
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² 26,87% 15/01/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Revisão:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) 19,07% 00

Total  Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS  R$              203.610,80 6,27%

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS  R$              121.547,71 3,74%

 1.1.1  02.02.150 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES           12,00  R$               919,81  R$                                                         1.166,96  R$                14.003,52 0,43%

 1.1.2  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em 

concreto desempolado

m²           16,00  R$               193,83  R$                                                            245,91  R$                  3.934,56 0,12%

 1.1.3  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês           12,00  R$               945,23  R$                                                         1.199,21  R$                14.390,52 0,44%

 1.1.4  012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m²           20,00  R$               844,80  R$                                                         1.071,79  R$                21.435,80 0,66%

 1.1.5  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 

MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN             1,00  R$               556,45  R$                                                            705,96  R$                     705,96 0,02%

 1.1.6  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN             1,00  R$               178,96  R$                                                            227,04  R$                     227,04 0,01%

 1.1.7  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR 

DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN             1,00  R$            1.837,64  R$                                                         2.331,41  R$                  2.331,41 0,07%

 1.1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m²             6,00  R$               439,64  R$                                                            557,77  R$                  3.346,62 0,10%

 1.1.9  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 

ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

m³         120,00  R$               108,55  R$                                                            137,71  R$                16.525,20 0,51%

 1.1.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²         382,58  R$                 91,99  R$                                                            116,70  R$                44.647,08 1,38%

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  R$                55.866,84 1,72%

 1.2.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES             2,40  R$          18.347,80  R$                                                       23.277,85  R$                55.866,84 1,72%

 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  R$                  5.209,35 0,16%

 1.3.1  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN             1,00  R$            4.106,06  R$                                                         5.209,35  R$                  5.209,35 0,16%

 1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO  R$                20.986,90 0,65%

 1.4.1  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 

2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS 

A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS         668,16  R$                 24,76  R$                                                              31,41  R$                20.986,90 0,65%

2 FUNDAÇÃO  R$              279.059,19 8,60%

 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M         135,65  R$                 64,47  R$                                                              81,79  R$                11.094,81 0,34%

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³         190,69  R$                 13,73  R$                                                              17,41  R$                  3.319,91 0,10%

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³           47,67  R$                 83,86  R$                                                            106,39  R$                  5.071,61 0,16%

 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³           63,85  R$               195,55  R$                                                            248,09  R$                15.840,54 0,49%

 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²         465,20  R$                 81,95  R$                                                            103,96  R$                48.362,19 1,49%

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         536,00  R$                 20,47  R$                                                              25,97  R$                13.919,92 0,43%

 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG           41,30  R$                 18,41  R$                                                              23,35  R$                     964,35 0,03%

 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         395,20  R$                 16,55  R$                                                              20,99  R$                  8.295,24 0,26%

 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG      2.221,00  R$                 14,46  R$                                                              18,34  R$                40.733,14 1,25%

 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG         425,30  R$                 11,15  R$                                                              14,14  R$                  6.013,74 0,19%

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM 

- MONTAGEM. AF_01/2024

KG         531,50  R$                 10,51  R$                                                              13,33  R$                  7.084,89 0,22%

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³           76,20  R$               761,85  R$                                                            966,55  R$                73.651,11 2,27%

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³         347,81  R$                   1,44  R$                                                                1,82  R$                     633,01 0,02%

 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³         284,54  R$                 26,86  R$                                                              34,07  R$                  9.694,27 0,30%

 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m²         463,02  R$                 43,01  R$                                                              54,56  R$                25.262,37 0,78%

 2.16  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³           76,20  R$                 94,32  R$                                                            119,66  R$                  9.118,09 0,28%

3 ESTRUTURA  R$              358.281,98 11,04%

 3.1 PILARES  R$                61.411,47 1,89%

 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²         263,80  R$                 69,95  R$                                                              88,74  R$                23.409,61 0,72%

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         621,10  R$                 11,43  R$                                                              14,50  R$                  9.005,95 0,28%

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         165,10  R$                   9,61  R$                                                              12,19  R$                  2.012,56 0,06%

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         176,00  R$                   9,29  R$                                                              11,78  R$                  2.073,28 0,06%

 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         391,40  R$                 14,57  R$                                                              18,48  R$                  7.233,07 0,22%

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³           17,40  R$               706,44  R$                                                            896,26  R$                15.594,92 0,48%

 3.1.7  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³           17,40  R$                 94,32  R$                                                            119,66  R$                  2.082,08 0,06%

 3.2 VIGAS  R$              132.073,22 4,07%

 3.2.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²         325,10  R$               121,13  R$                                                            153,67  R$                49.958,11 1,54%

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG           18,70  R$                 13,72  R$                                                              17,40  R$                     325,38 0,01%

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         518,70  R$                 12,84  R$                                                              16,29  R$                  8.449,62 0,26%

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         668,50  R$                 11,43  R$                                                              14,50  R$                  9.693,25 0,30%

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         766,00  R$                   9,61  R$                                                              12,19  R$                  9.337,54 0,29%

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         501,20  R$                   9,29  R$                                                              11,78  R$                  5.904,13 0,18%

 3.2.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG           93,40  R$                 10,56  R$                                                              13,39  R$                  1.250,62 0,04%

 3.2.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         519,20  R$                 14,57  R$                                                              18,48  R$                  9.594,81 0,30%

 3.2.9  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³           36,90  R$               707,99  R$                                                            898,22  R$                33.144,31 1,02%

 3.2.10  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³           36,90  R$                 94,32  R$                                                            119,66  R$                  4.415,45 0,14%

 3.3 LAJES  R$              162.654,48 5,01%

 3.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²           60,60  R$                 74,89  R$                                                              95,01  R$                  5.757,60 0,18%

 3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG         352,80  R$                 14,01  R$                                                              17,77  R$                  6.269,25 0,19%

 3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG         546,00  R$                 13,17  R$                                                              16,70  R$                  9.118,20 0,28%

 3.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG         167,40  R$                 12,32  R$                                                              15,63  R$                  2.616,46 0,08%

 3.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG         197,50  R$                 10,97  R$                                                              13,91  R$                  2.747,22 0,08%

 3.3.6  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             5,90  R$                   9,20  R$                                                              11,67  R$                       68,85 0,00%

 3.3.7  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³           42,80  R$               707,99  R$                                                            898,22  R$                38.443,81 1,18%

 3.3.8  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³           42,80  R$                 94,32  R$                                                            119,66  R$                  5.121,44 0,16%

 3.3.9  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m²         415,88  R$               108,16  R$                                                            137,22  R$                57.067,05 1,76%

 3.3.10  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³      1.555,27  R$                 17,97  R$                                                              22,79  R$                35.444,60 1,09%

 3.4 BASE RESERVATÓRIO  R$                  2.142,81 0,07%

 3.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 

AF_09/2021

m²             6,25  R$               270,24  R$                                                            342,85  R$                  2.142,81 0,07%

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  R$              244.484,21 7,53%

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  R$              162.198,50 5,00%

 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²           11,17  R$                 59,23  R$                                                              75,14  R$                     839,31 0,03%

 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²      1.009,97  R$                 78,93  R$                                                            100,13  R$              101.128,29 3,11%

 4.1.3  10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia m²         137,80  R$               205,73  R$                                                            261,00  R$                35.965,80 1,11%

 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M         134,25  R$                 68,72  R$                                                              87,18  R$                11.703,91 0,36%

 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M           86,30  R$                 49,88  R$                                                              63,28  R$                  5.461,06 0,17%

 4.1.6  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 

AF_03/2024

M         451,95  R$                 12,39  R$                                                              15,71  R$                  7.100,13 0,22%

 4.2 DRYWALL  R$                79.621,96 2,45%

 4.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 

VÃOS. AF_07/2023_PS

m²           50,01  R$               110,08  R$                                                            139,65  R$                  6.983,89 0,22%

 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 

E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 

COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m²         180,11  R$               122,99  R$                                                            156,03  R$                28.102,56 0,87%

 4.2.3  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²         114,28  R$               176,77  R$                                                            224,26  R$                25.628,43 0,79%

 4.2.4  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²           78,57  R$               189,68  R$                                                            240,64  R$                18.907,08 0,58%
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 4.3 DIVISÓRIAS  R$                  2.663,75 0,08%

 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m²             0,40  R$               337,10  R$                                                            427,67  R$                     171,06 0,01%

 4.3.2  4065 ORSE Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02 m²           13,96  R$               130,00  R$                                                            164,93  R$                  2.302,42 0,07%

 4.3.3  120220 SBC LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES m²             1,58  R$                 94,93  R$                                                            120,43  R$                     190,27 0,01%

5 COBERTURA  R$              122.570,61 3,78%

 5.1 ESTRUTURA  R$                63.777,97 1,96%

 5.1.1  100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG      1.345,00  R$                 20,56  R$                                                              26,08  R$                35.077,60 1,08%

 5.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²         459,50  R$                 25,78  R$                                                              32,70  R$                15.025,65 0,46%

 5.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²         459,50  R$                 23,46  R$                                                              29,76  R$                13.674,72 0,42%

 5.2 TELHAMENTO  R$                32.786,74 1,01%

 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²         459,50  R$                 49,07  R$                                                              62,25  R$                28.603,87 0,88%

 5.2.2  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m²           34,41  R$                 95,82  R$                                                            121,56  R$                  4.182,87 0,13%

 5.3 COMPLEMENTOS  R$                26.005,90 0,80%

 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M           90,10  R$               152,30  R$                                                            193,22  R$                17.409,12 0,54%

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M           76,68  R$                 47,22  R$                                                              59,90  R$                  4.593,13 0,14%

 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M           33,40  R$                 94,49  R$                                                            119,87  R$                  4.003,65 0,12%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                17.452,80 0,54%

 6.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 

DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m²         158,86  R$                 59,34  R$                                                              75,28  R$                11.958,98 0,37%

 6.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_09/2023

m²         135,65  R$                 31,93  R$                                                              40,50  R$                  5.493,82 0,17%

7 ESQUADRIAS  R$              208.457,89 6,42%

 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$                54.215,18 1,67%

 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA  R$                54.215,18 1,67%

 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN           13,00  R$            1.209,46  R$                                                         1.534,44  R$                19.947,72 0,61%

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN           12,00  R$            1.130,57  R$                                                         1.434,35  R$                17.212,20 0,53%

 7.1.1.3  110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN             1,00  R$            1.140,82  R$                                                         1.447,35  R$                  1.447,35 0,04%

 7.1.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m²           17,96  R$               544,68  R$                                                            691,03  R$                12.410,89 0,38%

 7.1.1.5  110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN             2,00  R$            1.259,96  R$                                                         1.598,51  R$                  3.197,02 0,10%

 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO  R$                95.750,39 2,95%

 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO  R$                66.349,94 2,04%

 7.2.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²           14,07  R$               552,76  R$                                                            701,28  R$                  9.867,00 0,30%

 7.2.1.2  25.02.110 CPOS/CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m²             6,93  R$            1.106,41  R$                                                         1.403,70  R$                  9.727,64 0,30%

 7.2.1.3  14.003.0205-0 EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A 

ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

m²           17,76  R$            1.139,96  R$                                                         1.446,26  R$                25.685,57 0,79%

 7.2.1.4  24.02.460 CPOS/CDHU PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA m²             8,08  R$            1.206,64  R$                                                         1.530,86  R$                12.369,34 0,38%

 7.2.1.5  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m²             2,52  R$            1.163,50  R$                                                         1.476,13  R$                  3.719,84 0,11%

 7.2.1.6  12220 ORSE Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 

1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.

m²             9,80  R$               400,59  R$                                                            508,22  R$                  4.980,55 0,15%

 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO  R$                29.400,45 0,91%

 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²           28,52  R$               430,82  R$                                                            546,58  R$                15.588,46 0,48%

 7.2.2.2  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²           39,93  R$               248,35  R$                                                            315,08  R$                12.581,14 0,39%

 7.2.2.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²             4,32  R$               224,58  R$                                                            284,92  R$                  1.230,85 0,04%

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                  2.596,73 0,08%

 7.3.1 PORTAS METÁLICAS  R$                  2.596,73 0,08%

 7.3.1.1  12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em 

manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave

m²             3,15  R$               649,77  R$                                                            824,36  R$                  2.596,73 0,08%

 7.4 ACESSÓRIOS  R$                55.895,59 1,72%

 7.4.1  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM UN             9,00  R$               463,15  R$                                                            587,59  R$                  5.288,31 0,16%

 7.4.2  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un             6,00  R$               111,66  R$                                                            141,66  R$                     849,96 0,03%

 7.4.3  112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M         271,54  R$                 77,16  R$                                                              97,89  R$                26.581,05 0,82%

 7.4.4  140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN             4,00  R$            1.763,22  R$                                                         2.236,99  R$                  8.947,96 0,28%

 7.4.5  28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA UN           26,00  R$               318,53  R$                                                            404,11  R$                10.506,86 0,32%

 7.4.6  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS. AF_12/2019

UN           46,00  R$                 59,53  R$                                                              75,52  R$                  3.473,92 0,11%

 7.4.7  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m²             0,45  R$               433,57  R$                                                            550,07  R$                     247,53 0,01%

8 REVESTIMENTO DE PAREDE  R$              111.875,64 3,45%

 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$                89.893,23 2,77%

 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²      2.042,32  R$                   8,47  R$                                                              10,74  R$                21.934,51 0,68%

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²      1.957,38  R$                 26,26  R$                                                              33,31  R$                65.200,32 2,01%

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²           84,90  R$                 25,61  R$                                                              32,49  R$                  2.758,40 0,08%

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO  R$                21.982,41 0,68%

 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²         211,41  R$                 81,96  R$                                                            103,98  R$                21.982,41 0,68%

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO  R$              115.445,74 3,56%

 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$                66.147,99 2,04%

 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²         434,27  R$                 93,88  R$                                                            119,10  R$                51.721,55 1,59%

 9.1.2  2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m²         434,27  R$                 26,19  R$                                                              33,22  R$                14.426,44 0,44%

 9.2 GRANILITE  R$                39.708,37 1,22%

 9.2.1  10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado m²         366,29  R$                 77,60  R$                                                              98,45  R$                36.061,25 1,11%

 9.2.2  12623 ORSE Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de 

regularização, aplicado

m²           67,98  R$                 42,29  R$                                                              53,65  R$                  3.647,12 0,11%

 9.3 RODAPÉ  R$                  9.589,38 0,30%

 9.3.1  11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m         371,25  R$                 20,36  R$                                                              25,83  R$                  9.589,38 0,30%

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO  R$                56.171,10 1,73%

 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$                56.171,10 1,73%

 10.1.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 

C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³           57,90  R$               764,68  R$                                                            970,14  R$                56.171,10 1,73%

11 REVESTIMENTO DE TETO  R$                53.542,01 1,65%

 11.1 FORRO  R$                53.542,01 1,65%

 11.1.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS

m²         528,81  R$                 79,81  R$                                                            101,25  R$                53.542,01 1,65%

12 PINTURA  R$                98.298,72 3,03%

 12.1 PAREDES  R$                73.178,56 2,25%

 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²         715,44  R$                   4,04  R$                                                                5,12  R$                  3.663,05 0,11%

 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²      1.349,77  R$                 11,21  R$                                                              14,22  R$                19.193,72 0,59%

 12.1.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 m²         715,44  R$                 18,35  R$                                                              23,28  R$                16.655,44 0,51%

 12.1.4  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²      1.349,77  R$                   9,41  R$                                                              11,93  R$                16.102,75 0,50%

 12.1.5  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²      1.021,14  R$                 13,56  R$                                                              17,20  R$                17.563,60 0,54%

 12.2 TETO  R$                21.982,62 0,68%

 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²         528,81  R$                 20,96  R$                                                              26,59  R$                14.061,05 0,43%

 12.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²         528,81  R$                 11,81  R$                                                              14,98  R$                  7.921,57 0,24%

 12.3 ESQUADRIAS  R$                  3.137,54 0,10%

 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m²           61,69  R$                 22,61  R$                                                              28,68  R$                  1.769,26 0,05%

 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m²           61,69  R$                 17,49  R$                                                              22,18  R$                  1.368,28 0,04%

13 MARMORARIA  R$                16.677,54 0,51%

 13.1  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m²           19,80  R$               663,91  R$                                                            842,30  R$                16.677,54 0,51%

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$                71.632,79 2,21%

 14.1 EQUIPAMENTOS  R$                     395,25 0,01%
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 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN             3,00  R$               103,85  R$                                                            131,75  R$                     395,25 0,01%

 14.2 LOUÇAS  R$                18.008,58 0,55%

 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             7,00  R$               539,38  R$                                                            684,31  R$                  4.790,17 0,15%

 14.2.2  44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN             1,00  R$            1.031,10  R$                                                         1.308,15  R$                  1.308,15 0,04%

 14.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN           15,00  R$               430,41  R$                                                            546,06  R$                  8.190,90 0,25%

 14.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             1,00  R$               906,04  R$                                                         1.149,49  R$                  1.149,49 0,04%

 14.2.5  170124 IOPES LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, 

EXCLUSIVE TORNEIRA

und             1,00  R$               567,87  R$                                                            720,45  R$                     720,45 0,02%

 14.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN             3,00  R$               154,89  R$                                                            196,50  R$                     589,50 0,02%

 14.2.7  44.01.850 CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN             8,00  R$               124,14  R$                                                            157,49  R$                  1.259,92 0,04%

 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS  R$                53.228,96 1,64%

 14.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO m²             7,14  R$            1.394,22  R$                                                         1.768,84  R$                12.629,51 0,39%

 14.3.2  13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar un             1,00  R$            2.408,41  R$                                                         3.055,54  R$                  3.055,54 0,09%

 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN             8,00  R$               186,40  R$                                                            236,48  R$                  1.891,84 0,06%

 14.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN             5,00  R$                 58,39  R$                                                              74,07  R$                     370,35 0,01%

 14.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN             2,00  R$               344,76  R$                                                            437,39  R$                     874,78 0,03%

 14.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN             8,00  R$               358,89  R$                                                            455,32  R$                  3.642,56 0,11%

 14.3.7  9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un           27,00  R$               271,99  R$                                                            345,07  R$                  9.316,89 0,29%

 14.3.8  9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar un             7,00  R$               812,90  R$                                                         1.031,32  R$                  7.219,24 0,22%

 14.3.9  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un           10,00  R$               221,66  R$                                                            281,22  R$                  2.812,20 0,09%

 14.3.10  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un           10,00  R$               111,66  R$                                                            141,66  R$                  1.416,60 0,04%

 14.3.11  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             5,00  R$               305,95  R$                                                            388,15  R$                  1.940,75 0,06%

 14.3.12  170602 IOPES Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm und             1,00  R$               132,97  R$                                                            168,69  R$                     168,69 0,01%

 14.3.13  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN             1,00  R$               955,04  R$                                                         1.211,65  R$                  1.211,65 0,04%

 14.3.14  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN           21,00  R$               121,31  R$                                                            153,90  R$                  3.231,90 0,10%

 14.3.15  18.050.0120-0 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE 

CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN             6,00  R$               452,76  R$                                                            574,41  R$                  3.446,46 0,11%

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$              163.284,86 5,03%

 15.1 HIDRÁULICA  R$                70.205,96 2,16%

 15.1.1  054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN             1,00  R$                 73,49  R$                                                              93,23  R$                       93,23 0,00%

 15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN             1,00  R$                 82,21  R$                                                            104,29  R$                     104,29 0,00%

 15.1.3  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN             1,00  R$                 42,08  R$                                                              53,38  R$                       53,38 0,00%

 15.1.4  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN             3,00  R$                   9,81  R$                                                              12,44  R$                       37,32 0,00%

 15.1.5  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           18,00  R$                 25,17  R$                                                              31,93  R$                     574,74 0,02%

 15.1.6  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         100,90  R$                 27,25  R$                                                              34,57  R$                  3.488,11 0,11%

 15.1.7  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             5,00  R$                 28,66  R$                                                              36,36  R$                     181,80 0,01%

 15.1.8  45.03.110 CPOS/CDHU HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) UN             1,00  R$            1.068,88  R$                                                         1.356,08  R$                  1.356,08 0,04%

 15.1.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN             1,00  R$                 40,21  R$                                                              51,01  R$                       51,01 0,00%

 15.1.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN             1,00  R$               169,18  R$                                                            214,63  R$                     214,63 0,01%

 15.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           28,00  R$                 95,57  R$                                                            121,24  R$                  3.394,72 0,10%

 15.1.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN             3,00  R$                 90,76  R$                                                            115,14  R$                     345,42 0,01%

 15.1.13  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M             2,00  R$                 68,90  R$                                                              87,41  R$                     174,82 0,01%

 15.1.14  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M             1,00  R$               121,27  R$                                                            153,85  R$                     153,85 0,00%

 15.1.15  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             3,00  R$                   6,76  R$                                                                8,57  R$                       25,71 0,00%

 15.1.16  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             2,00  R$                 21,32  R$                                                              27,04  R$                       54,08 0,00%

 15.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN           61,00  R$                   3,20  R$                                                                4,05  R$                     247,05 0,01%

 15.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                 15,71  R$                                                              19,93  R$                       19,93 0,00%

 15.1.19  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             4,00  R$                   8,67  R$                                                              10,99  R$                       43,96 0,00%

 15.1.20  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           86,00  R$                   7,04  R$                                                                8,93  R$                     767,98 0,02%

 15.1.21  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                 11,79  R$                                                              14,95  R$                       14,95 0,00%

 15.1.22  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           29,00  R$                 13,94  R$                                                              17,68  R$                     512,72 0,02%

 15.1.23  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                 31,32  R$                                                              39,73  R$                       39,73 0,00%

 15.1.24  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         299,40  R$                 22,72  R$                                                              28,82  R$                  8.628,70 0,27%

 15.1.25  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

UN           39,00  R$                   9,80  R$                                                              12,43  R$                     484,77 0,01%

 15.1.26  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           20,00  R$                 17,94  R$                                                              22,76  R$                     455,20 0,01%

 15.1.27  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           10,00  R$                 14,84  R$                                                              18,82  R$                     188,20 0,01%

 15.1.28  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           55,00  R$                 11,99  R$                                                              15,21  R$                     836,55 0,03%

 15.1.29  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                 18,61  R$                                                              23,61  R$                       23,61 0,00%

 15.1.30  94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN             1,00  R$                   8,45  R$                                                              10,72  R$                       10,72 0,00%

 15.1.31  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN             1,00  R$          14.388,95  R$                                                       18.255,26  R$                18.255,26 0,56%

 15.1.32  48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS UN             1,00  R$            9.785,81  R$                                                       12.415,25  R$                12.415,25 0,38%

 15.1.33  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN             2,00  R$                 53,90  R$                                                              68,38  R$                     136,76 0,00%

 15.1.34  47.05.020 CPOS/CDHU VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1´ UN             1,00  R$               156,59  R$                                                            198,66  R$                     198,66 0,01%

 15.1.35  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             4,00  R$                   7,65  R$                                                                9,70  R$                       38,80 0,00%

 15.1.36  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                   7,52  R$                                                                9,54  R$                         9,54 0,00%

 15.1.37  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             6,00  R$                 14,95  R$                                                              18,96  R$                     113,76 0,00%

 15.1.38  47.20.320 CPOS/CDHU FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ UN             1,00  R$               401,82  R$                                                            509,78  R$                     509,78 0,02%

 15.1.39  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M           12,40  R$                 30,72  R$                                                              38,97  R$                     483,22 0,01%

 15.1.40  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                 18,57  R$                                                              23,55  R$                       23,55 0,00%

 15.1.41  CPU2464 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN             1,00  R$            4.894,23  R$                                                         6.209,30  R$                  6.209,30 0,19%

 15.1.42  48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA 

RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

UN             1,00  R$            7.278,97  R$                                                         9.234,82  R$                  9.234,82 0,28%

 15.2 SANITÁRIA  R$                53.274,27 1,64%

 15.2.1  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un             7,00  R$               641,99  R$                                                            814,49  R$                  5.701,43 0,18%

 15.2.2  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           26,00  R$                 58,08  R$                                                              73,68  R$                  1.915,68 0,06%

 15.2.3  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             4,00  R$                 17,71  R$                                                              22,46  R$                       89,84 0,00%

 15.2.4  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN           37,00  R$                 10,97  R$                                                              13,91  R$                     514,67 0,02%

 15.2.5  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN             2,00  R$                 20,07  R$                                                              25,46  R$                       50,92 0,00%

 15.2.6  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN           39,00  R$                   9,06  R$                                                              11,49  R$                     448,11 0,01%
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 15.2.7  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 

AF_06/2022

UN           15,00  R$                 55,71  R$                                                              70,67  R$                  1.060,05 0,03%

 15.2.8  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN             9,00  R$                 38,38  R$                                                              48,69  R$                     438,21 0,01%

 15.2.9  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           59,00  R$                 11,78  R$                                                              14,94  R$                     881,46 0,03%

 15.2.10  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           29,00  R$                   9,70  R$                                                              12,30  R$                     356,70 0,01%

 15.2.11  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           28,00  R$                 14,79  R$                                                              18,76  R$                     525,28 0,02%

 15.2.12  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             6,00  R$                 21,76  R$                                                              27,60  R$                     165,60 0,01%

 15.2.13  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             4,00  R$                 14,23  R$                                                              18,05  R$                       72,20 0,00%

 15.2.14  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           38,00  R$                   9,52  R$                                                              12,07  R$                     458,66 0,01%

 15.2.15  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             9,00  R$                 38,38  R$                                                              48,69  R$                     438,21 0,01%

 15.2.16  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00  R$                 42,59  R$                                                              54,03  R$                       54,03 0,00%

 15.2.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             7,00  R$                 13,74  R$                                                              17,43  R$                     122,01 0,00%

 15.2.18  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00  R$                 24,29  R$                                                              30,81  R$                       30,81 0,00%

 15.2.19  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN             3,00  R$                 26,80  R$                                                              34,00  R$                     102,00 0,00%

 15.2.20  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             5,00  R$                 36,53  R$                                                              46,34  R$                     231,70 0,01%

 15.2.21  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN             5,00  R$                 16,84  R$                                                              21,36  R$                     106,80 0,00%

 15.2.22  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M         157,40  R$               104,18  R$                                                            132,17  R$                20.803,55 0,64%

 15.2.23  46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M           85,30  R$                 48,95  R$                                                              62,10  R$                  5.297,13 0,16%

 15.2.24  46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M           47,00  R$                 80,21  R$                                                            101,76  R$                  4.782,72 0,15%

 15.2.25  46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M           48,90  R$                 45,80  R$                                                              58,10  R$                  2.841,09 0,09%

 15.2.26  46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

M           22,80  R$                 34,74  R$                                                              44,07  R$                  1.004,79 0,03%

 15.2.27  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

M             1,50  R$                 41,50  R$                                                              52,65  R$                       78,97 0,00%

 15.2.28  1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm un             9,00  R$                 22,02  R$                                                              27,93  R$                     251,37 0,01%

 15.2.29  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           17,00  R$                   6,76  R$                                                                8,57  R$                     145,69 0,00%

 15.2.30  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           17,00  R$                   9,92  R$                                                              12,58  R$                     213,86 0,01%

 15.2.31  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           17,00  R$                 11,79  R$                                                              14,95  R$                     254,15 0,01%

 15.2.32  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           34,00  R$                   8,36  R$                                                              10,60  R$                     360,40 0,01%

 15.2.33  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         102,00  R$                 22,72  R$                                                              28,82  R$                  2.939,64 0,09%

 15.2.34  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un             1,00  R$               422,91  R$                                                            536,54  R$                     536,54 0,02%

 15.3 PLUVIAL  R$                29.780,07 0,92%

 15.3.1  3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro 

fundido

un             4,00  R$               542,63  R$                                                            688,43  R$                  2.753,72 0,08%

 15.3.2  97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN             1,00  R$            2.444,52  R$                                                         3.101,36  R$                  3.101,36 0,10%

 15.3.3  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN             8,00  R$                 78,84  R$                                                            100,02  R$                     800,16 0,02%

 15.3.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 

AF_06/2022

UN             4,00  R$                 55,71  R$                                                              70,67  R$                     282,68 0,01%

 15.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           13,00  R$                 38,38  R$                                                              48,69  R$                     632,97 0,02%

 15.3.6  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M           21,70  R$               104,18  R$                                                            132,17  R$                  2.868,08 0,09%

 15.3.7  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M           64,70  R$                 46,71  R$                                                              59,26  R$                  3.834,12 0,12%

 15.3.8  46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M           25,00  R$                 67,30  R$                                                              85,38  R$                  2.134,50 0,07%

 15.3.9  CPU2092 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN             1,00  R$               303,87  R$                                                            385,51  R$                     385,51 0,01%

 15.3.10  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M           11,50  R$               113,79  R$                                                            144,36  R$                  1.660,14 0,05%

 15.3.11  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             2,00  R$                   9,84  R$                                                              12,48  R$                       24,96 0,00%

 15.3.12  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           11,00  R$                   8,36  R$                                                              10,60  R$                     116,60 0,00%

 15.3.13  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         114,80  R$                 22,72  R$                                                              28,82  R$                  3.308,53 0,10%

 15.3.14  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

UN           11,00  R$                   9,80  R$                                                              12,43  R$                     136,73 0,00%

 15.3.15  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00  R$                 14,79  R$                                                              18,76  R$                       18,76 0,00%

 15.3.16  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN           59,00  R$                 14,23  R$                                                              18,05  R$                  1.064,95 0,03%

 15.3.17  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

M         117,00  R$                 41,50  R$                                                              52,65  R$                  6.160,05 0,19%

 15.3.18  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           25,00  R$                 15,65  R$                                                              19,85  R$                     496,25 0,02%

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)  R$                10.024,56 0,31%

 15.4.1  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 un             5,00  R$                 17,85  R$                                                              22,64  R$                     113,20 0,00%

 15.4.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN           10,00  R$               322,05  R$                                                            408,58  R$                  4.085,80 0,13%

 15.4.3  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 un           10,00  R$                 16,49  R$                                                              20,92  R$                     209,20 0,01%

 15.4.4  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN             1,00  R$               213,19  R$                                                            270,47  R$                     270,47 0,01%

 15.4.5  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas 

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un             6,00  R$                 46,61  R$                                                              59,13  R$                     354,78 0,01%

 15.4.6  97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA UN             2,00  R$                 14,50  R$                                                              18,39  R$                       36,78 0,00%

 15.4.7  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de 

emergência- Placa S2

un           39,00  R$                 23,63  R$                                                              29,97  R$                  1.168,83 0,04%

 15.4.8  060680 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN           33,00  R$                 27,56  R$                                                              34,96  R$                  1.153,68 0,04%

 15.4.9  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 

LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN             1,00  R$               242,44  R$                                                            307,58  R$                     307,58 0,01%

 15.4.10  10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm un             5,00  R$               353,29  R$                                                            448,21  R$                  2.241,05 0,07%

 15.4.11  160612 IOPES Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE 

EMERGÊNCIA" - seta vertical)

und             2,00  R$                 26,83  R$                                                              34,03  R$                       68,06 0,00%

 15.4.12  05.054.0115-0 EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE 

COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME 

ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN             1,00  R$                 11,93  R$                                                              15,13  R$                       15,13 0,00%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              296.368,17 9,13%

 16.1 INFRAESTRUTURA  R$              210.693,52 6,49%

 16.1.1  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un             1,00  R$                   1,94  R$                                                                2,46  R$                         2,46 0,00%

 16.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN         305,00  R$                 17,73  R$                                                              22,49  R$                  6.859,45 0,21%

 16.1.3  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           21,00  R$                 20,52  R$                                                              26,03  R$                     546,63 0,02%

 16.1.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN           99,00  R$                 15,19  R$                                                              19,27  R$                  1.907,73 0,06%

 16.1.5  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             6,00  R$                 17,02  R$                                                              21,59  R$                     129,54 0,00%

 16.1.6  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             1,00  R$                 22,97  R$                                                              29,14  R$                       29,14 0,00%

 16.1.7  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un         407,00  R$                   0,41  R$                                                                0,52  R$                     211,64 0,01%

 16.1.8  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ           67,00  R$                   4,91  R$                                                                6,22  R$                     416,74 0,01%

 16.1.9  063120 SBC CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN           67,00  R$                   8,68  R$                                                              11,01  R$                     737,67 0,02%

 16.1.10  063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN         192,00  R$                   1,35  R$                                                                1,71  R$                     328,32 0,01%

 16.1.11  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN           67,00  R$                   5,09  R$                                                                6,45  R$                     432,15 0,01%

 16.1.12  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M           67,00  R$                 12,93  R$                                                              16,40  R$                  1.098,80 0,03%

 16.1.13  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M         158,20  R$                 55,60  R$                                                              70,53  R$                11.157,84 0,34%

 16.1.14  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M           88,00  R$                 99,53  R$                                                            126,27  R$                11.111,76 0,34%

 16.1.15  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           24,70  R$                 25,29  R$                                                              32,08  R$                     792,37 0,02%
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 16.1.16  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M           74,10  R$                 27,71  R$                                                              35,15  R$                  2.604,61 0,08%

 16.1.17  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M         234,80  R$                 16,70  R$                                                              21,18  R$                  4.973,06 0,15%

 16.1.18  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           30,10  R$                 24,15  R$                                                              30,63  R$                     921,96 0,03%

 16.1.19  101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M         154,80  R$                 24,25  R$                                                              30,76  R$                  4.761,64 0,15%

 16.1.20  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      2.895,10  R$                   2,97  R$                                                                3,76  R$                10.885,57 0,34%

 16.1.21  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      4.759,30  R$                   4,31  R$                                                                5,46  R$                25.985,77 0,80%

 16.1.22  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M         357,80  R$                   6,68  R$                                                                8,47  R$                  3.030,56 0,09%

 16.1.23  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M         102,20  R$                   9,32  R$                                                              11,82  R$                  1.208,00 0,04%

 16.1.24  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN             4,00  R$               166,69  R$                                                            211,47  R$                     845,88 0,03%

 16.1.25  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN             4,00  R$               211,47  R$                                                            268,29  R$                  1.073,16 0,03%

 16.1.26  91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             1,00  R$                 64,64  R$                                                              82,00  R$                       82,00 0,00%

 16.1.27  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             2,00  R$                 43,24  R$                                                              54,85  R$                     109,70 0,00%

 16.1.28  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           11,00  R$                 32,02  R$                                                              40,62  R$                     446,82 0,01%

 16.1.29  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             3,00  R$                 51,25  R$                                                              65,02  R$                     195,06 0,01%

 16.1.30  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             1,00  R$                 70,45  R$                                                              89,37  R$                       89,37 0,00%

 16.1.31  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           21,00  R$                 26,21  R$                                                              33,25  R$                     698,25 0,02%

 16.1.32  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN           38,00  R$                 11,06  R$                                                              14,03  R$                     533,14 0,02%

 16.1.33  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN         227,00  R$                   8,24  R$                                                              10,45  R$                  2.372,15 0,07%

 16.1.34  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN         227,00  R$                   8,24  R$                                                              10,45  R$                  2.372,15 0,07%

 16.1.35  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           39,00  R$                 31,25  R$                                                              39,64  R$                  1.545,96 0,05%

 16.1.36  059109 SBC PLACA CEGA 4""x4"" UN           21,00  R$                 20,89  R$                                                              26,50  R$                     556,50 0,02%

 16.1.37  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           15,00  R$                 35,04  R$                                                              44,45  R$                     666,75 0,02%

 16.1.38  91972 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             2,00  R$                 68,91  R$                                                              87,42  R$                     174,84 0,01%

 16.1.39  92026 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             1,00  R$                 48,48  R$                                                              61,50  R$                       61,50 0,00%

 16.1.40  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN         112,00  R$                 40,12  R$                                                              50,90  R$                  5.700,80 0,18%

 16.1.41  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             6,00  R$                 43,08  R$                                                              54,65  R$                     327,90 0,01%

 16.1.42  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           46,00  R$                 21,66  R$                                                              27,48  R$                  1.264,08 0,04%

 16.1.43  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           15,00  R$                 23,14  R$                                                              29,35  R$                     440,25 0,01%

 16.1.44  060380 SBC SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) UN             1,00  R$               171,19  R$                                                            217,18  R$                     217,18 0,01%

 16.1.45  13457 ORSE Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 

ou similar.

un             2,00  R$               299,53  R$                                                            380,01  R$                     760,02 0,02%

 16.1.46  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN             2,00  R$               151,99  R$                                                            192,82  R$                     385,64 0,01%

 16.1.47  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           13,00  R$                 11,22  R$                                                              14,23  R$                     184,99 0,01%

 16.1.48  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           35,00  R$                 11,85  R$                                                              15,03  R$                     526,05 0,02%

 16.1.49  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             1,00  R$                 13,09  R$                                                              16,60  R$                       16,60 0,00%

 16.1.50  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           40,00  R$                 55,42  R$                                                              70,31  R$                  2.812,40 0,09%

 16.1.51  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             5,00  R$                 57,88  R$                                                              73,43  R$                     367,15 0,01%

 16.1.52  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             2,00  R$                 60,92  R$                                                              77,28  R$                     154,56 0,00%

 16.1.53  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             2,00  R$                 54,14  R$                                                              68,68  R$                     137,36 0,00%

 16.1.54  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           40,00  R$                 55,42  R$                                                              70,31  R$                  2.812,40 0,09%

 16.1.55  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             3,00  R$                 64,96  R$                                                              82,41  R$                     247,23 0,01%

 16.1.56  9216 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un             2,00  R$                 83,01  R$                                                            105,31  R$                     210,62 0,01%

 16.1.57  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN             2,00  R$               408,43  R$                                                            518,17  R$                  1.036,34 0,03%

 16.1.58  151334 IOPES Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider 

ou equivalente

und             1,00  R$               483,41  R$                                                            613,30  R$                     613,30 0,02%

 16.1.59  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN           18,00  R$               312,26  R$                                                            396,16  R$                  7.130,88 0,22%

 16.1.60  37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 

60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

UN             8,00  R$               640,81  R$                                                            812,99  R$                  6.503,92 0,20%

 16.1.61  151350 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente und           11,00  R$               129,25  R$                                                            163,97  R$                  1.803,67 0,06%

 16.1.62  151357 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente und             4,00  R$               137,84  R$                                                            174,87  R$                     699,48 0,02%

 16.1.63  062571 SBC SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN             8,00  R$                 12,37  R$                                                              15,69  R$                     125,52 0,00%

 16.1.64  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN           21,00  R$                 10,83  R$                                                              13,74  R$                     288,54 0,01%

 16.1.65  11285 ORSE Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) un             2,00  R$                 42,01  R$                                                              53,29  R$                     106,58 0,00%

 16.1.66  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M             2,30  R$                 41,91  R$                                                              53,17  R$                     122,29 0,00%

 16.1.67  15.018.0520-0 EMOP ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M           71,60  R$                 77,70  R$                                                              98,57  R$                  7.057,61 0,22%

 16.1.68  12488 ORSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un           65,00  R$                 24,69  R$                                                              31,32  R$                  2.035,80 0,06%

 16.1.69  8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un             2,00  R$                 14,31  R$                                                              18,15  R$                       36,30 0,00%

 16.1.70  15.018.0756-0 EMOP TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN             1,00  R$                 60,40  R$                                                              76,62  R$                       76,62 0,00%

 16.1.71  063617 SBC EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 UN           48,00  R$                   9,16  R$                                                              11,62  R$                     557,76 0,02%

 16.1.72  12535 ORSE Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un             3,00  R$                 23,22  R$                                                              29,45  R$                       88,35 0,00%

 16.1.73  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           65,80  R$                 23,41  R$                                                              29,70  R$                  1.954,26 0,06%

 16.1.74  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      1.068,90  R$                 19,03  R$                                                              24,14  R$                25.803,24 0,79%

 16.1.75  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M         115,60  R$                 17,05  R$                                                              21,63  R$                  2.500,42 0,08%

 16.1.76  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M         262,10  R$                 17,81  R$                                                              22,59  R$                  5.920,83 0,18%

 16.1.77  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M           22,90  R$                 25,06  R$                                                              31,79  R$                     727,99 0,02%

 16.1.78  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M           10,50  R$                 42,51  R$                                                              53,93  R$                     566,26 0,02%

 16.1.79  38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS M             1,00  R$                 71,46  R$                                                              90,66  R$                       90,66 0,00%

 16.1.80  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 

LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN           34,00  R$               242,44  R$                                                            307,58  R$                10.457,72 0,32%

 16.1.81  8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un         107,00  R$                 12,40  R$                                                              15,73  R$                  1.683,11 0,05%

 16.1.82  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN             2,00  R$                 62,64  R$                                                              79,47  R$                     158,94 0,00%

 16.1.83  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un             1,00  R$               727,35  R$                                                            922,78  R$                     922,78 0,03%

 16.1.84  150308 IOPES Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento und             1,00  R$               550,32  R$                                                            698,19  R$                     698,19 0,02%

 16.1.85  37.04.270 CPOS/CDHU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM 

COMPONENTES

UN             1,00  R$               860,68  R$                                                         1.091,94  R$                  1.091,94 0,03%

 16.1.86  12232 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive 

disjuntores

un             3,00  R$            1.876,82  R$                                                         2.381,12  R$                  7.143,36 0,22%

 16.1.87  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN             1,00  R$            1.169,88  R$                                                         1.484,22  R$                  1.484,22 0,05%

 16.1.88  061465 SBC CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO UN             1,00  R$            1.270,29  R$                                                         1.611,61  R$                  1.611,61 0,05%

 16.1.89  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN             4,00  R$               211,47  R$                                                            268,29  R$                  1.073,16 0,03%

 16.2 ILUMINAÇÃO  R$                34.643,76 1,07%

 16.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN           22,00  R$               106,05  R$                                                            134,54  R$                  2.959,88 0,09%

 16.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 

A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

UN           26,00  R$               330,30  R$                                                            419,05  R$                10.895,30 0,34%

 16.2.3  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN           20,00  R$                 55,12  R$                                                              69,93  R$                  1.398,60 0,04%

 16.2.4  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un           53,00  R$               223,08  R$                                                            283,02  R$                15.000,06 0,46%

 16.2.5  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN           24,00  R$               106,05  R$                                                            134,54  R$                  3.228,96 0,10%

 16.2.6  41.11.712 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - 

POTÊNCIA 6 W

UN             8,00  R$               114,39  R$                                                            145,12  R$                  1.160,96 0,04%

 16.3 SPDA  R$                51.030,89 1,57%

 16.3.1  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar 

(SPDA)

un             1,00  R$               354,21  R$                                                            449,38  R$                     449,38 0,01%
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 16.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN           12,00  R$            1.108,80  R$                                                         1.406,73  R$                16.880,76 0,52%

 16.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

AF_12/2020

UN           12,00  R$                 41,50  R$                                                              52,65  R$                     631,80 0,02%

 16.3.4  078054 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET UN           12,00  R$               187,33  R$                                                            237,66  R$                  2.851,92 0,09%

 16.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             1,00  R$               133,94  R$                                                            169,92  R$                     169,92 0,01%

 16.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             2,00  R$               160,00  R$                                                            202,99  R$                     405,98 0,01%

 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN           31,00  R$                 26,34  R$                                                              33,41  R$                  1.035,71 0,03%

 16.3.8  078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M         325,60  R$                 42,19  R$                                                              53,52  R$                17.426,11 0,54%

 16.3.9  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M         132,50  R$                 59,64  R$                                                              75,66  R$                10.024,95 0,31%

 16.3.10  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN           14,00  R$                 55,29  R$                                                              70,14  R$                     981,96 0,03%

 16.3.11  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN           20,00  R$                   6,80  R$                                                                8,62  R$                     172,40 0,01%

17 CLIMATIZAÇÃO  R$              114.452,24 3,53%

 17.1 INFRAESTRUTURA  R$                85.219,17 2,62%

 17.1.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         136,00  R$                 29,09  R$                                                              36,90  R$                  5.018,40 0,15%

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M           32,00  R$                 53,74  R$                                                              68,17  R$                  2.181,44 0,07%

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M         122,00  R$                 66,52  R$                                                              84,39  R$                10.295,58 0,32%

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M           18,00  R$                 75,56  R$                                                              95,86  R$                  1.725,48 0,05%

 17.1.5  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M         185,00  R$                 15,18  R$                                                              19,25  R$                  3.561,25 0,11%

 17.1.6  200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN           20,00  R$               390,73  R$                                                            495,71  R$                  9.914,20 0,31%

 17.1.7  15.005.0280-0 

EMOP

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO 

EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG         485,00  R$                 67,27  R$                                                              85,34  R$                41.389,90 

1,27%

 17.1.8  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M           12,00  R$                 37,08  R$                                                              47,04  R$                     564,48 0,02%

 17.1.9  070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M           52,00  R$                 28,85  R$                                                              36,60  R$                  1.903,20 0,06%

 17.1.10  12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un           74,00  R$                 84,46  R$                                                            107,15  R$                  7.929,10 0,24%

 17.1.11  721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) un           48,00  R$                   2,19  R$                                                                2,77  R$                     132,96 0,00%

 17.1.12  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 

CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M           18,00  R$                 26,42  R$                                                              33,51  R$                     603,18 0,02%

 17.2 EQUIPAMENTOS  R$                29.233,07 0,90%

 17.2.1  070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN             1,00  R$            7.954,43  R$                                                         9.471,33  R$                  9.471,33 0,29%

 17.2.2  070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN             1,00  R$            5.301,23  R$                                                         6.312,17  R$                  6.312,17 0,19%

 17.2.3  070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN             3,00  R$            3.697,74  R$                                                         4.402,89  R$                13.208,67 0,41%

 17.2.4  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN             1,00  R$               202,32  R$                                                            240,90  R$                     240,90 0,01%

18 DADOS E VOZ  R$                  6.846,56 0,21%

 18.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN           33,00  R$                 17,73  R$                                                              22,49  R$                     742,17 0,02%

 18.2  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN             4,00  R$               211,47  R$                                                            268,29  R$                  1.073,16 0,03%

 18.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN           18,00  R$                 34,94  R$                                                              44,32  R$                     797,76 0,02%

 18.4  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M           82,00  R$                 23,41  R$                                                              29,70  R$                  2.435,40 0,08%

 18.5  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M           44,80  R$                 17,81  R$                                                              22,59  R$                  1.012,03 0,03%

 18.6  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M           16,00  R$                 25,06  R$                                                              31,79  R$                     508,64 0,02%

 18.7  69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN           10,00  R$                 21,87  R$                                                              27,74  R$                     277,40 0,01%

19 GASES MEDICINAIS  R$                11.920,21 0,37%

 19.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M           80,00  R$                 63,33  R$                                                              80,34  R$                  6.427,20 0,20%

 19.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN           10,00  R$                 23,63  R$                                                              29,97  R$                     299,70 0,01%

 19.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN           50,00  R$                 17,48  R$                                                              22,17  R$                  1.108,50 0,03%

 19.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN           10,00  R$                 11,41  R$                                                              14,47  R$                     144,70 0,00%

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN             2,00  R$               187,02  R$                                                            237,27  R$                     474,54 0,01%

 19.6  8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta 

pressão

un             1,00  R$            1.309,51  R$                                                         1.559,23  R$                  1.559,23 0,05%

 19.7  8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta 

pressão

un             1,00  R$               867,01  R$                                                         1.032,34  R$                  1.032,34 0,03%

 19.8  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE 

M           40,00  R$                 17,23  R$                                                              21,85  R$                     874,00 0,03%

20 URBANIZAÇÃO  R$                  8.813,95 0,27%

 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE  R$                  4.987,18 0,15%

 20.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m²           15,06  R$               145,41  R$                                                            184,48  R$                  2.778,26 0,09%

 20.1.2  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M           45,20  R$                 38,52  R$                                                              48,87  R$                  2.208,92 0,07%

 20.2 PAISAGISMO  R$                  2.463,77 0,08%

 20.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m²         109,55  R$                 17,73  R$                                                              22,49  R$                  2.463,77 0,08%

 20.3 SINALIZAÇÃO  R$                  1.363,00 0,04%

 20.3.1  12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un           10,00  R$               107,44  R$                                                            136,30  R$                  1.363,00 0,04%

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                  8.843,00 0,27%

 21.1  2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m²         500,17  R$                 11,61  R$                                                              14,72  R$                  7.362,50 0,23%

 21.2  2450 ORSE Limpeza geral m²         500,17  R$                   2,34  R$                                                                2,96  R$                  1.480,50 0,05%

 Totais ->  2.568.090,01 79,10%

22 RECURSOS PRÓPRIOS - SERVIÇOS NECESSÁRIOS NÃO CONTEMPLADOS  R$              678.433,02 20,90%

22.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  R$              109.238,50 3,36%

22.1.1 100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS           12,00  R$            6.196,52  R$                                                         7.861,52  R$                94.338,30 2,91%

22.1.2 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS             2,00  R$            5.872,23  R$                                                         7.450,10  R$                14.900,20 0,46%

22.2 COMPLEMENTO LAJE PRÉ-MOLDADA  R$                14.928,55 0,46%

22.2.1  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m²           84,10 108,16  R$                                                            174,09  R$                14.641,05 0,45%

22.2.2  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³           12,62  R$                 17,97  R$                                                              22,79  R$                     287,50 0,01%

22.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE  R$                29.554,37 0,91%

22.3.1 88476 SINAPI Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_07/2021 m2         500,00  R$                 22,13  R$                                                              28,08  R$                14.038,17 0,43%

22.3.2  101792 ORSE Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demãoUTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m2      1.000,00  R$                 12,23  R$                                                              15,52  R$                15.516,20 0,48%

22.4 CLIMATIZAÇÃO  R$                62.015,47 1,91%

22.4.1 103247 SINAPI Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_peobre laje, 

aderido, espessura 2cm. af_07/2021

UND             5,00  R$            2.941,94  R$                                                         3.732,44  R$                18.662,20 0,57%

22.4.2 103250 SINAPI Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_peda Rebotec 

ou similar, para lajes, 01 demãoUTILIZAÇÕES. AF_09/2020

UND             5,00  R$            4.418,87  R$                                                         5.606,22  R$                28.031,10 0,86%

22.4.3 103253 SINAPI Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe UND             2,00  R$            6.038,53  R$                                                         7.661,08  R$                15.322,17 0,47%

22.5 LÓGICA E CFTV  R$                43.584,67 1,34%

22.5.1 12942 ORSE Monitoramento de fluxo de pessoas - incluso 01 computador NUC intel I5 8gb, DDR3, HD1tb, VGA HDMI 03 usb win10 PRO 

ou similar; 08 câmeras HIKVision DS-2CD1101-I, ou similar; 01 roteador e 01 licença de software.

UND             2,00  R$          11.211,00  R$                                                       14.223,40  R$                28.446,79 0,88%

22.5.2 10305 ORSE Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm UND             1,00  R$            2.890,85  R$                                                         3.667,62  R$                  3.667,62 0,11%

22.5.3 7164 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) UND           55,00  R$                 33,59  R$                                                              42,62  R$                  2.343,86 0,07%

22.5.4 11214 ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 UND           55,00  R$                 64,30  R$                                                              81,58  R$                  4.486,76 0,14%

22.5.5  101792 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 M         300,00  R$                 12,19  R$                                                              15,47  R$                  4.639,64 0,14%

22.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA  R$                75.785,79 2,33%

22.6.1 10029 ORSE Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 

demão de primer, aderido, espessura 2cm. af_07/2021

m2         500,00  R$               119,47  R$                                                            151,57  R$                75.785,79 2,33%

22.7 PINTURA E REJUNTAMENTO EPÓXI EM ÁREAS ESPECIAIS  R$                39.739,99 1,22%

22.7.1 13544 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão de massa acrílica e 02 demãos de tinta esmalte epoxi cores diversas m2         420,00  R$                 64,57  R$                                                              81,92  R$                34.406,38 1,06%

22.7.2 COMPOSIÇÃO 1 SEINFO REJUNTAMENTO EPÓXI EM REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO PAREDE / PISO m2         200,00  R$                 21,02  R$                                                              26,67  R$                  5.333,61 0,16%

22.8 ESTACIONAMENTO  R$                68.564,35 2,11%

22.8.1 93681 SINAPI Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 m2         550,00  R$                 91,19  R$                                                            115,69  R$                63.631,01 1,96%

22.8.2 11472 ORSE Regularização manual e compactação com placa vibratória m2         550,00  R$                   7,07  R$                                                                8,97  R$                  4.933,34 0,15%

22.9 MURO DE FECHAMENTO  R$              171.104,43 5,27%

22.9.1 2372 ORSE  Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 

3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar

m2         502,88  R$               249,63  R$                                                            316,71  R$              159.264,90 4,91%

22.9.2 8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m         179,60  R$                 51,96  R$                                                              65,92  R$                11.839,53 0,36%

22.10 VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  R$                63.916,90 1,97%

22.10.1 5896 ORSE Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton h      6.048,00  R$                   8,33  R$                                                              10,57  R$                63.916,90 1,97%

2- Total Recursos Próprios C/ BDI  R$                                           678.433,02 

Total Geral (1+2)  R$                          3.246.523,03 

1- Total Geral Recursos Federais  R$                                        2.568.090,01 

Total do BDI (RECURSOS FEDERAIS)  R$                                           542.022,48 


