

 </	
---	--

 </	
--	--

 </	
---	--

 FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação CAIXA		PROponente		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS, BAHIA					 CANDEIAS POSSUA MISSÃO CUIDAR DE GENTE		
		Objeto:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE - TIPO I LOCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CAROBA NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS BAHIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 967460/2024, OPERAÇÃO OGU Nº 1097709-68							
		PLANILHA EXTRAÍDA DA CAIXA CRECHE CAROBA NOVO PAC NO TRANSFEREGOV						BASE		PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES	
								SINAPI 01/25 ORSE 01/25		BDI: 25% E.S.: 92,66% (HORIISTA) ; 53,05% (MENSALISTA)	
ITEM	Fonte	Código	Descrição das Atividades	Unid	QNT	Pç Unit S/BDI	BDI	Pç Unit C/BDI	TOTAL	%	
6.20	FNDE	Composição - FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,22	R\$ 445,60	25,00%	R\$ 557,00	R\$ 1.793,54	0,03%	
6.21	FNDE	Composição - FNDE 262	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,03	R\$ 444,47	25,00%	R\$ 555,59	R\$ 1.127,85	0,02%	
6.22	FNDE	Composição - FNDE 276	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,56	R\$ 445,62	25,00%	R\$ 557,03	R\$ 1.426,00	0,02%	
6.23	FNDE	Composição - FNDE 263	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,1	R\$ 444,47	25,00%	R\$ 555,59	R\$ 1.166,74	0,02%	
6.24	FNDE	Composição - FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	11,03	R\$ 444,47	25,00%	R\$ 555,59	R\$ 6.128,16	0,10%	
6.25	FNDE	Composição - FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,3	R\$ 144,47	25,00%	R\$ 180,59	R\$ 1.137,72	0,02%	
6.26	FNDE	Composição - FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	18,9	R\$ 444,47	25,00%	R\$ 555,59	R\$ 10.500,65	0,16%	
6.27	FNDE	Composição - FNDE 269	ANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,1	R\$ 444,47	25,00%	R\$ 555,59	R\$ 1.166,74	0,02%	
6.28	FNDE	Composição - FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,3	R\$ 444,47	25,00%	R\$ 555,59	R\$ 3.500,22	0,05%	
6.29	FNDE	Composição - FNDE 271	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,4	R\$ 444,47	25,00%	R\$ 555,59	R\$ 4.666,96	0,07%	
6.30	FNDE	Composição - FNDE 272	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,6	R\$ 444,47	25,00%	R\$ 555,59	R\$ 7.000,43	0,11%	
6.31	FNDE	Composição - FNDE 273	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	33,6	R\$ 444,47	25,00%	R\$ 555,59	R\$ 18.667,82	0,29%	
6.32	FNDE	Composição - FNDE 274	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	16,8	R\$ 444,47	25,00%	R\$ 555,59	R\$ 9.333,91	0,15%	
6.33	FNDE	Composição - FNDE 277	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,44	R\$ 445,60	25,00%	R\$ 557,00	R\$ 3.030,08	0,05%	
6.34	FNDE	Composição - FNDE 108	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	M2	0,25	R\$ 286,36	25,00%	R\$ 357,95	R\$ 89,49	0,00%	
6.35	FNDE	Composição - FNDE 109	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	M2	0,5	R\$ 277,36	25,00%	R\$ 346,70	R\$ 173,35	0,00%	
6.36	FNDE	Composição - FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	28,24	R\$ 229,87	25,00%	R\$ 287,34	R\$ 8.114,48	0,13%	
6.37	FNDE	Composição - FNDE 279	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABIRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	8,51	R\$ 1.156,84	25,00%	R\$ 1.446,05	R\$ 12.305,89	0,19%	
6.38	FNDE	Composição - FNDE 278	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABIRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	7,55	R\$ 1.156,84	25,00%	R\$ 1.446,05	R\$ 10.917,68	0,17%	
6.39	FNDE	Composição - FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABIRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,08	R\$ 1.011,14	25,00%	R\$ 1.263,93	R\$ 3.892,90	0,06%	
6.40	FNDE</										

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação CAIXA		PROPOSTANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS, BAHIA					P R E F E I T U R A CANDEIAS POSSUA MISSÃO E QUALIDADE DE CIDADANIA				
		OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE - TIPO I LOCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CAROBA NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS BAHIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 967460/2024, OPERAÇÃO OGU Nº 1097709-68									
		PLANILHA EXTRAÍDA DA CAIXA CRECHE CAROBA NOVO PAC NO TRANSFEREGOV						BASE		PRAZO DE EXECUÇÃO:		12 MESES	
								SINAPI 01/25 ORSE 01/25		BDI: 25%		E.S.: 92,66% (HORISTA) ; 53,05% (MENSALISTA)	
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QNT	PÇ UNIT \$/BDI	BDI	PÇ UNIT C/BDI	TOTAL	%			
10.15	FNDE	Composição - FNDE 300	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO USO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	220,11	R\$ 226,66	25,00%	R\$ 283,33	R\$ 62.363,77	0,97%			
10.16	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_ 02/2023	M	74,13	R\$ 10,70	25,00%	R\$ 13,38	R\$ 991,86	0,02%			
10.17	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_ 09/2020	M	199,86	R\$ 70,79	25,00%	R\$ 88,49	R\$ 17.685,61	0,27%			
10.18	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_ 09/2020	M	107,69	R\$ 93,41	25,00%	R\$ 116,76	R\$ 12.573,88	0,20%			
10.19	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_ 10/2022	M2	84	R\$ 103,55	25,00%	R\$ 129,44	R\$ 10.872,96	0,17%			
10.20	FNDE	Composição - FNDE 400	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	21	R\$ 180,82	25,00%	R\$ 226,03	R\$ 4.746,63	0,07%			
10.21	FNDE	Composição - FNDE 401	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	38,76	R\$ 180,82	25,00%	R\$ 226,03	R\$ 8.760,92	0,14%			
10.22	FNDE	Composição - FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	3,44	R\$ 203,70	25,00%	R\$ 254,63	R\$ 875,93	0,01%			
10.23	FNDE	Composição - FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M3	26,04	R\$ 158,95	25,00%	R\$ 198,69	R\$ 5.173,89	0,08%			
10.24	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_ 07/2024	M2	726,76	R\$ 14,16	25,00%	R\$ 17,70	R\$ 12.863,65	0,20%			
10.25	FNDE	Composição - FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	6,88	R\$ 18,42	25,00%	R\$ 23,03	R\$ 158,45	0,00%			
10.26	SINAPI	97097	ACABAMENTO POUIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_ 09/2021	M2	7,25	R\$ 35,94	25,00%	R\$ 44,93	R\$ 325,74	0,01%			
10.27	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_ 09/2021	M2	591,02	R\$ 3,78	25,00%	R\$ 4,73	R\$ 2.795,52	0,04%			
10.28	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM". AF_ 01/2024	M3	51,53	R\$ 201,01	25,00%	R\$ 251,26	R\$ 12.947,43	0,20%			
10.29	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	431,61	R\$ 101,68	25,00%	R\$ 127,10	R\$ 54.857,63	0,85%			
11			PINTURAS E ACABAMENTOS						R\$ 175.051,25	2,72%			
11.1	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	1.380,60	R\$ 18,76	25,00%	R\$ 23,45	R\$ 32.375,07	0,50%			
11.2	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_ 03/2024	M2	1.360,44	R\$ 30,70	25,00%	R\$ 38,38	R\$ 52.213,69	0,81%			
11.3	FNDE	Composição - FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.203,57	R\$ 14,01	25,00%	R\$ 17,51	R\$ 38.584,51	0,60%			
11.4	FNDE	Composição - FNDE 403	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	15,55	R\$ 14,01	25,00%	R\$ 17,51	R\$ 272,28	0,00%			
11.5	FNDE	Composição - FNDE 404	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	454,59	R\$ 14,01	25,00%	R\$ 17,51	R\$ 7.959,87	0,12%			
11.6	FNDE	Composição - FNDE 405	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	154,44	R\$ 14,01	25,00%	R\$ 17,51	R\$ 2.704,24	0,04%			
11.7	FNDE	Composição - FNDE 35	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	98,15	R\$ 61,47	25,00%	R\$ 76,84	R\$ 7.541,85	0,12%			
11.8	FNDE	Composição - FNDE 36	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	84,65	R\$ 61,47	25,00%	R\$ 76,84	R\$ 6.504,51	0,10%			
11.9	FNDE	Composição - FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2	15,3	R\$ 18,69	25,00%	R\$ 23,36	R\$ 357,41	0,01%			
11.10	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	481,05	R\$ 23,14	25,00%	R\$ 28,93	R\$ 13.916,78	0,22%			
11.11	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	481,05	R\$ 16,67	25,00%	R\$ 20,84	R\$ 10.025,08	0,16%			
11.12	FNDE	Composição - FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,32	R\$ 64,15	25,00%	R\$ 80,19	R\$ 266,23	0,00%			
11.13	FNDE	Composição - FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,49	R\$ 64,15	25,00%	R\$ 80,19	R\$ 199,67	0,00%			
11.14	FNDE	Composição - FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,65	R\$ 64,15	25,00%	R\$ 80,88	R\$ 214,33	0,00%			
11.15	FNDE	Composição - FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,96	R\$ 64,15	25,00%	R\$ 80,19	R\$ 317,55	0,00%			
11.16	FNDE	Composição - FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,23	R\$ 64,15	25,00%	R\$ 80,19	R\$ 259,01	0,00%			
11.17	FNDE	Composição - FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	1,72	R\$ 64,15	25,00%	R\$ 80,19	R\$ 137,93	0,00%			
11.18	FNDE	Composição - FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	10,49	R\$ 64,15	25,00%	R\$ 80,19	R\$ 841,19	0,01%			
11.19	FNDE	Composição - FNDE 410	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,3	R\$ 64,15	25,00%	R\$ 80,19	R\$ 184,44	0,00%			
11.20	FNDE	Composição - FNDE 411	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	1,7	R\$ 64,15	25,00%	R\$ 80,19	R\$ 136,32	0,00%			
11.21	FNDE	Composição - FNDE 412	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	0,49	R\$ 64,15	25,00%	R\$ 80,19	R\$ 39,29	0,00%			
12			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA						R\$ 180.453,22	2,80%			
12.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	407,4	R\$ 25,11	25,00%	R\$ 31,39	R\$ 12.788,29	0,20%			
12.2	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	15,5	R\$ 25,20	25,00%	R\$ 31,50	R\$ 488,25	0,01%			
12.3	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	51,5	R\$ 28,87	25,00%	R\$ 36,09	R\$ 1.858,64	0,03%			
12.4	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	44,5	R\$ 25,09	25,00%	R\$ 31,36	R\$ 1.395,52	0,02%			
12.5	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	316,7	R\$ 55,76	25,00%	R\$ 69,70	R\$ 22.073,99	0,34%			
12.6	FNDE	Composição - FNDE 119	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	24	R\$ 32,62	25,00%	R\$ 40,78	R\$ 978,72	0,02%			
12.7	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	83	R\$ 6,35	25,00%	R\$ 7,94	R\$ 659,02	0,01%			
12.8	SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	2	R\$ 7,85	25,00%	R\$ 9,81	R\$ 19,62	0,00%			
12.9	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	56	R\$ 13,49	25,00%	R\$ 16,86	R\$ 944,16	0,01%			
12.10	SINAPI	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	16	R\$ 35,92	25,00%	R\$ 44,90	R\$ 718,40	0,01%			
12.11	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	16	R\$ 13,96	25,00%	R\$ 17,45	R\$ 279,20	0,00%			

 	
---	--

 FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação CAIXA		PROponente		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS, BAHIA					 CANDEIAS POSSUISSAOCUIDAR DE GENTE			
		Objeto:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE - TIPO I LOCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CAROBA NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS BAHIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 967460/2024, OPERAÇÃO OGU Nº 1097709-68								
		PLANILHA EXTRAÍDA DA CAIXA CRECHE CAROBA NOVO PAC NO TRANSFEREGOV						BASE		PRAZO DE EXECUÇÃO:		12 MESES
								SINAPI 01/25 ORSE 01/25		BDI:		25%
ITEM		Fonte	Código	Descrição das Atividades	Unid	QNT	PC UNIT S/BDI	BDI	PC UNIT C/BDI	TOTAL	E.S.: 92,66% (HORISTA) ; 53,05% (MENSALISTA)	
13.4	SINAPI	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	M	62,8	R\$ 147,22	25,00%	R\$ 184,03	R\$	11.557,08	0,18%	
13.5	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	M	32,4	R\$ 21,27	25,00%	R\$ 26,59	R\$	861,52	0,01%	
13.6	SINAPI	89571	TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	UN	6	R\$ 61,29	25,00%	R\$ 76,61	R\$	459,66	0,01%	
13.7	SINAPI	104178	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	UN	6	R\$ 19,44	25,00%	R\$ 24,30	R\$	145,80	0,00%	
13.8	FNDE	Composição - FNDE 30	CURVA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2	R\$ 98,98	25,00%	R\$ 123,73	R\$	247,46	0,00%	
13.9	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	16	R\$ 42,64	25,00%	R\$ 53,30	R\$	852,80	0,01%	
13.10	SINAPI	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	UN	2	R\$ 15,15	25,00%	R\$ 18,94	R\$	37,88	0,00%	
13.11	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	UN	48	R\$ 41,81	25,00%	R\$ 52,26	R\$	2.508,48	0,04%	
13.12	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	1	R\$ 40,67	25,00%	R\$ 50,84	R\$	50,84	0,00%	
13.13	FNDE	Composição - FNDE 416	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	3	R\$ 104,83	25,00%	R\$ 131,04	R\$	393,12	0,01%	
13.14	FNDE	Composição - FNDE 421	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2	R\$ 109,25	25,00%	R\$ 136,56	R\$	273,12	0,00%	
13.15	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	UN	2	R\$ 17,61	25,00%	R\$ 22,01	R\$	44,02	0,00%	
13.16	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	UN	13	R\$ 593,48	25,00%	R\$ 741,85	R\$	9.644,05	0,15%	
13.17	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_ 06/2022	UN	11	R\$ 36,27	25,00%	R\$ 45,34	R\$	498,74	0,01%	
13.18	FNDE	Composição - FNDE 78	CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros	UN	6	R\$ 1.865,00	25,00%	R\$ 2.331,25	R\$	13.987,50	0,22%	
13.19	FNDE	Composição - FNDE 79	SMART FILTRO	UN	6	R\$ 408,73	25,00%	R\$ 510,91	R\$	3.065,46	0,05%	
14			INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO						R\$	108.433,90	1,69%	
14.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	88,7	R\$ 21,88	25,00%	R\$ 27,35	R\$	2.425,95	0,04%	
14.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	207,2	R\$ 26,90	25,00%	R\$ 33,63	R\$	6.968,14	0,11%	
14.3	SINAPI	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	21,1	R\$ 33,27	25,00%	R\$ 41,59	R\$	877,55	0,01%	
14.4	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	252,1	R\$ 37,47	25,00%	R\$ 46,84	R\$	11.808,36	0,18%	
14.5	SINAPI	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCO									

 FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação CAIXA		PROPOSTANTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS, BAHIA					 CANDEIAS POSSUA MISSÃO E CIDADANIA		
		OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE - TIPO I LOCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CAROBA NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS BAHIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 967460/2024, OPERAÇÃO OGU Nº 1097709-68								
		PLANILHA EXTRAÍDA DA CAIXA CRECHE CAROBA NOVO PAC NO TRANSFEREGOV						BASE		PRAZO DE EXECUÇÃO:	12 MESES
								SINAPI 01/25	ORSE 01/25	BDI:	25%
								E.S.:	92,66% (HORISTA) ; 53,05% (MENSALISTA)		
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QNT	PC UNIT S/BDI	BDI	PC UNIT C/BDI	TOTAL	%	
14.19	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	51	R\$ 15,29	25,00%	R\$ 19,11	R\$ 974,61	0,02%	
14.20	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15	R\$ 27,21	25,00%	R\$ 34,01	R\$ 510,15	0,01%	
14.21	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13	R\$ 50,16	25,00%	R\$ 62,70	R\$ 815,10	0,01%	
14.22	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	21	R\$ 18,21	25,00%	R\$ 22,76	R\$ 477,96	0,01%	
14.23	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	R\$ 14,94	25,00%	R\$ 18,68	R\$ 168,12	0,00%	
14.24	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6	R\$ 79,56	25,00%	R\$ 99,45	R\$ 596,70	0,01%	
14.25	FNDE	Composição - FNDE 418	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	16	R\$ 29,13	25,00%	R\$ 36,41	R\$ 582,56	0,01%	
14.26	FNDE	Composição - FNDE 419	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2	R\$ 25,05	25,00%	R\$ 31,31	R\$ 62,62	0,00%	
14.27	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 17,61	25,00%	R\$ 22,01	R\$ 22,01	0,00%	
14.28	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	17	R\$ 593,48	25,00%	R\$ 741,85	R\$ 12.611,45	0,20%	
14.29	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GREIHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17	R\$ 64,62	25,00%	R\$ 80,78	R\$ 1.373,26	0,02%	
14.30	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	R\$ 93,34	25,00%	R\$ 116,68	R\$ 700,08	0,01%	
14.31	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	28	R\$ 16,76	25,00%	R\$ 20,95	R\$ 586,60	0,01%	
14.32	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	7	R\$ 289,93	25,00%	R\$ 362,41	R\$ 2.536,87	0,04%	
14.33	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$ 11.564,01	25,00%	R\$ 14.455,01	R\$ 14.455,01	0,22%	
14.34	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	R\$ 8.010,16	25,00%	R\$ 10.012,70	R\$ 10.012,70	0,16%	
14.35	SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=3,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$ 8.378,57	25,00%	R\$ 10.473,21	R\$ 10.473,21	0,16%	
14.36	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46	R\$ 15,88	25,00%	R\$ 19,85	R\$ 913,10	0,01%	
14.37	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	248	R\$ 9,52	25,00%	R\$ 11,90	R\$ 2.951,20	0,05%	
14.38	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 20,20	25,00%	R\$ 25,25	R\$ 50,50	0,00%	
14.39	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	39	R\$ 18,21	25,00%	R\$ 22,76	R\$ 887,64	0,01%	
14.40	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 5,12	25,00%	R\$ 6,40	R\$ 12,80	0,00%	
14.41	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	24	R\$ 9,17	25,00%	R\$ 11,46	R\$ 275,04	0,00%	
14.42	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	388,2	R\$ 26,90	25,00%	R\$ 33,63	R\$ 13.055,17	0,20%	
14.43	SINAPI	89696	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	R\$ 75,10	25,00%	R\$ 93,88	R\$ 187,76	0,00%	
14.44	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	R\$ 37,66	25,00%	R\$ 47,08	R\$ 282,48	0,00%	
14.45	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	56	R\$ 16,32	25,00%	R\$ 20,40	R\$ 1.142,40	0,02%	
14.46	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	R\$ 53,81	25,00%	R\$ 67,26	R\$ 470,82	0,01%	
15			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						R\$ 96.623,74	1,50%	
15.1	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 317,03	25,00%	R\$ 396,29	R\$ 2.377,74	0,04%	
15.2	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18	R\$ 573,85	25,00%	R\$ 717,31	R\$ 12.911,58	0,20%	
15.3	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 36,97	25,00%	R\$ 46,21	R\$ 277,26	0,00%	

 </	
--	--



 FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação CAIXA		PROPONENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS, BAHIA					 CANDEIAS POSSA MISSAO E CUIDAR DE GENTE	
		OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE - TIPO I LOCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CAROBA NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS BAHIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 967460/2024, OPERAÇÃO OGU Nº 1097709-68							
		PLANILHA EXTRAÍDA DA CAIXA CRECHE CAROBA NOVO PAC NO TRANSFEREGOV					BASE			PRAZO DE EXECUÇÃO:
					SINAPI 01/25			ORSE 01/25	BDI:	25%
									E.S.:	92,66% (HORISTA) ; 53,05% (MENSALISTA)
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QNT	PC UNIT S/BDI	BDI	PC UNIT C/BDI	TOTAL	%
16.54	FNDE	Composição - FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	UN	101	R\$ 47,37	25,00%	R\$ 59,21	R\$ 5.980,21	0,09%
16.55	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	12	R\$ 92,51	25,00%	R\$ 115,64	R\$ 1.387,68	0,02%
17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V						R\$ 412.696,84	6,41%
17.1	FNDE	Composição - FNDE 350	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	UN	1	R\$ 15,62	25,00%	R\$ 19,53	R\$ 19,53	0,00%
17.2	FNDE	Composição - FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	UN	1	R\$ 17,80	25,00%	R\$ 22,25	R\$ 22,25	0,00%
17.3	FNDE	Composição - FNDE 347	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4	R\$ 5,35	25,00%	R\$ 6,69	R\$ 26,76	0,00%
17.4	FNDE	Composição - FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	4	R\$ 1,97	25,00%	R\$ 2,46	R\$ 9,84	0,00%
17.5	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	242	R\$ 12,24	25,00%	R\$ 15,30	R\$ 3.702,60	0,06%
17.6	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$ 18,31	25,00%	R\$ 22,89	R\$ 45,78	0,00%
17.7	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 33,94	25,00%	R\$ 42,43	R\$ 42,43	0,00%
17.8	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41	R\$ 12,24	25,00%	R\$ 15,30	R\$ 627,30	0,01%
17.9	SINAPI	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 10,40	25,00%	R\$ 13,00	R\$ 13,00	0,00%
17.10	FNDE	Composição - FNDE 150	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	R\$ 19,98	25,00%	R\$ 24,98	R\$ 49,96	0,00%
17.11	FNDE	Composição - FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	1.811,00	R\$ 2,01	25,00%	R\$ 2,51	R\$ 4.545,61	0,07%
17.12	FNDE	Composição - FNDE 354	BUCHA DE NYLON	UN	12	R\$ 0,95	25,00%	R\$ 1,19	R\$ 14,28	0,00%
17.13	FNDE	Composição - FNDE 355 PARA	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1.132,00	R\$ 0,79	25,00%	R\$ 0,99	R\$ 1.120,68	0,02%
17.14	FNDE	Composição - FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	1.518,00	R\$ 0,90	25,00%	R\$ 1,13	R\$ 1.715,34	0,03%
17.15	SINAPI	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	199	R\$ 27,87	25,00%	R\$ 34,84	R\$ 6.933,16	0,11%
17.16	FNDE	Composição - FNDE 357	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	KG	252	R\$ 7,41	25,00%	R\$ 9,26	R\$ 2.333,52	0,04%
17.17	SINAPI	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	R\$ 24,32	25,00%	R\$ 30,40	R\$ 30,40	0,00%
17.18	FNDE	Composição - FNDE 358	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	KG	1	R\$ 10,93	25,00%	R\$ 13,66	R\$ 13,66	0,00%
17.19	SINAPI	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	R\$ 69,17	25,00%	R\$ 86,46	R\$ 172,92	0,00%
17.20	FNDE	Composição - FNDE 359	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	M	2,2	R\$ 13,83	25,00%	R\$ 17,29	R\$ 38,04	0,00%
17.21	FNDE	Composição - FNDE 360	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	1	R\$ 51,82	25,00%	R\$ 64,78	R\$ 64,78	0,00%
17.22	FNDE	Composição - FNDE 362	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200 * MM, COM PORCA E ARRUELA	UN	1	R\$ 33,77	25,00%	R\$ 42,21	R\$ 42,21	0,00%
17.23</										

 FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação CAIXA		PROPOSTANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS, BAHIA					 CANDEIAS Possua Mais Uma Cidade Dentro de Você		
		OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE - TIPO I LOCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CAROBA NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS BAHIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 967460/2024, OPERAÇÃO OGU Nº 1097709-68							
		PLANILHA EXTRAÍDA DA CAIXA CRECHE CAROBA NOVO PAC NO TRANSFEREGOV						BASE		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
SINAPI 01/25 ORSE 01/25								BDI: 25%		E.S.: 92,66% (HORISTA) ; 53,05% (MENSALISTA)	
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QNT	PC UNIT S/BDI	BDI	PC UNIT C/BDI	TOTAL	%	
17.86	FNDE	Composição - FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2"	UN	1	R\$ 116,87	25,00%	R\$ 146,09	R\$ 146,09	0,00%	
17.87	FNDE	Composição - FNDE 371	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	4	R\$ 23,18	25,00%	R\$ 28,98	R\$ 115,92	0,00%	
17.88	FNDE	Composição - FNDE 370	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	UN	8	R\$ 16,53	25,00%	R\$ 20,66	R\$ 165,28	0,00%	
17.89	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023_PA	M	108	R\$ 24,91	25,00%	R\$ 31,14	R\$ 3.363,12	0,05%	
17.90	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	1.553,60	R\$ 11,42	25,00%	R\$ 14,28	R\$ 22.185,41	0,34%	
17.91	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	17,2	R\$ 9,16	25,00%	R\$ 11,45	R\$ 196,94	0,00%	
17.92	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	46,2	R\$ 19,36	25,00%	R\$ 24,20	R\$ 1.118,04	0,02%	
17.93	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	17,8	R\$ 24,76	25,00%	R\$ 30,95	R\$ 550,91	0,01%	
17.94	FNDE	Composição - FNDE 372	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36	R\$ 27,47	25,00%	R\$ 34,34	R\$ 1.236,24	0,02%	
17.95	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	2	R\$ 13,11	25,00%	R\$ 16,39	R\$ 32,78	0,00%	
17.96	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	2	R\$ 13,11	25,00%	R\$ 16,39	R\$ 32,78	0,00%	
17.97	FNDE	Composição - FNDE 373	GANCHO PARA PERFILADO 4X32 MM	M	53	R\$ 26,62	25,00%	R\$ 33,28	R\$ 1.763,84	0,03%	
17.98	SINAPI	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_ 09/2023	M	45,3	R\$ 22,76	25,00%	R\$ 28,45	R\$ 1.288,79	0,02%	
17.99	FNDE	Composição - FNDE 32	PERFILADO PERFORADO 38X38 MM	M	45,3	R\$ 63,32	25,00%	R\$ 79,15	R\$ 3.585,50	0,06%	
17.100	FNDE	Composição - FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	UN	14	R\$ 50,21	25,00%	R\$ 62,76	R\$ 878,64	0,01%	
17.101	FNDE	Composição - FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	UN	89	R\$ 121,47	25,00%	R\$ 151,84	R\$ 13.513,76	0,21%	
17.102	FNDE	Composição - FNDE 308	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	UN	56	R\$ 121,47	25,00%	R\$ 151,84	R\$ 8.503,04	0,13%	
17.103	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024_PS	UN	6	R\$ 30,19	25,00%	R\$ 37,74	R\$ 226,44	0,00%	
17.104	FNDE	Composição - FNDE 98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	UN	5	R\$ 135,06	25,00%	R\$ 168,83	R\$ 844,15	0,01%	
17.105	FNDE	Composição - FNDE 99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	UN	9	R\$ 131,84	25,00%	R\$ 164,80	R\$ 1.483,20	0,02%	
17.106	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	17	R\$ 108,48	25,00%	R\$ 135,60	R\$ 2.305,20	0,04%	
17.107	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1	R\$ 170,03	25,00%	R\$ 212,54	R\$ 212,54	0,00%	
17.108	FNDE	Composição - FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8	R\$ 1.018,03	25,00%	R\$ 1.272,54	R\$ 10.180,32	0,16%	
18			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO						R\$ 70.394,66	1,09%	
18.1	FNDE	Composição - FNDE 384	SWITCH TIPO 48 PORTAS	UN	1	R\$ 5.185,40	25,00%	R\$ 6.481,75	R\$ 6.481,75	0,10%	
18.2	FNDE	Composição - FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	48	R\$ 53,08	25,00%	R\$ 66,35	R\$ 3.184,80	0,05%	
18.3	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	3	R\$ 1.257,73	25,00%	R\$ 1.572,16	R\$ 4.716,48	0,07%	
18.4	FNDE	Composição - FNDE 388	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	1	R\$ 146,79	25,00%	R\$ 183,49	R\$ 183,49	0,00%	
18.5	FNDE	Composição - FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	UN	2	R\$ 28,63	25,00%	R\$ 35,79	R\$ 71,58	0,00%	
18.6	FNDE	Composição - FNDE 124	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	1	R\$ 196,87	25,00%	R\$ 246,09	R\$ 246,09	0,00%	
18.7	SINAPI	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	1	R\$ 1.401,65	25,00%	R\$ 1.752,06	R\$ 1.752,06	0,03%	
18.8	FNDE	Composição - FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	1	R\$ 34,48	25,00%	R\$ 43,10	R\$ 43,10	0,00%	
18.9	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	42	R\$ 12,24	25,00%	R\$ 15,30	R\$ 642,60	0,01%	
18.10	FNDE	Composição - FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO	UN	697	R\$ 1,97	25,00%	R\$ 2,46	R\$ 1.714,62	0,03%	
18.11	FNDE	Composição - FNDE 354	BUCHA DE NYLON	UN	23	R\$ 0,95	25,00%	R\$ 1,19	R\$ 27,37	0,00%	
18.12	FNDE	Composição - FNDE 389	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	UN	481	R\$ 2,90	25,00%	R\$ 3,63	R\$ 1.746,03	0,03%	
18.13	FNDE	Composição - FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	593	R\$ 0,90	25,00%	R\$ 1,13	R\$ 670,09	0,01%	
18.14	SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	39,24	R\$ 12,78	25,00%	R\$ 15,98	R\$ 627,06	0,01%	
18.15	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	65	R\$ 27,50	25,00%	R\$ 34,38	R\$ 2.234,70	0,03%	
18.16	FNDE	Composição - FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M	UN	5	R\$ 462,57	25,00%	R\$ 578,21	R\$ 2.891,05	0,04%	
18.17	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2019	UN	4	R\$ 451,02	25,00%	R\$ 563,78	R\$ 2.255,12	0,04%	
18.18	FNDE	Composição - FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	R\$ 1.018,03	25,00%	R\$ 1.272,54	R\$ 1.272,54	0,02%	
18.19	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	28	R\$ 36,24	25,00%	R\$ 45,30	R\$ 1.268,40	0,02%	
18.20	FNDE	Composição - FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	R\$ 22,51	25,00%	R\$ 28,14	R\$ 393,96	0,01%	
18.21	FNDE	Composição - FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	77,6	R\$ 151,67	25,00%	R\$ 189,59	R\$ 14.712,18	0,23%	
18.22	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023_PA	M	4,2	R\$ 24,91	25,00%	R\$ 31,14	R\$ 130,79	0,00%	
18.23	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023_PA	M	258,4	R\$ 20,44	25,00%	R\$ 25,55	R\$ 6.602,12	0,10%	
18.24	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	51,8	R\$ 18,89	25,00%	R\$ 23,61	R\$ 1.223,00	0,02%	
18.25	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	46,9	R\$ 43,79	25,00%	R\$ 54,74	R\$ 2.567,31	0,04%	
18.26	FNDE	Composição - FNDE 374	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 3"	UN	1	R\$ 221,47	25,00%	R\$ 276,84	R\$ 276,84	0,00%	
18.27	FNDE	Composição - FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2"	UN	3	R\$ 116,87	25,00%	R\$ 146,09	R\$ 438,27	0,01%	
18.28	FNDE	Composição - FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	UN	12	R\$ 17,80	25,00%	R\$ 22,25	R\$ 267,00	0,00%	
18.29	FNDE	Composição - FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	5	R\$ 16,78	25,00%	R\$ 20,98	R\$ 104,90	0,00%	

 </	
---	--



 </	
--	--

 Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação 		PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS, BAHIA					 PREFEITURA CANDEIAS MUNICÍPIO MISSAO - CIDADE DE CARIÁ		
		OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNEDE - TIPO I LOCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CAROBA NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS BAHIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 967460/2024, OPERAÇÃO OGU Nº 1097709-68							
		PLANILHA EXTRAÍDA DA CAIXA CRECHE CAROBA NOVO PAC NO TRANSFEREGOV					BASE		PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES	
SINAPI 01/25	ORSE 01/25						BDI: 25%			
							E.S.: 92,66% (HORISTA) ; 53,05% (MENSALISTA)			
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QNT	PC UNIT S/BDI	BDI	PC UNIT C/BDI	TOTAL	%
24.38	FNEDE	Composição - FNEDE 352	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	M2	374,87	R\$ 17,31	25,00%	R\$ 21,64	R\$ 8.112,19	0,13%
25			SERVIÇOS FINAIS						R\$ 51.364,02	0,80%
25.1	FNEDE	Composição - FNEDE 602	LIMPEZA GROSSA DE OBRA	M2	1.545,99	R\$ 16,84	25,00%	R\$ 21,05	R\$ 32.543,09	0,51%
25.2	FNEDE	Composição - FNEDE 601	LIMPEZA FINA DE OBRA	M2	1.545,99	R\$ 8,85	25,00%	R\$ 11,06	R\$ 17.098,65	0,27%
25.3	FNEDE	Composição - FNEDE 560	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM	UN	1	R\$ 1.377,82	25,00%	R\$ 1.722,28	R\$ 1.722,28	0,03%
26			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 374.750,85	5,82%
26.1	FNEDE	Composição - FNEDE 244	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	UN	1	R\$ 299.800,68	25,00%	R\$ 374.750,85	R\$ 374.750,85	5,82%
TOTAL:									R\$ 6.434.723,79	100,00%
Maria Regina Cardoso Neves Arquiteta e Urbanista										