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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ESCLARECIMENTO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012026/2026)

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE – SEINFMA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026-2 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3012/2026 

Objeto: Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de 

construção em geral, com entrega parcelada, conforme demanda do Município, nos 

prazos e quantidades definidos no momento da solicitação, visando atender às 

necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente - SEINFMA 

e demais secretarias do Município de São Francisco do Conde-BA, em conformidade 

com as condições, e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência, no 

Edital e em seus anexos. 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

    Trata-se de pedido de esclarecimentos formulado por JC COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA, quanto ao item 12 do lote 03.    

Passamos aos esclarecimentos: 

Questionamento:  Senhores, o Lote 3 material de Pintura encontra-se com o item 12 a 

quantidade zerada, e a soma total do Lote está errado, tem diferença de 54.645,20. 

Favor verificar. 

Resposta: Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado, referente ao Lote 3 – 
Material de Pintura, especialmente quanto à alegação de que o item 12 estaria com 

quantidade zerada e de que haveria divergência de R$ 54.645,20 na soma total do lote, 

informamos que a questão foi devidamente analisada pela Administração. 

Após a conferência do edital, do Termo de Referência e da composição dos itens e valores 

do Lote 3, não foi identificada a inconsistência apontada. 

Verificou-se que: 

• a quantidade prevista para o item 12 consta corretamente nos documentos 

disponibilizados aos interessados; e 

• o valor total do Lote 3 corresponde à soma dos quantitativos e preços unitários 

nele estabelecidos. 

Assim, não há erro material ou necessidade de retificação do edital, 
permanecendo mantidas as condições originalmente publicadas para o certame. 



Quinta-feira
10 de setembro de 2026
Ano XX • Edição Nº 2971

- 6 -

 Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BA 

Diário Oficial do
E X E C U T I V O

h t t p : / / p m s a o f r a n c i s c o d o c o n d e b a . i m p r e n s a o f i c i a l . o r g /

 -  C E R T I F I C A D O  D I G I T A L M E N T E  P O R :  A C  C E R T S I G N  S R F  I C P - B R A S I L  |  I M P R E N S A O F I C I A L . O R G  -  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE – SEINFMA 

 

A presente resposta será divulgada no ambiente eletrônico oficial da licitação para 

conhecimento de todos os interessados, em observância aos princípios da publicidade, 

da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. 

  Intime-se a interessado da presente manifestação, mediante publicação 

do teor da mesma no Diário Oficial do Município. Publique-se.  

São Francisco do Conde (BA), 10 de setembro de 2026. 

 

Leonardo de Oliveira Silva 

Agente de Contratação e Pregoeiro 

Decreto nº 477/2026 


