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DADOS DO EDITAL CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA N° 007/2025 - FME 

I. Regência legal da Licitação: 

Regido pelos seguintes dispositivos legais: O procedimento licitatório obedecerá, integralmente a Lei nº 14.133 

de 01 de abril de 2021 e suas posteriores alterações, Decreto Municipal n° 093/2023 de 28 de Dezembro de 2023 

que regulamenta a Lei 14.133/2021, Lei Complementar nº. 123/06 e demais legislações aplicáveis. 

II. ENTIDADE PROMOTORA/ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE 
SOCIAL 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

III. Modalidade:  IV. Numero de Ordem: 

Concorrência 
Processo Admnistrativo n° 

007/2025 
518/2025 

V. F i n a l i d a d e / Objeto da licitação 

Constitui-se objeto desta licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA DE MENEZES DE SANTANA, 

CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202142871-1/FNDE, SITUADA NO MUNICÍPIO DE 

SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BAHIA.  
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

PREÇO GLOBAL 
VI. Tipo de licitação:  VII. MODO DE DISPUTA: 

Menor Preço 
Global 

Aberto e Fechado 

VIII. Regime de Execução 
 

IX. Prazos: 

( x ) Empreitada por Preço Unitário 

( ) Empreitada por Preço Global 

( ) Execução por Tarefa 
( ) Empreitada Integral 

 

Vigência do Contrato: 24 (vinte e quatro) 

meses. 

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) contados da assinatura do contrato, na forma dos artigos 106 e 
107 da Lei n° 14.133/2021. 

X. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA INICIO DA SESSÃO PUBLICA DA LICITAÇÃO: 

Sitio Eletrônico: www.licitanet.com.br 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: INÍCIO DA SESSÃO 

26 de novembro de 2025 ▪ Horário: 14h00min 09 de janeiro de 2025 ▪ Horário: 09h00min 

 

O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e a abertura 

daproposta, atentando, também, para o início da disputa. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e 

durante a sessão pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 
Local para Pesquisa do Edital e Anexos: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé 
(saosebastiaodopasse.ba.gov.br); www.licitanet.com.br, (Acesso à Informação) https://pncp.gov.br 
XI. Local, Horário e Responsável pelos Esclarecimentos sobre este Edital: 

Pregoeiro/Agente de Contratação: 

Naiara Suiane Moura Ramos 

ATO  DE  NOMEAÇÃO: Decreto 

Municipal n° 011/2025 de 14 de Janeiro de 

2025. 

Endereço: Praça Coronel Luiz Ventura, nº70, Centro, 

SãoSebastião do Passé/Bahia – CEP: 43.850-00 

Tel: (0XX71) 3655-8000- CNPJ/MF: 13.831.441/0001-87 

Email: 
licitacao.ssp@gmail.com 

Tel.: (71) 3655- 
8000 

Horário de atendimento: 8:00 às 
14:00 

http://www.licitanet.com.br/
https://www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br/publicacoes/
https://www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br/publicacoes/
http://www.licitanet.com.br/
https://pncp.gov.br/
mailto:licitacao.ssp@gmail.com
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CONCORRÊNCIA Nº 007/2025 

Processo Administrativo nº 518/2025 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA 

Torna-se público que o Município de São Sebastião do Passé, com sede provisória à Avenida Ernane de 

Oliveira Rocha N° 2.000, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará licitação, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal n° 093/2023 de 28 de Dezembro de 2023, 

através do sítio www.licitanet.com.br, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 

Na hipótese de decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação 

na data mencionada no item 1.1, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

Somente poderão participar da Sessão Pública, etapa de lances, as empresas que apresentarem Propostas 

através do site através do sítio www.licitanet.com.br . 

 

I - OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção da Escola Augusta 
de Menezes de Santana, conforme Termo de Compromisso N° 202142871-1/Fnde, situada no município 
de São Sebastião do Passé/Bahia, conforme especificações constantes no Anexo II. 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por vários itens, conforme tabela constante no 

Projeto Básico/Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o 

compõem. 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será global, considerado o menor dispêndio para a Administração, 

nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus 

Anexos quanto às especificações do objeto. 

II - DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE 

DISPUTA E DO ORÇAMENTO. 

 

2.1 Os serviços objeto deste Edital serão executados sob regime de: EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO. 

2.2 O critério de julgamento será por MENOR PREÇO GLOBAL. 

2.3 O desconto resultante do valor do lance ofertado pelos licitantes deverá incidir linearmente 

sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório. 

2.4 O modo de disputa será ABERTO E FECHADO. 

2.5 O valor estimado da licitação é de R$ 6.921.934,17 (Seis milhões, novecentos e vinte e um 

mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos).  

 

3. III – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1. As despesas decorrentes deste Instrumento Contratual correrão por conta da Lei Orçamentária do 

Município de São Sebastião do Passé, à conta da seguinte programação financeira: 
 

ÓRGÃO – 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

U.O: 05.05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE: 12.638.0005.1004 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS  

DESPESA: 44905100 – Obras e Instalações 

FONTE: 15690000 – Outras Transferências de Recursos do Fnde 

15001001 – Recurso não vinculado de imposto destinado a despesa com manutenção e desenvolvimento 

do ensino . 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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IV – DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

4.1. Os documentos que integram o Edital poderão ser consultados na plataforma Ce portal da 

Transparência do Município de São Sebastião do Passé (www.saosebastiaodopasse ba.gov.br). 

V – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

 

5.1 A impugnação ao edital poderá ser realizada pela forma eletrônica através do site 

www.licitanet..com.br ou, pelo e-mail: licitacao.ssp@gmail.com, a ser anexada no portal do 

LICITANET ou por petição dirigida ou protocolada no endereço informado no item XI do preâmbulo 

do edital, devendo ser acompanhada de documentos que comprovem os poderes de quem assinou a 

impugnação. 

 

5.2 Apresentada a impugnação, a mesma será respondida à interessada, dando-se publicidade na 

Plataforma licitanet, consoante preceitua o parágrafo único do art. 164 da lei nº 14.133/2021; 

 

5.3 Compete à empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos e documentação 

correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergências, dúvidas ou erros 

porventura encontrados, para a devida correção ou esclarecimentos, até 03 (três) dias úteis antes da 

data da abertura do certame, conforme disposição elencada no art. 164 da Lei nº 14.133/2021. 

5.4 O Setor de Licitações responderá, oficialmente, as questões pertinentes que lhe forem 

formuladas, disponibilizando as questões com as respectivas respostas na Plataforma licitanet. 

VI – DO PRAZO DE VIGÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL: 

 

6.1. O prazo de vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da última 

assinatura dentre as partes e testemunhas, na forma do artigo 111 da Lei n°14.133/2021. Art. 111. Na 

contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente 

prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no Instrumento Contratual. 

6.2. O prazo para conclusão dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do 

5º (quinto) dia da data da emissão da ordem de serviço. 

 

6.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos será a responsável pela 

fiscalização e gerenciamento do Instrumento Contratual, conforme identificação abaixo: 

 

DA FISCALIZAÇÃO: Será de responsabilidade do (a) servidor (a) ORLANDO VIANA LAGO – 

CAU nº A1673-0 Matrícula nº 405070. 

VII – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITANET: 

 

7.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Portal:www.licitanet.com.br 

7.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificaçãoe 

senha pessoal, obtidas junto ao Portal: www.licitanet.com.br, também deverão informar-se a respeito do 

seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

 

7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante 

e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame na forma 

eletrônica. 

 

7.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 

ou a Prefeitura, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros. 

http://www.licitanet.com.br/
mailto:licitacao.ssp@gmail.com
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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VIII – DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

 

8.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, que 

atenda às exigências deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de chave 

de identificação e de senha, cujo objeto social seja compatível com o objeto do certame e que satisfaçam 

as condições deste Edital. 

8.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

8.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

 

8.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

recebercitação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

8.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133/2021; 

 

8.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

8.2.6. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na formada 

legislaçãovigente; 

 

8.2.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

8.2.8. Instituições sem fins lucrativos (§ único, art. 12, IN/SEGES nº. 05/2027); 

 

8.2.9. Sociedades cooperativas; 

 

8.2.10. Pessoa física, em qualquer hipótese. 

 

8.3. Não poderão disputar da licitação ou participar da execução do Instrumento Contratual, direta 

ou indiretamente, observados os termos do art. 14 da Lei nº. 14.133/2021. 

8.4. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 

cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos 

legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

8.5. Os licitantes deverão encaminhar a proposta de preço, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital. 

 

IX – DA DISPUTA E DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

 

9.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação designado, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico: www.licitanet.com.br. 

9.2. A operacionalidade do certame se fará por meio do Portal: www.licitanet.com.br, junto ao 

qual as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber 

instruções detalhadas para sua correta utilização. 

9.3. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal 

e intransferível do representante credenciado junto ao www.licitanet.com.br, e subsequente 

encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e 

horário estabelecidos neste Edital. 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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9.4. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e 

seus lances. 

9.5. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

certame Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão. 

9.6. Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa de lances, e o sistema 

eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 

atos realizados. 

9.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do certame 

Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, 

somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico: 

www.licitanet.com.br. 

 

9.8. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, 

após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de 

formulação de lances, a sessão do certame Eletrônico será definitivamente interrompida, o que 

acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso. 

9.9. No caso de desconexão apenas do Licitante, este deverá de imediato, sob sua inteira 

responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema eletrônico. 

 

9.10. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e os Licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema 

eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail. 

 

9.11. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

9.12. Somente os Licitantes compropostas cadastradas participarão da fase de lances. 

 

9.13. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no 

sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes. 

 

X – DO ENVIO DA PROPOSTA 

 

10.1. A participação no certame Eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação 

e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total da 

licitação. 

10.2. Após a divulgação do edital, os Licitantes deverão encaminhar PROPOSTA inicial com o 

valor na Moeda Real, MENOR PREÇO, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico – www.licitanet.com.br - quando, então, encerrar-se-á, 

automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

10.3. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da data de 

abertura das propostas de preços; 

10.4. No momento do envio da proposta o Licitante deverá declarar por meio do sistema eletrônico 

em campo específico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de documentos impressos, 

as seguintes declarações, conforme modelo do ANEXO V – Carta de apresentação dos documentos de 

habilitação: 

 

10.4.1. Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que 

http://www.licitanet.com.br/
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cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório; 

 

10.4.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

10.4.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega 

menorde 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 

10.4.4. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da 

ConstituiçãoFederal; 

10.4.5. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente; 

 

10.4.6. Que aceita as condições estipuladas neste Edital; que executará os serviços de acordo com 

as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé, que 

obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé, durante a execução 

dos serviços e que entre seus diretores, gerentes, sócios e demais profissionais não figuram servidores 

ou dirigentes de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé. 

10.5. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo Agente de 

Contratação, na fase de habilitação, quando serão anexadas aos autos do processo, não havendo 

necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma. 

 

10.6. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à tipificação no 

crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes 

previstos nos artigos 337-E (DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS) e seguintes da Lei nº 14.133/2021, além de poder ser punido 

administrativamente, conforme as sanções previstas no presente Edital. 

10.7. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 

 

10.8. Ao cadastrar sua proposta no sítio do www.licitanet.com.br, o Licitante deverá fazer a descrição 

detalhada do objeto. 

 

10.9. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo proponente. 

10.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e 

seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis e que apresentem valores 

unitários e totais maiores que os valores referenciais da Administração. 

10.11. O menor preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

 

10.12. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste 

certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear 

acréscimo após a abertura da sessão pública. 

 

10.13. A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante a 

execução do Instrumento Contratual. 

 

10.14. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importará na desclassificação da 

http://www.licitanet.com.br/
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proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

10.15. As propostas e eventuais anexos ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

10.16. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos 

da Proposta de Preços serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 

acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo, os serviços respectivos serem executados sem quaisquer 

ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé. 

10.17. As propostas de preços deverão conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou 

qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

10.18. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições, fretes, seguros ou quaisquer 

outras despesas. 

 

10.19. Erros no preenchimento da planilha e na composição do BDI não são motivos suficientes 

para a desclassificação de propostas, quando estes puderem ser reajustados sem a necessidade de 

majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que estes são suficientes para arcar com todos 

os custos da contratação. 

XI – DA FASE DE LANCES –MODO DE DISPUTA – NEGOCIAÇÃO 

11.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances públicos, 

sucessivos e com menor preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do horário e o valor registrado de cada lance. 

 

11.2. Durante o transcurso da sessão, os Licitantes terão informações, em tempo real, do valor de 

menor preço registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

11.3. Será permitido aos Licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. 

Serão considerados intermediários os lances que forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas 

inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, e registrado no sistema eletrônico pela própria 

Licitante. 

11.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, sujeitando-se a 

Licitante desistente às sanções previstas neste Edital. 

11.5. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance 

cujovalor seja manifestamente inexequível. 

11.6. Será adotado para o envio de lances na Concorrência Pública o MODO DE DISPUTA 

“ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos; 

11.7 SE FOR ADOTADO O MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO: a etapa de envio de 

lances terá duração de 15 (quinze) minutos. Encerrado o prazo previsto no item 11.7, o sistema 

encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) 

minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, a recepção de lances será automaticamente 

encerrada. 

11.8 Após a etapa de que trata o item 11.7, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de 

valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores 

ou percentuais até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, 

possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

11.9 No procedimento de que trata o item 11.7 o licitante poderá optar por manter o seu último lance da 

etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
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11.10 Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições, os autores dos melhores lances 

subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

11.11 Encerrados os prazos estabelecidoo, o sistema ordenará e divulgará os lances da seguinte forma: 

a) ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; ou 

b) ordem decrescente, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

 

11.12 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 

para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

11.13 No caso de existir a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, neste 

momento, os procedimentos obedecerão aos subitens a seguir: 

 

11.14 Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificará se ocorreu empate ficto 

previsto no § 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ou seja, propostas apresentadas por 

microempresas ou empresas de pequeno porte, que preencham as condições estabelecidas, com valores 

até 5% (cinco por cento) acima do melhor preço ofertado. Em caso positivo, a microempresa ou empresa 

de pequeno porte que preencha as condições será convocada e poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela, à primeira classificada no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão. 

11.15 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as condições 

estabelecidas convocada não exerça o benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não 

o faça no tempo estabelecido, o sistema automaticamente convocará as ME/EPP remanescentes que, 

porventura, se enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do 

mesmodireito, sucessivamente, se for o caso. 

11.16 Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através de disputa final, 

em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

 

11.17 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

 

11.17.1 empresas estabelecidas no território do Estado da Bahia; 

 

11.17.2 empresas brasileiras; 

 

11.17.3 empresas que invistam empesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 

11.18 A licitante melhor classificada será convocada para reelaborar e apresentar à administração 

pública, por meio eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao lance vencedor, no prazo de até 

02 (duas) horas, sujeitando-se a Licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

11.19 O sistema verificará a proposta arrematante e o Agente de Contratação anunciará o 

lance vencedor após o encerramento da etapa de lances da sessão pública e decisão acerca da aceitação 

do lance de MENOR PREÇO. 

 

11.20 Será vencedora aempresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PREÇO. 

 

11.21 Poderão ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do Instrumento 

Contratual, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento da licitação que desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica ou 

administrativa. 
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XII – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

12.1. A Licitante vencedora da disputa deverá providenciar a documentação relativa à 

PROPOSTA DE PREÇO, no prazo de até 02 (duas) horas, contados a partir da arrematação, via 

sistema, respeitado o limite do sistema eletrônico: www.licitanet.com.br, podendo ser incluídos em 

quantos arquivos forem necessários, os seguintes documentos: 

 

12.2. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO a qual será acompanhada da 

planilha de preços referenciais correspondente a proposta da licitante. 

12.3. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor 

preço) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada caso: 

 

12.3.1. Contenha vícios insanáveis; 

 

12.3.2. Não obedeça às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório; 

 

12.3.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado para 

a contratação; 

12.3.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública; 

12.3.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, 

desde que insanável. 

 

12.3.6. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade 

da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada. 

 

12.3.7. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59 § 4º da 

Lei14.133/2021. 

 

12.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitentae 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme disposto no art. 59 § 5ºda 

Lei14.133/2021. 

 

12.5. A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da 

sua proposta, considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes. 

12.6. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com 

a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade 

adotados nas composições do valor global. 

12.7. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem 

fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade, a remuneração, 

desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

12.8. Deverá a empresa apresentar os seguintes documentos: 

 

12.8.1. DECLARAÇÃO, indicando o(s) nome(s), cargo ou função, número(s) do CPF e da 

Identidade (indicar o órgão emissor) e endereço do(s) representante(s) da empresa que assinará (ão) o 

Instrumento Contratual, na forma estabelecida no Instrumento Contratual Social ou Estatuto da 

proponente; 

12.8.2. DECLARAÇÃO informando Instituição Financeira (Banco), número da Agência e 

número da Conta Corrente, cuja titularidade seja da empresa licitante, onde deverão ser efetuados os 

pagamentos, caso venha a ser Vencedora da Licitação; 

 

12.8.3. DECLARAÇÃO que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos 

http://www.licitanet.com.br/
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custos da prestação dos serviços, transporte, instalação, frete, seguro, taxas, combustível, impostos e 

demais encargos incidentes, incluindo também as despesas com alimentação, transporte e hospedagem 

dos funcionários da empresa, assim mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas, 

seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, bem como, todos os itens constantes no 

PROJETO BÁSICO/Especificações técnicas, taxas e contribuições relacionadas as peculiaridades 

inerentes à natureza dos serviços, não cabendo quaisquer reclamações posteriores; constituindo-se, 

portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do Instrumento 

Contratual. 

12.8.4. DECLARAÇÃO informando endereço eletrônico (e-mail) para fim exclusivo de 

comunicação entre as partes, dispensando-se comunicação mediante correspondência física, se 

responsabilizando pela manutenção e funcionamento do endereço eletrônico fornecido. 

12.8.5. Apresentar Resumo do Cronograma e Cronograma detalhado com prazo máximo de 05 

(cinco) meses, devendo a última medição não ser inferior a 5% do valor total do Instrumento Contratual; 

12.8.6. Em caso da ausência do Cronograma Resumo, poderá a COMPEL solicitar diligência para 

apresentação do mesmo caso exista viabilidade legal para tanto. 

12.8.7 Considerando a instrução normativa RFB N°. 2.061, de 20 de dezembro de 2021, o objeto da 

despesa solicitada refere-se a uma Obra. 

 

12.8.8 Apresentar BDI detalhado. 

 

12.8.9 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais 

de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a 

que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem 

como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas 

empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispões o art. 13, 
§ 3º, da referida Lei Complementar 

12.8.10 As planilhas constantes deverão ser apresentadas com arredondamento de 02 (duas) 

casas decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço unitário quanto no preço total. 

XIII – DA HABILITAÇÃO 

13.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

13.1.1. Para comprovar habilitação jurídica, o vencedor deverá apresentar a seguinte documentação: 

 

13.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

13.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de 

seus atuais administradores; 

13.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 

documentaçãoque identifique a Diretoria em exercício; 

 

13.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente. 

13.1.1.5. Deverá estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorização para 

empreender atividades compatíveis com o objeto desta Licitação. 
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13.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

13.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação. 

13.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta 

expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social. 

13.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certidão Negativa de Tributos 

Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidão de Não 

Contribuinte. 

13.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante, mediante 

Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela 

Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte. 

13.2.5. A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser atendida pela 

apresentação da Certidão Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos 

municipais da sede da licitante. 

13.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, por meio 

de Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

13.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal Superiordo 

Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 

13.2.8. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos 

neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a 

exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 

13.3. DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

13.3.1. Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado de Exercício (DRE), e outras 

demonstrações contábeis obrigatórias para o tipo societário, dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. 

13.3.1.a) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação de balanço, 

deverá ser apresentada a cópia da publicação, na imprensa oficial, do Balanço e das Demonstrações 

Contábeis, além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta Comercial. 

 

13.3.1.b) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações 

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos de abertura e 

de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão competente. 

 

13.3.1.c) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital – 

SPED, deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado no órgão 

competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o Recibo de Entrega de 

Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema. 

13.3.1.d) Os documentos referidos no item 13.3.1 limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 

pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

13.3.2. Para ser habilitado o Licitante deverá alcançar o Índice de Liquidez Geral - ILG, o Índice 

de Solvência Geral – ISG e o Índice de Liquidez Corrente – ILC igual ou maior do que 1,00 (um), 

apurados a partir dos dados expressos no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, pelas 

fórmulas seguintes: 
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ILG = Ativo Circulante + Realizável A Longo 

Prazo Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo 

ISG = Ativo Total 
 

Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo 

 

 

ILC = Ativo Circulante Passivo 

Circulante 

13.3.3. A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha Balanço, deverá 

apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos 

ao período de sua existência, avaliados através da obtenção de Índice de Solvência maior ou igual a um 

(> ou = a 1), conforme fórmula a seguir indicada: 

Ativo total 

S=   

Passivo Circulante 

 

13.3.4. Os índices de que tratam os itens 13.3.2 e 13.3.3, serão calculados pela licitante e 

confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome 

e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, através da Declaração de Habilitação 

do Profissional – DHP. 

13.3.5. Comprovação do Capital Social mínimo ou de Patrimônio Líquido Mínimo de 10% (dez 

por cento) do valor estimado da licitação. 

13.3.6. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida 

pelodistribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. 

 

13.3.7. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar 

data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura 

dalicitação. 

 

13.3.8. Recolhimento de garantia da proposta. A licitante deverá recolher a importância ou  

documento hábil, como requisito de pré-habilitação no montante de R$ 69.219,34 (Sessenta e nove 

mil, duzentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), referente a 1% do valor estimado para 

contratação, até o dia 09 de janeiro de 2026, vedado o seu recolhimento em data posterior. 

 

13.3.9. A  garantia  de  que  trata  o  subitem  13.3.8.  poderá  ser  prestada  em  qualquer  das  

modalidades  previstas  no  subitem  13.3.10.  adiante  descrito,  com  validade  mínima  de  60 (sessenta) 

dias, contados da data do certame. 

 

Obs.:  a  garantia  apresentada  deverá  vir  acompanhada  do  respectivo  comprovante  de 

pagamento. 

 

13.3.10. São modalidades de garantia: 

a)         caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

b)         seguro-garantia; 

c)         fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 

a operar no País pelo Banco Central do Brasil; 

d)         título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
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13.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da Licitante, demonstrada através da apresentação de certidão 

atualizada expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, comprovando ramo de atividade compatível com o objeto 

licitado; 

b. Certidão de Registro de Pessoa Física do Responsável Técnico da Licitante demonstrada através da 

apresentação de certidão atualizada expedida pelo CREA ou CAU, conforme o caso, e que demonstre 

atribuição compatível com o objeto licitado; 

c. Os responsáveis técnicos deverão apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente compatível em características, quantidades e prazos, o objeto da licitação por meio de Atestado 

(s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de público ou privado, devidamente registrados na entidade 

profissional competente, acompanhado (s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, comprovando 

as parcelas de maior relevância técnica a seguir definidas: 

 

d. Comprovação que a empresa possuir na data da licitação, em seu quadro técnico, no mínimo, e 01 

(um) profissional de nível superior graduado em Engenharia Civil, detentores de atestados de capacidade 

técnica, indicando o exercício de função de serviços com complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior às compatíveis com o objeto desta licitação, mediante: 

f) Apresentação da última alteração contratual, devidamente registrado na Junta Comercial, no caso de 

ser sócio proprietário da empresa licitante; 

g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Guia do GFIP onde conste seu 

nome na Relação dos Trabalhadores, comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa 

licitante; 

h) Contrato de prestação de serviços, comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa 

licitante. 

i) Esse(s) profissional(is) deverá(ão) possuir registro no CREA (anexar certidão de quitação de pessoa 

física), e dispor de Certificado de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA, acompanhado do 

respectivo atestado vistado pelo CREA indicando características e grau de satisfação dos serviços. 

j) O responsável técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro 

permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para 

fins deste certame, o sócio, o administrador ou o diretor que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato social/estatuto social; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física e a natureza da relação profissional 

com a empresa licitante; e o prestador de serviços com contrato escrito, firmado com o licitante, ou com 

declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta 

licitação. 

 

k) Os integrantes da equipe técnica deverão ser obrigatoriamente os profissionais que efetivamente irão 

executar e assumir a responsabilidade técnica pela coordenação e execução dos serviços para os quais 

foram indicados. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este item poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §6º, da Lei Federal n° 14.133/21, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

DESCRIÇÃO UNID. 
   QUANT.      

EXIGIDA 

4.11.1 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 kg 30.737 

7.1.1 

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR 

TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE 

FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR 

BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM 

ESPESSURA DE 50 MM M² 929,41 
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l)  Declarações para qualificação técnica: 

 

13.5.1.1. Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários para 

execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas 

condições de uso por ocasião de sua utilização. 

 

13.5.1.2. Declaração firmada pelo representante da empresa constando ter conhecimento de todas 

as condições locais para execução do objeto com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes 

à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, 

bem como de todas condições estipuladas no Edital, Planilha Orçamentária e PROJETO BÁSICO da 

presente licitação. 

13.5.1.2.1. Caso opte pela visita técnica DEVERÁ SER ENTREGUE cópia do documento 

comprobatório da Visita Técnica emitido pela SEOSP/PMSJ, de acordo com ANEXO V, que a licitante 

tomou conhecimento de todas as condições locais para execução do objeto com plena ciência das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este 

fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas 

ou financeiras com a contratante, bem como de todas  condições estipuladas no Edital, Planilha 

Orçamentária e PROJETO BÁSICO da presente licitação. 

13.5.1.3. Na hipótese da Licitante arrematante ser considerada inabilitada por desatender às 

exigências habilitatórias, serão requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitação do 

Licitante subsequente, por ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

13.5.1.4. A hipótese que trata o subitem anterior poderá ser realizada mais de uma vez, até que se 

obtenha uma Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar abaixo do orçamento 

referencial. 

13.5.1.5. As proponentes estarão obrigadas a apresentar Declaração de Inexistência de Fato 

Superveniente Impeditivo à Habilitação. 

 

13.5.1.6. Da Visita Técnica: 

CASO OPTE PELA VISITA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE cópia do documento 

comprobatório da Visita Técnica emitido pela SEOSP/PMSJ, de acordo com ANEXO V, que a licitante 

tomou conhecimento de todas as condições locais para execução do objeto com plena ciência das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este 

fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas 

ou financeiras com a contratante, bem como de todas condições estipuladas no Edital, Planilha 

Orçamentária e PROJETO BÁSICO da presente licitação. A empresa que se interesse em comparecer a 

visita técnica deverá encaminhar e- mail para visitatecnica.pmsj@gmail.com ou agendar por telefone 71 

3635-1310. 

CASO NÃO OPTE PELA VISITA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE DECLARAÇÃO 

do Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condições locais para execução 

do objeto com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo 

total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condições estipuladas 

no Edital, Planilha Orçamentária e PROJETO BÁSICO da presente licitação. 

 

13.5.1.7.  DAS ASSINATURAS 

 

Em caso de documentos firmados por assinatura digital, deverá ser providenciado pelo licitante a remessa 

de comprovação/autenticidade da assinatura eletrônica emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação – ITI¹³, ou, ainda, deverá ser providenciada a apresentação/envio do arquivo digital original 

para verificação/autenticação de conformidade da assinatura com a regulamentação da ICP-Brasil, quando 

solicitado pelo Agente de Contratação. Caso os documentos sejam assinados manualmente, poderão ser 

mailto:visitatecnica.pmsj@gmail.com
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autenticadas em cartório ou por servidor público competente, mediante cotejo do documento original.  

Não será aceito qualquer documento exigido neste edital que seja apresentado com assinatura 

digitalizada/escaneada, em razão da ausência de validade jurídica. 

Na hipótese de envio de documento na forma descrita no item acima, a empresa será declarada 

desclassificada/inabilitada. 

Para efetivo cumprimento das regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, 

através da Resolução TCM/BA nº 1.383/2019 que alterou a Resolução nº 1060/2005, estabelecendo as 

normas para a apresentação da prestação de contas mensal e anual de Prefeituras e Mesas de Câmaras, deve-

se observar o seguinte; 15.2.1. Exigir-se que os documentos deverão ser apresentados em arquivo único e 

em formato PDF pesquisável convertido a partir de seus arquivos originais (Word, Excel, Libre Office, 

Open Office, etc.), não podendo conter informações ilegíveis; baixa qualidade da resolução dos dados; 

listas e/ou falhas em seu conteúdo, capaz de impedir o devido encaminhamento e análise por parte do órgão 

de contas;   

Adverte-se que a empresa licitante que encaminhar documentos sem atender as exigências técnicas 

expressas no art. 1º da Resolução TCM nº 1383/2019 que altera o art. 9º, item 45, §2º da Resolução TCM 

nº 1060/2005, de acordo com o previsto nos itens acima e contrariando às regras de envio de documentos 

da prestação de contas junto ao TCM/BA, será declarada inabilitada do processo licitatório.   

 

XIV – DOS RECURSOS 

 

14.1. Divulgada a decisão da Comissão, em face do ato de julgamento (declaração do vencedor), 

se dela discordar, a Licitante terá o prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, via sistema, 

contados a partir da data da intimação da decisão que se fará por publicação no sistema, em conformidade 

com o que dispõe o art. 165, inc. I da Lei 14.133/2021. 

14.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, 3 (três) dias úteis, e terá 

início imediatamente ao término do prazo para interpor recurso, em consonância com o preceitono §4º 

do art. 165 da Lei 14.133/2021; 

14.3.  

14.4. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

14.5. Caso o Agente de Contratação não exerça juízo de retratação, a questão será apreciada pela 

Autoridade Competente para no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, 

conforme disposto no art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021. 

 

14.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

14.7. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14.8. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo em com as condições deste edital e 

seus anexos não serão conhecidos. 

14.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, iniciam e expiram 

exclusivamente em dia de expediente no âmbito do Município. 

 

XV – DO ENCERRAMENTO E DISPOSIÇÕES SOBRE O INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

15.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatório 

será encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que poderá: 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) anular o procedimento, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 

sempre que apresente ilegalidade insanável; 

c) revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único, para posterior assinatura do Instrumento 

Contratual. 
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15.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual ou em aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. 

15.3. Será facultado à Prefeitura Municipal, quando o convocado não assinar o termo de 

Instrumento Contratual ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 

estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 

Instrumento Contratual nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

15.4. Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 

acima, a Prefeitura Municipal poderá convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor 

estimado e sua eventual atualização nos termos do edital: 

 

15.4.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas 

àobtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

 

15.4.2. Adjudicar e celebrar o Instrumento Contratual nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

 

XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA CONTRATADA 

 

17.1. A adjudicatária terá o prazo de até 72 (setenta e duas) horas, após formalmente convidada, 

para assinar o Instrumento Contratual, que obedecerá ao modelo constante do Anexo deste Edital. 

 

17.2. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela 

adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela Prefeitura; 

 

17.3. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem 

precedente, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital; 

 

17.4. Aplicam-se à execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA a serem 

contratados as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, assim como as 

determinações da CONTRATANTE e da legislação pertinente; 

 

17.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações da 

Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar 

essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância 

houvesse ocorrido; 

17.6. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade da 

contratada. 

 

17.1. Do Instrumento Contratual, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seu(s) 

anexo(s), decorrem as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto 

desta licitação. 

17.8. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em 

outro será considerado especificado e válido. 

17.9. A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN 

ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução do Instrumento Contratual, 

observando a legislação tributária vigente. 

17.10. O Instrumento Contratual compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ                

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

preços propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações. 

17.11. A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, 

para representá-lo nas questões inerentes a execução do Instrumento Contratual. 

17.12. A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, que 

deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços. 

17.13. Concluir a execução dos serviços, objeto deste Edital, de acordo com as especificações, 

condições e prazos estabelecidos neste Edital e anexos. 

17.14. Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução 

deste Instrumento Contratual, isentando a PMSJ de qualquer responsabilidade. 

17.15. Comunicar, por escrito, a PMSJ qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execução 

dos serviços, a fim de serem adotadas as providências cabíveis em tempo hábil. 

17.16. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste 

Edital. 

 

17.17. Será permitida subcontratação de até 30% (trinta por cento) dos serviços contratados. Vale 

salientar que a subcontratação será permitida apenas para os itens/serviços que, comprovadamente, 

sejam complexos ao ponto de somente poder ser executado por empresas especificas, devendo ser 

previamente autorizada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

17.18. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos 

serviços, salvo, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, 

desde que devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados à PMSSP, no 

prazo máximo de até 02 (dois) dias da ocorrência. 

17.19. Arcar com todos os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal e as obrigações 

trabalhistas e previdenciárias, vez que não haverá vínculo empregatício dos empregados da 

CONTRATADA com a PMSSP. 

17.20. Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infrações, seja qual for, praticada por seus 

empregados nas dependências da PMSSP. 

17.21. Manter, durante toda a vigência do Instrumento Contratual, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

devendo comunicar, imediatamente, a PMSSP, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção 

do Instrumento Contratual. 

17.22. Ficará responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Instrumento Contratual, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

17.23. Apresentar no prazo máximo de 30 (trinta) dias a ART - Anotação de Responsabilidade 

Técnica emitida pelo CREA/BA, referente ao objeto desta licitação, referente a projeto, execução, 

supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela 

elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, e 

outras peças técnicas em conformidade com a Súmula TCU 260. 

17.24. A responsabilidade pela qualidade dos serviços executados e materiais fornecidos é da empresa 

contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto conveniado. 

17.25. A contratada é responsável única e exclusiva, pela imperfeição, insegurança ou falta de 

solidez dos trabalhos executados, ainda que verificadas após sua aceitação por esta administração, sendo 

certo que nenhum pagamento desta isentará a contratada de tal responsabilidade civil estabelecida no 
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Código Civil. 

 

17.26. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em partes, o objeto do Instrumento Contratual em que se verificarem vícios ou 

defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados. (art. 45, §1º, 

inciso I,II,III,IV e V da lei 14.133 de 2021).O prazo de garantia contratual é aquele estabelecido na Lei 

nº 8.0789, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

17.27. A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o 

cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela 

Administração e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, 

comunicar imediatamente, por escrito, á Administração. 

 

17.28. O objeto do Instrumento Contratual será recebido: 

 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

XVII – DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO FINENCEIRA 

18.1. Os pagamentos dos serviços executados serão medidos e pagos em conformidade com os 

itens previstos no orçamento referencial da Prefeitura e os respectivos valores propostos pela empresa 

vencedora da licitação, dos serviços que tenham sido efetivamente executados no período da medição. 

 

18.2. O atraso injustificado na execução da parcela sujeita o contratado às sanções 

contratuaiscabíveis previstas no Edital e no Instrumento Contratual. 

18.3. Os preços contratuais, em Reais, para a execução das obras, serão reajustados e atualizados 

naforma do disposto na minuta do Instrumento Contratual. 

18.4. O valor do Instrumento Contratual poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a 

cada 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, tomando-se por base a variação do INCC - 

Índice Nacional de Construção Civil ou, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe 

substituir. 

18.5. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços ou de restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro, conforme incisos, X e XI do art. 92, será de 30 dias corridos. 

18.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou 

em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as 

providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de 

reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado. 

18.7. Para liquidação, a nota fiscal deve ser composta por. 

 

a) Dados do contratado; 

 

b) Dados da contratante; 

 

c) Período de execução da medição; 

 

d) Valor da medição; 

 

e) Valores referente as Retenções Tributárias. 

 

f) Quanto a situação tributaria, a nota fiscal deverá ser acompanhada pelos equivalentes 

instrumento de cobrança munido de suas comprovações quanto a sua situação fiscal, conforme art. 68 

da Lei 14.133/2021. Sedo constatado pendencias/irregularidade, a contratada terá um prazo de 05 (dias) 
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úteis, para sua regularização. 

 

18.8. A nota fiscal, estando em conformidade com o quanto determinado no edital, a mesma será 

atestada pela fiscalização do Instrumento Contratual. 

 

18.9. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme Ordem de Serviço 

e atesto da Nota Fiscal, de acordo com os serviços efetivamente executados, juntamente com relatório 

fotográfico colorido referente ao ANTE e DEPOIS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do 

recebimento da fatura da empresa, de acordo com os serviços efetivamente executados e aprovados pela 

fiscalização, de acordo com as condições/especificações constantes na proposta e edital, além dos 

seguintes documentos: 

a) Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO), se couber. 

b) Planilha de medição devidamente atestada pelo responsável técnico da CONTRATADA; 

c) Nota Fiscal contendo a discriminação do período de realização da despesa, número do 

Instrumento Contratual e número de medição; 

d) Cópia da Folha de Pagamento, já paga, do pessoal contratado para execução dos serviços 

e) Certidões comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista 

f) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP – Informações à Previdência Social e da 

Relação da GFIP, já pagas; 

 

18.10. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 

será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo 

com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore. 

XVIII – DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO- 

FINANCEIRO 

19.1. DOS ADITIVOS 

 

19.1.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos ao Instrumento Contratual, exceto se verificada uma 

das seguintes hipóteses: 

19.1.1.2. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior. 

19.1.1.3. Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência. 

 

19.1.1.4. Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica 

aos objetivos da contratação, a pedido da Administração Pública, desde que não decorrentes de erros ou 

omissões por parte da Contratada, observados os limites previstos no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021. 

 

19.1.1.5. O julgamento do menor preço terá como referência o preço global fixado no instrumento 

convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos. 

19.1.1.6. Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto contratado poderão 

acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes à elaboração da proposta, 

como alterações normativas e indisponibilidade de materiais no mercado. 

19.1.1.7. A assinatura do Instrumento Contratual implica a concordância da Contratada com a 

adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual 

aquiesce que eventuais alterações quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissões 

em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos dos projetos 

não serão causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Instrumento Contratual. 
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19.2. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

19.2.1. A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Instrumento Contratual, além de 

obedecer aos requisitos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio 

efetivamente suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou 

pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do valor do Instrumento Contratual 

para mais ou para menos, respectivamente. 

19.2.2. Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura 

do Instrumento Contratual, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no art. 124, II, “d”, da 

Lei nº 14.133/21 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Sem prejuízo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, constantes 

do Capítulo I, incluso no Título IV, comete ato passível de sanção o Licitante que: 

20.1.1. der causa à inexecução parcial do Instrumento Contratual; 

 

20.1.2. der causa à inexecução parcial do Instrumento Contratual que cause grave 

dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

 

20.1.3. der causa à inexecução total do Instrumento Contratual; 

 

20.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

 

20.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

 

20.1.6. não celebrar o Instrumento Contratual ou não entregar a documentação exigida 

para a contratação, quandoconvocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

20.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

 

20.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do Instrumento Contratual; 

20.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Instrumento Contratual; 

20.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

 

20.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

 

20.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

20.2. As sanções aplicáveis são advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração 

de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, Capítulo I, incluso no 

Título IV da normativa federal, e demais disposições da legislação vigente. 

20.3. A multa, no âmbito do Instrumento Contratual, que poderá ser: 

 

I - De caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega, execução do objeto do 

Instrumento Contratual ou na recusa e/ou esgotamento do prazo estimado para assinatura de recebimento 

das Ordens de Fornecimento, quando será aplicado os seguintes percentuais: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material, calculado sobre o 

valor correspondente a parte inadimplente, quando o atraso não for superior a 1 (um) mês; 

b) 0,6% (seis décimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, na entrega de 

material, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte 

inadimplente; 
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c) 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, na recusa injustificada da assinatura da 

Ordem de Fornecimento, calculados sobre o valor correspondente da referida Ordem; 
I - De caráter compensatório, quando será aplicado os seguintes percentuais: 
a) 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos 

de rescisão do Instrumento Contratual, calculada sobre a parte inadimplida; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Instrumento Contratual, pela sua inexecução total; poderá 

a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé, reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer 

pendencias junto à mesma. Não será aplicada multa se, comprovadamente, a recusa na prestação dos 

serviços advir de caso fortuito ou fatos supervenientes. Para fins de aplicação das sanções previstas 

neste capitulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa. As penalidades 

aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e no caso de suspensão de licitar, 

o licitante deverá ser descredenciado por igual período, prejuízo das multas previstas neste edital e no 

Instrumento Contratual e das demais cominações legais. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitação e durante 

a Sessão Pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta forma, serão registradas no 

sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

21.2. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pelo Agente de Contratação; 

 

21.3. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes participantes, das propostas 

apresentadas, da análise da documentação de habilitação da(s) vencedora(s) e da interposição de recurso(s), 

se for o caso; 

21.4. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 

 

21.5. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, 

pois a simples apresentação da PROPOSTA submete a Licitante à aceitação incondicional de seus 

termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não 

sendo aceita alegação de desconhecimento por menor que seja; 

21.6. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus ANEXOS, prevalecerão as 

disposições do primeiro. 

21.7. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 

ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da Licitante que o 

tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos 

das demais sanções cabíveis. 

21.8. A Prefeitura Municipal reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de 

interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou 

prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome 

conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto 

gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 

 

21.9. É facultado à Prefeitura Municipal, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada 

a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir 

impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo. 

21.10. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 

proposta, poderá a Licitante, revalidar, sob consulta, por igual período, o documento, sob pena de ser 

declaradadesistente do feito licitatório. 

21.11. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Instrumento 

Contratual vinculado a esta licitação, fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião do Passé/Ba, com 
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exclusão de qualquer outro. 

21.12. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

 

21.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.13.1 – Termo de Referência; 

21.13.2 Planilha Orçamentária 

21.12.3 Projeto Básico 

12.12.4 Bonificações e Despesas Indiretas – BDI 

12.12.5 Quadro resumo do Cronograma 

12.12.6 Modelo de Declaração relativa a trabalho de menores. 

12.12.7 Modelo de Quadro de Atestação 

12.12.8 Modelo de Atestado de Visita Técnica 

12.12.9 Minuta do Instrumento Contratual; 

 

São Sebastião do Passé, BA, 26 de novembro de 2025.   

 
Heide Maria Andrade dos Santos Ceuta 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO II 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 007/2025 - FME 
TERMO DE REFERÊNCIA LEI FEDERAL N° 14.133/21 

(Processo Administrativo n°446/2025) 

 

ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL/UNIDADE 

REQUISITANTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO / DEFINIÇÃO DO OBJETO (art. 6º, XXIII, 

“a” e 

“i” da Lei n. 14.133/2021). 

1.1 O presente termo de Referência tem por objeto a Contratação de empresa especializada 

em serviços de engenharia para Construção da Escola Augusta de Menezes de Santana, conforme Termo de 

Compromisso n° 202142871-1/fnde, situada no município de São Sebastião do Passé/Bahia, objetivando a 

execução de ações relativas a mobilidade urbana, conforme condições e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

 

1.2 Planilha com Quantitativos e Descrição dos Serviços 

 

ESCOLA AUGUSTA MENEZES DE SANTANA              

 Obra: Escola 5 Salas - Opção 220V  
  

     BDI :    25,00% 

 Unidade federativa: BAHIA  
  

   Fonte  

 Planilha Orçamentária: 5T-PLN-AT4-B220-R00  
  

   SINAPI  2025/01   
 SEM 

DESONERAÇÃO  

          SP OBRAS 196   
 SEM 

DESONERAÇÃO  

          PRÓPRIA PRÓPRIA     

        
          

 

       

 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE 

PREÇO 

UNITÁRIO 

R$ 

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI 

PREÇO 

TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   R$ 253.178,46 

1.7 FNDE 241 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 9 

E 5 SALAS 
PRÓPRIA UN 0,46 

R$ 

440.310,36 

R$ 

550.387,95 
R$ 253.178,46 

3 FUNDAÇÕES   R$ 655.923,75 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS   R$ 104.729,25 

3.1.1 100897 

ESTACA ESCAVADA 

MECANICAMENTE, SEM 

FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 40CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR 

CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO 

E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA - 

EDIFICAÇÃO 

SINAPI M 437,00 R$ 124,40 R$ 155,50 R$ 67.953,50 

3.1.3 FNDE 237 

ESTACA ESCAVADA 

MECANICAMENTE, SEM 

FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 40CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR 

CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO 

E DESMOBILIZAÇÃO). 

RESERVATÓRIO 

PRÓPRIA M 42,00 R$ 124,40 R$ 155,50 R$ 6.531,00 

http://www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br/
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3.1.4 FNDE 238 

ESTACA ESCAVADA 

MECANICAMENTE, SEM 

FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 40CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR 

CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO 

E DESMOBILIZAÇÃO) - 

ESTRUTURA METÁLICA 

PRÓPRIA M 194,50 R$ 124,40 R$ 155,50 R$ 30.244,75 

3.2 CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS   R$ 191.332,64 

3.2.1 96619 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_01/2024 

SINAPI M2 117,16 R$ 44,64 R$ 55,80 R$ 6.537,53 

3.2.2 96534 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024 

SINAPI M2 509,09 R$ 87,66 R$ 109,58 R$ 55.783,54 

3.2.3 96544 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 230,71 R$ 19,23 R$ 24,04 R$ 5.545,57 

3.2.4 96545 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 651,93 R$ 17,11 R$ 21,39 R$ 13.943,05 

3.2.5 96546 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 433,17 R$ 14,87 R$ 18,59 R$ 8.051,55 

3.2.6 104920 

ARMAÇÃO DE BLOCO, 

SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

SINAPI KG 394,45 R$ 11,32 R$ 14,15 R$ 5.581,47 

3.2.7 104921 

ARMAÇÃO DE BLOCO, 

SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

SINAPI KG 340,80 R$ 10,60 R$ 13,25 R$ 4.515,60 

3.2.8 104922 

ARMAÇÃO DE BLOCO, 

SAPATA ISOLADA E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 20 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

SINAPI KG 21,21 R$ 11,57 R$ 14,46 R$ 306,75 

3.2.9 92915 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 

DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 200,03 R$ 18,17 R$ 22,71 R$ 4.543,07 

3.2.10 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCOS 

DE COROAMENTO , FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA ? 

LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

SINAPI M3 91,83 R$ 753,78 R$ 942,23 R$ 86.524,52 

3.4 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO   R$ 7.315,17 

3.4.1 96619 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_01/2024 

SINAPI M2 4,32 R$ 44,64 R$ 55,80 R$ 241,06 

3.4.2 96534 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024 

SINAPI M2 17,28 R$ 87,66 R$ 109,58 R$ 1.893,46 

3.4.3 96545 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 45,12 R$ 17,11 R$ 21,39 R$ 965,00 

3.4.4 96546 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. 

SINAPI KG 95,51 R$ 14,87 R$ 18,59 R$ 1.775,29 
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AF_01/2024 

3.4.5 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO 

DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

SINAPI M3 2,59 R$ 753,78 R$ 942,23 R$ 2.440,36 

3.5 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA   R$ 71.400,99 

3.5.1 96619 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_01/2024 

SINAPI M2 52,67 R$ 44,64 R$ 55,80 R$ 2.938,99 

3.5.2 96534 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024 

SINAPI M2 126,91 R$ 87,66 R$ 109,58 R$ 13.906,16 

3.5.3 96544 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 244,53 R$ 19,23 R$ 24,04 R$ 5.877,89 

3.5.4 96545 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 173,49 R$ 17,11 R$ 21,39 R$ 3.710,52 

3.5.5 104920 

ARMAÇÃO DE BLOCO, 

SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

SINAPI KG 622,25 R$ 11,32 R$ 14,15 R$ 8.804,84 

3.5.6 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO 

DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

SINAPI M3 38,38 R$ 753,78 R$ 942,23 R$ 36.162,60 

3.6 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES   R$ 253.167,08 

3.6.1 96619 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_01/2024 

SINAPI M2 161,96 R$ 44,64 R$ 55,80 R$ 9.037,37 

3.6.2 94968 

LASTRO DE CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL, ESPESSURA 7 

CM, COM 

IMPERMEABILIZANTE - 

ENTRE BALDRAMES 

SINAPI M3 80,21 R$ 445,92 R$ 557,40 R$ 44.709,05 

3.6.3 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024 

SINAPI M2 844,75 R$ 76,06 R$ 95,08 R$ 80.314,61 

3.6.4 96544 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 33,84 R$ 19,23 R$ 24,04 R$ 813,43 

3.6.5 96545 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 1.381,41 R$ 17,11 R$ 21,39 R$ 29.544,91 

3.6.6 96546 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 577,22 R$ 14,87 R$ 18,59 R$ 10.729,08 

3.6.7 104920 

ARMAÇÃO DE BLOCO, 

SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

SINAPI KG 52,39 R$ 11,32 R$ 14,15 R$ 741,32 

3.6.8 92915 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 

DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

SINAPI KG 699,26 R$ 18,17 R$ 22,71 R$ 15.881,94 
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MONTAGEM. AF_06/2022 

3.6.9 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCOS 

DE COROAMENTO , FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA ? 

LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

SINAPI M3 65,16 R$ 753,78 R$ 942,23 R$ 61.395,38 

3.8 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO   R$ 12.997,92 

3.8.1 96619 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_01/2024 

SINAPI M2 7,65 R$ 44,64 R$ 55,80 R$ 426,87 

3.8.2 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024 

SINAPI M2 45,89 R$ 76,06 R$ 95,08 R$ 4.362,99 

3.8.3 96544 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 2,92 R$ 19,23 R$ 24,04 R$ 70,19 

3.8.4 96545 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 5,49 R$ 17,11 R$ 21,39 R$ 117,42 

3.8.5 96546 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 132,38 R$ 14,87 R$ 18,59 R$ 2.460,61 

3.8.6 104920 

ARMAÇÃO DE BLOCO, 

SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

SINAPI KG 22,53 R$ 11,32 R$ 14,15 R$ 318,80 

3.8.7 92915 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 

DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 40,34 R$ 18,17 R$ 22,71 R$ 916,22 

3.8.8 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO 

DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

SINAPI M3 4,59 R$ 753,78 R$ 942,23 R$ 4.324,81 

3.9 CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO   R$ 12.517,49 

3.9.1 97086 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA 

PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021 

SINAPI M2 25,01 R$ 143,15 R$ 178,94 R$ 4.475,23 

3.9.2 96545 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 266,49 R$ 17,11 R$ 21,39 R$ 5.699,55 

3.9.3 97096 

CONCRETAGEM DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2021 

SINAPI M3 2,87 R$ 653,02 R$ 816,28 R$ 2.342,71 

3.10 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA   R$ 2.463,21 

3.10.1 96619 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE 5 CM. AF_01/2024 

SINAPI M2 1,60 R$ 44,64 R$ 55,80 R$ 89,28 

3.10.2 96534 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

SINAPI M2 9,60 R$ 87,66 R$ 109,58 R$ 1.051,92 
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AF_01/2024 

3.10.3 96546 

ARMAÇÃO DE BLOCO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

SINAPI KG 22,46 R$ 14,87 R$ 18,59 R$ 417,48 

3.10.4 92915 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 

DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 0,00 R$ 18,17 R$ 22,71 R$ 0,00 

3.10.5 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO 

DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

SINAPI M3 0,96 R$ 753,78 R$ 942,23 R$ 904,54 

4 SUPERESTRUTURA   R$ 1.532.393,24 

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES   R$ 203.112,03 

4.1.1 92443 

MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES 

RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

SINAPI M2 886,58 R$ 50,59 R$ 63,24 R$ 56.065,10 

4.1.2 92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 3,98 R$ 13,97 R$ 17,46 R$ 69,50 

4.1.3 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 1.855,71 R$ 11,48 R$ 14,35 R$ 26.629,44 

4.1.4 92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 1.436,70 R$ 9,60 R$ 12,00 R$ 17.240,40 

4.1.5 92764 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 1.561,27 R$ 9,25 R$ 11,56 R$ 18.052,18 

4.1.6 92765 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 126,75 R$ 10,48 R$ 13,10 R$ 1.660,43 

4.1.7 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 1.550,78 R$ 15,05 R$ 18,81 R$ 29.174,05 

4.1.8 FNDE 239 

CONCRETAGEM DE 

PILARES, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

PRÓPRIA M3 61,77 R$ 702,23 R$ 877,79 R$ 54.220,93 

4.3 CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO   R$ 3.628,11 
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4.3.1 92443 

MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES 

RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

SINAPI M2 16,00 R$ 50,59 R$ 63,24 R$ 1.011,80 

4.3.2 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 79,45 R$ 11,48 R$ 14,35 R$ 1.140,11 

4.3.3 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 27,61 R$ 15,05 R$ 18,81 R$ 519,41 

4.3.4 FNDE 239 

CONCRETAGEM DE 

PILARES, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

PRÓPRIA M3 1,09 R$ 702,23 R$ 877,79 R$ 956,79 

4.4 CONCRETO ARMADO - VIGAS   R$ 294.025,33 

4.4.1 92479 

MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

SINAPI M2 1.194,01 R$ 70,58 R$ 88,23 R$ 105.341,53 

4.4.2 92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 252,60 R$ 13,97 R$ 17,46 R$ 4.411,03 

4.4.3 92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 1.146,06 R$ 12,94 R$ 16,18 R$ 18.537,52 

4.4.4 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 1.635,22 R$ 11,48 R$ 14,35 R$ 23.465,41 

4.4.5 92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 1.699,59 R$ 9,60 R$ 12,00 R$ 20.395,08 

4.4.6 92764 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 916,38 R$ 9,25 R$ 11,56 R$ 10.595,64 

4.4.7 92765 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 193,83 R$ 10,48 R$ 13,10 R$ 2.539,17 

4.4.8 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 

VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

SINAPI KG 1.649,70 R$ 15,05 R$ 18,81 R$ 31.034,98 
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UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

4.4.9 FNDE 240 

CONCRETAGEM DE VIGAS E 

LAJES, FCK=30 MPA, PARA 

LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

PRÓPRIA M3 88,34 R$ 703,69 R$ 879,61 R$ 77.704,97 

4.6 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS R$ 0,00 R$ 9.106,48 

4.6.1 93184 

VERGA PRÉ-MOLDADA 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016 

SINAPI M 238,00 R$ 30,61 R$ 38,26 R$ 9.106,48 

4.7 CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA   R$ 60.826,89 

4.7.1 92526 

MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

SINAPI M2 5,04 R$ 40,10 R$ 50,13 R$ 252,63 

4.7.2 97113 

APLICAÇÃO DE LONA 

PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022 

SINAPI M2 416,00 R$ 2,89 R$ 3,61 R$ 1.502,80 

4.7.3 97088 

ARMAÇÃO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE 

TELA Q-92. AF_09/2021 

SINAPI KG 615,58 R$ 15,96 R$ 19,95 R$ 12.280,82 

4.7.4 101747 

PISO EM CONCRETO 20 MPA 

PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 

SINAPI M2 416,00 R$ 79,95 R$ 99,94 R$ 41.574,00 

4.7.5 100324 

LASTRO COM MATERIAL 

GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_01/2024 

SINAPI M3 20,80 R$ 200,64 R$ 250,80 R$ 5.216,64 

4.8 CONCRETO ARMADO - LAJE   R$ 14.672,49 

4.8.1 92514 

MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

SINAPI M2 98,73 R$ 49,87 R$ 62,34 R$ 6.154,58 

4.8.2 92769 

ARMAÇÃO DE LAJE DE 

ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 6,58 R$ 13,36 R$ 16,70 R$ 109,89 

4.8.3 92768 

ARMAÇÃO DE LAJE DE 

ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 106,96 R$ 14,40 R$ 18,00 R$ 1.925,28 

4.8.4 FNDE 240 

CONCRETAGEM DE VIGAS E 

LAJES, FCK=30 MPA, PARA 

LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

PRÓPRIA M3 7,37 R$ 703,69 R$ 879,61 R$ 6.482,74 

4.9 CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO   R$ 1.701,41 

4.9.1 92514 

MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

SINAPI M2 10,45 R$ 49,87 R$ 62,34 R$ 651,43 

4.9.2 92768 

ARMAÇÃO DE LAJE DE 

ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

SINAPI KG 18,75 R$ 14,40 R$ 18,00 R$ 337,50 
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CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

4.9.3 FNDE 240 

CONCRETAGEM DE VIGAS E 

LAJES, FCK=30 MPA, PARA 

LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

PRÓPRIA M3 0,81 R$ 703,69 R$ 879,61 R$ 712,49 

4.10 CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO   R$ 1.668,50 

4.10.1 92514 

MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

SINAPI M2 4,51 R$ 49,87 R$ 62,34 R$ 281,14 

4.10.2 92770 

ARMAÇÃO DE LAJE DE 

ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

SINAPI KG 65,21 R$ 12,38 R$ 15,48 R$ 1.009,12 

4.10.3 FNDE 240 

CONCRETAGEM DE VIGAS E 

LAJES, FCK=30 MPA, PARA 

LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

PRÓPRIA M3 0,43 R$ 703,69 R$ 879,61 R$ 378,23 

4.11 ESTRUTURA METÁLICA   R$ 943.652,00 

4.11.1 104314 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA 

POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL 

(EM KG). AF_07/2019 

SINAPI KG 61.475,70 R$ 12,28 R$ 15,35 R$ 943.652,00 

4.12 PISO DE CONCRETO   R$ 249.800,05 

4.12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM   R$ 183.875,27 

4.12.1.1 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA 

DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021 

SINAPI M2 2.036,81 R$ 3,78 R$ 4,73 R$ 9.623,93 

4.12.1.2 96622 

LASTRO COM MATERIAL 

GRANULAR, APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_01/2024 

SINAPI M3 101,84 R$ 237,33 R$ 296,66 R$ 30.212,11 

4.12.1.3 97087 

CAMADA SEPARADORA 

PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM 

LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

SINAPI M2 2.036,81 R$ 2,97 R$ 3,71 R$ 7.561,66 

4.12.1.4 94991 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 

(CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, 

ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022 

SINAPI M3 142,58 R$ 765,76 R$ 957,20 R$ 136.477,58 

4.12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM   R$ 65.924,78 

4.12.2.1 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA 

DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021 

SINAPI M2 730,26 R$ 3,78 R$ 4,73 R$ 3.450,48 

4.12.2.2 96622 

LASTRO COM MATERIAL 

GRANULAR, APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE 

SINAPI M3 36,51 R$ 237,33 R$ 296,66 R$ 10.831,15 
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SOLO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_01/2024 

4.12.2.3 97087 

CAMADA SEPARADORA 

PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM 

LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

SINAPI M2 730,26 R$ 2,97 R$ 3,71 R$ 2.711,09 

4.12.2.4 94991 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 

(CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, 

ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022 

SINAPI M3 51,12 R$ 765,76 R$ 957,20 R$ 48.932,06 

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL   R$ 299.248,05 

5.1 ELEMENTOS VAZADOS   R$ 31.876,69 

5.1.1 101161 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

COM ELEMENTO VAZADO 

DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020 

SINAPI M2 122,25 R$ 208,60 R$ 260,75 R$ 31.876,69 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO   R$ 202.010,86 

5.2.1 103324 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

SINAPI M2 1.406,55 R$ 83,12 R$ 103,90 R$ 146.140,55 

5.2.2 103322 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

SINAPI M2 345,27 R$ 62,14 R$ 77,68 R$ 26.818,85 

5.2.3 103327 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39 CM (ESPESSURA 19 

CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021 

SINAPI M2 9,36 R$ 98,85 R$ 123,56 R$ 1.156,55 

5.2.4 103328 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 

9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 - SÓCULOS 

SINAPI M2 6,85 R$ 102,16 R$ 127,70 R$ 874,75 

5.2.5 93202 

FIXAÇÃO 

(ENCUNHAMENTO) DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2024 

SINAPI M 706,41 R$ 30,60 R$ 38,25 R$ 27.020,18 

5.3 DIVISÓRIAS   R$ 63.979,72 

5.3.1 102253 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO 

CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC 

III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021 

SINAPI M2 25,54 R$ 692,04 R$ 865,05 R$ 22.093,38 

5.3.2 FNDE 63 

DIVISÓRIA ARTICULADA DE 

70 MM DE ESPESSURA EM 

MDF, REVESTIDO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO 

PRÓPRIA M2 19,87 R$ 509,64 R$ 637,05 R$ 12.658,18 

5.3.3 96370 

FECHAMENTO DE SHAFTS 

COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO 

SINAPI M2 48,19 R$ 69,68 R$ 87,10 R$ 4.197,35 

5.3.4 FNDE 129 

INSTALAÇÃO DE BOX DE 

VIDRO TEMPERADO, E = 10 

MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U 

PRÓPRIA M2 7,20 R$ 525,08 R$ 656,35 R$ 4.725,72 
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5.3.5 FNDE 62 

FECHAMENTO EM PLACA 

CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 

MM 

PRÓPRIA M2 168,28 R$ 96,53 R$ 120,66 R$ 20.305,09 

5.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO   R$ 1.380,79 

5.4.1 103324 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

SINAPI M2 11,60 R$ 83,12 R$ 103,90 R$ 1.205,24 

5.4.3 103322 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA - 

SÓCULOS - GÁS 

SINAPI M2 2,26 R$ 62,14 R$ 77,68 R$ 175,55 

6 ESQUADRIAS   R$ 478.060,77 

6.1 PORTAS DE MADEIRA   R$ 38.477,36 

6.1.1 FNDE 130 

PM1 - KIT DE PORTA DE 

MADEIRA FRISADA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 9,00 R$ 1.206,88 R$ 1.508,60 R$ 13.577,40 

6.1.2 FNDE 131 

PM2 - KIT DE PORTA DE 

MADEIRA TIPO VENEZIANA, 

80X210CM (ESPESSURA DE 

3CM), PADRÃO MÉDIO, 

ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 6,00 R$ 2.054,79 R$ 2.568,49 R$ 15.410,93 

6.1.3 FNDE 132 

PM3 - KIT DE PORTA DE 

MADEIRA FRISADA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 5,00 R$ 1.206,88 R$ 1.508,60 R$ 7.543,00 

6.1.4 FNDE 133 

INSTALAÇÃO DE VIDRO 

LISO INCOLOR ESQUADRIA 

PM3 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, 

FIXADO COM BAGUETE 

PRÓPRIA M2 4,60 R$ 338,44 R$ 423,05 R$ 1.946,03 

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS   R$ 4.920,13 

6.2.1 100705 

TARJETA TIPO 

LIVRE/OCUPADO PARA 

PORTA DE BANHEIRO. 

AF_12/2019 

SINAPI UN 11,00 R$ 88,86 R$ 111,08 R$ 1.221,83 

6.2.2 100866 

BARRA DE APOIO RETA, EM 

ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 6,00 R$ 284,68 R$ 355,85 R$ 2.135,10 

6.2.3 FNDE 04 

CHAPA METÁLICA 

(ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, 

ESPESSURA 1 MM PARA AS 

PORTAS 

PRÓPRIA M² 6,40 R$ 195,40 R$ 244,25 R$ 1.563,20 

6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO   R$ 52.454,95 

6.3.1 FNDE 134 

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 

X 210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PRÓPRIA M2 4,20 R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 1.592,90 

http://www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br/


Praça Coronel Luis Ventura, 16, Centro, São Sebastião do Passé-BA – CEP 43.850-000 

Tel.: ( 71 )3655-8000 – www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ                

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS 

6.3.2 FNDE 135 

PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 

210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS 

PRÓPRIA M2 3,78 R$ 429,41 R$ 536,76 R$ 2.028,96 

6.3.3 FNDE 136 

PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 

210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS 

PRÓPRIA M2 11,34 R$ 429,41 R$ 536,76 R$ 6.086,89 

6.3.4 FNDE 137 

PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 

165 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS 

PRÓPRIA M2 6,60 R$ 429,41 R$ 536,76 R$ 3.542,63 

6.3.5 FNDE 138 

PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 

165 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS 

PRÓPRIA M2 6,93 R$ 429,41 R$ 536,76 R$ 3.719,76 

6.3.6 FNDE 139 

PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 

X 215 + 70 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO COM BANDEIRA 

E VIDRO - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS, 

INCLUSIVE FERRAGENS E 

VIDRO MONOLÍTICO 

PRÓPRIA M2 38,76 R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 14.700,21 

6.3.7 FNDE 140 

PORTA DE CORRER - PA7 - 

420 X 215 + 70 CM EM CHAPA 

DE ALUMÍNIO COM 

BANDEIRA E VIDRO - 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS E VIDRO 

PRÓPRIA M2 35,91 R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 13.619,32 

6.3.8 FNDE 141 

PORTA DE CORRER - PA8 - 

210 X 215 + 70 CM EM CHAPA 

DE ALUMÍNIO COM 

BANDEIRA E VIDRO - 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS E VIDRO 

PRÓPRIA M2 5,99 R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 2.271,78 

6.3.9 FNDE 142 

PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 

X 210 + 65 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO COM BANDEIRA 

E VENEZIANA - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS, 

INCLUSIVE FERRAGENS 

PRÓPRIA M2 3,30 R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 1.251,57 

6.3.10 FNDE 143 

PORTA DE CORRER - PA10 - 

175 X 230 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO COM VENEZIANA 

- CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS 

PRÓPRIA M2 5,52 R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 2.093,53 

6.3.11 FNDE 144 

PORTA DE CORRER - PA11- 

230 X 240 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO COM VENEZIANA 

- CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS 

PRÓPRIA M2 4,08 R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 1.547,39 

6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO   R$ 107.833,66 

6.4.1 FNDE 145 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 

- 210 X 130 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - GUILHOTINA 

- INCLUSO VIDRO 

PRÓPRIA M2 5,46 R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 3.033,44 
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6.4.2 FNDE 146 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 

- 150 X 140 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - CORRER - 

INCLUSO VIDRO 

PRÓPRIA M2 2,10 R$ 221,37 R$ 276,71 R$ 581,10 

6.4.3 FNDE 147 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 

- 280 X 205 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - CORRER COM 

BANDEIRA - INCLUSO VIDRO 

PRÓPRIA M2 5,74 R$ 221,37 R$ 276,71 R$ 1.588,33 

6.4.4 FNDE 148 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 

- 280 X 185 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - CORRER COM 

BANDEIRA - INCLUSO VIDRO 

MONILÍTICO 

PRÓPRIA M2 10,36 R$ 221,37 R$ 276,71 R$ 2.866,74 

6.4.5 FNDE 149 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 

- 350 X 185 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - CORRER COM 

BANDEIRA - INCLUSO VIDRO 

PRÓPRIA M2 19,43 R$ 221,37 R$ 276,71 R$ 5.376,52 

6.4.6 FNDE 151 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 

350 X 120 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - FIXA - 

INCLUSO VIDRO 

PRÓPRIA M2 4,20 R$ 445,60 R$ 557,00 R$ 2.339,40 

6.4.7 FNDE 152 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 

- 280 X 230 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - FIXA COM 

BANDEIRA - INCLUSO VIDRO 

PRÓPRIA M2 19,32 R$ 445,60 R$ 557,00 R$ 10.761,24 

6.4.8 FNDE 153 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 

700 X 290 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - FIXA COM 

BANDEIRA - INCLUSO VIDRO 

PRÓPRIA M2 20,30 R$ 445,60 R$ 557,00 R$ 11.307,10 

6.4.9 FNDE 154 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 

- 85 X 210 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS MAXIM-AR - 

INCLUSO VIDRO 

PRÓPRIA M2 53,55 R$ 445,60 R$ 557,00 R$ 29.827,35 

6.4.10 FNDE 155 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-

10 - 150 X 60 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - MAXIM-AR - 

INCLUSO VIDRO 

PRÓPRIA M2 12,60 R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 7.000,25 

6.4.11 FNDE 156 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-

11 - 150 X 80 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - MAXIM-AR - 

INCLUSO VIDRO 

PRÓPRIA M2 2,40 R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 1.333,38 

6.4.12 FNDE 157 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-

12 - 280 X 80 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - MAXIM-AR - 

INCLUSO VIDRO 

PRÓPRIA M2 20,16 R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 11.200,39 

6.4.13 FNDE 158 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-

13 - 280 X 60 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - MAXIM-AR - 

INCLUSO VIDRO 

PRÓPRIA M2 3,36 R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 1.866,73 

6.4.14 FNDE 159 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-

14 - 280 X 185 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - MAXIM-AR - 

INCLUSO VIDRO 

MONOLÍTICO 

PRÓPRIA M2 15,54 R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 8.633,64 

6.4.15 FNDE 160 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-

15 - 350 X 80 CM COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - MAXIM-AR -

INCLUSO VIDRO 

PRÓPRIA M2 16,80 R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 9.333,66 

6.4.16 FNDE 05 

TELA TIPO MOSQUITEIRO - 

FIXADA NA ESQUADRIA - 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS 

PRÓPRIA M2 2,73 R$ 229,86 R$ 287,33 R$ 784,40 

6.5 VIDROS   R$ 6.026,73 

6.5.1 FNDE 12 

ESPELHO CRISTAL, 

ESPESSURA 4MM, COM 

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA 

PRÓPRIA M2 6,65 R$ 725,02 R$ 906,28 R$ 6.026,73 

6.6 ESQUADRIA - GERAL   R$ 268.347,95 

http://www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br/


Praça Coronel Luis Ventura, 16, Centro, São Sebastião do Passé-BA – CEP 43.850-000 

Tel.: ( 71 )3655-8000 – www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ                

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

6.6.1 FNDE 100 

P01 - PORTÃO METÁLICO DE 

ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM 

CHAPA METÁLICA 

CARBONO PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS 

PRÓPRIA M2 7,70 R$ 1.027,97 R$ 1.284,96 R$ 9.894,21 

6.6.2 FNDE 102 

P02 - PORTÃO METÁLICO 

TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , 

MALHA 5 X 20CM - FIO 

5,00MM, REVESTIDOS EM 

POLIESTER POR PROCESSO 

DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), 

NA COR BRANCA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA M2 8,09 R$ 1.158,33 R$ 1.447,91 R$ 11.713,61 

6.6.3 FNDE 101 

P03 - PORTÃO METÁLICO DE 

ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM 

CHAPA METÁLICA 

CARBONO PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS 

PRÓPRIA M2 3,24 R$ 1.009,66 R$ 1.262,08 R$ 4.089,12 

6.6.4 FNDE 103 

P04 - PORTÃO METÁLICO 

NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , 

MALHA 5 X 20CM - FIO 

5,00MM, REVESTIDOS EM 

POLIESTER POR PROCESSO 

DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), 

NA COR BRANCA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA M2 1,83 R$ 1.158,33 R$ 1.447,91 R$ 2.649,68 

6.6.5 FNDE 105 

FECHAMENTO EM CHAPA 

METÁLICA PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO (GR1, 

GR2) 

PRÓPRIA M2 34,69 R$ 987,91 R$ 1.234,89 R$ 42.838,25 

6.6.6 FNDE 104 

GRADIL METÁLICO E TELA 

DE AÇO GALVANIZADO FIO 

12 BWG, MALHA 2" - JARDIM 

VERTICAL 

PRÓPRIA M2 104,15 R$ 76,46 R$ 95,58 R$ 9.954,14 

6.6.7 FNDE 61 

FECHAMENTO COM CHAPA 

METÁLICA PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO 

PRÓPRIA M2 151,60 R$ 987,91 R$ 1.234,89 R$ 187.208,95 

7 SISTEMAS DE COBERTURA   R$ 849.842,52 

7.1 EDIFICAÇÃO   R$ 645.928,73 

7.1.1 FNDE 20 

TELHA TERMOISOLANTE 

REVESTIDA EM ACO 

GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E 

FACE INFERIOR PLANA (NAO 

INCLUI ACESSORIOS DE 

FIXACAO), REVEST COM 

ESPESSURA DE 0,50 MM, 

COM PRE-PINTURA DE COR 

BRANCA NAS DUAS FACES, 

NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) 

COM ESPESSURA DE 50 MM 

PRÓPRIA M2 1.858,82 R$ 211,43 R$ 264,29 R$ 491.262,89 

7.1.2 FNDE 64 

CHAPA POLICARBONATO 

ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 

6mm 

PRÓPRIA M2 9,37 R$ 120,69 R$ 150,86 R$ 1.413,58 

7.1.3 FNDE 161 
CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO (30x15 cm) 
PRÓPRIA M 88,71 R$ 84,63 R$ 105,79 R$ 9.384,41 

7.1.4 FNDE 162 
CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO (35x15cm) 
PRÓPRIA M 64,60 R$ 84,63 R$ 105,79 R$ 6.833,87 

7.1.5 FNDE 163 
CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO (35x20cm) 
PRÓPRIA M 63,20 R$ 84,63 R$ 105,79 R$ 6.685,77 

7.1.6 FNDE 164 
CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO (42,5x15cm) 
PRÓPRIA M 20,90 R$ 84,63 R$ 105,79 R$ 2.210,96 

7.1.7 FNDE 165 
CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO (45x15cm) 
PRÓPRIA M 190,78 R$ 84,63 R$ 105,79 R$ 20.182,14 

7.1.8 FNDE 166 
CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO (40x20cm) 
PRÓPRIA M 74,16 R$ 84,63 R$ 105,79 R$ 7.845,20 

7.1.9 FNDE 65 

CUMEEIRA NORMAL PARA 

TELHA TRAPEZOIDAL DE 

AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO 

PRÓPRIA M 157,49 R$ 124,79 R$ 155,99 R$ 24.566,47 

7.1.10 FNDE 167 
PINGADEIRA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO 
PRÓPRIA M 307,09 R$ 50,22 R$ 62,78 R$ 19.277,57 
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7.1.11 FNDE 168 

RUFO-PINGADEIRA EM 

CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO 

PRÓPRIA M 421,05 R$ 50,22 R$ 62,78 R$ 26.431,41 

7.1.12 FNDE 169 
RUFO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO 
PRÓPRIA M 206,80 R$ 50,22 R$ 62,78 R$ 12.981,87 

7.1.13 FNDE 170 

CONTRA-RUFO LATERAL 

ACABAMENTO CALHA EM 

CHAPA METÁLICA 

DOBRADA, 

DESENVOLVIMENTO 39 CM 

PRÓPRIA M 268,46 R$ 50,22 R$ 62,78 R$ 16.852,58 

7.2 QUADRA R$ 0,00 R$ 126.603,42 

7.2.1 94213 

TELHAMENTO COM TELHA 

DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

SINAPI M2 724,81 R$ 71,64 R$ 89,55 R$ 64.906,74 

7.2.2 FNDE 65 

CUMEEIRA NORMAL PARA 

TELHA TRAPEZOIDAL DE 

AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO 

PRÓPRIA M 32,30 R$ 124,79 R$ 155,99 R$ 5.038,40 

7.2.3 FNDE 171 

TELHAMENTO COM TELHA 

DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 

MM, TELHA METÁLICA 

PERFURADA PARA 

FECHAMENTO, INCLUSO 

IÇAMENTO 

PRÓPRIA M2 632,70 R$ 71,64 R$ 89,55 R$ 56.658,29 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO   R$ 77.310,38 

8.1 FNDE 172 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

VIGA BALDRAME COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS 

PRÓPRIA M2 1.078,06 R$ 46,94 R$ 58,68 R$ 63.255,17 

8.2 FNDE 173 

IMPERMEABILIZAÇÃO DA 

LAJE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

PRÓPRIA M2 60,03 R$ 46,94 R$ 58,68 R$ 3.522,26 

8.4 FNDE 175 

IMPERMEABILIZAÇÃO DA 

PAREDE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

PRÓPRIA M2 29,40 R$ 46,94 R$ 58,68 R$ 1.725,05 

8.5 87755 

CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021 

SINAPI M2 60,03 R$ 57,81 R$ 72,26 R$ 4.337,92 

8.6 98565 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE 

SUPERFICIE HORIZONTAL 

COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:3, E=3CM. AF_09/2023 

SINAPI M2 60,03 R$ 59,57 R$ 74,46 R$ 4.469,98 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO   R$ 520.947,57 

9.1 EDIFICAÇÃO   R$ 434.455,48 

9.1.1 FNDE 176 

CHAPISCO APLICADO EM 

ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. - 

EXTERNO 

PRÓPRIA M2 2.179,68 R$ 7,93 R$ 9,91 R$ 21.606,08 

9.1.2 FNDE 177 

CHAPISCO APLICADO EM 

ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. - 

INTERNO 

PRÓPRIA M2 1.734,95 R$ 7,93 R$ 9,91 R$ 17.197,69 

9.1.3 FNDE 178 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA 

EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS - 

REVESTIMENTO INTERNO 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM 

PRÓPRIA M2 1.119,23 R$ 48,15 R$ 60,19 R$ 67.363,66 
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9.1.4 FNDE 179 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA 

EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS - 

REVESTIMENTO EXTERNO 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM 

PRÓPRIA M2 615,72 R$ 48,15 R$ 60,19 R$ 37.058,65 

9.1.5 87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE 

SINAPI M2 398,09 R$ 63,24 R$ 79,05 R$ 31.469,01 

9.1.6 FNDE 180 

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 

10X10 CM, COR CINZA 

CLAROAPLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. 

PRÓPRIA M2 162,05 R$ 55,67 R$ 69,59 R$ 11.276,65 

9.1.7 FNDE 181 

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 

10X10 CM, COR LARANJA 

APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. 

PRÓPRIA M2 41,38 R$ 55,67 R$ 69,59 R$ 2.879,53 

9.1.8 FNDE 245 

RODA MEIO EM MADEIRA, 

ALTURA 7CM, FIXADO COM 

COLA 

PRÓPRIA M 149,40 R$ 30,42 R$ 38,03 R$ 5.680,94 

9.1.9 96114 

FORRO EM DRYWALL, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS 

SINAPI M2 338,11 R$ 84,45 R$ 105,56 R$ 35.691,74 

9.1.10 FNDE 18 

FORRO DE FIBRA MINERAL 

EM PLACAS DE 625 X 625 MM, 

E = 15 MM, BORDA RETA, 

COM PINTURA ANTIMOFO, 

APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM 

DE BASE - INSTALADO 

PRÓPRIA M2 646,49 R$ 183,63 R$ 229,54 R$ 148.393,70 

9.1.11 FNDE 66 

FORRO DE TELA ONDULADA 

EM ARAME GALVANIZADO - 

COR NATURAL 

PRÓPRIA M² 254,88 R$ 175,26 R$ 219,08 R$ 55.837,84 

9.2 MURETA R$ 0,00 R$ 86.492,09 

9.2.1 87879 

CHAPISCO APLICADO EM 

ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022 

SINAPI M2 1.298,68 R$ 5,13 R$ 6,41 R$ 8.327,79 

9.2.2 87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA 

EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022 

SINAPI M2 1.298,68 R$ 48,15 R$ 60,19 R$ 78.164,30 

10 SISTEMAS DE PISOS   R$ 495.331,05 

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA   R$ 380.970,26 

10.1.1 FNDE 182 

CONTRAPISO DE CONCRETO 

NÃO-ESTRUTURAL, 

ESPESSURA 3 CM E PREPARO 

MECÂNICO 

PRÓPRIA M2 1.780,58 R$ 46,00 R$ 57,50 R$ 102.383,35 

10.1.2 104162 

PISO EM GRANILITE, 

MARMORITE OU GRANITINA 

EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, 

INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO 

DAS JUNTAS, APLICAÇÃO 

DO PISO, 4 POLIMENTOS 

COM POLITRIZ, 

SINAPI M2 1.780,58 R$ 102,18 R$ 127,73 R$ 227.424,58 
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ESTUCAMENTO, SELADOR E 

CERA. AF_06/2022 

10.1.3 87755 

CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021 

SINAPI M2 256,23 R$ 57,81 R$ 72,26 R$ 18.515,82 

10.1.4 87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE 

SINAPI M2 256,23 R$ 47,83 R$ 59,79 R$ 15.319,35 

10.1.5 FNDE 184 
RODAPÉ CERÂMICO H= 10 

CM 
PRÓPRIA M 16,06 R$ 8,08 R$ 10,10 R$ 162,21 

10.1.6 FNDE 185 
RODAPÉ EM GRANITINA, 

ALTURA 10CM 
PRÓPRIA M 297,29 R$ 26,87 R$ 33,59 R$ 9.985,23 

10.1.7 98689 

SOLEIRA EM GRANITO, 

LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 

SINAPI M 12,89 R$ 93,41 R$ 116,76 R$ 1.505,07 

10.1.8 FNDE 186 

SOLEIRA EM GRANITO, 

LARGURA 20 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM 

PRÓPRIA M 48,60 R$ 93,41 R$ 116,76 R$ 5.674,66 

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA   R$ 114.360,78 

10.2.1 98682 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 

1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_09/2020 

SINAPI M2 572,43 R$ 52,30 R$ 65,38 R$ 37.422,61 

10.2.2 98680 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 

1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_09/2020 

SINAPI M2 157,83 R$ 55,19 R$ 68,99 R$ 10.888,30 

10.2.3 92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM 

PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

SINAPI M2 135,95 R$ 82,75 R$ 103,44 R$ 14.062,33 

10.2.4 92391 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO PISOGRAMA DE 

35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022 

SINAPI M2 98,50 R$ 67,34 R$ 84,18 R$ 8.291,24 

10.2.5 FNDE 189 

PISO PODOTÁTIL 

DIRECIONAL, COR 

VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA 

PRÓPRIA M2 24,63 R$ 203,68 R$ 254,60 R$ 6.270,80 

10.2.6 FNDE 190 

PISO PODOTÁTIL DE 

ALERTA, COR VERMELHA, 

DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA 

PRÓPRIA M2 7,37 R$ 203,68 R$ 254,60 R$ 1.876,40 

10.2.7 FNDE 191 

PISO PODOTÁTIL DE 

ALERTA, COR AMARELA, DE 

CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA 

PRÓPRIA M2 20,25 R$ 203,68 R$ 254,60 R$ 5.155,65 

10.2.8 FNDE 10 
COLCHÃO DRENANTE DE 

AREIA H= 30 CM 
PRÓPRIA M3 40,65 R$ 158,94 R$ 198,68 R$ 8.076,14 

10.2.9 98504 

PLANTIO DE GRAMA 

BATATAIS EM PLACAS. 

AF_07/2024 

SINAPI M2 1.006,41 R$ 14,16 R$ 17,70 R$ 17.813,46 

10.2.10 94263 

GUIA (MEIO-FIO) 

CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM 

BASE X 22 CM ALTURA. 

AF_01/2024 

SINAPI M 96,52 R$ 37,33 R$ 46,66 R$ 4.503,86 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS   R$ 119.759,37 

11.1 EDIFICAÇÃO   R$ 95.847,42 
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11.1.1 FNDE 192 

EMASSAMENTO COM 

MASSA CORRIDA PVA, 

APLICAÇÃO EM TETO, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO 

MANUAL 

PRÓPRIA M2 338,11 R$ 23,14 R$ 28,93 R$ 9.779,83 

11.1.2 88497 

EMASSAMENTO COM 

MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 

EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023 

SINAPI M2 895,48 R$ 18,76 R$ 23,45 R$ 20.999,01 

11.1.3 FNDE 193 

EMASSAMENTO DE 

PAREDES COM MASSA 

ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, 

ÁREAS MOLHADAS 

PRÓPRIA M2 105,93 R$ 17,76 R$ 22,20 R$ 2.351,65 

11.1.4 FNDE 194 

PINTURA LÁTEX PVA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS, 

COR BRANCO GELO 

PRÓPRIA M2 484,46 R$ 13,99 R$ 17,49 R$ 8.471,99 

11.1.5 88488 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 

PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 

SINAPI M2 338,11 R$ 16,67 R$ 20,84 R$ 7.045,37 

11.1.6 FNDE 196 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, 

SOBRE REBOCO LISO, COR 

CINZA CLARO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS 

PRÓPRIA M2 212,58 R$ 17,29 R$ 21,61 R$ 4.594,39 

11.1.7 FNDE 197 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, 

SOBRE REBOCO LISO, COR 

LARANJA, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS 

PRÓPRIA M2 11,18 R$ 13,99 R$ 17,49 R$ 195,51 

11.1.8 FNDE 198 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, 

SOBRE MASSA ACRÍLICA, 

COR BRANCO GELO, AREAS 

MOLHADAS 

PRÓPRIA M2 105,93 R$ 13,99 R$ 17,49 R$ 1.852,45 

11.1.9 FNDE 200 

PINTURA EM ESMALTE 

SINTÉTICO EM ESQUADRIAS 

DE MADEIRA, 2 DEMÃOS 

PRÓPRIA M2 113,40 R$ 18,68 R$ 23,35 R$ 2.647,89 

11.1.10 FNDE 201 

PINTURA EM ESMALTE 

SINTÉTICO EM RODAMEIO 

DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - 

COR BRANCO 

PRÓPRIA M2 16,88 R$ 18,68 R$ 23,35 R$ 394,15 

11.1.11 FNDE 199 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 

SOBRE PAREDES EXTERNAS, 

COR LARANJA, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS 

PRÓPRIA M2 176,86 R$ 13,99 R$ 17,49 R$ 3.092,84 

11.1.12 FNDE 202 

TEXTURA ACRÍLICA, COR 

BRANCA, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE 

EXTERNA, UMA DEMÃO 

PRÓPRIA M2 269,72 R$ 14,73 R$ 18,41 R$ 4.966,22 

11.1.13 FNDE 203 

TEXTURA ACRÍLICA, COR 

CINZA CLARO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE 

EXTERNA, UMA DEMÃO 

PRÓPRIA M2 1.173,21 R$ 14,73 R$ 18,41 R$ 21.601,73 

11.1.14 FNDE 204 

TEXTURA ACRÍLICA, COR 

CINZA ESCURO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE 

EXTERNA, UMA DEMÃO 

PRÓPRIA M2 426,58 R$ 14,73 R$ 18,41 R$ 7.854,40 

11.2 MURETA R$ 0,00 R$ 23.911,95 

11.2.1 FNDE 203 

TEXTURA ACRÍLICA, COR 

CINZA CLARO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE 

EXTERNA, UMA DEMÃO 

PRÓPRIA M2 1.201,41 R$ 14,73 R$ 18,41 R$ 22.120,96 

11.2.2 FNDE 204 

TEXTURA ACRÍLICA, COR 

CINZA ESCURO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE 

EXTERNA, UMA DEMÃO 

PRÓPRIA M2 97,27 R$ 14,73 R$ 18,41 R$ 1.790,98 

11.3 DIVERSOS R$ 0,00 R$ 126.267,10 

11.3.1 ESTRUTURA METÁLICA R$ 0,00 R$ 92.929,90 

11.3.1.1 100724 

PINTURA COM TINTA 

ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) 

APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020 

SINAPI M2 4.943,08 R$ 15,04 R$ 18,80 R$ 92.929,90 

11.3.2 QUADRA   R$ 33.337,20 
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11.3.2.1 102494 

PINTURA DE PISO COM 

TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021 

SINAPI M2 416,00 R$ 64,11 R$ 80,14 R$ 33.337,20 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA   R$ 255.922,70 

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO   R$ 37.128,42 

12.1.1 89356 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 

25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI M 194,50 R$ 25,11 R$ 31,39 R$ 6.104,87 

12.1.2 89357 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 

32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI M 105,97 R$ 33,54 R$ 41,93 R$ 4.442,79 

12.1.3 103979 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 

50MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI M 148,80 R$ 28,87 R$ 36,09 R$ 5.369,82 

12.1.4 89450 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 

60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI M 132,16 R$ 25,09 R$ 31,36 R$ 4.144,87 

12.1.5 89451 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 

75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI M 44,74 R$ 40,60 R$ 50,75 R$ 2.270,56 

12.1.6 89452 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 

85MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI M 25,63 R$ 55,76 R$ 69,70 R$ 1.786,41 

12.1.7 89429 

ADAPTADOR CURTO COM 

BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 1,00 R$ 6,35 R$ 7,94 R$ 7,94 

12.1.8 89553 

ADAPTADOR CURTO COM 

BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32MM X 1 , INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 1,00 R$ 5,61 R$ 7,01 R$ 7,01 

12.1.9 94713 

ADAPTADOR COM FLANGES 

LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 

75 MM X 2 1/2 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

SINAPI UN 1,00 R$ 200,79 R$ 250,99 R$ 250,99 

12.1.10 94656 

ADAPTADOR CURTO COM 

BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

SINAPI UN 58,00 R$ 3,45 R$ 4,31 R$ 250,13 

12.1.11 89553 

ADAPTADOR CURTO COM 

BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32MM X 1 , INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 14,00 R$ 5,61 R$ 7,01 R$ 98,18 

12.1.12 104001 

ADAPTADOR CURTO COM 

BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50MM X 1.1/2", 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

SINAPI UN 38,00 R$ 13,49 R$ 16,86 R$ 640,78 

http://www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br/


Praça Coronel Luis Ventura, 16, Centro, São Sebastião do Passé-BA – CEP 43.850-000 

Tel.: ( 71 )3655-8000 – www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ                

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

12.1.13 89610 

ADAPTADOR CURTO COM 

BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 60MM X 2 , INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 10,00 R$ 17,69 R$ 22,11 R$ 221,13 

12.1.14 103953 

BUCHA DE REDUÇÃO, 

CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32 X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 3,00 R$ 7,57 R$ 9,46 R$ 28,39 

12.1.15 103959 

BUCHA DE REDUÇÃO, 

CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60 X 50 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 7,00 R$ 13,96 R$ 17,45 R$ 122,15 

12.1.16 FNDE 205 

BUCHA DE REDUÇÃO, 

CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

75 X 60 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 13,96 R$ 17,45 R$ 17,45 

12.1.17 FNDE 229 

BUCHA DE REDUÇÃO, 

CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

85 X 75 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 13,96 R$ 17,45 R$ 34,90 

12.1.18 103999 

BUCHA DE REDUÇÃO, 

LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50 X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 7,00 R$ 12,24 R$ 15,30 R$ 107,10 

12.1.19 FNDE 206 

BUCHA DE REDUÇÃO, 

LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50 X 32 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 12,24 R$ 15,30 R$ 15,30 

12.1.20 103968 

BUCHA DE REDUÇÃO, 

LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60 X 25 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 7,00 R$ 15,00 R$ 18,75 R$ 131,25 

12.1.21 103969 

BUCHA DE REDUÇÃO, 

LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60 X 32 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 3,00 R$ 17,60 R$ 22,00 R$ 66,00 

12.1.22 103972 

BUCHA DE REDUÇÃO, 

LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

75 X 50 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 1,00 R$ 25,76 R$ 32,20 R$ 32,20 

12.1.23 FNDE 206 

BUCHA DE REDUÇÃO, 

LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50 X 32 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 12,24 R$ 15,30 R$ 15,30 

12.1.24 89598 

LUVA DE CORRER, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 1,00 R$ 42,62 R$ 53,28 R$ 53,28 

12.1.25 89380 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 

25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 4,00 R$ 10,07 R$ 12,59 R$ 50,35 

12.1.26 89605 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 

50MM, INSTALADO EM 

SINAPI UN 3,00 R$ 18,60 R$ 23,25 R$ 69,75 
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PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

12.1.27 89541 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 6,26 R$ 7,83 R$ 15,65 

12.1.28 89597 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 20,42 R$ 25,53 R$ 51,05 

12.1.29 89362 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 123,00 R$ 10,14 R$ 12,68 R$ 1.559,03 

12.1.30 89367 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 53,00 R$ 13,59 R$ 16,99 R$ 900,34 

12.1.31 89501 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 60,00 R$ 13,91 R$ 17,39 R$ 1.043,25 

12.1.32 89628 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 36,00 R$ 42,78 R$ 53,48 R$ 1.925,10 

12.1.33 89505 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 10,00 R$ 36,60 R$ 45,75 R$ 457,50 

12.1.34 89513 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75MM, 

INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 10,00 R$ 88,54 R$ 110,68 R$ 1.106,75 

12.1.35 90373 

JOELHO 90 GRAUS COM 

BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 50,00 R$ 12,80 R$ 16,00 R$ 800,00 

12.1.36 89440 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 22,00 R$ 12,69 R$ 15,86 R$ 348,98 

12.1.37 89443 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 3,00 R$ 17,38 R$ 21,73 R$ 65,18 

12.1.38 89625 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 16,00 R$ 21,53 R$ 26,91 R$ 430,60 

12.1.39 89628 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 14,00 R$ 42,78 R$ 53,48 R$ 748,65 

12.1.40 89629 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 

75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 1,00 R$ 70,56 R$ 88,20 R$ 88,20 

12.1.41 89622 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 

25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 3,00 R$ 13,33 R$ 16,66 R$ 49,99 

12.1.42 89627 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 
SINAPI UN 13,00 R$ 18,73 R$ 23,41 R$ 304,36 
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25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

12.1.43 89630 

TE DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75MM X 

50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 1,00 R$ 53,81 R$ 67,26 R$ 67,26 

12.1.44 FNDE 208 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 

MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 27,33 R$ 34,16 R$ 68,33 

12.1.45 89632 

TE DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 

60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 104,96 R$ 131,20 R$ 262,40 

12.1.46 89396 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO 

NA BOLSA CENTRAL, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 

INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 16,00 R$ 19,67 R$ 24,59 R$ 393,40 

12.1.47 89536 

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 10,47 R$ 13,09 R$ 26,18 

12.1.48 89594 

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 30,95 R$ 38,69 R$ 77,38 

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS   R$ 6.084,81 

12.2.1 94495 

REGISTRO DE GAVETA 

BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 6,00 R$ 63,85 R$ 79,81 R$ 478,88 

12.2.2 94497 

REGISTRO DE GAVETA 

BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 7,00 R$ 110,25 R$ 137,81 R$ 964,69 

12.2.3 94498 

REGISTRO DE GAVETA 

BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 5,00 R$ 152,04 R$ 190,05 R$ 950,25 

12.2.4 94792 

REGISTRO DE GAVETA 

BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 1,00 R$ 119,45 R$ 149,31 R$ 149,31 

12.2.5 94794 

REGISTRO DE GAVETA 

BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 10,00 R$ 173,54 R$ 216,93 R$ 2.169,25 

12.2.6 89987 

REGISTRO DE GAVETA 

BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 0,00 R$ 98,10 R$ 122,63 R$ 0,00 

12.2.7 89985 

REGISTRO DE PRESSÃO 

BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 10,00 R$ 93,23 R$ 116,54 R$ 1.165,38 

12.2.8 99631 

VÁLVULA DE RETENÇÃO 

VERTICAL, DE BRONZE, 

ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 1,00 R$ 165,65 R$ 207,06 R$ 207,06 

12.3 DIVERSOS R$ 0,00 R$ 67.496,46 

12.3.1 FNDE 77 
PRESSURIZADOR (GRUPO DE 

PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 
PRÓPRIA UN 1,00 

R$ 

50.127,71 

R$ 

62.659,64 
R$ 62.659,64 
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(m.c.a.);Vazão Máxima: 52.000 

(l/h) 

12.3.2 102116 

BOMBA CENTRÍFUGA, 

TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 

HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 

M3/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 1.360,17 R$ 1.700,21 R$ 3.400,43 

12.3.3 102609 

CAIXA D´ÁGUA EM 

POLIETILENO, 2000 LITROS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

SINAPI UN 1,00 R$ 1.149,12 R$ 1.436,40 R$ 1.436,40 

12.4 SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA R$ 0,00 R$ 15.257,21 

12.4.1 FNDE 78 

CISTERNA VERTICAL - 

RESERVATÓRIO ÁGUA DA 

CHUVA - 300 Litros 

PRÓPRIA UN 6,00 R$ 1.864,99 R$ 2.331,24 R$ 13.987,43 

12.4.2 FNDE 79 SMART FILTRO PRÓPRIA UN 2,00 R$ 404,99 R$ 506,24 R$ 1.012,48 

12.4.3 92692 

NIPLE, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 10,00 R$ 15,12 R$ 18,90 R$ 189,00 

12.4.4 86884 

ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 

30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 5,00 R$ 10,93 R$ 13,66 R$ 68,31 

12.5 CAIXA DÁGUA 40.000 L R$ 0,00 R$ 129.955,80 

12.5.1 FNDE 81 

RESERVATÓRIO D'ÁGUA 

CONFORME PROJETO 40M3 - 

COLUNA SECA 10,0M 

PINTADA 

PRÓPRIA UN 1,00 
R$ 

103.964,64 

R$ 

129.955,80 
R$ 129.955,80 

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS   R$ 102.031,00 

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC   R$ 69.853,48 

13.1.1 89578 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022 

SINAPI M 414,80 R$ 27,69 R$ 34,61 R$ 14.357,27 

13.1.2 89580 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022 

SINAPI M 186,00 R$ 56,87 R$ 71,09 R$ 13.222,28 

13.1.3 90702 

TUBO DE PVC CORRUGADO 

DE DUPLA PAREDE PARA 

REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021 

SINAPI M 58,40 R$ 93,87 R$ 117,34 R$ 6.852,51 

13.1.4 90703 

TUBO DE PVC CORRUGADO 

DE DUPLA PAREDE PARA 

REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021 

SINAPI M 103,60 R$ 147,22 R$ 184,03 R$ 19.064,99 

13.1.5 89585 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, 

SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022 

SINAPI UN 13,00 R$ 42,64 R$ 53,30 R$ 692,90 

13.1.6 89591 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, 

SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022 

SINAPI UN 4,00 R$ 118,19 R$ 147,74 R$ 590,95 

13.1.7 89584 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022 

SINAPI UN 129,00 R$ 41,81 R$ 52,26 R$ 6.741,86 
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13.1.8 89590 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022 

SINAPI UN 34,00 R$ 120,71 R$ 150,89 R$ 5.130,18 

13.1.9 89567 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 

SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 

SINAPI UN 7,00 R$ 69,67 R$ 87,09 R$ 609,61 

13.1.10 89699 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 

SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 175,65 R$ 219,56 R$ 439,13 

13.1.11 89669 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022 

SINAPI UN 33,00 R$ 30,91 R$ 38,64 R$ 1.275,04 

13.1.12 89677 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 70,71 R$ 88,39 R$ 176,78 

13.1.13 89681 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, 

PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022 

SINAPI UN 7,00 R$ 80,00 R$ 100,00 R$ 700,00 

13.2 ACESSÓRIOS R$ 0,00 R$ 32.177,52 

13.2.1 99253 

CAIXA ENTERRADA 

HIDRÁULICA RETANGULAR 

EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020 

SINAPI UN 13,00 R$ 593,48 R$ 741,85 R$ 9.644,05 

13.2.2 99268 

POÇO DE INSPEÇÃO 

CIRCULAR PARA 

DRENAGEM, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,60 M, 

PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020_PA 

SINAPI UN 9,00 R$ 516,33 R$ 645,41 R$ 5.808,71 

13.2.3 FNDE 80 
GRELHA DE FERRO P/ 

CALHAS E CAIXAS 
PRÓPRIA M2 12,55 R$ 1.066,12 R$ 1.332,65 R$ 16.724,76 

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA   R$ 163.485,49 

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES   R$ 44.658,88 

14.1.1 89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI M 246,11 R$ 21,88 R$ 27,35 R$ 6.731,11 

14.1.2 89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI M 67,85 R$ 26,90 R$ 33,63 R$ 2.281,46 

14.1.3 89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

SINAPI M 31,38 R$ 33,27 R$ 41,59 R$ 1.305,02 
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DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

14.1.4 89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI M 255,62 R$ 37,47 R$ 46,84 R$ 11.972,60 

14.1.5 89849 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 150 

MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI M 31,38 R$ 50,49 R$ 63,11 R$ 1.980,47 

14.1.6 89726 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 45,00 R$ 10,59 R$ 13,24 R$ 595,69 

14.1.7 89732 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 29,00 R$ 15,88 R$ 19,85 R$ 575,65 

14.1.8 89739 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 3,00 R$ 23,18 R$ 28,98 R$ 86,93 

14.1.9 89746 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 16,00 R$ 27,88 R$ 34,85 R$ 557,60 

14.1.10 89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 59,00 R$ 10,41 R$ 13,01 R$ 767,74 

14.1.11 89731 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 24,00 R$ 15,29 R$ 19,11 R$ 458,70 

14.1.12 FNDE 209 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO 

PRÓPRIA UN 24,00 R$ 50,16 R$ 62,70 R$ 1.504,80 

14.1.13 FNDE 233 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 50,16 R$ 62,70 R$ 62,70 

14.1.14 89834 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

SINAPI UN 12,00 R$ 50,16 R$ 62,70 R$ 752,40 
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EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

14.1.15 89827 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

SINAPI UN 5,00 R$ 18,21 R$ 22,76 R$ 113,81 

14.1.16 FNDE 210 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO 

PRÓPRIA UN 6,00 R$ 38,72 R$ 48,40 R$ 290,40 

14.1.17 89795 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 1,00 R$ 38,72 R$ 48,40 R$ 48,40 

14.1.18 104341 

BUCHA DE REDUÇÃO 

LONGA, PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 3,00 R$ 10,78 R$ 13,48 R$ 40,43 

14.1.19 104357 

CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 17,81 R$ 22,26 R$ 44,53 

14.1.20 104082 

PLUG, PVC OCRE, JUNTA 

ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 

COLETOR PREDIAL DE 

ESGOTO. AF_06/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 26,15 R$ 32,69 R$ 65,38 

14.1.21 89728 

CURVA CURTA 90 GRAUS, 

PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 40,00 R$ 12,75 R$ 15,94 R$ 637,50 

14.1.22 89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 37,00 R$ 10,41 R$ 13,01 R$ 481,46 

14.1.23 FNDE 235 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, 

PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 32,67 R$ 40,84 R$ 81,68 

14.1.24 89549 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, 

PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 

SINAPI UN 5,00 R$ 17,61 R$ 22,01 R$ 110,06 

14.1.25 89825 

TE, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 16,32 R$ 20,40 R$ 40,80 
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14.1.26 89782 

TE, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 11,00 R$ 14,86 R$ 18,58 R$ 204,33 

14.1.27 89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 

100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 46,39 R$ 57,99 R$ 115,98 

14.1.28 89708 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 

150 X 185 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 1,00 R$ 93,34 R$ 116,68 R$ 116,68 

14.1.29 104328 

CAIXA SIFONADA, COM 

GRELHA QUADRADA, PVC, 

DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 8,00 R$ 64,62 R$ 80,78 R$ 646,20 

14.1.30 104328 

CAIXA SIFONADA, COM 

GRELHA QUADRADA, PVC, 

DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 24,00 R$ 64,62 R$ 80,78 R$ 1.938,60 

14.1.31 FNDE 211 
CORPO CAIXA SECA 100 X 

100 X 40 CM 
PRÓPRIA UN 2,00 R$ 36,27 R$ 45,34 R$ 90,68 

14.1.32 99253 

CAIXA ENTERRADA 

HIDRÁULICA RETANGULAR 

EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020 

SINAPI UN 9,00 R$ 593,48 R$ 741,85 R$ 6.676,65 

14.1.33 97974 

POÇO DE INSPEÇÃO 

CIRCULAR PARA ESGOTO, 

EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,60 M, 

PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020_PA 

SINAPI UN 5,00 R$ 520,59 R$ 650,74 R$ 3.253,69 

14.1.34 86883 

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM 

PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 11,52 R$ 14,40 R$ 28,80 

14.2 UNIDADE DE TRATAMENTO   R$ 34.940,93 

14.2.1 98087 

TANQUE SÉPTICO 

RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 

M, VOLUME ÚTIL: 14720 L 

(PARA 105 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020 

SINAPI UN 1,00 
R$ 

11.564,01 

R$ 

14.455,01 
R$ 14.455,01 

14.2.2 98065 

SUMIDOURO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,88 

M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 

CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA 

SINAPI UN 1,00 R$ 8.010,16 
R$ 

10.012,70 
R$ 10.012,70 

14.2.3 98090 

FILTRO ANAERÓBIO 

RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 

M, VOLUME ÚTIL: 5040 L 

(PARA 32 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 8.378,57 
R$ 

10.473,21 
R$ 10.473,21 
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14.3 VENTILAÇÃO   R$ 13.968,66 

14.3.1 89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI M 179,40 R$ 26,90 R$ 33,63 R$ 6.032,33 

14.3.2 89511 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 

SINAPI M 37,10 R$ 35,79 R$ 44,74 R$ 1.659,76 

14.3.3 89732 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 36,00 R$ 15,88 R$ 19,85 R$ 714,60 

14.3.4 89739 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 23,18 R$ 28,98 R$ 57,95 

14.3.5 89731 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 80,00 R$ 15,29 R$ 19,11 R$ 1.529,00 

14.3.6 89737 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

SINAPI UN 9,00 R$ 22,40 R$ 28,00 R$ 252,00 

14.3.7 FNDE 212 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 

SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 54,80 R$ 68,50 R$ 137,00 

14.3.8 89813 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

SINAPI UN 1,00 R$ 5,12 R$ 6,40 R$ 6,40 

14.3.9 89549 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, 

PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 

SINAPI UN 6,00 R$ 17,61 R$ 22,01 R$ 132,08 

14.3.10 104348 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 

PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

SINAPI UN 4,00 R$ 9,17 R$ 11,46 R$ 45,85 

14.3.11 104351 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 

PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

SINAPI UN 4,00 R$ 19,33 R$ 24,16 R$ 96,65 

http://www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br/


Praça Coronel Luis Ventura, 16, Centro, São Sebastião do Passé-BA – CEP 43.850-000 

Tel.: ( 71 )3655-8000 – www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ                

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

14.3.12 FNDE 214 

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

PRÓPRIA UN 6,00 R$ 75,10 R$ 93,88 R$ 563,25 

14.3.13 89696 

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 75,10 R$ 93,88 R$ 187,75 

14.3.14 89784 

TE, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI UN 57,00 R$ 24,02 R$ 30,03 R$ 1.711,43 

14.3.15 89687 

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022 

SINAPI UN 5,00 R$ 48,15 R$ 60,19 R$ 300,94 

14.3.16 FNDE 228 

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

PRÓPRIA UN 9,00 R$ 48,15 R$ 60,19 R$ 541,69 

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS   R$ 65.745,86 

15.1 95470 

VASO SANITARIO SIFONADO 

CONVENCIONAL COM 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO 

PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 13,00 R$ 317,03 R$ 396,29 R$ 5.151,74 

15.2 FNDE 215 

VÁLVULA DE DESCARGA 

METÁLICA, DUPLO 

ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 13,00 R$ 428,32 R$ 535,40 R$ 6.960,20 

15.3 100849 

ASSENTO SANITÁRIO 

CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020 

SINAPI UN 13,00 R$ 36,97 R$ 46,21 R$ 600,76 

15.4 100858 

MICTÓRIO SIFONADO 

LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 3,00 R$ 787,16 R$ 983,95 R$ 2.951,85 

15.5 FNDE 117 

SIFÃO PARA MICTÓRIO, 

DECA 1681, 1 X 2", 

ACABAMENTO 

CROMODADO E SIMILAR 

PRÓPRIA UN 3,00 R$ 492,40 R$ 615,50 R$ 1.846,50 

15.6 86937 

CUBA DE EMBUTIR OVAL 

EM LOUÇA BRANCA, 35 X 

50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM 

METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 15,00 R$ 219,11 R$ 273,89 R$ 4.108,31 

15.7 FNDE 216 

CUBA DE EMBUTIR 

RETANGULAR DE AÇO 

INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 

CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 10,00 R$ 187,75 R$ 234,69 R$ 2.346,88 

15.8 FNDE 217 

CUBA DE EMBUTIR 

RETANGULAR DE AÇO 

INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 

CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 187,75 R$ 234,69 R$ 469,38 

15.9 FNDE 218 

CUBA DE EMBUTIR 

RETANGULAR DE AÇO 

INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 

CM - FORNECIMENTO E 

PRÓPRIA UN 3,00 R$ 187,75 R$ 234,69 R$ 704,06 
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INSTALAÇÃO 

15.10 FNDE 219 

LAVATÓRIO DE CANTO, 

LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 4,00 R$ 154,34 R$ 192,93 R$ 771,70 

15.11 86904 

LAVATÓRIO LOUÇA 

BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 154,34 R$ 192,93 R$ 192,93 

15.12 FNDE 82 
LAVATÓRIO SOBREPOR, 

DECA OU EQUIVALENTE 
PRÓPRIA UN 2,00 R$ 576,97 R$ 721,21 R$ 1.442,43 

15.13 FNDE 220 

TANQUE DE LOUÇA 

BRANCA COM COLUNA, 40L 

OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 756,12 R$ 945,15 R$ 1.890,30 

15.14 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO 

COMUM CORPO PLÁSTICO, 

TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 10,00 R$ 102,52 R$ 128,15 R$ 1.281,50 

15.15 FNDE 221 
PORTA PAPEL HIGIÊNICO, 

CONFORME PROJETO 
PRÓPRIA UN 2,00 R$ 31,84 R$ 39,80 R$ 79,60 

15.16 FNDE 16 

PAPELEIRA PLASTICA TIPO 

DISPENSER PARA PAPEL 

HIGIENICO ROLAO 

PRÓPRIA UN 11,00 R$ 49,71 R$ 62,14 R$ 683,51 

15.17 FNDE 17 

DUCHA / CHUVEIRO 

METALICO, DE PAREDE, 

ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA 

MANUAL 

PRÓPRIA UN 6,00 R$ 203,44 R$ 254,30 R$ 1.525,80 

15.18 FNDE 14 

TORNEIRA ELETRICA DE 

PAREDE, BICA ALTA, PARA 

COZINHA, 5500 W (110/220 V) 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 213,24 R$ 266,55 R$ 533,10 

15.19 FNDE 222 

TORNEIRA DE MESA BICA 

MÓVEL, CONFORME 

PROJETO 

PRÓPRIA UN 9,00 R$ 152,82 R$ 191,03 R$ 1.719,23 

15.20 FNDE 223 
TORNEIRA DE PAREDE, 

CONFORME PROJETO 
PRÓPRIA UN 6,00 R$ 136,63 R$ 170,79 R$ 1.024,73 

15.21 FNDE 224 

TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA 

LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 15,00 R$ 152,82 R$ 191,03 R$ 2.865,38 

15.22 FNDE 225 

TORNEIRA CROMADA DE 

MESA PARA LAVATORIO, 

TIPO MONOCOMANDO - 

ACIONAMENTO TIPO 

ALAVANCA 

PRÓPRIA UN 16,00 R$ 367,86 R$ 459,83 R$ 7.357,20 

15.23 95547 

SABONETEIRA PLASTICA 

TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020 

SINAPI UN 10,00 R$ 60,10 R$ 75,13 R$ 751,25 

15.24 FNDE 15 

TOALHEIRO PLASTICO TIPO 

DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA INTERFOLHADO 

PRÓPRIA UN 10,00 R$ 77,59 R$ 96,99 R$ 969,88 

15.25 FNDE 34 

CABIDE/GANCHO DE 

BANHEIRO SIMPLES EM 

METAL CROMADO 

PRÓPRIA UN 12,00 R$ 40,78 R$ 50,98 R$ 611,70 

15.26 86877 

VÁLVULA EM METAL 

CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" 

PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 12,00 R$ 49,31 R$ 61,64 R$ 739,65 

15.27 86878 

VÁLVULA EM METAL 

CROMADO TIPO 

AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" 

PARA PIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 0,00 R$ 52,94 R$ 66,18 R$ 0,00 

15.28 86883 

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM 

PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 0,00 R$ 11,52 R$ 14,40 R$ 0,00 

15.29 86887 

ENGATE FLEXÍVEL EM 

INOX, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E 

SINAPI UN 0,00 R$ 39,81 R$ 49,76 R$ 0,00 
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INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

15.30 100868 

BARRA DE APOIO RETA, EM 

ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 10,00 R$ 310,54 R$ 388,18 R$ 3.881,75 

15.31 100867 

BARRA DE APOIO RETA, EM 

ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 12,00 R$ 300,21 R$ 375,26 R$ 4.503,15 

15.32 FNDE 226 

BARRA DE APOIO RETA, EM 

ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA UN 12,00 R$ 284,68 R$ 355,85 R$ 4.270,20 

15.33 100865 

BARRA DE APOIO LATERAL 

ARTICULADA, COM TRAVA, 

EM ACO INOX POLIDO, 

FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 492,16 R$ 615,20 R$ 1.230,40 

15.34 100875 

BANCO ARTICULADO, EM 

ACO INOX, PARA PCD, 

FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 912,33 R$ 1.140,41 R$ 2.280,83 

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL   R$ 4.171,17 

16.1 92688 

TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI M 35,20 R$ 43,84 R$ 54,80 R$ 1.928,96 

16.2 97549 

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 20 

(3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 6,00 R$ 69,68 R$ 87,10 R$ 522,60 

16.3 92705 

TÊ, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 4,00 R$ 46,04 R$ 57,55 R$ 230,20 

16.4 93074 

CURVA EM COBRE, DN 15 

MM, 45 GRAUS, SEM ANEL 

DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 

HIDRÁULICA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI UN 2,00 R$ 14,35 R$ 17,94 R$ 35,88 

16.5 FNDE 301 

CAP OU TAMPAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP, DE 3/4" 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 15,17 R$ 18,96 R$ 18,96 

16.6 FNDE 29 
REGULADOR DE ALTA 

PRESSÃO GLP 
PRÓPRIA UN 1,00 R$ 643,18 R$ 803,98 R$ 803,98 

16.7 103029 

REGISTRO OU REGULADOR 

DE GÁS DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 2,00 R$ 47,17 R$ 58,96 R$ 117,93 

16.8 95249 

VÁLVULA DE ESFERA 

BRUTA, BRONZE, 

ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 4,00 R$ 63,86 R$ 79,83 R$ 319,30 

16.9 FNDE 302 

REQUADRO EM ALUMÍNIO 

TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M2 0,48 R$ 322,28 R$ 402,85 R$ 193,37 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO   R$ 137.937,02 

17.1 EXTINTORES   R$ 9.905,80 
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17.1.1 101909 

EXTINTOR DE INCÊNDIO 

PORTÁTIL COM CARGA DE 

PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

SINAPI UN 22,00 R$ 286,86 R$ 358,58 R$ 7.888,65 

17.1.2 101907 

EXTINTOR DE INCÊNDIO 

PORTÁTIL COM CARGA DE 

CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

SINAPI UN 2,00 R$ 806,86 R$ 1.008,58 R$ 2.017,15 

17.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES   R$ 53.909,45 

17.2.1 94473 

COTOVELO 90 GRAUS, EM 

FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

65 MM (2 1/2"), INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

SINAPI UN 43,00 R$ 116,61 R$ 145,76 R$ 6.267,79 

17.2.2 97488 

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 65 

(2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 456,90 R$ 571,13 R$ 571,13 

17.2.3 92377 

NIPLE, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 11,00 R$ 92,24 R$ 115,30 R$ 1.268,30 

17.2.4 92367 

TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI M 272,31 R$ 119,80 R$ 149,75 R$ 40.778,42 

17.2.5 92642 

TÊ, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 13,00 R$ 201,40 R$ 251,75 R$ 3.272,75 

17.2.6 92896 

UNIÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 6,00 R$ 200,01 R$ 250,01 R$ 1.500,08 

17.2.7 94713 

ADAPTADOR COM FLANGES 

LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 

75 MM X 2 1/2", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

SINAPI UN 1,00 R$ 200,79 R$ 250,99 R$ 250,99 

17.3 ACESSÓRIOS   R$ 36.429,44 

17.3.1 94499 

REGISTRO DE GAVETA 

BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 5,00 R$ 301,11 R$ 376,39 R$ 1.881,94 

17.3.2 99624 

VÁLVULA DE RETENÇÃO 

HORIZONTAL, DE BRONZE, 

ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 2,00 R$ 592,97 R$ 741,21 R$ 1.482,43 

17.3.3 99624 

VÁLVULA DE RETENÇÃO 

HORIZONTAL, DE BRONZE, 

ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 1,00 R$ 592,97 R$ 741,21 R$ 741,21 

17.3.4 FNDE 242 

BOMBA CENTRÍFUGA, 

TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 

M, Q 26,36 M3/H - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 2,00 R$ 3.065,27 R$ 3.831,59 R$ 7.663,18 
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17.3.5 101917 

MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 

14 KGF/CM2), D = 50MM - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 157,37 R$ 196,71 R$ 196,71 

17.3.6 FNDE 67 
CENTRAL ALARME 

ENDEREÇAVEL 
PRÓPRIA UN 1,00 R$ 4.051,51 R$ 5.064,39 R$ 5.064,39 

17.3.7 FNDE 94 

ELETRODUTO EM ACO 

ZINCADO OU 

GALVANIZADO DN=3/4", 

APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 456,00 R$ 29,50 R$ 36,88 R$ 16.815,00 

17.3.8 91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 228,00 R$ 3,11 R$ 3,89 R$ 886,35 

17.3.9 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 228,00 R$ 4,47 R$ 5,59 R$ 1.273,95 

17.3.10 91940 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" 

MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 7,00 R$ 19,60 R$ 24,50 R$ 171,50 

17.3.11 91943 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" 

MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 9,00 R$ 22,47 R$ 28,09 R$ 252,79 

17.4 HIDRANTES   R$ 26.362,10 

17.4.1 96765 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 

90X60X17CM, COM 

REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 

ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 

MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" 

E ESGUICHO EM LATÃO 1 

1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 9,00 R$ 1.885,21 R$ 2.356,51 R$ 21.208,61 

17.4.2 101798 

TAMPA PARA CAIXA TIPO 

R1, EM FERRO FUNDIDO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 

X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 407,12 R$ 508,90 R$ 508,90 

17.4.3 94499 

REGISTRO DE GAVETA 

BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI UN 1,00 R$ 301,11 R$ 376,39 R$ 376,39 

17.4.4 101916 

HIDRANTE SUBTERRÂNEO 

PREDIAL (COM CURVA 

LONGA E CAIXA), DN 75 MM 

- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 3.414,56 R$ 4.268,20 R$ 4.268,20 

17.5 SINALIZAÇÕES R$ 0,00 R$ 11.330,24 

17.5.1 97599 

LUMINÁRIA DE 

EMERGÊNCIA, COM 30 

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

SINAPI UN 69,00 R$ 19,68 R$ 24,60 R$ 1.697,40 

17.5.2 FNDE 303 

SINALIZAÇÃO COM PLACA 

INDICATIVA FIXADA NA 

ESTRUTURA. 

PRÓPRIA UN 110,00 R$ 47,35 R$ 59,19 R$ 6.510,63 

17.5.3 102520 

PINTURA DE SINALIZAÇÃO 

VERTICAL DE SEGURANÇA, 

FAIXAS AMARELA E PRETA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021 

SINAPI M2 27,00 R$ 92,51 R$ 115,64 R$ 3.122,21 

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V   R$ 381.493,35 

18.1 QUADROS   R$ 16.885,45 

18.1.1 101946 

QUADRO DE MEDIÇÃO 

GERAL DE ENERGIA PARA 1 

MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 3,00 R$ 170,03 R$ 212,54 R$ 637,61 
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18.1.2 101881 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 3,00 R$ 877,45 R$ 1.096,81 R$ 3.290,44 

18.1.3 FNDE 304 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 50 DISJUNTORES DIN 

225A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 4,00 R$ 2.070,80 R$ 2.588,50 R$ 10.354,00 

18.1.4 101883 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 508,37 R$ 635,46 R$ 1.270,93 

18.1.5 101879 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 532,99 R$ 666,24 R$ 1.332,48 

18.2 DISJUNTORES   R$ 22.528,28 

18.2.1 93653 

DISJUNTOR MONOPOLAR 

TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 54,00 R$ 11,46 R$ 14,33 R$ 773,55 

18.2.2 93654 

DISJUNTOR MONOPOLAR 

TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 21,00 R$ 12,19 R$ 15,24 R$ 319,99 

18.2.3 93655 

DISJUNTOR MONOPOLAR 

TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 11,00 R$ 13,56 R$ 16,95 R$ 186,45 

18.2.4 93656 

DISJUNTOR MONOPOLAR 

TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 12,00 R$ 13,56 R$ 16,95 R$ 203,40 

18.2.5 93658 

DISJUNTOR MONOPOLAR 

TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 22,01 R$ 27,51 R$ 27,51 

18.2.6 93667 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 9,00 R$ 68,60 R$ 85,75 R$ 771,75 

18.2.7 93668 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 7,00 R$ 70,76 R$ 88,45 R$ 619,15 

18.2.8 93671 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 4,00 R$ 79,90 R$ 99,88 R$ 399,50 

18.2.9 93672 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 87,92 R$ 109,90 R$ 219,80 

18.2.10 101894 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO 

NEMA, CORRENTE NOMINAL 

DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 4,00 R$ 157,23 R$ 196,54 R$ 786,15 

18.2.11 101895 

DISJUNTOR 

TERMOMAGNÉTICO 

TRIPOLAR , CORRENTE 

NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 417,35 R$ 521,69 R$ 1.043,38 
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18.2.12 101897 

DISJUNTOR 

TERMOMAGNÉTICO 

TRIPOLAR , CORRENTE 

NOMINAL DE 250A - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 3,00 R$ 977,34 R$ 1.221,68 R$ 3.665,03 

18.2.13 FNDE 86 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO 

DR, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - 30mA 

PRÓPRIA UN 3,00 R$ 150,19 R$ 187,74 R$ 563,21 

18.2.14 FNDE 87 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO 

DR, CORRENTE NOMINAL DE 

40A - 30mA 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 155,41 R$ 194,26 R$ 194,26 

18.2.15 93676 

DISJUNTOR TETRAPOLAR 

TIPO DR, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - 30mA 

SINAPI UN 26,00 R$ 168,42 R$ 210,53 R$ 5.473,65 

18.2.16 FNDE 88 
DISPOSITIVO CONTRA 

SURTO - DPS 40 kA 
PRÓPRIA UN 40,00 R$ 109,34 R$ 136,68 R$ 5.467,00 

18.2.17 FNDE 89 
DISPOSITIVO CONTRA 

SURTO - DPS 80 kA 
PRÓPRIA UN 8,00 R$ 181,45 R$ 226,81 R$ 1.814,50 

18.3 ELETRODUTO E ACESSÓRIOS   R$ 105.457,46 

18.3.1 91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA 

SINAPI M 184,30 R$ 19,07 R$ 23,84 R$ 4.393,25 

18.3.2 91836 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA 

SINAPI M 1.235,07 R$ 21,72 R$ 27,15 R$ 33.532,15 

18.3.3 91860 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, PEAD, DN 40 

MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 1,50 R$ 13,85 R$ 17,31 R$ 25,97 

18.3.4 91866 

ELETRODUTO RÍGIDO 

ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 3,00 R$ 8,33 R$ 10,41 R$ 31,24 

18.3.5 FNDE 90 

ELETRODUTO RIGIDO, EM 

ACO ZINCADO OU 

GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=1", APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 59,78 R$ 32,38 R$ 40,48 R$ 2.419,60 

18.3.6 FNDE 91 

ELETRODUTO EM ACO 

ZINCADO OU 

GALVANIZADO DN=1 1/2", 

APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 51,85 R$ 43,76 R$ 54,70 R$ 2.836,20 

18.3.7 FNDE 92 

ELETRODUTO EM ACO 

ZINCADO OU 

GALVANIZADO DN=1 1/4", 

APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 132,65 R$ 38,52 R$ 48,15 R$ 6.387,10 

18.3.8 FNDE 93 

ELETRODUTO EM ACO 

ZINCADO OU 

GALVANIZADO DN=2", 

APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 42,65 R$ 51,55 R$ 64,44 R$ 2.748,26 

18.3.9 FNDE 94 

ELETRODUTO EM ACO 

ZINCADO OU 

GALVANIZADO DN=3/4", 

APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 650,08 R$ 29,50 R$ 36,88 R$ 23.971,70 

18.3.10 FNDE 95 

ELETRODUTO EM ACO 

ZINCADO OU 

GALVANIZADO DN=4", 

APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 110,60 R$ 73,66 R$ 92,08 R$ 10.183,50 
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18.3.11 97886 

CAIXA ENTERRADA 

ELÉTRICA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020 

SINAPI UN 7,00 R$ 179,05 R$ 223,81 R$ 1.566,69 

18.3.12 97887 

CAIXA ENTERRADA 

ELÉTRICA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020 

SINAPI UN 10,00 R$ 281,82 R$ 352,28 R$ 3.522,75 

18.3.13 FNDE 305 

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / 

TELEFONIA, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, DIMENSOES 

20 X 20 X *12* CM (PADRAO 

CONCESSIONARIA LOCAL) 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 76,92 R$ 96,15 R$ 96,15 

18.3.14 FNDE 306 

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / 

TELEFONIA, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, DIMENSOES 

40 X 40 X *12* CM (PADRAO 

CONCESSIONARIA LOCAL) 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 146,07 R$ 182,59 R$ 182,59 

18.3.15 91940 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" 

MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 10,00 R$ 19,60 R$ 24,50 R$ 245,00 

18.3.16 91937 

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", 

PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 45,00 R$ 16,62 R$ 20,78 R$ 934,88 

18.3.17 92658 

LUVA, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 111,00 R$ 29,65 R$ 37,06 R$ 4.113,94 

18.3.18 92662 

LUVA, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 16,00 R$ 40,79 R$ 50,99 R$ 815,80 

18.3.19 92660 

LUVA, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 35,00 R$ 35,71 R$ 44,64 R$ 1.562,31 

18.3.20 92658 

LUVA, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 29,65 R$ 37,06 R$ 74,13 

18.3.21 92664 

LUVA, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 11,00 R$ 53,73 R$ 67,16 R$ 738,79 

18.3.22 92668 

LUVA, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 24,00 R$ 115,84 R$ 144,80 R$ 3.475,20 
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18.3.23 95795 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, 

TIPO T, PARA ELETRODUTO 

DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

SINAPI UN 22,00 R$ 38,35 R$ 47,94 R$ 1.054,63 

18.3.24 95787 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, 

TIPO LR, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM 

(3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

SINAPI UN 13,00 R$ 33,58 R$ 41,98 R$ 545,68 

18.4 CABOS E FIOS CONDUTORES   R$ 164.058,55 

18.4.1 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 8.209,38 R$ 4,47 R$ 5,59 R$ 45.869,91 

18.4.2 91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 3.917,07 R$ 6,88 R$ 8,60 R$ 33.686,80 

18.4.3 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 1.335,80 R$ 9,58 R$ 11,98 R$ 15.996,21 

18.4.4 91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 10 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 113,10 R$ 17,05 R$ 21,31 R$ 2.410,44 

18.4.5 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 700,00 R$ 7,32 R$ 9,15 R$ 6.405,00 

18.4.6 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI M 578,00 R$ 10,31 R$ 12,89 R$ 7.448,98 

18.4.7 92980 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 10 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI M 238,50 R$ 10,50 R$ 13,13 R$ 3.130,31 

18.4.8 92982 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 16 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI M 97,50 R$ 16,62 R$ 20,78 R$ 2.025,56 

18.4.9 92984 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 25 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

SINAPI M 50,30 R$ 27,82 R$ 34,78 R$ 1.749,18 

18.4.10 92988 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 50 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

SINAPI M 256,60 R$ 55,58 R$ 69,48 R$ 17.827,29 

18.4.11 92992 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 95 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

SINAPI M 221,60 R$ 99,31 R$ 124,14 R$ 27.508,87 

18.5 ELETROCALHAS   R$ 27.737,58 
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18.5.1 FNDE 312 

ELETROCALHA LISA OU 

PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 18,10 R$ 151,65 R$ 189,56 R$ 3.431,08 

18.5.2 FNDE 314 

ELETROCALHA LISA OU 

PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 

150MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 11,40 R$ 177,21 R$ 221,51 R$ 2.525,24 

18.5.3 FNDE 25 

ELETROCALHA LISA OU 

PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 

50MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 120,40 R$ 120,62 R$ 150,78 R$ 18.153,31 

18.5.4 104764 

SUPORTE PARA 2 

ELETRODUTOS, ESPAÇADO 

A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM 

COMPRIMENTO DE 25 CM 

FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE ELETRODUTO 

FIXADO. AF_09/2023 

SINAPI M 127,52 R$ 22,76 R$ 28,45 R$ 3.627,94 

18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS   R$ 44.826,04 

18.6.1 92000 

TOMADA BAIXA DE 

EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 160,00 R$ 29,71 R$ 37,14 R$ 5.942,00 

18.6.2 92001 

TOMADA BAIXA DE 

EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 

20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 28,00 R$ 31,19 R$ 38,99 R$ 1.091,65 

18.6.3 91955 

INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 5,00 R$ 34,82 R$ 43,53 R$ 217,63 

18.6.4 92033 

INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS) COM 1 TOMADA 

DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 4,00 R$ 75,68 R$ 94,60 R$ 378,40 

18.6.5 92029 

INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO) COM 1 TOMADA 

DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 8,00 R$ 54,90 R$ 68,63 R$ 549,00 

18.6.6 91953 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 

MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 23,00 R$ 28,48 R$ 35,60 R$ 818,80 

18.6.7 91959 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 

MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 9,00 R$ 42,99 R$ 53,74 R$ 483,64 

18.6.8 91967 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 

MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 2,00 R$ 57,50 R$ 71,88 R$ 143,75 

18.6.9 91969 

INTERRUPTOR PARALELO (3 

MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 2,00 R$ 76,45 R$ 95,56 R$ 191,13 

18.6.10 FNDE 309 

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 

2", PARA INSTALACAO DE 

TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

PRÓPRIA UN 16,00 R$ 12,04 R$ 15,05 R$ 240,80 

18.6.11 FNDE 96 
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, 

COM LÂMPADA LED DE 18 W 
PRÓPRIA UN 29,00 R$ 50,21 R$ 62,76 R$ 1.820,11 

18.6.12 FNDE 97 
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, 

COM LÂMPADA LED DE 31 W 
PRÓPRIA UN 20,00 R$ 121,47 R$ 151,84 R$ 3.036,75 
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18.6.13 FNDE 308 
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, 

COM LÂMPADA LED DE 39 W 
PRÓPRIA UN 95,00 R$ 121,47 R$ 151,84 R$ 14.424,56 

18.6.14 100903 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 

18/20 W, COM SOQUETE, 

BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024_PS 

SINAPI UN 86,00 R$ 30,19 R$ 37,74 R$ 3.245,43 

18.6.15 FNDE 98 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, 

DE SUPORTE E ALÇA, COM 

LÂMPADA LED DE 200 W 

PRÓPRIA UN 18,00 R$ 135,04 R$ 168,80 R$ 3.038,40 

18.6.16 97607 

LUMINÁRIA ARANDELA 

TIPO TARTARUGA, DE 

SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

SINAPI UN 46,00 R$ 108,48 R$ 135,60 R$ 6.237,60 

18.6.17 FNDE 99 
LUMINÁRIA TIPO SPOT 

BALIZADOR LED 12W 
PRÓPRIA UN 18,00 R$ 131,84 R$ 164,80 R$ 2.966,40 

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO   R$ 35.919,64 

19.1 DUTOS   R$ 33.383,81 

19.1.1 97328 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, 

DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 156,00 R$ 48,30 R$ 60,38 R$ 9.418,50 

19.1.2 97327 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, 

DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA 

INDIVIDUAL 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 18,00 R$ 28,45 R$ 35,56 R$ 640,13 

19.1.3 FNDE 310 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, 

DN 3/4", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA 

INDIVIDUAL 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 140,00 R$ 84,79 R$ 105,99 R$ 14.838,25 

19.1.4 97330 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, 

DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 16,00 R$ 74,12 R$ 92,65 R$ 1.482,40 

19.1.5 97333 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, 

DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA CENTRAL 

- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 18,00 R$ 61,31 R$ 76,64 R$ 1.379,48 

19.1.6 FNDE 703 

VIGA METÁLICA EM PERFIL 

LAMINADO OU SOLDADO 

EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA 

SINAPI KG 257,44 R$ 17,48 R$ 21,85 R$ 5.625,06 

19.2 DRENO   R$ 2.535,83 

19.2.1 89865 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 

25MM, INSTALADO EM 

DRENO DE AR-

CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

SINAPI M 55,00 R$ 18,00 R$ 22,50 R$ 1.237,50 

19.2.2 89866 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, 
SINAPI UN 105,00 R$ 7,77 R$ 9,71 R$ 1.019,81 
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INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

19.2.3 104014 

BUCHA DE REDUÇÃO, 

LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40 X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI UN 21,00 R$ 10,61 R$ 13,26 R$ 278,51 

20 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO   R$ 204.424,90 

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS   R$ 29.071,94 

20.1.1 FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS PRÓPRIA UN 5,00 R$ 2.982,14 R$ 3.727,68 R$ 18.638,38 

20.1.2 98301 

PATCH PANEL 24 PORTAS, 

CATEGORIA 5E - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

SINAPI UN 10,00 R$ 694,52 R$ 868,15 R$ 8.681,50 

20.1.3 100555 

RACK ABERTO EM COLUNA 

44U PARA SERVIDOR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

SINAPI UN 1,00 R$ 1.401,65 R$ 1.752,06 R$ 1.752,06 

20.2 CABOS R$ 0,00 R$ 45.750,20 

20.2.1 98297 

CABO ELETRÔNICO 

CATEGORIA 6, INSTALADO 

EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

SINAPI M 5.034,41 R$ 7,27 R$ 9,09 R$ 45.750,20 

20.3 ACESSÓRIOS   R$ 7.008,65 

20.3.1 98307 

TOMADA DE REDE RJ45 - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

SINAPI UN 56,00 R$ 36,24 R$ 45,30 R$ 2.536,80 

20.3.2 95795 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, 

TIPO T, PARA ELETRODUTO 

DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

SINAPI UN 9,00 R$ 38,35 R$ 47,94 R$ 431,44 

20.3.3 95795 

CONDULETE DE ALUMÍNIO, 

TIPO T, PARA ELETRODUTO 

DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

SINAPI UN 4,00 R$ 38,35 R$ 47,94 R$ 191,75 

20.3.4 91943 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" 

MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI UN 1,00 R$ 22,47 R$ 28,09 R$ 28,09 

20.3.5 92370 

LUVA, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 25 (1"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 40,20 R$ 50,25 R$ 100,50 

20.3.6 92662 

LUVA, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 38,00 R$ 40,79 R$ 50,99 R$ 1.937,53 

20.3.7 92662 

LUVA, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 8,00 R$ 40,79 R$ 50,99 R$ 407,90 

20.3.8 92666 

LUVA, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 8,00 R$ 83,06 R$ 103,83 R$ 830,60 
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20.3.9 92694 

NIPLE, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 18,00 R$ 24,18 R$ 30,23 R$ 544,05 

20.3.10 00038084 

TOMADA PARA ANTENA DE 

TV, CABO COAXIAL DE 9 

MM, CONJUNTO MONTADO 

PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + 

MODULO) 

SINAPI UN 0,00 R$ 10,58 R$ 13,23 R$ 0,00 

20.4 CAIXAS E QUADROS   R$ 7.040,81 

20.4.1 FNDE 31 

CAIXA DE CONCRETO 

ARMADO PRE-MOLDADO, 

COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 

0,30 M 

PRÓPRIA UN 6,00 R$ 462,57 R$ 578,21 R$ 3.469,28 

20.4.2 100557 

CAIXA DE PASSAGEM PARA 

TELEFONE 80X80X15CM 

(SOBREPOR) 

FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019 

SINAPI UN 2,00 R$ 451,02 R$ 563,78 R$ 1.127,55 

20.4.3 101795 

CAIXA ENTERRADA PARA 

INSTALAÇÕES 

TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020 

SINAPI UN 3,00 R$ 610,79 R$ 763,49 R$ 2.290,46 

20.4.4 100556 

CAIXA DE PASSAGEM PARA 

TELEFONE 15X15X10CM 

(SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019 

SINAPI UN 3,00 R$ 40,94 R$ 51,18 R$ 153,53 

20.5 ELETROCALHA E ELETRODUTOS   R$ 44.774,80 

20.5.1 91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA 

SINAPI M 167,49 R$ 19,07 R$ 23,84 R$ 3.992,54 

20.5.2 91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA 

SINAPI M 106,19 R$ 19,07 R$ 23,84 R$ 2.531,30 

20.5.3 91836 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA 

SINAPI M 9,90 R$ 21,72 R$ 27,15 R$ 268,79 

20.5.4 FNDE 25 

ELETROCALHA LISA OU 

PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 

50MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 25,40 R$ 120,62 R$ 150,78 R$ 3.829,69 

20.5.5 FNDE 312 

ELETROCALHA LISA OU 

PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 

PRÓPRIA M 113,40 R$ 151,65 R$ 189,56 R$ 21.496,39 

20.5.6 FNDE 234 

ELETRODUTO RIGIDO, EM 

ACO ZINCADO OU 

GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=3/4", 

APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 3,70 R$ 28,60 R$ 35,75 R$ 132,28 

20.5.7 FNDE 90 

ELETRODUTO RIGIDO, EM 

ACO ZINCADO OU 

GALVANIZADO, TIPO 

PESADO, DN=1", APARENTE - 

PRÓPRIA M 32,40 R$ 32,38 R$ 40,48 R$ 1.311,39 
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FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

20.5.8 FNDE 91 

ELETRODUTO EM ACO 

ZINCADO OU 

GALVANIZADO DN=1 1/2", 

APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 128,90 R$ 43,76 R$ 54,70 R$ 7.050,83 

20.5.9 FNDE 92 

ELETRODUTO EM ACO 

ZINCADO OU 

GALVANIZADO DN=1 1/4", 

APARENTE - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA M 33,10 R$ 38,52 R$ 48,15 R$ 1.593,77 

20.5.10 FNDE 93 

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM 

ACO GALVANIZADO, 

REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC 

PRETO, DIAMETRO 

EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), 

TIPO SEALTUBO 

PRÓPRIA M 39,85 R$ 51,55 R$ 64,44 R$ 2.567,83 

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA   R$ 12.187,75 

21.1 FNDE 619 
DUTO DE ALONGAMENTO 

PARA EXAUSTOR 
PRÓPRIA M 6,00 R$ 133,77 R$ 167,21 R$ 1.003,28 

21.2 FNDE 45 

COIFA EM AÇO INOX 100CM 

X 150CM COM VENTILADOR 

DE TELHADO 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 8.947,58 
R$ 

11.184,48 
R$ 11.184,48 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)   R$ 58.590,75 

22.1 96989 

CAPTOR TIPO FRANKLIN 

PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

SINAPI UN 1,00 R$ 137,23 R$ 171,54 R$ 171,54 

22.2 92884 

ARMAÇÃO UTILIZANDO 

AÇO CA-25 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI KG 45,00 R$ 12,78 R$ 15,98 R$ 718,88 

22.3 104753 

CONECTOR SPLIT-BOLT, 

PARA SPDA, PARA CABOS 

ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

SINAPI UN 25,00 R$ 24,40 R$ 30,50 R$ 762,50 

22.4 101663 

ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO 

DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS 

DE 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

SINAPI UN 6,00 R$ 29,57 R$ 36,96 R$ 221,78 

22.5 FNDE 68 

CONJUNTO DE 

ESTAIAMENTO PARA 

MASTRO DE SPDA 

PRÓPRIA UN 1,00 R$ 341,11 R$ 426,39 R$ 426,39 

22.6 98463 

SUPORTE ISOLADOR PARA 

FIXAÇÃO DA CORDOALHA 

DE COBRE EM ALVENARIA 

OU CONCRETO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

SINAPI UN 150,00 R$ 27,50 R$ 34,38 R$ 5.156,25 

22.7 FNDE 69 
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE 

ATERRAMENTO ELÉTRICO 
PRÓPRIA UN 1,00 R$ 312,90 R$ 391,13 R$ 391,13 

22.8 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE 

VALA. AF_09/2024 
SINAPI M3 43,95 R$ 95,17 R$ 118,96 R$ 5.228,40 

22.9 93382 

REATERRO MANUAL DE 

VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 

SINAPI M3 43,95 R$ 30,03 R$ 37,54 R$ 1.649,77 

22.10 96985 

HASTE DE ATERRAMENTO, 

DIÂMETRO 5/8", COM 3 

METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

SINAPI UN 15,00 R$ 92,81 R$ 116,01 R$ 1.740,19 

22.11 96973 

CORDOALHA DE COBRE NU 

35 MM², NÃO ENTERRADA, 

COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

SINAPI M 50,00 R$ 71,45 R$ 89,31 R$ 4.465,63 

22.12 96977 

CORDOALHA DE COBRE NU 

50 MM², ENTERRADA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

SINAPI M 470,00 R$ 57,11 R$ 71,39 R$ 33.552,13 

22.13 98111 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 

ATERRAMENTO, CIRCULAR, 

EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

AF_12/2020 

SINAPI UN 15,00 R$ 46,19 R$ 57,74 R$ 866,06 

22.14 FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO PRÓPRIA UN 25,00 R$ 16,78 R$ 20,98 R$ 524,38 

22.15 FNDE 71 

SOLDA EXOTÉRMICA PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PRÓPRIA UN 30,00 R$ 72,42 R$ 90,53 R$ 2.715,75 
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23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   R$ 206.320,49 

23.1 FNDE 39 

CONJUNTO DE MASTRO P/ 

TRÊS BANDEIRAS E 

PEDESTAL 

PRÓPRIA UN 1,00 
R$ 

24.202,32 

R$ 

30.252,90 
R$ 30.252,90 

23.2 FNDE 40 

BANCADA DE GRANITO 

CINZA ANDORINHA, 

INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA M2 61,78 R$ 570,63 R$ 713,29 R$ 44.066,90 

23.3 FNDE 47 

PRATELEIRA DE GRANITO 

CINZA ANDORINHA, 

ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA M2 27,71 R$ 508,15 R$ 635,19 R$ 17.601,05 

23.4 FNDE 48 

ESCANINHOS E 

PRATELERIAS EM MDF, 

REVESTIDOS EM LAMINADO 

MELAMÍNICO 

PRÓPRIA M2 131,25 R$ 206,34 R$ 257,93 R$ 33.852,66 

23.5 FNDE 311 

PEITORIL LINEAR EM 

GRANITO OU MÁRMORE, L = 

24CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. 

PRÓPRIA M 85,38 R$ 136,82 R$ 171,03 R$ 14.602,11 

23.6 100861 

SUPORTE MÃO FRANCESA 

EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 

CM, CAPACIDADE MINIMA 

60 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 87,00 R$ 39,08 R$ 48,85 R$ 4.249,95 

23.7 FNDE 126 

TUBO AÇO GALVANIZADO 

D=3" P/BICICLETÁRIO, 

DIMENSÃO: H=75CM, L=150 

CM, FIXADO EM BASE DE 

CONCRETO, PINTADO 

C/ESMALTE SINTETICO, 

EXCETO BASE DE 

CONCRETO E PINTURA DE 

ACABAMENTO 

PRÓPRIA UN 6,00 R$ 659,17 R$ 823,96 R$ 4.943,78 

23.8 FNDE 72 

BANCO EM ALVENARIA, 

TAMPO EM CONCRETO, 

C/ENCOSTO H=80cm 

(PINTADO) 

PRÓPRIA M 53,00 R$ 299,57 R$ 374,46 R$ 19.846,51 

23.9 FNDE 73 
BANCO EM ALVENARIA 

REVESTIDO EM CERÂMICA 
PRÓPRIA M 24,00 R$ 624,63 R$ 780,79 R$ 18.738,90 

23.10 FNDE 128 

PORTA OBJETO EM GRANITO 

CINZA ANDORINHA, 

ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

PRÓPRIA M2 0,97 R$ 508,15 R$ 635,19 R$ 616,13 

23.11 FNDE 325 
POSTE OFICIAL COMPLETO 

PARA REDE DE VOLEI 
PRÓPRIA CJ 1,00 R$ 2.740,81 R$ 3.426,01 R$ 3.426,01 

23.12 FNDE 326 
TABELA DE BASQUETE 

OFICIAL COMPLETA 
PRÓPRIA CJ 1,00 R$ 6.986,97 R$ 8.733,71 R$ 8.733,71 

23.13 FNDE 327 
TRAVE OFICIAL COMPLETA 

PARA FUTEBOL DE SALÃO 
PRÓPRIA CJ 1,00 R$ 4.311,90 R$ 5.389,88 R$ 5.389,88 

24 SERVIÇOS FINAIS   R$ 11.708,89 

24.1 99803 

LIMPEZA DE PISO 

CERÂMICO OU 

PORCELANATO COM PANO 

ÚMIDO. AF_04/2019 

SINAPI M2 2.935,25 R$ 2,33 R$ 2,91 R$ 8.548,92 

24.2 103689 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS 

SINAPI M2 6,00 R$ 421,33 R$ 526,66 R$ 3.159,98 

          VALOR BDI TOTAL:   R$ 1.730.483,54 

          VALOR BDI:   25% 

          VALOR ORÇAMENTO:   R$ 5.537.547,33 

          
VALOR TOTAL:   R$ 6.921.934,17 

 

1.3 O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme 

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.4 O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura na 
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forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.5 O prazo de execução do objeto da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com 

o cronograma anexo ao Projeto Básico/Memorial Descritivo. 
1.6. A presente contratação adota como regime a execução indireta. 

1.7 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 

contratação. 

 

BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133/21. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA 

CONTRATAÇÃO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 14.133, DE 2021). 

Trata-se de atendimento ao Termo de Compromisso n° 202114871-1/FNDE, visando atender à 

necessidade de expansão da rede pública educacional para cumprimento das metas do FNDE. 

Considerando que um dos planos municipais visa expandir o acesso à educação básica e melhorar 

os índices de alfabetização, evasão escolar e desempenho acadêmico.  

A construção de uma nova escola pode ser uma oportunidade para oferecer uma infraestrutura 

moderna, com salas de aula bem equipadas, bibliotecas, laboratórios, áreas esportivas e tecnologia. 

Isso pode elevar o padrão de ensino e proporcionar melhores oportunidades de aprendizado para os 

alunos. 

• Ampliação do acesso e redução do déficit: Construir novas escolas e creches para atender à demanda 

reprimida, especialmente nas áreas mais carentes, reduzindo a exclusão social. 

• Infraestrutura de qualidade: Oferecer um espaço físico moderno, seguro e bem equipado, com salas 

de aula adequadas, laboratórios, bibliotecas e áreas esportivas, elevando o padrão do ensino. 

• Desenvolvimento educacional: 

o Promover o desenvolvimento integral dos alunos, preparando-os para o exercício da cidadania e para o 

mercado de trabalho. 

o Ajudar a atingir metas de alfabetização e melhorar o desempenho acadêmico. 

o Proporcionar um ambiente seguro para que os alunos possam experimentar, aprender e desenvolver 

empatia e solidariedade. 

• Apoio às famílias: 

o No caso de creches, garantir que as mães possam trabalhar fora, com a certeza de que seus filhos estão 

em um ambiente seguro e estimulante. 

o Proporcionar melhores condições de vida para as famílias. 

• Atendimento às políticas públicas: Alinhar a construção com planos municipais e programas federais 

(como o PAC do MEC/FNDE), garantindo que os objetivos do programa sejam cumpridos. 

• Sustentabilidade: Implementar técnicas e materiais de construção sustentáveis, considerando o baixo 

consumo de energia e a logística reversa, quando aplicável.  

4. CLASSIFICAÇÃO COMO OBRA COMUM DE ENGENHARIA E 

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
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4.1. Nos termos do parecer técnico do departamento de engenharia do município, que integra 

o processo administrativo, o presente objeto enquadra-se como obra comum de engenharia. 
4.2. Dessa forma, aplicam-se no processo todas as condições e cláusulas previstas na Lei Federal 

14.13312021. 

4.3. A fundamentação da contratação está prevista na Lei Federal 14.133/2021 e detalhada no 

Estudo Técnico Preliminar. 

4.4. A Lei Federal 14.133t21, em seu artigo 6°, XXXVIll, dispõe, in verbis: ,,» 

 

(XXXVIll, - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de 

obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser: 
a) menor preço; 

b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 

c) técnica e preço; 
d) maior retorno econômico; 

e) maior desconto: 

 
4.5 Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa 

abaixo: 

(X) Empreitada por preço unitário 

 

O regime de empreitada por preço unitário é definido na Nova Lei de Licitações como regime de 

contratação da execução da obra ou do serviço em que o preço é fixado por unidade determinada. A 

remuneração da contratada é estabelecida em face dos serviços efetivamente executados, de modo 

que os contratantes não assumem grandes riscos em relação às diferenças de estimativas de 

quantitativos. 

 
5. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Cumprimento de suas funções institucionais, necessita que o serviço funcione com a máxima 

eficiência, de modo que cumpra com as atividades finalísticas da administração. 

5.2. Ainda, como toda contratação, deve-se assegurar a proposta mais vantajosa, bem como o 

tratamento isonômico entre os licitantes e evitar o sobre-preço e superfaturamento, além de 

propostas inexequíveis. 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 

DO OBJETO 

6.1 Após a realização do estudo técnico preliminar a equipe de planejamento concluiu observando-

se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que esta seja a melhor solução. 

6.2. A contratação se dará na forma de execução indireta, através de emprêitada por preço unitário, 

tendo em vista que o Município não detém os meios necessários à concrelização do objeto de forma 

direta. 
6.3. Os serviços serão executados conforme Projeto Básico anexo. 

6.4. lnformações relacionadas à localização estão contidas no Projeto Básico anexo. 

6.5. A execução dos serviços deverão obedecer as seguintes regras: 

a) Os serviços a serem executados deverão seguir todas as normas técnicas regulamentadas e 

procedimentos aplicáveis. Deverão também ser seguidas as boas práticas de engenharia e as 

orientações dos fabricantes, quando aplicáveis. 

b) A contratada deverá fornecer as máquinas abastecidas, com operadores devidamente habilitados 

e com os equipamentos de proteção necessários. 

c) A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das máquinas, materiais, equipamentos e 

funcionários até o município e o local da execução dos serviços. 

d) A empresa deverá apresentar as máquinas e os equipamentos em boas mndições de uso, as 

despesas decorrentes da manutenção, lubrificantes, operador e qualquer outro que afete a operação, 

serão de responsabilidade do contratado. 

e) A empresa contratada deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis aos serviços que 

executarão não arcando o Município com qualquer ônus em caso de acidente. 
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f) Os serviços que constituem o objeto desta licitação deverão ser executados de acordo com a 

solicitação da contratante, por meio da emissão da ordem de serviço e a orientação/Íiscalização dos 

técnicos do município de São Sebastião do Passé/BA, estando o equipamento disponível no período 

conÍorme necessidade e as condições contratuais. 

6.6 O custo de mobilização, desmobilização, alimentação e transporte dos motoristas, combustível, 

seguros e todos os demais custos/encargos envolvidos na realização do serviço estão a cargo da 

contratada, ou seia, na proposta de preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do 

fornecimento de materiais e mão deobra necessária à operação e manutenção do equipamento, 

incluindo os controles e regulagens do mesmo e eventuais reposiçóes de peças. 

6.7 A contratada deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade, utilizando-se de combustível e 

demais itens na execução contratual de boa procedência e que atenda às normas dos órgãos do meio 

ambiente. 

6.8 E de responsabilidade da contratada o custo com todos os materiais necessários à execução dos 

sêrviços, visando o pleno desempenho do objeto da contratação. 

6.9 Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as especificações, 

Normas da ABNT, projetos e demais elementos neles referidos; Os materiais a serem empregados 

deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às 

EspeciÍicações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios de materiais de outras 

obras; 

6.10 A obra deverá ser devidamente acompanhada por engenheiros, mestres, operários e 

funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, 

bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos; 
6.11 A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço; 

6.12 De acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalização, deverão ser desenvolvidos 

desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o 

caso, pelo Município; 

6.13 A obra deverá ser instalada dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito 

de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deverá também ser 

mantido serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva. 

6.14 Deverão ser mantidos atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e 

Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais 

elementos que interessam aos serviços. 

6.15 Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. 

6.16 Todo o material a ser adquirido para a obra deverá ser previamente apresentado à fiscalização 

para análise e aprovação por meio de amostra múltipla, em tempo hábil para que, caso a utilização 

do mesmo seja vetada, sua reposição não venha a aÍetar o cronograma preestabelecido. 

 

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DO OBJETO: 

7.1. O critério a ser adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL, uma vez que oferece mais 

segurança, além de vantagem econômica e técnica para a administração. 

7.2 A formação do lote deu-se em razão da conexão entre os serviços, objetos da pretensão 

contratual. Os itens são similares e dependem um do outro para a perfeita execução, podendo a 

execução por diversas empresas trazer diversos prejuízo à administração. 

7.3. Por fim, verifica-se que as justificativas aqui apresentadas, demonstram satisfatoriamente as 

motivações para o agrupamento dos itens, quais sejam: 
a) compalibilidade técnica dos ilens agrupados; 

b) ampliação do número de interessados na licitaçáo; 
c) aquisição mais vantajosa pelo menor preço; e 

d) redução dê problemas advindos na fase de execução contratual 

7.4. Nesse sentido, o TCU editou o Acórdão 5301/2013 - Segunda Câmara, do relator Ministro 

André Luís, que estabelece: 

7.5. "E legítima a adoção da licitação por lotes Íormados com elementos de mesma característica, 

quando restar evidenciado que a licitação por itens isolados exigirá elevado número de processos 

licitatórios, onerando o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprêgo de 
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recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a 

cêleridade processual e comprometendo a seleÉo da proposta mais vantajosa para a administração." 

7.6. Assim, faz-se justificado o critério adotado. 

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1 A contratação será realizada por meio de concorrência, na modalidade eletrônica, menor preço global. 

8.2 O objeto a ser contratado nesse plano enquadra-se na categoria de Serviço/Obra Comum de 

Engenharia, de que tratam a Lei Federal nº 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e 

características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado. 

8.3. Objeto destina-se a formar contrato, para o período de execução previsto para 24 (vinte e 

quatro) meses, conforme cronograma físico-financeiro. 

8.4. Poderão participar deste processo de contratação empresas do ramo de atividade relacionada ao 

objeto, que não possuam registro de sanção que impeça sua contratação, bem como estejam 

devidamente regulares com as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, com o FGTS e 

com a Justiça do Trabalho; 

8.5. A contratada deverá fornecer as máquinas abastecidas, com operadores devidamente 

habilitados e com os equipamentos de proteção necessários. 

8.6. A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das máquinas, equipamentos e 

funcionários até o municÍpio e o local da execução dos serviços. 

8.7. A empresa deverá apresentar as máquinas e os equipamentos em boas condiçóes de uso, as 

despesas decorrentes da manutenção, lubrificantes, opeÍador e qualquer outro que aÍete a operação, 

serão de responsabilidade do contratado. 

8.8. A empresa contratada deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis aos serviços que 

executarão não arcando o Município com qualquer ônus em caso de acidente. 

8.9. Os serviços que constituem o objeto desta licitação deverão ser executados de acordo com a 

solicitação da contratantê, por meio da emissão da ordem de serviço e a orientação/fiscalização dos 

técnicos do município de São Sebastião do Passé /BA, estando o equipamento disponível no perÍodo 

conforme necessidade e as condiçôes contratuais. 

8.10. A contratada deverá entregar o objeto conforme especificações deste termo de referência, seus 

anexos e de sua proposta, caso persistindo dúvida quanto ao objeto, a licitante deverá entrar em 

contato com o fiscal do contrato para os esclarecimentos de suas dúvidas, de forma que a prestação 

dos serviços sejam executados de acordo com sua natureza prevista no Termo de Referência, e 

ainda: 

8.10.1 reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, qualquer dano que venha a surgir 

pelos serviços prestados; 

8.10.2 não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia e 

expressa anuência da contratante; 

8.10.3 cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras deste termo e legislação vigente, 

a entrega do objeto; 

8.10.4 relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer execução do contrato; 

8.10.5 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo licitatório. 

8.11. Os serviços a serem executados deverão seguir todas as normas técnicas regulamentadas e 

procedimentos aplicáveis. Deverão também ser seguidas as boas práticas de engenharia e as 

orientações dos fabricantes, quando aplicáveis. 

8.12 A contratada deverá fornecer as máquinas abastecidas, com operadores devidamente 

habilitados e com os equipamentos de proteção necessários. 

8.13. A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das máquinas, materiais, 

equipamentos e funcionários até o município e o local da execução dos serviços. 

8.14 A empresa deverá apresentar as máquinas e os equipamentos em boas condições de uso, as 

despesas decorrentes da manutenção, lubrificantes, operador e qualquer outro que afete a operação, 

serão de responsabilidade do contratado. 

8.15. A empresa contratada deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis aos serviços que 
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executarão não arcando o Município com qualquer ônus em caso de acidente. 

8.16 Os serviços que constituem o objeto desta licitação deverão ser executados de acordo com a 

solicitação da contratante, por meio da emissão da ordem de serviço e a orientação/fiscalização dos 

técnicos do município de São Sebastião do Passé/Ba, estando o equipamento disponível no período 

conforme necessidade e as condições contratuais. 

8.17 O custo de mobilização, desmobilização, alimentação e transporte dos operador-motoristas, 

combustível, seguros e todos os demais custos/encargos envolvidos na realização do serviço estão 

a cargo da contratada, ou seja, na proposta de preço deverá compreender todas as despesas 

decorrentes do fornecimento de materiais e mão de obra necessária à operação e manutenção do 

equipamento, incluindo os controles e regulagens do mesmo e eventuais reposições de peças. 

8.18. A contratada deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade, utilizando se de combustível e 

demais itens na execução contratual de boa procedência e que atenda às normas dos órgãos do meio 

ambiente. 

8.19. É de responsabilidade da contratada o custo com todos os materiais necessários à execução 

dos serviços, visando o pleno desempenho do objeto da contratação. 

8.20. Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as 

especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos neles referidos; 

8.21 Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem 

executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios 

de materiais de outras obras; 

8.22 A obra deverá ser devidamente acompanhada por engenheiros, mestres, operários e 

funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, 

bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos; 

8.23 A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço; 

8.24 De acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalização, deverão ser desenvolvidos 

desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o 

caso, pelo Município; 

8.25. A obra deverá ser instalada dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito 

de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deverá também ser 

mantido serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva. 

8.26 Deverão ser mantidos atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e 

Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais 

elementos que interessam aos serviços. 

8.27 Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. 

 
Sustentabilidade 

8.28 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem 

ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações 

Sustentáveis: 

8.28.1. PREVENÇÃO DE RESÍDUOS: evitar a geração de resíduos, ou, pelo menos, reduzir a 

quantidade de resíduos que serão gerados. 

8.28.2. GESTÃO DE RESÍDUOS: realizar a correta destinação dos resíduos gerados durante a 

execução dos serviços. 

Vistoria 

8.29 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 

direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 

segunda à sexta-feira, das 08 horas às 16 horas; 
8.30 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia; 

8.31. Para à vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria; 

http://www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br/


Praça Coronel Luis Ventura, 16, Centro, São Sebastião do Passé-BA – CEP 43.850-000 

Tel.: ( 71 )3655-8000 – www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ                

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

8.32 Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada 

por seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

contratação; 

8.33 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO/CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

9.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

9.1.1. Início da execução do objeto: 05 dias da emissão da ordem de serviço; 

9.1.2. Cronograma de realização dos serviços: 24 (vinte e quatro) meses. 

9.2 Materiais a serem disponibilizados 

9.2.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 

estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

9.2.2. As informações sobre descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias 

procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho rotina do objeto deverá obedecer 

ao disposto neste termo de referência e em seus anexos, devendo a contratada obedecer às regras 

estabelecidas pela contratante. 

9.3 A descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e 

periodicidade de execução do trabalho encontram-se presentes no presente termo de referência e no 

memorial descritivo, anexo ao presente termo de referência. 

9.4 - As etapas de medição serão apresentadas pela fiscalização após a adjudicação, acompanhadas 

de modelo de diário de obra, ata de reunião, e demais documentações técnicas necessárias ao 

acompanhamento da obra. 

9.5 A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão de Ordem de Serviço, cujas etapas 

observarão os Cronogramas Físico-Financeiros. 

9.6. As etapas obedecerão ao cronograma, estimado em 04 (Quatro) meses, prazo definido como 

adequado para a conclusão da obra de construção proposta neste instrumento. 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 
12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

12.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 

não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 

à continuidade do contrato. 

 

13. CONSIDERAÇÕES GERAIS / FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO DA PROPOSTA/ DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO 

FORNECEDOR 

 

13.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento 

pelo MENOR PREÇO. 

13.1.2 A proposta comercial da licitante interessada em participar do certame deverá ser identificada 

com razão social e encaminhada, preferencialmente, em documento timbrado da empresa. 

13.2 REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO E ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

13.2.1.O contratado será selecionado por meio da realização de processo licitatório na modalidade 

concorrência eletrônica. 

13.2.2 O critério de aceitabilidade de preços será: valor global, conforme valor estimado da contratação 
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13.2.2. O modo de disputa adotado será ABERTO E FECHADO com oferta de lances. 

13.2.3.O regime de execução do contrato será indireta por menor preço unitário. 

13.2.4 O critério de julgamento dos prêços deverá ser o menor preço global. 

13.2.5 .O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por 

meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos 

como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de 

avaliação de exequibilidade (art. 59, 

§3", da Lei n" 14.133/2021.). 

13.2.6. Coníorme artigo 54 § 40, no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas 

inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor 

orçado pela Administração 

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

13.3.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 

• HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial e alterações (quando houver) no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados e alterações (quando houver), 

em vigor devidamente registrado no Órgão Competente, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades 

estrangeiras em funcionamento no País; 

e) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 

• REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), estadual e 

Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através 

de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

e) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

f) Com referência à comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista, serão observadas as 

determinações constantes na Lei Complementar Federal Nº 123/06. 

 

• QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da Licitante, demonstrada através da apresentação de certidão 

atualizada expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, comprovando ramo de atividade compatível 

com o objeto licitado; 

Certidão de Registro de Pessoa Física do Responsável Técnico da Licitante demonstrada através da 

apresentação de certidão atualizada expedida pelo CREA ou CAU, conforme o caso, e que 

demonstre atribuição compatível com o objeto licitado; 
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Os responsáveis técnicos deverão apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente compatível em características, quantidades e prazos, o objeto da licitação por meio de 

Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de público ou privado, devidamente registrados 

na entidade profissional competente, acompanhado (s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – 

CAT, comprovando as parcelas de maior relevância técnica a seguir definidas: 
 

 

 

 

Comprovação de a empresa possuir na data da licitação, em seu quadro técnico, no mínimo, e 01 

(um) profissional de nível superior graduado em Engenharia Civil, detentores de atestados de 

capacidade técnica, indicando o exercício de função de serviços com complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior às compatíveis com o objeto desta licitação, mediante: 

f) Apresentação da última alteração contratual, devidamente registrado na Junta Comercial, no caso 

de ser sócio proprietário da empresa licitante; 

g) Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Guia do GFIP onde conste 

seu nome na Relação dos Trabalhadores, comprovando o vínculo empregatício do profissional na 

empresa licitante; 

h) Contrato de prestação de serviços, comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa 

licitante. 

i) Esse(s) profissional(is) deverá(ão) possuir registro no CREA (anexar certidão de quitação de 

pessoa física), e dispor de Certificado de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA, 

acompanhado do respectivo atestado vistado pelo CREA indicando características e grau de 

satisfação dos serviços. 

j) O responsável técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao 

quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 

como tal, para fins deste certame, o sócio, o administrador ou o diretor que comprove seu vínculo 

por intermédio de contrato social/estatuto social; o empregado devidamente registrado em Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física e a natureza 

da relação profissional com a empresa licitante; e o prestador de serviços com contrato escrito, 

firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso 

o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

l) Os integrantes da equipe técnica deverão ser obrigatoriamente os profissionais que efetivamente 

irão executar e assumir a responsabilidade técnica pela coordenação e execução dos serviços para 

os quais foram indicados. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este item 

poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §6º, da Lei Federal n° 14.133/21, por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

 

QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor – Lei nº 14.133, 

de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. 

As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

DESCRIÇÃO UNID. 
   QUANT.      

EXIGIDA 

4.11.1 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 kg 30.737 

7.1.1 

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, 

FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO 

INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA 

DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS 

FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA 

DE 50 MM M² 929,41 
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ii. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 

ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação 

das seguintes fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante 

+ Passivo Não Circulante SG = Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Não Circulante LC 

= Ativo Circulante Passivo Circulante 

As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 

capital ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da 

contratação. 

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

14. DO MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO E DO CONTRATO: 

14.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial. 

14.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediantes simples apostila. 

14.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 

fim. 

14.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

14.5 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

14.6 O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle 

interno da Administração. 

14.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração. 

14.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, art. 

117, §1º. 

14.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

14.10 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

14.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

14.12 O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação 

contratual. 

14.13 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação 

da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização 

de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário. 

14.14 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para 

que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

14.15 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
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fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 

administração. 

14.16 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem 

o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

14.17 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, 

se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

14.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

14.19 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 

comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com 

competência para tal, conforme o caso. 

14.20 O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou 

prorrogação contratual. 

14.21 O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem 

adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 

14.22 Fica designado desde já, o Servidor ORLANDO VIANA LAGO – CAU nº A1673-0  

Matrícula nº 405070, para exercer a função de Gestor e Fiscal Técnico do contrato, 

devidamente designado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé/Ba. 

 

15. DO PAGAMENTO: 

15.1 O pagamento será realizado, em ordem cronológica, no prazo máximo de até 30 (trinta) 

dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, sempre após a realização 

das entregas. 

15.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

15.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 Lei nº 14.133/2021. 

15.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

15.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

15.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidasno edital. 

15.7 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 
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15.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível 

suspensão temporária de participação em contratação, no âmbito do órgãoou entidade, proibição 

de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

15.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamentoa ser efetuado, para que 

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

15.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa. 

15.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação. 

15.12 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por 

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

15.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

15.14 Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
16. DO REAJUSTE: 

16.1 Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice IPCA, cuja data-base 

está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021. 

16.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

16.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 

a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer. 
16.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

16.5 Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

17. ALTERAÇÕES DO CONTRATO: 

17.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 

17.2 Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei nº 

14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

17.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

17.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 

deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 

reduzidas a termo no respectivo processo. 

17.5. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar as 

consequências indicadas no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas 

na Lei 14.133/2021 e no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

17.6. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

http://www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br/


Praça Coronel Luis Ventura, 16, Centro, São Sebastião do Passé-BA – CEP 43.850-000 

Tel.: ( 71 )3655-8000 – www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ                

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

17.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

17.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

17.6.3. Indenizações e multas. 

 
18. EXTINÇÃO DO CONTRATO: 

18.1 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem 

como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

18.1.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

18.1.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

termo aditivo para alteração subjetiva. 

O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda 

devidos; 
Indenizações e multas. 

A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 

131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

19. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO: 

 

19.1. O futuro contrato poderá ser rescindido, a critério da Contratante, nas hipóteses de 

inadimplemento parcial ou total de quaisquer obrigações contidas neste termo de referência, nos 

termos do art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, desde que efetivamente reste comprovado 

prejuízo à finalidade pública pretendida com a contratação; 

19.2. Cabe à parte prejudicada ou interessada a comprovação do efetivo prejuízo que 

justifique a rescisão contratual, caso ocorra quaisquer dos motivos indicados na legislação; 

19.3. A rescisão contratual será processada nos autos de processo de gestão, sempre se 

garantindo o contraditório e a ampla defesa; 

19.4. Na ocorrência de rescisão contratual, ficam assegurados os direitos da 

Administração contidos na legislação, sem prejuízo de quaisquer outros previstos pela 

legislação. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a 

Contratada que: Der causa à inexecução parcial ou total do contrato; 
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo de validade da proposta; 

Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; Apresentar declaração ou documentação falsa; 

Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; IX. Praticar atos 

ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; X.Praticar ato lesivo previsto no art. 5º 

da Lei nº 12.846/2013. 

20.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade 

mais grave; A multa; 
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Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 

federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos 

subitens deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, bem como nos demais casos que 

justifiquem a imposição da penalidade mais grave. 
Na aplicação das sanções serão considerados: 

a natureza e a gravidade da infração 

cometida. as peculiaridades do caso 

concreto 

as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

os danos que dela provierem para a Administração Pública 

a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 
A multa: 

Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total 

do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 

O atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe 

o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos itens 20.1. subitem II, III e IV quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão 

ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 20.1. subitem VI, VII e 

VIII, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens II, III e IV que justifiquem 

a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja 

duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 

em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

descrita no item IV, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará 

às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

promotora da contratação. 
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando- se o procedimento 

previsto na Lei nº 14.133/2021. 

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da Fazenda Pública Municipal, ou deduzidos da garantia, ou 

ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
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licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 

do Código Civil. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a 

gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes e o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 

ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 

As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no órgão Oficial de Imprensa do órgão ou 

entidade pública. 

A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 

e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo 

de responsabilização a ser conduzido por comissão, nos termos da Lei Federal 14.133/21. 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

21 .1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato,nos 

termos do artigo 117 da Lei Federal 14.133/2021 e são obrigações da Contratante: 

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

ou corrigido; 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte 

diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021; 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelaContratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, deseus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes daboa e perfeita execução 

do objeto e, ainda: Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo elocal constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade; 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da 
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execução do contrato; 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou emparte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantesde sua 

execução ou de materiais nela empregados; 

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedea data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com adevida 

comprovação; 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçõesassumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação ; 

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

23. PENALIDADES 

 

23.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 

garantida a prévia defesa, ficam sujeitas às sanções estabelecidas nos termos da Lei Federal nº 

14.133/2021 e alterações subsequentes, do Edital e seus anexos. 

 
24. ESTIMATIVA DOS PREÇOS REFERENCIAIS E ORÇAMENTO: 

24.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 6.921.934,17 (Seis milhões, novecentos 

e vinte e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos). conforme custos 

unitários apostos na planilha constante nesse Termo de Referência. 

24.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação 

entre contratante e contratado. 

24.3 O custo estimado da contratação não possui caráter sigiloso e será tornado público antes de 

definido o resultado do julgamento das propostas. 

25. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

25.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 

25.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
 

ÓRGÃO – 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

U.O: 05.05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE: 12.638.0005.1004 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS  

DESPESA: 44905100 – Obras e Instalações 

FONTE: 15690000 – Outras Transferências de Recursos do Fnde 

15001001 – Recurso não vinculado de imposto destinado a despesa com manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

 

26. DISPOSIÇÕES FINAIS 

26.1. Eventuais esclarecimentos a respeito das especificações dos objetos poderão ser solicitados 

na fase de pedidos de esclarecimentos, quando da abertura do certame. 

 

27. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

APROVO o presente Termo de Referência, cuia finalidade é subsidiar os licitantes de todas as 

informações necessárias à participação do certame, os presentes os elementos necessários à identificação 

do objeto e todos os critérios pata par de forma clara e concisa. 

 

 

HEIDE MARIA ANDRADE DOS SANTOS CEUTA 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ESTIMATIVA 

Orçamento Base para Licitação 

 
Gestor (a) Ação/Modalidade Objeto: 

 

 

Maria Nilza da Mata Santana 

 

 

Concorrência 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA DE 

MENEZES DE SANTANA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 

202142871-1/FNDE, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PASSÉ/BAHIA.  
 

Tomador Município/UF Localidade Endereço 

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé São Sebastião do 

Passé/Ba 
 

Fonte de Preço BDI: 

ESCOLA AUGUSTA MENEZES DE SANTANA  

        

 Obra: Escola 5 Salas - Opção 220V    

    BDI :   25,00% 

 Unidade federativa: BAHIA     

  Fonte     

 Planilha Orçamentária: 5T-PLN-AT4-B220-R00  

     SINAPI  2025/01   

SEM DESONERAÇÃO  

     SP OBRAS

 196   SEM DESONERAÇÃO  

     PRÓPRIA

 PRÓPRIA   

       

  

BDI COM 
desoneração 

BDI: 28,17% 

  

 

 

 

Arquivo disponível integralmente, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé (Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé 

(saosebastiaodopasse.ba.gov.br)) ou cópia disponibilizada pela Comissão de Licitação, diariamente, das 08h00min às 14h00min, na Sala de Licitações, situada na Sede 

Provisória da Adminitração, situada na Avenida Ernande de Oliveira Rocha n° 2.000, Centro, São Sebastião do Passé/Ba, pelo email licitacao.ssp@gmail.com. 
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

 

 

 

Arquivo disponível integralmente, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé (Prefeitura 

Municipal de São Sebastião do Passé (saosebastiaodopasse.ba.gov.br)) ou cópia disponibilizada pela Comissão de 

Licitação, diariamente, das 08h00min às 14h00min, na Sala de Licitações, situada na Sede Provisória da Adminitração, 

situada na Avenida Ernande de Oliveira Rocha n° 2.000, Centro, São Sebastião do Passé/Ba, pelo email 

licitacao.ssp@gmail.com. 
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CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 

 

 

 

Arquivo disponível integralmente, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé (Prefeitura 

Municipal de São Sebastião do Passé (saosebastiaodopasse.ba.gov.br)) ou cópia disponibilizada pela Comissão de 

Licitação, diariamente, das 08h00min às 14h00min, na Sala de Licitações, situada na Sede Provisória da Adminitração, 

situada na Avenida Ernande de Oliveira Rocha n° 2.000, Centro, São Sebastião do Passé/Ba, pelo email 

licitacao.ssp@gmail.com. 
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OBSERVAÇÕES: 

1. A empresa deverá apresentar juntamente com sua proposta de preços Benefícios e Despesas 

Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual. 

 

As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS 

discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a 

recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais 

não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, 

SEBRAE etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar 
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D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

 

Declaramos, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99). 

 

 

Observação: Caso não possua aprendiz, a licitante deverá retirar a expressão SALVO NA CONDIÇÃO DE 

APRENDIZ da declaração. 

 

 

São Sebastião do Passé,  de   

 

 

 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

 

 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. Declaração 

a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO IV 

QUADRO COMPROBATÓRIO DE CAPCIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL e 

OPERACIONAL 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 007/2025. 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA DE MENEZES DE SANTANA, CONFORME TERMO DE 

COMPROMISSO N° 202142871-1/FNDE, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BAHIA.. 
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ANEXO V 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 007/2025 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA DE MENEZES DE SANTANA, 

CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202142871-1/FNDE, SITUADA NO MUNICÍPIO 

DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BAHIA. 

 

Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé / BA 

 
Sra. Presidente, 

 

 

Atestamos para fins de participação no processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

N°. 007/2025, que a Empresa  , representada 

legalmente por  Sr.(a) , portador(a) do CPF Nº 
 , e RG Nº   , abaixo firmado(a), visitou e vistoriou os locais onde serão prestados 

os serviços objeto deste Edital tendo conhecimento de todas as condições locais para execução do objeto 

com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 

responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condições estipuladas no Edital, 

Planilha Orçamentária e PROJETO BÁSICO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 007/2025. 

 

São Sebastião do Passé, de  de 2025. 

 

 

Assinatura do(a) Representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de 

São Sebastião do Passé. 
Nome: 

Matrícula Funcional Nº: 

 

 

Assinatura do(a) Representante Legal da Empresa Nome: 

CPF: RG: 
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ANEXO VI 

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 007/2025 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, pessoa jurídica de direito público 

interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.831.441/0001-87, com sede na Praça 

Coronel Luis Ventura, s/n, Centro – São Sebastião do Passé, Bahia, representado pela 

Prefeita Municipal, Sra. Maria Nilza da Mata Santana, assistida pela Secretária Municipal de 

Educação Sra. Heide Maria Andrade dos Santos Ceuta. aqui denominado 

CONTRATANTE,, e, do outro lado, a empresa    , pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no   .  .  /0001-  , estabelecida 

à Rua  , no  , Edifício  ,  ,  , no Município de 

 , através de seu Sócio Administrador, o Sr.  , portador de 

cédula de identidade no  SSP/BA e CPF no   .  .  - , denominando- se 

a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente contrato de serviços, 

decorrente da homologação da licitação na modalidade de Concorrência n.º 007/2025, pela 

Prefeita Municipal em   /  /  , sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 14.133/21 

(com suas modificações), e às seguintes clausulas contratuais abaixo descritas. 

 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO/LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

 

O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Concorrência, tombado na Prefeitura 

Municipal de São Sebastião do Passé, sob o no 007/2025 oriundo do Processo Administrativo nº 518/2025, pelo qual foi 

escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas nas Lei Federal nº 

14.133/21 e suas alterações posteriores. 

 

Parágrafo Primeiro – As obras serão executadas com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, 

elementos, condições gerais e especiais, contidos no Projeto, na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços, no Cronograma 

Físico-Financeiro, em detalhes e informações fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execução 

e conservação das obras ou serviços. 

 

Parágrafo único: O processo licitatório, normas, instruções, Edital, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA 

constante na licitação modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025, passam a fazer parte integrante deste 

instrumento contratual independente de transcrições. 

 

 CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

 

Constitui o objeto do presente contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA DE MENEZES DE SANTANA, CONFORME 

TERMO DE COMPROMISSO N° 202142871-1/FNDE, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PASSÉ/BAHIA, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do processo licitatório 
na modalidade Concorrência n.º 007/2025, parte integrante deste instrumento. 

 

A prestação do objeto do presente contrato obedecerá o regime de execução de empreitada por preço unitário. 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 

O presente Contrato subordina-se ao regime de contratação, de acordo com as necessidades da administração, sendo dele 

decorrentes as seguintes obrigações: 

 

I - da CONTRATADA: 

 

a) – realizar as obras e/ou os serviços de acordo com todas as exigências contidas no Projeto Executivo na Descrição dos 
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Serviços, no Escopo dos Serviços ou no Memorial Descritivo e na Proposta; 

b) – tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos; 

c) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

d) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado; 

e) fornecer aos funcionários designados para a realização do serviço, uniformes, EPl's (Equipamentos de Proteção Individual), 

equipamentos indispensáveis à segurança bem como, qualquer tipo de material que se faça necessário à perfeita execução do 

mesmo; 

f) manter em boas condições de funcionamento, durante o período de execução dos serviços, todos os veículos, máquinas e 

equipamentos utilizados; 

g) substituir em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, as máquinas e equipamentos que porventura apresentem qualquer tipo de 

defeito que impossibilite a perfeita execução dos serviços; 

h) comunicar a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé, imediatamente, toda e qualquer situação que venha a interferir 

direta ou indiretamente na execução do serviço; 

i) refazer as suas expensas e sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, os serviços que não tenham sido executados de maneira 

satisfatória; 

j) efetuar sempre em dia o pagamento dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços, bem como os pagamentos 

referentes a encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos, seguros contra riscos de acidente de trabalho, impostos e 

outros que se façam necessários, devendo apresentar, quando solicitado pela administração as guias de recolhimento FGTS, 

INSS, pagamento salário; 

k) fazer com que se cumpra o horário de trabalho, bem como todas as normas de segurança; 

l) arcar com os ônus decorrentes de incidências dos tributos federais, estaduais e municipais, inclusive o ISS (Imposto Sobre 

Serviço), apresentando prova de quitação sempre que solicitado; 

m) responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos causados a terceiros em razão de imperícia, imprudência ou 

negligência própria ou de seus empregados, no exercício das atividades inerentes a execução dos serviços; 

n) ressarcir os danos causados, direta ou indiretamente, ao Município de São Sebastião do Passé ou a terceiros, decorrentes de: 

l.1) culpa ou dolo, durante a entrega do material; 

l.2) defeito ou má qualidade das obras e/ou serviços, verificada durante sua utilização, independentemente da ocorrência do 

recebimento definitivo; 

o) depositar o material coletado em local indicado pelo CONTRATANTE; 

p) arcar com os custos inerentes a: combustível, revisões obrigatórias e periódicas dos veículos e equipamentos empregados na 

execução dos serviços; 

q) realizar o transporte de seus funcionários sempre em veículo apropriado; 

r) fornecer café da manhã e almoço de boa qualidade aos seus funcionários; 

s) havendo necessidade de interdição do local, manter sempre sinalizado e se necessário delimitar perímetro suficiente, para a 

execução de serviços de modo que não apresente qualquer tipo de risco que comprometa a segurança das pessoas; 

t) possuir no quadro da empresa, até a data da contratação, um Engenheiro Civil responsável pelo serviço; 

u) prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a qualquer 

reclamação; 

v) antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar o Projeto Básico / Projeto Executivo de modo a não incorrer em 

omissões que jamais poderão ser alegadas em função de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alterações da data de 

entrega ou de qualidade dos materiais ofertados; 

z) aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, 

de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do Contrato; 

w) indicar nome e telefone para comunicação e notificação para atendimento das demandas, bem como esclarecimento de 

dúvidas de quaisquer naturezas quanto aos materiais/produtos a serem fornecidos; 

x) receber o preço estipulado conforme constante da Cláusula Quarta; 

1.3) assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, 

emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e 

trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal. 

 

II - do CONTRATANTE: 

a) fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários à execução do Contrato, considerada a natureza do mesmo; 

b) designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato; 

c) pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme contratado 

 

§ 1o. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

 

§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não corresponda às 
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características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

 CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FONTE DE RECURSOS  

 

O valor global do Contrato é de R$  ( reais), a ser pago de acordo com a Cláusula 

Quinta do presente contrato e a ser creditado em conta corrente do Banco:   , Agência nº  , Conta Corrente nº 

 . 

 

§ 1º. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município de São 

Sebastião do Passé, à conta da seguinte programação: 

 

§ 2º. A dotação ocorrerá no exercício de 2025 e correspondente nos exercícios subsequentes. 

 

 CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO , DAS MEDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

O prazo de execução será de 24 (vinte e quatro) meses, conforme disposto no cronograma físico-financeiro. 

 

Na presença da Fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará medição dos serviços executados no período, 

para efeito de faturamento. 

 

As medições obras e/ou serviços obedecerão ao Cronograma Físico-Financeiro, que será ajustado em função de inícios e 

reinícios de etapas da obra e/ou serviço, em dias diferentes, no primeiro dia útil do mês. 

 

§ 1o. A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada à entrega de cópia do Certificado de Matrícula junto ao INSS, 

relativa a obra contratada. 

 

§ 2o. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará 

em aprovação definitiva dos serviços executados parcialmente. 

 

§ 3o. O prazo para o pagamento das medições será de até 30 (trinta) dias contados da entrega e aceitação das mesmas pelo 

CONTRATANTE a quem competirá providenciar sua aceitação ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento. 

 

§ 4o. Sobre os dias de eventuais atrasos de pagamento serão aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, “pro-rata 

tempore”. 

 

 CLÁUSULA SEXTA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal nº 14.133/21, sujeitando-se os infratores às cominações 

legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

 

§ 1º. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a os critérios previstos no § 1º do art. 156 da Lei Federal 

nº 14.133/21/93, conforme discriminado a seguir. 

 

§ 2º. A inexecução total ou parcial do contrato, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a 

CONTRATADA a multas, que serão graduadas de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes parâmetros: 

I - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando rescindir, sem justificativa, o presente 

contrato de fornecimento; 

II - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado quando a CONTRATADA: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização capaz de prejudicar a execução dos serviços; 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem permissão do Poder Público; 

c) subcontratar a terceiros sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, por ato de competência do titular da pasta 

da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 

d) desatender as determinações da fiscalização; 

e) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais relativas à execução dos serviços, 

notadamente quando contiver conteúdo relativo à preservação do meio ambiente ou à saúde pública; 

f) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao contratante ou a terceiros, 

independente da obrigação da contratada em reparar os danos causados segundo a natureza dos serviços; 

III - além das sanções cominatórias de caráter indenizatório previstas nos incisos I e II, serão aplicadas as seguintes multas: 
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a) por não apresentar a Garantia de Execução de Contrato no prazo estabelecido no Contrato: multa de 5% (cinco por cento) do 

valor global do Contrato ou empenho e suspensão de seis meses; 

b) por não dispor ou utilizar equipamentos e/ou ferramentas danificadas e/ou materiais em desacordo com o especificado no 

Projeto Básico / Projeto Executivo: multa de 0,5% a 5% (zero virgula cinco a cinco por cento) do valor mensal do fornecimento; 

c) por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou equipamento de proteção individual e/ou sem condições de 

uso: multa de 1% a 5% (um a cinco por cento) do valor mensal do serviço específico, por funcionário, por dia; 

d) por não atender as demais obrigações contratuais: multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, por irregularidade. 

 

§ 3º. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

 

§ 4º. As multas a que se refere este item não impedem que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 

demais sanções previstas na lei. 

 

§ 5º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia da CONTRATADA faltosa, se houver. 

 

§ 6º. Se o valor da multa exceder ao da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada 

judicialmente. 

 

§ 7º. Não tendo sido prestada garantia, a Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à 

CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta. 

 

§ 8º. As multas previstas nesta claúsula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 

responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

 CLÁUSULA SETIMA - DA EXTINÇÃO E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

 

O CONTRATANTE poderá extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorrência das hipóteses previstas 

no art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, e observado o art. 138, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

Parágrafo Primeiro – A extinção operará seus efeitos a partir da publicação do ato administrativo na imprensa oficial do 

Município. 

 

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n.º 14.133/21, este Contrato poderá ser 

extinto ainda: 

I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam condições para a continuidade 

dele; 

II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução. 

 

§ 1º. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a rescisão unilateral deste 

instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que 

haja conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida na Lei Federal n.º 14.133/21. 

 

§ 2º. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de autorização escrita e 

fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida na Lei Federal n.º 

14.133/21. 

 

§ 3º. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras 

previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento. 

 

 CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  

 

O CONTRATANTE fica investido dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a execução do serviço, bem como gerir o 

contrato, impugnando quaisquer erros ou omissões que considerem em desacordo com as obrigações da contratada. 

 

§ 1º. O Município de São Sebastião do Passé manterá desde o início dos serviços de reforma até o seu recebimento definitivo, 

a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao 
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acompanhamento e controle dos trabalhos. 

 

§ 2º. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirão na verificação da conformidade da execução dos 

serviços de reforma e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, a ser 

exercido através de um fiscal e ou equipe de fiscalização investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a execução do 

serviço, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA. 

 

§ 3º. Fica designado para execer a função de Gestor do Contrato e fiscal/preposto do contrato, o Responsável Técnico, 

ORLANDO VIANA LAGO – CAU nº A1673-0. 

 

§ 5º. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso 

as obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 

 

§ 6º. Deverá a CONTRATADA manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, 

incluindo o contrato, Caderno de Especificações Técnicas, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, 

equipamentos aplicados nos serviços e obras; 

 

§ 7º. Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo 

CONTRATANTE. A fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades: 

 

a) analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviços apresentados pela CONTRATADA no início 

dos trabalhos; 

b) analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obra a serem apresentados pelo 

CONTRATANTE no início dos trabalhos; 

c) obter da CONTRATADA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestão de Qualidade e verificar a sua efetiva 

utilização; 

d) promover reuniões periódicas no canteiro de serviços para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, 

esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato; 

e) esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações 

e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

f) solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às 

interferências e interfaces dos trabalhos da empresa vencedora com as atividades de outras empresas ou profissionais 

eventualmente contratados pela CONTRATADA; 

g) paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica 

ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 

h) solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos 

serviços e obras; 

i) solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras 

objeto do contrato; 

j) aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, 

vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA; 

l) verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela empresa vencedora e admitida nas 

Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes, de conformidade com os requisitos 

estabelecidos nas Especificações Técnicas; 

m) verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos 

estabelecidos nas Especificações Técnicas; 

n) verificar e aprovar os desenhos “como construídos” elaborados pela CONTRATADA, registrando todas as modificações 

introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados; 

o) solicitar a substituição de qualquer funcionário da empresa contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização da 

CONTRATADA ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

p) qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de 

projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a empresa vencedora da responsabilidade 

pela execução dos serviços e obras. 

q) exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem 

durante o desenvolvimento dos trabalhos. 
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§ 8º. A comunicação entre a Fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou 

registros no Livro de Ocorrências. 

 

§ 9º. O Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 03 (três) vias, sendo 02 (duas) destacáveis, será destinado ao registro 

de fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços 

e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e 

equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas 

pela empresa contratada e Fiscalização. 

 

§ 10º. A Fiscalização deverá exigir relatórios diários de execução dos serviços (Diário de Obra), com páginas numeradas em 03 

(três) vias, sendo 02 (duas) destacáveis, contendo o registro de fatos normais do andamento dos serviços, como: entrada e saída 

de equipamentos, serviços em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para 

as atividades de suas subcontratadas. 

 

§ 11. As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que 

conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e 

responsáveis pelas providências a serem tomadas. 

 

§ 12. A CONTRATADA assegura à fiscalização, todas as facilidades para o fiel comprimento de suas atribuições inclusive o 

acesso a qualquer hora e sem qualquer restrição, a todos os locais. 

 

§ 13. Reserva-se à fiscalização o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar comprovado a incapacidade técnica da 

CONTRATADA ou deficiência dos equipamentos e da mão de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma 

pleitear indenização, seja a que título for. 

 

§ 14. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 

corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

§ 15. Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao seu objeto deverão ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA. 

 

§ 16. Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e 

enviados ao setor competente para o pagamento devido. 

 

§ 17. Em caso de não conformidade, a contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as 

providências do art. 119 da Lei Federal nº 14.133/21, no que couber. 

 

§ 18. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, o 

CONTRATANTE reserva-se no direito de, sem que restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 

completa fiscalização sobre os serviços, devendo: 

a) observar o fiel adimplemento das disposições contratuais; 

b) ordenar a suspensão da execução dos serviços contratados se estiver em desacordo com o pactuado, sem prejuízo das 

penalidades sujeitas à que está sujeita a CONTRATADA, garantido o contraditório. 

 

§ 19. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços realizados, se em desacordo com a 

especificação do edital ou da proposta de preços da contratada. 

 

§ 20. O CONTRATANTE se reserva o direito de verificar a autenticidade e a regularidade dos documentos de natureza 

tributária/previdenciária apresentadas pela CONTRATADA no processo licitatório ou na vigência do Contrato, por força desse, 

quando esses constarem de seus bancos de dados. 

 

 CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO  

 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente às normas técnicas em vigor. Na ausência das normas 

aplicar-se-ão, no caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante. 
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§ 1º. Todos os materiais e equipamentos serão conforme especificação de materiais ou equivalente, bem como será empregada 

a mais apurada técnica na execução dos serviços. 

 

§ 2º. Não será admitida, nos serviços, a aplicação de materiais e equipamentos diferentes dos especificados sem autorização 

prévia, por escrito, da fiscalização da CONTRATADA. 

 

§ 3º. Não será aceita sob nenhuma hipótese nos serviços a aplicação de materiais usados. 

 

§ 4º. Caso haja entendimento parcial ou incompleto por parte dos licitantes, no que diz respeito à forma de apresentação desta 

rotina e demais elementos fornecidos, deverão ser acionados os técnicos indicados pela CONTRATADA, que estarão à 

disposição dos interessados para quaisquer esclarecimentos, que se fizerem necessários. 

 

§ 5º. Para a execução de quaisquer serviços deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva e 

Individual que se fizerem necessários, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem 

como, nos demais dispositivos de segurança. 

 

§ 6º. Durante a execução dos serviços as áreas devem ser mantidas limpas devendo ser retiradas toda e qualquer impureza e 

sobras de materiais; 

 

§ 7º. Quando da execução dos serviços manter os locais de trabalho desobstruídos e bem sinalizados, quando for o caso de 

maneira a não comprometer a segurança daquelas que ali trafegam. 

 

§ 8º. Decorridos 01 mês do término da obra, a fiscalização, em companhia de engenheiro credenciado da empreiteira, fará vistoria 

completa da unidade. Todos os serviços e reparos necessários, julgados pela fiscalização, como sendo de responsabilidade da 

Empreiteira, deverão, após o recebimento do auto de vistoria, serem completamente refeitos, às suas expensas. A Empreiteira, 

após a execução desses serviços ou reparos, comunicará pôr escrito à CONTRATADA, que dará a sua aprovação ou não. Sendo 

julgados satisfatórios, a obra será recebida definitivamente. 

 

§ 9º. Executados integralmente os serviços e todas as obrigações objeto deste Contrato, a CONTRATADA deverá comunicar 

oficialmente ao FISCAL da Contratante, mediante correspondência escrita. 

 

§ 10. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético- 

profissional pelo perfeito cumprimento das obrigações assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato. 

 

§ 11. Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo à CONTRATADA, para que, às suas expensas, 

complete ou refaça os serviços rejeitados, reservado o direito de aplicação das penalidades cabíveis. Enquanto tais serviços não 

forem recebidos definitivamente, a CONTRATADA não poderá emitir faturas a eles correspondentes. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO  

 

Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte o serviço objeto do Contrato. 

 

§ 1º. A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente os serviços relativos ao mesmo, desde que haja o expresso 

consentimento por escrito por parte do CONTRATANTE, sob pena do disposto na Cláusula Sétima. 

 

§ 2º. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral pela execução do objeto deste contrato, 

igual responsabilidade também lhe caberá por todos os serviços executados sob sua administração, não havendo, portanto, 

qualquer vínculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais subcontratadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)  

 

11.1. Para garantia do fiel cumprimento do Contrato, respondendo, inclusive, pelas multas eventualmente aplicadas e 

infringência de qualquer cláusula, até 10 (dez) dias após à assinatura da ordem de início dos serviços, a CONTRATADA, prestará 

garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, junto à tesouraria da CONTRATANTE, que pode 

ser: 

 

11.1.1. em moeda corrente do País, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
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seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

11.1.2. seguro garantia, ou: 

11.1.3. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central 

do Brasil. 

 

11.2. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor 

orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com esta Lei 

 

11.3 A CONTRATANTE descontará do valor caucionado o numerário que bastar à reparação de danos que a CONTRATADA 

der causa na execução dos serviços contratados, hipótese em que a CONTRATADA deverá em cinco dias úteis a contar da 

Notificação Administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a integralidade da Garantia; 

 

11.4. O valor da Caução reverterá integralmente em caso de rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo 

de apurar-se pela via própria a diferença que houver, em favor da CONTRATANTE; 9.5. A garantia para execução do Contrato 

será levantada, mediante requerimento escrito da CONTRATADA dirigido à CONTRATANTE, após 30 (trinta) dias, contados 

da data do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, mediante comprovação de atendimento ao que preceitua este 

Contrato, descontadas as multas ou quaisquer débitos porventura existentes da CONTRATADA para com a CONTRATANTE. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO E DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO  

 

A concessão de reajustamento fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta, 

mediante a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na falta 

dele, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir, e será procedida independentemente da solicitação do 

interessado. 

 

§ 1º. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, 

instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela 

própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 

 

§ 2º. A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro 

da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o 

ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação. 

 

§ 3º. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da 

entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo 

Setor Financeiro do CONTRATANTE. 

 

§ 5º. Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que 

essas ainda não tenham sido quitadas. 

 

§ 6º. O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, 

devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

 

§ 7º O CONTRATANTE poderá modificar o projeto ou as suas especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, 

com alteração ou não do valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

§ 8º A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do 

contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, conforme o art. 128 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

 CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA  

 

O presente instrumento de contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de sua assinatura. O prazo de 

execução será de 04 (quatro) meses, conforme cronograma físico-financeiro. 

 

§ 1º. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando o objeto do contrato não for concluído no período firmado 
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na Cláusula Segunda, nos termos do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21. 

 

§ 2º. Quando a não conclusão decorrer de culpa da CONTRATADA: 

I - a CONTRATADA será constituída em mora, aplicáveis a ela as respectivas sanções administrativas; 

II - o CONTRATANTE poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a 

continuidade da execução contratual. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FORÇA MAIOR  

 

Caso a CONTRATADA, por motivo de força maior, fique temporariamente impedido de cumprir, total ou parcialmente, as 

suas obrigações, deverá comunicar o fato imediatamente à fiscalização, ainda que verbalmente, ratificando por escrito. 

 

§ 1o. Na ocorrência de motivo de força maior, o contrato será suspenso enquanto perdurarem os seus efeitos, podendo qualquer 

das partes propor o distrato, ficando o CONTRATANTE obrigado ao pagamento da importância correspondente ao valor dos 

materiais/produtos já fornecidos. 

 

§ 2o. O CONTRATANTE e a CONTRATADA não responderão entre si por atraso decorrente de força maior. 

 

 

A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação 

vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial 

a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento 

dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

 

§ 1º. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade 

com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em 

informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer 

ônus, multa ou encargo. 

 

§ 2º. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a 

confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir 

a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida. 

 

§ 3º. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados 

pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE. 

 

§ 4º. Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros 

contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, 

diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE 

assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente 

confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. 

Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados. 

 

§ 5º. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da 

CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, 

análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações. 

 

I - Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá 

informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis. 

II - A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de: 

a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais 

pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados; 

b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA. 

 

 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 
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§ 6º. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem 

como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros 

diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a 

proteção e uso dos dados pessoais. 

 

 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

15.1 As despesas decorrentes deste Instrumento Contratual correrão por conta da Lei Orçamentária 

do Município de São Sebastião do Passé, à conta da seguinte programação financeira: 

 
ÓRGÃO – 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

U.O: 05.05 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE: 12.638.0005.1004 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS  

DESPESA: 44905100 – Obras e Instalações 

FONTE: 15690000 – Outras Transferências de Recursos do Fnde 

     15001001 – Recurso não vinculado de imposto destinado a despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino .  

 

 CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO  

 

Fica eleito o foro do Município de São Sebastião do Passé, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para 

dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato. 

 

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, 

dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas. 

 

São Sebastião do Passé,  de  de 2025. 

 

 

Maria Nilza da Mata Santana 

P/ MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ P/ Empresa 

CONTRATANTE                               CONTRATADA 

 

Testemunha 01:                                            Testemunha 02: 

 

 

 

Nome: Nome: 

RG: RG: 
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