
Obra: Escola 5 Salas - Opção 220V

Unidade federativa: BAHIA

Planilha Orçamentária: 5T-PLN-AT4-B220-R00 SINAPI

SP OBRAS

PRÓPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE

1

1.7 FNDE 241 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 9 E 5 SALAS PRÓPRIA UN 0,46

3

3.1

3.1.1 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA -

EDIFICAÇÃO

SINAPI M 437,00

3.1.3 FNDE 237

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO

PRÓPRIA M 42,00

3.1.4 FNDE 238

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA

PRÓPRIA M 194,50

3.2

3.2.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI M2 117,16

3.2.2 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

SINAPI M2 509,09

3.2.3 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 230,71

3.2.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 651,93

3.2.5 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 433,17

3.2.6 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI KG 394,45

3.2.7 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI KG 340,80

3.2.8 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI KG 21,21

3.2.9 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 200,03

3.2.10 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO , FCK 30 MPA, COM USO DE

BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
SINAPI M3 91,83

3.4

3.4.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI M2 4,32

3.4.2 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

SINAPI M2 17,28

3.4.3 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 45,12

3.4.4 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 95,51

3.4.5 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI M3 2,59

ESCOLA AUGUSTA MENEZES DE SANTANA 

 Fonte 

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO

FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 



3.5

3.5.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI M2 52,67

3.5.2 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

SINAPI M2 126,91

3.5.3 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 244,53

3.5.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 173,49

3.5.5 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI KG 622,25

3.5.6 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI M3 38,38

3.6

3.6.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI M2 161,96

3.6.2 94968
LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA 7 CM, COM

IMPERMEABILIZANTE - ENTRE BALDRAMES
SINAPI M3 80,21

3.6.3 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI M2 844,75

3.6.4 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 33,84

3.6.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 1.381,41

3.6.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 577,22

3.6.7 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI KG 52,39

3.6.8 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 699,26

3.6.9 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO , FCK 30 MPA, COM USO DE

BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
SINAPI M3 65,16

3.8

3.8.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI M2 7,65

3.8.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI M2 45,89

3.8.3 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 2,92

3.8.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 5,49

3.8.5 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 132,38

3.8.6 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI KG 22,53

3.8.7 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 40,34

3.8.8 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI M3 4,59

3.9

3.9.1 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

SINAPI M2 25,01

3.9.2 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 266,49

3.9.3 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
SINAPI M3 2,87

3.10

3.10.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI M2 1,60

3.10.2 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

SINAPI M2 9,60

3.10.3 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024
SINAPI KG 22,46

3.10.4 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 0,00

3.10.5 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI M3 0,96

4

4.1

4.1.1 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 886,58

CONCRETO ARMADO - PILARES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO

CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES



4.1.2 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 3,98

4.1.3 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 1.855,71

4.1.4 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 1.436,70

4.1.5 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 1.561,27

4.1.6 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 126,75

4.1.7 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 1.550,78

4.1.8 FNDE 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
PRÓPRIA M3 61,77

4.3

4.3.1 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 16,00

4.3.2 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 79,45

4.3.3 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 27,61

4.3.4 FNDE 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
PRÓPRIA M3 1,09

4.4

4.4.1 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 1.194,01

4.4.2 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 252,60

4.4.3 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 1.146,06

4.4.4 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 1.635,22

4.4.5 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 1.699,59

4.4.6 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 916,38

4.4.7 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 193,83

4.4.8 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI KG 1.649,70

4.4.9 FNDE 240

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO.

PRÓPRIA M3 88,34

4.6

4.6.1 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 238,00

4.7

4.7.1 92526

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 5,04

4.7.2 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE

CONCRETO. AF_04/2022
SINAPI M2 416,00

4.7.3 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
SINAPI KG 615,58

4.7.4 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.

AF_09/2020
SINAPI M2 416,00

4.7.5 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA

DE *10 CM*. AF_01/2024

SINAPI M3 20,80

4.8

4.8.1 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 98,73

4.8.2 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI KG 6,58

4.8.3 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI KG 106,96

4.8.4 FNDE 240

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO.

PRÓPRIA M3 7,37

4.9

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA

CONCRETO ARMADO - LAJE

CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO

CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO

CONCRETO ARMADO - VIGAS



4.9.1 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 10,45

4.9.2 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI KG 18,75

4.9.3 FNDE 240

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO.

PRÓPRIA M3 0,81

4.10

4.10.1 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 4,51

4.10.2 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI KG 65,21

4.10.3 FNDE 240

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO.

PRÓPRIA M3 0,43

4.11

4.11.1 104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).

AF_07/2019

SINAPI KG 61.475,70

4.12

4.12.1

4.12.1.1 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A

PERCUSSÃO. AF_09/2021

SINAPI M2 2.036,81

4.12.1.2 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
SINAPI M3 101,84

4.12.1.3 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
SINAPI M2 2.036,81

4.12.1.4 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

SINAPI M3 142,58

4.12.2

4.12.2.1 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A

PERCUSSÃO. AF_09/2021

SINAPI M2 730,26

4.12.2.2 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
SINAPI M3 36,51

4.12.2.3 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
SINAPI M2 730,26

4.12.2.4 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

SINAPI M3 51,12

5

5.1

5.1.1 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI M2 122,25

5.2

5.2.1 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL

DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 1.406,55

5.2.2 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 345,27

5.2.3 103327

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL

DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

SINAPI M2 9,36

5.2.4 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - SÓCULOS

SINAPI M2 6,85

5.2.5 93202
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO

MACIÇO. AF_03/2024
SINAPI M 706,41

5.3

5.3.1 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE

FERRAGENS. AF_01/2021

SINAPI M2 25,54

5.3.2 FNDE 63
DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM

LAMINADO MELAMÍNICO
PRÓPRIA M2 19,87

5.3.3 96370 FECHAMENTO DE SHAFTS COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO SINAPI M2 48,19

5.3.4 FNDE 129
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM

PERFIL U
PRÓPRIA M2 7,20

5.3.5 FNDE 62 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM PRÓPRIA M2 168,28

5.4

5.4.1 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL

DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 11,60

5.4.3 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA - SÓCULOS - GÁS

SINAPI M2 2,26

6

ELEMENTOS VAZADOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO

ESQUADRIAS

ESTRUTURA METÁLICA

PISO DE CONCRETO

PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO



6.1

6.1.1 FNDE 130

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA UN 9,00

6.1.2 FNDE 131

PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 6,00

6.1.3 FNDE 132

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PRÓPRIA UN 5,00

6.1.4 FNDE 133
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
PRÓPRIA M2 4,60

6.2

6.2.1 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 SINAPI UN 11,00

6.2.2 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 6,00

6.2.3 FNDE 04
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS

PORTAS
PRÓPRIA M² 6,40

6.3

6.3.1 FNDE 134

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 4,20

6.3.2 FNDE 135

PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 3,78

6.3.3 FNDE 136

PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 11,34

6.3.4 FNDE 137

PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 6,60

6.3.5 FNDE 138

PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 6,93

6.3.6 FNDE 139

PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM

BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE

FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO

PRÓPRIA M2 38,76

6.3.7 FNDE 140

PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM

BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE

FERRAGENS E VIDRO

PRÓPRIA M2 35,91

6.3.8 FNDE 141

PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM

BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE

FERRAGENS E VIDRO

PRÓPRIA M2 5,99

6.3.9 FNDE 142

PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM

BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS,

INCLUSIVE FERRAGENS

PRÓPRIA M2 3,30

6.3.10 FNDE 143

PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM

VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE

FERRAGENS

PRÓPRIA M2 5,52

6.3.11 FNDE 144

PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM

VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE

FERRAGENS

PRÓPRIA M2 4,08

6.4

6.4.1 FNDE 145
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO
PRÓPRIA M2 5,46

6.4.2 FNDE 146
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO
PRÓPRIA M2 2,10

6.4.3 FNDE 147
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
PRÓPRIA M2 5,74

6.4.4 FNDE 148

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO

MONILÍTICO

PRÓPRIA M2 10,36

6.4.5 FNDE 149
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
PRÓPRIA M2 19,43

6.4.6 FNDE 151
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO
PRÓPRIA M2 4,20

6.4.7 FNDE 152
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
PRÓPRIA M2 19,32

6.4.8 FNDE 153
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 290 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
PRÓPRIA M2 20,30

6.4.9 FNDE 154
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
PRÓPRIA M2 53,55

6.4.10 FNDE 155
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
PRÓPRIA M2 12,60

6.4.11 FNDE 156
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
PRÓPRIA M2 2,40

6.4.12 FNDE 157
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
PRÓPRIA M2 20,16

6.4.13 FNDE 158
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
PRÓPRIA M2 3,36

PORTAS DE MADEIRA

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

PORTAS EM ALUMÍNIO

JANELAS DE ALUMÍNIO



6.4.14 FNDE 159
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO
PRÓPRIA M2 15,54

6.4.15 FNDE 160
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO
PRÓPRIA M2 16,80

6.4.16 FNDE 05
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO

DE ESQUADRIAS
PRÓPRIA M2 2,73

6.5

6.5.1 FNDE 12
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM

MOLDURA
PRÓPRIA M2 6,65

6.6

6.6.1 FNDE 100

P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA

CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE

ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 7,70

6.6.2 FNDE 102

P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO

5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

PRÓPRIA M2 8,09

6.6.3 FNDE 101

P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA

CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE

ESQUADRIAS

PRÓPRIA M2 3,24

6.6.4 FNDE 103

P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO

5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

PRÓPRIA M2 1,83

6.6.5 FNDE 105
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA,

CONFORME PROJETO (GR1, GR2)
PRÓPRIA M2 34,69

6.6.6 FNDE 104
GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" -

JARDIM VERTICAL
PRÓPRIA M2 104,15

6.6.7 FNDE 61
FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA,

CONFORME PROJETO
PRÓPRIA M2 151,60

7

7.1

7.1.1 FNDE 20

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

PRÓPRIA M2 1.858,82

7.1.2 FNDE 64 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm PRÓPRIA M2 9,37

7.1.3 FNDE 161 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm) PRÓPRIA M 88,71

7.1.4 FNDE 162 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm) PRÓPRIA M 64,60

7.1.5 FNDE 163 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm) PRÓPRIA M 63,20

7.1.6 FNDE 164 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm) PRÓPRIA M 20,90

7.1.7 FNDE 165 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm) PRÓPRIA M 190,78

7.1.8 FNDE 166 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm) PRÓPRIA M 74,16

7.1.9 FNDE 65
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM,

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
PRÓPRIA M 157,49

7.1.10 FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PRÓPRIA M 307,09

7.1.11 FNDE 168 RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PRÓPRIA M 421,05

7.1.12 FNDE 169 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PRÓPRIA M 206,80

7.1.13 FNDE 170
CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA

DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM
PRÓPRIA M 268,46

7.2

7.2.1 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
SINAPI M2 724,81

7.2.2 FNDE 65
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM,

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
PRÓPRIA M 32,30

7.2.3 FNDE 171
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA

PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO
PRÓPRIA M2 632,70

8

8.1 FNDE 172
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2

DEMÃOS
PRÓPRIA M2 1.078,06

8.2 FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA M2 60,03

8.4 FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS PRÓPRIA M2 29,40

8.5 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI M2 60,03

8.6 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
SINAPI M2 60,03

9

9.1

9.1.1 FNDE 176

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

PRÓPRIA M2 2.179,68

9.1.2 FNDE 177

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

PRÓPRIA M2 1.734,95

9.1.3 FNDE 178

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS),

ESPESSURA DE 25 MM

PRÓPRIA M2 1.119,23

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

EDIFICAÇÃO

ESQUADRIA - GERAL

SISTEMAS DE COBERTURA

EDIFICAÇÃO

QUADRA

IMPERMEABILIZAÇÃO

VIDROS



9.1.4 FNDE 179

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS),

ESPESSURA DE 25 MM

PRÓPRIA M2 615,72

9.1.5 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

SINAPI M2 398,09

9.1.6 FNDE 180

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA

CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

PRÓPRIA M2 162,05

9.1.7 FNDE 181

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

PRÓPRIA M2 41,38

9.1.8 FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PRÓPRIA M 149,40

9.1.9 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
SINAPI M2 338,11

9.1.10 FNDE 18

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM,

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

PRÓPRIA M2 646,49

9.1.11 FNDE 66 FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL PRÓPRIA M² 254,88

9.2

9.2.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI M2 1.298,68

9.2.2 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022

SINAPI M2 1.298,68

10

10.1

10.1.1 FNDE 182
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E

PREPARO MECÂNICO
PRÓPRIA M2 1.780,58

10.1.2 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

SINAPI M2 1.780,58

10.1.3 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI M2 256,23

10.1.4 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10

M2. AF_02/2023_PE

SINAPI M2 256,23

10.1.5 FNDE 184 RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM PRÓPRIA M 16,06

10.1.6 FNDE 185 RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM PRÓPRIA M 297,29

10.1.7 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI M 12,89

10.1.8 FNDE 186 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM PRÓPRIA M 48,60

10.2

10.2.1 98682
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
SINAPI M2 572,43

10.2.2 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
SINAPI M2 157,83

10.2.3 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
SINAPI M2 135,95

10.2.4 92391
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
SINAPI M2 98,50

10.2.5 FNDE 189
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
PRÓPRIA M2 24,63

10.2.6 FNDE 190
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
PRÓPRIA M2 7,37

10.2.7 FNDE 191
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO

SOBRE ARGAMASSA
PRÓPRIA M2 20,25

10.2.8 FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM PRÓPRIA M3 40,65

10.2.9 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI M2 1.006,41

10.2.10 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
SINAPI M 96,52

11

11.1

11.1.1 FNDE 192
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL
PRÓPRIA M2 338,11

11.1.2 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
SINAPI M2 895,48

11.1.3 FNDE 193
EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS,

ÁREAS MOLHADAS
PRÓPRIA M2 105,93

11.1.4 FNDE 194
PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS,

COR BRANCO GELO
PRÓPRIA M2 484,46

11.1.5 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
SINAPI M2 338,11

11.1.6 FNDE 196
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO,

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
PRÓPRIA M2 212,58

11.1.7 FNDE 197
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA,

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
PRÓPRIA M2 11,18

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

PINTURAS E ACABAMENTOS

EDIFICAÇÃO

MURETA

SISTEMAS DE PISOS

PAVIMENTAÇÃO INTERNA



11.1.8 FNDE 198
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO,

AREAS MOLHADAS
PRÓPRIA M2 105,93

11.1.9 FNDE 200
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2

DEMÃOS
PRÓPRIA M2 113,40

11.1.10 FNDE 201
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS -

COR BRANCO
PRÓPRIA M2 16,88

11.1.11 FNDE 199
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA,

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
PRÓPRIA M2 176,86

11.1.12 FNDE 202
TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE

EXTERNA, UMA DEMÃO
PRÓPRIA M2 269,72

11.1.13 FNDE 203
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE

EXTERNA, UMA DEMÃO
PRÓPRIA M2 1.173,21

11.1.14 FNDE 204
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE

EXTERNA, UMA DEMÃO
PRÓPRIA M2 426,58

11.2

11.2.1 FNDE 203
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE

EXTERNA, UMA DEMÃO
PRÓPRIA M2 1.201,41

11.2.2 FNDE 204
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE

EXTERNA, UMA DEMÃO
PRÓPRIA M2 97,27

11.3

11.3.1

11.3.1.1 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI M2 4.943,08

11.3.2

11.3.2.1 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
SINAPI M2 416,00

12

12.1

12.1.1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI M 194,50

12.1.2 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI M 105,97

12.1.3 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI M 148,80

12.1.4 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI M 132,16

12.1.5 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI M 44,74

12.1.6 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI M 25,63

12.1.7 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00

12.1.8 89553

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 1,00

12.1.9 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 ,

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

SINAPI UN 1,00

12.1.10 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 58,00

12.1.11 89553

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 14,00

12.1.12 104001

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 38,00

12.1.13 89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 10,00

12.1.14 103953

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 3,00

12.1.15 103959
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 7,00

12.1.16 FNDE 205
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PRÓPRIA UN 1,00

12.1.17 FNDE 229
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PRÓPRIA UN 2,00

12.1.18 103999

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 7,00

12.1.19 FNDE 206
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA UN 1,00

12.1.20 103968
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 7,00

12.1.21 103969
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 3,00

12.1.22 103972
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 1,00

ESTRUTURA METÁLICA

QUADRA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

MURETA

DIVERSOS



12.1.23 FNDE 206
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA UN 1,00

12.1.24 89598
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 1,00

12.1.25 89380

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 4,00

12.1.26 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 3,00

12.1.27 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 2,00

12.1.28 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 2,00

12.1.29 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 123,00

12.1.30 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 53,00

12.1.31 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 60,00

12.1.32 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 36,00

12.1.33 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 10,00

12.1.34 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 10,00

12.1.35 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 50,00

12.1.36 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 22,00

12.1.37 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 3,00

12.1.38 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 16,00

12.1.39 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 14,00

12.1.40 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 1,00

12.1.41 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 3,00

12.1.42 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 13,00

12.1.43 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 1,00

12.1.44 FNDE 208
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA UN 2,00

12.1.45 89632
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 2,00

12.1.46 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM

X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UN 16,00

12.1.47 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 2,00

12.1.48 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 2,00

12.2

12.2.1 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 6,00

12.2.2 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 7,00

12.2.3 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 5,00

12.2.4 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 1,00

12.2.5 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

SINAPI UN 10,00

12.2.6 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

SINAPI UN 0,00

12.2.7 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

SINAPI UN 10,00

12.2.8 99631
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 1,00

12.3

12.3.1 FNDE 77
PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.);Vazão

Máxima: 52.000 (l/h)
PRÓPRIA UN 1,00

12.3.2 102116
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A

21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI UN 2,00

12.3.3 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
SINAPI UN 1,00

12.4

12.4.1 FNDE 78 CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros PRÓPRIA UN 6,00

12.4.2 FNDE 79 SMART FILTRO PRÓPRIA UN 2,00

DIVERSOS

SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS



12.4.3 92692

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 10,00

12.4.4 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 5,00

12.5

12.5.1 FNDE 81
RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M

PINTADA
PRÓPRIA UN 1,00

13

13.1

13.1.1 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI M 414,80

13.1.2 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI M 186,00

13.1.3 90702

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE

ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SINAPI M 58,40

13.1.4 90703

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE

ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SINAPI M 103,60

13.1.5 89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 13,00

13.1.6 89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 4,00

13.1.7 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 129,00

13.1.8 89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 34,00

13.1.9 89567

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

SINAPI UN 7,00

13.1.10 89699

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00

13.1.11 89669

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 33,00

13.1.12 89677

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00

13.1.13 89681

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 7,00

13.2

13.2.1 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

SINAPI UN 13,00

13.2.2 99268

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

SINAPI UN 9,00

13.2.3 FNDE 80 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS PRÓPRIA M2 12,55

14

14.1

14.1.1 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI M 246,11

14.1.2 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI M 67,85

14.1.3 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI M 31,38

14.1.4 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI M 255,62

14.1.5 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI M 31,38

14.1.6 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 45,00

14.1.7 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 29,00

14.1.8 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 3,00

14.1.9 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 16,00

14.1.10 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 59,00

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES

CAIXA DÁGUA 40.000 L

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC



14.1.11 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 24,00

14.1.12 FNDE 209

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

PRÓPRIA UN 24,00

14.1.13 FNDE 233

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

PRÓPRIA UN 1,00

14.1.14 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 12,00

14.1.15 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 5,00

14.1.16 FNDE 210

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

PRÓPRIA UN 6,00

14.1.17 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00

14.1.18 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 3,00

14.1.19 104357

CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 2,00

14.1.20 104082
PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL

DE ESGOTO. AF_06/2022
SINAPI UN 2,00

14.1.21 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 40,00

14.1.22 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 37,00

14.1.23 FNDE 235

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

DE ÁGUAS PLUVIAIS

PRÓPRIA UN 2,00

14.1.24 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 5,00

14.1.25 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 2,00

14.1.26 89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 11,00

14.1.27 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 2,00

14.1.28 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00

14.1.29 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 8,00

14.1.30 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 24,00

14.1.31 FNDE 211 CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM PRÓPRIA UN 2,00

14.1.32 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

SINAPI UN 9,00

14.1.33 97974

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

SINAPI UN 5,00

14.1.34 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 2,00

14.2

14.2.1 98087

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL:

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI UN 1,00

14.2.2 98065

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

SINAPI UN 1,00

14.2.3 98090

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL:

5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI UN 1,00

14.3

14.3.1 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI M 179,40

14.3.2 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI M 37,10

14.3.3 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 36,00

14.3.4 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 2,00

14.3.5 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 80,00

UNIDADE DE TRATAMENTO

VENTILAÇÃO



14.3.6 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 9,00

14.3.7 FNDE 212

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS

PRÓPRIA UN 2,00

14.3.8 89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 1,00

14.3.9 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI UN 6,00

14.3.10 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 4,00

14.3.11 104351

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI UN 4,00

14.3.12 FNDE 214

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS

PLUVIAIS

PRÓPRIA UN 6,00

14.3.13 89696

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS

PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 2,00

14.3.14 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 57,00

14.3.15 89687

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS

PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI UN 5,00

14.3.16 FNDE 228

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS

PLUVIAIS

PRÓPRIA UN 9,00

15

15.1 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 13,00

15.2 FNDE 215
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PRÓPRIA UN 13,00

15.3 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020
SINAPI UN 13,00

15.4 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 3,00

15.5 FNDE 117
SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E

SIMILAR
PRÓPRIA UN 3,00

15.6 86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 15,00

15.7 FNDE 216
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PRÓPRIA UN 10,00

15.8 FNDE 217
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PRÓPRIA UN 2,00

15.9 FNDE 218
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PRÓPRIA UN 3,00

15.10 FNDE 219
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PRÓPRIA UN 4,00

15.11 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00

15.12 FNDE 82 LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE PRÓPRIA UN 2,00

15.13 FNDE 220
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PRÓPRIA UN 2,00

15.14 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 10,00

15.15 FNDE 221 PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO PRÓPRIA UN 2,00

15.16 FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO PRÓPRIA UN 11,00

15.17 FNDE 17
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM

DESVIADOR E DUCHA MANUAL
PRÓPRIA UN 6,00

15.18 FNDE 14
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W

(110/220 V)
PRÓPRIA UN 2,00

15.19 FNDE 222 TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO PRÓPRIA UN 9,00

15.20 FNDE 223 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO PRÓPRIA UN 6,00

15.21 FNDE 224
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA UN 15,00

15.22 FNDE 225
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO -

ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
PRÓPRIA UN 16,00

15.23 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 10,00

15.24 FNDE 15
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

INTERFOLHADO
PRÓPRIA UN 10,00

15.25 FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO PRÓPRIA UN 12,00

15.26 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

SINAPI UN 12,00

15.27 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 0,00

15.28 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 0,00

15.29 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
SINAPI UN 0,00

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS



15.30 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 10,00

15.31 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 12,00

15.32 FNDE 226
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM,

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PRÓPRIA UN 12,00

15.33 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 2,00

15.34 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 2,00

16

16.1 92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 35,20

16.2 97549

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

SINAPI UN 6,00

16.3 92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 4,00

16.4 93074

CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X

BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

SINAPI UN 2,00

16.5 FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" PRÓPRIA UN 1,00

16.6 FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP PRÓPRIA UN 1,00

16.7 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 2,00

16.8 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 4,00

16.9 FNDE 302
REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA M2 0,48

17

17.1

17.1.1 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
SINAPI UN 22,00

17.1.2 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
SINAPI UN 2,00

17.2

17.2.1 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,

DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI UN 43,00

17.2.2 97488

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00

17.2.3 92377

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 11,00

17.2.4 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 272,31

17.2.5 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 13,00

17.2.6 92896

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 6,00

17.2.7 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2",

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI UN 1,00

17.3

17.3.1 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 5,00

17.3.2 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 2,00

17.3.3 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 1,00

17.3.4 FNDE 242
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA UN 2,00

17.3.5 101917
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 1,00

17.3.6 FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL PRÓPRIA UN 1,00

17.3.7 FNDE 94
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA M 456,00

17.3.8 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 228,00

17.3.9 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 228,00

17.3.10 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 7,00

17.3.11 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 9,00

17.4

17.4.1 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M,

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 9,00

ACESSÓRIOS

HIDRANTES

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES

TUBULAÇÕES E CONEXÕES



17.4.2 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS:

0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI UN 1,00

17.4.3 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 1,00

17.4.4 101916
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 1,00

17.5

17.5.1 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI UN 69,00

17.5.2 FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. PRÓPRIA UN 110,00

17.5.3 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E

PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
SINAPI M2 27,00

18

18.1

18.1.1 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 3,00

18.1.2 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 3,00

18.1.3 FNDE 304

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN

225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA UN 4,00

18.1.4 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00

18.1.5 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00

18.2

18.2.1 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 54,00

18.2.2 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 21,00

18.2.3 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 11,00

18.2.4 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 12,00

18.2.5 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 1,00

18.2.6 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 9,00

18.2.7 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 7,00

18.2.8 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 4,00

18.2.9 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 2,00

18.2.10 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 4,00

18.2.11 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 2,00

18.2.12 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 3,00

18.2.13 FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA PRÓPRIA UN 3,00

18.2.14 FNDE 87 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA PRÓPRIA UN 1,00

18.2.15 93676 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA SINAPI UN 26,00

18.2.16 FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA PRÓPRIA UN 40,00

18.2.17 FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA PRÓPRIA UN 8,00

18.3

18.3.1 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

SINAPI M 184,30

18.3.2 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

SINAPI M 1.235,07

18.3.3 91860

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1,50

18.3.4 91866

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI M 3,00

18.3.5 FNDE 90
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,

DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA M 59,78

18.3.6 FNDE 91
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA M 51,85

18.3.7 FNDE 92
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA M 132,65

18.3.8 FNDE 93
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA M 42,65

18.3.9 FNDE 94
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA M 650,08

18.3.10 FNDE 95
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA M 110,60

DISJUNTORES

ELETRODUTO E ACESSÓRIOS

SINALIZAÇÕES

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

QUADROS



18.3.11 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

SINAPI UN 7,00

18.3.12 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

SINAPI UN 10,00

18.3.13 FNDE 305

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA

LOCAL)

PRÓPRIA UN 1,00

18.3.14 FNDE 306

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA

LOCAL)

PRÓPRIA UN 1,00

18.3.15 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 10,00

18.3.16 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 45,00

18.3.17 92658

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 111,00

18.3.18 92662

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 16,00

18.3.19 92660

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 35,00

18.3.20 92658

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00

18.3.21 92664

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 11,00

18.3.22 92668

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 24,00

18.3.23 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 22,00

18.3.24 95787

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 13,00

18.4

18.4.1 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 8.209,38

18.4.2 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 3.917,07

18.4.3 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 1.335,80

18.4.4 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 113,10

18.4.5 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 700,00

18.4.6 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 578,00

18.4.7 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI M 238,50

18.4.8 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI M 97,50

18.4.9 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 50,30

18.4.10 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 256,60

18.4.11 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 221,60

18.5

18.5.1 FNDE 312

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA M 18,10

18.5.2 FNDE 314

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA

150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA M 11,40

18.5.3 FNDE 25

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA M 120,40

18.5.4 104764

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO

DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

SINAPI M 127,52

18.6

18.6.1 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 160,00

18.6.2 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 28,00

18.6.3 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 5,00

CABOS E FIOS CONDUTORES

ELETROCALHAS

ILUMINAÇÃO E TOMADAS



18.6.4 92033

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 4,00

18.6.5 92029

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 8,00

18.6.6 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 23,00

18.6.7 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 9,00

18.6.8 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 2,00

18.6.9 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 2,00

18.6.10 FNDE 309
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E

INTERRUPTORES
PRÓPRIA UN 16,00

18.6.11 FNDE 96 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W PRÓPRIA UN 29,00

18.6.12 FNDE 97 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W PRÓPRIA UN 20,00

18.6.13 FNDE 308 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W PRÓPRIA UN 95,00

18.6.14 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS
SINAPI UN 86,00

18.6.15 FNDE 98
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200

W
PRÓPRIA UN 18,00

18.6.16 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI UN 46,00

18.6.17 FNDE 99 LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W PRÓPRIA UN 18,00

19

19.1

19.1.1 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 156,00

19.1.2 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA

INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 18,00

19.1.3 FNDE 310

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA

INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA M 140,00

19.1.4 97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 16,00

19.1.5 97333

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 18,00

19.1.6 FNDE 703

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE

E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020_PSA

SINAPI KG 257,44

19.2

19.2.1 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI M 55,00

19.2.2 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI UN 105,00

19.2.3 104014

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

SINAPI UN 21,00

20

20.1

20.1.1 FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS PRÓPRIA UN 5,00

20.1.2 98301
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
SINAPI UN 10,00

20.1.3 100555
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
SINAPI UN 1,00

20.2

20.2.1 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
SINAPI M 5.034,41

20.3

20.3.1 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 56,00

20.3.2 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 9,00

20.3.3 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

SINAPI UN 4,00

20.3.4 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UN 1,00

20.3.5 92370

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00

20.3.6 92662

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 38,00

CABOS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

DUTOS

DRENO

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

EQUIPAMENTOS PASSIVOS



20.3.7 92662

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 8,00

20.3.8 92666

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 8,00

20.3.9 92694

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 18,00

20.3.10 00038084
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO

MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
SINAPI UN 0,00

20.4

20.4.1 FNDE 31
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA,

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
PRÓPRIA UN 6,00

20.4.2 100557
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR)

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
SINAPI UN 2,00

20.4.3 101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:

0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

SINAPI UN 3,00

20.4.4 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
SINAPI UN 3,00

20.5

20.5.1 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

SINAPI M 167,49

20.5.2 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

SINAPI M 106,19

20.5.3 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

SINAPI M 9,90

20.5.4 FNDE 25

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

PRÓPRIA M 25,40

20.5.5 FNDE 312

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

PRÓPRIA M 113,40

20.5.6 FNDE 234
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,

DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA M 3,70

20.5.7 FNDE 90
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO,

DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA M 32,40

20.5.8 FNDE 91
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA M 128,90

20.5.9 FNDE 92
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PRÓPRIA M 33,10

20.5.10 FNDE 93

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"),

TIPO SEALTUBO

PRÓPRIA M 39,85

21

21.1 FNDE 619 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR PRÓPRIA M 6,00

21.2 FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO PRÓPRIA UN 1,00

22

22.1 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2023
SINAPI UN 1,00

22.2 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 45,00

22.3 104753
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI UN 25,00

22.4 101663
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
SINAPI UN 6,00

22.5 FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA PRÓPRIA UN 1,00

22.6 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI UN 150,00

22.7 FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO PRÓPRIA UN 1,00

22.8 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 43,95

22.9 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
SINAPI M3 43,95

22.10 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI UN 15,00

22.11 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI M 50,00

22.12 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI M 470,00

22.13 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
SINAPI UN 15,00

22.14 FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO PRÓPRIA UN 25,00

22.15 FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRÓPRIA UN 30,00

23

23.1 FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL PRÓPRIA UN 1,00

23.2 FNDE 40
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS,

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PRÓPRIA M2 61,78

23.3 FNDE 47
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PRÓPRIA M2 27,71

23.4 FNDE 48
ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO

MELAMÍNICO
PRÓPRIA M2 131,25

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CAIXAS E QUADROS

ELETROCALHA E ELETRODUTOS

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA



23.5 FNDE 311
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
PRÓPRIA M 85,38

23.6 100861
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 87,00

23.7 FNDE 126

TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150

CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO,

EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO

PRÓPRIA UN 6,00

23.8 FNDE 72
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm

(PINTADO)
PRÓPRIA M 53,00

23.9 FNDE 73 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA PRÓPRIA M 24,00

23.10 FNDE 128
PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PRÓPRIA M2 0,97

23.11 FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI PRÓPRIA CJ 1,00

23.12 FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA PRÓPRIA CJ 1,00

23.13 FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO PRÓPRIA CJ 1,00

24

24.1 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.

AF_04/2019
SINAPI M2 2.935,25

24.2 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
SINAPI M2 6,00

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS FINAIS

VALOR BDI TOTAL:

VALOR BDI:

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - CNPJ: 00.378.257/0001-81- Brasília/DF.

Observações:

1- Esta planilha possui caráter referencial de modo a subsidiar a elaboração da planilha de licitação. Os itens devem ser revistos e adequados ao projeto básico, desenvolvido localmente que deverá

conter elementos de adaptação do projeto-padrão ao contexto local (terreno, solo, legislação municipal e normas das concessionárias).

2- O desenvolvimento do projeto básico, que inclui projeto de fundações, e elaboração da planilha de licitação são de responsabilidade dos entes federativos.

3- As fundações a serem executadas deverão ser adequadas ao tipo de solo da região, sendo esta, uma responsabilidade do ente federativo.

4- Cada ente federativo deve consultar a planilha de referência da sua unidade federativa, considerando a voltagem da região.

5- Para valores de referência de material/equipamentos não encontrados na tabela SINAPI, foram adotados valores de referência da fonte "SPOBRAS", mantendo os demais insumos, como mão-de-obra

do SINAPI. Dessa forma, foram preservados os mesmos encargos sociais para toda a planilha.

6- Para valores de referência de material/equipamentos não encontrados na tabela SINAPI nem na tabela do "SPOBRAS", foram criadas composições próprias com código FNDE, mantendo os demais

insumos, como a mão de obra do SINAPI. Dessa forma, foram preservados os mesmos encargos sociais para toda a planilha.

7- As referências do SINAPI são divulgadas nos relatórios com legenda de identificação da origem do preço: (C) preço do insumo coletado pelo IBGE; (CR) preço obtido por meio do coeficiente de

representatividade do insumo – metodologia de família homogênea; ou (AS) preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo/SP.

8- A utilização de referências de identificação da origem do preço é decisão do orçamentista, que deve verificar se o preço é adequado para a localidade a que se destina o orçamento, considerando a

relevância do insumo no custo total do orçamento. 



 BDI : 25,00%

2025/01 SEM DESONERAÇÃO

196 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO

UNITÁRIO COM BDI

PREÇO

TOTAL R$

R$ 253.178,46

R$ 440.310,36 R$ 550.387,95 R$ 253.178,46

R$ 655.923,75

R$ 104.729,25

R$ 124,40 R$ 155,50 R$ 67.953,50

R$ 124,40 R$ 155,50 R$ 6.531,00

R$ 124,40 R$ 155,50 R$ 30.244,75

R$ 191.332,64

R$ 44,64 R$ 55,80 R$ 6.537,53

R$ 87,66 R$ 109,58 R$ 55.783,54

R$ 19,23 R$ 24,04 R$ 5.545,57

R$ 17,11 R$ 21,39 R$ 13.943,05

R$ 14,87 R$ 18,59 R$ 8.051,55

R$ 11,32 R$ 14,15 R$ 5.581,47

R$ 10,60 R$ 13,25 R$ 4.515,60

R$ 11,57 R$ 14,46 R$ 306,75

R$ 18,17 R$ 22,71 R$ 4.543,07

R$ 753,78 R$ 942,23 R$ 86.524,52

R$ 7.315,17

R$ 44,64 R$ 55,80 R$ 241,06

R$ 87,66 R$ 109,58 R$ 1.893,46

R$ 17,11 R$ 21,39 R$ 965,00

R$ 14,87 R$ 18,59 R$ 1.775,29

R$ 753,78 R$ 942,23 R$ 2.440,36

 Fonte 

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO

FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 



R$ 71.400,99

R$ 44,64 R$ 55,80 R$ 2.938,99

R$ 87,66 R$ 109,58 R$ 13.906,16

R$ 19,23 R$ 24,04 R$ 5.877,89

R$ 17,11 R$ 21,39 R$ 3.710,52

R$ 11,32 R$ 14,15 R$ 8.804,84

R$ 753,78 R$ 942,23 R$ 36.162,60

R$ 253.167,08

R$ 44,64 R$ 55,80 R$ 9.037,37

R$ 445,92 R$ 557,40 R$ 44.709,05

R$ 76,06 R$ 95,08 R$ 80.314,61

R$ 19,23 R$ 24,04 R$ 813,43

R$ 17,11 R$ 21,39 R$ 29.544,91

R$ 14,87 R$ 18,59 R$ 10.729,08

R$ 11,32 R$ 14,15 R$ 741,32

R$ 18,17 R$ 22,71 R$ 15.881,94

R$ 753,78 R$ 942,23 R$ 61.395,38

R$ 12.997,92

R$ 44,64 R$ 55,80 R$ 426,87

R$ 76,06 R$ 95,08 R$ 4.362,99

R$ 19,23 R$ 24,04 R$ 70,19

R$ 17,11 R$ 21,39 R$ 117,42

R$ 14,87 R$ 18,59 R$ 2.460,61

R$ 11,32 R$ 14,15 R$ 318,80

R$ 18,17 R$ 22,71 R$ 916,22

R$ 753,78 R$ 942,23 R$ 4.324,81

R$ 12.517,49

R$ 143,15 R$ 178,94 R$ 4.475,23

R$ 17,11 R$ 21,39 R$ 5.699,55

R$ 653,02 R$ 816,28 R$ 2.342,71

R$ 2.463,21

R$ 44,64 R$ 55,80 R$ 89,28

R$ 87,66 R$ 109,58 R$ 1.051,92

R$ 14,87 R$ 18,59 R$ 417,48

R$ 18,17 R$ 22,71 R$ 0,00

R$ 753,78 R$ 942,23 R$ 904,54

R$ 1.532.393,24

R$ 203.112,03

R$ 50,59 R$ 63,24 R$ 56.065,10

CONCRETO ARMADO - PILARES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO

CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES



R$ 13,97 R$ 17,46 R$ 69,50

R$ 11,48 R$ 14,35 R$ 26.629,44

R$ 9,60 R$ 12,00 R$ 17.240,40

R$ 9,25 R$ 11,56 R$ 18.052,18

R$ 10,48 R$ 13,10 R$ 1.660,43

R$ 15,05 R$ 18,81 R$ 29.174,05

R$ 702,23 R$ 877,79 R$ 54.220,93

R$ 3.628,11

R$ 50,59 R$ 63,24 R$ 1.011,80

R$ 11,48 R$ 14,35 R$ 1.140,11

R$ 15,05 R$ 18,81 R$ 519,41

R$ 702,23 R$ 877,79 R$ 956,79

R$ 294.025,33

R$ 70,58 R$ 88,23 R$ 105.341,53

R$ 13,97 R$ 17,46 R$ 4.411,03

R$ 12,94 R$ 16,18 R$ 18.537,52

R$ 11,48 R$ 14,35 R$ 23.465,41

R$ 9,60 R$ 12,00 R$ 20.395,08

R$ 9,25 R$ 11,56 R$ 10.595,64

R$ 10,48 R$ 13,10 R$ 2.539,17

R$ 15,05 R$ 18,81 R$ 31.034,98

R$ 703,69 R$ 879,61 R$ 77.704,97

R$ 0,00 R$ 9.106,48

R$ 30,61 R$ 38,26 R$ 9.106,48

R$ 60.826,89

R$ 40,10 R$ 50,13 R$ 252,63

R$ 2,89 R$ 3,61 R$ 1.502,80

R$ 15,96 R$ 19,95 R$ 12.280,82

R$ 79,95 R$ 99,94 R$ 41.574,00

R$ 200,64 R$ 250,80 R$ 5.216,64

R$ 14.672,49

R$ 49,87 R$ 62,34 R$ 6.154,58

R$ 13,36 R$ 16,70 R$ 109,89

R$ 14,40 R$ 18,00 R$ 1.925,28

R$ 703,69 R$ 879,61 R$ 6.482,74

R$ 1.701,41

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA

CONCRETO ARMADO - LAJE

CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO

CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO

CONCRETO ARMADO - VIGAS



R$ 49,87 R$ 62,34 R$ 651,43

R$ 14,40 R$ 18,00 R$ 337,50

R$ 703,69 R$ 879,61 R$ 712,49

R$ 1.668,50

R$ 49,87 R$ 62,34 R$ 281,14

R$ 12,38 R$ 15,48 R$ 1.009,12

R$ 703,69 R$ 879,61 R$ 378,23

R$ 943.652,00

R$ 12,28 R$ 15,35 R$ 943.652,00

R$ 249.800,05

R$ 183.875,27

R$ 3,78 R$ 4,73 R$ 9.623,93

R$ 237,33 R$ 296,66 R$ 30.212,11

R$ 2,97 R$ 3,71 R$ 7.561,66

R$ 765,76 R$ 957,20 R$ 136.477,58

R$ 65.924,78

R$ 3,78 R$ 4,73 R$ 3.450,48

R$ 237,33 R$ 296,66 R$ 10.831,15

R$ 2,97 R$ 3,71 R$ 2.711,09

R$ 765,76 R$ 957,20 R$ 48.932,06

R$ 299.248,05

R$ 31.876,69

R$ 208,60 R$ 260,75 R$ 31.876,69

R$ 202.010,86

R$ 83,12 R$ 103,90 R$ 146.140,55

R$ 62,14 R$ 77,68 R$ 26.818,85

R$ 98,85 R$ 123,56 R$ 1.156,55

R$ 102,16 R$ 127,70 R$ 874,75

R$ 30,60 R$ 38,25 R$ 27.020,18

R$ 63.979,72

R$ 692,04 R$ 865,05 R$ 22.093,38

R$ 509,64 R$ 637,05 R$ 12.658,18

R$ 69,68 R$ 87,10 R$ 4.197,35

R$ 525,08 R$ 656,35 R$ 4.725,72

R$ 96,53 R$ 120,66 R$ 20.305,09

R$ 1.380,79

R$ 83,12 R$ 103,90 R$ 1.205,24

R$ 62,14 R$ 77,68 R$ 175,55

R$ 478.060,77

ELEMENTOS VAZADOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO

ESQUADRIAS

ESTRUTURA METÁLICA

PISO DE CONCRETO

PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO



R$ 38.477,36

R$ 1.206,88 R$ 1.508,60 R$ 13.577,40

R$ 2.054,79 R$ 2.568,49 R$ 15.410,93

R$ 1.206,88 R$ 1.508,60 R$ 7.543,00

R$ 338,44 R$ 423,05 R$ 1.946,03

R$ 4.920,13

R$ 88,86 R$ 111,08 R$ 1.221,83

R$ 284,68 R$ 355,85 R$ 2.135,10

R$ 195,40 R$ 244,25 R$ 1.563,20

R$ 52.454,95

R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 1.592,90

R$ 429,41 R$ 536,76 R$ 2.028,96

R$ 429,41 R$ 536,76 R$ 6.086,89

R$ 429,41 R$ 536,76 R$ 3.542,63

R$ 429,41 R$ 536,76 R$ 3.719,76

R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 14.700,21

R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 13.619,32

R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 2.271,78

R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 1.251,57

R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 2.093,53

R$ 303,41 R$ 379,26 R$ 1.547,39

R$ 107.833,66

R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 3.033,44

R$ 221,37 R$ 276,71 R$ 581,10

R$ 221,37 R$ 276,71 R$ 1.588,33

R$ 221,37 R$ 276,71 R$ 2.866,74

R$ 221,37 R$ 276,71 R$ 5.376,52

R$ 445,60 R$ 557,00 R$ 2.339,40

R$ 445,60 R$ 557,00 R$ 10.761,24

R$ 445,60 R$ 557,00 R$ 11.307,10

R$ 445,60 R$ 557,00 R$ 29.827,35

R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 7.000,25

R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 1.333,38

R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 11.200,39

R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 1.866,73

PORTAS DE MADEIRA

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

PORTAS EM ALUMÍNIO

JANELAS DE ALUMÍNIO



R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 8.633,64

R$ 444,46 R$ 555,58 R$ 9.333,66

R$ 229,86 R$ 287,33 R$ 784,40

R$ 6.026,73

R$ 725,02 R$ 906,28 R$ 6.026,73

R$ 268.347,95

R$ 1.027,97 R$ 1.284,96 R$ 9.894,21

R$ 1.158,33 R$ 1.447,91 R$ 11.713,61

R$ 1.009,66 R$ 1.262,08 R$ 4.089,12

R$ 1.158,33 R$ 1.447,91 R$ 2.649,68

R$ 987,91 R$ 1.234,89 R$ 42.838,25

R$ 76,46 R$ 95,58 R$ 9.954,14

R$ 987,91 R$ 1.234,89 R$ 187.208,95

R$ 849.842,52

R$ 645.928,73

R$ 211,43 R$ 264,29 R$ 491.262,89

R$ 120,69 R$ 150,86 R$ 1.413,58

R$ 84,63 R$ 105,79 R$ 9.384,41

R$ 84,63 R$ 105,79 R$ 6.833,87

R$ 84,63 R$ 105,79 R$ 6.685,77

R$ 84,63 R$ 105,79 R$ 2.210,96

R$ 84,63 R$ 105,79 R$ 20.182,14

R$ 84,63 R$ 105,79 R$ 7.845,20

R$ 124,79 R$ 155,99 R$ 24.566,47

R$ 50,22 R$ 62,78 R$ 19.277,57

R$ 50,22 R$ 62,78 R$ 26.431,41

R$ 50,22 R$ 62,78 R$ 12.981,87

R$ 50,22 R$ 62,78 R$ 16.852,58

R$ 0,00 R$ 126.603,42

R$ 71,64 R$ 89,55 R$ 64.906,74

R$ 124,79 R$ 155,99 R$ 5.038,40

R$ 71,64 R$ 89,55 R$ 56.658,29

R$ 77.310,38

R$ 46,94 R$ 58,68 R$ 63.255,17

R$ 46,94 R$ 58,68 R$ 3.522,26

R$ 46,94 R$ 58,68 R$ 1.725,05

R$ 57,81 R$ 72,26 R$ 4.337,92

R$ 59,57 R$ 74,46 R$ 4.469,98

R$ 520.947,57

R$ 434.455,48

R$ 7,93 R$ 9,91 R$ 21.606,08

R$ 7,93 R$ 9,91 R$ 17.197,69

R$ 48,15 R$ 60,19 R$ 67.363,66

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

EDIFICAÇÃO

ESQUADRIA - GERAL

SISTEMAS DE COBERTURA

EDIFICAÇÃO

QUADRA

IMPERMEABILIZAÇÃO

VIDROS



R$ 48,15 R$ 60,19 R$ 37.058,65

R$ 63,24 R$ 79,05 R$ 31.469,01

R$ 55,67 R$ 69,59 R$ 11.276,65

R$ 55,67 R$ 69,59 R$ 2.879,53

R$ 30,42 R$ 38,03 R$ 5.680,94

R$ 84,45 R$ 105,56 R$ 35.691,74

R$ 183,63 R$ 229,54 R$ 148.393,70

R$ 175,26 R$ 219,08 R$ 55.837,84

R$ 0,00 R$ 86.492,09

R$ 5,13 R$ 6,41 R$ 8.327,79

R$ 48,15 R$ 60,19 R$ 78.164,30

R$ 495.331,05

R$ 380.970,26

R$ 46,00 R$ 57,50 R$ 102.383,35

R$ 102,18 R$ 127,73 R$ 227.424,58

R$ 57,81 R$ 72,26 R$ 18.515,82

R$ 47,83 R$ 59,79 R$ 15.319,35

R$ 8,08 R$ 10,10 R$ 162,21

R$ 26,87 R$ 33,59 R$ 9.985,23

R$ 93,41 R$ 116,76 R$ 1.505,07

R$ 93,41 R$ 116,76 R$ 5.674,66

R$ 114.360,78

R$ 52,30 R$ 65,38 R$ 37.422,61

R$ 55,19 R$ 68,99 R$ 10.888,30

R$ 82,75 R$ 103,44 R$ 14.062,33

R$ 67,34 R$ 84,18 R$ 8.291,24

R$ 203,68 R$ 254,60 R$ 6.270,80

R$ 203,68 R$ 254,60 R$ 1.876,40

R$ 203,68 R$ 254,60 R$ 5.155,65

R$ 158,94 R$ 198,68 R$ 8.076,14

R$ 14,16 R$ 17,70 R$ 17.813,46

R$ 37,33 R$ 46,66 R$ 4.503,86

R$ 119.759,37

R$ 95.847,42

R$ 23,14 R$ 28,93 R$ 9.779,83

R$ 18,76 R$ 23,45 R$ 20.999,01

R$ 17,76 R$ 22,20 R$ 2.351,65

R$ 13,99 R$ 17,49 R$ 8.471,99

R$ 16,67 R$ 20,84 R$ 7.045,37

R$ 17,29 R$ 21,61 R$ 4.594,39

R$ 13,99 R$ 17,49 R$ 195,51

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

PINTURAS E ACABAMENTOS

EDIFICAÇÃO

MURETA

SISTEMAS DE PISOS

PAVIMENTAÇÃO INTERNA



R$ 13,99 R$ 17,49 R$ 1.852,45

R$ 18,68 R$ 23,35 R$ 2.647,89

R$ 18,68 R$ 23,35 R$ 394,15

R$ 13,99 R$ 17,49 R$ 3.092,84

R$ 14,73 R$ 18,41 R$ 4.966,22

R$ 14,73 R$ 18,41 R$ 21.601,73

R$ 14,73 R$ 18,41 R$ 7.854,40

R$ 0,00 R$ 23.911,95

R$ 14,73 R$ 18,41 R$ 22.120,96

R$ 14,73 R$ 18,41 R$ 1.790,98

R$ 0,00 R$ 126.267,10

R$ 0,00 R$ 92.929,90

R$ 15,04 R$ 18,80 R$ 92.929,90

R$ 33.337,20

R$ 64,11 R$ 80,14 R$ 33.337,20

R$ 255.922,70

R$ 37.128,42

R$ 25,11 R$ 31,39 R$ 6.104,87

R$ 33,54 R$ 41,93 R$ 4.442,79

R$ 28,87 R$ 36,09 R$ 5.369,82

R$ 25,09 R$ 31,36 R$ 4.144,87

R$ 40,60 R$ 50,75 R$ 2.270,56

R$ 55,76 R$ 69,70 R$ 1.786,41

R$ 6,35 R$ 7,94 R$ 7,94

R$ 5,61 R$ 7,01 R$ 7,01

R$ 200,79 R$ 250,99 R$ 250,99

R$ 3,45 R$ 4,31 R$ 250,13

R$ 5,61 R$ 7,01 R$ 98,18

R$ 13,49 R$ 16,86 R$ 640,78

R$ 17,69 R$ 22,11 R$ 221,13

R$ 7,57 R$ 9,46 R$ 28,39

R$ 13,96 R$ 17,45 R$ 122,15

R$ 13,96 R$ 17,45 R$ 17,45

R$ 13,96 R$ 17,45 R$ 34,90

R$ 12,24 R$ 15,30 R$ 107,10

R$ 12,24 R$ 15,30 R$ 15,30

R$ 15,00 R$ 18,75 R$ 131,25

R$ 17,60 R$ 22,00 R$ 66,00

R$ 25,76 R$ 32,20 R$ 32,20

ESTRUTURA METÁLICA

QUADRA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

MURETA

DIVERSOS



R$ 12,24 R$ 15,30 R$ 15,30

R$ 42,62 R$ 53,28 R$ 53,28

R$ 10,07 R$ 12,59 R$ 50,35

R$ 18,60 R$ 23,25 R$ 69,75

R$ 6,26 R$ 7,83 R$ 15,65

R$ 20,42 R$ 25,53 R$ 51,05

R$ 10,14 R$ 12,68 R$ 1.559,03

R$ 13,59 R$ 16,99 R$ 900,34

R$ 13,91 R$ 17,39 R$ 1.043,25

R$ 42,78 R$ 53,48 R$ 1.925,10

R$ 36,60 R$ 45,75 R$ 457,50

R$ 88,54 R$ 110,68 R$ 1.106,75

R$ 12,80 R$ 16,00 R$ 800,00

R$ 12,69 R$ 15,86 R$ 348,98

R$ 17,38 R$ 21,73 R$ 65,18

R$ 21,53 R$ 26,91 R$ 430,60

R$ 42,78 R$ 53,48 R$ 748,65

R$ 70,56 R$ 88,20 R$ 88,20

R$ 13,33 R$ 16,66 R$ 49,99

R$ 18,73 R$ 23,41 R$ 304,36

R$ 53,81 R$ 67,26 R$ 67,26

R$ 27,33 R$ 34,16 R$ 68,33

R$ 104,96 R$ 131,20 R$ 262,40

R$ 19,67 R$ 24,59 R$ 393,40

R$ 10,47 R$ 13,09 R$ 26,18

R$ 30,95 R$ 38,69 R$ 77,38

R$ 6.084,81

R$ 63,85 R$ 79,81 R$ 478,88

R$ 110,25 R$ 137,81 R$ 964,69

R$ 152,04 R$ 190,05 R$ 950,25

R$ 119,45 R$ 149,31 R$ 149,31

R$ 173,54 R$ 216,93 R$ 2.169,25

R$ 98,10 R$ 122,63 R$ 0,00

R$ 93,23 R$ 116,54 R$ 1.165,38

R$ 165,65 R$ 207,06 R$ 207,06

R$ 0,00 R$ 67.496,46

R$ 50.127,71 R$ 62.659,64 R$ 62.659,64

R$ 1.360,17 R$ 1.700,21 R$ 3.400,43

R$ 1.149,12 R$ 1.436,40 R$ 1.436,40

R$ 0,00 R$ 15.257,21

R$ 1.864,99 R$ 2.331,24 R$ 13.987,43

R$ 404,99 R$ 506,24 R$ 1.012,48

DIVERSOS

SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS



R$ 15,12 R$ 18,90 R$ 189,00

R$ 10,93 R$ 13,66 R$ 68,31

R$ 0,00 R$ 129.955,80

R$ 103.964,64 R$ 129.955,80 R$ 129.955,80

R$ 102.031,00

R$ 69.853,48

R$ 27,69 R$ 34,61 R$ 14.357,27

R$ 56,87 R$ 71,09 R$ 13.222,28

R$ 93,87 R$ 117,34 R$ 6.852,51

R$ 147,22 R$ 184,03 R$ 19.064,99

R$ 42,64 R$ 53,30 R$ 692,90

R$ 118,19 R$ 147,74 R$ 590,95

R$ 41,81 R$ 52,26 R$ 6.741,86

R$ 120,71 R$ 150,89 R$ 5.130,18

R$ 69,67 R$ 87,09 R$ 609,61

R$ 175,65 R$ 219,56 R$ 439,13

R$ 30,91 R$ 38,64 R$ 1.275,04

R$ 70,71 R$ 88,39 R$ 176,78

R$ 80,00 R$ 100,00 R$ 700,00

R$ 0,00 R$ 32.177,52

R$ 593,48 R$ 741,85 R$ 9.644,05

R$ 516,33 R$ 645,41 R$ 5.808,71

R$ 1.066,12 R$ 1.332,65 R$ 16.724,76

R$ 163.485,49

R$ 44.658,88

R$ 21,88 R$ 27,35 R$ 6.731,11

R$ 26,90 R$ 33,63 R$ 2.281,46

R$ 33,27 R$ 41,59 R$ 1.305,02

R$ 37,47 R$ 46,84 R$ 11.972,60

R$ 50,49 R$ 63,11 R$ 1.980,47

R$ 10,59 R$ 13,24 R$ 595,69

R$ 15,88 R$ 19,85 R$ 575,65

R$ 23,18 R$ 28,98 R$ 86,93

R$ 27,88 R$ 34,85 R$ 557,60

R$ 10,41 R$ 13,01 R$ 767,74

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES

CAIXA DÁGUA 40.000 L

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC



R$ 15,29 R$ 19,11 R$ 458,70

R$ 50,16 R$ 62,70 R$ 1.504,80

R$ 50,16 R$ 62,70 R$ 62,70

R$ 50,16 R$ 62,70 R$ 752,40

R$ 18,21 R$ 22,76 R$ 113,81

R$ 38,72 R$ 48,40 R$ 290,40

R$ 38,72 R$ 48,40 R$ 48,40

R$ 10,78 R$ 13,48 R$ 40,43

R$ 17,81 R$ 22,26 R$ 44,53

R$ 26,15 R$ 32,69 R$ 65,38

R$ 12,75 R$ 15,94 R$ 637,50

R$ 10,41 R$ 13,01 R$ 481,46

R$ 32,67 R$ 40,84 R$ 81,68

R$ 17,61 R$ 22,01 R$ 110,06

R$ 16,32 R$ 20,40 R$ 40,80

R$ 14,86 R$ 18,58 R$ 204,33

R$ 46,39 R$ 57,99 R$ 115,98

R$ 93,34 R$ 116,68 R$ 116,68

R$ 64,62 R$ 80,78 R$ 646,20

R$ 64,62 R$ 80,78 R$ 1.938,60

R$ 36,27 R$ 45,34 R$ 90,68

R$ 593,48 R$ 741,85 R$ 6.676,65

R$ 520,59 R$ 650,74 R$ 3.253,69

R$ 11,52 R$ 14,40 R$ 28,80

R$ 34.940,93

R$ 11.564,01 R$ 14.455,01 R$ 14.455,01

R$ 8.010,16 R$ 10.012,70 R$ 10.012,70

R$ 8.378,57 R$ 10.473,21 R$ 10.473,21

R$ 13.968,66

R$ 26,90 R$ 33,63 R$ 6.032,33

R$ 35,79 R$ 44,74 R$ 1.659,76

R$ 15,88 R$ 19,85 R$ 714,60

R$ 23,18 R$ 28,98 R$ 57,95

R$ 15,29 R$ 19,11 R$ 1.529,00

UNIDADE DE TRATAMENTO

VENTILAÇÃO



R$ 22,40 R$ 28,00 R$ 252,00

R$ 54,80 R$ 68,50 R$ 137,00

R$ 5,12 R$ 6,40 R$ 6,40

R$ 17,61 R$ 22,01 R$ 132,08

R$ 9,17 R$ 11,46 R$ 45,85

R$ 19,33 R$ 24,16 R$ 96,65

R$ 75,10 R$ 93,88 R$ 563,25

R$ 75,10 R$ 93,88 R$ 187,75

R$ 24,02 R$ 30,03 R$ 1.711,43

R$ 48,15 R$ 60,19 R$ 300,94

R$ 48,15 R$ 60,19 R$ 541,69

R$ 65.745,86

R$ 317,03 R$ 396,29 R$ 5.151,74

R$ 428,32 R$ 535,40 R$ 6.960,20

R$ 36,97 R$ 46,21 R$ 600,76

R$ 787,16 R$ 983,95 R$ 2.951,85

R$ 492,40 R$ 615,50 R$ 1.846,50

R$ 219,11 R$ 273,89 R$ 4.108,31

R$ 187,75 R$ 234,69 R$ 2.346,88

R$ 187,75 R$ 234,69 R$ 469,38

R$ 187,75 R$ 234,69 R$ 704,06

R$ 154,34 R$ 192,93 R$ 771,70

R$ 154,34 R$ 192,93 R$ 192,93

R$ 576,97 R$ 721,21 R$ 1.442,43

R$ 756,12 R$ 945,15 R$ 1.890,30

R$ 102,52 R$ 128,15 R$ 1.281,50

R$ 31,84 R$ 39,80 R$ 79,60

R$ 49,71 R$ 62,14 R$ 683,51

R$ 203,44 R$ 254,30 R$ 1.525,80

R$ 213,24 R$ 266,55 R$ 533,10

R$ 152,82 R$ 191,03 R$ 1.719,23

R$ 136,63 R$ 170,79 R$ 1.024,73

R$ 152,82 R$ 191,03 R$ 2.865,38

R$ 367,86 R$ 459,83 R$ 7.357,20

R$ 60,10 R$ 75,13 R$ 751,25

R$ 77,59 R$ 96,99 R$ 969,88

R$ 40,78 R$ 50,98 R$ 611,70

R$ 49,31 R$ 61,64 R$ 739,65

R$ 52,94 R$ 66,18 R$ 0,00

R$ 11,52 R$ 14,40 R$ 0,00

R$ 39,81 R$ 49,76 R$ 0,00

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS



R$ 310,54 R$ 388,18 R$ 3.881,75

R$ 300,21 R$ 375,26 R$ 4.503,15

R$ 284,68 R$ 355,85 R$ 4.270,20

R$ 492,16 R$ 615,20 R$ 1.230,40

R$ 912,33 R$ 1.140,41 R$ 2.280,83

R$ 4.171,17

R$ 43,84 R$ 54,80 R$ 1.928,96

R$ 69,68 R$ 87,10 R$ 522,60

R$ 46,04 R$ 57,55 R$ 230,20

R$ 14,35 R$ 17,94 R$ 35,88

R$ 15,17 R$ 18,96 R$ 18,96

R$ 643,18 R$ 803,98 R$ 803,98

R$ 47,17 R$ 58,96 R$ 117,93

R$ 63,86 R$ 79,83 R$ 319,30

R$ 322,28 R$ 402,85 R$ 193,37

R$ 137.937,02

R$ 9.905,80

R$ 286,86 R$ 358,58 R$ 7.888,65

R$ 806,86 R$ 1.008,58 R$ 2.017,15

R$ 53.909,45

R$ 116,61 R$ 145,76 R$ 6.267,79

R$ 456,90 R$ 571,13 R$ 571,13

R$ 92,24 R$ 115,30 R$ 1.268,30

R$ 119,80 R$ 149,75 R$ 40.778,42

R$ 201,40 R$ 251,75 R$ 3.272,75

R$ 200,01 R$ 250,01 R$ 1.500,08

R$ 200,79 R$ 250,99 R$ 250,99

R$ 36.429,44

R$ 301,11 R$ 376,39 R$ 1.881,94

R$ 592,97 R$ 741,21 R$ 1.482,43

R$ 592,97 R$ 741,21 R$ 741,21

R$ 3.065,27 R$ 3.831,59 R$ 7.663,18

R$ 157,37 R$ 196,71 R$ 196,71

R$ 4.051,51 R$ 5.064,39 R$ 5.064,39

R$ 29,50 R$ 36,88 R$ 16.815,00

R$ 3,11 R$ 3,89 R$ 886,35

R$ 4,47 R$ 5,59 R$ 1.273,95

R$ 19,60 R$ 24,50 R$ 171,50

R$ 22,47 R$ 28,09 R$ 252,79

R$ 26.362,10

R$ 1.885,21 R$ 2.356,51 R$ 21.208,61

ACESSÓRIOS

HIDRANTES

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

EXTINTORES

TUBULAÇÕES E CONEXÕES



R$ 407,12 R$ 508,90 R$ 508,90

R$ 301,11 R$ 376,39 R$ 376,39

R$ 3.414,56 R$ 4.268,20 R$ 4.268,20

R$ 0,00 R$ 11.330,24

R$ 19,68 R$ 24,60 R$ 1.697,40

R$ 47,35 R$ 59,19 R$ 6.510,63

R$ 92,51 R$ 115,64 R$ 3.122,21

R$ 381.493,35

R$ 16.885,45

R$ 170,03 R$ 212,54 R$ 637,61

R$ 877,45 R$ 1.096,81 R$ 3.290,44

R$ 2.070,80 R$ 2.588,50 R$ 10.354,00

R$ 508,37 R$ 635,46 R$ 1.270,93

R$ 532,99 R$ 666,24 R$ 1.332,48

R$ 22.528,28

R$ 11,46 R$ 14,33 R$ 773,55

R$ 12,19 R$ 15,24 R$ 319,99

R$ 13,56 R$ 16,95 R$ 186,45

R$ 13,56 R$ 16,95 R$ 203,40

R$ 22,01 R$ 27,51 R$ 27,51

R$ 68,60 R$ 85,75 R$ 771,75

R$ 70,76 R$ 88,45 R$ 619,15

R$ 79,90 R$ 99,88 R$ 399,50

R$ 87,92 R$ 109,90 R$ 219,80

R$ 157,23 R$ 196,54 R$ 786,15

R$ 417,35 R$ 521,69 R$ 1.043,38

R$ 977,34 R$ 1.221,68 R$ 3.665,03

R$ 150,19 R$ 187,74 R$ 563,21

R$ 155,41 R$ 194,26 R$ 194,26

R$ 168,42 R$ 210,53 R$ 5.473,65

R$ 109,34 R$ 136,68 R$ 5.467,00

R$ 181,45 R$ 226,81 R$ 1.814,50

R$ 105.457,46

R$ 19,07 R$ 23,84 R$ 4.393,25

R$ 21,72 R$ 27,15 R$ 33.532,15

R$ 13,85 R$ 17,31 R$ 25,97

R$ 8,33 R$ 10,41 R$ 31,24

R$ 32,38 R$ 40,48 R$ 2.419,60

R$ 43,76 R$ 54,70 R$ 2.836,20

R$ 38,52 R$ 48,15 R$ 6.387,10

R$ 51,55 R$ 64,44 R$ 2.748,26

R$ 29,50 R$ 36,88 R$ 23.971,70

R$ 73,66 R$ 92,08 R$ 10.183,50

DISJUNTORES

ELETRODUTO E ACESSÓRIOS

SINALIZAÇÕES

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

QUADROS



R$ 179,05 R$ 223,81 R$ 1.566,69

R$ 281,82 R$ 352,28 R$ 3.522,75

R$ 76,92 R$ 96,15 R$ 96,15

R$ 146,07 R$ 182,59 R$ 182,59

R$ 19,60 R$ 24,50 R$ 245,00

R$ 16,62 R$ 20,78 R$ 934,88

R$ 29,65 R$ 37,06 R$ 4.113,94

R$ 40,79 R$ 50,99 R$ 815,80

R$ 35,71 R$ 44,64 R$ 1.562,31

R$ 29,65 R$ 37,06 R$ 74,13

R$ 53,73 R$ 67,16 R$ 738,79

R$ 115,84 R$ 144,80 R$ 3.475,20

R$ 38,35 R$ 47,94 R$ 1.054,63

R$ 33,58 R$ 41,98 R$ 545,68

R$ 164.058,55

R$ 4,47 R$ 5,59 R$ 45.869,91

R$ 6,88 R$ 8,60 R$ 33.686,80

R$ 9,58 R$ 11,98 R$ 15.996,21

R$ 17,05 R$ 21,31 R$ 2.410,44

R$ 7,32 R$ 9,15 R$ 6.405,00

R$ 10,31 R$ 12,89 R$ 7.448,98

R$ 10,50 R$ 13,13 R$ 3.130,31

R$ 16,62 R$ 20,78 R$ 2.025,56

R$ 27,82 R$ 34,78 R$ 1.749,18

R$ 55,58 R$ 69,48 R$ 17.827,29

R$ 99,31 R$ 124,14 R$ 27.508,87

R$ 27.737,58

R$ 151,65 R$ 189,56 R$ 3.431,08

R$ 177,21 R$ 221,51 R$ 2.525,24

R$ 120,62 R$ 150,78 R$ 18.153,31

R$ 22,76 R$ 28,45 R$ 3.627,94

R$ 44.826,04

R$ 29,71 R$ 37,14 R$ 5.942,00

R$ 31,19 R$ 38,99 R$ 1.091,65

R$ 34,82 R$ 43,53 R$ 217,63

CABOS E FIOS CONDUTORES

ELETROCALHAS

ILUMINAÇÃO E TOMADAS



R$ 75,68 R$ 94,60 R$ 378,40

R$ 54,90 R$ 68,63 R$ 549,00

R$ 28,48 R$ 35,60 R$ 818,80

R$ 42,99 R$ 53,74 R$ 483,64

R$ 57,50 R$ 71,88 R$ 143,75

R$ 76,45 R$ 95,56 R$ 191,13

R$ 12,04 R$ 15,05 R$ 240,80

R$ 50,21 R$ 62,76 R$ 1.820,11

R$ 121,47 R$ 151,84 R$ 3.036,75

R$ 121,47 R$ 151,84 R$ 14.424,56

R$ 30,19 R$ 37,74 R$ 3.245,43

R$ 135,04 R$ 168,80 R$ 3.038,40

R$ 108,48 R$ 135,60 R$ 6.237,60

R$ 131,84 R$ 164,80 R$ 2.966,40

R$ 35.919,64

R$ 33.383,81

R$ 48,30 R$ 60,38 R$ 9.418,50

R$ 28,45 R$ 35,56 R$ 640,13

R$ 84,79 R$ 105,99 R$ 14.838,25

R$ 74,12 R$ 92,65 R$ 1.482,40

R$ 61,31 R$ 76,64 R$ 1.379,48

R$ 17,48 R$ 21,85 R$ 5.625,06

R$ 2.535,83

R$ 18,00 R$ 22,50 R$ 1.237,50

R$ 7,77 R$ 9,71 R$ 1.019,81

R$ 10,61 R$ 13,26 R$ 278,51

R$ 204.424,90

R$ 29.071,94

R$ 2.982,14 R$ 3.727,68 R$ 18.638,38

R$ 694,52 R$ 868,15 R$ 8.681,50

R$ 1.401,65 R$ 1.752,06 R$ 1.752,06

R$ 0,00 R$ 45.750,20

R$ 7,27 R$ 9,09 R$ 45.750,20

R$ 7.008,65

R$ 36,24 R$ 45,30 R$ 2.536,80

R$ 38,35 R$ 47,94 R$ 431,44

R$ 38,35 R$ 47,94 R$ 191,75

R$ 22,47 R$ 28,09 R$ 28,09

R$ 40,20 R$ 50,25 R$ 100,50

R$ 40,79 R$ 50,99 R$ 1.937,53

CABOS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

DUTOS

DRENO

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

EQUIPAMENTOS PASSIVOS



R$ 40,79 R$ 50,99 R$ 407,90

R$ 83,06 R$ 103,83 R$ 830,60

R$ 24,18 R$ 30,23 R$ 544,05

R$ 10,58 R$ 13,23 R$ 0,00

R$ 7.040,81

R$ 462,57 R$ 578,21 R$ 3.469,28

R$ 451,02 R$ 563,78 R$ 1.127,55

R$ 610,79 R$ 763,49 R$ 2.290,46

R$ 40,94 R$ 51,18 R$ 153,53

R$ 44.774,80

R$ 19,07 R$ 23,84 R$ 3.992,54

R$ 19,07 R$ 23,84 R$ 2.531,30

R$ 21,72 R$ 27,15 R$ 268,79

R$ 120,62 R$ 150,78 R$ 3.829,69

R$ 151,65 R$ 189,56 R$ 21.496,39

R$ 28,60 R$ 35,75 R$ 132,28

R$ 32,38 R$ 40,48 R$ 1.311,39

R$ 43,76 R$ 54,70 R$ 7.050,83

R$ 38,52 R$ 48,15 R$ 1.593,77

R$ 51,55 R$ 64,44 R$ 2.567,83

R$ 12.187,75

R$ 133,77 R$ 167,21 R$ 1.003,28

R$ 8.947,58 R$ 11.184,48 R$ 11.184,48

R$ 58.590,75

R$ 137,23 R$ 171,54 R$ 171,54

R$ 12,78 R$ 15,98 R$ 718,88

R$ 24,40 R$ 30,50 R$ 762,50

R$ 29,57 R$ 36,96 R$ 221,78

R$ 341,11 R$ 426,39 R$ 426,39

R$ 27,50 R$ 34,38 R$ 5.156,25

R$ 312,90 R$ 391,13 R$ 391,13

R$ 95,17 R$ 118,96 R$ 5.228,40

R$ 30,03 R$ 37,54 R$ 1.649,77

R$ 92,81 R$ 116,01 R$ 1.740,19

R$ 71,45 R$ 89,31 R$ 4.465,63

R$ 57,11 R$ 71,39 R$ 33.552,13

R$ 46,19 R$ 57,74 R$ 866,06

R$ 16,78 R$ 20,98 R$ 524,38

R$ 72,42 R$ 90,53 R$ 2.715,75

R$ 206.320,49

R$ 24.202,32 R$ 30.252,90 R$ 30.252,90

R$ 570,63 R$ 713,29 R$ 44.066,90

R$ 508,15 R$ 635,19 R$ 17.601,05

R$ 206,34 R$ 257,93 R$ 33.852,66

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CAIXAS E QUADROS

ELETROCALHA E ELETRODUTOS

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA



R$ 136,82 R$ 171,03 R$ 14.602,11

R$ 39,08 R$ 48,85 R$ 4.249,95

R$ 659,17 R$ 823,96 R$ 4.943,78

R$ 299,57 R$ 374,46 R$ 19.846,51

R$ 624,63 R$ 780,79 R$ 18.738,90

R$ 508,15 R$ 635,19 R$ 616,13

R$ 2.740,81 R$ 3.426,01 R$ 3.426,01

R$ 6.986,97 R$ 8.733,71 R$ 8.733,71

R$ 4.311,90 R$ 5.389,88 R$ 5.389,88

R$ 11.708,89

R$ 2,33 R$ 2,91 R$ 8.548,92

R$ 421,33 R$ 526,66 R$ 3.159,98

R$ 1.730.483,54

25%

R$ 5.537.547,33

R$ 6.921.934,17

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS FINAIS

VALOR BDI TOTAL:

VALOR BDI:

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - CNPJ: 00.378.257/0001-81- Brasília/DF.

Observações:

1- Esta planilha possui caráter referencial de modo a subsidiar a elaboração da planilha de licitação. Os itens devem ser revistos e adequados ao projeto básico, desenvolvido localmente que deverá

conter elementos de adaptação do projeto-padrão ao contexto local (terreno, solo, legislação municipal e normas das concessionárias).

2- O desenvolvimento do projeto básico, que inclui projeto de fundações, e elaboração da planilha de licitação são de responsabilidade dos entes federativos.

3- As fundações a serem executadas deverão ser adequadas ao tipo de solo da região, sendo esta, uma responsabilidade do ente federativo.

4- Cada ente federativo deve consultar a planilha de referência da sua unidade federativa, considerando a voltagem da região.

5- Para valores de referência de material/equipamentos não encontrados na tabela SINAPI, foram adotados valores de referência da fonte "SPOBRAS", mantendo os demais insumos, como mão-de-obra

do SINAPI. Dessa forma, foram preservados os mesmos encargos sociais para toda a planilha.

6- Para valores de referência de material/equipamentos não encontrados na tabela SINAPI nem na tabela do "SPOBRAS", foram criadas composições próprias com código FNDE, mantendo os demais

insumos, como a mão de obra do SINAPI. Dessa forma, foram preservados os mesmos encargos sociais para toda a planilha.

7- As referências do SINAPI são divulgadas nos relatórios com legenda de identificação da origem do preço: (C) preço do insumo coletado pelo IBGE; (CR) preço obtido por meio do coeficiente de

representatividade do insumo – metodologia de família homogênea; ou (AS) preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo/SP.

8- A utilização de referências de identificação da origem do preço é decisão do orçamentista, que deve verificar se o preço é adequado para a localidade a que se destina o orçamento, considerando a

relevância do insumo no custo total do orçamento. 


