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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2026 - FME

. Regéncia legal da Licitagao:

Regido pelos seguintes dispositivos legais: O procedimento licitatério obedecerd, integralmente a Lei n° 14.133 de 01
de abril de 2021 e suas posteriores alteragdes, Decreto Municipal n° 093/2023 de 28 de Dezembro de 2023 que
regulamenta a Lei 14.133/2021, Lei Complementar n°. 123/06 e demais legislagdes aplicaveis.

Il. ENTIDADE PROMOTORA/ORGAO INTERESSADO/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

lll. Modalidade: IV. Numero de Ordem:
Concorréncia 003/2026 - FME
Processo Admnistrativo n° 313/ 2026 - FME

V.Finalidade / Objeto da licitagdo

Constitui-se objeto desta licitagao: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DE OBRA REMANESCENTE DE AMPLIACAO DA QUADRA PERTENCENTE AO COLEGIO
MUNICIPAL DR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202143345-

1/FNDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE NAZARE DE JACUIPE NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO
PASSE/BAHIA.

CRITERIO DE JULGAMENTO:
PRECO GLOBAL
VI. Tipo de licitagdo: VII. MODO DE DISPUTA:
Menor Prego Aberto e Fechado
Global
VIIl. Regime de Execugao IX.  Prazos:
( x) Empreitada por Prego Unitario Vigéncia do Contrato:
() Empreitada por Prego Global 12 (doze) meses.
() Execucao por Tarefa
() Empreitada Integral

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO:

O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) contados da assinatura do contrato, na forma dos artigos 106 e 107 da
Lein® 14.133/2021.

X. LOCAL, DATA E HORARIO PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA DA LICITAGAO:

Sitio Eletrénico:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: INICIO DA SESSAO

29 de junho de 2026 = Horério: 14h00min 06 de agosto de 2026 = Horéario: 10h00min

O fornecedor deveréd observar, rigorosamente, as datas e os horarios limites para o recebimento e a abertura
daproposta, atentando, também, para o inicio da disputa. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante
a sessdo publica, observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF.

Local para Pesquisa do Edital e Anexos: Prefeitura Municipal de S&o Sebastiio do Passé
(saosebastiaodopasse.ba.gov.br); www.licitanet.com.br, (Acesso a Informag&o) https://pncp.gov.br

XI. Local, Horario e Responsavel pelos Esclarecimentos sobre este Edital:

Pregoeiro/Agente de Contratagéo:
Naiara Suiane Moura Ramos Endereco: Praga Coronel Luiz Ventura, n°70, Centro,
ATO DE NOMEAGAO: Decreto S&oSebastido do Passé/Bahia — CEP: 43.850-00
Municipal n® 002/2026 de 07 de Janeiro de 2026. Tel: (0XX71) 3655-8000- CNPJ/MF: 13.831.441/0001-87
Email: licitacao.ssp@gmail.com ) Horario de atendimento: 8:00
Tel: (71) 35 14:00
3655-
8000
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CONCORRENCIA N° 004/2026 — FME (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA(;AO)
Rrocesso Administrativp 313/2026 )
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA

Torna-se publico que o Municipio de S0 Sebastido do Passé, com sede proviséria a Avenida Ernane de Oliveira
Rocha N° 2.000, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Pubicos, realizara licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei
Complementar n° 123/2006 e Decreto Municipal n°® 093/2023 de 28 de Dezembro de 2023, através do sitio
www.licitanet.com.br, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

Na hipotese de decretacao de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagéo desta licitagdo na data
mencionada no item 1.1, o evento sera automaticamente transferido para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.

Somente poder&o participar da Sessao Plblica, etapa de lances, as empresas que apresentarem Propostas através
do site através do sitio www.licitanet.com.br .

| - OBJETO

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE OBRA REMANESCENTE DE AMPLIAGAO DA QUADRA PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL DR.
ANTONIO CARLOS MAGALHAES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202143345-1/FNDE,
LOCALIZADA NO DISTRITO DE NAZARE DE JACUIPE NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO
PASSE/BAHIA, conforme especificagbes constantes no Anexo II.

1.2. Alicitacdo sera realizada em grupo Unico, formados por vérios itens, conforme tabela constante no Projeto
Basico/Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. Ocritério de julgamento adotado sera global, considerado o0 menor dispéndio para a Administracéo, nos termos
do art. 34 da Lei n°® 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificagdes do objeto.

I - DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO
ORGAMENTO.

2.1 Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob regime de: EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

2.2 O critério de julgamento sera por MENOR PRECO GLOBAL.

2.3 O desconto resultante do valor do lance ofertado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre os
pregos de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento convocatério.

24 O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO.

2.5 O valor estimado da licitagéo € de R$ 961.307,32 (Novecentos e sessenta e um mil, trezentos e sete
reais e trinta e dois centavos).

3. Il - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

3.1. As despesas decorrentes deste Instrumento Contratual correrdo por conta da Lei Orgamentaria do Municipio
de Séo Sebastido do Passé, a conta da seguinte programagéo financeira:

ORGAO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAOQ
U.0: 05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
PROJETO ATIVIDADE: 12.368.0005.1006 - CONSTRUGAO DE QUADRAS ESCOLARES
DESPESA: 44.90.51.00 - OBRAS E INSTALAGOES
FONTE:15690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
15001001 — RECURSO NAQ VINCULADO DE IMPOSTO DESTINADO A DESPESA COM MANUTENGAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
25690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
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IV - DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

4.1. Os documentos que integram o Edital poderao ser consultados na plataforma Ce portal da Transparéncia do
Municipio de S&o Sebastido do Passé (www.saosebastiaodopasse ba.gov.br).

Vv -DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

5.1 A impugnac&o ao edital podera ser realizada pela forma eletrénica através do site www.licitanet..com.br
ou, pelo e-mail: licitacao.ssp@gmail.com, a ser anexada no portal do LICITANET ou por peticdo dirigida ou
protocolada no enderego informado no item XI do preAmbulo do edital, devendo ser acompanhada de documentos
que comprovem 0s poderes de quem assinou a impugnagao.

5.2 Apresentada a impugnagdo, a mesma sera respondida a interessada, dando-se publicidade na
Plataforma licitanet, consoante preceitua o paragrafo unico do art. 164 da lei n° 14.133/2021;

53 Compete a empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos e documentagéo
correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergéncias, davidas ou erros porventura
encontrados, para a devida correcéo ou esclarecimentos, até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame, conforme disposic¢do elencada no art. 164 da Lei n® 14.133/2021.

5.4 O Setor de Licitagdes respondera, oficialmente, as questdes pertinentes que Ihe forem formuladas,
disponibilizando as questdes com as respectivas respostas na Plataforma licitanet.

v -DO PRAZO DE VIGENCIA, FISCALIZAGAO E EXECUGAO CONTRATUAL:

6.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses a partir da data da Ultima assinatura dentre as

partes e testemunhas, na forma do artigo 111 da Lei n°14.133/2021. Art. 111. Na contratagdo que previr a
conclus&o de escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto néo
for concluido no periodo firmado no Instrumento Contratual.

6.2. O prazo para cobnclusao dos servigos sera de 12 (Doze) meses contados a partir do 5° (quinto) dia da
data da emiss&o da ordem de servigo, conforme cronograma fisico-financeiro.

6.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos sera a responsavel pela fiscalizagdo
e gerenciamento do Instrumento Contratual, conforme identificagéo abaixo:

DA FISCALIZAGAO: Sera de responsabilidade do (a) servidor (a) ORLANDO VIANA LAGO - CAU n° A1673-
0 Matricula n° 405070.

viI —-DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITANET:

7.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao Portal:www.licitanet.com.br

72. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de identificagdoe senha
pessoal, obtidas junto ao Portal: www.licitanet.com.br, também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagéo.

73. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a
presuncao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes ao certame na forma eletrénica.

74. O uso da senha de acesso pelo Licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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Vil -DAPARTICIPAGAO NO CERTAME
8.1. Podera participar desta licitagao qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que atenda

as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de chave de identificagao
e de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Edital.

82. N&o poderéo participar direta ou indiretamente desta licitagéo, os interessados que se enquadrarem
em uma ou mais das situagdes a seguir:

822. Que n3o atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;

823. Estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
recebercitagdo e responder administrativa ou judicialmente;

824. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 14 da Lein® 14.133/2021;

825, Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de
dissolugéo ou liquidacao;

8.26. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na formada
legislag@ovigente;

827. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio; Organizagbes da Sociedade Civil de

Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo (Acorddo n° 746/2014-TCU-Plenario);

828, Instituigdes sem fins lucrativos (§ unico, art. 12, IN/SEGES n°. 05/2027);

829 Sociedades cooperativas;

8.2.10. Pessoa fisica, emqualquer hipotese.

83. Nado poderdo disputar da licitacdo ou participar da execugdo do Instrumento Contratual, direta ou

indiretamente, observados os termos do art. 14 da Lei n°. 14.133/2021.

84. A participagao na presente licitacdo implica a aceitagao plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas
e condigbes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

85. Os licitantes deverdo encaminhar a proposta de prego, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no Edital.

IX -DADISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo designado, mediante a insercéo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte enderego eletrénico; www.licitanet.com.br.

9.2. A operacionalidade do certame se fara por meio do Portal: www.licitanet.com.br, junto ao qual as
Licitantes deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instrugdes detalhadas
para sua correta utilizagao.

9.3. A participagdo na licitagdo, na forma eletrénica, se daré por meio da digitagdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado junto ao www.licitanet.com.br, e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.
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9.4. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de

habilitagdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

95 Cabera ao Licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sesséo publica do certame
Eletrénico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer
mensagem emitida pelo sistema eletrnico ou de sua desconex&o.

96. Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrdnico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

97. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo do certame Eletrénico
sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apos
comunicagao expressa do Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico: www.licitanet.com.br.

9.8. Quando a desconexao representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando, ap6s uma
desconexdo superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o processo de formulagdo de lances, a
sessdo do certame Eletronico sera definitivamente interrompida, o que acarretara, consequentemente, a
renovagao do procedimento, inclusive com nova publicagao do aviso.

9.9. No caso de desconexdo apenas do Licitante, este devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletronico.

9.10. Durante a sessdo publica, a comunicacao entre 0 Agente de Contratagdo e os Licitantes ocorrerd
exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema eletrénico. Ndo sera aceito
nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

9.11. O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente,
aquelas que néo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.12. Somente os Licitantes compropostas cadastradas participarao da fase de lances.

9.13. A desclassificagdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

X -DO ENVIO DA PROPOSTA

10.1. A participagéo no certame Eletronico ocorrera mediante utilizagdo da chave de identificacéo e de senha
privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total da licitagao.

10.2. Apobs a divulgacdo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o valor na
Moeda Real, MENOR PRECO, até a data e hora marcadas para a abertura da sessao, exclusivamente por meio
do sistema eletrbnico — www.licitanet.com.br - quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.

103. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da data de abertura
das propostas de pregos;

104. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do sistema eletrénico em campo
especifico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de documentos impressos, as seguintes
declaragdes, conforme modelo do ANEXO V - Carta de apresentacdo dos documentos de habilitagao:

104.1. Que esta ciente com as condig¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que
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cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;

10.4.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo
licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

104.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133/2021, que nao emprega menorde 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da
Constituicdo Federal;

10.4.4. Que n&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observado o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill, do art. 5° da ConstituicidoFederal;

104.5. Que a proposta apresentada para esta licitagéo foi elaborada de maneira independente;

10.4.6. Que aceita as condigdes estipuladas neste Edital; que executard os servigos de acordo com as
diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de S0 Sebastido do Passé, que obedecera as
ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de S&o Sebastido do Passé, durante a execugao dos servi¢os e que
entre seus diretores, gerentes, socios e demais profissionais néo figuram servidores ou dirigentes de drgao ou
entidade da Prefeitura Municipal de Sao Sebastido do Passé.

105. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores seréo visualizadas pelo Agente de Contratagéo,
na fase de habilitagdo, quando serdo anexadas aos autos do processo, ndo havendo necessidade de envio por
meio de e-mail ou outra forma.

10.6. Nos casos de emissdo de declaragéo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificagdo no crime
de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos
artigos 337-E (DOS CRIMES EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) e seguintes da Lei n°
14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sangdes previstas no presente Edital.

10.7. Até a abertura da sessdo, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

10.8. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.licitanet.com.br, o Licitante devera fazer a descri¢éo detalhada
do objeto.

10.9. A apresentagdo da proposta implicard plena aceitagdo, por parte do proponente das condi¢des
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagao destas pelo proponente.

10.10. Seréo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus
anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis e que apresentem valores unitérios e
totais maiores que os valores referenciais da Administragéo.

10.11. O menor prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ilhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegag&o de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.12. A omiss&o de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera
interpretada como n&o existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o Licitante pleitear acréscimo apés a
abertura da sesséo publica.

10.13. A proposta da licitante devera considerar a tributagao que efetivamente incidira durante a execugao
do Instrumento Contratual.

10.14. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificagéo da
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proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
10.15. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

10.16. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da
Proposta de Pregos seréo considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos,
a esse ou qualquer titulo, devendo, os servigos respectivos serem executados sem quaisquer énus adicionais para
a Prefeitura Municipal de Sao Sebastido do Passé.

10.17. As propostas de precos deverdo conter oferta firme e precisa, sem alternativas de pre¢o ou qualquer
outra condi¢do que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

10.18. O prego sera CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuicdes, fretes, seguros ou quaisquer outras
despesas.
10.19. Erros no preenchimento da planilha e na composigdo do BDI ndo sdo motivos suficientes para a

desclassificagao de propostas, quando estes puderem ser reajustados sem a necessidade de majoragéo do prego
ofertado, e desde que se comprove que estes sao suficientes para arcar com todos os custos da contratagéo.

XI —DA FASE DE LANCES -MODO DE DISPUTA - NEGOCIAGAO

1.1, Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances publicos,
sucessivos e com menor prego, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados
do horério e o valor registrado de cada lance.

11.2. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do valor de menor
preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificagéo do ofertante.

1.3, Sera permitido aos Licitantes a apresentagdo de lances intermediarios durante a disputa. Seréo
considerados intermediarios os lances que forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo
lance dado pelo préprio licitante, e registrado no sistema eletrénico pela propria Licitante.

114 N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados ap6s a abertura da se¢ao, sujeitando-se a Licitante
desistente as sangdes previstas neste Edital.

115. Durante a fase de lances, o Agente de Contratagéo poderéa excluir, justificadamente, lance cujovalor
seja manifestamente inexequivel.

116. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Publica o MODO DE DISPUTA “ABERTO E
FECHADO?”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos;

11.7 SE FOR ADOTADO O MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO: a etapa de envio de

lances tera duragéo de 15 (quinze) minutos. Encerrado o prazo previsto no item 11.7, o sistema encaminharé o
aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema, a recep¢éo de lances sera automaticamente encerrada.

11.8 Apds a etapa de que trata o item 11.7, o sistema abrirg a oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais
até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final
e fechado em até 5 (cinco) minutos, que seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

11.9 No procedimento de que trata o item 11.7 o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa
aberta, ou por ofertar melhor lance.
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11.10 Na auséncia de, no minimo, 3 (irés) ofertas nas condi¢des, os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 3 (trés), poderédo oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo.

11.11 Encerrados os prazos estabelecidoo, o sistema ordenara e divulgara os lances da seguinte forma:
a) ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; ou
b) ordem decrescente, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

11.12 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagdo deverad
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

11.13 No caso de existir a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, neste
momento, 0s procedimentos obedeceréo aos subitens a seguir:

11.14 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se ocorreu empate ficto previsto no §
2° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja, propostas apresentadas por microempresas ou
empresas de pequeno porte, que preencham as condicdes estabelecidas, com valores até 5% (cinco por cento)
acima do melhor preco ofertado. Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte que preencha as
condigdes sera convocada e podera apresentar proposta de prego inferior aquela, a primeira classificada no prazo
de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusé&o.

11.15 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as condigdes estabelecidas
convocada ndo exerca o beneficio de ofertar prego inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo
estabelecido, o sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmodireito, sucessivamente, se for o
caso.

11.16 Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através de disputa final, em que
os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

11.17Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

11.17.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado da Bahia;

11.17.2 empresas brasileiras;

11.17.3 empresas que invistam empesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

11.18 Alicitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a administragdo publica,

por meio eletrénico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao lance vencedor, no prazo de até 02 (duas) horas,

sujeitando-se a Licitante as sangdes previstas neste Edital.

11.19 O sistema verificara a proposta arrematante e o Agente de Contratagdo anunciara o lance
vencedor ap6s o encerramento da etapa de lances da sesséo publica e decisao acerca da aceitagdo do lance de
MENOR PRECO.

11.20 Seravencedora aempresa que atender ao edital e ofertaro MENOR PRECO.

11.21 Poderao ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do Instrumento Contratual,

por despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes

cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento da licitagdo que
desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.
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12.1. A Licitante vencedora da disputa devera providenciar a documentacéo relativa & PROPOSTA DE

PRECO, no prazo de até 02 (duas) horas, contados a partir da arrematacéo, via sistema, respeitado o limite do
sistema eletronico: www.licitanet.com.br, podendo ser incluidos em quantos arquivos forem necessarios, o0s
seguintes documentos:

122, Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECO a qual sera acompanhada da planilha
de pregos referenciais correspondente a proposta da licitante.
123, Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor prego)

com os requisitos do instrumento convocatdrio, sera desclassificada caso:

12.3.1. Contenha vicios insanaveis;

12.3.2. Ndo obedeca as especificagdes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatorio;

12.3.3. Apresente pre¢co manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orgamento estimado para a
contratagéo;

12.34. Né&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo Publica;

12.3.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério, desde

que insanavel.

12.3.6. A Comissdo de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

12.3.7. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, conforme disposto no art. 59 § 4° da Lei14.133/2021.

124. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitentae cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59 § 5°%da Lei14.133/2021.

125. A Administragdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta,
considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitérios relevantes.

126. Na hipétese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta € compativel com a
execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados
nas composi¢des do valor global.

127. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem fornecidos
pelo Licitante em relagao aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade, a remuneragéo, desde que a renincia
esteja expressa na proposta.

12.8. Devera a empresa apresentar os seguintes documentos:
12.8.1. DECLARACAO, indicando o(s) nome(s), cargo ou fungéo, nimero(s) do CPF e da Identidade (indicar

0 6rgéo emissor) e endereco do(s) representante(s) da empresa que assinara (&o) o Instrumento Contratual, na
forma estabelecida no Instrumento Contratual Social ou Estatuto da proponente;

12.8.2. DECLARAGAO informando Institui¢io Financeira (Banco), niimero da Agéncia e nimero da
Conta Corrente, cuja titularidade seja da empresa licitante, onde deverao ser efetuados os pagamentos, caso
venha a ser Vencedora da Licitagao;

12.8.3. DECLARACAO que nos pregos propostos estio inclusas todas as parcelas relativas aos
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custos da prestagao dos servigos, transporte, instalagéo, frete, seguro, taxas, combustivel, impostos e demais
encargos incidentes, incluindo também as despesas com alimentagao, transporte e hospedagem dos funcionarios
da empresa, assim mao-de-obra, salarios, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas, seguros, transportes,
tributos, despesas diretas e indiretas, bem como, todos os itens constantes no PROJETO BASICO/Especificagdes
técnicas, taxas e contribuicdes relacionadas as peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, ndo cabendo
quaisquer reclamagdes posteriores; constituindo-se, portanto, na Unica remuneragéo devida pelo contratante para
execucdo completa do Instrumento Contratual.

12.84. DECLARACAO informando enderego eletrnico (e-mail) para fim exclusivo de comunicagéo entre
as partes, dispensando-se comunicagdo mediante correspondéncia fisica, se responsabilizando pela manutengao
e funcionamento do enderego eletrénico fornecido.

12.8.5. Apresentar Resumo do Cronograma e Cronograma detalhado com prazo maximo de 05 (cinco)
meses, devendo a Ultima medigéo nao ser inferior a 5% do valor total do Instrumento Contratual;

12.8.6. Em caso da auséncia do Cronograma Resumo, podera a COMPEL solicitar diligéncia para
apresentagdo do mesmo caso exista viabilidade legal para tanto.

12.8.7 Considerando a instru¢do normativa RFB N°. 2.061, de 20 de dezembro de 2021, o objeto da despesa
solicitada refere-se a uma Obra.

12.8.8 Apresentar BDI detalhado.

12.8.9 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS discriminados na composicdo do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa
esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composicdo
de encargos sociais ndo inclua 0s gastos relativos as contribuicdes que essas empresas estdo dispensadas de
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispdes o art. 13,

§ 3° dareferida Lei Complementar

12.8.10 As planilhas constantes deveréo ser apresentadas com arredondamento de 02 (duas) casas
decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no prego unitério quanto no prego total.

Xl - DA HABILITAGAO

13.1. DA HABILITAGAO JURIDICA

13.1.1. Para comprovar habilitagdo juridica, o vencedor devera apresentar a seguinte documentagéo:

13.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

13112 Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais e no caso de sociedade por agdes, acompanhado dos documentos de eleigdo de seus
atuais administradores;

13113, Inscricdo do ato constituivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentagdoque identifique a Diretoria em exercicio;

131.14. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

131.15, Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorizagdo para
empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitagéo.
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13.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto desta licitagao.

13.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta expedida pela
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unio, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social.

13.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certidao Negativa de Tributos Estaduais
ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certiddo de N&o Contribuinte.

13.24. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante, mediante Certiddo
Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da
sede da licitante ou Certiddo de Nao Contribuinte.

13.2.5. A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser atendida pela apresentacéo da
Certidao Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos municipais da sede da licitante.

13.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio de
Certificado de Regularidade de Situa¢do do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

13.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagéo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal Superiordo Trabalho
(TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituida pela Lei n® 12.440, de 07/07/2011.

13.2.8. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste item
também deverao ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentagéo
dos documentos relativos & sua matriz.

13.3. DA HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.3.1. Balango Patrimonial, Demonstragfes de Resultado de Exercicio (DRE), e outras demonstragdes
contabeis obrigatérias para o tipo societario, dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais.

133.1.) No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas & publicagdo de balango,
devera ser apresentada a cdpia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstragdes Contabeis,
além da ata de aprovagdo devidamente registrada na Junta Comercial.

13.3.1.b) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragbes Contabeis,
deverdo ser apresentadas cdpias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de abertura e de encerramento do
Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgdo competente.

13.3.1.0) No caso de Livro Diério expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED,
devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado no 6rgdo competente, o
termo de abertura e de encerramento do Livro Diario € 0 Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido
pelo referido sistema.

13.3.1.d) Os documentos referidos no item 13.3.1 limitar-se-&o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

13.3.2. Para ser habilitado o Licitante devera alcangar o indice de Liquidez Geral - ILG, o indice de Solvéncia
Geral — ISG e o Indice de Liquidez Corrente — ILC igual ou maior do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados
expressos no Balango Patrimonial e Demonstragfes Contabeis, pelas férmulas seguintes:
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ILG = Ativo Circulante + Realizavel A Longo

Prazo Passivo Circulante + Exigivel A Longo Prazo

ISG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel A Longo Prazo

ILC = Ativo Circulante Passivo Circulante

13.3.3. A licitante com menos de um ano de existéncia, que ainda ndo tenha Balango, devera apresentar

demonstra¢des contabeis envolvendo seus direitos, obrigagdes e patriménio liquido relativos ao periodo de sua
existéncia, avaliados através da obtengao de Indice de Solvéncia maior ouigual a um (> ou =a 1), conforme férmula
a sequir indicada:

Ativo total

S= L

Passivo Circulante

13.34. Os indices de que tratam os itens 13.3.2 e 13.3.3, serdo calculados pela licitante e confirmados pelo

responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicagao do seu nome e do numero de registro no
Conselho Regional de Contabilidade, através da Declara¢do de Habilitagao do Profissional — DHP.

13.3.5. Comprovagéo do Capital Social minimo ou de Patrim6nio Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do
valor estimado da licitagao.

13.3.6. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperagao Judicial e Extrajudicial expedida pelodistribuidor da
sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no instrumento.

13.3.7. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certiddo devera apresentar data de
emiss&o de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores & data fixada para a sessao de abertura dalicitacéo.

13.4. DA QUALIFICAGAO TECNICA

a. Certidao de Registro de Pessoa Juridica da Licitante, demonstrada através da apresentacdo de certidao
atualizada expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, conforme o caso, comprovando ramo de atividade compativel com o objeto licitado;

b. Certiddo de Registro de Pessoa Fisica do Responsavel Técnico da Licitante demonstrada através da
apresentagéo de certidao atualizada expedida pelo CREA ou CAU, conforme o caso, e que demonstre atribuigéo
compativel com o objeto licitado;

C. Os responsaveis técnicos deverdo apresentar comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, o objeto da licitagdo por meio de Atestado

(s) fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado (s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,

d. Comprovagdo que a empresa possuir na data da licitagdo, em seu quadro técnico, no minimo, e 01 (um)
profissional de nivel superior graduado em Engenharia Civil, detentores de atestados de capacidade técnica,
indicando o exercicio de fungéo de servigos com complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as
compativeis com o objeto desta licitagdo, mediante:

f) Apresentagédo da Ultima alteragdo contratual, devidamente registrado na Junta Comercial, no caso de ser sécio
proprietario da empresa licitante;

g) Apresentacéo da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS e Guia do GFIP onde conste seu nome na
Relacdo dos Trabalhadores, comprovando o vinculo empregaticio do profissional na empresa licitante;

h) Contrato de prestagéo de servigos, comprovando o vinculo empregaticio do profissional na empresa licitante.

i) Esse(s) profissional(is) devera(ao) possuir registro no CREA (anexar certiddo de quitagéo de pessoa fisica), e
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j) O responsavel técnico e/lou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, 0 socio, 0 administrador ou o diretor que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; a Certiddo de Registroe
Quitac&o de Pessoa Fisica e a natureza da relagao profissional com a empresa licitante; e o prestador de servicos
com contrato escrito, firmado com o licitante, ou com declara¢do de compromisso de vinculagdo contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

k) Os integrantes da equipe técnica deverdo ser obrigatoriamente os profissionais que efetivamente irdo
executar e assumir a responsabilidade técnica pela coordenacdo e execucdo dos servigos para os quais foram
indicados. No decorrer da execugéo da obra, os profissionais de que trata este item poderdo ser substituidos, nos
termos do artigo 30, §6°, da Lei Federal n° 14.133/21, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituigdo seja aprovada pela Administracao.

13.5.1. Declaragées para qualificagao técnica:

13.5.1.1. Declaragao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para execugéo da
Obra/Servigo de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso por ocasido
de sua utilizag&o.

13.5.1.2. Declaragao firmada pelo representante da empresa constando ter conhecimento de todas as
condicdes locais para execugao do objeto com plena ciéncia das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que n&o utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas
condigdes estipuladas no Edital, Planilha Orcamentaria e PROJETO BASICO da presente licitagao.

135121 Caso opte pela visita técnica DEVERA SER ENTREGUE copia do documento comprobatério da
Visita Técnica emitido pela SEOSP/PMSJ, de acordo com ANEXO V, que a licitante tomou conhecimento de todas
as condigdes locais para execugao do objeto com plena ciéncia das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que n&o utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de
todas condicdes estipuladas no Edital, Planilha Orgamentariae PROJETO BASICO da presente licitagao.

13.51.3. Na hipdtese da Licitante arrematante ser considerada inabilitada por desatender as exigéncias
habilitatérias, seréo requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitagéo do Licitante subsequente,
por ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.

13.5.14. A hipétese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até que se obtenha
uma Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta devera estar abaixo do orgamento referencial.

13.5.1.5. As proponentes deverao apresentar Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente
Impeditivo a Habilitacao.

13.5.1.6. Da Visita Técnica:

CASO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE copia do documento

comprobatério da Visita Técnica emitido pela SEOSP/PMSJ, de acordo com ANEXO V, que a licitante tomou
conhecimento de todas as condig¢des locais para execucdo do objeto com plena ciéncia das condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante,
bem como de todas condicées estipuladas no Edital, Planilha Orcamentaria e PROJETO BASICO da presente
licitagdo. A empresa que se interesse em comparecer a visita técnica devera encaminhar e- mail para
visitatecnica.pmsj@gmail.com ou agendar por telefone 71 3635-1310.

CASO NAO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE DECLARACAO
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do Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condi¢oes locais para execugéo do objeto
com plena ciéncia das condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que néo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavengas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condigdes estipuladas no Edital, Planilha
Orgamentaria e PROJETO BASICO da presente licitago.
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13.5.1.7. DAS ASSINATURAS

Em caso de documentos firmados por assinatura digital, devera ser providenciado pelo licitante a remessa de
comprovagao/autenticidade da assinatura eletronica emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informagéo
— ITI®, ou, ainda, devera ser providenciada a apresentacdo/envio do arquivo digital original para
verificagdo/autenticacdo de conformidade da assinatura com a regulamentagéo da ICP-Brasil, quando solicitado
pelo Agente de Contratagéo. Caso os documentos sejam assinados manualmente, poderéo ser autenticadas em
cartorio ou por servidor publico competente, mediante cotejo do documento original.

Nao sera aceito qualquer documento exigido neste edital que seja apresentado com assinatura
digitalizada/escaneada, em razao da auséncia de validade juridica.

Na hipétese de envio de documento na forma descrita no item acima, a empresa sera declarada
desclassificadalinabilitada.

Para efetivo cumprimento das regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municipios da Bahia, através
da Resolugao TCM/BA n° 1.383/2019 que alterou a Resolugao n° 1060/2005, estabelecendo as normas para a
apresentagéo da prestagao de contas mensal e anual de Prefeituras e Mesas de Camaras, deve-se observar o
seguinte;

15.2.1. Exigir-se que os documentos deverao ser apresentados em arquivo Unico e em formato PDF pesquisavel
convertido a partir de seus arquivos originais (Word, Excel, Libre Office, Open Office, etc.), ndo podendo conter
informagdes ilegiveis; baixa qualidade da resolu¢do dos dados; listas e/ou falhas em seu conteudo, capaz de
impedir 0 devido encaminhamento e analise por parte do 6rgéo de contas;

Adverte-se que a empresa licitante que encaminhar documentos sem atender as exigéncias técnicas expressas
no art. 1° da Resolugdo TCM n° 1383/2019 que altera o art. 9°, item 45, §2° da Resolugdo TCM n°® 1060/2005, de
acordo com o previsto nos itens acima e contrariando as regras de envio de documentos da prestagéo de contas
junto ao TCM/BA, sera declarada inabilitada do processo licitatério.

XIV - DOS RECURSOS

14.1. Divulgada a decisdo da Comissédo, em face do ato de julgamento (declaragdo do vencedor), se dela
discordar, a Licitante tera o prazo de 3 (trés) dias uteis para interpor recurso, via sistema, contados a partir da
data da intimac&o da decisdo que se fara por publicagdo no sistema, em conformidade com o que dispde o art.
165, inc. | da Lei 14.133/2021.

142. O prazo para apresentagéo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso, 3 (trés) dias Uteis, e tera inicio
imediatamente ao término do prazo para interpor recurso, em consonancia com o preceitono §4° do art. 165 da
Lei 14.133/2021;

14.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispenséveis & defesa de seus interesses.

144, Caso o Agente de Contratagdo ndo exerca juizo de retratagdo, a questdo serd apreciada pela
Autoridade Competente para no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos, conforme
disposto no art. 165, §2° da Lei n° 14.133/2021.

145. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

14.6. O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

14.7. A impugnagdo ou o recurso interposto em desacordo em com as condi¢des deste edital e seus
anexos ndo serdo conhecidos.

14.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, iniciam e expiram

exclusivamente em dia de expediente no &mbito do Municipio.

XV - DO ENCERRAMENTO E DISPOSIGOES SOBRE O INSTRUMENTO CONTRATUAL
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15.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatorio seréd

encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio  ou mediante provocacdo  de terceiros,
sempre que apresente ilegalidade insanavel;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico, para posterior assinatura do Instrumento Contratual.
15.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Instrumento Contratual ou em aceitar ou retirar o

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e & imediata perda da garantia de
proposta em favor do érgao ou entidade licitante.

153, Sera facultado a Prefeitura Municipal, quando o convocado n&o assinar o termo de Instrumento
Contratual ou ndo aceitar ou néo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do Instrumento Contratual nas
condigOes propostas pelo licitante vencedor.

154, Na hipotese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem acima, a
Prefeitura Municipal podera convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e sua
eventual atualizagdo nos termos do edital:

154.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas
aobtencao de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

15.4.2. Adjudicar e celebrar o Instrumento Contratual nas condigdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condic&o.

XVI - DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

17.1. A adjudicataria tera o prazo de até 72 (setenta e duas) horas, ap6s formalmente convidada, para
assinar o Instrumento Contratual, que obedecera ao modelo constante do Anexo deste Edital.

17.2. Este prazo poderd ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela
adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela Prefeitura;

17.3. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem
precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;

17.4. Aplicam-se a execucdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA a serem contratados as
normas da ABNT — Associag&o Brasileira de Normas Técnicas, assim como as determinacdes da CONTRATANTE
e da legislagio pertinente;

175.  Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagbes da Licitante
Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omisséo ou tolerancia houvesse ocorrido;

17.6. A producgéo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte séo de inteira responsabilidade da
contratada.
17.1. Do Instrumento Contratual, regulado pelas instrucbes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s),

decorrem as obrigagdes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto desta licitagdo.

17.8. Fica determinado que os projetos, especificagbes e toda a documentagdo relativa a obra s&o
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro sera
considerado especificado e valido.
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17.9. A Contratada deverd manter as condi¢des de habilitagéo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao

Municipio do Local da prestagao do servigo, durante toda a execugéo do Instrumento Contratual, observando a
legislagao tributaria vigente.

17.10. O Instrumento Contratual compreendera a totalidade dos servigos, baseado na relagao de precos
propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagdes.

17.11. A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administragéo, no local do servico, para
representa-lo nas questdes inerentes a execugao do Instrumento Contratual.

17.12. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, que deverao
ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugao dos servigos.

17.13. Concluir a execugao dos servigos, objeto deste Edital, de acordo com as especificagdes, condi¢des
e prazos estabelecidos neste Edital e anexos.

17.14. Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a execugdo deste
Instrumento Contratual, isentando a PMSJ de qualquer responsabilidade.

17.15. Comunicar, por escrito, a PMSJ qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execuc¢do dos
servicos, a fim de serem adotadas as providéncias cabiveis em tempo habil.

17.16. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste Edital.

17.17. Sera permitida subcontratagéo de até 30% (trinta por cento) dos servigos contratados. Vale salientar
que a subcontratagao sera permitida apenas para os itens/servigos que, comprovadamente, sejam complexos ao
ponto de somente poder ser executado por empresas especificas, devendo ser previamente autorizada pela
Secretaria de Obras e Servigos Publicos.

17.18. Responder por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes na execugdo dos servigos,
salvo, a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislagdo vigente e sejam comunicados @ PMSSP, no prazo maximo de até
02 (dois) dias da ocorréncia.

17.19. Arcar com todos os encargos de natureza tributéria, social e para-fiscal e as obrigagdes trabalhistas
e previdenciarias, vez que ndo havera vinculo empregaticio dos empregados da CONTRATADA com a PMSSP.
17.20. Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infragdes, seja qual for, praticada por seus

empregados nas dependéncias da PMSSP.

17.21. Manter, durante toda a vigéncia do Instrumento Contratual, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitacdo, devendo comunicar,
imediatamente, a PMSSP, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengdo do Instrumento Contratual.

17.22. Ficara responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Instrumento Contratual, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagédo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

17.23. Apresentar no prazo maximo de 30 (trinta) dias a ART - Anotagado de Responsabilidade Técnica
emitida pelo CREA/BA, referente ao objeto desta licitagao, referente a projeto, execugéo, supervisao e fiscalizagéo
de obras e servigos de engenharia, com indicagdo do responsavel pela elaboragéo de plantas, orgamento-base,
especificagdes técnicas, composigdes de custos unitarios, e outras pegas técnicas em conformidade com a Siumula
TCU 260.

17.24. Aresponsabilidade pela qualidade dos servigos executados e materiais fornecidos € da empresa contratada
para esta finalidade, inclusive a promocg&o de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecugao do objeto conveniado.

17.25. A contratada é responsavel Unica e exclusiva, pela imperfeigéo, inseguranga ou falta de solidez dos
trabalhos executados, ainda que verificadas apds sua aceitagdo por esta administragao, sendo certo que nenhum
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pagamento desta isentara a contratada de tal responsabilidade civil estabelecida no Cédigo Civil.
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17.26. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em partes, o objeto do Instrumento Contratual em que se verificarem vicios ou defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo dos servigos ou de materiais empregados. (art. 45, §1°, inciso LILIILIV e V da lei 14.133
de 2021).0 prazo de garantia contratual é aquele estabelecido na Lei n° 8.0789, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consumidor).

17.27. A CONTRATADA em situagéo de recuperagao judicial/extrajudicial devera comprovar o cumprimento
das obrigacdes do plano de recuperagao judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Administracéo e, ainda,
na hipétese de substituicdo ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, a
Administragao.

17.28. O objeto do Instrumento Contratual seré recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

XVII -DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINENCEIRA

18.1. Os pagamentos dos servigos executados serdo medidos e pagos em conformidade com os itens

previstos no orcamento referencial da Prefeitura e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da
licitacdo, dos servigos que tenham sido efetivamente executados no periodo da medicao.

18.2. O atraso injustificado na execucdo da parcela sujeita o contratado as sangdes contratuaiscabiveis
previstas no Edital e no Instrumento Contratual.

18.3. Os pregos contratuais, em Reais, para a execugao das obras, seréo reajustados e atualizados naforma
do disposto na minuta do Instrumento Contratual.

18.4. O valor do Instrumento Contratual podera ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12
(doze) meses, a partir da data da sua assinatura, tomando-se por base a variagao do INCC - Indice Nacional de
Construgéo Civil ou, na sua falta, de acordo com o indice que legalmente vier a lhe substituir.

18.5. O prazo para resposta ao pedido de repactuagao de precos ou de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, conforme incisos, X e Xl do art. 92, sera de 30 dias corridos.

18.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condi¢des pactuadas, no todo ou em parte,
a tramitacdo da Nota Fiscal/Fatura sera suspensa para que a CONTRATADA tome as providéncias necessarias
a sua corre¢do. Passara a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentagéo do documento
em questao, corrigido e atestado.

18.7. Para liquidacéo, a nota fiscal deve ser composta por.

a) Dados do contratado;

b) Dados da contratante;

c) Periodo de execugéo da medicéo;

d) Valor da medigao;

e) Valores referente as Retengdes Tributarias.

f) Quanto a situagao tributaria, a nota fiscal devera ser acompanhada pelos equivalentes instrumento de

cobranga munido de suas comprovagdes quanto a sua situagao fiscal, conforme art. 68 da Lei 14.133/2021. Sedo
constatado pendencias/irregularidade, a contratada tera um prazo de 05 (dias) Uteis, para sua regularizag&o.

18.8. A nota fiscal, estando em conformidade com o quanto determinado no edital, a mesma sera atestada pela
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fiscalizagdo do Instrumento Contratual.
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18.9. Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme Ordem de Servigo e atesto
da Nota Fiscal, de acordo com os servigos efetivamente executados, juntamente com relatério fotogréafico colorido
referente ao ANTE e DEPOIS, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da fatura da empresa,
de acordo com os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo, de acordo com as
condigdes/especificacdes constantes na proposta e edital, além dos seguintes documentos:

a) Comprovacéo de inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras (CNO), se couber.

b) Planilha de medicao devidamente atestada pelo responsavel técnico da CONTRATADA,;

c) Nota Fiscal contendo a discriminagdo do periodo de realizagdo da despesa, numero do
Instrumento Contratual e nimero de medigao;

d) Copia da Folha de Pagamento, ja paga, do pessoal contratado para execugéo dos servigos

e) Certiddes comprobatérias de regularidade fiscal e trabalhista

f) Copias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP - Informages a Previdéncia Social € da Relagéo

da GFIP, ja pagas;

18.10. A atualizacdo monetaria dos pagamentos devidos pela Administragdo, em caso de mora, sera
calculada considerando a data do vencimento da obrigag&o e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagdo
do INPC do IBGE pro rata tempore.

XVl -DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCEIRO
191, DOS ADITIVOS

19.1.1. Fica vedada a celebracdo de termos aditivos ao Instrumento Contratual, exceto se verificada uma das
seguintes hipoteses:

19.1.12 Recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou forca maior.

19113, Caso fortuito ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos
no Brasil a época de sua ocorréncia.

19.1.14. Necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagbes para melhor adequagéo técnica aos
objetivos da contratacéo, a pedido da Administragdo Publica, desde que nao decorrentes de erros ou omissdes por
parte da Contratada, observados os limites previstos no artigo 125 da Lei n® 14.133/2021.

19.1.15. O julgamento do menor prego tera como referéncia o prego global fixado no instrumento
convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

19.1.16. Alteracdes por necessidade de adequagdes técnicas do Projeto contratado poderdo acarretar
acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboragao da proposta, como alteragdes
normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

19.1.17. A assinatura do Instrumento Contratual implica a concordancia da Contratada com a adequagao
de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que
eventuais alteragdes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de
qualquer forma de acréscimo de valor ao Instrumento Contratual.

19.2. DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

19.2.1. A recomposicéo do equilibrio econémico financeiro do Instrumento Contratual, além de obedecer aos
requisitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, sera proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja
existéncia e extensao deverdo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso,
e dardo ensejo a alteragdo do valor do Instrumento Contratual para mais ou para menos, respectivamente.
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19.22. Ocorrendo alteragdo das condigbes econdmicas fundamentais prevalecentes na assinatura do

Instrumento Contratual, sera assegurada a recuperagao dos valores ora contratados, objetivando a manutengéo
do equilibrio econdmico-financeiro, na conformidade do disposto no art. 124, II, “d”, da Lei n°® 14.133/21

20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Sem prejuizo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021, constantes do
Capitulo 1, incluso no Titulo IV, comete ato passivel de sang&o o Licitante que:

20.1.1. der causa a inexecucao parcial do Instrumento Contratual;

20.12. der causa a inexecugao parcial do Instrumento Contratual que cause grave
dano & Administragéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

20.1.3. der causa a inexecugao total do Instrumento Contratual;

20.14. deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame;

20.15. n&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

20.16. ndo celebrar o Instrumento Contratual ou ndo entregar a documentagdo exigida para a

contratacdo, quandoconvocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
20.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

20.1.8. apresentar declaracdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitacdo ou a execucgéo do Instrumento Contratual;

20.19. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug&o do Instrumento Contratual;

20.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

20.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

20.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

20.2. As sancgdes aplicaveis sdo adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de

inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei n® 14.133/2021, Capitulo I, incluso no Titulo IV da
normativa federal, e demais disposi¢des da legislagao vigente.

20.3. A multa, no @mbito do Instrumento Contratual, que podera ser:

| - De carater moratorio, na hipdtese de atraso injustificado na entrega, execugdo do objeto do Instrumento
Contratual ou na recusa e/ou esgotamento do prazo estimado para assinatura de recebimento das Ordens de
Fornecimento, quando sera aplicado os seguintes percentuais:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, quando o atraso n&o for superior a 1 (um) més;

b) 0,6% (seis décimos por cento) por dia de atraso que exceder a alinea anterior, na entrega de material,
calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

c) 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, na recusa injustificada da assinatura da Ordem de

Fornecimento, calculados sobre o valor correspondente da referida Ordem;
|- De carater compensatorio, quando sera aplicado os seguintes percentuais:

a) 15% (quinze por cento) em caso de inexecugdo parcial do objeto pela contratada ou nos casos de
rescisado do Instrumento Contratual, calculada sobre a parte inadimplida;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Instrumento Contratual, pela sua inexecucao total; podera a
Prefeitura Municipal de S&o Sebastido do Passé, reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias
junto & mesma. N&o sera aplicada multa se, comprovadamente, a recusa na prestagao dos servigos advir de caso
fortuito ou fatos supervenientes. Para fins de aplicagéo das sangdes previstas neste capitulo, sera garantido ao
licitante o direito ao contraditdrio € a ampla defesa. As penalidades aplicadas seréo obrigatoriamente registradas
no cadastro da Prefeitura, e no caso de suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo,
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prejuizo das multas previstas neste edital e no Instrumento Contratual e das demais cominagdes legais.
21. DAS DISPOSIGOES GERAIS

eyed

21.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitagao e durante a Sessao
Publica, observaréo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta forma, seréo registradas no sistema eletrénico
e na documentac&o relativa ao certame.

21.2. As atas serdo geradas eletronicamente ap6s o encerramento da sesséo pelo Agente de Contratacéo;

21.3. Nas atas das sessdes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes, das propostas
apresentadas, da anlise da documentacéo de habilitagao da(s) vencedora(s) e da interposigéo de recurso(s), se for o
caso;

214. Os demais atos licitatdrios seréo registrados no processo da licitagéo.

215. A Licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus anexos, pois a
simples apresentagdo da PROPOSTA submete a Licitante & aceita¢do incondicional de seus termos, independente
de transcricdo, bem como representa o conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegagéo de
desconhecimento por menor que seja;

21.6. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitagdo e seus ANEXOS, prevalecerdo as
disposigdes do primeiro.

21.7. A Licitante é responséavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificacdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sanc¢Oes cabiveis.

218. A Prefeitura Municipal reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de interesse
publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar 0 prazo
para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO, desclassificar
qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade
financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito & indenizagéo ou ressarcimento de qualquer
natureza.

21.9. E facultado & Prefeitura Municipal, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja alterada a
substéncia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir
impropriedades na documentagdo de habilitagdo ou complementar a instrugao do processo.

21.10. Na hipdtese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta,
podera a Licitante, revalidar, sob consulta, por igual periodo, 0 documento, sob pena de ser declaradadesistente
do feito licitatdrio.

21.11. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Instrumento
Contratual vinculado a esta licitacao, fica eleito o foro da Comarca de Sao Sebastiéo do Passé/Ba, com exclusao
de qualquer outro.

21.12. N&o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

21.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.13.1 — Termo de Referéncia;

21.13.2 Planilha Orgamentaria

21.12.3 Projeto Basico

12.12.4 Bonificagdes e Despesas Indiretas — BDI

12.12.5 Quadro resumo do Cronograma

12.12.6 Modelo de Declarag&o relativa a trabalho de menores.
12.12.7 Modelo de Quadro de Atestacéo
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12.12.8 Modelo de Atestado de Visita Técnica
12.12.9 Minuta do Instrumento Contratual;

Sé&o Sebastido do Passé, BA, 29 de junho de 2026

HEIDE MARIA ANDRADE DOS SANTOS CEUTA
Secretario Municipal de Educacao
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ANEXO Il

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 004/2026
TERMO DE REFERENCIA LEI
FEDERAL N° 14.133/21

(Processo Administrativo n°313/2026)

ORGAO
A SECRETARIA
RESPONSAVEL/UNIDADE MUNICIPAL DE
REQUISITANTE EDUCAGAO

1.DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO / DEFINIGAO DO OBJETO (art. 6°, XXIIl, “a” e

“i” da Lei n. 14.133/2021).

1.1 O presente termo de Referéncia tem por objeto a Contratagcdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para execugdo de obra remanescente de ampliagdo da quadra pertencente ao colégio
municipal dr. anténio carlos magalhaes, conforme termo de compromisso n° 202143345-1/fnde, localizada no
Distrito de Nazaré de Jacuipe no Municipio de Sao Sebastido do Passé/Bahia, conforme condicbes e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

1.2 Planilha com Quantitativos e Descrigdo dos Servigos

S, FNde

MINISTERIO DA EDUCACAO

Obra: Quadra Coberta Aberta - 35 m/s

~ BDI :
- Opcgao 220V
Unidade Federativa: BAHIA
Planilha Or¢camentaria: QCA35-PLN- Fonte
AT3-B220-R00
SEM
SINAPI 2026/01 %
DESONERACAO
SEM
SP OBRAS 196 X
DESONERAGCAO
PROPRIA PROPRIA
a = PRECO PRECO PRECO
ITEM CODIGO | DESCRICAO ‘ FONTE | UND | QUANTIDADE | UNITARIO R$ | UNITARIO BDI | TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES I R$ 28.012,90
1.9 FNDE 489 ‘ ADMINISTRAGAO QUADRA ‘ PROPRIA ‘ UN ‘ 0,40 ‘ 56.025,79 ‘ R$ 70.032,24 ‘ R$ 28.012,90
4 SUPERESTRUTURA R$ 324.267,01
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS R$ 23.121,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO
421 92443 SIMPLES, EM CHAPA DE SINAPI M2 169,88 40,47 R$ 50,59 R$ 8.594,23
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.2 92760 CONCRETO ARMADO SINAPI KG 5,68 11,18 R$ 13,97 R$ 79,35
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.3 92761 CONCRETO ARMADO SINAPI KG 163,81 10,35 R$ 12,94 R$ 2.119,70
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
4.2.4 92762 ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 233,64 9,18 R$ 11,48 R$ 2.682,19
CONCRETO ARMADO
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UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
425 92763 CONCRETO ARMADO SINAPI KG 73,96 7,68 R$ 9,60 R$ 710,02
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.6 92759 CONCRETO ARMADO SINAPI KG 132,78 12,04 R$ 15,05 R$ 1.998,34
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

4.27 103675 SINAPI M3 10,14 547,31 R$ 684,14 R$ 6.937,18

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS R$ 1.014,20

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE
431 93184 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE SINAPI M 19,10 24,49 R$ 30,61 R$ 584,65
*20* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA,
4.3.2 93194 ESPESSURA DE *20* CM. SINAPI M 14,40 23,86 R$ 29,83 R$ 429,55
AF_03/2024

4.4 CONCRETO ARMADO - LAJE R$ 17.220,63

LAJE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
4.4.1 101964 CERAMICA, VIGOTA SINAPI M2 80,74 136,04 R$ 170,05 R$ 13.729,84
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+3). AF_11/2020 PA

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE
4.42 92453 MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, SINAPI M2 6,32 200,81 R$ 251,01 R$ 1.586,38
EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 4  UTILIZAGOES.
AF_09/2020

ARMAGCAO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.4.3 92769 CONCRETO ARMADO SINAPI KG 79,56 10,69 R$ 13,36 R$ 1.062,92
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

4.4.4 103675 SINAPI M3 1,23 547,31 R$ 684,14 R$ 841,49

4.5 CONCRETO ARMADO - PISO R$ 76.538,65

COMPACTAGCAO MECANICA DE
SOLO PARA EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

45.1 97083 SINAPI M2 619,00 3,02 R$ 3,78 R$ 2.339,82

FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE  FORMA
PARA  RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2021

452 97086 SINAPI M2 6,32 114,52 R$ 143,15 R$ 904,71

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM PISOS
453 96622 OU LAJES SOBRE SOLO, SINAPI M3 30,95 189,86 R$ 237,33 R$ 7.345,36
ESPESSURA DE *5 CM*,
AF_01/2024

CAMADA SEPARADORA PARA
EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
4.5.4 97087 CONCRETO OU LAJE SOBRE SINAPI M2 619,00 2,38 R$ 2,97 R$ 1.838,43
SOLO, EM LONA PLASTICA.
AF_09/2021

ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-92. AF_09/2021

455 97088 SINAPI KG 916,12 12,77 R$ 15,96 R$ 14.621,28

PISO EM CONCRETO 20 MPA
456 101747 PREPARO MECANICO, SINAPI M2 619,00 63,96 R$ 79,95 R$ 49.489,05
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

4.6 ESTRUTURA METALICA R$ 206.372,52

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR
TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA ou
TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EMKG).
AF_07/2019

46.1 104314 SINAPI KG 16.805,58 9,82 R$ 12,28 R$ 206.372,52

5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL R$59.107,92

51 ELEMENTOS VAZADOS R$ 17.564,12

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM
ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO  (COBOGO) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_05/2020

511 101161 SINAPI M2 84,20 166,88 R$ 208,60 R$ 17.564,12
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ALVENARIA DE

VEDAGAO

R$ 23.945,22

521

103322

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI

M2

370,69

49,71

R$ 62,14

R$ 23.034,68

522

93200

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM
BISNAGA. AF_03/2024

SINAPI

67,10

10,86

R$ 13,57

R$ 910,55

5.3

DIVISORIAS

R$ 17.598,58

53.1

102253

DIVISORIA  SANITARIA, TIPO
CABINE, EM GRANITO CINZA
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC
lI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

SINAPI

M2

25,43

553,63

R$ 692,04

R$ 17.598,58

ESQUADRIAS

R$ 18.011,03

6.1

PORTAS DE MADEIRA

R$ 6.183,85

6.1.1

FNDE 519

PM2A - 100 X 200 CM KIT DE
PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PROPRIA

UN

5,00

989,42

R$ 1.236,77

R$ 6.183,85

6.2

FERRAGENS E ACESSORIOS

R$ 2.815,11

6.2.1

100705

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO
PARA PORTA DE BANHEIRO.
AF_12/2019

SINAPI

UN

11,00

71,09

R$ 88,86

R$ 977,46

6.2.2

FNDE 226

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO
40CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PROPRIA

UN

5,00

227,74

R$ 284,68

R$ 1.423,40

6.2.3

FNDE 04

CHAPA METALICA (ALUMINIO)
0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1
MM PARA AS PORTAS

PROPRIA

M2

2,12

156,32

R$ 195,40

R$ 414,25

6.3

PORTAS EM ALUMINIO

R$ 6.131,97

6.3.1

FNDE 515

PORTA DE ABRIR - PA3 - 80 X 165
CM EM CHAPA DE ALUMINIO,
TIPO VENEZIANA com
GUARNIGAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO -  CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

PROPRIA

M2

6,60

343,53

R$ 429,41

R$ 2.834,11

6.3.2

FNDE 516

PORTA DE ABRIR - PA4- 70 X 165
CM EM CHAPA DE ALUMINIO,
TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO -  CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

PROPRIA

M2

6,93

343,53

R$ 429,41

R$ 2.975,81

6.3.3

FNDE 517

PORTA DE ABRIR - PA5- 72 X 104
CM EM CHAPA DE ALUMINIO,
TIPO VENEZIANA CcoM
GUARNIGAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO -  CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

PROPRIA

M2

0,75

343,53

R$ 429,41

R$ 322,06

6.4

JANELAS EM ALUMINIO

R$ 2.880,10

6.4.1

FNDE 518

JANELA DE ALUMINIO - JA-02 - 120
X 60 CM, TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

PROPRIA

M2

6,48

355,57

RS 444,46

R$ 2.880,10

SISTEMAS DE COBERTURA

R$ 133.161,50

7.1

94449

TELHAMENTO  COM _ TELHA
ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E
= 0,6 MM, PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

M2

78,42

79,52

R$ 99,40

R$ 7.794,95

7.2

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE
AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

M2

712,79

57,31

R$ 71,64

R$ 51.064,28

7.3

94229

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

30,92

130,35

R$ 162,94

R$ 5.038,10

7.4

FNDE 65

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA
TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5
MM, INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO E ICAMENTO

PROPRIA

38,65

99,83

R$ 124,79

R$ 4.823,13

7.5

FNDE 514

CANTONEIRA EM ACO
GALVANIZADO, CONFORME
DETALHE DE PROJETO

PROPRIA

298,00

28,62

R$ 35,77

R$ 10.659,46

7.6

FNDE 171

TELHAMENTO COM TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, TELHA
METALICA PERFURADA PARA

PROPRIA

M2

0,72

57,31

R$ 71,64

R$ 51,58
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7.7

FNDE 512

TELHAMENTO COM TELHA DE
AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, TELHA
METALICA PERFURADA PARA
FECHAMENTO H=4,50 M,
INCLUSO ICAMENTO

PROPRIA

M2

562,50

57,31

R$ 71,64

R$ 40.297,50

7.8

FNDE 513

TELHAMENTO COM TELHA DE
AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, TELHA
METALICA PERFURADA PARA
FECHAMENTO H=1,50 M,
INCLUSO ICAMENTO

PROPRIA

M2

187,50

57,31

R$ 71,64

R$ 13.432,50

IMPERMEABIL

1ZACAO

R$ 7.923,00

8.1

FNDE 172

IMPERMEABILIZACAO DE VIGA
BALDRAME ~COM  EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS

PROPRIA

M2

75,20

37,55

R$ 46,94

R$ 3.529,89

8.2

FNDE 174

IMPERMEABILLZA(;/:\O DE PISO
COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS

PROPRIA

M2

65,31

37,55

R$ 46,94

R$ 3.065,65

8.3

FNDE 175

IMPERMEABILIZAGAO DA
PAREDE COM =~ EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS

PROPRIA

M2

28,28

37,55

R$ 46,94

R$ 1.327,46

REVESTIMENT

OS INTERNO E EXTERNO

R$ 87.500,91

9.1

87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

SINAPI

M2

1.032,57

4,10

R$ 5,13

R$ 5.297,08

9.2

87535

EMBOCO, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

SINAPI

M2

1.032,57

31,89

R$ 39,86

R$ 41.158,24

9.3

87543

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECANICO, APLICADA COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEGAO DE ARGAMASSA EM
PAREDES INTERNAS, E = 5MM,
SEM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI

M2

897,78

22,01

R$ 27,51

R$ 24.697,93

9.4

87273

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

SINAPI

M2

103,52

50,59

R$ 63,24

R$ 6.546,60

9.5

FNDE 509

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 5 X 5 CM
COR AMARELA

PROPRIA

M2

12,02

44,54

R$ 55,67

R$ 669,15

9.6

FNDE 510

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 5 X 5 CM
COR AZUL

PROPRIA

M2

11,45

44,54

R$ 55,67

R$ 637,42

9.7

FNDE 511

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 5 X 5 CM
COR CINZA CLARO

PROPRIA

M2

7,80

44,54

R$ 55,67

R$ 434,23

9.8

FNDE 62

FECHAMENTO EM PLACA
CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM

PROPRIA

M2

83,50

77,22

R$ 96,53

R$ 8.060,26

10

SISTEMAS DE

PISOS

R$ 43.285,00

10.1

87769

CONTRAPISO EM ARGAMASSA
PRONTA, PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE  IMPERMEABILIZAGAO,
ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021

SINAPI

M2

55,45

122,13

R$ 152,66

R$ 8.465,00

10.2

87704

CONTRAPISO EM ARGAMASSA
PRONTA, PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 6CM.
AF_07/2021

SINAPI

M2

6,50

135,28

R$ 169,10

R$ 1.099,15

10.3

87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

SINAPI

M2

619,00

39,10

R$ 48,87

R$ 30.250,53

10.4

87251

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES
45X45 CM  APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2. AF_02/2023_PE

SINAPI

M2

61,95

38,26

R$ 47,83

R$ 2.963,07

105

88649

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE
ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_02/2023

SINAPI

9,60

6,46

R$ 8,08

R$ 77,57

10.6

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA
15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

SINAPI

4,60

74,73

R$ 93,41

R$ 429,69
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1 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 111.757,19
EMASSAMENTO _COM _ MASSA
LATEX, APLICACAO EM TETO,
111 88496 Bons. pemios . Likaventg | SiNaP M2 60,16 27,78 RS 34,73 RS 2.089,36
MANUAL. AF_04/2023
EMASSAMENTO _COM _ MASSA
LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
112 88497 ons. bEmacs. Cikavento | sinap M2 27,51 15,01 RS 18,76 R$ 516,09
MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX __ ACRILICA
113 88488 PREMIUM, APLICACAO MANUAL | g\ \py M2 60,16 13,34 R$ 16,67 R$ 1.002,87

EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICAGAO MANUAL
11.4 FNDE 490 EM PAREDES INTERNAS E | PROPRIA M2 445,41 11,19 R$ 13,99 R$ 6.231,29
EXTERNAS - BRANCO GELO ,
DUAS DEMAOS.

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICAGAO MANUAL
115 FNDE 491 EM PAREDES INTERNAS E | PROPRIA M2 307,09 11,19 R$ 13,99 R$ 4.296,19
EXTERNAS - CINZA CLARO
DUAS DEMAOS.

PINTURA  LATEX  ACRILICA
PREMIUM, APLICACAO MANUAL

116 FNDE 492 EM PAREDES INTERNAS E | PROPRIA M2 145,28 11,19 R$ 13,99 R$ 2.032,47
EXTERNAS - AZUL CLARO , DUAS
DEMAOS.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTETICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE )
117 FNDE 493 | SUPERFICIES METALICAS | PROPRIA | M2 712,79 21,74 R$ 27,17 R$ 19.366,50

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS)TELHA
METALICA - FACE INTERNA (02
DEMAOS)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO)
11.8 FNDE 494 PULVERIZADA SOBRE TELHA | PROPRIA M2 562,50 21,74 R$ 27,17 R$ 15.283,13
METALICA - FECHAMENTO -FACE
EXTERNA - AMARELO CLARO (02
DEMAOS)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTETICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE
11.9 FNDE 495 | SUPERFICIES METALICAS | pospria | M2 187,50 21,74 R$ 27,17 R$ 5.004,38

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS) SOBRE
TELHA METALICA FECHAMENTO -
FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02
DEMAOS)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO)
11.10 FNDE 496 | PULVERIZADA SOBRE | PROPRIA M2 19,32 43,49 R$ 54,36 R$ 1.050,24
CANTONEIRA METALICA - FACE
EXTERNA - AZUL CLARO (02
DEMAOS)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTETICO ACETINADO)
11.11 FNDE 497 | PULVERIZADA SOBRE | PROPRIA M2 16,44 43,49 R$ 54,36 R$ 893,68
CANTONEIRA METALICA - FACE
EXTERNA - AMARELO (02
DEMAOS)
PINTURA EM ESMALTE
11.12 FNDE 200 | SINTETICO EM ESQUADRIAS DE | PROPRIA M2 18,90 14,94 R$ 18,68 R$ 353,05

MADEIRA, 2 DEMAOS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
11.13 100724 APLICADA A ROLO OU PINCEL SINAPI M2 921,80 12,03 R$ 15,04 R$ 13.863,87
SOBRE  PERFIL  METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

PINTURA DE PISO COM TINTA
EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO PRIMER
EPOXI. AF_05/2021

11.14 102494 SINAPI M2 619,00 51,29 R$ 64,11 R$ 39.684,09

12 INSTALAGAO HIDRAULICA R$ 12.340,26

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

121 89446 SINAPI M 81,18 3,86 R$ 4,82 R$ 391,29

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

12.2 89448 SINAPI M 0,35 11,38 R$ 14,22 R$ 4,98

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

12.3 89449 SINAPI M 15,27 12,62 R$ 15,78 R$ 240,96

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

12.4 89450 SINAPI M 18,48 20,07 R$ 25,09 R$ 463,66

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

125 89451 SINAPI M 6,28 32,48 R$ 40,60 R$ 254,97
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INPATIENTIA NOSTRA

ADAPTADOR COM  FLANGES
LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75
MM X 2 1/2 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE
12.6 94713 EDIFICAGAO QUE  POSSUA SINAPI UN 2,00 160,63 R$ 200,79 R$ 401,58
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA
E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
127 89429 INSTALADO  EM RAMAL DE SINAPI UN 31,00 5,08 R$ 6,35 R$ 196,85
DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA
E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2",
12.8 104001 INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 14,00 10,79 R$ 13,49 R$ 188,86
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA
E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4",
12.9 104002 INSTALADO  EM RAMAL DE SINAPI UN 7,00 13,20 R$ 16,50 R$ 115,50
DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA
E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE
12.10 94666 AGUA DE EDIFICAGAO QUE SINAPI UN 2,00 23,76 R$ 29,70 R$ 59,40
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

BUCHA DE REDUGCAO, CURTA,
PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
12.11 103959 INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 3,00 11,17 R$ 13,96 R$ 41,88
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA,
PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

12.12 103999 SINAPI UN 3,00 9,79 R$ 12,24 R$ 36,72

BUCHA DE REDUGAO, LONGA,
PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
12.13 103968 INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 5,00 12,00 R$ 15,00 R$ 75,00
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA,
PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
12.14 103971 INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 1,00 17,81 R$ 22,26 R$ 22,26
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
12.15 89485 INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 2,00 4,98 R$ 6,22 R$ 12,44
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 75MM,
12.16 89515 INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 1,00 57,01 R$ 71,26 R$ 71,26
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

12.17 89362 SINAPI UN 46,00 8,11 R$ 10,14 R$ 466,44

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM,
12.18 89501 INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 7,00 11,13 R$ 13,91 R$ 97,37
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 60MM,
12.19 89505 INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 4,00 29,28 R$ 36,60 R$ 146,40
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
12.20 89424 DISTRIBUICAO DE AGUA -| SINAPI UN 13,00 5,43 R$ 6,79 R$ 88,27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
12.21 103995 DISTRIBUIGAO DE AGUA - SINAPI UN 4,00 1191 R$ 14,89 R$ 59,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE  POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

12.22 94665 SINAPI UN 1,00 17,46 R$ 21,83 R$ 21,83

JOELHO 90 GRAUS, PVC,

12.23 FNDE415 | 5o DAVEL, COM ROSCA, DN

PROPRIA UN 1,00 7,39 R$ 9,24 R$ 9,24
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25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

12.24

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA
DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

10,00

12,56

R$ 15,70

R$ 157,00

12.25

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA
DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

7,00

10,24

R$ 12,80

R$ 89,60

12.26

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

6,00

11,11

R$ 13,89

R$ 83,34

12.27

89625

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

17,22

R$ 21,53

R$ 43,06

12.28

89628

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

9,00

34,22

R$ 42,78

R$ 385,02

12.29

89629

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

56,45

R$ 70,56

R$ 141,12

12.30

89627

TE DE REDUGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

3,00

14,98

R$ 18,73

R$ 56,19

12.31

86884

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO, 1/2* X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

SINAPI

UN

10,00

8,74

R$ 10,93

R$ 109,30

12.32

FNDE 208

TE DE REDUGCAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

PROPRIA

UN

1,00

21,86

R$ 27,33

R$ 27,33

12.33

90374

TE COM BUCHA DE LATAO NA
BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

3,00

17,05

R$ 21,31

R$ 63,93

12.34

90371

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

SINAPI

UN

1,00

29,14

R$ 36,42

R$ 36,42

12.35

94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

SINAPI

UN

1,00

240,89

R$ 301,11

R$ 301,11

12.36

94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E  CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

7,00

138,83

R$ 173,54

R$ 1.214,78

12.37

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E  CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

15,00

78,48

R$ 98,10

R$ 1.471,50

12.38

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E  CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

8,00

74,58

R$ 93,23

R$ 745,84

12.39

102610

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO,
3000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2021

SINAPI

UN

2,00

1.579,20

R$ 1.974,00

R$ 3.948,00

13

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

R$ 12.171,47

131

TUBULACOES

E CONEXOES DE PVC

R$ 5.362,47

13.1.1

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI

54,00

22,15

R$ 27,69

R$ 1.495,26

13.1.2

89580

TUBO PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI

12,00

45,50

R$ 56,87

R$ 682,44

13.1.3

FNDE 499

TUBO PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 200 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS.

PROPRIA

15,00

45,50

R$ 56,87

R$ 853,05

13.1.4

89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF_06/2022

SINAPI

UN

22,00

34,11

R$ 42,64

R$ 938,08
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
13.15 89584 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E | g\ apy UN 30,00 3345 R$ 41,81 R$ 1.254,30

INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
13.1.6 89567 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E SINAPI UN 2,00 55,74 R$ 69,67 R$ 139,34
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

13.2 ACESSORIOS ‘ R$ 6.809,00

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS:
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

13.2.1 97907 SINAPI UN 10,00 544,72 R$ 680,90 R$ 6.809,00

14 INSTALAGAO SANITARIA ‘ R$ 6.833,06

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
14.1 89714 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SINAPI M 25,09 29,98 R$ 37,47 R$ 940,12
DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
14.2 89711 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SINAPI M 29,96 17,50 R$ 21,88 R$ 655,52
DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
14.3 89712 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SINAPI M 25,00 21,52 R$ 26,90 R$ 672,50
DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

14.4 89511 SINAPI M 3,66 28,63 R$ 35,79 R$ 130,99

BUCHA DE REDUGAO LONGA,
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL E ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

14.5 104341 SINAPI UN 2,00 8,62 R$ 10,78 R$ 21,56

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA,
14.6 89746 FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI UN 3,00 22,30 R$ 27,88 R$ 83,64
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA,
14.7 89732 FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI UN 7,00 12,70 R$ 15,88 R$ 111,16
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
14.8 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI UN 10,00 8,47 R$ 10,59 R$ 105,90
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
14.9 89522 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E |  SINAPI UN 2,00 21,51 R$ 26,89 R$ 53,78
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA,
14.10 89731 FORNECIDO E INSTALADO EM |  SINAPI UN 3,00 12,23 R$ 15,29 R$ 45,87
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
14.11 89724 FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI UN 4,00 8,33 R$ 10,41 R$ 41,64
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM,
14.12 FNDE 416 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E | PROPRIA UN 1,00 70,94 R$ 88,67 R$ 88,67
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

14.13 89690 SINAPI UN 2,00 64,30 R$ 80,38 R$ 160,76

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
14.14 89785 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 4,00 20,73 R$ 25,91 R$ 103,64
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
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INPATIENTIA NOSTRA

DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PASSE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

14.15

89561

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

10,37

R$ 12,96

R$ 25,92

14.16

89557

REDUCAO EXCENTRICA, PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

22,81

R$ 28,51

R$ 57,02

14.17

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

3,00

19,22

R$ 24,02

R$ 72,06

14.18

89687

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

38,52

R$ 48,15

R$ 96,30

14.19

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

7,00

31,43

R$ 39,29

R$ 275,03

14.20

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

12,00

10,20

R$ 12,75

R$ 153,00

14.21

89735

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

3,00

19,07

R$ 23,84

R$ 71,52

14.22

89743

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

42,13

R$ 52,66

R$ 105,32

14.23

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

6,00

37,11

R$ 46,39

R$ 278,34

14.24

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA
REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X
50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

1,00

57,65

R$ 72,06

R$ 72,06

14.25

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X
185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

74,67

R$ 93,34

R$ 186,68

14.26

101807

CAIXA ENTERRADA
DISTRIBUIDORA DE  VAZAO
(SUMIDOUROS MULTIPLOS),
RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X
0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

4,00

431,58

R$ 539,47

R$ 2.157,88

14.27

104351

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO ou
VENTILACAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

15,46

R$ 19,33

R$ 38,66

14.28

104348

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO ou
VENTILACAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

3,00

7,34

R$ 9,17

R$ 27,51

15

LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS

R$ 22.261,34

15.1

95470

VASO SANITARIO  SIFONADO
CONVENCIONAL COM LOUGA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAGAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

SINAPI

UN

5,00

253,62

R$ 317,03

R$ 1.585,15

15.2

100849

ASSENTO SANITARIO
CONVENCIONAL -

SINAPI

UN

5,00

29,58

R$ 36,97

R$ 184,85




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PASSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

INPATIENTIA NOSTRA
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM
LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

15.3 86901 SINAPI UN 6,00 126,62 R$ 158,28 R$ 949,68

LAVATORIO LOUGA BRANCA
COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,
15.4 86902 PADRAO POPULAR - SINAPI UN 2,00 261,90 R$ 327,37 R$ 654,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO
1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
155 86877 LAVATORIO, COM OU SEM SINAPI UN 8,00 39,45 R$ 49,31 R$ 394,48
LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC
15.6 86883 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 8,00 9,22 R$ 11,52 R$ 92,16
INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA,
1/2 OU 3/4 , PARA LAVATORIO,
COoM TEMPORIZADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

15.7 FNDE 224 PROPRIA UN 6,00 122,26 R$ 152,82 R$ 916,92

TORNEIRA CROMADA DE MESA
PARA LAVATORIO, TIPO
MONOCOMANDO -
ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA

15.8 FNDE 225 PROPRIA UN 2,00 294,29 R$ 367,86 R$ 735,72

CHUVEIRO ELETRICO COMUM
CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

15.9 100860 SINAPI UN 8,00 82,02 R$ 102,52 R$ 820,16

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO
40CM, FIXADA NA PAREDE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

15.10 FNDE 226 PROPRIA UN 4,00 227,74 R$ 284,68 R$ 1.138,72

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70
15.11 100867 CM, FIXADA NA PAREDE - SINAPI UN 10,00 240,17 R$ 300,21 R$ 3.002,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
15.12 100868 CM, FIXADA NA PAREDE - SINAPI UN 4,00 248,43 R$ 310,54 R$ 1.242,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO
INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

15.13 100875 SINAPI UN 2,00 729,86 R$ 912,33 R$ 1.824,66

VALVULA DE DESCARGA
METALICA, DUPLO
ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2",
ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

15.14 FNDE 215 PROPRIA UN 5,00 342,66 R$ 428,32 R$ 2.141,60

TOALHEIRO  PLASTICO TIPO
15.15 FNDE 15 DISPENSER PARA PAPEL | PROPRIA UN 6,00 62,07 R$ 77,59 R$ 465,54
TOALHA INTERFOLHADO

PAPELEIRA  PLASTICA  TIPO i
15.16 FNDE 16 DISPENSER PARA PAPEL | PROPRIA UN 5,00 39,77 R$ 49,71 R$ 248,55
HIGIENICO ROLAO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
15.17 95547 LIQUIDO COM RESERVATORIO SINAPI UN 6,00 48,08 R$ 60,10 R$ 360,60
800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAGCAO. AF_01/2020

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA
15.18 FNDE 12 4MM, COM PARAFUSOS DE PROPRIA M2 3,05 580,02 R$ 725,02 R$2.211,31
FIXACAO, SEM MOLDURA

DUCHA / CHUVEIRO METALICO,
15.19 FNDE 17 DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM PROPRIA UN 2,00 162,75 R$ 203,44 R$ 406,88
DESVIADOR E DUCHA MANUAL

CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO <
15.20 FNDE 34 SIMPLES EM METAL CROMADO PROPRIA UN 8,00 32,62 R$ 40,78 R$ 326,24

MICTORIO SIFONADO LOUGA
BRANCA - PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

15.21 100858 SINAPI UN 2,00 629,73 R$ 787,16 R$ 1.574,32

SIFAO PARA MICTORIO, DECA i
15.22 FNDE 117 1681, 1 X 2", ACABAMENTO | PROPRIA UN 2,00 393,92 R$ 492,40 R$ 984,80
CROMODADO E SIMILAR

16 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO R$ 2.673,10

LUMINARIA DE EMERGENCIA,
COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_09/2024

16.1 97599 SINAPI UN 15,00 15,74 R$ 19,68 R$ 295,20

BLOCO DE ILUMINACAO DE ]
16.2 FNDE 503 | EMRGENCIA LED, EQUIPADO | PROPRIA UN 4,00 191,58 R$ 239,47 R$ 957,88
COM 2 FAROIS

KIT - SISTEMA DE ALARME PNE
COM INDICADOR AUDIOVISUAL,
16.3 FNDE 500 PARA PESSOAS COM PROPRIA UN 2,00 227,09 R$ 283,86 R$ 567,72
MOBILIDADE  REDUZIDA  OU
CADEIRANTE

SINALIZAGAO COM PLACA i
16.4 FNDE 303 INDICATIVA FIXADA NA | PROPRIA UN 18,00 37,88 R$ 47,35 R$ 852,30
ESTRUTURA.

17 INSTALAGAO ELETRICA - 220V R$ 34.170,62

17.1 QUADROS R$ 989,57

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
17.1.1 101875 ENERGIA EM CHAPA DE AGCO | SINAPI UN 1,00 296,24 R$ 370,30 R$ 370,30
GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
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INPATIENTIA NOSTRA

COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PASSE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

17.1.2

101883

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

406,70

R$ 508,37

R$ 508,37

17.1.3

101938

CAIXA DE PROTEGCAO PARA
MEDIDOR  MONOFASICO  DE
EMBUTIR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

88,72

R$ 110,90

R$ 110,90

17.2

DISJUNTORS

R$ 665,09

17.2.1

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

13,00

9,17

R$ 11,46

R$ 148,98

17.2.2

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

9,75

R$ 12,19

R$ 12,19

17.2.3

93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

8,00

12,18

R$ 15,23

R$ 121,84

17.2.4

FNDE 86

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
30mA

PROPRIA

UN

1,00

120,15

R$ 150,19

R$ 150,19

17.2.5

93669

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

59,90

R$ 74,87

R$ 74,87

17.2.6

93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

78,56

R$ 98,20

R$ 98,20

17.2.7

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

47,06

R$ 58,82

R$ 58,82

17.3

ELETRODUTO

E ACESSORIOS

R$ 12.719,84

17.3.1

91834

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 PA

SINAPI

370,40

15,26

R$ 19,07

R$ 7.063,53

17.3.2

91873

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

11,70

17,76

R$ 22,20

R$ 259,74

17.3.3

93011

ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"),
PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI

60,00

35,03

R$ 43,79

R$ 2.627,40

17.3.4

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM  PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

9,97

R$ 12,46

R$ 24,92

17.35

91886

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

103,00

13,13

R$ 16,41

R$ 1.690,23

17.3.6

93016

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

SINAPI

UN

13,00

26,78

R$ 33,47

R$ 435,11

17.3.7

91920

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

1,00

20,24

R$ 25,30

R$ 25,30

17.3.8

91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4"
MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM  PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

17,00

17,98

R$ 22,47

R$ 381,99

17.3.9

92865

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4",
METALICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

12,76

R$ 15,95

R$ 31,90

17.3.10

FNDE 506

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA
DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM
PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 150
X 150 X *75* MM

PROPRIA

UN

2,00

40,50

R$ 50,62

R$ 101,24

17.3.11

FNDE 507

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA
DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM

PVC, CoM TAMPA

PROPRIA

UN

1,00

62,78

R$ 78,48

R$ 78,48
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APARAFUSADA, DIMENSOES 200
X 200 X *90* MM

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PASSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

17.4

CABOS E FIOS CONDUTORES

R$ 13.706,33

17.4.1

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI M 1.072,50 3,58 R$ 4,47

R$ 4.794,08

17.4.2

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI M 66,00 5,50 R$ 6,88

R$ 454,08

17.4.3

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI M 286,75 7,66 R$ 9,58

R$ 2.747,07

17.4.4

91934

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI M 231,50 19,74 R$ 24,67

R$5.711,11

17.5

ILUMINAGAO E TOMADAS

R$ 6.089,80

17.5.1

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI UN 7,00 27,24 R$ 34,05

R$ 238,35

17.5.2

95817

CONDULETE DE PVC, TIPO X,
PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI UN 6,00 30,40 R$ 38,00

R$ 228,00

17.5.3

95814

CONDULETE DE PVC, TIPO TB,
PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI UN 20,00 18,33 R$ 22,91

R$ 458,20

17.5.4

95817

CONDULETE DE PVC, TIPO X,
PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI UN 6,00 30,40 R$ 38,00

R$ 228,00

1755

91953

INTERRUPTOR SIMPLES 1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI UN 6,00 22,78 R$ 28,48

R$ 170,88

17.5.6

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI UN 8,00 27,24 R$ 34,05

R$ 272,40

17.5.7

97608

LUMINARIA  ARANDELA  TIPO
TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 27 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

SINAPI UN 14,00 83,68 R$ 104,60

R$ 1.464,40

17.5.8

FNDE 98

REFLETOR EM ALUMINIO, DE
SUPORTE E ALCA, COM
LAMPADA LED DE 200 W

PROPRIA UN 20,00 108,03 R$ 135,04

R$ 2.700,80

17.5.9

97608

LUMINARIA  ARANDELA  TIPO
TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 10 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

SINAPI UN 3,00 87,67 R$ 109,59

R$ 328,77

18

SISTEMA DE P!

ROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

R$ 26.559,44

18.1

98463

SUPORTE  ISOLADOR  PARA
FIXAGAO DA CORDOALHA DE
COBRE EM ALVENARIA OU
CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

SINAPI UN 18,00 22,00 R$ 27,50

R$ 495,00

18.2

96985

HASTE DE  ATERRAMENTO,
DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

SINAPI UN 18,00 74,25 R$ 92,81

R$ 1.670,58

18.3

96974

CORDOALHA DE COBRE NU 50
MM2, NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_08/2023

SINAPI M 255,00 73,58 R$ 91,98

R$ 23.454,90

18.4

98111

CAIXA DE INSPEGAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

SINAPI UN 4,00 36,95 R$ 46,19

R$ 184,76

18.5

98463

SUPORTE  ISOLADOR  PARA
FIXAGAO DA CORDOALHA DE
COBRE EM ALVENARIA OU
CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

SINAPI UN 15,00 22,00 R$ 27,50

R$ 412,50

18.6

104749

CONECTOR GRAMPO METALICO
TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE
3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

SINAPI UN 15,00 18,22 R$ 22,78

R$ 341,70

19

SERVICOS COMPLEMENTARES

R$ 45.504,14

19.1

FNDE 40

BANCADA DE GRANITO CINZA
ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA
PRATOS, ESPESSURA 2 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PROPRIA M2 3,79 456,50 R$ 570,63

R$ 2.162,69
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PEITORIL LINEAR EM GRANITO
OU MARMORE, L = 15CM,
19.2 101965 COMPRIMENTO DE ATE 2M, | SINAPI M 10,80 83,55 R$ 104,44 R$ 1.127,95
ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
BANCO EM ALVENARIA .
19.3 FNDE73 | REVESTIDO EM CERAMIGA PROPRIA M 4,00 499,70 R$ 624,63 R$ 2.498,52
BANCO DE CONCRETO SEM -
19.4 FNDES08 | ENCOSTO. DIM. 2.00 X 0,40 M PROPRIA M2 2,00 495,40 R$ 619,25 R$ 1.238,50
SUPORTE MAO FRANCESA EM
AGO, ABAS IGUAIS 30 CM,
195 100861 CAPACIDADE MINIMA 60 KG, | SINAPI UN 6,00 31,26 R$ 39,08 RS 234,48
BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES -
19.6 FNDE39 | Bi DEIRAS E PEDESTAL PROPRIA UN 1,00 19.361,86 R$ 24.202,32 R$ 24.202,32
POSTE OFICIAL COMPLETO PARA .
19.7 FNDE325 | oeme o m A PROPRIA cJ 1,00 2.192,65 R$ 2.740,81 R$ 2.740,81
TABELA DE BASQUETE OFICIAL -
19.8 FNDE326 | COupLETA PROPRIA cJ 1,00 5.589,58 R$ 6.986,97 R$ 6.986,97
TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA .
19.9 FNDE327 | e e DE SALAG PROPRIA cJ 1,00 3.449,52 R$ 4.311,90 R$ 4.311,90
20 SERVIGOS FINAIS RS 4.667,43
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU
20.1 99803 PORCELANATO ~COM  PANO |  SINAPI M2 918,22 1,86 R$ 2,33 R$ 2.139,45
UMIDO. AF_04/2019
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
20.2 103689 CALVANIZADA E ESTRUTURA DE | SINAPI M2 6,00 R$ 421,33 R$ 2.527,98
MADEIRA. AF_03/2022 PS
VALOR BDI TOTAL: R$ 196.041,46
VALOR ORCAMENTO: R$ 784.165,86
VALOR TOTAL: R$ 980.207,32
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao - CNPJ: 00.378.257/0001-81- Brasilia/DF.
Observacdes:

1- Esta planilha possui carater referencial de modo a subsidiar a elaboragdo da planilha de licitagdo. Os itens devem ser revistos e adequados ao projeto
béasico, desenvolvido localmente que devera conter elementos de adaptacédo do projeto-padrdo ao contexto local (terreno, solo, legislagdo municipal e
normas das concessionarias).

2- O desenvolvimento do projeto basico, que inclui projeto de fundacdes, e elaboracdo da planilha de licitagdo sédo de responsabilidade dos entes
federativos.

3- As fundacdes a serem executadas deverdo ser adequadas ao tipo de solo da regido, sendo esta, uma responsabilidade do ente federativo.
4- Cada ente federativo deve consultar a planilha de referéncia da sua unidade federativa, considerando a voltagem da regido.

5- Para valores de referéncia de material/equipamentos nédo encontrados na tabela SINAPI, foram adotados valores de referéncia da fonte "SPOBRAS",
mantendo os demais insumos, como méao-de-obra do SINAPI. Dessa forma, foram preservados os mesmos encargos sociais para toda a planilha.

6- Para valores de referéncia de material/equipamentos ndo encontrados na tabela SINAPI nem na tabela do "SPOBRAS", foram criadas composi¢6es
préprias com cédigo FNDE, mantendo os demais insumos, como a méao de obra do SINAPI. Dessa forma, foram preservados os mesmos encargos sociais
para toda a planilha.

7- As referéncias do SINAPI sdo divulgadas nos relatérios com legenda de identificagcdo da origem do prego: (C) preco do insumo coletado pelo IBGE;
(CR) preco obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo — metodologia de familia homogénea; ou (AS) preco atribuido com base no
preco do insumo para a localidade de Séo Paulo/SP.

8- A utilizagdo de referéncias de identificacdo da origem do preco é decisao do orgamentista, que deve verificar se o preco € adequado para a localidade
a que se destina o orgamento, considerando a relevancia do insumo no custo total do orgamento.

1.3 O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comum(ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4 O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 (doze) meses contados da assinatura na forma do artigo 105 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

1.5 O prazo de execugéo do objeto da contratagio é de 12 (doze) meses, de acordo com 0 cronograma anexo ao
Projeto Basico/Memorial Descritivo.

1.6. A presente contratagéo adota como regime a execug&o indireta.

1.7 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a vigéncia da contratacao.
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BASE LEGAL: LEI FEDERAL N° 14.133/21.
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3. FUNDAMENTA(}AO DO OBJETO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (ART. 6°, INCISO
XXIil, ALINEA “B”, DA LEI N° 14.133, DE 2021).

A presente contratagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia
para execugdo da obra remanescente de ampliagdo da quadra pertencente ao Colégio Municipal Dr. Antonio
Carlos Magalhaes, localizada no Distrito de Nazaré de Jacuipe, no Municipio de Sdo Sebastido do Passé/BA,
conforme Termo de Compromisso n° 202143345-1/FNDE.

A necessidade da contratagdo decorre da existéncia de servigos remanescentes imprescindiveis para a
concluséo da obra, cuja paralisagéo impede a plena utilizagdo da quadra esportiva pela comunidade escolar. A
continuidade da execugéo é essencial para assegurar a funcionalidade da edificacdo, a seguranga dos usuarios
e o cumprimento das metas estabelecidas no Termo de Compromisso firmado junto ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educagéo (FNDE).

A ampliagdo da quadra proporcionara melhores condi¢des para o desenvolvimento das atividades de educagao
fisica, esportivas, recreativas, culturais e pedagogicas, contribuindo diretamente para a melhoria da
infraestrutura da unidade escolar e para a promogao da qualidade do ensino. Além disso, 0 espago podera
atender projetos educacionais e agdes de integracdo com a comunidade, ampliando a oferta de atividades no
ambiente escolar.

Sob o aspecto técnico, a execucdo dos servigos demanda conhecimentos especificos de engenharia civil,
utilizacdo de mao de obra qualificada, equipamentos apropriados e observancia rigorosa as normas técnicas
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as especificagdes do projeto executivo, as orientagdes
do FNDE e as demais normas de seguranga e qualidade aplicaveis as obras publicas.

A contratagdo de empresa especializada justifica-se pela necessidade de garantir a correta execugédo dos
servigos remanescentes, assegurando padres adequados de qualidade, durabilidade, desempenho estrutural
e seguranca, além do cumprimento dos cronogramas fisico-financeiros e das exigéncias legais e contratuais.

Adicionalmente, a conclusdo da obra permitira a adequada aplicagdo dos recursos publicos j& investidos,
evitando a deterioragao dos servigos executados, 0 aumento dos custos decorrentes da paralisa¢do prolongada
e eventuais prejuizos ao interesse publico. A ndo concluséo do empreendimento compromete o atendimento
das demandas da comunidade escolar, podendo ocasionar perdas patrimoniais e riscos ao cumprimento das
obrigacdes assumidas pelo Municipio perante o FNDE.

Dessa forma, a contratacdo mostra-se tecnicamente necessaria e plenamente justificada, tendo em vista que a
concluséo da obra remanescente € indispensavel para colocar o equipamento publico em pleno funcionamento,
garantindo infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades educacionais, esportivas e sociais,
em conformidade com os principios da eficiéncia, economicidade, continuidade do servigo publico e interesse
publico.

CLASSIFICAGAO COMO OBRA COMUM DE ENGENHARIA E FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

3.1. Nos termos do parecer técnico do departamento de engenharia do municipio, que integra o processo
administrativo, o presente objeto enquadra-se como obra comum de engenharia.

3.2. Dessa forma, aplicam-se no processo todas as condigdes e clausulas previstas na Lei Federal 14.13312021.

3.3. A fundamentagéo da contratagdo esta prevista na Lei Federal 14.133/2021 e detalhada no Estudo Técnico Preliminar.
3.4. ALei Federal 14.133t21, em seu artigo 6°, XXXVIII, dispde, in verbis: ,,»

(XXXVIIl, - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdo de bens e servigos especiais e
de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou contetdo artistico;
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¢) técnica e prego;
d) maior retorno econémico;
€) maior desconto:

4.5 Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:
(X) Empreitada por prego unitario

O regime de empreitada por preco unitario é definido na Nova Lei de Licitagdes como regime de contratagdo da execugédo
da obra ou do servico em que o prego é fixado por unidade determinada. A remuneragdo da contratada é estabelecida em
face dos servigos efetivamente executados, de modo que os contratantes ndo assumem grandes riscos em relagdo as
diferencas de estimativas de quantitativos.

4. OBJETIVO DA CONTRATAGAO

4.1. Cumprimento de suas fungdes institucionais, necessita que o servigo funcione com a maxima eficiéncia, de modo que
cumpra com as atividades finalisticas da administracéo.

4.2. Ainda, como toda contratacdo, deve-se assegurar a proposta mais vantajosa, bem como o tratamento isonémico entre
os licitantes e evitar o sobre-pre¢o e superfaturamento, além de propostas inexequiveis.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

6.1 Apds a realizacdo do estudo técnico preliminar a equipe de planejamento concluiu observando-se em conta as
caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que esta seja a melhor solugéo.

6.2. A contratacéo se dara na forma de execuc&o indireta, através de empréitada por preco unitario, tendo em vista que o
Municipio ndo detém os meios necessarios a concrelizagdo do objeto de forma direta.

6.3. Os servicos serdo executados conforme Projeto Basico anexo.

6.4. Informagdes relacionadas a localizagao estao contidas no Projeto Basico anexo.

6.5. A execucao dos servigos deverdo obedecer as seguintes regras:

a) Os servigos a serem executados deverdo seguir todas as normas técnicas regulamentadas e procedimentos aplicaveis.
Deverao também ser seguidas as boas praticas de engenharia e as orientagdes dos fabricantes, quando aplicaveis.

b) A contratada devera fornecer as maquinas abastecidas, com operadores devidamente habilitados e com os
equipamentos de prote¢do necessarios.

¢) A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das maquinas, materiais, equipamentos e funcionarios até o
municipio e o local da execugéo dos servigos.

d) A empresa devera apresentar as maquinas e 0s equipamentos em boas mndi¢bes de uso, as despesas decorrentes da
manutengao, lubrificantes, operador e qualquer outro que afete a operacéo, serdo de responsabilidade do contratado.

e) A empresa contratada devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos servigos que executarao nao arcando
0 Municipio com qualquer énus em caso de acidente.

f) Os servigos que constituem o objeto desta licitagdo deveréo ser executados de acordo com a solicitagéo da contratante,
por meio da emissdo da ordem de servico e a orientagao/liscalizacdo dos técnicos do municipio de Sdo Sebastido do
Passé/BA, estando o equipamento disponivel no periodo coniorme necessidade e as condigdes contratuais.

6.6 O custo de mobilizagdo, desmobilizag¢éo, alimentacdo e transporte dos motoristas, combustivel, seguros e todos os
demais custos/encargos envolvidos na realizagdo do servigo estéo a cargo da contratada, ou seia, na proposta de prego
devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais € méo deobra necessaria a operagéo
e manutengdo do equipamento, incluindo os controles e regulagens do mesmo e eventuais reposigdes de pegas.

6.7 A contratada deverd obedecer aos critérios de sustentabilidade, utilizando-se de combustivel e demais itens na
execucdo contratual de boa procedéncia e que atenda as normas dos 6rgdos do meio ambiente.

6.8 E de responsabilidade da contratada o custo com todos os materiais necessarios a execugao dos sérvigos, visando o
pleno desempenho do objeto da contratag&o.

6.9 Os servigos contratados deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as especificagdes, Normas da ABNT,
projetos e demais elementos neles referidos; Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos
de servicos a serem executados e atenderem as Especilicagdes. Em nenhuma hipdtese sera admitido o uso de resquicios
de materiais de outras obras;

6.10 A obra devera ser devidamente acompanhada por engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos
em nimero e especializagdo compativeis com a natureza dos servicos, bem como materiais em quantidades suficientes
para execugao dos trabalhos;

6.11 A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deveréo ser apropriados a cada servico;

6.12 De acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizagéo, deverdo ser desenvolvidos desenhos de
detalhes de execugao, os quais serao previamente examinados e autenticados, se for o caso, pelo Municipio;

6.13 Aobradevera serinstalada dentro das normas gerais de construgao, com previsao de depésito de materiais, mantendo
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0 canteiro de servicos sempre organizado e limpo. Devera também ser mantido servigo ininterrupto de vigiléncia da obra,
até sua entrega definitiva.

6.14 Deverdo ser mantidos atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de obras, Certides e Licencas, evitando
interrupcdes por embargo, assim como possuir 0s cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

6.15 Deverao ser observadas as normas de segurancga do trabalho em todos os aspectos.

6.16 Todo o material a ser adquirido para a obra devera ser previamente apresentado a fiscalizagdo para analise e
aprovacao por meio de amostra multipla, em tempo habil para que, caso a utilizacdo do mesmo seja vetada, sua reposigao
ndo venha a aletar o cronograma preestabelecido.

ENQQ

6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DO OBJETO:

6.1. O critério a ser adotado sera o de MENOR PRECO GLOBAL, uma vez que oferece mais seguranga, além de vantagem
econdmica e técnica para a administragao.

7.2 A formagao do lote deu-se em razdo da conexdo entre 0s servigos, objetos da pretenséo contratual. Os itens séo
similares e dependem um do outro para a perfeita execugao, podendo a execucéo por diversas empresas trazer diversos
prejuizo a administragao.

7.3. Por fim, verifica-se que as justificativas aqui apresentadas, demonstram satisfatoriamente as motivagdes para o
agrupamento dos itens, quais sejam:

a) compalibilidade técnica dos ilens agrupados;

b) ampliagdo do nimero de interessados na licitagao;

C) aquisi¢do mais vantajosa pelo menor prego; e

d) reducgéo dé problemas advindos na fase de execugao contratual

7.4. Nesse sentido, o TCU editou 0 Acordéo 5301/2013 - Segunda Camara, do relator Ministro André Luis, que estabelece:
7.5."E legitima a adogdo da licitagdo por lotes iormados com elementos de mesma caracteristica, quando restar
evidenciado que a licitagdo por itens isolados exigira elevado numero de processos licitatérios, onerando o trabalho da
administragdo publica, sob o ponto de vista do emprégo de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em
risco a economia de escala e a céleridade processual e comprometendo a seleEo da proposta mais vantajosa para a
administracdo."

7.6. Assim, faz-se justificado o critério adotado.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

8.1 A contratag@o sera realizada por meio de concorréncia, na modalidade eletrénica, menor preco global.

8.2 O objeto a ser contratado nesse plano enquadra-se na categoria de Servico/Obra Comum de Engenharia, de que tratam
a Lei Federal n° 14.133/2021, por possuir padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas, usualmente
encontradas no mercado.

8.3. Objeto destina-se a formar contrato, para o periodo de execugao previsto para 05 (cinco) meses, conforme cronograma
fisico-financeiro.

8.4. Poderao participar deste processo de contratacdo empresas do ramo de atividade relacionada ao objeto, que néo
possuam registro de san¢do que impega sua contratagdo, bem como estejam devidamente regulares com as Fazendas
Publicas Municipal, Estadual e Federal, com o FGTS e com a Justi¢a do Trabalho;

8.5. A contratada devera fornecer as maquinas abastecidas, com operadores devidamente habilitados e com os
equipamentos de prote¢do necessarios.

8.6. A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das maquinas, equipamentos e funcionarios até o municipio
e o local da execugao dos servicos.

8.7. A empresa devera apresentar as maquinas e os equipamentos em boas condigcdes de uso, as despesas decorrentes
da manutencéo, lubrificantes, opelador e qualquer outro que alete a operagéo, serdo de responsabilidade do contratado.
8.8. A empresa contratada devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos servigos que executardo ndo
arcando o Municipio com qualquer dnus em caso de acidente.

8.9. Os servigos que constituem o objeto desta licitagdo dever@o ser executados de acordo com a solicitagdo da
contratanté, por meio da emissdo da ordem de servico e a orientagdoffiscalizagdo dos técnicos do municipio de S&o
Sebastido do Passé /BA, estando o equipamento disponivel no periodo conforme necessidade e as condicdes contratuais.
8.10. A contratada devera entregar o objeto conforme especificagdes deste termo de referéncia, seus anexos e de sua
proposta, caso persistindo duvida quanto ao objeto, a licitante devera entrar em contato com o fiscal do contrato para os
esclarecimentos de suas duvidas, de forma que a prestagéo dos servigos sejam executados de acordo com sua natureza
prevista no Termo de Referéncia, e ainda:

8.10.1 reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, qualquer dano que venha a surgir pelos servigos prestados;
8.10.2 né&o transferir a outrem, no todo ou em parte, 0 objeto da presente licitagdo, sem prévia e expressa anuéncia da
contratante;
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8.10.3 cumprir, satisfatoriamente e em consonancia com as regras deste termo e legislagao vigente, a entrega do objeto;
8.10.4 relatar & Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer execugao do contrato;

8.10.5 manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condicdes
de habilitagéo e qualificacdo exigidas neste processo licitatorio.

8.11. Os servicos a serem executados deverdo seguir todas as normas técnicas regulamentadas e procedimentos
aplicaveis. Deverdo também ser seguidas as boas praticas de engenharia e as orientagdes dos fabricantes, quando
aplicaveis.

8.12 A contratada devera fornecer as maquinas abastecidas, com operadores devidamente habilitados e com os
equipamentos de prote¢do necessarios.

8.13. A contratada deve arcar com os custos de deslocamento das maquinas, materiais, equipamentos e funcionarios até
0 municipio e o local da execugéo dos servicos.

8.14 A empresa devera apresentar as maquinas e os equipamentos em boas condicdes de uso, as despesas decorrentes
da manutencdo, lubrificantes, operador e qualquer outro que afete a operagao, serdo de responsabilidade do contratado.
8.15. A empresa contratada devera tomar todas as medidas de seguranga cabiveis aos servigos que executardo ndo
arcando o Municipio com qualquer dnus em caso de acidente.

8.16 Os servigos que constituem o objeto desta licitagdo deverao ser executados de acordo com a solicitagao da contratante,
por meio da emissdo da ordem de servigo e a orienta¢do/fiscalizagdo dos técnicos do municipio de Sdo Sebastido do
Passé/Ba, estando o equipamento disponivel no periodo conforme necessidade e as condi¢des contratuais.

8.17 O custo de mobilizagao, desmobilizagéo, alimentagéo e transporte dos operador-motoristas, combustivel, seguros e
todos os demais custos/encargos envolvidos na realizagao do servigo estéo a cargo da contratada, ou seja, na proposta de
preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais € mao de obra necessaria a
operacdo e manutengdo do equipamento, incluindo os controles e regulagens do mesmo e eventuais reposigdes de pecas.
8.18. A contratada devera obedecer aos critérios de sustentabilidade, utilizando se de combustivel e demais itens na
execucdo contratual de boa procedéncia e que atenda as normas dos 6rgaos do meio ambiente.

8.19. E de responsabilidade da contratada o custo com todos os materiais necessarios & execugao dos servicos, visando
0 pleno desempenho do objeto da contratagao.

8.20. Os servigos contratados deverao ser executados rigorosamente de acordo com as especificagdes, Normas da ABNT,
projetos e demais elementos neles referidos;
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8.21 Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servigos a serem executados e
atenderem as Especificages. Em nenhuma hipétese sera admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras;
8.22 A obra devera ser devidamente acompanhada por engenheiros, mestres, operéarios e funcionarios administrativos
em nimero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidades suficientes
para execugéo dos trabalhos;

8.23 A utilizag&o de equipamentos, aparelhos e ferramentas deveréo ser apropriados a cada servico;

8.24 De acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizagao, deverao ser desenvolvidos desenhos de
detalhes de execucgao, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pelo Municipio;

8.25. A obra devera ser instalada dentro das normas gerais de construcdo, com previsao de depésito de materiais, mantendo
0 canteiro de servigos sempre organizado e limpo. Devera também ser mantido servigo ininterrupto de vigilncia da obra,
até sua entrega definitiva.

8.26 Deverdo ser mantidos atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de obras, Certiddes e Licengas, evitando
interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

8.27 Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Sustentabilidade

8.28 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

8.28.1. PREVENGCAO DE RESIDUOS: evitar a gerago de residuos, ou, pelo menos, reduzir a quantidade de residuos
que serao gerados.

8.28.2. GESTAO DE RESIDUOS: realizar a correta destinagéo dos residuos gerados durante a execugéo dos servigos.

Vistoria

8.29 A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 16 horas;

8.30 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia;

8.31. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacdo da vistoria;
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8.32 Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada por seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacéo;

8.33 Anéo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servicos decorrentes.
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8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO/CONDIGOES DE EXECUGAO

8.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinmica:

8.1.1. Inicio da execugéo do objeto: 05 dias da emissao da ordem de servigo;

8.1.2. Cronograma de realiza¢do dos servigos: 12 (Doze) meses.

9.2 Materiais a serem disponibilizados

9.2.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos,

ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua
substituigdo quando necessario.

9.2.2. As informacgdes sobre descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucgéo do trabalho rotina do objeto devera obedecer ao disposto neste termo de referéncia e em seus
anexos, devendo a contratada obedecer as regras estabelecidas pela contratante.

9.3 A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucdo do trabalho encontram-se presentes no presente termo de referéncia e no memorial descritivo, anexo ao presente
termo de referéncia.

9.4 - As etapas de medicéo serao apresentadas pela fiscalizagao ap6és a adjudicagéo, acompanhadas de modelo de diario
de obra, ata de reunido, e demais documentagdes técnicas necessarias ao acompanhamento da obra.

9.5 A execucdo dos servigos sera iniciada a partir da emissdo de Ordem de Servico, cujas etapas observardo os
Cronogramas Fisico-Financeiros.

9.6. As etapas obedecerdo ao cronograma, estimado em 04 (Quatro) meses, prazo definido como adequado para a
concluséo da obra de construgéo proposta neste instrumento.

11. DA SUBCONTRATACAO:
Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto licitatorio.

12. DA ALTERAGAO SUBJETIVA:

12.1 E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na contratagao original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢bes do contrato; ndo haja prejuizo & execugao do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragao a continuidade do contrato.

13. CONSIDERA(}f)ES GERAIS / FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA/ DA
FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

13.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

13.1.2 A proposta comercial da licitante interessada em participar do certame devera ser identificada com razéo social e
encaminhada, preferencialmente, em documento timbrado da empresa.

13.2 REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO E ACEITABILIDADE DE PREGOS

13.2.1.0 contratado sera selecionado por meio da realizagdo de processo licitatorio na modalidade concorréncia eletronica.
13.2.2 O critério de aceitabilidade de pregos sera: valor global, conforme valor estimado da contratagéo

13.2.2. O modo de disputa adotado serd& ABERTO E FECHADO com oferta de lances.

13.2.3.0 regime de execugéo do contrato sera indireta por menor prego unitario.

13.2.4 O critério de julgamento dos prégos devera ser 0 menor prego global.

13.2.5.0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéo, por meio eletrénico,
planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administragéo, para efeito de avaliagao de exequibilidade (art. 59,

§3", da Lei n" 14.133/2021.).

13.2.6. Conforme artigo 54 § 40, no caso de obras e servigos de engenharia, seréo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo

EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
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13.3.1 Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
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e HABILITAGAO JURIDICA:

a) registro comercial e alteragdes (quando houver) no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados e alteragdes (quando houver), em vigor devidamente
registrado no Orgdo Competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por agdes
acompanhado de documentos de elei¢ao de seus administradores.

c)inscri¢do do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

d) decreto de autorizacdo, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em
funcionamento no Pais;

e) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagéo respectiva;

e REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscri¢cdo no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Divida Ativa da Unido), estadual e Municipal, sendo as
duas ultimas do domicilio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagédo
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, através de apresentagcdo do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF;

e) Prova de Regularidade perante a Justica do Trabalho mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

) Com referéncia & comprovagéo de Regularidade Fiscal e Trabalhista, serdo observadas as determinagdes constantes
na Lei Complementar Federal N° 123/06.

e QUALIFICAGAO TECNICA:

e. Certidao de Registro de Pessoa Juridica da Licitante, demonstrada através da apresentacéo de certidao atualizada
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
conforme o caso, comprovando ramo de atividade compativel com o objeto licitado;

f. Certiddo de Registro de Pessoa Fisica do Responsavel Técnico da Licitante demonstrada através da
apresentacdo de certiddo atualizada expedida pelo CREA ou CAU, conforme o caso, e que demonstre atribuicio
compativel com o objeto licitado;

g. Os responsaveis técnicos deverdo apresentar comprovagéo de aptidéo para desempenho de atividade pertinente
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, o objeto da licitagdo por meio de Atestado

(s) fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado (s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT.

Comprovagédo que a empresa possuir na data da licitagdo, em seu quadro técnico, no minimo, e 01 (um) profissional de
nivel superior graduado em Engenharia Civil, detentores de atestados de capacidade técnica, indicando o exercicio de
fungéo de servicos com complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as compativeis com o objeto
desta licitagao, mediante:

[)  Apresentagéo da Ultima alterag&o contratual, devidamente registrado na Junta Comercial, no caso de ser sdcio
proprietario da empresa licitante;

m)  Apresentagdo da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS e Guia do GFIP onde conste seu nome na
Relagdo dos Trabalhadores, comprovando o vinculo empregaticio do profissional na empresa licitante;

n)  Contrato de prestagéo de servigos, comprovando o vinculo empregaticio do profissional na empresa licitante.

0) Esse(s) profissional(is) devera(do) possuir registro no CREA (anexar certidao de quitagao de pessoa fisica), e
dispor de Certificado de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA, acompanhado do respectivo atestado vistado

pelo CREA indicando caracteristicas e grau de satisfagao dos servigos.

p) O responsavel técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o0 sécio, 0 administrador ou o diretor que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; 0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; a Certiddo de Registro e
Quitag&o de Pessoa Fisica e a natureza da relag&o profissional com a empresa licitante; e o prestador de servigos com
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contrato escrito, firmado com o licitante, ou com declaragao de compromisso de vinculagéo contratual futura, caso o
licitante se sagre vencedor desta licitagéo.
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q) Os integrantes da equipe técnica dever&o ser obrigatoriamente os profissionais que efetivamente irdo executar
€ assumir a responsabilidade técnica pela coordenacdo e execugdo dos servigos para os quais foram indicados. No
decorrer da execugéo da obra, os profissionais de que trata este item poderdo ser substituidos, nos termos do artigo
30, §6°, da Lei Federal n® 14.133/21, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao
seja aprovada pela Administracao.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso I1);

Balango patrimonial, demonstrag&o de resultado de exercicio e demais demonstrag¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais.

As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

ii. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
h& menos de 2 (dois) anos.

da boa situagao financeira da empresa mediante obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplica¢do das seguintes formulas: LG = Ativo Circulante
+ Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante SG = Ativo Total Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante LC = Ativo Circulante Passivo Circulante

As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar capital ou patriménio liquido minimo de 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contratagéo.

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragéo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

14. DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZAGAO DO OBJETO E DO CONTRATO:

14.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lein®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

14.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila.
14.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

14.4 O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.5 Aexecugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

14.6 O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragao.

14.7 Ofiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

14.8 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, com a descri¢gdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos defeitos
observados, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°.

14.9 ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagbes para a
corregéo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢éo.

14.10 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagédo que demandar decis&o ou
adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
0 caso.

14.11 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

14.12 O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagéo contratual.

14.13 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
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14.14 Caso ocorram descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia.

14.15 O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
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14.16 O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotaré os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais.

14.17 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for 0 caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia.

14,18 O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigaces.

1419 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagao de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

14.20 O fiscal administrativo do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou prorrogagao contratual.

14.21 O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracéao.

14.22 Fica designado desde ja, o Servidor ORLANDO VIANA LAGO - CAU n° A1673-0 Matricula n°® 405070, para
exercer a fungdo de Gestor e Fiscal Técnico do contrato, devidamente designado pela Prefeitura Municipal de Sao
Sebastido do Passé/Ba.

15. DO PAGAMENTO:

15.1 O pagamento sera realizado, em ordem cronoldgica, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado, sempre ap6s a realizagao das entregas.

15.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgéo contratante atestar a
execucao do objeto do contrato.

15.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 68 Lei n® 14.133/2021.

15.4 Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia
que impega a liquidagio da despesa, como, por exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta
ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap0s a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer énus para a Contratante.

15.5 Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
15.6 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sitios eletrdnicos oficiais
para verificar a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidasno edital.

15.7 Constatando-se a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.8 Previamente & emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo deverd realizar consulta on-line
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em
contratacdo, no ambito do dérgdoou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Puablico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

15.9 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
drgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamentoa ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

15.10 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do
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processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

15.11 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao de habilitagao.

15.12 Sera rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

ENQQ

15.13 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

15.14 Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, ndo
sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16. DO REAJUSTE:

16.1 Os precos contratados poderéo sofrer reajuste, aplicando-se o indice IPCA, cuja data-base esta vinculada a
data do orgamento estimado, nos termos do art. 25, §7° da Lei n°® 14.133/2021.

16.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.

16.3 No caso de atraso ou néo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4 Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.5 Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

17. ALTERAGOES DO CONTRATO:

17.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

17.2 Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei n° 14.133/2021, o
contratado seré obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragcdo e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo
processo.

17.5. A extingdo determinada por ato unilateral da Administra¢do podera acarretar as consequéncias indicadas
no art. 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei 14.133/2021 e no Termo de Referéncia,
anexo ao Edital.

17.6. O termo de resciséo sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
17.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.6.3. Indenizagdes e multas.

18. EXTINGAO DO CONTRATO:

18.1 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério
e a ampla defesa.

Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

18.1.2 A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a extingdo se néo
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

18.1.2.1 Se a operagéo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteragdo subjetiva.

O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relagao

dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

Indenizagdes e multas.
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A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que
sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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19. DAS HIPOTESES DE RESCISAO:

19.1. O futuro contrato podera ser rescindido, a critério da Contratante, nas hipéteses de inadimplemento
parcial ou total de quaisquer obrigacdes contidas neste termo de referéncia, nos termos do art. 137 da Lei Federal
14.133/2021, desde que efetivamente reste comprovado prejuizo a finalidade publica pretendida com a contratag&o;
19.2. Cabe a parte prejudicada ou interessada a comprovagao do efetivo prejuizo que justifique a rescisdo
contratual, caso ocorra quaisquer dos motivos indicados na legislacao;

19.3. A rescisdo contratual sera processada nos autos de processo de gestdo, sempre se garantindo o
contraditério e a ampla defesa;

19.4. Na ocorréncia de rescisdo contratual, ficam assegurados os direitos da Administragdo contidos na
legislagéo, sem prejuizo de quaisquer outros previstos pela legislagéo.

20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS:

Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada que: Der causa

a inexecucgao parcial ou total do contrato;

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta;

Ensejar o retardamento da execugao ou entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado; Apresentar
declaragdo ou documentacao falsa;

Fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza; IX. Praticar atos ilicitos com vistas a
frustrar os objetivos da contratagao; X.Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

20.2 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

Adverténcia, quando n&o se justificar a imposigdo de penalidade mais grave; A multa;

Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangé&o, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens deste termo de referéncia, quando
néo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave;

Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da
Administracéo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos, bem como nos demais casos que justifiquem a imposigdo da penalidade mais grave.

Na aplicagéo das sangbes serao considerados:

a natureza e a gravidade da infragdo cometida. as

peculiaridades do caso concreto

as circunstancias agravantes ou atenuantes

os danos que dela provierem para a Administragao Publica

a implantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de
controle.

A multa:

Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15
(quinze) dias;

Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até 0 maximo
de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo, suplementagdo ou reposi¢do da
garantia.

O atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extin¢gdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133,
de 2021.

As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

Na aplicagdo da sangao de multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimag&o.
A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
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administrativas relacionadas nos itens 20.1. subitem Il, lll e IV quando n&o se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar no &mbito da Administragao Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a san¢éo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da pratica das infragfes dispostas nos itens 20.1. subitem VI, VII e VIII, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens Il lll e IV que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item IV, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgéo ou entidade promotora da contratagéo.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando- se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos
em favor da Fazenda Publica Municipal, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa e cobrados judicialmente.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, 0 municipio
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a natureza e a gravidade da conduta
do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes e o carater educativo da
pena, bem como o dano causado & Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada
pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo & administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessérias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragao
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguiréo seu rito normal na unidade administrativa.
O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagéo de agente publico.

As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no érgdo Oficial de Imprensa do 6rgéo ou entidade publica.

A apuragao de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo de responsabilizacao a ser conduzido
por comissao, nos termos da Lei Federal 14.133/21.
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21. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

21 .1 A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato,nos termos do artigo 117
da Lei Federal 14.133/2021 e sé&o obriga¢des da Contratante:

Receber 0 objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagédo e recebimento definitivo; Comunicar a
Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substituido, reparado ou corrigido;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigag6es da Contratada, através de comissao/servidor especialmente
designado;

Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos
no Edital e seus anexos, observada a ordem cronologica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141
da Lei n® 14.133/2021;

A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelaContratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato,bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, deseus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
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exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes daboa e perfeita execucéo do objeto e, ainda: Efetuar a entrega
do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo elocal constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagbes referentes a: marca, procedéncia e
prazo de validade;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente & Administragao ou a terceiros em razéo da execugao do contrato;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou emparte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantesde sua execugéo ou de materiais nela empregados;
Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedea data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com adevida comprovagao;

Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdesassumidas, todas as condigdes
de habilitagéo e qualificagdo exigidas na contratagao ;

Indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato;
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23. PENALIDADES

23.1. As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigacdes assumidas, garantida a prévia defesa,
ficam sujeitas as san¢des estabelecidas nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021 e alteragfes subsequentes, do Edital e
Seus anexos.

24. ESTIMATIVA DOS PRECOS REFERENCIAIS E ORCAMENTO:

241, O custo estimado total da contratagao é de R$ 214.867,06 (Duzentos e quatorze mil, oitocentos e sessenta
e sete reais e seis centavos).

24.2 A estimativa de custo levou em consideragéo o risco envolvido na contratacdo e sua alocagéo entre contratante e
contratado.

24.3 O custo estimado da contratagdo ndo possui carater sigiloso e sera tornado publico antes de definido o resultado do
julgamento das propostas.

25. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

25.1As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos.

25.2 A contratacao seréa atendida pela seguinte dotagéo:

ORGAO - 05 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
U.0: 05.05 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PROJETO ATIVIDADE: 12.368.0005.1006 - CONSTRUGAO DE QUADRAS ESCOLARES
DESPESA: 44.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
FONTE:15690000 — OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
15001001 - RECURSO NAO VINCULADO DE IMPOSTO DESTINADO A DESPESA COM MANUTENGAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
25690000 — OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE

26. DISPOSICOES FINAIS

26.1. Eventuais esclarecimentos a respeito das especificagbes dos objetos poderéo ser solicitados na fase de pedidos de
esclarecimentos, quando da abertura do certame.

Elaborado por:

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA
ENGENHEIRO CIVI/ CREA -3000126935BA

APROVO o presente Termo de Referéncia, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informagfes necessarias a
participacdo do certame, estando presentes os elementos necessarios a identificagdo do objeto e todos os critérios para
participagéo de forma clara e concisa.
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HEIDE MARIA ANDRADE DOS SANTOS CEUTA
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PASSE

ANEXO Il - PLANILHA ORGAMENTARIA
PO - PLANILHA ORGAMENTARIA DE ESTIMATIVA
Orgamento Base para Licitagao

Gestor (a) | Acdo/Modalidade | Objeto:
Obra: Quadra Coberta Aberta - 35 m/s - Opgao 220V BDI:  25,00%
Unidade Federativa: BAHIA
Planilha Orgamentaria: QCA35-PLN-AT3-B220-R00 Eon
SINAPI 2026/01 SEM DESONERA AO
SP OBRAS 196, SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
B.D.l. 26,43%
Maria Nilza da Mata Santana Concorréncia
Tomador Municipio/UF Localidade Enderego
Prefeitura Municipal de Sdo Sebastiao do Passé Sd0  Sebastiio  do
Passé/Ba

Arquivo disponivel integralmente, no sitio eletronico da Prefeitura Municipal de S&o Sebastido do Passé

(Prefeitura Municipal de S&o Sebastifo do Passé
(saosebastiaodopasse.ba.gov.br)) ou cdpia disponibilizada pela Comisséo de Licitagdo, diariamente, das 08h00min as 14h00min, na Sala de Licitagdes, situada na Sede Proviséria da
Adminitragéo, situada na Avenida Emande de Oliveira Rocha n® 2.000, Centro, S&o Sebastido do Passé/Ba, pelo email licitacao.ssp@gmail.com
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QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI

Arquivo disponivel integralmente, no sitio eletronico da Prefeitura Municipal de Sdo Sebastido do Passé (Prefeitura Municipal de S&o
Sebastido do Passé (saosebastiaodopasse.ba.gov.br)) ou copia disponibilizada pela Comissdo de Licitagdo, diariamente, das

08h00min as 14h00min, na Sala de Licitagdes, situada na Sede Proviséria da Adminitragao, situada na Avenida Ernande de Oliveira
Rocha n° 2.000, Centro, Sdo Sebastido do Passé/Ba, pelo email licitacao.ssp@gmail.com.
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Arquivo disponivel integralmente, no sitio eletronico da Prefeitura Municipal de Sdo Sebastido do Passé (Prefeitura Municipal de S&o
Sebastido do Passé (saosebastiaodopasse.ba.gov.br)) ou copia disponibilizada pela Comissao de Licitagdo, diariamente, das

08h00min as 14h00min, na Sala de Licitagdes, situada na Sede Proviséria da Adminitragéo, situada na Avenida Ernande de Oliveira
Rocha n° 2.000, Centro, Sdo Sebastido do Passé/Ba, pelo email licitacao.ssp@gmail.com.
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OBSERVAGOES:

A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM SUA PROPOSTA DE PRECOS BENEFICIOS
E DESPESAS INDIRETAS - BDI, DETALHANDO TODOS OS SEUS COMPONENTES, INCLUSIVE EM
FORMA PERCENTUAL.

As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados
na composicdo do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo
IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composicdo de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as

contribuicdes que essas empresas estio dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispdes o art. 13,
§ 3°, da referida Lei Complementar
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DECLARACAO

Declaramos, que ndo possuimos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢éo de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal de 1998 (Lei n°. 9.854/99).

Observagdo: Caso ndo possua aprendiz, a licitante devera retirar a expressdo SALVO NA CONDICAO DE APRENDIZ da
declarag&o.

S&o Sebastido do Passé, de

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observacdes: Emitir em papel que identifique a licitante. Declaragéo a ser
emitida pela licitante.
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ANEXO IV
QUADRO COMPROBATORIO DE CAPCIDADE TECNICO PROFISSIONAL e OPERACIONAL
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 004/2026 - FME.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE
OBRA REMANESCENTE DE AMPLIAGAO DA QUADRA PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL DR. ANTONIO
CARLOS MAGALHAES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202143345-1/FNDE, LOCALIZADA NO DISTRITO
DE NAZARE DE JACUIPE NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE/BAHIA.

RELACAQ DOS SERVICOS EXECUTADOS (CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL)

QUADRO 01 | RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO PARA
FINS DE HABILITACAD
. » PLRIODO DF EXPCUCAD
No oe IOENTWICAGAQ Dos ™ ATESTADO
OROEM (1) | SERVICOS  EXECUTADOS | INICIO ] CERTOAO 2
COMPATIVEIS  COM O | (MéaAno) (Més/Ano) | CONTRATANTE
DBJETO DA LICITACAD
DATA NOME DA EMPRESA

IDENTIFICACAQ € QUALIFICACAQ DO RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES:

ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES

{1) poe ordem cronokioea dee daday de 00
{23 Juncar cépins dog aleatacsieriades fomecidos pov pessoan Lidicas de dredn p0dIco 00 prvada, Symoakzads conforme estabaicdo
neste Edtal Macand Ay coking 0 nUme0 d ordam 0o atsisda pamingnts
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ANEXOV
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA CONCORRENCIA PUBLICA N°. 003/2026

OBJETO: CONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAGAO
DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA.

Comissao de Contratacio da Prefeitura Municipal de S&o Sebastido do Passé / BA
Sra. Presidente,

Atestamos para fins de participagdo no processo licitatorio na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N°. 004/2026-FME, que a
Empresa , representada
legalmente por  Sr.(a)_, portador(a) do CPF N° , € RG N° , abaixo
firmado(a), visitou e vistoriou os locais onde serdo prestados os servigos objeto deste Edital tendo conhecimento de todas as
condiges locais para execugdo do objeto com plena ciéncia das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavengas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condigdes estipuladas no Edital, Planilha Orgamentéria
e PROJETO BASICO da CONCORRENCIA PUBLICA N°. 004-2026-FME.

_ S&o Sebastido do Passé, de de 2026.

Assinatura do(a) Representante da Secretaria de Obras e Servigos Publicos da Prefeitura Municipal de Sao

Sebastido do Passé.
Nome:

Matricula Funcional N°

Assinatura do(a) Representante Legal da Empresa Nome: CPF:
RG:
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ANEXO VI
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 004/2026 -FME

O MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE, pessoa juridica de direito publico interno,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n® 13.831.441/0001-87, com sede na Praga Coronel Luis Ventura,
s/n, Centro — Sdo Sebastido do Passé, Bahia, representado pela Prefeita Municipal, Sra. Maria Nilza
da Mata Santana, aqui denominado CONTRATANTE,, e, do outro lado, a empresa

, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no

/0001-__, estabelecida a Rua , no—_, Edificio __, .
no Municipio de -

, através de seu Socio Administrador, o Sr. , portador de
cédula de identidade no - SSPIBAeCPFne- . . - denominando- se a

partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente contrato de servigos, decorrente da
homologacao da licitagdo na modalidade de Concorréncia n.° 004/2026-FME, pela Prefeita Municipal
em__/ | ,sujeitando-se os contratantes a Lei Federal n.° 14.133/21 (com suas modificagdes),
e as seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGCAO/LEGISLAGAO APLICAVEL

O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitagdo, modalidade Concorréncia, tombado na Prefeitura Municipal de Sao
Sebastido do Passé, sob o no 004/2026-FME oriundo do Processo Administrativo n° 313/2026, pelo qual foi escolhida a proposta
apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposigdes contidas nas Lei Federal n° 14.133/21 e suas alteragdes posteriores.

Paragrafo Primeiro — As obras seréo executadas com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos,
condigdes gerais e especiais, contidos no Projeto, na Descri¢éo dos Servigos, no Escopo dos Servigos, no Cronograma Fisico-Financeiro, em
detalhes e informagdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugdo e conservagao das obras ou
SEervicos.

Paragrafo tnico: O processo licitatorio, normas, instrugdes, Edital, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA constante na
licitagdo modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2026-FME, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual
independente de transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui 0 objeto do presente contrato CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRA REMANESCENTE DE AMPLIAGAO DA QUADRA PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL DR. ANTONIO
CARLOS !VIAGALHAES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202143345-1/FNDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE NAZARE
DE JACUIPE NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE/BAHIA, cuja descricdo detalhada bem como as obrigagdes assumidas
pela mesma, constam do processo licitatorio na modalidade Concorréncia n.° 004/2026-FME, parte integrante deste instrumento.

A prestacéo do objeto do presente contrato obedecera o regime de execugdo de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO E DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

O presente Contrato subordina-se ao regime de contratagdo, de acordo com as necessidades da administragdo, sendo dele
decorrentes as seguintes obrigacoes:

| - da CONTRATADA:

a) - realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Projeto Executivo na Descrigdo dos
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Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo e na Proposta;

b) —tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucéo dos trabalhos;

¢) manter durante a execucéo do contrato todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na contratagao;

d) n&o transferira outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado;

e) fornecer aos funcionarios designados para a realizagdo do servigo, uniformes, EPI's (Equipamentos de Proteco Individual), equipamentos
indispensaveis a seguranga bem como, qualquer tipo de material que se faga necessario a perfeita execugédo do mesmo;

f) manter em boas condi¢des de funcionamento, durante o periodo de execugao dos servigos, todos os veiculos, maquinas e equipamentos
utilizados;

g) substituir em no maximo 24 (vinte e quatro) horas, as maquinas e equipamentos que porventura apresentem qualquer tipo de defeito que
impossibilite a perfeita execugédo dos servigos;

h) comunicar a Prefeitura Municipal de Sao Sebastido do Passé, imediatamente, toda e qualquer situagdo que venha a interferir direta ou
indiretamente na execugao do servigo;

i) refazer as suas expensas e sem qualquer 6nus ao CONTRATANTE, os servigos que ndo tenham sido executados de maneira satisfatoria;
j) efetuar sempre em dia 0o pagamento dos funcionarios envolvidos na prestagdo dos servigos, bem como os pagamentos referentes a
encargos trabalhistas, fiscais e previdenciarios devidos, seguros contra riscos de acidente de trabalho, impostos e outros que se fagam
necessarios, devendo apresentar, quando solicitado pela administragdo as guias de recolhimento FGTS, INSS, pagamento salario;

k) fazer com que se cumpra o horario de trabalho, bem como todas as normas de seguranga;

) arcar com os O6nus decorrentes de incidéncias dos tributos federais, estaduais e municipais, inclusive o ISS (Imposto Sobre Servigo),
apresentando prova de quitagdo sempre que solicitado;

m) responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuizos causados a terceiros em razao de impericia, imprudéncia ou negligéncia propria
ou de seus empregados, no exercicio das atividades inerentes a execugdo dos servicos;

n) ressarcir os danos causados, direta ou indiretamente, ao Municipio de Sdo Sebastido do Passé ou a terceiros, decorrentes de:

1.1) culpaou dolo, durante a entrega do material;

1.2) defeito ou ma qualidade das obras efou servigos, verificada durante sua utilizagéo, independentemente da ocorréncia do recebimento
definitivo;

0) depositar o material coletado em local indicado pelo CONTRATANTE;

p) arcar com os custos inerentes a: combustivel, revisdes obrigatorias e periddicas dos veiculos e equipamentos empregados na execugao
dos servigos;

q) realizar o transporte de seus funcionarios sempre em veiculo apropriado;

r) fornecer café da manhé e almogo de boa qualidade aos seus funcionarios;

s) havendo necessidade de interdigao do local, manter sempre sinalizado e se necessario delimitar perimetro suficiente, para a execugéo de
servicos de modo que ndo apresente qualquer tipo de risco que comprometa a seguranga das pessoas;

t) possuir no quadro da empresa, até a data da contratagéo, um Engenheiro Civil responsavel pelo servigo;

u) prestar todos os esclarecimentos que Ihe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a qualquer reclamagao;

v) antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar o Projeto Basico / Projeto Executivo de modo a n&o incorrer em omissdes
que jamais poderdo ser alegadas em fungdo de eventuais pretensdes de acréscimos de pregos, alteragdes da data de entrega ou de
qualidade dos materiais ofertados;

z) aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes na aquisigdo dos materiais objeto da presente licitagao, de até 25%
(vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do Contrato;

w) indicar nome e telefone para comunicagéo e notificagdo para atendimento das demandas, bem como esclarecimento de duvidas de
quaisquer naturezas quanto aos materiais/produtos a serem fornecidos;

X) receber o prego estipulado conforme constante da Clausula Quarta;

1.3) assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execugéo do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e
suas majoragdes incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciarios e
securitarios do seu pessoal.

11 - do CONTRATANTE:

a) fornecer a CONTRATADA, todos os dados necessarios a execucdo do Contrato, considerada a natureza do mesmo;
b) designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execucéo do presente Contrato;

¢) pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme contratado

§ 1 E obrigagdo comum o cumprimento dos prazos avengados neste instrumento.

§ 29, Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer énus, o produto que n&o corresponda as
caracteristicas descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FONTE DE RECURSOS

0 valor global do Contrato é de R$ ( reais), a ser pago de acordo com a Clausula
Quinta do presente contrato e a ser creditado em conta corrente do Banco: , Agéncia n° , Conta Corrente n°

§ 1°. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrdo por conta da Lei Orgamentéria do Municipio de S&o Sebastido
do Passé, a conta da seguinte programagéo:

ORGAO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAOQ
U.0: 05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
PROJETO ATIVIDADE: 12.368.0005.1006 - CONSTRUGAO DE QUADRAS ESCOLARES
DESPESA: 44.90.51.00 — OBRAS E INSTALAGOES
FONTE:15690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
15001001 — RECURSO NAO VINCULADO DE IMPOSTO DESTINADO A DESPESA COM MANUTENGAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
25690000 — OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE

§ 2°. Adotagao ocorrera no exercicio de 2026 e correspondente nos exercicios subsequentes.
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO , DAS MEDIGOES E DA FORMA DE PAGAMENTO
O prazo de execugéo sera de 03 (Trés) meses, conforme disposto no cronograma fisico-financeiro.

Na presenca da Fiscalizagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuara medi¢do dos servigos executados no periodo, para efeito de
faturamento.

As medicbes obras e/ou servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera ajustado em fungdo de inicios e reinicios de
etapas da obra e/ou servigo, em dias diferentes, no primeiro dia util do més.

§ 1o-Aliberag&o do pagamento da primeira fatura esté condicionada a entrega de cdpia do Certificado de Matricula junto ao INSS, relativa a obra
contratada.

§ 2: Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara em
aprovagéo definitiva dos servigos executados parcialmente.

§ 3o O prazo para o pagamento das medigdes seré de até 30 (trinta) dias contados da entrega e aceitagdo das mesmas pelo
CONTRATANTE a quem competira providenciar sua aceitagdo ou n&o, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento.

§ 4o Sobre os dias de eventuais atrasos de pagamento serdo aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao més, “pro-rata tempore”.
CLAUSULA SEXTA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal n° 14.133/21, sujeitando-se os infratores as cominagdes legais,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

§ 1°. Para a aplicagéo das penalidades previstas seréo levados em conta a os critérios previstos no § 1° do art. 156 da Lei Federal n°
14.133/21/93, conforme discriminado a seguir.

§ 2°. A inexecugao total ou parcial do contrato, inclusive por atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitara a CONTRATADA a
multas, que serdo graduadas de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes parametros: |- multa indenizatéria de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do contrato quando rescindir, sem justificativa, o presente contrato de fornecimento;

I1 - multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado quando a CONTRATADA:

a) prestar informagdes inexatas ou causar embaragos a fiscalizagéo capaz de prejudicar a execugao dos servigos;

b) transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem permisséo do Poder Publico;

¢) subcontratar a terceiros sem prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE, por ato de competéncia do titular da pasta da Secretaria

Municipal de Infragstrutura e Servigos Publicos.
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d) desatender as determinagdes da fiscalizagéo;

e) cometer quaisquer infragdes as normas legais federais, estaduais e municipais relativas a execugdo dos servigos,
notadamente quando contiver contetdo relativo a preservacéo do meio ambiente ou a saude publica;

f) praticar, por agdo ou omissdo, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao contratante ou a terceiros,
independente da obrigag&o da contratada em reparar os danos causados segundo a natureza dos servigos;

111 - além das sangdes cominatdrias de carater indenizatorio previstas nos incisos | € |I, seréo aplicadas as seguintes multas:

a) por ndo apresentar a Garantia de Execugéo de Contrato no prazo estabelecido no Contrato: multa de 5% (cinco por cento) do valor global
do Contrato ou empenho e suspensao de seis meses;

b) por n&o dispor ou utilizar equipamentos e/ou ferramentas danificadas e/ou materiais em desacordo com o especificado no Projeto Basico
| Projeto Executivo: multa de 0,5% a 5% (zero virgula cinco a cinco por cento) do valor mensal do fornecimento;

c) por permitir que seus funcionarios trabalhem sem uniformes ou equipamento de prote¢&o individual e/ou sem condigdes de uso: multa
de 1% a 5% (um a cinco por cento) do valor mensal do servigo especifico, por funcionério, por dia;

d) por néo atender as demais obrigagdes contratuais: multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, por irregularidade.

§ 3°. As multas poderé&o ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

§ 4°. As multas a que se refere este item ndo impedem que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes
previstas na lei.

§ 5°. Amulta, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia da CONTRATADA faltosa, se houver.

§ 6°. Se o valor da multa exceder ao da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, a CONTRATADA respondera pela sua
diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for 0 caso, cobrada judicialmente.

§ 7°. Nao tendo sido prestada garantia, a Administragao se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido a CONTRATADA
o valor de qualquer multa porventura imposta.

§ 8°. As multas previstas nesta clatisula n&o tém carater compensatério e o seu pagamento ndo eximirad a CONTRATADA da responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA SETIMA - DA EXTINGAO E DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das hipoteses previstas no art. 137,
incisos | a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, e observado o
art. 138, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operaréa seus efeitos a partir da publicagdo do ato administrativo na imprensa oficial do Municipio.

Reconhecidos os direitos da Administragéo, previstos nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n.° 14.133/21, este Contrato poderé ser extinto ainda:
| - pelainadimpléncia de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que n&o subsistam condi¢ées para a continuidade dele;
I1 - pela superveniéncia de eventos que impegam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execug&o.

§ 1°. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, poderéa haver a rescis&o unilateral deste instrumento,
reduzida a termo no processo, precedida de autorizagdo escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniéncia
administrativa e relevante interesse publico, na forma estabelecida na Lei Federal n.° 14.133/21.

§ 2°. Podera, também, ocorrer a rescisdo amigavel deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniéncia administrativa, na forma estabelecida na Lei Federal n.° 14.133/21.

§ 3°. As partes poder&o, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na
legislagdo contratual especifica sobre 0 assunto, assim como prorroga-lo quando do seu vencimento.

CLAUSULA OITAVA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO

O CONTRATANTE fica investido dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a execugéo do servigo, bem como gerir o contrato,
impugnando quaisquer erros ou omissdes que considerem em desacordo com as obrigagdes da contratada.
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§ 1°. O Municipio de S&o Sebastido do Passé mantera desde o inicio dos servigos de reforma até o seu recebimento definitivo, a seu
Critério ERETaSIVO, U CqUIDE U8 ToCaNZaGa0 CoTSUTaa DO ProTSSIoTTaTS DT Taa0S QUe CoTToroer o e CeooanIos acoTparianT nto e
controle dos trabalhos.

§ 2°. O acompanhamento e a fiscalizagao da execucdo do contrato consistirdo na verificagdo da conformidade da execugéo dos servigos de
reforma e da alocagéo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, a ser exercido através de um
fiscal e ou equipe de fiscalizagao investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a execugéo do servigo, impugnando quaisquer erros
ou omissdes que considere em desacordo com as obrigagées da CONTRATADA.

§ 3°. Fica designado para execer a fungdo de Gestor do Contrato, a Sr. HEIDE MARIA ANDRADE DOS SANTOS CEUTA Secretaria
Municipal de Educagéo,

§ 4°. Fica designado para a exercer a fungdo de fiscal/preposto do contrato, 0 Responsavel Técnico, ORLANDO VIANA LAGO - CAU n°
A1673-0.

§ 5°. ACONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla a¢&o da Fiscalizagao, permitindo 0 acesso as obras em
execugao, bem como atendendo prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas.

§ 6°. Devera a CONTRATADA manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagédo pertinente aos trabalhos, incluindo o
contrato, Caderno de Especificagdes Técnicas, or¢camentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias, correspondéncia, equipamentos
aplicados nos servigos e obras;

§ 7°. Todos os atos e instruges emanados ou emitidos pela fiscalizagdo serdo considerados como se fossem praticados pelo
CONTRATANTE. A fiscalizag&o devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

a) analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigcos apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;
b) analisar e aprovar o plano de execucdo e o cronograma detalhado dos servigos e obra a serem apresentados pelo
CONTRATANTE no inicio dos trabalhos;

c) obter da CONTRATADA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestdo de Qualidade e verificar a sua efetiva utilizagao;

d) promover reunides periddicas no canteiro de servigos para analise e discussao sobre 0 andamento dos servigos e obras, esclarecimentos
e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

e) esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais
elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f) solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em execugao, bem como as interferéncias
e interfaces dos trabalhos da empresa vencedora com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela
CONTRATADA,;

g) paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que néo seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer
disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

h) solicitar a substituico de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inapliciveis aos servigos e
obras;

i) solicitar a realiza¢do de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessérias ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto do
contrato;

j) aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas medigdes, bem como conferir, vistar e
encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA,;

1) verificar e aprovar a substituigdo de materiais, equipamentos e servigos solicitados pela empresa vencedora e admitida nas Especificacdes
Técnicas, com base na comprovagdo da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos nas
Especificagbes Técnicas;

m) verificar e aprovar os relatdrios periodicos de execucdo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos
nas Especificagbes Técnicas;

n) verificar e aprovar os desenhos “como construidos” elaborados pela CONTRATADA, registrando todas as modificagdes introduzidas no
projeto original, de modo a documentar fielmente os servigos e obras efetivamente executados;

0) solicitar a substitui¢do de qualquer funcionario da empresa contratada que embarace ou dificulte a agéo da Fiscalizagao da
CONTRATADA ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

p) qualquer auxilio prestado pela Fiscalizagdo na interpretagéo dos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto,
bem como na condug&o dos trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a empresa vencedora da responsabilidade pela execugéo dos
servicos e obras.

Q) exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o
desenVWQﬁ—
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§ 8°. A comunicagéo entre a Fiscalizagdo e a CONTRATADA sera realizada através de correspondéncia oficial € anotagdes ou registros no
Livro de Ocorréncias.

§ 9°. O Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 03 (trés) vias, sendo 02 (duas) destacaveis, sera destinado ao registro de fatos e
comunicagdes que tenham implicagao contratual, como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagéo de servigos e etapas construtivas,
autorizagdes para execugao de trabalho adicional, autorizagéo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano
de execugao dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela empresa contratada e Fiscalizagao.

§ 10°. A Fiscalizagdo devera exigir relatérios diarios de execugao dos servigos (Diario de Obra), com paginas numeradas em 03 (irés) vias,
sendo 02 (duas) destacaveis, contendo o registro de fatos normais do andamento dos servigos, como: entrada e saida de equipamentos,
servicos em andamento, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades de suas
subcontratadas.

§ 11. As reunides realizadas no local dos servigos serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela Fiscalizagdo e que conteréo,
no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas
providéncias a serem tomadas.

§ 12. A CONTRATADA assegura a fiscalizag&o, todas as facilidades para o fiel comprimento de suas atribuigdes inclusive o acesso a
qualquer hora e sem qualquer restrigao, a todos os locais.

§ 13. Reserva-se a fiscalizagdo o direito de intervir nas obras/servi¢os quando ficar comprovado a incapacidade técnica da CONTRATADA
ou deficiéncia dos equipamentos e da méo de obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenizagéo, seja a
que titulo for.

§ 14. Afiscalizagéo sera exercida no interesse do CONTRATANTE e néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes
e prepostos.

§ 15. Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo do contrato inerentes ao seu objeto deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA.

§ 16. Estando os servigos em conformidade, os documentos de cobranca deverdo ser atestados pela fiscalizag&o do contrato e enviados ao
setor competente para o pagamento devido.

§ 17. Em caso de n&o conformidade, a contratada sera notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as providéncias do
art. 119 da Lei Federal n® 14.133/21, no que couber.

§ 18. Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugédo de todos os servicos, 0 CONTRATANTE reserva-
se no direito de, sem que restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos,
devendo:

a) observar o fiel adimplemento das disposigdes contratuais;

b) ordenar a suspenséo da execugéo dos servicos contratados se estiver em desacordo com o pactuado, sem prejuizo das penalidades
sujeitas a que esta sujeitaa CONTRATADA, garantido o contraditério.

§ 19. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos realizados, se em desacordo com a especificagéo
do edital ou da proposta de pregos da contratada.

§ 20. O CONTRATANTE se reserva o direito de verificar a autenticidade e a regularidade dos documentos de natureza
tributaria/previdenciaria apresentadas pela CONTRATADA no processo licitatério ou na vigéncia do Contrato, por forca desse, quando esses
constarem de seus bancos de dados.

CLAUSULA NONA - DA EXECUGAO E RECEBIMENTO DO SERVIGO

A execucéo de todos os servigos contratados obedecera rigorosamente as normas técnicas em vigor. Na auséncia das normas aplicar-
se-80, no caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante.

§ 1°. Todos os materiais e equipamentos serdo conforme especificagdo de materiais ou equivalente, bem como sera empregada a mais
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apurada técnica na execugéo dos servicos.

§ 2°. Nao sera admitida, nos servicos, a aplicagdo de materiais e equipamentos diferentes dos especificados sem autorizagéo prévia, por
escrito, da fiscalizagdo da CONTRATADA.

§ 3°. N&o sera aceita sob nenhuma hip6tese nos servigos a aplicagéo de materiais usados.

§ 4°. Caso haja entendimento parcial ou incompleto por parte dos licitantes, no que diz respeito a forma de apresentagdo desta rotina e
demais elementos fornecidos, deverao ser acionados os técnicos indicados pela CONTRATADA, que estaréo a disposi¢ao dos interessados
para quaisquer esclarecimentos, que se fizerem necessarios.

§ 5°. Para a execuc&o de quaisquer servigos deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteg&o Coletiva e Individual que se
fizerem necessarios, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como, nos demais dispositivos
de seguranca.

§ 6°. Durante a execugao dos servigos as areas devem ser mantidas limpas devendo ser retiradas toda e qualquer impureza e sobras de
materiais;

§ 7°. Quando da execugao dos servigos manter os locais de trabalho desobstruidos e bem sinalizados, quando for o caso de maneira a ndo
comprometer a seguranca daquelas que ali trafegam.

§ 8°. Decorridos 01 més do término da obra, a fiscalizagdo, em companhia de engenheiro credenciado da empreiteira, fara vistoria completa da
unidade. Todos os servigos e reparos necessarios, julgados pela fiscalizagdo, como sendo de responsabilidade da Empreiteira, deverao,
apds o recebimento do auto de vistoria, serem completamente refeitos, as suas expensas. A Empreiteira, apos a execugao desses servigos
ou reparos, comunicara pdr escrito @8 CONTRATADA, que dara a sua aprovagao ou ndo. Sendo julgados satisfatorios, a obra sera recebida
definitivamente.

§ 9°. Executados integralmente os servigos e todas as obrigacdes objeto deste Contrato, a CONTRATADA devera comunicar oficialmente
ao FISCAL da Contratante, mediante correspondéncia escrita.

§ 10. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do servico, nem ético- profissional
pelo perfeito cumprimento das obrigacdes assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

§ 11. Caso a Administragéo nao aceite os servigos, podera conceder novo prazo a CONTRATADA, para que, as suas expensas, complete ou
refaga os servigos rejeitados, reservado o direito de aplicagdo das penalidades cabiveis. Enquanto tais servigos ndo forem recebidos
definitivamente, a CONTRATADA néo podera emitir faturas a eles correspondentes.

CLAUSULA DECIMA - DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO
Fica estabelecido que a CONTRATADA néo transferira e/ou cedera, no todo ou em parte o servigo objeto do Contrato.

§ 1°. A CONTRATADA poderéa subcontratar parcialmente os servigos relativos ao mesmo, desde que haja o expresso consentimento por
escrito por parte do CONTRATANTE, sob pena do disposto na Clausula Sétima.

§ 2°. Fica estabelecido que, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade integral pela execugdo do objeto deste contrato, igual
responsabilidade também |he cabera por todos os servigos executados sob sua administragdo, ndo havendo, portanto, qualquer vinculo
contratual entre 0 CONTRATANTE e eventuais subcontratadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTAMENTO E DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO

A concessdo de reajustamento fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentagdo da proposta, mediante a
aplicagao do indice Nacional de Custo da Construgao - INCC, divulgado pela Fundagao Gettlio Vargas, ou, na falta dele, de acordo com o
indice que legalmente vier a lhe substituir, e sera procedida independentemente da solicitagéo do interessado.

§ 1°. Arevisdo de pregos dependerd de requerimento do interessado quando visar recompor 0 pre¢o que se tornou insuficiente, instruido
com a documentagao que comprove o desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela prépria administragéo
quando colimar recompor 0 pre¢o que se tornou excessivo.
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§ 2°. A recomposicdo dos pregos dos itens objeto do contrato reger-se-&o de forma a manter o equilibrio econdmico financeiro da
CONTRATADA, ou seja, mantendo-se 0 mesmo percentual entre o preco dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao
CONTRATANTE em sua proposta na época da licitagéo.

§ 3°. O restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro seré solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura
de fornecimento e das notas fiscais de aquisicdo dos produtos junto ao fornecedor, que sera analisado pelo Setor Financeiro do
CONTRATANTE.

§ 5°. Nao seréo considerados pedidos de reequilibrio de precos relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda
n&o tenham sido quitadas.

§ 6°. O preco cobrado néo podera, em hipdtese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao publico em geral, devendo ser
repassados a0 CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

§ 7° O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas especificagdes para melhor adequagéo técnica aos seus objetivos, com alteragao
ou n&o do valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso |, e 130, ambos da Lei Federal n° 14.133/2021.

§ 8° A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera ser reduzida em favor do contratado
em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria, conforme o art. 128 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA VIGENCIA

O presente instrumento de contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. O prazo de execugéo sera de
12 (doze) meses, conforme cronograma fisico-financeiro.

§ 1°. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto do contrato ndo for concluido no periodo firmado
na Clausula Segunda, nos termos do art. 111 da Lei Federal n° 14.133/21.

§ 2°. Quando a n&o conclus&o decorrer de culpa da CONTRATADA:

| -a CONTRATADA seré constituida em mora, aplicaveis a ela as respectivas sangdes administrativas;

Il - o CONTRATANTE podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade
da execugao contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FORGA MAIOR

Caso a CONTRATADA, por motivo de for¢a maior, fique temporariamente impedido de cumprir, total ou parcialmente, as suas obrigagoes,
devera comunicar o fato imediatamente a fiscalizagao, ainda que verbalmente, ratificando por escrito.

§ 1°. Na ocorréncia de motivo de forga maior, o contrato sera suspenso enquanto perdurarem os seus efeitos, podendo qualquer das partes
propor o distrato, ficando 0 CONTRATANTE obrigado ao pagamento da importancia correspondente ao valor dos materiais/produtos ja
fornecidos.

§2°. O CONTRATANTE e a CONTRATADA n&o responderdo entre si por atraso decorrente de forga maior.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PROTECAO DE DADOS

A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislag&o vigente sobre
Protegao de Dados Pessoais e as determinagdes de érgaos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além
das demais normas e politicas de prote¢do de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que
inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA devera:

§ 1°. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instru¢des da CONTRATANTE e em conformidade com estas
clausulas, e que, na eventualidade, de ndo mais poder cumprir estas obrigagdes, por qualquer razdo, concorda em informar de modo formal
este fato imediatamente 8 CONTRATANTE, que tera o direito de rescindir o contrato sem qualquer 6nus, multa ou encargo.

§ 2°. Manter e utilizar medidas de seguranga administrativas, técnicas e fisicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e
integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a prote¢éo desses dados contra
acesso nao autorizado, destruicao, uso, modificagdo, divulgagao ou perda acidental ouindevida.
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§ 3°. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissao de acesso (autorizagdo) e que os dados pessoais
ndo podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorizago expressa e por escrito da CONTRATANTE.

§ 4°. Garantir, por si propria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, socios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a
confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, socios, diretores, representantes ou
terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade
com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de n&o os utilizar para outros
fins, com exce¢do da prestacdo de servicos a CONTRATANTE. Ainda, treinara e orientara a sua equipe sobre as disposicdes legais
aplicaveis em relagéo a protecao de dados.

§ 5°. Os dados pessoais ndo poderdo ser revelados a terceiros, com exce¢éo da prévia autorizagdo por escrito da CONTRATANTE, quer
direta ou indiretamente, seja mediante a distribuicdo de cdpias, resumos, compilagées, extratos, anélises, estudos ou outros meios que
contenham ou de outra forma reflitam referidas Informagdes.

I - Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinag&o legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade publica, deverd informar
previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabiveis.

Il - ACONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

a) Qualquer ndo cumprimento (ainda que suspeito) das disposicdes legais relativas a protecdo de Dados Pessoais pela
CONTRATADA, seus funcionarios, ou terceiros autorizados;

b) Qualquer outra violagdo de seguranga no ambito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA.

§ 6°. ACONTRATADA sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem

como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta @8 CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes
do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas previstas neste capitulo quanto a protecdo e uso dos dados pessoais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro do Municipio de S&o Sebastido do Passé, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer duvidas relativas ao presente Contrato.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (trés) vias de igual teor e forma, dando-o
como bom e valioso, na presenga de duas testemunhas.

S&o Sebastido do Passé, de de 2026.

Maria Nilza da Mata Santana

P/ MUNICiPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE P/ Empresa
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunha 01: Testemunha 02:

Nome: Nome:

RG: RG:
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