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PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EDITAL N°0016/2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BIRITINGA
CONCORRENCIA N° 90006/2025
(Processo Administrativo n°0068/2025)

O MUNICIPIO DE BIRITINGA torna publico que a Secretaria de Infraestrutura, por meio do
Agente de Contratacdo e Comissdo de Contratagdes, sediado na Praga Municipal, 01 — Centro
— Biritinga - Bahia, que realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto n. 49, de 29 de maio de 2023
e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA

DIA: 29/07/2025 as 09h00min (horario de Brasilia/DF)
Endereco eletronico: https://www.gov.br/compras/pt-br/
Modo de Disputa: Aberto

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de empresa especializada na execucao de
obras e servigos comuns de engenharia para pavimentagdo em paralelepipedos de diversas
Ruas no Bairro Petrobras Ill, no Municipio de Biritinga-BA, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada por ltem, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, com
base no Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para o item de seu interesse na
forma a seguir:

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER | QUANT. \R,'QLOR TOTAL
Execucéo de obras e servicos comuns de engenharia para pavimentacao
01 em paralelepipedos de diversas Ruas no Bairro Petrobras IIl, no 1422 01 R$863.011,30
Municipio de Biritinga-BA

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderéao participar desta licitagcdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgéos responsaveis
pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragéo dos registros tao
logo identifique incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.
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2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de
2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.6.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagcao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragcao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.6.8. agente publico do érgao ou entidade licitante;

2.6.9. Organizacgdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;
2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacido ou da execucao do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de
2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4, sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2. e 2.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagio, de execugao da licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
2.10. A vedagao de que trata o item 2.6.8. estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacao, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentacao de propostas
e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
o0 precgo, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condicdes contidas neste Edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengbes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

3.3.4. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1°ao 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. As Empresas contempladas pela Lei 123, deverao observar os termos do Iltem 8.9 e
subitens, do Termo de Referéncia sob pena de inabilitagao.

3.7. A falsidade da declaragao de que trata os subitens do item 3.3. ou do item 3.6 sujeitara o
licitante as sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

3.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos
de habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e
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3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante
a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgado ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de
controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrdénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor de cada item;

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacao de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar
do regime de tributagédo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentagcao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugédo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substitui¢ao.

4.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacgao.
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4.10. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢ao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sesséao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacao aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 100,00 (cem reais), para o Item.

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apaos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao,
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auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das
demais colocacoes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacédo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdao/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de
Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.17. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relagao a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica
para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.19. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

Praga Municipal, 01 — Biritinga/BA — CNPJ n. 13.835.558/0001-39
Fone/Fax.: (75) 3267-2354


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

5.19.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

5.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos
orgaos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas na Regiao Sisaleira onde se encontra o Municipio de Biritinga;
5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

5.19.2.5. Persistindo o empate entre os licitantes pelo ndo atendimento das condi¢cbes acima
estabelecidas, os participantes ficarao convocados, em ato continuo, para a realizacao de Sorteio
pelo Sistema, que ocorrera de forma automatica, nos Termos da Instrugdo Normativa n°.73/2024
alterada pela Instrucdo Normativa 79/2024.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

5.20.2. A negociagcao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.20.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratagao/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de até 04 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissao prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

5.22. Se a proposta de pregos final, apds a rodada de lances estiver com o valor maior do que a
valor do Termo de Referéncia, o Agente Contratagao convocara a licitante para negociar, caso
nao obtenha sucesso o Item podera ser declarado fracassado.

5.23. O envio da Proposta e outros documentos que nao for possivel a anexacgao pelo sistema,
podera ser encaminhado pelo e-mail: cplbiritinga@gmail.com. Obs. Sé serdo aceitos
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documentos pelo e-mail que ndao houver possibilidade de encaminhamento pelo sistema, sob
pena de desclassificacdo da Proposta ou inabilitacao.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de contratagao/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagao no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagcao correlata e conforme este Edital,
especialmente quanto a existéncia de sangio que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sdcio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagcao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art.
29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comisséo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 3.6 deste Edital.

6.5. Verificadas as condigbes de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES
n°® 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para
a contratacgao;

6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.7. No caso de bens e servigcos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia
do Agente de Contratagao/Comissao, que comprove:
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6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratacdo de servigcos de engenharia, além das disposicbes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execugao por empreitada por preco global, a caracterizagcdo do sobrepreco
se dara pela superagao do valor global estimado;

6.8.2. No caso de obras e servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, independentemente do regime de execugao.

6.8.2.1. As propostas interiores a 75% do valor or¢ado pela Administragcdo serdo consideradas
desclassificadas, sem prejuizo do disposto no Paragrafo 2°. do Art. 59 da Lei 14.133/2021, da
orientacdo contida na Sumula 262 e Acérdao 465/2024, ambos, do TCU.

6.8.2.1.1. Na hipétese de realizacado da diligéncia prevista no subitem 6.8.2.1, acima, visando
comprovar a exequibilidade da proposta selecionada, a licitante devera apresentar planilha de
composicao de custos dos itens de maior relevancia definidos com base na Curva ABC de
Servigos, acompanhada dos documentos habeis que comprovem a conformidade e veracidade
das informacgdes.

6.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.8.3.1. A garantia que se refere este item, devera ser apresentada em até 48 (quarenta e oito)
horas pela empresa vencedora, depois que houver a publicagado do resultado do julgamento da
Habilitagcdo, e esgotados os recursos caso existam.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob
pena de nao aceitagao da proposta.

6.9.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagcao dos
precos unitarios, no caso de empreitada por prego global, exclusivamente para eventuais
adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoragao do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratacao;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substéncia das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregao a indicagado de
recolhimento de impostos e contribuigbes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

6.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.
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7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para
fins de habilitacédo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentagao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.1.2. Quando permitida a participacao de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

7.1.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para
a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.2. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagao técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de
cada consorciado.

7.2.1. Se o consércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, havera
um acréscimo de 10% para o consércio em relagédo ao valor exigido para os licitantes individuais.
7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original, por
copia legivel ou por cépias com autenticagao publicas caso a licitante assim entenda melhor.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das informacoes prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratagédo a avaliagdo prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes
de realizag&o do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data
e horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail: setordeengenhariapmb@gmail.com de
modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.
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7.8.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagao.

7.9. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacgao do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°,
§1°, e art. 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a correcao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢cao ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.10.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.11. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.
7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratacdo/Comissao.

7.11.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°
do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
7.12. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagdo ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.13. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.13.1. complementacio de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

7.14. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagao e classificagao.

7.15. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacao, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 7.11.1.

7.15.1. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.16. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para
participacao na licitacao (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).
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7.17. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, néo
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apdés o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagédo ou revogacao da licitacao, observara o disposto no art. 165
da Lein® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimac¢ao ou de lavratura da
ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo
ou inabilitacédo do licitante:

8.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intengao de recorrer sera 25 (vinte e cinco) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitac&o;

8.3.4. na hipotese de adocéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo da
ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisio recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serédo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da interposigdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico: (www.gov.br/compras).

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou n&o entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;
9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.3. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

9.1.4. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.5. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.6. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.7. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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9.1.7.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

9.1.8. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante a licitacéo

9.1.9. fraudar a licitagéao

9.1.10. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.10.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.10.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

9.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacao das sancdes serao considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 1,0% a 5% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.
9.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.10.1 e 9.1.7, a multa sera de 0,5% a 5%
do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragcdes previstas nos itens 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.3.4 e 9.1.12, a multa sera de
1% a 5% do valor do contrato licitado.

9.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.
9.6. Na aplicagao da sangédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

9.7. A sanc¢édo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.7.1. 9.1.11, 9.1.12 € 9.2.3., quando nao
se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no ambito da Administragao Publica deste Municipio pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.2.4, 9.3.2, 9.3.3, € 9.3 .4,
bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 9.1.10, 9.1.12 e 9.2.1, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
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9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
descrita no item 9.1.7., caracterizara o descumprimento total da obrigacédo assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade
promotora da licitagcao, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

9.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagcdo da sancao de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao
de reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo
da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. Aresposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios: pelo portal do Comprasnet ou pelo e-mail: cplbiritinga@gmail.com

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos neste
certame.

10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratac&o, nos autos do processo de licitagao.

10.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicag¢ao em contrario, pelo Agente de Contratagao/ Comissao.
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11.3. Todas as referéncias de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessio publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacido de suas propostas
e a Administracdo nado sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, € o sistema, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estio disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratactes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico (www.gov.br/compras).

11.11. Todas as decisbes de julgamento das etapas do Processo Licitatorio serdo publicadas no
Diario Oficial deste Municipio.

11.12. Qualquer comunicacao entre o interessado e o Municipio podera ser realizada pelo e-
mail: cplbiritinga@gmail.com.

11.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.13.1. ANEXO | — Termo de Referéncia

11.13.1.1. Apéndice | do Termo de Referéncia - Projeto Basico.

11.13.1.2. Apéndice do Anexo Il — Estudo Técnico Preliminar.

11.13.3. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato.

Biritinga - BA, 10 de julho de 2025.

San%ﬁra Lobo

Secr Municipal de Infraestrutura
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TERMO DE REFERENCIA
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO
1.1. contratagdo de empresa especializada na execugao de obras e servigos comuns de engenharia

para pavimentagao em paralelepipedos de diversas Ruas do Bairro Petrobras Ill, no Municipio de
Biritinga-BA, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO CATSER QUANT. | VALOR TOTAL
Obras e servicos comuns de Engenharia para a Pavimentagdo em
01 paralelepipedo, em diversas ruas do Bairro Petrobras lll, no municipio de 1422 01 R$:863.011,30
Biritinga-Ba.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagédo obedecera ao Projeto Basico para o ITEM, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, conforme a seguir:

Item 01: Vigéncia 05 meses

1.4. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao a vigéncia
da contratacgao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. Os Requisitos da Contratagdo encontram-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Condigoes de execugao

5.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

5.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugado sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

5.1.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
5.1.4. A execucgao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.4.1. Inicio da execugao do objeto: até 30 dias da assinatura do contrato;

5.1.4.2. O Contratado devera seguir rigorosamente o Projeto Basico e Cronograma de realizagao
dos servicgos:

5.2. Especificagado da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)
5.2.1. O prazo de garantia contratual dos servigos, sera de, no minimo 12 (doze) meses, contado a
partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.
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5.2.2. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢cdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO, FISCALIZACAO E GESTOR DO CONTRATO

6.1. Da Gestao

6.1.1. O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.2. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Municipio podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagcao, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagao, das estratégias para execugédo do objeto, do plano complementar de execugao da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

6.2. Preposto

6.2.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto
contratado.

6.2.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢ao do objeto durante o
periodo de execugao das obras e servicos.

6.2.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
6.3. Fiscalizagao

6.3.1. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.3.2. O fiscal do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

6.3.3. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagcao
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°)

6.3.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagcdes
para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.3.5. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que demandar
decisdo ou adocgdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.3.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.3.7. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual.

6.3.8. O fiscal do contrato verificara a manutencao das condi¢gdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.
6.3.9. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

6.4. Gestor do Contrato

6.4.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugcdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragbes e das prorrogagcbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.4.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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6.4.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.4.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes.

6.4.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagcdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata
o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.4.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

6.4.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGCAO, RECEBIMENTO, LIQUIDAGAO E PAGAMENTO

7.1. Da medigao:

7.1.1. Amedigao dos servigos se dara em conformidade com os Critérios de Medi¢ao estabelecidos,
apos verificagdo qualitativa e quantitativa pela fiscalizagao, que emitira o atestado de conformidade.
7.1.2. A CONTRATADA devera apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a
medigcdo dos servicos ao Municipio, para o ateste do Gestor do Contrato e posterior
encaminhamento a Secretaria interessada para providéncias.

7.1.3. A medicao dos servigos correspondera ao periodo do primeiro ao ultimo dia da ordem de
servico, devendo o respectivo produto de medicdo ser submetido a CONTRATANTE até o 3° dia
util apds a realizagao das atividades, compreendendo todo o periodo da medicao.

7.1.4. Em caso de eventuais prejuizos porventura causados a CONTRATANTE, decorrentes de
inexecugao contratual, a CONTRATANTE podera efetuar a retencdo cautelar e posterior glosa,
observadas as garantias de contraditorio e ampla defesa.

7.1.5. A liberacdo da medigao, para pagamento, nao significa aceitagao provisoria ou final dos
servigos. No caso de ser necessario refazer o servigo e/ou projeto ou eventuais reparos, estes serdo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE.

7.1.6. Os servigos a serem executados deverdo seguir rigorosamente, as orientagdes, processos
executivos e especificagao indicadas que correspondem a cada tipo de servico.

7.1.7. Os documentos de medicdo serdo analisados em até 5 (cinco) dias uteis da data de seu
protocolo de entrega que, se validados pela CONTRATANTE.

7.2. Do recebimento

7.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigcao prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memoéria de calculo detalhada.

7.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.3. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéao
contratual, quando for o caso.

7.2.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133).

7.2.5. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga.
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7.2.6. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.2.7. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.2.8. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucgéo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.9. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.2.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execug¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao ndo atestar a ultima e/ou
unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.2.11. Afiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.2.12. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.2.13. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

7.2.14. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relacéo a
fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.2.15. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30(trinta) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.2.16. Emitir documento comprobatério da avaliagio realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢gdes assumidas pelo contratado, com mencgao
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigac¢des, conforme regulamento.

7.2.17. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcdes;

7.2.18. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.2.19. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.2.20. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.
7.2.21. No caso de controvérsia sobre a execuc¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.2.22. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranca.
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7.2.23. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.
7.3. A avaliagao da execucao do objeto ocorrera conforme previsto neste item.
7.3.1. Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
7.3.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.3.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
7.3.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
7.4. Liquidacgao
7.4.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidacao, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §2° da Instrugado Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.4.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021
7.4.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valora pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.4.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstidncia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagao da situacéo, sem 6nus a
contratante;
7.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.
7.4.6. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencédo das
condigbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razédo que impega a participagao
em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE
2018).
7.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.
7.4.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
7.4.10. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado n&do regularize sua situagéo.

Praga Municipal, 01 — Centro, Biritinga/BA. — CNPJ n. 13.835.558/0001-39
Fone/Fax.: (75) 3267-2354



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA

7.5. Prazo de pagamento
7.5.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagao
da liquidacao da despesa, conforme sec¢ao anterior, nos termos da Instrucido Normativa SEGES/ME
n°® 77, de 2022.
7.5.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacédo do indice INCC de correcdo monetaria.
7.6. Forma de pagamento
7.6.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.
7.6.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
7.6.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.
7.6.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacédo
vigente.
7.6.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagéo,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1. Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO POR ITEM.

8.2. Regime de execucao

8.2.1. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco global

8.3. Critérios de aceitabilidade de precos

8.3.1. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacao.

8.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por
meio eletrénico, planilha que contenha o precgo global de cada ITEM, os quantitativos e os pregos
unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracao, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°®14.133/2021);

8.4. Exigéncias de habilitagao

8.4.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.5. Habilitagao juridica

8.5.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.5.2. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.5.3. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.5.4. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.5.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagao no Registro onde tem sede a matriz
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8.6. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.6.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.6.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.6.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.6.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.7. Qualificagao Econémico-Financeira

8.7.1. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso I);

8.7.2. Balancgo patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.7.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura; e

8.7.4. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.7.5. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao SPED

8.7.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.8. Qualificagao Técnica

8.8.1. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, ou CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA
em plena validade

8.8.2. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentacao, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.8.3. Apresentagdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao
de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.8.3.1. Para o (Engenheiro Civil ou Arquiteto): obras e servigos de construcao, similares ao objeto
deste Termo de Referéncia, devidamente registrado no conselho de sua jurisdicdo e competéncia.
8.8.4. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragéo.

8.8.5. Para comprovacgao da capacidade técnica sera necessario a apresentacdo dos seguintes
requisitos:

8.8.5.1. Atestado(s) de capacidade técnica-profissional emitidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da regidao onde os servigos foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,
7
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expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que 0s seu(s) responsavel(eis técnico(s)
tenha(m) executado obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto deste Termo,
sendo necessario a comprovagao de realizagdo dos itens relevantes destacados para érgao ou
entidade da administragao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda para empresa privada, conforme descrito a seguir:

a) O(s) atestado(s) elou a(s) Certidao(des) apresentada(s) devera(do) conter as seguintes
informacgdes basicas:

b) Nome do contratado e do contratante;

¢) Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s)
no CREA/CAU;

d) Identificagcao do contrato (tipo ou natureza da obra)

€) Localizagao da obra ou dos servigos;

f) Servigos executados (Especificagdo e quantidade dos servigos executados);

g) Data do inicio e término dos servigos;

8.8.5.2. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde seréo necessarias a
comprovacao de realizagdo de no minimo 50%:

SERVIGO QTDI(EéOIY'}:;‘"MA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 583,64 m
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO ) 446,96 w7
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 448,
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 840,34
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

8.8.5.3. Atestado(s) de capacidade técnica-operacional emitidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto deste ETP, sendo necessario a comprovacao de
realizagao dos itens relevantes destacados da planilha orgamentaria.

a) O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informacdes basicas:

b) Nome do contratado e do contratante;

c) Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s)
no CREA/CAU;

d) Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra)

€) Localizagao da obra ou dos servigos;

f) Servigos executados (Especificagao e quantidade dos servigos executados);

g) Data do inicio e término dos servicos;

h) Mencionar o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos
executados (ART/RRT).

8.8.5.4. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevancia técnica de onde serédo necessarias a
comprovacao de realizacdo de no minimo 50%:

SERVIGO QTDI(EéOIY’}:;‘"MA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 583,64 m
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO ) 446.96 w7
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 448,
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 840,34
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

8.8.6. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.9. Documentos Complementares

8.9.1. Visando atender ao Art. 4° da Lei 14.133/21, de forma complementar, a licitante devera
apresentar declaragéo firmada pelo representante legal da empresa e pelo profissional de sua
contabilidade, informando que os percentuais referentes aos tributos (ISS, PIS e COFINS) estao de
acordo com seu enquadramento tributario, assim como, a realidade fiscal atual da Empresa. No
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documento devera estar explicito qual o regime tributario da licitante e as aliquotas dos tributos
supracitados.
8.9.2. Se a licitante for optante do Simples Nacional, devera informar na mesma declaracao a faixa
de tributagdo que a empresa se enquadra atualmente, além das aliquotas Nominal e Efetiva da
ultima apuragcao mensal acompanhada de documentagcdo comprobatéria (PGDAS-D e recibo de
entrega da apuragdo mensal).
8.9.3. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composigédo do BDI, compativeis com as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher para a contratacdo proposta, conforme previsao contida na Lei
Complementar 123/2006.

9. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Municipio.

9.2. A contratacéo sera atendida pela seguinte dotacéo:

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Projeto atividade: 1021 - PAVIMENTACAO, DRENAGEM E MELHORIA DE RUAS E
LOGRADOUROS PUBLICOS - 2025

Elemento de Despesa: 449051000000 - Obras e Instalagdes

Fonte de Recursos: 1500 Valor: R$ 604.107,91

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Projeto atividade: 1021 - PAVIMENTACAO, DRENAGEM E MELHORIA DE RUAS E
LOGRADOUROS PUBLICOS - 2025

Elemento de Despesa: 449051000000 - Obras e Instalagdes

Fonte de Recursos: 1700 Valor: R$ 258.903,39

9.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Biritinga - BA, 30 de maio de 2025.
Sant/&%{eira Lobo

Secr Municipal de Infraestrutura

Praga Municipal, 01 — Centro, Biritinga/BA. — CNPJ n. 13.835.558/0001-39
Fone/Fax.: (75) 3267-2354
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IDENTIFICAGAO:

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar e especificar
a execucgao dos servigcos, estabelecendo as condi¢cdes para uso dos materiais
e emprego dos equipamentos a serem utilizados na obra em questdo. Trata-
se da execucao de Pavimentacdo em Paralelepipedo no Bairro Petrobras llI,
no Municipio de Biritinga — BA. Os servigos deverao ser realizados de acordo
com as necessidades do local, a fim de que o mesmo tenha condigdes
satisfatorias de uso. A execucdo deve ser feita com a utilizacdo de boas
técnicas e com emprego materiais de primeira qualidade. A execugédo de
todos os servicos sera de responsabilidade da empresa vencedora da

licitacao.
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA-BA

LOCALIZAGAO: BAIRRO PETROBRAS IlI.

Area de pavimentagao: 4.893,93m?
Meio fio: 1.167,28m
Passeio: 1.608,68m?

PLACA DE OBRA

A placa de obra sera confeccionada em chapa galvanizada fixada com
estrutura de madeira. Tera area de 6,00m?, com altura de 2,00m e largura de
3,00m, e devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor
visualizagdo. Devera ser mantida em bom estado de conservagao, inclusive
quanto a integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execugao

das obras.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO

A Contratada fara o preparo do terreno por meio de maquinas
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especializadas, remogao ou qualquer outro trabalho que se faga necessario. A
Contratada executara fazer movimento mecanizado de terras necessario a
obtencdo das cotas do projeto de forma a assegurar as condigbes de

estabilidade dos terrenos adjacentes.

PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPADO:

Os paralelos deverao ser de granito ou outras rochas que satisfacam as
seguintes condi¢des, a rocha devera ser sempre de grao media ou fina, com
distribuicdo homogénea de seus elementos constituintes. As dimensdes serao
as seguintes: Comprimento — 0,16 a 0,20 cm; Largura — 0,12 a 0,15 cm; Altura -
0,10 a 0,12 cm. Os paralelos devem se aproximar o mais possivel da forma
prevista, com faces plantas e sem saliéncias ou reentrancias, principalmente na
face que ira constituir a superficie exposta do pavimento. Os paralelos devem
ser assentados em fiadas normalmente ao eixo da via, ficando a maior
dimens&o na diregdo na dire¢do da fiada. As juntas devem ser alternadas com
relagdo as fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique dentro do tergo
médio do paralelepipedo vizinho. Sobre a camada de areia assentam-se os
paralelepipedos, de tal modo que sua face superior fique cerca de 0,10 cm
acima do cordel. Em seguida, o calceteiro golpeia os paralelos com o martelo
até que suas faces superiores fiquem no nivel do cordel. Terminado o
assentamento deste primeiro paralelepipedo, o segundo sera colocado ao seu
lado, tocando-se ligeiramente e formando, pelas irregularidades de suas faces,
uma junta. O assentamento deste sera idéntico ao primeiro. Inicia-se com o
assentamento da primeira fileira, normalmente ao eixo, de tal maneira que uma
junta coincida com o eixo da pista. Os demais paralelepipedos sdo assentados
como os da primeira fileira. A terceira fileira devera ser assentada de tal modo
que a sua junta fique no prolongamento das juntas da primeira fileira, os da
quarta no prolongamento dos da segunda e assim por diante. Logo apés a
conclusdo do assentamento dos paralelepipedos, o calgamento sera
devidamente compactado com o rolo compactador liso, do tipo tandem. A
rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da

pista, de modo uniforme, até completa fixagdo do calcamento. Terminada a
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etapa de compactacéo, os paralelepipedos serdo molhados, e imediatamente,
efetuar-se-a o rejuntamento com argamassa de cimento e areia, tragco 1:3 em

volume

MEIO FIO:

O meio fio, basalto ou concreto, sera retirado, devendo ter sua aresta
superior recortada para um reenquadramento uniforme e plano. Os mesmos
deverdo ser devidamente assentados no solo e devera ficar em média 15,00cm
acima do calgamento pronto, apds a conclusdo da pavimentacido. Devera ser
devidamente rejuntado com argamassa de cimento e areia média trago 1:3 e na
parte externa do passeio, devera ser devidamente escorado.

OBS: Nas esquinas, o meio-fio devera ficar rebaixado para a execucido de
rampas para portadores de necessidades especiais.

REJUNTE:

O rejunte dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja concluido o
seu assentamento, o intervalo entre uma e outra operacao fica a critério da
fiscalizagdo, entretanto o rejuntamento devera acompanhar de perto, o
assentamento, principalmente em regido chuvosa ou sujeitas as outras causas
que possam danificar o calgamento ja assentado, por ndo estar ainda fixado e
protegido pelo rejuntamento. O rejuntamento com areia ou p6-de-pedra sera
executado espalhando-se uma camada de 2,00cm de espessura, sobre o
calcamento, e forcando-se a penetragdo deste material nas juntas dos

paralelepipedos.

COMPACTAGAO:

Logo apds a conclusdo do servigo de rejunte dos paralelepipedos, o
calcamento sera devidamente compactado até a completa fixacao, isto &, até
quando ndo se observar movimentagado da base. Qualquer irregularidade ou
depressao que venha a surgir durante a compactagao, devera ser prontamente

corrigida através da remocéao e da recolocagao dos paralelepipedos com maior
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ou menor adicdo de material de assentamento, em quantidade suficiente a

completa corregao do defeito verificado.

FISCALIZAGAO:

Todo o servico e material aplicado estardo sob a rigorosa e ilimitada
Fiscalizagdo do setor de engenharia do municipio, podendo n&o aceitar
material que ndo condizer com a qualidade técnica exigida, bem como os
profissionais envolvidos na execugdo dos mesmos. As atividades de
Fiscalizagdo serdo consignadas em “Relatérios Diarios de Obra” acompanhada
pelo supervisor técnico responsavel da contratada. Fica sob a responsabilidade
da Fiscalizacdo e da contratada:
1°.: Esclarecer duvidas apresentadas pela contratada;
2°.: Avaliar o andamento e execug¢ao dos servicos;
3°.: Determinar providéncias, quando necessarias, a serem tomadas;
4°.: Controlar os servigos prestados;
5°.: Outros fatos que julgar conveniente registrar.

RECEBIMENTO:

Os servicos serdo considerados como recebidos, apds todos os servigos
executados forem previamente testados na presencga da Fiscalizacdo. Quando
as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicagdo escrita informando o fato a Fiscalizagdo, a qual
competira, a verificagdo dos servigos executados, para fins de emissao de

Termo de Recebimento Definitivo.

CONSIDERAGOES GERAIS:

As obras quando concluidas, deverao estar limpas, livres de sobras de
materiais. Os materiais que sobrarem, bem como os entulhos, ndo poderao
ficar espalhados no local da obra. A execucdo de todos os servigos devera
satisfazer as normas técnicas brasileiras pertinentes, além de obedecer aos

preceitos de boa técnica, critério que prevalecera em qualquer caso omisso
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no projeto ou especificagdo que possa originar duvidas de interpretagédo. A
mao-de-obra empregada devera ser especializada e de primeira qualidade.

Biritinga-BA, 26 de Maio de 2025.

Eng. Civil Pedro Muller Silva Carvalho
CREA-BA 3000036079
RNP 051.555.002-7
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N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
000000 000000 PREFEITURA DE MUNICIPAL BIRITINGA PAVIMENTACAO PETROBRAS Il
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ) MUNICIPIO / UF | BDI1 | BDI 2 | BDI 3 |
12-24 (N DES.) _|PAVIMENTACAO PETROBRAS |l BIRITINGA / BAHIA 24.23% 0.00% 0.00%
3
=1
2
o
o . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigado Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
1.1. SERVIGOS INICIAIS - 10.368,82
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 0312022 PS M2 6,48 443,65 | BDI1 551,15 3.571,45 | RA
1.1.2. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 550,84 9,93 | BDI1 12,34 6.797,37 | RA
1.2. MOVIMENTO DE TERRA - 4.048,55
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.2.1. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 5.622,99 0,58 | BDI1 0,72 4.048,55 | RA
PAVIMENTOS. AF 09/2024
1.3. PAVIMENTAGAO 5 641.313,21
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.3.1. SR il 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 1.167.28 40,47 | BDI1 5028 58.690.84 | RA
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
1.3.2. SINAPI 101169 COM ARGAMABSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 M2 4.893,93 95,83 | BDI 1 119,05 582.622,37 | RA
1.4. PASSEIO 5 162.637,55
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.1. SINAPI 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 1.608,68 81,38 BDI1 101,10 162.637,55 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
1.5. ACESSIBILIDADE - 21.529,20
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
15.1. SINAPI 105004 CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO M2 132,00 131,29 | BDI1 163,10 21.529,20 | RA
PODOTATIL. AF_03/2024
1.6. ILUMINAGAO 5 8.454,40
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,
1.6.1. SINAPI-I 5050 H= 3 M. DIAMETRO INFERIOR = *65 MM UN 8,00 456,67 | BDI 1 567,32 4.538,56 | RA
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W -
16.2. SINAPI 101655 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AE 08/2020 UN 8,00 319,27 BDI1 396,63 3.173,04 | RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.6.3. SINAPI 91927 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 120,00 498 BDI1 6,19 742,80 | RA
AF_03/2023
1.7. SINALIZAGAO - 6.731,64
1.7.1. Composigao 007 INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO EM SUPORTE DE MADEIRA UN 10,00 502,32 | BDI1 624,03 6.240,30 | RA
1.7.2. Composigao 009 PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA UN 3,00 131,84 | BDI1 163,78 491,34 | RA
1.8. SERVIGOS FINAIS - 7.927,93
1.8.1. Composigao 008 LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS) M2 5.622,99 0,74 | BDI1 0,92 5.173,15 | RA
1.8.2. SINAPI 102498 i::'\”(-)l;ZISZE:E TIPS EOM TN ERAR GA AEREIE DIE CAL (EAIACRO): M 1.167,28 1,90  BDI1 2,36 2.754,78 | RA

PMv3.0.4 172



c A ' VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
A4 Orcamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE /| TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
000000 000000 PREFEITURA DE MUNICIPAL BIRITINGA PAVIMENTACAO PETROBRAS I
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
12-24 (N DES.) [PAVIMENTACAO PETROBRAS lII BIRITINGA / BAHIA 24.23% 0.00% 0.00%
- i . . Custo Unitario BDI Prego Unitério Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigado Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS)
Encargos sociais: Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observacoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.
Siglas da Composic¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BIRITINGA / BAHIA

Local Responsavel Técnico
Nome: PEDRO MULLER SILVA CARVALHO
segunda-feira, 26 de maio de 2025 CREAJ/CAU: 051555002-7
Data ART/RRT: BA20251110400
PMv3.0.4

RECURSO

<«



CA' \A QCI - Quadro de Composic¢do do Investimento

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO | UF
000000 000000 PREFEITURA DE MUNICIPAL BIRITINGA BIRITINGA / BAHIA VALORES CONTRATADOS (R$):
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA |INVESTIMENTO
PAVIMENTACAO PETROBRAS Il oGuU 0.00 863.011.30 863.011.30
| Saldo a | Repasse (R$) Contrapartida (R$)
Reprogramar - -
Item de . . i . < . . Lote de Licitagao / Contrapartida .
Meta Investimento Subitem de Investimento Defcrlgao da Met’a Situagao Quantidade | Unid. n° do CTEF Repasse (R$) Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentac&o Pavimentacé&o de vias PAVIMENTACAO PETROBRAS II Em Andlise 4.893,93 m? LOTE 1 - 863.011,30 - 863.011,30

2. - - - -

3. - - - -

4. - - - -

5. - - - -

6. - - - -

7. - - - -

8. - - - -

9. - - - -

10. - - - -

TOTAL - 863.011,30 - 863.011,30
(0,00% ) (100,00% ) (0,00% ) (100,00% )

Observacoes:

BIRITINGA / BAHIA

Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

PMv3.0.4

Representante Tomador

Nome: GILMARIO SOUZA DE OLIVEIRA
Cargo: PREFEITO

171



CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
P N Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO PETROBRAS Il 000000 000000 PREFEITURA DE MUNICIPAL BIRITINGA
B — o=
o o oo
g < o |« ofm
S FRENTESDEOBRA: |200 5 (2085«
g8 foswoslfosulm
g Y<oxol¥<Sox:
22 <mobtdY|zgmoktyw
Item Descricdao Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1.1, SERVICOS INICIAIS :
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA X
114 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 6,48 |(3.61.8) 2. | |SERVICOS INICIAIS e
11.2. LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 550,84 |(35+145+52+100+98,34+120,00) | |2.SE| |SERVICOS INICIAIS 35,00 145,00
12. MOVIMENTO DE TERRA .
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO (3511,5)+(14514,21)+(52,5"14,5)
121, PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE M2 5.622,99 | +(100*7,80)+(98,34*8,00)+(120°7.1 | |3.Mc| [MOVIMENTO DE TERRA 40250 2.06045
PAVIMENTOS. AF_09/2024 2)
13. PAVIMENTACAO :
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, N |
; 57,00*2)+((145,00*2)+7,00)+(52,50
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES ¢ * g , i
131, 100X 151 3X30 M (COMPRIVIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 1.167,28 928);2(*1;)0 2)+7,80+7.80)+(120°2)+( | |4.PAl |PAVIMENTACAO 114,00 297,00
X ALTURA). AF 01/2024 :
. . (57,00°8,24)+(145,0014,21)+(52,0
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO 3 3 3 , i
132, COM ARGAMASOA TRACO 13 (CIVIENTO E AREIA) AF 0512020 M2 4.893,93 g)l (11,28)&()1201,2()) 5,83)+(98.34°5.7 | |4.PA||PAVIMENTACAO 46968 2.06045
14. PASSEIO -
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM ((82,00"1,5)°2)+((145,0°1 5)"2)+(7
141, CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 1.608,68 |7,001,5)2)+((120,001,5)2)++((12| [5.PA{|PASSEIO 246,00 435,00
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 3.34°1.00)2)+((125*1)*2)
15. ACESSIBILIDADE :
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM . . . .
151, CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COMPISO | M2 132,00 Ef( 45*;5522;)51 45*;5522;)(4 5,500+(4"5,50)| |5 ac||acESSIBILIDADE 22,00 22,00
PODOTATIL. AF_03/2024 ’ ’
16. ILUMINAGAO :
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, ~ .
16.1. s 11 DIAMETRO INFERIOR — 56 UN 8,00 =(1+1+1+1+2+2) 7.1LU |iLuminacAo 1,00 1,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W - B .
16.2. EORNECIMENTO £ INGTALAGKO. AL 082020 UN 8,00 =(1+1+1+1+2+2) 7.1LU |iLuminacAo 1,00 1,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, . PP
16.3. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 120,00 | O DHEO2H(E2H02HE2)* | 7y [ umivacAO 10,00 10,00
(20*2)
AF_03/2023
17. SINALIZACAO :
1.7.1. INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM SUPORTE DE MADEIRA UN 10,00 (4+3+2+1) 8.SIN | SINALIZACAO 4,00
172, PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA UN 3.00 (1+1+2+1) 8.SIN | SINALIZACAO 1,00
1.8. SERVICOS FINAIS .
(35*11,5)+(145*14,21)+(52,5"14,5)
18.1. LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) M2 5.622,99 | +(100*7,80)+(98,34"8,00)+(1207,1 | |9.SE||SERVICOS Finals 40250 2.06045
2)
- . (57,00°2)+((145,00°2)+7,00)+(52,50
18.2. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAQ). M 1.167,28 |*2)+((100%2)+7,80+7,80)+(120*2)+( | |9.SE||SERVICOS Finals 114,00 297,00
AF_05/2021 co5a2)

PMv3.0.4



CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO PETROBRAS I 000000 000000 PREFEITURA DE MUNICIPAL BIRITINGA
a — o=
-4 o o o
g < o |« o
S FRENTESDEOBRA: |200 5 (2085«
ge foswoslfosulm
i Y<oxs(¥<Soas
2z mwokEd|zmoke
Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
— | 98.724,36] 314.691,64|

PMv3.0.4

BIRITINGA / BAHIA

Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

Responsavel Técnico

Nome: PEDRO MULLER SILVA CARVALHO
CREA/CAU: 051555002-7

ART/RRT: BA20251110400



CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
P N Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO PETROBRAS Il 000000 000000 PREFEITURA DE MUNICIPAL BIRITINGA
] S S
< .o |s. .9, 282 agg
SowI |[GounIg|l $Q0 22
zolP4|ZoERs =25, >5§+
a2 @ |G O W=} zm=3
STUOEQISUOEY xQS8 xXx-Q9S
WO |<xuO0Co FoOuw o Ouw
Item Descricdao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7
1.1, SERVICOS INICIAIS :
11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA "2 645
A1 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS ’
11.2. LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 550,84 52,50 100,00 120,00 98,34
12. MOVIMENTO DE TERRA .
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
121, PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE M2 5.622,99 738,92 780,00 854,40 786,72
PAVIMENTOS. AF_09/2024
13. PAVIMENTACAO :
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.3.1. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 1.167,28 gy LB LU i
X ALTURA). AF 01/2024
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
1.32. COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 4.893,93 2S00 23800 B 268 80
14. PASSEIO :
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
141, CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 1.608,68 231,00 200,00 246,68 250,00
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
15. ACESSIBILIDADE :
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
15.1. CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COMPISO | M2 132,00 22,00 22,00 22,00 22,00
PODOTATIL. AF_03/2024
16. ILUMINACAO :
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,
16.1. s 11 DIAMETRO INFERIOR — 56 UN 8,00 1,00 1,00 2,00 2,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W -
162, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN 8,00 1% e 2L 20T
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
16.3. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 120,00 10,00 40,00 10,00 40,00
AF_03/2023
17. SINALIZACAO :
1.7.1. INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM SUPORTE DE MADEIRA UN 10,00 3,00 2,00 1,00
172, PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA UN 3,00 1,00 1,00
1.8. SERVICOS FINAIS .
18.1. LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) M2 5.622,99 738,92 780,00 854,40 786,72
. Kg\lggggzae MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). " 116728 104,00 215,60 240,00 196,68

PMv3.0.4



CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
P N Memoéria de Calculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTACAO PETROBRAS I 000000 000000 PREFEITURA DE MUNICIPAL BIRITINGA
™ =) =)
5 ol | Fod
S 2 (g 9 03 g 03 e
oowI SonIs p2o 2w
ZgUdQ . |zgLgs sSw, | 5Su
i<=Uologg=¥w| gmu=2F <w=3
>_|OP_:8 >_|O|°_:§-’ YO 0o
WO T o<W0l o FoOuw FoOu
Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7
BIRITINGA / BAHIA
Local Responsavel Técnico
Nome: PEDRO MULLER SILVA CARVALHO
segunda-feira, 26 de maio de 2025 CREA/CAU: 051555002-7
Data

PMv3.0.4

ART/RRT: BA20251110400
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CAIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
000000 000000 PREFEITURA DE MUNICIPAL BIRITIN{PAVIMENTAGCAO PETROBRAS llI PAVIMENTACAO PETROBRAS I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26
1. PAVIMENTAGAO PETROBRAS II 863.011,30 | % Periodo: | 38,31% 20,37% 12,68% 25,96% 2,68%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 10.368,82 | % Periodo: | 62,11% 11,90% 25,98%
|1.2. MOVIMENTO DE TERRA 4.048,55 | % Periodo: | 56,94% 13,87% 29,19%
|1.3. PAVIMENTACAO 641.313,21 | % Periodo: | 50,19% 11,92% 12,51% 25,38%
|1.4. PASSEIO 162.637,55 | % Periodo: 56,69% 12,43% 30,88%
|1.5. ACESSIBILIDADE 21.529,20 | % Periodo: 33,33% 33,33% 33,33%
|1.6. ILUMINACAO 8.454,40 | % Periodo: 100,00%
|1.7. SINALIZACAO 6.731,64 | % Periodo: 100,00%
|1.8. SERVICOS FINAIS 7.927,93 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 863.011,30 %: 38,31% 20,37% 12,68% 25,96% 2,68%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 330.622,91 | 175.800,62 | 109.438,52 | 224.035,28 | 23.113,97
Outros: - - - - -
Investimento: | 330.622,91 | 175.800,62 | 109.438,52 | 224.035,28  23.113,97
%: 38,31% 58,68% 71,36% 97,32% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 330.622,91 | 506.423,53 | 615.862,05 | 839.897,33 | 863.011,30
Outros: - - - - -
Investimento: | 330.622,91 | 506.423,53  615.862,05 | 839.897,33  863.011,30

BIRITINGA / BAHIA

Local

segunda-feira, 26 de maio de 2025

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: PEDRO MULLER SILVA CARVALHO

CREAJ/CAU: 051555002-7
ART/RRT: BA20251110400



W Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
000000 000000 PREFEITURA DE MUNICIPAL BIRITINGA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTACAO PETROBRAS Ill / PAVIMENTACAO PETROBRAS Il
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 70,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
%
Itens iglas
Sig Adotado
Administragdo Central AC 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 7,13%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acordao TCU) BDI PAD | 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 70%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
BIRITINGA / BAHIA segunda-feira, 26 de maio de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: PEDRO MULLER SILVA CARVALHO
CREA/CAU: 051555002-7

ART/RRT: BA20251110400

BDI 2

PMv3.0.4



A N Quadro de Composigéo do BDI
CAIXA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
000000 000000 PREFEITURA DE MUNICIPAL BIRITINGA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTAGAO PETROBRAS Ill / PAVIMENTAGCAO PETROBRAS llI
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 70,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

- BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 70%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observagdes:
BIRITINGA / BAHIA segunda-feira, 26 de maio de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: PEDRO MULLER SILVA CARVALHO
CREA/CAU: 051555002-7

ART/RRT: BA20251110400

| BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

PMv3.0.4
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A N Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
000000 000000 PREFEITURA DE MUNICIPAL BIRITINGA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTAGAO PETROBRAS Ill / PAVIMENTAGCAO PETROBRAS llI
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 70,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 70%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacgdes:
BIRITINGA / BAHIA segunda-feira, 26 de maio de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: PEDRO MULLER SILVA CARVALHO
CREA/CAU: 051555002-7

ART/RRT: BA20251110400

PMv3.0.4
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PREITURA O

BIRITINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA VIGENCLA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE DBRA
COM DESOMNERACAD SEM DESONERACAD
HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MEMSALISTA
% % %

Al |INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SES 1,50% 1,50% 1,50%: 1,50%
AT SEMNAL 1,00% 1,00% 1,00%: 1.00%
A4 INCRA 0,20% 020%. 0.20% 0,20%
AS  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0, 60% 0,60%
A6 |Saldrio Educacao 250% 250% 2,50% 2,50%
AT |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A% FGTS B,00% 8.00% 8,00% 8,00%
A8 SECOMCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,20% 21,80% 36,80% 36,80%
B1 Repouso Semanal Remunerado 17 98% Mao incide 17.98% Mo incide
B2  |Feriados - 3.97% MN3o incide 397% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0.65%
B4 138 Salirio 11,07% £33% 11,07% £33%
B3  |Licenca Paternidade 0.07% 0,05% 0,07% 0,05%
BE |Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
BT Dias de Chuvas 2.14% M30 incide 2,14% N30 incide
B8  |Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0.07%. 0,10% 0,07%
B3  |Férias Gozadas 11 692% 297% 11,92% B97%
B1D |Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
5] Total A8,88% 18,66% 48, 88% 18,66%
- GRURO
C1  |Awiso Prévio Indenizado 5,49% 413% 5.49% 4.13%
C2 |Awiso Prévio Trabathado 0.13% 010%. 0,13% 0,10%
3  |Férias Indenizadas 2,36% 1,77% 236% 1.77%
€4 Depdsito Rescisio Sem Justa Causa 2,97% 234% 297% Z24%
5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35% 0,465 0.35%
c Total 4% ; : %
P
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B |sem
D1 considerar INMS sobre 13%, conforme Lei n® 10,10% 3,65% 17.99% b ETH
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0AT% 0,35% 0,4%% 037%
\Prévio Indenizado
Total 10.57% 4,00 18 48% 7.24%

TOTAL[A+B+C+D) 92.66% 53.05% 115.57%

Fonte: Informagio Dias de Chuva — INMET

Biritinga-BA, 26 de Maio de 2025

PEDRO MULLER SILVA CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 3000036079
RNP 051.555.002-7
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@g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C REA_ BA ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° BA20251110400

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
INICIAL

1. Responsavel Técnico
PEDRO MULLER SILVA CARVALHO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0515550027
Registro: 3000036079BA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA CPF/CNPJ: 13.835.558/0001-39
PRAGA Municipal N°: 01

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: Biritinga UF: BA CEP: 48780000

Contrato: 006/2025 Celebrado em: 15/05/2025

Valor: R$ 1.518,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

AVENIDA ELADIO GOMES N°: SIN

Complemento: Bairro: PETROBRAS

Cidade: BIRITINGA UF: BA CEP: 48780000

Data de Inicio: 07/07/2025 Previsé&o de término: 31/12/2025 Coordenadas Geograficas: 11.365595, 38.482719
Finalidade: Infraestrutura Caodigo: 48780-000

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA CPF/CNPJ: 13.835.558/0001-39

4. Atividade Técnica

16 - Execugao Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > 4.893,93 m2
#TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #TOS_4.2.3 - DE CALCADA 1.608,68 m2
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE ACESSIBILIDADE > 132,00 m2
#TOS_4.2.4.1 - EM CALCADAS
35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #TOS_4.2.2 - 1,00 m2

DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS

Apds a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PETROBRAS IIl NA SEDE DO
MUNICIPIO DE BIRITINGA

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisla¢do especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informaces acima PEDRO MULLER SILVA CARVALHO - CPF: 014.586.695-56

: de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA - CNPJ: 13.835.558/0001-39

9. Informacgdes

A autenticacdo desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 15/05/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Numero: 60454438

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y8ZaA
Impresso em: 16/05/2025 as 10:12:54 por: , ip: 45.224.133.4

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br - C REA_ BA
Tel: (71) 3453-8990 Fax: (71) 3453-8989 Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA

APENDICE |l DO ANEXO |

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Praga Municipal, 01 — Centro, Biritinga/BA. — CNPJ n. 13.835.558/0001-39
telefone: (75) 3267-2216
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucao que atendera a necessidade abaixo especificada.
O obijetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solugao para a contratacdo de empresa especializada na execugao de obras e servicos comuns
de engenharia para pavimentagdo em paralelepipedos de diversas Ruas do Bairro Petrobras I,
no Municipio de Biritinga-BA.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A execucédo de obras e servigos comuns de engenharia para Pavimentacdo em paralelepipedo de
diversas ruas do Bairro Petrobras Ill, no municipio de Biritinga-BA, visa manter e aprimorar a
infraestrutura das ruas da Sede deste Municipio, refletindo na melhoria da qualidade de vida dos
municipes.

O Bairro Petrobras lll nao dispée de calcamento, a pavimentacao da via publica € uma medida
essencial para garantir a mobilidade urbana, especialmente em periodos chuvosos, evitando o
acumulo de lama e facilitando o trafego de veiculos e pedestres. Além disso, contribui para a
melhoria da saude publica ao reduzir poeira e focos de proliferacdo de doencas, valoriza os
iméveis da regido, previne a erosao do solo e favorece o escoamento adequado das aguas
pluviais, colaborando com o sistema de drenagem urbana. Dessa forma, o calgamento € uma agéo
que promove qualidade de vida, seguran¢a e desenvolvimento urbano sustentavel.

Como a Prefeitura nao dispde de corpo técnico suficiente para a realizagdo dos empreendimentos
por execugao direta, sera necessaria a contratagdo de empresa especializada para realizagdo dos
servigos, razao pela qual se propde a presente proposta de contratacao.

Para tal, elaborou-se um planejamento para o objetivo fim, que é a contratagao de obras e servigos
comuns de Engenharia para a pavimentagcdo em paralelepipedo, onde sera necessario que seja
instruido um processo administrativo exclusivo para a licitacdo, com as metas a serem atendidas
a saber:

META 01: Contratacao de empresa para a execucao de obras e servicos comuns de engenharia
para pavimentagdo em paralelepipedo, Bairro Petrobras Ill, Centro de Biritinga-BA.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

Em que pese o Municipio ainda estar em fase de constru¢ao do seu Plano Anual de Contratagoes,
a contratacdo encontra amparo no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orcamentario, € na Lei
Orgcamentaria Anual, portanto, demonstrando o alinhamento entre a contratagéo e o planejamento
do Municipio.

Fundamentagao: Demonstragcdo da previsdo da contratacdo no plano de contratagdes anual,
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da
Administragao; (inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

As obras e servigos serao prestados por empresa especializada com atividade econdmica principal
de servigos de engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes,
em conformidade com a legislacdo vigente e padrbes de sustentabilidade exigidos nesse
instrumento e no futuro termo de referéncia.

Quanto a Classificagao do Objeto e Forma de Contratagao

O processo de contratacdo tera por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021,
e esta prevista no art.2°, inciso VI, ou seja, concorréncia. Ainda segundo a referida Lei temos o
seguinte:

Praga Municipal, 01 — Centro, Biritinga/BA. — CNPJ n. 13.835.558/0001-39
Fone/Fax.: (75) 3267-2354



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servigo de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a
obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracéo e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso
XII do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissbes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que
compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto
aglOes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutengao, de adequagao e de adaptagao de bens modveis e imdveis, com
preservacao das caracteristicas originais dos bens;

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo constante da alinea “a” deste
inciso;

Segundo o TCU: “a complexidade do objeto pretendido n&o € o fator decisivo para inseri-lo, ou
nao, no conceito de bem ou servico comum, mas, sim, o dominio do mercado sobre o objeto
licitado. Assim, caso o objeto apresente caracteristicas padronizadas (de desempenho e de
qualidade) e o mercado domine as técnicas de sua realizagdo, esse devera ser classificado como
bem ou servico comum e ser utilizada de forma cogente a modalidade do pregéo eletrénico”
(Acérdao n° 2.806/2014 — 12 Camara).

Como se trata de um modelo conhecido de construgdo, com amplo conhecimento dos seus
projetos e da sua execugao, logo, € considerado servico comum de engenharia.

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima
mencionadas, se dara por meio de licitagdo, na modalidade concorréncia, em sua forma eletrénica,
e o contrato que vier a ser firmado tera o prazo de execugdo de 90 (noventa) dias de vigéncia de
contrato para cada Grupo, contados a partir da data de sua assinatura.

A Licitante devera garantir a exequibilidade dos precgos propostos, conforme determinara o projeto
basico e Edital da Concorréncia para a contratacao.

Os servicos serdo prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislagao vigente e padrées de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Basico.

A execugado das obras e dos servigcos de engenharia ndo gera vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administragéo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratagao

Para a execucao de obras, trata-se de contrato(s) por escopo, com prazos de vigéncia e execugao
previamente estabelecidos, em razédo do cronograma fisico-financeiro definido no projeto basico,
posto que deve ser compativel com o projeto e, ainda, comportar os prazos de recebimento
provisorio e definitivo, de 15 e 90 dias sucessivos a conclusédo de cada etapa da(s) obra(s).
Quanto a Qualificagdo da Contratada

A contratada para a execugdo da obra e dos servicos deve, necessariamente, ser empresa
especializada no ramo da construcao civil, com comprovada capacidade econémica, técnico-
operacional (para a gestdo da m&o de obra exigida) e técnico-profissional, comprovadas por:
atestado de categoria técnica em obra semelhante de mesma complexidade; e indicacdo de
responsavel técnico pela obra, comprovando sua qualificagdo técnico-profissional para o
desempenho dessa fungao.

Sera incluido no Termo de Referéncia as parcelas de relevancia para qualificagdo técnica
profissional de operacional, visando assegurar a competéncia técnica necessaria para a execugao
do objeto.

Para comprovagdo da capacidade técnica sera necessario a apresentacdo dos seguintes
requisitos:

Atestado(s) de capacidade técnica-profissional emitidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da regido onde os servigos foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(ées) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por

Praga Municipal, 01 — Centro, Biritinga/BA. — CNPJ n. 13.835.558/0001-39
Fone/Fax.: (75) 3267-2354
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA

esses Conselhos, que comprove(m) que os seu(s) responsavel(eis técnico(s) tenha(m) executado
obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, sendo
necessario a comprovacao de realizagao dos itens relevantes destacados para érgao ou entidade
da administragao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda para empresa privada, conforme descrito a seguir:

a) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidao(0es) apresentada(s) devera(do) conter as seguintes
informacdes basicas:

b) Nome do contratado e do contratante;

c) Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e niumero(s) de registro(s)
no CREA/CAU,;

d) Identificagdo do contrato (tipo ou natureza da obra)

e) Localizagédo da obra ou dos servigos;

f) Servigos executados (Especificagao e quantidade dos servigos executados);

g) Data do inicio e término dos servicos;

Sera exigida apresentagcdo de capacidade técnica comprovada dos seguintes servicos e suas
quantidades minimas, respectivamente:

SERVIGO QTD'(EF;O“‘{'/");“'MA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 583,64 m
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 2 446.96
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 o
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 840,34 m?
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Atestado(s) de capacidade técnica-operacional emitidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto deste ETP, sendo necessario a comprovagao de realizagdo dos
itens relevantes destacados da planilha orcamentaria.

a) O(s) atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informacdes basicas:

b) Nome do contratado e do contratante;

c) Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s)
no CREA/CAU;

d) Identificagdo do contrato (tipo ou natureza da obra)

e) Localizagédo da obra ou dos servigos;

f) Servigos executados (Especificacdo e quantidade dos servigos executados);

g) Data do inicio e término dos servigos;

h) Mencionar o documento de responsabilidade técnica expedido em razao das obras ou servigos
executados (ART/RRT).

Sera exigida apresentacao de capacidade operacional comprovada dos seguintes servigos e suas
quantidades minimas, respectivamente:

SERVIGO QTD'(EE;O",',%‘"MA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 583,64 m
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 5 446.96
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 446,
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 840,34 m2
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022

Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentagéo e o somatério
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Documentos Complementares

Visando atender ao Art. 4° da Lei 14.133/21, de forma complementar, a licitante devera apresentar
declaracao firmada pelo representante legal da empresa e pelo profissional de sua contabilidade,
informando que os percentuais referentes aos tributos (ISS, PIS e COFINS) estdo de acordo com
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seu enquadramento tributario, assim como, a realidade fiscal atual da Empresa. No documento
devera estar explicito qual o regime tributario da licitante e as aliquotas dos tributos supracitados.
Se a licitante for optante do Simples Nacional, devera informar na mesma declaracao a faixa de
tributacdo que a empresa se enquadra atualmente, além das aliquotas Nominal e Efetiva da ultima
apuragao mensal acompanhada de documentagdo comprobatéria (PGDAS-D e recibo de entrega
da apuracdo mensal).

As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS, discriminados na composi¢ao do BDI, compativeis com as aliquotas a que estao
obrigadas a recolher para a contratagdo proposta, conforme previsdo contida na Lei
Complementar 123/2006.

Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico e de projetos executivos, toda obra
demanda, inicialmente, a participacdo de engenheiros e/ou arquitetos habilitados para a
elaboracéo dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante de demandas de complexidade técnica
inusual, sdo elaboradas pelo préprio 6rgao publico que esta promovendo a licitagado, através do
seu corpo técnico, que também poderao participar da licitagdo e da execugao da obra, desde que
na qualidade de consultor técnico e/ou em fungdes de fiscalizagao, a servico da Administracao
Contratante.

Ja a execugdo da obra, propriamente dita, exigira profissionais capacitados para o emprego das
técnicas de construcao civil e o adequado manejo dos equipamentos e materiais e especificados
nas pecas técnicas elaboradas, das quais constardo indicagdes sobre os tipos mais adequados
de equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes processos e etapas da construgao,
quais os produtos sdo os mais recomendados e os procedimentos necessarios para que a
constru¢do aconteca de forma segura, tanto para o trabalhador que esta erguendo a obra, quanto
para usuario de seu produto final.

Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execucao da obra, a contratada
devera fornecer todos os materiais previstos nos projetos executivos que comporao a licitacdo
para a contratacdo, observando a descricdo desses e 0s critérios qualitativos e quantitativos
detalhados pela equipe técnica na planilha orgamentaria, nas memoarias de calculos e no memorial
descritivo de cada etapa do projeto. A contratada se responsabilizara também pela gestdo dos
insumos, nao se admitindo atraso na execugao dos servigos por alegada auséncia de materiais.
Inclusao de praticas de sustentabilidade no que couber para o empreendimento:

Critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser obrigagdo da contratada:

“Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS -
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

(c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;
Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for

Praga Municipal, 01 — Centro, Biritinga/BA. — CNPJ n. 13.835.558/0001-39
Fone/Fax.: (75) 3267-2354



ma-aa™N

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
ESTADO DA BAHIA

obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n°® 6.938,

de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacao correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08 /2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatoria;

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual;

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes da Resolucdo n. 448/2012,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§2° e 3°, da Instrugao
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgao competente,
conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil
originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinag¢des): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura;

Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem /recuperacdo). Deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude).

Deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagcdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢ao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdgo CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugcdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagéo correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01 /2010, deverao
ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgao de pregos os custos correspondentes;
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Todos os servicos planilhados constam de tabela oficiais, € ndo exigem tecnologia especifica, ndo
restringindo, portanto, a participagdo de nenhum fornecedor, desde que atendam aos outros
requisitos previstos.

Quadro identificando as solugdes de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes, etc)
que atendem aos requisitos especificados

Por ndo haver qualquer critério de exclusividade ou especificidade que distancie as atividades
pretendidas do senso comum, e devido a grande quantidade de empresas prestadoras de servigos
comuns de engenharia no mercado, ndo se achou necessario apresentar quadro identificador. A
diversidade de fornecedores no ramo permite uma ampla competicdo neste certame.

Da garantia

Em virtude de tratar-se de obras e servicos comuns, ndo sera exigida garantia de proposta do
licitante interessado.

Fundamentagao: Descri¢cao dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugéo. (inciso
[l do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso |l da IN 40/2020).

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram realizadas consultas pela Internet, de possiveis contratagdes com objetos similares feitas
por outros 6rgaos e entidades da Administragao Publica, com objetivo de identificar a existéncia
de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendam as necessidades da
administracdo, identificando-se alguns processos similares.

De todo modo, tendo em vista a natureza do objeto, considera-se que existe no mercado Nacional
diversas empresas de engenharia para realizagao de Obras e Servigcos, o que possibilita ampla
concorréncia e vantagens a Administracado Publica, propiciando transparéncia e legalidade para
requerida contratacao.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orgamentaria para a definicado dos valores da obra, ndo
sera objeto de pesquisa de mercado, para tanto, sera baseada nas tabelas SINAPI, entre outras
oficiais, conforme Decreto Federal n°® 7.983, de 8 de abril de 2013 e publicacao “Orientacdes para
elaboracéo de planilhas orgamentarias de publicas — TCU”, suprindo e discriminando os valores
unitarios estimados de todos os materiais e servicos que serdo aplicados na contratagdo. A
referéncia para os valores maximos aceitaveis sera baseada na citada planilha.
Fundamentagao: Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis,
e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugao a contratar. (inciso V do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/2021).

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Levando-se em consideragdo que esta administragdo n&o dispde, em seu quadro de servidores,
de mao de obra qualificada e dedicada a construgdo civil, restara necessaria a contratacdo de
empresa especializada para construir/executar a obra projetada, haja vista os principios da
eficiéncia e economicidade, especialmente quanto ao orgamento disponivel para atendimento da
demanda, a ser formalmente indicado pelo Ordenador de Despesas.

Da modalidade de licitagdo “CONCORRENCIA”

A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na contratagdo da
empresa que ira executar os servicos previstos, mas também pela possibilidade de atestar
previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem 0s requisitos
minimo de qualificacao exigidos para execuc¢ao do objeto a ser licitado, contido na Lei n° 14.133
de 1° de abril de 2021.

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacdo, sendo definida no art.28, inciso Il,
pela Lein.14.133/2021, como adequada para contratacao de bens e servigos especiais e de obras
e servicos comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de pregos acontece entre quaisquer
interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de qualificagdo nos termos exigidos
pelo Edital.

A nova lei de licitagcbes em seu art.29, determina que a concorréncia e o pregdo seguem o rito
procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatéria, de divulgacdo de edital de
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licitacdo, de apresentacao de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitagio,
recursal e de homologagao.

A contratacdo em tela busca a execugédo de obras e servicos comuns de engenharia para a
revitalizagdo de areas centrais do Municipio;

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientagéo técnica OT-IBR
002/2009 define obra como:

Obra de engenharia: é a agao de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na
qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participagao
de profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratagcao caracteriza-se como obra de engenharia e
arquitetura, pois a sua execugao acarretara alteragao significativa do espaco, de modo que a
modalidade adequada para o processamento sera a Concorréncia, por meio da concorréncia na
sua forma eletrénica, uma vez que o art.17, §2° da Lei n.14.133/2021 dispbe que as licitacdes
serao realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrénica.

Do critério de julgamento “MENOR PRECO”

Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n°® 14.133/21, a concorréncia enquanto modalidade
para contratagcdo de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de
engenharia, podera ter como critério de julgamento os seguintes:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;

c) técnica e prego;

d) maior retorno econdémico;

€) maior desconto;

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagdes, considerando todo o ciclo
de vida do contrato e a selegéo da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso
para a Administragéo Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o de menor preco Global.
A escolha do tipo “Menor Prego” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administragéao
Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do certame, possibilitando
assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das especificagbes
constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos.

Do Regime “EMPREITADA POR PRECO GLOBAL”,

No caso em tela identificou-se que a solugéo para o regime de execugao, sera a contratacao da
empresa, sob regime de empreitada, cuja contratagdo ocorrera por grupo, ndo se eximindo a
contratada da responsabilidade pela selecéo, treinamento e gerenciamento da mao de obra
aplicada, inclusive quanto ao emprego das normas de Saude e Segurancga do Trabalho, visando
a prevencao de acidentes, dimensionada e alocada em numero e carga-horaria suficiente para o
desenvolvimento do trabalho conforme cronograma.

Fundamentagao: Descrigdo da solugao como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso. (inciso VIlI do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

7. ESTIMATIVA DO PREGCO DA CONTRATAGAO

A estimativa de precos da contratacao sera compativel com os quantitativos levantados no projeto
basico e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil, que é a tabela utilizada nos orcamentos de obras em geral, de acordo com o
ultimo boletim de referéncia publicado, mantida pela Caixa Econémica Federal e pelo IBGE, que
informa os custos e indices da Construgao Civil no Brasil.

Na falta de composicao no boletim de referéncia SINAPI, utilizou-se as seguintes referéncias:
ORSE, Orgamento de Obras de Sergipe, foi desenvolvido e é mantido pela Companhia Estadual
de Habitacdo e Obras Publicas de Sergipe - CEHOP ha mais de dez anos, para atender a
determinacgéo contida nos artigos 8° e 9° da Lei Estadual n° 4.189 de 28.12.1999, SEINFRA,
AGETOP CIVIL, SBC e EMBASA, com a apresentagao da composi¢cao unitaria do servigo, com
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elementos suficientes que permitam o controle da motivagdo dos atos que fundamentaram os
valores adotados (por exemplo, memoéria de célculo dos coeficientes de utilizacdo de insumos),
bem como a identificagdo do responsavel pela elaboracdo. O Tribunal de Contas da Unidao
recomenda adotar a composicao de outros sistemas referenciais de precos, desde que mantidos
os coeficientes de consumo para cada servigo, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no
SINAPI. Nos casos em que este ndo contemple os servicos em analise, exige-se que se busque
informacdes em outras fontes de pregos para analise do orgamento de obra publica.

Os custos de execucgao, apresentados em planilha orgamentaria, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultara no orgamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratacdo, que devera compor a documentagado do
Projeto Basico e Termo de Referéncia.

Fundamentagao: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos preg¢os unitarios
referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderao constar
de anexo classificado, se a administragdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da
licitagao (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VI da IN 40/2020).

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
O parcelamento da solugédo nao é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica, por se

tratar de apenas um empreendimento, portanto, ndo podera ser dividido em varios itens, pois do
ponto de vista técnico o gerenciamento da obra, a execugdo permanecera com um Unico
contratado para o Item, resultando em um maior nivel de controle da execug¢ao dos servicos por
parte da administragdo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados
numa unica pessoa juridica.

Para execug¢ao de obras de pavimentagdo como se aplica a este ETP, nao ha viabilidade técnica
na divisdo dos servigos que compdem o Item, pois, este item é composto por varios subitens, que
em sua grande maioria sdo interdependentes, visto que o atraso em uma etapa construtiva implica
em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos
intermediarios e da entrega da obra.

Entende-se também que n&o ha viabilidade econdmica, uma vez que a tendéncia é que o custo
seja reduzido para obras maiores em fungao da diluicdo dos custos administrativos e lucro.

A divisao do Item, neste caso especifico, gera perda de escala, nao amplia a competitividade e
nao melhora o aproveitamento do mercado, pois os servigos sao executados por empresas de
mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

Entao, pelas razbes expostas, recomendamos que a contratacao realizada por apenas um ltem,
ou seja, sem o parcelamento dos subitens, justificando ndo ser vantajoso para a administragao ou
por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

Fundamentagao: Justificativas para o parcelamento ou nao da solugéo. (inciso VIl do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIl da IN 40/2020).

9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATAGAO
O valor de orgcamento estimado para o ITEM 01 é de R$863.011,30 (oitocentos e sessenta e trés
mil e onze reais, e trinta centavos).

ITEM ESPECIFICAGAO QUANT. | VALOR
TOTAL
Obras e servicos comuns de Engenharia para a Pavimentagdo em
01 paralelepipedo, Bairro Petrobras Ill Centro de Biritinga-Ba 01 R$863.011,30

Os Valores estimados estdo compativeis com os quantitativos levantados dos projetos de
arquitetura e engenharia e os custos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcao Civil conforme aplicabilidade do Decreto NQ 7.983/2013. Os demais, devido
auséncia no sistema de referéncia preferencial, foram obtidos por outros Sistemas afins (ORSE).
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10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
A pavimentagcdo em paralelepipedo de Ruas do Bairro Petrobras lll, na Sede de Biritinga é

essencial para melhorar a mobilidade, seguranga e qualidade de vida da populagado. A falta de
pavimentacdo das vias compromete o transito, aumenta riscos de acidentes e prejudica a
economia local. Além disso, ruas sem pavimentagdo favorecem o acumulo de agua e a
proliferacdo de doengas. Investir na requalificagéo viaria garante melhor infraestrutura, impulsiona
o desenvolvimento e assegura o bem-estar dos municipes.

A contratagcao deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execugao das obras e dos
servigos de construgdo, de acordo com o Projeto Basico, mantendo-se o padrdo de qualidade,
para que sejam obtidos os seguintes resultados:

| — Deslocamentos mais seguros;

Il — Reduzir riscos de acidentes e danos a veiculos;

[l — Melhorar o escoamento da producéo local;

IV — Atrair mais investimentos para o Municipio;

V — Melhorar a mobilidade e saude publica dos municipes;

Fundamentagao: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de

melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Visando a correta execugao do contrato, a administracdo devera executar minimamente as
seguintes agdes antes de contratagao:
a) Elaborar as pegas com base no Projeto Basico, que contém o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado para definir e dimensionar a obra ou o
servico, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da
obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao;
b) Elaboracdo do Termo de Referéncia, contendo todos os elementos necessarios para a
contratacido das obras e dos servicos (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);
c) Elaboragéo do Edital de Licitacao;
d) Entre outros.
Para o processamento da Concorréncia Eletrbnica e execu¢ao do contrato cabera a
CONTRATANTE:
a) Fornecer as informagdes técnicas, por meio do Projeto Basico e seus anexos, acerca da
execugao do objeto.
b) Quando da realizacao do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e nos termos da proposta apresentada.
c) Devera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada.
d) Constatadas irregularidades deverdo notificar a CONTRATADA por escrito acerca das
eventuais ocorréncias.
No processo licitatério devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de
2021 acerca da participag&o no procedimento, as diretrizes quanto a execugéo de obras e servigos
de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratagao,
além de:
a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as especificagdes
contidas no Termo de Referéncia e Projeto Basico, assim como seguir os termos de sua proposta.
b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos
Servigos.
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c¢) Prestar esclarecimentos ou informagao quando solicitado pela CONTRATANTE.
Fundamentag¢ao: Providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebragao
do contrato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para fiscalizagao e
gestao contratual ou adequacgao do ambiente da organizagao; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

12. CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Inicialmente, ndo existem em andamento contratagbes correlatas ou interdependentes que
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagao.

Fundamentagao: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes. (inciso Xl do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIl da IN 40/2020).

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal
conceito vai além do mero cotejo de menores pregos, para analisar os beneficios do processo
torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢ao quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservagao e gestao responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

€) Remocao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos.
f) Observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como INMETRO e
ABNT.

No art. 45, Lei n® 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverao respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposicao final ambientalmente adequada dos residuos
sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacdo por condicionantes e compensagao
ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente,
favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais, avaliagdo de impacto de
vizinhanca, protecéo do patriménio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio
da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obra CONTRATADA.

Na mesma acepcéao a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 define residuos da construcao civil como
aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e demolicbes de obras de construgéo
civil, e os resultantes da preparacdo e da escavagao de terrenos, tais como: tijolos, blocos
ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacées,
fiacao elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratacao pretendida nesta Concorréncia Eletrénica caracteriza-se
com obra de engenharia e a sua execugao implicara diretamente na geragao de residuos de
construcao civil, de modo que devera a futura CONTRATADA empreender esforgos para minimizar
a producao de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de inevitavel producao, visando
mitigar os possiveis danos ambientais.

Tal entendimento consta do art.6°, inciso XXV da Lei n°® 14.133 de 2021 que dispde que deve o
Termo de Referéncia conter o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o tratamento
apropriado do impacto ambiental.

Diante disso, na execugao das obras de construgao devera a CONTRATANTE e a CONTRATADA
a observancia das normas de protecido ambiental, cabendo a primeira fiscalizacdo quanto ao
estrito cumprimento da legislagdo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecucgéo da
obra.

Praga Municipal, 01 — Centro, Biritinga/BA. — CNPJ n. 13.835.558/0001-39
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Fundamentagao: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (inciso XlI
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Trata-se de agdo comum de engenharia, onde todo servico de engenharia que tem por objeto
acodes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, das obras e servigos.
As experiéncias anteriores indicam que a contratagao apresenta viabilidade e alta probabilidade
de alcance dos resultados pretendidos.

A Secretaria de Infraestrutura ndo possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados,
em quantitativo suficiente, para a execucgao das obras de construcido, de modo que para suprir tal
necessidade torna-se imprescindivel a contratagcdo de servigos especializados, tendo em vista a
necessidade da execucido de obras e servicos comuns de engenharia para melhor atender os
principios institucionais desta Secretaria.

Assim, ap6s o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se VIAVEL a contratacéo
do objeto, sendo ele a contratacdo de obras e servigos comuns de engenharia para a
pavimentacao do Bairro Petrobras na Sede do Municipio de Biritinga, promovida pela Secretaria
de Infraestrutura do Municipio de Biritinga, segundo as condicdes e especifica¢des previstas neste
ETP por meio de Concorréncia Eletrénica.

Fundamentagao: Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (inciso Xlll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Biritinga, 28 de maio de 2025

PEDRO MULL t)éA CARVALHO
ENGE, O CYIL
CREA 0 6079
RNP — -555.002-7

n{%{eira Lobo

Secre Municipal de Infraestrutura
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MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVIGOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE BIRITINGA E

O Municipio de .......ccccceviiienenne por intermédio da Secretaria de ........... ...cccceiineen. , com sede no(a)
..................................................... ,hacidadede ...................................... [Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob
O N% i , heste ato representado(a) pelo(a) ..........cccceeeernne (cargo e nome), nomeado(a)
pela Portaria n° ...... , de ..... de .. de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ........... ,
portador da Matricula Funcional n° ... , doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
.............................. , inscrito(@) no CNPJMF sob o n° ................, sediado(a) na
................................... , em .........cecc......... doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) por .......cccceeeeeevivieieeeineenns (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da
empresa, tendo em vista o que consta no Processon® ..............cccccvveeeee... e em observancia as disposi¢coes

da Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica .../..., mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e ll)
1.1. O objeto do presente instrumento € a execugdo de obras e servigos comuns de engenharia para
pavimentacdo em paralelepipedos de diversas Ruas no Bairro Petrobras lll, na sede do Municipio de

Biritinga-BA, nas condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia, conforme a seguir:
ITEM ESPECIFICAGAO QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL

1.2. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:
1.2.1. O Projeto Basico;

1.2.2. O Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execugéo é o de empreitada por prego global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo éde ........c..occvveeeennnnn. contados do(a) .......eeveeeiiiieeninnnnen. , haforma
do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento, nos termos do Artigo 111 da Lei 14.133. de 2021.

2.3. O contratado n&o tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

2.4. A prorrogacgéao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contratacao dever&o ser reduzidos ou eliminados como condig&o para a
renovagao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancbes de
declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO, FISCALIZAGAO E DE GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VII e XVIII)
3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como os prazos e
condigdes de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a
este Contrato.
Praga Municipal, 01 — Centro, Biritinga/BA. — CNPJ n. 13.835.558/0001-39
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CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. E permitida a subcontratacgo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condicdes:
4.1.1. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.
4.2. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.
4.3. O contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
4.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na contratagéo ou atue na fiscalizagéao
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
4.5. Caso tenha sido formulada no Projeto Basico a exigéncia de subcontratagdo de microempresas ou
empresas de pequeno porte (art. 48, 1l, da Lei Complementar n. 123, de 2006, além do regramento acima,
deverao ser observadas as seguintes disposicdes especificas:
4.5.1. O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre que solicitada, a
documentagado de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas,
sob pena de rescisao.
4.5.2. O CONTRATADO devera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese
de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao
total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancgbes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara responsavel pela execugao da parcela
originalmente subcontratada; e
4.5.3. O CONTRATADO sera responsavel pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.
4.5.4. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagéo é de RS.......... (.

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sédo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.2. O orgamento estimado pela Administragao baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base
no SINAPI (SICRO) do més xxxx do ano de yyyy] OU [datadas de / / ].

7.3. Apods o interregno de um ano, 0s pregos iniciais poderao ser reajustados, mediante a aplicagao, pelo
contratante, do indice INCC, exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.5. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.6. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagédo entdo em vigor.
7.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;
8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucgao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8. Aplicar ao Contratado as sancgfes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar a Assessoria Juridica para adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacodes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execug¢ao do ajuste.

8.10.1. A Administracao tera o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°,da Lein® 14.133, de 2021.

8.13. Fornecer por escrito as informagdes necesséarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.14. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem
condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.16. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.17. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto.
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9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.
9.2.1. A indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II)
e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica
e a legislagao de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugéo ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.
9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;
9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagao;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugado do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,11, d, dalLein® 14.133,
de 2021;
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga do Contratante;
9.24. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado.
9.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgao para a execugao do servigo.
9.26. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.27. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
9.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.
9.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante.
9.31. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacgao.
9.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao.
9.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagbes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel.
9.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condi¢cdes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagao das atividades em relagao ao
cronograma previsto.
9.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
9.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente

aprovado pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental

competente.
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9.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasiao da respectiva medi¢do, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 1l, da
Lei n® 6.938, de 1981, e legislacéo correlata;
c¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca
obrigatdria; e
9.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.
9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
9.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.
9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.
9.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao
ou reciclagem futura.
9.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.39. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagao em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas néo licenciadas.
9.39.1. Para fins de fiscalizagado do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.40.1. Na execucgao contratual, conforme o0 caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugcdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.
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9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.
9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.
9.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.).

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagido, independentemente
de declaracao ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderado ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
sub operacgao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do contratado elimina-los,
com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda
de documentacéo para fins de comprovagédo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl)
11.1. Nao havera exigéncia de garantia

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancdes:
i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigdo de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposic¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
(1) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacao ou reposicao da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,2%
a 0,5% do valor do Contrato.

(4) Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 1,0% a 1,5% do valor do Contrato.

(5) Para infragao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 0,7% do valor
do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,2% a 0,5% do
valor do Contrato.

(7) Para a infracao descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 0,8% do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.
12.5. A aplicagcéo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6. Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos 6rgaos de controle.
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12.7. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021)
12.10. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
13.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusédo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.
13.3. Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.
13.4. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta
nao dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais
Ihe oferece vantagem.
13.5. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.
13.6. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2
(dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apés 2 (dois) meses da data da
comunicagao.
13.7. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.
13.7.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.7.2. A alteragao social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.7.3. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragao subjetiva.
13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.8.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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13.8.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.8.3. Indenizagbes e multas.
13.9. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).
13.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Projeto atividade: 1021 - PAVIMENTACAO, DRENAGEM E MELHORIA DE RUAS E

LOGRADOUROS PUBLICOS - 2025

Elemento de Despesa: 449051000000 - Obras e Instalagdes

Fonte de Recursos: 1500

Valor: R$ 604.107,91

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Projeto atividade: 1021 - PAVIMENTACAO, DRENAGEM E MELHORIA DE RUAS E

LOGRADOUROS PUBLICOS - 2025

Elemento de Despesa: 449051000000 - Obras e Instalagdes

Fonte de Recursos: 1700

Valor: R$ 258.903,39

14.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagcido dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL

17.1. Da Fiscalizacdo Contratual

17.1.1. O fiscal deste contrato acompanhara a execugédo do objeto contratado, para que sejam cumpridas
todas as condi¢Bes estabelecidas neste Contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao e ainda todas as atribuicdes constantes do Item Fiscalizacdo do Termo de Referéncia.
17.1.2. Fica designado como Fiscal deste Contrato 0 Sr..........ccccocvvieeiviiiinnen.

17.2. Da gestao Contratual
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17.2.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagcéo deste
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento deste contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das prorroga¢des contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do objeto contratado contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracdo e ainda todas as atribuigbes constantes do Item
Gestor deste Contrato do Termo de Referéncia.

17.2.2. Fica designado como Gestor deste Contrato o Sr...........cccovveeeveeeeeiiinns

CLAUSULA DECIMA OITAVA — PUBLICAGAO

18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencgdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c
art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA- FORO (art. 92, §1°)
19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Serrinha para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste

Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ana].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2-
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