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PREGAO ELETRONICO
175/2023/SMS

PROCESSO
6110.2021/0000546-6

CONTRATANTE (UASG)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO PAULO — Gabinete (925003)

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS
DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MAO DE OBRA, PECAS, MATERIAL DE
CONSUMO, INSTRUMENTAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS PARA AS UNIDADES
PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 29/05/2023 as 09h00m (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO ANUAL POR LOTE

MODO DE DISPUTA:
Aberto/Fechado — AMPLA PARTICIPACAO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

FASE DE HABILITACAO
Apos as fases de apresentacdo de propostas, Lances e Julgamento

COMISSAO/PREGOEIRO DESIGNADO
142 CPL/SMS - Jessica Ribeiro Chaves
E-mail: jessicachaves@prefeitura.sp.gov.br
Telefone: (11) 3386-4112
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PREAMBULO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, pela
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, sediada na Rua General Jardim, 36 —
Republica — S&o Paulo, Capital, CEP 01223-906, torna publico, para conhecimento de
quantos possam se interessar, que fara realizar licitacdo na modalidade PREGAO
ELETRONICO, com critério de julgamento de MENOR PRECO ANUAL POR LOTE,
objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MAO DE OBRA, PECAS,
MATERIAL DE CONSUMO, INSTRUMENTAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS PARA AS UNIDADES
PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), conforme
descricdo no ANEXO | deste Edital.

A participagdo no presente pregdo dar-se-4 por meio de sistema
eletrénico, pelo acesso ao site (https://www.gov.br/compras) - UASG n° 925003, PMSP-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, nas condi¢bes descritas neste Edital, devendo
ser observado o inicio da sessao as 09h00m. do dia 29/05/2023.

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregdo e os demais atos
pertinentes também constardo do site http:/e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.qov.br —
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.

1 EMBASAMENTO LEGAL

O procedimento licitatério e os atos dele decorrentes observaréo as disposi¢cfes da Lei
Federal n° 14.133/21, do Decreto Municipal n°® 62.100/2022, Decreto Municipal n°
56.475/2015 e da Complementar n® 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°
147/2014, e das demais normas complementares apliciveis.

2 OBJETO

2.1 O presente pregédo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,
INCLUINDO MAO DE OBRA, PECAS, MATERIAL DE CONSUMO,
INSTRUMENTAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
EXECUCAO DOS SERVICOS PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), nas condicBes
estabelecidas no Termo de Referéncia.
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Deverdo ser observadas as especificacbes e condicbes de prestacdo do
servigo constantes do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante deste
edital.

E recomendado que as empresas realizem a vistoria do local onde ser&o
prestados os servicos de modo a néo correr o risco de subestimar a sua
proposta, no entanto a vistoria prévia € facultativa. Devido a complexidade
e especificidade dos servicos que envolvem o objeto da presente
contratagdo, considerando que os hospitais publicos municipais geridos pela
secretaria  municipal da salde possuem equipamentos e sistemas
diferenciados em cada unidade, sendo assim, ndo sera aceito alegacdes de
dificuldades técnicas apds a contratacao.

Caso a empresa considere desnecessario a visita técnica, simplesmente
devera apresentar declaracdo de ciéncia das condi¢cées de infraestrutura
das Unidades (ANEXO VII), citadas no item 03 desse Termo de Referéncia
(Anexo I).

Considerando que a vistoria e demais procedimentos dai decorrentes visa
resguardar a empresa de possiveis falhas na elaboragdo da proposta, a
Secretaria Municipal de Saude em hipétese alguma aceitara posteriores
alegacdes com base em desconhecimento da infraestrutura da Unidade
cujos servicos serdo prestados/realizados, salientando que a empresa
vencedora assumira todos os 6nus dos servi¢os decorrentes.

Os prazos e procedimento para a realizagdo da visita técnica, caso a
empresa opte por realiza-la, deverdo ser agendados com a Diretoria
Administrativa das Unidades, até 3 (trés) dia Uteis, antes da abertura da
Sessédo Publica de Licitagdo, no horario das 09h00min as 16h00min, com
prévio agendamento através, dos telefones indicados acima, conforme
enderecos e telefones abaixo:

LOTE 01

HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALIPIO CORREA NETTO

Al. Rodrigo de Brunn, 1989 — Ermelino Matarazzo — Sao Paulo/SP
Telefone: 3394 — 8141/8100/ 8101

HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL
Rua Dr. José Guilherme Eiras, 123 - S&o Miguel Paulista — S&do Paulo/SP
Telefone: 3394 — 8824 / 8825 / 8826

HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

Rua Augusto Carlos Baumamm, 1074 — Itaquera — S&o Paulo/SP
Telefone: 3394 — 9000 / 9001 / 9002
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LOTE 02

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO SABOYA

Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro,860 Jabaquara — S&o Paulo
Telefone: 3394 — 8424 | 8425 | 8447

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Rua General Jardim, 36 — Republica — Sdo Paulo
Telefone: 2027-2097

R. Santa Isabel, 180 - Vila Buarque — S&o Paulo
Telefone: 3386/4110/4102

GESTAO DE DOCUMENTOS
Rua Antonio de Barros, 329 — Tatuapé — Sao Paulo
Telefone: 2225 — 1332

COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE
Laboratério Controle de Qualidade em Saude
Av Guilherme, 82 — Vila Guilherme — Séo Paulo
Telefone: 2218-8621

Posto de armazenamento e Distribuicao de Imunobiolégicos
Centro-Oeste (PADI CENTRO-OESTE)

Rua do Sumidouro, 706, Pinheiros

Telefone: 3815-0195

Posto de armazenamento e Distribuicdo de Imunobiolégicos Norte (PADI
NORTE)

Rua Paineira do Campo, 902, Santana

Telefone: 2221-4730

Posto de armazenamento e Distribuicdo de Imunobiolégicos Sul (PADI SUL)
Rua Baréo de Jaceguai, 175, Brooklin
Telefone: 5506-5671

Centro de Controle de Intoxicages (CCI-SP)
Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860, 4° andar, Vila Campestre
Telefone: 5012-2399

Coordenadoria de Saude e Prote¢do ao Animal Doméstico (COSAP)

— EDUCACAO / SAE / NACRE / HOSPITAIS Divisdo de Vigilancia de
Zoonoses (DVZ) — Diretoria / Nucleo de Informética / Labfauna / Labzoo /
Compras / Farmécia / Alimoxarifado / NGPE / NVCAD / NVE / NVSIN / NAS
/ NVZ

Rua Santa Eulélia, 86, Santana — CEP: 02031-020

Telefones COSAP: 2974-7859 / 7865

Telefones DVZ : 2974-8000 / ramais 8001 ate 8041
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Divisdo de Vigilancia de Produtos e Servigcos de Interesse da Saude
(DVPSIS)
Rua General Jardim, 36, térreo, Vila Buarque

LOTE 03

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO

Rua Alves Maldonado, 128 — Vila Nhocuné — Sao Paulo
Telefone: 3394 — 9215 /9216 / 9217

HOSPITAL MUNICIPAL DR BENEDICTO MONTENEGRO
Rua Antonio Lazaro, 226, — Jardim lva — Sao Paulo
Telefone: 3994-9500/9503/9531

HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO
Av. Celso Garcia, 4815 — Tatuapé — Sao Paulo
Telefone: 3394 — 6987 / 6988 / 6989

HOSPITAL MUNICIPAL DR IGNACIO PROENCA DE GOUVEIA
Rua Juventus, 562 — Mooca — Sdo Paulo
Telefone: 3394 — 7811/ 7812/ 7878

LOTE 04

HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA
ROCHA

Estrada de Itapecerica, 1661 — Campo Limpo — S&o Paulo

Telefone: 3394 — 7510/ 7514 / 7537

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA
Av. Menotti Laudisio, 100 — Pirituba — S&o Paulo
Telefone: 3394 — 8633 / 8634 / 8635

HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. DR MARIO DEGNI
Rua Lucas de Leyde, 257 — Vila Antonio — S&o Paulo
Telefone: 3394 — 9347 / 9352

Para realizacdo das vistorias, o representante da empresa, que devera ser
um Engenheiro Mecéanico, conforme Resolugdo 218/73, art. 12 do CONFEA
ou Técnico em Refrigeracdo e Ar Condicionado, Técnico em Mecanica ou
Técnico em Eletromecénica; conforme Resolucdes 123/2020, 101/2020 ou
121/2020 do CFT, devera apresentar-se em todas as Unidades a serem
vistoriado, devidamente munido com sua Carteira/registro do profissional
junto ao CREA ou pelo CRT devidamente atualizado

Ao término da vistoria, o representante da empresa devera retirar nas
unidades Vvistoriadas o0 atestado de vistoria técnica, que devera,
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obrigatoriamente, estar datado e assinado pelos responsaveis das
unidades, com a respectiva identificacdo funcional legivel, conforme modelo
constante do ANEXO VI.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar dalicitacdo as empresas gue:

atenderem a todas as exigéncias deste edital e de seus anexos, desde que
sejam credenciadas, com cadastro ativo, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) — Certificado
Digital ICP-Brasil.

As condi¢Bes de cadastramento no SICAF deverdo ser providenciadas até
o terceiro dia util anterior a data estabelecida para recebimento das
propostas.

tenham objeto social pertinente e compativel ao licitado;
néo estejam sob processo de faléncia,

E admitida participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente
demonstrando estar a empresa apta econdmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatorio;

nao estejam constituidas em forma de consorcio;

ndo tenham sido declaradas inidbneas para licitar e contratar com a
Administracdo Publica;

ndo estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a
Administrac@o Publica;

nao se enquadrem nas seguintes vedacfes de participacao (art. 14 da Lei
14.133/2021):

gl) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitagcdo em decorréncia de sancdo que lhe
foi imposta, estendendo-se a vedacgéo ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizacéo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

R. Santa Isabel, 181 - Vila Buarque, S&o Paulo - SP, 01221-010


http://www.gov.br/compras

3.2

PREFEITURA DE
§2 SAO PAULO

g2) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitac@o ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital
de licitacéo;

g3) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracao de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢cdes
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista.

g4) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da
execugdo do contrato agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou
contratante, devendo ser observadas as situacfes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

g.4.1) As vedagOes estendem-se a terceiro que auxilie a condugédo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

g5) Nao poderao participar da licitagao OSCIP’s atuando nessa condigao;

As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar
147/2014, bem como as cooperativas que preencham as condicbes
estabelecidas no artigo 1°, 82° do Decreto n°® 56.475/2015, poderao
participar desta licitagdo usufruindo dos beneficios estabelecidos nos
artigos 42 a 45 daquela Lei Complementar, devendo para tanto observar
as regras estabelecidas de acordo com o Decreto n° 56.475/2015,
declarando no campo préprio do sistema sua condicéo.

3.2.1 N&o sdéo aplicaveis os beneficios e demais disposi¢cdes previstas
nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 147/2014 no caso de licitacdo
para aquisicdo de bens ou contratacdo de servicos em geral, ao item e, em
se tratando de contratacdo de obras e servigcos de engenharia, as licitagbes
cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da
licitacdo, ainda n&o tenham celebrado contratos com a Administracdo
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Puablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.1.2 Nas contratagBes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato.

Como requisito para a participacdo no pregdo, a licitante devera declarar,
em campo préprio do sistema eletrénico, que esta ciente e concorda com as
condicbes do edital e anexos.

A participagéo neste Pregdo implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente
edital, bem como as disposi¢des contidas na legislacao indicada na clausula
“1” deste Edital, que disciplinam a presente licitagao e integrardo o ajuste
correspondente, no que Ihe for pertinente.

ACESSO AS INFORMAGOES

Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou informacdes relativos
a esta licitagdo, que serdo prestados mediante solicitacdo dirigida ao
pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do
certame, por meio do enderego eletrénico
jessicachaves@prefeitura.sp.gov.br.

Os esclarecimentos e as informacgfes serdo prestados no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia util anterior a data de abertura do
certame.

IMPUGNACAO DO EDITAL

Qualquer pessoa, fisica ou juridica podera formular impugnagfes contra o
ato convocatério, até 3 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura
do certame, mediante peticdo apresentada via e-mail,
jessicachaves@prefeitura.sp.gov.br, em seu corpo ou documento anexo.

No ato da apresentacdo da impugnacdo € obrigatério anexar ao e-mail a
cOpia digitalizada dos seguintes documentos:

do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o
impugnante for pessoa fisica;

do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de
pessoa juridica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de
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procuracdo, que comprove que 0 signatario/remetente da impugnacao
efetivamente representa a impugnante.

Cabera ao agente de contratacdo se manifestar, motivadamente, a respeito
da(s) impugnacéao(des), proferindo sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, contados da data de recebimento, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a
data da abertura do certame

Quando o acolhimento da impugnacédo implicar alteracédo do edital capaz de
afetar a formulacdo das propostas, ser4 designada nova data para a
realizacdo do certame.

A decisao sobre a impugnacao sera publicada no sitio eletrdnico oficial.

Os pedidos de impugnagfes, bem como as respectivas respostas seréo
divulgados no sistema eletrénico para visualizagdo dos interessados.

As impugnag0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

A concesséo de efeito suspensivo a impugnacédo € medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de contratacédo, nos autos do processo de
licitacao.

APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema, a proposta
com a descricdo do objeto e o pre¢co ou percentual de desconto, com o
VALOR ANUAL DO LOTE, com duas casas decimais, até a data e o horario
estabelecidos para a abertura da sessdo publica, devendo, no
cadastramento da proposta, proceder as declaragbes pertinentes, em
campo proprio do sistema.

Até a abertura da sessao, a licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

A licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiros
sua proposta, lances e declaracées.
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A apresentacdo da proposta de precos implicara em plena aceitacao, por
parte da licitante, das condi¢cdes estabelecidas neste Edital e em seus
anexos.

A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos,
precos ou qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter mais de
um resultado.

Os precos cotados deverao ser cotados em moeda corrente nacional, em
algarismos e devem ser adequados aos praticados no mercado na data de
sua apresentacao, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previséo
inflacionaria e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas,
necessarios para prestacao do servico, inclusive frete. O preco ofertado sera
irreajustavel e constituira a Unica e completa remuneragdo pelo
cumprimento do objeto deste certame, ndo sendo aceitos pleitos de
acréscimos nos precos, a qualquer titulo.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos serdo
considerados como inclusos nos precos, ndo sendo aceitos pleitos de
acréscimo, a qualquer titulo.

A licitante declarada vencedora do certame devera enviar a proposta de
precos, de acordo com o formulario que segue como Anexo |l deste Edital,
com todas as informacdes e declaracdes ali constantes, devendo ser
redigida em lingua portuguesa, com clareza, perfeitamente legivel, sem
emendas, rasuras, borrées, acréscimos ou entrelinhas, ser datada,
rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal ou
procurador, devidamente identificado com nimeros de CPF e RG, e
respectivo cargo na licitante.

A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de sua apresentacao.

ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO INICIAL DAS
PROPOSTAS DE PRECOS

Na data e horario indicados no preambulo deste Edital tera inicio automatico
a sessdao publica do pregéo eletrdnico.

A andlise da conformidade das propostas visara ao atendimento das
condicBes estabelecidas neste Edital e seus anexos e serd feita
exclusivamente na fase de julgamento em relacdo a proposta mais bem
classificada.

Serdo desclassificadas as propostas:
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cujo objeto ndo atenda as especificacdes, prazos e condi¢cdes fixados neste
edital e seus anexos;

que por agao da licitante ofertante contenham elementos que permitam a
sua identificacéo;

A desclassificacdo se dara por decisdo motivada e registrada no sistema.

Serdo desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos
demais licitantes.

Somente as licitantes cujas propostas sejam classificadas e ordenadas
automaticamente pelo sistema participardo da fase de lances.

ETAPA DE LANCES

Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por _meio _do sistema eletrbnico, sendo o licitante
imediatamente informado do seu recebimento, registro e valor.

As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horério fixado
e as regras para sua aceitacao.

A Licitante somente poderda oferecer lance inferior ou percentual de desconto
maior ao ultimo por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o
intervalo minimo de 0,01% (um centésimo porcento) em relacdo aos lances
intermediarios e em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

A licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no
intervalo de 15 segundos ap6s o registro do sistema, na hip6tese de lance
inconsistente ou inexequivel.

As licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

Na hipétese de o sistema eletrénico se desconectar no decorrer da etapa de
envio de lances da sesséo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os
lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

Caso a desconexéo do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez
minutos para o 6rgao ou a entidade promotora da licitagéo, a sessédo publica
sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apés a
comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgacéo.
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No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, bem como de cooperativas que preencham as condi¢cbes
estabelecidas no artigo 1°, 82° do Decreto n° 56.475/2015, no certame
licitat6rio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa que preencha as condi¢des estabelecidas no artigo 1°, §2°, do
Decreto n° 56.475/2015, o sistema utilizado verificar4 se ocorreu empate
ficto previsto no § 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°® 123/2006 e
Decreto Municipal n® 56.475/2015, ou seja, as propostas apresentadas por
microempresas ou empresas de pequeno porte, ou cooperativas que
preenchas as condigfes estabelecidas no artigo 1°, 82°, do Decreto n°
56.475/2015, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preco
ofertado.

Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa que preencha as condi¢cdes estabelecidas no artigo 1°, §2°, do
Decreto n® 56.475/2015, convocada podera apresentar proposta de preco
inferior aquela, a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de precluséao.

Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), ou
cooperativa que preencha as condi¢cdes estabelecidas no artigo 1°, §2°, do
Decreto n°® 56.475/2015 (COOP), convocada né&o exerca o beneficio de
ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faca no tempo
aprazado, o sistema automaticamente convocard as ME/EPP/COOP
remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipétese do empate ficto,
na ordem classificatéria, para exercicio do mesmo direito, sucessivamente,
se for o caso.

Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados
nos itens anteriores, seré realizado sorteio para que se identifique aquela
gue primeiro podera apresentar melhor oferta.

SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances),
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado

Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os
critérios previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem
legalmente estabelecida.

ApoOs a etapa de lances, se a melhor proposta estiver em desconformidade
com o preco maximo estipulado para a contratacdo, o pregoeiro podera
negociar melhores condicdes.
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Quando o primeiro colocado, em que pese a negociacao realizada, mantiver
sua proposta acima do preco maximo definido, a negociacdo podera ser
realizada com os demais licitantes.

A negociacao sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento
dos demais licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexacéo aos
autos do processo.

O licitante mais bem classificado devera, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel a partir e solicitagdo fundamentada, enviar a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizado.

Encerrada a negociacdo, o0 pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

Os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final
fechado.

No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances tera
duracéo de quinze minutos.

Decorrido o prazo inicial, o sistema encaminhara aviso de fechamento
iminente dos laces e, transcorrido o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, a recepcao de lances sera automaticamente
encerrada.

Em sequéncia, sera aberta oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo, bem como os das ofertas com valores de até 10% (dez por
cento) superiores possam apresentar lance final e fechado em até 5 (cinco)
minutos, podendo os licitantes, nestas condicBes, optarem por manter o
ultimo lance da etapa aberta ou ofertar melhor lance. O lance final sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢des de que trata o item
anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de trés, poderdo oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, que seré sigiloso até o encerramento do
prazo.

Expirados os prazos, o sistema ordenara e divulgara os lances.
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JULGAMENTO

Para julgamento e classificagdo das propostas sera adotado o critério do
MENOR PRECO ANUAL POR LOTE, observados os requisitos, as
especificacBes técnicas e os parametros definidos neste Edital e em seus
anexos quanto ao objeto.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro
realizara a verificacdo da conformidade da proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagédo ao objeto estipulado, a compatibilidade do preco
ou maior desconto final em relacdo ao estimado para a contratacao.

E recomendavel, nesta fase, que sejam consultados os cadastros previstos
no item 11.6.8, em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, de forma a verificar a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame e futura contratagdo, garantida a manifestacédo do
licitante previamente a eventual desclassificacao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o pregoeiro
diligenciara para verificar o enquadramento.

Sera desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos
do item 7.3.

Erros no preenchimento da proposta ndo constituem motivo para
desclassificacdo da proposta, desde que se limitem a erros ou falhas que
nao alteram a substancia da proposta.

ApoOs a negociacao, o Pregoeiro fard o exame da aceitabilidade da oferta da
primeira classificada, devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido pelo
pregoeiro(a), através do sistema eletrénico, sob pena de desclassificacéo, a
proposta de preco, conforme Anexo I, com o valor do preco final alcangado,
bem como a planilha de composicéo de custos.

O Pregoeiro devera verificar, como critério de aceitabilidade, a
compatibilidade do menor preco, inclusive quanto aos pre¢os unitarios,
alcangcado com os parédmetros de pre¢os de mercado, definidos pela
Administracdo, coerentes com a execucdo do objeto licitado, aferido
mediante a pesquisa de precos que instrui o processo administrativo
pertinente a esta licitagao.

Em caso de incompatibilidade de algum valor unitario com os parametros da
Administracdo, estes poderdo ser negociados com o0 licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar, sem possibilidade de
majoracédo do preco final alcancado na fase de lances.
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Se o0 preco alcancado ensejar duvidas quanto a sua exequibilidade, podera
o Pregoeiro determinar a licitante que demonstre a sua viabilidade, sob pena
de desclassificacdo, por meio de documentacdo complementar que
comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preco
ofertado e nas condi¢gfes propostas no Edital.

Se a oferta ndo for aceitdvel ou se a licitante ndo atender a exigéncia
estabelecida na clausula supra, o pregoeiro, desclassificara,
motivadamente, a proposta e examinara as ofertas subsequentes, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda a todas as
exigéncias, devendo, também, negociar diretamente com a proponente,
para que seja obtido preco melhor.

Considerada aceitavel a oferta de menor prego, passard o Pregoeiro ao
julgamento da habilitacéo.

HABILITACAO

Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste
Edital, passar-se-a a fase de habilitacao.

A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de
registro regular no SICAF.

Caso os dados e informacdes constantes do SICAF ndo atendam aos
requisitos exigidos deste Edital, o Pregoeiro verificar4 a possibilidade de
alcancar os documentos por meio eletronico, juntando-0os ao processo
administrativo pertinente a licitagéo.

O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio alcangardo dos documentos exigidos no
subitem 11.5 deste Edital, por meio eletrbnico, devendo a licitante
encaminhar pelo sistema os demais documentos ndo emitidos via Internet.

Na impossibilidade de obtengdo/emissdo de documentos por meio
eletrénico, o Pregoeiro solicitara sua apresentacao pela licitante, juntamente
com os demais documentos.

A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrénicos habeis de informacfes no momento da verificagcdo de
documentacdo ou dos meios para a transmissdo de documentos a que se
referem as clausulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus
proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante deverd4 encaminhar os documentos solicitados por outros meios,
dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisédo
motivada.
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Por meio de aviso langado no sistema, via “chat”, o Pregoeiro informara as
demais licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigbes
estabelecidas neste Edital.

A habilitacdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir
relacionados, relativos a:

Habilitacdo juridica:

Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual
ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria ou cooperativa,
devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado, na forma
prevista nos artigos 27 e 28 da Lei Federal n. 12.690/2012;

Documentos de elei¢cdo ou designagao dos atuais administradores, tratando-
se de sociedades empresérias ou cooperativas;

Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas
Juridicas tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova
da diretoria em exercicio;

Decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim
0 exigir.

Regularidade fiscal e trabalhista:
Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo a sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado.

Certidao de regularidade de débitos relativos a tributos federais e a divida
ativa da Unido, inclusive as contribui¢cdes sociais;

Certiddo de regularidade de débitos referentes a tributos estaduais
relacionados com o objeto licitado, expedida por meio de unidade
administrativa competente da sede ou domicilio da licitante.
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No caso da licitante ter domicilio ou sede no Estado de S&o Paulo, a prova
de regularidade para com a Fazenda Estadual se dara através da certidao
de débitos tributarios da Divida Ativa do Estado de S&o Paulo, expedida nos
termos da Resolucdo Conjunta SF/PGE n° 02, ou a que suceder.

Certificado de Regularidade de Situacdo para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Servico (FGTS).

Certiddo de Regularidade em relacdo a Fazenda Publica Municipal.
Certidao de regularidade perante a Justica do Trabalho.

Serdo aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.

Qualificacdo econdémico-financeira:

Certiddo negativa de pedido de faléncia ou concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica em data ndo superior a 60 dias da
data da abertura do certame, se outro prazo ndo constar do documento.

Se a licitante ndo for sujeita ao regime falimentar, a certiddo mencionada
deverd ser substituida por certiddo negativa de acdes de insolvéncia civil,
ou documento equivalente.

Balanco patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo
financeira da empresa, vedada sua substituicdo por balanco ou balancetes
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de trés meses da data da apresentacéo da proposta;

Somente empresas que ainda ndo tenham completado seu primeiro
exercicio fiscal poderdo comprovar sua capacidade econdmico-financeira
por meio de balancetes mensais, conforme disposto na Lei Federal n°®
8.541/1992;

Serédo considerados como na forma da Lei, o Balangco Patrimonial e
Demonstracdes Contabeis assim apresentados:

Na sociedade empresaria regida pela Lei n° 6.404/76, 11.638/07,
11.941/09, mediante documento publicado em Diario Oficial ou em jornal de
grande circulacgéo;

As empresas desobrigadas a adotar a ECD — Escrituragao Contabil Digital e
que ndo tenham optado por esse meio, deverdo apresentar o Balanco
Patrimonial e Demonstracdes Contabeis, extraidos do Livro Diério, contendo
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Termo de Abertura e de Encerramento, através de Cdpia, Registrado na
Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Cart6rio
de Registro de Titulos e Documentos para Sociedades Simples;

Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a
Escrituracdo Contébil Digital (ECD) deverdo apresentar a impressao do
arquivo gerado pelo SPED Contabil constando o Termo de Abertura e
Encerramento com o termo de autenticacao eletrénica gerada pelo sistema,
recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstracdo de Resultado do
Exercicio.

A empresa que nao tiver alcangado os indices exigidos no ANEXO V seréa
considerada inabilitada.

Qualificacao técnica:

Atestados de capacitagdo técnica que comprovem a prestacdo de servigo
anterior (ndo € admitido atestado de fiscaliza¢édo), expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado (Contratante do servico), registrado no
CREA ou no CRT e acompanhado de respectiva Certidao de Acervo Técnico
(CAT), emitida pelo CREA ou pelo CRT em nome dos profissionais de nivel
superior ou de ensino técnico, sendo que a soma da capacidade instalada
dos mesmos devera ser no minimo igual a 50% da capacidade total do
parque de equipamentos do presente Termo de Referéncia, sendo nesse
caso 0s equipamentos e maquinarios do ANEXO I-D, implicando em:
Manutengédo Preventiva/Corretiva em sistemas de ar condicionado em areas
criticas, num total de 375 TR’s e mais 1208 TR’s em areas distribuidas em
semi criticas e néo criticas conforme classificado pela RDC N° 50.

O(s) atestado(s) ou certiddo(6es) devera(ao) ser apresentado(s) em papel
timbrado, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(S)
expediu, com a devida identificacdo, ndo lhe sendo exigido prazo de
validade.

Certiddo de Registro atualizada, DA EMPRESA E DO RESPONSAVEL
TECNICO - profissional de Engenharia Mecanica ou Técnico em
Refrigeragdo e Ar Condicionado, Técnico em Mecéanica ou Técnico em
Eletromecéanica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais -
CRT, comprovando a habilitacdo técnica da proponente para execugdo dos
servicos objeto da licitacao.
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Declaracdo de cumprimento as normas:

NR-5 - Comisséo Interna de Prevencéo de Acidentes (CIPA);
NR-6 - Equipamentos de Protegao Individual EPI’s;

NR-7 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;
NR-9 - Programas de Prevencao de Riscos Ambientais;

NR-10 - Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

NR 32 - Seguranga e Saude no Trabalho em Servi¢os de Saude

Apresentar atestado(s) de vistoria técnica das unidades descritas no item 03
do Termo de Referéncia (ANEXO 1), conforme modelo de Atestado do
ANEXO VI (FACULTATIVO), realizada por ENGENHEIRO MECANICO ou
TECNICO EM REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO, TECNICO EM
MECANICA OU TECNICO EM ELETROMECANICA, caso a empresa opte
por realizar a vistoria; ou

As empresas que optarem por ndo realizarem a visita técnica deverao
apresentar a Declaracdo de N&o Visita Técnica, conforme modelo do
ANEXO VII (obrigatério, caso a empresa nao realize a visita).

Apresentar Certificado de Funcionamento da empresa proponente em
atendimento a Legislagdo Municipal.

Outros Documentos:

Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo na condigédo
de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme o disposto
no artigo. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal e inciso VI do art. 68 da
Lei Federal n°® 14.133/21

Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua
habilitac&o_inclusive condenacéo judicial na proibicdo de contratar com o
Poder Publico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios,
transitada em julgada ou ndo desafiada por recurso com efeito suspensivo,
por ato de improbidade administrativa;

Declaracdo de que a licitante ndo possui sancbes vigentes previstas no
inciso Il do art. 156 da Lei Federal n® 14.133/21, no &mbito da Administragcéo
Publica Direta e indireta do Municipio de S&o Paulo e no inciso IV do mesmo
artigo, no ambito de quaisquer entes federativos.
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Em se tratando de ME e EPP, declaracao de observancia e atendimento aos
paragrafos 81°, §2°, §3° do art. 4° da Lei Federal n® 14.133/21;

Declaracéo e que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas, sob pena de desclassificacao.

Declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,

Declaragdo de ndo Cadastramento e Inexisténcia de Débitos para com a
Fazenda do Municipio de Sao Paulo — ANEXO Il

As declaragbes supra deverdo ser elaboradas em papel timbrado e
subscritas pelo representante legal da licitante, sendo recomendada a
utilizacdo do modelo constante no ANEXO IV do presente Edital, facultando-
se a elaboracao de declaracdes individualizadas.

A licitante para fins de habilitagdo devera observar as disposigbes Gerais
que seguem:

Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se
este prazo ndo constar de clausula especifica deste edital, do préprio
documento ou de lei especifica, sera considerado o prazo de validade de 06
(seis) meses, a contar da data de sua expedicdo, salvo o0s
atestados/certiddes de qualificacdo técnica, para 0s quais ndo se exige
validade.

Todos os documentos expedidos pela empresa deverao estar subscritos por
seu representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

Os documentos emitidos via Internet seréo conferidos pelo Pregoeiro ou sua
equipe de apoio.

Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que néo o
participante desta licitacdo, execute o futuro contrato, deverd apresentar
toda documentacéo de habilitagdo de ambos os estabelecimentos.
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Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser

apresentados em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial
da empresa licitante

Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera
estar acompanhado da respectiva traducdo para o idioma pétrio, feita por
tradutor publico juramentado.

N&o serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou
rasurados de tal forma que ndo possam ser entendidos.

Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipétese alguma,
ser substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento,
nao podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio verificardo eventual descumprimento
das vedacg0Oes de participacao na licitacdo, mediante consulta ao:

Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no
enderego eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;

Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no
endereco eletrdnico https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Portal de Sangdes Administrativas, no endereco eletronico
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes ui/aspx/sancoes.aspx;

Rol de Empresas Punidas, disponivel no endereco eletrdnico
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos e s
ervicos/empresas punidas/index.php?p=9255;

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponivel no endereco
eletrénico https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;

As consultas realizar-se-d0 em nome da licitante e também de eventual
matriz ou filial e de seus s6cios majoritarios.

Os documentos serdo analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
quanto a sua conformidade com os solicitados e serdo anexados ao
processo administrativo pertinente a esta licitacéao.

Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em
desacordo com as exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte assim qualificada, bem como
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de cooperativa que preencha as condi¢des estabelecidas no artigo 1°, §2°,
do Decreto n® 56.475/2015, a sessdo sera suspensa, concedendo-se 0
prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para
regularizacdo, de forma a possibilitar, ap6s tal prazo, sua retomada, nos
termos do disposto no artigo 17 do Decreto n°® 56.475/2015.

Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitacdo da licitante, na
ordem de classificacdo, e assim sucessivamente até a apuracdo de uma
proposta ou lance e proponente que atendam o Edital.

Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos em
momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais
bem classificado, salvo na hipétese de inversdo de fases; caso em que os
licitantes deverdao encaminhar a proposta e, simultaneamente, 0s
documentos de habilitagdo, por meio do sistema.

Ap6s a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo sera admitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia para complementacdo de informagbes em relacdo aos
documentos j4 apresentados e desde que necessdaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos
cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas.

Estando a documentagéo de habilitacdo da licitante completa, correta, com
observancia de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro
considerara a proponente habilitada e vencedora do certame.

FASE RECURSAL

Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sesséo publica, ndo
inferior a 10 minutos, de forma imediata ap6s o término do julgamento das
propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo proprio do
sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de precluséo,
ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor.

As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em
campo préprio no sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da
data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo ou,
na hipétese de adocao da inverséo de fases, da ata de julgamento.
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Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazdes, no prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimag&o
pessoal ou de divulgagéo da interposicéo do recurso.

Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos que
nao possam ser aproveitados.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo, a qual poderéa reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis,
ou, hesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a
gual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do recebimento dos autos.

O recurso e pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo até a
deciséo final pela autoridade competente.

ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade
superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o
disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de 2021.

PRECO, REAJUSTE E DOTACAO

O prec¢o que vigorara no ajuste sera o ofertado pela licitante a quem for o
mesmo adjudicado.

Este preco inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas,
beneficios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o
objeto, incluindo frete até o local de entrega designado pela Prefeitura,
transporte, etc.., e constituira, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pelo seu adequado e perfeito cumprimento, de modo que
nenhuma outra remuneracéao sera devida.

Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orcamento estimado, em __ / [/ (DD/MM/AAAA).
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Apbés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do
contratado, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo
contratante, do indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econbmicas — FIPE, nos termos da
Portaria SF n.° 389/17, bem como Decreto Municipal n® 57.580/17,
exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

Eventuais diferencas entre o indice geral de inflacdo efetivo e aquele
acordado na clausula 14.3.1 ndo geram, por si so, direito ao reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagard ao contratado a importancia calculada pela Ultima
variagéo conhecida, liquidando a diferenga correspondente t&o logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

Sera aplicada compensacao financeira, nos termos da Portaria SF n° 05, de
05 de janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores
devidos, por culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de
se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no
pagamento, nos termos legais.

Fica ressalvada a possibilidade de alteracéo das condi¢cdes contratuais em
face da superveniéncia de normas federais e/ou municipais que as
autorizem.

Os recursos necessarios para suporte do contrato, onerardo a dotacdo n°
84.00.84.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 do
orgamento vigente.
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CONDIGCOES DO AJUSTE E GARANTIA PARA CONTRATAR

A contratacdo decorrente desta licitacdo sera formalizada mediante termo
de contrato, a ser firmado entre as partes, conforme minuta do Anexo VIlI
deste Edital.

Para a formalizag&o do ajuste a empresa adjudicataria do objeto da licitagcao
devera apresentar os documentos ja exigiveis por ocasido da habilitacao,
aqueles necessarios a contratacéo, atualizados, caso solicitados.

Como condicdo a contratacdo, ainda, devera restar comprovado que a
empresa a ser contratada ndo possui pendéncias junto ao Cadastro
Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL, por forca da Lei Municipal n®
14.094/2005 e Decreto n® 47.096/2006, que disciplinam que a incluséo no
CADIN impedira a empresa de contratar com a Administragdo Municipal.

A licitante adjudicataria devera ter registro atualizado no Cadastro de
Credores junto a Secretaria Municipal de Financas e Desenvolvimento
Social (SF), ou, caso ndo possua, devera providencia-lo no prazo de 02
(dois) dias uteis, a partir da homologacdo do certame, junto ao setor de
contabilidade da Contratante, sob pena de configurar recusa na contratagédo
para fins de aplicagdo das penalidades previstas neste Edital.

Os documentos mencionados nesta clausula deverao ser apresentados com
prazo de validade em vigor na data da apresentacéo e serdo retidos para
oportuna juntada no processo administrativo pertinente a contratacao.

O prazo para assinatura do Contrato sera de 05 (cinco) dias Uteis, contados
da data da publicacdo da convocacao da adjudicataria no Diario Oficial da
Cidade (D.O.C.), sob pena de decadéncia do direito & contratacdo, sem
prejuizo das sangdes descritas no Item 18 deste edital.

O prazo para formalizacao do ajuste, podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso e
ocorra motivo justificado e aceito pela Administracéo.

O Contrato devera ser assinado por representante legal, diretor ou s6cio da
empresa, com apresentacdo, conforme o caso e, respectivamente, de
procuracao ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

E facultado & Administracdo, quando o convocado nédo formalizar o ajuste
no prazo e condi¢Bes estabelecidos, inclusive na hipétese de impedimento
da contratacdo, sem embargo da aplicacdo das penalidades cabiveis,
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retomar o procedimento, mediante agendamento de nova Sessao Publica,
ou revogar a licitagao.

Na hipotese de retomada do procedimento, as demais licitantes
classificadas serdo convocadas para participar da nova sesséo publica do
pregdo, com vistas a celebracdo da contratacéo.

O aviso da nova sessdo serd publicado no Diario Oficial da Cidade e
divulgacdo nos enderecos eletrbnicos https://www.gov.br/compras/pt-br/e
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br - SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAUDE.

Na sessédo o Pregoeiro convocara as licitantes classificadas remanescentes,
na ordem de classificagdo, promovendo a averiguacdo das condi¢des de
aceitabilidade de precos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificacbes deste edital, até o encontro de uma proposta e licitante que
atendam a todas as exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitacéo.

A CONTRATADA podera a suas expensas, para esta atividade de analise
de limpeza e higienizag&o de dutos do sistema de climatizagéo, subcontratar
ma&o de obra e servicos de empresa especializada, certa que sera de sua
total responsabilidade os servicos, bem como eventuais danos ao
patrimbnio ou a pessoas, que venham ser causados devido as atividades
desenvolvidas na execugao dos trabalhos, conforme item 6.5.2,6.8.5e9.1.1
do Termo de Referéncia (Anexo ).

Esta tarefa devera ser autorizada e acompanhada pela Fiscalizacao.

deverd arcar fiel e regularmente com todas as obrigacdes trabalhistas dos
empregados que participem da execucao do objeto contratual.

deverd enviar a Administracdo e manter atualizado o rol de todos os
funcionarios e/ou cooperados que participem da execucdo do objeto
contratual.

Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo
contratual, no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do
contrato, que serd prestada mediante depdsito no Tesouro Municipal, com
memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.

A garantia serd prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da
Lei Federal n° 14.133/21.
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Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia
prorrogada, a contratada sera convocada a refor¢car a garantia, no prazo
méximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
percentagem estabelecida.

O nao cumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplicacdo da
penalidade.

A garantia exigida pela Administracdo podera ser utilizada para satisfazer
débitos decorrentes da execucdo do contrato, inclusive nos termos da
Orientacdo Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas aplicadas & empresa
contratada.

A garantia contratual serd devolvida ap6s a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos, mediante requerimento da Contratada,
gue devera vir acompanhado de comprovagdo, contemporanea, da
inexisténcia de agbes distribuidas na Justica do Trabalho que possam
implicar na responsabilidade subsididria do ente publico, condicionante de
sua liberag&o, nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM.

A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada,
respeitadas as modalidades referidas no item 15.7.

PRAZO PARA INIiCIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS E CONDICOES

A Administracdo estabelecera data certa para inicio da execucao do servico,
conforme constar na Minuta de Contrato (Anexo VIII) ou, excepcionalmente,
por meio de Ordem de Inicio dos Servigos.

O servico devera ser prestado de acordo com o ofertado na proposta, no
local e horario discriminados no Anexo | deste Edital, correndo por conta da
contratada todas as despesas decorrentes da execucdo do objeto
contratual.

O prazo de execucdo do contrato tera duracdo de 12 (doze) meses,
contados da data estabelecida na Ordem de Inicio, prorrogavel por até
10 anos, na forma do artigo 107 da Lei n° 14.133, de 2021, e do artigo 116
do Decreto Municipal n.° 62.100, de 2022, desde que haja concordancia das
partes, o contratado haja cumprido satisfatoriamente suas obrigagdes, bem
como a pesquisa prévia revele que os precos sao compativeis com os de
mercado, nos termos previstos na minuta de contrato - Anexo VIII deste
Edital.

Caso a Contratada ndo tenha interesse na prorrogacdo do ajuste devera
comunicar este fato por escrito a Contratante, com antecedéncia minima de
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90 (noventa) dias da data de término do prazo contratual, sob pena de
incidéncia de penalidade contratual.

Na auséncia de expressa oposicdo, e observadas as exigéncias contidas
nos incisos | e Il do artigo 116 do Decreto Municipal n.° 62.100, de 2022, o
ajuste poder4, a critério da Administragédo Publica, ser prorrogado, mediante
despacho da autoridade competente.

A néo prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual, por conveniéncia da
Administracdo, ndo gerara a Contratada o direito a qualquer espécie de
indenizagéo.

N&o obstante o prazo estipulado no subitem 16.3, a vigéncia contratual nos
exercicios subsequentes ao da assinatura do contrato estara sujeita a
condicéo resolutiva, consubstanciada na existéncia de recursos aprovados
nas respectivas Leis Orcamentarias de cada exercicio, para atender as
respectivas despesas.

A data de inicio da prestacdo dos servicos sera certificada pela unidade
responsavel pelo acompanhamento da execuc¢éao contratual.

Os servigos deverdo ser iniciados conforme previsto na Ordem de Inicio, e
deverdo ser seguidas as orientagbes da unidade responsavel pela
fiscalizagc&o do ajuste.

CONDICOES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

As clausulas relativas ao recebimento dos servicos e pagamento séo as
constantes da minuta de termo de contrato, Anexo VIII deste Edital.

Observar-se-a o quanto disposto no Decreto Municipal n°® 54.873, de 25 de
fevereiro de 2014, a respeito da nomeacao de fiscais e acompanhamento
da execucéo, até o seu término.

PENALIDADES

Sao aplicaveis as sangdes e procedimentos previstos no Titulo 1V, Capitulo
| da Lei Federal n°® 14.133/21 e Sec¢éo Xl do Decreto Municipal n® 62.100/21.

As penalidades so deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipéteses:

comprovacao, anexada aos autos, da ocorréncia de forgca maior impeditiva
do cumprimento da obrigacao; e/ou,
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manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de
fatos imputaveis exclusivamente & Administracéo.

Ocorrendo recusa da adjudicataria em retirar/receber a nota de empenho,
dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela
Administracdo, garantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa,
serdo aplicadas:

Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos
com a Administracdo Publica, a critério da Prefeitura;

IncidirAd nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver
impedida de firmar o ajuste pela ndo apresentacdo dos documentos
necessarios para tanto.

A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, inclusive
em razao de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de
entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida neste edital, ndo
mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragéo
falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa nao
regularizar a documentacdo fiscal no prazo concedido para este fim,
garantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, seréo aplicadas as
penalidades referidas nas alineas “a” e “b” do subitem 20.2 ou declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade
da infracdo cometida e peculiaridades do caso em concreto.

As penalidades poderdo ainda ser aplicadas em outras hipéteses, nos
termos da Lei, garantido o direito prévio de citagdo e da ampla defesa, sendo
gue com relag@o a multas serdo aplicadas como segue:

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecugao total
do objeto.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por
inexecucédo parcial do ajuste.

Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento
de qualquer das obrigacdes decorrentes do ajuste, ndo previstas nas demais
disposicfes desta clausula.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisdo do
ajuste decorrente de culpa da Contratada.

As sancdes sdo independentes e a aplicagdo de uma nao exclui a das
outras, quando cabiveis.
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Das decisdes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos
artigos 166 e 167 da Lei Federal n° 14.133/21, observados os prazos nele
fixados, que deverd ser dirigido a Divisdo de Contratos, Rua General Jardim,
36 — 3° andar — Republica — Sado Paulo-Capital, e protocolizado nos dias
Uteis, das 08h00 as 17h00.

N&o serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile,
correio eletrébnico ou qualquer outro meio de comunicacao, se, dentro do
prazo previsto em lei, a peca inicial original n&o tiver sido protocolizada.

Caso a Contratante releve justificadamente a aplicagdo da multa ou de
gualquer outra penalidade, essa tolerancia ndo poderd ser considerada
como modificadora de qualquer condi¢gdo contratual, permanecendo em
pleno vigor todas as condi¢des deste Edital.

Os procedimentos de aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar seréo
conduzidos por comissdo, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1°, da Lei
Federal n® 14.133, de 2021

Sao aplicaveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que
cabivel for, inclusive, as san¢cfes penais estabelecidas na Lei Federal n°
14.133/21.

DAS DISPOSICOES GERAIS

No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Pregoeiro podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacédo e classificacao.

As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que néo
comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

As licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentagédo de
suas propostas e a PMSP nédo sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conduc¢éo ou do resultado do processo
licitatorio.

As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.
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A falsidade de qualquer declaracao prestada podera caracterizar o crime de
gue trata o art. 299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em
outras figuras penas e das sancfes administrativas previstas na legislacéo
pertinente, mediante o devido processo legal, e implicara, também, a
inabilitagéo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite da
licitacdo.

A licitante vencedora devera comunicar a Administracao toda e qualquer
alteracdo nos dados cadastrais, para atualizagéo, devendo manter, durante
toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao.

O ajuste, suas alteracdes e rescisdo obedecerdo a Lei Federal n°® 14.133/21,
demais normas complementares e disposi¢cdes deste Edital, aplicaveis a
execucgdo dos contratos e especialmente 0s casos 0missos.

A revogacdo ou anulacédo da licitacao observara os procedimentos e normas
previstas no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21

O Pregoeiro podera promover diligéncias destinada a complementacao de
informacgbes sobre documentos ja apresentados, desde que se tratem de
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de
documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/18.

Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Pregoeiro
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

Integrardo o0 ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da
Contratada, a Ata da licitacdo e o Edital da Licitagdo, com seus anexos, que
0 precedeu, independentemente de transcri¢éao.

Nenhuma toler&ncia das partes quanto a falta de cumprimento de quaisquer
das clausulas do ajuste podera ser entendida como aceitacéo, novagao ou
precedente.

A Contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do
contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de resciséo.

Fica ressalvada a possibilidade de alteracéo das condi¢cdes contratuais em
face da superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a
matéria.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, observado o art. 183 da
Lei Federal 14.133/21
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N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo

horario estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario do
Pregoeiro.

Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo
formalizados e registrados em processo administrativo pertinente ao
certame.

O resultado deste Pregdo e os demais atos pertinentes a esta licitagao,
sujeitos a publicacao, serdo divulgados no Diario Oficial da Cidade e no sitio
eletronico http://e-Negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem como no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP

O pregoeiro e a equipe de apoio que atuardo neste pregao eletrénico foram
designados nos autos do processo administrativo a ele pertinente e
indicados no sistema.

O Edital e seus anexos estéo disponiveis no Portal Nacional de Contratagcfes

Publicas (PNCP) e endereco eletrénico http://e-
Negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

As duavidas interpretativas e eventuais omissdes serao realizadas com plena

observancia ao disposto nas normas previstas na Lei Federal 14.133/21 e
no Decreto Municipal n° 62.100/22.

Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital — Vara da Fazenda
Pudblica - para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente
certame ou de ajuste dele decorrente.

Sao Paulo, de de 2023.

JESS'CA RlBElRO Digitally signed by JESSICA RIBEIRO
CHAVES:39160284803
CHAVES:39160284803 Date: 2023.05.11 10:05:04-0300"

JESSICA RIBEIRO CHAVES
Pregoeira da 142 CPL/SMS

Portaria N° 242/2023/SMS

R. Santa Isabel, 181 - Vila Buarque, S&o Paulo - SP, 01221-010
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA — ESPECIFICAGCOES TECNICAS

1. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAGCAO DE
SERVICOS DE MANUTENGCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO, INCLUINDO MAO DE OBRA, PECAS, MATERIAL DE CONSUMO,
INSTRUMENTAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO
DOS SERVICOS PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE (SMS).

2. JUSTIFICATIVA

Contratacdo de empresa de engenharia especializada na manutengéo
preventiva e corretiva, operagdo e assisténcia técnica de todos os equipamentos que
compdem os Sistemas de Ar Condicionado Unitarios (aparelhos modulares hospitalares
ou convencionais relacionados no Anexo I-D) e Centrais (quadros de comando,
tubulagdo hidraulica, rede de distribuicdo de ar, difusores, grelhas, filtros,
condicionadores de ar, bombas d’agua de condensacgao e gelada, torre de resfriamento,
registros e demais elementos correlacionados, instalados nas Unidades relacionadas
no item 03, incluindo analise e o tratamento quimico da dgua nos sistemas de expansao
indireta e sistemas com condensagdo a agua, bem como a execucdo da limpeza e
higienizagdo nas redes de dutos, troca de filtros, a fim de propiciar o melhor
desempenho das instalagbes do género, prioritariamente nos ambientes assistenciais,
com foco na seguranca e conforto de pacientes e equipes clinicas dos estabelecimentos
assistenciais de salude sob administracdo da Secretaria Municipal de Saude,
observando e atendendo as normas especificas do seguimento, consubstanciadas nas
exigéncias da Vigilancia Sanitaria.

Os equipamentos de ar-condicionado instalados nas Unidades relacionadas no
item 3. destinam-se a operar durante o periodo de 24h sem intervalos, mantendo em
permanente e perfeito estado de conservacao e funcionamento, através de equipes
residentes e equipes volantes com veiculo proprio, compostas por técnicos

especializados e sob a responsabilidade de Engenheiro Mecénico.
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3. LOCAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS
3.1.LOTE 01

3.1.1. HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALIPIO CORREA NETTO
Al. Rodrigo de Brunn, 1989 — Ermelino Matarazzo — Sao Paulo/SP
Telefone: 3394 — 8141/8100/ 8101

3.1.2. HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL
Rua Dr. José Guilherme Eiras, 123 - Sao Miguel Paulista — Sao Paulo/SP
Telefone: 3394 — 8824 / 8825 / 8826

3.1.3. HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
Rua Augusto Carlos Baumamm, 1074 — Itaquera — Sdo Paulo/SP
Telefone: 3394 — 9000 / 9001 / 9002

3.2. LOTE 02

3.2.1. HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO SABOYA
Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro,860 Jabaquara — Sao Paulo
Telefone: 3394 — 8424 | 8425 | 8447

3.2.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Rua General Jardim, 36 — Republica — Séo Paulo
Telefone: 2027-2097
R. Santa Isabel, 180 - Vila Buarque — S&o Paulo
Telefone: 3386/4110/4102

3.2.3. GESTAO DE DOCUMENTOS
Rua Antonio de Barros, 329 — Tatuapé — Séao Paulo
Telefone: 2225 — 1332

3.2.4. COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE
Laboratério Controle de Qualidade em Saude
Av Guilherme, 82 — Vila Guilherme — Sdo Paulo
Telefone: 2218-8621

Posto de armazenamento e Distribui¢cdo de Imunobiolégicos Centro-
Oeste (PADI CENTRO-OESTE)

Rua do Sumidouro, 706, Pinheiros

Telefone: 3815-0195
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Posto de armazenamento e Distribuicdo de Imunobiolégicos Norte
(PADI NORTE)

Rua Paineira do Campo, 902, Santana

Telefone: 2221-4730

Posto de armazenamento e Distribuicdo de Imunobiol6gicos Sul

(PADI SUL)

Rua Baréo de Jaceguai, 175, Brooklin

Telefone: 5506-5671

Centro de Controle de Intoxicacfes (CCI-SP)

Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860, 4° andar, Vila
Campestre

Telefone: 5012-2399

Coordenadoria de Saude e Protecdo ao Animal Doméstico (COSAP)
— EDUCACAO / SAE / NACRE / HOSPITAIS

Divisdo de Vigilancia de Zoonoses (DVZ) - Diretoria / Nucleo de
Informatica / Labfauna / Labzoo / Compras / Farméacia / Almoxarifado / NGPE /
NVCAD / NVE / NVSIN / NAS / NVZ

Rua Santa Eulalia, 86, Santana — CEP: 02031-020

Telefones COSAP: 2974-7859 / 7865

Telefones DVZ : 2974-8000 / ramais 8001 até 8041

Diviséo de Vigilancia de Produtos e Servig¢os de Interesse da Saude
(DVPSIS)

Rua General Jardim, 36, térreo, Vila Buarque

3.3. LOTE 03

3.3.1. HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO
Rua Alves Maldonado, 128 — Vila Nhocuné — Séo Paulo
Telefone: 3394 — 9215/ 9216 / 9217

3.3.2. HOSPITAL MUNICIPAL DR BENEDICTO MONTENEGRO
Rua Antonio Lazaro, 226, — Jardim lva — Sao Paulo
Telefone: 3994-9500/9503/9531

3.3.3. HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO
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Av. Celso Garcia, 4815 — Tatuapé — Sao Paulo
Telefone: 3394 — 6987 / 6988 / 6989
3.3.4. HOSPITAL MUNICIPAL DR IGNACIO PROENCA DE GOUVEIA
Rua Juventus, 562 — Mooca — S&o Paulo
Telefone: 3394 — 7811 /7812 / 7878

3.4.LOTE 04

3.4.1. HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA
ROCHA
Estrada de Itapecerica, 1661 — Campo Limpo — Sdo Paulo
Telefone: 3394 — 7510/ 7514 / 7537
3.4.2. HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA
Av. Menotti Laudisio, 100 — Pirituba — Sao Paulo
Telefone: 3394 — 8633 / 8634 / 8635
3.4.3. HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. DR MARIO DEGNI
Rua Lucas de Leyde, 257 — Vila Antonio — S&o Paulo
Telefone: 3394 — 9347 / 9352

4. NORMAS TECNICAS E DE SEGURANCA

4.1

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

. NBR-7256 — Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saude
(EAS) — Requisitos para projeto e execucao das instalacdes.

Resolugdo RDC n° 50 de 21 de fevereiro de 2002 — Dispde sobre o
regulamento técnico para planejamento, programacao, elaboracéo e avaliacao
de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude.

NBR-16401-1 - Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas Centrais e
Unitarios Parte 1: Projetos das instalacdes.

NBR-16401-2 - Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas Centrais e
Unitarios. Parte 2: Parametros de conforto térmico.

NBR-16401-3 — Instalacbes de ar-condicionado — Sistemas Centrais e
Unitarios. Parte 3: Qualidade do ar interior.

NBR-15848 — Sistema de ar condicionado e ventilagdo — Procedimentos e
requisitos relativos as atividades de construcdo, reformas, operacdo e
manutencédo das instalagdes que afetam a qualidade do ar (QAI).

NBR-14679 — Sistemas de condicionamento de ar e ventilagcdo — Execucéao de

servicos de higienizagéo.
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4.8. NBR-13971 — Sistema de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilacdo e

aguecimento — Manutencéo programada.

4.9. NBR-6401 - Instalacbes Centrais de Ar condicionado para conforto -
Parametros Basicos de Projeto.

4.10. NBR-14679 - Sistemas de Condicionamento de ar e Ventilacdo -
Execucdo de Servicos de Higienizacao.

4.11. NBR- 14518 - Sistemas de Ventilacdo para Cozinhas Profissionais -
Maio/2000.

4.12. Normas para Projetos Fisicos de Estabelecimentos Assistenciais de
Saude - Consulta Publica SVS/MS N° 674, de 31112/97.

4.13. Portaria GM/MS N° 3.523 de 28/08/1998.

4.14. RESOLUCAO N° 09 de 16/01/2003 - ANVISA.

4.15. RENABRAVA | - Recomendacgdo Normativa ABRAVA para Execucao de
Servigos de Limpeza e Higienizagé@o de Sistemas de Distribui¢cdo de Ar.

4.16. RENABRAVA 1l - Recomendagédo Normativa ABRAVA para Conforto e
Qualidade do Ar Interior.

4.17. SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning National Association.

4.18. AMCA - American Moving and Conditioning Association.

4.19. ASHRAE - American Society of Heating, Refrigeration and Air

Conditioning Engineers.

5. DEFINICOES
MANUTENCAO é entendida como o conjunto de atividades a serem realizadas para

conservar ou recuperar a capacidade funcional de um sistema de climatizacdo com

todas suas partes constituintes no atendimento as necessidades de conforto técnico e

seguranca dos seus Usuarios:

5.1. MANUTENCAO PREVENTIVA
Aquela destinada a prevenir a ocorréncia de quebras e/ou defeitos em
equipamentos e/ou componentes dos sistemas. Deve ser executadas de acordo
com o que estabelecem os manuais, as normas técnicas, regulamentadoras, leis,
decretos e resolucdes de 6rgaos fiscalizadores, bem como as boas praticas
Incluem inspecdes, limpezas, regulagens e trocas programadas de pecas e/ou
componentes, bem corno todas as demais atividades que se fizerem necessérias

ao bom funcionamento do sistema.
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Obedece a um padrdo previamente esquematizado, que estabelece paradas

periddicas com a finalidade de permitir a troca de pecas gastas por novas,
assegurando assim o funcionamento perfeito dos equipamentos por um periodo

predeterminado.

5.2. MANUTENCAO CORRETIVA
5.2.1. Aquela destinada ao restabelecimento do perfeito funcionamento do
sistema. Consiste na remocdo de defeitos apresentados pelos
equipamentos e/ou componentes colocando-os em perfeitas condigbes de
uso. Compreende todos 0s ajustes, configuracdes, reparos necessarios e
a substituicdo de pecas, de modo a garantir que o0 equipamento retorne ao
seu funcionamento normal.
5.3. MANUTENCAO PREDITIVA
5.3.1. Acdo que permite garantir uma qualidade de servigo desejada, com base
na aplicagdo de sistemética de técnicas de analise, utilizando-se de meios
de supervisao centralizados ou de amostragem, para reduzir ao minimo a

manutencdo preventiva e diminuir a manutengao corretiva.

5.4. MANUTENCAO PROGRAMADA

5.4.1. Acdo preventiva efetuada de acordo com um programa preestabelecido.

DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1. Os servicos de limpeza e higienizacdo em rede de dutos, manutencao
preventiva/corretiva, assisténcia técnica e operacdo dos sistemas de ar
condicionado central e bombas hidraulicas, ar condicionado tipo split system, e
ar condicionado individual com tratamento quimico d’agua dos sistemas de
condensacdo a agua e expansao indireta, compreendem aqueles executados
nos componentes dos equipamentos instalados nas unidades descritas no item
3.

6.1.1. Os servicos de engenharia serdo executados com fornecimento de
pecas/materiais e/ou servicos necessarios e suficientes a realizagdo dos
servigos. Sendo todos 0s materiais, pecas e acessorios utilizados pela empresa
vencedora da licitacdo, submetidos a apreciacdo da FISCALIZACAO, que se

reservard o direito de rejeita-los.
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6.1.2. Normas Técnicas da ABNT e o que dispdem a legislacéo pertinente ficam

fazendo parte integral e inseparavel deste Termo de Referéncia, como se aqui
estivessem efetivamente transcritas.

6.1.3. Todos os servigos especificos, especializados e de engenharia objeto
desta licitacdo incluindo reforma (retifica) de compressores e enrolamentos de
Motores é parte do escopo da CONTRATADA.

6.1.4. Os servicos previstos na rotina (com emissdo de Ordem de Servico)
deverdo ser realizados no horério previsto, de segunda a sexta, com visitas
periédicas ou conforme solicitado, de um supervisor técnico, em horario
administrativo e/ou de acordo com a disponibilidade e interesse da Fiscalizagéo.
6.1.5. Importante esclarecer que as acdes de manutencdo aqui especificadas e
recomendadas sao atividades de inspecdo rotineira, qualquer que seja a
frequéncia estabelecida no presente roteiro de checagem e execucdo dos

Servicos.

6.2. ROTINA DE MANUTENCAO
6.2.1. A Contratada devera oferecer servigcos de inspecao e acompanhamento
de todos os eventos e ocorréncias em cada um dos sistemas, além de medi¢des
periddicas mensais, de parametros de funcionamento e respectivas analises
para instrucdo da execucdo de manutencao preventiva.
6.2.2. A Contratada devera realizar completa vistoria em todos os sistemas de
ar condicionado e executar servigos de lubrificacdo, limpeza, ajustes e medi¢des
mensais prevendo e evitando futuros problemas. Os testes e verificagbes
poderdo ser supervisionados pela Fiscalizacéo.
6.2.3. A programacdo das intervencdes de manutencdo preventiva iniciar-se-a
com o inicio da vigéncia do contrato.
6.2.4. O Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle — (PMOC), a ser
submetido pela CONTRATADA & aprovacéo de FISCALIZAGCAO, devera conter,
no minimo, os itens constantes do ANEXO I[-A.
6.2.5. A Manutencao Preventiva devera obedecer a periodicidade estipulada no
PLANO DE MANUTENCAO, ANEXO I-A, e somente sera realizada em

equipamento sem nenhuma pendéncia corretiva.

6.3. MANUTEN(;AO PREVENTIVA E CORRETIVA PROGRAMADA
6.3.1. A CONTRATADA devera executar a manutencéo do sistema de modo a

manté-lo em condicbes compativeis com as necessidades de
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funcionamento dos sistemas. Havendo necessidade de promover

alteracBes nessas rotinas, a CONTRATADA devera providencia-las,
mediante aprovacdo da CONTRATANTE. Cabe também a CONTRATADA
atualizar toda documentagéo decorrente dessas alteragoes.

6.3.2. Os servicos serdo executados de forma técnica e periodica, de forma a
atender toda demanda da CONTRATANTE, em horarios e datas
estabelecidos por Plano de Manutencédo, Operacédo e Controle — (PMOC),
elaborado pela CONTRATADA.

6.3.3. As programac®es e horarios de execucdo dos servicos de manutengéo
poderdo ser revistos em funcdo das necessidades ou de eventos nao
previstos.

6.3.4. Caso algumas dessas atividades possam vir a causar grandes
transtornos ao bom andamento do servico assistencial de saude na
unidade Hospitalar, a CONTRATADA devera mediante previa anuéncia da
fiscalizagcdo da CONTRATANTE, reprograma-la para o periodo livre mais
préximo a primeira data, sem qualquer énus adicional.

6.3.5. Caso seja necessario paralisar o funcionamento de algum equipamento
dos sistemas prediais para execucdo de manutencdo preventiva e/ou
preditiva, a CONTRATADA somente poderé efetuar tal paralisacdo com a
prévia autorizagdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

6.3.6. A manutencdo corretiva programada serd executada pela
CONTRATADA, quando resultado de sua permanente supervisdo nos
componentes do sistema e/ou pela solicitagcdo da fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

6.4. MANUTENCAO CORRETIVA NAO PROGRAMADA (EMERGENCIAL)

6.4.1. Sera executada, processando-se 0s ajustes e correcdes necessarios a
superacao das deficiéncias observadas.

6.4.2. A CONTRATADA devera enviar funcionarios munidos de todos os
equipamentos, ferramentas e materiais de fornecimento adequados para

execucao dos servicos necessarios.

6.5. LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE REDES DE DUTOS

6.5.1. A CONTRATADA devera providenciar a limpeza/higienizacao da rede de
distribuicdo de ar nas Unidades descritas no item 3, que dispdem de tal sistema,
no inicio do contrato de manutenc¢do de forma imediata, apos estabelecimento

de cronograma com a unidade e a empresa devera contratar a suas expensas
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a empresa terceirizada para andlise dos dutos e sempre que as analises de ar

interior apresentarem indicios de contaminacdo, que devera ser feita com a
periodicidade conforme a norma especifica e conforme Resolucdo RE N° 9 —
ANVISA.

6.5.2. A CONTRATADA podera a suas expensas, para esta atividade de analise
microbiol6gica do ar, e, limpeza e higienizacdo de dutos do sistema de
climatizagéo, subcontratar mao de obra e servicos de empresa especializada,
certa que sera de sua total responsabilidade os servicos, bem como eventuais
danos ao patrimbnio ou a pessoas, que venham ser causados devido as
atividades desenvolvidas na execucéo dos trabalhos.

6.5.3. Para composicao de seus precos, a(s) proponente(s) deve(m) considerar
01 (uma) limpeza de dutos anual em cada unidade hospitalar do lote.

6.5.4. Esta tarefa devera ser autorizada e acompanhada pela Fiscalizacéo
6.5.5. Os pagamentos relativos a limpeza de dutos somente serdo realizados

guando da efetiva execug¢éo dos servicos.

6.6. FISCALIZAR FORNECIMENTO E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS
6.6.1. A CONTRATADA devera acompanhar e fiscalizar as empresas
contratadas para fornecimento e instalagbes de novos equipamentos,
responsabilizando-se por aceitar ou ndo a entrega da instalagdo, emitir
laudo atestando a adequada instalacdo e encaminha-lo a Diretoria
Administrativa da Unidade.

6.7. REMANEJAMENTO E INSTALA(}AO DE EQUIPAMENTOS

6.7.1. Remanejar e/ou instalar de forma adequada, apenas no interior
das dependéncias das Unidades relacionadas no item 3, sempre que
solicitado pela CONTRATANTE, os equipamentos unitarios de ar
condicionado com poténcia até 36.000 BTU’s constantes no Anexo I-D
deste Termo de Referéncia, prevendo o(s) ponto(s) de interligacao (6es)
elétrica(s) entre os quadros elétricos e respectivos motores e
equipamentos, rede frigorigena isolada termicamente com borracha
elastomérica, dreno, suporte para condensadora e evaporadora, tais
servigos deverdo ser programados para que nao atrapalharem as rotinas
de manutencao e serdo limitados ao maximo de 02 equipamentos por més,
por unidade.

6.7.2. O prazo para instalagdo/remanejamento sera de até 20 dias Uteis.
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6.8. TRATAMENTO QUIMICO E ANALISE DA QUALIDADE DA AGUA

6.8.1. Mensalmente a CONTRATADA devera as suas expensas

providenciar a manutencdo da qualidade da agua que circula nas centrais
de ar condicionado tipo chiller e torres de resfriamento, a qual envolve:
6.8.2. Realiza¢do do tratamento quimico da agua, sempre que necessario;
6.8.3. Analise das caracteristicas da agua.

6.8.4. Emissdao de laudo por empresa especializada em andlise e
tratamento quimico da agua.

6.8.5. A CONTRATADA podera a suas expensas, para esta atividade de
tratamento quimico e andlise da qualidade da agua, subcontratar mao de
obra e servicos de empresa especializada, certa que sera de sua total
responsabilidade os servigos, bem como eventuais danos ao patriménio ou
a pessoas, que venham ser causados devido as atividades desenvolvidas
na execucao dos trabalhos.

6.8.6. A CONTRATADA devera submeter mensalmente a apreciacdo da
FISCALIZACAO o laudo de anélise da qualidade da agua.

6.8.7. Esta tarefa devera ser autorizada e acompanhada pela Fiscalizac&o.

6.9. RELATORIOS DE MANUTENCAO
6.9.1. Mensalmente a CONTRATADA devera elaborar e apresentar o
relatério das manutencgdes preventivas e corretivas que devem conter:
6.9.2. “Check list” das verificagdes realizadas para a manutengao
preventiva;
Intervencdes corretivas no més.
6.9.3. Em atendimento a Portaria 3523/98 — PMOC (Plano de
Manutencédo, Operacao e Controle) todos os laudos, relatérios e registros
pertinentes ao sistema de climatizacdo das Unidades deverdo formar um
livro de registros que ficara em poder das Diretorias Administrativas das

mesmas ou a quem ela designar.

6.10. RELATORIO TECNICO DAS CONDICOES ATUAIS
6.10.1. Nos primeiros 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento
da Ordem de Inicio, a CONTRATADA deverd efetuar completo

levantamento das atuais condi¢des de funcionamento dos sistemas;
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6.10.2. Nestas condi¢cBes, qualguer omissdo do presente termo de

contrato ndo justificara inexecuc¢do ou execucado fora de normas e de boa
técnica;

6.10.3. Caso seja necessario paralisar o funcionamento de algum dos
equipamentos dos sistemas prediais para tal levantamento, a
CONTRATADA somente podera efetuar tal paralisagdo com a prévia
autorizacao da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

6.10.4. Caberd a CONTRATADA durante os levantamentos ou quando
finalizado, realizar todas as regulagens/calibragbes dos equipamentos e
configuragdes, em conformidade com as recomendacdes dos fabricantes
dos sistemas e com as exigéncias das normas vigentes.

6.10.5. Concluidos os levantamentos, a CONTRATADA devera
apresentar o Relatério Técnico das Condigbes atuais dos sistemas,
apontando as falhas constatadas, os componentes a serem substituidas,
as possiveis causas dos problemas identificados e quais as consequéncias
de ndo providenciar a acao corretiva devida.

6.10.6. O relatério devera conter um cronograma para execugdo dos
servicos corretivos levantados.

6.10.7. O relatério devera contemplar o atendimento as exigéncias das
Normas Técnicas (ABNT) e Regulamentadoras (Ministério do Trabalho e
Emprego) pertinentes a execug¢do do servico, bem como legislagcbes da
ANVISA.

6.10.8. Junto ao Relatério das Condicdes do Sistema, a CONTRATADA
devera encaminhar a fiscalizagdo da CONTRATANTE, lista dos
componentes que deverdo ser substituidos, com especificacdo técnica

detalhada de cada item e seus respectivos valores.

6.11. CADASTRO TECNICO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGCAO
6.11.1. A CONTRATADA devera elaborar cadastro técnico dos
equipamentos de climatizacdo, incluindo instalacbes e equipamentos
constantes do escopo do contrato, relacionando e especificando condi¢cdes
e recomendagBes adequadas a melhora operacional do sistema de
climatizagéo. Este cadastro devera ser apresentado em 90 (noventa) dias

apo6s o inicio dos servicos.
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6.12. FORNECIMENTO DE PECAS

6.12.1. As pecas e componentes a serem substituidos deverdo ser

originais. Somente serdo admitidas pecas e componentes similares quando
for comprovada a impossibilidade de aquisi¢do da peca original.

6.12.2. A CONTRATADA devera fornecer todos os componentes dos
sistemas e dos equipamentos de ar condicionado, ventilagdo e exaustao,
mecéanica e refrigeracdo, que por ventura necessitarem de substituicdo,
seja por desgaste natural, término de vida util, falha de manutencdo ou
queima, tais como: compressores, condensadoras, tubulacdes de aco
hidraulicas em geral; Dutos de ar em geral; serpentinas, isolamento térmico
dos dutos, conjuntos de ventilagdo, motores elétricos, placas eletrénicas,
componentes elétricos, rolamentos, correias, valvulas em geral, ou seja,
todo e qualquer componente sera de responsabilidade da contratada, que
devera fornecé-los sem dnus algum & CONTRATANTE.

6.12.3. Os prazos maximos de fornecimento das pecas pala
CONTRATADA seréa de 05 (cinco) dias Uteis para pecas de facil aquisi¢cao
com estoque regular nos fornecedores e de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias
Uteis para pecgas sob encomenda, tais como: serpentinas, ventiladores,
placas eletrbnicas e etc.

6.12.4. Caso seja constatado mal uso ou vandalismo, que nado foi
ocasionado por funcionarios da contratada, a mesma nao sera responsavel
pelo fornecimento das pecas necessarias para recomposicao do sistema
ou equipamento danificado.

6.12.5. Todos os materiais de reposicdo periddica, também serdo de
fornecimento da contratada, tais como: todos os tipos de filtros de ar,
inclusive os do tipo absoluto, todo tipo de gas refrigerante, materiais de

limpeza, lubrificacéo e etc.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Durante a vigéncia contratual a empresa devera:

7.1. Manter o sistema constante do objeto deste Termo de Referéncia em bom
estado de funcionamento, mediante a correcdo dos defeitos e verificagbes
técnicas necessérias, efetuando reparos, manutencdo preventiva e corretiva,
lubrificag&o, limpeza, bem como a substituicdo de pecas, quando necessario,
inclusive em equipamentos instalados por outra empresa cujo prazo de

garantia seja expirado, utilizando, sempre que necessaria sinalizacao
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adequada para cada tipo de servico, como placas do tipo “EM

MANUTENGAO?”, quando da execucéo de servicos em dutos, tubulacdes de
agua gelada e quadros elétricos em areas de grande circulacdo, ou quando for
0 caso;

Executar os servigos dentro dos melhores padrfes técnicos;

Reparar e/ou refazer sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, os servicos
que, a critério desta ndo tenham sido bem executados;

Atender integralmente ao presente Termo de Referéncia, obrigando-se a
executar os servi¢os nele especificados, através de funcionarios devidamente
treinados e qualificados atendendo aos melhores procedimentos e Normas
Técnicas aplicaveis, sujeitando-se, em caso de inadimplemento, as multas nele
estabelecidas e as demais sancdes previstas na Lei Federal n°® 14.133/21 e Lei
Federal n°. 10.520/02;

A CONTRATADA obriga-se a manter durante o prazo de execucao contratual,
no que forem compativeis com as obrigacdes por ela assumidas, todas as
condi¢cBes de habilitagédo e qualificacdo exigidas na licitagdo que precedeu este
ajuste, devendo, em caso contrario, comunicar imediatamente a
CONTRATANTE e providenciar o retorno a condi¢éo anterior, sob pena de se
considerar rescindido, nos termos do artigo 137, inciso lll, da Lei Federal n°®
14.133/21;

A CONTRATADA compromete-se, sob sua exclusiva responsabilidade, a
coordenar, supervisionar e executar 0s servigos ora contratados, bem como,
expressamente, reconhece e declara que assume as obrigacdes decorrentes
do Contrato, quanto aos materiais, acessorios, instrumentos, ferramentas,
utensilios e mao de obra necessaria a execugao dos mesmos;

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, em até 07 (sete) dias
Uteis da data de retirada da ordem de inicio devidamente assinada pelas partes,
o recolhimento junto ao CREA da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART), ou junto ao CRT do Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) relativa
ao periodo de vigéncia do Contrato.

A CONTRATADA deveré apresentar para apreciagdo desta administracao,

imediatamente apds a concluséo do certame, os custos individualizados por

item dos procedimentos de manutencgéo e insumos, conforme item 16.
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ATENDIMENTO

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

. ACONTRATADA devera fornecer telefone e e-mail para contatos emergenciais
para acionamento da equipe técnica 24h.

A CONTRATADA fica obrigada a atender aos chamados técnicos no prazo
méaximo de 06 (seis) horas, incluindo sdbados, domingos e feriados.

Os chamados técnicos para os setores VERMELHOS (UTI’s Adulto, Pediatrico
e Neonatal, Centros Cirlrgicos, Salas de Emergéncias, Salas de Choque,
Centros Obstétricos) deverdo ser atendido em até 03 (trés) horas, incluindo
sabados, domingos e feriados;

Caso ndo solucione o problema neste prazo, devera justificar por escrito,
apresentando o motivo pelo qual ndo o resolveu e qual é a alternativa mais
adequada para a solucao. Tal justificativa sera analisada pela Fiscaliza¢do que

julgara se a CONTRATADA sera penalizada pelo ocorrido ou nao.

PESSOAL/MAO DE OBRA

9.1

9.2

.No ato da retirada da Ordem de Inicio a empresa deverd comprovar a
capacitacdo técnica de seus profissionais: Mecéanico de Refrigeracdo, Meio-
oficial de Refrigeragéo e Técnico Residente.

9.1.1. A CONTRATADA respondera pela execuc¢do total do objeto contratado
e ndo havera nenhuma relagédo entre a CONTRATANTE e a subcontratada,
de modo que, também, pelos atos ou omissdes desta, ela é plenamente
responsavel.

9.1.2. A CONTRATADA devera manter em suas dependéncias no minimo 01
(um) profissional responsavel, Engenheiro Mecanico ou Técnico em
Refrigeracdo e Ar Condicionado, Técnico em Mecanica ou Técnhico em
Eletromecéanica, devidamente credenciado pelo CREA ou CRT com
experiéncia minima de cinco anos em Manutencédo Preventiva e Corretiva
de Climatizacdo Hospitalar para atuar na qualidade de fiscal dos servigos
prestados perante a CONTRATANTE, o qual sera responsavel por todas
as equipes a disposicdo da CONTRATANTE.

. ESTRUTURA DAS EQUIPES (PRESTADORES DE SERVICOS)
9.2.1. EQUIPE RESIDENTE

01 mecénico de refrigeracdo e 01 (um) meio-oficial de refrigeracdo
9.2.2. EQUIPE VOLANTE

01 (um) mecénico de refrigeracao e 01 (um) meio-oficial de refrigeracéo.
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9.2.3. A CONTRATADA devera manter no minimo mais 01 (uma) Equipe

Volante por lote, composta por 01 (um) mecénico de refrigeracdo e 01 (um)

meio-oficial de refrigeracdo, que devera permanecer de prontiddo 24
horas/dia e atender os chamados em qualquer horario, inclusive finais de
semana e feriados, para atendimento de manutengéo corretiva fora do
horario das Equipes Residente/Volantes diurno.

9.2.4. Os profissionais da empresa CONTRATADA deverdo em ambos 0s
casos (Equipe Residente/Volante) estarem munidos da Carteira Nacional
de Habilitagdo (CNH) valida e em concordancia com as legislacbes de

Transito para conduc¢do veicular, com veiculo e ferramental.

9.3. HORARIO DE TRABALHO
9.3.1. As equipes técnicas deverdo cumprir horario de segunda a sexta-feira
com previsdo de 01 (uma) hora diaria para o almocgo, totalizando 44
(quarenta e quatro) horas de trabalho semanal;
9.3.2. Os horarios de expediente das equipes deverdo ser definidos entre a
CONTRATADA e a Diretoria Administrativa da Unidade Hospitalar;

9.4. POSTOS DE TRABALHO
9.4.1. A CONTRATADA devera manter 01 (uma) Equipe Residente nas
seguintes unidades hospitalares:

9.4.1.1. HOSPITAL MUNICIPAL DR ALIPIO CORREA NETO e
HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL - Intercalando
semanalmente entre as duas Unidades;

9.4.1.2. HOSPITAL MUNICIPAL DR CARMINO CARICCHIO;

9.4.1.3. HOSPITAL MUNICIPAL DR FERNANDO MAURO PIRES DA
ROCHA.

9.4.1.4. HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA;

9.4.2. A CONTRATADA devera manter no minimo 07 (sete) Equipes Volante
para atendimento prioritario as unidades onde néo houver equipe residente,
sendo 01 (uma) equipe para cada hospital municipal do lote, e 01 (uma)
para SMS, COVISA e Gestdo de Documentos, conforme abaixo:

9.4.2.1. HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO;
9.4.2.2. HOSPITAL MUNICIPAL DR BENEDITO MONTENEGRO,;
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9.4.2.3. HOSPITAL MUNICIPAL DR IGNACIO PROENGCA DE GOUVEIA;
9.4.2.4. HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA;
9.4.25. HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE DR MARIO DEGNI;
9.4.2.6. HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR WALDOMIRO DE PAULA;
9.4.2.7. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;

9.4.2.8. COORDENAGAO DE VIGILANCIA EM SAUDE;

9.4.2.9. GESTAO DE DOCUMENTOS.

A CONTRATADA deverd manter as suas expensas, sem 06nus algum a
CONTRATANTE, no periodo previsto deste edital, todos profissionais
habilitados com equipamentos e ferramentas adequadas e em condi¢cbes de
atender toda a demanda dos servicos e chamadas de emergéncias das
Unidades relacionadas no item 3.

Visando assegurar um elevado grau de qualidade nos servigos prestados pela
CONTRATADA exigir-se-a que os profissionais alocados nos atendimentos,
comprovem a sua especialidade através de certificados.

Os veiculos utilizados pelas Equipes Volantes para atendimento as Unidades
devem atender totalmente as normativas de transito, estar devidamente
regularizados para circulagdo junto aos 6rgdos de Transito e revisados nos
periodos indicados pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
retirada da ordem de inicio, os nomes e RG dos técnicos disponiveis a
realizagdo das manutencoes.

A CONTRATADA devera atender as manutenc@es preventivas, corretivas e preditivas
com profissionais qualificados e devidamente habilitados para a realizacdo dos servicos,
tendo consigo, sempre que necessario ou solicitado, a presenca do profissional
responsavel.

A CONTRATADA devera imediatamente substituir, realocar ou cobrir a falta de
integrante da equipe residente, sempre mantendo a equipe completa no local e sem
provocar prejuizos a Unidade.

A CONTRATADA fica responsavel pela idoneidade moral e técnica dos
seus funcionarios, sendo de sua inteira responsabilidade todo e qualquer dano
de ordem moral, fisico e/ou material provocado por seus funcionarios, ao
patriménio destas Unidades e a terceiros, devendo responder civil e/ou

criminalmente por eles.
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9.12. A Contratada devera recomendar ao seu pessoal, quando em atividade,

de se abster de execucdo de quaisquer atividades alheias ao desempenho da
missado que Ihe for confiada.

9.13. Os funcionarios da CONTRATADA deverao sujeitar-se as determinacdes
da Administragdo da Unidade ou a quem ela designar, referentes aos servicos
objetivados, as quais seréo transmitidas pelo responséavel pela fiscalizacao.

9.14. Em caso de pedido da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera substituir
imediatamente qualquer empregado seu que estiver prestando os servi¢os do presente
contrato, sendo desnecessaria qualquer declaracéo, pela CONTRATANTE, dos motivos
da solicitacdo;

9.15. Todos os funcionarios da CONTRATADA em servigco nas Unidades
deverdo, obrigatoriamente, utilizar uniforme apropriado contendo o logotipo da
empresa contratada, bem como utilizar cracha de identificacdo com foto e
funcdo, em local de facil visualizagéo.

9.16. A empresa CONTRATADA devera fornecer aos seus profissionais em
servico de manutengdo nas Unidades da CONTRATANTE todo equipamento
de protecdo individual necessério e exigir o seu uso, conforme NR®6, inclusive
para limpeza e higiene local.

9.17. A CONTRATADA devera estar em consonancia com as leis trabalhistas
e previdenciarias, arcar com todos 0s encargos sociais de seus funcionarios e
atentar para os seguintes itens:

9.18. Ter seus funcionarios regularmente registrados segundo as normas da
Consolidacdo das Leis de Trabalho — CLT, assumindo inteira responsabilidade pelas
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes dessas relacdes de emprego;

9.19. A CONTRATADA é a total responsavel pelos encargos sociais vigentes
de seus trabalhadores, tais como: salarios, horas extras, adicionais noturnos,
gratificagbes, décimo terceiro salério, adicionais de periculosidade, férias,
ajuda de custo, alimentacdo e transporte, exames meédicos admissionais e
periédicos, contribuigcBes previdenciarias e sindicais, seguro de saude, seguro
de vida e acidente, fundo de garantia por tempo de servigo, impostos sobre
servigos, indenizacdes trabalhistas, avisos prévios e outros, sempre que
aplicavel;

9.20. Manter rigorosamente em dia, 0s salarios dos empregados, as

contribuicbes previdenciarias decorrentes de leis trabalhistas e outros encargos
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sociais, o Imposto Sobre Servicos (ISS), os tributos, emolumentos e quaisquer

outras despesas incidentes sobre o presente contrato;

9.21. Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes
ao adicional de insalubridade e periculosidade, quando couber, e pagar, as
suas custas, as multas que porventura Ihe sejam impostas pelas autoridades;
Responder de forma pessoal, direta e exclusivamente pelas reparacoes
decorrentes de acidentes de trabalho, uso indevido de marcas e patentes e
danos pessoais ou materiais causados a CONTRATANTE ou a terceiros.

9.22. No inicio da prestacéo dos servicos a CONTRATADA deverd indicar o
nome e RG dos funcionarios que prestardo o0s servi¢os e caso haja substituicdo
dos mesmos, a empresa se compromete em comunicar a CONTRATANTE
com antecedéncia minima de 48 horas;

9.23. A CONTRATADA devera atender: Comissao Interna de Prevencédo de Acidentes
NR5 - CIPA: Estabelece a obrigatoriedade das empresas publicas e privadas
organizarem e manterem em funcionamento, por estabelecimento, uma comissdo
constituida exclusivamente por empregados com o objetivo de prevenir infortlnios
laborais, através da apresentacdo de sugestdes e recomendacgdes ao empregador para
que melhore as condi¢des de trabalho, eliminando as possiveis causas de acidentes do
trabalho e doencas ocupacionais. A fundamentacéo legal, ordinaria e especifica, que da
embasamento juridico a existéncia desta NR, sdo os artigos 163 a 165 da CLT.

9.24. Respeitar e fazer com que seu pessoal atenda as normas de seguranca do trabalho,
disciplina e demais regulamentos em vigor no local de trabalho definida na NR6 -
Equipamentos de Protecéo Individual - EPI: Estabelece e define os tipos de EPI's a que
as empresas estdo obrigadas a fornecer os seus empregados, sempre que as condi¢oes
de trabalho o exigir, a fim de resguardar a satde e a integridade fisica dos trabalhadores.
A fundamentagdo legal, ordindria e especifica, que da embasamento juridico a
existéncia desta NR, s&o os artigos 166 e 167 da CLT.

9.25. A CONTRATADA deverd comprovar no momento da retirada da Ordem
de Inicio o cumprimento do Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional NR7, que estabelece a obrigatoriedade de elaboragdo e
implementacdo, por parte de todos os empregadores e instituicbes que
admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico
de Saude Ocupacional (PCMSOQ), com o objetivo de promocéo e preservacao

da saude do conjunto dos seus trabalhadores. A fundamentacdo legal,
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ordinaria e especifica, que da embasamento juridico a existéncia desta NR, sdo
0s artigos 168 e 169 da CLT.
9.26. A CONTRATADA devera comprovar no momento da retirada da Ordem

de Inicio o cumprimento dos Programas de Prevencao de Riscos Ambientais
NR9, que estabelece a obrigatoriedade de elaboracdo e implementacéo, por
parte de todos os empregadores e instituicbes que admitam trabalhadores
como empregados, do Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (PPRA),
visando a preservacdo da saude e da integridade fisica dos trabalhadores,
através da antecipacgéo, reconhecimento, avaliacdo e consequente controle da
ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho, tendo em consideracdo a protecdo do meio ambiente e
dos recursos naturais. A fundamentacéo legal, ordinaria e especifica, que da
embasamento juridico a existéncia desta NR, séo os artigos 175a 178 da CLT.
9.27. A CONTRATADA devera atender quando necessario: Seguranca e
Saude no Trabalho em Servicos de Saude NR32, que estabelecer as diretrizes
bésicas para a implementagdo de medidas de protecdo a seguranca e a saude
dos trabalhadores dos servigos de saude, bem como daqueles que exercem

atividades de promogéo e assisténcia a saude em geral.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Durante a vigéncia contratual a CONTRATANTE devera:

10.1. Assegurar a CONTRATADA, condi¢bes para o regular cumprimento das
obrigacdes desta ultima, inclusive realizando o pagamento pelos servicos
prestados na forma do ajustado entre as partes;

10.2. Permitir o acesso dos prepostos da CONTRATADA, ao local de
instalacdo dos equipamentos para a realizacdo dos servicos de manutencgao
objetos deste contrato, prestando-lhes os esclarecimentos necessarios para o
perfeito diagnéstico da falha e colocando a disposicao deles documentacgéo e
dados técnicos pertinentes.

10.3. Impedir que terceiros executem oS servicos objeto deste Termo de
Referéncia, exceto aqueles permitidos neste Termo de Referéncia;

10.4. Indicar os servidores que acompanhardo a execucéo dos servicos;
Solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica, desde que
entenda que seja benéfico a prestacdo dos servicos;

10.5. Solicitar que seja refeito o servigo recusado;

10.6. Convocar, a qualquer momento, o preposto da empresa, para prestar
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esclarecimentos ou sanar duvidas;

10.7. Solicitar, sempre que entender conveniente, relatério atualizado do
andamento de cada atividade dos servicos;
10.8. Dispor de local para acomodacdo da equipe técnica residente com a

mesma estrutura dedicada aos funcionérios do servigo de manutencao.

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

11.1. A responsabilidade técnica e civel no que concerne a seguranca
patrimonial e do pessoal envolvido nos servicos a cargo da CONTRATADA,
inclusive em casos de acidentes, €, exclusivamente, da CONTRATADA,
independentemente da supervisédo dos servicos pela CONTRATANTE.

11.2. A CONTRATADA responderd, particularmente, por danos ou prejuizos
gue forem causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de falha
Nnos servigos ora contratados. Para ressarcimento do dano total ou parcial, tem
a CONTRATANTE o direito de retengcdo das remuneragbes devidas a
CONTRATADA.

11.3. A CONTRATADA sera responsavel pela manutencdo da ordem nas
areas sob sua responsabilidade, mantendo os locais de exercicio das
atividades em adequada organizagdo e higienizacdo. Todo custo de

equipamentos e ferramentas devera ser previsto pela CONTRATADA.

12. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 A CONTRATANTE indica como responsavel técnico pela fiscalizacao dos
servigos a Diretoria Administrativa de cada Unidade ou a quem ela designar, que
mantera todos os contatos com a CONTRATADA, determinando as providéncias
gue se fizerem necesséarias, podendo ainda, rejeitar os servi¢os se nado estiverem
de acordo com as especificacbes constantes deste instrumento de ajuste e
também do Edital e do CONTRATO, que o integram.

12.2 A CONTRATANTE mantera um livro de ocorréncia em cada uma das
suas Unidades, onde o agente fiscalizador far4d anota¢bes de ocorréncias
adversas e emergenciais com as providéncias adotadas e suas provaveis
causas.

12.3 Em caso de descumprimento, pela CONTRATADA, de qualquer
disposicéo contratual, esse fato devera ser comunicado pelo responsavel pela
fiscalizacdo, a autoridade que firmou o presente instrumento de ajuste, para que

por ela seja determinada a adocao das providéncias cabiveis.
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12.4 Quando for observada divergéncia entre o solicitado e o executado, fica

assegurado a CONTRATANTE o direito de suspender os servicos, sem prejuizo
das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que tenha direito a
indenizacéo, ficando, a CONTRATADA, obrigada a executar os servigos de
acordo com a orientagdo da CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas a partir da notificacdo e com a presenca do Engenheiro
responséavel pela CONTRATADA, tendo a reposi¢cdo dos materiais fornecidos
pela CONTRATANTE custeados pela CONTRATADA.

13. VIGENCIA E INICIO DO CONTRATO
13.1. O prazo do Contrato sera de até 12 (doze) meses, a contar da data
estabelecida na Ordem de Inicio, a qual devera ser retirada no setor de Divisdo
de Desenvolvimento da Rede Fisica de Saude (SMS), podendo ser prorrogado

por iguais e sucessivos periodos, limitando-se a 60 (sessenta) meses.

14. DOCUMENTACOES PARA HABILITACAO TECNICA
A documentacéo relativa a qualificagdo técnica consistira em:

14.1. Certidao de Registro atualizada, da Empresa e do Responséavel Técnico
- profissional de Engenharia Mecénica, ou Técnico em Refrigeracdo e Ar
Condicionado, Técnico em Mecéanica ou Técnico em Eletromecénica emitida
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho
Regional dos Técnicos Industriais - CRT, comprovando a habilitacdo técnica da
proponente para execucdo dos servi¢os objeto da licitagcao.

14.2. Atestados de capacitacao técnica que comprovem a prestacao de servico
anterior (ndo é admitido atestado de fiscalizacao), expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado (Contratante do servico), registrado no CREA ou
no CRT e acompanhado de respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
emitida pelo CREA ou pelo CRT em nome dos profissionais de nivel superior
ou de ensino técnico, sendo que a soma da capacidade instalada dos mesmos
deverd ser no minimo igual a 50% da capacidade total do parque de
equipamentos do presente Termo de Referéncia, sendo nesse caso 0s
equipamentos e maquinarios do Anexo ID, implicando em: Manutencao
Preventiva/Corretiva em sistemas de ar condicionado em areas criticas, num
total de 375 TR’s e mais 1208 TR’s em &reas distribuidas em semi criticas e

ndo criticas conforme classificado pela RDC N° 50.
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14.3. Declaracdo de cumprimento as normas:

NR-5 - Comisséao Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA);
NR-6 - Equipamentos de Protecao Individual EPI’s;

NR-7 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional,
NR-9 - Programas de Prevencao de Riscos Ambientais;

NR-10 - InstalagGes e Servigos em Eletricidade;

NR 32 - Seguranca e Saude no Trabalho em Servigos de Saude

14.4. Apresentar os atestados de vistoria técnica das unidades descritas no
item 03, conforme modelo do Anexo | deste Termo de Referéncia, realizada pelo
Engenheiro Mecanico ou Técnico em Refrigeracdo e Ar Condicionado, Técnico
em Mecanica ou Técnico em Eletromecanica;

14.5. As empresas gue optarem por nao realizarem a visita técnica deverao
apresentar o ANEXO VII deste Termo de Referéncia;

14.6. Apresentar Certificado de Funcionamento da empresa proponente em

atendimento a Legislagdo Municipal.

15. VISTORIA TECNICA

15.1. E recomendado que as EMPRESAS realizem a vistoria do local onde
serdo prestados os servicos de modo a ndo correr o risco de subestimar a sua
proposta, no entanto a vistoria prévia é facultativa. Devido a complexidade e
especificidade dos servicos que envolvem o objeto da presente contratacéo,
considerando que 0s hospitais publicos municipais geridos pela Secretaria
Municipal da Saude possuem equipamentos e sistemas diferenciados em cada
unidade, sendo assim, ndo sera aceito alegacfes de dificuldades técnicas apos
a contratacgéo.

15.2. Caso a EMPRESA considere desnecessario a visita técnica,
simplesmente devera apresentar declaracdo de ciéncia das condicdes de
infraestrutura das Unidades citadas no item 03 desse Termo de Referéncia
(ANEXO VII).

15.3. Considerando que a vistoria e demais procedimentos dai decorrentes
visa resguardar a empresa de possiveis falhas na elaboracdo da proposta, a
Secretaria Municipal de Saude em hipGtese alguma aceitard posteriores
alegacdes com base em desconhecimento da infraestrutura da Unidade cujos

servigos serdo prestados/realizados, salientando que a empresa vencedora
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assumira todos os 6nus dos servicos decorrentes.

15.4. Os prazos e procedimento para a realizacdo da visita técnica, caso a
EMPRESA opte por realiza-la, deverdo ser agendados com a Diretoria
Administrativa das Unidades, conforme informado no item 03, até 3 (trés) dia
Uteis, antes da abertura da Sessao Publica de Licitacdo, no horario das
09h00min as 16h00min, com prévio agendamento atraves, dos telefones
indicados acima.

15.5. Para realizacdo das vistorias, o representante da empresa, que devera
ser um Engenheiro Mecénico, conforme Resolucéo 218/73, art. 12 do CONFEA,
ou Técnico em Refrigeracdo e Ar Condicionado, Técnico em Mecéanica ou
Técnico em Eletromecénica, conforme Resolu¢gbes 123/2020; 101/2020 ou
121/2020 do CFT devera apresentar-se em todas as Unidades a serem
vistoriado, devidamente munido com sua Carteira/registro do profissional junto
ao CREA ou ao CRT devidamente atualizado.

15.6. Ao término da vistoria, 0 representante da empresa devera retirar nas
unidades vistoriadas o atestado de Vvistoria técnica, que devera,
obrigatoriamente, estar datado e assinado pelos responsaveis das unidades,
com a respectiva identificagéo funcional legivel, conforme modelo constante do
ANEXO VI.

16. PLANILHA DE CUSTOS
16.1. As empresas interessadas deverdo preencher as planilhas abaixo e
apresenta-las com sua proposta orcamentdria ja inserida todos os custos e
despesas necessarias ao cumprimento integral das obrigacdes decorrentes da
presente contratagéo, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
materiais, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas — respeitados 0s pisos
salariais da categoria — e quaisquer outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto deste Termo de Referéncia.
16.2. Planilha para os servicos de manutencédo preventiva, corretiva, troca de
filtros, troca de pecas e mao de obra das unidades abaixo descritas:
16.2.1. HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR ALIPIO CORREA NETO
16.2.2. HOSPITAL MUNICIPAL DR ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA
16.2.3. HOSPITAL MUNICIPAL DR CARMINIO CARICCHIO
16.2.4. HOSPITAL MUNICIPAL DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
16.2.5. HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL
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SERVICOS

VALOR
MENSAL (R$)

Estimativa de troca de pecas

Limpeza de dutos

Manutengdo preventiva e corretiva nos equipamentos e

magquinarios

Tratamento quimico e andlise da qualidade da agua

Troca de Filtros

16.3. Planilha para os servicos de manutenc¢do preventiva, corretiva, troca

de filtros, troca de pecas e méo de obra das unidades abaixo descritas:

16.3.1. HOSPITAL MUNICIPAL DR ALEXANDRE ZAIO

16.3.2. HOSPITAL MUNICIPAL DR BENEDICTO MONTENEGRO
16.3.3. HOSPITAL MUNICIPAL DR IGNACIO PROENCA DE GOUVEIA
16.3.4. HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE SOARES HUNGRIA

16.3.5. HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MARIO DEGNI

16.3.6. GESTAO DE DOCUMENTOS
16.3.7. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
16.3.8. COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE

SERVICOS

VALOR
MENSAL (R$)

Estimativa de troca de pecas

Manutengdo preventiva e corretiva nos equipamentos e

maquinarios

Troca de Filtros

16.4. PLANILHA DE CUSTO (MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA)

EQUIPAMENTOS GERAL

N° TIPO DE APARELHO

CUSTO TOTAL

01 | JANELA (ACJ) < 18.000 BTU/h

02 | JANELA (ACJ) > 18.000 BTU/h

03 | MINI SPLIT < 18.000 BTUH/h

04 | MINI SPLIT > 18.000 BTUH/h < 36.000 BTU/h
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05 | MINI SPLIT > 36.000 BTU/h

06 | SPLITAO/SEF<10TR

07 | SPLITAO/SEF>10TR<20TR

08 | SPLITAO/SEF 20 TR

09 | FANCOIL<10 TR

10 | FANCOIL> 10 TR<20 TR

11 | FANCOIL > 20 TR

12 | CHILLER <60 TR

13 | CHILLER > 60 TR <150 TR

14 | CHILLER > 150 TR

15 | TORRE DE RESFRIAMENTO <60 TR

16 | TORRE DE RESFRIAMENTO > 60 TR < 150 TR

17 | TORRE DE RESFRIAMENTO > 150 TR

18 | BOMBA DE AGUA GELADA / COND. < 35 m3¥h

19 | BOMBA DE AGUA GELADA / COND. > 35 m¥h <85 m%h

20 | BOMBA DE AGUA GELADA / COND. > 85 m3/h

21 | VENTILADOR / EXAUSTOR < 3.000 m¥h

22 | VENTILADOR / EXAUSTOR > 3.000 m*h < 10.000 m%h

23 | VENTILADOR / EXAUSTOR > 10.000 m3/h

24 | CAMARA FRIGORIFICA (NECROTERIO) < 36.000 BTU/h

16.5. PLANILHA DE PRECOS GERAL POR LOTE
16.5.1

LOTE UNIDADES VALOR MEDIANO MENSAL | VALOR MEDIANO
01 ANUAL

ITEM |HOSPITAL MUNICIPAL
3.1.1 |PROF.DR. ALIPIO
CORREA NETTO

ITEM | HOSPITAL MUNICIPAL
3.1.2 |TIDE SETUBAL

ITEM |HOSPITAL MUNICIPAL
3.1.3 | PROF. DR. WALDOMIRO
DE PAULA

TOTAL
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16.5.2
LOTE UNIDADES VALOR MEDIANO MENSAL | VALOR MEDIANO
02 ANUAL

3.21 HOSPITAL MUNICIPAL
DR. ARTHUR RIBEIRO
SABOYA

3.2.2 SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE

3.2.3 GESTAO DE
DOCUMENTOS

3.24 COORDENAGAO DE
VIGILANCIA EM SAUDE

TOTAL
16.5.3

LOTE UNIDADES VALOR MEDIANO MENSAL | VALOR MEDIANO
03 ANUAL
3.3.1 |HOSPITAL MUNICIPAL DR.

ALEXANDRE ZAIO
3.3.2 |HOSPITAL MUNICIPAL DR

BENEDICTO

MONTENEGRO

3.3.3 |HOSPITAL MUNICIPAL DR.
CARMINO CARICCHIO

3.3.4 |HOSPITAL MUNICIPAL DR
IGNACIO PROENCA DE

GOUVEIA
TOTAL
16.54
LOTE UNIDADES VALOR MEDIANO MENSAL | VALOR MEDIANO
04 ANUAL

3.4.1 |HOSPITAL MUNICIPAL
PROF. DR. FERNANDO M.
PIRES DA ROCHA

3.4.2 |HOSPITAL MUNICIPAL DR.
JOSE SOARES HUNGRIA

3.4.3 |HOSPITAL MUNICIPAL E
MATERNIDADE PROF. DR
MARIO DEGNI

TOTAL

17. CRITERIO DE JULGAMENTO
17.1. Menor VALOR GLOBAL ANUAL POR LOTE total constante na Planilha

de Precos Geral do descrita no item 16.5.
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ANEXO I-A
PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE ( PMOC )

1. SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL
IDENTIFICAGAO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES

NOME (EDIFICIO/UNIDADE)
ENDERECO COMPLETO N°
BAIRRO COMPLEMENTO
TELEFONE EMAIL
2. IDENTIFICACAO DO FISCAL RESPONSAVEL PELA UNIDADE
NOME DO FISCAL RF
CARGO SETOR

3 — IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

NOME/RAZAO SOCIAL CIC/CGC
ENDERECO COMPLETO TEL/FAX
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE ART
DATA DO INICIO DO CONTRATO PRAZO

4 — RELACAO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS
IDENTIFICACAO DO

AREA
TIPO DE AMBIENTE ou CARGA
N° DE OCUPANTES CLIMATIZAD ,
ATIVIDADE CONJUNTO DE TERMICA
A TOTAL

AMBIENTES
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5 - PLANO DE MANUTENGCAO, OPERACAO E CONTROLE

| — CONDICIONADORES

Periodicidade (P): M -—mensal T -—trimestral S -semanal

A —anual

ITEM DESCRICAO DO SERVICO PERIODICIDADE
1 Gabinete (ventilagbes/correcdes) _
1.1 | Ruidos e vibracBes anormais M
1.2 | Existéncia e Eliminag&o de focos de corroséo T
1.3 | Fixacéo de tampas frontais e laterais (vedacao) M
1.4 | Isolamento térmico interno (trocar se danificado ou com bolor) M
1.5 | Limpeza interna, inclusive ventiladores T
1.6 | Limpeza externa M
2 COMPRESSOR (verificagdes/corregdes) _
2.1 | Vazamento de 6leo e refrigerante M
2.2 | Ruido e/ou temperatura anormal M
2.3 | Amortecedores de vibracao M
2.4 | Verificacao do nivel de éleo (quando for o caso) M
2.5 | Substituicdo do 6leo (quando for o caso) A
3 CIRCUITO FRIGORIGENO (verificagdes/correcdes) _
3.1 | Vazamentos M
3.2 | Atuagédo da valvula de expanséo T
3.3 | Fixacéo e isolamento do bulbo da valvula de expanséo M
3.4 | Atuacgédo da valvula solendide, se houver M
3.5 | Estanqueidade e estado de conservacao dos registros M
3.6 | VibracBes e vazamentos em capilares M
3.7 | Filtro secador, quanto a sua obstrucao M
3.8 | Isolamento das tubulacdes M
3.9 Acumulador de succéo, se houver T
3.10 | Visor de liquido, quanto ao regime de fluxo de refrigerante e indicacéo M

de umidade
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ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS PERIODICIDADE

4. FILTROS DE AR (verificacBes/correcdes) _

4.1 Limpeza, quando recuperavel M

4.2 Substituicdo adequada dos filtros sempre que estes perderem as M
propriedades filtrantes ou vencer a periodicidade normativa por tipo

4.3 Eliminac&o de frestas M

4.4 Condig¢bes do suporte e fixacdo M

Observacéo

1 — Nao sera admitido em hip6tese alguma o aproveitamento de filtros avariados, mesmo que avarias

de pequenas proporcoes.

2 — Este item abrange todos os tipos de filtros de ar do sistema de climatizag&o, exemplo: Grosso,

Fino ou Absoluto

5 CONJUNTO VENTILADOR (verificagdes/correcdes) _
51 Ruido anormal M
5.2 Condi¢des dos rolamentos, eixos e mancais S
5.3 Balanceamento dos ventiladores M
5.4 Tenséo e desgaste das correias M
5.5 Alinhamento, fixacdo e desgaste das polias T
5.6 Funcionamento e estado de conservacdo do motor T
5.7 Acoplamento do eixo T
5.8 Limpeza interna e externa de ventilador do evaporador, inclusive o rotor T
e voluta

6 EVAPORADOR E CONDENSADOR (verificagbes/correcdes) _
6.1 | Limpeza das serpentinas e bandejas com produto biodegradavel M
6.2 | Verificacdo de aletas amassadas (pentear se necessario)
6.3 | Verificacdo do perfeito escoamento do dreno na bandeja e correcao

imediata se necessario
6.4 | Eliminac&o de focos de corrosao com posterior pintura nas molduras M

e bandejas
6.5 | Verificacdo de impermeabilizagdo da bandeja do evaporador T
6.6 | Limpeza das serpentinas e bandejas do condensador T
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6.7 | Valvula de seguranca do condensador a agua M

ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS PERIODICIDADE

7 AQUECIMENTO (verificagBes/correcdes) — se existente _

7.1 Resisténcias M

7.2 Flow-switch M

7.3 Bornes e conexdes M

7.4 Sujeiras, danos e corrosbes M

7.5 Face de passagem do fluxo do ar M

7.6 Termostatos de seguranca M

8 UMIDIFICACAO (verificagbes/correcdes) — se existente _

8.1 | Chave-boia M

8.2 | Bdia de nivel de agua M

8.3 Sujeira, danos e corrosdes M

8.4 | Operacéo da valvula de controle M

8.5 | Ajuste da gaveta da haste da vélvula de controle T

8.6 | Purga da agua do sistema T

8.7 | Tapamento da caixa d’agua de reposi¢ao M

8.8 | Funcionamento dos dispositivos de seguranca M

8.9 | Estado das linhas de distribuicdo de vapor e condensado M

9 DISPOSITIVOS DE CONTROLE AUTOMATICO
(verificacBes/correcdes) — se existente -

9.1 | Funcionamento do controle micro-processado M

9.2 | Atuacao dos sensores M

9.3 | Atuacdo das valvulas de 2 ou 3 vias M

9.4 | Dispositivos eletrénicos M
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Il - REDE DE DUTOS

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS (verificagbes/correcées) PERIODICIDADE
1 Limpeza externa dos dutos aparentes T
2 Limpeza das grelhas e difusores T
3 Verificagcdo do isolamento e estanqueidade de rede nas casas T
de maquinas

4 Verificacdo do isolamento e estanqueidade de rede nas casas A
do entreforro

5 Verificacdo da estanqueidade e estado de conservagdo das M
lonas da conexao flexivel

6 Verificagcdo de spliters A

7 Verificagcdo de venezianas de sobre-presséo S

8* Verificagdo visual dos dutos internamente e limpeza, se A
necessario

o* Limpeza dos dutos, no caso de recomendacdo do laudo da S
analise microbiolégica

10 Verificagdo de presenca de agua/umidade no interior e exterior T
dos dutos e acessorios, bem como correcao da causa

11 Danos e corrosdo A

12 Vedagéo das portas de inspegao S

*NOTA - Todas as sujidades solidas devem ser retiradas apds a limpeza,

acondicionadas em sacos de material resistente e porosidade adequada, para evitar o

e

spalhamento de particulas inflamaveis.
[l — TOMADA DE AR EXTERIOR

ITE | DESCRICAO DOS SERVICOS (verificagdes/correcdes) PERIODICIDADE
Ml Verificacdo e eliminagdo de sujeira, danos e corroséo M

2 | Verificagéo e eliminacdo de frestas nos filtros e molduras M

3 | Verificacdo da fixacdo do conjunto M

4 Limpeza dos filtros, se lavavel, ou troca M

5 | Verificacdo de regulagem (posicdo das réguas) para a vazao M

adequada e/ou pré-estabelecida em projeto
IV — CASA DE MAQUINAS
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS (verificagbes/correcées) PERIODICIDADE
1 Limpeza de toda a area, inclusive paredes e pisos, e remoc¢éo de M

obstrucdes no retorno e tomada de ar exterior
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2 Verificagdo da presenga de materiais ndo pertencentes ao sistema, M
solicitando a sua remocdo imediata a Diretoria Administrativa da
Unidade
3 Verificacdo da estanqueidade e o nivel de ruido com relagdo aos M
ambientes contiguos
4 Verificagdo da iluminagéo M
5 Verificacdo de ralo entupido com retencao de agua no piso M
6 Verificagdo de todos os registros, inclusive os do vdo de retorno, M
guanto a SUS regulagem pré-estabelecida, sujeira, frestas, danos e
corrosao
7 Verificagdo de aspereza e/ou danos nas paredes e pisos que possam M
comprometer a sua limpeza
8 Verificagdo do estado de conservacao da pintura dos pisos e paredes M
V — QUADROS ELETRICOS
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS (verificagbes/correcées) PERIODICIDADE
1 Limpeza dos quadros e componentes T
2 Verificacdo da fixagdo dos componentes e terminais M
3 Verificagcdo dos contatos, providenciando a limpeza ou substituigcéo T
4 Verificacdo da temperatura dos componentes M
5 Substituicdo de cabos e terminais oxidados M
6 Substituicdo de lampadas sinalizadoras queimadas M
7 Verificagcao da regulagem de atuacao dos relés de sobrecarga, em M
relacdo as correntes nominais dos motores
8 Verificagcdo dos dispositivos de sinalizagéo e alarme, se houver M
9 Verificacdo do conversor de freqiéncia, se houver M
VI — MEDIGCOES
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS (verificagbes/correcées) PERIODICIDADE
1 Temperatura de insuflamento M
2 Temperatura do ar de retorno na serpentina M
3 Temperatura do ar externo M
4 Temperatura do céarter do compressor M
5 Temperatura na saida e entrada do condensador (agua ou ar) M
6 Temperatura de dgua gelada na entrada e saida do evaporador M
(cooler)
7 Presséo na entrada e saida do evaporador (cooler) M
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8 Presséo de descarga T
9 Presséao de succéo T
10 Temperatura na linha de succéo T
11 Temperatura na linha de liquido T
12 Superaquecimento e sub-resfriamento. Os valores encontrados T
deverdo obedecer as faixas recomendadas pelo fabricante
13 Vazéo de ar no evaporador S
14 Vazao de ar na tomada de ar exterior, conferindo com o projeto T
15 Vazéao de agua ou ar do condensador S
16 Tensdao nos circuitos de forca e comando, com relacdo a nominal e M
desbalanceamento
17 Corrente de trabalho com verificacdo da corrente nominal e do M
balanceamento entre as fases
18 Diferencial de pressao na entrada e saida das bombas, através M
mandmetro
OBSERVACAO:
Os valores encontrados devem ser anotados em relatério de medicéo
VIl - TESTES
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS (verificagbes/correcées) PERIODICIDADE
1 Isolamento dos motores em geral A
2 Termostatos (atuacdo e regulagem) M
3 Pressostatos de alta, baixa, limite de baixa (scroll) e éleo T
4 Fluxostatos de agua e ar M
5 Aquecedores de carter M
6 Termostatos de seguranga para aguecimento M
7 Umidistatos M
8 Relés de sobrecarga S
9 Relés temporizador S
10 Relés de sequéncia de fase S
11 Acidez do 6leo (compressor semi-hermético) A
VIl - TUBULACAO HIDRAULICA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS (verificagbes/correcdes) PERIODICIDADE
1 Manobra dos registros de gaveta M
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2 Verificacdo dos registros tipo globo, quanto a vazamentos (apos M
regulagem, o volante deve ser retirado)
3 Limpeza dos filtros angulares, se necessario M
4 Verificacdo da atuacdo dos fluxostatos M
5 Verificacdo dos pontos de vazamentos de agua M
6 Tratamento de focos de corroséo, com posterior pintura S
7 Pintura da tubulacéao M
8 Verificagcdo do isolamento da tubulagéo de agua gelada A
9 Verificacdo do estado dos mangotes e juntas de expansao S
10 Verificacdo da atuacdo dos purgadores de ar e agua M
11 Verificacdo da atuagéo das valvulas de retencdo M
IX - TORRES DE RESFRIAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS (verificagbes/correcées) PERIODICIDADE
1 Funcionamento da vélvula de admissdo de agua M
2 Regulagem e atuacédo do termostato M
3 Suporte dos ventiladores e motores M
4 Possiveis defeitos nos eixos e mancais M
5 Funcionamento do conjunto ventilador, inclusive caixa redutora M
6 Nivel de 6leo no redutor M
7 Vazamento de 6leo no redutor M
8 Tenséo de correias M
9 Limpeza externa e interna T
10 Dreno e desobstrucao, se necessario M
11 Purga na bacia, de acordo com as instru¢cdes da empresa de M
tratamento
12 Atuacdo da bomba dosadora, se necessario M
13 Rolamentos e mancais T
14 Alinhamento do motor T
15 Bicos pulverizadores e limpeza T
16 Enchimento T
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17 Nivel de agua (bodia e ladréo) M

18 Focos de oxidacdo e pintura A

19 Ruidos e vibragbes anormais M

20 Dosagem do produto quimico M

21 Atuacédo da chave-bdia M

22 Troca de 0Oleo do reduto A

23 Lubrificagcdo dos rolamentos do conjunto ventilador A

X — BOMBAS DE AGUA
ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS (verificagbes/correcées) PERIODICIDADE

1 Limpeza geral M

2 Dreno de agua M

3 Aperto dos parafusos de fixagéo M

4 Verificagcdo das vibracdes e ruidos anormais M

5 Verificacdo das gaxetas e/ou selos mecéanicos M

6 Verificacdo do nivel de 6leo e troca quando for o caso T

7 Verificacdo do acoplamento M

8 Verificagao e lubrificacio de rolamentos T

9 Medicao da resisténcia do isolamento do motor T

10 Verificagdo do aquecimento excessivo nos mancais M

11 Manobra de cada registro hidraulico do principio ao fim do curso, T
voltando-o & posicdo normal (exceto os de regulagem)

12 Pintura do conjunto, base, as tubulac¢des, inclusive acessorios, T
eletrodutos e conduletes de ferro galvanizado, ap6s tratamento
anti-corrosivo adequado

13 Verificacdo das pressfes de agua T

XI — CAIXA DE EXPANSAO E REPOSICAO AGUA GELADA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS (verificagbes/correcdes) PERIODICIDADE
1 Limpeza geral S
2 Registros e valvulas T
3 Béia T
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4 Estado geral S

5 Vedacdo da tampa T

Xl = TRATAMENTO QUIMICO DA AGUA

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS (verificac6es/correcées) PERIODICIDADE
Aplicacao de produtos quimicos antioxidantes, anti-incrustantes M
1 e biocida na agua de condensacéao
S
2 Fazer o mesmo para agua gelada
OBSERVACOES:

1 — Os produtos ndo podem conter cromatos.

2 — O tratamento preventivo e 0 uso de purga devera evitar a necessidade de limpeza
guimica (tratamento corretivo).

3 — Deverdo ser apresentados, mensalmente, a andlise quimica da &agua,
acompanhada dos parametros normais, com parecer do profissional reconhecido pelo
conselho de classe, devidamente assinado, sob carimbo e datado.

4 — Os produtos quimicos nao poderao, em hip6tese alguma, serem alocados nas
casas de maquinas.

5 — Quando do esgotamento da dgua, esta devera receber tratamento adequado, antes
de langé-la no esgoto.

Xl = QUALIDADE DO AR

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS (verificacdes/correcdes) PERIODICIDADE

Coleta do ar:

» extintor, junto a tomada p/ renovacao;
interior das casas de maquinas;
bocas de insuflamento; S
ambientes climatizados; e

analise quantitativa e qualitativa com parecer conclusivo
do responséavel técnico especializado, seguido das
providéncias pertinente, caso necessario.

YV V VYV

Fazer o mesmo para a agua das bandejas de condensador e S

bioparticulado (poeira no interior dos dutos)

DATA DA EXECUCAO: VIDE ORDEM DE SERVICO
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EXECUTADO POR: MECANICO RESPONSAVEL (VIDE ORDEM DE SERVICO)

APROVADO POR: ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL (VIDE ORDEM DE
SERVICO)

CONSIDERAGOES GERAIS:

a) As préticas de manutencdo acima devem ser aplicadas em conjunto com as
recomendacdes de manutengdo mecéanica da NBR 13.971 — Sistemas de Refrigeracao,
Condicionamento de Ar e Ventilacdo — Manutencédo Programada da ABNT. O somatdrio
das praticas de manutengéo para garantia do ar e manutengédo programada visando o
bom funcionamento e desempenho térmico dos sistemas proporcionard o correto
controle dos ajustes das variaveis de manutencao e dos poluentes dos ambientes.

b) Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de
climatizagdo devem ser biodegradaveis e estar devidamente registrados no Ministério
da Saude para esse fim.

C) Toda verificagdo deve ser seguida dos procedimentos necessarios para o
funcionamento correto do sistema de climatizagéo.

d) Este PMOC pode ndo contemplar todos os servicos necessarios, dependendo
do tipo de equipamento e sistema, devendo, para tanto, seguir também as rotinas
contidas no manual dos fabricantes.

e) Em casos especificos, com condi¢cdes ambientais criticas, a periodicidade deve
ser reduzida, tendo como exemplo a limpeza dos filtros de ar, serpentinas, etc. Os
registros deverao ser efetuados nas planilhas dos relatérios de inspecao, medicdo e
pendéncias.

f) As rotinas acima serdo executadas de acordo com o tipo de sistema (expansao
direta, indireta, condensador a ar ou agua).h) A observancia do uso das casas de
maquinas pela unidade para quaisquer outros fins, bens como a existéncia de portas e
janelas de ambientes ndo condicionados abertas, deverdo ser registrados em relatério)

E obrigatério anexar a ordem de servico ao PMOC, mantendo ambos na Unidade.

6- Recomendacgdes aos usuarios em situacdes de falha do equipamento e outras

de emergéncia:

Descricao:
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B) AR CONDICIONADO INDIVIDUAL
1 - IDENTIFICACAO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES

NOME (EDIFICIO/UNIDADE)

ENDERECO COMPLETO N°
BAIRRO COMPLEMENTO
TELEFONE FAX

2 — IDENTIFICACAO DO FISCAL RESPONSAVEL PELA UNIDADE

NOME DO FISCAL RF

CARGO SETOR

3 — IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

NOME/RAZAO SOCIAL CIC/CGC
ENDERECO COMPLETO TEL/FAX
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE ART
DATA DO INICIO DO CONTRATO PRAZO

4 — RELACAO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS

AREA
TIPO DE | \1o AMBIENTE ou CARGA
ATIVIDADE | N° DE OCUPANTES CONJUNTO DE %MALT'ZADA TERMICA

IDENTIFICACAO DO

AMBIENTES

5 — PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE
| — CONDICIONADORES DE JANELA E MINI SPLITS INSTALADOS NO AMBIENTE
CLIMATIZADO

M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS PERIODICIDADE
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1 FILTROS DE AR
1.1 Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias
1.2 Verificar danos e corrosdo do suporte e existéncia de frestas
1.3 Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura M
ITEM BANDEJAS _
2.1 Verificar a operacdo de drenagem do condensado da bandeja M
2.2 Lavar e remover biofilme com produto biodegradavel T
2.3 Verificar danos e corrosao T
2.4 Verificar vazamentos e corrigir, se necessario M
3 EVAPORADORAS _
3.1 | Lavar e remover o biofilme com produto biodegradavel T
3.2 | Verificar a existéncia de danos e corrosédo no aletado e moldura T
4 GABINETES _
4.1 | Lavar externamente M
4.2 | Lavar internamente T
4.3 | Verificar e eliminar danos e corroséo T
4.4 | Verificar a vedacdo dos painéis de fechamento, fixacdo e danos, M
substituindo se necessario
4.5 | Verificar o estado de conservacdo do isolamento termo-acustico e T
substituir na existéncia
4.6 | Verificar e eliminar ruidos anormais e/ou vibracdes M
4.7 | Verificar o mecanismo de renovacao de ar M
4.8 | Verificar e se necessario repor botoeiras, knobs e etc M
4.9 | Verificar atuacdo do termostato e chave seletora M
5 CONDENSADORES _
5.1 | Lavar e remover incrustacdes T
5.2 | Verificar a existéncia de danos e corrosdo no aletado e moldura T
6 | VENTILADORES _
6.1 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosédo S
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6.2 | Verificar fixagdo e amortecedores de vibragao S
6.3 | Verificar ruido dos manuais e lubrificar, se necessario M
7 MOTORES ELETRICOS _
7.1 | Verificar e corrigir fixagdo e amortecedores de vibragéo S
7.2 | Limpar e verificar danos e corrosées S
7.3 | Verificar aterramento M
8 COMPRESSORES _
8.1 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosao T
8.2 | Verificar fixag&o, vibragédo e/ou ruidos anormais M
8.3 | Verificar aterramento M
9 COMPRESSORES _
9.1 | Verificar e corrigir fixacdo, danos e corrosédo das tubulagbes S
9.2 | Verificar isolamento térmico e substituir, se necessario T
9.3 | Verificar e se necessario corrigir vazamentos de gas M
10 MEDICOES (preenchimento de relatério técnico) _
10.1 | Tenséo, comparar com a nominal M
10.2 | Corrente, comparar com a nominal M
10.3 | Vazdbes de ar A
10.4 | Temperatura de retorno do ar M
10.5 | Temperatura de insuflamento M
10.6 | Isolamento entre fases e para carcaca do compressor e motor S
ventilador _
11 CIRCUITO ELETRICO _
11.1 | Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos M
11.2 Verific:ilr todos os contatos (terminais) elétricos, quanto ao aperto e T
corroséo
12 APARELHO DA UNIDADE EVAPORADORA _
12.1 | Remover e transportar até oficina para abertura, verificagdo, limpeza A
e revisdo geral de todo o conjunto
12.2 | Tratamento anti-corrosivo da base do chassi e demais componentes A

necessarios
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12.3 | Lubrificacdo e ajustes

12.4 | Testes e medi¢cdes em bancada

DATA DA EXECUCAO: VIDE ORDEM DE SERVIGCO

EXECUTADO POR: MECANICO RESPONSAVEL (VIDE ORDEM DE SERVICO)

APROVADO POR: ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL (VIDE ORDEM DE
SERVICO)

OBSERVACOES

v Em locais criticos, a periodicidade deve ser reduzida, tais como as de
limpeza dos filtros, evaporadores, etc, de modo a manter o equipamento em perfeito
estado de conservacao e funcionamento.

v Servicos ndo constantes deste PMOC, mas previstos no manual do
fabricante do equipamento, também deverdo ser realizados e registrados.

v Os registros deverdo ser efetuados nas planilhas dos relatérios de

inspecdo, medicdo e pendéncias.

4 As rotinas serdo executadas de acordo com o tipo de sistema.
v E obrigatério anexar a ordem de servico ao PMOC, mantendo ambos na
Unidade.
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ANEXO I-B — DESCRICAO DE REDE DE DUTOS

Este anexo possui carater informativo e devera ser considerado na elaboragdo da

proposta.
HM PROF. DR ALIPIO CORREA NETO
Extenséo estimada: 1.400MT linear

ITEM SETOR LOCAL
01 | Farmacia Térreo
02 UTI - Ala A 1° andar
03 UTI - AlaB 1° andar
04 | Centro Obstétrico — Sala 01 1° andar
05 | Centro Obstétrico — Sala 02 1° andar
06 | Centro Obstétrico — Sala 03 1° andar
07 | Centro Obstétrico — Pré Parto 1° andar
08 | Centro Obstétrico - Corredor 1° andar
09 | Centro Obstétrico — Sala recuperacgéo 1° andar
10 | Centro Cirargico — Sala 01 1° andar
11 | Centro Cirargico — Sala 02 1° andar
12 | Centro Cirargico — Sala 03 1° andar
13 | Centro Cirdargico — Corredor 1° andar
14 | Centro de Terapia Intensiva 2° andar
15 | ADM-TI 2° andar
16 | Bercéario — Sala 321 3° andar
17 | Bercéario — Sala 322 3° andar
18 | Bercéario — Sala 323 3° andar
19 | Bercério — Sala 324 3° andar
20 | Bergario — Sala 325 3° andar
21 | Bergario — Sala 326 3° andar
22 | Bergario — Sala 327 3° andar
23 UTI Infantil 4° andar_lado esq
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HM DR ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA

Extensao estimada: 1.000MT linear

ITEM SETOR LOCAL
01 | UTI Adulto Térreo
02 UCO e ADM Térreo
03 | UTI Neonatal e Pediatrica Térreo
04 | Central de Materiais Esterilizados Térreo
05 | Centro Cirdrgico - Corredor Térreo
06 | Centro Cirdrgico — Sala A Térreo
07 | Centro Cirargico — Sala B Térreo
08 | Centro Cirargico — Sala C Térreo
09 | Centro Cirargico — Sala D Térreo
10 | Centro Cirargico — Sala E Térreo
11 | Centro Cirurgico — Sala F Térreo
12 | Emergéncia e Sala Observacéo 01 Térreo
13 | Sala Observagéo 02 Térreo

HM DR CARMINO CARICCHIO
Extensé&o estimada: 1.000MT linear

ITEM SETOR LOCAL
01 UTI Adulto 2° andar_lado dir
02 UTI Adulto 2° andar_lado dir
03 Lactério + Farmacia Térreo
04 PSA — LD Esquerdo 1° andar
05 PSA — LD Direito 1° andar
06 PS — Sala Curativo 1° andar
07 PS — Isolamento 01 1° andar
08 PS — Isolamento 02 1° andar
09 Buco Maxilar 1° andar
10 Semi Intensivo 1° andar
11 UTI Infantil 5° andar
06 PS — Sala Curativo 1° andar
07 PS — Isolamento 01 1° andar
08 PS - Isolamento 02 1° andar
09 Buco Maxilar 1° andar

R. Santa Isabel, 181 - Vila Buarque, S&o Paulo - SP, 01221-010




4%, PREFEITURA DE
¢ SAO PAULO

10 | Semi Intensivo 1° andar
11 UTI Infantil 5° andar
12 UTI Infantil — Leito 09 — Isolamento 01 5° andar
13 UTI Infantil — Leito 10 — Isolamento 02 5° andar
14 | Pediatria — Isolamento 01 5° andar
15 Pediatria — Isolamento 02 5° andar
16 Pronto Socorro Adulto 1° andar
17 Pronto Socorro Infantil 1° andar
18 | Centro Cirurgico — Sala 01 1° andar
19 | Centro Cirurgico — Sala 02 1° andar
20 | Centro Cirurgico — Sala 03 1° andar
21 | Centro Cirargico — Sala 04 1° andar
22 | Centro Cirargico — Sala 05 1° andar
23 | Centro Cirargico — Sala 06 1° andar
24 | Centro Cirargico — Sala 07 1° andar
25 | Centro Cirurgico — Sala 08 1° andar
HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
Extensé&o estimada: 2.000MT linear
ITEM SETOR LOCAL
01 Auditério Térreo
02 GO - Sala Espera Térreo
03 GO - Sala Espera Térreo
04 Diretoria e Protocolo Térreo
05 Sala equipamentos 2° andar
06 Centro Cirurgico — Sala 01 3° andar
07 Centro Cirurgico — Sala 02 3° andar
08 Centro Cirurgico — Sala 03 3° andar
09 Centro Cirurgico — Sala 04 3° andar
10 Centro Cirurgico — Corredor Fundos 3° andar
11 Centro Cirurgico — Corredor Frente 3° andar
12 Centro Cirurgico — RPA 3° andar
13 Centro Cirurgico — Corredor RPA 3° andar
14 Centro Obstétrico — Sala 01 3° andar
15 Centro Obstétrico — Sala 02 3° andar
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16 Centro Obstétrico — Sala 03 3° andar
17 Centro Obstétrico — RN 3° andar
18 Centro Obstétrico — Pré Parto 3° andar
19 UTI Adulto — Sala 01 3° andar
20 UTI Adulto — Sala 02 3° andar
21 Consultorio Ambulatorio 4° andar
22 Consultorio Ambulatorio 4° andar
23 Consultério Ambulatorio 4° andar
HM TIDE SETUBAL
Extensé&o estimada: 1.700MT linear
ITEM SETOR LOCAL
01 | Centro Cirargico — Sala 01 Térreo
02 | Centro Cirargico — Sala 02 Térreo
03 | Centro Cirargico — Sala 03 Térreo
04 | Centro Cirargico — Sala Recuperacéo Térreo
05 | Auditério 1° andar
06 | Lactério 1° andar
07 | Laboratério 2° andar
08 | Centro Obstétrico — Sala 01 2° andar
09 | Centro Obstétrico — Sala 02 2° andar
10 | Centro Obstétrico — Sala 03 2° andar
11 | Centro Obstétrico — Sala Recuperagéo 2° andar
12 | Centro Obstétrico — Sala Pré Parto 2° andar
13 | Centro Obstétrico — Corredor 2° andar
14 Rouparia 3° andar
15 Bercario - Neo Natal 3° andar
16 | Bercario — UTI Neo Natal 3° andar
17 UTI Adulto 3° andar
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ANEXO I-C — Descricéo de Filtros

Este anexo possui caréater informativo e deveré ser considerado na elaboragéo da
proposta.

DESCRITIVOS DOS FILTROS
Filtro descartdvel G4: Filtro descartavel: Constituidos em moldura de papelédo
estampado que forma uma parede dupla ao longo do perimetro do filtro, com meio
fitrante em manta sintética e estrutura com tela de aco galvanizado mantendo
uniformidade e resisténcia mecéanica operacional, garantindo perfeita estanqueidade do
filtro evitando fugas de ar, e devem atender normas NBR-6401 e NB-10: (pré-filtragem)

Filtro absoluto: Moldura em chapa de aco galvanizado e elemento filtrante em micro
fibra de vidro plissado, e devem atender normas NBR-6401 e NB-10: A3

Filtro bolsa F3: Filtros multi-bolsa: moldura em chapa de aco galvanizado e elemento
filtrante em fibra sintética costurada em forma de bolsa plissado e devem atender as
normas NBR-6401 e NB-10 CLASSE: F3/ 2 BOLSAS / Profundidade 600mm

Filtro bolsa F3: Filtros multi-bolsa: moldura em chapa de aco galvanizado e elemento
filtrante em fibra sintética costurada em forma de bolsa plissado e devem atender as
normas NBR-6401 e NB-10 CLASSE: F3/ 4 BOLSAS

Filtro bolsa F3: Filtros multi-bolsa: moldura em chapa de ac¢o galvanizado e elemento
filtrante em fibra sintética costurada em forma de bolsa plissado e devem atender as
normas NBR-6401 e NB-10 CLASSE: F3/ 8 BOLSAS

Filtro terminal: Filtros absolutos Terminal vazdo 600m3/h moldura de aluminio

Filtros multi-bolsas: Moldura em chapa de ago galvanizado e elemento filtrante em
fibra sintética costurada em forma de bolsa plissado e devem atender as normas NBR-
6401 e NB-10: Quantidade de bolsas: 08 — F3

Filtro lavavel:Lavavel de alta eficiéncia para particulado grosso, construido em chapa
de aco galvanizado, devem atender as normas NBR-6401 e NB-10: Classe G1
(Obs. Filtros sao permanentes, ndo sendo necessério substitui-los mensalmente)

Inexistentes

Filtro em V — Vecoflow — eficiéncia 99,99% - Frente chapa galvanizada — Delta principal
25mmca — Modelo: D8-6712H3/Série: 5551301
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Filtro absoluto: Filtros absolutos: Moldura em chapa de aco galvanizado e elemento

filtrante em micro fibra de vidro plissado, e devem atender normas NBR-6401 e NB-10:

A3

Filtro metdlico: Lavaveis de alta eficiéncia para particulado grosso, construidos em

chapa de aco galvanizado, devem atender normas NBR-6401 e NB-10:G1

Filtro descartavel: Manta filtrante G3

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALIPIO CORREA NETO

CARACTERISTICA

LOCAL EQUIPAMENTO TIPO DE FILTRO : QTDE
Medida Vazéo
Fancoil n°® 01 Modelo | . . 550X250X50
Sala de parto ECTE 2 TR Filtro descartavel G4 mm 1600m3/h 1
Sala de parto|Fancoil n°® 03 Modelo | . . 550X250X50
normal ECTE 2 TR Filtro descartavel G4 mm 1600m3/h 1
i o
S_a!a _de parto | Fancoil n° 02 Modelo Filtro descartavel G4 550X310X50 1600m3/h 1
cirdrgico FCTE2 TR mm
Corredor centro | Fancoil n°® 04 Modelo | . . 600X480X50
obstétrico ECTE 5 TR Filtro descartavel G4 mm 2650m3/h 2
. Fancoil n°® 05 Modelo | . , 740X325X50
Pré parto FCTE 2.5 TR Filtro descartavel G4 mm 3200m3/h 1
Sala de .
~ Fancoil n°® 06 Modelo | . . 750X350X50
recuperacao ECTE 3 TR Filtro descartavel G4 mm 3200m3/h 1
centro cirdrgico
Centro cirurgico | Fancoil n°® 07 Modelo | . . 750X330X50
—salaa ECTE 3 TR Filtro descartavel G4 mm 3200m3/h 1
i o
C_orre_dor centro | Fancoil n°® 08 Modelo Filtro descartavel G4 700X490X50 3300m3/h 3
cirurgico 75TR mm
— —
Centro cirdrgico | Fancoil n°® 09 Modelo Filtro descartavel G4 519X389X25 1600m3/h 5
—sala 3 3TR mm
Centro cirurgico | Fancoil n® 10 Modelo | . . 750X330X50
_sala 2 ECTE 3 TR Filtro descartavel G4 mm 3200m3/h 1
Centro cirurgico | Fancoil n°® 11 Modelo | . . 750X330X50
_salal ECTE 3 TR Filtro descartavel G4 mm 3200m3/h 1
UTI adulto — ala | Fancoil n® 12 Modelo | -. . 600X480X50
A ECTE 7 TR Filtro descartavel G4 mm 2650m3/h 2
- : Splitdo Modelo TRCE | . ) 500X450X25
Fisioterapia 15003 26000 Filtro descartavel G4 mm 1600m3/h 4
Ventilador n°® 2 -—
Gasoterapia Ventilador Filtro descartavel G4 ?norgXSOOXSO 2780m3/h 10
GS3440/V.2
Centro cirurgico | Fancoil n° 07 Modelo | . 610X610X300
_salad ECTE 3 TR Filtro absoluto mm 3400m3/h 1
Corredor centro | Fancoil n°® 08 Modelo | . 610X610X300
cirlrgico FCTE 7,5 TR Filtro absoluto mm 3400m3/h 4
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S(;r;'?;oBcirargico E?:r‘]rcé)i:la r_1|_°R09 Modelo Filtro absoluto ?nlrgX61OX3OO 3400m3/h
E:esggozcirﬂrgico Egr_lrcsiér_lr"Rlo Modelo Filtro absoluto ?nlrgX610X300 3400m3/h
S(;r;'?;olcirargico E?:r‘]rcé)i:la r_1r°R11 Modelo Filtro absoluto ?nlrgX61OX3OO 3400m3/h
XTI adulto — ala E;:l:r_ll_c'sil7 r_1|_°R12 Modelo Filtro absoluto 5r3n9rgx590X300 3200m3/h
Farmacia gﬂ_f'loModelo SRH-1 Filtro absoluto r6nlrgX61OX300 3400m3/h
UTI infantil 2251512217 Modelo Filtro absoluto ?nlrgX610X80 1100m3/h
gTI adulto — ala fgfzzm%ciztggw SRV Filtro absoluto ?nlrgX610X300 3400m3/h
fi’;ﬁ;"f"mgico Eg’}cé’i; ’}ORW Modelo| riio £3 (8 bolsas ) | 592X592X540 | 4100m3/h
gf&;g:ﬂg centro E"C":”Tcé’i;’gofs Modelo | o F3 (8 bolsas ) |592X592X540 | 4100m3/h
?igtlgoscmgico Eg’}cé’”s ’}ORog Modelo| rii £3 (8 bolsas ) | 592X592X540 | 4100m3/h
centro cirdrgico| Fancoll n° 10 Modelo | iy F3 (8 holsas ) - | 592X592X540 | 4100m3/h
?igtlgolc"mgico Eg’}cé’”s ’}OR“ Modelo| i F3 (8 bolsas ) |592X592X540 | 4100m3/h
o 11 adulto —alaFancoll n° 12 Modelo | iy £3 (g holsas ) - | 592X592X540 | 4100m3/h
Farmacia g’fgmmde'o SRH-| Filtro F3 (8 bolsas ) |592X592X540 | 4100m3/h
UTlinfantil | 390 1 M9 Filro F3 (8 bolsas ) |592X592X540 | 4100m3/h
LBJT' adulto —ala gg{/lSlZZHZOI\ggg\?\IIO Filtro F3 (8 bolsas) | 592X592X540 | 4100m3/h
UTinfantil | 390 o1 M9 Filtro F3 (8 bolsas ) | 592X592X280 | 2800m3/h
Sala de parto E?:q_cé ”2 r_1|_°R01 Modelo Filtro metélico r5n5rgX250X50 1600m3/h
ﬁgrlfn alde parto Eér}Cé)ilzr}oROC% Modelo Filtro metalico r5n5rgX250X50 1600m3/h
(?i?tliarlgigc? parto qu_cé) ”2 r_:_°R02 Modelo Filtro metalico 215£X310X50 1600m3/h
c(ft())sr[gtorl;réro centro IE?:nTCéié r}ORO4 Modelo Filtro metalico ?norgx480X50 2650m3/h
Pré parto qu_cé) ilz’réo.ros Modelo Filtro metélico ;4£X325X50 3520m3/h
E}l?ﬁ)oeg%é;g:: qu_cé) i;r.:_OR% Modelo Filtro metalico r7nSrgX350X50 3520m3/h
Sigﬁgo‘lcirﬂrgico Egrjrcsi;r_}oRW Modelo Filtro metalico r7n5r2X330X50 3520m3/h
((:‘,i%;gﬁ:%r centro Egr}clé)iI?gOTos Modelo Filtro metalico r7nOrgX490X50 3590m3/h
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Centro Cirurgico | o el 09 3TR | Filtro metalico 675X315X50 | 3500marh 1
—sala 3 mm
Centro cirurgico | Fancoil n°® 10 Modelo | . . 750X330X50
_sala 2 ECTE 3 TR Filtro metalico mm 3520m3/h 1
Centro cirurgico | Fancoil n°® 11 Modelo | . . 750X330X50
“salal ECTE 3 TR Filtro metalico mm 3520m3/h 1
UTI adulto — ala | Fancoil n°® 12 Modelo | . . 600X480X50
A ECTE 7 TR Filtro metalico mm 2650m3/h 2
Farmacia Self Modelo SRH- Filtro metalico 600X500X50 2800m3/h 1
61H10 mm
) Ventilador n°® 01 —|_. . 505X505X50
Lavanderia Modelo GS3440/V1 Filtro metalico mm 1600m3/h 12
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO SABOYA
TIPO DE CARACTERISTICA QTDE
LOCAL EQUIPAMENTO FILTRO Medida vazao
Filtro 680X665X25m |3.500m3/ 4
) descartavel G4 |m h
Split — Modelo 10C2K20A000 — v 305X290X610m | 1.000m3/
Salao Série: B020750579 — Marca | Filtro absoluto m h' 1
Trane
Filtro F3 (2]590X290X610m |1.250m3/ 1
bolsas) m h
Filtro 680X665X25m |3.500m3/ 4
descartavel G4 |m h
Split - Modelo | Filtro absoluto rSnOSX290X610m ﬁ.OOOmB/ 1
Sala F TRAE100D2320A000 — Série —:
B120750237 — Marca Trane Filtro F3 (2]590X290X610m |1.250m3/ 1
bolsas) m h
Filtro terminal 650X650X80m |1.250m3/ 4
m h
Filtro 680X665X25m |3.500m3/ 4
descartavel G4 |m h
Split - Modelo | Filtro absoluto rSnOSX290X610m i.OOOmB/ 1
Sala E TRAE100D2320A000 — Série —:
8120750239 — Marca Trane Filtro F3 (2]590X290X610m |1.250m3/ 1
bolsas) m h
Filtro terminal 650X650X80m |1.250m3/ 4
m h
Filtro 680X665X25m |3.500m3/ 4
descartavel G4 |m h
. X290X61 1.
Split - Modelo | Filtro absoluto anOS 90X610m h 000m3/ 1
SalaD TRAE100D2320A000 — Série —
B120750236 — Marca Trane Filtro F3 (2]590X290X610m |1.250m3/ 1
bolsas) m h
Filtro terminal ?nSOX650X80m i.250m3/ 4
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Filtro 680X665X25m |3.500m3/ 4
descartavel G4 |m h
Split - Modelo | Filtro absoluto r3n05X290X610m i.OOOmB/ 1
Sala C TRAE100D2320A000 — Série —
B120750238 — Marca Trane Filtro F3 (2|590X290X610m |1.250m3/ 1
bolsas) m h
Filtro terminal 650X650X80m |1.250m3/ 4
m h
Filtro 425X525X25m |1.490m3/ 4
descartavel G4 |m h
Split - Modelo | Filtro absoluto 205X290X610m ﬁ.OOOmB/ 1
Sala B TRAEO50C1K20A000 — Série —
B020750575 — Marca Trane Filtro F3 (2]590X290X610m |1.250m3/ 1
bolsas) m h
Filtro terminal 650X650X80m |1.250m3/ 4
m h
Filtro 425X525X25m |1.490m3/ 4
descartavel G4 |m h
Split - Modelo | Filtro absoluto ;OSXZQOXMOH] ;.OOOmBI 1
Sala A TRAEO50C1K20A000 — Série —
B020750574 — Marca Trane Filtro F3 (2]590X290X610m |1.250m3/ 1
bolsas) m h
Filtro terminal 650X650X80m |1.250m3/ 4
m h
CME Split — Modelo RAP075B55 — | Filtro 425X525X25m |1.490m3/ ’
Série:N/E — Marca Hitachi descartavel G4 |m h
E?r:fer an Split — Modelo RAPO75B55 — | Filtro 10mts 3mts
cia 9 Série: N/E — Marca Hitachi descartavel
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO

CARACTERISTICA

LOCAL EQUIPAMENTO TIPO DE FILTRO Medida Vazio QTE
Equipamento 01: Fancoil — (F;'gro descartavel | 51 4x400x20mm |1.490m%h | 4
andar |Modeo TCALO 10 HESQ
Hitachi Filtro absoluto 514X400X50mm |a 4
4.250m%h
Equipamento 02: Evaporadora gn;ro descartavel 514X400X20mm | 1.490m%h 4
2° andar - _Modelo TCALQ-10-7.5 2.250m%h
HAEQ — Série: 11109465 —| _.
Marca Hitachi Filtro absoluto 514X400X50mm |a 4
4.250m%/h
Equipamento 1: Evaporadora — E"fo descartavel| 436x662x20mm |1.900m*h | 6
Mpglelo TCA-LQ-7,5 HSQ - > 250m3ih
serie: 11109467~ Marea| by absoluto 436X662X50mm |a 6
Hitachi 4.250m%h
5° andar Filtro descartavel '
Equipamento02: Evaporadora G4 514X400X20mm | 1.490m%h 4
— Modelo TCA-LQ-7,5 H4EQ — 5 250m3ih
ﬁﬁgihi 11109465 - Marea| by absoluto 514X400X50mm |a 4
4.250m%h
Centro Evaporadora — Modelo NTW-
cirdrgico  |HO5 5TR 3 ROWS Série: | Filtro em V ;60X600X280m 4.000m¥h | 2
sala 01 037/06
Centro Evaporadora — Modelo NTW-
cirdrgico  |HO5 5TR 3 ROWS Série: | Filtro em V r7n60X600X280m 4.000m¥h | 2
sala 02 040/06
Centro Evaporadora — Modelo NTW- Filtro  descartavel
cirtrgico HO5 5TR 3 ROWS - Série: G4 600X600X30mm |2.820m%h 1
sala 1l 0037/06 — Marca Hitachi
Centro Evaporadora — Modelo NTW- Filtro  descartavel
cirdrgico HO5 5TR 3 ROWS - Série: G4 600X600X30mm |2.820m%h 1
sala 2 0040/06 — Marca Hitachi
Centro Evaporadora — Modelo NTW-05 Filtro  descartavel
cirargico 5TR 3 ROWS - Série: 0039/06 G4 600X600X30mm |2.820m?%h 1
sala 3 — Marca Hitachi
Centro Evaporadora — Modelo NTW- Filtro  descartavel
cirtrgico HO5 5TR 3 ROWS - Série: G4 600X600X30mm |2.820m%h 1
sala 4 0038/06 — Marca Hitachi
Centro Evaporadora — Modelo NT 04- Filtro  descartavel
cirtrgico ESP 4TR 3 ROWS - Série: G4 600X600X30mm |2.820m%h 1
sala 5 0416/07 — Marca Hitachi
Centro Evaporadora — Modelo NT 05- Filtro  descartavel
cirtrgico ESP 5TR 3 ROWS - Série: G4 600X600X30mm |2.820m%h 1
sala 6 0416/07 — Marca Hitachi
Centro Evaporadora — Modelo NT-04- Filtro  descartavel
cirargico ESP 4TR 3 ROWS - Série: G4 600X600X30mm | 2.820m3h 1
sala7 0415/07 — Marca Hitachi
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Evaporadora — Modelo NT-05-

cirirgico ~|ESP 5TR 3 ROWS - Série:| [0 965¢aMaVel| 50x600x30mm | 2.820m2h
sala 8 0418/07 — Marca Hitachi
Evaporadora — Modelo NT-| . .
CME EULOTR 3 ROWS — Série: ggro descartavel| gq0y840x20mm |3.150m%h
0467/08
12, Andar —|Evaporadora — Modelo TCA-
isolamento |LQ3EPS.V2 — Série: 0902- | Filtro F3 (4 Bolsas) r5nQSX595X295m zzléégmf‘/ha
01 6499 — Marca Hitachi '
12, Andar —|Evaporadora — Modelo TCA-
isolamento |LQ3EPS.V2 — Série: 0902- | Filtro F3 (4 Bolsas) | 20> >0>(9om 2125 @
02 6500 — Marca Hitachi '
Ils;ollaag’l\ento Nao consta o modelo/série (F;Zro descartavel 400X420X20mm | 2.000m%/h
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HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL

TIPO DE CARACTERISTICA
LOCAL EQUIPAMENTO FILTRO Vedida Vazio QTDE

Fancoil-Modelo: Filtro F3  (8|595X595X600m [2.125 a
UTI Adulto

ITS7,5-D-8-H4 bolsas ) m 4.250m%/h
UTI Neonatal Fancoil - (N&o consta | Filtro F3  (8|595X595X600m |2.125 a

modelo) bolsas ) m 4.250m%h
Bercario Fancoil - (N&o consta | Filtro F3  (8|595X595X600m |2.125 a

modelo) bolsas ) m 4.250m%h
Centro  cirdrgico | Fancoil - Modelo: ITS- | Filtro F3  (8|595X595X600m |2.125 a
sala 01 3-D-8-B4 bolsas ) m 4.250m%h
Centro  cirargico | Fancoil - Modelo: ITS-|Filtro  F3  (8]595X595X600m |2.125 a
sala 02 3-D-8-B4 bolsas ) m 4.250m%h
Centro  ciradrgico | Fancoil - Modelo: ITS-|Filtro  F3  (8]595X595X600m |2.125 a
sala 03 3-D-8-B4 bolsas ) m 4.250m%h
Centro  cirdrgico | Fancoil - Modelo: ITS- | Filtro F3  (8|595X595X600m [2.125 a
RPA 3-D-8-H4 bolsas ) m 4.250m%/h
Centro obstétrico | Fancoil - Modelo: ITS- | Filtro F3  (8|595X595X600m [2.125 a
cesariana sala 01 |3D-8-B4 bolsas ) m 4.250m%h
Centro obstétrico | Fancoil - Modelo: ITS-|Filtro  F3  (8|595X595X600m |2.125 a
cesariana sala 02 |3D-8-B4 bolsas ) m 4.250m%h
gaerrt'gonofnfztletsrzz Fancoil - Modelo: ITS-|Filtro  F3  (8|595X595X600m |2.125 &
01 2D-8-H4 bolsas ) m 4.250m%h
:)::rrt‘gono?nl::etsrzz Fancoil - Modelo: ITS-|Filtro  F3  (8|595X595X600m |2.125 &
02 2D-8-H4 bolsas ) m 4.250m%h
;:jgtgol cirurgico :frag_%(?g_BAOl-Modelo. Filtro absoluto ?nOOX600X290m 1.100m%h
S‘C;;\It(r)o2 cirurgico :frasn_c;cig_BAOZ—Modelo. Filtro absoluto r6nOOX600X290m 1.100m%h
SC;gtg% cirdrgico :frasn_%(?g_BAO:%-Modelo. Filtro absoluto iOOXGOOXZQOm 1.100m¥%h
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES ROCHA

TIPO DE

CARACTERISTICA

LOCAL EQUIPAMENTO TDE
° FILTRO Medida Vazao °
Filtro F3 (2]700X600X600m |4.250m3/
bolsas) m h
Anfiteatro Fa}n_coil — Modelo CLCH-3 —|Filtro ] 640X400X40m |2.000m3/
Série: N/E — Marca Coldex descartavel G4 |m h
. , 640X400X40m |2.000m3/
Filtro lavavel m h
Filtro F3 (2|700X600X600m |4.250m3/
bolsas) m h
PABX Fancoil — Modelo N/E — Série: | Filtro ] 550X400X40m |1.800m3/
N/E — Marca Coldex descartavel G4 |m h
Filtro lavavel r5nSOX4OOX40m ﬁ.OOOmB/
Fitro F3 (2]700X600X600m |4.250m3/
bolsas) m h
Exp. C.C. Fa}n_coil — Modelo CLCH-8 —|Filtro ] 700X500X40m |2.650m3/
Série: N/E — Marca Coldex descartavel G4 |m h
. , 700X500X40m |3.000m3/
Filtro lavavel m h
Filtro absoluto ?nlOX610X300m ﬁ.000m3/
Centro _ Fitro F3 (2]700X600X600m |4.250m3/
cirGrgico — Fa}n_con — Modelo CLCH-3 - bplsas) m h
Série: N/E — Marca Coldex Filtro 700X500X40m
Sala 03 .
descartavel G4 |m
. , 700X500X40m
Filtro lavavel m
Filtro absoluto ?nlOX610X300m ﬁ.000m3/
Fitro F3 (2]700X600X600m |4.250m3/
CO - Sala|Fancoil — Modelo CLCH-3 —|bolsas) m h
02 Série: N/E — Marca Coldex Filtro 700X500X40m |2.650m3/
descartavel G4 |m h
. , 700X500X40m |3.000m3/
Filtro lavavel m h
. 610X610X300m | 3.000m3/
Filtro absoluto m h
Filtro F3 (2]|700X600X600m |4.250m3/
C. C.|Fancoil — Modelo CLCH-3 —|bolsas) m h
Corredor Série: N/E — Marca Coldex Filtro 700X500X40m |2.650m3/
descartavel G4 |m h
. , 700X500X40m |3.000m3/
Filtro lavavel m h
CO - Sala|Fancoil — Modelo CLCH-3 - Filtro absoluto 610X610X300m | 3.000m3/
01 Série: N/E — Marca Coldex m h
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Fitro F3 (2]700X600X600m |4.250m3/
bolsas) m h
Filtro 700X500X40m |2.650m3/
descartavel G4 |m h
. , 700X500X40m |3.000m3/
Filtro lavavel m h
. 610X610X300m | 3.000m3/
Filtro absoluto m h
Filtro F3 (2]700X600X600m |4.250m3/
C.C. —Sala|Fancoil — Modelo CLCH-3 —|bolsas) m h
03 Série: N/E — Marca Coldex Filtro 700X500X40m |2.650m3/
descartavel G4 |m h
. , 700X500X40m |3.000m3/
Filtro lavavel m h
. 610X610X300m | 3.000m3/
Filtro absoluto m h
Fitro F3 (2]700X600X600m |4.250m3/
C.C. — Sala|Fancoil — Modelo CLCH-3 —|bolsas) m h
02 Série: N/E — Marca Coldex Filtro 640X400X40m |2.000m3/
descartavel G4 |m h
. , 640X400X40m |3.600m3/
Filtro lavavel m h
. 610X610X300m | 3.000m3/
Filtro absoluto m h
Fitro F3 (2]700X600X600m |4.250m3/
C.C — Sala|Fancoil — Modelo CLCH-3 —|bolsas) m h
01 Série: N/E — Marca Coldex Filtro 640X400X40m |2.000m3/
descartavel G4 |m h
. , 640X400X40m |3.600m3/
Filtro lavavel m h
. 610X610X300m | 3.000m3/
Filtro absoluto m h
Fitro F3 (2]700X600X600m |4.250m3/
UTI Fancoil — Modelo CLCH-17 —|bolsas) m h
Adulto Série: N/E — Marca Coldex Filtro 640X400X40m |2.000m3/
descartavel G4 |m h
. , 640X400X40m |3.600m3/
Filtro lavavel m h
. 610X610X300m | 3.000m3/
Filtro absoluto m h
Filtro F3 (2]|700X600X600m |4.250m3/
RPA Fancoil — Modelo CLCH-7 —|bolsas) m h
Série: N/E — Marca Coldex Filtro 600X600X40m |2.800m3/
descartavel G4 |m h
. , 600X600X40m |2.300m3/
Filtro lavavel m h
Filtro F3 (2|700X600X600m |4.250m3/
bolsas) m h
UTI Fancoil — Modelo CLCH-7 —|Filtro 700X500X40m |2.650m3/
Pediatrica | Série: N/E — Marca Coldex descartavel G4 |m h
. , 700X500X40m |3.000m3/
Filtro lavavel m h

R. Santa Isabel, 181 - Vila Buarque, S&o Paulo - SP, 01221-010
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Filtro F3 (2]|700X600X600m |4.250m3/
bolsas) m h
UTI neo | Fancoil — Modelo CLCH-6 —|Filtro 640X640X40m |3.600m3/
natal Série: N/E — Marca Coldex descartavel G4 |m h
. , 640X640X40m |4.000m3/
Filtro lavavel m h
Filtro F3 (2|700X600X600m |4.250m3/
bolsas) m h
UTI Fancoil — Modelo CLCH-3 —|Filtro 600X400X40m |1.700m3/
corredor Série: N/E — Marca Coldex descartavel G4 |m h
. , 600X400X40m |2.300m3/
Filtro lavavel m h
Filtro F3 (2]|700X600X600m |4.250m3/
Fancoil N Modelo gﬁtlsaS) SA0KA00Ka0 gooo 3/
UTI Adulto | DWAO704LFE3VGBWA — Série d"asrgartével ca |m m " m
BR0201A0006 — Marca Coldex _ ) 640XA00X40m _13.600m3/
Filtro lavavel m h
Filtro F3 (2|700X600X600m |4.250m3/
bolsas) m h
RPA Fancoil — Modelo CLCH-6 - |Filtro 640X400X40m |2.000m3/
corredor Série: N/E — Marca Coldex descartavel G4 |m h
. , 640X400X40m |3.600m3/
Filtro lavavel m h
. 610X610X300m | 3.000m3/
Filtro absoluto m h
Filtro F3 (2|700X600X600m |4.250m3/
UTI Fan_coil — Modelo ICN 7,5 —|bolsas) m h
Série: 13688 — Marca Trox Filtro 600X650X40m |3.300m3/
descartavel G4 |m h
. , 600X650X40m |3.600m3/
Filtro lavavel m h
Pré-parto Fa}n_coil — Modelo CLCH-6 —|Filtro F3 (2|700X600X600m |4.250m3/
Série: N/E — Marca Coldex bolsas) m h
Farmacia Fan_coil — Modelo CLCH-6 —|Filtro F3 (2|700X600X600m |4.250m3/
Série: N/E — Marca Coldex bolsas) m h

R. Santa Isabel, 181 - Vila Buarque, S&o Paulo - SP, 01221-010
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LOCAL EQUIPAMENT TIPODE FILTR . TDE
oc QU © © © Medida Vazéao Q
Fancoil-Modelo: ITS7,5-D-8-|Filtro  F3  (8|595X595X600m |2.125 a
UTI Adulto H4 bolsas ) m 4.250m%h 2
UTI Fancoil - (Nao consta|Filtro F3  (8|595X595X600m [2.125 a 5
Neonatal modelo) bolsas ) m 4.250m%h
- Fancoill - (Nao consta |Filtro F3  (8|595X595X600m [2.125 a
Bercario 3 2
modelo) bolsas ) m 4.250m%/h
Centro . . R
cirdraico Fancoil - Modelo: ITS-3-D-8- |Filtro  F3  (8|595X595X600m |2.125 a 1
g B4 bolsas ) m 4.250m3/h
sala 01
Centro . . R
cirdraico Fancoil - Modelo: ITS-3-D-8- |Filtro  F3  (8|595X595X600m |2.125 a 1
g B4 bolsas ) m 4.250m%h
sala 02
Centro . . R
cirdraico Fancoil - Modelo: ITS-3-D-8- |Filtro  F3  (8|595X595X600m |2.125 a 1
g B4 bolsas ) m 4.250m%h
sala 03
Centro . . R
cirtirgico Fancoil - Modelo: ITS-3-D-8- |Filtro  F3  (8|595X595X600m |2.125 a 1
3
RPA H4 bolsas ) m 4.250m3/h
Centro
obstétrico Fancoil - Modelo: ITS-3D-8- |Filtro  F3 (8 |595X595X600m |2.125 a 1
cesariana B4 bolsas ) m 4.250m3/h
sala 01
Centro
obstétrico Fancoil - Modelo: ITS-3D-8- | Filtro F3  (8|595X595X600m [2.125 a 1
cesariana B4 bolsas ) m 4.250m%h
sala 02
Centro
obstétrico Fancoil - Modelo: ITS-2D-8- | Filtro F3  (8|595X595X600m |2.125 a 1
parto normal | H4 bolsas ) m 4.250m3/h
sala 01
Centro
obstétrico Fancoil - Modelo: ITS-2D-8- |Filtro  F3 (8 |595X595X600m |2.125 a 1
parto normal | H4 bolsas ) m 4.250m3/h
sala 02
Centro . )
cirlrgico Fancoil 01-Modelo: ITS-3-8- Filtro absoluto 600X600X290m 1.100m%h 1
B-4 m
sala 01
Centro . )
cirdrgico Fancoil 02-Modelo: ITS-3-8- Filtro absoluto 600X600X290m 1.100m3h 1
B-4 m
sala 02
Centro . .
cirargico Ei?con 03-Modelo: ITS-3-8-| -y apsoluto ?nOOX600X290m 1.100m%h 1
sala 03

R. Santa Isabel, 181 - Vila Buarque, S&o Paulo - SP, 01221-010




Este anexo possui carater informativo e devera ser considerado na elaboracao da proposta.
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ANEXO I-D — Relacdo de Equipamentos e Maquinérios por Unidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Rua General Jardim, 36 — Republica — Sdo Paulo/SP

Ar Condicionado de Janela, Splitdo e Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado

Item Ir%;)t(;?;géeo Fabricante Modelo/Tipo Série Pa:]rilcr)nﬁ Poténcia Ambiente Atendido

01 Térreo Carrier Hil Wall - - 18000 Audtiorio

02 Terreo Carrier Hil Wall - - 18000 Auditério

03 Terreo Carrier Hil Wall - - 18000 Auditério

04 Terreo Carrier Hil Wall - - 18000 Auditério

05 Terreo Carrier Hil Wall - - 18000 Auditério

06 Térreo Carrier Hil Wall - - 18000 Auditério

07 Térreo LG Piso/Teto - - 5400 Auditério

08 Terreo LG Piso/Teto - - 5400 Auditério

09 Terreo LG Piso/Teto - - 5400 Auditorio

10 Terreo LG Piso/Teto - - 5400 Auditorio

11 2° Andar Rheem Hi Wall - - 9000 Assessoria Parlamentar

12 2° Andar Komeco Teto - - 36000 Secretaria adjunta / sala reunido
13 2° Andar Carrier Teto - - 30000 Recepcéao

14 2° Andar Rheem Hi Wall - - 9000 Assessoria Parlamentar

15 2° Andar Komeco Hi Wall - - 18000 Secretaria adjunta / sala reunido
16 2° Andar Komeco Hi Wall - - 18000 Secretaria adjunta / sala reuniao
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17 2° Andar Rheem Hi Wall - 9000 Assessoria Técnica e Planejamento
18 2° Andar Komeco Hi Wall - 36000 |Assessoria Técnica e Planejamento
19 2° Andar Elgin Hi Wall 1117 18000 Gabinete Secretario
20 2° Andar Elgin Hi Wall 1119 18000 Gabinete Secretario
21 2° Andar Komeco Hi Wall - 36000 Sala Reuniédo
22 2° Andar Komeco Hi Wall - 18000 Gabinete
23 2° Andar Rheem Hi Wall - 9000 Gabinete
24 2° Andar Komeco Piso/Teto - 36000 Assessoria Gabinete
25 2° Andar Komeco Piso/Teto - 36000 Assessoria Gabinete
26 2° Andar Komeco Hi Wall - 18000 Chefia Gabinete
27 4° Andar Elgin Piso/Teto - 48000 Auditoria
28 4° Andar Elgin Piso/Teto - 48000 Ouvidoria
29 5° Andar Consul HI WALL - 22000 Sala Segura
30 6° Andar Elgin Piso/Teto - 30000 Coordenagéao de TI
31 6° Andar Elgin Piso/Teto - 30000 SETIC
32 6° Andar Springer - - 90000 Sala Segura
33 6° Andar Springer - - 90000 CPD PABX
34 7° Andar Elgin Hi Wall - 90000 Juridico
35 8° Andar Elgin Hi Wall 18000 Divisédo deCSaizgesrtr;(e)l osleijgrodugéo e
0 — . ~
36 8° Andar Elgin Hi Wall 18000 Diviséo decsaljgesrtr;i g%grodugao e
37 9° Andar Elgin Hi Wall - 18000 NAR
38 9° Andar Elgin Hi Wall - 24000 Assisténcia Hospitalar 01
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39 9° Andar Elgin Hi Wall - - 24000 |Assisténcia Hospitalar02
40 9° Andar Elgin Hi Wall - - 12000 Coordenacao
41 9° Andar Elgin Hi Wall - - 18000 Sala de Reunido
42 9° Andar Consul Janela - - 12000 CFO — Transferéncias Federais
43 9° Andar Elgin Janela - 3249399 12000 OPME
44 9° Andar Gree Janela - - 9000 OPME
45 9° Andar Elgin Piso/Teto - - 36000 OPME
46 9° Andar Elgin Piso/Teto - - 36000 CFO — Convénios

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
R. Santa Isabel, 181 - Vila Buarque

Ar Condicionado de Janela, Splitédo e Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado

Item Local de Instalacdo Fabricante Modelo/Tipo Série | Patrim6nio Poténcia Ambiente Atendido
Evaporadora 22K BTU CF Split Inverter CL-A
01 Sala Segura - Céd. Prod. CBE22EBBNA VB 127647 - Sala Segura
ici [ -A 0353588
02 Sala Segura i Condicionador 22K BTU CF Split Inverter CL-A 197648 i Sala Segura

Céd. Prod. CBG22EBBNA

Evaporadora 22K BTU CF Split Inverter CL-A

03 Sala Segura - Céd. Prod. CBE22EBBNA VB 127649 - Sala Segura
Condicionador 22K BTU CF Split Inverter CL-A| 0353597

04 Sala Segura - Cod. Prod. CBG22EBBNA 127650 - Sala Segura
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Rua Antonio de Barros, 329 — Tatuapé — Sdo Paulo/SP

Ar Condicionado de Janela, Splitdo e Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado

Local . : L. . a : :
Iltem oca d~e Fabricante Modelo/Tipo Seérie Patrimoénio Poténcia Ambiente Atendido
Instalacéo
1 1° andar Fujitsu ASB24A1 / Split Hi Wall TO18334 021290 24.000 BTU Administracao
2 1° andar Springer 42MCB012515LS / Split Hi Wall = S4307Y12650 021291 12.000 BTU Administracao
COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE
Laboratério Controle de Qualidade em Saude
Av Guilherme, 82 — Vila Guilherme — S&o Paulo
Ar Condicionado de Janela, Splitdo e Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado
Item —— d? Fabricante Modelo/Tipo Série Patriménio Poténcia Ambiente Atendido
Instalacéo
Split — Piso Teto- ar frio, climatizador,
01 | ST Microbiologia | PHILCO ventilador e desumidificador — - 001.052194401-4 36000 Sala das Estufas
PAC36000 PFM5
Split — Piso Teto- ar frio, climatizador,
02 | ST Microbiologia | PHILCO ventilador e desumidificador — - 001.052194402-2 | 36000 Sala de Repique
PAC36000 PFM5
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03

ST Microbiologia

PHILCO

Split — Piso Teto- ar frio, climatizador,
ventilador e desumidificador —
PAC36000 PFM5

001.052194399-9

36000

Sala das Aguas

04

ST Microbiologia

PHILCO

Split — Piso Teto- ar frio, climatizador,
ventilador e desumidificador —
PAC36000 PFM5

001.052194400-6

36000

Sala Central (direita)

05

ST Microbiologia

PHILCO

Split — Piso Teto- ar frio, climatizador,
ventilador e desumidificador —
PAC36000 PFM5

001.052194397-2

36000

Sala Central (esquerda)

06

ST Aditivos

PHILCO

Split — Piso Teto- ar frio, climatizador,
ventilador e desumidificador —
PAC36000 PFM5

001.052194398-0

36000

Sala Central

07

ST Aditivos

PHILCO

Split — Piso Teto- ar frio, climatizador,
ventilador e desumidificador —
PAC36000 PFM5

001.052194395-6

36000

Sala Absorcao Atémica

08

ST Microscopia

PHILCO

Split — Piso Teto- ar frio, climatizador,
ventilador e desumidificador —
PAC36000 PFM5

001.052194396-4

36000

Sala Central

09

ST Microscopia

PHILCO

Split — Piso Teto- ar frio, climatizador,
ventilador e desumidificador —
PAC36000 PFM5

001.052194393-0

36000

Sala de Lavagem
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Split — Piso Teto- ar frio, climatizador,

10 | ST Fisico Quimica| PHILCO ventilador e desumidificador — 001.0521943934-8| 36000 Sala de Alimentos
PAC36000 PFM5

Split — Piso Teto- ar frio, climatizador,

11 | Coordenagdo ELGIN ventilador e desumidificador — 001.52218659-8 | 36000 Sa'%f;{ggg‘: da
PAC36000 PFM5
Split — Piso Teto- ar frio, climatizador,

12 Coordenago ELGIN  |ventilador e desumidificador — 001.52218660-1 | 36000 Sala Coordenac&o
PAC36000 PFM5
Split — Piso Teto- ar frio, climatizador,

13 Laboratério ELGIN |ventilador e desumidificador — 001.52218661-0 | 36000 | -aboratorio Fisico-

PAC36000 PFM5

Quimica/Aguas
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Posto de armazenamento e Distribuicdo de Imunobiol6gicos Centro-Oeste — Norte - Sul

Centro de Controle de Intoxicacdes

Coordenadoria de Saude e Protecdo ao Animal Doméstico

Divisdo de Vigilancia de Zoonoses

Divisdo de Vigilancia de Produtos e Servigos de Interesse da Saude

ITEM

UNIDADE

EQUIPAMENTO

PATRIMONIO

ENDERECO

RESPONSAVEL

PADI Centro-Oeste

Split, mod TSN 12.000
BTU's marca LG série G
00113

COVISA 13933

Rua do
Sumidouro,
706,
Pinheiros

Fone:
3815.0195

Juliana Muller
Canassa

PADI Centro-Oeste

Split, mod TSN 18.000
BTU's marca LG série
82281 -

COVISA 13935

Rua do
Sumidouro,
706,
Pinheiros

Fone:
3815.0195

Juliana Muller
Canassa

PADI Centro-Oeste

Split, mod TSN 18.000
BTU's marca LG série
82282

COVISA 13931

Rua do
Sumidouro,
706,
Pinheiros

Fone:
3815.0195

Juliana Muller
Canassa

PADI Centro-Oeste

COVISA 13932

Rua do
Sumidouro,

Juliana Muller
Canassa
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Split, mod TSN 18.000 Z’(i)r?ﬁeiros
BTU's marca LG série Fone:
82289 - 3815.0195
Rua Jaqueline
Paineira do |Weizmann,
éggﬂigﬁ)e mod KOS12FC- Campo, Débora Ferro
PADI Norte B119765116007614150042, 001050320146-3 | 902, Ca}va_lcante,
12.000 BTU Santana Mércia Celeste,
' Fone: Paulo Henrique
2221.4730 |Ferreira.
Rua Jaqueline
Paineira do |Weizmann,
cKscz)l\iEﬁg) mod KOS18FC- Campo, Débora Ferro
PADI Norte B119536116307602800053, 001050320147-1|902, Ca}va_lcante,
X Santana Mércia Celeste,
18.000 BTU's : ;
Fone: Paulo Henrique
2221.4730 |Ferreira.
Rua Barédo
de
BADI Sul Elgin, mod 24k220/1F, série | 001.050557270- | Jac 9"®" | Celeste Regina
5381, 22.000 BTU's 1 Brooklin da Mata
Fone:
5506.5671
Rua
Francisco
Unidade Evaporadora - de Paula
Marca Gree 18.000 BTU Quintanilha | Natalia Gomes
CCI-LAT Mod. Sp.Wall GSW 12-22lai 4446541-5 Ribeiro, Monteiro;
serie: 3515028003491 860, 4°
andar,

Jabaquara
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Fone: Alexandre Dias
5012.2399 | Zucoloto
R. Francisco
de Paula
Unidade Condensadora - Quintanilha .
Marca Gree 12.000 BTU Ribeiro, I\N/Iitr?t'('jrgomes
CCI-LAT Mod. Sp.Wall GSW 12- 4446535-0 860, 4° '
22lao série: andar,
3515028003483 Jabaquara
Fone: Alexandre Dias
9 5012.2399 | Zucoloto
R. Francisco
de Paula
Unidade Condensadora - giﬁgiﬁmlha Natalia Gomes
Marca Gree 18.000 BTU ' Monteiro;
CCI-LAT Mod. Sp.Wall GSW 12- 4446538-5 860, 4°
22120 andar,
Jabaquara
Fone: Alexandre Dias
10 5012.2399 | Zucoloto
R. Francisco
de Paula
Unidade Condensadora - Q_um_tamlha Natalia Gomes
CCLLAT Marca Gree 18.000 BTU 4446539-3 gé%elzc;, Monteiro;
i Mod. Sp.Wall GSW 12- i ’
22130 andar,
Jabaquara
Fone: Alexandre Dias
11 5012.2399 | Zucoloto
Unidade Condensadora - R. Francisco
Marca Gree 18.000 BTU de Paula Natalia Gomes
CCI-LAT Mod. Sp.Wall GSW 12- 4446540 Quintanilha | Monteiro;
12 22lao Ribeiro,
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860, 4°
andar,
Jabaquara

Fone:
5012.2399

Alexandre Dias
Zucoloto

13

CCI-LAT

Marca Gree 18.000 BTU
Mod. Sp.Wall GSW 12-22lai
série 3514910008138

4446543-1

Rua
Francisco
de Paula
Quintanilha
Ribeiro,
860, 4°
andar,
Jabaquara

Natalia Gomes
Monteiro;

Fone:
5012.2399

Alexandre Dias
Zucoloto

14

CCI-LAT

Marca Carrier Mod. Space
24.000 BTU, tipo piso teto

Série: 38KCD0O24515MC

51108380-6

Rua
Francisco
de Paula
Quintanilha
Ribeiro,
860, 4°
andar,
Jabaquara

Natalia Gomes
Monteiro;

Fone:
5012.2399

Alexandre Dias
Zucoloto

15

CCI-LAT

Unidade Evaporadora -
Marca Gree 12.000 BTU
Mod. Sp.Wall GSW 12-22lai
série: 3515028003483

4446537-7

R. Francisco
de Paula
Quintanilha
Ribeiro,

860, 4°
andar,
Jabaquara

Natéalia Gomes
Monteiro;
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Fone: Alexandre Dias
5012.2399 | Zucoloto
R. Francisco Natalia Gomes
. de _Paulg Monteiro;
Unidade Evaporadora - Quintanilha '
CCI-LAT Marca Gree 18.000 BTU 4446542-3 Ribeiro,
Mod. Sp.Wall GSW 12-22lai 860, 4° Alexandre Dias
andar, Zucoloto
16 Jabaquara
Rua Santa
. Eulalia, 86 —
Marca FuzzylLogic K F, S:ntzlnma $gi/r2?els?'ol\cllg?ra
COSAP - Educacgéo k%2.000 BTU, Brastemp, COVISA 4415 CEP: Franco de
ranco 02031-020 | Andrade
17 Sala 132
Rua Santa
Eulalia, 86 — | Telma Rocha
i Marca FuzzyLogic, 12.000 Santana, Tavares; Maira
COSAP - SAE BTU, Brastemp, cinza COSAP 160 CEP: Franco de
02031-020 | Andrade
18 Sala 136
Rua Santa
. Eulalia, 86 — | Telma Rocha
Marca SAMSUNG ~1ipo- | 610511457279- | Santana, | Tavares; Maira
COSAP - NACRE split - modelo Digital 4 CEP: £ d
Inverter Tecnology ' ranco de
02031-020 | Andrade
19 Sala 138
Rua, _Santa Telma Rocha
. Ar Condicionado Elgin Eulalia 86, Tavares; Maira
COSAP/Hospitais 3162068-9 Santana, '
12000 Franco de
CEP 02031- Andrade
20 020
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Sala 133
SEM PLACA R. General . .
DVPSIS Marca Elgin 30.000 BTU - Jardim, ?_;6, gs::ga‘f\?js
Mod. PHFI — 30000-2 N° SERIE 1.0 N° |térreo, Vila Barbosa
21 198090482800 |Buarque
SEM PLACA R. General . .
. . Maria José
Marca Elgin 30.000 BTU - Jardim, 36,
COVISA-DVPSIS | Mod. PHFI - 30000-2 N° SERIE 1.0 N° |térreo, Vila SO’L@""'VES
2o 198090482800 | Buarque arbosa
Rua Santa
Ar Condicionado portatil, Eulalia 86, Valéria Gentil de
DVZ - diretoria série 113018970, mod. K- 51476136-8 Santana, Tommaso
L51B, marca Consul fone 2974-
23 8000
Rua Santa
Ar Condicionado Samsung Eulalia 86, Valéria Gentil de
DVZ - diretoria digital inverter 24.000 frio 51457273-5 Santana, Tommaso
220 v Mono fone 2974-
24 8001
Rua Santa
Ar condicionado Samsung Eulalia 86, Valéria Gentil de
DVZ - diretoria digital inverter 24.000 frio 51457270-0 Santana, Tommaso
220 v Mono fone 2974-
25 8002
Rua Santa
Ar condicionado Samsung Eulalia 86, Valéria Gentil de
DVZ - diretoria digital inverter 24.000 frio 51457271-9 Santana, Tommaso
220 v Mono fone 2974-
26 8003
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Rua Santa
Ar condicionado Samsung Eulalia 86, Valéria Gentil de
DVZ - diretoria digital inverter 24.000 frio 51457272-7 Santana, Tommaso
220 v Mono fone 2974-
27 8004
Ar condicionado mod. Eﬂ&aagtea
DVZ - diretoria - 12000F, série 513970915 Santana ' | Valéria Gentil de
nucleo de informatica | 01000645010020201 marca ! Tommaso
York fone 2974-
28 8005
Ar Condicionado Split High Esglisaagéa
DVZ - diretoria - Wall Inverter, série 51476135-0 Santana ' Valéria Gentil de
ndcleo de informatica | 0188PXAF801524F, Marca fone 297’ 4 Tommaso
29 Samsung 8006
Ar condicionado portatil, 04 Eﬂ%ﬁagéa
DVZ - diretoria rodas, 13000 BTU's, série 5199456-8 Santana, Valéria Gentil de
6155M1400026, marca fone 2974- Tommaso
30 Olimpia 8007
Rua Santa
Ar condicionado, 21.000 Eulalia 86, Valéria Gentil de
DVZ - labfauna BTU’s, mod. GJ21-22LM/C, |5125554-4 Santana, Tommaso
Gree, série 1433400001999 fone 2974-
31 8008
Ar condicionado marca Eﬂgiagéa
DVZ - labzoo - bio Trane com condens. e ! Valéria Gentil de
5324237-7 Santana,
molec evap. Mod. fone 2974- Tommaso
32 TRAE100D2320A000 8009
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Ar Condicionado Split High Rua Santa
- Eulalia 86, , . .
DVZ - labzoo - Wall Inverter, série 51476123 | Santana Valéria Gentil de
diretoria 0188PXAF801503T, Marca ! Tommaso
Samsun fone 2974-
33 9 8010
. o Rua Santa
Ar Condicionado Split High >
. Eulalia 86, .. .
DVZ - labzoo - Wall Inverter, série 51476120 | Santana Valéria Gentil de
diretoria LM431301410, marca ' Tommaso
Carrier fone 2974-
34 8011
Rua Santa
Ar condicionado, 21.000 Eulalia 86, , . .
Eg/nf asffarmacia | BTY'S: mod. GJ21-22LM/C, | 5125564-1 Santana, \T/g:‘ﬁ&aafoe”“' de
P Gree, série 1433400002173 fone 2974-
35 8012
Rua Santa
Ar Condicionado Consul, Air Eulalia 86, Valéria Gentil de
DVZ - almoxarifado ' 50085474-1 Santana,
Master Tommaso
fone 2974-
36 8013
Rua Santa
Ar condicionado, 21.000 Eulalia 86, . )
sDa\g Zfr'aﬂgsci' aud. 1priys mod. GJ21-22LM/C, | 5125562-5 Santana, ¥§1ﬁ;aagoe”t" de
Gree, série 1433400002166 fone 2974-
37 8014
Rua Santa
Ar condicionado, 21.000 Eulalia 86, , . .
[S)gozl;r':r?gsi; aud. 1 priys mod. GJ21-22LM/C, | 5125563-3 Santana, \T/g:ﬁ&aafoe”“' de
Gree, série 1433400002170 fone 2974-
38 8015
Ar condicionado Samsung Rua Santa L .
D.VZ - NGPE - digital inverter 24.000 frio 51457275-1 Eulalia 86, Valéria Gentil de
biblioteca Tommaso
39 220 v Mono Santana,
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fone 2974-
8016
Rua Santa
Ar condicionado, 21.000 Eulalia 86, L .
bDi\éﬁoie'\éSPE ] BTU's, mod. GJ21-22LM/C, | 51255617 Santana, \T/g‘:‘;&aafoe”t" de
Gree, série 1433400002320 fone 2974-
40 8017
Rua Santa
DVZ - NGPE - DP Ar Condicionado Elgin 3162064-6 g;ﬁgﬁ:fi’ Valéria Gentil de
12000 Tommaso
fone 2974-
41 8018
Rua Santa
Ar condicionado Samsung Eulalia 86, Valéria Gentil de
DVZ - NGPE - DP digital inverter 24.000 frio 51457280-8 Santana, Tommaso
220 v Mono fone 2974-
42 8019
Rua Santa
DVZ - NGPE - Ar Condicionado Elgin Eulalia 86, |\, eria Gentil de
educacao 21000 3200/ Santana, Tommaso
fone 2974-
43 8020
Rua Santa
DVZ - NGPE - RH Ar Condicionado Elgin 3162079-4 g;ﬁ!&g?’ Valéria Gentil de
12000 Tommaso
fone 2974-
44 8021
Rua Santa
DVZ - NGPE - saude |Ar Condicionado Elgin Eulalia 86, Valéria Gentil de
TRB 12000 3162067-0 Santana, Tommaso
fone 2974-
45 8022
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Rua Santa
DVZ - NGPE - Ar Condicionado springer Eulalia 86, Valéria Gentil de
. 2885502 | Santana,
corujinha 21000 Tommaso
fone 2974-
46 8023
Rua Santa
DVZ - NVCAD Ar Condicionado Elgin 32592592-2 g:ﬁ!ﬁ]:& Valéria Gentil de
plantonista/veterinario | 12000 ' Tommaso
fone 2974-
47 8025
Rua Santa
Ar condicionado Samsung Eulalia 86, - .
DVZ - NVCAD - SAD | digital inverter 24.000 frio | 51457274-3 Santana, \T/g:‘ﬁ&aafoe”“' de
220 v Mono fone 2974-
48 8026
Rua Santa
. . Eulalia 86, ‘s .
DVZ —_NVCAD - Ar Condicionado Consul, Air 50085466-0 Santana, Valéria Gentil de
expediente Master Tommaso
fone 2974-
49 8028
Rua Santa
Ar condicionado 22000 Eulalia 86, Valéria Gentil de
DVZ - NVE - vacina BTUS, mod. 24k 220/1F, 50557269-8 Santana,
: Tommaso
marca Elgin fone 2974-
50 8029
Rua Santa
. . Eulalia 86, L. .
DVZ - NVE - vacina Ar Condicionado Consul, Air 50085467-9 Santana, Valéria Gentil de
Master Tommaso
fone 2974-
51 8030
. . Rua Santa , . .
DVZ - NVE - vacina Ar Condicionado Consul, Air 50085465-2 Eulalia 86, Valéria Gentil de
Master Tommaso
52 Santana,
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fone 2974-
8031
Rua Santa
. . Eulalia 86, ‘s .
DVZ - NVE - vacina Ar Condicionado Consul, Air 31652066 | Santana, Valéria Gentil de
Master Tommaso
fone 2974-
53 8032
Rua Santa
. . Eulalia 86, .. .
DVZ - NVSII_\I - Ar Condicionado Consul, Air 50085470-9 Santana, Valéria Gentil de
coordenadoria Master Tommaso
fone 2974-
54 8033
Rua Santa
Ar condicionado Samsung Eulalia 86, L .
DvZ ~ NVSIN-Conlr | gigital inverter 24.000 frio  |51457278-6 | Santana, \T’g‘:‘;&aafoe”t" de
220 v Mono fone 2974-
55 8034
Rua Santa
Ar Condicionado tipo Split, Eulalia 86, , . .
E(;gzr d;r':';j%'r'i\'a' Mod. MSM12CR, 12000 50238996-5 Santana, \T/glﬁ%aafoe”t" de
BTU s marca COMFEE fone 2974-
56 8035
Rua Santa
DVZ — NVSIN - Ar Condicionado Elgin Eulalia 86, Valéria Gentil de
. 3259254-9 Santana,
expediente 12000 Tommaso
fone 2974-
57 8036
Rua Santa
DVZ — NVSIN - Ar Condicionado Elgin Eulalia 86, Valéria Gentil de
hymenopteros 12000 3259253-5 Santana, Tommaso
y P fone 2974-
58 8037
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Ar Condicionado Split High mua San
DVZ — NVSIN - sala |Wall Inverter, série 51476134-1 Santana ' | Valéria Gentil de
de maquinas 0188PXAF801533W, Marca f ! Tommaso
Samsung one 2974-
59 8039
Rua Santa
DVZ — NAS - Ar Condicionado Springer, 2885501-8 g:ﬁ;:& Valéria Gentil de
informagé&o 21000 f ' Tommaso
one 2974-
60 8040
Rua Santa
Ar condicionado Samsung Eulalia 86, L .
DVZ — NVZ digital inverter 24.000 frio | 51457277-8 Santana, \T/g:‘ﬁ&aafoe”“' de
220 v Mono fone 2974-
61 8041
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Ar Condicionado Self, Splitdo e Unidade de Tratamento Ar + Quadro de Comando

Item Local de Instalacéo Fabricante Equipamento/Tipo Modelo Série Patriménio |Poténcia| Ambiente Atendido
1 |Térreo - Aimoxarifado Farmacia Starco Self ¢/ Cond Acoplado - - bem ancorado | 7,5 TR |Térreo - Farmécia
Térreo - PS  Observagédo -
Peditrica Splitéo - UE DXPA150DA32P000 - bem ancorado Térreo - PS Observagéo
2 Trane 15TR Pediatrica
Térreo - Area Externa Fisioterapia Condensador TRCE15032600A00 - bem ancorado
3 |2°PV-TI Hitachi Self ¢/ Cond Acoplado RP763AVL 50584 bem ancorado | 7,5TR |2°PV-CPD/ADMTI
Splitdo - 20 TR TDXP20-H - -
4 |1°PV - Lage Técnica TRANE |Condensador - 10 TR TDXU20 - - 20TR |[01°PV-UTlLado A/B
Condensador - 10 TR TDXU20 - -
WEGER Unidade Tratamento de Ar - ISO - 1P - 01 AMSH-3 - - o .
5 [1°PV - Lage Técnica 2TR 01° PV~ UTI Lado A
Isolamento 01
SPRINGER [Condensador 38CC0036515MC - -
WEGER Unidade Tratamento de Ar - ISO - 1P - 02 AMSH-3 - - 0PV
6 |[1°PV - Lage Técnica 2TR 01° PV~ UTI Lado A
Isolamento 02
SPRINGER [Condensador 38CC0036515MC - -
Splitéio TDXP10-H . .
7 |Terrago - Lage Técnica TRANE 10 TR |04° PV - UTI Pediatrica
Condensador TDXU10 - -
o WEGER Unidade Tratamento de Ar - ISO - 4P - 01 AMSH-3 - - 04° PV - UTI Pediéatrica /
8 [Terraco - Lage Técnica 2TR isol t
SPRINGER |Condensador 38CC0036515MC - - solamento
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Ar Condicionado de Janela, Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado

Item Local de Instalagéo Fabricante [Equipamento / Tipo Modelo Série Patriménio |[Poténcia| Ambiente Atendido
L Térreo Videa Split Hi Wall- Evaporg  42MLQC30M5 - 121593 30.000 |Térreo - Sala
Térreo Area Externa Condensador 38KQJ30M5 - 121592 Bu Vermelha Choque
3° PV - Banco de Leite Split Hi Wall SWFE 1800-2 - 048159 18.000
2 Elgin E‘;t 3° PV - Banco de Leite
3° PV Area Externa Condensador Sem dados - u
3 |Térreo - PS Cirurgia Geral Consul  |ACJ Sem dados - 080468  |7.500 Btu (T\é"elo - PS Cirurgia
Sera
4 |Teérreo - PS Chefia Médica Eletrolux |ACJ AG18F - 077948 18.000 |Térreo - PS Chefia
Rt Médica
5 |Térreo - PS Ortopedia Elgin  |ACJ ERF-21000-2 - 085403 21.2'?00 Térreo - PS Ortopedia
(N ]
2°PV - PABX Split Hi Wall PH12000F - 085561 12.000
6 Philco E;t 2°PV - PABX
29 PV Area Externa Condensador PH12000F - 085562 u
2° PV - CPD Sala Segura Split Hi Wall RB1IHWO09AC2BS - 0 .
7 ' Rheem 9.000Bw |5 v CFP S
20 PV Area Externa Condensador RB1HWO09AC2BC - 083710 gu
2° PV - CPD Sala Segura Split Hi Wall RB1IHWO09AC2BS - 0 .
8 - Rheem 9.000 Btu éepl\J/raCPD Sala
2° PV Area Externa Condensador RB1HWO09AC2BC - 098400 9
1°PV-C.0. Split Hi Wall TSUH122YMAO - 124508 12.000
9 - LG E;t 1°PV-C.O. Pos Parto
1° PV Area Externa Condensador TSUH122YMAO - 124509 u
1°PV-C.O. Split Hi Wall TSUH122YMAO - 124510 12.000
10 LG E;t 1°PV - C.O. Pé6s Parto
1° PV Area Externa Condensador TSUH122YMAO - 124507 u
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Ar Condicionado de Janela, Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado

Item Local de Instalacao Fabricante | Equipamento/Tipo Modelo Série Patrimbnio |Poténcia| Ambiente Atendido

Sala Decisdo Médica PS Split Hi Wall RKP 025B MBO366144 129940 22.000 |Sala Decisdo Médica

21 CONSUL '
Térreo Area Externa Condensador CBG22EBBNA | MBO353565 | 129941 B |PS
Sala Alta Médica Split Hi Wall RKP 025B MBO366152 129942 22.000

22 - CONSUL B't Sala Alta Médica
Térreo Area Externa Condensador CBG22EBBNA MBO353572 129943 u
Sala Prontuério PS Split Hi Wall RKP 025B MBO366157 129944 22.000

23 - CONSUL E;t Sala Prontuario PS
Térreo Area Externa Condensador CBG22EBBNA MBO353577 129945 u
Sala Repouso Médico Split Hi Wall RKP 025B MBO366158 129946 22.000

24 - CONSUL B'tu Sala Repouso Médico
Térreo Area Externa Condensador CBG22EBBNA MBO353589 129947
Sala Cirurgia Geral PS Split Hi Wall RKP 025B MBO366170 129948 22,000

25 - CONSUL E;t Sala Cirurgia Geral PS
Térreo Area Externa Condensador CBG22EBBNA MBO353595 129949 u
Observacéo Infantil Split Hi Wall RKP 025B MBO366174 129950 22 000

26 - CONSUL B't Observagéo Infantil
Térreo Area Externa Condensador CBG22EBBNA MBO353612 129951 u
Sala Fisioterapia Split Hi Wall RKP 025B MBO366175 129952 22.000

27 - CONSUL E;t Sala Fisioterapia
Térreo Area Externa Condensador CBG22EBBNA MBO353669 129953 u
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Ar condicionado de Janela, Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado
Local de
Item I laga Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimémio Poténci Ambiente Atendido
1 1° andar Consul CBG22ZEBBNA 10 MBO0366129 129934 22.000 BTUH Centro Obstétrico
Central de Materiais
2 Térreo Consul CBGZ2EEBNA 10 MB0353555 129935 22.000 BTUH Esterilizados
3 Térreo Consul CBG22EEENA 10 MB0366139 129936 22.000 BTUH Sutura
4 Térreo Consul CBG22EEENA 10 MB0353558 129937 22.000 BTUH Sutura
5 Térreo Consul CBG22EBBNA 10 MBO366143 129938 22.000 BTUH Buco Maxilo Facial
6 Térreo Consul CBG22EBBNA 10 MB0353560 129939 22.000 BTUH Sutura
10 TON/ 220V - 3F -
Trane 60Hz/ 31,5A 10,3
7 4° andar Technologies TDXU1020AA000 BO72050173 - kW UTI Pediatrica
Trane 10 TON/ 220V - 3F -
8 4° andar Technologies TDXV102HOAD00 B0919A0644 - B0Hz UTI Pediétrica
Trane 20 TON/ - 220V-3F -
9 1° andar Technologies TDXV102HOAD00 B1019A0589 - B0Hz UTI Adulto
Trane 20 TON/ 220V - 3F -
10 1% andar Technologies TDXU1020AA000 B052050166 - G0HZ/ 60 A/ 20,3 kW UTI Adulto
11 1° andar WEGER AMS-03 2836 - UTI Adulto Isolamento
36.000 BTUH
12 1° andar Springer 38CCU036515MS 4419816683798 - 10,55kW UTI Adulto Isolamento
36.000 BTUH
13 4° andar Springer 38CCU036515MS 44198 16684085 - 10, 55kW UTI Pedidtrica lsclamento
14 4° andar WEGER AMS-03 2837 - UTI Pediatrica Isolamento
1800 m*h/ 80mmca/
1.5 HP/ 220-380V 3F
15 4° andar Comparco Exaustor [ CFB-224-5 20.09.6892 - B0Hz UTI Pediatrica
20V eca=/TOW -
16 1° andar SICFLUX MAXX 150 388082001 - 50/80 Hz UTI Adulto
1800 m*h/ 80mmca/
2 (duas) caixas de ventilagao 1.5 HP/ 220-380V 3F
17 17 andar Comparco UTI Adulto /CFB-224-5 20.09.6890 - B0Hz UTI Adulto
Central de Agua Gelada + Quadro de Comando
Item| Local de Instalacdo Fabricante Equipamento / Tipo Modelo Série Patriménio [Poténcia| Ambiente Atendido
N . Chiller - Condensagdo |RCU110WSZ4110 "
1 [CAG. Hitachi Agua WSZ4B5M RCU0712519174 519174 110 TR | Fancoil
2 |cAG. Ksb Bomba Meganorm - 65- 315 OP975820 ; 61,8 m¥h [Chiller / Fancoil
BAG 01
3 |cAc. Ksb Bomba Meganorm - 65- 315 0P336.639 - 61,8 m¥h [Chiller / Fancoil
BAG 02
4 |20PV- Lage Técnica Ksb Bomba Meganorm - 65 - 250 OP335.837 - 61,8 moyn |Chiller / Torre
BAC 01 resfriamento
5 |20PV- Lage Técnica Ksb Bomba Meganorm - 65 - 250 OP974618 ; 61,8 myh |Chiller / Torre
BAC 02 resfriamento
6 |2°PV- Lage Técnica Inter.natlon?l Torre de Resfriamento 68,2 m3/h - - 375.000 Chiller
Refrigeragéo Kcal
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Fancoil e Fancolete + Quadro de Comando
Iltem| Local de Instalacao Fabricante Equipamento/Tipo Modelo Série Patrimdnio |Poténcia| Ambiente Atendido
1 |1°PV - Piso Técnico Tropical Fancoil - FC 01 FCTE 22009 bem ancorado| 2TR |1°PV-C.O. Sala03
2 |1°PV- Piso Técnico Tropical Fancoil - FC 02 FCTE 22008 bem ancorado| 2TR |1°PV-C.O. Sala02
3 |1°PV - Piso Técnico Tropical Fancoil - FC 04 FCTE 22007 bem ancorado| 7TR |1°PV-C.O. Corredor
4 |1°PV - Piso Técnico Tropical Fancoil - FC 07 FCTE 22004 bem ancorado| 3 TR [1°PV-C.C. Sala04
5 [1°PV - Piso Técnico AQ Fancoil - FC 08 SLQ-7,5-HS-ESQ 140112430 bem ancorado| 7,5TR [1°PV- C.C. Corrredor
6 |1°PV - Piso Técnico Tosi Fancoil - FC 09 03 TR QF1009 bem ancorado| 3 TR [1°PV-C.C. Sala03
7 |1°PV - Piso Técnico Tropical Fancoil - FC 10 BJPC 2204 bem ancorado| 3 TR |1°PV-C.C. Sala02
0 -
8 |3PV-ForroSala325|  Tropical  |Fancolete - FC 13 BJPC 2201 bem ancorado | 1,5 TR | P - Neo Natal Sala
325 Isolamento
3° PV - Forro Sala 323 . 3° PV - Neo Natal Sala
9 /324 Tropical Fancolete - FC 14 BJPC 2200 bem ancorado | 1,5TR 323 /324 UTI
3° PV - Forro Sala 323 . 3° PV - Neo Natal Sala
10 /324 Tropical Fancolete - FC 15 BJPC 2200 bem ancorado| 1,5TR 323/ 324 UTI
0 -
11 |3°PV-Forro Sala322|  Tropical  |Fancolete - FC 16 BJPC 2200 bem ancorado | 1,5TR |o. V.- Neo Natal Sala
322 Cuidados
0 -
12 [3°PV - Forro Sala 322 Tropical Fancolete - FC 17 BJPC 2200 bem ancorado| 1,5TR PV .Neo Natal Sala
322 Cuidados
0 -
13 |3°PV-Forro Sala321|  Tropical  |Fancolete - FC 18 BJPC 2200 bem ancorado | 1,5TR [o. -V - Neo Natal Sala
321 Cuidados
0 -
14 | PV-ForroSala321|  Tropical  |Fancolete - FC 19 BJPC 2200 bem ancorado | 1,5TR |o. V.- Neo Natal Sala
321 Cuidados
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Ventilador e Exaustor + Quadro de Comando

Iltem| Local de Instalagdo [Fabricante| Equipamento/Tipo Modelo Série Patrimbnio |Poténcia| Ambiente Atendido
’ . TD-MIXVENT 1° PV - UTI Adulto
o - - - - 3
14 [1°PV - Piso Técnico S&P Exaustor - EX-1P-08 500/160 bem ancorado | 300 m3h Lado B Sanitarios
. - TD-MIXVENT 1.000 |1°PV - UTIAdulto
o - - o -
15 [1°PV - Piso Técnico S&P Exaustor - EX-1P-09 13001250 bem ancorado meh  |Lado A Copa
0 - 0 -
16 [¥PV-Fomoentrada | pogicom |Exaustor - E18 L1S-200 | 8709.3279.A1 | bem ancorado | 450 mh [3. PV - Quarto 313/
quarto 313 Sanitario Isolamento
v —
17 [1°PV- Piso Técnico | Projelmec |Exaustor - EX-4P-01 CLS-355 bem ancorado 1,560 04°PV - UTI Pediatrica
m3/h |/ Isolamento
- 0 - It it
18 [4°PV - Forro S&P Exaustor - EX-4P-02 TD-MIXVENT bem ancorado | 450 m3h 04 Py . .UTl Pediatrica
500/160 / Sanitérios
- 0 - i 1
19 [4°PV - Forro S&P Exaustor - EX-4P-03 TD-MIXVENT bem ancorado | 695 m3h 04 P.V . .UTl Pediatrica
800/200 / Sanitérios
o - 0 -
20 [ PV-Formoentrada | pegicom |Exaustor - E19 LLS-200 | 8709.3278.A2 | bem ancorado | 450 mh [ PV - Quarto 413/
quarto 413 Sanitario Isolamento
0o - o _ Lz
21 [#PV-Foroentrada | pocicom  |Exaustor - E20 LLS-200 | 8709.3279.A3 | bem ancorado | 450 man |* PV - Sanitario
guarto Isolamento
o - o -
20 [#°PV-Fomoentrada | pocioom  |Exaustor - E21 LLS-200 | 8709.3279.A4 | bem ancorado | 450 m3yh | PV~ Quarto 421/
quarto 421 Sanitério Isolamento
0 - ol -
23 5°PV - Forro entrada Refricom [Exaustor - E22 LLS-200 8709.3279.A5 | bem ancorado | 450 m3/h 5 P.V, _Quarto 513/
quarto 513 Sanitario Isolamento
0 - 0 _ Lz
24 | PV-Fomoentiada | pogicom |Exaustor - E23 LLS-200 | 8709.3279.A6 | bem ancorado | 450 meh |V - Saniario
quarto Isolamento
0 - 0 -
25 |8°PV-Fomoentrada | pocioom  |Exaustor - E24 LLS-200 | 8709.3279.A7 | bem ancorado | 450 m3jh |2 P V.- Quarto 613/
quarto 613 Sanitario Isolamento
el - o _ P
26 |8 PV-Foroentrada | pocioom  |Exaustor - E25 LLS-200 | 8709.3279.A8 | bem ancorado | 450 m3h |& PV - Sanitario
guarto Isolamento
Camaras + Quadro de Comando
Local de . Equipamento / - L A . .
Item ~ Fabricante quip . Modelo Série Patrimonio |Poténcia| Ambiente Atendido
Instalacéo Tipo
3 .| Incomar |Evaporador - bem ancorado . .
1 [Térreo - Necrotério - - 4TR |Camara Necrotério
Bitzer |Condensador Bitzer IV 1710588 bem ancorado
Térreo - CAmara Incomar |Evaporador 1710588 bem ancorado . .
2 X 4,5TR [Céamara Lixo Interna
Lixo Interna Flexcold |Condensador | FLEX450H2C-05D | M18B1238896 | bem ancorado
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO

Local de

Iltem ~ Fabricante Modelo/Tipo Série Patriménio| Poténcia Ambiente Atendido
Instalacéo
01  Térreo Rhem/RBIPTGOAC2CC o 1OOACZCC/SpltPiso- i 097052 60.000 BTU Farmacia
02 Térreo Eletrolux / SEOQ7.F SEOQ7.F / Split Hi Wall - 078180 7.000 BTU |Emergéncia/Choque
03 Térreo ELGIN / SHF 18.000-2 SHF 18'0001'_2ra/nsép“t Hi Wall - - 101574 24.000 BTU Emergéncia
04 Térreo York — 30FS - ADA 30FS - ADA / Split Hi Wall - 077766 30.000 BTU Retaguarda
05 Témeo Midea- G?(;/)V "7-22RGow - 7-22R (0) / Split Hi Wall : 119331 12.000 BTU Isolamento Infanti
06 Térreo Philco / PH12000F PH12000F / Split Hi Wall - 085267 12.000 BTU PABX
07 Térreo Midea / MSE130HL MSE130HL / Split Hi Wall - 077759 30.000 BTU CME
08 Térreo York / RAJA30FSAVA = RAJA30FSAVA / Split Hi Wall - 088566 30.000 BTU CME
09 Térreo Elgin / SHFE3000-2 SHFE3000-2 / Split Hi Wall - 078181 30.000 BTU OBS Feminina
. Rheem/ -
10 Térreo RBIHWO9AC2BC RB1HWO9AC2BC / Split Hi Wall - 119270 9.000 BTU |CPD - Sala Segura
. Rheem/ N H09a8e02910
11 Terreo RB1HWO9AC2BC RB1HWO9AC2BE / Split Hi Wall 0802973 102361 9.000 BTU CPD - Sala Segura
12 Térreo Elgin ACJ - 078198 18.000 BTU Sala Informéatica
13 Térreo Electrolux Split Hi Wall - 060255 12.000 BTU Sala Conforto Enfermeiro
14 Térreo LG ACJ SILENTIA - 020151 7.500 BTU Sdla Conforto Médico —
Masculino
. N C1013503109 Sala de TV - Conforto Mé-
15 Terreo COMFEE Split Hi Wall 11720120053 110399 | 9.000 BTU dico
17 Térreo Springer ACJ SILENTIA - 020155 7.500 BTU Conforto Médico
Feminino
18 Térreo Midea Split Hi Wall - 102359 18.000 BTU |Pedriatria
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38KCK09S5/3

Split Hi Wall

8KCO F 2

119346 9.000 BTU

DHMAZ/Div.Médica /
Térreo

20
21
22

Térreo

Térreo

Elgin

Agratto

Split piso teto
Condensadora
Evaporadora

FKW776
WBU4854

105975  18.000 BTU Farmaécia — Estoque

125062
125064

21.000 BTU Centro Cirdrgico

Ar condicionado de Janela, Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado

Item

Local de
Instalacao

Fabricante

Modelo/Tipo

Série

Patrimémio

Poténcia Ambiente Atendido

DUGOLD

CORTINA AR 1,00m
C/CONTROLE (A2,5) 220V-1 -
WHITE

220V OBS. FEMININA

DUGOLD

CORTINA AR 1,00m
C/CONTROLE (A2,5) 220V-1 -
WHITE

220V OBS. FEMININA

DUGOLD

CORTINA AR 1,00m
C/CONTROLE (A2,5) 220V-1 -
WHITE

220V OBS. MASCULINA

DUGOLD

CORTINA AR 1,00m
C/CONTROLE (A2,5) 220V-1 -
WHITE

220V OBS. MASCULINA

DUGOLD

CORTINA AR 1,00m
C/CONTROLE (A2,5) 220V-1 -
WHITE

220V OBS. MASCULINA

DUGOLD

CORTINA AR 1,00m
C/CONTROLE (A2,5) 220V-1 -
WHITE

220V OBS. MASCULINA
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CORTINA AR 1,00m
C/CONTROLE (A2,5) 220V-1 -

PE 175/2023/SMS

7 DUGOLD WHITE 220 V SEMI-INTENSIVA
CORTINA AR 1,00m
C/CONTROLE (A2,5) 220V-1 -
8 DUGOLD WHITE 220 V SEMI-INTENSIVA
CORTINA AR 1,00m
C/CONTROLE (A2,5) 220V-1 - SALA DE
9 DUGOLD WHITE 220 V EMERGENCIA
CORTINA AR 1,00m
C/CONTROLE (A2,5) 220V-1 -
10 DUGOLD WHITE 220 V SALA DE CHOQUE
11 HITACHI KIT ACION MOTOR 1,5 CV 220 V SEMI-INTENSIVA
SALA DE
12 HITACHI KIT ACION MOTOR 1,5 CV 220 V EMERGENCIA
MODULO TROCADOR SEM
13 HITACHI VOLTAGEM/HERTZ 220 V SEMI-INTENSIVA
MODULO TROCADOR SEM SALA DE
14 HITACHI VOLTAGEM/HERTZ 220 V EMERGENCIA
MODULO VENTILADOR
15 HITACHI 220/380/440V/60Hz/3F 220 V SEMI-INTENSIVA
MODULO VENTILADOR SALA DE
16 HITACHI 220/380/440V/60Hz/3F 220 V EMERGENCIA
TERMOSTATO 2 EST 220Vac
17 HITACHI HALLO SEM VOLTAGEM 220 V SEMI-INTENSIVA
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TERMOSTATO 2 EST 220Vac SALAADE
18 HITACHI HALLO SEM VOLTAGEM 220V EMERGENCIA

UNIDADE CONDENSADORA

19 HITACHI 220V/60Hz/3F 220V SEMI-INTENSIVA
UNIDADE CONDENSADORA SALA DE
20 HITACHI 220V/60Hz/3F 220V EMERGENCIA

Camara + Quadro de Comando
Local de : , L. oA . : :
Item ~ Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimbnio Poténcia Ambiente Atendido
Instalacéo
01 Térreo Sandor - - 018700 - Céamara do Necrotério
02 Térreo Sandor - - 018663 - Céamara de Lixo Organico
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO

Item SOEE] d~e Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimdnio Poténcia  Ambiente Atendido
Instalacao
01 Térreo Springer 42FNCA\1/55|5’ SPItHI  53715817567898  117304/117305 12.000 Btu ~ Sala de medicacio
02 Térreo Springer 42FNCA\1/5;|5/SpI|t Hi S5015B18549072 117306/117307 18.000 Btu Sala de Sutura
03 Térreo Mide — 42MFCASOMS/SplitHi  ga515817404346  117308/117309 30.000 Btu Emergéncia
Practia Wall
03 C.M.E. Elgin Mini Split - Hi Wall 5427 60319 33’?80 C.M.E.
Conforto Médico . e . 12.000 -
04 Masculino Springer Mini Split - Hi Wall - 116131 BTU Conforto Méedico M
05 Diretoria Técnica| Springer Mini Split - Hi Wall - 16837 13'.'(_)80 Diretoria Técnica
Medicacao . s . 12.000 LA
06 Adulta Philco Mini Split - Hi Wall 56652004 17660 BTU Medicacao Adulta
Sala de . 21.000 .
07 Treinamento Springer Janela (ACJ) - 16879 BTU Sala de Treinamento
. - . . 12.000
08 Sutura Springer Mini Split - Hi Wall MJ58130187 60318 BTU Sutura
22.000

09 T.I. CONSUL Janela (ACJ) M18814934 60317 BTU T.I

10 Sala Segura Rheem Mini Split - Hi Wall HO9ABE029100804119 118490 9.000 BTU Sala Segura

11 Sala Segura Rheem Mini Split - Hi Wall HO9ABE029100803958 118491 9.000 BTU Sala Segura

12 Consultorio Midea Mini Split - Hi Wall 3515817517800  119390/119391 12090 consultério Clinico

Clinico BTU
13 Consultorio Midea Mini Split - Hi Wall 4014B14510306  119392/119393 2000 consuitério Pediatria
Pediatria BTU
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14 Consultério Midea Mini Split - Hi Wall 3515817417799  119394/119395 12990 consuitério Pediatria
Pediatria BTU
15 Consultorio Midea Mini Split - Hi Wall 3515B17517795  119396/119397 2000 Consultério Clinico
Clinico BTU
Consultério : e : 12.000 L. L
16 Psiquiatria Midea Mini Split - Hi Wall 3615B17533931 119400/119401 BTU Consultério Psiquiatria
17 Consultorio Midea Mini Split - Hi Wall 351581751779  119398/119399 +2:000 Consultério Clinico
Clinico BTU
18 Térreo Komeco KO507FCE Hi Wall - 18260 7000BTUS Radiologia Camara
Telhado Condensadora - 18260 7000 btus Escura
Térreo Split Q/F 220 v - 121260 12000 btus
19 Midea Classificagédo de Risco
Telhado Condensadora - 121261 12000 btus
. Evaporador de ar,
Térreo . PAC9000TFM9, 220V 9251188003YK61F 124697 9000 btus
20 Philco Condensador de ar, mod NIR
Telhado PAC9000TEMO, 220V 9130181006YK62A 124698 9000 btus
. Evaporador de ar, modelo
Térreo ’ 96652443 131317 9000 btus .
_ PAC900tfm, Consultério de
21 Philco Condensador de ar Ortopedia
Telhado modelo PAC 900 tfm. 96652444 131316 9000 btus
Ar condicionado - 18.000
22 Consul Unidade Evaporadora 131851 btu/h Pediatria
Ar condicionado - 18.000
23 Consul Unidade Condensadora 131852 btu/h Pediatria
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‘ Camara + Quadro de Comando ‘
Local de . : .. . . . .
Iltem ~ Fabricante Modelo/Tipo Série Patriménio Poténcia Ambiente Atendido
Instalacao
‘ 22 Necrotério Bitzer - Il Camara Mortuaria KL091B 115992 36.000 BTU Necrotério ‘
HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO
Ar Condicionado de Janela, Splitdo e Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado
~ . ; ; , . Patrimén . . .
Item | Local de Instalagdo | Fabricante | Equipamento/Tipo Modelo Série io Poténcia | Ambiente Atendido
Térreo - Prédio o
Anexo Almoxarifado Split Hi Wall Térreo - Prédio
01 Consul 22.000 Btu .
i i Anexo Almoxarifado
Térreo Area Externa Condensador
Térreo - Prédio .
Anexo Almoxarifado Split Hi wall Térreo - Prédio
02 Consul 22.000 Btu .
i i Anexo Almoxarifado
Térreo Area Externa Condensador
Térreo - Prédio T
Anexo Almoxarifado Split Hi Wall Térreo - Prédio
03 Consul 22.000 Btu .
i . Anexo Almoxarifado
Térreo Area Externa Condensador
Térreo - Prédio T Térreo - Prédio
04 Anexo Almoxarifado Consul Split Hi wall 22.000 Btu Anexo Almoxarifado
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SAUDE
Térreo Area Externa Condensador
Térreo - Prédio -
0 Anexo Almoxarifado c | Split Hi Wall 2,000 B Térreo - Prédio
> i . onsu ' w Anexo Almoxarifado
Térreo Area Externa Condensador
Térreo - Prédio N
Anexo Almoxarifado | Split Hi Wall 22,000 B Térreo - Prédio
06 . Consu -000 Btu Anexo Almoxarifado
Térreo Area Externa Condensador
Térreo - Prédio N
. Anexo Almoxarifado c I Split Hi Wall 22 000 B Térreo - Prédio
0 i i onsu ' tu Anexo Almoxarifado
Térreo Area Externa Condensador
Térreo - Prédio I
08 Anexo Almoxarifado c I Split Hi wall 22 000 Bt Térreo - Prédio
i i onsu ' Y| Anexo Aimoxarifado
Térreo Area Externa Condensador
Térreo - Prédio N
Anexo Almoxarifado | Split Hi Wall 22,000 B Térreo - Prédio
09 i i Consu ' u Anexo Almoxarifado
Térreo Area Externa Condensador
Térreo - Prédio N
Anexo Almoxarifado Split Hi Wall Térreo - Prédio
10 Consul 22.000 Btu .
] . Anexo Almoxarifado
Térreo Area Externa Condensador
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Lﬁ;&i‘i’nfasa de Splitdo HVCO50A25 | 255M002535
11 York 72TR Térreo - Anfiteatro
Térreo Area Externa Condensador
Térreo - PABX Split Hi Wall
12 Philco 12.000 Btu | Térreo - PABX
Térreo Area Externa Condensador PH12000F 078955
Térreo - CPD Split Hi Wall T4 CPD Sal
13 Consul —— 22.000 Btu Sgrgrﬁfa' ala
Térreo Area Externa Condensador A MB0353591 129925
Térreo - CPD Split Hi Wall RBé';gggA . |
14 Rheem 12.000 Bty | J€1"€0 - CPD Sala
, < RB1HNO9A Segura
Térreo Area Externa Condensador
Cc2BC
L?grr?é}ifsla Split Hi Wall SLN122FLA 091897 e ca
15 LG 12.000 Btu |, oreo - >aa
i i Informética
Térreo Area Externa Condensador
Térreo - Gasoterapia Split Hi Wall AS%\I%(LLVZBU 092971
16 Samsung 12.000 Btu | Térreo - Gasoterapia
Térreo Area Externa Condensador
17 |Térreo - ADM Confee Split Hi Wall 42MMCC12 103638 | 12.000 Bty |1S1Me0 - Diretoria

F5

Técnica
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Térreo Area Externa Condensador
Térreo - ADM Split Hi Wall 42MCCO125 078959 , o
. 15LS Térreo - Geréncia
18 Springer 12.000 Btu . .
, < Assistencial
Térreo Area Externa Condensador
Térreo - ADM Springer Split Hi Wall 42RWCAQ2 078895 i _ _
19 2515LS 22 000 Bty | T€Mreo - Diretoria
. " ) Técnica
Térreo Area Externa Condensador
20 |Térreo - SAMU Springer ACJ ZCA195RB 19.000 Btu | Térreo - SAMU
Xﬁ:;‘(’a'ri:cgzogmat'ca ] Split Hi Wall RKP025B érren - Informa
21 Hitachi 30.000 Bty | |'"€0 - Informatica -
i . Almoxarifado
Térreo Area Externa Condensador
Teérreo - Sala Split Hi Wall RAAO15F3S ]
Reuniado - 08 Térreo - Sala
22 HITACHI 18.000 BTU i~
i i Reuni&o - 08
Térreo Area Externa Condensador
23 | Prédio Anexo Springer ACJ 027477 | 30.000 Btu Tirlreo Pr¢d|o Anexo
- Almoxarifado
24 | Térreo - Same Comfee Split Hi Wall 12.000 Btu '(I;err?o . Same
eréncia
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Térreo Area Externa Condensador
Térreo - Same Split Hi Wall Te
25 LG 12.000 Bty | L€T€0 - Same
3 " Geréncia
Térreo Area Externa Condensador
Térreo - Same Split Hi Wall ]
26 LG 12.000 By | L€T€0 - Same
3 " Geréncia
Térreo Area Externa Condensador
1° PV - Buco Maxilar Split Hi Wall
27 Carrier 22.000 BTU | 1° PV - Buco Maxilar
Telhado Condensador
o - -
él PV - PSA - Sala Split Hi Wall
(o] - -
28 Hitachi 18.000 Btu 31 PV - PSA - Sala
Telhado Condensador
1°PV-C.C Split Hi Wall
Lo 1°PV-C.C.-
29 Hitachi 24.000 Btu Material Consignado
Telhado RAA020F35
o - -
30 |1°PV-C.C Hitachi Split Hi Wall 9.000Bw |1 FPV-CC.-SL

Enfermeiras




¢=+ PREFEITURA DE
& SAO PAULO

PE 175/2023/SMS

SAUDE

Telhado Condensador RCA008B

1° PV - C.C. Casa de -

Méaquinas Splitao
31 Hitachi 5Tr (1)‘1 PV - C.C. - Sala

Telhado Condensador RAPO5A5S

1° PV - C.C. Casa de -

Maquinas Splitao ° I

Telhado Condensador RAPO5A5S

1° PV - C.C. Casa de -

Méaquinas Splitéo 1°PV-C.C.- Sala
33 Hitachi 5Tr 03 T

Telhado Condensador RAPO5A5S

1° PV - C.C. Casa de Splito

Maquinas o . R
34 g Hitachi 5 Tr (1) . PV-C.C.-Sala

Telhado Condensador RAPO5A5S

1° PV - C.C. Casa de -

Maquinas Spiitao 1°PV - C.C. - Sala
35 Hitachi 5Tr 05 o

Telhado Condensador RAPO5A5S

1° PV - C.C. Casa de -

Méquinas Splitéo 1°PV-C.C. - Sala
36 Hitachi 5Tr 06 T

Telhado Condensador RAPO5A5S
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1° PV - C.C. Casa de -
Maquinas Spitao 1°PV - C.C. - Sala
37 Hitachi 5Tr 07 T
Telhado Condensador RAPO5A5S
o -
ifléz\ljina?slo casade Splitdo 1°PV - C.C. - Sala
38 Hitachi 5Tr 08 o
Telhado Condensador RAPO5A5S
o - -
1°PV- PSA Split Hi Wall
Isolamento 02 _ _ 1° PV - PSA -
39 Hitachi 3Tr
Isolamento 01
Telhado Condensador
o - -
1°PV- PSA Split Hi Wall
Isolamento 02 _ _ 1° PV - PSA -
40 Hitachi 3Tr
Isolamento 02
Telhado Condensador
1°PV - PSI - won
Conforto Médico Split Hi Wall 19PV - PSI -
41 Samsung 9.000 Btu .
AQO9UWBU Conforto Médico
Telhado Condensador 103640
NXAZ
1°PV - CME Hitachi Split Hi Wall
42 9.000Btu |1°PV-CME-01
UcC-
Telhado Condensador RCA008C
43 |1°PV -CME Hitachi Split Hi Wall 9.000 Btu |1°PV -CME -02
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Telhado Condensador RCA008C
1° PV - CME Hitachi Split Piso Teto

44 24.000 Btu |1° PV - CME - 03
Telhado Condensador RAAO020H3S
1°PV - CME Hitachi Split Piso Teto

45 3Tr 1° PV - CME - 04
Telhado Condensador RAPO70C3S
1°PV - CME Hitachi Split Piso Teto

46 3Tr 1° PV - CME - 05
Telhado Condensador RAPO30C3S
1°PV - CME Hitachi Split Piso Teto

47 3Tr 1° PV - CME - 06
Telhado Condensador RAPO30C3S
1° PV - CME Split Dutado

48 Hitachi 18.000 Btu |1° PV - CME - 07
Telhado RAAO015H3S
1°PV - CME Split Cassete

49 Hitachi 30.000 Btu |1° PV - CME - 08
Telhado Condensador RAAO025H3S
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1°PV - CME Split Cassete

50 Hitachi 30.000 Btu |1° PV - CME - 09
Telhado Condensador RAAO025H3S
1° PV - CME Split Hi Wall

51 Hitachi 18.000 Btu |1° PV - CME - 10
Telhado Condensador RAAO015H3S
1° PV - CME Splitédo

52 Hitachi 10 TR 1° PV - CME - 11/12
Telhado Condensador RAPO50B5S
1°PV - CME Split Piso Teto

53 Hitachi 5Tr 1°PV - CME - 13
Telhado Condensador RAPO50A5S
2° PV - UTI Adulto Splitso RAPO75
Casa de Maquinas P E5S

54 HITACHI 75TR 02° PV - UTI Adulto
Telhado Condensador
2° PV - UTI Adulto Splitso
Casa de Maquinas P

55 | Telhado HITACHI |Condensador -5 Tr 10 TR 02° PV - UTI Adulto

Telhado

Condensador - 5 Tr
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2° PV - UTI Adulto Split Hi Wall . dul
56 Hitachi 18.000 Bty |2 PV - UTI Adulto -
Conforto Médico
Telhado Condensador
2° PV - UTI Adulto Split Hi Wall 20 PV - UTI Adult
. . - ulto
57 Hitachi 9.000 BTU Farmacia
Telhado Condensador 117265
2° PV - UTI Adulto Split Hi Wall 20 PV - UTI Adul
58 Hitachi 9.000 BTU - UTI Adulto
Secretaria
Telhado Condensador
2° PV - UTI Adulto Split Hi Wall - dul
59 Hitachi 18.000 BTU |2 PV~ UTI Aduilto
Sala Estudos
Telhado Condensador RAPO50A5S
2° PV - UTI Adulto Split Hi Wall 20 PV - UTI Adult
. ) - ulto
60 Hitachi 9.000 Btu Chefia Médica
Telhado Condensador RAPO5A5S
(o] -
l‘tlatpa\ll HTi Neo Split Hi Wall 4° PV - UTI - Neo
61 Samsung 12.000 Btu | Natal Conforto
4° PV Area Externa Condensador Médico
o - -
62 |5°PV - Pediatria Hitachi Splitéo 75T |2 PV-UT

Pediatria
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5° PV Area Externa Condensador RAPO7ES
5° PV - Pediatria Split Dutado 50 PV - UTI -
63 Hitachi 3Tr Pediatria Isolamento
5° PV Area Externa Condensador 01
5° PV - Pediatria Split Dutado 50 PV - UTI -
64 Hitachi 3Tr Pediatria Isolamento
50 PV Area Externa Condensador 02
5° PV - Pediatria Split Hi Wall 50 PV - UTI
65 Hitachi 12.000 BTU | Pediatrica Conforto
5° PV Area Externa Condensador Medico
5° PV - Pediatria Split Hi Wall 50 PV - UTI
66 Hitachi 12.000 BTU | Pediatrica Conforto
5° PV Area Externa Condensador Enfermagem
5° PV - Pediatria Split Hi Wall 50 PV - UTI
67 Hitachi 18.000 BTU | Pediatrica
50 PV Area Externa Condensador 118406 Coordenacao
5° PV - Pediatria Split Hi Wall 50 PV - UTI
68 Hitachi 12.000 BTU | Pediatrica Sala
5° PV Area Externa Condensador Estudos
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5° PV - Pediatria Split Dutado 50 PV - UTI -
69 Hitachi 24.000 BTU | Pediatria Isolamento
5° PV Area Externa Condensador Sala 504
5° PV - Pediatria Split Dutado 50 PV - UTI -
70 Hitachi 24.000 BTU | Pediatria Isolamento
5° PV Area Externa Condensador Sala 503
o - i -
71 |9° PV - Queimados | Springer ACJ 30.000 BTU gpiv Queimados
o - i -
72 |99 PV - Queimados | Consul ACJ 7500 BTU |2 PV - Queimados
Centro Cirudrgico
o - i -
73 |99 PV - Queimados | Springer ACJ 30.000 BTU |2 PV - Queimados
Secretaria
. . 9° PV - Queimados -
o -
74 | 9° PV - Queimados Springer ACJ 30.000 BTU Conforto Médico
, , 9° PV - Queimados -
o -
75 |9° PV - Queimados Springer ACJ 30.000 Btu Ambulatério
, , 9° PV - Queimados -
o -
76 |9° PV - Queimados Springer ACJ 30.000 Btu Centro Cirdirgico
77 |10°PV - NEPI Springer ACJ 19.000 Btu |10° PV - NEPI
o _ H o _ H
78 10, PV Engenharia Springer ACJ 19.000 Btu 10’ EV Engenharia
Clinica Clinica
o _ A H o _ A H
79 1Q PV - Geréncia de Springer ACJ 19.000 Btu 1Q PV - Geréncia de
Riscos Riscos
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80 |10°PV - EMTN Springer  |ACJ 19.000 Bty | 19" PV - EMTN
(Bioética)
LOCAL DE FABRICANT ] PATRIMO . AMBIENTE
TEM | NSTALAGRO ! TIPO MODELO SERIE LoV | poTENCIA A DIDG

10 ANDAR —

1 |AMBULATORIOC- |MIDEIA SPLIT HIWALL 42'\""\3/'%509 1319'381351453 9.000 BTU'S | SIM
CONSULTORIO 1
20 ANDAR —

2 | AMBULATORIOC- |MIDEIA SPLIT HIWALL 42'\""\3/'%509 1319'371351453 9.000 BTU'S | SIM
CONSULTORIO 2
10 ANDAR —

3 |AMBULATORIOC- |MIDEIA SPLIT HIWALL 42'\""\3/'%509 1319'36%51453 9.000 BTU'S | SIM
CONSULTORIO 4
10 ANDAR —

4 |AMBULATORIOC— |MIDEIA SPLIT HIWALL 42'\""\3/'%509 1319'37%51453 9.000 BTU'S | SIM
CONSULTORIO 5
10 ANDAR —

5 |AMBULATORIOC— |MIDEIA SPLIT HIWALL 42'\""\3/'%509 1319'371751453 9.000 BTU'S | SIM
CONSULTORIO 6
10 ANDAR —

6 |AMBULATORIOC— |MIDEIA SPLIT HIWALL 42'\""\3/'%509 1219'371351447 9.000 BTU'S | SIM
CONSULTORIO 7
10 ANDAR —

7 |AMBULATORIOC- |MIDEIA SPLIT HIWALL 42'\""\3/'%509 1319'38%51453 9.000 BTU'S | SIM
AMBULATORIO
10 ANDAR — UTI
ADULTO — , 45208186429 12.000

8 | MIDEIA SPLIT HIWALL 38TFCA12S5 - 2000 | sim

ENFERMAGEM
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1° ANDAR — UTI
9 ADULTO — MIDEIA SPLIT HIWALL 38TFCA12S5 4520821386429 lB?I'ch)OSO SIM
CONFORTO MEDICO
1° ANDAR — UTI 18.000
10 |ADULTO - QUALITY SPLIT TETO CDQ-1,5TR 201122026A B'I:U'S SIM
CORREDOR 1
1° ANDAR — UTI 18.000
11 |ADULTO - QUALITY SPLIT TETO CDQ-1,5TR 201120265 B'I:U'S SIM
CORREDOR 2
1° ANDAR — UTI 18.000
12 |ADULTO — QUARTO |QUALITY SPLIT TETO CDQ-1,5TR 201120266 B'I:U'S SIM
102
1° ANDAR — UTI 36.000
13 |ADULTO — QUARTO |QUALITY SPLIT TETO CDQ-3,0TR L SIM
103 BTU'S
1° ANDAR — UTI 36.000
14 |ADULTO — QUARTO |QUALITY SPLIT TETO CDQ-3,0TR 201120270 BT-U'S SIM
104
1° ANDAR — UTI 18.000
15 |ADULTO - QUARTO |QUALITY SPLIT TETO CDQ-1,5TR N SIM
105 BTU'S
1° ANDAR — UTI
16 |ADULTO - QUARTO QUALITY SPLIT TETO CDQ-1,5TR 18.000 BTU'S | SIM
106
1° ANDAR — UTI
17 |ADULTO - QUARTO QUALITY SPLIT TETO CDQ-3,0TR 201120269 36.000 BTU'S | SIM
107
Central de Agua Gelada + Quadro de Comando
Local de : . . L. A . 7 .
Item Instalaco Fabricante Equipamento / Tipo Modelo Série Patriménio | Poténcia | Area de Abastecimento
1 EUA%SOIO " | Carrier Chiller ¢/ Cond. Agua 30 HK 50TR Fancoil
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2 [0Sl :f/ligabloc Bomba - BAG 01 32-125 30 m¥H | Chiller / Fancoil
3 |g0Soler fﬂigabloc Bomba - BAG 02 32-125 30 m¥H | Chiller / Fancoil
Sub Solo - |KSB 3 Chiller / Torre de
4 |cac Megabloc Bomba - BAC 01 32125 30m¥H | pestriamento
Sub Solo - |KSB 3 Chiller / Torre de
5 |caG Megabloc Bomba - BAC 02 32125 30m¥H | pestriamento
6 -I\r/lizﬁ'?eongéo Alpina Torre de Resfriamento 30 m3/H | Chiller
Fancoil + Quadro de Comando
L HOEEL d~e Fabricante | Equipamento / Tipo Modelo Série pauion Poténcia Ambiente Atendido
m | Instalacéo 0
Térreo -
1 |Coreme Starco Fancolete 15Tr |Térreo - Coreme
Forro
Térreo - Térreo - Farmacia
2 |Casade Starco Fan Caoil FAV 30.3.70 36Tr A
Maguinas Medicacao Controlada
Térreo - . -
3 |Casade Starco Fan Coil FLV 70.4.9C 8,3 Tr Ei[ge%é Farmacia
Maquinas d
4 |Telhado Berliner Luft | Fan Coill CRU5306A 5Tr 1° PV - PSA Choque
5 |Telhado Hitachi Fan Coill TCA-LQ-3V2 3Tr 1° PV - PSA Observacéao
6 |Telhado Hitachi Fan Coil TCA-LQ-2 V2 2Tr 1° PV - PSI Sala Curativo
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7 |Telhado Hitachi Fan Coil TCA-LQ-ESP V2 3Tr 1° PV - PSI Isolamento 01
8 |Telhado Hitachi Fan Coil TCA-LQ-ESP V2 3Tr 1° PV - PSI Isolamento 02
9 |Telhado Trox Fan Coil - CA 10 6Tr 1° PV - PSA Sutura
10 | Telhado Berliner Luft | Fan Coil CRUS306A sTr |1 PV-PSASem
Intensivo
Exaustor / Ventilador + Quadro de Comando
L SO d~e Fabricante Equipamento / Tipo Modelo Série el Poténcia Ambiente Atendido
m | Instalacéo 0
Térreo -
1 |Casade Projelmec Exaustor 6.000 m3h | Térreo - WC C.C.
Maquinas
Térreo -
2 |Casade Projelmec Ventilador 7.000 m3h | Térreo - WC C.C.
Magquinas
Térreo -
3 |Casade Sur Refricon | Exaustor - E1 SIS-510 93098763A-1 Térreo - Refeitorio
Magquinas
Térreo -
4 |Casade Sur Refricon | Ventilador - V1 SIS-440 93098761C-1 Térreo - Refeitorio
Maquinas
Térreo - Térreo - Vestiario
5 |Casade Torim Ventilador - V3 BSC381178 3.920 m3/h FUNGIONATi
e uncionarios
Magquinas
Térreo - Térreo - Vestiario
6 |[Casade Projelmec Exaustor - E5

Maquinas

Funcionéarios




Térreo -
Casa de
Magquinas

Projelmec
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2.400 ms/h

Térreo - Lactario

Térreo -
Casa de
Ma&quinas

Projelmec

Ventilador

CSS250

Térreo - Lactario

Térreo -
Area
Externa

Sur Refricon

Exaustor

SIS-220

93098761A-1

1.260 m3/h

Térreo - Cozinha - ADM

10

Térreo -
Area
Externa

Projelmec

Exaustor

Térreo - Cozinha - ADM

11

Térreo -
Area
Externa

Sur Refricon

Ventilador

SIS-250

93098760A-1

1.890 m?¥h

Térreo - Cozinha - ADM

12

Térreo -
Area
Externa

Sur Refricon

Ventilador

Térreo - Cozinha - ADM

13

Térreo -
Casa de
Maquinas

Sur Refricon

Exaustor - E3

LLS-800

93098762A-1

15.973
m3/h

Térreo - Cozinha Preparo

14

Térreo -
Casa de
Maquinas

Sur Refricon

Ventilador - V4

SID-600

93098761B-1

17.000
m3/h

Térreo - Cozinha Preparo

15

Térreo -
Cozinha
Almoxarifado

Sur Refricon

Exaustor

Térreo - Cozinha
Almoxarifado

16

Telhado

Projelmec

Exaustor

5245

1° PV - Amb.
Sanit/Medicacao/SL 8 a
15
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1° PV - Amb.
17 |Telhado Projelmec Ventilador - V5 33691/6 Sanit/Medicacao/SL 8 a
15
5 - -~
18 | Telhado Otam Exaustor C089400 1° PV - Consultorio Sala
Gesso
5 - -
19 |Telhado Projelmec Ventilador 1° PV - Consuiltorio Sala
Gesso
5 - -
20 |Térreo Sur Refricon | Exaustor - E4 1° PV - Ambulatorio
Expurgo
21 |Térreo Projelmec Exaustor - E2 PCS-200 1° PV - Fracionamento
22 |Térreo Torim Ventilador - V1 1° PV - Fracionamento
23 |Telhado Projelmec Exaustor 1°PV - PS
24 | Telhado Projelmec Ventilador 1°PV - PS
25 |Telhado Hitachi Ventilador 1°PV - CME
26 |Telhado Projelmec Exaustor - E6 1° PV - CME
27 |Telhado Projelmec Exaustor - E7 1° PV - CME
28 |Telhado Multi Vac Ventilador ACX315A 1° PV - CME
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Céamara Frigorifica + Quadro de Comando

Local de

Item ~ Fabricante Equipamento / Tipo Modelo Série Patriménio | Poténcia Ambiente Atendido
Instalagcdo
Térreo Compact Céamara Frigorifica i .
Térreo - Camara
1 15Tr s
. ) Farmacia
Térreo Bitzer Condensador HCM018B20Q |YK180178432
Térreo -
Prédio MCQuary Céamara Frigorifica CCH 31A§OCMT 18 i R
> | Anexo 6 Tr Terreo: _Camara
Térreo casa Necroterio
FlexCold Condensador FlexCold 600

de Maquinas
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Ar Condicionado de Janela, Splitdo e Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado

Iltem Local d.e Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimdnio Poténcia Ambiente Atendido
Instalacao
GO - Consultério 01 e 02 (Para 2
1 Térreo - G.O Fujitsu Condesador AOB24ANAM2 7003089 111801 24.000 BTU onsurtort (
magquinas de 12BTUS Ole 02)
2 Térreo - G.O Fujitsu Evaporador Bi Split Hi Wall E008241 74578 12.000 BTU GO - Consultério 01
3 Térreo- G.0 Fujitsu Evaporador Bi Split Hi Wall E008077 74587 12.000 BTU GO - Consultério 02
Ar Condicionado Gold Protection N
4 Térreo-G.O LG AC) / - 34661 7.500 BTU GO - Sala Medicagdo
Consta placa ¢ 111802) sem R
5 Térreo-G.O Springer Ar Condicionado NCTRA0038 / ACJ . P . / ) ( ) 7.500 BTU GO - Sala Medicagao
patriménio A. Einstein placa
6 Térreo - PABX Philco Condensador PH12000F 56652014 111803 s/placa 12.000 BTU Térreo - PABX
E dor PH12000F / Split Hi .
7 Térreo - PABX Philco vaporador wal / Split Hi 56652004 96675 12.000 BTU Térreo - PABX
12 PV - Diretoria Condensador KOS30FC-G2 / Split . o
8 .. Komeko R /sp S/ Ne S/PLACA 28.000 BTU 12 PV - Diretoria Técnica
Técnica Hi Wall
VS - g —
9 2PV ) Dl.retorla komeco Evaporador KOS30FC-62 / Split Hi S/N¢e 121215 30.000 BTU 12 PV - Diretoria Técnica
Técnica Wall
PV -1 - -
10 | 1PV Diretoria Carrier Condensador Springer / 3706B -8342 6661 ; 12 PV - Diret. Téc. Sal. do Diretor
Técnica 38XCA018SISMC
VIS -
11 12PV - Diretoria Carrier - B AHM 34525/ - 12 PV - Diret. Téc. Sal. do Diretor
Técnica AHMRCL 06659
VS - - "
12 ! , PV. Dlretorla Sprln.ger Condensador 37068 - 8342 6661 S/N¢ 12 PV - Diretoria Técnica
Técnica - Sl. Dir. Carrier Modelo:38XCA018SISMC
12 PV - Diretoria 34525 - AHMRCL . o
13 .. . Carrier Vaporador Carrier S/N¢ S/N¢ 12 PV - Diretoria Técnica
Técnica - Sl. Dir. 06659
14 12 PV - ADM Consul Condensador 00/ Split Hi Wall - S/N¢ 9.000 BTU 12 PV - Sala Reunido 03 sala 114
15 12PV - ADM Consul | Evaporador Cﬁ:’\?\?j?m 00/ Split Mb1535280 77471 9.000 BTU 12 PV - Sala Reunio 03 sala 114
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Condensador 00/ Split Hi Wall
16 29PV - DP Consul /SplitHiwall MB15337636 77468 9.000 BTU 29PV - DP
CBZ09BBBNA 10
E dor CBUO9BBNA 00/ Split
17 20PV - DP Consul vaporador /Spli - 77469 9.000 BTU 29PV - DP
Hi Wall
22 PV - Banco de .
18 Leite York Condensador York - 79248 24.000 BTU 22 PV - Banco de Leite
opy - —
19 29 PV B.anco de York Evaporador YJEA24FSADK / Split Hi i 79249 24,000 BTU 20 PV - Banco de Leite
Leite Wall
20 29PV-TI Rheem Condensador Rheem RB1HWO09AC2BC 111291 9.000 BTU 22PV-TI
E dor RBIHWO9AC2BE / Split
21 20PV-TI Rheem | aporadormes /Spli ; 111292 9.000 BTU 29PV - TI
Hi Wall
22 29PV-TI Rheem Condensador Rheem RB1HWO09AC2BC 111293 9.000 BTU 22PV-TI
E dor RBIHWO9AC2BE / Split
23 20PV-TI Rheem | aporacdormes /Spli - 111294 9.000 BTU 20PV - TI
Hi Wall
32 PV - Pronto .
24 S0COM Sansung Condensador Hi Wall ASO9UWBVXXAZ 106194 9.000 BTU 32 PV - Buco Maxilo
opy -
25 32 PV - Pronto Sansung Evaporacilor .ASOQUWBUNXAZ/ 0166PXABC00871P 106195 9.000 BTU 30 PV - Buco Maxilo
Socorro Split Hi Wall AQOSU AQl2U
32 PV - Conforto -
26 Médico Midea Condensador 38KCGO9IMS5S - 111295 9.000 BTU 32 PV - Conforto Médico
32 PV - Confort .
27 Méd‘i’:o° ° Midea Evaporador 42MDCA09MS - 11129 9.000 BTU 32 PV - Conforto Médico
32 PV - Conforto Midea Luna Condensador Frio 220V Midea -
28 - 1oea '. ' IBPT38MLCBOIMS 106188 12.000 BTU 32 PV - Conforto Médico
Médico Hiwall Luna Hiwall
by - - -
29 32 py ,C(.)nforto Mld?a Luna |Evaporadora Frl.o 220V Midea Luna IBPTAIMLCBOIMS 106189 9.000 BTU 39 PV - Conforto Médico
Médico Hiwall Hiwall
32 PV - Conforto Midea Luna Condensador Frio 220V Midea -
30 o 1oeatd ' ! IBPT38KCJ12M5 106190 12.000 BTU 32 PV - Conforto Médico
Médico Hiwall Luna Hiwall
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5 - - " -
31 3¢PV-Conforto | Midealuna |Evaporadora Frio 220V Midealuna| o0 o\y cc1oms 106191 12.000 BTU 32 PV - Conforto Médico
Médico Hiwall Hiwall
> - - " -
32 32 pv ’Cc'mforto Mld'ea Luna Condensador FFI.O 220V Midea IBPT38KCI12M5 106192 12.000 BTU 39 PV - Conforto Médico
Médico Hiwall Luna Hiwall
Q - i Ly E io 22 i Ly 4
33 32PV-Conforto | Midealuna |Evaporadora Frio 220V Midealuna| \ppr o0, cc1oms 106193 12.000 BTU 32 PV - Conforto Médico
Médico Hiwall Hiwall
32 PV - Conforto Condensador YKSO9FCAG1 / Split Y091- P,
34 York 111297 9.000 BTU 32 PV - Conforto Médico
Meédico or Hi Wall 01005916010030489
o - it Hi -
a5 32 pv ’C(?nforto York Evaporador YKSO9FCAGL1 / Split Hi Y091 111298 9.000 BTU 30 PV - Conforto Médico
Médico Wall 01005916010030489
> - —
36 32 PV - Conforto York Condicionador de ar 24000 BTUs | 01 5c85100300000 79250 24.000 BTU 32 pV - Conforto Médico
Meédico mod. YJDA24FS-ADK BR 220V
2 PV - f E YJEA24FSADK lit Hi Ly
37 3 Conforto York vaporador YJ SADK/SpIitHi| - ¢ 01 01560100300000 79251 24.000 BTU 32 PV - Conforto Médico
Médico Wall
38 42 PV - Telhado Eletrolux Condensador / VE12F 95200133 127652 12.000 BTU 32 PV Consultdrio Cirurgia Geral
32 PV - Pronto - . .
39 Socorro Eletrolux Evaporador VI12F - 127651 12.000 BTU 32 PV Consultério Cirurgia Geral
32 PV - Pronto ) (AHM) 74536 32 PV Consultério Clinica Médica
40 Carrier - - -
Socorro (AHMRCL 06660) Sal. 5
41 Elgin Condensador / HFEISB2IA 198090513500 116417 18.000 -
32 PV - Pronto . .
42 Socorro AIR Quality Evaporador IBQ-HP-EV-1,5 TR-ESQ 160214929 116416 18.000 BTU 32 PV Sala de Procedimentos
32 PV - Pronto Sl
43 Socorro Rheem Condensador / RBIHW12AC2BS - s/ne 12.000 BTU 32 PV Hemodislise
32 PV - Pronto Sl
44 Socorro Rheem Evaporador / RBIHW12AC2BC - s/ 12.000 Bbtu 32 PV Hemodislise
32 PV - Pronto 32 PV - Consultorio
45 Rhem Condensador Rheem RB1IHW12AC2BC 111299 s/placa 12.000 BTU L.
Socorro Oftalmolégico
o _
46 32 PV - Pronto Comfee Condensador / 38KCG12F5/ Ano 2814813345146 106196 12.000 BTU 32 PV Sala de Medicagdo
Socorro Frabr. 09/07/2014
32 PV - Pronto ° R
47 Socorro Comfee Evaporador / 42MMCC12FS - 106197 12.000 BTU 32 PV Sala de Medicacdo
32pPV-P t E dor RB1IHW12AC2BC 32 PV - C Itori
48 ronto Rhem vaporacdor RE. /| H12aBC02910085434 111300 12.000 BTU onsultorio
Socorro Split Hi Wall Oftalmoldégico
32 PV - Pronto 32 PV - Consultorio Pediatrico
49 Fujitsu Condensador Fujitsu - 111807 24.000 BTU uttort fatric
Socorro (Para 2 maquinas de 12BTUS os
> - -
50 32PV - Pronto Fujitsu Evaporador ASBI2AMACW / Split E008416 73248 12.000 BTU 32 PV - Consultorio Pediatrico
Socorro Hi Wall
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51 32PV-Pronto Fujitsu Evaporador ASDI2AMACW / Split E007989 73258 12.000 BTU 32 PV - Consultorio Pediatrico
Socorro Hi Wall
32 PV - Pront 32pPV-C Itorio Pediatri
52 ronto Fujitsu Condensador Fujitsu ; 111808 24.000 BTU onsuftorio Fediatrico
Socorro (Para 2 maquinas de 12BTUS os
Py -
53 32PV - Pronto Fujitsu Evaporador ASBL2AMACW / Split E008027 73259 12.000 BTU 32 PV - Consultorio Pediatrico
Socorro Hi Wall
Py -
54 32PV - Pronto Fujitsu Evaporador ASDI2AMACW / Split - 74168 12.000 BTU 32 PV - Consultorio Pediatrico
Socorro Hi Wall
32pPV-P t A
55 50corr:>n ° York Condensador Split Hi Wall y 111809 24.000 BTU 32 PV - Emergéncia
32pPV-P t E dor YJEA24FSADK / Split Hi A
56 ronto York vaporador /SPItHI| ¢ e101560100300000 79266 24.000 BTU 32 PV - Emergéncia
Socorro Wall
32PV-P t G GST .
57 ronto ree/ Condensador Split Piso-Teto - 111810 36.000 BTU 30 PV - Emergéncia
Socorro 36/A10
o py/ - it Piso- -
58 32 PV - Pronto Gree / GST |Evaporador Split Piso-Teto GST36 ) 35448 (AHMRCL 36.000 BTU 39 PV - Emergéncia
Socorro 36/A10 22L/Al 06663)
32PV-P t G GST A
59 ronto ree/ Condensador Split Piso-Teto - 111811 36.000 BTU 39 PV - Emergéncia
Socorro 36/A10
32pPV-P t A .
60 Socorrr(t))n ° Carrier Evaporador Split Piso-Teto - 35456 s/placa 24.000 BTU 32 PV - Emergéncia
32 PV - Pronto .
61 SoCoro Fujitsu Condensador Fujitsu - 111812 36.000 BTU 32 PV - Emergencia - Sala Choque
32 PV - Pronto Evaporador ABB40A1 / Split Piso- .
62 Fujitsu P /sp P000642 74119 36.000 BTU 3¢ PV - Emergencia - Sala Choque
Socorro Teto
32pPV-P t . .
63 Socorrr(c))n ° 546 Condensador Split - 111813 30.000 BTU 32 PV - OBS Ortopedica - Aquario
32 PV - Pronto . ) . .
64 Socorro Carrier Evaporador 42LUCC30CS / Split - 111814 30.000 BTU 32 PV - OBS Ortopedica - Aquario
32 PV - Pront Spri
65 ronto pringer Condensador Split Piso-Teto - 111815 S/PLACA 30.000 BTU 32 PV - PS - Sutura
Socorro Midea
32 PV - Pronto Springer
66 P . & Evaporador Split Piso-Teto 42MACA18S5 111816 S/PLACA 18.000 BTU 32 PV - PS - Sutura
Socorro Midea
SV - —
67 32 PV Fa.rmaua Comfee Midea Condensador Cyclone Split Hi 24159020 106196 12.000 BTU Farméacia Satelite 32 Andar
Satelite Wall
SV -
68 32 pV Fa.rmaua Carrier Evaporador C.yclc?ne 42lucc30c5 / _ 111814 30.000 BTU Farmacia Satelite 32 Andar
Satelite Split Hi Wall
32 PV - PCI . . ~ s
69 . Elgin Ar Condicionado / ACJ - 77559 12.000 BTU 32 PV - PCI Coodernagdo Médica
Coodernacgdo
o py —
70 | 32PV-Centralde Carrier Condensador Split Hi Wall 1409860372 111820 S/PLACA 9.000 BTU 32 PV - RX Contrastado
Diagnostico por 38ko0a009515mc




PREFEITURA DE PE 1757202555
SAO PAULO
SAUDE
Qo - . N
71 3 APV Ce-ntral de Carrier Evaporador Split Hi Wall - 74559 9.000 BTU 32 PV - RX Contrastado
Diagnostico por 42LUQA009515LC
32 PV - UTI
72 York Condensador York 508102582100301000 79252 24.000 BTU 32 PV - UTI (Isolamento)
(Isolamento)
32 PV - UTI Evaporador YJEA24FSADK / Split Hi
73 York P /sp 508101560100300000 79253 24.000 BTU 32 PV - UTI (Isolamento)
(Isolamento) Wall
74 42 PV - SAME Eletrolux Condensador Split Hi Wall S6 Ventila 111821 24.000 BTU 42 PV - Arquivo Médico
75 42 PV - SAME Eletrolux Evaporador Split Hi Wall - 111822 24.000 BTU 42 PV - Arquivo Médico
76 42 PV - SAME York Condensador York YJIDA24FSADK | 508102582100300000 79254 24.000 BTU 42 PV - Arquivo Médico
E dor YJEA24FSADK / Split Hi . o,
77 42 PV - SAME York vaporador wal /SPIEHI| ¢ 8101567100300000 79255 24.000 BTU 42 PV - Arquivo Médico
78 52 PV - CME Eletrolux Condensador Split Hi Wall - 111823 S/PLACA 24.000 BTU 52 PV - CME
79 52 PV - CME Eletrolux Evaporador Split Hi Wall SI24F 90700377 111824 24.000 BTU 52 PV - CME
Cond dor Split Hi Wall
80 50 PV - CME York ondensador >piit i Wa 508102582100300336 79256 24.000 BTU 5¢ PV - CME - Expurgo
YJDA24FS-AD4
Evaporador YJEA24FSADK / Split Hi
81 52 PV - CME York P Wall /sp - 79257 24.000 BTU 52 PV - CME - Expurgo
52 PV - COREME Condensador 00 / Split Hi Wall o
82 L. Consul / SplitHi MB1484511 77472 S/PLACA 12.000 BTU 52 PV - COREME (auditério)
(auditdrio) CBZ12BBBNA
52 PV - COREME E dor CBU12BBBNA 00 .
83 o Consul vaporacor -2~ / MC1589590 77473 12.000 BTU 52 PV - COREME (auditério)
(auditdrio) Split Hi Wall
. Condensador Split Piso-Teto .
84 52 PV - Farmacia Gree MB1484511 111825S/PLACA 24.000 BTU 52 PV - Farmacia
GST24-22R/E(O)
E dor GST24-22L/E (1) Split .
85 | 52PV-Farmacia Gree vaporador /E(1) Spli - 111826 24.000 BTU 5¢ PV - Farmacia
Piso-Teto
86 Cobertura - Hitachi | Condensadora RAPIBBIANRDCRY o) 01411880533 111987 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-01 E
6° PV - UTI Unidade Evaporadora AQ 220V I
87 Co Hitachi ! vap Q 150213957 S/N¢e 18.000BTUou 1,5TR UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-6P- 60HZ (1BQ-HP-EV-)
Cobert - Cond d RAP18B3Q NR DCR- . .
88 obertura Hitachi ondensadora Q RAP141288BA567 111985 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-02 - E
6° PV - UTI Unidade Evaporadora AQ 220V L
89 oo Hitachi P Q 150213952 111988 18.000 BTU ou 1,5TR UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-6P- 60HZ (1BQ-HP-EV-)
90 Cobertura - Hitachi  |Condensadora RAPISB3QNRDCRY o )\01 /11980507 111989 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-03 E
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91 6PV UTI Hitachi Unidade Evaporadora AQ 220V 150213948 S/Ne 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-6P- 60HZ (IBQ-HP-EV-)
Cobertura- Condensadora RAP1883Q NR DCRI -
92 obertura Hitachi ondensadora Q RAP1412886570 111991 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-04 E
93 6" PV-UTI Hitachi Unidade Evaporadora AQ 220V 150213958 111992 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-6P- 60HZ (IBQ-HP-EV-)
Cobertura- Condensadora RAP1883Q NR DCRI -
94 obertura Hitachi ondensadora Q RAP1412886577 111995 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UT! Neonatal
Telhado UC-CO-05 E
95 6 P.V -um Hitachi Unidade Evaporadora AQ 220V 18.000BTU ou 1,5 TR UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-6P- 60HZ (IBQ-HP-EV-)
Cobertura - Condensadora RAP1883Q NR DCRA -
96 obertura Hitachi ondensadora Q RAP1411880546 111993 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-06 E
6° PV - UTI Unidade Evaporadora AQ 220V -
97 Hitachi 150213943 111996 18.000BTUou 1,5TR UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-6P- tachi 60HZ (IBQ-HP-EV-) ou /
Cobertura- Condensadora RAP1883Q NR DCR] -
98 overtura Hitachi ondensadora Q RAP1412886572 111997 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-07 E
6° PV - UTI Unidade Evaporadora AQ 220V o
99 Hitachi 150213941 111998 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-6P- tach! 60HZ (IBQ-HP-EV-) oY /
100 Cobertura - Hitachi  |Condensadora RAPIBB3ANRDCRY oo 411880504 111999 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-08 E
101 6PV UTI Hitachi Unidade Evaporadora AQ 220V 150213944 112000 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-6P- 60HZ (IBQ-HP-EV-)
102 Cobertura - Hitachi  |Condensadora RAPIBBSANRDCRY oo /ncgageas 112003 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-09 E
103 6PV UTI Hitachi Unidade Evaporadora AQ 220V 150213945 112002 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-6P- 60HZ (IBQ-HP-EV-)
104 Cobertura - Hitachi  |Condensadora RAPIBBSANRDCRY  o\p1 41189051 112001 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UT! Neonatal
Telhado UC-CO-10 E
105 e PV-UTl Hitachi Unidade Evaporadora AQ 220V 150213942 112004 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-6P- 60HZ (IBQ-HP-EV-)
Cobertura- C RAP18B3Q NR DCR. ]
106 obertura Hitachi ondensadora 883Q RAP142886571 ILEGIVEL 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-11 E
7° PV - UTI Unidade Evaporadora AQ 220V o
107 Hitachi 150213947 112006 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-7P- tachi 60HZ (1BQ-HP-EV-) ou /
108 Cobertura - Hitachi | Condensadora RAPIBB3ANRDCRY  op1r11080531 112007 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-12 E
109 7 P.V -um Hitachi Unidade Evaporadora AQ 220V - - 18.000BTU ou 1,5 TR UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-7P- 60HZ (1BQ-HP-EV-)
110 Cobertura - Hitachi  |Condensadora RAPIBB3ANRDCRY oo 41osges6s 112009 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal

Telhado UC-CO-13

E
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111 7 PV-UT Hitachi Unidade Evaporadora AQ 220V ; ; 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-7P- 60HZ (IBQ-HP-EV-)
112 Cobertura - Hitachi | COondensadora RAPISB3QNRDCRY oo 411880542 112011 18.000BTUou 1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-14 E
113 77 PV-UTI Hitachi Unidade Evaporadora AQ 220V 150213951 112012 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-7P- 60HZ (IBQ-HP-EV-)
114 Cobertura - Hitachi  |Condensadora RAPIBB3ANRDCRY o) b1 10c83300 112013 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-15 E
115 77 PV-UTI Hitachi Unidade Evaporadora AQ 220V 150213953 112014 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-7P- 60HZ (IBQ-HP-EV-)
Cobertura - Condensadora RAP18B3Q NR DCR- L
116 ! Hitachi Q RAP1411880543 112015 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-16 E
117 7 P_V -uT Hitachi Unidade Evaporadora AQ 220V 150213955 112016 18.000 BTU ou 1,5TR UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-7P- 60HZ (1BQ-HP-EV-)
118 Cobertura - Hitachi  |Condensadora RAPIBB3ANRDCRY o) b1 /hce3864) 112017 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-17 E
7°PV-UTI Unidade Evaporadora AQ 220V L
119 Hitachi 150213904 ?? 112018 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-7P- fracht 60HZ (IBQ-HP-EV-) ou /
120 Cobertura- Hitachi  |Condensadora RAPIBB3QNRDCRY  o)b1 /11680530 112019 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-18 E
7° PV - UTI Unidade Evaporadora AQ 220V L
121 Hitachi 150213959 112020 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-7P- fracht 60HZ (IBQ-HP-EV-) ou /
122 Cobertura- Hitachi | Condensadora RAPISB3QNRDCRY oo 111880528 112021 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Telhado UC-CO-19 E
7° PV - UTI Unidade Evaporadora AQ 220V L
123 o Hitachi ! vap Q 150213950 112022 18.000BTUou1,5TR | UTI Pediadrica/UTI Neonatal
Pediatrica U E-7P- 60HZ (IBQ-HP-EV-)
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Ar condicionado de Janela, Split Hi Wall, Chiller, Bomba, Fan coil, Fancolete e Exaustor

Local de
Item Instalagao Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimémio Poténcia Ambiente Atendido
1 Centro Cirurgico MIDEA SPLIT HI WALL 42MAQA1255 12.000 btus Coordenacdo CC
2 3° Pavimento Eletrolux SPLIT AHM127651 12.000 BTUS Consultério Clinico
3 3° Pavimento TOSI CHILLER UR-01 4820B00517-416 15 TR UTI Contingéncia
4 3° Pavimento TOSI CHILLER UR-02 4820B00517-417 15 TR UTI Contingéncia
5 3° Pavimento ARMSTRONG BOMBA BAG-01 100441.01 1.800 RPM UTI Contingéncia
6 3° Pavimento ARMSTRONG BOMBA BAG-02 1.800 RPM UTI Contingéncia
7 32 Pavimento TOSI FANCOIL FC-3P-01 26664 UTI Contingéncia
8 3° Pavimento TOSI FANCOIL FC-3P-02 UTI Contingéncia
9 3° Pavimento TOSI FANCOIL FC-3P-03 UTI Contingéncia
10 3° Pavimento TOSI FANCOIL FC-3P-04 UTI Contingéncia
11 3° Pavimento TOSI FANCOLETE FC-3P-05 60W UTI Contingéncia
12 3° Pavimento TOSI FANCOLETE FC-3P-06 350W UTI Contingéncia
13 3° Pavimento TOSI FANCOLETE FC-3P-07 350W UTI Contingéncia
14 3° Pavimento TOSI FANCOLETE FC-3P-08 350W UTI Contingéncia
15 3° Pavimento CARRIER SPLIT HI WALL 38KCK01815MC 18.000 BTUS UTI Contingéncia
EXAUSTOR SILENT 300
16 3° Pavimento OTAM PLUS UTI Contingéncia
EXAUSTOR TD SILENT

17 3° Pavimento SOLER PALAU 1300 PLUS UTI Contingéncia
18 3° Pavimento GREE ACJ 117342 12.000 BTUS Coordenacéo Médica
19 9° Pavimento TOSI SPLIT 18.000 BTUS Clinica Médica
20 9° Pavimento TOSI SPLIT 18.000 BTUS Clinica Médica
21 9° Pavimento MULTIVAC EXAUSTOR CVM 1800 Clinica Médica
22 9° Pavimento MULTIVAC EXAUSTOR AXC 150B Clinica Médica
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Central de Agua Gelada + Quadro de Comando
Item | Local de Instalagdo [ Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimomio Poténcia Ambiente Atendido
. Chiller e Cond Agua / 120 .
1 Térreo - CAG Coldex Trane - - 120 TR Fancoil
NSB1111111
R Motor WEG 160 M / Bomba de . .
2 Térreo - CAG KSB p - - 20CV Chiller - Fancaoil
Agua Gelada
3 Trreo - CAG KSB Motor WI:ZG 160 M / Bomba de i ) 20CV Chiller - Fancoil
Agua Gelada
4 Térreo - CAG KSB Motor WI;G 160 M / Bomba de i ) 200CV Chiller - Fancoil
Agua Gelada
5 Térreo - CAG KSB Motor WEG 160 M/ Bomba de - - 20CV Chiller - Torre de Resfriamento

Agua Condensada

. Motor WEG 160 M / Bomba de . .
6 Térreo - CAG KSB ) - - 20CV Chiller - Torre de Resfriamento
Agua Condensada

. Motor WEG 160 M / Bomba de . .
7 Térreo - CAG KSB . - - 20CV Chiller - Torre de Resfriamento
Agua Condensada

Torre de Resfriamento

Item | Local de Instalagdo | Fabricante Modelo/Tipo Série PatrimO6mio Poténcia Ambiente Atendido

Torre de Resfriamento / 380 .
1 Térreo - CAG Alpina / - - 20CV Chiller - CAG
/G.BE49/600/9B

Torre de Resfriamento / 380 .
2 Térreo - CAG Alpina / - - 20CV Chiller - CAG
/G.BE49/600/9B
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Fancoil / Fancolete + Quadro de Comando
Item | Local de Instalagdo [ Fabricante Modelo/Tipo Série Patrim6nio Poténcia Ambiente Atendido
1 Térreo Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 P/46RS18 - - - Terreo Auditério
2 Tejrre.o - Casa Coldex Trane Fancoil V-6A - - - Térreo - GO - Sala Espera
Maquina Estac

3 |29PV - Manutengdo| Coldex Trane Fancoil - - - 22 PV - Sala Equipamentos
4 42 PV - Area Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 - 116407 - 32pPV-CC-Sala01
5 42 PV - Area Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 - 116408 - 32 PV -CC-Sala02
6 42 PV - Area Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 - 116409 - 32pPV-CC-Sala03
7 42 PV - Area Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 - 116410 - 32 PV -CC-Sala04
8 42 PV - Area Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 - 116411 - 32 PV -CO-Sala05
9 42 PV - Area Coldex Trane Fancoil /CLCH 3 - 116412 - 32 PV - CO - Sala 06
10 42 PV - Area Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 - 116413 - 32 PV -CO-Sala07
g | APV-Area | TroxdoBrasi FC-01 : 13688 s/placa 24880 32 PV - CC Corredor

Técnica Ltda Ano de
12 42 PV - Area Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 - s/ placa 32 PV - CC - Corredor
13 42 PV - Area Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 llegivel s/ placa 32 PV - CC- Corredor
14 42 PV - Area Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 llegivel s/ placa 32 PV - CC- RPA Corredor
15 42 PV - Area Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 llegivel s/ placa 32 PV -CC-RPA
16 | PPVIA® | Cordex Trane Fancoil / CLCH 3 BRO201A0006 | s/ placa 32PV - CC - Uti-Adulto 01 LD ESQ

Técnica DWAO704LFE3VGBWA
17 ae P,V i .Area Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 llegivel s/ placa 32 PV - CC - Uti-Adulto 02 LD ESQ

Técnica DWAO704LFE3VGBWA
18 42 PV - Area Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 llegivel s/ placa 32pPV-CO-RN
19 42 PV - Area Coldex Trane Fancoil / CLCH 3 llegivel s/ placa 32 PV -CO - Pre-Parto
20 2PV Traydus CVE-3 Fancoil 9012 Ano Fabr 1200 . Einstein 4¢PV - Consultorio -

Ambulatério 1999 Ambulatério
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21 42 PV - Traydus CvE-3 Fancoil 9010 Ano Fabr s/ placa 42 PV - Consultorio -
22 42 PV - Coldex Trane Fancoil s/ placa 42 PV - Consultorio -
F lete Piso-Teto (CHILLER] .
23 |32PV - Endoscopia York ancolete Piso-Teto ( ) | s1008618 111817 18.000 BTU 32 PV - Endoscopia - Sala 01
HHH14P16
. Fancolete Hi Wall (CHILLER) .
o - 3 32 PV - Endoscopia - Sala 02
24 | 32PV - Endoscopia York HHH14916 111818 18.000 BTU pi
. Fancolete Hi Wall (CHILLER) 32 PV - Endoscopia - Sala
25 |3°PV-End York 51008637 111819 18.000 BTU
ndoscopia or HHH14P16 Recuperagio
32 PV - Central d .
26 R er\ ralde York Fancolete Hi Wall (CHILLER) 74555 12.000 BTU 32 PV - Mamografia - Sala 01
Diagnostico por
v "
27 | 3°PV-Centralde York Fancolete Hi Wall (CHILLER) 51008666 74554 12.000 BTU 32 PV - Mamografia - Sala 02
Diagnostico por HHH14P16
32PV - Central d 32PV-M fia - Sal
28 V- tentralde York Fancolete Hi Wall (CHILLER) 74552 24.000 BTU amografia - 5ala
Diagnostico por Coodernagdo
2 PV - Ci | F | Hi Wall (CHILLER 2 PV - M fia - Sal
29 | 32PV-Centralde York ancolete Hi Wall ) 51008636 74553 24,000 BTU 3 amografia - Sala
Diagnostico por hhh14p16 Equipamentos
32 PV - Central d
30 R e.n ralde York Fancolete Piso-Teto (CHILLER) - 74560 60.000 BTU 32 PV - RX (recepgdo)
Diagnostico por
32PV - Central d -
31 "V -tentralde York Fancolete Piso-Teto (CHILLER) - 74561 60.000 BTU 32 PV - RX (recepgio)
Diagnostico por
32PV - Central d -
32 -V -tentralde York Fancolete Piso-Teto (CHILLER) - 74562 60.000 BTU 32 PV - RX (recepgio)
Diagnostico por
33 32 PV - Central de York E lete Hi Wall (CHILLER) 74960 32 PV - Tomografia -
orl ancolete R a -
Diagnostico por Coodernadora - HMCL
32PV - Central d "
34 . e.n ralde York Fancolete Piso-Teto (CHILLER) - 74558 60.000 BTU 32 PV - Tomografia - Laudos
Diagnostico por
32PV - Central d )
35 -V -tentralde York Fancolete Piso-Teto (CHILLER) - 74557 60.000 BTU 32 PV - Tomografia - Sala 01
Diagnostico por
32PV - Central d )
36 "V -tentralde York Fancolete Piso-Teto (CHILLER) B 74556 60.000 BTU 32 PV - Tomografia - Sala 02
Diagnostico por
32 PV - Central de R 32 PV - Tomografia - Sala Camara
37 N . York Fancolete Hi Wall (CHILLER) - 74959 24.000 BTU
Diagnostico por Clara
32PV - Central d 32PV - T fia - Sal
38 PV -Centralde York Fancolete Hi Wall (CHILLER) - 74958 24.000 BTU omogratia - >ala
Diagnostico por Comando
32PV - Central d F lete Hi Wall (CHILLER 32PV - T fia - SalaRX -
39 V- tentralde York ancolete Hi Wall { ) 51008667 74551 24,000 BTU omogratia - >aia
Diagnostico por HHH14P16 Corredor interno
xaustor / Ventilador + Quadro de C d
Item | Local de | lagdo | Fabricante delo/Tipo Série Patri i Poténcia Ambi Atendid
1 [2°PV - Manutengdo| MOTOVENT Exaustor SVS2004/835 RPM - - - 22 PV - Sanitarios
2 62 PV - Area PROJELMEC Exaustor PCL450 35748 s/placa - 52 PV - Coifa Lactdrio
3 62 PV - Area PROJELMEC Exaustor PCS355 3574D s/placa - 592 PV - Coifa Lactdrio
4 62 PV - Area - Exaustor - - 52 PV - Coifa Refeitorio
5 62 PV - Area - Ventilador - - 52 PV - SME - Esterilizagdo
62 PV - Area o
6 . - Ventilador - - 52 PV - SME - Esterilizagdo
Técnica
Camara Frigorifica + Quadro de C d
Item | Local de lagdo | Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimémio Poténcia Amk did
Camara frigorifica pequena com ) -
1 42 PV - Necrotério 8 ped - 74975 - Zeladoria/ Necrotério
4 portas grande
Camara frigorifica pequena com ) -
2 42 PV - Necrotério g peq - 37159 - Zeladoria/ Necrotério
4 portas modelo ersa 14869
Camara frigorifica pequena com . -
3 42 PV - Necrotério 8 ped - 37160 - Zeladoria/ Necrotério
4 portas grande
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Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboya

Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860- Jabaquara — Sao Paulo/SP

Iltem Lees] d? Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimdnio Poténcia | Ambiente Atendido
Instalacdo |

1 T1 Philco Split Hi Wall SEM CARACTERIZAGCAO 79421 18.000BTU APM - Sala
Informatica

2 T1 Rhem Split Hiwall SEM CARACTERIZAGCAO 95586 9.000 BTU CPD - Sala Segura

3 T1 Rhem Split Hiwall SEM CARACTERIZAGCAO 95587 9.000 BTU CPD - Sala Segura

4 T2 LG Split Hi Wall ESUHO92YEAO 110977 Conforto Médico

5 T2 Eletrolux Split Hi Wall SEM CARACTERIZAGAO 30.000 gTU Conforto Médico -
Emergéncia

6 Springer Split Hi Wall SEM CARACTERIZACAO NIR

7 T2 York Split Hi Wall SEM CARACTERIZAGCAO 18.000 BTy Conforto Medico -
Emergéncia

8 T2 Eletrolux Split Hi Wall SEM CARACTERIZACAO 18.000 BTy Conforto  Médico -
Emergéncia

09 T2 YORK Split Hi Wall SEM CARACTERIZACAO 18.000 gTy Conforto Medico -
Emergéncia

10 T2 Elgin Split Piso-Teto SEM CARACTERIZAGAO 30.000 BTU PS - Sutura

11 T2 LG Split Hi Wall SEM CARACTERIZAGAO 24.000 BTU PS - Sutura

12 Lage T2 Hitachi RAS01002VP26CFFF / Splitdo / RAS01002VP26CFFF 110979 10 Tr E&iﬁ%ﬁg;ﬁ‘ e salas de

o NTUE25L+CXMNT25D+RAP1 UTI  Neonatal e
13 Lage T2 Hitachi 20D5S / Splito 0275/13 109416 25Tr Peditrica
o NTUE25L+CXMNT25D+RAP1
14 Lage T2 Hitachi 20D5S / Splitio 0275/13 109417 25Tr UTI Adulto
15 Lage T2 Hitachi NTUE2SL+CXMNT25D+RAPL 57513 109418 25 Tr UCO + Adm.

20D5S / Splitdo
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. RAP0802536231 / RAPO75B55 Hitachi / RAP0802536231 |/ CC - Estoque de

16 LageT2 Hitachi / Splitao RAPO75B55 110980 75T Materiais
. 38XCB03051515MC / Split Carrier /  3507BO509
17 Lage T2 Carrier Piso-Teto 38XCB03051515MC 110981 30.000 BTU CME
18 Lage T2 Carrier Splitao 3113800148963 109419 7.5 Tr igt'ﬁ‘to Observagdo |l
19 Lage T1/T2 Trane /238  TRAE100D2320A000 / Splitio B020750579 110982 10 Tr CC - Corredor
20 Lage T1/T2 Trane /236  TRAE100D2320A000 / Splitio B120750237 110983 5Tr CC-SalaA
21 Lage T1/T2 Trane /237  TRAE100D2320A000 / Splitio B120750239 110984 5Tr CC-SalaB
22 Lage T1/T2 Trane /575  TRAE100D2320A000 / Splitio B120750236 110985 5Tr CC-SalaC
23 Lage T1/T2 Trane /574  TRAE100D2320A000/ Splitio B120750238 110986 5Tr CC-SalaD
24 Lage T1/T2 Trane /579  TRAE100D2320A000 / Splitio B020950757 110987 5Tr CC-SalaE
25 Lage T1/T2 Trane /239  TRAE100D2320A000 / Splitio B020750574 110988 5Tr CC-SalaF
26 |LageT1 Elgin Split Piso-Teto MOD PHFI 36000 110964 36.000 BTU Farmacia
27 Lage T2 LG Split Hi Wall SEM CARACTERIZACAO 9.000 BTU ﬁg'd@g“'to — Conforto
28 Bucomaxilo Eletrolux Mini Split - Hi Wall 71101485 11950%/11950 12.000 BTU Bucomaxilo
29 Ultrassom e Eco SAMSUNG  Mini Split - Hi Wall 02BPXAGA00857 110640711654 15 000BTU  Ultrassom e Eco
1 Centro Cirargico LG Ssplit Hiwall TSNCO9TNW6 116688 9.000BTUs Conforto / Anestesia
2 UTI2 Philco Ssplit Hiwall TQFM9 9.000BTUs Conforto UTI
30.000BTU

3 NIR Elgin Piso/teto THFI30000-2 111268 s Administrativo

Exaustor / Ventilador + Quadro de Comando
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Local de . : L S a . .
Iltem ~ Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimdnio Poténcia | Ambiente Atendido
Instalacdo
1 LageT1 Exaustor SEM CARACTERIZACAO 110989 CME
2 LageT1 Caixa Ventilacdo SEM CARACTERIZACAO 110990 CME
3 Lage T2 Ventilador - Buster SEM CARACTERIZAGAO 110994 Emergéncia e salas de
observacédo
Cémara Frigorifica + Quadro de Comando
Iltem ) d~e Fabricante Modelo/Tipo Série Patriménio Poténcia | Ambiente Atendido
Instalacdo
1 |Necrotério Cémara Frigorifica SEM CARACTERIZACAO 61603 Necrotério
HOSPITAL MUNICIPAL DR IGNACIO PROENCA DE GOUVEIA
Item Local de Fabricante Modelo/Tipo Série Patriménio Poténcia Ambiente Atendido
Instalacéo
. o E (056186) L
1 Térreo GREE Split Hi Wall C (119436) 12.000 BTU Sala de medicacgéo
2 Térreo — Centro MIDEA Split Hi Wall - 18.000 BTU | Corredor centro cirdrgico
cirurgico
Térreo — Centro o E (122663 s,
3 cirlrrgico MIDEA Split Hi Wall C E122664% 12.000 BTU Centro cirargico — sala 1
Térreo — Centro . E (122665) S
4 cirlrrgico MIDEA Split Hi Wall C (122666) 12.000 BTU Centro cirargico — sala 2
Térreo — Centro . E (122667) o
5 cirrgico MIDEA Split Hi Wall C (122668) 12.000 BTU Centro cirargico — sala 3
Térreo — Centro . E (122669) .
6 cirrgico MIDEA Split Hi Wall C (122670) 18.000 BTU Centro cirdrgico — sala 4
Térreo — Centro o E (088583) L
7 cirdirgico LG Split Hi Wall C (088582) 18.000 BTU | Centro cwugzl)'ca\o —salab-
. o E (119435) .
8 Terreo — Centro MIDEA Split Hi Wall C (122612) 18.000 BTU Centro cirargico — sala 6
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cirdrgico

9 Térreo - PS MIDEA Split Hi Wall CE: Eg%g;gg 18.000 BTU PS - UTI

10 1° PV — Bercario MIDEA Split Hi Wall E (122659) 12.000 BTU Bercario Corredor

11 1° PV - CO CARRIER Split Hi Wall 18.000 BTU CO parto cesario

Split Hi Wall E (056246)
12 Subsolo PHILCO C (056245) 12.000 BTU PABX
13 2° PV - UTI FUJITSU Split Hi Wall Eg%ggg% 18.000 BTU Corredor UTI
. L E (110651)
14 2° PV - SEMI FUJITSU Split Hi Wall C (122682) 18.000 BTU Corredor SEMI
15 Subsolo RHEEM Split Hi Wall 9.000 BTU CPD - Sala segura LD
esquerdo
16 Subsolo RHEEM Split Hi Wall 9.000 BTU |CPD - Sala segura LD direito
17 Térreo CONSUL ACJ 122672 12.000 BTU CME
18 Subsolo - SAME CONSUL ACJ 122680 12.000 BTU SAME - LD direito
19 Térreo CONSUL ACJ 122681 12.000 BTU Sala vacina
, . E (097178)

20 Térreo - NIR SAMSUNG Split Hi Wall C (097173) 18.000 BTU NIR
21 Térreo - Remocéao YORK Split Hi Wall E&ggigg 12.000 BTU Remocéo
22 Térreo - Gripério LG Split Hi Wall (E: ggg?g% 18.000 BTU Gripario
23 Térreo - Gripério GREE Split Hi Wall (E: gigiggg 12.000 BTU Gripario
24 Térreo MINIMAX ACJ 022619 12.000 BTU Enfermaria AMA
25 Térreo SPRINGER ACJ 022600 15.000 BTU Enfermaria AMA
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26 1°PV-CO LG ACJ 9.000 BTU CO - Parto Normal
27 1°PV-CO SILENTIA ACJ 122676 9.000 BTU CO-RA
28 1°PCV-CO SILENTIA ACJ 119439 9.000 BTU CO Quarto PPP
29 1° PV- CO LG ACJ 023510 9.000 BTU CO Préparto3e 4
30 1° PV -CO SILENTIA ACJ 023509 9.000 BTU CO Sala GO
31 1° PV - Bercario GREE Split Hi Wall (E: 8%228 7.000 BTU Bercéario — conforto médico
32 1°PV-CO LG ACJ 122677 10.000 BTU CO—-Prépartole?2
33 Térreo ELGIN Split Hi Wall (E: gﬂggg 30.000 BTU | Emergéncia — sala vermelha
34 Térreo LG Split Hi Wall (E: Eﬂigj(l); 9.000 BTU Conforto médico masculino
35 Térreo LG Split Hi Wall (E: gﬂgig 9.000 BTU Conforto médico masculino
36 Térreo LG Split Hi Wall CE: gﬂggg; 9.000 BTU Conforto médico feminino
37 Térreo ELGIN Split Hi Wall CE: Eﬁgga 30.000 BTU PS - UTI
38 Térreo ELGIN Split Hi Wall CE: Eﬁggg 30.000 BTU Sala laranja
39 1° PV ELGIN Split Hi Wall CE: 811328 30.000 BTU Auditério
40 1°PV-RH ELGIN Split Hi Wall Egﬁg%g 24.000 BTU RH - Frente
41 1°PV-RH ELGIN Split Hi Wall (E:Eﬁgjgg 24.000 BTU RH - LD
42 1°PV-RH ELGIN Split Hi Wall Egﬁgﬁ% 9.000 BTU Chefia - RH
43 1° PV ELGIN Split Hi Wall E gﬁgggg 18.000 BTU Diretoria Administrativa
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44 1° PV ELGIN Split Hi Wall Egﬂgga 18.000 BTU CCIH
45 1° PV ELGIN Split Hi Wall c gﬁggig 24,000 BTy |Diretoria fgce;grggrmagem -
46 1° PV ELGIN Split Hi Wall CE: Eﬂgg% 12.000 BTU Diretoria de enfermagem
47 Térreo YORK Split Hi Wall E Eggﬁig; 12.000 BTU Sala de medicacéo
48 Subsolo TRANE Split Hi Wall c Eﬂgig% 9.000 BTU Farmacia
49 Subsolo TRANE Split Hi Wall E (119149) 9.000 BTU Farmacia
50 Subsolo TRANE Split Hi Wall E (119150), 9.000BTU Farmacia
51 Térreo SAMSUNG Split Hi Wall (E: Egg;g% 18.000 BTU Ce”troco‘;']fgrrtg'fr?é o
52 Subsolo YORK Split Hi Wall 12.000 BTU Deposito farmécia
53 1° PV MIDEA Split Hi Wall (E: ggggg 9.000 BTU Maternidade — conforto
médico
54 2° PV LG ACJ 122683 7.500 BTU UTI — Conforto médico
Cond Hi-wall Cond Hi-
Wall 9000FR Elgin |45HPFEQ9
1 Térreo Elgin Plus Horiz 220 V A2NA 116492 9.000 btu/h Classificac&o de risco
Evap Hi-Wall 9000FR 45HPFI09A
2 Térreo Elgin Elgin Plus 220V 2NA 116494 9.000 btu/h Classificagéo de risco
Cond HI-WALL 30FR
ELGIN ECO PLUS R-|45HEFE30
3 Térreo Elgin 410 HORIZ 220V B21A 121396 30.000 btu/h Sala de espera
Cond HI-WALL 30FR
ELGIN ECO PLUS R-| 45HEF30
4 Térreo Elgin 410 HORIZ 220V B21A 121397 30.000 btu/h Sala de espera
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Evap HI-WALL 30FR
ELGIN ECO PLUS | 45HEFI30
5 Térreo Elgin HORIZ 220V B21A 121398 30.000 btu/h Sala de espera
Evap HI-WALL 30FR
ELGIN ECO PLUS | 45HEFI30
6 Térreo Elgin HORIZ 220V B21A 121399 30.000 btu/h Sala de espera
Cond HI-WALL 18FR
ELGIN ECO PLUS |45HEFE18
7 Térreo Elgin R410 HORIZ 220V B21A 121400 18.000 btu/h Sala de espera
Evap HI-WALL 18FR
ELGIN ECO PLUS |45HEFI18
8 Térreo Elgin 220V B21A 121601 18.000 btu/h Sala de espera
Cortina de Ar 1.20MT
SPRINGER CT
9 Térreo Springer REMOTO 220V ACF12S5 | 121602 Sala de espera
Evaporadora HI - |RPKO9AH
10 1° PV Hitachi WALL S 9.000 btu/h Diretoria Técnica
Condensadora Hl
11 1° PV Hitachi WALL 9.000 btu/h Diretoria Técnica
Evaporadora HI - |42MCB001
12 1° PV Springer WALL 8515LS 18.000 btu/h Diretoria Técnica
Condensadora HI  |38XCB022
13 1° PV Springer WALL 5.15MS 22.000 btu/h Diretoria Técnica
K12101006
Evaporadora HI - |381010030
14 1° PV Komeco WALL 241 12.000 btu/h Diretoria Técnica
K12101006
Condensadora HI 1381010020
15 1° PV Komeco WALL 327 12.000 btu/h Diretoria Técnica
Cond Hi-wall Cond Hi-|45HPFEQ9
1 Térreo Elgin Wall 9000FR Elgin A2NA 116492 9.000 btu/h Classificag&o de risco
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Plus Horiz 220 V

Evap Hi-Wall 9000FR 45HPFI09A
2 Térreo Elgin Elgin Plus 220V 2NA 116494 9.000 btu/h Classificac&o de risco

Cond HI-WALL 30FR
ELGIN ECO PLUS R-|45HEFE30
3 Térreo Elgin 410 HORIZ 220V B21A 121396 30.000 btu/h Sala de espera

Cond HI-WALL 30FR
ELGIN ECO PLUS R-| 45HEF30

4 Térreo Elgin 410 HORIZ 220V B21A 121397 30.000 btu/h Sala de espera
Camara + Quadro de Comando
Item e d~e Fabricante Modelo/Tipo Série PR Poténcia Ambiente Atendido
Instalagéo o]
220V 60 HZ PH1
- ELGIN TCM - 0062 - N.S. UTIs/
01 Necroterio Engepon E / Camara Frigorifica 01572163 126224 LRA'fo% HP Emergéncia/Enfermarias
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA

Ar Condicionado de Janela, Splitdo e Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado

Local de . . - D A Ambiente
Item Instalac&o Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimoénio Poténcia | Atendido
01  1° Subsolo Electrolux S18F / Split Hi Wall 75107894 59794 18.000 Btu = Sala de Reunido
02 Area externa Elgin ACJ GWwW3511001 110580 18.000 Btu Auditério
03 | 1° Subsolo Philco PH12000F / Split Hi Wall - 79575 12.000 Btu Telefonia
04 Térreo LG 410AZD8802 / Split Hi Wall - 110589 24.000 Btu Estabilizacdo
05 Térreo LG Split Hi Wall - 81671/81684 12.000 Btu Setor Amarelo
06  Térreo Springer Silentia 3000 - 54536 12.000 Btu Confoggrg’l'e‘j'co
07 Térreo Midea Split Hi Wall D21148853018112A0712183 110586 12.000 Btu CCO - RPA
08 Térreo Midea Split Hi Wall D211496010112B20120697 110584 12.000 Btu = CCO - Sala 01
09 Térreo Consul Split Hi Wall KG7000152 54214 18.500 Btu = CCO - Sala 02
10 Térreo Consul KH6000306 / Split Hi Wall CBY 22088NA 54353 22.000 Btu = CCO - Sala 03
11 Térreo Springer Split Hi Wall S0207Y00465 110579 7.000 By~ Setor Verde -
Isolamento
12 Térreo Fujitisu AOB50A1 T001278 54117 60.000 Btu Setor Verde
13 Térreo Fujitisu AOB50A1 T001055 54118 60.000 Btu Setor Verde
14 Térreo Totaline ACJ - 110578 9.000 Btu  Farmacia Interna
15 Térreo Elgin Split Hi Wall - 95294/95350 18.000 Btu Setor Amarelo
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. - TSUHO72YNWOQ Estar — Setor
16 Térreo LG Split Hi Wall TSNHO72YNWOO 110449/110450  12.000 Btu Amarelo
Springer / Antiga
17 Térreo 2114813074242 Split Hi Wall 2114B13074242 102225 18.000 Btu Observacao
Adulto
Springer / Antiga
18 Terreo 2114813074607 Split Hi Wall 2114B13074607 102226 18.000 Btu Observacédo
Adulto
. CPD - Sala
19 | 1° Subsolo RHEEM Split Hi Wall HO9ABE029100802969 110576 9.000 Btu Segura
. CPD - Sala
o -
20 | 1° Subsolo RHEMM Split Hi Wall 110577 9.000 Btu Segura
. e . 026KPXBG401027T
21 Terreo Samsung Mini Split - Hi Wall 026HPXAGA403298Y 119074/119075 | 12.000 Btu Sutura
22 Térreo Midea Mini Split - Hi Wall 3414b13946267 121298/121299  30.000 Btu Estabilizacao
. . Splitdo
23 Terreo Carrier Mod.38CCMOB0535MC 1315B16287776 119097/119098 | 58.000 Btu CME
, - . . 412AZER94956
24 Térreo LG Mini Split - Hi Wall 412A7EMBP683 123666/123667 | 12.000 Btu Sutura
25 | 1° Subsolo Gree - 4722318005355 105936 10.000 Btu Ger. Manutencao
26 = 1° Subsolo Gree - 4722318005341 105126 10.000 Btu Ger. Manutencao
27  1° Subsolo Springer - - 53281 12.000 Btu | Ger. Manutencao
Camara + Quadro de Comando
Local de . : - A A Ambiente
Item Instalac&o Fabricante Modelo/Tipo Série Patriménio Poténcia Atendido
01 @ Patio Externo Cozil Céamara Frigorifica - 53030 S/Inf Necrotério
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HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. DR MARIO DEGNI

Ar Condicionado de Janela, Splitdo e Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado

Local de

Item Instalac&o Fabricante Modelo/Tipo Série Patriménio Poténcia Ambiente Atendido
Pronto - PA-Consultorio
1 Atendimento Gree Split Hi Wall GSW12-22L 111002 12.000 BTU Médica/Cirurgica
Pronto . . PA-Sala
2 Atendimento Fujitsu Split Hi Wall TO00907 111001 12.000 BTU Obstetricia/Ginecologica
5 UTI Adulto Springer Mod.Silentia - ACJ - 39910 18.000 BTU UTI Adulto - Sala 06
6 UTI Adulto Consul Split Hi Wall KH7000519 72614 19.000 BTU UTI Adulto - Sala 05
7 Neonatalogia  Sansung Split Hi Wall 0206PXAC100303B 92513 24.000 BTU Neonatalogia — C.E
8 Neonatalogia  Sansung Split Hi Wall 0206PXAC100267N 92569 24.000 BTU Desativado
9 PABX Philco Split Hi Wall - 97417 12.000 BTU PABX
11 Neonatalogia  Airway Cortina de ar 104276 92568 - UTI - Neonatal - Sala 26
12 Neonatalogia  Airway Cortina de ar 104320 92567 ) LEJTI - Neonatal - Cuidados
speciais
. Evaporador/Split/ Neonatologia Conforto
13 Neonatologia Consul CBV12CBBNA MH278661 115325 12.000 BTU Médico
. Evaporador/Split/ Neonatologia Conforto
14 Neonatologia Consul CBY12CBBNA MI2177597 115326 12.000 BTU Médico
15 Informética RHEM Evaporador ?gQABE0291008038 118427 9.000 BTUs Informatica CPD
16 |Informatica RHEM Condensador/ - 118428 9.000 BTUs |Informética CPD

RBIHWO9AC2BC




, t, PREFEITURA DE

SAO PAULO

PE 175/2023/SMS

SAUDE
17 |Informética RHEM Evaporador I(;I(()) 9ABE0291008041 118429 9.000 BTUs Informatica CPD
18 Informética RHEM Condensador/ - 118430 9.000 BTUs Informatica CPD
RBIHWO9AC2BC '
19 Pré Parto Midea Mini Split - Hi Wall  43MLCD30M5 %06326’ 10632 30,000BTU  Pré-Parto
20 Sala Vacina  Elgin SRFEC 900-2 A5SRFIC90002F %17392’ 11739 9000 BTU Sala vacina
21 Neonatologia ~ Samsung 5o -SUAWONA grpspXAGA02256A ;19591’ 11959 15 000BTU  Isolamento
. , . Cortina de ar — .
22 Pré - Parto Tataline modelo 1,5M ACA155B 106328 - Pré — Parto
23 Centro Cirtrgico AIR QUALITY Mini Split - Hi Wall 180217251 124073 15TR Centro cirargico — R.P.A.
24 Centro Cirtrgico MIDEA Mini Split - Hi Wall  3717B11527863 124527 15TR Centro cirargico — R.P.A.
25 Neonatologia  AIR QUALITY Mini Split - Hi Wall 180217252 124074 15TR U.T.I. NEO NATAL
26 Neonatologia ~ MIDEA Mini Split - Hi Wall  371B11527841 124528 15TR U.T.I. NEO NATAL
27 Centro Cirdrgico AIR QUALITY SPLITAO 180217253 124071 40 TR SALA DE CIRURGIA
28 Centro Cirdrgico CARRIER  SPLITAO 1115B16166331 124529 40 TR SALA DE CIRURGIA
29 Térreo MOTOVENT gEg;’LADORl EXAU 082848118 124545 SIROCCO SALA DE CIRURGIA
30 Centro Cirrgico AIR QUALITY SPLITAO 180217254 124072 40 TR Sala 03
31 |Centro Cirdrgico |CARRIER  |SPLITAO 1115B16166359 124530 40 TR Sala 03
32 |Térreo MOTOVENT \S/.E(N);'LADOR/ EXAUl0g2840/18 124546 SIROCCO SALA DE PARTO
33 |"ronto Samsung split Hi Wall 0156PXABBO1685H | -25007/12300 115 noogTys  |Ginecologia/Obstetricia
Atendimento 8 Consultério 02
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L : . 3017B11129835/ 122771/12277 -
34 |Centro Cirargico |Midea Split Hi Wall 0517B10969785 0 9.000BTUs Conforto médico
35 |Gerencia Midea Split Hi Wall 3115817035780 | c2198212158 |g nnopTUs  [sala de Reunido
Enfermagem 3
36 |Cerencia Midea Split Hi Wall 3115817068593 | 2108412158 Ig hooBTUs  |Recepcio
Enfermagem 5
37 |Ger. Enf. Midea Split Hi Wall 3115817035859 %21586/12158 9.000BTUs  [Sala da supervisio
38 |Clinica Médica |Samsung Split Hi Wall - é25156/12515 12.000BTUs Posto de Enfermagem
. . 3414B13946262 121587/12159
39 |Same Midea Split Hi Wall 4014b14497391 0 30.000BTUs Same
Diretoria
1 |Administrativa |Electrolux VIO9F 74605056 9.000BTU Diretoria Administrativa
Diretoria
2 |Recepcéo Electrolux VIO9F 74605054 9.000BTU Diretoria Recepgéo
Diretoria
3 |Técnica Electrolux VIO9F 74605053 9.000BTU Diretoria Técnica
Classificagédo de
risco Electrolux VIO9F 74604945 9.000BTU Classificagao de risco
UTI Adulto Elgin PHFE 30000-2 30.000BTU UTI Adulto
Sala de
6 |Emergéncia LG ARUNO040GSSO0 910KCXMO02T54 26 Watts Sala de Emergéncia
Camara + Quadro de Comando
Local de . . ” oA A . . :
Item Instalac&o Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimdnio Poténcia Ambiente Atendido
1 Necrotério Mecalor Camara Frigorifica M0O8G164927 39099 iizsh Necrotério
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HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL

Ar Condicionado de Janela, Splitdo e Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado

Item =OEEL d~e Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimonio Poténcia Ambiente Atendido
Instalacéo

01  Témeo  Carrier = SOXCA02451SMC/SplitPiso- 1055304 72 69709 24.000BTU  |erreo - Emergencia -
Teto PSA

02 Témeo  Carrier = SOXCAD2451SMC/SplitPiso-  gan, g 486094 69708 24.000BTU  'e'Meo - Emergencia -
Teto PSA

03  Térreo Carrier =~ SOXCA02451SMC/Split Piso- 4 a05 B 304 71 69707 24.000 BTU  1°"Me0- Emergencia -
Teto PSA

04  Térreo Carrier 3SXCA02451$§:'§ I'SplitPiso- 4504 B 34972 69790 12.000 BTU  Térreo - Sutura - PSA

05 Térreo Carrier 38MCA009515MS / Split Hi Wall | 38MCA009515MS 9 000 BTU Térreo - Sutura - PSA

06 Térreo York Split Hi Wall 507801638100900 77716 12.000 BTU Sala Gesso

07  Térreo York Split Hi Wall ; ; 12.000 BTU 'Solamento Feminino
Adulto

08  Térreo York Split Hi Wall - - 12.000 BTU 'Solamento Feminino
Adulto

09 Térreo York Split Hi Wall - - 12.000 BTU Isolamento Masculino
Adulto

10 Térreo York Split Hi Wall i i 12.000 BTU 'Solamento Masculino
Adulto

11 Térreo York Split Hi Wall i 77726 12.000BTU 'erreo-Emergencia -

PSI
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12 Térreo Philco Split Hi Wall 90458 18.000 BTU PABX

13 1°pVv Springer ACJ 44802 7.500 BTU 1° PV - Lactario

14 3° PV Springer ACJ 43070 7.500 BTU Coleta de Leite

15 3° PV LG Split Hi Wall 88301 18.000 BTU Coleta de Leite

16 Térreo LG Split Hi Wall 88319 9.000 BTU |Consultério Odontoldgico

17 Térreo RHEM Condensador 117286 Sala segura da Prodam

18 Térreo RHEM Condensador 117287 Sala segura da Prodam

19 Térreo RHEM RB1HWO09AC2BS/Evaporador HOQAB;;) 4279 10080 117288 9.000 BTUs @ Sala segura da Prodam

20 Térreo RHEM RB1HWO09AC2BS/Evaporador HOQABBI)ElO2219 10080 117289 9.000 BTUs @ Sala segura da Prodam
ASO9UWBUNXA

1 Samsung Ar condicionado Split Z 125194 9000 btu Centro Obstétrico
ASO9UWBUNXA

2 Samsung Ar condicionado Split Z 125196 9000 btu Centro Obstétrico
ASO9UWBUNXA

3 Samsung Ar condicionado Split Z 125198 9000 btu Centro Obstétrico

4 Philco Ar condicionado Split PH9000M N/C 9000 btu Lactario

5 Philco Ar condicionado Split PH12000M N/C 12000 btu Lactario

6 York Ar condicionado Split YJKA12FS-ADK 77724 12000 btu Tomografia

7 Consul Ar condicionado Split CBV12BBBNA 92071 12000 btu Tomografia
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8 Elgin Ar condicionado Split N/C 98572 30000 btu Tomografia
Conforto Centro
9 LG Ar condicionado Split 212JA 133700 12000 btu Cirurgico
10 Ar condicionado Split Pronto Socorro Infantil
11 Ar condicionado Split Pronto Socorro Infantil
12 Ar condicionado Split Pronto Socorro Infantil
13 - Ar condicionado Splitdo - - 15TR Contencéao 09
14 - Fancoil - - Contencéao 09
Central de Agua Gelada + Quadro de Comando
Item s d~e Fabricante Modelo/Tipo Série Patriménio Poténcia Area de Abastecimento
Instalacéo

1°SS - L . < .
01 CAG Hitachi Chiller ¢/ Cond Agua - - 65 TR Fancoil

1°SS - . . < .
02 CAG Hitachi Chiller ¢/ Cond Agua - - 65 TR Fancaoil

KSB/

1°SS - 40315/ ; . ,

01 CAG 070095 - Bomba de Agua Gelada - 070095 - Chiller / Fancaoil
BAG 01
KSB /

19SS - 40315/ < . .

02 CAG 070097 - Bomba de Agua Gelada - 070097 - Chiller / Fancaoll

BAG 02
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KSB/
1°SS - 40315/ 0 . ,
03 CAG 070098 - Bomba de Agua Gelada - 070098 - Chiller / Fancaoil
BAG 03
KSB/
1°SS - 50250 / 0 Chiller / Torre de
04 CAG 070093 - Bomba de Agua Condensada - 070093 75TR Resfriamento
BAC 01
KSB/
1°SS - 50250 / " Chiller / Torre de
05 CAG 070094 - Bomba de Agua Condensada - 070094 75TR Resfriamento
BAC 02
KSB/
1°SS - 50250/ ‘ Chiller / Torre de
06 CAG 070096 - Bomba de Agua Condensada - 070096 75TR Resfriamento
BAC 03
o -
07 1° SS Alpina 25.5 GIL INS |/ Torre de i i i Chiller
Lage Resfriamento
o -
08 1° SS Alfaterm INS _210/3/3/8 BG / Torre de i i i Chiller
Lage Resfriamento
Fancoil + Quadro de Comando
Item Local de Instalagéo Fabricante Modelo/Tipo Seérie Patrimonio Poténcia Ambiente Atendido
01 Casa Ma}qwna Tropical ITS 3TR B4 /Fan & - 17124 3TR Centro Cirurgico
Farmacia Coil
02 Casa qu_uma Tropical ITS 3TR B‘.‘ /'Fan & - 17123 4TR Centro Cirurgico
Farmacia Caoil
03 Casa ng_uma Tropical ITS 3TR B‘.‘ /Fan & - 17122 5TR Centro Cirurgico
Farmacia Caoil
04 Casa Maquina CC Tropical TST 2TR /'Fan & - 16376 2 TR Centro Cirurgico - SL
Coil Recuperacéo
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05 1° PV - Forro Trox /1691 - CA 12 - - - - 1° PV - Auditério
Tropical / 162000 - L
[0} _ - - o -
06 1° PV - Forro ITS 3TR B4 162000 3TR 1° PV - Lactario
07 Laboratério Trox /1696 - CA 13 - 1695 - 9TR Laboratério
08 Forro Trox /1694 - CA 16 - 1694 - - Rouparia
09 Forro Trox /1693 - CA 15 - 1693 - - Laboratério ( AFIP)
Laboratério
10 Forro Trox / 1692 - CA 14 - 1692 - - (COLSAN)
11 | CasaMaquinalaje |4 1896 ca 24 - 1696 - 3,5TR Bercério - Neo Natal
Cobertura
12 Casa Maquina Laje | Trox /16532 - CA i 1697 ) 42 TR Bercario - UTI Neo
Cobertura 25 Natal
Casa Maquina Laje = Tropical / 16121 - i i
13 Cobertura IS 75T CX - CA 17 16121 7S TR UTI Adulto
Casa Maquina Laje Tropical / 1626 - ITS i 16426 )
14 Cobertura 3TR B4 3TR co
Casa Maquina Laje | Tropical / 16127 - i i
15 Cobertura ITS 2TR 16127 2TR co
Casa Maquina Laje | Tropical / 16125 - i i
16 Cobertura ITS 2T B4 16125 2TR co
Casa Maquina Laje = Tropical / 16124 - i i
17 Cobertura ITS 2T B4 16124 2TR co
Casa Maquina Laje | Tropical / 16123 - i )
18 Cobertura ITS 3 TR B4 16123 3TR co
Casa Maquina Laje = Tropical / 16122 - i )
19 Cobertura ITS 2TR 16122 2TR co
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Exaustor / Ventilador + Quadro de Comando

Item Local de Instalagdo Fabricante Modelo/Tipo Série Patriménio Poténcia Ambiente Atendido
SUR REFRICON /
01 Centro Cirdrgico 960411560 B1 - SIS Exaustor - - - Centro Cirurgico
300
SUR REFRICON /
02 Centro Cirdrgico 960411560 C1 - SIS Exaustor - - - Centro Cirurgico
300
SUR REFRICON /
03 Centro Cirdrgico 960411560 B2 - SIS Exaustor - - - Centro Cirurgico
300
. SUR REFRICON / o
04 Centro Cirurgico 960411563 C1 Exaustor - - - Centro Cirurgico
S OTAM / 32468/5.3 - o
05 Centro Cirudrgico EBS 250 Exaustor - - - Centro Cirurgico
SUR REFRICON/
06 Centro Cirdrgico 960411563 Al - SIS Exaustor - - - Centro Cirurgico
220
Casa Maquina Laje OTAM / 32468/6.1 - L.
07 Cobertura RSS200 Exaustor - - - Bercario - Neo Natal
Casa Maquina Laje OTAM / 32469/8.1 - L.
08 Cobertura RSS 200 Exaustor - - - Bercario - Neo Natal
09 Casa Maquina Laje OTAM /33372/1.1 - Exaustor i i i Bercério - UTI Neo
Cobertura FRS 250 Natal
10 Casa Maquina Laje OTAM / 32469/2.2 - Exaustor i i i Bercério - UTI Neo
Cobertura RSS 250 Natal
11 Térreo OTAM / 3246/3.1 - Exaustor - - - Pronto Socorro

RSD 190
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SUR REFRICON /

12 Lactario 96041159 E1 - SIS Exaustor - - Lactario
180
SUR REFRICON /
13 Lactario 960411539 C1 - SIS Exaustor - - Lactario
200
SUR REFRICON /
14 Lactario 960411539 D1 - SIS Exaustor - - Lactario
180
Casa Maquina Lage SUR REFRICON /
15 4 9€ 960411540.1 - SIS Exaustor ; - UTI Adulto
Cobertura
200
Casa Maquina Lage SUR REFRICON /
16 4 9€ | 96041154081 - SIS Exaustor ; - co
Cobertura
160
Casa Maquina Lage SUR REFRICON /
17 d 9 960411540 C1 - SIS Exaustor - - CcO
Cobertura
220
Casa Maquina Lage SUR REFRICON /
18 d 9€ 960411540 C2 - SIS Exaustor ; - co
Cobertura
220
SUR REFRICON / o
19 Laje Cobertura 960411539 B1-SIS  Exaustor i ; 3° PV - Conforto
Médico - UTI
160
SUR REFRICON /
20 Laje Cobertura 960411540 D1 - SIS Exaustor - - 3° PV - UTI Adulto
250
Casa Maquina Laje OTAM / 32469/2.2 - i )
21 Cobertura RSS 250 Exaustor 32469/2.2 UTI- Neo Natal
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22 CME Sem Marca Exaustor - - CME
23 CME Sem Marca Exaustor 82A67/5.2 - - CME
24 Cozinha SurReflieon -GSI - ventilador 960411598C i i Cozinha
Otam / 3246/7.1 - .
25 C.M.E RSS 45 Ventilador 3246/7.1 - - C.M.E.
Otam / 3246/4.1 - .
26 Pronto Socorro RSD 315 Ventilador - - - Pronto Socorro
o7 |CasaMaquinalage .,/ cpE270-209)  Ventilador i i i Bercario - Neo Natal
Cobertura
Casa Maquina Lage Otam / 32468/7.1 - . Bercério - UTI Neo
28 Cobertura RSD 130 Ventilador 32468/8.1 - - Natal
L Sala Administrativa -
29 Emergéncia Otam - RSSD 450 Exaustor - - - g
prescricao
30 Cabine Primaria Sem identificacéo Ventilador - - - Cabine Primaria
Camara + Quadro de Comando
Item Local de Instalagdo Fabricante Modelo/Tipo Série Patriménio Poténcia Ambiente Atendido
01 Necrotério MCQuary Blue Star - - - - Camara Necrotério
02 Cozinha MCQuary Blue Star - - - - Camara de Lixo
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDOMIRO DE PAULA

Item Local de Instalagdo  [Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimdnio Poténcia Ambiente Atendido
1 co Carrier Split Hi Wall 421.UQB030515L.C 28000 Btu Sala Pré-parto
2 3°PV Carrier 38XCAU1851MC / Split Piso-Teto 4006346252 58964 Split Piso Teto - 18.000 Btu 3° PV - UTI Adulto - Isolamento
3 3PV Carrier 38XCA024515MC / Split Piso-Teto 306305814 58965 Split Piso Teto - 24.000 Btu 3°PV - UTI Adulto - Enfermaria
4 3PV Carrier 38CCC060535 / Split Piso Teto 3806b24336 58963 Split Piso Teto - 60.000 Btu 3°PV - UTI Adulto
5 3PV Carrier 38CCC060535 / Split Piso-Teto 3706b16734 58962 Split Piso Teto - 60.000 Btu 3°PV - UTI Adulto
6 3°PV Gree GSW3022L/B / Split Hi Wall - 58966 30.000 Btu 3° PV - UTI Adulto
7 Térreo Carrier 38XCB036515MC / Split Hi Wall 1308b46787 98012 30.000 Btu Térreo - P.S Emergéncia
8 Térreo Carrier 38XCB036515MC / Split Hi Wall 1308b45559 98018 30.000 Btu Térreo - P.S Emergéncia
9 Sub Solo Rheem Split Hi wall HO9ABC029100802335 9.000 Btu CPD - Sala Segura (L.E)
9 Sub Solo Rheem Split Hi Wall HO9ABC029100802323 9.000 Btu CPD - Sala Segura (L.D)
10 Sub Solo Rheem Split Hi Wall HO9ABC029100802323 9.000 Btu CPD - Sala Segura (L.D)
11 Térreo Carrier Split Hi Wall 42L.UQB03020LC 98014 30.000 Btu PS -GO - Enfermagem
12 Térreo Carrier Split Hi Wall 42LUQAU1515LC 98020 22.000 Btu PS-GO - Sala Medico
13 Térreo York Split Hi Wall MRAKA30FSADA 77757 36.000 Btu Informatica /Desenv.
14 Térreo Philco Split Hi wall 12000F 98435 12.000 Btu PABX CENTRAL TELEFONIA
15 1°PV - Bercario Carrier ACJ 4396B42303 50634 21.000 Btu UTI - Neo Natal
16 1° PV - Bercario Eletrolux Split Hi Wall SI30F03941398 92017 36.000 Btu Cuidados especiais
18 CME Eletrolux Split Hi Wall 3941431 92018 36.000 Btu CME
19 3°PV Carrier ACJ - - 7.500 Btu Conforto Médico UTI.
20 co York Split Hi Wall RAKA30FSADA 77754 30.000 Btu Sala Parto Cesaria
21 Cco Elgin ACJ - 62681 8.300 Btu Sala Parto Normal
22 cc LGTSN182 Split Hi wall 102AZKA - 18.000 Btu Sala RA
23 [ele} Eletrolux Split Hi Wall 30400648 50760 18.000 Btu Sala A
24 cc Springer Split Hi wall 42LUCAO22515L.C 91271 22.000 Btu SalaB
25 cc Springer Split Hi Wall 91272 22.000 Btu SalaC
26 Térreo Springer ACJ ZQA195RB 19.000 Btu Diretéria Médica
27 1°PV Consul CC107DBANA MJ1375839 7.500 Sala de Ordenha
28 1°PV Philco Split Hi Wall - 121474 30.000 Btu CME
29 cc Philco Split Hi Wall - 9.000 Btu Conforto Médico
Camara Frigorifica + Quadro de Comando
item [ _Local de Instalagdo _|Fabricante] Modelo/Tipo Série [ Patrimémio | Poténcia | Ambiente Atendido
30 [ Necrotério Bitzer [ Camara Frigorifica - Bitzer Bloco IV [ - ] 57622 [ - Necrotério
Ar condicionado de Janela, Split Hi Wall, Piso Teto, Cassete e Dutado
Local de
ltem Fabricante Modelo/Tipo Série Patrimomi Poténci A Atendid
1 Cco Brastemp Split Hi Wall 7.500 Conforto Médico
2 1° PV Comfee Split Hi Wall 42AFCF18F5 18.000 Btu Bercério C1
3 1° PV Comfee Split Hi Wall 42AFCF18F5 18.000 Btu Bercario C2
4 1° PV Comfee Split Hi Wall 42AFCF22F5 22.000 Btu Bergario UTI
5 1° PV Consul Split Hi Wall CBF22E 22.000 Btu Bercario Corredor
6 1° PV Maxiflex Split Hi Wall 47208189868 9.000 Btu Bercario Conforto Médico
7 1° PV Springer Split Hi Wall 42TFCA09SS 9.000 Btu Bercgario Aleitamento
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ANEXO lI
MODELO-PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

(dados minimos de uso obrigatério por todas as licitantes)

PREGAO ELETRONICO N° 175/2023
PROCESSO N°. 6110.2021/0000546-6
TIPO: MENOR PRECO ANUAL POR LOTE

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO, INCLUINDO MAO DE OBRA, PECAS, MATERIAL DE CONSUMO,
INSTRUMENTAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS
SERVICOS PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE (SMS)

A EMPresa .....ccccvvvvvvvvevenniennnn, , estabelecida na (enderego completo, telefone, fax e enderecgo
eletrdnico, se houver), inscrita no CNPJ sob n® ....................... , heste ato representada
010 (R yRG. ,CPF.., , (endereco), propde prestar o servigo

licitado a Secretaria Municipal da Saude, em estrito cumprimento ao previsto no Edital da
licitacdo em epigrafe, conforme seguintes precos e condi¢cdes:

LOTE1
Unidades hospitalares Unid. | Valor mensal RS | Valor anual RS
HM Alipio Correa Netto Servigo
HM Tide Setubal Servico
HM Waldomiro de Paula Servigo
VALOR TOTAL MENSAL - LOTE 1
VALOR GLOBAL ANUAL - LOTE 1

LOTE 2
Unidades hospitalares Unid. | Valor mensal RS | Valor anual RS
HM Arthur Ribeiro de Saboya | Servico

Secretaria Municipal da

Satde Servigo

Gestdo de Documentos Servico

Coordenadoria de Vigilancia .
Servigo

em Saude

VALOR TOTAL MENSAL - LOTE 2
VALOR GLOBAL ANUAL - LOTE 2
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LOTE 3
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Unidades hospitalares

Unid.

Valor mensal RS

Valor anual RS

HM Alexandre Zaio Servigo
HM Benedito Montenegro Servigo
HM Carmino Caricchio Servigo
HM Ignécio P d .
gnacio Proenga de Servico

Gouveia

VALOR TOTAL MENSAL - LOTE 3

VALOR GLOBAL ANUAL - LOTE 3

LOTE 4

Unidades hospitalares

Unid.

Valor mensal RS

Valor anual RS

HM Fernando Mauro P. da

Rocha Servigo
HM José Soares Hungria Servico
HM Mario Degni Servigo

VALOR TOTAL MENSAL - LOTE 4

VALOR GLOBAL ANUAL - LOTE 4

DAS CONDICOES GERAIS

01. Vigéncia e Prazo de inicio da prestacdo dos servicos:

PE 175/2023/SMS

O prazo de vigéncia da

contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, prorrogavel

por até 10 (dez) anos, nha forma do artigo 107 da Lei n° 14.133/2021, e do artigo 116

do Decreto Municipal n® 62.100/2022, desde que haja concordancia das partes, a

CONTRATADA haja cumprido satisfatoriamente suas obrigacdes, bem como a

pesquisa préviarevele que 0os precos sdo compativeis com os de mercado.

02. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
abertura da sesséo publica de PREGAO.

03. DADOS BANCARIOS:(Nome do banco, o codigo da agéncia e o nimero da conta-

corrente da empresa, para efeito de pagamento)
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DAS DECLARACOES:

01. Declara, sob as penas da lei, que os precos cotados incluem todos os custos e despesas
necessarias ao cumprimento integral das obrigacdes decorrentes desta licitacdo.

02. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as clausulas e
condi¢des do Edital e Anexos, relativos a licitacdo supra, bem como as disposi¢cdes da
Lei Federal n° 14.133/2021 Lei Complementar n°® 123/2006, com a redac¢do que lhe
atribuiu a Lei Complementar 147/2014 e Decretos n°® 56.475/2015 e , e demais normas
complementares que disciplinam o certame e gque integraréo o ajuste correspondente, no
que Ihe for pertinente.

03. Declara, sob as penas da lei, que tem condigbes de executar a quantidade estabelecida
no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos porventura
existentes, bem como que prestara o servico de acordo com as especificacdes técnicas
(Anexo | do Edital).

Sao Paulo, de de 2023

(assinatura e identificacdo do representante legal/procurador da licitante)
Nome:
R.G.: CPF:
Cargo:



s= PREFEITURA DE

SAUDE

ANEXO II-A

! SAO PAULO

PE 175/2023/SMS

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS (obrigat6rio)

PLANILHA DE CUSTO - POR SERVICO

HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR ALIPIO CORREA NETO
HOSPITAL MUNICIPAL DR ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA

HOSPITAL MUNICIPAL DR CARMINIO

CARICCHIO

HOSPITAL MUNICIPAL DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL

Servigos

Valor Mensal RS

Valor Anual RS

Estimativa de troca de pecas

Limpeza de dutos

Manutengado preventiva e corretiva
nos equipamentos e maquinarios

Tratamento quimico e analise da
qualidade da agua

Troca de Filtros

HOSPITAL MUNICIPAL DR ALEXANDRE ZAIO
HOSPITAL MUNICIPAL DR BENEDICTO MONTENEGRO

HOSPITAL MUNICIPAL DR IGNACIO PROENGA DEGOUVEIA

HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE SOARES HUNGRIA
HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MARIO DEGNI

GESTAO DE DOCUMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE

HM WALDOMIRO DE PAULA

Servigos

Valor Mensal RS

Valor Anual RS

Estimativa de troca de pecas

Manutencgado preventiva e corretiva
nos equipamentos e maquindrios

Troca de Filtros
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PLANILHA DE CUSTO - EQUIPAMENTOS EM GERAL

PE 175/2023/SMS

TIPO DE APARELHO

UNITARIO

RS

TOTALRS

JANELA (ACJ) £18.000 BTU/h

JANELA (ACJ) > 18.000 BTU/h

MINI SPLIT < 18.000 BTUH/h

MINI SPLIT > 18.000 BTUH/h < 36.000 BTU/h

MINI SPLIT > 36.000 BTU/h

SPLITAO / SEF<10 TR

SPLITAO / SEF >10 TR<20 TR

SPLITAO / SEF 20 TR

O W INOO VA~ WIN| R

FANCOIL<10TR

[y
o

FANCOIL>10TR<20TR

[y
[N

FANCOIL>20TR

12

CHILLER<60TR

13

CHILLER >60 TR <150 TR

14

CHILLER > 150 TR

15

TORRE DE RESFRIAMENTO < 60 TR

16

TORRE DE RESFRIAMENTO > 60 TR <150 TR

17

TORRE DE RESFRIAMENTO > 150 TR

18

BOMBA DE AGUA GELADA / COND. < 35 m3/h

19

BOMBA DE AGUA GELADA / COND. > 35 m3/h < 85 m3/h

20

BOMBA DE AGUA GELADA / COND. > 85 m3/h

21

VENTILADOR / EXAUSTOR < 3.000 m3/h

22

VENTILADOR / EXAUSTOR > 3.000 m3/h < 10.000 m3/h

23

VENTILADOR / EXAUSTOR > 10.000 m3/h

24

CAMARA FRIGORIFICA (NECROTERIO) < 36.000 BTU/h

Observacdes:

a)

constante do Anexo Il - “Modelo de Proposta de Precos’’;

A empresa contratada deverd apresentar uma planilha de custo para cada lote
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ANEXO 1l

Declaracdo de ndo Cadastramento e Inexisténcia de Débitos para com a Fazenda do
Municipio de Sao Paulo

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 6110.2021/0000546-6
PREGAO ELETRONICO N° 175/2023/SMS.G

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO, INCLUINDO MAO DE OBRA, PECAS, MATERIAL DE CONSUMO,
INSTRUMENTAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS
SERVICOS PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE (SMS)., conforme especificacdes constantes do Anexo | do Edital.

A empresa inscrita no CNPJ sob n°

, por intermédio de seu representante legal,
Sr. , portador(a) da Carteira de Identidade n° e
do CPF n° DECLARA, sob as penas da Lei, que nao esta inscrita

no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios do Municipio de Sdo Paulo, bem assim que nao
possui débitos para com a Fazenda deste Municipio.

(local do estabelecimento), de de 20...

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO IV

MODELO REFERENCIAL DE DECLARACOES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A inscrita no CNPJ sob n° ,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). \
portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°

DECLARA:

1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/21, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz

2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente
processo licitatério, inclusive condenacao judicial na proibicdo de contratar com o Poder
Publico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada
ou ndo desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade
administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3) gque nao se encontra declarada iniddbnea, nem suspensa ou impedida de licitar e
contratar com a Administragdo Publica.

4)  gue observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos paragrafos §1°, §2°, §3°
do art. 4° da Lei Federal n° 14.133/21 (aplicavel a ME/EPP);

5) que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificacao.

6) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social.

7)  Na&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
CF/88.
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8) Que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

(local do estabelecimento), de de 2023.

Representante Legal/Procurador

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO V

PARAMETROS PARA ANALISE DE BALANCO

ANALISE ECONOMICO - FINANCEIRA

A situacao financeira das licitantes sera aferida por meio dos indices de: Liquidez Corrente -
LC, Solvéncia Geral — SG e Liquidez Geral - LG.

INDICE LIQUIDEZ CORRENTE = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

INDICE SOLVENCIA GERAL = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NAO CIRCULANTE

INDICE LIQUIDEZ GERAL = ATIVO CIRCULANTE (+) REALIZAVEL A LONGO PRAZO

- PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NAO CIRCULANTE

Serdo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem 0s seguintes resultados:

liguidez corrente - indice maior ou igual a 1,00
Solvéncia geral - indice maior ou igual a 1,00
liquidez geral - indice maior ou igual a 1,00
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ANEXO VI

ATESTADO DE VISTORIA TECNICA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO, INCLUINDO MAO DE OBRA, PECAS, MATERIAL DE CONSUMO,
INSTRUMENTAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS
SERVICOS PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE (SMS).

representante da Unidade Hospitalar,

atesto que a empresa inscrita no
CNPJMF sob o n° , através do Sr(a).
, CREA ou CRT n°

devidamente identificado, tomou conhecimento de

todas as informacbGes e das condicBes locais através de vistoria no local onde serdo
executados os respectivos servicos mediante inspec¢éo e coleta de informacgdes de todos os
dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser oferecida na execucao
dos trabalhos pertinentes, ndo cabendo alegacdes, em qualquer época, de desconhecimento
de estado, fatos ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a referida prestacdo ou o
cumprimento de todas as obrigagdes.

Sao Paulo, de 2023.

ASSINATURA E CARIMBO DO
RESPONSAVEL PELA UNIDADE

*Preenchimento obrigatdrio
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ANEXO VII

DECLARACAO DE NAO VISITA TECNICA

Eu, (Representante Legal devidamente qualificado)

da empresa , DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei

o local onde sera prestado o SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MAO DE OBRA, PECAS, MATERIAL
DE CONSUMO, INSTRUMENTAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
EXECUCAO DOS SERVICOS no(s) Hospital (is) Municipal (is)

, por opgao propria,

assumindo assim que CONCORDO com todas as condi¢cdes estabelecidas no Edital do

Pregéo e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e

qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da omissao na

verificacdo das condi¢des do local de execugéo do objeto do certame.

Sao Paulo, , de de

NOME
(RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF n°:

RG n°:
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ANEXO VIII = MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° XXXXX/2023/SMS-1/CONTRATOS
PREGAO ELETRONICO N° 175/2023

PROCESSO N©: 6110.2021/0000546-6

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO _DE SAO
PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATADA: XXXX

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO, INCLUINDO MAO DE OBRA, PECAS,
MATERIAL DE  CONSUMO,  INSTRUMENTAL,
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
EXECUCAO DOS SERVICOS PARA AS UNIDADES
PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE (SMS).

VALOR MENSAL: R$ XXXX (XXXX)

VALOR TOTAL: R$ XXXX (XXXX)

NOTA DE EMPENHO Ne: XXXX/2023 no valor de R$ XXXX

DOTACAO ORCAMENTARIA: 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00.00.1.500.9001..0
Aos dias do més de do ano de 2023, a PREFEITURA DA CIDADE DE SAO

PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE, CNPJ n° 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretario Municipal da
Saude, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos termos da competéncia que lhe foi delegada,

doravante designada como CONTRATANTE e, de outro a empresa ......ccceeeevvvveeeeesinnvvnnnnnn. , CNPJ
[ R , COM SEAE NA et NC.eeiranns , bairro................ ,
cidade........cc.......... , vencedora e adjudicataria do PREGAO suprarreferido, por seu representante
legal, senhor .................. , portador da Cédula de Identidade RG n° ..................... , inscrito no CPF
N% e, , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em face do despacho

autorizatério exarado em documento SEI n°® xxxxxxxx do processo n° 6110.2021/0000546-6,

publicado no DOC/SP de XX/XX/2023 — péagina XX, resolvem firmar o presente contrato,
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objetivando a prestacdo de servigos discriminados na clausula primeira, nos termos do art.

XXXXXXXX € em conformidade com o ajustado neste instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a prestacdo pela CONTRATADA a CONTRATANTE de
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO, INCLUINDO MAO DE OBRA, PECAS, MATERIAL DE CONSUMO,
INSTRUMENTAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS
SERVICOS PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE (SMS).

1.2. Deveréo ser observadas as especificacdes e condi¢cdes de prestacdo de servigos constantes

do ANEXO | — Termo de Referéncia, que é parte integrante do presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA —DOS LOCAIS DE PRESTACAQ DOS SERVICOS
2.1. A prestacao dos servi¢cos sera executada nos locais abaixo indicados:
21.1. LOTEO1
a) HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALIPIO CORREA NETTO
Al. Rodrigo de Brunn, 1989 — Ermelino Matarazzo — Sao Paulo/SP
Telefone: 3394 — 8141/8100/ 8101
b) HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL
Rua Dr. José Guilherme Eiras, 123 - Sdo Miguel Paulista — S&o Paulo/SP
Telefone: 3394 — 8824 / 8825 / 8826
¢) HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
Rua Augusto Carlos Baumamm, 1074 — ltaquera — S&o Paulo/SP
Telefone: 3394 — 9000 / 9001 / 9002

2.1.2. LOTEO02
a) HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO SABOYA
Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro,860 Jabaquara — S&o Paulo
Telefone: 3394 — 8424 | 8425 | 8447
b) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Rua General Jardim, 36 — Republica — Sédo Paulo
Telefone: 2027-2097
R. Santa Isabel, 180 - Vila Buarque — Sao Paulo
Telefone: 3386/4110/4102
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c) GESTAO DE DOCUMENTOS
Rua Antonio de Barros, 329 — Tatuapé — Séo Paulo
Telefone: 2225 — 1332

COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE

d) Laboratoério Controle de Qualidade em Saude

Av Guilherme, 82 — Vila Guilherme — Sdo Paulo

Telefone: 2218-8621

e) Posto de armazenamento e Distribuicdo de Imunobioldgicos Centro-Oeste
(PADI CENTRO-OESTE)

Rua do Sumidouro, 706, Pinheiros

Telefone: 3815-0195

f) Posto de armazenamento e Distribuicdo de Imunobiolégicos Norte (PADI
NORTE)

Rua Paineira do Campo, 902, Santana

Telefone: 2221-4730

g) Posto de armazenamento e Distribuicdo de Imunobiolégicos Sul (PADI SUL)
Rua Bardo de Jaceguai, 175, Brooklin

Telefone: 5506-5671

h) Centro de Controle de Intoxica¢des (CCI-SP)

Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860, 4° andar, Vila Campestre

Telefone: 5012-2399

COORDENADORIA DE SAUDE E PROTECAO AO ANIMAL DOMESTICO (COSAP)
- EDUCAQAO / SAE / NACRE / HOSPITAIS

i) Diviséo de Vigilancia de Zoonoses (DVZ) — Diretoria / Nucleo de Informatica /
Labfauna/Labzoo / Compras / Farmacia/ Almoxarifado / NGPE / NVCAD / NVE /
NVSIN / NAS / NVZ

Rua Santa Euldlia, 86, Santana — CEP: 02031-020

Telefones COSAP: 2974-7859 / 7865

Telefones DVZ: 2974-8000 / ramais 8001 até 8041

j) Divisédo de Vigilancia de Produtos e Servicos de Interesse da Saude (DVPSIS)

Rua General Jardim, 36, térreo, Vila Buarque

2.1.3.LOTE 03
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a) HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO

Rua Alves Maldonado, 128 — Vila Nhocuné — S&o Paulo
Telefone: 3394 — 9215 /9216 / 9217

b) HOSPITAL MUNICIPAL DR BENEDICTO MONTENEGRO
Rua Antonio Lazaro, 226, — Jardim lva — Sdo Paulo

Telefone: 3994-9500/9503/9531

c) HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO

Av. Celso Garcia, 4815 — Tatuapé — Sao Paulo

Telefone: 3394 — 6987 / 6988 / 6989

d) HOSPITAL MUNICIPAL DR IGNACIO PROENCA DE GOUVEIA
Rua Juventus, 562 — Mooca — S&o Paulo

Telefone: 3394 — 7811 /7812 / 7878

2.1.4.LOTE 04
a) HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
Estrada de Itapecerica, 1661 — Campo Limpo — Sao Paulo
Telefone: 3394 — 7510/ 7514 /] 7537
b) HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA
Av. Menotti Laudisio, 100 — Pirituba — S&o Paulo
Telefone: 3394 — 8633 / 8634 / 8635
c) HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. DR MARIO DEGNI
Rua Lucas de Leyde, 257 — Vila Antonio — S&o Paulo
Telefone: 3394 — 9347 / 9352

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO CONTRATUAL

3.1

3.2.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, prorrogavel por até 10 (dez) anos, na forma do artigo 107 da Lei n° 14.133/2021,
e do artigo 116 do Decreto Municipal n® 62.100/2022, desde que haja concordancia das
partes, a CONTRATADA haja cumprido satisfatoriamente suas obriga¢des, bem como a
pesquisa prévia revele que os precos sdo compativeis com os de mercado.

Caso a CONTRATADA ndo tenha interesse na prorrogacéo do ajuste devera comunicar
este fato por escrito a CONTRATANTE, com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias da

data de término do prazo contratual, sob pena de incidéncia de penalidade contratual.
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3.3. Na auséncia de expressa oposicao, e observadas as exigéncias contidas nos incisos | e |l
do artigo 116 do Decreto Municipal n.° 62.100/2022, o ajuste sera prorrogado, mediante
despacho da autoridade competente.

3.4. A nao prorrogacédo do prazo de vigéncia contratual, por conveniéncia da Administracao, ndo
gerara a Contratada o direito a qualquer espécie de indenizacao.

3.5. NA&o obstante o prazo estipulado no subitem 3.1, a vigéncia contratual nos exercicios
subsequentes ao da assinatura do contrato estara sujeita a condi¢cdo resolutiva,
consubstanciada na existéncia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgcamentérias

de cada exercicio, para atender as respectivas despesas.

CLAUSULA QUARTA — DO PRECO, DOTACAO ORCAMENTARIA E REAJUSTE

4.1. O valor mensal dos servi¢os contratados é de R$ XxXxxxxx (XXxXxxxxx), perfazendo o valor

total de R$ XXxxxxx (XXXxxXxX), nele estando incluidos todos os custos e a margem de
lucro da CONTRATADA, que nada mais podera reclamar a titulo de contraprestacéo pela
execucao de suas obrigacdes contratuais.

(inserir quadro de composicéo de servigos e valores unitarios — Proposta da contratada)

4.2. Todos os custos e despesas necessarios a correta execucao do ajuste estéo inclusos no
preco, inclusive os referentes as despesas trabalhistas, previdenciarias, impostos, taxas,
emolumentos, em conformidade com o estatuido no Edital e seus Anexos, constituindo a
Unica remuneracao devida pela CONTRATANTE a CONTRATADA.

4.3. Parafazer frente as despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho n° ......... , No valor
de R$ (o)), onerando a dotacéo orcamentaria ne
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 do or¢gamento vigente, respeitado o
principio da anualidade orcamentéria, devendo as despesas do exercicio subsequente
onerar as dota¢des do orcamento proprio.

4.4, Os prec¢os contratuais serdo reajustados, observada a periodicidade anual que terd como
termo inicial a data de apresentagdo da proposta, nos termos previstos na Portaria SF n°
142/2013, desde que ndo ultrapasse o valor praticado no mercado.

4.4.1. O indice de reajuste sera o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacéo Instituto de Pesquisas Econbmicas — FIPE, valido no momento da
aplicagcdo do reajuste, nos termos da Portaria SF n.° 389/17, bem como Decreto
Municipal n° 57.580/17.
4.4.1.1. Eventuais diferencas entre o indice geral de inflacdo efetivo e aquele

acordado na clausula 4.4.1 ndo geram, por si s, direito ao reequilibrio

econdmico-financeiro do contrato.
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4.4.2. Fica vedado qualguer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.

4.5. Sera aplicada compensacéo financeira, nos termos da Portaria SF n° 05, de 05 de janeiro
de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu
causa ao atraso no pagamento, nos termos legais.

4.6. As hipoteses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de acordo com a
legislacdo vigente e exigirdo detida andlise econOmica para avaliacdo de eventual
desequilibrio econémico-financeiro do contrato.

4.7. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo da metodologia de reajuste, atualizacdo ou
compensacao financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as

autorizem.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1. Sé&o obrigagbes da CONTRATADA:

5.1.1. Executar todos os servicos objeto do presente contrato, obedecendo as

especificagbes e obrigacBes descritas no ANEXO | — Termo de Referéncia, que
precedeu este ajuste e faz parte integrante do presente instrumento;

5.1.2. Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a
CONTRATANTE pela fiel e integral realizacdo dos servigos contratados;

5.1.3. Garantir total qualidade dos servi¢os contratados;

5.1.4. Fornecer mao de obra necessaria, devidamente selecionada para o atendimento do
presente contrato, verificando a aptidao profissional, antecedentes pessoais, salide
fisica e mental e todas as informacdes necessérias, de forma a garantir uma perfeita
qualidade e eficiéncia dos servigos prestados;

5.1.5. Arcar fiel e regularmente com todas as obrigagfes trabalhistas dos empregados,
quando for o caso, que participem da execucao do objeto contratual;

5.1.6. Enviar & Administragdo e manter atualizado o rol de todos os funcionarios que
participem da execucédo do objeto contratual;

5.1.7. Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, adotando as
precaucdes necessarias a execucado dos servicos, fornecendo os equipamentos de
protecdo individual (EPI) exigidos pela legislacdo, respondendo por eventuais
indenizacbes decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar a
CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos;
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5.1.8. Responder por todos o0s encargos e obrigagbes de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, fiscal, administrativa, civil e comercial, resultantes da
prestacdo dos servicos;

5.1.9. Responsabilizar-se integralmente pelos servigcos contratados, nos termos da
legislacéo vigente;

5.1.10. Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados
e prepostos, a CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do
pagamento a ser efetuado, o valor do prejuizo apurado;

5.1.11. Manter, durante o prazo de execucédo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo
e qualificacéo exigidas na contratacao.

5.2. A CONTRATADA néao podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo

ou em parte, a terceiros, sob pena de resciséo.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obriga¢cdes contidas no ANEXO | —

Termo de Referéncia, cabendo-lhe especialmente:

6.1.1. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢cdes
legais que a regem,;

6.1.2. Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA
as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

6.1.3. Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias a boa execugdo dos servigcos
contratados, inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e
tempestivamente, qualquer mudanga de Administracdo e ou endereco de cobranga;

6.1.4. Exercer a fiscalizacdo dos servicos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal
para acompanhamento da execug¢do contratual, inclusive no que tange a mao de
obra que o integra, acompanhando a sua presenca, fornecimento dos materiais,
manutencdo e etc, realizando a supervisdo das atividades desenvolvidas pela
CONTRATADA e efetivando avaliacéo periodica;

6.1.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

6.1.6. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;

6.1.7. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela
CONTRATADA de quaisquer clausulas estabelecidas;

6.1.8. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovagdo das condi¢cdes

requeridas para a contratacao;
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6.1.9. Indicar e formalizar o(s) responsavel(is) pela fiscalizacdo do contrato, a quem
competird o acompanhamento dos servicos, nos termos do Decreto Municipal n°
54.873/2014;

6.1.10. Atestar mensalmente a execugéo e a qualidade dos servigos prestados, indicando
qualquer ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em processo préprio, onde
serd juntada a Nota Fiscal Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins
de pagamento;

6.1.11. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funcionéario da
CONTRATADA que estiver sem cracha, que embaracar ou dificultar a fiscalizacao
ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem
assim a substituicdo de equipamentos, que ndo se apresentarem em boas condi¢des
de operacao ou estiverem em desacordo com as especificacdes técnicas.

6.1.12. A fiscalizacdo dos servicos pela CONTRATANTE ndo exime, nem diminui a
completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservancia ou
omissao as clausulas contratuais.

6.1.13. A CONTRATANTE poder4, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos
equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no

edital/contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1

7.2.

O prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota

fiscal ou nota fiscal fatura.

7.1.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da
CONTRATADA, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da

Administracdo, a CONTRATADA tera direito & aplicacdo de compensacéo financeira, nos

termos da Portaria SF n° 05, de 05/01/2012.

7.2.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira de que trata o item acima, o valor
do principal devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéo da mora (TR
+ 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente
a data prevista para o pagamento e aquela data em que o0 pagamento efetivamente

ocorreu.
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7.2.2. O pagamento da compensac¢do financeira dependerd de requerimento a ser

formalizado pela CONTRATADA.

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com a execucao dos servigcos, mediante

apresentacdo da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de

copia reprografica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento

do ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza do més de competéncia,

descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

7.3.1.

7.3.2.

No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de S&o
Paulo, devera ser apresentada prova de inscricdo no CPOM — Cadastro de Empresas
Fora do Municipio, da Secretaria Municipal de Finangas, nos termos dos artigos 9°-A
E 9°-B da Lei Municipal n° 13.701/2003, com redacao da Lei Municipal n® 14.042/05 e
artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
aprovado pelo Decreto Municipal n° 50.896/09.

N&o sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN
— Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestacdo de
servicos objeto do presente, seréd retido na fonte por ocasido de cada pagamento,
consoante determina o artigo 9°-A e seus paragrafos 1° e 2° da Lei Municipal n°
13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal n°® 14.042/05, e na conformidade do
Regulamento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo
Decreto Municipal n°® 50.896/09 e da Portaria SF n° 101/05, com as alteracbes da
Portaria SF n® 118/05.

Na hipotese de existir nota de retificacdo e/ou nota suplementar de empenho, cépia(s) da(s)

mesma(s) devera(ao) acompanhar os demais documentos.

A CONTRATADA devera apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir

discriminados, para verificacdo de sua regularidade fiscal perante os érgdos competentes:

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — F.G.T.S.,

fornecido pela Caixa Econdmica Federal;

b) Certidao Negativa de Débitos relativa as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros

— CND - ou outra equivalente na forma da lei;

c) Certiddo negativa de débitos de tributos mobiliarios do Municipio de Sao Paulo;
d) Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Cadastro Informativo Municipal (CADIN);

f) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

g) Relatério de Medicéo dos Servigos;

h) Relagéo atualizada dos empregados vinculados a execuc¢ao contratual;
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i) Folha de frequéncia dos empregados vinculados a execuc¢éao contratual

i) Folha de pagamento dos empregados vinculados a execugao do contrato;

k) Coépia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social
(GFIP/SEFIP);

[) Copia da Relacdo dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més anterior ao
pedido de pagamento;

m) Coépia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao més da Ultima fatura vencida;

n) Copiada Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao més da Ultima fatura vencida.

0) Comprovante de que todos os empregados vinculados ao contrato recebem seus
pagamentos em agéncia bancaria localizada no Municipio ou na regido Metropolitana
onde serdo prestados 0s servicos;

p) No pagamento relativo ao ultimo més de prestacdo dos servigos, copia dos termos de
rescisdo dos contratos de trabalho, devidamente homologados, dos empregados
vinculados a prestacdo dos respectivos servigos, ou comprovacgao de realocacao dos
referidos empregados para prestar outros servigos.

7.5.1. Serdo aceitas como prova de regularidade, certidGes positivas com efeito de
negativas e certiddes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estédo
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

7.6. Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as retencdes eventualmente devidas em
funcéo da legislacéao tributaria.

7.7. A ndo apresentacdo de certidbes negativas de débito, ou na forma prevista na clausula
7.5.1., ndo impede o pagamento, porém sera objeto de aplicacdo de penalidade ou rescisédo
contratual, conforme o caso.

7.8. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A,
conforme estabelecido no Decreto n° 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro
de 2010.

7.9. Fica ressalvada qualquer alteracéo por parte da Secretaria Municipal de Financas, quanto

as normas referentes ao pagamento de fornecedores.

CLAUSULA OITAVA — DO CONTRATO E DA EXTINCAO

8.1. O presente contrato € regido pelas disposi¢cBes da Lei Federal n° 14.133/21, do Decreto
Municipal n® 62.100/2022, Decreto Municipal n°® 56.475/2015 e da Lei Complementar n°
123/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, e das demais normas

complementares aplicaveis.
8.2. O ajuste podera ser alterado nas hipéteses previstas no artigo 137 da Lei Federal 14.133/21.
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8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redu¢éo ou acréscimo do ajuste, nos
termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.

8.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou ndo as obriga¢c6es de ambas as partes contraentes.

8.5. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando
esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que
0 contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

8.6. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

8.6.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLAUSULA NONA — DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS
9.1. A execucdo dos servigos serd feita conforme o ANEXO | — Termo de Referéncia, que

precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins.

9.2. A execucdo dos servigos objeto deste contrato devera ser atestada pelo responsavel pela
fiscalizacdo, pela CONTRATANTE, atestado esse que deverd acompanhar os documentos
para fins de pagamento conforme Clausula Sétima.

9.2.1. A fiscalizacéo sera exercida de acordo com o Decreto Municipal n® 54.873/14.

9.3. O objeto contratual sera recebido consoante as disposi¢cfes do artigo 140, da Lei Federal n°
14.133/21 e demais normas municipais pertinentes.

9.4. O objeto contratual sera recebido mensalmente mediante relatrio de medicao dos servigos
executados no més, emitido pela CONTRATADA, sendo tal relatério submetido a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, que, apds conferéncia, atestara se os servicos foram
prestados a contento, atestado esse que devera ser acompanhado de fatura ou nota-fiscal-
fatura, bem como da copia reprografica da nota de empenho, para fins de pagamento.

9.5. Havendo inexecucao de servicos, o valor respectivo sera descontado da importancia mensal
devida a CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, observados os
tramites legais e os principios do contraditério e ampla defesa.

9.6. O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE nao exclui a responsabilidade civil
da CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade dos servi¢cos, materiais ou

disparidades com as especificacfes estabelecidas no Anexo Il, verificadas posteriormente.
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CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES

10.1.

10.2.

Com fundamento no artigo 156, incisos | a IV, da Lei n°® 14.133/21, a CONTRATADA podera
ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, com as
seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) impedimento de licitar e contratar; ou

¢) declaracgéo de inidoneidade para licitar ou contratar;

10.1.1. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados a natureza e a gravidade da infragcéo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes, os danos que dela provierem para a Administracdo Publica e a
implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacBes dos drgaos de controle.

A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

10.2.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio da
prestacéo de servicos, até 0 maximo de 10 (dez) dias.
10.2.1.1.No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser

promovida, a critério exclusivo da CONTRATANTE, a rescisdo contratual,
por culpa da CONTRATADA, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte
por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicacao da
pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.2. Multa por inexecuc¢édo parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor
mensal da parcela ndo executada, ou que a execuc¢éo tenha sido considerada nédo a
contento pela fiscalizacdo do contrato, além da possibilidade de aplicacéo da pena
de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo
maximo de 03 (trés) anos.

10.2.3. Multa por inexecucdo total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total
do contrato, além da possibilidade de aplicacédo da pena de impedimento de licitar e
contratar com a Administracao Publica, pelo prazo méximo de 03 (trés) anos.

10.2.4. Pela rescisdo do contrato por culpa da CONTRATADA, multa de 30% (trinta por
cento) sobre o valor do contrato.

10.2.5. Pelo descumprimento de qualquer outra clausula, que ndo diga respeito
diretamente a execucao do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual)

sobre o preco mensal;
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10.3. A CONTRATANTE, por conveniéncia e oportunidade, podera converter a multa pecuniaria,
ndo superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), em adverténcia, uma Unica vez a cada 6 (seis)
meses, a contar da data da conversédo da aplicacdo da penalidade.

10.4. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acdo judicial, chegar ao
conhecimento do gestor do contrato uma situacdo de inadimplemento com relagdo as
obrigac@es trabalhistas, tais como salarios, vale-transporte, vale-refeicdo, seguros, entre
outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e constantes na planilha de
composi¢cdo de custo, cabera a CONTRATANTE apura-la e, se o caso, garantido o
contraditério, aplicar a CONTRATADA multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da
parcela ndo executada, pelo descumprimento de obrigacdo contratual e, persistindo a
situacao, o contrato sera rescindido.

10.5. A aplicacdo da multa ndo ilide a aplicacdo das demais sanc¢bes previstas no item 10.1,
independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestacéo
de servigo imposto a Administracao.

10.6. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

10.6.1. Se o valor a ser pago & CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferenca sera descontada da garantia contratual, quando exigida.

10.6.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
da comunicacéo oficial.

10.6.3.Esgotados o0s meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

10.6.4.Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da
solicitacdo da CONTRATANTE.

10.7. Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e 1V, da Lei
Federal n° 14.133/21.

10.8. Das decisdes de aplicacéo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167
da Lei Federal n® 14.133/21, observados os prazos nele fixados.

10.8.1. No ato do oferecimento de recurso devera ser recolhido o preco publico devido, nos
termos do que dispde o artigo 17 do Decreto n® 51.714/2010.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA
11.1. Para execucdo deste contrato, sera prestada garantia no valor de R$ XXXX correspondente

ao importe de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, nos termos do artigo

96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21, observado o quanto disposto na Portaria SF n°

76/2019.

11.1.1. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia
prorrogada, a CONTRATADA sera convocada a reforcar a garantia, no prazo
maximo de 3 (trés) dias lteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
percentagem estabelecida.

11.1.2. O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplicacéo da penalidade
estabelecida na cldusula 10.2 deste contrato.

11.2. A garantia exigida pela Administracdo podera ser utilizada para satisfazer débitos
decorrentes da execugédo do contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 —
PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

11.3. A garantia contratual sera devolvida apés a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo
dos servicos, mediante requerimento da CONTRATADA, que devera vir acompanhado de
comprovacgao, contemporanea, da inexisténcia de ag6es distribuidas na Justica do Trabalho
que possam implicar na responsabilidade subsidiaria do ente publico, condicionante de sua
liberagéo, nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM.

11.4. Avalidade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fianga bancéria, devera ter validade
minima de 180 (cento e oitenta) dias, além do prazo estimado para encerramento do
contrato, por for¢a da Orientagdo Normativa n° 2/2012 da PGM e Portaria SF n°® 76/2019.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das clausulas

deste contrato podera ser entendida como aceitacdo, novagao ou precedente.

12.2. Todas as comunicacfes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao
cumprimento do presente contrato, serdo dirigidos aos seguintes enderecos:
CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXX

12.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condicBes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e/ou municipais que as autorizem.

12.4. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem

pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condi¢cfes



’7 PR__EFElTURA DE PE 175/2023/SMS
= SAO PAULO

SAUDE

gerais e peculiares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto
aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

12.5. A Administracdo reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos
mesmos locais, servigos distintos dos abrangidos na presente contratacao.

12.6. Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, 0 Termo de
Referéncia que deu origem a contratacdo, com seus Anexos e a Proposta da
CONTRATADA, constante no documento SEI n® XXXX.

12.7. O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas altera¢cdes e rescisdo obedecerédo a o
Decreto Municipal n.° 62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas pertinentes,
apliciveis a execuc¢do dos servigos e especialmente aos casos omissos.

12.8. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacado, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada, devendo

garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO

13.1. Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste

Contrato, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que

seja ou venha a ser.
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E por estarem de acordo as partes CONTRATANTES, lavrado o presente instrumento, que, lido e
achado conforme, segue assinado em duas vias de igual teor e forma pelas partes contratantes e
rubricado por duas testemunhas presentes ao ato.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

(INCLUIR O ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA)
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