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PROCESSO
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CONTRATANTE (UASG)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO PAULO — Gabinete (925003)

OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADEQUAGOES
EM EDIFICACOES PARA REFORMA DO SETOR DE ALMOXARIFADO E DA
FARMACIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS, ALTERAGCAO DE LAYOUT, CONSTRUCAO DE PAREDES
DIVISORIAS NO SISTEMA DRYWALL COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS, IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE
ACESSIBILIDADE, SUBSTITUICAO DE IMPERMEABILIZACAO, PISO,
REVESTIMENTO, INSTALACOES HIDRAULICAS, ELETRICAS, INSTALACAO DE
CLIMATIZAGAO, FORROS (STANDARD E RESISTENTE A UMIDADE) LUMINARIAS,
ESTANTES METALICAS, PINTURA GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA, PERTENCENTE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE.

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 26/07/2023 as 09h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
Aberto/Fechado — AMPLA PARTICIPACAO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

FASE DE HABILITACAO
Apos as fases de apresentacao de propostas, Lances e Julgamento

COMISSAO/PREGOEIRO DESIGNADO
32 CPL/SMS - Jane Costa Santos
E-mail: janecosta@prefeitura.sp.gov.br
Telefone: (11) 3386-4136
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PREAMBULO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, pela SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAUDE, sediada na Rua General Jardim, 36 — Republica — S&o Paulo, Capital, CEP
01223-906, torna publico, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fara
realizar licitagdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, com critério de julgamento de
MENOR PRECO GLOBAL, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADEQUACOES EM EDIFICACOES PARA
REFORMA DO SETOR DE ALMOXARIFADO E DA FARMACIA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, ALTERACAO
DE LAYOUT, CONSTRUCAO DE PAREDES DIVISORIAS NO SISTEMA DRYWALL
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS,
IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUICAO DE
IMPERMEABILIZACAO, PISO, REVESTIMENTO, INSTALACOES HIDRAULICAS,
ELETRICAS, INSTALACAO DE CLIMATIZACAO, FORROS (STANDARD E
RESISTENTE A UMIDADE) LUMINARIAS, ESTANTES METALICAS, PINTURA
GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA,
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, conforme descricdo no
ANEXO | deste Edital.

A participagdo no presente pregdo dar-se-4 por meio de sistema
eletrénico, pelo acesso ao site (https://www.gov.br/compras) - UASG n° 925003, PMSP-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, nas condi¢bes descritas neste Edital, devendo
ser observado o inicio da sessao as 09h do dia 26/07/2023.

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregdo e os demais atos
pertinentes também constarao do site
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md epubli_controlador.php?acao=negocios pe
squisar. — SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.

1 EMBASAMENTO LEGAL

O procedimento licitatério e os atos dele decorrentes observaréo as disposi¢cfes da Lei
Federal n° 14.133/21, do Decreto Municipal n°® 62.100/2022, Decreto Municipal n°
56.475/2015 e da Complementar n® 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°
147/2014, e das demais normas complementares aplicaveis.
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OBJETO

O presente pregdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADEQUACOES EM EDIFICACOES
PARA REFORMA DO SETOR DE ALMOXARIFADO E DA FARMACIA,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS, ALTERACAO DE LAYOUT, CONSTRUCAO DE
PAREDES DIVISORIAS NO SISTEMA DRYWALL COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS,
IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE,
SUBSTITUICAO DE IMPERMEABILIZACAO, PISO, REVESTIMENTO,
INSTALACOES HIDRAULICAS, ELETRICAS, INSTALACAO DE
CLIMATIZACAO, FORROS (STANDARD E RESISTENTE A UMIDADE)
LUMINARIAS, ESTANTES METALICAS, PINTURA GERAL PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA,
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, nas condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

Deverdo ser observadas as especificacbes e condicbes de prestacdo do
servigo constantes do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante deste
edital.

E recomendado que as empresas realizem a vistoria do local onde seréo
prestados os servicos de modo a néo correr o risco de subestimar a sua
proposta, no entanto a vistoria prévia € facultativa. Devido a complexidade
e especificidade dos servicos que envolvem o0 objeto da presente
contratacao, considerando que os hospitais publicos municipais geridos pela
secretaria municipal da salde possuem equipamentos e sistemas
diferenciados em cada unidade, sendo assim, ndo sera aceito alegacdes de
dificuldades técnicas apds a contratacao.

Caso a empresa considere desnecessario a visita técnica, simplesmente
devera apresentar declaracéo de ciéncia das condi¢cbes de infraestrutura da
Unidade (ANEXO VII).

Considerando que a vistoria e demais procedimentos dai decorrentes, visa
resguardar a empresa de possiveis falhas na elaboracdo da proposta, a
Secretaria Municipal de Saude em hip6tese alguma aceitara posteriores
alegagcbes com base em desconhecimento da infraestrutura da Unidade
cujos servicos serdo prestados/realizados, salientando que a empresa
vencedora assumira todos os 6nus dos servi¢cos decorrentes.

Os prazos e procedimento para a realizacdo da visita técnica, caso a
empresa opte por realiza-la, deverdo ser agendados com a Diretoria
Administrativa das Unidades, até 3 (trés) dia Uteis, antes da abertura da
Sessao Publica de Licitacao, no horario das 09h00min as 16h00min, com
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prévio agendamento através, dos telefones indicados acima, conforme
enderecos e telefones abaixo:

HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO.
Av. Celso Garcia, 4815 - Tatuapé, Sdo Paulo - SP, 03063-000
Local: Diretoria Administrativa — Telefone: 3394-6988

Ao término da vistoria, o representante da empresa deverd retirar nas unidades

vistoriadas o atestado de vistoria técnica, que devera, obrigatoriamente,
estar datado e assinado pelos responsaveis das unidades, com a respectiva
identificacdo funcional legivel, conforme modelo constante do ANEXO VI.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da licitacdo as empresas gue:

atenderem a todas as exigéncias deste edital e de seus anexos, desde que
sejam credenciadas, com cadastro ativo, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) — Certificado
Digital ICP-Brasil.

As condi¢Bes de cadastramento no SICAF deverdo ser providenciadas até
o terceiro dia util anterior a data estabelecida para recebimento das
propostas.

tenham objeto social pertinente e compativel ao licitado;
néo estejam sob processo de faléncia,

E admitida participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente
demonstrando estar a empresa apta econdmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatorio;

ndo tenham sido declaradas inidéneas para licitar e contratar com a
Administrac@o Publica;

ndo estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a
Administrac@o Publica;

ndo se enquadrem nas seguintes vedacfes de participacéo (art. 14 da Lei
14.133/2021):

f1l) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sancdo que
Ihe foi imposta, estendendo-se a vedacdo ao licitante que atue em
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substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,

controlada ou coligada, desde que comprovado o ilicito ou utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

f2) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitagéo;

f3) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condi¢Bes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacéo trabalhista.

f4) N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da
execuc¢do do contrato agente publico de 6rgédo ou entidade licitante ou
contratante, devendo ser observadas as situacfes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria.

f.4.1) As vedagOes estendem-se a terceiro que auxilie a condugéo da
contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

f5) N&o poderao patrticipar da licitacado OSCIP’s atuando nessa condi¢éo;

As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar
147/2014, bem como as cooperativas que preencham as condicbes
estabelecidas no artigo 1°, 82° do Decreto n°® 56.475/2015, poderéo
participar desta licitagdo usufruindo dos beneficios estabelecidos nos
artigos 42 a 45 daquela Lei Complementar, devendo para tanto observar
as regras estabelecidas de acordo com o Decreto n°® 56.475/2015,
declarando no campo préprio do sistema sua condicéo.

3.2.1 Nao séo aplicaveis os beneficios e demais disposi¢cdes previstas
nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 147/2014 no caso de licitagdo
para aquisicdo de bens ou contratacdo de servicos em geral, ao item e, em
se tratando de contratacdo de obras e servigos de engenharia, as licitagbes
cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.
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3.2.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacéo
da licitagdo, ainda n&o tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte.

3.2.1.2 Nas contratacbes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano,
sera considerado o valor anual do contrato.

3.3 Como requisito para a participacdo no pregdao, a licitante devera declarar,
em campo préprio do sistema eletrénico, que esta ciente e concorda com as
condi¢des do edital e anexos.

34 A participagéo neste Pregdo implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente
edital, bem como as disposi¢des contidas na legislacao indicada na clausula
“1” deste Edital, que disciplinam a presente licitacdo e integrardo o ajuste
correspondente, no que Ihe for pertinente.

4 ACESSO AS INFORMACOES

4.1 Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou informacdes relativos
a esta licitacdo, que serdo prestados mediante solicitagdo dirigida ao
pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do
certame, por meio do endereco eletrénico janecosta@prefeitura.sp.gov.br.

4.2 Os esclarecimentos e as informagfes serdo prestados no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia util anterior a data de abertura do
certame.

5 IMPUGNAQAO DO EDITAL

5.1 Qualquer pessoa, fisica ou juridica podera formular impugnagfes contra o

ato convocatério, até 3 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura
do certame, mediante peticdo apresentada via e-mail,
janecosta@prefeitura.sp.gov.br, em seu corpo ou documento anexo.

5.1.1 No ato da apresentacdo da impugnacédo € obrigatério anexar ao e-mail a
cOpia digitalizada dos seguintes documentos:

a) do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se 0
impugnante for pessoa fisica;
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do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de
pessoa juridica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de
procuracdo, que comprove que O signatério/remetente da impugnacdo
efetivamente representa a impugnante.

Cabera ao agente de contratacdo se manifestar, motivadamente, a respeito
da(s) impugnacéao(des), proferindo sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, contados da data de recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame

Quando o acolhimento da impugnacgéo implicar alteragédo do edital capaz de
afetar a formulacdo das propostas, serd designada nova data para a
realizacdo do certame.

A decisdo sobre a impugnacao sera publicada no sitio eletrdnico oficial.

Os pedidos de impugnagfes, bem como as respectivas respostas seréo
divulgados no sistema eletrdnico para visualizacdo dos interessados.

As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e
dever& ser motivada pelo agente de contratagédo, nos autos do processo de
licitacdo.

APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema, a proposta
com a descricdo do objeto e o pre¢co ou percentual de desconto, com o
VALOR GLOBAL, com duas casas decimais, até a data e o horario
estabelecidos para a abertura da sessdo publica, devendo, no
cadastramento da proposta, proceder as declaragbes pertinentes, em
campo proprio do sistema.

6.1.1 Até a abertura da sessao, a licitante podera retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada.

6.1.2 A licitante serd responsavel por todas as transacdes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como
firmes e verdadeiros sua proposta, lances e declaracoes.

6.1.3 A apresentacdo da proposta de pregos implicara em plena aceitacao,
por parte da licitante, das condicdes estabelecidas neste Edital e em
Seus anexos.

PREFEITURA DE FE 432/2023/SMS
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6.1.4 A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de

produtos, precos ou qualquer outra condicdo que induza o julgamento
a ter mais de um resultado.

6.1.5 Os precos cotados deverdo ser cotados em moeda corrente nacional,
em algarismos e devem ser adequados aos praticados no mercado na
data de sua apresentacdo, sem inclusdo de qualquer encargo
financeiro ou previsao inflacionaria e devem incluir todos os custos
diretos, indiretos e despesas, necessarios para prestacao do servico,
inclusive frete. O preco ofertado serd irreajustavel e constituira a tnica
e completa remuneragdo pelo cumprimento do objeto deste certame,
nao sendo aceitos pleitos de acréscimos nos precos, a qualquer titulo.

6.1.6 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos seréo
considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo aceitos pleitos de
acréscimo, a qualquer titulo.

6.1.7 A licitante declarada vencedora do certame devera enviar a proposta
de precos, de acordo com o formulario que segue como Anexo Il
deste Edital, com todas as informacdes e declaracfes ali constantes,
devendo ser redigida em lingua portuguesa, com clareza,
perfeitamente legivel, sem emendas, rasuras, borrées, acréscimos ou
entrelinhas, ser datada, rubricada em todas as folhas e assinada por
seu representante legal ou procurador, devidamente identificado com
nameros de CPF e RG, e respectivo cargo na licitante.

6.1.8 A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de sua apresentacéo.

ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO INICIAL DAS
PROPOSTAS DE PRECOS

Na data e horério indicados no preambulo deste Edital terd inicio automatico
a sessao publica do pregéo eletrénico.

A andlise da conformidade das propostas visara ao atendimento das
condicBes estabelecidas neste Edital e seus anexos e serd feita
exclusivamente na fase de julgamento em relacdo a proposta mais bem
classificada.

Seréo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificacdes, prazos e condi¢des fixados
neste edital e seus anexos;

10
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b) que por acdo da licitante ofertante contenham elementos que
permitam a sua identificacao;

A desclassificacdo se dara por decisdo motivada e registrada no sistema.

Serdo desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos
demais licitantes.

Somente as licitantes cujas propostas sejam classificadas e ordenadas
automaticamente pelo sistema participardo da fase de lances.

ETAPA DE LANCES

Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por _meio _do sistema eletrénico, sendo o licitante
imediatamente informado do seu recebimento, registro e valor.

As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horério fixado
e as regras para sua aceitacao.

A Licitante somente poderd oferecer lance inferior ou percentual de desconto
maior ao ultimo por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o
intervalo minimo de 0,01% (um centésimo porcento) em relacao aos lances
intermediarios e em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

A licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no
intervalo de 15 segundos ap6s o registro do sistema, na hip6tese de lance
inconsistente ou inexequivel.

As licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

Na hipétese de o sistema eletrénico se desconectar no decorrer da etapa de
envio de lances da sesséo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os
lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

Caso a desconexao do sistema eletrdnico persistir por tempo superior a dez
minutos para o 6rgao ou a entidade promotora da licitacéo, a sessédo publica
sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apés a
comunicagdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacao.

No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, bem como de cooperativas que preencham as condi¢cdes
estabelecidas no artigo 1°, 82° do Decreto n° 56.475/2015, no certame
licitatorio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

11
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8.8.1 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa que preencha as condicdes estabelecidas no artigo 1°, §2°, do
Decreto n° 56.475/2015, o sistema utilizado verificar4 se ocorreu empate
ficto previsto no § 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°® 123/2006 e
Decreto Municipal n® 56.475/2015, ou seja, as propostas apresentadas por
microempresas ou empresas de pequeno porte, ou cooperativas que
preenchas as condi¢bes estabelecidas no artigo 1°, §2° do Decreto n°
56.475/2015, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preco
ofertado.

8.8.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa que preencha as condi¢gfes estabelecidas no artigo 1°, §2°, do
Decreto n® 56.475/2015, convocada podera apresentar proposta de preco
inferior aquela, a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de precluséao.

8.8.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), ou
cooperativa que preencha as condicdes estabelecidas no artigo 1°, §2°, do
Decreto n°® 56.475/2015 (COOP), convocada n&o exerca o beneficio de
ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faca no tempo
aprazado, o sistema automaticamente convocard as ME/EPP/COOP
remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipétese do empate ficto,
na ordem classificatéria, para exercicio do mesmo direito, sucessivamente,
se for o caso.

8.8.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados
nos itens anteriores, sera realizado sorteio para que se identifiqgue aquela
gue primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.9 SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances),
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado

8.10 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os
critérios previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem
legalmente estabelecida.

8.11 ApoOs a etapa de lances, se a melhor proposta estiver em desconformidade
com o preco maximo estipulado para a contratacdo, o pregoeiro podera
negociar melhores condicdes.

8.12 Quando o primeiro colocado, em que pese a negociagao realizada, mantiver
sua proposta acima do preco maximo definido, a negociacdo podera ser
realizada com os demais licitantes.
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8.13 A negociacao serd realizada por meio do sistema, com acompanhamento

dos demais licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexacéo aos
autos do processo.

8.14 O licitante mais bem classificado devera, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel a partir e solicitacdo fundamentada, enviar a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizado.

8.15 Encerrada a negociacdo, o pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

9. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

9.1 Os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final
fechado.

9.2 No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances tera

duracédo de quinze minutos.

9.3 Decorrido o prazo inicial, o sistema encaminhara aviso de fechamento
iminente dos laces e, transcorrido o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, a recepcao de lances sera automaticamente
encerrada.

9.4 Em sequéncia, sera aberta oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo, bem como os das ofertas com valores de até 10% (dez por cento)
superiores possam apresentar lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos,
podendo os licitantes, nestas condi¢des, optarem por manter o ultimo lance
da etapa aberta ou ofertar melhor lance. O lance final sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

9.4.1 Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢bes de que trata o item
anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de trés, poderdo oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do

prazo.
9.5 Expirados os prazos, o sistema ordenara e divulgara os lances.

10 JULGAMENTO

10.1 Para julgamento e classificacdo das propostas serd adotado o critério do

MENOR PRECO GLOBAL, observados os requisitos, as especificacdes
técnicas e os parametros definidos neste Edital e em seus anexos quanto
ao objeto.

13



PREFEITURA DE PE 432/2023/515
SAO PAULO

SAUDE
10.2 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro
realizara a verificacdo da conformidade da proposta classificada em primeiro

lugar quanto a adequagédo ao objeto estipulado, a compatibilidade do preco
ou maior desconto final em relacéo ao estimado para a contratagao.

10.3 E recomendavel, nesta fase, que sejam consultados os cadastros previstos
no item 11.6.8, em nome da empresa licitante e também de seu sdécio
majoritario, de forma a verificar a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a manifestacéo do
licitante previamente a eventual desclassificagao.

10.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o pregoeiro
diligenciara para verificar o enquadramento.

10.5 Ser& desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos
do item 7.3.
10.6 Erros no preenchimento da proposta ndo constituem motivo para

desclassificacdo da proposta, desde que se limitem a erros ou falhas que
nao alteram a substancia da proposta.

10. 7 ApOs a negociacgédo, o Pregoeiro fara o exame da aceitabilidade da oferta da
primeira classificada, devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido pelo
pregoeiro(a), através do sistema eletrénico, sob pena de desclassificacéo, a
proposta de preco, conforme Anexo I, com o valor do preco final alcangado,
bem como a planilha de composicéo de custos.

10.8 O Pregoeiro deverad verificar, como critério de aceitabilidade, a
compatibilidade do menor preco, inclusive quanto aos pre¢os unitarios,
alcangcado com os parédmetros de pregos de mercado, definidos pela
Administracdo, coerentes com a execucdo do objeto licitado, aferido
mediante a pesquisa de precos que instrui 0 processo administrativo
pertinente a esta licitacao.

10.9 Em caso de incompatibilidade de algum valor unitario com os parametros da
Administracdo, estes poderdo ser negociados com o0 licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar, sem possibilidade de
majoracédo do preco final alcancado na fase de lances.

10.10 Se o preco alcancado ensejar duvidas quanto a sua exequibilidade, podera
o Pregoeiro determinar a licitante que demonstre a sua viabilidade, sob pena
de desclassificacdo, por meio de documentacdo complementar que
comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preco
ofertado e nas condi¢cBes propostas no Edital.

10.11 Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender a exigéncia
estabelecida na clausula supra, o pregoeiro, desclassificara, motivadamente,
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a proposta e examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificacao,
até a apuracao de uma proposta que atenda a todas as exigéncias, devendo,
também, negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido
preco melhor.

10.12 Considerada aceitavel a oferta de menor preco, passara o Pregoeiro ao
julgamento da habilitacéo.

11 HABILITACAO

11.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste
Edital, passar-se-a a fase de habilitacao.

11.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de
registro regular no SICAF.

11.21 Caso os dados e informagbes constantes do SICAF n&o atendam aos
requisitos exigidos deste Edital, o Pregoeiro verificar4 a possibilidade de
alcancar os documentos por meio eletronico, juntando-os ao processo
administrativo pertinente a licitagéo.

11.2.2. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio alcancardo dos documentos exigidos no
subitem 11.5 deste Edital, por meio eletrbnico, devendo a licitante
encaminhar pelo sistema os demais documentos ndo emitidos via Internet.

11.2.3 Na impossibilidade de obtengcdo/emissdo de documentos por meio
eletrénico, o Pregoeiro solicitara sua apresentacao pela licitante, juntamente
com os demais documentos.

11.3 A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrénicos habeis de informacfes no momento da verificagdo de
documentacdo ou dos meios para a transmissdo de documentos a que se
referem as clausulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus
proprios meios. Na hip6tese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante deverd4 encaminhar os documentos solicitados por outros meios,
dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisédo
motivada.

114 Por meio de aviso langado no sistema, via “chat”, o Pregoeiro informara as
demais licitantes a empresa habilitada por atendimento as condicbes
estabelecidas neste Edital.

115 A habilitacdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir
relacionados, relativos a:
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1151 Habilitacdo juridica:

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual
ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria ou cooperativa,
devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado, na forma
prevista nos artigos 27 e 28 da Lei Federal n. 12.690/2012;

c) Documentos de elei¢cdo ou designagao dos atuais administradores, tratando-
se de sociedades empresérias ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas
Juridicas tratando-se de sociedade nao empresaria, acompanhado de prova
da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagéo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim
0 exigir.

11.5.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo a
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto licitado.

c) Certiddo de regularidade de débitos relativos a tributos federais e a
divida ativa da Unido, inclusive as contribui¢cdes sociais;

d) Certiddo de regularidade de débitos referentes a tributos estaduais

relacionados com o objeto licitado, expedida por meio de unidade
administrativa competente da sede ou domicilio da licitante.

d.1) No caso da licitante ter domicilio ou sede no Estado de S&o Paulo, a prova
de regularidade para com a Fazenda Estadual se dara através da certidao
de débitos tributarios da Divida Ativa do Estado de Sao Paulo, expedida nos
termos da Resoluc&o Conjunta SF/PGE n° 02, ou a que suceder.

e) Certificado de Regularidade de Situag¢ado para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Servigo (FGTS).

f) Certidao de Regularidade em relacdo a Fazenda Pablica Municipal.

16



PREFEITURA DE FE 432/2023/SMS
2 SAO PAULO

SAUDE

g) Certidéo de regularidade perante a Justica do Trabalho.

11.5.2.1 Serao aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de

negativas.
1153 Qualificagdo econdmico-financeira:
a) Certiddo negativa de pedido de faléncia ou concordata, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica em data ndo superior a 60 dias da
data da abertura do certame, se outro prazo ndo constar do documento.

a.l) Se a licitante ndo for sujeita ao regime falimentar, a certiddo mencionada
devera ser substituida por certiddo negativa de acdes de insolvéncia civil,
ou documento equivalente.

b) Balanco patrimonial e demonstrac6es contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada sua substituicdo por balanco ou
balancetes provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacéo da proposta;

b.1) Somente empresas que ainda ndo tenham completado seu primeiro
exercicio fiscal poderdo comprovar sua capacidade econdmico-financeira
por meio de balancetes mensais, conforme disposto na Lei Federal n°®
8.541/1992;

b.2) Serédo considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e
Demonstracdes Contabeis assim apresentados:

b.2.1) Na sociedade empreséria regida pela Lei n°. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09,
mediante documento publicado em Diario Oficial ou em jornal de grande
circulacao;

b.2.2) As empresas desobrigadas a adotar a ECD — Escrituracao Contabil Digital e
que ndo tenham optado por esse meio, deverdo apresentar o Balanco
Patrimonial e Demonstracfes Contabeis, extraidos do Livro Diario,
contendo Termo _de Abertura e de Encerramento, através de Copia,
Registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Cartério de Registro de Titulos e Documentos para Sociedades
Simples;

b.2.3) Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a
Escrituracdo Contabil Digital (ECD) deverdo apresentar a impressao do
arquivo gerado pelo SPED Contabil constando o Termo de Abertura e

17



PREFEITURA DE FE 435/2023/5M5
82 SAO PAULO

SAUDE
Encerramento com o termo de autenticacdo eletrénica gerada pelo sistema,

recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstracdo de Resultado do
Exercicio.

b.3) A empresa que ndo tiver alcancado os indices exigidos no ANEXO V
sera considerada inabilitada.

1154 Qualificacéo técnica:

a) Atestados que comprovem a prestacdo de servi¢co anterior, expedido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente acervados,
sendo que cada um deles deverd ser equivalente as caracteristicas e
guantidades admitindo-se a imposi¢do de quantitativos minimos de prova de
execucao de servigcos compativeis com o objeto da presente licitagdo, desde
gue em quantidades razoaveis, de 50% da execucao pretendida, conforme
Sumula 24 do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo;

a.l) O(s) atestado(s) ou certiddo(bes) devera(ao) ser apresentado(s) em
papel timbrado, assinado(s) por autoridade ou representante de quem
o(s) expediu, com a devida identificacdo, ndo Ihe sendo exigido prazo

de validade.

b) Registro  atualizado  pelo respectivo Conselho de  Classe
(CONFEA/CREA/CAUICRT-CFT), da empresa e de seus responsaveis
técnicos;

C) Declaracdo de cumprimento as normas:

e NR 5 - Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes;

¢ NR 6 — Equipamento de Protecéo Individual,
e NR 7 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;
¢ NR 9 - Programas de Prevencédo de Riscos Ambientais — PPRA;

e NR 10 - Segurancga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade;

¢ NR 18 — CondicBGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo;
e NR 32 - Seguranca e Saude no Trabalho em Servi¢os de Saude;

¢ NR 35 - Trabalho em altura;
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APRESENTAR O CADRI — CERTIFICADO DE MOVIMENTAQAO
DE RESIDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL;

Certificado de Acervo Técnico — CAT - Expedido pela entidade
competente (CONFEA-CREA/CAU/CRT-CFT), correspondente aos
atestados apresentados e ao profissional habilitado, demonstrando aptiddo
compativel, de complexidade tecnolégica e operacional equivalentes ou
superiores as apresentadas a seguir, que sdo as tem maior relevancia
técnica e/ou valor significativo com o objeto da presente licitagéo:

Apresentar atestado(s) de vistoria técnica, conforme modelo de Atestado
do Anexo VI (FACULTATIVO), caso a empresa opte por realizar a vistoria;
ou

f.1) As empresas que optarem por ndo realizarem a visita técnica deveréao
apresentar a Declaracdo de Néao Visita Técnica, conforme modelo
do Anexo VII (OBRIGATORIO, caso a empresa néo realize a visita).

Outros Documentos:

a) Declaracéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei,
conforme o disposto no artigo. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal
e inciso VI do art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/21

b) Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua
habilitag&o_inclusive condenacdo judicial na proibicdo de contratar com
0 Poder Publico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, transitada em julgada ou ndo desafiada por recurso com
efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa;

c) Declaracéo de que a licitante ndo possui sangdes vigentes previstas no
inciso 1l do art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/21, no ambito da
Administrac@o Publica Direta e indireta do Municipio de S&o Paulo e no
inciso IV do mesmo artigo, no a&mbito de quaisquer entes federativos.

d) Em setratando de ME e EPP, declara¢édo de observancia e atendimento
aos paragrafos 81°, §2°, §3° do art. 4° da Lei Federal n° 14.133/21;

e) Declaracdo e que suas propostas econbmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
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conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de
desclassificacao.

f) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,

g) Declaracéo de ndo Cadastramento e Inexisténcia de Débitos para com a
Fazenda do Municipio de S&o Paulo — ANEXO III.

11.5.5.1 As declaragbes supra deverdo ser elaboradas em papel timbrado
e subscritas pelo representante legal da licitante, sendo
recomendada a utilizacdo do modelo constante no ANEXO IV do
presente Edital, facultando-se a elaboracdo de declaragtes
individualizadas.

11.6 A licitante para fins de habilitagdo devera observar as disposigbes Gerais
que seguem:

11.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em
vigor. Se este prazo nao constar de clausula especifica deste edital,
do préprio documento ou de lei especifica, serd considerado o
prazo de validade de 06 (seis) meses, a contar da data de sua
expedicdo, salvo os atestados/certiddes de qualificacdo técnica,
para os quais ndo se exige validade.

11.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar
subscritos por seu representante legal ou procurador, com
identificacdo clara do subscritor.

11.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo
Pregoeiro ou sua equipe de apoio.

11.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em
nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverao estar
em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

11.6.4.1 Caso a licitante pretenda que um de seus
estabelecimentos, que ndo o participante desta licitacéo,
execute o futuro contrato, devera apresentar toda
documentacdo de habilitagdo de ambos os
estabelecimentos.

11.6.4.2 Atestados de capacidade  técnica ou de
responsabilidade técnica podem ser apresentados em
nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da
filial da empresa licitante
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11.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira

devera estar acompanhado da respectiva traducédo para o idioma
patrio, feita por tradutor publico juramentado.

11.6.6 NA&o serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam
ilegiveis ou rasurados de tal forma que ndo possam ser entendidos.

11.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hip6tese
alguma, ser substituidos por protocolos, que apenas configurem o
seu requerimento, nao podendo, ainda, ser remetidos
posteriormente ao prazo fixado.

11.6.8 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio verificardo eventual
descumprimento das vedacfGes de participacdo na licitacéo,
mediante consulta ao:

a) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no
enderecgo eletrénico
www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no
enderecgo eletrénico
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

c) Portal de Sancdes Administrativas, no endereco eletrénico
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes ui/aspx/sancoes.aspx;

d) Rol de Empresas Punidas, disponivel no enderego eletrdnico
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos
e _servicos/empresas punidas/index.php?p=9255;

e) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponivel no
endereco eletrénico
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;

11.6.8.1 As consultas realizar-se-d0 em nome da licitante e também de
eventual matriz ou filial e de seus sécios majoritarios.

11.7 Os documentos serdo analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
quanto a sua conformidade com os solicitados e serdo anexados ao
processo administrativo pertinente a esta licitacéao.

11.7.1 Estando a documentacgéo de habilitagdo da licitante vencedora em
desacordo com as exigéncias do Edital, ela seré inabilitada.

11.7.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovagdo da
regularidade fiscal de microempresa ou empresa de
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pequeno porte assim qualificada, bem como de
cooperativa que preencha as condi¢des estabelecidas no
artigo 1°, 82°, do Decreto n°® 56.475/2015, a sessao sera
suspensa, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de
forma a possibilitar, apos tal prazo, sua retomada, nos
termos do disposto no artigo 17 do Decreto n°
56.475/2015.

11.7.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugar, o Pregoeiro examinard a proposta ou lance
subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a
habilitagdo da licitante, na ordem de classificagdo, e assim
sucessivamente até a apuracdo de uma proposta ou lance e
proponente que atendam o Edital.

11.7.3 Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas e
apenas do licitante mais bem classificado, salvo na hip6tese de
inversdo de fases; caso em que os licitantes deverdo encaminhar a
proposta e, simultaneamente, os documentos de habilitagéo, por
meio do sistema.

11.7.4 Apo6s a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera admitida a
substituico ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em
sede de diligéncia para complementagéo de informagdes em relagédo
aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagéo
de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas.

11.7.5 Estando a documentagdo de habilitacdo da licitante completa,
correta, com observéancia de todos os dispositivos deste Edital e seus
Anexos o Pregoeiro consideraré a proponente habilitada e vencedora

do certame.
12. FASE RECURSAL
12.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, ndo

inferior a 10 minutos, de forma imediata ap6s o término do julgamento das
propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo proprio do
sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de precluséo,
ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor.
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12.2 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em

campo préprio no sistema, no prazo de trés dias (teis, contados a partir da
data de intimacéo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo ou,
na hipotese de adogédo da inversdo de fases, da ata de julgamento.

12.3 Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas
contrarrazdes, no prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacdo
pessoal ou de divulgagéo da interposicéo do recurso.

12.4 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

12.5 O acolhimento do recurso importara na invalidagédo apenas dos atos que
nao possam ser aproveitados.

12.6 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
deciséo, a qual poderéa reconsiderar a decisédo no prazo de 3 (trés) dias lteis,
ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a
qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do recebimento dos autos.

12.7 O recurso e pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo até a
decisao final pela autoridade competente.

13 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério serd encaminhado a autoridade
superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o
disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14 PRECO, REAJUSTE E DOTACAO

14.1 O precgo que vigorara no ajuste sera o ofertado pela licitante a quem for o
mesmo adjudicado.

14.2 Este preco inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas,
beneficios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o
objeto, incluindo frete até o local de entrega designado pela Prefeitura,
transporte, etc.., e constituira, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pelo seu adequado e perfeito cumprimento, de modo que
nenhuma outra remuneracédo sera devida.

23



¥4 PREFEITURA DE PE 432/2023/5M15
SAUDE
14.3 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um

ano contado da data do orcamento estimado,em __/ [/ (DD/MM/AAAA).

14.3.1. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do
contratado, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacéo, pelo contratante, do indice de Precos ao Consumidor —
IPC, apurado pela Fundacéo Instituto de Pesquisas Econdmicas —
FIPE, nos termos da Portaria SF n.° 389/17, bem como Decreto
Municipal n° 57.580/17, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

14.3.1.1. Eventuais diferencas entre o indice geral de inflagdo
efetivo e aquele acordado na clausula 14.3.1 ndo geram,
por si s, direito ao reequilibrio econémico-financeiro do
contrato.

14.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de
um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

14.3.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de
reajustamento, o contratante pagard ao contratado a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

14.3.4. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste
sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

14.3.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a
ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em)
a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

14.3.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegeréo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

14.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14.3.8. Sera aplicada compensacao financeira, nos termos da Portaria SF
n° 05, de 05 de janeiro de 2012, quando houver atraso no
pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante,
observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do
servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais.
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14.3.9. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢bes

contratuais em face da superveniéncia de normas federais e/ou
municipais que as autorizem.

14.4 Os recursos necessarios para suporte do contrato, onerardo a dotacdo n°
84.10.10.302.3026.1536.4.4.90.51.00.00.1.500.9001.0 do orgcamento
vigente.

15 CONDICOES DO AJUSTE E GARANTIA PARA CONTRATAR

15.1. A contratacdo decorrente desta licitagdo serd formalizada mediante termo
de contrato, a ser firmado entre as partes, conforme minuta do Anexo VIl
deste Edital.

15.2. Para a formalizagéo do ajuste a empresa adjudicataria do objeto da licitacédo

devera apresentar os documentos ja exigiveis por ocasido da habilitacéo,
aqueles necessarios a contratacéo, atualizados, caso solicitados.

15.2.1 Como condicdo a contratacdo, ainda, devera restar comprovado
gue a empresa a ser contratada ndo possui pendéncias junto ao
Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL, por for¢a da
Lei Municipal n® 14.094/2005 e Decreto n° 47.096/2006, que
disciplinam que a inclusdo no CADIN impedira a empresa de
contratar com a Administragdo Municipal.

15.2.2 A licitante adjudicataria devera ter registro atualizado no Cadastro
de Credores junto a Secretaria Municipal de Financas e
Desenvolvimento Social (SF), ou, caso nao possua, devera
providencia-lo no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a partir da
homologacdo do certame, junto ao setor de contabilidade da
Contratante, sob pena de configurar recusa na contratacdo para
fins de aplicacdo das penalidades previstas neste Edital.

15.2.3 Os documentos mencionados nesta clausula deverdo ser
apresentados com prazo de validade em vigor na data da
apresentacao e serdo retidos para oportuna juntada no processo
administrativo pertinente a contratagao.

15.3 O prazo para assinatura do Contrato seré de 05 (cinco) dias Uteis, contados
da data da publicacdo da convocacédo da adjudicataria no Diario Oficial da
Cidade (D.O.C.), sob pena de decadéncia do direito & contratacdo, sem
prejuizo das sangdes descritas no Item 18 deste edital.

15.3.1 O prazo para formalizacdo do ajuste, podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, desde que solicitado por escrito, durante seu
transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao.
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15.3.2 O Contrato devera ser assinado por representante legal, diretor ou
sécio da empresa, com apresentacdo, conforme o0 caso e,
respectivamente, de procuragdo ou contrato social, acompanhados
de cédula de identidade.

15.4 E facultado & Administracdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste
no prazo e condicdes estabelecidos, inclusive na hipétese de impedimento
da contratacdo, sem embargo da aplicacdo das penalidades cabiveis,
retomar o procedimento, mediante agendamento de nova Sessao Publica,
ou revogar a licitagao.

15.4.1 Na hipétese de retomada do procedimento, as demais licitantes
classificadas serdo convocadas para participar da nova sessao
publica do pregdo, com vistas a celebragéo da contratagéo.

15.4.2 O aviso da nova sessao sera publicado no Diario Oficial da Cidade
e divulgacéo nos enderecos eletrénicos
https://www.gov.br/compras/pt-br/e
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php
?acao=negocios _pesquisar. — SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAUDE.

15.4.3 Na sessdo o Pregoeiro convocara as licitantes classificadas
remanescentes, na ordem de classificacdo, promovendo a
averiguacdo das condicbes de aceitabilidade de precos e de
habilitacdo, procedendo-se conforme especificacdes deste edital,
até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitagao.

15.5 DA SUBCONTRATACAO E DA GARANTIA DE PROPOSTA

a) ndo podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no
todo ou em parte, a terceiros, sob pena de resciséo;

b) devera arcar fiel e regularmente com todas as obrigacdes trabalhistas
dos empregados que participem da execuc¢ao do objeto contratual.

c) devera enviar a Administragdo e manter atualizado o rol de todos os
funcionarios e/ou cooperados que participem da execucdo do objeto
contratual.

15.6 Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo
contratual, no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato,
gue serd prestada mediante depdsito no Tesouro Municipal, com
memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.
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15.7 A garantia serd prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da
Lei Federal n° 14.133/21.
15.8 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia

prorrogada, a contratada sera convocada a refor¢car a garantia, no prazo
maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
percentagem estabelecida.

15.9 O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplicacdo da
penalidade.
15.10 A garantia exigida pela Administracdo podera ser utilizada para satisfazer

débitos decorrentes da execucdo do contrato, inclusive nos termos da
Orientacdo Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa
contratada.

15.11 A garantia contratual serd devolvida ap6s a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos, mediante requerimento da Contratada,
gue deverad vir acompanhado de comprovagdo, contemporanea, da
inexisténcia de ac¢bes distribuidas na Justica do Trabalho que possam
implicar na responsabilidade subsidiaria do ente publico, condicionante de
sua liberagéo, nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM.

15.12 A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada,
respeitadas as modalidades referidas no item 15.7.

16 PRAZO PARA INICIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS E CONDICOES

16.1 A Administracdo estabelecera data certa para inicio da execucao do servico,
conforme constar na Minuta de Contrato (Anexo VIII) ou, excepcionalmente,
por meio de Ordem de Inicio dos Servicos.

16.2 O servico devera ser prestado de acordo com o ofertado na proposta, no
local e horario discriminados no Anexo | deste Edital, correndo por conta da
contratada todas as despesas decorrentes da execucao do objeto contratual.

16.3 O prazo de execucdo do contrato tera duracdo de até 180 (CENTO E
OITENTA) dias corridos, a contar da data estabelecida na Ordem de
Inicio, nos termos previstos na minuta de contrato - Anexo VIII deste Edital.

16.4 Caso a Contratada nao tenha interesse na prorrogacao do ajuste devera
comunicar este fato por escrito a Contratante, sob pena de incidéncia de
penalidade contratual.

16.5 Na auséncia de expressa oposi¢do, e observadas as exigéncias contidas
nos incisos | e Il do artigo 116 do Decreto Municipal n.° 62.100, de 2022, o

27



PREFEITURA DE PE 432/2023/515
SAO PAULO

SAUDE
ajuste poder4, a critério da Administragdo Publica, ser prorrogado, mediante
despacho da autoridade competente.

16.6 A ndo prorrogagédo do prazo de vigéncia contratual, por conveniéncia da
Administracdo, ndo gerara a Contratada o direito a qualquer espécie de
indenizacéo.

16.7 N&o obstante o prazo estipulado no subitem 16.3, a vigéncia contratual nos

exercicios subsequentes ao da assinatura do contrato estara sujeita a
condigdo resolutiva, consubstanciada na existéncia de recursos aprovados
nas respectivas Leis Orcamentarias de cada exercicio, para atender as
respectivas despesas.

16.8 A data de inicio da prestacdo dos servigcos sera certificada pela unidade
responsavel pelo acompanhamento da execugéo contratual.

16.9 Os servigos deverdo ser iniciados conforme previsto na Ordem de Inicio, e
deverdo ser seguidas as orientacdes da unidade responsavel pela
fiscalizagc&o do ajuste.

17 CONDICOES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

17.1 As clausulas relativas ao recebimento dos servicos e pagamento séo as
constantes da minuta de termo de contrato, Anexo VIII deste Edital.

17.2 Observar-se-a o quanto disposto no Decreto Municipal n°® 54.873, de 25 de
fevereiro de 2014, a respeito da nomeacao de fiscais e acompanhamento
da execucdo, até o seu término.

18 PENALIDADES

18.1 Sao aplicaveis as sangdes e procedimentos previstos no Titulo 1V, Capitulo
| da Lei Federal n°® 14.133/21 e Sec¢éo Xl do Decreto Municipal n® 62.100/21.

18.1.1 As penalidades s deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipoteses:

a) comprovacdo, anexada aos autos, da ocorréncia de for¢ca maior
impeditiva do cumprimento da obrigacao; e/ou,

b) manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido
derivou de fatos imputaveis exclusivamente a Administracao.

18.2 Ocorrendo recusa da adjudicataria em retirar/receber a nota de empenho,
dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela
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Administracdo, garantido o direito prévio de citagdo e da ampla defesa,
serdo aplicadas:

a)  Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado
fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés)
anos com a Administracao Publica, a critério da Prefeitura;

18.2.1 Incidira nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver
impedida de firmar o ajuste pela ndo apresentacdo dos documentos
necessarios para tanto.

18.3 A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, inclusive
em razdo de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de
entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida neste edital, ndo
mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragéo
falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa nao
regularizar a documentagédo fiscal no prazo concedido para este fim,
garantido o direito prévio de citacao e da ampla defesa, seréo aplicadas as
penalidades referidas nas alineas “a” e “b” do subitem 20.2 ou declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade
da infracdo cometida e peculiaridades do caso em concreto.

18.4 As penalidades poderdo ainda ser aplicadas em outras hipéteses, nos
termos da Lei, garantido o direito prévio de citacédo e da ampla defesa, sendo
que com relacdo a multas serdo aplicadas como segue:

18.4.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecucao total
do objeto.
18.4.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por

inexecucédo parcial do ajuste.

18.4.3 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento
de qualquer das obrigacdes decorrentes do ajuste, ndo previstas nas demais
disposicfes desta clausula.

18.4.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisdo do
ajuste decorrente de culpa da Contratada.

18.5 As sancfes sao independentes e a aplicacdo de uma nao exclui a das outras,
guando cabiveis.

18.6 Das decisdes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos
artigos 166 e 167 da Lei Federal n® 14.133/21, observados os prazos nele
fixados, que deverd ser dirigido a Divisdo de Contratos, Rua General Jardim,
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36 — 3° andar — Republica — Sao Paulo-Capital, e protocolizado nos dias
Uteis, das 08h00 as 17h00.

18.6.1 N&o serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile,
correio eletrénico ou qualquer outro meio de comunicacao, se, dentro do
prazo previsto em lei, a peca inicial original néo tiver sido protocolizada.

18.6.2 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicacdo da multa ou de
qualquer outra penalidade, essa tolerancia ndo poderd ser considerada
como modificadora de qualquer condi¢gdo contratual, permanecendo em
pleno vigor todas as condi¢des deste Edital.

18.7 Os procedimentos de aplicagdo das penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar serdo
conduzidos por comissao, nos termos do artigo 158, “caput’ e § 1°, da Lei
Federal n® 14.133, de 2021

18.8 Sao aplicaveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que
cabivel for, inclusive, as san¢fes penais estabelecidas na Lei Federal n°
14.133/21.

19 DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Pregoeiro podera sanar

erros ou falhas que nado alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitagéo e classificagéo.

19.2 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que néo
comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

193 As licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a PMSP ndo sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conduc¢éo ou do resultado do processo
licitatorio.

194 As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das

informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

19.4.1 A falsidade de qualquer declaracao prestada podera caracterizar o
crime de que trata o art. 299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penas e das sancoes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o
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devido processo legal, e implicara, também, a inabilitacdo da
licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitacéo.

195 A licitante vencedora devera comunicar a Administracao toda e qualquer
alteracdo nos dados cadastrais, para atualizagéo, devendo manter, durante
toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

19.6 O ajuste, suas alteracdes e rescisdo obedecerdo a Lei Federal n°® 14.133/21,
demais normas complementares e disposi¢cdes deste Edital, aplicaveis a
execuc¢do dos contratos e especialmente 0s casos 0missos.

19.7 A revogacdo ou anulacédo da licitacdo observara os procedimentos e normas
previstas no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21

19.8 O Pregoeiro podera promover diligéncias destinada a complementacao de
informacgbes sobre documentos ja apresentados, desde que se tratem de
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de
documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/18.

19.9 Os casos omissos e as davidas surgidas serdo resolvidos pelo Pregoeiro
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

19.10 Integrardo o0 ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da
Contratada, a Ata da licitagdo e o Edital da Licitacdo, com seus anexos, que
o precedeu, independentemente de transcri¢do.

19.11 Nenhuma toleréancia das partes quanto a falta de cumprimento de quaisquer
das clausulas do ajuste podera ser entendida como aceita¢cédo, novagao ou
precedente.

19.12 A Contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do

contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de resciséo.

19.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢Bes contratuais em
face da superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a
matéria.

19.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-

se-a o dia do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento, observado o art. 183 da
Lei Federal 14.133/21

19.15 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo
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horario estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario do

Pregoeiro.

19.16 Os atos relativos a licitagcdo efetuados por meio do sistema seréo
formalizados e registrados em processo administrativo pertinente ao
certame.

19.17 O resultado deste Pregdo e os demais atos pertinentes a esta licitagéo,
sujeitos a publicacéo, serdo divulgados no Diario Oficial da Cidade e no sitio
eletrénico

https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md epubli controlador.php?acao=n
egocios_pesquisar., bem como no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
- PNCP

19.18 O pregoeiro e a equipe de apoio que atuardo neste pregao eletrdnico foram
designados nos autos do processo administrativo a ele pertinente e
indicados no sistema.

19.19 O Edital e seus anexos estéo disponiveis no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=n
€gocios_pesquisar..

19.20 As duvidas interpretativas e eventuais omissfes serao realizadas com plena
observancia ao disposto nas normas previstas na Lei Federal 14.133/21 e
no Decreto Municipal n° 62.100/22.

19.21 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital — Vara da Fazenda
Publica - para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente
certame ou de ajuste dele decorrente.

Sao Paulo, de de 2023.

Assinado de forma

JANE COSTA digital por JANE
SANTOS:256 525135:25602507509
02507809 Dados: 2023.07.10

23:43:44-03'00"
Jane Costa Santos

Pregoeira da 32 CPL/SMS
Portaria N° 242/2023/SMS
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA — ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADEQUAGOES
EM EDIFICACOES PARA REFORMA DO SETOR DE ALMOXARIFADO E DA
FARMACIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS, ALTERACAO DE LAYOUT, CONSTRUCAO DE PAREDES
DIVISORIAS NO SISTEMA DRYWALL COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS, IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE
ACESSIBILIDADE, SUBSTITUICAO DE IMPERMEABILIZACAO, PISO,
REVESTIMENTO, INSTALACOES HIDRAULICAS, ELETRICAS, INSTALACAO DE
CLIMATIZACAO, FORROS (STANDARD E RESISTENTE A UMIDADE) LUMINARIAS,
ESTANTES METALICAS, PINTURA GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA, PERTENCENTE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE.

2 JUSTIFICATIVA

A presente contratacdo tem como objetivo a reforma e adequacado dos setores de
Farméacia e Almoxarifado para atender melhor as demandas da unidade, melhorar os
equipamentos publicos em conformidade com os padrdes exigidos pelos 6rgaos
regulamentadores, ABNT NBR15575, ABNT NBR 15758, ABNT NBR 5410, NBR 5626,
ABNT NBR 7256, ABNT NBR 9050 e RDC-50, especificagcbes da RDC 171/2006 —

SOMA SUS (Sistema de Apoio a Elaboracéo de Projetos de Investimento em Saude).
3 LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA
Rua: Augusto Carlos Bauman, 1074 - ltaquera, Sdo Paulo - SP, 08210-590
Telefone: (11) 3394-8990
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4  NORMAS

4.1 Cumpre a CONTRATADA, por sua conta e exclusiva responsabilidade;

4.2 Observar as leis e regulamentos referentes aos servicos e a seguranca
publica, bem como as normas técnicas da ABNT, no que couber:

4.3 Exigéncias do CREA/CONFEA, CAU, CRT - CFT, Ministério do Trabalho e
manuais de fabricantes;

4.4 NR 5 - Comisséo Interna de Prevencéao de Acidentes;

4.5 NR 6 — Equipamento de Protecao Individual;

4.6 NR 7 — Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

4.7 NR 9 — Programas de Prevencéo de Riscos Ambientais — PPRA;

4.8 NR 10 - Seguranca Em Instalacfes E Servicos Em Eletricidade;

49 NR 11 - Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de
Materiais;

4.10 NR 17 — Ergonomia;

4.11 NR 18 — Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao;

4.12 NR 26 — Sinalizacdo de Seguranca,;

4.13 NR 32 — Seguranca e Saude no Trabalho em Servigos de Saude;

4.14 NR 35 — Trabalho em altura;

4.15 ITs — Corpo de Bombeiros de SP;

4.16 ABNT NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tensao

4.17 ABNT NBR 5626 — Sistemas prediais de agua fria e agua quente — Projeto,
execucdo, operacao e manutencao

4.18 ABNT NBR 5647 — Tubos de PVC rigido para adutoras e redes de agua;

4.19 ABNT NBR 5648 - 12/2018 - Tubos e conexfes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de 4gua fria;

4.20 ABNT NBR 5688 — 12/2018 — Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais
de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagcao;

4.21 ABNT NBR 7231:1999 — Conexbdes de PVC — Verificacdo do comportamento ao
calor;

4.22 ABNT NBR 7367:1988 — Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido
para sistemas de esgoto sanitario;

4.23 ABNT NBR 7369:1988 — Junta elastica de tubos de PVC rigido coletores de

esgoto — Verificacdo de desempenho;
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4.24 ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugao;

4.25 ABNT NBR 9051:1985 — Anel de borracha pra tubulagées de PVC rigido coletores
de esgoto sanitario;

4.26 ABNT NBR 9054:1985 — Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitario —
Verificacdo da estanqueidade de juntas elasticas submetidas a presséo
hidrostatica externa;

4.27 ABNT NBR 9055:1985 — Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitario —
Verificacdo da estanqueidade de juntas elasticas submetidas ao vacuo parcial
interno;

4.28 ABNT NBR 10569:1988 Versao Corrigida: 2002 — Conexdes de PVC rigido com
junta elastica, para coletor de esgoto sanitario — Tipos e dimensoes;

4.29 ABNT NBR 7256 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saude
(EAS) - Requisitos para projeto e execugdo das instalacoes;

4.30 ABNT NBR 13534 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de
saude (EAS) - Requisitos para projeto e execucao das instalaces;

4.31 ABNT NBR 15575-1 — EdificagGes habitacionais — Desempenho parte 1: Requisitos
gerais;

4.32 ABNT NBR 15575-3 — EdificagGes habitacionais — Desempenho parte 3: Requisitos
para os sistemas de pisos;

4.33 ABNT NBR 15575-4 — Edificagdes habitacionais — Desempenho - Parte 4:
Requisitos para os sistemas de vedacgfes verticais internas e externas — SVVIE;

4.34 ABNT NBR 15575-6 — Edificagdes habitacionais — Desempenho - Parte 6:
Requisitos para os sistemas hidrossanitarios;

4.35 ABNT NBR 15758-1 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall -
Projeto e procedimentos executivos para montagem - Parte 1: Requisitos para
sistemas usados como paredes;

4.36 ABNT NBR 15758-2 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall -
Projeto e procedimentos executivos para montagem - Parte 2: Requisitos para
sistemas usados como forros

4.37 ABNT NBR15758-3 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall -

Projeto e procedimentos executivos para montagem - Parte 3: Requisitos para

sistemas usados como revestimentos;
4.38 ABNT NBR 14715 — Chapas de gesso para drywall - Parte 1: Requisitos;
4.39 ABNT NBR 12170 - Matérias de Impermeabilizacdo - Determinacdo da

Potabilidade da agua ap0s o contato;
4.40 ABNT NBR 9574 — Execucédo de Impermeabilizacao;
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441 ABNT NBR 11905 - Argamassa polimérica industrializada para
impermeabilizacéo

4.42 ABNT NBR - Membrana de poliuretano para impermeabilizagédo

4.43 ABNT NBR 16072 DE 06/2012 — Argamassa Impermeéavel;

4.44 ABNT NBR 9575 DE 09/2010 — Impermeabilizacdo — Selecéo e Projeto;

4.45 ABNT NBR 11801 — Argamassa de alta resisténcia mecanica para pisos —
Requisitos;

4.46 RESOLUCAO N° 267 DO CONAMA de 14/09/2000, dispde sobre a proibicéo da
utilizacdo de substancias que destroem a camada de Oz6nio;

4.47 ABNT NBR 16401 InstalagBes centrais de ar condicionado para conforto da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

4.48 ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning
Engineers;

4.49 SMACNA Association - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National;

4.50 SMACNA Distribution Systems - Manual for the Balancing and Adjustment of Air;

4.51 AMCA American Moving and Conditioning Association;

4.52 Portaria GM 3523 De 28/08/1998 — Qualidade do ar de interiores e prevencao de
riscos a saude dos ocupantes de ambientes climatizados do Ministério da Saude;

4.53 ASTM American Society for Testing and Materials;

4.54 ANSI American National Standards Institute;

4.55 ANVISA RESOLU(;AO RE N Revisdo DA RE 176, de 24/10/2000 — Padrdes
referenciais de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente
de Uso Publico e Coletivo;

456 A empresa CONTRATADA devera possuir um Programa de Controle
Médico e Saude Ocupacional - PCMSO e um Programa de Prevencao de
Riscos Ambientais — PPRA, em atendimento as NR’s 07 e 09 da Portaria
3214/78, bem como profissional habilitado a ministrar treinamentos,

orientacdes e promover campanhas de prevencao de riscos de acidentes.

5 ESCOPO DE SERVICO

5.1 O cronograma de execuc¢do sera estabelecido pela contratada juntamente com a
diretoria administrativa da unidade. A mesma devera apresentar a resolucao
acordada para a aprovagdo da Secretaria Municipal de Saude, departamento de
infraestrutura, setor de engenharia hospitalar. (O mesmo devera ser elaborado

antes do inicio da obra);
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5.2 Desenvolvimento do Projeto Executivo completo. (O carimbo do projeto

executivo devera seguir o modelo que consta no anexo E);

5.3 Os materiais empregados e a execucdo deverdo estar em conformidade com as
Normas Brasileiras editadas pela ABNT,;

5.4 Cumprir as exigéncias e determinacbes da ABNT (Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas);

5.5 Recompor eventuais danos a estrutura fisica da unidade hospitalar, ndo havendo

area minima para que se faca o reparo;

5.6 SERVICO
5.6.1 SERVICOS PRELIMINARES
5.6.1.1 Locacao de container tipo deposito - &rea minima de 13,80 m2.

5.6.1.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado.

5.6.2 SERVICOS TECNICOS — GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
5.6.2.1 Engenheiro/ Arquiteto Pleno

5.6.3 SERVICOS TECNICOS - PROJETO EXECUTIVO
5.6.3.1 Arquiteto pleno;
5.6.3.1.1 Arquiteto pleno (hora)
5.6.3.1.2 Exames - horista (coletado caixa)
5.6.3.1.3 Seguro - horista (coletado caixa)
5.6.3.1.4 Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos
complementares - coletado caixa)
5.6.3.1.5 EPlI - familia engenheiro civii - horista (encargos
complementares - coletado caixa)
5.6.3.1.6 Curso de capacitacéo para arquiteto de obra pleno (encargos
complementares) - horista
5.6.3.2 Desenvolvimento de prancha de desenho técnico/ detalhamento formato
Al;
5.6.3.2.1 Projeto executivo (prancha Al);
5.6.3.2.2 Servico de plotagem em papel sulfite, tamanho AO, colorida.
Os servicos supracitados referem-se ao processo de elaboracdo dos seguintes

projetos e detalhamentos

5.6.3.3 PROJETO ARQUITETONICO:
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5.6.3.3.1 Elaboracéo dos projetos executivos e As biult;

5.6.3.3.2 Elaboracéo do projeto executivo completo de arquitetura para
ambiente hospitalar;

5.6.3.3.3 Projeto executivo;

5.6.3.3.4 Projeto de implementacdo de um banheiro PCD;

5.6.3.3.5 Planta, detalhes e ampliac6es do banheiro PCD;

5.6.3.3.6 Planta de forro;

5.6.3.3.7 Planta de piso/ Acabamentos;

5.6.3.3.8 Projeto de iluminagéo;

5.6.3.3.9 Arremate para canto vivo de parede;

5.6.3.3.10Planta de detalhes de instalacdo e execucao;

5.6.3.3.11Planta de detalhes de instalacdo e execucao;

5.6.3.3.12Planta de cortes;

5.6.3.3.13Planta de elevacgdes;

5.6.3.3.14Especificagbes e memoriais de todos os pormenores de que se
constitui a obra a ser executada;

5.6.3.3.15Escalas 1:50 e detalhes variando de 1:20 até 1:1 tudo o que

nao couber na parte grafica tem que ser descrito;

5.6.3.4 PROJETO DE INSTALA(}()ES HIDRAULICAS:
5.6.3.4.1 Instalacdo de pecas sanitarias;
5.6.3.4.2 Planta baixa com marcacdo da rede de tubulagdo (agua,
esgoto, aguas pluviais)

5.6.3.4.3 Esquema de distribui¢éo vertical;

5.6.3.5 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS:
5.6.3.5.1 Planta baixa com marcacgdo dos pontos, circulos e tubulagdes;

5.6.3.5.2 Diagrama unifilar;

5.6.3.6 PROJETO DE INSTALAQ()ES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO:
5.6.3.6.1 Planta baixa com marcacdo de dutos e equipamentos fixos
(unidades condensadoras e evaporadoras);
5.6.3.6.2 Desenhos de planta baixa e cortes de casas de maquinas;
guando houver;

5.6.3.6.3 Desenhos isométricos dos equipamentos;
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5.6.3.6.4 Desenhos de detalhes construtivos;
5.6.3.6.5 Desenhos de detalhes de bases e suportes para o

eguipamento, quando houver.

5.6.4 SINALIZACAO E DELIMITACAO DA AREA:

5.6.4.1

5.6.4.2

Tapume chapa compensada 6mm (Realizar isolamentos necessarios

com tapumes em toda area de trabalho);

5.6.4.1.1 Carpinteiro (SGSP)

5.6.4.1.2 Servente (SGSP)

5.6.4.1.3 Compensado resinado 6 mm cola branca - chapa de 2,20 x
1,10 m

5.6.4.1.4 Pinus - pontalete de 3" x 3" - bruto

5.6.4.1.5 Prego 18 x 27 comum — polido

Placa de aviso de poliestireno 30x40 e 2mm (Toda a zona periférica ao
local de ocorréncia das obras, deveréo ser devidamente identificados, a
fim de avisar os transitantes do perigo de ocorréncia de acidentes);
5.6.4.2.1 Servente (SGSP);

5.6.4.2.2 Placa aviso de poliestireno - 30 x 40 cm - e= 2 mm.

5.6.5 DEMOLICAO E RETIRADA:

5.6.5.1

5.6.5.2

GERAIS

5.6.5.1.1 Remocédo de entulho com cagcamba metalica, inclusive carga
manual e descarga em bota-fora

ALVENARIA

5.6.5.2.1 Demoli¢ao de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem
reaproveitamento;

5.6.5.2.2 Demolicdo de argamassa, ceramica ou similar inclusive

argamassa de regularizacéo.

As areas que terdo a alvenaria e argamassa demolida séo:

e Banheiro da sala da chefia do almoxarifado;
e Banheiro da sala da chefia da farmacia;
e Balcdo externo a sala da chefia do almoxarifado;

e Abertura de novas portas e alargamento das ja existentes;
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e Alongamento da passagem do corredor de entrada do setor da

farmacia).

PISO

5.6.5.3.1 Demolicdo de rodapé ceramico, de forma manual, sem
reaproveitamento;

5.6.5.3.2 Demoli¢do de revestimento ceramico ou similar

As &reas que terdo os revestimentos ceramicos demolidos séo:

e Galpao da farmécia;

e Banheiro farméacia;

e Sala chefia farmécia;

e Sala psicotropico;

o Copa;

e Sala chefia almoxarifado;

e Banheiro almoxarifado.

5.6.5.3.3 Demolicdo manual de revestimento em massa de piso

Demolicdo do piso de resina de epodxi, serd demolido as areas:

e Galpao da farmécia;

e Banheiro farmacia;

e Sala chefia farmacia;

¢ Sala psicotropico;

o Copa;

e Sala chefia almoxarifado;

¢ Banheiro almoxarifado.

AZULEJOS
5.6.5.4.1 Demolicao de revestimento cerdmico ou similar

A demolicdo dos azulejos ocorrera nos setores e salas da Farmécia e
Almoxarifado.
FORRO

5.6.5.5.1 Demolicéo de forro de gesso

A demolicdo dos forros ocorrera nos setores e salas da Farmacia e
Almoxarifado.

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMADAS E DISJUNTORES
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5.6.5.6.1

5.6.5.6.2
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5.6.5.6.5
5.6.5.6.6
5.6.5.6.7
5.6.5.6.8
5.6.5.6.9
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Remocdo de Ilumindrias, de forma manual, sem
reaproveitamento;
Remocao de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual,
sem reaproveitamento;
Remocao de quadro de distribuicdo ou caixa de passagem;
Remocao de disjuntor automético unipolar até 50A
Remocao de disjuntor automatico bipolar até 50A
Remocéo de disjuntor automatico tripolar até 50A
Remocéo de eletrodutos aparentes - até 2"
Remocéo de eletrodutos aparentes - acima de 2"

Remocéo de cabo embutido - até 16mm?2

5.6.5.6.10Remocéo de cabo embutido - acima de 16mm2

A retirada das luminarias, interruptores e tomadas ocorrera nos setores e
salas da Farmacia e Almoxarifado.

REMOGAO DAS PORTAS

5.6.5.7.1
5.6.5.7.2

Retirada de batentes de madeira;
Retirada de folhas de porta de passagem ou janela;

As portas, batentes e folhas dever&o ser retiradas dos seguintes setores

e salas:

FARMACIA
e Porta de entrada do setor;

e Porta de entrada banheiro geral,

e Porta de entrada sala chefia;

e Porta de entrada banheiro da sala chefia;

¢ Porta da sala psicotropico;

e Porta sala copa.

ALMOXARIFADO
e As duas portas de entrada do setor;

e Porta de entrada sala chefia;

e Porta do banheiro da sala chefia.
REMOCAO DA PINTURA

5.6.5.8.1

Remocao de pintura em alvenaria e concreto — lixa.

A remocdo da pintura ocorrerd nos setores e salas da Farmécia e
Almoxarifado.

5.6.5.9 REMOCAO DE GRADES
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5.6.5.9.1 Retirada de estrutura metélica inclusive perfis de fixacao;
Retirada de toda estrutura metalica instalada no galpao de estoque da
farmécia e das janelas dos dois setores.
5.6.5.10 REMOCAO DE LOUCAS
5.6.5.10.1Retirada de aparelhos sanitarios, inclusive acessorios

Retirada de toda louca sanitaria, inclusive acessorios dos banheiros da
Farmacia e Almoxarifado.

5.6.5.11 REMOCAO DAS ESTANTES METALICAS
5.6.5.11.1Remoc¢édo de acessorios, de forma manual, sem
reaproveitamento.
Retirada das estantes metalicas do setor do almoxarifado,
descarte sem reaproveitamento.
5.6.5.12 ANDAIMES
5.6.5.12.1Andaimes metalicos — fornecimento

5.6.5.12.2Andaimes metalicos - montagem e desmontagem

5.6.6 VEDACAO E REVESTIMENTO
5.6.6.1 DRYWALL

5.6.6.1.1. Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso
interno, com duas faces simples e estrutura metalica com
guias duplas, com vaos;

5.6.6.1.2. Pino de aco com arruela cbnica, didmetro arruela = *23* mm
e comp. haste = *27* mm (acao indireta);

5.6.6.1.3. Placa/ chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca,
e =12,5mm, 1200 x 2400 mm (Il x c);

5.6.6.1.4. Perfil guia, formato U, em aco zincado, para estrutura parede
drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (I x c);

5.6.6.1.5. Perfil montante, formato c, em aco zincado, para estrutura
parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (I x c);

5.6.6.1.6. Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento
de juntas de chapa de gesso para drywall;

5.6.6.1.7. Fita de papel reforgada com lamina de metal para reforco de
cantos de chapa de gesso para drywall;

5.6.6.1.8. Massa de rejunte em po6 para drywall, a base de gesso,
secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de
gesso (necessita adicdo de agua);
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Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e
ponta agulha (TA), comprimento 25 mm;

5.6.6.1.10. Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta

broca (IB), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm;

5.6.6.1.11. Montador de  estrutura metdlica com  encargos

complementares

5.6.6.1.12. Servente com encargos complementares

5.6.6.1.13. Isolamento acustico em placas de espuma semirrigida

incombustivel, com superficie em cunhas anecoicas,
espessura de 50 mm;

A parede no sistema Drywall devera ser executada no galpao
da farmacia, conforme a seguinte orientacéo indica:

e A Parede Drywall para divisdo de ambientes com alto
desempenho mecanico, deve ser composta por perfis em
aco galvanizado, com camadas de Placa de gesso em
cada face;

e Tendo espessura final de 85 a 153mm, pé-direito de 3,50m,
peso especifico de 30 a 50Kg/m? e resisténcia ao fogo de
30 a 120 minutos, o desempenho acustico desta parede
varia entre 37 e 56dB;

¢ As placas deverao ser do tipo Standard (ST).

e A parede devera constar com uma abertura para porta de
folha dupla 1,00*2,10 com visor fixo em vidro, requadro e
barra anti-pénico;

e Caracteristicas da Parede Drywall Assimétrica: formada
por uma linha de estrutura com espago interno de 48, 70
ou 90mm, que permite a colocacdo deld de vidro e a
passagem de instalac8es hidraulicas e elétricas.

* Espessura final de 85 a 153mm;

* Peso do sistema de 30 a 50 kg/m?;

* Resisténcia ao fogo de 30 a 120 min;
* Isolamento acustico de 37 a 56dB.

A instrucdo técnica ilustrada esta encartada no anexo F

5.6.6.2 ALVENARIA

5.6.6.2.1 Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto,

de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo

em betoneira.

A alvenaria a ser levantada sao nos setores da farmacia e almoxarifado,
nas areas da sala chefia, a fim de ampliacdo dos banheiros.
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5.6.6.3 ARGAMASSA

5.6.6.3.1 Argamassa tragco 1:4 (em volume de cimento e areia grossa
Umida) para chapisco convencional, preparo mecanico com
betoneira 400 I;

5.6.6.3.2 Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa traco
1:2:8, preparo mecénico com betoneira 400I, aplicado
manualmente em faces internas de paredes, para ambiente
com area maior que 10m2, espessura de 20mm, com execugao
de taliscas;

5.6.6.3.3 Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa
traco 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces
internas de paredes, espessura de 20mm, com execucao de
taliscas.

A argamassa sera executada nos locais onde foi realizado o levante de alvenaria.

5.6.6.4 REVESTIMENTO
5.6.6.4.1 PISO
5.6.6.4.1.1 Revestimento ceramico para piso com placas tipo
esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm aplicada
em ambientes de area maior que 10 m2;
O piso de revestimento ceramico sera aplicado nas areas molhadas como copa e
banheiros nos setores da farmécia, almoxarifado e trafego.
5.6.6.4.1.2 Granilite - espessura 8mm;

5.6.6.4.1.3 Rodapé de granilite - 10cm;

e piso tipo Granilite devera seguir as seguintes especificacdes:
e Possuir coloracdo azul e ser do tipo polido;

¢ Resistencia a compressao maior que 40 Mpa;

¢ Resisténcia a tracdo na flexdo maior do que 4 Mpa;

¢ polimento do tipo abrasivo, deve ocorrer da malha mais
grossa de #24 mesh até a mais fina de #1000 mesh;

Este piso sera aplicado nos seguintes locais:
FARMACIA

e Galpéo geral;

e Sala chefia;

e Psicotropico
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ALMOXARIFADO
e Sala chefia

5.6.6.4.2 PAREDE
5.6.6.4.2.1 Revestimento cerdmico para paredes
internas com placas tipo esmaltada
extra de dimensdes 33x45 cm
aplicadas em ambientes de area maior
que 5 m2 na altura inteira das paredes.
O revestimento ceramico para paredes sera aplicado nos seguintes setores e areas:
FARMACIA
o Galpéao geral (paredes das extremidades e de drywall)
e Sala chefia;
o Copa;
e Psicotrdpico;
e Banheiro geral;
¢ Banheiro sala chefia;

e Parede da bancada.

ALMOXARIFADO
e Sala chefia;

e Banheiro;

e Galpéao geral.

TRAFEGO
e Banheiro.

Com excecao das areas ndo molhadas, galpéo geral e psicotropico a aplicagdo dos
revestimentos ceramicos para parede devera ser até uma altura 1,80m.
5.6.6.4.2.2 Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos.
5.6.6.4.2.3 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilico em paredes,
duas demaos.
A pintura deverd ser aplicada nas seguintes areas, de modo a completar a cobertura da
parede até a laje, locais acima de 1,80m.
FARMACIA
e Sala chefia;

e Parede da bancada;
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ALMOXARIFADO
e Sala chefia.

5.6.6.4.3 FORRO
5.6.6.4.3.1 PLACA STANDARD (ST)
5.6.6.4.3.1.1 Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura
de fixacao;
5.6.6.4.3.1.2 Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15
cm);
5.6.6.4.3.1.3 Aplicagéo e lixamento de massa latex em teto, uma demao;
5.6.6.4.3.1.4 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilico em teto, duas
demaos.
O forro em placa standard (ST) devera ser instalado em todas as areas nao molhadas
dos setores da farmécia e almoxarifado.
5.6.6.4.3.1 PLACA RESISTENTE A UMIDADE (RU)
5.6.6.4.3.1.1 Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura
de fixagéo;

5.6.6.4.3.1.2 Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15
cm);

5.6.6.4.3.1.3 Aplicacao e lixamento de massa latex em teto, uma demao;

5.6.6.4.3.1.4 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilico em teto, duas
demaos.

O forro em placa resistente a umidade (RU) devera ser instalado em todas as areas
molhadas dos setores da farmacia e almoxarifado.
5.6.6.4.4 IMPERMEABILIZACAO
5.6.6.4.4.1 Impermeabilizagdo de superficie com argamassa polimérica /
membrana acrilica, 3 demaos;
5.6.6.4.4.2 Regularizagdo com argamassa de cimento e areia - tragco 1:3,
espessura média 30mm.
As areas molhadas como banheiros e copa, deverao ser impermeabilizadas com 3 (trés)
demados de argamassa polimérica com aplicacdo de membrana acrilica.
5.6.6.4.5 ANDAIMES
5.6.6.4.5.1 Andaimes metélicos — fornecimento

5.6.6.4.5.2 Andaimes metélicos - montagem e desmontagem

5.6.6.4.6 SHAFT EM PLACA DRYWALL STANDARD (ST)
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5.6.6.4.6.1 Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura
de fixacao;

5.6.6.4.6.2 Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15
cm);

5.6.6.4.6.3 Aplicacédo e lixamento de massa latex em teto, uma demao.

5.6.6.4.6.4 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilico em teto, duas
demaos.

O shaft sera montado para substituir a atual calha elétrica vertical instalada no
setor de almoxarifado.

5.6.6.4.7 PINTURA DE SINALIZACAO

5.6.6.4.7.1 Pintura de sinalizacdo vertical de seguranca, faixas amarela e
preta, aplicacdo manual, 2 demaos;
5.6.6.4.7.1.1 Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha;
5.6.6.4.7.1.2 Selador acrilico opaco premium interior/exterior
5.6.6.4.7.1.3 Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco
5.6.6.4.7.1.4 Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m
5.6.6.4.7.1.5 Pintor com encargos complementares
5.6.6.4.7.1.6 Servente com encargos complementares
A pintura de sinalizagdo devera ser executada entorno do shaft, respeitando
uma distancia de 20 cm da face acabada do shaft.
5.6.6.4.7.2 Pintura de piso com tinta epoxi, aplicagdo manual, 2 demaos,
incluso primer epoxi.
5.6.6.4.7.2.1 Diluente epOxi
5.6.6.4.7.2.2 Tinta ep6xi base agua premium, branca
5.6.6.4.7.2.3 Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m
5.6.6.4.7.2.4 Primer epOxi / epoxidico
5.6.6.4.7.2.5 Pintor com encargos complementares
5.6.6.4.7.2.6 Servente com encargos complementares
5.6.6.4.7.2.7

A pir_1tura dc_) piso com tinta epdxi serd na tinta vermelha e amarela, seguindo as

seguintes orientagdes:

e O quadrado vermelho deve ser de 0,70m x 0,70m
e O quadrado amarelo deve contornar o quadrado vermelho numa espessura de

0,15 m

Est& encartado em anexo D a orientacdo visual das orientagcfes supracitadas.
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5.6.7 INSTALACOES
5.6.7.1 HIDROSANITARIAS
5.6.7.1.1 BANHEIRO TIPO COMUM
5.6.7.1.1.1 Vaso sanitério sifonado convencional com lougca branca -
fornecimento e instalacao;
5.6.7.1.1.2 Lavatério louca branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente,
padrdo médio - fornecimento e instalagéo;
5.6.7.1.1.3 Torneira de mesa com acionamento manual e fechamento
automatico;
5.6.7.1.1.4 Valvula de descarga com duplo acionamento;
5.6.7.1.1.5 Sifdo tipo pesado, metal cromado - 1"x1 1/2";
5.6.7.1.1.6 Tubo de ligacao flexivel, metal cromado - 1/2"x30/40cm.

5.6.7.1.2 BANHEIRO TIPO PCD (PESSOA COM DEFICIENCIA)
5.6.7.1.2.1 Lavatorio de louga individual para portadores de deficiéncia fisica;
5.6.7.1.2.1.1 Encanador (SGSP);
5.6.7.1.2.1.2 Ajudante de encanador (SGSP)
5.6.7.1.2.1.3 Conjunto de fixacdo niquelado para bacia de louga (bucha
8 e arruela plastica)
5.6.7.1.2.1.4 Valvula de metal cromado - 1"
5.6.7.1.2.1.5 Sifdo de metal cromado - 1" x 1.1/2"
5.6.7.1.2.1.6 Lavatorio louga branca c/ coluna suspensa - 7 |
5.6.7.1.2.1.7 Torneira ¢/ acionamento por alavanca (clinica) 1/2"
5.6.7.1.2.1.8 Fita de teflon - 3/4"
5.6.7.1.2.1.9 Rabicho de metal cromado flexivel para lavatorio (1/2"x30)
cm
5.6.7.1.2.2 Bacia sanitaria alteada para portadores de deficiéncia fisica;
5.6.7.1.2.3 Barra de apoio em "I', em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada na
parede - fornecimento e instalacao;
5.6.7.1.2.4 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada
na parede - fornecimento e instalacéo.
5.6.7.1.2.5 Barra de apoio reta, em ago inox polido, comprimento 80 cm, fixada
na parede - fornecimento e instalacéo.
5.6.7.1.2.6 Barra de apoio reta, em ago inox polido, comprimento 70 cm, fixada
na parede - fornecimento e instalacéo.

5.6.7.1.2.7 Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e instalacéo.
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5.6.7.1.2.8 Barra de apoio para deficientes 1=45 cm (barras com diametro entre
3,0 e 4,5cm);
5.6.7.1.2.9 Banco articulado, em aco inox, para PCD, fixado na parede -

fornecimento e instalagéo.

5.6.7.1.3 UTENSILIOS DE USO GERAL

5.6.7.1.3.1 Assento sanitario convencional - fornecimento e instalagéo;

5.6.7.1.3.2 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixagéo;

5.6.7.1.3.3 Dispenser de sabdo, de parede, manual, para sanitarios, abs, alto
impacto, com reservatorio de 800/ 900ml;

5.6.7.1.3.4 Dispenser papel toalha, de parede, manual, para sanitarios - abs -
alto impacto - auto corte;

5.6.7.1.3.5 Ducha higiénica flexivel sem registro de parede;

5.6.7.1.3.6 Ep.01 - méao francesa de ferro perfilado;

5.6.7.1.3.7 Espelho e=3mm com moldura de aluminio;

5.6.7.1.4 TUBULAQAO HIDRAULICA
5.6.7.1.4.1 (Composicao representativa) do servi¢o de instalagéo de tubos de
PVC, soldavel, agua fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal,
ramal de distribuicdo ou prumada), inclusive conexdes, cortes e

fixacdes, para prédios.

5.6.7.1.4.1.1 Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de agua - fornecimento e instalagao;

5.6.7.1.4.1.2 Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacéo;

5.6.7.1.4.1.3 Joelho 90 graus com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25mm,
x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e
instalacéo;

5.6.7.1.4.1.4 Luva, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de agua - fornecimento e instalacgao;

5.6.7.1.4.1.5 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel,
DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de &gua -
fornecimento e instalacéo;

5.6.7.1.4.1.6 Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de agua - fornecimento e instalagéo;

49



¥4 PREFEITURA DE PE 432/2023/5M15
SAUDE
5.6.7.1.4.1.7 Té com bucha de latdo na bolsa central, PVC, soldavel, DN

25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de agua -
fornecimento e instalagéao;

5.6.7.1.4.1.8 Té de redugao, PVC, soldavel, DN 32mm x 25mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao;

5.6.7.1.4.1.9 Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal de
distribuicdo de agua - fornecimento e instalacao;

5.6.7.1.4.1.10 Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
de distribuicdo de agua - fornecimento e instalagéao.

5.6.7.1.4.1.11 Luva, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal de
distribuicdo de agua - fornecimento e instalacao;

5.6.7.1.4.1.12 Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal de distribui¢cdo
de agua - fornecimento e instalagéao;

5.6.7.1.4.1.13 Té de redugao, PVC, soldavel, DN 32mm x 25mm, instalado em
ramal de distribuicdo de &gua - fornecimento e instalacao;

5.6.7.1.4.1.14 Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em prumada de agua
- fornecimento e instalacao;

5.6.7.1.4.1.15 Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em
prumada de agua - fornecimento e instalagao;

5.6.7.1.4.1.16 Luva, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em prumada de agua
- fornecimento e instalacao;

5.6.7.1.4.1.17 Luva de reducao, PVC, soldavel, DN 32mm x 25mm, instalado
em prumada de agua - fornecimento e instalacéo;

5.6.7.1.4.1.18 Té de redugao, PVC, soldavel, DN 32mm x 25mm, instalado em
prumada de agua - fornecimento e instalacao;

5.6.7.1.4.1.19 Té de redugédo, PVC, soldavel, DN 50mm x 25mm, instalado em
prumada de agua - fornecimento e instalagao;

5.6.7.1.4.1.20 Furo em alvenaria para diametros menores ou iguais a 40 mm;

5.6.7.1.4.1.21 Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuicdo com diametros
menores ou iguais a 40 mm;

5.6.7.1.4.1.22 Passante tipo tubo de didmetro menor ou igual a 40 mm, fixado
em laje;

5.6.7.1.4.1.23 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo com
didmetros menores ou iguais a 40 mm;

5.6.7.1.4.1.24 Fixacéao de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diametros
menores ou iguais a 40 mm com abracadeira metélica flexivel
18 mm, fixada diretamente na laje;

5.6.7.1.4.1.25 Chumbamento pontual em passagem de tubo com diametro
menor ou igual a 40 mm.
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5.6.7.1.4.2 (Composicao representativa) do servico de instalacdo de tubo de PVC, série
normal, esgoto predial, DN 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal
de esgoto sanitério), inclusive conexdes, cortes e fixagdes, para prédios.

5.6.7.1.4.2.1 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

5.6.7.1.4.2.2 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,
junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario.

5.6.7.1.4.2.3 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,
junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario.

5.6.7.1.4.2.4 Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,
junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario.

5.6.7.1.4.2.5 Juncédo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,
junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario.

5.6.7.1.4.2.6 Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 40 mm.

5.6.7.1.4.2.7 Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuicgdo com diametros
menores ou iguais a 40 mm.

5.6.7.1.4.2.8 Passante tipo tubo de didmetro menor ou igual a 40 mm, fixado
em laje.

5.6.7.1.4.2.9 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo com
didmetros menores ou iguais a 40 mm.

5.6.7.1.4.2.10 Fixagé&o de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diametros
menores ou iguais a 40 mm com abracadeira metalica flexivel
18 mm, fixada diretamente na laje.

5.6.7.1.4.2.11 Chumbamento pontual em passagem de tubo com diametro
menor ou igual a 40 mm.

5.6.7.2 ELETRICA
5.6.7.2.1 CABOS

5.6.7.2.1.1 Cabo cobre flexivel, isol. 750v ndo halogenado - antichama -
1,5mm2

5.6.7.2.1.2 Cabo cobre flexivel, isol. 750v ndo halogenado, antichama -
2,5mm?2

5.6.7.2.1.3 Cabo 6,00mm2 - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexivel
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5.6.7.2.1.4 Cabo 16,00mm?2 - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexivel
5.6.7.2.1.5 Cabo 35,00mmz2 - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexivel
5.6.7.2.1.6 Cabo 70,00mmz2 - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexivel
5.6.7.2.1.7 Cabo flexivel pvc-750v - 3 condutores - 1,5mm2

5.6.7.2.1.8 Cabo de cobre nu, para aterramento - 10,00mm2

5.6.7.2.2 DISJUNTORES
5.6.7.2.2.1 Mini disjuntor - tipo europeu (IEC) - unipolar 6/25A

5.6.7.2.2.2 Mini disjuntor - tipo europeu (IEC) - unipolar 32/50A
5.6.7.2.2.3 Mini disjuntor - tipo europeu (IEC) - bipolar 6/25A
5.6.7.2.2.4 Mini disjuntor - tipo europeu (IEC) - bipolar 32/50A
5.6.7.2.2.5 Mini disjuntor - tipo europeu (IEC) - tripolar 63A
5.6.7.2.2.6 Mini disjuntor - tipo europeu (IEC) - tripolar 80A
5.6.7.2.2.7 Dispositivo de protecdo contra surtos 275V - 15KA

5.6.7.2.2.8 Disjuntor caixa moldada bipolar 150A com disparador
termomagnético ajustavel

5.6.7.2.2.9 Interruptor diferencial residual bipolar 63A, sensibilidade 30MA -
220v

5.6.7.2.3 QUADRO E CAIXA DE PASSAGEM

5.6.7.2.3.1 Quadro de distribuicdo em chapa metalica - para até 28 disjuntores
5.6.7.2.3.2 Quadro de distribuicdo em chapa metalica - para até 24 disjuntores
5.6.7.2.3.3 Caixa de passagem tipo condulete - 3/4"
5.6.7.2.3.4 Caixa de passagem tipo condulete - 3/4"

5.6.7.2.4 INTERRUPTORES E TOMADAS

5.6.7.2.4.1 Ponto com interruptor simples e tomada 110v - em condulete 3/4"
corpo duplo

5.6.7.2.4.2 Tomada simples de embutir - 110/220v

5.6.7.2.4.3 Ponto seco para telefone - caixa 4"x4"

5.6.7.2.5 LUMINARIAS

5.6.7.2.5.1 Luminaria de emergéncia autbnoma com lampada fluorescente 9w

5.6.7.2.5.2 Luminaria comercial de embutir com difusor transparente ou fosco
para 2 lampadas tubulares de led 18/20w — completa
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5.6.7.2.6  BARRAMENTO
5.6.7.2.6.1 Barramento de cobre para 200a - 25x4mm

5.6.7.2.6.2 Protecao para barramento de quadros em policarbonato compacto
4mm

5.6.7.2.7 ELETROCALHA E ELETRODUTO

5.6.7.2.7.1 Eletrocalha lisa galvanizada eletrolitica chapa 14 - 100x50mm com
tampa e instalacao

5.6.7.2.7.2 Eletroduto de a¢o galvanizado eletrolitico, tipo leve i - 1"

5.6.7.2.7.3 Eletroduto de ago galvanizado a fogo, tipo semi-pesado/ médio - 4"

5.6.7.2.8 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO
5.6.7.2.8.1 Terminal ou conector de presséo - para fio até 6mm?
5.6.7.2.8.2 Terminal ou conector de pressao - para cabo 16mm?
5.6.7.2.8.3 Terminal ou conector de presséo - para cabo 35mm?2
5.6.7.2.8.4 Terminal ou conector de pressao - para cabo 70mm?

5.6.7.2.9 VOLTIMETRO
5.6.7.2.9.1 Voltimetro 96x96mm 250v

5.6.7.3 ESQUADRIAS

5.6.7.3.1 PM.17 - Porta lisa comum/ encabecada revestida com laminado
melaminico - 82x210cm:;

5.6.7.3.2 PM.18 - Porta lisa comum/ encabecada revestida com laminado
melaminico - 92x210cm;

5.6.7.3.3 PM.19 - Porta lisa comum/ encabecada revestida com laminado
melaminico - 102x210cm;

5.6.7.3.4 Conjunto de fechadura de cilindro, 55mm, trafego intenso, macaneta
em zamac, guarnicbes em aco, acabamento cromado - para porta
interna ou externa;

5.6.7.3.5 EM.21 - Visor fixo com vidro e requadro de madeira para porta
5.6.7.3.6 Barra anti-panico para porta 1 folha — colocada;

5.6.7.3.7 Placa para porta wc c/ desenho universal acessibilidade;

As portas de 82x210cm serdo instaladas na entrada do setor farmacia, em folha
dupla, banheiro da sala chefia da farméacia e na entrada do setor da chefia do
almoxarifado;
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As portas de 92x210cm serdo instaladas nas salas da Chefia, Psicotropico e Copa
no setor da farmacia;

As portas de 102x210cm serdo instaladas no galpdo geral da farmécia em folha
dupla, entrada do banheiro geral da farmécia, entrada do banheiro geral do
almoxarifado, as duas entradas do setor do almoxarifado em folha dupla.

Todas as portas, exceto banheiros, deverao ter visor fixo em vidro;
Todas as portas deverdo ter laminado de prote¢cdo em aco inox, de h=0,40cm.

As portas de entrada centrais dos setores como a porta principal de entrada da
farmécia, as duas portas de entrada do almoxarifado e a porta do galpdo deveréo
possuir barra anti-panico em cada folha.

5.6.7.3.8 Tampo para bancada Umida - granito cinza andorinha - espessura 2cm;
5.6.7.3.8.1 Pedreiro (SGSP)
5.6.7.3.8.2 Servente (SGSP)
5.6.7.3.8.3 Argamassa de cimento com areia grossa 1:3
5.6.7.3.8.4 Tampo para bancada - granito cinza andorinha - espessura 2cm
Bancada a ser trocada no setor da farmacia, incluso o servigo de fornecimento e
instalacéo.
5.6.7.3.9 EP.06 - Grade de protecdo em ferro redondo;

Servico de instalagdo de grades nas janelas dos setores de Farmacia e
Almoxarifado.

5.6.7.4 ESTANTE METALICA
5.6.7.4.1 Estante com 4 prateleiras de 1600 kg, altura de 180 cm, largura de 180
cm, comprimento 60 cm, cor azul e laranja;
5.6.7.4.2 Montador (tubo ago/equipamentos) com encargos complementares.

Compra e montagem das estantes nos setores do almoxarifado e da farméacia, modelo
e descricdo técnica esta encartado no anexo de nimero D.

5.6.7.5
5.6.7.6 CLIMATIZACAO

5.6.7.6.1 Ar condicionado splitdo 15 TR - fornecimento e instalacéo;

5.6.7.6.2 Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio
- fornecimento e instalagéo;

5.6.7.6.3 Exaustor elétrico em plastico, vazéo de 150 a 190m3/h;
5.6.7.6.4 Duto flexivel aluminizado, secao circular de 20cm (8");

5.6.7.6.5 Bracadeira circular em ago carbono galvanizado, didmetro nominal
de 140 até 300 mm;
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5.6.7.6.6 Cabo 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv - classe 4 — flexivel;

5.6.7.6.7 Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - didmetro 1/4", inclusive
conexoes;

5.6.7.6.8 Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - didmetro 1/2", inclusive
conexoes;

5.6.7.6.9 Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - diametro 1.1/8",
inclusive conexoes;

5.6.7.6.10Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m2 a 0,14m2;
5.6.7.6.11Duto em chapa de aco galvanizado;
5.6.7.6.12Veneziana com tela e filtro G4;

5.6.7.6.13Grelha de insuflagéo de ar em aluminio anodizado, de dupla deflex&o,
tamanho: acima de 0,10m2 até 0,50m?;

5.6.7.6.14Grelha de retorno/exaustdo com registro, tamanho: 0,20 m2 a 0,40
m2;

5.6.7.6.15Difusor de insuflagéo de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm;

5.6.7.6.16 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive
conexoes;

5.6.7.6.17La de vidro e/ou la de rocha com espessura de 2;
5.6.7.6.18Vélvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras
5.6.7.6.19para vapor saturado e 300 libras para agua, 6leo e gas, DN= 1/2";

5.6.7.6.20Valvula de esfera monobloco em latdo, passagem plena,
acionamento com alavanca, DN= 3/4";

5.6.7.6.21Perfilado perfurado chapa 14-ge-med, 19x38mm com tampa e
instalacéo;

5.6.7.6.22Vergalhdo de aco c/ rosca total 5/16" GE;
5.6.7.6.23Registro de regulagem de vazéo de ar;
5.6.7.6.24Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 1/2";

5.6.7.6.25Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12
mm, para tubulagéo de 1/2" (cobre);

5.6.7.6.26Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12
mm, para tubulagéo de 1/4" (cobre);

5.6.7.6.27Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26
mm, para tubulagéo de 1 1/8" (cobre) ou 3/4" (ferro);

5.6.7.6.28Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo split, com saida
de dreno dnico na vertical 39x22x6cm;

5.6.7.6.29Ligacao tipica, (cavalete), para ar condicionado “fancoil’, diametro de
114
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5.6.7.6.30Caixa ventiladora com ventilador centrifugo, vazdo 8.800 m3/h,
pressdo 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz

5.6.7.6.31Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16a - fornecimento
e instalacao;

5.6.7.6.32Cabo 1,50mmz2 - isolamento para 0,7kv - classe 4 — flexivel.

5.7 SERVICOS COMPLEMENTARES;

5.7.1 Refazer servicos em desacordo, sendo considerada a obra terminada somente
apos verificagdo dos servicos;

5.7.2 E de responsabilidade da empresa executora da obra, entregar em perfeito
estado as instalagfes utilizadas;

5.7.3 A retirada de insumos existentes, necessarios para a instalacdo, bem como seu
descarte serdo de inteira responsabilidade da empresa executora,

5.7.4 Adequacdes civis para infraestrutura de elétrica;

5.7.5 Remocéo de entulho proveniente das demoli¢cdes e regularizacoes;

5.7.6 Descarte de residuos sera de responsabilidade da contratada;

5.7.7 Executar e manter a limpeza dos servicos sendo executados, considerando
critérios de 5’s, e também considerando que os materiais a serem descartados
devem ser segregados/separados para posterior reciclagem dos mesmos;

5.7.8 Remocao de entulho proveniente das intervengoes;

5.7.9 Limpeza geral.

6 MATERIAIS - MONTAGEM

6.1 A Contratada devera fornecer todos os materiais necessarios para a execucao dos
Servigos;

6.2 Todos os equipamentos, ap0s a conclusdo dos servigos, serdo submetidos a
ensaios de funcionamento;

6.3 Devera igualmente tomar todas as providéncias a fim de que o0s equipamentos
e/ou materiais instalados ou em fase de instalacdo, sejam convenientemente
protegidos para evitar que se danifiquem durante as fases dos servigcos em que a
construcao civil ou outras instalacfes sejam simultaneas.

6.4 Os servicos de montagem abrangem, mas ndo se limitam aos principais itens
abaixo:

6.5 Fixacdo dos componentes;

6.6 Execucdo de retoques de pinturas (caso fornecidos ja pintados) ou pintura
conforme especificacdo anteriormente definida;

6.7 Posicionamento de tubos, dutos, conexBes e dispositivos de fixacdo ou
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sustentagdo dos mesmos;

6.8 Serdo aplicadas as Normas pertinentes da ABNT, bem como, verificadas todas as
caracteristicas de funcionamento exigidas nesta Especificagdo Técnica e nos
desenhos e catdlogos de equipamentos ou de seus componentes fornecidos pela
CONTRATADA,;

6.9 Seré verificado o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando,
protecao, sinalizacdo, automatismo e aterramento (inclusive das partes metalicas
e estruturas);

6.10 A CONTRATADA devera fornecer um projeto dos equipamentos, um projeto de
montagem e instalacdo dos mesmos;

6.11 A CONTRATADA devera fornecer, até 10 dias antes do inicio das instalagdes e
montagens do equipamento, uma documentagdo em tamanho A4, contendo as
informag0des sobre a montagem e instalacdo dos equipamentos, bem como projeto
e caracteristicas dos mesmos, indicando os detalhes e plano de execuc¢do da
montagem e instalagdo, com 0s passos a serem seguidos e as acdes a serem
realizadas para a perfeita execucao dos servicos;

6.12 Os materiais empregados e a execucdo deverdo estar em conformidade
com as Normas Brasileiras editadas pela ABNT,;

6.13 As despesas relativas a eventuais ajustes, reparos, substituicbes e
fornecimentos de qualquer natureza, durante o periodo de garantia, por falhas na
execucdo, fabricagdo ou montagem correrdo e sera por conta exclusiva da
CONTRATADA;

6.14 A garantia das pecas compradas devera ser fornecida pela CONTRATADA,

6.15 Devera ser prevista pela CONTRATADA uma quantidade de material de consumo,
compativel com o objeto da presente especificacéo, necessarios a execugado dos
Servicos;

6.16 O custo referente a estes materiais devera estar incluido no preco unitario dos
Servigos;

6.17 A CONTRATADA devera atender aos dispositivos da Lei n° 8.078/90

(Cadigo de Defesa do Consumidor) e as demais legislacdes pertinentes.

7 MAO DE OBRA

7.1 A CONTRATADA devera fornecer para a realizagdo dos servi¢cos, objeto
do presente contrato, toda a méo de obra necessaria e devidamente
qualificada, na unidade da CONTRATANTE;
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7.2 A CONTRATADA devera ter em seu quadro de efetivos um Engenheiro,
para representa-la diretamente perante a CONTRATANTE;
7.3 O Engenheiro responsavel devera ser credenciado pelo CREA;
7.4 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 72 horas da assinatura
Ordem de Inicio, a relacdo dos empregados que prestardo servicos na
unidade da CONTRATANTE.

EQUIPE

8.1 Todos os funcionarios da CONTRATADA alocados na referida unidade
hospitalar dever&o ser advertidos sobre os cuidados e zelo com a higiene
e disciplina necessérias a este ambiente de trabalho (considerar periodo
de Pandemia do COVID - 19;

8.2 A CONTRATADA fica responsavel pela idoneidade moral e técnica dos
seus funcionarios, sendo de sua inteira responsabilidade todo e qualquer
dano de ordem moral, fisico e/ou material provocado por seus funcionarios,
ao patriménio destas unidades e a terceiros, devendo responder civil e/ou
criminalmente por eles;

8.3 A CONTRATADA devera substituir imediatamente, quando solicitado pela
CONTRATANTE, qualquer empregado que, a critério desta, venha
demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil
para com os prepostos da CONTRATANTE, sendo desnecessaria qualquer

declaracéo por escrito dos motivos da solicitagéo.

9  UNIFORME / EPI

9.1 Todos os funcionarios da CONTRATADA que estiverem trabalhando na
unidade hospitalar deverdo, obrigatoriamente, utilizar uniforme apropriado
contendo o logotipo da empresa contratada, bem como utilizar cracha de
identificacdo com foto e fungéo, em local de facil visualizagéo;

9.2 A empresa CONTRATADA devera fornecer aos seus profissionais em
servico nas unidades da CONTRATANTE todo equipamento de protecao
individual necessario e exigir o seu uso, conforme NR6 (considerar periodo
de Pandemia do COVID - 19;

9.3 Equipamentos de protecao individual como, capacetes de prote¢éo, oculos,
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luvas diversas, cintos de seguranga, aventais de couro para soldador,
cintos de couro para porte de ferramentas basicas, mascara para soldador,

botas especais, protetores auriculares, etc.

10 ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS

10.1 A CONTRATADA mantera seus empregados regularmente registrados
segundo as normas da Consolidacdo das Leis de Trabalho — CLT,
assumindo inteira responsabilidade pelas obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias decorrentes dessas relacées de emprego;

10.2 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos sociais vigentes de seus
trabalhadores, tais como: salarios, horas extras, adicionais noturnos,
gratificacBes, décimo terceiro salario, adicionais de periculosidade, férias,
ajuda de custo, alimentacdo e transporte, exames médicos admissional e
periédicos, contribuicdes previdenciarias e sindicais, fundo de garantia por
tempo de servico, impostos sobre servicos, indenizacfes trabalhistas,
avisos prévios e outros, sempre respeitando no minimo o piso salarial da
categoria do sindicato pertinente;

10.3 A CONTRATADA devera pagar, rigorosamente em dia, os salarios dos
empregados respeitando-se no minimo o piso salarial da categoria, as
contribuicdes previdenciarias decorrentes de leis trabalhistas e outros
encargos sociais, 0 Imposto Sobre Servicos (ISS), os tributos,
emolumentos e quaisquer outras despesas incidentes sobre o presente
contrato;

10.4 A CONTRATADA devera acatar as exigéncias dos poderes publicos,
principalmente as referentes ao adicional de insalubridade e periculosidade
e pagar, as suas custas, as multas que porventura lhe sejam impostas
pelas autoridades;

10.5 A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparacdes decorrentes de acidentes de trabalho ou de trajeto entre as
unidades da CONTRATANTE, na execucdo dos servi¢os contratados, uso
indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados a

CONTRATANTE, ou a terceiros, mesmo que ocorrida na via publica.
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11 FERRAMENTAS
11.1 Cabera a CONTRATADA fornecer e conservar pelo periodo do Contrato os
equipamentos, instrumentos e ferramentas necessarias e adequadas para
0 progresso satisfatorio dos servigos;
11.2 Cabera a CONTRATADA também o fornecimento de materiais de consumo
proprios tais como: estopa, tecidos para limpeza, detergente, removedor,
pastas para limpeza de maos, vassouras, rodos, pas para recolhimento de

lixo e etc.

12 TRANSPORTE

12.1 O transporte de profissionais, pecas, equipamentos, material e ferramentas
para a unidade hospitalar, serdo de responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive as despesas com motorista devidamente habilitado;

12.2 Em hipotese alguma caberd a CONTRATANTE qualquer dnus referente as

despesas ou prejuizos com transporte.

13 PRAZOS DA PRESTACAO DOS SERVICOS
13.1 Os servicos deverdo ser concluidos no prazo maximo de até 180 (cento e
oitenta) dias corridos, a contar da data estabelecida na Ordem de Inicio;

13.2 CONTRATADA devera solicitar, dilacdo de prazo mediante oficio
protocolado na Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Saude,
com justificativa pertinente em até 20 (vinte) dias de antecedéncia do
vencimento do prazo inicialmente estabelecido;

13.3 Deveré ser apresentado para analise a Engenharia da Secretaria Municipal

de Saude, o Projeto Executivo completo com todo o detalhamento da

implantac&o, e memorial de célculo, no prazo maximo de 15 (dez) dias uteis

apos a retirada da Nota de Empenho, o qual devera ser aprovado por esta

engenharia em até 05 (cinco) dias uteis;

13.4 A Ordem de Inicio ser4d emitida pela Engenharia Hospitalar desta

Secretaria, compete a contratada apresentar a contratante, em até 07 (sete)
dias (teis apds sua assinatura, com o recolhimento junto ao CREA

da anotacdo de responsabilidade técnica (ART), relativa ao periodo de

vigéncia do servico a ser executado;
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13.5 A contratada devera elaborar um cronograma de execucdo dos servicos,
para nao afetar o andamento normal das atividades realizadas nas areas a
onde 0s servi¢os serdo executados;

13.6 A contratada deverd apresentar o0 ASBUILT da instalacdo do sistema
proposto, a ser entregue no final das obras, para atualizagdo e

recomendacdes de manutencgéao;

14 GARANTIA

14.1 A garantia prevé reposicdo e fornecimento dos materiais considerados
defeituosos, devido a prépria matéria-prima, fabricagao ou transporte, livre
de despesas a CONTRATANTE;

14.2 Se constatados defeitos comprovadamente oriundos de material de baixa
qualidade ou falhas na execugdo, a CONTRATADA realizara as corregoes e
substituicoes necessarias, arcando totalmente com as despesas
decorrentes de tal apontamento;

14.3 Todos os servigos prestados deverado ser garantidos por um periodo minimo de 05
(cinco) anos a contar da data de execucao/instalacéo, conforme, LEI N° 10.406,
DE 10 DE JANEIRO DE 2002 - Institui o Cédigo Civil Art. 618. “Nos contratos
de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execugao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em raz&o dos materiais, como do solo.
Paragrafo unico. Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que
nao propuser a agdo contra 0 empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao

aparecimento do vicio ou defeito.”.

15 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

15.1 A CONTRATADA devera atender integralmente ao presente Termo de
Referéncia, obrigando-se a executar o0s servicos nele especificados,
através de funcionarios devidamente treinados e qualificados para atender
aos melhores procedimentos e Normas Técnicas aplicaveis;

15.2 A responsabilidade técnica e civel no que concerne a seguranca
patrimonial e do pessoal envolvido nos servigcos a cargo da CONTRATADA,
inclusive em casos de acidentes, € exclusivamente, da CONTRATADA,

independentemente da supervisao dos servi¢os pela CONTRATANTE;
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15.3 A CONTRATADA responderd, particularmente, por danos ou prejuizos que
forem causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de falha nos
servigos ora contratados, inclusive os motivados por greve ou atos dolosos
de seus empregados. Para ressarcimento do dano total ou parcial, tem a
CONTRATANTE o direito de retencdo das remuneracdes devidas a
CONTRATADA,

15.4 A CONTRATADA devera atender prontamente todas as recomendacdes da
CONTRATANTE, que visem a regular execucao do presente contrato;

15.5 A CONTRATADA devera facilitar a CONTRATANTE, a vistoria aos servi¢os
pactuados, bem como a verificagdo das ferramentas e instrumentais
adequados a execucao dos servigos;

156 A CONTRATADA devera disponibilizar no local da
obra/reforma/adequacéo, em periodo integral, desde o inicio dos trabalhos
até sua finalizacéo e aprovacéao pelo fiscal da obra, um Profissional Técnico
Habilitado pelo 6rgdo regulamentador com registro atualizado pelo
Conselho de Classe (CONFEA-CREA/CAU/CRT-CFT), que faca parte do
quadro de funcionarios da empresa executora;

15.7 Recolhimento junto ao (CONFEA-CREA/CAU/CRT-CFT) da Anotagao de

Responsabilidade Técnica (ART) / Registro de Responsabilidade Técnica

(RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), relativa ao periodo

de vigéncia do servico a ser executado.

16 OBRIGACOES DA CONTRATANTE
16.1 A CONTRATANTE devera assegurar a CONTRATADA, condi¢gbes para o
regular cumprimento das obrigacfes desta ultima, inclusive realizando o

pagamento pelos servigos prestados na forma do ajustado entre as partes.

17 COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

17.1 Cabera a unidade hospitalar comunicar, sempre que necessario ou quando
de ocorréncias adversas pertinentes aos servicos prestados, com o
respectivo Engenheiro do correspondente;

17.2 Qualquer comunicacgédo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE devera

ser feita através de contato telefébnico, e-mail, etc, devidamente
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documentado;
17.3 A CONTRATADA devera disponibilizar sistema de comunicacdo
independente entre o0 encarregado e seu superior, o Engenheiro

responsavel.

18 FISCALIZACAO

18.1 A fiscalizac&o da prestacdo dos servicos da presente contratacdo sera da
Engenharia Hospitalar da SMS (Secretaria Municipal de Saude), o qual
poderd, sob seu critério, indicar um servidor para realizar o
acompanhamento dos servicos e podera fazer os contatos com a
CONTRATADA determinando quaisquer providéncias necessarias ao
servico, podendo ainda, rejeita-los caso 0s mesmos nao estejam
executados de acordo com as especificacOes deste Termo de Referéncia;

18.2 Quando for observada divergéncia entre o solicitado e o executado,
comprovadamente exequivel entre as partes, fica assegurado a
CONTRATANTE o direito de suspender os servi¢cos, sem prejuizo das
penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que tenha direito a
indenizacao, ficando a CONTRATADA, obrigada a executar os servigcos de
acordo com a orientacdo da CONTRATANTE, no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas a partir da notificacdo e com a presenca do
Engenheiro, tendo a reposicdo dos materiais custeados pela
CONTRATADA.

18.3 Em caso de descumprimento pela CONTRATADA, de qualquer disposi¢cdo
contratual, o fato devera ser comunicado pelo Agente Fiscalizador a
autoridade que firmou o presente instrumento de ajuste através dos

relatorios, para que seja determinada adocao das providéncias cabiveis.

19 DO PAGAMENTO

19.1 1° Parcela — 25% - Apresentacdo e aprovagdo do projeto executivo e
cronograma com 25% de Execucao;

19.2 2° Parcela — 25% - Execucao de 50% da instalacao;

19.3 3° Parcela — 25% - Execucao de 75% da instalacéo;

19.4 4° Parcela — 25% - Execucéo de 100% da instalagéo;
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19.5 Para o pagamento ser aprovada, devera acompanhar junto uma planilha
de medicao, correspondente aos servigos executados e seus respectivos
valores, um relatério fotografico e diario de obra, para que possa ser
possivel ter ciéncia do real comprimento da execugdo e com relacdo aos
valores empregados, ressaltando que a n&o apresentacéo da planilha de
medicao, relatorio fotogréfico e diario de obra, acarretard na néo liberacdo
de pagamento. Essa planilha de medicao devera ser conferida in loco pelo
fiscal da obra.

19.6 Para cada medicdo, a empresa contratada deverd apresentar para
conferéncia, os seguintes documentos:

19.6.1 Planilha de Medic&o correspondente;

19.6.2 Relatorio Fotografico condisente com o avanco dos servicos;

19.6.3 Diario de obra;

19.6.4 No término das instalacdes sera emitido o Termo De Recebimento dos

Servicos, ANEXO - C.

20 VISTORIA TECNICA

20.1 E recomendado que as EMPRESAS realizassem a vistoria do local onde
serdo prestados os servicos de modo a ndo correr o risco de subestimar a

sua proposta, no entanto a vistoria prévia € facultativa. Devido a

complexidade e especificidade dos servicos que envolvem o objeto da
presente contratacdo, considerando que os hospitais publicos municipais

geridos pela Secretaria Municipal da Saude possuem equipamentos e
sistemas diferenciados em cada unidade, sendo assim, ndo sera aceito

alegacdes de dificuldades técnicas apds a contratacao;

20.2 Caso a EMPRESA considere desnecessaria a visita técnica, simplesmente
devera apresentar declaracao de ciéncia das condi¢bes de infraestrutura

da Unidade citada no item 03 desse Termo de Referéncia (ANEXO - B);

20.3 Considerando que a vistoria e demais procedimentos dai decorrentes, visa
resguardar a empresa de possiveis falhas na elaboracdo da proposta, a

Secretaria Municipal da Saude em hipdtese alguma aceitara posteriores
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alegagbes com base em desconhecimento da infraestrutura da Unidade
cujos servicos serdo prestados/realizados, salientando que a empresa

vencedora assumira todos os 6nus dos servicos decorrentes;

20.4 Os prazos e procedimento para a realizacdo da visita técnica, caso a
EMPRESA opte por realiza-la, deverdo ser agendados com a Diretoria
Administrativa da Unidade, conforme informado no item 03, até 3 (trés) dia
uteis, antes da abertura da Sessdo Publica de Licitagdo, no horario das

09h00min as 16h00min, com prévio agendamento através, do telefone

indicado acima;

20.5 Ao término da vistoria, o representante da empresa devera retirar o
atestado de vistoria técnica, que devera, obrigatoriamente, estar datado e
assinado pelo responsavel da Unidade, com a respectiva identificacao

funcional legivel, conforme modelo constante do Anexo - A deste Memorial

Descritivo/Projeto basico.

21 HABILITACAO TECNICA

21.1 Registro atualizado pelo respectivo Conselho de Classe (CONFEA-
CREA/CAU/CRT-CFT), da empresa e de seus responsaveis técnicos;

21.2 Atestados que comprovem a prestacdo de servico anterior, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente acervados,
sendo que cada um deles devera ser equivalente as caracteristicas e
quantidades admitindo-se a imposi¢cdo de quantitativos minimos de prova
de execucgdo de servicos compativeis com 0 objeto da presente licitacao,
desde que em quantidades razoaveis, de 50% da execucdo pretendida,

conforme Sumula 24 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo;

21.3 Certificado de Acervo Técnico — CAT — Expedido pela entidade competente
(CONFEA-CREA/CAU/CRT-CFT), que corresponde aos atestados

apresentados e ao profissional habilitado, demonstrando aptiddo compativel, de

complexidade tecnolégica e operacional equivalentes ou superiores as
apresentadas a seguir, que tem maior relevancia técnica e/ou valor significativo

com o objeto da presente licitacéo:
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21.4 Declaragdo de cumprimento as hormas:
21.5 NR 5 - Comisséao Interna de Prevencao de Acidentes;
21.6 NR 6 — Equipamento de Protecéo Individual;
21.7 NR 7 — Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;
21.8 NR 9 — Programas de Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA;
21.9 NR 10 - Seguranca Em Instalagdes E Servigos Em Eletricidade;

21.10 NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da

Construcéo;
21.11 NR 32 — Seguranca e Saude no Trabalho em Servigos de Saude;
21.12 NR 35 — Trabalho em altura;

21.13 A CONTRATARA DEVERA APRESENTAR O CADRI — CERTIFICADO
DE MOVIMENTACAO DE RESIDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL;

21.14 Atestados de vistoria técnica, conforme modelo do ANEXO VI,
devidamente assinado pela Diretoria Administrativa da Unidade Hospitalar
(OPCIONAL);

21.15 Declaracéo de n&o visita técnica — ANEXO VIl — (OBRIGATORIO).

22 PLANILHAS DE CUSTO UNITARIO.

22.1 Utilizar como base de preco a Planilha de Orgcamento anexa ao Edital.

23 CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor Valor GLOBAL, que atenda as especificacbes deste Termo de
Referéncia.
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ANEXO-D

ESPECIFICACAO DE ESTANTE/PRATELEIRAS A SEREM INSTALADAS

ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS 1600kg
Longarinas 04
Capacidade de peso 1600kg por longarina
Espessura da Lamina: 15Smm
Altura: 180cm
Largura: 180cm
Comprimento: 60cm

Cor: azul e laranja
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ANEXO E

SINALIZACAQ DE EXTINTOR

EXTINTORES:
S;pakzacéo do equipamento: - Todos 0s extintores deverdo possuir
Simbolo quadrado etiquetas adesivas, contendo o nome da
Fundo vermelho obra e data de validade de carga do
Pictograma luminiscente 4 X mesmo. centificagdo INMETRO.
- Sinalizagdo de equipamento - piso centro
3{ cor vermelha borda cor amarela.
“ } o
£08) = A ®
&y A 18] .
L= ..: ’ i - 3
Qs
-l & &
S| % §
8|2
2
<
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ANEXO F

PAREDE DRYWALL ASSIMETRICA

Parede Drywall para divisdo de ambientes com alto desempenho mecanico, composta
por perfis em aco galvanizado, com camadas desiguais de Placa de gesso em cada

face.

Tendo espessura final de 85 a 153mm, pé-direito variavel de 2,75 a 6,15m, peso
especifico de 30 a 50Kg/mz e resisténcia ao fogo de 30 a 120 minutos, o desempenho

acustico desta parede varia entre 37 e 56dB.

Uso em diversos ambientes tais como: salas; cozinhas; dormitérios; suites; areas de
servico; escritorios; lavanderias; lavabos; banheiros; circulacdes internas; areas para

uso do publico e despensas.

Caracteristicas da Parede Drywall Assimétrica: formada por uma linha de estrutura
com espaco interno de 48, 70 ou 90mm, que permite a colocacdo de |a de vidro e a
passagem de instalacfes hidraulicas e elétricas.

* Espessura final de 85 a 153mm;

* Peso do sistema de 30 a 50 kg/m?;

* Resisténcia ao fogo de 30 a 120 min.;
* [solamento acustico de 37 a 56dB.

-0 COMPONENTES
JI IR 01 | Chapa
: //f\o 02 | Guia
2 03 | Montante
04 | Parafuso TA 3,5 X
o q \/440 25mm
7] ~ 05 | Parafuso TA 3,5 X

T | 35mm
a 06 | Parafuso LA 42 x

9,5mm

& (3] 07 | Massa de rejunte

08 | Fita JT

09 | L& de vidro

6 ' ‘\P g 10 | Banda acustica #3mm
3 11 | Cola
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BATENTE DE INOX PORTAS
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BARRA ANTIPANICO E VISOR

Modelo de porta requerida para as entradas principais dos setores da farmécia,
estoque farmécia e almoxarifado. As outras salas deverdo apresentar o mesmo
modelo de porta, porém sem a barra anti-panico.
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ANEXO I-A

TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADEQUACOES EM
EDIFICACOES PARA REFORMA DO SETOR DE ALMOXARIFADO E DA FARMACIA,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, ALTERACAO
DE LAYOUT, CONSTRUGCAO DE PAREDES DIVISORIAS NO SISTEMA DRYWALL COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS,
IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUICAO DE
IMPERMEABILIZAGCAO, PISO, REVESTIMENTO, INSTALACOES HIDRAULICAS,
ELETRICAS, INSTALACAO DE CLIMATIZACAO, FORROS (STANDARD E RESISTENTE
A UMIDADE) LUMINARIAS, ESTANTES METALICAS, PINTURA GERAL PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA, PERTENCENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Contratada:

Valor do Contrato: R$ ( )
Data estabelecida na Ordem de Inicio: /[
Prazo de Execucdo: 60 dias

Fiscal do Contrato: (nome e RF)
A vistoria foi realizada no dia / / com o acompanhamento do responsavel
técnico da contratada, Sr. e Sr. Fiscal da

obra//SMS, visando a verificagdo da conformidade da execucéo dos servicos em relagéo aos
requisitos exigidos no Termo de Referéncia atendendo as especificagcdes técnicas seguindo
0s seguintes procedimentos:

Prestacdes de servicos ndo apresentam vicios ou defeitos visuais em relacao aos padrdes
exigidos em edital;
Obs.: Caso haja descumprimento contratual, favor informar abaixo:

S&o Paulo, de de 202_

Representante da Empresa
Telefone:
Carteira profissional:

Fiscal da obra/SMS:
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ANEXO I-B

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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Prefeitura do Municipio de S3o Paulo

CIDADE DE Secretaria Municipal da Satlde

Sﬁos:];l‘ULO Departamento de Infraestrutura - Engenharia Hospitalar

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADEQUAGCOES EM EDIFICAGOES PARA REFORMA DO SETOR DE ALMOXARIFADO E DA FARMACIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, ALTERACAO DE LAYOUT, CONSTRUGAO DE PAREDES
DIVISORIAS NO SISTEMA DRYWALL COM DUAS FACES SIMFPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, CONSTRUGAO DE PAREDES COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, IMPLANTAGAO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUICAO DE IMPERMEABILIZAGAO,PISO,
REVESTIMENTO, INSTALAGOES HIDRAULICAS, ELETRICAS, INSTALAGAO DE CLIMATIZAGAO, FORROS (STANDARD E RESISTENTE A UMIDADE) LUMINARIAS, ESTANTES METALICAS, PINTURA GERAL E ETC.

HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA
PROCESSO SEI 6110.2021/0012124-5

CRONOGRAMA FiSICO

1|23 a|s|s|7|s]s|10]11]12|13]1a|18|18] 17| 18] 18| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26 27|28 29|30| 1 | 2| 3| &[] 6| 7] 8|5 |10|a1]42[13|1a|15] 16| 17| 18| 18|20|21(22|23[ 24| 25(26| 27|28 28 30| 1| 2| a|a]|s|6|7|8|a[10]11]12|13|14]15|18|17|18]|19|20]21]|22]23]| 24| 25]|28|27|28[28]|30

SERVICOS TECNICOS - PROJETO

10 |execuTivo

20 |SINALIZACAO E DELIMITACAO DE
* |AREA

ALMOXARIEADO

3.0 |DEMOLICAC E RETIRADA

4.0 |INSTALACOES

4.1 |Hidrosanitarias

4.2 |Elétrica

4.3 |Esquadrias

4.4 |Climatizagdo

5.0 |VEDACAO E REVESTIMENTO

5.1 |Alvenaria

5.2 |Chapisco/ Embogo/ Reboco

5.3 [Revestimento

5.3.1|Piso

5.3.2|Forro

5.3.3|Pintura

Estante Metalica (incluso servico de
montagem)

6.0 (LIMPEZA GERAL

45

CRONOGRAMA FINANCEIRO [VALOR DE REFERANCIA = RS$ 1.460.866,12

1° MEDICAO 25% APOS APRSENTACAO E APROVACAO DO

PROJETO - APOS 25% DE CONCLUSAO DOS SERVICOS R$ 365.216,53

2* MEDICAO - 25% APOS 50% DE CONCLUSAO DOS

SERVICOS RS 365.216,53
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1| 2|3[4|5|6(7|8]|9|10[11)|12(13)14|15{16|17|18|19|20|21(22)|23(24|25|26(27|28(29(30| 1| 2| 3| 4| 5|6 | 78| 9 |10[11|12) 13| 14|15/ 16(17)18| 19| 20| 21)|22|23|24|25(26)|27|28(28|30| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9 [10|11[12|13)| 14| 15| 16| 17[18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 28

7.0 |DEMOLICAO E RETIRADA

8.0 |INSTALACOES

8.1 |Hidrosanitarias

8.2 [Eletrica

8.3 |Esquadrias

8.5 |Climatizaco

9.0 (VEDACAO E REVESTIMENTO

9.1 |Alvenaria

92 |Chapisco/ Embogo/ Reboco

9.3 [Piso

9.4 |Drywall

9.4.1|Revestimento

9.4.2(Forro

9.4.3|Pintura

Estante Metalica (incluso servico de

&l montagem)

10.0 (LIMPEZA GERAL

CRONOGRAMA FINANCEIRO VALOR DE REFERANCIA =| RS$ 1.460.866,12

3*MEDICAO - 25% APOS 75% DE CONCLUSAO DOS
SERVIGOS RS 365.216,53

4MEDICAO - 25% APOS 100% DE CONCLUSAO DOS
SERVIGOS RS 365.216,53
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ANEXO 1l
MODELO-PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

(dados minimos de uso obrigatdrio por todas as licitantes)

PREGAO ELETRONICO N° 432/2023
PROCESSO N°. 6110.2021/0012124-5
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E
ADEQUACOES EM EDIFICAGOES PARA REFORMA DO SETOR DE ALMOXARIFADO E
DA FARMACIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS, ALTERAGCAO DE LAYOUT, CONSTRUGAO DE PAREDES DIVISORIAS
NO SISTEMA DRYWALL COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE,
SUBSTITUICAO DE IMPERMEABILIZACAO, PISO, REVESTIMENTO, INSTALAGCOES
HIDRAULICAS, ELETRICAS, INSTALACAO DE CLIMATIZACAO, FORROS (STANDARD
E RESISTENTE A UMIDADE) LUMINARIAS, ESTANTES METALICAS, PINTURA GERAL
PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA, PERTENCENTE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

A EMPresa ....ccccuvvvvvvvrnnnrinnninnnns , estabelecida na (endereco completo, telefone, fax e enderecgo
eletronico, se houver), inscrita no CNPJ sob n® ............ccccec. , heste ato representada
010 (R JRG. ,CPF..in, , (endereco), propde prestar o servigco

licitado a Secretaria Municipal da Saude, em estrito cumprimento ao previsto no Edital da
licitacdo em epigrafe, conforme seguintes precos e condi¢cdes:
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- Prefeitura do Municipio de Sao Paulo
Secretaria Municipal da Saude
Secretaria Executiva de Gestdo Administrativa
CIDADE DE Coordenadoria de Administracdo e Suprimentos
Sﬁ‘:"‘m':ﬂEum Departamento de Infraestrutura
Divisdo de Desenvolvimento da Rede Fisica de Saude

REFORMA DO ALMOXARIFADO E DO SETOR DE ESTOQUE DA FARMACIA:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADEQUAGCOES EM EDIFICAGCOES PARA
REFORMA DO SETOR DE ALMOXARIFADO E DA FARMACIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO
DE OBRA E EQUIPAMENTOS, ALTERAGAO DE LAYOUT, CONSTRUGCAO DE PAREDES DIVISORIAS NO
SISTEMA DRYWALL COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS,
IMPLANTAGCAO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIGAO DE IMPERMEABILIZAGAO,
PISO, REVESTIMENTO, INSTALAGCOES HIDRAULICAS, ELETRICAS, INSTALACAO DE CLIMATIZACAO,
FORROS (STANDARD E RESISTENTE A UMIDADE) LUMINARIAS, ESTANTES METALICAS, PINTURA
GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA, PERTENCENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

OBJETO

UNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA

PROCESSO| TABELAS DE REFERENCIA PARA COMPOSICAO DO
o 6110.2021/0012124-5 VALOR DO SERVICO
CDHU SINAPI EDIF
PLANILHA ORCAMENTARIA
TAB TAB 69 - (JUL_2022)
NOV/202 TAB - (OUT-2022) SEM DESONERAGAO-
1 COM DESONERACAO
- QU
SERVICO | FONTE DESCRIGAO UN | AN | RSUNIT | VALORR$ | R$UNIT |VALORR$
T.
1. SERVICOS PRELIMINARES
Locagé&o de container tipo sanitario com 2
vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 mictérios e | um x R$ R$ R$ R$
20-21-40 | CDHU 4 pontos para chuveiro - &rea minima de ves | 2 846,27 1.692,54 846,27 1.692,54
13,80 m?
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO R$ R$ R$ R$
173002 | EDIF | 5A| VANIZADO m* 21 400,76 801,52 405,63 811,26
R$ R$ R$ R$
01-05-01 | EDIF TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM mz | 40 80,07 3.202.80 84.27 3.370.80
ANDAIMES METALICOS - M3 x R$ R$ R$ R$
17-45-01 | EDIF | coRNECIMENTO mes [ 150 | 973 1.459,50 9,73 1.459,50
ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E R$ R$ R$ R$
17-45-02 | EDIF | hEQMONTAGEM m? | 150 | g 77 1.015,50 7,58 1.137,00
SERVICOS TECNICOS - PROJETO
2. EXECUTIVO - CONFORME NORMA
VIGENTE
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R$ R$ R$ R$
20-03-59 | EDIF ENGENHEIRO DA OBRA Ho| 100 | ) 5% 14.387,00 161,07 16.107,00
R$ R$ R$ R$
20-03-61 | EDIF PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN | 2 3.269,39 6.538,78 3.269.39 6.538.78
5 DEMOLICAO E RETIRADA |
: ALMOXARIFADO
REMOGAO DE ENTULHO COM
CACAMBA METALICA, INCLUSIVE R$ R$ R$ R$
01-01-07 | EDIF CARGA MANUAL E DESCARGA EM M3 | 10 112,10 1.121,00 114,91 1.149,10
BOTA-FORA
DEMOLICAO DE ARGAMASSA, RS RS RS RS
13-50-05 | EDIF CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE mz | 200 3300 6.618 00 37.05 2.410.00
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO ' R ' o
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO R$ R$ R$ R$
11-50-05 | EDIF | ~ERAMICO OU SIMILAR m2 1200 | 3508 6.176,00 34,58 6.916,00
. R$ R$ R$ R$
| - 2
12-50-05 | EDIF DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO m2 | 200 5.80 1.178.00 6.60 1.320,00
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO RS RS RS RS
97622 SINAPI | FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 | 3 65 31 19563 68 31 195.03
REAPROVEITAMENTO. ' ' : '
03.03.06 | ~puy Demolicdo manual de revestimento em me | 30 R$ R$ R$ R$
0 massa de piso 3,67 110,10 3,67 110,10
Remocéo das luminarias, interruptores,
3.1 S
tomadas e disjuntores
REMOCAO DE QUADRO DE
09-51-26 | EDIF DISTRIBUIGAO OU CAIXA DE UN | 2 45"39 gﬁg 52R$;2 10'?4 4
PASSAGEM ' ' : '
REMOGCAO DE DISJUNTOR R$ R$ R$ R$
09-51-15 | EDIF AUTOMATICO UNIPOLAR ATE 50A UN | 15 14,13 211,95 15,82 237,30
REMOGCAO DE DISJUNTOR R$ R$ R$ R$
09-51-16 | EDIF | \\;TOMATICO BIPOLAR ATE 50A mo 13 3596 428,48 36,90 479,70
REMOGCAO DE DISJUNTOR R$ R$ R$ R$
09-51-17 | EDIF AUTOMATICO TRIPOLAR ATE 50A UN | 10 61,22 612,20 68,54 685,40
REMOGAO DE ELETRODUTOS R$ R$ R$ R$
09-50-12 | EDIF APARENTES - ATE 2" M| 125 11,77 1.471,25 13,18 1.647,50
REMOGAO DE ELETRODUTOS R$ R$ R$ R$
09-50-13 | EDIF APARENTES - ACIMA DE 2" M| 90 23,55 2.119,50 26,36 2.372,40
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA R$ R$ R$ R$
97665 | SINAPL | \\ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | YN | 70 1,48 103,60 1,48 103,60
REMOCAO DE
INTERRUPTORES/TOMADAS R$ R$ R$ R$
97660 | SINAPI | b erRiCAS, DE FORMA MANUAL, sSem | YN | 28 0,77 19,25 0,77 19,25
REAPROVEITAMENTO
R$ R$ R$ R$
07-60-02 | EDIF RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 6 52.58 31548 56.87 353.22
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE R$ R$ R$ R$
07-60-01 | BDIF | b ASSAGEM OU JANELA UN | 6 12,12 72,72 13,57 81,42
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REMOCAO DE PINTURA EM ALVENARIA RS$ RS R$ R$
155008 | BDIF | £ cONCRETO - LIXA M2 1300 | 599 1.773,00 6,52 1.956,00
RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA RS$ RS R$ R$
06-60-08 | EDIF | |\CLLUSIVE PERFIS DE FIXACAO KG 1200 | 545 430,00 234 468,00
RETIRADA DE APARELHOS RS$ RS RS$ R$
10-60-35 | EDIF SANITARIOS, INCLUSIVE ACESSORIOS | YN | 5 35,96 179,80 40,26 201,30
174501 | epE | ANDAIMES METALICOS - Y so R$ R$ R$ R$
FORNECIMENTO A 9,73 4.378,50 9,73 4.378,50
ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E R$ RS R$ R$
17-45-02 | EDIF | bESMONTAGEM m 1225 g7 152325 7,58 1.705,50
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE
97664 | SINAPI | FORMA MANUAL, SEM UN | 100 1R7$9 172300 1ng 17';3;00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ' : ’ :
4. DEMOLIGAO E RETIRADA | FARMACIA
REMOGCAO DE ENTULHO COM
CACAMBA METALICA. INCLUSIVE R$ RS R$ R$
01-01-07 | EDIF | ~\RGA MANUAL E DESCARGA EM M3 |33 | 41510 3.699,30 114,91 3.792,03
BOTA-FORA
DEMOLICAO DE ARGAMASSA, Rs Rs RS RS
13-50-05 | EDIF | CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE M2 | 400
AROAMAGSA DE REGULARIZACAO 33,09 13.236,00 37,05 14.820,00
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO RS$ RS R$ R$
11-50-05 | EDIF | cERAMICO OU SIMILAR m 1350 | 3588 10.808,00 34,58 12.103,00
03.03.06 Demoligdo manual de revestimento em R$ R$ R$ R$
0 CDHU | hassa de piso m2 1350 | 567 1.284,50 3,67 1.284,50
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO RS$ RS R$ R$
11-50-05 | EDIF | cERAMICO OU SIMILAR M2 | 300 | 388 9.264,00 34,58 10.374,00
. RS RS R$ R$
12-50-05 | EDIF | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO M2 | 250 | S 49250 6 60 1.680.00
09-51-26 | EDIF g:zsﬁgﬁaﬁ?g%%%%AgAR&AD be UN | 70 RS RS RS RS
vy 47,09 3.296,30 52,72 3.690,40
REMOGAO DE DISJUNTOR RS$ RS R$ R$
09-51-15 | BDIF | AUTOMATICO UNIPOLAR ATE 50A UNT 25 1 g4 353,25 15,82 395,50
REMOGAO DE DISJUNTOR RS$ RS R$ R$
09-51-16 | EDIF | AUTOMATICO BIPOLAR ATE 50A m| 2 32,96 65,92 36,90 73,80
REMOGAO DE DISJUNTOR RS$ RS R$ R$
09-51-17 | EDIF | AUTOMATICO TRIPOLAR ATE 50A UNT 15 1 g1 90 918,30 68,54 1.028,10
REMOGAO DE ELETRODUTOS RS$ RS R$ R$
09-50-12 | EDIF | ApARENTES - ATE 2" M8 | 997 153,01 13,18 171,34
REMOCAO DE ELETRODUTOS RS$ RS R$ R$
09-50-13 | EDIF | )b ARENTES - ACIMA DE 2" M 20 2355 235,50 26,36 263,60
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA R$ RS R$ R$
97665 | SINAPI | \\ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | YN | 125 | 148 185,00 1,48 185,00
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REMOGAO DE
INTERRUPTORES/TOMADAS R$ RS R$ R$
97660 | SINAPI | £ ETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM | YN | 90 0,77 69,30 0,77 69,30
REAPROVEITAMENTO
RS RS R$ R$
07-60-02 | EDIF | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 8 55 28 42064 56 87 470,96
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE R$ RS R$ R$
07-60-01 | EDIF | 5\ SSAGEM OU JANELA UN | 8 12,12 96,96 13,57 108,56
REMOGAO DE PINTURA EM ALVENARIA R$ RS R$ R$
15-50-03 | EDIF | £ cONCRETO - LIXA m 1100 | 599 591,00 6,52 652,00
RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA R$ RS R$ R$
06-60-08 | EDIF | || USIVE PERFIS DE FIXACAO KG | 500 | 515 1.075,00 2,34 1.170,00
RETIRADA DE APARELHOS R$ RS R$ R$
10-60-35 | EDIF | g /NITARIOS, INCLUSIVE ACESSORIOS | YN | 18 | 3506 539,40 40,26 603,90
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE
97664 | SINAPI | FORMA MANUAL, SEM UN | 40 1R7$9 7%0 1ng 71Rﬁ0
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ; ; ’ ’
174501 | EDIE | ANDAIMES METALICOS - Mex 450 R$ RS R$ R$
FORNECIMENTO v 9,73 4.378,50 9,73 4.378,50
ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E RS$ RS R$ R$
17-45-02 | EDIF | e gMONTAGEM m 1225 | g7 152325 7,58 1.705,50
5 VEDACAO E REVESTIMENTO |
' ALMOXARIFADO
51 Alvenaria
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM
BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, Re Re Rs Rs
101165 | SINAPI | DE 14X19X20CM E ARGAMASSA DE | M3 | 6 | (R% s he 20 o 5 5ee 20
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM : 569, ' 569,
BETONEIRA. AF_05/2020
ARGAMASSA TRACO 1.4 (EM VOLUME
DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) Rs Rs Re Re
87316 | SINAPI |PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, | M3 | 01 | 5% s oy e
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA : ' ' ’
400 L.
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA  400L, APLICADO Rs Rs Re Re
87535 | SINAPI | MANUALMENTE EM FACES INTERNAS | M2 | 15 | o0, s A s
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ' : ’ '
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA RS$ RS R$ R$
87530 | SINAPL | \) ANUALMENTE EM FACES INTERNAS | M2 | 15 | 4080 612,00 40,80 612,00
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS.
5.2 Revestimento
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA Rs Rs Re Re
87257 | SINAPI | DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA | M2 | 5 e, P e P
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE : : : :
10 M2.

80



PREFEITURA DE PEX00/2029/5015
SAO PAULO

SAUDE
R$ R$ R$ R$
13-02-05 | EDIF | GRANILITE - ESPESSURA 8MM M2 | 15 |25 200845 13638 2one70
. RS$ R$ R$ R$
13-03-04 | EDIF | RODAPE DE GRANILITE - 10CM U T A 114000 s061 L16415
5.3 Parede
REVESTIMENTO  CERAMICO _ PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO  ESMALTADA EXTRA  DE R$ RS R$ R$
87273 | SINAPI | i MENSOES 33X45 CM APLICADAS EM | M2 | 200 | 7051 14.042,00 70,21 14.042,00
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA R$ RS R$ R$
88497 | SINAPI ) ATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M2 [ 190 | 1900 1.900,00 19,00 1.900,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM Re Re RS RS
88480 [ SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | M2 | 100 | RS, Lo o A Lo oo
DUAS DEMAOS. ' e ' e
54 forro
FORRO EM DRYWALL, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE R$ RS R$ R$
96114 | SINAPI | EqTRUTURA DE FIXACAO. M2 1200 | 7985 14.370,00 71,85 14.370,00
AF_05/2017 P
ACABAMENTOS PARA FORRO Rs Rs Re Re
96123 | SINAPI | (MOLDURA EM DRYWALL, COM M | 140
UARGURA DE 15 oM 33,77 4.727,80 33,77 4.727,80
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA RS$ R$ R$ R$
88494 | SINAPI || 4TEX EM TETO, UMA DEMAO. M2 1200 | 5509 5.018,00 25,00 5.018,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM Rs Rs Re Re
88488 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 | 200 | 55 s 7ee 00 AR 3708 00
DUAS DEMAOS. ' 756, ’ 756,
55 forro - Placa Resistente a Umidade (RU)
FORRO EM DRYWALL, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE RS$ R$ R$ R$
96114 | SINAPI | EoTRUTURA DE FIXACAO. M2 | 5 71,85 359,25 71,85 359,25
AF_05/2017 P
ACABAMENTOS PARA FORRO Re Re RS RS
96123 | SINAPI | (MOLDURA EM DRYWALL, COM M0 | % e ad N
LARGURA DE 15 CM). : : : :
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA RS$ RS$ R$ R$
88494 | SINAPI || ATEX EM TETO, UMA DEMAO. M2 15 25,09 125 45 25,00 125 45
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM Rs Rs Re Re
88488 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 | s A oo e Rad
DUAS DEMAOS. : : : :
5.6 Impermeabilizacao
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE Rs Rs Re Re
98555 | SINAPI | COM ARGAMASSA POLIMERICA / m |20 | &% S0 By IV
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. : : : :
REGULARIZACAO COM ARGAMASSA Rs Rs Rs Rs
05-03-40 | EDIF | DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3, M2 | 20 | RS s stos s
ESPESSURA MEDIA 30MM ' ’ ’ '
5.7 Shaft em placa drywall Standard (ST)
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FORRO EM DRYWALL, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE R$ R$ R$ R$
96114 | SINAPI | ESTRUTURA DE FIXACAO. M2 |5 71,85 359,25 71,85 359,25
AF _05/2017 P
ACABAMENTOS PARA FORRO R$ R$ R$ R$
96123 SINAPI (MOLDURA EM DRYWALL, COM M 16 3377 540 32 3377 540 32
LARGURA DE 15 CM). ! ! ’ !
APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA R$ R$ R$ R$
88494 | SINAPI 1| ATEX EM TETO, UMA DEMAO. M2 15 25,09 125,45 25,09 125,45
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM R$ R$ R$ R$
88488 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 5 18.78 93.90 18.78 93.90
DUAS DEMAOS. ! ! ’ ’
5.8 Pintura de sinalizacao
PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL
DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E R$ R$ R$ R$
102520 | SINAPI | ppeTA” APLICACAO MANUAL, 2 M2 13 89,39 268,17 89,39 268,17
DEMAOS.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, R$ R$ R$ R$
102494 SINAPI APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, M2 5 62.66 313.30 62.66 31330
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 ! ! ’ !
6 VEDACAO E REVESTIMENTO |
: FARMACIA
6.1 Parede Drywall
PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO R$ R$ R$ R$
96361 SINAPI INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES M2 70
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS 145,08 10.155,60 145,08 10.155,60
DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017 P
Isolamento acustico em placas de espuma
semirrigida incombustivel, com superficie R$ R$ R$ R$
32.06.400 | CDHU em cunhas anecdicas, espessura de 50 M2 70 384,97 26.947,90 384,97 26.947,90
mm
6.2 Alvenaria
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM
BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, R$ R$ R$ R$
101165 SINAPI DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE M3 10 928 20 9.282 00 928 20 9.282 00
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ! : ! ! ’ !
BETONEIRA. AF_05/2020
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE R$ R$ R$ R$
11-02-01 | EDIF | |MENTO E AREIA 1:3 M2 | 80 7,90 632,00 8,54 683,20
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO R$ R$ R$ R$
87535 SINAPI MANUALMENTE EM FACES INTERNAS M2 80 29.13 2.330.40 29.13 2.330.40
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ! : ! ’ ’ !
AREA MAIOR QUE 10M2,~ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE- R$ R$ R$ R$
11-01-13 | EDIF | EABRICADA M2 80 | 3151 2.520,80 34,54 2.763,20
6.3 Revestimento
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA R$ RS R$ R$
87257 SINAPI DE DIMENSOES 60X§0 CM APLICADA M2 20 95.64 1.912.80 95.64 1.912.80
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE ! ’ ! ' ' !
10 M2.
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R$ R$ R$ R$
13-02-05 | EDIF | GRANILITE - ESPESSURA 8MM M2 |25 | 250 o 13638 32.899.30
. RS$ R$ R$ R$
13-03-04 | EDIF | RODAPE DE GRANILITE - 10CM M| 65 | et 294000 s061 517965
6.4 Parede
REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE R$ RS R$ R$
87273 | SINAPI | 1 MENSOES 33X45 CM APLICADAS EM | M2 | 400 | 7051 28.084,00 70,21 28.084,00
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA R$ RS R$ R$
88497 | SINAPI ) ATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M2 [ 120 | 1900 2.280,00 19,00 2.280,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM Re Re RS RS
88480 | SINAPI | TINTALATEX ACRILICAEM PAREDES, | M2 120 | RS, Lons o A Lo
DUAS DEMAOS. ' R ' R
6.5 forro
FORRO EM DRYWALL, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE R$ RS R$ R$
96114 | SINAPI | EqTRUTURA DE FIXACAO. M2 | 220 | 7185 15.807,00 71,85 15.807,00
AF_05/2017 P
ACABAMENTOS PARA FORRO Rs Rs Re Re
96123 | SINAPI | (MOLDURA EM DRYWALL, COM M | 100
UARGURA DE 15 oM 33,77 3.377,00 33,77 3.377,00
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA RS$ R$ R$ R$
88494 | SINAPI || 4TEX EM TETO, UMA DEMAO. M2 | 220 | 5509 5.519,80 25,00 5.519,80
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM Rs Rs RS RS
88488 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 | 220 | RS a1at o AR 13260
DUAS DEMAOS. ' 131, ’ 131,
6.6 forro - Placa Resistente a Umidade (RU)
FORRO EM DRYWALL, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE RS$ R$ R$ R$
96114 | SINAPI | EoTRUTURA DE FIXACAO. M2 20 | 7185 1.437,00 71,85 1.437,00
AF_05/2017 P
ACABAMENTOS PARA FORRO Re Re RS RS
96123 | SINAPI | (MOLDURA EM DRYWALL, COM M2z | RS e ad s
LARGURA DE 15 CM). : : : :
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA RS$ RS$ R$ R$
88494 | SINAPI || ATEX EM TETO, UMA DEMAO. M2 120 | 5509 501,80 25,00 501,80
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM Rs Rs Re Re
88488 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 | 20 | RS s e s
DUAS DEMAOS. : : : :
6.7 Impermeabilizacao
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE Rs Rs Re Re
98555 | SINAPI | COM ARGAMASSA POLIMERICA / me | 40 | &% N By ON
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. : 186, : 186,
REGULARIZACAO COM ARGAMASSA Rs Rs Rs Rs
05-03-40 | EDIF | DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3, M2 | 80
PP ERSUR IEDos oI 36,68 2.934,40 36,68 2.934,40
6.8 Pintura de sinalizacao
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PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL

DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E RS RS RS RS
102520 | SINAP! | pRETA, APLICAGAO MANUAL, 2 M2 |5 89,39 446,95 89,39 446,95

DEMAOS.

. INSTALAGOES HIDRAULICAS |
' ALMOXARIFADO
7.1 Instalagdes Hidrossanitarios

VASO SANITARIO SIFONADO Re Re Rs Rs
95469 | SINAPI | CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA | UN | 1 | 2% S S S

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. : : ' '

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM

COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, RS RS RS RS
86903 | SINAPI | pAprAO MEDIO - FORNECIMENTOE | YN | 1 | 307,10 307,10 307,10 307,10

INSTALACAO.

TORNEIRA DE MESA COM

RS RS RS R$

10-14-10 | EDIF | ACIONAMENTO MANUAL E m | 1

FECHAMENTO AUTOMATICO 474,41 474,41 479,63 479,63

VALVULA DE DESCARGA COM DUPLO RS RS RS RS
10-14-24 | EDIF | \CIONAMENTO UNE L 407,77 407,77 418,19 418,19

SIFAO TIPO PESADO, METAL RS RS RS RS
10-80-72 | EDIF | cROMADO - 1°X1 1/2" UN |1 18855 188,55 191,15 191,15

TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL, METAL RS RS RS RS
10-80-81 | EDIF CROMADO - 1/2"X30/40CM UN L 32,98 32,98 34,41 34,41

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL RS RS RS RS
100849 | SINAPI | E5RNECIMENTO E INSTALACAO. UN |t 48,23 48,23 48,23 48,23

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL Rs Rs Re Re
95544 | SINAPI | CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN | 1 oas oas oes oes

FIXACAO. AF_01/2020 : : ’ ’

DISPENSER DE SABAO, DE PAREDE,

MANUAL, PARA SANITARIOS, ABS, RS RS RS RS
101452 | EDIF | /| 70 IMPACTO, COM RESERVATORIO | UN | 1 74,02 74,02 75,33 75,33

DE 800/ 900ML

DISPENSER PAPEL TOALHA, DE Re Re Rs Rs
101466 | EDIF | PAREDE, MANUAL, PARASANITARIOS - | UN | 1 | 2% s ey ey

ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE * * ' '

DUCHA HIGIENICA FLEXIVEL SEM RS RS RS RS
10-14-44 | EDIF | REGISTRO DE PAREDE UN T 1| 507,89 507,89 509,32 509,32

EP.01 - MAO FRANCESA DE FERRO RS RS RS RS
17-05-11 | BDIF | beRFiLADO UN 54,39 54,39 57,78 57,78

ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE RS RS RS RS
14-01-72 | EDIF | A} UMiNIO M2 |11 66540 665,40 667,34 667,34

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO

SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS

DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 Re Re RS RS
91785 | SINAPI | MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- M| 2 o e oe IV

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU ' ' * '

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,

CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO

SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE

PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RS RS RS RS
91792 | SINAP | RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | M | 2 72,78 145,56 72,78 145,56

ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE

CONEXOES, CORTES E FIXACOES,

PARA PREDIOS.
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8 INSTALACOES ELETRICAS |
' ALMOXARIFADO
8.1 Cabos / Disjuntores
CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V Rs Rs Rs Rs
09-03-20 | EDIF | NAO HALOGENADO - ANTICHAMA - m |15 | 5 41250 so3 s 25
1,5MM2
CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V Rs Rs Rs Rs
09-03-21 | EDIF | NAO HALOGENADO, ATICHAMA - U ETCE A 78950 i 830 50
2,5MM2
CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA R$ RS R$ R$
09-03-31 | EDIF | 1 o/ . CLASSE 4 - FLEXIVEL M| 8 8,81 748 85 9,21 782,85
CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA R$ RS R$ R$
09-03-33 | EDIF | 1 o/ - CLASSE 4 - FLEXIVEL M7 17,09 1.349,25 18,49 1.386,75
CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA R$ RS R$ R$
09-03-35 | EDIF | 1 oy “CLASSE 4 - FLEXIVEL M| 85 | 3503 2.994,55 36,07 3.065,95
CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA R$ RS R$ R$
09-03-37 | EDIF 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL m | 100 71,11 7.111,00 72,51 7.251,00
CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 R$ RS R$ R$
09-03-75 | EDIF | cONDUTORES - 1,5MM2 M 1250 | gog 1.747,50 7,22 1.805,00
CABO DE COBRE NU, PARA R$ RS R$ R$
09-06-91 | EDIF | ATERRAMENTO - 10,00MM2 M 1150 | 4999 1.798,50 12,55 1.882,50
. MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) RS$ RS R$ R$
09-08-10 | EDIF | "yNIPOLAR 6/25A UN |7 30,67 214,69 31,08 223,86
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) RS$ RS R$ R$
09-08-11 | EDIF | "NIPOLAR 32/50A UN | 8 28,11 224,88 29,75 238,00
. MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) RS$ RS R$ R$
09-08-12 | EDIF | 'Bip0| AR 6/25A m |10 g7 808,70 83,49 834,90
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) RS$ RS R$ R$
09-08-13 | EDIF | '5po| AR 32/50A UN |12 1 g1 38 976,56 84,66 1.015,92
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) RS$ RS R$ R$
09-08-16 | EDIF - TRIPOLAR 63A UN | 3 123,20 369,60 129,10 387,30
. MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) RS$ RS R$ R$
09-08-17 | EDIF | 1RipOLAR 80A UNTT 21 50350 447,00 228,42 456,84
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA RS$ RS R$ R$
09-04-60 | BDIF | 5)RrT0s 275V - 15KA UN |5 72,18 360,90 74,15 370,75
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR Re Rs Rs Rs
09-08-33 | EDIF | 150A COM DISPARADOR m | 2
T oA G o AN STAVEL 321400 | 6.428,00 3.220,76 6.441,52
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
RS RS RS R$
09-04-70 | EDIF | RESIDUAL BIPOLAR 63A, UN | 3
e BP0 83 v 369,63 1.108,89 378,64 1.135,92
8.1 Quadro e Caixa de passagem
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA Rs Rs Rs Rs
09-05-12 | EDIF | METALICA - PARA ATE 28 UN | 1
A 893,68 893,68 905,95 905,95
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA RS RS RS RS
09-05-10 | EDIF | METALICA - PARA ATE 24 un | 1
rvisiaioa 1327,07 | 1.327,07 1.339,34 1.339,34
CAIXA DE PASSAGEM TIPO R$ R$ R$ R$
09-05-29 | EDIF CONDULETE - 3/4" m |25 28,85 721,25 30,49 762,25
CAIXA DE PASSAGEM TIPO R$ R$ R$ R$
09-05-29 | EDIF | coNDULETE - 3/4" UN 138 | 585 1.096,30 30,49 1.158,62
8.2 Interruptores e Tomadas
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E Re Re Rs RS
09-07-41 | EDIF | TOMADA 110V - EM CONDULETE 3/4" | UN | 13
CORPODURLS 297,76 3.870,88 320,28 4.163,64
TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - R$ RS R$ R$
09-82-10 | EDIF | 110550y UN 118 1 1986 258,18 21,03 273,39
PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA R$ RS R$ R$
09-07-75 | EDIF | juyige UNT 8 | 3606 710,88 256,66 769,98
8.3 Luminarias
09-10-27 | EDIF kllJJ'\TAg\lr\?gm%EoliﬂM&RMGPEANDCAlA m | 10 RS RS R$ R$
piSirielasidivg 303,76 3.037,60 312,20 3.122,00
LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR
COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU Rs Rs RS RS
09-09-53 | EDIF | FOSCO PARA 2 LAMPADAS UN | 70
o o - 275,61 19.292,70 283,49 19.844,30
COMPLETA
8.4 Barramento
BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - R$ RS R$ R$
09-06-77 | EDIF | 55yamm M 118 | 15961 2.332,98 130,60 2.350,80
PROTECAO PARA BARRAMENTO DE Rs Rs RS RS
09-06-88 | EDIF | QUADROS EM POLICARBONATO M2 | 5
o 459,01 2.295,05 468,86 2.344,30
8.5 Eletrocalha e Eletroduto
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA Rs Rs RS RS
09-13-21 | EDIF | ELETROLITICA CHAPA 14 - 100X50MM | M | 50
COM TAVPA £ INSTALAGRO 138,29 6.914,50 143,92 7.196,00
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO RS$ R$ R$ R$
09-02-12 | EDIF | £/ ETROLITICO, TIPO LEVE | - 1" mo 25 43 1.033,50 44,16 1.104,00
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO Rs Rs RS RS
09-02-29 | EDIF Q'Foeo, TIPO SEMI-PESADO/ MEDIO - | M | 25 | %) 208,00 16795 410875
8.6 Terminal ou Conector de Pressao
TERMINAL OU CONECTOR DE R$ R$ R$ R$
09-80-18 | EDIF | pRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UNIS T 9717 257,55 18,58 278,70
TERMINAL OU CONECTOR DE R$ R$ R$ R$
09-80-20 | EDIF PRESSAO - PARA CABO 16MM2 UN | 18 23,19 417,42 24,88 447,84
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TERMINAL OU CONECTOR DE R$ R$ R$ R$
09-80-22 | BDIF | ppESSAQD - PARA CABO 35MM2 UN I8 1 oasa 306,02 25,23 327,99
TERMINAL OU CONECTOR DE R$ R$ R$ R$
09-80-24 | EDIF PRESSAO - PARA CABO 70MM2 UN1 10 1 59 78 317,80 34,03 340,30
8.7 Voltimetro
) R$ R$ R$ R$
09-04-11 | EDIF | VOLTIMETRO 96X96MM 250V UN | 2 | et 531 30 27948 551 96
8.8 Esquadrias
PM.17 - PORTA LISA COMUM/ Rs Rs RS RS
07-01-17 | EDIF | ENCABECADA REVESTIDA COM UN | 1| g, 80v 5 B2376 B2376
LAMINADO MELAMINICO - 82X210CM ’ ’ ’ ’
070119 | EDIF | ENCABEGADA REVESTIDA COM o |5 | RS R RS RS
LAMINADO MELAMINICO - 102X210CM 1.055,18 | 527590 1.070,30 5.351,50
CONJUNTO DE FECHADURA DE
CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, RS RS RS RS
07-02:02 | EDIF | MACANETA EM ZAMAC, GUARNIGOES | UN | 6 | =% 220540 38300 s,
EM ACO, ACABAMENTO CROMADO - : 291, ; 327,
PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E R$ R$ R$ R$
07-01-75 | EDIF | pEQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA | YN | 5 | 26517 1.325,85 268,32 1.341,60
BARRA ANTI-PANICO PARA PORTA 1 R$ R$ R$ R$
07-02-90 | EDIF | £ HA - COLOCADA UNTT 41 91403 3.656,12 916,06 3.664,24
PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO RS R$ R$ R$
17-05-97 | EDIF | )N \VERSAL ACESSIBILIDADE UN L 32,83 32,83 33,21 33,21
EP.06 - GRADE DE PROTECAO EM R$ R$ R$ R$
08-02-74 | EDIF | FERRO REDONDO M2 120 | 45104 3.024,80 150,11 3.182,20
8.9 Estante Metalica (incluso servigo de
’ montagem)
ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS DE
COMPOSIC | by 1600 KG, ALTURA DE 180 CM, UN | 50 R$ R$ R$ R$
A0 LARGURA DE 180 CM, COMPRIMENTO 263859 | 131.92950 | 2.638,59 | 131.929,50
60 CM, COR AZUL E LARANJA
MONTADOR (TUBO
88277 | SINAPI | ACO/EQUIPAMENTOS) COM H | 28 28R§3 80'?4 . 2533 80§$4 .
ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ’ ’ '
8.10 Climatizacéo
AR CONDICIONADO SPLITAO 15 TR - Rs Rs RS RS
103278 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN | 1
AP 1172001 P 29.985,69 | 29.98569 | 29.985,69 | 29.985,69
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER,
HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, R$ R$ R$ R$
103247 | SINAP! | ¢1c1 0 FRIO - FORNECIMENTO E UNT L 544000 | 2.440,00 2.440,09 2.440,09
INSTALACAO. AF_11/2021 P
Exaustor elétrico em plastico, vazéo de R$ R$ R$ R$
43.05080 | COHU | 154 5 190m3h UN| L 39943 399,43 399,43 399,43
Duto flexivel aluminizado, segéo circular de R$ R$ R$ R$
6110320 | CDHU | 550 (g7 mo 15 o7k 413,85 27,59 413,85
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Bragadeira circular em ago carbono R$ R$ R$ R$
68.20.040 | CDHU galvanizado, diametro nominal de 140 até UN 10 59,55 595,50 50,55 595 50
300 mm
AN R$ R$ R$ R$
09-03-05 | EDIF | #N/D o | %0 463 138,90 463 138,90
Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - R$ R$ R$ R$
46.27.060 | CDHU | jismetro 1/4", inclusive conexdes m | 0 15,35 460,50 15,35 460,50
Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - R$ R$ R$ R$
46.27.090 | COHU | iametro 1/2", inclusive conexdes m | 60 | 5147 1.870,20 31,17 1.870,20
Tubo de cobre sem costura, rigido
sem ¢ fgido, RS RS R$ R$
46.32.007 | CDHU espessura 1/16" - diametro 1.1/8", inclusive | m 60 162,12 9.727.20 162.12 9.727,20
conexoes
DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, R$ RS R$ R$
611-04-01 | COHU | TAMANHO: 0,10 M2 A 0,14M? m* 3 | 150001 | 450273 1.500,91 4502,73
DUTO EM CHAPA DE ACO 170 R$ RS R$ R$
612:04-50 | CDHU | Al vANIZADO KG | g 39,93 67.881,00 39,03 67.881,00
RS RS R$ R$
611-0581 | CDHU | VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 m | 3 | 1 ites | s1%50 171108 5135 04
GRELHA DE INSUFLACAO DE AR EM
ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA RS$ R$ R$ R$
611-05-65 | CDHU | her| EXAQ, TAMANHO: ACIMA DE m* | 3 | 146731 | 440193 1.467,31 4.401,03
0,10m? até 0,50m?
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO Rs Rs RS RS
- - - 2 2
611-05-77 | CDHU (OJ(ESIINI?’ZEGISTRO, TAMANHO:020MeA | me | 4 | B8O PR L1re62 saroas
DIFUSOR DE INSUFLAGAO DE AR TIPO RS$ R$ R$ R$
611-05-30 | COHU | i RECIONAL, MEDINDO 30 X 30 CM un 20 | 39347 6.269,40 313,47 6.269,40
e Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= R$ R$ R$ R$
460-10-90 | CDHU | 114 mm, (4"), inclusive conexdes m | 15| 15439 2.315,85 154,39 2.315,85
L& de vidro e/ou 13 de rocha com 5 R$ R$ R$ R$
3206.030 | CDHU | opessura de 2 me | 80 | 2549 2.039,20 25,49 2.039,20
VALVULA DE GAVETA EM BRONZE,
HASTE ASCENDENTE, CLASSE 150
; RS$ RS$ R$ R$
470-52-90 | CDHU | LIBRAS UN | 6
PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS 111,33 667,98 111,33 667,98
PARA AGUA, OLEO E GAS, DN= 1/2"
VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM
LATAO, PASSAGEM PLENA, R$ RS$ R$ R$
470-11-80 | CDHU | AC|ONAMENTO COM ALAVANCA, DN= | YN | 8 52,90 317,40 52,90 317,40
3/4"
PERFILADO PERFURADO CHAPA 14- Rs Rs RS RS
09-13-11 | EDIF | GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E M | 60
NSTALAGRO 76,74 4.604,40 81,25 4.875,00
VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA TOTAL R$ RS$ R$ R$
98462 | BDIF | 56 e M 75| 4563 3.422,25 50,13 3.759,75
REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZAO R$ RS$ R$ R$
611-04-40 | COHU | pE AR UN |5 164,23 821,15 164,23 821,15
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO R$ R$ R$ R$
470-10-10 | COHU | ruNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 172" | YN | 8 38,80 232,80 38,80 232,80
Isolamento térmico em espuma
e R$ R$ R$ R$
32.11.280 | CDHU eIastomerlcaL espessura de 9a12 mm, m 60 10,45 627,00 10,45 627,00
para tubulagdo de 1/2” (cobre)
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Isolamento térmico em espuma
32.11.270 | CDHU elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, m 30 RS R$ RS R$
Y ! 9,80 294,00 9,80 294,00
para tubulagdo de 1/4” (cobre)
Isolamento térmico em espuma
elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, R$ R$ R$
8211320 | CDHU | 1 tubulacdo de 1 1/8° (cobre) ou 3/4 m | 60 | 5695 1.617,00 R$ 26,95 1.617,00
(ferro)
CAIXA DE PASSAGEM PARA
CONDICIONAMENTO DE AR TIPO
432-01-30 | CDHU | SPLIT, COM SAIDA UN | 2 3§§6 65’?2 3§§6 6552
DE DRENO UNICO NA VERTICAL ’ ’ ’ ’
39X22X6CM
Ligacdo tipica, (cavalete), para ar R$ R$ R$ R$
6120130 | CDHU | condicionado ‘fancoil’, diametrode 11/4° | < | 1 | 2.159.85 | 2.159,85 2.159,85 2.159,85
Caixa ventiladora com ventilador
2 ! . R$ R$ R$ R$
61.14.050 | CDHU centrifugo, vaz&o 8.800 m3/h, presséo 35 un 1
A a0 SOt 8.630,26 | 8.630,26 8.630,26 8.630,26
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A - R$ R$ R$ R$
93654 | CDHU | EGRNECIMENTO E INSTALAGAO. un |1 12,99 12,99 12,99 12,99
AF_10/2020
0 INSTALACOES HIDRAULICAS |
: FARMACIA
9.1 Instalagdes Hidrossanitarios
VASO SANITARIO SIFONADO RS RS RS RS
95469 | SINAPI | CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA | UN | 2 oas a7 P sasa7 280 54
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. : : ' '
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM
COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, R$ R$ R$ R$
86903 | SINAPI | 5\ hRAQ MEDIO - FORNECIMENTO E UN |2 307,10 614,20 307,10 614,20
INSTALACAO.
TORNEIRA DE MESA COM
R$ R$ R$ R$
10-14-10 | EDIF | ACIONAMENTO MANUAL E UN | 2
FECHAMENTO AUTOMATICO 474,41 948,82 474,41 948,82
VALVULA DE DESCARGA COM DUPLO R$ R$ R$ R$
10-14-24 | EDIF | \C|ONAMENTO UNT 2 1 407,77 815,54 407,77 815,54
SIFAO TIPO PESADO, METAL R$ R$ R$ R$
10-80-72 | EDIF | cROMADO - 1°X1 1/2" UN'T 2 | 18855 377,10 188,55 377,10
TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL, METAL R$ R$ R$ R$
10-80-81 | EDIF | ~ROMADO - 1/2"X30/40CM UN |2 32,98 65,96 32,98 65,96
9.2 PCD
LAVATORIO DE LOUGA INDIVIDUAL Rs Rs RS RS
10-13-14 | EDIF 'I:{-\SII?CAAPORTADORES DEDEFICIENCIA | UN | 1 | , B8 | B0 17481 Lira81
BACIA SANITARIA ALTEADA PARA R$ R$ R$ R$
101305 | EDIF PORTADORES DE DEFICIENCIA Fisica | YN | 1 868,45 868,45 868,45 868,45
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX
POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA R$ R$ R$ R$
100864 | SINAPI | 5\ REDE - FORNECIMENTO E UN'| 2 | 63918 1.278,36 639,18 1.278,36
INSTALACAO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, R$ R$ R$ R$
100869 | SINAP! | £1xaDA NA PAREDE - FORNECIMENTO | UN | 2 342,98 342,98 342,98 342,98
E INSTALACAO.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, R$ R$ R$ R$
100868 | SINAP! | £1xADA NA PAREDE - FORNECIMENTO | UN | 2 333,54 667,08 586,90 1.173,80
E INSTALACAO.
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BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, R$ RS$ R$ R$
100867 | SINAP! | £1xADA NA PAREDE - FORNECIMENTO | YN | 2 | 32124 642,48 321,24 642,48
E INSTALACAO.
B B T D O TS VU R Iy
INSTALACAO. AF_01/2020 : : : :
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES Re Re Rs Re
17-05-20 | EDIF | L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO UN | 3
ENTRE 3.0F 4500 197,36 592,08 197,36 592,08
9.3 USO GERAL
DISPENSER DE SABAO, DE PAREDE,
MANUAL, PARA SANITARIOS, ABS, RS$ R$ R$ R$
101452 | EDIF | 5|70 IMPACTO, COM RESERVATORIO | YN | 3 74,02 222,06 74,02 222,06
DE 800/ 900ML
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE Re Re RS RS
101466 | EDIF | PAREDE, MANUAL, PARASANITARIOS - | UN | 3 | 2% i a1 o
ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE : : : :
DUCHA HIGIENICA FLEXIVEL SEM R$ R$ R$ R$
10-14-44 | EDIF | pEGISTRO DE PAREDE UN'T 3 | 507,89 1523,67 507,89 1523,67
EP.01 - MAO FRANCESA DE FERRO RS$ R$ R$ R$
17-05-11 | BDIF | pepraDo UN 9 54,39 489,51 54,39 489,51
ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE RS$ R$ R$ R$
14-01-72 | BDIF | A/ umiNiO M2 |3 | 66540 1.996,20 665,40 1.996,20
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL RS$ R$ R$ R$
100849 | SINAPI | " GRNECIMENTO E INSTALACAO. UN | 3 48,23 144,69 48,23 144,69
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL Rs Rs Re Re
95544 | SINAPI | CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN | 3 oas 108 oes 1808
FIXACAO. AF_01/2020 ’ : ’ :
9.4 TUBULACAO HIDRAULICA
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 Rs Rs Re Re
91785 | SINAPI | MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- M| 8 st o8 e shog o
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU ' ' ’ '
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RS$ R$ R$ R$
91792 | SINAPI | o AMAL DE DESCARGA OURAMALDE | M | 8 72,78 582,24 72,78 582,24
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXQES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS.
10 INSTALAGOES ELETRICAS |
' FARMACIA
10.1 Cabos
CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V Re Re RS RS
09-03-20 | EDIF | NAO HALOGENADO - ANTICHAMA - m|12s| 5% ata 50 sos s
1,5MM2
CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V Rs Rs Rs Rs
09-03-21 | EDIF rgJASI\o/I '\IA-IZALOGENADO, ATICHAMA - Mos | 78950 A 830 50
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CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA RS$ R$ R$ R$
09-03-31 | BDIF | 4 5Ky - CLASSE 4 - FLEXIVEL M| 8 8,81 748 85 921 782,85
CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA RS$ R$ R$ R$
09-03-33 | EDIF 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M| 75 17,99 1.349,25 18,49 1.386,75
CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA RS$ R$ R$ R$
09-03-35 | EDIF 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M| 8 3523 2.994,55 36,07 3.065,95
CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA RS$ R$ R$ R$
09-03-37 | EDIF 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL m | 100 71,11 7.111,00 72,51 7.251,00
CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 R$ RS R$ R$
09-03-75 | EDIF | cONDUTORES - 1,5MM2 M 1250 | gog 1.747,50 722 1.805,00
CABO DE COBRE NU, PARA R$ RS R$ R$
09-06-91 | EDIF | ATERRAMENTO - 10,00MM2 M| 150 1509 1.798,50 12,55 1.882,50
10.2 Disjuntores
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) R$ RS R$ R$
09-08-10 | EDIF | "NIPOLAR 6/25A UN |7 30,67 214,69 31,08 223,86
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) R$ RS R$ R$
09-08-11 | EDIF | "NIPOLAR 32/50A UN | 8 28,11 224,88 29,75 238,00
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) R$ RS R$ R$
09-08-12 | EDIF | "gipo| AR 6/25A m |10 g7 808,70 83,49 834,90
. MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) RS$ R$ R$ R$
09-08-13 | EDIF | _BipoLAR 32/50A UN |12 g1 38 976,56 84,66 1.015,92
. MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) RS$ R$ R$ R$
09-08-16 | EDIF | TRipOLAR 63A UNT 3 1 12320 369,60 129,10 387,30
. MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) RS$ R$ R$ R$
09-08-17 | EDIF | '1RiPOLAR 80A UNT 2 1 50350 447,00 228,42 456,84
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA RS$ R$ R$ R$
09-04-60 | EDIF | gpTOS 275V - 15KA UN | 5 72,18 360,90 74,15 370,75
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR Rs Rs Re Re
09-08-33 | EDIF | 150A COM DISPARADOR m | 2
T oA o AN STAVEL 321400 | 6.428,00 3.220,76 6.441,52
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
R$ R$ R$ R$
09-04-70 | EDIF | RESIDUAL BIPOLAR 63A, UN | 3
RSB TN 3 v 369,63 1.108,89 378,64 1.135,92
10.3 Quadro e Caixa de passagem
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA Re Rs Rs Rs
09-05-12 | EDIF | METALICA - PARA ATE 28 UN | 1
o NToREa 893,68 893,68 905,95 905,95
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA Re Rs Rs Rs
09-05-10 | EDIF | METALICA - PARA ATE 24 un | 1
A 132707 | 1.327,07 1.339,34 1.339,34
CAIXA DE PASSAGEM TIPO RS$ R$ RS$ RS$
09-05-29 | EDIF | ~ONDULETE - 3/4" m |25 1 g5 721,25 30,49 762,25
CAIXA DE PASSAGEM TIPO RS$ R$ RS$ RS$
09-05-29 | EDIF | ~ONDULETE - 3/4" UN | 38 | 5585 1.096,30 30,49 1.158,62
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10.4 Interruptores e Tomadas
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E RS RS RS RS
09-07-41 | EDIF | TOMADA 110V - EM CONDULETE 3/4" | UN | 13
ek 297,76 3.870,88 320,28 4.163,64
TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - R$ R$ R$ R$
09-82-10 | EDIF 110/220V UN | 13 19,86 258,18 21,03 273,39
PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA R$ R$ R$ R$
09-07-75 | EDIF | juyiqe UNT 8 | 3606 710,88 256,66 769,98
10.5 Luminarias
091027 |[EDIF | AUTONOMA COM LAMPADA m | 0| R RS RS RS
P ORESeENTE oW 303,76 3.037,60 312,20 3.122,00
LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR
COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU RS RS RS RS
09-09-53 | EDIF | FOSCO PARA 2 LAMPADAS UN | 70
A e oA 275,61 19.292,70 283,49 19.844,30
COMPLETA
10.6 Barramento
BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - R$ R$ R$ R$
09-06-77 | EDIF | o5 amm M 118 | 15961 2.332,98 130,60 2.350,80
PROTECAO PARA BARRAMENTO DE Re Re RS RS
09-06-88 | EDIF | QUADROS EM POLICARBONATO M2 | 5
AT G 459,01 2.295,05 468,86 2.344,30
10.7 Eletrocalha e Eletroduto
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA Rs Rs RS RS
09-13-21 | EDIF | ELETROLITICA CHAPA 14 - 100X50MM | M | 50
oM TAMPA £ INSTALACAO 138,29 6.914,50 143,92 7.196,00
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO R$ R$ R$ R$
09-02-12 | BDIF | £ ETROLITICO, TIPO LEVE | - 1" mo 25 4134 1.033,50 44,16 1.104,00
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO Rs Rs RS RS
09-02-29 | EDIF Q'FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MEDIO- | M | 25 | 5% 205800 16395 210875
10.8 Terminal ou Conector de Presséo
TERMINAL OU CONECTOR DE RS$ R$ R$ R$
09-80-18 | EDIF | pRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UNTI5 1 4797 257,55 18,58 278,70
TERMINAL OU CONECTOR DE R$ R$ R$ R$
09-80-20 | EDIF PRESSAO - PARA CABO 16MM2 UN | 18 23,19 217,42 24,88 447,84
TERMINAL OU CONECTOR DE R$ R$ R$ R$
09-80-22 | EDIF PRESSAO - PARA CABO 35MM2 UN | 13 23,54 306,02 25,23 327,99
TERMINAL OU CONECTOR DE R$ R$ R$ R$
09-80-24 | BDIF | ppEgSAQD - PARA CABO 70MM2 UN 1101 3178 317,80 34,03 340,30
10.9 Voltimetro
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) R$ R$ R$ R$
09-04-11 | EDIF | VOLTIMETRO 96X96MM 250V UN | 2 | paeie 531 30 o 54 96
10.10 Esquadrias
070117 | EDIF | ENCABEGADA REVESTIDA COM o[ s | RS, | L8| R | RS
LAMINADO MELAMINICO - 82X210CM : 422, ; 468,
O B e - AN TV I IO RSO IR Ry
LAMINADO MELAMINICO - 102X210CM 055, 165, 070, 210,
CONJUNTO DE FECHADURA DE
CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, Rs Rs RS RS
07-02:02 | EDIF | MAGANETA EM ZAMAC, GUARNICOES | UN | 3 | 015 112870 285 99 110807
EM ACO, ACABAMENTO CROMADO - ’ 145, ’ 163,
PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E R$ R$ R$ R$
07-01-75 | EDIF | pEQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA | YN | 2 | 26517 2.386,53 268,32 2.414,88
BARRA ANTI-PANICO PARA PORTA 1 R$ R$ R$ R$
07-02-90 | EDIF FOLHA - COLOCADA UN 7 914,03 6.398,21 916,06 6.412,42
PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO R$ R$ R$ R$
17-05-97 | EDIF | yN1VERSAL ACESSIBILIDADE UN T4 32,83 131,32 33,21 132,84
EP.06 - GRADE DE PROTECAO EM R$ R$ R$ R$
08-02-74 | EDIF FERRO REDONDO M2 | 2 151,24 302,48 159,11 318,22
Estante Metalica (incluso servigo de
10.11
montagem)
ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS DE
comoscio | 2 1600 KG, ALTURA DE 180 CM, on | 50 RS$ R$ R$ R$
LARGURA DE 180 CM, COMPRIMENTO 263859 | 131.929,50 | 2.638,59 | 131.929,50
60 CM, COR AZUL E LARANJA
MONTADOR (TUBO
88277 | SINAPI | ACO/EQUIPAMENTOS) COM H | 28 2;‘5733 80334 . 28R§3 80'2354 .
ENCARGOS COMPLEMENTARES ; : ’ ;
10.12 Climatizacao
AR CONDICIONADO SPLITAO 15 TR - RS Rs RS RS
103278 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN | 1| sodbeo| 2008860 | 2090860 | 20.988.60
AF_11/2021 P
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER,
HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/, R$ R$ R$ R$
103247 | SINAPI | ¢ 0 FRIO - FORNECIMENTO E UNTT 3 1 544000 | 7.32027 2.440,09 7.320,27
INSTALACAO. AF_11/2021 P
Exaustor elétrico em plastico, vazdo de R$ R$ R$ R$
43.05080 | COHU | 154 5 190m3h UN |3 399,43 1.198,29 399,43 1.198,29
Duto flexivel aluminizado, segéo circular de R$ R$ R$ R$
6110320 | COHU 1 550 (87 m | 3 27,59 965,65 27,59 965,65
Bracadeira circular em acgo carbono RS RS RS RS
68.20.040 | CDHU galvanizado, diametro nominal de 140 até UN 20 59,55 1.191,00 59,55 1.191,00
300 mm
AN R$ R$ R$ R$
09-0305 | EDIF | #N/D b |7 4,63 324,10 4,63 324,10
Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - R$ R$ R$ R$
46.27.060 | CDHU | jismetro 1/4", inclusive conexdes m | 60 15,35 921,00 15,35 921,00
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Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - R$ R$ R$ R$
46.27.000 | CDHU | jismetro 1/2", inclusive conexdes m | 80 31,17 2.493,60 31,17 2.493,60
Tubo de cobre sem costura, rigido
sem ¢ fgido, R$ R$ R$ R$
46.32.007 | CDHU espessura 1/16" - diametro 1.1/8", inclusive | m 60 162,12 9.727.20 162,12 9.727,20
conexoes
DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, R$ R$ R$ R$
611-04-01 | CDHU | TAMANHO: 0,10 M2 A 0,14M2 ™| 3 | 150091 | 450273 1.500,91 4.502,73
DUTO EM CHAPA DE ACO R$ R$ R$ R$
612:04-50 | CDHU | AL vANIZADO KG | 2100 | 3993 83.853,00 39,03 83.853,00
R$ R$ RS R$
611-0581 | CDHU | VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 mol s | | siheos Lo 5158 04
GRELHA DE INSUFLACAO DE AR EM
ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA R$ R$ R$ R$
611-0565 | CDHU | her| EXAO, TAMANHO: ACIMA DE mo 3| 146731 | 440193 1.467,31 4.401,93
0,10m?2 até 0,50m?
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO RS Rs RS RS
- — . 2
611-05-77 | CDHU (OZ(E(IJVINI?’ZEGISTRO, TAMANHO: 020 M2A | me | & | B8 1 BE 11962 s a8
DIFUSOR DE INSUFLACAO DE AR TIPO R$ R$ R$ R$
611-0530 | CDHU | b |RECIONAL, MEDINDO 30 X 30 CM un | 201 39347 6.269,40 313,47 6.269,40
e Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= R$ R$ R$ R$
460-10-90 | CDHU | 114 mm, ("), inclusive conexdes m oI5 15439 2.315,85 154,39 2.315,85
La de vidro e/ou la de rocha com " R$ R$ R$ R$
3206030 | CDHU | oonessura de 27 me | 80 25,49 2.039,20 25,49 2.039,20
VALVULA DE GAVETA EM BRONZE,
HASTE ASCENDENTE, CLASSE 150
; R$ R$ RS R$
470-52.90 | CDHU | LIBRAS uN | 6
PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS 111,33 667,98 111,33 667,98
PARA AGUA, OLEO E GAS, DN= 1/2"
VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM
LATAO, PASSAGEM PLENA, R$ R$ R$ R$
470-11-80 | CDHU | ) C|ONAMENTO COM ALAVANCA, DN= | YN | @ 52,90 317,40 52,90 317,40
34
PERFILADO PERFURADO CHAPA 14- Rs Rs RS RS
09-13-11 | EDIF | GE-MED. 10X38MM COM TAMPA E M | 6o
NSTALACRO 76,74 4.604,40 81,25 4.875,00
VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA TOTAL R$ R$ R$ R$
98462 | BDIF | 56 GE M| 7| 4563 3.422,25 50,13 3.759,75
REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZAO RS$ R$ R$ R$
611-04-40 | CDHU | e AR UN| S 164,23 821,15 164,23 821,15
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO R$ R$ R$ R$
470-10-10 | COHU | bNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2* | YN | 6 38,80 232,80 38,80 232,80
Isolamento térmico em espuma
e R$ R$ R$ R$
32.11.280 | CDHU elastomerlcai espessqra de 9a12 mm, m 65 10,45 679.25 10,45 679.25
para tubulagéo de 1/2” (cobre)
Isolamento térmico em espuma
32.11.270 | CDHU elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, m 70 R$ R$ R$ R$
Y ! 9,80 686,00 9,80 686,00
para tubulagéo de 1/4” (cobre)
Isolamento térmico em espuma
elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, R$ R$ R$
8211320 | CDHU | o ra tubulacdo de 1 1/8” (cobre) ou 3/4 mo1 80 | 5605 1.617,00 R$ 26,95 1.617,00
(ferro)
CAIXA DE PASSAGEM PARA
CONDICIONAMENTO DE AR TIPO
432-01-30 | CDHU | SPLIT, COM SAIDA oo e | RS A e M
DE DRENO UNICO NA VERTICAL ' ‘ ’ '
39X22X6CM
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Ligacdo tipica, (cavalete), para ar R$ R$ R$ R$
6120130 | CDHU condicionado “fancoil”, diametro de 1 1/4" = 1 2.159,85 2.159,85 2.159,85 2.159,85
61.14.050 | CDHU S:r:)t(:fxggfn\?;zogg gOBrg(;l (rsr:ltllflf,l(:oor;sséo 35 un 1 8 Ggg 26 8 6§§ 26 8 62(? 26 8 6285 26
mmCA - 220/380 V / 60Hz : ! : ! : ’ ’ !
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A - R$ R$ R$ R$
93654 | CDHU | FGRNECIMENTO E INSTALACAO. un |3 12,99 38,97 12,99 38,97
AF_10/2020
11 INSTALAGOES ELETRICAS |
’ FARMACIA
R$ R$ R$ R$
17-04-01 | EDIF LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 | 220 11.79 2.593.80 13.19 2.901,80
SUB- R$ R$
TOTAL 1.163.480,51 1.182.451,65
TAXA BDI 25,56% R$ 297.385,61 20,11% R$ 237.791,02
TOTAL R$ 1.460.866,12 R$ 1.420.242,67

DAS CONDICOES GERAIS

01. Vigénciae Prazo deinicio da prestacdo dos servi¢cos: O prazo paraexecucao dos
servicos € de até 180 (CENTO E OITENTA) dias corridos, a contar da data
estabelecida na Ordem de Inicio;

02. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura
da sess&o publica de PREGAO.

03. DADOS BANCARIOS:(Nome do banco, o codigo da agéncia e o nimero da conta-
corrente da empresa, para efeito de pagamento)

DAS DECLARACOES:

01. Declara, sob as penas dalei, que os precos cotados incluem todos os custos e despesas
necessarias ao cumprimento integral das obrigacdes decorrentes desta licitacao.

02. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as clausulas e
condicbes do Edital e Anexos, relativos a licitagdo supra, bem como as disposi¢cfes da
Lei Federal n® 14.133/2021 Lei Complementar n°® 123/2006, com a redacéo que lhe
atribuiu a Lei Complementar 147/2014 e Decretos n°® 56.475/2015 e , e demais normas
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complementares que disciplinam o certame e que integrardo o ajuste correspondente,
no que lhe for pertinente.

03. Declara, sob as penas da lei, que tem condi¢des de executar a quantidade estabelecida
no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos porventura
existentes, bem como que prestara o servico de acordo com as especificacbes técnicas
(Anexo | do Edital).

Sao Paulo, de de 2023

(assinatura e identificacdo do representante legal/procurador da licitante)
Nome:
R.G.: CPF:
Cargo:
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ANEXO 1l

Declaracdo de ndo Cadastramento e Inexisténcia de Débitos para com a Fazenda do
Municipio de Sdo Paulo

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 6110.2021/0012124-5
PREGAO ELETRONICO N° 432/2023/SMS.G

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E
ADEQUACOES EM EDIFICACOES PARA REFORMA DO SETOR DE ALMOXARIFADO E
DA FARMACIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS, ALTERACAO DE LAYOUT, CONSTRUCAO DE PAREDES DIVISORIAS
NO SISTEMA DRYWALL COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE,
SUBSTITUICAO DE IMPERMEABILIZACAO, PISO, REVESTIMENTO, INSTALACOES
HIDRAULICAS, ELETRICAS, INSTALACAO DE CLIMATIZACAO, FORROS (STANDARD
E RESISTENTE A UMIDADE) LUMINARIAS, ESTANTES METALICAS, PINTURA GERAL
PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA, PERTENCENTE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. conforme especificacdes constantes do Anexo |
do Edital.

A empresa inscrita no CNPJ sob n°

, por intermédio de seu representante legal,
Sr. , portador(a) da Carteira de Identidade n° e
do CPF n° DECLARA, sob as penas da Lei, que ndo esta inscrita

no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios do Municipio de Sao Paulo, bem assim que nao
possui débitos para com a Fazenda deste Municipio.

(local do estabelecimento), de de 20...

(nome completo, cargo ou fungéo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO IV

MODELO REFERENCIAL DE DECLARACOES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A inscrita no CNPJ sob n° ,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). \
portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°

DECLARA:

1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/21, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condi¢édo de aprendiz

2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente
processo licitatério, inclusive condenacao judicial na proibicdo de contratar com 0 Poder
Publico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada
ou ndo desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade
administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3) gque nao se encontra declarada iniddbnea, nem suspensa ou impedida de licitar e
contratar com a Administragdo Publica.

4)  gue observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos paragrafos §1°, §2°, §3°
do art. 4° da Lei Federal n°® 14.133/21 (aplicavel a ME/EPP);

5) que suas propostas econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificacao.

6) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social.

7)  Na&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
CF/88.
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8) Que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

(local do estabelecimento), de de 2023.

Representante Legal/Procurador

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO V

PARAMETROS PARA ANALISE DE BALANCO

ANALISE ECONOMICO - FINANCEIRA

A situacao financeira das licitantes sera aferida por meio dos indices de: Liquidez Corrente -
LC, Solvéncia Geral — SG e Liquidez Geral - LG.

INDICE LIQUIDEZ CORRENTE = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

INDICE SOLVENCIA GERAL = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NAO CIRCULANTE

INDICE LIQUIDEZ GERAL = ATIVO CIRCULANTE (+) REALIZAVEL A LONGO PRAZO
\%
- PASSIVO CIRCULANTE (+) PASSIVO NAO CIRCULANTE

Serdo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

Liquidez Corrente - indice maior ou igual a 1,00
Solvéncia Geral - indice maior ou igual a 1,00
Liquidez Geral - indice maior ou igual a 1,00
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ANEXO VI

ATESTADO DE VISTORIA TECNICA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E
ADEQUAGCOES EM EDIFICAGCOES PARA REFORMA DO SETOR DE ALMOXARIFADO E
DA FARMACIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS, ALTERAGCAO DE LAYOUT, CONSTRUGAO DE PAREDES DIVISORIAS
NO SISTEMA DRYWALL COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE,
SUBSTITUICAO DE IMPERMEABILIZACAO, PISO, REVESTIMENTO, INSTALAGCOES
HIDRAULICAS, ELETRICAS, INSTALACAO DE CLIMATIZACAO, FORROS (STANDARD
E RESISTENTE A UMIDADE) LUMINARIAS, ESTANTES METALICAS, PINTURA GERAL
PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA, PERTENCENTE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

representante da unidade hospitalar,

atesto que a empresa inscrita no
CNPJMF sob o n° , através do Sr(a).

: (CONFEA-
CREA/CAU/CRT-CFT) n° devidamente identificado,

tomou conhecimento de todas as informacg@es e das condi¢cbes locais através de vistoria no
local onde serdo executados 0s respectivos servicos mediante inspecdo e coleta de
informagdes de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a
ser oferecida na execuc¢do dos trabalhos pertinentes, ndo cabendo alegagées, em qualquer
época, de desconhecimento de estado, fatos ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a

referida prestacdo ou o cumprimento de todas as obrigacdes.

Sao Paulo, de 2023.

ASSINATURA E CARIMBO DO
RESPONSAVEL PELA UNIDADE

*Preenchimento obrigatorio
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ANEXO VII

DECLARACAO DE NAO VISITA TECNICA

Eu, (Representante Legal devidamente qualificado)

da empresa , DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei
o local onde sera prestado o servico de REFORMA E ADEQUACOES EM EDIFICACOES
PARA REFORMA DO SETOR DE ALMOXARIFADO E DA FARMACIA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, ALTERACAO DE
LAYOUT, CONSTRUCAO DE PAREDES DIVISORIAS NO SISTEMA DRYWALL COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS,
IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUICAO DE
IMPERMEABILIZACAO, PISO, REVESTIMENTO, INSTALACOES HIDRAULICAS,
ELETRICAS, INSTALACAO DE CLIMATIZACAO, FORROS (STANDARD E RESISTENTE
A UMIDADE) LUMINARIAS, ESTANTES METALICAS, PINTURA GERAL PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA, PERTENCENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Por opcao propria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condicdes estabelecidas

no Edital do Pregédo e seus Anexos, e que ainda, assumo

toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da

omissao na verificacdo das condi¢des do local de execucdo do objeto do certame.

Sao Paulo, , de de

NOME
(RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF n°: RG n°
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ANEXO VIII = MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° XXXXX/2023/SMS-1/CONTRATOS
PREGAO ELETRONICO N° 432/2023

PROCESSO Ne: 6110.2021/0012124-5

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO _DE SAO
PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATADA: XXXX

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

REFORMA E ADEQUACOES EM EDIFICACOES PARA
REFORMA DO SETOR DE ALMOXARIFADO E DA
FARMACIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO
DE OBRA E EQUIPAMENTOS, ALTERACAO DE
LAYOUT, CONSTRUGAO DE PAREDES DIVISORIAS NO
SISTEMA DRYWALL COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS,
IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE

ACESSIBILIDADE, SUBSTITUICAO DE
IMPERMEABILIZACAO, PISO, REVESTIMENTO,
INSTALACOES HIDRAULICAS, ELETRICAS,

INSTALACAO DE CLIMATIZACAO, FORROS
(STANDARD E RESISTENTE A UMIDADE) LUMINARIAS,
ESTANTES METALICAS, PINTURA GERAL PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR WALDOMIRO DE
PAULA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAUDE.
VALOR TOTAL: R$ XXXX (XXXX)
NOTA DE EMPENHO N°; XXXX/2023 no valor de R$ XXXX
DOTACAO ORCAMENTARIA: XXXX
Aos dias do més de do ano de 2023, a PREFEITURA DA CIDADE DE SAO

PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE, CNPJ n° 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretario Municipal da
Saude, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos termos da competéncia que lhe foi delegada,

doravante designada como CONTRATANTE e, de outro a Empresa ......ccceeeeevvveeeeessivennnnn. , CNPJ
[ L , COM SEAE NA e [ L , bairro................ ,
cidade.........ccceu.... , vencedora e adjudicataria do PREGAO suprarreferido, por seu representante
legal, senhor .................. , portador da Cédula de Identidade RG n° ..................... , inscrito no CPF
N% e, , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em face do despacho
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autorizatério exarado em documento SEI n°® xxxxxxxx do processo n° 6110.2021/0012124-5,
publicado no DOC/SP de XX/XX/2023 — péagina XX, resolvem firmar o presente contrato,
objetivando a prestacdo de servigos discriminados na clausula primeira, nos termos do art.

XXXXXXXX € em conformidade com o ajustado neste instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a prestacdo pela CONTRATADA a CONTRATANTE de
servicos de REFORMA E ADEQUACOES EM EDIFICACOES PARA REFORMA DO
SETOR DE ALMOXARIFADO E DA FARMACIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,
MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, ALTERACAO DE LAYOUT, CONSTRUCAO DE
PAREDES DIVISORIAS NO SISTEMA DRYWALL COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS
DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUICAO DE IMPERMEABILIZACAO, PISO,
REVESTIMENTO, INSTALACOES HIDRAULICAS, ELETRICAS, INSTALACAO DE
CLIMATIZACAO, FORROS (STANDARD E RESISTENTE A UMIDADE) LUMINARIAS,
ESTANTES METALICAS, PINTURA GERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
PROFESSOR WALDOMIRO DE PAULA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE.

1.2. Deverao ser observadas as especificacdes e condi¢bes de prestacao de servigos constantes

do ANEXO Il — Termo de Referéncia, que é parte integrante do presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

2.1. Os servicos deverdo ser prestados no HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR
WALDOMIRO DE PAULA, localizado na Rua: Augusto Carlos Bauman, 1074 - Itaquera,
Sé&o Paulo - SP, 08210-590.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO CONTRATUAL

3.1. Os servicos deverao ser concluidos no prazo maximo de até 180 (cento e oitenta) dias

corridos, a contar da data estabelecida na Ordem de Inicio, na forma do artigo 105 e
seguintes da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA — DO PRECO E DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. O valor total dos servigos contratados € de R$ xXxXxxXx (XXXxxxxXx), nele estando incluidos

todos os custos e a margem de lucro da CONTRATADA, que nada mais podera reclamar a

titulo de contraprestacéo pela execuc¢éo de suas obrigacdes contratuais.
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4.2. Todos os custos e despesas necessarios a correta execucado do ajuste estdo inclusos no
preco, inclusive os referentes as despesas trabalhistas, previdenciarias, impostos, taxas,
emolumentos, em conformidade com o estatuido no Edital e seus Anexos, constituindo a
Unica remuneracao devida pela CONTRATANTE a CONTRATADA.

4.3. Parafazer frente as despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho n° XXXX, no valor
de R$ XXXX (XXXX), onerando a dotagdo orcamentaria n°® XXXX do orcamento vigente,
respeitado o principio da anualidade orcamentaria, devendo as despesas do exercicio
subsequente onerar as dotag6es do orgamento préprio.

4.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados.

4.5. As hipbteses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de acordo com a
legislacdo vigente e exigirdo detida andlise econbmica para avaliagdo de eventual
desequilibrio econémico-financeiro do contrato.

4.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo da metodologia de atualizacdo ou
compensacao financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as

autorizem.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1. Sé&o obrigagbes da CONTRATADA:

5.1.1. Executar todos o0s servicos objeto do presente contrato, obedecendo as

especificacdes e obrigagdes descritas no ANEXO | — Termo de Referéncia do Edital
de Licitacdo, que precedeu este ajuste e faz parte integrante do presente
instrumento.

5.1.2. Executar regularmente o0 objeto deste ajuste, respondendo perante a
CONTRATANTE pela fiel e integral realizacdo dos servigos contratados;

5.1.3. Garantir total qualidade dos servicos contratados.

5.1.4. Fornecer mdo de obra necessaria, devidamente selecionada para o atendimento do
presente contrato, verificando a aptidao profissional, antecedentes pessoais, salde
fisica e mental e todas as informacdes necessarias, de forma a garantir uma perfeita
gualidade e eficiéncia dos servigos prestados.

5.1.5. Arcar fiel e regularmente com todas as obrigacdes trabalhistas dos empregados,
guando for o caso, que participem da execucéo do objeto contratual.

5.1.6. Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, adotando as
precaucdes necessérias a execucao dos servicos, fornecendo os equipamentos de

protecdo individual (EPI) exigidos pela legislacdo, respondendo por eventuais
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indeniza¢gbes decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar a
CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos.

5.1.7. Responder por todos o0s encargos e obrigagbes de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, fiscal, administrativa, civil e comercial, resultantes da
prestacdo dos servicos.

5.1.8. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da
legislagdo vigente.

5.1.9. Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados
e prepostos, a CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do
pagamento a ser efetuado, o valor do prejuizo apurado.

5.1.10. Manter, durante o prazo de execucédo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo
e qualificacéo exigidas na licitacéo.

5.2. A CONTRATADA néao podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo

ou em parte, a terceiros, sob pena de resciséo.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigacdes contidas no ANEXO | —

Termo de Referéncia, cabendo-lhe especialmente:

6.1.1. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢cbes
legais que a regem;

6.1.2. Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA as
ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

6.1.3. Proporcionar todas as condicdes necessarias a boa execucdo dos servigcos
contratados, inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente,
qualquer mudanga de Administracéo e ou endereco de cobranga;

6.1.4. Exercer a fiscalizacdo dos servi¢os, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para
acompanhamento da execuc¢éo contratual, realizando a supervisédo das atividades
desenvolvidas pela CONTRATADA e efetivando avaliacéo periédica;

6.1.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

6.1.6. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;

6.1.7. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela
CONTRATADA de quaisquer clausulas estabelecidas;

6.1.8. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovagdo das condi¢cOes

requeridas para a contratacao;
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6.1.9. Atestar a execucdo e a qualidade dos servicos prestados, indicando qualquer
ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em processo proprio, onde serd juntada
a Nota Fiscal Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;

6.1.10. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funcionario da
CONTRATADA que estiver sem crachd, que embaracar ou dificultar a fiscalizac&o ou
cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a
substituicdo de equipamentos, que ndo se apresentarem em boas condi¢cdes de
operagédo ou estiverem em desacordo com as especificacdes técnicas.

6.1.11. A fiscalizag&o dos servigos pela CONTRATANTE ndo exime, nem diminui a completa
responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservancia ou omissao as
cldusulas contratuais.

6.1.12. A CONTRATANTE podera, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos
equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no

edital/contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento serd realizado da seguinte forma:

1° Parcela — 25% - Apresentacao e aprovacao do projeto executivo e cronograma com 25%

de Execucéo;

2° Parcela — 25% - Execucao de 50% da instalacgéo;

3° Parcela — 25% - Execucéo de 75% da instalacao;

4° Parcela — 25% - Execucéo de 100% da instalacao;

7.2. O prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota
fiscal ou nota fiscal fatura.

7.2.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da
CONTRATADA, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

7.3. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
Administracdo, a CONTRATADA tera direito & aplicacdo de compensacéo financeira, nos
termos da Portaria SF n° 05, de 05/01/2012.

7.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira de que trata o item acima, o valor
do principal devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupancga para fins de compensacgdo da mora (TR

+ 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente
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a data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu.

7.3.2. O pagamento da compensac¢do financeira dependerd de requerimento a ser
formalizado pela CONTRATADA.

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com a execucao dos servigcos, mediante

apresentacao da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de

cépia reprografica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento
do ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza do més de competéncia,
descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

7.4.1. No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de S&o
Paulo, devera ser apresentada prova de inscricdo no CPOM — Cadastro de Empresas
Fora do Municipio, da Secretaria Municipal de Finangas, nos termos dos artigos 9°-A
E 9°-B da Lei Municipal n° 13.701/2003, com redacao da Lei Municipal n® 14.042/05 e
artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
aprovado pelo Decreto Municipal n° 50.896/09.

7.4.2. Nao sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN
— Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestacdo de
servicos objeto do presente, seréd retido na fonte por ocasido de cada pagamento,
consoante determina o artigo 9°-A e seus paragrafos 1° e 2°, da Lei Municipal n°
13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal n® 14.042/05, e na conformidade do
Regulamento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo
Decreto Municipal n°® 50.896/09 e da Portaria SF n° 101/05, com as alteracdes da
Portaria SF n°® 118/05.

Na hipotese de existir nota de retificacdo e/ou nota suplementar de empenho, cépia(s) da(s)

mesma(s) devera(ao) acompanhar os demais documentos.

A CONTRATADA devera apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir

discriminados, para verificacdo de sua regularidade fiscal perante os érgdos competentes:

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — F.G.T.S.,

fornecido pela Caixa Econdmica Federal;

b) Certidao Negativa de Débitos relativa as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros

— CND - ou outra equivalente na forma da lei;

c) Certiddo negativa de débitos de tributos mobiliarios do Municipio de Sao Paulo;

d) Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Cadastro Informativo Municipal (CADIN);

f) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;
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g) Relatorio de Medicéo dos Servigos;

7.6.1. Serdo aceitas como prova de regularidade, certidbes positivas com efeito de
negativas e certiddes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

7.7. Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as retencdes eventualmente devidas em
funcéo da legislacéo tributaria.

7.8. An&o apresentacédo de certiddes negativas de débito, ou na forma prevista na clausula 7.6.1.,
ndo impede o pagamento, porém serd objeto de aplicacdo de penalidade ou rescisdo
contratual, conforme o caso.

7.9. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A,
conforme estabelecido no Decreto n° 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro
de 2010.

7.10. Fica ressalvada qualquer alteragcdo por parte da Secretaria Municipal de Financas, quanto

as normas referentes ao pagamento de fornecedores.

CLAUSULA OITAVA — DO CONTRATO E DA EXTINCAO
8.1. O presente contrato é regido pelas disposicdes da Lei Federal n° 14.133/21, do Decreto
Municipal n® 62.100/2022, Decreto Municipal n® 56.475/2015 e da Lei Complementar n°

123/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, e das demais normas
complementares aplicaveis.

8.2. O ajuste podera ser alterado nas hipéteses previstas no artigo 124 da Lei Federal 14.133/21.

8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a reducdo ou acréscimo do ajuste, nos
termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.

8.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou nao as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

8.5. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando
esta nao dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que
0 contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

8.6. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

8.6.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLAUSULA NONA — DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS
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9.1. A execucdo dos servicos sera feita conforme o ANEXO Il — Termo de Referéncia, que
precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins.

9.2. A execucdo dos servicos objeto deste contrato devera ser atestada pelo responsavel pela
fiscalizacdo, pela CONTRATANTE, atestado esse que deverd acompanhar os documentos
para fins de pagamento conforme Clausula Sétima.

9.2.1. A fiscalizacéo sera exercida de acordo com o Decreto Municipal n® 62.100/2022.

9.3. O objeto contratual sera recebido consoante as disposi¢cfes do artigo 140, da Lei Federal n°
14.133/21 e demais normas municipais pertinentes.

9.4. O objeto contratual sera recebido mediante relatério de medicéo dos servigos executados,
emitido pela CONTRATADA, sendo tal relatério submetido a fiscalizagdo da
CONTRATANTE, que, apés conferéncia, atestara se os servicos foram prestados a contento,
atestado esse que devera ser acompanhado de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da
cépia reprografica da nota de empenho, para fins de pagamento.

9.5. Havendo inexecuc¢éo de servigos, o valor respectivo sera descontado da importancia devida
a CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, observados os tramites
legais e os principios do contraditério e ampla defesa.

9.6. O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE néo exclui a responsabilidade civil
da CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade dos servi¢os, materiais ou

disparidades com as especificagbes estabelecidas no Anexo Il, verificadas posteriormente.

CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES
10.1. Com fundamento no artigo 156, incisos | a IV, da Lei n°® 14.133/21, a CONTRATADA podera

ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, com as

seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) impedimento de licitar e contratar; ou

¢) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

10.1.1. Na aplicacao das sanc¢@es serdo considerados a natureza e a gravidade da infracédo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes, os danos que dela provierem para a Administracdo Publica e a
implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

10.2. A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniérias:
10.2.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio da

prestacdo de servicos, até o maximo de 10 (dez) dias.
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10.2.1.1.No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser
promovida, a critério exclusivo da CONTRATANTE, a rescisdo contratual,
por culpa da CONTRATADA, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte
por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicacao da
pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracido Publica,
pelo prazo méximo de 03 (trés) anos.

10.2.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na
concluséo da prestagao de servicos, até o maximo de 10 (dez) dias.
10.2.2.1.No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser

promovida, a critério exclusivo da CONTRATANTE, a aplicagdo de
sanc0Oes referentes a inexecucao parcial ou total do ajuste, conforme o caso.

10.2.3. Multa por inexecucdo parcial do contrato: 10% (dez por cento), sobre o valor da
parcela ndo executada, ou que a execuc¢do tenha sido considerada ndo a contento
pela fiscalizagédo do contrato.

10.2.4. Multa por inexecucdo total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total
do contrato.

10.2.5. Pela rescisédo do contrato por culpa da CONTRATADA, multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do contrato.

10.2.6. Pelo descumprimento de qualquer outra clausula, que ndo diga respeito
diretamente a execucao do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual)
sobre 0 pre¢o contratado;

10.3. A aplicacdo da multa ndo ilide a aplicacdo das demais sancdes previstas no item 10.1,
independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestacéo
de servico imposto a Administracéo.

10.4. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

10.4.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
comunicacao oficial.

10.4.2.Esgotados o0s meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

10.5. Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e IV, da Lei
Federal n°® 14.133/21.

10.6. Das decisdes de aplicacéo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167

da Lei Federal n® 14.133/21, observados os prazos nele fixados.
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10.6.1. No ato do oferecimento de recurso devera ser recolhido o preco publico devido, nos
termos do que dispde o artigo 17 do Decreto n® 51.714/2010.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1. Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das clausulas

deste contrato podera ser entendida como aceitacdo, novagao ou precedente.

11.2. Todas as comunicacfes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao
cumprimento do presente contrato, serdo dirigidos aos seguintes enderecos:
CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXX

11.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢Bes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e/ou municipais que as autorizem.

11.4. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem
pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condi¢bes
gerais e peculiares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto
aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

11.5. A Administracdo reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos
mesmos locais, servigos distintos dos abrangidos na presente contratagdo.

11.6. Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o Termo de
Referéncia que deu origem a contratacdo, com seus Anexos e a Proposta da
CONTRATADA, constante no documento SEI n® XXXX.

11.7. O presente ajuste, 0 recebimento de seu objeto, suas alteracdes e rescisdo obedecerdo a o
Decreto Municipal n.° 62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas pertinentes,
aplicaveis a execucdo dos servicos e especialmente aos casos omissos.

11.8. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacao, compensacao, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta
gquanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir,

ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO FORO
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12.1. Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste
Contrato, com expressa rentncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que
seja ou venha a ser.

E por estarem de acordo as partes CONTRATANTES, lavrado o presente instrumento, que, lido e

achado conforme, segue assinado em duas vias de igual teor e forma pelas partes contratantes e

rubricado por duas testemunhas presentes ao ato.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

(INCLUIR O ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA)
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