SAUDE

CIDADE DE
SAO PAULO

PLANILHA RESUMO

Obra: PLANILHA ORCAMENTI-'\RIA UBS JARDIM VITORIA
Local: Rua Inacio Monteiro x Travessa Cachoeira de Paulo Afonso - Jardim Vitéria - Sdo
’ Paulo - SP
Tabela: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.
ITEM DESCRICAO % TOTAL

11 FUNDACOES 4,99% RS 424.892,71
1.2 ESTRUTURA 6,30% RS 535.809,66
13 VEDOS 6,53% RS 555.267,40
14 IMPERMEABILIZACOES 1,32% RS 112.140,05
15 COBERTURAS 1,97% RS 167.685,93
1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,86% RS 73.385,53
1.7 ESQUADRIAS METALICAS 2,58% RS 219.733,48
1.8 INSTALAGOES ELETRICAS 5,30% RS 451.163,40
1.9 SISTEMA HIDRAULICO 4,22% RS 358.671,13
1.10 BOMBEIRO 1,70% RS 144.363,32
1.11 GASES MEDICINAIS 0,58% RS 48.992,34
1.12 CLIMATIZAGAO 5,58% RS 474.617,53
1.13 SPDA - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 0,49% RS 42.091,88
1.14 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,96% RS 81.834,87
1.15 REVESTIMENTOS 3,43% RS 291.581,02
1.16 FORROS 1,70% RS 144.949,18
1.17 PISOS 3,53% RS 300.502,46
1.18 VIDROS 0,39% RS 33.451,01
1.19 PINTURA 3,65% RS 310.398,73
1.20 SERV.COMPLEMENTARES 3,17% RS 269.596,75
1.21 ADMINISTRAGAO DE OBRA 6,52% RS 555.069,60
2 [ Aeseamwas [ a@x [R ze;oun)

2.1 SERVICOS PRELIMINARES 5,22% RS 444.445,46
2.2 FUNDACOES 2,74% RS 233.304,20
2.3 ESTRUTURA 7,21% RS 613.326,22
2.4 VEDOS 0,62% RS 52.666,49
2.5 IMPERMEABILIZACOES 0,76% RS 64.394,59
2.6 ESQUADRIAS METALICAS 3,73% RS 317.350,66
2.7 INSTALACOES ELETRICAS 3,49% RS 297.197,25
2.8 SISTEMA HIDRAULICO 4,08% RS 347.260,24
2.9 REVESTIMENTOS 1,43% RS 121.715,56
2.10 PISOS 2,89% RS 245.540,80
2.11 PINTURA 0,60% RS 51.065,77
2.12 SERV.COMPLEMENTARES 0,10% RS 8.853,49
2.13 PAISAGISMO 1,36% RS 115.896,38

TOTAL C/ BDI RS 8.509.215,09

AREA CONSTRUIDA: 877,72 m? TIPOLOGIA TERREA

Murilo Silva Alcantara
RF 8838151
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CIDADE DE
SAO PAULO
SAUDE

Obra:

Local:

Tabelas:

PLANILHA ORCAMENTARIA UBS JARDIM VITORIA

Rua Indcio Monteiro x Travessa Cachoeira de Paulo Afonso - Jardim Vitéria - Sdo Paulo - SP

SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 07/10/2026

Sem Desoneragdo

QUANT. z
ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC?: /l;l;IITARIO TOTAL

1.1 FUNDACOES R$ 424.892,71
1.1.1 02-001-048 EDIF__|ARRASAMENTO DE ESTACA UN 123,00 | RS 77,40 20,11% RS 92,97 | R$ 11.435,31
112 02-001-081 EDIF ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM M 1.200,00 | RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 145.848,00
113 02-002-001 EDIF  [ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 125,46 | RS 86,53 20,11% R$ 103,93 | R$ 13.039,05
114 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 87,67 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 713,63
1.15 02-002-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 4,38 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 1.267,61
1.16 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 414,10 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 55.667,46
117 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 399,60 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 5.290,70
1.1.8 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.921,80 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 24.599,04
1.1.9 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 54,27 | RS 61543 20,11% RS 739,19 | RS 40.115,84

1.1.10 02-006-005 goip  |!MPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 722,39 | R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 123.225,28
IMPERMEAVEL

1.1.11 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 66,82 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | R$ 2.481,69

1.1.12 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 1,71 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 1.209,10

1.2 ESTRUTURA RS 535.809,66
121 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 1.288,58 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 186.947,18
122 03-001-030 EDIF___|CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M M3 289,95 | R$ 48,12 20,11% RS$ 57,80 | RS 16.759,11
123 03-002-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 9.992,02 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 127.897,85
124 03-002-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 913,76 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 12.098,18
125 03-003-021 EDIF__|CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 130,25 | RS 603,79 20,11% R$ 725,21 | R$ 94.458,60
126 03-003-030 EDIF___[BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 130,25 | R$ 68,44 20,11% RS 82,20 | RS 10.706,55
127 05-004-030 EDIF___|MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 316,05 | R$ 229,03 20,11% RS 275,09 | RS 86.942,19

13 VEDOS R$ 555.267,40

ALVENARIA DE VEDAGAU CUMI ELEMIENTU VAZADU DE CUNCRETU

13.1 00-101-161 | SINAPI |(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 149,87 | RS 269,96 20,11% RS 324,25 | R$ 48.595,34
ATVENARTA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAT

132 00-103-322 |  SINAPI [DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 563 | RS 67,29 20,11% RS 80,82 | RS 455,01
COM DREDARN EM RETONEIRA AE NR2/I076

133 04-001-071 EDIF  |ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO COMUM - 19CM M2 1.104,39 | RS 155,29 20,11% RS 186,52 | RS 205.990,82

134 04-001-098 EDIF  |VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 11,89 | RS 2.049,43 20,11% RS 246157 | R$ 29.268,06

135 14.30.890 CoHy | DIVISORIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO M2 283,29 | R 288,63 2011% RS 34667 | RS 9820814
FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2RU / 2RU

136 14.30.900 oMy |P!VISORIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO ™2 29695 | RS 2273 20.11% RS 201,54 | RS 86.572,80
FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 98/48MM - 2ST / 25T LM

13.7 14.30.230 coHy  [PIVISORIA PAINEL/VIDRO/VIDRO TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM M2 34,77 | RS 199,51 20,11% RS 239,63 | RS 8.331,93
LAMINADO FENOLICO MELAMINICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM

13.8 14.30.010 CDHU__[DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 26,14 | RS 1.312,46 20,11% RS 157640 | RS 41.207,09

139 93203 sinapi | FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA v 52857 | RS 13,23 20.11% RS 15,89 | RS 839897
DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

1.3.10 04-001-042 EDIF__[VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2 150,81 | RS 132,76 20,11% RS 159,46 | RS 24.048,16

13.11 04-003-074 EDIF ISOLAMENTO ACUSTICO PARA SISTEMA DE DRYWALL M2 72,99 | R$ 47,81 20,11% R$ 57,42 | RS 4.191,08

14 IMPERMEABILIZACOES R$ 112.140,05
14.1 05-003-009 EDIF Z"mﬁ :IS::\LT'CA ESPESSURA DE MM COM VEU DE POLIESTER COLADA M2 191,10 | R$ 170,95 20,11% RS 20533 | RS 39.238,56
1.4.2 05-002-030 EDIF g:’:'\fxf IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZACAO - ESTRUTURA M2 119,39 | RS 89,36 20,11% RS 107,33 | RS 12.814,12
143 05-003-040 gpip | REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3, M2 741,10 | RS 53,83 20,11% RS 64,66 | RS 47.919,52

ESPESSURA MEDIA 30MM
14.4 05-003-047 gpiF | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO M2 202,73 | RS 49,97 20,11% RS 60,02 | R$ 12.167,85
1:7, ESPESSURA MEDIA 30MM
1.5 COBERTURAS RS 167.685,93
1.5.1 06-001-030 EDIF__[FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 910,26 | R$ 15,84 20,11% RS 19,03 [ R$ 17.322,24
1.5.2 06-001-031 EDIF__[MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 910,26 | RS 3,86 20,11% RS 4,64 | RS 4.223,60
153 6002047 EpiF | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, M2 690,36 | RS 101,77 20,11% RS 122,24 | R$ 84.389,60
COM PINTURA ELETROLITICA COR BRANCA 2 FACES

1.5.4 06-002-094 gpip | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, M 34,06 | RS 75,78 20,11% RS 91,02 | R$ 3.100,14
REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M

155 10-011-034 EDIF ngg:m CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 106,11 | R$ 172,99 20,11% R$ 207,78 | R$ 22.047,53

156 10-012-017 EDIF___[CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") 64,00 | RS 87,50 20,11% RS 105,10 | RS 6.726,40
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

157 94229 SINAPI | DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 105,37 | R$ 176,74 20,11% R$ 212,28 | R$ 22.367,94
AF_06/2026

1.5.8 16.32.120 CDHU EAOJERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 M2 21,99 | RS 284,28 20,11% R$ 341,45 | RS 7.508,48

1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 73.385,53

1.6.1 07-003-017 gpi |17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABECADA REVESTIDA COM LAMINADO UN 10,00 | R$ 1.018,49 20,11% RS 122331 R$ 12.233,10
MELAMINICO - 82X210CM

1.6.2 07-003-018 gpi |18~ PORTA LISA COMUMY ENCABECADA REVESTIDA COM LAMINADO UN 21,00 | RS 1.164,86 20,11% RS 1.399,11 | RS 29.381,31
MELAMINICO - 92X210CM

1.6.3 07-001-039 gpif  |7V:39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABECADA DE CORRER, 2 M2 17,75 | R$ 451,98 20,11% RS 542,87 | R$ 9.635,94
FOLHAS, TRILHO DE ALUMINIO

1.6.4 07-001-045 gpip | P45 - PORTADE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABECADA, 2 FOLHAS - UN 1,00 | RS 901,55 20,11% RS 1.082,85 | R$ 1.082,85
124X210CM

1.6.5 23.09.570 CDHU__|PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 120 X 210 CM UN 1,00 | RS 2.037,78 20,11% RS 2.447,58 | RS 2.447,58
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO,

1.6.6 07-002-002 EDIF  [MAGANETA EM ZAMAC, GUARNIGOES EM ACO, ACABAMENTO CROMADO UN 31,00 | RS 265,26 20,11% RS 318,60 | R$ 9.876,60
- PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA

167 07-002-012 gpip | CONUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - UN 8,00 | R$ 386,06 20,11% RS 463,70 | R$ 3.709,60
PORTA DE CORRER

168 07-002-052 EpiF | FECHO DE EMBUTIR TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - N 1,00 | RS 23776 20,11% RS 285,57 | RS 285,57
PORTA 2 FOLHAS
PORTA RADIOLOGICA, MADEIRA MACIGA, BLINDADA COM CHUMBO DE
2MM, DOBRADICAS TIPO GONZO, SOBRE ROLAMENTOS AXIAIS,

1.6.9 ES 35.05.0306 sco TRANSPASSES SOBRE O VAO EM TRES DIRECOES, FECHADURA A PROVA M2 1,73 | RS 2.277,77 20,11% RS 2.735,83 | RS 4.732,98
DE RAIO X, ACABAMENTO MELAMINICO, PRX-AUREA OU SIMILAR.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
17 ESQUADRIAS METALICAS R$ 219.733,48
1.7.1 08-001-041 EDIF__[PA.12 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - CORRER M2 20,28 | RS 1.119,75 20,11% RS 134493 | RS 27.275,18
1.7.2 24.02.280 coHy  |PORTA/PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AGO GALVANIZADO, M2 13,74 | R$ 819,75 20,11% RS 984,60 | R$ 13.528,40
SOB MEDIDA

17.3 25.01.361 coHy  |CAXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, COM M2 49,24 | RS 1.455,56 20,11% RS 174827 | R$ 86.084,81
VIDRO - BRANCO

1.7.4 25.01.380 cpHy  |CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, M2 43,08 | R$ 774,16 20,11% RS 929,84 | R$ 40.057,50
COM VIDRO - BRANCO

175 08-002-081 cpiF |EP11- TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 M2 18,40 | RS 193,32 20,11% RS 232,20 | RS 4.272,48
INCLUSIVE_REQUADRO
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOB

176 25.02.300 CDHU | MEDIDA - BRANCO M2 17,73 | R$ 1.435,82 20,11% RS 172456 | R$ 30.576,44

17.7 25.02.310 cory  |PORTADE ABRIR LAMBRI EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, M2 7,56 | RS 1.517,64 20,11% RS 182284 | R$ 13.780,67
SOB MEDIDA - BRANCO
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CIDADE DE
SAO PAULO
SAUDE

Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA UBS JARDIM VITORIA
Local: Rua Indcio Monteiro x Travessa Cachoeira de Paulo Afonso - Jardim Vitéria - Sdo Paulo - SP
Tabelas: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 07/10/2026

Sem Desoneragdo

UANT. z
ITEM cODIGO REF. DESCRIGAO DOS SERVICOS UN “ PREGO UNITARIO % BDI PREC(; /l;';'ITAR'O TOTAL
1.7.7 1700-50-90 EDIF___[PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS UN 2,00 [ RS 1.730,91 20,11% RS 2.079,00 | RS 4.158,00
1.8 INSTALACOES ELETRICAS R$ 451.163,40
18.1 09-004-068 EDIF L%TJ:RUZZLSR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE UN 33,00 | R$ 277,62 20,11% RS 33345 | RS 11.003,85
182 09-005-017 EDIF gﬁﬁ?sgﬂzif'smw@o EM CHAPA METALICA - PARA ATE 44 UN 3,00 | RS 2.056,45 20,11% RS 2.470,00 | R$ 7.410,00
183 09-005-019 EDIF gﬁﬁ?sgﬂzif'smw@o EM CHAPA METALICA - PARA ATE 70 UN 2,00 | RS 3.316,68 20,11% RS 3.983,66 [ RS 7.967,32
184 09-005-014 EDIF gﬁﬁ?sgﬂzif'smw@o EM CHAPA METALICA - PARA ATE 34 UN 5,00 | RS 1.568,28 20,11% RS 1.883,66 [ RS 9.418,30
1.85 09-002-062 EDIF___ [TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 350,00 | R$ 22,94 20,11% RS 27,55 [ RS 9.642,50
1.8.6 09-082-010 EDIF__|[TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V_- EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 320,00 | RS 26,32 20,11% RS 3161 | R$ 10.115,20
187 09-082-018 EDIF__|[TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 200,00 | RS 26,32 20,11% RS 31,61 | RS 6.322,00
188 09-003-029 EDIF__[CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 8.893,00 | RS 4,30 20,11% RS 5,16 | RS 45.887,88
1.8.9 09-003-030 EDIF__|[CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 797,40 | RS 7,57 20,11% RS 9,09 [ RS 7.248,36
1.8.10 09-003-031 EDIF__|[CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 295,90 | RS 9,71 20,11% RS 11,66 | RS 3.450,19
1811 09-003-033 EDIF__|[CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 428,57 | RS 18,42 20,11% RS 22,12 | R$ 9.480,00
1.8.12 09-003-034 EDIF__[CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 500,00 | RS 29,06 20,11% RS 34,90 | R$ 17.450,00
1.8.13 09-003-035 EDIF__[CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 178,57 | RS 41,26 20,11% RS 49,56 | RS 8.850,00
1814 09-003-039 EDIF__|[CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 189,29 [ RS 129,41 20,11% RS 155,43 | RS 29.420,67
1.8.15 09-003-037 EDIF__|[CABO 70,00MM?2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 40,00 [ RS 79,98 20,11% RS 96,06 | R$ 3.842,40
1.8.16 09-082-012 EDIF__[TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 200,00 | RS 82,64 20,11% RS 99,26 | R$ 19.852,00
1817 09-005-029 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 10,00 | RS 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 349,60
1.8.18 09-082-007 EDIF ESPELHO PLASTICO - 4"X2" UN 500,00 | RS 7,15 20,11% RS 8,59 | RS 4.295,00
1.8.19 09-082-001 EDIF__|INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 500,00 | RS 21,17 20,11% RS 25,43 | RS 12.715,00
1.8.20 09-082-005 EDIF__|INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 167,00 | RS 24,27 20,11% RS 29,15 | R$ 4.868,05
1.8.21 09-013-025 gpif | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 200X50MM M 167,00 | R$ 189,95 20,11% RS 228,15 | RS 38.101,05
COM TAMPA E INSTALACAO
1.8.22 09-080-018 EDIF__ |[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UN 400,00 | R$ 23,68 20,11% RS 28,44 | RS 11.376,00
1.8.23 09-080-019 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 UN 200,00 | RS 28,59 20,11% RS 34,34 | RS 6.868,00
1.8.24 09-080-020 EDIF__|[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 UN 65,00 | RS 28,88 20,11% RS 34,69 | RS 2.254,85
1825 09-080-021 EDIF__|[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 UN 390,00 | RS 29,42 20,11% RS 3534 | RS 13.782,60
1.8.26 09-080-023 EDIF__|[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 UN 11,00 | RS 42,85 20,11% RS 51,47 | RS 566,17
1.8.27 09-080-025 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 65,00 | RS 51,98 20,11% RS 62,43 | RS 4.057,95
1828 09-006-027 ol | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS N 400 | RS 56272 20.11% RS 67588 | RS 270352
NHOO - 125A/500V
1.8.29 37.14.050 cpHy  |CHAVE COMUTADORA, REVERSAO SOB CARGA, TETRAPOLAR, SEM PORTA UN 5,00 | RS 2.686,68 20,11% RS 322697 [ R$ 16.134,85
FUSIVEL, PARA 100 A
1.8.30 09-006-069 EDIF__ [ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM UN 5,00 [ RS 21,55 20,11% RS 25,88 | RS 129,40
1.8.31 09-006-074 EDIF__[BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 100,00 | RS 39,07 20,11% RS 46,93 [ RS 4.693,00
1.8.32 09-008-010 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 50,00 | RS 31,30 20,11% RS 37,59 | RS 1.879,50
1833 09-008-012 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 40,00 | RS 86,66 20,11% RS 104,09 | RS 4.163,60
1.8.34 09-008-014 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A UN 10,00 | RS 121,94 20,11% RS 146,46 | RS 1.464,60
1.8.35 09-008-016 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 3,00 [ R$ 138,03 20,11% RS 165,79 | RS 497,37
1.8.36 09-008-020 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A UN 9,00 [ R$ 169,69 20,11% RS 203,81 | RS 1.834,29
1.8.37 09-008-052 gpiF | DIS/UNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR UN 10,00 | R$ 2.459,35 20,11% RS 295393 | R$ 29.539,30
TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL
1.8.38 09-008-053 gpiF | DS/UNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR UN 7,00 | RS 2.561,60 20,11% RS 3.07674 | R$ 21.537,18
TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL
1.8.39 09-008-019 EDIF__[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A UN 3,00 | RS 92,71 20,11% RS 111,35 | RS 334,05
LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR
1.8.40 41.31.040 CDHU | TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA UN 33,00 | RS 376,37 20,11% RS 452,06 | R$ 14.917,98
DE35WA41W
LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMATICO
1.8.41 41.31.070 CDHU | TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTENCIA UN 91,00 | RS 227,73 20,11% RS 273553 | RS 24.891,23
DEISWA24W
1.8.42 10-15-37 sinapl | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA UN 1,00 | RS 106,33 20,11% RS 127,71 | R$ 127,71

FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025

1.8.43 09-090-038 EDIF CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 1,00 | RS 531 20,11% R$ 6,38 | RS 6,38

CABO TELEFONICO Cl, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS

1.8.44 39.11.080 CDHU M 250,00 | RS 46,12 20,11% RS 55,39 [ R$ 13.847,50
TELEFONICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA

1.8.45 09-086-010 EDIF__[TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 50,00 | RS 97,69 20,11% RS 117,34 | RS 5.867,00

1.9 SISTEMA HIDRAULICO R$ 358.671,13

1.9.1 10-001-001 EDIF__[HD.01- CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 2,00 [ R$ 355,07 20,11% RS 426,47 | RS 852,94

1.9.2 10-001-020 goi  |11V-10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4, D=11/2"0U 2" EM UN 2,00 | RS 1.512,25 20,11% RS 181636 | R$ 3.632,72
ALVENARIA REVESTIDA

1.9.3 46.01.020 coHy  |TUBO DE PVCRIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=25 MM, (3/4), M 363,00 | RS 36,49 20,11% RS 43,83 | RS 15.910,29
INCLUSIVE CONEXOES

194 46.01.030 CDHU Zlézifaizvc RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1), INCLUSIVE M 58,07 | R$ 44,71 20,11% RS 53,70 [ RS 3.118,35

1.9.5 46.01.050 coHy  |TUBO DE PVCRIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=50 MM, (1. 1/2'), M 218,30 | RS 60,01 20,11% RS 72,08 | R$ 15.735,06
INCLUSIVE CONEXOES

1.9.6 46.01.060 CDHU Zlézifaizvc RIGIDO SOLDAVEL MARROM, D= 60 MM, (2'), INCLUSIVE M 41,07 | RS 92,16 20,11% RS 110,69 | RS 4.546,03

1.9.7 46.01.070 coHy  |TUBO DE PVCRIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=75 MM, (2 1/2), M 31,41 | RS 130,30 20,11% RS 156,50 | RS 4.915,66
INCLUSIVE CONEXOES

1.9.8 10-005-031 EDIF__[REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 68,00 | RS 97,87 20,11% RS 117,55 | R$ 7.993,40

1.9.9 10-005-051 EDIF__ [REGISTRO DE PRESSAO, METAL CROMADO - 3/4" UN 70,00 | R$ 59,27 20,11% RS 71,19 | R$ 4.983,30

1.9.10 10-014-049 gpip | MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SAIDA 1/2 ¢/ UN 2,00 | R$ 368,31 20,11% RS 442,38 | RS 884,76
ACABAMENTO

19.11 46.10.060 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 54MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES ™M 30,81 | RS 435,11 20,11% RS 522,61 | RS 16.101,61

19.12 46.10.040 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 35MM (1 1/4°), INCLUSIVE CONEXOES ™M 9,93 [ R$ 286,60 20,11% RS 344,24 | RS 3.418,30

1.9.13 10-005-002 EDIF__|REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 3,00 | RS 80,25 20,11% RS 96,39 | RS 289,17

1.9.14 10-005-005 EDIF__[REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 2,00 | RS 177,42 20,11% RS 213,10 | RS 426,20

1915 47.02.110 coHy | REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, N 400 | RS 7984 2011% RS 9590 | RS 38360
DN=3/4’ - LINHA ESPECIAL

1.9.16 17-040-006 gpiF  |SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALAGAO DE RESERVATORIO UN 1,00 | RS 4.934,04 20,11% RS 592628 | R$ 5.926,28
TERMICO ATE 1000L

1.9.17 46.10.030 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1'), INCLUSIVE CONEXOES ™M 80,00 | RS 177,32 20,11% RS 212,98 | RS 17.038,40

1.9.18 43.03.510 cony | COLETOR EMALUMINIO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COM UN 8,00 | RS 2.177,29 20,11% RS 261514 [ RS 20.921,12
AREA COLETORA ATE 2,00 M?

1.9.19 10-010-035 gpip | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAIDA VERTICAL (SMU) - UN 14,00 | R$ 186,70 20,11% R$ 224,25 | RS 3.139,50
DIAMETRO 100MM

1.9.20 17-040-010 goip | ISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAGAO FORCADA), BOMBA UN 1,00 | RS 2.633,90 20,11% RS 3.16358 [ RS 3.163,58
HIDRAULICA DE CIRCULAGAO DE AGUA NOS COLETORES SOLARES

1.9.21 10-012-027 EDIF__|GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 14,00 | RS 17,26 20,11% RS 20,73 | RS 290,22

1.9.22 10-013-001 EDIF__[BACIA SANITARIA SIFONADA, DE LOUCA BRANCA UN 11,00 | R$ 456,44 20,11% RS 548,23 | R$ 6.030,53

1.9.23 10-013-005 EDIF___[BACIA SANITARIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA UN 4,00 [ RS 1.186,63 20,11% RS 142526 | R$ 5.701,04

1.9.24 44.03.670 CDHU | CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL, COMPLETA a 4,00 | RS 2.384,57 20,11% RS 2.864,11 | R$ 11.456,44

1.9.25 10-013-014 EDIF EEYSIOR'O DE LOUGA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA UN 4,00 | RS 1.315,35 20,11% RS 157987 [ R$ 6.319,48

1.9.26 44.01.110 CDHU __|LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA UN 10,00 | R$ 641,03 20,11% RS 769,94 | R$ 7.699,40

1.9.27 10-013-016 EDIF  [LAVATORIO OVAL DE EMBUTIR, LOUGA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 8,00 | R$ 418,66 20,11% RS 502,85 | R$ 4.022,80

1.9.28 10-013-025 EDIF__[MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUCA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO UN 1,00 | RS 828,60 20,11% RS 995,23 | RS 995,23
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Sem Desoneragdo
QUANT. z
ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PRE“; /l;';'ITAR'O TOTAL
19.29 10-013-039 ol | CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTGRIO FORMADO POR VALVULA N 1,00 | RS 111854 20,11% RS 134348 | RS 1343,48
DE FECHAMENTO AUTOMATICO E RABICHO DE METAL
1.9.30 05-68-11 | EDIF-INS |BEBEDOURO ELETRICO COM SISTEMA DE REFRIGERACAO - ACESSIVEL Un 4,00 | RS 3.083,71 20,11% RS 3.703,84 | RS 14.815,36
1.9.31 10-013-052 EDIF__|[CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 3,00 [ RS 1.001,50 20,11% RS 1.202,90 | R$ 3.608,70
1.9.32 44.06.300 CDHU__|CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 400X340X140MM UN 5,00 [ R$ 302,63 20,11% RS 363,49 | RS 1.817,45
1.9.33 1001-30-40 gpiF | TANQUE DE LOUGA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MINIMA 30L, UN 4,00 | RS 1.164,47 20,11% RS 139864 [ RS 5.594,56
EXCLUSIVE TORNEIRA
1.9.34 10-014-008 EDIF  [TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 25,00 | RS 225,96 20,11% RS 271,40 | RS 6.785,00
1.9.35 10-014-010 gpif | ORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO UN 22,00 | RS 675,20 20,11% RS 810,98 | R$ 17.841,56
AUTOMATICO
1.9.36 10-014-011 EDIF Zf;h;i? ELETRONICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO UN 2,00 | RS 3.077,35 20,11% RS 3.696.21 | R$ 7.392,42
1.9.37 10-014-017 EDIF__|TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE UN 2,00 [ R$ 346,56 20,11% RS 416,25 | RS 832,50
TRANUUE DE EAFURGU, EVI AGU INUATDAVEL LTGR 1576, PROURAT
AMERICANO, AIS| 304 N° 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01
(UMA)
1.9.38 |APO05.10.0603| SCO  |CUBA DE EXPURGO DE (500X400X300)MM, COM SIFAO DE AGO UN 1,00 | RS 9.046,46 20,11% RS  10.865,70 | RS 10.865,70
INOXIDAVEL DE 75MM DE DIAMETRO, FACE SUPERIOR COM
ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE
1.9.39 10-014-033 gpiF | VAVULA FLUXIVEL PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO MANUAL E UN 1,00 | RS 781,13 20,11% RS 938,22 | RS 938,22
FECHAMENTO AUTOMATICO
1.9.40 10-014-024 EDIF__|VALVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 25,00 | RS 503,03 20,11% RS 604,19 | RS 15.104,75
1.9.41 10-014-042 EDIF__[CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METALICA OU SIMILAR UN 4,00 [ R$ 202,91 20,11% RS 243,72 | RS 974,88
1.9.42 10-014-075 gpiF | TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - M2 714 | RS 655,00 20,11% RS 786,72 | R$ 5.617,18
ESPESSURA 2CM
1.9.43 10-014-086 EDIF__[TAMPO PARA BANCADA UMIDA - ACO INOX N.18 (18:8) M2 11,70 [ R$ 1.658,37 20,11% RS 199187 | R$ 23.304,87
1.9.44 10-009-030 EDIF  |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 17,00 | RS 30,79 20,11% RS 36,98 | RS 628,66
1.9.45 10-009-031 EDIF__ [TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - SOMM (2") M 204,13 | RS 41,43 20,11% RS 49,76 | RS 10.157,50
1.9.46 10-009-032 EDIF__[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") ™M 27,95 | RS 80,10 20,11% RS 96,21 | RS 2.689,06
1.9.47 10-009-033 EDIF__[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 317,00 | RS 56,68 20,11% RS 68,08 | RS 21.581,36
1.9.48 10-009-034 EDIF__[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") ™M 49,28 | RS 130,65 20,11% RS 156,92 | RS 7.733,01
1.9.49 10-010-036 EDIF gﬂéﬁﬁf:mu“ COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE UN 1,00 | R$ 490,71 20,11% RS 589,39 | R$ 589,39
1.9.50 10-010-010 EDIF___|CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 100X150MM UN 19,00 | RS 58,45 20,11% RS 70,20 | R$ 1.333,80
1.9.51 10-011-004 EDIF__[CALHA EM ALUMINIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 74,40 | RS 166,23 20,11% RS 199,66 | RS 14.854,70
1.9.52 10-011-032 EDIF ';;JCFS' EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO M 74,40 | RS 71,30 20,11% RS 85,64 | RS 6.371,61
1.10 BOMBEIRO R$ 144.363,32
1.10.1 10-003-010 gpip | CONUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, UN 1,00 | RS 10.858,65 20,11% RS  13.042,32 | RS 13.042,32
220/380V, TRIFASICO
1102 10-008-002 EDIF DJ;O DE ACO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA (DIN2440) - 2 M 70,00 | RS 247,10 20,11% RS 296,79 | RS 20.775,30
1.103 47.05.060 CDHU _|VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2° UN 2,00 | RS 706,81 20,11% RS 848,95 | RS 1.697,90
1.10.4 10-008-031 EDIF__ [REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 3,00 [ R$ 523,95 20,11% RS 629,32 | RS 1.887,96
1.10.5 10-008-055 EDIF ':/'EFANTE COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 UN 2,00 | R$ 423,65 20,11% RS 508,85 | R$ 1.017,70
1.10.6 50.01.170 CDHU | ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAO DE 2 1/2' X 2 1/2° UN 3,00 [ RS 97,39 20,11% RS 116,98 | RS 350,94
1.10.7 50.01.210 CDHU__|CHAVE PARA CONEXAO DE ENGATE RAPIDO UN 2,00 | RS 20,57 20,11% RS 24,71 | RS 49,42
1.10.8 10-008-072 EDIF  |MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO, 30M - 2 1/2" UN 2,00 | R$ 887,20 20,11% RS 106562 | R$ 2.131,24
1.10.9 10-008-073 EDIF__|ESGUICHO DE INCENDIO COM ENGATE RAPIDO - 1 1/2"X1/2" UN 2,00 [ RS 82,51 20,11% RS 99,10 | R$ 198,20
ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM AGO INOXIDAVEL ESCOVADO, PARA
1.10.10 50.01.130 CDHU  |MANGUEIRA DE 1 1/2, PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO - UN 2,00 | RS 4.285,42 20,11% RS 514722 [ R$ 10.294,44
INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M)
1.10.11 10-008-050 EDIF :T_Co/;qui/zﬁ PASSEIO COM UNIAO ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO UN 1,00 | RS 925,31 20,11% RS 111139 [ R$ 1.111,39
1.10.12 38.23.220 CDHU__ |MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM UN 100,40 | RS 36,36 20,11% RS 43,67 | RS 4.384,46
1.10.13 15-003-014 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 100,40 | RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 2.422,65
1.10.14 47.05.210 CDHU__[VALVULA DE RETENGAO DE PE COM CRIVO EM BRONZE, DN= 2 1/2" UN 1,00 | RS 434,26 20,11% RS 521,59 | RS 521,59
1.10.15 10-008-080 EDIF__[EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) - 4KG UN 2,00 [ R$ 629,27 20,11% RS 755,82 | RS 1.511,64
1.10.16 10-008-085 EDIF__[EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10L UN 3,00 [ R$ 211,03 20,11% RS 253,47 | RS 760,41
1.10.17 10-008-090 EDIF__[EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 4KG UN 4,00 [ R$ 192,13 20,11% RS 230,77 | RS 923,08
1.10.18 97.02.197 CDHU__|PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICACAO DE ALERTA UN 38,00 | RS 29,97 20,11% RS 36,00 | R$ 1.368,00
1.10.19 09-012-053 EDIF___[QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1,00 | RS 1.783,14 20,11% RS 2.141,73 | R$ 2.141,73
1.10.20 09-008-013 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A UN 6,00 [ RS 80,79 20,11% RS 97,04 | RS 582,24
1.10.21 09-010-054 EDIF  [ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 2,00 | R$ 219,52 20,11% R$ 263,67 | RS 527,34
110.22 05-006-036 OIF g;i:s\/; SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - N 1,00 | R 239,40 20,11% RS 287,54 | RS 287,54
PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL, CAIXA A PROVA DE AGUA,
1.10.23 47.11.111 CDHU  |UNIDADE SENSORA EM AGO INOXIDAVEL 316, FAIXA DE OPERAGAO UN 1,00 | RS 14.165,45 20,11% RS  17.014,12 | R$ 17.014,12
ENTRE 1,4 A 14 BAR, PARA FLUIDOS CORROSIVOS, DN=1/2"
1.10.24 47.11.100 coHy  |MANOMETRO COM MOSTRADOR DE 4, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10/ 0-17 / UN 1,00 | RS 290,29 20,11% RS 348,67 | RS 348,67
0-21/0-28 KG/CM?
1.10.25 38.05.040 cony | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBRG323 - 3/4'- ™M 191,00 | RS 52,96 20,11% RS 63,61 | R$ 12.149,51
COM ACESSORIOS
1.10.26 09-003-076 EDIF__[CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 ™M 310,00 | RS 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 5.142,90
1.10.27 09-010-050 EDIF__[CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 12 LACOS UN 1,00 | RS 1.421,61 20,11% RS 1.707,50 | R$ 1.707,50
1.10.28 50.05.450 CDHU__|ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDERECAVEL UN 2,00 | RS 193,78 20,11% RS 232,75 | RS 465,50
1.10.29 09-010-063 EDIF__[SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V-100 A 120DB, COM FLASH UN 6,00 [ RS 204,79 20,11% RS 24597 | RS 1.475,82
1.10.30 09-003-075 EDIF___|CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 ™M 400,00 | RS 9,06 20,11% RS 10,88 | RS 4.352,00
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM
1.10.31 50.05.312 CDHU  |AUTONOMIA MiNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE UN 41,00 | R$ 211,54 20,11% RS 254,08 | RS 10.417,28
3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS
1.10.32 38.06.020 CDHU /E\IEZEETSZEI;IUOTSO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBRSSS8 - 1/2° COM ™M 120,00 | RS 46,71 20,11% RS 56,10 | R$ 6.732,00
1.10.33 10-008-049 EDIF__[ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO ™M 14,90 | RS 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 814,43
1.10.34 09-012-054 EDIF___[QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 2,00 | RS 4.775,89 20,11% RS 573632 | RS 11.472,64
1.10.35 09-012-053 EDIF___[QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 2,00 | RS 1.783,14 20,11% RS 214173 | RS 4.283,46
111 GASES MEDICINAIS R$ 48.992,34
1111 46.10.010 CDHU  |TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2'), INCLUSIVE CONEXOES ™M 188,31 | R$ 106,30 20,11% RS 127,68 | RS 24.043,42
1112 17-010-076 EDIF  [PAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VACUO OU N20, INSTALADO UN 2,00 | R$ 599,76 20,11% RS 72037 | R$ 1.440,74
REGUA EM PERFIL DE ALUMINIO PARA ENFERMAGEM, DE 1 LEITO COM 3
MODULOS, MEDINDO: (1,00X0,30)M, COM LUZ DE DESCANSO, 1 SAIDA
PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E VACUO, PADRAO ABNT, 4 TOMADAS
1113 MAT120600 SCO  |ELETRICAS DE 110V, 1 DE 220V, 2 TOMADAS DE LOGICA, 1 CHAMADA DE UN 1,00 | R$ 3.188,59 20,11% RS  3.829,82 | R$ 3.829,82
ENFERMAGEM TIPO PERA, SEPARAGAO FISICA ENTRE GASES E ELETRICA;
15CM DE DISTANCIA ENTRE PONTOS DE GASES E 7,5CM ENTRE TOMADAS
E INTERRUPTORES, REFERENCIA 71-7596, AIR LIQUIDE OU SIMILAR
1114 17-010-074 EDIF__[POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 22,00 | RS 99,45 20,11% RS 119,45 | RS 2.627,90
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QUANT. PRECO UNITARIO

ITEM CcODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI /BDI TOTAL

1115 47.01.170 cpHy | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, UN 32,00 | R$ 62,13 20,11% RS 74,62 | R$ 2.387,84
ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1/2

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGENIO, AR

1116 508735 ORSE COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE UN 2,00 | RS 2.199,72 20,11% RS 2.642,08 [ RS 5.284,16
ALTA PRESSAO

1117 09-005-098 EDIF QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 M2 2,00 | RS 138123 20,11% RS 1.659,00 | RS 3.318,00
ESMALTADA

1118 15-003-014 EDIF ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 188,31 | RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 4.543,92

1.11.9 10-007-082 EDIF HD.12 - INSTALAGCAO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 1,00 | RS 1.102,27 20,11% RS 1.323,94 | RS 1.323,94

PROTEGAO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO,

1.11.10 32.10.050 CDHU P
PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATE 1

M 21,40 | R$ 7,49 20,11% RS 9,00 [ RS 192,60

1.12 CLIMATIZACAO R$ 474.617,53

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H,

1121 10-32-44 SINAPI - UN 10,00 | R$ 2.280,76 20,11% RS 273942 | R$ 27.394,20
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

112.2 10-32-50 siNapy  |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, UN 1,00 | RS 3.629,21 20,11% RS 435904 | RS 4.359,04
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1123 10-32-47 sinapl |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, UN 6,00 | R$ 2.522,67 20,11% RS 3.029,98 | R$ 18.179,88
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1124 10-32-67 siNapi |AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 UN 2,00 | R$ 5.719,12 20,11% RS 6.869,24 | RS 13.738,48
BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1125 10-32-72 sinapi |k CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO UN 1,00 | RS 10.609,62 20,11% RS 12.743,21 | RS 12.743,21
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1126 43.05.030 CDHU__|EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190M*/H UN 11,00 | RS 471,71 20,11% RS 566,57 | RS 6.232,27

1127 1701-00-25 EDIF__|EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS UN 4,00 [ RS 2.465,59 20,11% RS 296142 | RS 11.845,68

1.12.8 61.14.080 cpHy  [CAIXAVENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.150 UN 6,00 | R$ 4.486,97 20,11% RS 538930 | RS 32.335,80
M3/H, PRESSAO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ

1.12.9 61.14.070 cpHy  [CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.710 UN 3,00 | R$ 3.988,19 20,11% RS 479022 | R$ 14.370,66
M?/H, PRESSAO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

1.12.10 61.10.567 CDHU | GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,14 M2 A 0,30 M2 M2 1,19 | RS 2.039,54 20,11% RS 2.449,69 | RS 2.915,13

1.12.11 61.10.565 cpHy  |GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA M2 0,95 | R$ 2.526,14 20,11% RS 3.034,15 | RS 2.882,44
DEFLEXAO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATE 0,50 M?

1.12.12 61.10.564 cpHy  [GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA M2 594 | R$ 4.602,78 20,11% RS 552840 | R$ 32.838,69
DEFLEXAO, TAMANHO: ATE 0,10 M2

A N 2

1.12.13 61.10.574 CDHU CG)';EL;? DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M* A M2 085 | R$ 3.023,14 20,11% RS 3.631,09 | RS 3.086,42

1.12.14 61.10.511 CDHU Eg&sﬁz:é\“ INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS € M2 3,18 | R$ 4.863,78 20,11% RS 5.841,89 | R$ 18.577,21

1.12.15 61.10.582 CDHU__|VENEZIANA COM TELA M2 0,86 | RS 1.619,83 20,11% RS 1.94558 [ RS 1.673,19

1.12.16 61.10.581 CDHU _|VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 M2 1,23 | RS 1.748,58 20,11% RS 2.100,22 | RS 2.583,27

1.12.17 46.32.008 cpHy  |TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO M 200,00 | RS 264,61 20,11% RS 317,82 | RS 63.564,00
1.1/4", INCLUSIVE CONEXOES

11218 16.32.001 COHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO ™ 85,93 | RS 83,03 2011% R 99,73 | RS 856546

3/8", INCLUSIVE CONEXOES

1.12.19 46.32.003 CDHU TUBO DE COBRE SEM CO_STURA’ RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO M 122,00 | R$ 126,81 20,11% R$ 152,31 [ RS 18.581,82
5/8", INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO

1.12.20 46.32.005 CDHU =
7/8", INCLUSIVE CONEXOES

M 85,93 | RS 180,82 20,11% RS 217,18 | RS 18.661,55

11221 32.11.270 CDHU ISOLAMENTO TERMICO —EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A v 322,05 | RS 20,96 20,11% RS 25,18 | RS 8.109,13
12 MM, PARA TUBULAGAO DE 1/4" (COBRE)

ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A

1.12.22 32.11.440 CDHU =
26 MM, PARA TUBULACAO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO)

M 85,93 | RS 33,53 20,11% RS 40,27 | RS 3.460,26

1.12.23 32.11.430 CDHU ISOLAMENTO TERMICO —EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A v 85,93 | R$ 31,47 20,11% RS 37,80 | R$ 3.248,02
26 MM, PARA TUBULAGAO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO)

ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A

1.12.24 32.11.290 CDHU . . i
12 MM, PARA TUBULAGAO DE 5/8° (COBRE) OU 1/4° (FERRO)

M 322,05 | RS 22,87 20,11% RS 27,47 | RS 8.846,62

1.12.25 32.11.310 CDHU ISOLAMENTO TERMICO —EM ESPUMA ELASTOMERIC»/A, ESPESSURA DE 19 A v 85,93 | R$ 35,72 20,11% RS 42,90 | RS 3.686,25
26 MM, PARA TUBULAGAO DE 7/8" (COBRE) OU 1/2" (FERRO)

QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14

1.12.26 09-005-098 EDIF M2 2,00 | RS 1.381,23 20,11% RS 1.659,00 | R$ 3.318,00
ESMALTADA
1.12.27 61.20.450 CDHU __|DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO KG 1.000,00 | RS 55,08 20,11% RS 66,16 | RS 66.160,00
1.12.28 32.06.010 CDHU__[LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 1° M2 9,04 | RS 23,83 20,11% RS 28,62 | RS 258,72
1.12.29 15-003-004 gpiF | /'NTABETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCOES M 893,29 | RS 12,41 20,11% RS 14,91 | R$ 13.318,95
METALICOS
1.12.30 38.05.040 cory  |ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4”- M 611,96 | RS 52,96 20,11% RS 63,61 | R$ 38.926,77
COM ACESSORIOS
1.12.31 09-003-076 EDIF CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 611,96 | RS 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 10.152,41
113 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS R$ 42.091,88
1.13.1 09-002-002 EDIF___[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4") M 15,00 | RS 26,51 20,11% RS 31,84 | RS 477,60
1.13.2 09-006-079 EDIF BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM M 1,00 | RS 952,54 20,11% RS 1.144,10 | R$ 1.144,10
1.13.3 09-006-095 EDIF___[CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 150,00 | R$ 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 14.739,00
1.13.4 09-006-071 EDIF__ [ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM UN 2,00 [ RS 60,32 20,11% RS 72,45 | RS 144,90
1135 142.05.320 oMU | CAIXA DE INSPEGAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO N 600 | RS 4821 20,11% RS 5701 | RS 347,46
DE 300 MM - H= 400 MM
1.13.6 42.05.270 cony | CONECTOR EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM* E UN 15,00 | RS 66,22 20,11% R$ 79,54 | RS 1.193,10
VERGALHOES ATE 3/8
1.13.7 09-011-015 gpip | CAXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU UN 15,00 | RS 120,23 20,11% RS 144,41 | R$ 2.166,15
POLIPROPILENO
1.13.8 09-011-095 EDIF__[BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 350,00 | RS 32,55 20,11% RS 39,10 | R$ 13.685,00
1.13.9 42.05.190 CDHU __|HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4° X3 M UN 15,00 | R$ 316,35 20,11% RS 379,97 | RS 5.699,55
1.13.10 42.01.086 CDHU _|CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM EM ALUMINIO UN 20,00 | R$ 19,09 20,11% RS 22,93 | RS 458,60
1.13.11 901-10-05 EDIF__[PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN 2,00 | R$ 847,73 20,11% RS 101821 | R$ 2.036,42
1.14 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 81.834,87
1.14.1 09-090-038 EDIF__[CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 2.000,00 | R$ 531 20,11% RS 6,38 [ RS 12.760,00
1.14.2 39.11.080 cony  [CABO TELEFONICO Cl, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS ™M 200,00 | R$ 46,12 20,11% RS 5539 [ R$ 11.078,00
TELEFONICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA
1.14.3 09-090-002 EDIF__[CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - ATE 50 PONTOS GL 1,00 | RS 1.320,92 20,11% RS 1.586,56 | RS 1.586,56
1.14.4 09-090-003 EDIF__|CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS PTO 92,00 | R$ 26,15 20,11% RS 31,41 | RS 2.889,72
1.14.5 66.08.115 CDHU__|RACK FECHADO DE PISO PADRAO METALICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00 | RS 3.691,50 20,11% RS 4.433,86 | RS 4.433,86
1.14.6 09-090-015 EDIF___[PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 7,00 | R$ 451,85 20,11% RS 542,72 | RS 3.799,04
1.14.7 09-090-017 EDIF___[SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO UN 1,00 | RS 500,96 20,11% RS 601,70 | RS 601,70
1.14.8 09-090-021 EDIF__|GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA UN 15,00 [ RS 25,04 20,11% RS 30,08 | RS 451,20
1.14.9 09-090-031 EDIF__[PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 120,00 | RS 15,20 20,11% RS 18,26 | RS 2.191,20
1.14.10 09-090-033 EDIF__[PATCH CORD RJ45 - 2,5M UN 120,00 | RS 24,59 20,11% RS 29,54 | RS 3.544,80
1.14.11 09-086-010 EDIF__[TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 60,00 | R$ 97,69 20,11% RS 117,34 | R$ 7.040,40
1.14.12 09-086-011 EDIF__[TOMADA PARA TELEFONE PADRAO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO UN 60,00 | R$ 25,22 20,11% RS 30,29 | R$ 1.817,40
114.13 08.013-021 ol |ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 100X50MM v 50,00 | RS 12699 2011% RS 152,53 | RS 7.626,50
COM TAMPA E INSTALACAO
1.14.14 09-005-029 EDIF__[CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 130,00 | RS 29,11 20,11% RS 34,96 | R$ 4.544,80
1.14.15 09-002-003 EDIF__|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 32MM (1") ™M 150,00 | RS 29,00 20,11% RS 34,83 | RS 5.224,50
1.14.16 09-005-039 EDIF fg)'g?))(DSECESSAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA - UN 11,00 | RS 47,17 20,11% RS 56,66 | RS 623,26
1.14.17 09-002-062 EDIF__[TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" ™M 27,00 | R$ 22,94 20,11% RS 27,55 | RS 743,85
1.14.18 39.04.040 CDHU__|CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM? ™M 150,00 | RS 15,73 20,11% RS 18,89 | RS 2.833,50
1.14.19 39.04.060 CDHU__|CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM? ™M 150,00 | RS 35,31 20,11% RS 42,41 [ RS 6.361,50
1.14.20 69.09.300 CDHU__|VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UN 2,00 | R$ 700,64 20,11% RS 841,54 | RS 1.683,08
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Sem Desoneragdo

QUANT. X
ITEM cODIGO REF. DESCRICKD DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC?:/[;’;IITARIO TOTAL
1.15 REVESTIMENTOS RS 291.581,02
0
1.15.1 11-002-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 2.220,24 | RS 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 21.847,16
1.15.2 11-002-008 EDIF i_"Z/BSCO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA M2 1.110,12 | RS 52,36 20,11% RS 62,89 | RS 69.815,44
1.15.3 11-002-013 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 845,79 | RS 27,88 20,11% RS 33,49 [ RS 28.325,50
115.4 11-002-029 EDIF ngaﬁi ng;f :m?RRACAO OU APRUMO - ASSENTES COM M2 264,33 | RS 72,33 20,11% RS 86,88 | RS 22.964,99
- = 3
1155 $10715 ORSE E:}‘fﬂgﬁ:mo COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM M2 32,01 | RS 120,50 20,11% RS 144,73 | RS 4.632,80
1.15.6 11-004-006 EDIF 3&3})(’5:{““““ DE PROTEGAQ - PERFIL "L DE ALUMINIO, M 27,00 | RS 48,48 20,11% RS 58,23 | R$ 1.572,21
1.15.7 11-004-058 EDIF | PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM M 134,75 | RS 158,82 20,11% RS 190,76 | RS 25.704,91
1.15.8 11-003-010 EDIF__[EMBOGO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1.110,12 | R$ 61,36 20,11% RS 73,70 | RS 81.815,84
1.15.9 11-003-013 EDIF__|REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 1.110,12 | R$ 26,18 20,11% RS 31,44 | RS 34.902,17
1.16 FORROS RS 144.949,18
1.16.1 12-001-043 EDIF rﬁ;’:‘zﬁ&gfsse ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E M2 661,10 | RS 134,32 20,11% RS 161,33 | RS 106.655,26
1.16.2 22.03.140 cpHy  |FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACUSTICAS M2 74,12 | RS 305,63 20,11% RS 367,09 | RS 27.208,71
REMOVIVEIS DE 625MM X 625MM

1.16.3 11-001-001 EDIF__[CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 76,14 | RS 20,25 20,11% RS 24,32 | RS 1.851,72
1.16.4 11-001-008 EDIF__|EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 76,14 | RS 56,86 20,11% RS 68,29 | RS 5.199,60
1.16.5 11-001-013 EDIF__[REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 76,14 | RS 44,11 20,11% RS 52,98 | RS 4.033,89
1.17 PISOS R$ 300.502,46
1.17.1 11.18.060 CDHU | LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL M2 593,52 | RS 2,31 20,11% RS 2,77 | RS 1.644,05
1.17.2 10.02.020 CDHU _ |ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG 593,52 | RS 10,00 20,11% RS 12,01 | R$ 7.128,17
1173 13-001-017 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 M3 59,35 | RS 1.049,94 20,11% RS 1261,08 | RS 74.847,62

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA
1.17.4 18.08.062 CDHU INTERNA E AMBIENTE COM TRAFEGO MEDIO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, M2 630,47 | RS 188,31 20,11% RS 226,18 | RS 142.599,70
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTETICA

1175 13-002-043 3,82 | R 246,70 20,11% R 296,31 | R 1.131,90
EDIF ASSENTES COM COLA M2 $ i $ $
1176 21.02.281 COHU REVESTIMENTO VINILICO FLEXIVEL EM MAlNTA HOMOGENEA, ESPESSURA M2 59,84 | RS 426,02 2011% RS 511,69 | RS 30.619,52
DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
117.7 21.10.081 CDHU RODAPE HOSPITALAR FLEXIVEL EM PVC PARA PISO VINILICO, ESPESSURA M 70,00 | RS 69,02 20,11% RS 83,08 | RS 5.878,60

DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO

RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA INTERNA E
1.17.8 18.08.072 CDHU AMBIENTE COM TRAFEGO MEDIO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, M 619,00 | RS 38,23 20,11% RS 45,92 | RS 28.424,48
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

1.17.9 13-003-065 EDIF DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M 64,75 | RS 56,58 20,11% RS 67,96 | RS 4.400,41

FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM,

1.17.10 | 13-003-094 EDIF ~ M 22,40 | RS 15,57 20,11% RS 18,70 | RS 418,88
APLICACAO EM DEGRAU
1.17.11 | 13-004-005 EDIF__ [SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 16,10 | RS 103,05 20,11% RS 123,77 | RS 1.992,69
1.17.12_| 17-004-050 EDIF__[ENCERAMENTO E LUSTRACAO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL M2 99,26 | RS 11,88 20,11% RS 14,27 | RS 1.416,44
1.18 VIDROS RS 33.451,01
1.18.1 14-001-003 EDIF__[VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 80,00 | RS 162,74 20,11% RS 195,47 | RS 15.637,60
1.18.2 14-001-072 EDIF__|ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO M2 13,60 | RS 1.090,51 20,11% RS 130981 | R$ 17.813,41
1.19 PINTURA RS 310.398,73
1.19.1 15-001-016 EDIF__ | TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 1.22533 | R$ 51,29 20,11% RS 61,60 | RS 75.480,32
1.19.2 15-001-018 EDIF [ TINTA ACRILICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRILICA M2 1.22533 | R$ 87,71 20,11% RS 105,35 | RS 129.088,51
1.19.3 15-001-036 EDIF | TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA BASE EPOXI M2 200,00 | RS 246,83 20,11% RS 296,47 | RS 59.294,00
1.19.4 15-002-011 gpip | ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA, COM M2 66,44 | R$ 66,35 20,11% RS 79,69 | R$ 5.294,60
EMASSAMENTO
1.19.5 15-003-010 EDIF ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2 67,05 | RS 57,21 20,11% RS 68,71 [ RS 4.607,00
1.19.6 15-003-014 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES ™M 140,17 | RS 20,09 20,11% RS 24,13 [ RS 3.382,30
1.19.7 15-001-024 EDIF l'g;: ;iMALTE SINTETICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA M2 400,00 | RS 69,21 20,11% RS 83,13 [ R$ 33.252,00
1.20 SERV.COMPLEMENTARES RS 269.596,75
1.20.1 30.04.060 CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTE(;AO bE M 14,72 | RS 596,20 20,11% RS 716,10 | RS 10.540,99
PORTAS, ALTURA DE 40 CM
1.20.2 17-005-011 EDIF  |EP.01- MAO FRANCESA DE FERRO PERFILADO UN 51,00 | RS 60,37 20,11% RS 72,51 | R$ 3.698,01
1203 17-005-020 EDIF BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO UN 8,00 | RS 196,73 20,11% RS 236,29 | RS 1.890,32

ENTRE 3,0 E 4,5CM)

1204 17-005-021 EDIF BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIAMETRO UN 8,00 | RS 236,47 20,11% RS 284,02 | RS 227216
ENTRE 3,0 E 4,5CM)

BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA

1.20.5 17-005-023 EDIF N UN 12,00 | R$ 340,75 20,11% RS 409,27 | RS 4.911,24
FiSICA (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)
1.20.6 17-005-093 EDIF__[PLACA DE IDENTIFICAGAO COM NUMERO PAVIMENTO EM BRAILE UN 2,00 | RS 68,79 20,11% RS 82,62 | RS 165,24
1.20.7 17-005-094 EDIF__[PLACA DE IDENTIFICACAO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. UN 2,00 [ R$ 174,96 20,11% RS 210,14 | R$ 420,28
1.20.8 17-005-095 EDIF__[PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO UN 4,00 | RS 16,18 20,11% RS 19,43 [ RS 77,72
1.20.9 17-005-096 EDIF__[PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMAO UN 4,00 | RS 15,93 20,11% RS 19,13 [ RS 76,52
1.20.10 17-005-097 EDIF__[PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UN 4,00 [ RS 35,58 20,11% RS 42,74 | RS 170,96
1.20.11 17-005-098 EDIF__[SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UN 40,00 | RS 7,26 20,11% RS 8,72 | RS 348,80
1.20.12 30.08.030 CDHU :iSéEx’TLOE /;:J{;I;L;;AODMOI\;ARA BANHO, EM ALUMINIO COM PINTURA UN 2,00 | RS 1.065,95 20,11% RS 128031 | R$ 2.560,62
1.20.13 27.04.052 CDHU__|CANTONEIRA ADESIVA EM VINIL DE ALTO IMPACTO ™M 118,80 | RS 92,70 20,11% RS 111,34 | RS 13.227,19
1.20.14 27.04.050 cpHy  |PROTETOR DE PAREDE OU BATE-MACA EM PVC FLEXIVEL, COM M 50,00 | RS 147,18 20,11% RS 176,78 | R$ 8.839,00
AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 150 MM
1.20.15 27.04.040 cony | CORRIMAO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM ™M 21,48 | RS 333,92 20,11% RS 401,07 | R$ 8.614,98
AMORTECIMENTO A IMPACTO
BARRA DE APOIO EM ANGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE
1.20.16 30.01.050 DI : 2,00 [ R 373,93 20,11% R 449,13 | R 898,26
COHY | ReDUZIDA, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 X 800 MM N s ’ s s
12017 30.01.120 coHy | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM N 800 | RS 17655 2011% RS 212,05 | RS 1696,40
TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/4° X 400 MM
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA PESSOAS COM
1.20.18 30.01.061 CDHU | MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL DE 1.1/4", UN 8,00 | R$ 194,35 20,11% RS 23343 | RS 1.867,44
COMPRIMENTO 25 A 30 CM
1.20.19 17-045-001 EDIF__ |ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3xMES 540,00 | RS 10,43 20,11% RS 12,53 | R$ 6.766,20
1.20.20 17-045-002 EDIF___|ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 900,00 | R$ 6,38 20,11% RS 7,66 | RS 6.894,00
1.20.21 08-002-080 EDIF EE;S;\;E'&A DE PROTECAO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE M2 2,61 | RS 283,54 20,11% RS 340,56 | RS 888,86
1.20.22 20-006-001 EDIF  [CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS UN 1,00 | RS 3.026,72 20,11% RS 3.63539 | R$ 3.635,39

ELABORAGAO DE PROJETO DE ADEQUAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA
1.20.23 01.06.031 CDHU  |ELETRICA JUNTO A CONCESSIONARIA, COM MEDIGAO EM MEDIA UN 1,00 | RS 16.389,82 33,20% RS  21.831,24 | RS 21.831,24
TENSAO, SUBESTAGAO SIMPLIFICADA E DEMANDA DE 75 KVA A 300 KVA

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENGAO E COMBATE A
1.20.24 20-005-034 EDIF  [INCENDIO E APROVAGAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA GL 1,00 | RS 11.500,82 33,20% RS  15.319,09 | RS 15.319,09
EDIFICACOES DE 2001 M2 A 5000 M2
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QUANT. z
ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC(; /l;';'ITAR'O TOTAL
1.20.25 20-005-036 gpip  |SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENGAO DO AVCB JUNTO GL 1,00 | RS 4.657,68 20,11% RS 559434 | RS 5.594,34
AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICACOES ATE 2000 M2
1.20.26 20-003-061 EDIF  [PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 10,00 | R$ 4.147,56 33,20% RS 552455 [ RS 55.245,50
1.20.27 100289 SINAPI__|VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.200,00 | R$ 34,49 20,11% RS 41,43 [ RS 91.146,00
1.21 ADMINISTRACAO DE OBRA RS 555.069,60
1211 20-003-001 EDIF__[COORDENADOR GERAL H 180,00 | RS 636,22 20,11% RS 764,16 | RS 137.548,80
121.2 20-003-059 EDIF__|[ENGENHEIRO DA OBRA H 360,00 | R$ 202,60 20,11% RS 24334 | RS 87.602,40
1213 03-041-000 INFRA__| AJUDANTE GERAL H 1.440,00 | RS 27,12 20,11% RS 32,57 | R$ 46.900,80
1.21.4 90780 SINAPI__|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.440,00 | RS 89,08 20,11% RS 106,99 | RS 154.065,60
1216 12-012-000 INFRA__|ENCARREGADO H 1.440,00 | RS 74,56 20,11% RS 89,55 | RS 128.952,00
2.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 444.445,46
211 01-001-001 gpiF  |HMPEZAMECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOGAO DA COBERTURA M2 5.646,65 | RS 1,81 20,11% RS 2,17 | R$ 12.253,23
VEGETAL - TRONCOS COM DIAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE
212 01-001-010 EDIF IE:ANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE M3XKM 26.586,60 | RS 1,86 20,11% RS 2,23 | R$ 59.288,11
213 01-003-010 EDIF  |TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM 1.000,00 | RS 3,33 20,11% R$ 4,00 | RS 4.000,00
2.1.4 100-30-05 gpif  |FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E M3 50,00 | RS 33,77 20,11% RS 40,56 | RS 2.028,00
TRANSPORTE ATE 1KM
2.15 01-003-006 EDIF__ |ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 50,00 | R$ 851 20,11% RS 10,22 | R$ 511,00
2.16 01-001-022 EDIF EOR;)EC‘;ECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 30 UN 1,00 | R$ 773,06 20,11% RS 928,52 | RS 928,52
<
217 02.10.020 CDHU __[LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 2.823,33 | R$ 18,68 20,11% RS 22,44 | R$ 63.355,52
2138 01-005-002 EDIF__|[TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 71,00 | RS 100,48 20,11% RS 120,69 | RS 8.568,99
219 01-005-005 toiF | TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL M2 100,00 | RS 181,33 20,11% RS 217,80 | s 21.780,00
40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS
2.1.10 01-005-006 EDIF  [PORTAO METALICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 11,00 | R$ 310,90 20,11% RS 373,42 | RS 4.107,62
2.1.11 01-005-007 EDIF___[PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,53 | R$ 305,36 20,11% RS 366,77 | RS 927,92
2112 01-005-040 EDIF__[TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 430,28 | R$ 34,93 20,11% RS 41,95 [ RS 18.050,24
2.1.13 17-030-002 EDIF___|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00 | R$ 411,43 20,11% RS 494,17 | R$ 8.895,06
2.1.14 02.02.120 CDHU LMOZCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - AREA MINIMA DE 13,80 UNMES 18,00 | R$ 1.016,32 20,11% RS 122070 [ R$ 21.972,60
2.1.15 02.02.130 CpHy  |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 UNMES 18,00 | R$ 1.564,11 20,11% RS 187865 | RS 33.815,70
LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
2.1.16 02.02.140 CDHU  |LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA | UNMES 18,00 | RS 1.544,79 20,11% RS 185545 | RS 33.398,10
DE 13,80 M2
2.1.17 02.02.150 CDHU__ [LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 18,00 [ RS 1.010,89 20,11% RS 1214,18 | R$ 21.855,24
2.1.18 02.02.160 CDHU  |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MiNIMA DE 4,60 M? UNMES 18,00 | RS 1.074,66 20,11% RS 1.290,77 | RS 23.233,86
2.1.19 02.01.021 oy |CONSTRUGAO PROVISORIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E M2 60,00 | RS 592,24 20,11% RS 711,34 | R$ 42.680,40
MONTAGEM
2.1.20 02.01.200 CDHU  |DESMOBILIZACAO DE CONSTRUCAO PROVISORIA M2 60,00 [ RS 26,70 20,11% RS 32,07 [ RS 1.924,20
2121 20-004-041 EDIF__|CADASTRAMENTO DE VEGETACAQ ARBOREA ATE 30 EXEMPLARES GL 1,00 | RS 4.889,79 20,11% RS 5.873,13 | RS 5.873,13
2.1.22 01-001-007 gpiF | REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA M3 36,50 | RS 170,76 20,11% RS 205,10 | RS 7.486,15
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
RTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE
2.1.23 01-003-003 EDIF /C:T)E, 1KMCA G 0 OTAFORA, INCLUS PO M3 564,67 | RS 30,15 33,20% R$ 40,16 | RS 22.677,14
2.1.24 17-050-023 EDIF___[DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 34,00 | RS 469,91 20,11% RS 564,41 | RS 19.189,94
2.1.25 17-002-054 EDIF__[REBAIXAMENTO DE GUIA M 5,00 | R$ 44,47 20,11% RS 53,41 | RS 267,05
2.1.26 17-003-073 EDIF___|DEMARCAGAO E PINTURA DE FAIXAS ATE 10CM - EPOXI M 22,00 | R$ 12,24 20,11% RS 14,70 | RS 323,40
2127 17-003-059 ol | PEMARCAGAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE N 200 | RS 32543 20,11% RS 300,87 | RS 781,74
DEFICIENCIA FiSICA
2.1.28 17-005-061 EDIF__[DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=3" C=2,50M UN 4,00 [ R$ 889,31 20,11% RS 1.068,15 | RS 4.272,60
2.2 FUNDACOES RS 233.304,20
00-00-00 FUNDACAO DA CAIXA D'AGUA ELEVADA
2.2.1 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,51 [ R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 147,59
2.22 02-001-048 EDIF__|ARRASAMENTO DE ESTACA UN 9,00 [ RS 77,40 20,11% RS 92,97 | RS 836,73
2.23 02-001-081 EDIF__ |[ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM ™M 144,00 | RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 17.501,76
224 02-002-001 EDIF  [ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 14,11 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 1.466,45
2.25 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 10,24 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 83,35
2.26 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 808,49 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 10.348,67
2.27 02-005-011 EDIF___[CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 8,19 [ RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 6.053,96
2.2.8 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 541 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 200,92
2.29 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 32,77 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 4.405,27
00-00-00 FUNDACAO DA CAIXA D'AGUA ENTERRADA
2.2.10 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,71 [ R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 205,48
2.2.11 04-004-000 INFRA | ESCAVAGAC MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE M3 56,98 | RS 20,85 20,11% RS 25,04 | R$ 1.426,77
MENOR OU IGUAL A 4,0M
2.2.12 01-004-005 EDIF__|ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO M2 380,00 | RS 135,90 20,11% RS 163,23 | R$ 62.027,40
2.2.13 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 14,19 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 115,50
2.2.14 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.055,00 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 13.504,00
2.2.15 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 12,70 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 9.387,71
2.2.16 02-006-005 goiF  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 37,24 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 6.352,39
IMPERMEAVEL
2.2.17 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 21,50 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 798,51
2.2.18 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAQ RECUPERAVEL M2 132,83 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 17.856,33
00-00-00 FUNDACAO PARA ABRIGO DO COMPRESSOR E BOMBA DE VACUO
2.2.19 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 032 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 92,61
2.2.20 02-002-001 EDIF ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 4,12 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 428,19
2.2.21 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 6,34 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 51,60
2.2.22 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 22,02 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 281,85
2.2.23 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 13,55 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 179,40
2.2.24 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,95 | R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 702,23
2.2.25 02-006-005 goip  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 11,70 | R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 1.995,78
IMPERMEAVEL
2.2.26 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 2,85 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 105,84
2.2.27 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAQ RECUPERAVEL M2 2,79 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 375,05
2.2.28 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,32 | R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 226,26
00-00-00 FUNDACAO ABRIGO DO GERADOR
2.2.29 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,40 [ RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 115,76
2.2.30 02-002-010 EDIF___[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAQ M2 8,00 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 65,12
2.231 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 17,03 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 225,47
2232 02-002-001 EDIF ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 520 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 540,43
2.2.33 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 27,76 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 355,32
2.2.34 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,20 | R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 887,02
2.2.35 02-006-005 gpip  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 9,80 | R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 1.671,68
IMPERMEAVEL
2.2.36 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 3,20 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 118,84
2.237 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL paginatde 42 3,00 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 403,29
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2.2.38 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,40 [ RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 282,83
00-00-00 FUNDACAO PARA ABRIGO DE RESIDUOS
2.2.39 13-001-018 EDIF__ [LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 M3 0,56 | RS 1.241,51 20,11% RS 1.491,18 | RS 835,06
2.2.40 02-002-001 EDIF  |ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 7,29 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 757,64
2.241 02-002-010 EDIF__|[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 11,22 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 91,33
2.2.42 02-004-004 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-50 KG 38,48 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 492,54
2.2.43 02-004-007 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-60 KG 23,78 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 314,84
2.2.44 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGRO - ARGAMASSA M2 18,74 | R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 3.196,66
IMPERMEAVEL
2.2.45 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 5,05 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 187,55
2.2.46 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 3,92 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 526,96
2.2.47 02-005-011 EDIF__[CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,68 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.241,83
2.2.48 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,56 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 395,96
00-00-00 TOTEM
2.2.49 02-001-002 EDIF__[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM ™M 64,00 | RS 102,56 20,11% RS 123,18 | RS 7.883,52
2.2.50 02-002-001 EDIF  |ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 2,31 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 240,07
2.2.51 02-002-010 EDIF__|[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 3,12 [ RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 25,39
2.2.52 02-004-004 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-50 KG 520,66 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 6.664,44
2.2.53 02-006-005 gpiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 12,21 | R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 2.082,78
IMPERMEAVEL
2.2.54 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 0,22 [ RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 8,17
2.2.55 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 8,20 [ R$ 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 1.102,32
2.2.56 02-005-011 EDIF__[CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,16 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 1.596,65
2.2.57 13-001-014 EDIF__ [LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,16 | R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 113,13
00-00-00 FUNDACAD PARA ABRIGO DE GASES MEDICINATS E SALA DE QUADRO
DoINFIDAL
2.2.58 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,85 [ RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 245,99
2.259 02-002-001 EDIF  [ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 11,07 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 1.150,50
2.2.60 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 17,03 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 138,62
2.2.61 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 62,20 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 796,16
2.2.62 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 38,48 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 509,47
2.2.63 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 27,86 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 4.752,35
IMPERMEAVEL
2.2.64 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 6,82 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 253,29
2.2.65 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 564 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 758,18
2.2.66 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,55 [ R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 1.884,93
2.2.67 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,85 [ RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 601,01
00-00-00 FUNDACAO ABRIGO DA CABINE PRIMARIA
2.2.68 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,67 | R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 193,90
2.2.69 02-002-001 EDIF  [ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 8,65 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 898,99
2.2.70 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 13,30 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 108,26
2.2.71 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 45,62 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 583,93
2.2.72 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 28,29 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 374,55
2.2.73 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 15,49 | R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 2.642,28
IMPERMEAVEL
2.2.74 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 25,43 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 944,47
2.2.75 02-003-004 EDIF__|[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAQ RECUPERAVEL M2 3,65 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 490,66
2.2.76 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,00 [ RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 1.478,38
2.2.77 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,67 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 473,74
00-00-00 FUNDACAO ABRIGO DO TRAFO
2.2.78 02-002-002 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 3,25 [ RS 94,94 20,11% RS 114,03 [ RS 370,59
2.2.79 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,25 [ R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 72,35
2.2.80 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 5,00 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 40,70
2.2.81 02-004-007 EDIF__|[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 10,77 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 142,59
2.2.82 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,75 [ R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 554,39
2.2.83 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 17,51 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 224,12
2.2.84 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 635 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 1.083,18
IMPERMEAVEL
2.2.85 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 2,00 [ RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 74,28
2.2.86 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 2,25 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 302,46
2.2.87 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,25 [ R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 176,77
00-00-00 FUNDACAO DO TANQUE DE RETENCAO
2.2.88 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,99 [ R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 286,51
2.2.89 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 19,77 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 160,92
2.2.90 02-002-001 EDIF  |ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 64,24 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 6.676,46
2.2.91 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 197,95 [ RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 2.533,76
2.2.92 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,96 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 2.188,00
2.2.93 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 22,66 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 3.865,34
IMPERMEAVEL
2.2.94 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 59,30 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 2.202,40
2.2.95 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 4,83 [ R$ 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 649,29
2.2.96 13-001-014 EDIF__ [LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,99 [ R$ 588,69 20,11% RS 707,08 [ RS 700,00
TAMPAO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM
2.2.97 49.06. DI g . 1,00 | R 1.781,89 20,11% R 2.140,23 | R 2.140,23
9-06.486 COHU | i ASSE D 400 (RUPTURA > 400KN N s : s s
23 ESTRUTURA RS 613.326,22
00-00-00 ABRIGO DO COMPRESSOR E BOMBA
231 04-001-031 EDIF Z:;:; ) ’;k/‘l/:/:“AR'A EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19X M2 18,03 | R$ 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 2.945,92
232 04-001-097 EDIF__|CONCRETO "GROUT" M3 0,35 [ R$ 873,51 20,11% RS 1.049,17 [ RS 367,20
233 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 047 | R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 347,41
234 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 17,07 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 218,49
235 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 21,19 [ R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | R$ 280,55
236 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 5,66 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | R$ 821,15
00-00-00 ABRIGO DO RESIDUOS
237 04-001-031 EDIF ‘3’:3; ) ;va:/:mm EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19X M2 15,99 | R$ 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 2.612,60
2.3.8 04-001-097 EDIF__[CONCRETO "GROUT" M3 0,52 [ RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 545,56
239 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,94 [ RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 694,83
2.3.10 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 31,64 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 404,99
2.3.11 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 34,61 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 458,23
2.3.12 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 10,88 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 1.578,47
00-00-00 ABRIGO DE GASES MEDICINAIS E SALA DE QUADRO PRINCIPAL
2.3.13 04-001-031 EDIF Z:ﬁ(:\j ) ’;a:/:“AR'A EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19X M2 46,66 | RS 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 7.623,77
23.14 04-001-097 EDIF__|CONCRETO "GROUT" M3 1,09 | RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 [ RS 1.143,59
23.15 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 16,84 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 2.443,14
23.16 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 40,39 [ RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 516,99
2.3.17 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 61,60 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | R$ 815,58
2.3.18 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,44 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.064,43
00-00-00 RESERVATORIO DE RETARDO
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ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC(; /l;';'ITAR'O TOTAL
2.3.19 04-001-031 EDIF \3“933\; B QS:L“AR'A EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19X M2 50,18 | RS 136,03 20,11% R$ 163,39 | R$ 8.198,91
2.3.20 04-001-097 EDIF___|[CONCRETO "GROUT" M3 3,90 | R$ 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 4.091,76
2.3.21 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 31,93 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | R$ 4.632,40
2322 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 265,41 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 3.397,24
2323 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 34,38 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | R$ 455,19
2.3.24 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 4,83 | R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 3.570,28
00-00-00 MURO MAIOR QUE 1,60M
2.3.25 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,79 | R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | R$ 228,63
2.3.26 02-001-002 EDIF__[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 287,50 | R$ 102,56 20,11% RS 123,18 | R$ 35.414,25
2327 02-002-001 EDIF  [ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 24,41 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 2.536,93
2.3.28 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 15,82 [ RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 128,77
2.3.29 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.489,72 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 19.068,41
2.3.30 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 451,68 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 5.980,24
2331 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 106,22 | RS 142,02 20,11% R$ 170,58 | R$ 18.119,00
IMPERMEAVEL
2.3.32 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 18,87 | RS 30,92 20,11% RS 37,04 | RS 700,83
2333 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 18,08 | R$ 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 2.430,49
2.3.34 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 55,08 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 40.714,58
00-00-00 MURETA DE FECHAMENTO MENOR QUE 1,60M
2.3.35 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 1,01 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | R$ 292,30
2.3.36 02-001-002 EDIF___[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 365,75 | R$ 102,56 20,11% RS 123,18 | R$ 45.053,08
2337 02-002-001 EDIF  [ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 31,17 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 3.239,49
2.3.38 02-002-010 EDIF__ [APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 20,20 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 164,42
2.3.39 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.588,06 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 [ R$ 20.327,16
2.3.40 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 486,17 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 [ R$ 6.436,89
2.3.41 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 135,64 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 23.137,47
IMPERMEAVEL
2.3.42 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 24,10 | R$ 30,92 20,11% RS 37,04 | RS 895,07
2343 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 64,37 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 8.653,25
2.3.44 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 65,75 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 48.601,74
00-00-00 MURO DE ARRIMO
2.3.45 17-001-071 EDIF__|MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM M 49,20 | R$ 4.771,62 20,11% RS 5731,19 | RS 281.974,54
24 VEDOS R$ 52.666,49
2.4.1 04-001-042 EDIF__[VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2 282,50 | R$ 132,76 20,11% RS 159,46 | R$ 45.047,45
2.4.2 04-001-041 EDIF__|VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2 57,72 | RS 109,90 20,11% RS 132,00 | R$ 7.619,04
25 IMPERMEABILIZACOES R$ 64.394,59
25.1 05-002-002 gpiF  |BD-01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA M2 109,62 | RS 156,10 20,11% RS 187,49 | R$ 20.552,65
(RESERVATORIOS E PISCINAS) - TRACO 1:3, ESPESSURA 30MM
25.2 05-003-043 gpip  |BP:0L- PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA M2 44,00 | RS 20,36 20,11% RS 24,45 | RS 1.075,80
ARGAMASSA IMPERMEAVEL) - 2 DEMAOS
253 05-002-044 goip | PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPOXI (PARA ARGAMASSA M2 65,62 | RS 237,39 20,11% RS 285,13 | R$ 18.710,23
IMPERMEAVEL)
2.5.4 05-003-012 goip  |BP-12 - IMPERMEABILIZACAO A BASE DE EMULSAO ASFALTICA - M2 99,44 | RS 143,32 20,11% RS 172,14 | R$ 17.117,60
ESTRUTURADA COM TECIDO POLIESTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE
2.5.5 05-001-047 gpiF | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO M2 115,60 | RS 49,97 20,11% RS 60,02 | RS 6.938,31
1:7, ESPESSURA MEDIA 30MM
26 ESQUADRIAS METALICAS R$ 317.350,66
2.6.1 08-001-025 EDIF :(F)f:;; PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 M2 3,36 | RS 1.043,27 20,11% RS 1.253,07 | RS 4.210,31
2.6.2 08-001-026 EDIF :;'ESASPORTA EM PERFL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 M2 10,08 | R$ 1.043,27 20,11% RS 1.253,07 | RS 12.630,94
2.6.3 08-003-005 EDIF  [PP.35- PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO M2 18,90 | R$ 496,01 20,11% RS 595,76 | RS 11.259,86
2.6.4 08-003-006 EDIF__ [PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GAS M2 16,17 | R$ 468,72 20,11% RS 562,98 | RS 9.103,38
2.6.5 08-003-020 EDIF__ [ALCAPAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 1,95 | RS 524,22 20,11% RS 629,64 | RS 1.227,79
266 17-001-093 ol |PORTAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, ™2 189 | RS 166414 20,11% RS 199880 | RS 3777,73
DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLITICA
2.6.7 17-001-040 EDIF__[PP.15/19 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA M2 3,60 [ R$ 740,21 20,11% RS 889,07 | R$ 3.200,65
FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-
268 17-001-031 EDIF | /DOEPA\G/E 0 0, TIPO PARQUE S v G M 144,30 | R$ 1.539,83 20,11% RS 1.849,49 [ RS 266.881,40
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM -
2.6.9 17-001-091 EDIF  [MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTANCIA DE 1650MM - COM M2 12,00 | RS 350,97 20,11% RS 421,55 | R$ 5.058,60
PINTURA
2.7 INSTALACOES ELETRICAS R$ 297.197,25
2.7.1 09-001-058 EDIF__ [LD.08 - ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 A 47KVA UN 1,00 | RS 11.973,72 20,11% RS 1438164 | RS 14.381,64
2.7.2 09-005-073 gpip | CAIADE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UN 3,00 | R$ 1.116,22 20,11% RS 1.340,69 | RS 4.022,07
FUNDO, 100X100
2.7.3 09-015-007 EDIF__[TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA UN 1,00 | RS 43.171,34 20,11% RS 51.853,10 | RS 51.853,10
2.7.4 36.07.030 coHy | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIGAO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, UN 3,00 | R$ 256,68 20,11% RS 308,30 | RS 924,90
ENCAPSULADO COM POLIMERO
2.7.5 37.15.160 coHy  |CHAVE FUSIVEL BASE 'C" PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE UN 3,00 | R$ 703,46 20,11% RS 844,93 | RS 2.534,79
RUPTURA ATE 10 KA - COM FUSIVEL
276 36.20.540 CDHU Ei:JOZSETA METALICA DE 2400 MM, PARA FIXACAO DE MUFLA OU PARA- UN 4,00 | R$ 760,20 20,11% RS 913,08 | R$ 3.652,32
2.7.7 38.23.210 CDHU _ |MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM UN 2,00 | RS 30,52 20,11% R$ 36,66 | RS 73,32
2.7.8 39.10.130 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UN 10,00 | RS 19,47 20,11% RS 23,39 | RS 233,90
2.7.9 39.10.120 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 25 MM? UN 3,00 [ RS 18,33 20,11% RS 22,02 | RS 66,06
2.7.10 38.04.180 cpHy  |ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4°COM M 40,00 | RS 200,09 20,11% RS 240,33 | R$ 9.613,20
ACESSORIOS
2.7.11 09-006-095 EDIF__|[CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 120,00 | RS 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 11.791,20
2.7.12 42.05.200 CDHU __|HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 16,00 | RS 212,50 20,11% RS 255,23 | R$ 4.083,68
2713 00-81-11 Sinapl | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, N 400 | RS 6332 2011% RS 7605 | RS 304,20
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
2.7.14 09-080-025 EDIF__[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 10,00 | RS 51,98 20,11% RS 62,43 | RS 624,30
2.7.15 09-003-017 EDIF__[CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 50,00 | RS 257,28 20,11% RS 309,02 | RS 15.451,00
2.7.16 09-003-014 EDIF__[CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 100,00 | RS 137,78 20,11% RS 165,49 | R$ 16.549,00
2.7.17 39.10.280 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 185 MM? UN 10,00 | RS 58,13 20,11% RS 69,82 | RS 698,20
2.7.18 39.10.240 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 95 MM? UN 10,00 | RS 34,25 20,11% RS 41,14 [ RS 411,40
2.7.19 09-010-074. EDIF__[NO-BREAK TRIFASICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN. UN 1,00 | RS 45.793,42 20,11% RS  55.002,48 | RS 55.002,48
2.7.20 09-009-088 goiF  |-UMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E UN 14,00 | RS 394,12 20,11% RS 473,38 | RS 6.627,32
TAMPA PORTA LAMPADAS EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA NA
IN.09 - POSTE DE ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM
2.7.21 09-020-036 goip  |FUMINARIA HERMETICA TIPO LED DE 120W COM APROVACAO DE UN 10,00 | R$ 3.905,63 20,11% RS 4.691,05 | RS 46.910,50
ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA
40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO
2.7.22 09-003-022 EDIF E’Z‘LONTZOBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA - M 251,41 | RS 6,83 20,11% RS 8,20 | RS 2.061,56
2.7.23 09-003-023 EDIF Z’?)?;VTSBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA M 44,13 | RS 11,77 20,11% RS 14,14 | RS 623,99
2.7.24 02-002-001 EDIF  [ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 97,55 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 10.138,37
pagmaddet
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2725 | _09-080-004 EDIF__|POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 1,00 | RS 176213 20,11% RS 2.11649 | RS 2.116,49
2.7.26 02-002-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA M3, 100,00 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 28.941,00
2.7.27 02-002-010 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULAR\ZACAO M2 162,56 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 1.323,23
2728 | 09-005-071 gpip | CAIXADE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UN 7,00 | RS 332,34 20,11% RS 399,17 | RS 2.794,19
FUNDO, 50X50CM
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (11/2"), PARA REDE
2.7.29 09-76-67 SINAPI  |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 295,554 | RS 9,55 20,11% RS 1147 | R$ 3.389,84
INSTALACAO. AF_12/2021
2.8 SISTEMA HIDRAULICO RS 347.260,24
281 10-003-074 EDIF__|VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 1 1/2" UN 5,00 | RS 231,59 20,11% RS 278,16 | RS 1.390,80
282 10-002-091 EDIF__|TORNEIRA DE BOIA, DE LATAO - 3/4" UN 7,00 | RS 117,59 20,11% RS 141,04 | RS 983,68
283 10-002-030 EDIF 225’2 ERE'Q’;:;DADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO DE UN 15,00 | RS 9.289,51 20,11% R$ 1115763 | RS 167.364,45
284 10-002-040 EDIF__|LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATORIO UN 3,00 | RS 4.849,39 20,11% RS 5.824,60 | RS 17.473,80
285 10-002-041 EDIF__|LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATORIO UN 3,00 | RS 7.069,45 20,11% RS 8.491,12 | RS 25.473,36
286 09-56-75 sinapi | HIPROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 | RS 180,54 20,11% RS$ 216,85 | RS 216,85
AF_03/2024
287 47.20.181 cpHy  |FILTRO Y EMACO CARBONO, CLASSE 150 LIBRAS, CONEXOES UN 1,00 | R$ 4713,79 20,11% RS 566173 | R$ 5.661,73
FLANGEADAS, DN= 4
288 04-004-000 INFRA ESCAVACAO MECA’\,”CA PARA FUNDAGOES E VALAS COM PROFUNDIDADE M3 32,34 | RS 20,85 20,11% RS 25,04 [ RS 809,79
MENOR OU IGUAL A 4,0M
2.8.9 02-002-010 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAQ M2 53,90 [ RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 438,74
2810 | 02:002-015 EDIF__|LASTRO DE BRITA M3 2,71 RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 784,30
2811 | 10-012-090 EDIF  [HA.O1- CAIXA DE LIGAGAO OU INSPEGAO - ESCAVAGAO E APILOAMENTO M3 39,64 | RS 73,24 20,11% RS 87,97 | R$ 3.487,13
2.8.12 10-012-091 EDIF :Lﬁz})é‘;AIXA DE LIGAGAO OU INSPEGAO - LASTRO DE CONCRETO M3 30,08 | RS 626,51 20,11% RS 752,50 | RS 22.635,20
2813 | 09-005-073 gpip | CAIADE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UN 22,00 | RS 111622 20,11% RS 1.340,69 | RS 29.495,18
FUNDO, 100100
2814 | 10-009-034 EDIF__|TUBO DE PVCRIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") ™ 98,00 | R$ 130,65 20,11% RS 156,92 | RS 15.378,16
2815 | 01-004-002 EDIF__| ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 35,77 | RS 94,94 20,11% RS 114,03 | RS 4.078,85
2816 | 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 59,62 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 485,30
2817 | 10-008-049 EDIF__|ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 108,40 | RS 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 5.925,14
2818 | 10012-017 EDIF__|CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") ™ 58,40 | RS 87,50 20,11% RS 105,10 | RS 6.137,84
2.8.19 46.04.080 CDHU Zl(J)lB\lcE)XDﬁEE:VC RIGIDO DEFOFO, DN=250MM (DE= 274MM), INCLUSIVE M 17,00 | RS 507,51 20,11% RS 609,57 | RS 10.362,69
2.8.20 10-012-018 EDIF CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") M 27,00 | RS 163,67 20,11% RS 196,58 | RS 5.307,66
2821 | 10-011-087 gpip  |HY:23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE M 70,30 | R$ 219,24 20,11% RS 263,33 | RS 18.512,09
CONCRETO L=40CM
2.8.22 46.04.090 CcpHy | TUBO DE PVCRIGIDO DEFOFO, DN=300MM (DE= 326MM), INCLUSIVE v 6,00 | R$ 673,34 20,11% RS$ 808,75 | RS 4.852,50
CONEXOES
2.9 REVESTIMENTOS RS 121.715,56
FORRO
2.9.1 11-001-001 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 52,07 | RS 20,25 20,11% RS 24,32 | RS 1.266,34
2.9.2 11-001-008 EDIF EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 52,07 | RS 56,86 20,11% RS 68,29 [ RS 3.555,86
2.9.3 11-001-013 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 52,07 | RS 44,11 20,11% RS 52,98 [ RS 2.758,66
INTERNO
2.9.4 11-002-001 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 117,76 | RS 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 1.158,75
295 11-002-008 EDIF i":/Blozw INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA M2 117,76 | RS 52,36 20,11% RS 62,89 | R$ 7.405,92
296 11-002-013 EDIF__|REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 90,15 | RS 27,88 20,11% RS 33,49 | RS 3.019,12
297 11-002-029 gpiF  |AZULEIOS, JUNTA AMARRACAO OU A PRUMO - ASSENTES COM M2 27,61 | R$ 72,33 20,11% RS 86,88 | RS 2.398,75
ARGAMASSA COLANTE
EXTERNO
2.9.8 11-003-001 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 871,04 | RS 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 8.571,03
2.9.9 11-003-010 EDIF EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 871,04 | RS 61,36 20,11% RS 73,70 [ RS 64.195,64
2910 | 11-003-013 EDIF__|REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 871,04 | RS 26,18 20,11% RS 31,44 | RS 27.385,49
2.10 PISOS R$ 245.540,80
2.10.1 13-002-002 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 1.277,43 | RS 73,28 20,11% RS 88,02 [ RS 112.439,38
2102 | 13-003-040 EDIF__|JUNTA PLASTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" M 81,00 | RS 21,37 20,11% RS 25,67 | RS 2.079,27
2103 | 13-002-011 EDIF__|PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 827,00 | RS 77,30 20,11% RS 92,85 | RS 76.786,95
2.10.4 13-002-042 EDIF EELOAEFI";AMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 7,41 | R$ 104,49 20,11% RS 125,50 | R$ 929,95
2105 | 13-002-:047 EDIF__|PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO M2 731 [ R$ 175,84 20,11% RS 211,00 | RS 154387
2.10.6 17-002-044 gpip | NG:27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA M3 45,21 | RS 953,22 20,11% RS 1.14491 | RS 51.761,38
CAIXA E LASTRO DE BRITA
211 PINTURA RS 51.065,77
2.11.1 15-001-015 EDIF TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 427,82 | RS 19,81 20,11% RS 23,79 | RS 10.177,83
2.11.2 15-003-010 EDIF ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2 595,08 | RS 57,21 20,11% RS 68,71 [ RS 40.887,94
2.12 SERV.COMPLEMENTARES RS 8.853,49
2121 | 17-005-052 EDIF Eg'::o’ ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA M 15,00 | RS 482,78 20,11% RS 579,87 | R$ 8.698,05
2122 | 17-005-095 EDIF__|PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAQ UN 8,00 | RS 16,18 20,11% RS 1943 | RS 155,44
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CIDADE DE
SAO PAULO
SAUDE

Obra:
Local:

Tabelas:

PLANILHA ORCAMENTARIA UBS JARDIM VITORIA

Rua Indcio Monteiro x Travessa Cachoeira de Paulo Afonso - Jardim Vitéria - Sdo Paulo - SP

SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 07/10/2026

Sem Desoneragdo
QUANT. i

ITEM CcODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC?:/[;’;IITARIO TOTAL
213 PAISAGISMO RS 115.896,38
2.13.1 18-003-003 EDIF GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 2.723,97 | RS 34,16 20,11% RS 41,03 | RS 111.764,48
2.13.2 18-002-090 EDIF PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) UN 5,00 | RS 351,27 20,11% RS 421,91 | RS 2.109,55
2133 18-002-019 EDIF IPE BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 5,00 | RS 336,75 20,11% RS 404,47 | RS 2.022,35

TOTAL GERAL COM BDI R$ 8.509.215,09
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CIDADE DE
SAO PAULO
SAUDE

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Objeto: PLANILHA 'ORGAMENTARIA UBS JARDIM VITORIA
ENDERECO Rua Incio Monteiro x Travessa Cachoeira de Paulo Afonso - Jardim Vitéria - Sao Paulo - SP Elaborado por:  Murilo Silva Alcantara S Paulo/sP Data: 07/10/2026
TEM DESCRIGRO DOS SERVICOS VALOR més 01 més 02 més 03 més 04 més 05 més 06 més 07 més 08 més 09 més 10 més 11 més 12 més 13 més 14 més 15 més 16 més 17 més 18
EDIFICACAO [ [ I

11 FUNDACOES 424.892,71 23% 77%

12 ESTRUTURA 535.809,66| 35% [ % | 30%

13 VEDOS 555.267.40| 5% 15% 30%

14 IMPERMEABILIZACOES 112.140.05| [ s0% | 2% | 30% [ 15% |

15 COBERTURAS 167.685.93] L_sow 1 0% | s | sx |

16 DE MADEIRA 7338553 [ 20w [ 5% | % [ 1% | 5%

17 ESQUADRIAS METALICAS 219.733.48

18 INSTALACGES ELETRICAS 451.163.40) [ o0 [ 256 | _qo% [ _10% [ 5% | 5% 5% 5% 5% 5% 5%

19 SISTEMA HIDRAULICO 358.671.13 [ sox [ s | _asw [ sx [ sx [ _sx [ sx [ sx [ s [ _sx [ sx |

110 BOMBEIRO 144.363.32| 5%

111 (GASES MEDICINAIS 48.992.34| L asw [ s | asw [ 1% [ sx | s% [ s% [ sx ] sx ] x|

112 CLIMATIZACAO 474.617.53 [ s [ s | 1% | s [ _asx [ s | sx ] sx | 5%

114 (CABEAMENTO ESTRUTURADO 81.834.87] Losw 1 aow 1 as% 1 3% | 25% | 5% | 5%

115 REVESTIMENTOS 29158102 25% 20% 20% [ 0% [ a0% [ 5% | s% | 5% |

116 FORROS 144.949.18| [ 200 [ 5% [ 20 [ 0% | 0% [ 0% |

117 PISOS 300.502.46 30% [ s [ s | sx [ sx |

118 VIDROS 33.45101 [__sox | 50%

119 PINTURA| 310.398,73| 20% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
120 |SERV.COMPLEMENTARES 269.596,75| 25% 15% 15% 10% 10%

121 ADMINISTRACAO DE OBRA 55506960  555% |  555% |  555% |  555% |  555% |  555% |  555% |  555% | 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,60% 5,60%

AREAS EXTERNAS

21 SERVICOS PRELIMINARES 444.445,46 10% 10% 10% 10% 60%

22 FUNDACOES 233.304,20 10% 90%

23 ESTRUTURA 613.326,22 20% 60% 15% 5%

24 VEDOS 52.666,49) 15% 25% 15% 15% 15% 15%

25 IMPERMEABILIZACOES 64.394,59) 30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

26 ESQUADRIAS METALICAS 317.350,66 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

27 INSTALACOES ELETRICAS 297.197,25 50% 25% 5% 5% 5% 5% 5%

28 SISTEMA HIDRAULICO 347.260,24 10% 15% 20% 20% 10% 10% 10% 5%

29 121.715,56] 15% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 5%

210 PISOS 245.540,80 20% 20% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
211 PINTURA 51.065,77] 25% 25% 25% 25%
212 SERV.COMPLEMENTARES 8.853,49) 15% 25% 40% 20%
213 PAISAGISMO 115.896,33] 15% 25% 40% 20%

Total Geral (R$)| R$8.509.215,00|  R$142650,10|  R$ 11569042 RS 11569042  R$535.00040| R$220536155 R$1.10377636| R$867.70851 R$820988,65 R$64561761|  RS363.971,81  R$338.977,78(  R$291.908,00  R$23435346| RS 170.42513 RS 197.349,84| R$125.642,95 RS 137.414,80) RS 96.507,29
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 142.650,10| R$ 258.340,52 R$ 374.030,94| R$909.121,34| R$3.114.482,90| R$4.218.259,26| R$5.085.967,77| R$5.906.956,42| RS 6.552.574,03) R$ 6.916.545,84| R$ 7.255.523,62| R$ 7.547.431,63| R$ 7.781.785,08| R$ 7.952.210,21] R$ 8.149.560,05| R$ 8.275.203,00| R$ 8.412.617,80| R$ 8.509.215,09|




