PREFEITURA DE
SAO PAULO

RESUMO

Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA CER CASA VERDE CACHOEIRINHA
Local: Avenida Jodo Marcelino Branco, Vila Nova Cachoeirinha
Tabela: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.
ITEM DESCRIGAO % TOTAL
[+ [ = eomeacho 0000000000 [ 7w [R uinmse]
1.1 FUNDACOES 4,70% RS 668.799,30
1.2 ESTRUTURA 9,87% RS 1.404.144,41
1.3 VEDOS 6,07% RS 862.870,21
1.4 IMPERMEABILIZACOES 0,61% RS 86.316,45
1.5 COBERTURAS 1,04% RS 147.928,16
1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,16% RS 164.913,27
1.7 ESQUADRIAS METALICAS 3,15% RS 447.425,78
1.8 INSTALACOES ELETRICAS 6,97% RS 991.046,72
1.9 ELETRICA DO ELEVADOR 0,28% RS 39.223,70
1.10 SISTEMA HIDRAULICO 3,32% RS 472.665,57
1.11 BOMBEIRO 1,33% RS 189.374,83
1.12 SISTEMA DE GAS 0,33% RS 46.915,11
1.13 CLIMATIZACAO 7,50% RS 1.066.658,40
1.14 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 0,43% RS 60.904,49
1.15 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,18% RS 168.023,67
1.16 REVESTIMENTOS 3,50% RS 497.843,97
1.17 FORROS 1,87% RS 266.017,24
1.18 PISOS 3,57% RS 507.335,81
1.19 VIDROS 0,74% RS 105.518,67
1.20 PINTURA 3,03% RS 430.642,02
1.21 SERV.COMPLEMENTARES 4,47% RS 635.698,19
1.22 SERVICOS TECNICOS 13,17% RS 1.873.460,65
e [ Amensextennas | oumx  [ms 309155475
21 SERVICOS PRELIMINARES 5,12% RS 728.961,27
2.2 FUNDACOES 1,39% RS 197.431,29
2.3 ESTRUTURA 2,36% RS 335.180,28
24 VEDOS 0,20% RS 28.458,41
25 IMPERMEABILIZACOES 0,36% RS 50.651,21
2.6 ESQUADRIAS METALICAS 0,62% RS 88.242,97
2.7 INSTALACOES ELETRICAS 4,29% RS 609.935,98
2.8 SISTEMA HIDRAULICO 3,63% RS 516.204,34
29 REVESTIMENTOS 0,58% RS 83.089,48
2.10 PISOS 0,64% RS 90.381,20
211 PINTURA 0,12% RS 17.630,92
2.12 SERV.COMPLEMENTARES 0,23% RS 33.339,51
2.13 PAISAGISMO 2,19% RS 312.047,89
TOTAL C/ BDI RS 14.225.281,37

AREA DE CONSTRUCAO: 1.608,10 M?
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SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 07/10/2026

Sem Desoneragdo

UANT. X
ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN B PRECO UNITARIO % BDI PREC"; ;:;'ITAR'O TOTAL
1.1 FUNDACOES R$ 668.799,30
1.1.1 02-001-048 EDIF ARRASAMENTO DE ESTACA UN 123,00 | RS 77,40 20,11% RS 92,97 | RS 11.435,31
112 02-001-081 EDIF ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM M 448,00 | RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 54.449,92
1.1.3 02-001-083 EDIF ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 40CM M 1.536,00 | RS 153,44 20,11% RS 184,30 | RS 283.084,80
114 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 206,88 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 21.501,03
115 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 188,29 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 1.532,68
1.16 02-002-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 9,41 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 2.723,34
117 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 540,10 | R$ 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 72.605,64
118 02-004-007 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 399,60 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 5.290,70
119 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 5.528,80 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 70.768,64
1.1.10 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 101,07 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 74.709,93
1.1.11 02-006-005 EDIF  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 373,26 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 63.670,69
1.1.12 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 88,10 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 3.272,03
1.1.13 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 531 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 3.754,59
1.2 ESTRUTURA R$ 1.404.144,41
12.1 03-001-015 EDIF__|FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 2.736,69 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 397.038,98
1.2.2 08.02.050 CDHU__|CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO M3MES 15.834,48 | RS 12,62 20,11% RS 15,16 | RS 240.050,71
1.2.3 03-002-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 21.276,97 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 272.345,21
1.2.4 03-002-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 1.686,23 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 22.325,68
1.2.5 03-003-021 EDIF__|CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 296,92 | RS 603,79 20,11% RS 72521 | RS 215.329,35
1.2.6 03-003-030 EDIF__[BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 296,92 | RS 68,44 20,11% RS 82,20 | RS 24.406,82
12.7 05-004-030 EDIF__|MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 426,67 | RS 229,03 20,11% RS 275,09 | RS 117.372,65
1.2.8 08.02.060 CDHU | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO M3 5.278,16 | R$ 18,18 20,11% RS 21,84 | RS 115.275,01
13 VEDOS R$ 862.870,21
13.1 04-001-012 EDIF__ |ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO M2 31,00 | RS 307,01 20,11% RS 368,75 | RS 11.431,25
132 04-001-041 EDIF__|VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2 146,34 | RS 109,90 20,11% RS 132,00 | RS 19.316,88
133 04-001-070 EDIF__|ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO COMUM - 14CM M2 1.433,29 [ RS 135,82 20,11% RS 163,13 | RS 233.812,59
13.4 04-001-071 EDIF__|ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO COMUM - 19CM M2 1.241,42 | RS 155,29 20,11% RS 186,52 | RS 231.549,65
13.5 04-001-098 EDIF__ |VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 84,26 | RS 2.049,43 20,11% RS 2.461,57 | RS 207.411,88
13.6 32.06.030 CDHU___|LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2' M2 33,35 | R$ 36,99 20,11% RS 44,43 | RS 1.481,74
137 14.30.900 DHU | P!VISORIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 60 ™2 3335 | RS 24273 2011% RS 201,54 | RS 9.722,85
MINUTOS, ESPESSURA 98/48MM - 25T / 25T LM
138 14.30.070 CDHU | PIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM "2 7134 | rs 988,67 2011% RS 118749 | RS 84.715,53
PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VAO DE PORTA
13.9 14.30.010 CDHU__|DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 7,70 | RS 1.312,46 20,11% RS 1.576,40 | RS 12.138,28
1310 sinapi | FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE v 95048 | RS 13,23 2011% RS 15,89 | RS 15.103.12
93203 POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024
1.3.11 04-001-042 EDIF__[VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2 150,81 | RS 132,76 20,11% RS 159,46 | RS 24.048,16
1.3.12 14.30.010 CDHU  [DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 7,70 | RS 1.312,46 20,11% RS 1.576,40 | RS 12.138,28
14 IMPERMEABILIZACOES R$ 86.316,45
141 05-003-009 EDIF m:g:égﬁmm ESPESSURA DE 4MM COM VEU DE POLIESTER COLADA A M2 184,09 | RS 170,95 20,11% R$ 205,33 | RS 37.799,19
1.4.2 05-002-030 EDIF__ |CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZACAO - ESTRUTURA ELEVADA M2 238,19 | R$ 89,36 20,11% RS 107,33 [ RS 25.564,93
143 05-003-040 eoiF  |REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3, ESPESSURA ™2 184,09 | RS 5383 2011% RS 6466 | RS 1190325
MEDIA 30MM
144 05-003-047 gpiF | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1.7, M2 184,09 | RS 49,97 20,11% R$ 60,02 | RS 11.049,08
ESPESSURA MEDIA 30MM
1.5 COBERTURAS R$ 147.928,16
1.5.1 06-001-030 EDIF__|[FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 1.170,92 | RS 15,84 20,11% RS 19,03 | RS 22.282,60
1.5.2 06-001-031 EDIF___|MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 1.170,92 | R$ 3,86 20,11% RS 4,64 | RS 5.433,06
153 06-002-047 epiF | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA M2 269,68 | RS 101,77 20,11% RS 122,24 | RS 32.965,68
ELETROLITICA COR BRANCA 2 FACES
154 06-002-094 toiF  |CUMEEIRATRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, v 32,00 | RS 7578 2011% RS 91,02 | RS 2.920,83
H=40MM, L=0,60 M
155 10-011-034 EDIF__|[RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 373,47 | RS 172,99 20,11% RS 207,78 | R$ 77.599,59
1.5.6 10-012-017 EDIF__[CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 64,00 | R$ 87,50 20,11% RS 105,10 [ RS 6.726,40
1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 164.913,27
161 17-005-020 EDIF :/;rém DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E N 24,00 | RS 196,73 2011% RS 23629 | RS 567096
162 07-001-008 EDIF__ [PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SOLIDA - 92X210CM UN 21,00 | R$ 684,33 20,11% RS 821,95 | R$ 17.260,95
163 07-001-009 EDIF__[PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SOLIDA - 102X210CM UN 32,00 | R$ 754,60 20,11% RS 906,35 | R$ 29.003,20
16.4 07-001-045 EDIF__[PM.45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEGADA, 2 FOLHAS - 124X210CM UN 3,00 | R$ 901,55 20,11% RS 1.082,85 | RS 3.248,55
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, MACANETA
16.5 07-002-002 EDIF  |EM ZAMAC, GUARNIGOES EM AGO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA UN 56,00 [ RS 265,26 20,11% RS 318,60 | RS 17.841,60
INTERNA OU EXTERNA
166 30.04.060 coHy | REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, v 88,00 | RS 596,20 2011% RS 71610 | R £3.016,80
ALTURA DE 40 CM
16.7 07-009-014 goiF  |ARMARIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO M2 10,32 | R$ 1.991,49 20,11% RS 239198 | RS 24.685,23
MELAMINICO
1.6.8 07-009-032 EDIF fﬂtimfg ARMARIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO UN 15,00 | RS 221,15 20,11% RS 265,62 | RS 3.984,30
1.6.9 44.04.030 CDHU | PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 0,26 | RS 645,84 20,11% RS 775,72 | R$ 201,68
17 ESQUADRIAS METALICAS R$ 447.425,78
17.1 25.02.010 CDHU ES:AT:R[S;ENTRADA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO - LINHA M2 15,12 | RS 528,03 20,11% RS 634,22 | RS 9.589,40
1.7.2 08-001-071 EDIF__|EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 M 276,70 | RS 268,70 20,11% RS 322,74 | RS 89.302,15
17.3 08-002-062 EDIF__ [CA.13 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 27,88 [ RS 1.875,72 20,11% RS 2.252,93 [ RS 62.811,68
17.4 08-002-066 EDIF__ |CA.17 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO VENEZIANA - DE CORRER M2 101,14 | R$ 1.094,66 20,11% RS 1.314,80 [ R$ 132.978,87
175 08-002-051 EDIF  [CA.02 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAGAO PERMANENTE M2 192,00 | R$ 662,34 20,11% RS 795,54 | RS 152.743,68
1.8 INSTALACOES ELETRICAS R$ 991.046,72
1.8.1 09-004-068 EDIF_[INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 45,00 | RS 277,62 20,11% RS 33345 | RS 15.005,25
1.8.2 09-005-017 EDIF___|QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 44 DISJUNTORES UN 4,00 | R$ 2.056,45 20,11% RS 2.470,00 [ RS 9.880,00
1.8.3 09-005-019 EDIF__|QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 70 DISJUNTORES UN 3,00 [ RS 3.316,68 20,11% RS 3.983,66 | RS 11.950,98
1.8.4 09-005-014 EDIF___|QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 34 DISJUNTORES UN 7,00 [ RS 1.568,28 20,11% RS 1.883,66 | RS 13.185,62
1.8.5 09-002-062 EDIF__ |TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 473,00 [ R$ 22,94 20,11% RS 27,55 | RS 13.031,15
1.8.6 09-082-010 EDIF___|TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V_- EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 432,00 | R$ 26,32 20,11% RS 31,61 | RS 13.655,52
187 09-082-018 EDIF___|TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 270,00 | RS 26,32 20,11% RS 31,61 | RS 8.534,70
1.8.8 09-003-029 EDIF__|CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXVEL M 12.960,00 | R$ 4,30 20,11% RS 5,16 | RS 66.873,60
1.8.9 09-003-030 EDIF__ |CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXVEL M 6.075,00 | R$ 7,57 20,11% RS 9,09 [ RS 55.221,75
1.8.10 09-003-031 EDIF__|CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXVEL M 5.670,00 | R$ 9,71 20,11% RS 11,66 | RS 66.112,20
1.8.11 09-003-033 EDIF__|CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 810,00 | RS 18,42 20,11% RS 22,12 | RS 17.917,20
1.8.12 09-003-034 EDIF__|CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 4.860,00 | R$ 29,06 20,11% RS 34,90 [ R$ 169.614,00
1.8.13 09-003-035 EDIF__|CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL ™M 338,00 | RS 41,26 20,11% RS 49,56 | R$ 16.751,28
1.8.14 09-003-039 EDIF__[CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL ™M 358,00 | RS 129,41 20,11% RS 155,43 | RS 55.643,94
1.8.15 09-003-037 EDIF__|CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL ™M 594,00 | RS 79,98 20,11% RS 96,06 | RS 57.059,64
1.8.16 09-082-012 EDIF__|TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 594,00 | RS 82,64 20,11% RS 99,26 | R$ 58.960,44
1.8.17 09-005-029 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 14,00 | RS 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 489,44
1.8.18 09-082-007 EDIF__|ESPELHO PLASTICO - 4"X2" UN 675,00 | RS 7,15 20,11% RS 8,59 | RS 5.798,25
1.8.19 09-082-001 EDIF__[INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 675,00 | RS 21,17 20,11% RS 2543 | RS 17.165,25
1.8.20 09-082-005 EDIF__|INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 225,00 | RS 24,27 20,11% RS 29,15 | RS 6.558,75
1821 09-013-025 toiF  |ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 200X50MM COM M 225,45 | RS 180,95 2011% R 22815 | RS 5143641

TAMPA E INSTALACAO
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QUANT. X
ITEM copIGO REF. DESCRIGAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC"E /l:;'ITAR'O TOTAL
1.8.22 09-080-018 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UN 540,00 | RS 23,68 20,11% RS 28,44 | RS 15.357,60
1.8.23 09-080-019 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 UN 270,00 | RS 28,59 20,11% RS 34,34 | RS 9.271,80
1.8.24 09-080-020 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 UN 88,00 | RS 28,88 20,11% RS 34,69 | RS 3.052,72
1.8.25 09-080-021 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 UN 527,00 | RS 29,42 20,11% RS 35,34 | RS 18.624,18
1.8.26 09-080-023 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 UN 15,00 | RS 42,85 20,11% RS 51,47 | RS 772,05
1.8.27 09-080-025 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 88,00 | RS 51,98 20,11% RS 62,43 | RS 5.493,84
1828 05-006.027 el |CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS NHOO - N 500 | RS 562,72 20,11% RS 67588 | RS 3379,40
125A/500V
1.8.29 37.14.050 CDHU E::Xiggz"UTADORA' REVERSAO SOB CARGA, TETRAPOLAR, SEM PORTA FUSIVEL, UN 7,00 | RS 2.686,68 20,11% RS 3.22697 | RS 22.588,79
1.8.30 09-006-069 EDIF__ [ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM UN 7,00 | RS 21,55 20,11% RS 25,88 | RS 181,16
1.8.31 09-006-074 EDIF__|BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 135,00 [ RS 39,07 20,11% RS 46,93 | RS 6.335,55
1.8.32 09-008-010 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 27,00 | RS 31,30 20,11% RS 37,59 | RS 1.014,93
1.8.33 09-008-012 EDIF__[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 4,00 | RS 86,66 20,11% RS 104,09 | RS 416,36
1.8.34 09-008-014 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A UN 4,00 | RS 121,94 20,11% RS 146,46 | RS 585,84
1.8.35 09-008-016 EDIF__|[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 4,00 | RS 138,03 20,11% RS 165,79 | RS 663,16
1.8.36 09-008-020 EDIF__|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A UN 12,00 | RS 169,69 20,11% RS 203,81 | RS 2.445,72
1.8.37 09-008-052 gpiF  |DS/UNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR UN 18,00 | R$ 2.459,35 20,11% RS 2.953,93 | RS 53.170,74
TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL
1.8.38 09-008-053 gpiF  |DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR UN 9,00 | RS 2.561,60 20,11% RS 3.07674 | RS 27.690,66
TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL
1.8.39 09-008-019 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A UN 4,05 | RS 92,71 20,11% RS 111,35 | RS 450,96
1840 0-009-053 toiF | LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO N 150,00 | RS 200,56 2011% R 348,99 | RS 55.489,41
PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETA
1.8.41 41.14.430 CDHU  |PARABOLICAS EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES UN 26,00 | RS 205,16 20,11% RS 246,42 | RS 6.406,92
DE 14 W/16 W/18 W
1842 10-15.37 Sinap| | APARELHO SINALIZADOR DE SATDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - N 100 | s 106,33 2011% R 127,71 | s 12771
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025
1.8.43 09-090-038 EDIF__ |CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 135 [ RS 5,31 20,11% RS 6,38 | RS 8,61
1844 39.11.080 CDHU | CABO TELEFONICO CI, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFONICAS, v 33750 | RS 4612 2011% RS 55,39 | RS 18.694.12
EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA
1.8.45 09-086-010 EDIF | TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 68,00 | RS 97,69 20,11% RS 117,34 | RS 7.979,12
1.9 ELETRICA DO ELEVADOR R$ 39.223,70
19.1 09-002-012 EDIF__|ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | - 1" M 220,05 | RS 45,26 20,11% RS 54,36 | RS 11.961,91
19.2 09-003-021 EDIF___|CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 M 365,85 | RS 5,11 20,11% RS 6,14 | RS 2.246,31
19.3 09-003-022 EDIF___|CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 ™M 365,85 | RS 6,83 20,11% RS 8,20 | RS 2.999,97
19.4 09-003-023 EDIF | CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 M 365,85 | RS 11,77 20,11% RS 14,14 | RS 5.173,11
1.9.5 09-005-006 EDIF___|QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 16 DISJUNTORES UN 1,00 | RS 644,22 20,11% RS 773,77 | R$ 773,77
19.6 09-005-029 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 5,00 | RS 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 174,80
19.7 09-006-078 EDIF__|BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 1,00 | RS 446,37 20,11% RS 536,14 | RS 536,14
198 05-006-088 EOIF ZII;O'\;ECAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO "2 100 | s 350,59 2011% R 421,09 | RS 421,00
19.9 09-006-099 EDIF___[ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00 [ RS 457,27 20,11% RS 549,23 | RS 549,23
1.9.10 09-082-001 EDIF__[INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 1,00 [ RS 21,17 20,11% RS 25,43 | RS 25,43
1.9.11 09-007-035 EDIF__ [PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" UN 1,00 [ RS 204,57 20,11% RS 245,71 | R$ 245,71
19.12 09-082-018 EDIF | TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 3,00 | RS 26,32 20,11% RS 31,61 | RS 94,83
1.9.13 09-008-012 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 3,00 | RS 86,66 20,11% RS 104,09 | RS 312,27
1.9.14 09-008-013 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A UN 1,00 [ RS 80,79 20,11% RS 97,04 | RS 97,04
1.9.15 09-017-003 EDIF__[DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE | UN 5,00 [ RS 181,50 20,11% RS 218,00 | R$ 1.090,00
1.9.16 09-080-018 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UN 88,00 [ R$ 23,68 20,11% RS 28,44 | RS 2.502,72
1.9.17 09-011-014 EDIF__|CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALCA UN 4,00 | RS 186,79 20,11% RS 224,35 | R$ 897,40
1.9.18 09-083-090 EDIF__|HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,00M UN 4,00 | RS 309,30 20,11% RS 371,50 | R$ 1.486,00
1.9.19 09-002-002 EDIF__|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4") M 14,85 | RS 26,51 20,11% RS 31,84 | RS 472,82
1.9.20 09-006-095 EDIF__|CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 72,90 | R$ 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 7.163,15
1.10 SISTEMA HIDRAULICO RS 472.665,57
1.10.1 10-001-001 EDIF__ |HD.01- CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 2,00 [ RS 355,07 20,11% RS 426,47 | RS 852,94
1.10.2 10-001-020 EDIF ::leosﬁgiRlGo PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4, D=1 1/2"0U 2" EM ALVENARIA UN 2,00 | RS 1512,25 20,11% RS  1.816,36 | RS 3.632,72
1.10.3 46.01.020 cpHy  |TUBO DE PVCRIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=25 MM, (3/4), INCLUSIVE M 370,76 | RS 36,49 20,11% RS 43,83 | RS 16.250,41
CONEXOES
1.10.4 46.01.030 CDHU  |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXOES M 78,39 | R$ 44,71 20,11% RS 53,70 | RS 4.209,54
1105 46.01.050 CDHU | TUBO DE PVCRIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=50 MM, (1 1/2), INCLUSIVE M 5478 | RS 60,01 2011% R 7208 | RS 394854
CONEXOES
1.10.6 46.01.060 CDHU  |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 60 MM, (2°), INCLUSIVE CONEXOES M 55,44 | R$ 92,16 20,11% RS 110,69 | R$ 6.136,65
1.10.7 46.01.070 CDHU Zgi‘;g;vc RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE M 42,40 | RS 130,30 20,11% RS 156,50 | RS 6.635,60
1.10.8 10-005-031 EDIF__|REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 92,00 | R$ 97,87 20,11% RS 117,55 | RS 10.814,60
1.10.9 10-005-051 EDIF__ |REGISTRO DE PRESSAO, METAL CROMADO - 3/4" UN 95,00 | R$ 59,27 20,11% RS 71,19 | RS 6.763,05
1.10.10 10-014-049 EDIF  [MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SADA 1/2 C/ ACABAMENTO UN 3,00 [ RS 368,31 20,11% RS 442,38 | RS 1.327,14
1.10.11 46.10.060 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 54MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES M 41,59 | RS 435,11 20,11% RS 522,61 | RS 21.735,34
1.10.12 46.10.040 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 35MM (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXOES M 13,41 | RS 286,60 20,11% RS 344,24 | RS 4.616,25
1.10.13 10-005-002 EDIF__[REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 4,00 | RS 80,25 20,11% RS 96,39 | RS 385,56
1.10.14 10-005-005 EDIF__[REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 3,00 [ RS 177,42 20,11% RS 213,10 | R$ 639,30
11015 47.02.110 pHy | REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4 - N 500 | RS 7984 2011% RS 9590 | RS 47950
LINHA ESPECIAL
1.10.16 17-040-006 EDIF ilosngLMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALACAO DE RESERVATORIO TERMICO ATE UN 1,00 | R$ 4.934,04 20,11% RS  5.926,28 | RS 5.926,28
1.10.17 46.10.030 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1), INCLUSIVE CONEXOES M 150,44 | RS 177,32 20,11% RS 212,98 | RS 32.040,71
1.10.18 43.03.510 cpHy | COLETOR EM ALUMINIO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COM AREA UN 11,00 | R$ 2.177,29 20,11% RS 261514 [ RS 28.766,54
COLETORA ATE 2,00 M2
1.10.19 10-010-035 EDIF  [RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAIDA VERTICAL (SMU) - DIAMETRO 100MM UN 19,00 | RS 186,70 20,11% RS 224,25 | R$ 4.260,75
1.10.20 17-040-010 goip | OISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAGAO FORCADA), BOMBA HIDRAULICA UN 1,00 | R$ 2.633,90 20,11% RS  3.163,58 | RS 3.163,58
DE CIRCULACAO DE AGUA NOS COLETORES SOLARES
1.10.21 10-012-027 EDIF__|GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 19,00 | RS 17,26 20,11% RS 20,73 [ RS 393,87
1.10.22 10-013-001 EDIF__[BACIA SANITARIA SIFONADA, DE LOUCA BRANCA UN 10,00 | RS 456,44 20,11% RS 548,23 | RS 5.482,30
1.10.23 10-013-005 EDIF__|BACIA SANITARIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA UN 12,00 | R$ 1.186,63 20,11% RS 1.42526 | RS 17.103,12
1.10.24 44.03.670 CDHU | CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL, COMPLETA o 22,00 | RS 2.384,57 20,11% RS 2.864,11 | RS 63.010,42
1.10.25 10-013-014 EDIF__|LAVATORIO DE LOUCA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FSICA UN 12,00 [ RS 131535 20,11% RS 1.579,87 | RS 18.958,44
1.10.26 44.01.110 CDHU__|LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA UN 36,00 | R$ 641,03 20,11% RS 769,94 | RS 27.717,84
1.10.27 10-013-016 EDIF__[LAVATORIO OVAL DE EMBUTIR, LOUCA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 20,00 | RS 418,66 20,11% RS 502,85 | R$ 10.057,00
1.10.28 20-23-26 SBC __|BEBEDOURO DE PRESSAQ ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE UN 8,00 | RS 3.030,15 20,11% RS 3.63951 | RS 29.116,08
1.10.29 10-013-052 EDIF__|CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 3,00 [ RS 1.001,50 20,11% RS 1.202,90 | RS 3.608,70
1.10.30 44.06.300 CDHU__ | CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 400X340X140MM UN 2,00 [ RS 302,63 20,11% RS 363,49 | R$ 726,98
1.10.31 19-08-95 SBC _|TANQUE DE LOUCA 40 LITROS COM METAIS CROMADOS UN 2,00 [ RS 1.794,96 20,11% RS 2.15593 | RS 431186
1.10.32 10-014-008 EDIF__|TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 33,75 | RS 225,96 20,11% RS 271,40 | R$ 9.159,75
1.10.33 10-014-010 EDIF  [TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO UN 30,00 | RS 675,20 20,11% RS 810,98 | R$ 24.329,40
1.10.34 10-014-011 EDIF___[TORNEIRA ELETRONICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELETRICO UN 3,00 [ RS 3.077,35 20,11% RS 3.696,21 | RS 11.088,63
1.10.35 10-014-017 EDIF__|TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE UN 3,00 [ RS 346,56 20,11% RS 416,25 | RS 1.248,75
1.10.36 10-014-024 EDIF__ |VALVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 34,00 | RS 503,03 20,11% RS 604,19 | RS 20.542,46
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Sem Desoneragdo
QUANT. X
ITEM copIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC"; /l:;'ITAR'O TOTAL
1.10.37 10-014-042 EDIF__[CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METALICA OU SIMILAR UN 8,00 | RS 202,91 20,11% RS 243,72 | RS 1.949,76
1.10.38 10-014-075 EDIF  [TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 14,73 | RS 655,00 20,11% RS 786,72 | RS 11.588,38
1.10.39 10-014-086 EDIF___|TAMPO PARA BANCADA UMIDA - ACO INOX N.18 (18:8) M2 5,18 | RS 1.658,37 20,11% RS 1.991,87 [ RS 10.317,88
1.10.40 10-009-030 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 22,95 | RS 30,79 20,11% RS 36,98 | R$ 848,69
1.10.41 10-009-031 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 275,58 | R$ 41,43 20,11% RS 49,76 | RS 13.712,86
1.10.42 10-009-032 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 37,73 | RS 80,10 20,11% RS 96,21 | R$ 3.630,00
1.10.43 10-009-033 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 118,88 | RS 56,68 20,11% RS 68,08 | RS 8.093,35
1.10.44 10-009-034 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 66,53 | RS 130,65 20,11% RS 156,92 | RS 10.439,88
1.10.45 10-010-036 EDIF  [CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR UN 1,00 | RS 490,71 20,11% RS 589,39 | RS 589,39
1.10.46 10-010-010 EDIF__[CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 100X150MM UN 26,00 | RS 58,45 20,11% RS 70,20 | RS 1.825,20
1.10.47 10-014-074 EDIF__[FRONTAO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATE 10CM M 2,04 | RS 93,70 20,11% RS 112,54 | RS 229,58
111 BOMBEIRO RS 189.374,83
1.11.1 10-003-010 EDIF gg?ﬁ;:&o MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, UN 1,00 | R$ 10.858,65 20,11% RS 13.042,32 | RS 13.042,32
111.2 10-008-002 EDIF__|TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA (DIN2440) - 2 1/2" M 135,54 | RS 247,10 20,11% RS 296,79 | RS 40.226,91
1113 47.05.060 CDHU__|VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2 UN 3,00 | RS 706,81 20,11% RS 848,95 | RS 2.546,85
111.4 10-008-031 EDIF__|REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 4,00 | RS 523,95 20,11% RS 629,32 | RS 2.517,28
1115 10-008-055 EDIF___|HIDRANTE COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 3,00 | RS 423,65 20,11% RS 508,85 | R$ 1.526,55
111.6 50.01.170 CDHU__| ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAO DE 2 1/2' X 2 1/2° UN 4,00 | RS 97,39 20,11% RS 116,98 | RS 467,92
1117 50.01.210 CDHU | CHAVE PARA CONEXAO DE ENGATE RAPIDO UN 3,00 [ RS 20,57 20,11% RS 24,71 [ RS 74,13
111.8 10-008-072 EDIF___|MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO, 30M - 2 1/2" UN 3,00 | RS 887,20 20,11% RS 1.06562 | RS 3.196,86
111.9 10-008-073 EDIF__|ESGUICHO DE INCENDIO COM ENGATE RAPIDO - 1 1/2"X1/2" UN 3,00 | R$ 82,51 20,11% RS 99,10 | RS 297,30
ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, PARA
1.11.10 50.01.130 CDHU  |MANGUEIRA DE 1 1/2°, PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO - INCLUSIVE UN 3,00 | RS 4.285,42 20,11% RS  5.147,22 | RS 15.441,66
MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M)
1.11.11 10-008-050 EDIF  [RECALQUE DE PASSEIO COM UNIAO ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 1,00 | RS 925,31 20,11% RS 1.111,39 | RS 1.111,39
1.11.12 38.23.220 CDHU__|MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM UN 136,00 | RS 36,36 20,11% RS 43,67 | RS 5.939,12
1.11.13 15-003-014 EDIF___|ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 135,54 | RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 3.270,58
1.11.14 47.05.210 CDHU__|VALVULA DE RETENGAO DE PE COM CRIVO EM BRONZE, DN= 2 1/2° UN 1,00 | RS 434,26 20,11% RS 521,59 | R$ 521,59
1.11.15 10-008-080 EDIF__|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) - 4KG UN 3,00 | RS 629,27 20,11% RS 755,82 | RS 2.267,46
1.11.16 10-008-085 EDIF___|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10L UN 4,00 | RS 211,03 20,11% RS 253,47 | RS 1.013,88
1.11.17 10-008-090 EDIF EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 4KG UN 5,00 [ RS 192,13 20,11% RS 230,77 | RS 1.153,85
1.11.18 97.02.197 CDHU__|PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE ALERTA UN 51,00 | R$ 29,97 20,11% RS 36,00 [ RS 1.836,00
1.11.19 09-012-053 EDIF___|QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1,00 | RS 1.783,14 20,11% RS 2.141,73 [ RS 2.141,73
1.11.20 09-008-013 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A UN 1,00 | RS 80,79 20,11% RS 97,04 | RS 97,04
1.11.21 09-010-054 EDIF__ |ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 3,00 | RS 219,52 20,11% RS 263,67 | R$ 791,01
1.11.22 09-006-036 EDIF__|CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A UN 1,00 | RS 239,40 20,11% RS 287,54 | RS 287,54
PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL, CAIXA A PROVA DE AGUA, UNIDADE
1.11.23 47.11.111 CDHU  |SENSORA EM AGO INOXIDAVEL 316, FAIXA DE OPERAGAO ENTRE 1,4 A 14 BAR, PARA UN 1,00 | RS 14.165,45 20,11% RS 17.014,12 | R$ 17.014,12
FLUIDOS CORROSIVOS, DN=1/2"
1.11.24 47.11.100 CDHU ';AGA/ZOA'ZAETRO COM MOSTRADOR DE 4', ESCALAS: 0-4 / 07/ 0-10/ 0-17/ 0-21/ 0-28 UN 1,00 | RS 290,29 20,11% RS 348,67 | RS 348,67
1.11.25 38.05.040 CDHU ;LCEETS';g';;TSO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4 - COM M 257,85 | RS 52,96 20,11% RS 63,61 | RS 16.401,83
1.11.26 09-003-076 EDIF___[CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 418,50 | RS 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 6.942,91
1.11.27 09-010-050 EDIF__|CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 12 LACOS UN 1,00 | RS 1.421,61 20,11% RS 1.707,50 | RS 1.707,50
1.11.28 50.05.450 CDHU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDERECAVEL UN 3,00 | RS 193,78 20,11% RS 232,75 | R$ 698,25
1.11.29 09-010-063 EDIF__[SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V-100 A 120DB, COM FLASH UN 8,00 | RS 204,79 20,11% RS 245,97 | RS 1.967,76
1.11.30 09-003-075 EDIF__ |CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 M 540,00 | RS 9,06 20,11% RS 10,88 | RS 5.875,20
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA
1.11.31 50.05.312 CDHU  |MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO UN 19,00 | RS 211,54 20,11% RS 254,08 | RS 4.827,52
COM 2 FAROIS
1.11.32 38.06.020 CDHU itiz’;gigo GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBRS598 - 1/2' COM M 162,00 | R$ 46,71 20,11% RS 56,10 | R$ 9.088,20
1.11.33 10-008-049 EDIF__|ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 20,12 | R$ 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 1.099,75
11134 | 09-012-054 EDIF__|QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 3,00 [ RS 4.775,89 20,11% RS 573632 | RS 17.208,96
1.11.35 09-012-053 EDIF___|QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 3,00 [ RS 1.783,14 20,11% RS 2.141,73 | RS 6.425,19
112 SISTEMA DE GAS RS 46.915,11
1.12.1 46.10.010 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 225,00 | RS 106,30 20,11% RS 127,68 | RS 28.728,00
1.12.2 17-010-076 EDIF__ [PAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VACUO OU N20, INSTALADO UN 1,00 | RS 599,76 20,11% RS 72037 | R$ 720,37
1.12.3 17-010-074 EDIF__|POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 4,00 | RS 99,45 20,11% RS 119,45 | R$ 477,80
1124 47.01.170 CoHy | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO N 400 | R 6213 2011% RS 62 | RS 298,48
COM ALAVANCA, DN= 1/2
1125 08735 oRse | CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO N 1,00 | RS 219972 2011% RS 264208 | RS 2642,08
OXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSAO
1.12.6 09-005-098 EDIF__[QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 ESMALTADA M2 0,50 | R$ 1.381,23 20,11% RS 1.659,00 | RS 829,50
1.12.7 15-003-014 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 254,22 | RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 6.134,32
1.12.8 17B517 P2 LIMPEZA, DESINFECCAO E TESTES GERAIS DE REDE DE GASES MEDICINAIS M 254,22 | RS 11,37 20,11% RS 13,66 | RS 3.472,64
1.12.9 10-007-082 EDIF__|HD.12 - INSTALACAO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 1,00 | RS 1.102,27 20,11% RS 132394 [ RS 132394
112.10 32.10.050 COHU PROTECAO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, PARA " 25422 | RS 7,49 20,11% RS 9,00 | RS 2.287,98
RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATE 1
113 CLIMATIZACAO RS 1.066.658,40
1131 10-32-44 inapi | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - N 20,00 | RS 228076 2011% RS 273942 | RS 54.788,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026_PE
1132 10-32-50 Sinap) |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - N 100 | RS 362921 2011% RS 435904 | RS 4.359,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE
1133 10-32-47 sinapi | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - N 14,00 | RS 252267 2011% RS 302998 | RS 42.419,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026_PE
1.13.4 10-32-73 sinapy | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - UN 4,00 | R$ 10.949,64 20,11% RS 13.151,61 | RS 52.606,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE
1135 10-32-69 inapi | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - N 1,00 | RS 7.005,71 2011% RS 841456 | RS 8.414,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026_PE
1.13.6 10-32-67 sinapy | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - UN 3,00 [ RS 5.719,12 20,11% RS 6.869,24 | RS 20.607,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE
1.13.7 10-32-71 sinapi  |AR CONDICIONADO SPLIT ON/OF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - UN 1,00 | R$ 10.276,13 20,11% RS 12.342,66 | RS 12.342,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026_PE
1.13.8 10-32-72 sinapy | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO UN 4,00 | R$ 10.609,62 20,11% RS 12.743,21 | RS 50.972,84
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE
1.13.9 43.05.030 CDHU__|EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190M*/H UN 15,00 | RS 471,71 20,11% RS 566,57 | RS 8.498,55
1.13.10 07-30-11 SBC___|EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400mm MODELO EA400-T4 UN 5,00 | RS 3.953,87 20,11% RS 4.748,99 | RS 23.744,95
- — " —
11311 61.14.080 CDHU | CAVXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.190 M*/H, PRESSAO N 800 | RS 448697 2011% RS 538930 | RS 43.114,40
37 MMCA - 220/380 V / 60HZ
- — < —
11312 61.14.070 CDHu | CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.710 MP/H, PRESSAO N 400 | RS 3.988,19 2011% RS 479022 | RS 19.160,88
35 MMCA - 220/380 V / 60HZ
1.13.13 61.10.567 CDHU__|GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,14 M2 A 0,30 M? M2 1,61 | RS 2.039,54 20,11% RS 2.449,69 | RS 3.944,00
1.13.14 61.10.565 cpHy | GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXAO, M2 1,28 | R$ 2.526,14 20,11% RS 3.034,15 | RS 3.883,71
TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATE 0,50 M2
11315 61.10.564 CpHy | GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXAO, "2 802 | RS 4.602,78 2011% RS 552840 | RS 44.337,76
TAMANHO: ATE 0,10 M?
1.13.16 61.10.574 CDHU__ | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M? M2 1,15 | RS 3.023,14 20,11% RS 3.631,09 [ RS 4.175,75
1.13.17 61.10.511 CDHU__ | DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO M2 4,29 | RS 4.863,78 20,11% RS 5.841,89 [ RS 25.061,70
1.13.18 61.10.582 CDHU__|VENEZIANA COM TELA M2 1,16 | RS 1.619,83 20,11% RS 1.945,58 [ RS 2.256,87
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QUANT. x
ITEM copIGO REF. DESCRIGAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC‘; /l:;'ITAR'O TOTAL
1.13.19 61.10.581 CDHU__|VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 M2 1,65 | RS 1.748,58 20,11% RS 2.100,22 | RS 3.465,36
1.13.20 46.32.008 CDHU Tﬁg&;sgggi‘iig‘éwsw"‘\' RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 1.1/4", M 652,14 | RS 264,61 20,11% RS 317,82 | R$ 207.263,13
11321 46.32.001 CDHu | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 3/8", M 17400 | RS 83,03 2011% R 9973 | Rs 17.353,02
INCLUSIVE CONEXOES
1.13.22 46.32.003 CDHU Tﬁg&;sgggi‘iig‘éwsw"‘\' RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 5/8°, M 652,14 | RS 126,81 20,11% RS 152,31 | RS 99.327,44
1.13.23 46.32.005 CDHU Tﬁ:&gssggf&g\::o“um’ RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 7/8", M 174,00 | R$ 180,82 20,11% RS 217,18 | R$ 37.789,32
113.24 3211270 CoHy | 'SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, v 652,14 | RS 2096 20,11% RS 2518 | RS 16.420,88
PARA TUBULACAO DE 1/4 (COBRE)
11325 32.11.440 CpHy | 'SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, M 17400 | RS 33,53 2011% R 027 | RS 7.00698
PARA TUBULACAO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO)
113.26 32.11.430 DHU  |'SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, v 174,00 | RS 3147 20,11% RS 3780 | RS 6577,20
PARA TUBULACAO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO)
11327 32.11.290 CoHy | 'SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, M 652,14 | R 22,87 2011% R 2747 | rs 1791428
PARA TUBULACAO DE 5/8 (COBRE) OU 1/4’ (FERRO)
113.28 3211310 CoHy | 'SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, v 17400 | RS 3572 20,11% RS 4290 | RS 7.464,60
PARA TUBULACAO DE 7/8" (COBRE) OU 1/2” (FERRO)
1.1329 | 09-005-098 EDIF__|QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 ESMALTADA M2 2,70 [ RS 1.381,23 20,11% RS 1.659,00 [ RS 4.479,30
1.13.30 61.20.450 CDHU__|DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO KG 2.000,00 | R$ 55,08 20,11% RS 66,16 | RS 132.320,00
1.13.31 32.06.010 CDHU [ LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 1° M2 12,20 | RS 23,83 20,11% RS 28,62 | R$ 349,16
1.13.32 15-003-004 EDIF___|TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCOES METALICOS M 1.205,94 | R$ 12,41 20,11% RS 14,91 | RS 17.980,56
1.13.33 38.05.040 CDHU iLCEETS';g';IL:jTSO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4 - COM M 826,15 | RS 52,96 20,11% RS 63,61 | RS 52.551,40
1.1334 | 09-003-076 EDIF___[CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 826,15 | RS 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 13.705,82
114 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS RS 60.904,49
1141 09-002-002 EDIF__|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4") M 20,25 | R$ 26,51 20,11% RS 31,84 | RS 644,76
1.14.2 09-006-079 EDIF__|BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM M 135 [ RS 952,54 20,11% RS 1.144,10 | RS 1.544,53
1143 09-006-095 EDIF__|CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 273,38 | RS 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 26.862,31
1.14.4 09-006-071 EDIF__[ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM UN 3,00 | RS 60,32 20,11% RS 72,45 | RS 217,35
1145 142.05.320 CDHU iéligoD;’I\:lSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE300 MM - 800 | RS 821 2011% RS 57,01 | RS 46328
— - —
1146 42.05.270 CDHU f\?é\"i/crg’OR EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM? E VERGALHOES N 2000 | RS 66,22 2011% R 7954 | RS 1.590,80
1147 09-011-015 EDIF  |CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO UN 20,00 | RS 120,23 20,11% RS 144,41 | RS 2.888,20
1.14.8 09-011-095 EDIF___|BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 472,50 | R$ 32,55 20,11% RS 39,10 [ RS 18.474,75
1149 42.05.190 CDHU__|HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4' X3 M UN 20,00 | RS 316,35 20,11% RS 379,97 | RS 7.599,40
1.14.10 42.01.086 CDHU | CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM EM ALUMINIO UN 27,00 | R$ 19,09 20,11% RS 22,93 | R$ 619,11
1.15 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 168.023,67
1151 09-090-038 EDIF___|CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 8.100,00 | R$ 5,31 20,11% RS 6,38 | RS 51.678,00
1152 39.11.080 CDHy | CABO TELEFONICO CI, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFONICAS, ™ 567,00 | R 612 2011% R 5539 | RS 3140613
EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA
1.15.3 09-090-002 EDIF___|CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - ATE 50 PONTOS GL 1,00 [ RS 1.320,92 20,11% RS 1.586,56 | RS 1.586,56
1154 09-090-003 EDIF__|CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS PTO 124,20 | R$ 26,15 20,11% RS 31,41 | RS 3.901,12
1155 66.08.115 CDHU | RACK FECHADO DE PISO PADRAO METALICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00 | R$ 3.691,50 20,11% RS 443386 | RS 4.433,86
1.15.6 09-090-015 EDIF__|PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 9,00 | R$ 451,85 20,11% RS 542,72 | RS 4.884,48
1.15.7 09-090-017 EDIF___[SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO UN 1,00 [ RS 500,96 20,11% RS 601,70 | RS 601,70
1.15.8 09-090-021 EDIF | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA UN 20,00 | R$ 25,04 20,11% RS 30,08 | RS 601,60
1.15.9 09-090-031 EDIF__|PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 162,00 | R$ 15,20 20,11% RS 18,26 | RS 2.958,12
11510 | 09-090-033 EDIF__|PATCH CORD RJ45 - 2,5M UN 162,00 | R$ 24,59 20,11% RS 29,54 | RS 4.785,48
1.15.11 | 09-086-010 EDIF | TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 81,00 | RS 97,69 20,11% RS 117,34 | RS 9.504,54
11512 | 09-086-011 EDIF | TOMADA PARA TELEFONE PADRAO RI11 COM PLACA/ ESPELHO UN 81,00 [ R$ 25,22 20,11% RS 30,29 [ RS 2.453,49
11513 | 09-013-021 EDIF iiﬂsgi’jm’xi’zggw’wmm ELETROLITICA CHAPA 14 - 100X50MM COM M 121,50 | R$ 126,99 20,11% RS 152,53 | RS 18.532,39
1.15.14 | 09-005-029 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 176,00 [ RS 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 6.152,96
1.15.15 | 09-002-003 EDIF__|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 32MM (1") M 445,50 | RS 29,00 20,11% RS 34,83 | RS 15.516,76
11516 | 09-005-039 EDIF  |CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM UN 15,00 | RS 47,17 20,11% RS 56,66 | RS 849,90
1.15.17 | 09-002-062 EDIF | TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 36,45 | RS 22,94 20,11% RS 27,55 | RS 1.004,19
1.15.18 39.04.040 CDHU | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM? M 94,50 | R$ 15,73 20,11% RS 18,89 | RS 1.785,10
1.15.19 39.04.060 CDHU | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM? M 67,50 | R$ 3531 20,11% RS 42,41 | RS 2.862,67
1.15.20 69.09.300 CDHU__|VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UN 3,00 | R$ 700,64 20,11% RS 841,54 | RS 2.524,62
1.16 REVESTIMENTOS RS 497.843,97
0 INTERNO
1.16.1 11-002-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 2.473,69 | R$ 819 20,11% RS 9,84 | RS 24.341,10
1.16.2 11-002-008 EDIF__|[EMBOGO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 2.473,69 | RS 52,36 20,11% RS 62,80 | RS 155.570,36
1.16.3 11-002-013 EDIF__|REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 1.912,46 | R$ 27,88 20,11% RS 3349 | RS 64.048,28
1.16.4 11-002-029 EDIF ééLLJ:EJ?:' JUNTA AMARRAGAO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA M2 498,20 | R$ 72,33 20,11% RS 86,88 | RS 43.283,61
0 EXTERNO
1.16.5 11-003-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1.546,60 | R$ 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 15.218,54
1.16.6 11-003-010 EDIF___|EMBOGO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1.546,60 | RS 61,36 20,11% RS 73,70 | RS 113.984,42
1.16.7 11-003-013 EDIF__|REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 1.546,60 | RS 26,18 20,11% RS 31,44 [ RS 48.625,10
1.16.8 11-004-058 EDIF__[PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM M 171,80 [ RS 158,82 20,11% RS 190,76 | RS 32.772,56
117 FORROS R$ 266.017,24
1.17.1 12-001-043 EDIF___[FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALACAO) M2 1.050,59 | RS 134,32 20,11% RS 161,33 | RS 169.491,68
1.17.2 22.03.140 CDHU ;2;;%5)2"6;'58;’; MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACUSTICAS REMOVIVEIS DE M2 228,36 | RS 305,63 20,11% RS 367,09 | RS 83.828,67
1173 11-001-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 87,21 | RS 20,25 20,11% RS 24,32 | RS 2.120,94
1174 11-001-008 EDIF__|EMBOGO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 87,21 | RS 56,86 20,11% RS 68,29 | RS 5.955,57
1.17.5 11-001-013 EDIF__|REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 87,21 | RS 44,11 20,11% RS 52,98 | RS 4.620,38
1.18 PISOS RS 507.335,81
1.18.1 11.18.060 CDHU | LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL M2 385,18 | RS 2,31 20,11% RS 2,77 | RS 1.066,94
1.18.2 10.02.020 CDHU__|ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG 373,62 | RS 10,00 20,11% RS 12,01 [ R$ 4.487,17
1183 13-001-017 EDIF___|LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 M3 56,04 | RS 1.049,94 20,11% RS 1.261,08 | RS 70.670,92
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA INTERNA E
1184 18.08.062 CDHU  |AMBIENTE COM TRAFEGO MEDIO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, ASSENTADO COM M2 1.306,10 | RS 188,31 20,11% RS 226,18 | RS 295.413,69
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
1185 13-002-003 EDIF zg“on F::%[E;)TATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTETICA ASSENTES M2 7,56 | RS 246,70 2011% RS 206,31 | RS 224010
1.18.6 13-002-058 EDIF___|PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM M2 75,64 | RS 543,18 20,11% RS 652,41 | RS 49.348,29
1187 21.02.281 coHy | REVESTIMENTO VINILICO FLEXIVEL EM MANTA HOMOGENEA, ESPESSURA DE 2 MM, "2 16,80 | RS 126,02 20,11% RS 511,69 | RS 8.596,39
COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
1188 21.10.081 CDHU | RODAPE HOSPITALAR FLEXIVEL EM PVC PARA PISO VINILICO, ESPESSURA DE 2 MM E M 2142 | R 69,92 2011% RS 8398 | RS 1.798,85
ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE
1189 18.08.072 CDHU  |COM TRAFEGO MEDIO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA M 1.115,63 | R$ 38,23 20,11% RS 45,92 | RS 51.229,72
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
1.18.10 13-003-036 EDIF__[DA.09 - RODAPE EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM M 87,00 | RS 93,91 20,11% RS 112,80 | RS 9.813,60
1.18.11 13-003-065 EDIF___[DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M 75,25 | R$ 56,58 20,11% RS 67,96 | RS 5.113,99
118.12 13-003-094 EOIF ELTAADA;ZEESRRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICACAO M 12,00 | R 15,57 2011% RS 1870 | RS 224,40
1.18.13 13-004-005 EDIF___|SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 57,30 [ RS 103,05 20,11% RS 123,77 [ RS 7.092,02
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QUANT. K
ITEM c6DpIGO REF. DESCRICKD DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC?:IUB’;IITARIO TOTAL
1.18.14 | 17-004-050 EDIF__|ENCERAMENTO E LUSTRACAO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL M2 16,80 | RS 11,88 20,11% RS 14,27 | RS 239,73
1.19 VIDROS RS 105.518,67
1.19.1 14-001-003 EDIF__[VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 321,02 | RS 162,74 20,11% RS 195,47 | RS 62.749,77
1.19.2 14-001-072 EDIF__ |ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO M2 11,52 | RS 1.090,51 20,11% RS 130981 | R$ 15.089,01
1.19.3 24.06.030 CDHU GUAARDA{ORPOICOM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, M 22,55 [ RS 1.021,97 20,11% RS 1.227,49 | RS 27.679,89
DIAMETRO 1 1/2
1.20 PINTURA RS 430.642,02
1.20.1 15-001-016 EDIF TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 2.734,21 | RS 51,29 20,11% RS 61,60 [ RS 168.427,33
1.20.2 15-001-018 EDIF TINTA ACRILICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRILICA M2 1.241,42 | RS 87,71 20,11% RS 105,35 | RS 130.783,59
1.20.3 15-001-036 EDIF TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA BASE EPOXI M2 72,20 | RS 246,83 20,11% RS 296,47 | RS 21.405,13
1.204 15-003-014 EDIF ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 405,56 | RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 9.786,16
1.20.5 15-001-024 EDIF TINTA ESMALTE SINTETICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 1.205,82 | RS 69,21 20,11% RS 83,13 [ RS 100.239,81
1.21 SERV.COMPLEMENTARES R$ 635.698,19
1211 30.04.060 CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE PORTAS, M 106,00 | RS 596,20 20,11% RS 716,10 | RS 75.906,60
ALTURA DE 40 CM
1.21.2 17-005-011 EDIF EP.01 - MAO FRANCESA DE FERRO PERFILADO UN 10,00 | RS 60,37 20,11% RS 72,51 | RS 725,10
1213 17-005-020 EDIF E/;im DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E N 2000 | RS 196,73 2011% RS 23629 | RS 472580
1214 17.005-021 EDIF :/;I::mDE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E UN 28,00 | RS 236,47 20,11% RS 284,02 | RS 7.952,56
1215 17-005-023 eoiF | BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FiSICA N 2400 | RS 340,75 2011% RS 40927 | RS 9.82248
(BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)
1.21.6 17-005-024 EDIF DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO M 116,00 | RS 95,00 20,11% RS 114,10 [ RS 13.235,60
1217 17-005-093 EDIF PLACA DE IDENTIFICACAO COM NUMERO PAVIMENTO EM BRAILE UN 4,00 | RS 68,79 20,11% RS 82,62 | RS 330,48
1218 17-005-094 EDIF PLACA DE IDENTIFICACAO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. UN 10,00 | RS 174,96 20,11% RS 210,14 | RS 2.101,40
1.21.9 17-005-095 EDIF PLACA DE IDENTIFICAGAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO UN 4,00 [ RS 16,18 20,11% RS 19,43 | RS 77,72
1.21.10 17-005-096 EDIF PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMAO UN 4,00 | RS 15,93 20,11% RS 19,13 | RS 76,52
1.21.11 17-005-097 EDIF PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UN 12,00 | RS 35,58 20,11% RS 42,74 | RS 512,88
1.21.12 17-005-098 EDIF SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UN 40,00 | RS 7,26 20,11% RS 8,72 | RS 348,80
12113 30.08.030 CDHU i:gE':'LlO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 700 X UN 2,00 | RS 1.065,95 20,11% RS 1.280,31 | RS 5.121,24
12114 27.04.052 CDHU | CANTONEIRA ADESIVA EM VINIL DE ALTO IMPACTO M 67,50 | RS 92,70 20,11% RS 111,34 | RS 7.515,45
12115 27.04.050 cpHy | PROTETOR DE PAREDE OU BATE-MACA EM PVC FLEXIVEL, COM AMORTECIMENTO A ” 201,09 | R 147.18 2011% RS 17678 | RS 3554869
IMPACTO, ALTURA DE 150 MM
1.21.16 27.04.040 cpHy | CORRIMAO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM M 44,55 | RS 333,92 20,11% RS 401,07 | RS 17.867,66
AMORTECIMENTO A IMPACTO
12117 30.01.050 cpHy |PARRA DE APOIO EM ANGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, N 400 | RS 373,93 2011% RS 44913 | RS 1.796,52
EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 X 800 MM
12118 30.01.120 CDHU BARRA DE Al?O\O RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE UN 4,00 | RS 176,55 20,11% RS 212,05 | R$ 848,20
ACO INOXIDAVEL DE 1 1/4’ X 400 MM
12119 30.01.061 CDHU | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATGRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE N 400 | RS 154,35 2011% RS 233,43 | RS 933,72
REDUZIDA, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM
1.21.20 17-045-001 EDIF ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3xMES 1.296,00 | R$ 10,43 20,11% RS 12,53 | RS 16.238,88
1.21.21 17-045-002 EDIF ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 2.160,00 | RS 6,38 20,11% RS 7,66 | RS 16.545,60
1.21.22 02.05.195 CcpHY  |BALANCIM ELETRICO TIPO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL, COM UNMES 12,00 | R$ 2.045,68 20,11% RS 2.457,07 [ RS 29.484,84
ALTURA ATE 60 M
1.21.23 08-002-080 EDIF ii‘é&;;iz\ DE PROTECAO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE M2 2,61 | RS 283,54 20,11% RS 340,56 | RS 888,86
1.21.24 | 17-010-003 EDIF__|ELEVADOR EL[ETRICO SEM CASA DE MAQUINAS - 4 PARADAS UN 1,00 | R$ 193.938,95 15,00% RS 223.029,79 | RS 223.029,79
1.21.25 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.960,00 | RS 34,49 20,11% RS 41,43 | RS 164.062,80
1.22 SERVICOS TECNICOS RS 1.873.460,65
122.1 20-003-001 EDIF__|COORDENADOR GERAL H 270,00 | RS 636,22 20,11% RS 764,16 | RS 206.323,20
1222 20-003-059 EDIF__|ENGENHEIRO DA OBRA H 1.152,00 | RS 202,60 20,11% RS 243,34 | RS 280.327,68
1223 03-041-000 INFRA | AJUDANTE GERAL H 3.024,00 | RS 27,12 20,11% RS 32,57 | RS 98.491,68
1.22.4 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.178,00 | RS 89,08 20,11% RS 106,99 [ RS 233.024,22
1225 12-012-000 INFRA__|ENCARREGADO H 2.880,00 | R$ 74,56 20,11% RS 89,55 | RS 257.904,00
1226 20-003-008 EDIF  |CONSULTOR H 120,00 | R$ 636,22 20,11% RS 764,16 | RS 91.699,20

ELABORAGAO DE PROJETO DE ADEQUAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
1.22.7 01.06.031 CDHU JUNTO A CONCESSIONARIA, COM MEDICAO EM MEDIA TENSAO, SUBESTACAO UN 1,00 | RS 16.389,82 33,20% RS 21.831,24 | RS 21.831,24
SIMPLIFICADA E DEMANDA DE 75 KVA A 300 KVA

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

1.22.8 20-005-034 EDIF  |E APROVAGAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAGOES DE 2001 M2 A GL 1,00 | R$ 11.500,82 33,20% RS  15.319,09 | RS 15.319,09
5000 M2
1229 20-005-036 EoiF | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENGAO DO AVCB JUNTO AO CORPO oL 1,00 | RS 657,68 2011% RS 550434 | RS 5.504,34
DE BOMBEIROS PARA EDIFICACOES ATE 2000 M2
1.22.10 20-003-061 EDIF  |PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 120,00 | R$ 4.147,56 33,20% RS 552455 | R$ 662.946,00
2.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 728.961,27
211 01-001-001 epiF | IMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOGAO DA COBERTURA VEGETAL - V2 3.150,10 | RS 1,81 20,11% RS 2,17 | RS 6.835,71
TRONCOS COM DIAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE
2.1.2 01-001-010 EDIF__ |TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 9.450,30 | R$ 1,86 20,11% RS 2,23 | RS 21.074,16
213 01-003-005 oI ;;)EIIEEMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ™3 600,00 | RS 3377 2011% RS 40,56 | RS 24.336,00
2.14 100-30-10 EDIF___|TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 18.000,00 | RS 3,33 20,11% RS 4,00 | RS 72.000,00
2.1.5 01-003-006 EDIF__|ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 600,00 | RS 8,51 20,11% RS 10,22 | RS 6.132,00
2.1.6 05.09.007 CDHU__|TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 915,01 | RS 31,37 20,11% RS 37,68 | RS 34.477,57
217 01-001-022 EDIF  [CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 30 E < 60CM UN 19,00 | RS 773,06 20,11% RS 928,52 | RS 17.641,88
2.18 02.10.020 CDHU | LOCAGAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 3.150,10 | R$ 18,68 20,11% RS 22,44 | RS 70.688,24
2.1.9 01-005-002 EDIF___|TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 264,00 | RS 100,48 20,11% RS 120,69 | RS 31.862,16
2110 01-005-005 eoiF | TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ™2 473,00 | RS 181,33 2011% RS 21780 | RS 103.019,40
ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS
2.1.11 01-005-006 EDIF__|PORTAO METALICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 11,00 | RS 310,90 20,11% RS 373,42 | RS 4.107,62
2.1.12 01-005-007 EDIF__|PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,53 | RS 305,36 20,11% RS 366,77 | R$ 927,92
2.1.13 01-005-040 EDIF__|TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 861,64 | RS 34,93 20,11% RS 41,95 | RS 36.145,79
2.1.14 17-030-002 EDIF__|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00 | RS 411,43 20,11% RS 494,17 | RS 8.895,06
2.1.15 02.02.120 CDHU__|LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 18,00 | RS 1.016,32 20,11% RS 1.220,70 | RS 21.972,60
2116 02.02.130 cpHy | FOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO € UNMES 18,00 | RS 1.564,11 20,11% RS  1.878,65 | RS 33.815,70
1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MNIMA DE 13,80 M?
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
2.1.17 02.02.140 CDHU  |LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MiNIMA DE 13,80 UNMES 18,00 | R$ 1.544,79 20,11% RS 1.85545 | RS 33.398,10
M2
2.1.18 02.02.150 CDHU _ [LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 18,00 | RS 1.010,89 20,11% RS 1.214,18 | RS 21.855,24
2.1.19 02.02.160 CDHU__|LOCACAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MNIMA DE 4,60 M? UNMES 18,00 | RS 1.074,66 20,11% RS 1.290,77 | R$ 23.233,86
2.1.20 02.01.021 CDHU__ | CONSTRUGAO PROVISORIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 60,00 | R$ 592,24 20,11% RS 711,34 | RS 42.680,40
2.1.21 02.01.200 CDHU | DESMOBILIZAGAO DE CONSTRUCAO PROVISORIA M2 60,00 [ R$ 26,70 20,11% RS 32,07 | RS 1.924,20
2.1.22 20-004-041 EDIF__|CADASTRAMENTO DE VEGETACAO ARBOREA ATE 30 EXEMPLARES GL 1,00 | RS 4.889,79 20,11% RS 5.873,13 [ RS 5.873,13
2.1.23 20-004-042 EDIF E:EG?E’;’:':NTO/ INVENTARIO DE VEGETACAQ ARBOREA ACIMA DE 30 UN 370,00 | RS 135,14 20,11% RS 162,32 | RS 60.058,40
2.1.24 20-003-070 EDIF__[LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAQ ATE 500M2 UN 1,00 [ RS 4.386,31 33,20% RS 5.842,56 | RS 5.842,56
2.1.25 20-003-071 EDIF  [LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAGAO EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2 M2 1.500,00 | R$ 7,46 33,20% RS 9,94 | RS 14.910,00
2.1.26 01.21.110 CDHU | SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSAO (MINIMO DE 30 M) M 120,00 [ R$ 97,11 20,11% RS 116,64 | RS 13.996,80
2.1.27 01.21.010 CDHU L’:XS%':‘ET&?\;L'ZACAO £ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO X 1,00 | RS 1.458,93 20,11% RS 1.752,32 | RS 1.752,32
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA CER CASA VERDE CACHOEIRINHA
Local: Avenida Jodo Marcelino Branco, Vila Nova Cachoeirinha
Tabelas: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 07/10/2026

Sem Desoneragdo
UANT. X
ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN B PRECO UNITARIO % BDI PREC"; /l:;'ITAR'O TOTAL
2.1.28 20-001-013 EDIF__[LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS - ATE 10.000M2 GL 1,00 [ RS 7.135,47 33,20% RS 9.504,45 | RS 9.504,45
2.2 FUNDACOES RS 197.431,29
00-00-00 FUNDACAO DA CAIXA D'AGUA ELEVADA
2.2.1 01-004-015 EDIF__|LASTRO DE BRITA M3 0,51 | R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 147,59
2.2.2 02-001-048 EDIF__|ARRASAMENTO DE ESTACA UN 9,00 | R$ 77,40 20,11% RS 92,97 | RS 836,73
2.2.3 02-001-081 EDIF__|ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM M 144,00 | RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 17.501,76
2.24 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 14,11 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 1.466,45
2.2.5 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 10,24 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 83,35
2.2.6 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 808,49 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 10.348,67
2.2.7 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 8,19 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 6.053,96
2.2.8 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 541 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 200,92
2.2.9 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 32,77 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 4.405,27
00-00-00 FUNDACAO PARA ABRIGO DE RESIDUOS
2.2.10 13-001-018 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 M3 0,56 | RS 1.241,51 20,11% RS 1.491,18 | RS 835,06
2.2.11 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 7,29 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 757,64
2.2.12 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 11,22 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 91,33
2.2.13 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 38,48 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 492,54
2.2.14 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 23,78 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 314,84
2215 02-006-005 EDIF  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 18,74 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 3.196,66
2.2.16 02-006-010 EDIF___|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 505 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | R$ 187,55
2217 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 392 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 526,96
2.2.18 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,68 [ RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.241,83
2.2.19 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,56 | R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 395,96
00-00-00 FUNDACAO PARA ABRIGO DE GASES MEDICINAIS
2.2.20 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,85 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 245,99
2221 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 11,07 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 1.150,50
2.2.22 02-002-010 EDIF___|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 17,03 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 138,62
2.2.23 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 62,20 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 796,16
2.2.24 02-004-007 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 38,48 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 509,47
2225 02-006-005 EDIF  [IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 27,86 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 4.752,35
2.2.26 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 6,82 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 253,29
2.2.27 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 5,64 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 758,18
2.2.28 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,55 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.884,93
2.2.29 13-001-014 EDIF__ |LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,85 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 601,01
00-00-00 FUNDACAO ABRIGO DA CABINE PRIMARIA
2.2.30 01-004-015 EDIF__ |LASTRO DE BRITA M3 0,67 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 193,90
2.2.31 02-002-001 EDIF__ |ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 8,65 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 898,99
2.2.32 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 13,30 [ RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 108,26
2.2.33 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 45,62 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 583,93
2.2.34 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 28,29 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 374,55
2.235 02-006-005 EDIF  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 15,49 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 2.642,28
2.2.36 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 25,43 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 944,47
2237 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 3,65 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 490,66
2.2.38 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,00 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.478,38
2.2.39 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,67 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 473,74
00-00-00 FUNDACAO ABRIGO DO TRAFO
2.2.40 02-002-002 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 3,25 | R$ 94,94 20,11% RS 114,03 | R$ 370,59
2.2.41 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,25 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 72,35
2.2.42 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 5,00 | R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 40,70
2.2.43 02-004-007 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 10,77 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 142,59
2.2.44 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,75 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 554,39
2.2.45 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 17,51 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 224,12
2.2.46 02-006-005 EDIF  [IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 6,35 | RS 142,02 20,11% R$ 170,58 | RS 1.083,18
2.2.47 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 2,00 [ R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 74,28
2.2.48 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 2,25 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ R$ 302,46
2.2.49 13-001-014 EDIF__ |LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,25 | R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 176,77
00-00-00 FUNDACAO DO TANQUE DE RETENCAO
2.2.50 01-004-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA M3 0,99 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 286,51
2.2.51 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 19,77 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 160,92
2.2.52 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 64,24 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 6.676,46
2.2.53 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 197,95 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 2.533,76
2.2.54 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,96 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 2.188,00
2.2.55 02-006-005 EDIF  |IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 22,66 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 3.865,34
2.2.56 02-006-010 EDIF__ |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 59,30 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 2.202,40
2.2.57 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 4,83 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 649,29
2.2.58 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,99 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 700,00
2259 19.06.486 CDHU | TAMPAO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 N 1,00 | RS 178189 2011% RS 214023 | RS 2.140,23
(RUPTURA > 400KN
00-00-00 FUNDACAO DA CAIXA D'AGUA ENTERRADA
2.2.60 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,71 | R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 205,48
2261 04-004-000 INFRA | ESCAVAGAO MECANICA PARA FUNDAGOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR V3 5698 | RS 2085 2011% RS 2504 | RS 142677
OU IGUAL A 4,0M
2.2.62 01-004-005 EDIF__[ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO M2 380,00 | RS 135,90 20,11% RS 163,23 | RS 62.027,40
2.2.63 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 14,19 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 115,50
2.2.64 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.055,00 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 13.504,00
2.2.65 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 3,16 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 2.335,84
2.2.66 02-006-005 EDIF IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 37,24 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 6.352,39
2.2.67 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 21,50 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | R$ 798,51
2.2.68 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 132,83 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 17.856,33
23 ESTRUTURA R$ 335.180,28
00-00-00 ABRIGO DO RESIDUOS
23.1 04-001-031 EDIF  [VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA M2 15,99 | RS 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 2.612,60
2.3.2 04-001-097 EDIF__[CONCRETO "GROUT" M3 0,52 | R$ 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 545,56
233 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,94 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 694,83
2.3.4 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 31,64 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 404,99
2.3.5 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 34,61 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 458,23
236 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 10,88 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 1.578,47
00-00-00 ABRIGO DE GASES MEDICINAIS
23.7 04-001-031 EDIF  [VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA M2 46,66 | RS 136,03 20,11% RS 163,39 | R$ 7.623,77
2338 04-001-097 EDIF___|CONCRETO "GROUT" M3 1,09 | RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 [ RS 1.143,59
239 03-001-015 EDIF__|FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 16,84 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 2.443,14
2.3.10 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 40,39 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 516,99
2.3.11 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 61,60 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | R$ 815,58
2.3.12 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,44 [ RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.064,43
00-00-00 RESERVATORIO DE RETARDO
23.13 04-001-031 EDIF  [VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA M2 50,18 | R$ 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 8.198,91
2.3.14 04-001-097 EDIF__|CONCRETO "GROUT" PiginaZdeln M3 3,90 [ RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 4.091,76
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2.3.15 03-001-015 EDIF__|FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 31,93 [ RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 4.632,40
2.3.16 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 265,41 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 3.397,24
2.3.17 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 34,38 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 455,19
2.3.18 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 4,83 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 3.570,28
00-00-00 MURO DE FECHAMENTO MAIOR QUE 1,60M
2.3.19 01-004-015 EDIF__ |LASTRO DE BRITA M3 1,39 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 402,27
2.3.20 02-001-002 EDIF__[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 252,50 | RS 102,56 20,11% RS 123,18 | RS 31.102,95
2.3.21 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 42,89 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 4.457,55
23.22 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 27,80 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 226,29
2.3.23 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 621,06 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 7.949,56
2.3.24 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 184,14 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 2.438,01
23.25 02-006-005 EDIF  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 186,64 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 31.837,05
2.3.26 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 37,34 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 1.386,80
23.27 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 31,77 | R$ 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 4.270,84
2.3.28 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 18,50 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 13.675,01
00-00-00 MURETA DE FECHAMENTO MENOR QUE 1,60M
2.3.29 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,22 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 63,67
2.3.30 02-001-002 EDIF BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 27,00 | RS 102,56 20,11% RS 123,18 | RS 3.325,86
2331 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 6,89 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 716,07
2332 02-002-010 EDIF___|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 4,46 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 36,30
2333 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 66,54 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 851,71
2334 02-004-007 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 19,84 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 262,68
2335 02-006-005 EDIF  [IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 29,98 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 5.113,98
2.3.36 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 6,00 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 222,84
2.3.37 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 14,91 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 2.004,35
2.3.38 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,02 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.493,16
00-00-00 MURETA DE ARRIMO
2.3.39 01-004-015 EDIF__ |LASTRO DE BRITA M3 0,81 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 234,42
2.3.40 02-001-002 EDIF___[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 47333 | RS 102,56 20,11% RS 123,18 | RS 58.304,78
2.3.41 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 23,33 [ R$ 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 2.424,68
2.3.42 02-002-010 EDIF__ |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 2.407,36 | R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 19.595,91
2.3.43 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 2.388,80 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 30.576,64
2.3.44 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 239,20 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 3.167,00
2.3.45 02-006-005 EDIF  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 71,22 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 12.148,70
2.3.46 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 151,11 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 5.612,22
23.47 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 127,78 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 17.177,46
2.3.48 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 19,55 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 14.451,16
2.3.49 14.02.040 CDHU__| ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1 THOLO MACICO COMUM M2 45,63 | RS 281,03 20,11% RS 337,55 | R$ 15.402,40
24 VEDOS R$ 28.458,41
2.4.1 04-001-042 EDIF__[VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2 175,09 | RS 132,76 20,11% RS 159,46 | RS 27.919,85
2.4.2 04-001-041 EDIF__[VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2 4,08 | RS 109,90 20,11% RS 132,00 | RS 538,56
25 IMPERMEABILIZACOES R$ 50.651,21
251 05.002-002 toiF | BD-01- ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATORIOS E "2 10062 | RS 156,10 2011% R 187,49 | RS 20.552,65
PISCINAS) - TRACO 1:3, ESPESSURA 30MM
252 05-003-043 epiF  |BD-01- PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA ™2 44,00 | R 2036 2011% RS 24,45 | RS 107580
IMPERMEAVEL) - 2 DEMAOS
253 05-002-044 goip | PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPOXI (PARA ARGAMASSA M2 65,62 [ RS 237,39 20,11% R$ 285,13 | RS 18.710,23
IMPERMEAVEL)
254 05-003-012 epiF  |BD-12 - IMPERMEABILIZAGAO A BASE DE EMULSAO ASFALTICA - ESTRUTURADA COM ™2 4842 | RS 143,32 2011% RS 1724 | RS 7:646,45
TECIDO POLIESTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE
255 05-001-047 toiF  |PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1.7, ™2 44,02 | RS 4997 2011% RS 60,02 | RS 266,08
ESPESSURA MEDIA 30MM
2.6 ESQUADRIAS METALICAS R$ 88.242,97
2.6.1 08-001-025 EDIF__|PF.23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA M2 1,26 | RS 1.043,27 20,11% RS 1.253,07 | RS 1.578,86
2.6.2 08-003-005 EDIF__|PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO M2 18,90 | RS 496,01 20,11% RS 595,76 | R$ 11.259,86
2.6.3 08-003-006 EDIF__|PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GAS M2 10,08 | RS 468,72 20,11% RS 562,98 | RS 5.674,83
2,64 08-003-020 EDIF__|ALCAPAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 1,47 | RS 524,22 20,11% RS 629,64 | RS 925,57
265 17-001-093 ol |PORTAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, ™2 378 | RS 166414 2011% RS 199880 | RS 755545
1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLITICA
2.6.6 17-001-040 EDIF__|PP.15/19 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA M2 3,60 | RS 740,21 20,11% RS 889,07 | RS 3.200,65
267 17-001-081 £l |GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA ™2 6378 | RS 35097 2011% RS 42155 | RS 26.886,45
65X132MM - MONTANTE COM DISTANCIA DE 1650MM - COM PINTURA
268 17-001-095 eoiF |PORTAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, ™2 15,36 | RS 1.689,06 2011% RS 202873 | RS 3116129
2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLITICA
2.7 INSTALACOES ELETRICAS R$ 609.935,98
2.7.1 09-001-058 EDIF LD.08 - ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 A 47KVA UN 1,00 | RS 11.973,72 20,11% RS  14.381,64 | RS 14.381,64
2.7.2 09-005-073 EDIF fggg;f PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, UN 3,00 [ RS 1.116,22 20,11% RS 1.340,69 | RS 4.022,07
2.7.3 09-015-007 EDIF__|TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA UN 1,00 | RS 43.171,34 20,11% RS 51.853,10 | RS 51.853,10
274 36.07.030 CDHU | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIGAO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO N 300 | RS 256,68 2011% RS 20830 | RS 02490
COM POLIMERO
275 37.15.160 CDHU | CHAVE FUSIVEL BASE 'C" PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA ATE 10 N 300 | RS 703,45 2011% RS 840,93 | RS 253479
KA - COM FUSIVEL
2.76 36.20.540 CDHU__ | CRUZETA METALICA DE 2400 MM, PARA FIXACAO DE MUFLA OU PARA-RAIOS UN 4,00 | RS 760,20 20,11% RS 913,08 | RS 3.652,32
277 38.23.210 CDHU__|MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM UN 2,00 [ R$ 30,52 20,11% RS 36,66 | RS 73,32
2738 39.10.130 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UN 10,00 | RS 19,47 20,11% RS 23,39 | R$ 233,90
2.7.9 39.10.120 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 25 MM? UN 3,00 [ RS 18,33 20,11% RS 22,02 | RS 66,06
2.7.10 38.04.180 CDHU _|ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4’ COM ACESSORIOS M 86,50 | RS 200,09 20,11% RS 240,33 | RS 20.788,54
2.7.11 09-006-095 EDIF__|CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 120,00 [ R$ 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 11.791,20
2.7.12 42.05.200 CDHU__|HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 16,00 | RS 212,50 20,11% RS 255,23 | RS 4.083,68
2713 09-81.11 Sinap) | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO N 400 | R 6332 2011% RS 7605 | RS 30420
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
2.7.14 09-080-025 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 10,00 | RS 51,98 20,11% RS 62,43 | RS 624,30
2.7.15 09-003-017 EDIF__[CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 200,00 | RS 257,28 20,11% RS 309,02 | RS 61.804,00
2.7.16 09-003-014 EDIF__[CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 100,00 [ R$ 137,78 20,11% RS 165,49 | RS 16.549,00
2.7.17 39.10.280 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAQO/COMPRESSAQ PARA CABO DE 185 MM? UN 10,00 | RS 58,13 20,11% RS 69,82 | RS 698,20
2.7.18 39.10.240 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAQO PARA CABO DE 95 MM? UN 10,00 | RS 34,25 20,11% RS 41,14 | RS 411,40
2.7.19 09-010-074 EDIF__[NO-BREAK TRIFASICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN. UN 1,00 | RS 45.793,42 20,11% RS 55.002,48 | RS 55.002,48
2720 05-009-053 eoiF  |LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO N 14,00 | RS 200,56 2011% RS 34899 | RS 4.885,86
PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
IN.09 - POSTE DE ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINARIA
2.7.21 09-020-036 goiF  |HERMETICATIPO LED DE 120W COM APROVACAO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE UN 8,00 | RS 3.905,63 20,11% RS 4.691,05 [ RS 37.528,40
CAIXA DE INSPEGAO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TJOLO COM TAMPA DE
CONCRETO
2.7.22 09-003-022 EDIF__[CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 ™M 251,41 | R$ 6,83 20,11% RS 8,20 | RS 2.061,56
2.7.23 09-003-023 EDIF__[CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAQO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 ™M 44,13 | RS 11,77 20,11% RS 14,14 | RS 623,99
2.7.24 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 97,55 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 10.138,37
2.7.25 09-080-004 EDIF__[POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 1,00 [ RS 1.762,13 20,11% RS 2.116,49 | RS 2.116,49
2.7.26 02-002-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 325,40 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | R$ 94.174,01
2.7.27 02-002-010 EDIF  [APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 162,56 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 1.323,23
2728 09-005-071 toiF | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, N 7,00 | RS 332,34 2011% R 30917 | RS 279419
50X50CM -
PagiTa8de 10
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA
2.7.29 09-76-67 SINAPI [ DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ™M 295,54 | R$ 9,55 20,11% RS 11,47 | R$ 3.389,84
AF_12/2021
2.7.30 36.01.242 CDHU__|CUBICULO DE MEDIA TENSAO, PARA USO AO TEMPO, CLASSE 24 KV & 1,00 | R$ 167.430,64 20,11% RS 201.100,94 | R$ 201.100,94
2.8 SISTEMA HIDRAULICO R$ 516.204,34
281 10-003-074 EDIF__ |VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 1 1/2" UN 5,00 | RS 231,59 20,11% RS 278,16 | RS 1.390,80
282 10-002-091 EDIF__|TORNEIRA DE BOIA, DE LATAO - 3/4" UN 7,00 | RS 117,59 20,11% RS 141,24 | RS 988,68
283 10-002-030 EDIF SE‘ZE'SO':;E'MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO DE AGUA UN 29,00 | R$ 9.289,51 20,11% RS  11.157,63 | R$ 323.571,27
2.8.4 10-002-040 EDIF__ [LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATORIO UN 3,00 | RS 4.849,39 20,11% RS 5.824,60 | RS 17.473,80
2.8.5 10-002-041 EDIF__|LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATORIO UN 3,00 | RS 7.069,45 20,11% RS 8.491,12 [ RS 25.473,36
2.8.6 09-56-75 SINAPI__[HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2024 UN 1,00 [ RS 180,54 20,11% RS 216,85 | RS 216,85
2.8.7 47.20.181 CDHU  |FILTRO ‘Y’ EM ACO CARBONO, CLASSE 150 LIBRAS, CONEXOES FLANGEADAS, DN= 4’ UN 1,00 | R$ 4.713,79 20,11% RS  5.661,73 | RS 5.661,73
288 04-002-000 INFRA | ESCAVACAO MECANICA PARA FUNDACGES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR V3 3234 | RS 20,85 2011% R 25,04 | RS 809,79
OU IGUAL A 4,0M
2.8.9 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 53,90 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 438,74
2.8.10 02-002-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 2,71 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 784,30
2.8.11 10-012-090 EDIF HA.01 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAQ - ESCAVACAO E APILOAMENTO M3 39,64 | RS 73,24 20,11% RS 87,97 | RS 3.487,13
2.8.12 10-012-091 EDIF__ [HA.O1 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 30,08 | RS 626,51 20,11% RS 752,50 | RS 22.635,20
2.8.13 09-005-073 EDIF igl')ﬁ;f PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, UN 22,00 | RS 1.116,22 20,11% RS 1340,69 | RS 29.495,18
2.8.14 10-009-034 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 98,00 | R$ 130,65 20,11% RS 156,92 | RS 15.378,16
2.8.15 01-004-002 EDIF ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 35,77 | RS 94,94 20,11% RS 114,03 [ RS 4.078,85
2.8.16 02-002-010 EDIF___|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 59,62 | R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 485,30
2.8.17 10-008-049 EDIF__|ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 108,40 | RS 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 5.925,14
2.8.18 10-012-017 EDIF__|CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 58,40 | R$ 87,50 20,11% RS 105,10 [ RS 6.137,84
2.8.19 46.04.080 CDHU__|TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 250MM (DE= 274MM), INCLUSIVE CONEXOES M 17,00 | RS 507,51 20,11% RS 609,57 | R$ 10.362,69
2.8.20 10-012-018 EDIF__|CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") M 27,00 | R$ 163,67 20,11% RS 196,58 | RS 5.307,66
2.8.21 10-011-087 EDIF  [HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM M 118,67 | RS 219,24 20,11% R$ 263,33 | RS 31.249,37
2.8.22 46.04.090 CDHU__|TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 300MM (DE= 326MM), INCLUSIVE CONEXOES M 6,00 | RS 673,34 20,11% RS 808,75 | RS 4.852,50
2.9 REVESTIMENTOS R$ 83.089,48
0 FORRO
2.9.1 11-001-001 EDIF__ |CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 13,28 | RS 20,25 20,11% RS 24,32 | RS 322,96
2.9.2 11-001-008 EDIF__|EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 13,28 | RS 56,86 20,11% RS 68,29 | RS 906,89
2.9.3 11-001-013 EDIF__ |REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 13,28 | RS 44,11 20,11% RS 52,98 | R$ 703,57
0 INTERNO
2.9.4 11-002-001 EDIF__ |CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 41,42 [ R$ 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 407,57
2.9.5 11-002-008 EDIF__[EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 41,42 | RS 52,36 20,11% RS 62,89 | RS 2.604,90
2.9.6 11-002-013 EDIF__|[REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 22,59 | R$ 27,88 20,11% RS 33,49 | RS 756,53
297 11.002-029 ol |AZULEIOS, JUNTA AMARRAGAO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA ™2 1883 | RS 7233 2011% RS 8688 | RS 163595
COLANTE
0 EXTERNO
2.9.8 11-003-001 EDIF___|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 658,82 | R$ 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 6.482,78
299 11-003-010 EDIF___|EMBOGO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 658,82 | R$ 61,36 20,11% RS 73,70 | RS 48.555,03
2.9.10 11-003-013 EDIF__[REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 658,82 | R$ 26,18 20,11% RS 31,44 [ RS 20.713,30
2.10 PISOS R$ 90.381,20
2.10.1 13-002-002 EDIF__|CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 356,46 | R$ 73,28 20,11% RS 88,02 | RS 31.375,60
2.10.2 13-003-040 EDIF__ |JUNTA PLASTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" M 81,00 | RS 21,37 20,11% RS 25,67 | RS 2.079,27
2.10.3 13-002-011 EDIF__|PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 159,91 [ RS 77,30 20,11% RS 92,85 | RS 14.847,64
2.10.4 13-002-042 EDIF__|PISO CERAMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 7,41 | RS 104,49 20,11% RS 125,50 | RS 929,95
2.10.5 13-002-047 EDIF PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO M2 3,31 [ RS 175,84 20,11% RS 211,20 | RS 699,07
2.106 17-002-044 goiF | NG:27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E M3 35,33 [ RS 953,22 20,11% RS 114491 | RS 40.449,67
LASTRO DE BRITA
211 PINTURA R$ 17.630,92
2.11.1 15-001-015 EDIF__|TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 658,82 | RS 19,81 20,11% RS 23,79 | RS 15.673,32
2112 15-003-010 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2 24,20 | RS 57,21 20,11% RS 68,71 | RS 1.662,78
2.113 17-002-054 EDIF__[REBAIXAMENTO DE GUIA M 5,52 | R$ 44,47 20,11% RS 53,41 | RS 294,82
2.12 SERV.COMPLEMENTARES R$ 33.339,51
2.12.1 18-012-005 EDIF__[IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANGO DE 40CM M 33,60 [ RS 500,28 20,11% RS 600,89 | RS 20.189,90
2,122 17-005-052 EDIF__[DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 15,00 | RS 482,78 20,11% RS 579,87 | RS 8.698,05
2.12.3 98.02.210 CDHU__|BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PES EM FERRO FUNDIDO PINTADO UN 4,00 | RS 926,56 20,11% RS 1.112,89 | RS 4.451,56
213 PAISAGISMO R$ 312.047,89
2.13.1 18-003-003 EDIF  |GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 284,97 | R$ 34,16 20,11% RS 41,03 | RS 11.692,31
2.13.2 18-002-090 EDIF  |PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) UN 292,00 | RS 351,27 20,11% RS 421,91 | RS 123.197,72
2.13.3 18-002-019 EDIF  |IPE BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 438,00 | RS 336,75 20,11% RS 404,47 | RS 177.157,86
ettt 2
TOTAL GERAL COM BDI RS  14.225.281,37
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ER CASA VERDE

sAopavio
Objeto:
ENDERECO  Avenida Joo Marcelino Branco, Vil Nova Cachoeirnia etaborado por Murilo ila Alcantara Sio Paulo/sP Data: 07/10/2026
ORCAMENTO PLANILHA ORGAMENTARIA CER CASA VERDE CACHOEIRINHA
Tem DESCRICAO DOS SERVIGOS VAR mes1 més2 mes3 mésa mess més6 mes7 més8 meso més 10 més 11 mes 12 mes 13 més 14 més 15 més 16 més 17 mes 18
EDIFICACAO
1 FUNDACOES 668.795.30)
2 ESTRUTURA 1.403.144.41
5] Vebos 6287021
1 IMPERMEABILIZACOES 631645
s CoBERTURAS 147.928.16]
16 ESQUADRIAS DE MADEIRA 164.913.27]
7 ESQUADRIAS METALICAS aarazs Ty
18 INSTALACOES ELETRICAS 991.046.72|
19 ELETRICA DO ELEVADOR 39.223.70|
110 SISTEMA HIDRAULICO 472.665.57|
1 BOMBEIRO 189.374.83]
112 SISTEMA DE GAS 46.915.11f
in 1.066.658.40]
114 DESCAR 50.904,45)
i1 (CABEAMENTO ESTRUTURADO 168.023.67]
116 REVESTIMENTOS 397843.97
[y FORROS 266.017.24]
118 Pis0S 507335381
11 VioRoS 105.518.67]
120 PINTURA 4305642.07)
121 SERV.COMPLEMENTARES 635.698.19
12 SERVICOS TECNICOS 1873.46065
AREAS EXTERNAS
71 SERVICOS PRELIMINARES 72896127
72 FUNDACOES 19743129
73 ESTRUTURA 335.180.28)
78 Vebos 2sas8al
75 IMPERMEABILIZACOES S0651.21]
76 ESQUADRIAS METALICAS 88.202.97
77 INSTALACOES ELETRICAS 509.935.99
78 SISTEMA HIDRAULICO S16.200.39
75 REVESTIMENTOS 3.089.48]
710 PIs0s 0381.20)
T PINTURA 763092
12 SERV.COMPLEMIENTARES 3333951
213 PAISAGISMO 312.047.89
Total Geral (usJ R 14.225.261,37 RS 129.524,80 RS 280.670,63 R$255.579,04 R536208013  RS2035.00484)  RS245425758  Rs205364722|  RS141858039 RS 112849185 R5825.338,74 R$604.177,10 RS 531.626,65 R$452.169,82 R$ 342.570,82 R$395.741,44 RS 361.788,17 R$338.449,48 85 255.491,11

[t TOTAL ACUMULADO (RS)

R$ 129.524,80)

R$410.195,43]

RS 665.774,47]

R$ 1.027.854,60|

RS 3.062.949,43]

R$ 5.517.206,97|

RS 7.570.854,19

RS 8.989.434,58|

R$10.117.926,43

R$ 10.943.265,17|

RS 11.547.442,27

R$ 12.079.070,92|

RS 12.531.240,34

R$ 12.873.811,17|

RS 13.269.552,60

R$ 13.631.340,78|

RS 13.969.790,26

RS 14.225.281,37|




