SAUDE

CIDADE DE
SAO PAULO

PLANILHA RESUMO

Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA UBS SANTA INES

Local: Ruas Caine,Maraldi e Nemésio Lavilla - S3o Miguel Paulista - Sdo Paulo/SP
Tabela: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

ITEM DESCRICAO % TOTAL

1.1 FUNDACOES 5,00% RS 424.892,71
1.2 ESTRUTURA 6,31% RS 535.809,66
1.3 VEDOS 6,54% RS 555.267,40
1.4 IMPERMEABILIZACOES 1,32% RS 112.140,05
1.5 COBERTURAS 1,98% RS 167.679,82
1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,86% RS 73.385,53
1.7 ESQUADRIAS METALICAS 2,59% RS 219.733,48
1.8 INSTALAGOES ELETRICAS 5,31% RS 451.163,40
1.9 SISTEMA HIDRAULICO 4,22% RS 358.671,13
1.10 BOMBEIRO 1,70% RS 144.363,32
1.11 GASES MEDICINAIS 0,58% RS 48.992,34
1.12 CLIMATIZACAO 5,59% RS 474.617,53
1.13 SPDA - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 0,50% RS 42.091,88
1.14 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,96% RS 81.834,87
1.15 REVESTIMENTOS 3,43% RS 291.581,02
1.16 FORROS 1,71% RS 144.949,18
1.17 PISOS 3,54% RS 300.502,46
1.18 VIDROS 0,39% RS 33.451,01
1.19 PINTURA 3,66% RS 310.398,73
1.20 SERV.COMPLEMENTARES 5,13% RS 435.333,25
1.21 ADMINISTRACAO DE OBRA 7,25% RS 615.585,60
|2 [ Amensecremwas 00 | e [k 2eer207]

2.1 SERVICOS PRELIMINARES 6,11% RS 518.903,36
2.2 FUNDACOES 2,75% RS 233.304,20
2.3 ESTRUTURA 3,67% RS 311.613,18
2.4 VEDOS 0,54% RS 46.084,75
2.5 IMPERMEABILIZACOES 0,76% RS 64.394,59
2.6 ESQUADRIAS METALICAS 4,50% RS 382.232,96
2.7 INSTALACOES ELETRICAS 3,50% RS 297.197,25
2.8 SISTEMA HIDRAULICO 4,09% RS 347.260,24
2.9 REVESTIMENTOS 1,43% RS 121.715,56
2.10 PISOS 2,54% RS 215.397,85
2.11 PINTURA 0,68% RS 57.921,67
2.12 SERV.COMPLEMENTARES 0,16% RS 13.270,30
2.13 PAISAGISMO 0,68% RS 57.911,97

TOTAL C/ BDI RS 8.489.652,25

AREA CONSTRUIDA: 887,72 m? TIPOLOGIA TERREA
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CIDADE DE
SAO PAULO
SAUDE

Obra:

Local:

Tabelas:

PLANILHA ORCAMENTARIA UBS SANTA INES
Ruas Caine,Maraldi e Nemésio Lavilla - Sdo Miguel Paulista - Sdo Paulo/SP

SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 07/10/2026

Sem Desoneragdo

QUANT. x
ITEM cODIGO REF. DESCRICKD DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC?:IUB’;IITARIO TOTAL

11 FUNDACOES R$ 424.892,71
111 02-001-048 EDIF | ARRASAMENTO DE ESTACA UN 123,00 [ R$ 77,40 20,11% RS 92,97 [ RS 11.43531
1.1.2 02-001-081 EDIF ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM M 1.200,00 | RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 145.848,00
113 02-002-001 EDIF ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 125,46 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 13.039,05
1.1.4 02-002-010 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 87,67 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 713,63
115 02-002-015 EDIF__|LASTRO DE BRITA M3 4,38 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 1.267,61
1.16 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 414,10 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 55.667,46
117 02-004-007 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-60 KG 399,60 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 5.290,70
118 02-004-004 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.921,80 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 24.599,04
119 02-005-011 EDIF | CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 54,27 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 40.115,84
1.1.10 02-006-005 EDIF IMPERMEQBILIZAQO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 722,39 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 123.225,28

IMPERMEAVEL
1.1.11 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 66,82 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 2.481,69
1.1.12 13-001-014 EDIF LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 1,71 [ RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 1.209,10

12 ESTRUTURA R$ 535.809,66
121 03-001-015 EDIF__|FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 1.288,58 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 186.947,18
122 03-001-030 EDIF__|CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M M3 289,95 | RS 48,12 20,11% RS 57,80 | RS 16.759,11
1.2.3 03-002-004 EDIF ARMADURA EM ACO CA-50 KG 9.992,02 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 127.897,85
1.2.4 03-002-007 EDIF ARMADURA EM ACO CA-60 KG 913,76 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 12.098,18
125 03-003-021 EDIF__ [CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 130,25 | R$ 603,79 20,11% RS 725,21 | R$ 94.458,60
1.2.6 03-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 130,25 | RS 68,44 20,11% RS 82,20 [ RS 10.706,55
127 05-004-030 EDIF___|[MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 316,05 | RS 229,03 20,11% RS 275,09 | RS 86.942,19

13 VEDOS RS 555.267,40

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO)

13.1 00-101-161 SINAPI DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 149,87 | RS 269,96 20,11% RS 324,25 | RS 48.595,34
BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

132 00-103-322 | SINAPI [9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 563 | RS 67,29 20,11% RS 80,82 | RS 455,01
PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

133 04-001-071 EDIF  |ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO COMUM - 19CM M2 1.104,39 | RS 155,29 20,11% RS 186,52 | RS 205.990,82

134 04-001-098 EDIF VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 11,89 | RS 2.049,43 20,11% RS 2.461,57 | RS 29.268,06

135 14.30.890 CDHU DIVISORIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO M2 283,29 | RS 288,63 20,11% RS 346,67 | RS 98.208,14
60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2RU / 2RU

136 14.30.900 COHU | PIVISORIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 2 296,95 | RS 22,73 2011% RS 201,54 | RS 86.572,80
60 MINUTOS, ESPESSURA 98/48MM - 2ST / 2ST LM

137 14.30.230 CDHU DIVI?ORIA PA\NEL/IVIDRO/VIDRO TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO M2 3477 | RS 199,51 20,11% RS 239,63 | RS 331,93
FENOLICO MELAMINICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM

1.3.8 14.30.010 CDHU DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 26,14 [ RS 1.312,46 20,11% RS 1.576,40 | RS 41.207,09

139 93203 siNapl | FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE ” 528,57 | R 1323 2011% RS 15,89 | RS 839857
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

1.3.10 04-001-042 EDIF VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2 150,81 [ RS 132,76 20,11% RS 159,46 | RS 24.048,16

1.3.11 04-003-074 EDIF ISOLAMENTO ACUSTICO PARA SISTEMA DE DRYWALL M2 72,99 | RS 47,81 20,11% RS 57,42 | RS 4.191,08

14 IMPERMEABILIZACOES R$ 112.140,05

141 05-003-009 EoiF | MANTA ASFALTICA ESPESSURA DE 4MM COM VEU DE POLIESTER COLADA A 2 19110 | RS 170,95 2011% RS 205,33 | RS 3923856
MACARICO

142 05-002-030 EDIF CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZACKO - ESTRUTURA ELEVADA M2 119,39 | RS 89,36 20,11% RS 107,33 | RS 12.814,12

143 05-003-040 EDIF REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:3, M2 741,10 | RS 53,83 20,11% RS 64,66 | RS 47.919,52
ESPESSURA MEDIA 30MM

1.4.4 05-003-047 EDIF PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1.7, M2 202,73 | RS 49,97 20,11% RS 60,02 | RS 12.167,85
ESPESSURA MEDIA 30MM

15 COBERTURAS RS 167.679,82
151 06-001-030 EDIF  [FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 910,26 | R$ 15,84 20,11% RS 19,03 | RS 17.322,24
152 06-001-031 EDIF  |MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 910,26 | RS 3,86 20,11% RS 4,64 | RS 4.223,60
153 6002047 gpiF | /ELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM M2 690,31 | RS 101,77 20,11% RS 122,24 | RS 84.383,49

PINTURA ELETROLITICA COR BRANCA 2 FACES
154 06-002-094 ol | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO v 34,06 | RS 75,78 20,11% RS 91,02 | R$ 3.100,14
B, H=40MM, L=0,60 M
1.5.5 10-011-034 EDIF RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 106,11 [ RS 172,99 20,11% RS 207,78 | RS 22.047,53
156 10-012-017 EDIF  |CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 64,00 | R$ 87,50 20,11% RS 105,10 | RS 6.726,40
157 94226 sinapl | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE v 10537 | RS 176,74 20,11% RS 212,28 | RS 22.367,94
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
158 16.32.120 CDHU  |COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM M2 21,99 | RS 284,28 20,11% RS 341,45 | RS 7.508,48

16 ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 73.385,53

16.1 07-003-017 gpi |17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABECADA REVESTIDA COM LAMINADO UN 10,00 | R$ 1.018,49 20,11% RS 122331 RS 12.233,10
MELAMINICO - 82X210CM

1.6.2 07-003-018 EDIF PM.18 7,PORTA LISA COMUM/ ENCABECADA REVESTIDA COM LAMINADO UN 21,00 [ RS 1.164,86 20,11% RS 1.399,11 | RS 29.381,31
MELAMINICO - 92X210CM

163 07-001-039 gpi  |7V:39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABECADA DE CORRER, 2 M2 17,75 | RS 451,98 20,11% RS 542,87 | RS 9.635,94
FOLHAS, TRILHO DE ALUMINIO

164 07-001-045 gpi |45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABECADA, 2 FOLHAS - UN 1,00 | RS 901,55 20,11% RS 1.08285 | RS 1.082,85
124X210CM

165 23.09.570 CDHU  |PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 120 X 210 CM UN 1,00 | R$ 2.037,78 20,11% RS 2.447,58 | RS 2.447,58
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO,

166 07-002-002 EDIF | MAGANETA EM ZAMAC, GUARNIGOES EM AGO, ACABAMENTO CROMADO - UN 31,00 | R$ 265,26 20,11% RS 318,60 | R$ 9.876,60
PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA

167 07-002-012 EDIF ;CE),lJOLJ;:?TECI: DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA UN 8,00 [ RS 386,06 20,11% RS 463,70 | RS 3.709,60

168 07-002-052 EDIF E(E)CL:QSDE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - PORTA 2 N 100 | RS 237,76 2011% RS 285,57 | RS 285,57
PORTA RADIOLOGICA, MADEIRA MACIGA, BLINDADA COM CHUMBO DE 2MM,

169 |Es35.05.0306| sco |POBRADICASTIPO GONZO, SOBRE ROLAMENTOS AXIAIS, TRANSPASSES SOBRE M2 1,73 | RS 2.277,77 20,11% RS 273583 | RS 4.732,98
0 VAO EM TRES DIREGOES, FECHADURA A PROVA DE RAIO X, ACABAMENTO
MELAMINICO, PRX-AUREA OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAQZ\O.

17 ESQUADRIAS METALICAS R$ 219.733,48
17.1 08-001-041 EDIF__|PA.12 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - CORRER M2 20,28 | RS 1.119,75 20,11% RS 1.34493 | RS 27.275,18
17.2 24.02.280 CDHU :/IOEF:J-:Z\ PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AGO GALVANIZADO, SOB M2 13,74 | RS 819,75 20,11% RS 984,60 | RS 13.528,40
173 25.01.361 CDHU CAIXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, COM M2 49,24 | RS 1.455,56 20,11% RS 1.748,27 | RS 86.084,81

VIDRO - BRANCO
174 25.01.380 CoHy | CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, COM "2 4308 | RS 774,16 2011% RS 929,84 | RS 40.057,50
VIDRO - BRANCO
175 08-002-081 EDIF EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 M2 18,40 | RS 193,32 20,11% RS 232,20 | RS 4.272,48
INCLUSIVE_REQUADRO
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOB MEDIDA -
17.6 25.02.300 CDHU  |BRANCO M2 17,73 | RS 1.435,82 20,11% RS 172456 | RS 30.576,44
177 25.02.310 CDHU PORTA DE ABRIR LAMBRI EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOB M2 7,56 | RS 1.517,64 20,11% RS 1.822,84 | RS 13.780,67

MEDIDA - BRANCO
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CIDADE DE
SAO PAULO
SAUDE

Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA UBS SANTA INES
Local: Ruas Caine,Maraldi e Nemésio Lavilla - Sdo Miguel Paulista - Sdo Paulo/SP
Tabelas: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 07/10/2026

Sem Desoneragdo

QUANT. K
ITEM cODIGO REF. DESCRICKD DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC?:/UBI‘;IITARIO TOTAL
17.7 1700-50-90 EDIF__[PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS UN 2,00 | RS 1.730,91 20,11% RS 2.079,00 [ RS 4.158,00
1.8 INSTALACOES ELETRICAS RS 451.163,40
181 09-004-068 DI Izl\;'I(;EIRRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - N 3300 | RS 277,62 2011% R 333,45 | RS 11.003,85
1.8.2 09-005-017 EDIF  |QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 44 DISJUNTORES UN 3,00 [ RS 2.056,45 20,11% RS 2.470,00 | RS 7.410,00
183 09-005-019 EDIF  |QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 70 DISJUNTORES UN 2,00 | RS 3.316,68 20,11% RS  3.983,66 | RS 7.967,32
184 09-005-014 EDIF  |QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 34 DISJUNTORES UN 5,00 | RS 1.568,28 20,11% RS 1.883,66 | RS 9.418,30
185 09-002-062 EDIF TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 350,00 | RS 22,94 20,11% RS 27,55 | RS 9.642,50
1.8.6 09-082-010 EDIF TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V_- EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 320,00 | RS 26,32 20,11% RS 31,61 | RS 10.115,20
187 09-082-018 EDIF TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 200,00 | RS 26,32 20,11% RS 31,61 | RS 6.322,00
188 09-003-029 EDIF CABO 2,50MM?2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 8.893,00 | RS 4,30 20,11% RS 516 | RS 45.887,88
189 09-003-030 EDIF CABO 4,00MM?2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 797,40 | RS 7,57 20,11% RS 9,09 | RS 7.248,36
1.8.10 09-003-031 EDIF CABO 6,00MM?2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 295,90 | RS 9,71 20,11% RS 11,66 | RS 3.450,19
1.8.11 09-003-033 EDIF CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 428,57 | RS 18,42 20,11% RS 22,12 | RS 9.480,00
1.8.12 09-003-034 EDIF CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 500,00 | RS 29,06 20,11% RS 34,90 | RS 17.450,00
1.8.13 09-003-035 EDIF CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 178,57 | RS 41,26 20,11% RS 49,56 | RS 8.850,00
1.8.14 09-003-039 EDIF CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 189,29 | RS 129,41 20,11% RS 155,43 | RS 29.420,67
1.8.15 09-003-037 EDIF CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 40,00 | RS 79,98 20,11% RS 96,06 | RS 3.842,40
1.8.16 09-082-012 EDIF TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 200,00 | R$ 82,64 20,11% RS 99,26 | RS 19.852,00
1.8.17 09-005-029 EDIF CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 10,00 | RS 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 349,60
1.8.18 09-082-007 EDIF__|ESPELHO PLASTICO - 4"X2" UN 500,00 | RS 7,15 20,11% RS 8,59 | RS 4.295,00
1.8.19 09-082-001 EDIF INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 500,00 | RS 21,17 20,11% RS 25,43 | RS 12.715,00
1.8.20 09-082-005 EDIF INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 167,00 [ RS 24,27 20,11% RS 29,15 | RS 4.868,05
1821 09-013-025 EDIF ELETROCALHA LISA _GALVAN\ZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 200X50MM COM M 167,00 | RS 189,95 20,11% RS 22815 | RS 38.101,05
TAMPA E INSTALAGAO
1822 09-080-018 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UN 400,00 [ R$ 23,68 20,11% RS 28,44 | RS 11.376,00
1.8.23 09-080-019 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 UN 200,00 | RS 28,59 20,11% RS 34,34 | RS 6.868,00
1.8.24 09-080-020 EDIF TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 UN 65,00 | RS 28,88 20,11% RS 34,69 | RS 2.254,85
1.8.25 09-080-021 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 UN 390,00 | RS 29,42 20,11% RS 3534 | RS 13.782,60
1.8.26 09-080-023 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 UN 11,00 | RS 42,85 20,11% RS 51,47 | RS 566,17
1.8.27 09-080-025 EDIF TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 65,00 | RS 51,98 20,11% RS 62,43 | RS 4.057,95
1828 09-006-027 coiF | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEISNHOO | 400 | RS 562,72 2011% RS 675,88 | RS 270352
125A/500V.
1.8.29 37.14.050 cpHy  |CHAVE COMUTADORA, REVERSAO SOB CARGA, TETRAPOLAR, SEM PORTA UN 5,00 | RS 2.686,68 20,11% RS 3.22697 | RS 16.134,85
FUSIVEL, PARA 100 A
1.8.30 09-006-069 EDIF__ [ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM UN 5,00 | RS 21,55 20,11% RS 25,88 | RS 129,40
1.8.31 09-006-074 EDIF BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 100,00 [ RS 39,07 20,11% RS 46,93 | RS 4.693,00
1832 09-008-010 EDIF__|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 50,00 | R$ 31,30 20,11% RS 37,59 | RS 1.879,50
1.833 09-008-012 EDIF___[MINI DISIUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 40,00 | RS 86,66 20,11% RS 104,09 | RS 4.163,60
1.834 09-008-014 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A UN 10,00 | RS 121,94 20,11% RS 146,46 | RS 1.464,60
1835 09-008-016 EDIF | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 3,00 | RS 138,03 20,11% RS 165,79 | RS 497,37
1.836 09-008-020 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A UN 9,00 | R$ 169,69 20,11% RS 203,81 | RS 1.834,29
1.8.37 09-008-052 EDIF DISIUNTOR CA!XA MOLDAD,A TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR UN 10,00 | RS 2.459,35 20,11% RS 2.953,93 | RS 29.539,30
TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL
1.8.38 09-008-053 gpip | PIS/UNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR UN 7,00 | RS 2.561,60 20,11% RS  3.07674 | RS 21.537,18

TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL

1.8.39 09-008-019 EDIF MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A UN 3,00 | R$ 92,71 20,11% RS 111,35 | R$ 334,05

LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO,

1.8.40 41.31.040 CDHU o UN 33,00 | RS 376,37 20,11% RS 452,06 | RS 14.917,98
4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 35 WA 41 W
LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMATICO
1.8.41 41.31.070 CDHU TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTENCIA DE 15 UN 91,00 | RS 227,73 20,11% RS 273,53 | RS 24.891,23
WA24W
1842 10-15-37 sinapl | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - N 100 | s 106,33 2011% RS 127,71 re 12771
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025
1.8.43 09-090-038 EDIF__[CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 1,00 | RS 5,31 20,11% RS 6,38 | RS 6,38
1.8.44 39.11.080 CpHy  |CABO TELEFONICO CI, COM S0 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS M 250,00 | RS 46,12 20,11% RS 55,39 [ RS 13.847,50
TELEFONICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA
1.8.45 09-086-010 EDIF | TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 50,00 | R$ 97,69 20,11% RS 117,34 | RS 5.867,00
1.9 SISTEMA HIDRAULICO RS 358.671,13
1.9.1 10-001-001 EDIF__|HD.01 - CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 2,00 [ RS 355,07 20,11% RS 426,47 | RS 852,94
1.9.2 10-001-020 EDIF HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=11/4", D=11/2"0U 2" EM UN 2,00 | R$ 1.512,25 20,11% RS 1.816,36 | RS 3.632,72
ALVENARIA REVESTIDA
1.9.3 46.01.020 CDHU lgz(;x%i’;vc RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4), INCLUSIVE M 363,00 | RS 36,49 20,11% RS 43,83 | RS 15.910,29
1.9.4 46.01.030 CDHU Zl(J)lB\lngD(')EE:VC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=32 MM, (1), INCLUSIVE M 58,07 | RS 44,71 20,11% RS 53,70 | RS 3.118,35
1.9.5 46.01.050 CDHU lgz(;x%i’;vc RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE M 218,30 | RS 60,01 20,11% RS 72,08 | RS 15.735,06
1.9.6 46.01.060 CDHU Zgz‘g;})izvc RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=60 MM, (2'), INCLUSIVE M 41,07 | RS 92,16 20,11% RS 110,69 | RS 4.546,03
1.9.7 46.01.070 CDHU lgz(;x%i’;vc RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE M 31,41 [ RS 130,30 20,11% RS 156,50 | RS 4.915,66
1.9.8 10-005-031 EDIF__|REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 68,00 | RS 97,87 20,11% RS 117,55 | RS 7.993,40
1.9.9 10-005-051 EDIF__|REGISTRO DE PRESSAO, METAL CROMADO - 3/4" UN 70,00 | R$ 59,27 20,11% RS 71,19 | RS 4.983,30
1.9.10 10-014-049 goip | MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SAIDA 1/2 ¢/ UN 2,00 [ RS 368,31 20,11% RS 442,38 | RS 884,76
ACABAMENTO
19.11 46.10.060 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 54MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES M 30,81 | R$ 435,11 20,11% RS 522,61 | RS 16.101,61
19.12 46.10.040 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 35MM (1 1/4°), INCLUSIVE CONEXOES M 9,93 | R$ 286,60 20,11% RS 344,24 | RS 3.418,30
1.9.13 10-005-002 EDIF__|REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 3,00 | RS 80,25 20,11% RS 96,39 | RS 289,17
1.9.14 10-005-005 EDIF__|REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 11/2" UN 2,00 | RS 177,42 20,11% RS 213,10 | RS 426,20
1915 47.02.410 coHy |REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= N 400 | RS 7984 2011% RS 9590 | RS 383,60
3/4" - LINHA ESPECIAL
1.9.16 17-040-006 EDIF SA'TSETE';”[; E)E AQUECIMENTO SOLAR, INSTALACAO DE RESERVATORIO TERMICO UN 1,00 | RS 4.934,04 20,11% RS  5.926,28 | RS 5.926,28
19.17 46.10.030 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1), INCLUSIVE CONEXOES M 80,00 | R$ 177,32 20,11% RS 212,98 | RS 17.038,40
1.9.18 43.03.510 cpHy  [COLETOR EM ALUMINIO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COM AREA UN 8,00 | RS 2.177,29 20,11% RS 261514 [ RS 20.921,12
COLETORA ATE 2,00 M?
1.9.19 10-010-035 EDIF T:gm:co DE FERRO FUNDIDO, COM SAIDA VERTICAL {SMU) - DIAMETRO UN 14,00 | RS 186,70 20,11% RS 224,25 | R$ 3.139,50
1.9.20 17-040-010 goip | ISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAGAO FORCADA), BOMBA UN 1,00 | R$ 2.633,90 20,11% RS  3.163,58 | RS 3.163,58
HIDRAULICA DE CIRCULACAO DE AGUA NOS COLETORES SOLARES
1.9.21 10-012-027 EDIF GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 14,00 | RS 17,26 20,11% RS 20,73 | RS 290,22
1.9.22 10-013-001 EDIF__|BACIA SANITARIA SIFONADA, DE LOUGA BRANCA UN 11,00 [ RS 456,44 20,11% RS 548,23 | RS 6.030,53
1.9.23 10-013-005 EDIF BACIA SANITARIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA UN 4,00 | RS 1.186,63 20,11% RS 1.425,26 | RS 5.701,04
1.9.24 44.03.670 CDHU__|CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACONAMENTO FRONTAL, COMPLETA & 4,00 | R$ 2.384,57 20,11% RS 2.864,11 | RS 11.456,44
1.9.25 10-013-014 EDIF  |LAVATORIO DE LOUGA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FiSICA UN 4,00 | R$ 131535 20,11% RS 157987 | RS 6.319,48
1.9.26 44.01.110 CDHU__|LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA UN 10,00 | RS 641,03 20,11% RS 769,94 | RS 7.699,40
1.9.27 10-013-016 EDIF__[LAVATORIO OVAL DE EMBUTIR, LOUCA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 8,00 | RS 418,66 20,11% RS 502,85 | RS 4.022,80
1.9.28 10-013-025 EDIF__|MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUCA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO UN 1,00 | RS 828,60 20,11% RS 995,23 | RS 995,23
1929 10-013-039 coiF | CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTORIO FORMADO POR VALVULA DE N 100 | RS 111854 2011% RS 134348 | R 1.343.48

FECHAMENTO AUTOMATICO E RABICHO DE METAL

1.9.30 05-68-11 EDIF - INS |BEBEDOURO ELETRICO COM SISTEMA DE REFRIGERACAO - ACESSIVEL Un 4,00 | RS 3.083,71 20,11% R$ 3.703,84 | RS 14.815,36
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QUANT. K

ITEM cODIGO REF. DESCRICKD DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC?:/UBI‘;IITARIO TOTAL
1.9.31 10-013-052 EDIF__[CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 3,00 | RS 1.001,50 20,11% RS 1.202,90 | RS 3.608,70
1.9.32 44.06.300 CDHU__|CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 400X340X140MM UN 5,00 | RS 302,63 20,11% RS 363,49 | RS 1.817,45
1.9.33 1001-30-40 EDIF z’;g&ifv[;igil;ﬁRiRANCA’ SEM COLUNA, CAPACIDADE MINIMA 30L, UN 4,00 [ RS 1.164,47 20,11% RS 1.398,64 | RS 5.594,56
1.9.34 10-014-008 EDIF TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 25,00 | RS 225,96 20,11% RS 271,40 | RS 6.785,00
1.9.35 10-014-010 EDIF E:gﬂ';?@gw“ COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO UN 22,00 | RS 675,20 20,11% RS 810,98 | RS 17.841,56
1.9.36 10-014-011 EDIF__|[TORNEIRA ELETRONICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELETRICO UN 2,00 | RS 3.077,35 20,11% RS 3.696,21 | RS 7.392,42
1.9.37 10-014-017 EDIF | TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE UN 2,00 | RS 346,56 20,11% RS 416,25 | RS 832,50

TANQUE DE EXPURGO, EM AGO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO AMERICANO,

AlSI 304 N° 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01 (UMA)
1.9.38 | AP 05.10.0603 sco CUBA DE EXP}JRGO DE (500X400X300)MM, COM SIFAO DE AGO INOXIDAVEL DE UN 1,00 | RS 9.046,46 20,11% R$  10.865,70 | RS 10.865,70

75MM DE DIAMETRO, FACE SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE

BASCULANTE REMOVIVEL, TAMPA EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO

PERFURADO, MODELO TQ-EXP, INCONOX OU SIMILAR. FORNECIMENTO
1.9.39 10-014-033 EDIF VALVULA FLUXIVEL PAR,A MICTORIO COM ACIONAMENTO MANUAL £ UN 1,00 [ RS 781,13 20,11% RS 938,22 | RS 938,22

FECHAMENTO AUTOMATICO
1.9.40 10-014-024 EDIF VALVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 25,00 | RS 503,03 20,11% RS 604,19 | RS 15.104,75
1.9.41 10-014-042 EDIF CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METALICA OU SIMILAR UN 4,00 | RS 202,91 20,11% RS 243,72 | RS 974,88
1.9.42 10-014-075 EDIF 'zfﬁmPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA M2 714 | RS 655,00 20,11% RS 786,72 | RS 5.617,18
1.9.43 10-014-086 EDIF TAMPO PARA BANCADA UMIDA - ACO INOX N.18 (18:8) M2 11,70 | RS 1.658,37 20,11% RS 1.991,87 | RS 23.304,87
1.9.44 10-009-030 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") ™M 17,00 | RS 30,79 20,11% RS 36,98 | RS 628,66
1.9.45 10-009-031 EDIF__ [TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - SOMM (2") ™M 204,13 | RS 41,43 20,11% RS 49,76 | RS 10.157,50
1.9.46 10-009-032 EDIF___[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") ™M 27,95 | R$ 80,10 20,11% RS 96,21 | RS 2.689,06
1.9.47 10-009-033 EDIF__[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 317,00 | RS 56,68 20,11% RS 68,08 | RS 21.581,36
1.9.48 10-009-034 EDIF__[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") ™M 49,28 | RS 130,65 20,11% RS 156,92 | RS 7.733,01
1.9.49 10-010-036 EDIF [S:I/:\IIITSA??E GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU UN 1,00 [ RS 490,71 20,11% RS 589,39 | RS 589,39
1.9.50 10-010-010 EDIF CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 100X150MM UN 19,00 | RS 58,45 20,11% RS 70,20 | RS 1.333,80
1.9.51 10-011-004 EDIF CALHA EM ALUMINIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 74,40 | RS 166,23 20,11% RS 199,66 | RS 14.854,70
1.9.52 10-011-032 EDIF RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 74,40 | RS 71,30 20,11% RS 85,64 | RS 6.371,61

1.10 BOMBEIRO R$ 144.363,32

1.10.1 10-003-010 EDIF ?g'::,\l;”cgo MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380, UN 1,00 | R$ 10.858,65 20,11% RS 13.042,32 | RS 13.042,32
1.10.2 10-008-002 EDIF__|TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA (DIN2440) - 2 1/2" M 70,00 | RS 247,10 20,11% RS 296,79 | RS 20.775,30
1.103 47.05.060 CDHU _|VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2° UN 2,00 | RS 706,81 20,11% RS 848,95 | RS 1.697,90
1.10.4 10-008-031 EDIF__ [REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 3,00 | R$ 523,95 20,11% RS 629,32 | RS 1.887,96
1.10.5 10-008-055 EDIF__[HIDRANTE COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 2,00 | R$ 423,65 20,11% RS 508,85 | RS 1.017,70
1.106 50.01.170 CDHU | ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAO DE 2 1/2' X 2 1/2° UN 3,00 | RS 97,39 20,11% RS 116,98 | RS 350,94
1.10.7 50.01.210 CDHU __|CHAVE PARA CONEXAO DE ENGATE RAPIDO UN 2,00 | RS 20,57 20,11% RS 24,71 | RS 49,42
1.10.8 10-008-072 EDIF__|MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO, 30M - 2 1/2" UN 2,00 | R$ 887,20 20,11% RS 1.065,62 | RS 2.131,24
1.10.9 10-008-073 EDIF__|ESGUICHO DE INCENDIO COM ENGATE RAPIDO - 1 1/2"X1/2" UN 2,00 | RS 82,51 20,11% RS 99,10 [ RS 198,20

ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, PARA
1.10.10 50.01.130 CDHU  |MANGUEIRA DE 1 1/2’, PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO - INCLUSIVE UN 2,00 | RS 4.285,42 20,11% RS 5.147,22 | RS 10.294,44

MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M)
11011 10-008-050 EDIF II/E;‘ALQUE DE PASSEIO COM UNIAO ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 UN 1,00 | RS 925,31 20,11% RS 111139 | RS 1.111,39
1.10.12 38.23.220 CDHU | MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM UN 100,40 | R$ 36,36 20,11% RS 43,67 | RS 4.384,46
1.10.13 15-003-014 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 100,40 | R$ 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 2.422,65
1.10.14 47.05.210 CDHU__|VALVULA DE RETENGAO DE PE COM CRIVO EM BRONZE, DN= 2 1/2’ UN 1,00 [ RS 434,26 20,11% RS 521,59 | R$ 521,59
1.10.15 10-008-080 EDIF__|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) - 4KG UN 2,00 [ RS 629,27 20,11% RS 755,82 | RS 1.511,64
1.10.16 | 10-008-085 EDIF__|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10L UN 3,00 | R$ 211,03 20,11% RS 253,47 | R$ 760,41
1.10.17 | 10-008-090 EDIF__[EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 4KG UN 4,00 | RS 192,13 20,11% RS 230,77 | RS 923,08
1.10.18 97.02.197 CDHU__|PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE ALERTA UN 38,00 | RS 29,97 20,11% RS 36,00 | RS 1.368,00
1.10.19 | 09-012-053 EDIF__|QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1,00 | RS 1.783,14 20,11% RS 2.141,73 [ RS 2.141,73
1.10.20 | 09-008-013 EDIF__|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A UN 6,00 | R$ 80,79 20,11% RS 97,04 | RS 582,24
1.10.21 | 09-010-054 EDIF__[ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 2,00 | R$ 219,52 20,11% RS 263,67 | RS 527,34
1.10.22 09-006-036 EDIF CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A UN 1,00 [ RS 239,40 20,11% RS 287,54 | RS 287,54

PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL, CAIXA A PROVA DE AGUA, UNIDADE
1.10.23 47.11.111 CDHU SENSORA EM AGO INOXIDAVEL 316, FAIXA DE OPERAGAO ENTRE 1,4 A 14 BAR, UN 1,00 | RS 14.165,45 20,11% RS 17.014,12 | RS 17.014,12
PARA FLUIDOS CORROSIVOS, DN=1/2’

MANOMETRO COM MOSTRADOR DE 4°, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21/

1.10.24 47.11.100 DH N 1,00 | R 290,29 20,11% R 348,67 | R 348,67
OHY |o-28 ka/em v s s s
1.10.25 38.05.040 CDHU itgzg;go GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4"- COM M 191,00 | R$ 52,96 20,11% RS 63,61 | RS 12.149,51
1.10.26 | 09-003-076 EDIF | CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 310,00 | RS 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 5.142,90
1.10.27 | 09-010-050 EDIF | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 12 LAGCOS UN 1,00 [ RS 1.421,61 20,11% RS 1.707,50 | RS 1.707,50
1.10.28 50.05.450 CDHU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREGAVEL UN 2,00 | R$ 193,78 20,11% RS 232,75 | RS 465,50
1.10.29 | 09-010-063 EDIF__[SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V-100 A 12008, COM FLASH UN 6,00 | R$ 204,79 20,11% RS 245,97 | RS 1.475,82
1.10.30 | 09-003-075 EDIF__|CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 M 400,00 [ R$ 9,06 20,11% RS 10,88 | R$ 4.352,00
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA
1.10.31 50.05.312 CDHU | MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, UN 41,00 | RS 211,54 20,11% RS 254,08 | RS 10.417,28
EQUIPADO COM 2 FAROIS
1.10.32 38.06.020 CDHU it:?szg[;:g: GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBRS598 - 1/2" COM M 120,00 | R$ 46,71 20,11% RS 56,10 | RS 6.732,00
1.10.33 10-008-049 EDIF __|ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 14,90 | RS 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 814,43
1.10.34 | 09-012-054 EDIF | QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 2,00 | RS 4.775,89 20,11% RS 5.736,32 | RS 11.472,64
11035 | 09-012-053 EDIF__|QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 2,00 | RS 1.783,14 20,11% RS 2.141,73 | RS 4.283,46
111 GASES MEDICINAIS RS 48.992,34
1111 46.10.010 CDHU  |TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2'), INCLUSIVE CONEXOES M 188,31 | R$ 106,30 20,11% RS 127,68 | RS 24.043,42
1112 17-010-076 EDIF  |PAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VACUO OU N20, INSTALADO UN 2,00 | RS 599,76 20,11% RS 72037 | R$ 1.440,74

REGUA EM PERFIL DE ALUMINIO PARA ENFERMAGEM, DE 1 LEITO COM 3
MODULOS, MEDINDO: (1,00X0,30)M, COM LUZ DE DESCANSO, 1 SAIDA PARA
OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E VACUO, PADRAO ABNT, 4 TOMADAS ELETRICAS
1113 MAT120600 SCO  |DE 110V, 1 DE 220V, 2 TOMADAS DE LOGICA, 1 CHAMADA DE ENFERMAGEM UN 1,00 | RS 3.188,59 20,11% RS 3.829,82 | RS 3.829,82
TIPO PERA, SEPARAGAO FISICA ENTRE GASES E ELETRICA; 15CM DE DISTANCIA
ENTRE PONTOS DE GASES E 7,5CM ENTRE TOMADAS E INTERRUPTORES,
REFERENCIA 71-7596, AIR LIQUIDE OU SIMILAR

1.11.4 17-010-074 EDIF POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 22,00 | RS 99,45 20,11% RS 119,45 [ RS 2.627,90

1115 47.01.170 CpHy | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, UN 32,00 | R$ 62,13 20,11% RS 74,62 | RS 2.387,84
ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1/2

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO

1116 508735 ORSE . ) - UN 2,00 | RS 2.199,72 20,11% RS 2.642,08 | RS 5.284,16
E OXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSAO

1117 09-005-098 EDIF QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 ESMALTADA M2 2,00 [ RS 1.381,23 20,11% RS 1.659,00 | R$ 3.318,00

1.11.8 15-003-014 EDIF__[ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 188,31 | RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 4.543,92

1.11.9 10-007-082 EDIF__[HD.12 - INSTALACAO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 1,00 | RS 1.102,27 20,11% RS 1.323,94 [ RS 1.323,94

11110 32.10.050 CoHy | PROTECAO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, PARA M 2140 | RS 749 2011% RS 000 | RS 192,60

RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATE 1°
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1.12 CLIMATIZACAO RS 474.617,53

1121 10-32-44 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ‘NVERTER: HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO UN 10,00 | RS 2.280,76 20,11% RS 2.739,42 | RS 27.394,20
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1122 10-32-50 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT \NVERTER_, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO UN 1,00 | RS 3.629,21 20,11% RS 435004 | RS 4.350,04
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1.12.3 10-32-47 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ‘NVERTER: HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO UN 6,00 | RS 2.522,67 20,11% RS 3.029,98 | RS 18.179,88
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

112.4 10-32-67 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON!OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - UN 2,00 | RS 5.719,12 20,11% RS 6.869,24 | RS 13.738,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1125 10-32-72 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (IETO)‘ 36000 BTU/H, CICLO UN 1,00 | RS 10.609,62 20,11% RS  12.743,21 | RS 12.743,21
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1.12.6 43.05.030 CDHU _ |EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190M3/H UN 11,00 | RS 471,71 20,11% RS 566,57 | RS 6.232,27

1.12.7 1701-00-25 EDIF__|EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS UN 4,00 | R$ 2.465,59 20,11% RS 2.961,42 [ RS 11.845,68

P A 3,

1128 61.14.080 CDHU CAIXA_\/ENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.190 M3/H, UN 6,00 | RS 4.486,97 20,11% RS 5.389,30 | RS 32.335,80

PRESSAO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ
T A 3
1129 61.14.070 CDHU CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.710 M*/H, UN 3,00 | RS 3.988,19 20,11% RS 4.790,22 | RS 14.370,66

PRESSAO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

1.12.10 61.10.567 CDHU | GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,14 M2 A 0,30 M2 M2 1,19 | RS 2.039,54 20,11% RS 2.449,69 | RS 2.915,13

GRELHA DE INSUFLACAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA

1.12.11 61.10.565 - " 0,95 | R 2.526,14 20,11% R 3.034,15 | R 2.882,44
COHU | DEFLEXEO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATE 0,50 M2 m2 i ; s 3

1.12.12 61.10.564 cpHy  |GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA M2 594 | RS 4.602,78 20,11% RS 5.52840 | RS 32.838,69

DEFLEXAO, TAMANHO: ATE 0,10 M2
A N 2

11213 6110574 CoHU GMEELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 2 085 | R 302314 2011% RS 363109 | RS 308642

1.12.14 61.10.511 CDHU  |DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO M2 3,18 | RS 4.863,78 20,11% RS  5.841,89 | RS 18.577,21

1.12.15 61.10.582 CDHU__|VENEZIANA COM TELA M2 0,86 | RS 1.619,83 20,11% RS 1.94558 | RS 1.673,19

1.12.16 61.10.581 CDHU _|VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 M2 1,23 | RS 1.748,58 20,11% RS 2.100,22 | RS 2.583,27

11217 16.32.008 coHy | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 1.1/4°, " 200,00 | RS 264,61 2011% RS 317,82 | RS 63.564,00
INCLUSIVE CONEXOES

1.12.18 46.32.001 coHy | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 3/8", M 85,93 | R$ 83,03 20,11% RS 99,73 | RS 8.569,46
INCLUSIVE CONEXOES

1.12.19 46.32.003 cpHy  |TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 5/8", M 122,00 | R$ 126,81 20,11% RS 152,31 | R$ 18.581,82
INCLUSIVE CONEXOES

1.12.20 46.32.005 coHy | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 7/8", M 85,93 | R$ 180,82 20,11% RS 217,18 | R$ 18.661,55

INCLUSIVE CONEXOES

11221 32.11.270 CDHU ISOLAMENTO TERMIGO EM ESEUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12 M 322,05 | RS 20,96 20,11% RS 25,18 | RS 8.109,13
MM, PARA TUBULACAO DE 1/4’ (COBRE)

ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26

1.12.22 32.11.440 CDHU -
MM, PARA TUBULACAO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO)

M 85,93 | R$ 33,53 20,11% RS 4027 | RS 3.460,26

1.12.23 32.11.430 CDHU ISOLAMENTO TERMIGO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 M 85,03 | RS 31,47 20,11% RS 37,80 | RS 3.248,02
MM, PARA TUBULACAO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO)

ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12

1.12.24 32.11.290 CDHU - 8 ) M 322,05 | RS 22,87 20,11% RS 27,47 | R$ 8.846,62
MM, PARA TUBULACAO DE 5/8 (COBRE) OU 1/4° (FERRO)
11225 3211310 CDHU | 'SOVAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 " 85,93 | RS .72 2011% RS 42,90 | R 3.686,25
MM, PARA TUBULACAO DE 7/8’ (COBRE) OU 1/2° (FERRO)
1.12.26 | 09-005-098 EDIF  |QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 ESMALTADA M2 2,00 | RS 1.381,23 20,11% RS 1.659,00 | RS 3.318,00
1.12.27 61.20.450 CDHU__[DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO KG 1.000,00 | RS 55,08 20,11% RS 66,16 | RS 66.160,00
1.12.28 32.06.010 CDHU__[LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 1’ M2 9,04 | RS 23,83 20,11% RS 28,62 | RS 258,72
1.12.29 | 15-003-004 EDIF__|TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCOES METALICOS M 893,29 | RS 12,41 20,11% RS 14,91 | RS 13.318,95
1.12.30 38.05.040 CDHU itgzg;go GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4"- COM M 611,96 | RS 52,96 20,11% RS 63,61 | RS 38.926,77
1.12.31 | 09-003-076 EDIF | CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 611,96 | RS 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 10.152,41
1.13 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS RS 42.091,88
1.13.1 09-002-002 EDIF__|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4") M 15,00 [ RS 26,51 20,11% RS 31,84 | RS 477,60
1132 09-006-079 EDIF__|BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM M 1,00 [ RS 952,54 20,11% RS 1.144,10 | RS 1.144,10
1.13.3 09-006-095 EDIF__|CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 150,00 | R$ 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 14.739,00
1134 09-006-071 EDIF__[ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM UN 2,00 | RS 60,32 20,11% RS 72,45 | RS 144,90
1135 42.05.320 CDHU E:’\':AE;E‘;?;E:O DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 UN 6,00 | R$ 48,21 20,11% RS 57,91 | R$ 347,46
A 2
1.13.6 42.05.270 cpHy  |CONECTOR EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM® E UN 15,00 | RS 66,22 20,11% RS 79,54 | RS 1.193,10
VERGALHOES ATE 3/8
1137 09-011-015 EDIF Eg'ﬁﬁRDOEP'I':':’:EOCAO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU UN 15,00 | RS 120,23 20,11% RS 144,41 | RS 2.166,15
1.13.8 09-011-095 EDIF__|BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 350,00 | RS 32,55 20,11% RS 39,10 | RS 13.685,00
1.13.9 42.05.190 CDHU__|HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4’ X3 M UN 15,00 | RS 316,35 20,11% RS 379,97 | RS 5.699,55
1.13.10 42.01.086 CDHU__|CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM EM ALUMINIO UN 20,00 | R$ 19,09 20,11% RS 22,93 [ RS 458,60
1.13.11 901-10-05 EDIF | PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN 2,00 | RS 847,73 20,11% RS 1.018.21 | RS 2.036,42
1.14 CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 81.834,87
1.14.1 09-090-038 EDIF__[CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 2.000,00 | R$ 5,31 20,11% RS 6,38 | RS 12.760,00
1.14.2 39.11.080 CpHy  |CABO TELEFONICO CI, COM S0 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS M 200,00 | RS 46,12 20,11% RS 55,39 | RS 11.078,00
TELEFONICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA
1143 09-090-002 EDIF | CERTIFICAGAO DE REDE LOGICA - ATE 50 PONTOS GL 1,00 [ RS 1.320,92 20,11% RS 1.586,56 | RS 1.586,56
1.14.4 09-090-003 EDIF | CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS PTO 92,00 | R$ 26,15 20,11% RS 31,41 | RS 2.889,72
1145 66.08.115 CDHU__|RACK FECHADO DE PISO PADRAO METALICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00 [ RS 3.691,50 20,11% RS 4.433,86 | RS 4.433,86
1.14.6 09-090-015 EDIF__|PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 7,00 | R$ 451,85 20,11% RS 542,72 | R$ 3.799,04
1.14.7 09-090-017 EDIF___|SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO UN 1,00 [ RS 500,96 20,11% RS 601,70 | R$ 601,70
1.14.8 09-090-021 EDIF | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA UN 15,00 | RS 25,04 20,11% RS 30,08 [ RS 451,20
1.14.9 09-090-031 EDIF__|PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 120,00 | R$ 15,20 20,11% RS 18,26 | RS 2.191,20
1.14.10 | 09-090-033 EDIF__|PATCH CORD RJ45 - 2,5M UN 120,00 | R$ 24,59 20,11% RS 29,54 | R$ 3.544,80
1.14.11 | 09-086-010 EDIF | TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 60,00 | RS 97,69 20,11% RS 117,34 | RS 7.040,40
11412 | 09-086-011 EDIF | TOMADA PARA TELEFONE PADRAO RI11 COM PLACA/ ESPELHO UN 60,00 | RS 25,22 20,11% RS 30,29 [ R$ 1.817,40
11413 | 09-013-021 coiF | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 100X50MM COM M 5000 | RS 126,99 2011% RS 152,53 | R 762650
TAMPA E INSTALAGAO
1.14.14 | 09-005-029 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 130,00 | R$ 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 4.544,80
1.14.15 | 09-002-003 EDIF__|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 32MM (1") M 150,00 | R$ 29,00 20,11% RS 34,83 | RS 5.224,50
11416 | 09-005-039 EDIF ESE?);;EC::SSAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA - UN 11,00 | RS 47,17 20,11% RS 56,66 | RS 623,26
1.14.17 | 09-002-062 EDIF | TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 27,00 | R$ 22,94 20,11% RS 27,55 | RS 743,85
1.14.18 39.04.040 CDHU | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM? M 150,00 | R$ 15,73 20,11% RS 18,89 | R$ 2.833,50
1.14.19 39.04.060 CDHU | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM?2 M 150,00 | R$ 35,31 20,11% RS 42,41 | RS 6.361,50
1.14.20 69.09.300 CDHU__|VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UN 2,00 | R$ 700,64 20,11% RS 841,54 | RS 1.683,08
1.15 REVESTIMENTOS RS 291.581,02
0
1.15.1 11-002-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 2.220,24 | RS 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 21.847,16
1.15.2 11-002-008 EDIF__|EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 1.110,12 | R$ 52,36 20,11% RS 62,89 | RS 69.815,44
1.15.3 11-002-013 EDIF__|REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 845,79 | RS 27,88 20,11% RS 3349 [ RS 28.325,50
1.15.4 11-002-029 EDIF ﬁéﬁijﬁ;& JUNTA AMARRAGAO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA M2 264,33 | RS 72,33 20,11% RS 86,88 | RS 22.964,99
- = 3.
1.15.5 510715 ORSE E;/Eﬂ'éw“:mo COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM M2 32,01 | R$ 120,50 20,11% RS 144,73 | RS 4.632,80
1156 11-004-006 EDIF__[DA.O1 - CANTONEIRA DE PROTECAO - PERFIL "L" DE ALUMINIO, 1"X1"X1/8" M 27,00 | R$ 48,48 20,11% RS 58,23 | RS 1.572,21
1.15.7 11-004-058 EDIF | PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM M 134,75 [ R$ 158,82 20,11% RS 190,76 | RS 25.704,91
1158 11-003-010 EDIF__|EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1.110,12 [ R$ 61,36 20,11% RS 73,70 | R$ 81.815,84
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Sem Desoneragdo
QUANT. X
ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC"; ;:;'ITAR'O TOTAL
1.15.9 11-003-013 EDIF__[REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 1.110,12 | RS 26,18 20,11% RS 31,44 | RS 34.902,17
1.16 FORROS RS 144.949,18
1.16.1 12-001-043 EDIF__[FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALACAO) M2 661,10 | RS 134,32 20,11% RS 161,33 | RS 106.655,26
1162 2.03.140 cpHy | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACUSTICAS REMOVIVEIS DE ™2 7412 | RS 305,63 2011% RS 367,09 | RS 2720871
625MM X 625MM
1.16.3 11-001-001 EDIF___|[CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 76,14 | RS 20,25 20,11% RS 24,32 | RS 1.851,72
1.16.4 11-001-008 EDIF__[EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 76,14 | RS 56,86 20,11% RS 68,29 | RS 5.199,60
1.16.5 11-001-013 EDIF__[REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 76,14 | RS 44,11 20,11% RS 52,98 | RS 4.033,89
1.17 PISOS R$ 300.502,46
117.1 11.18.060 CDHU __ [LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL M2 593,52 | R$ 2,31 20,11% RS 2,77 | R$ 1.644,05
1.17.2 10.02.020 CDHU__ [ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AGO KG 593,52 | R$ 10,00 20,11% RS 12,01 | R$ 7.128,17
1.17.3 13-001-017 EDIF__ [LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 M3 59,35 | RS 1.049,94 20,11% RS 1.261,08 | RS 74.847,62
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA INTERNA E
117.4 18.08.062 CDHU  |AMBIENTE COM TRAFEGO MEDIO, GRUPO DE ABSORCAO BIA, ASSENTADO COM M2 630,47 | RS 188,31 20,11% RS 226,18 | R$ 142.599,70
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
1175 13-002-043 ol |PISC PODOTATIL ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTETICA ASSENTES ™2 382 | RS 20670 2011% RS 20631 | RS 1131,90
COM COLA
1176 21.02.281 coHy | REVESTIMENTO VINILICO FLEXIVEL EM MANTA HOMOGENEA, ESPESSURA DE 2 ™2 5984 | RS 42602 2011% RS s11,69 | RS 30,619,52
MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
1177 110,081 cpHy | RODAPE HOSPITALAR FLEXIVEL EM PVC PARA PISO VINILICO, ESPESSURA DE 2 v 70,00 | RS 60,92 2011% RS 8398 | RS 587860
MM E ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA INTERNA E
117.8 18.08.072 CDHU  |AMBIENTE COM TRAFEGO MEDIO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, ASSENTADO COM M 619,00 | R$ 38,23 20,11% RS 45,92 | RS 28.424,48
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
117.9 13-003-065 EDIF  |DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M 64,75 | RS 56,58 20,11% RS 67,96 | RS 4.400,41
117.10 13-003-094 ol |FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, 2240 | RS 1557 2011% RS 1870 | RS 418,88
APLICACAO EM DEGRAU
1.17.11 13-004-005 EDIF  [SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 16,10 | RS 103,05 20,11% RS 123,77 | R$ 1.992,69
1.17.12 17-004-050 EDIF  [ENCERAMENTO E LUSTRACAO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL M2 99,26 | RS 11,88 20,11% RS 14,27 | R$ 1.416,44
1.18 VIDROS R$ 33.451,01
1.18.1 14-001-003 EDIF___[VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 80,00 | R$ 162,74 20,11% RS 195,47 | R$ 15.637,60
1.18.2 14-001-072 EDIF___[ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO M2 13,60 | R$ 1.090,51 20,11% RS 1.309,81 | RS 17.813,41
1.19 PINTURA R$ 310.398,73
1.19.1 15-001-016 EDIF__|TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 1.225,33 | RS 51,29 20,11% RS 61,60 | RS 75.480,32
1.19.2 15-001-018 EDIF__[TINTA ACRILICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRILICA M2 1.225,33 | RS 87,71 20,11% RS 105,35 | RS 129.088,51
1.19.3 15-001-036 EDIF__[TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA BASE EPOXI M2 200,00 | RS 246,83 20,11% RS 296,47 | R$ 59.294,00
119.4 15-002-011 oI |ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA, COM ™2 66,44 | RS 6635 2011% RS 79,69 | RS 520,60
EMASSAMENTO
1.19.5 15-003-010 EDIF__[ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2 67,05 | RS 57,21 20,11% RS 68,71 | RS 4.607,00
1.19.6 15-003-014 EDIF__[ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 140,17 | RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 3.382,30
1.19.7 15-001-024 EDIF__[TINTA ESMALTE SINTETICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 400,00 | R$ 69,21 20,11% RS 83,13 | RS 33.252,00
1.20 SERV.COMPLEMENTARES R$ 435.333,25
1201 30.04.060 cpHy | REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, v 1472 | RS 596,20 2011% RS 71610 | RS 10.540,99
ALTURA DE 40 CM
1.20.2 17-005-011 EDIF__ [EP.01- MAO FRANCESA DE FERRO PERFILADO UN 51,00 | RS 60,37 20,11% RS 72,51 | RS 3.698,01
1203 17-005-020 EDIF z;l\)RER:\ ;)CEN/IX)POIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE UN 800 | RS 196,73 2011% RS 23629 | RS 1.890,32
1204 17-005-021 OIF z;;k:igcs“:;mo PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE N 800 | RS 23647 2011% RS 280,02 | RS 227216
1205 17-005-023 EpiF | BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FiSICA N 12,00 | RS 340,75 2011% RS 409,27 | RS 491124
(BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)
1.20.6 17-005-093 EDIF__[PLACA DE IDENTIFICACAO COM NUMERO PAVIMENTO EM BRAILE UN 2,00 | R$ 68,79 20,11% RS 82,62 | RS 165,24
1.20.7 17-005-094 EDIF__[PLACA DE IDENTIFICACAO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. UN 2,00 | RS 174,96 20,11% RS 210,14 | RS 420,28
1.20.8 17-005-095 EDIF__ [PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAQ UN 4,00 | RS 16,18 20,11% RS 19,43 | RS 77,72
1.20.9 17-005-096 EDIF__[PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMAO UN 4,00 | RS 15,93 20,11% RS 19,13 | R$ 76,52
1.20.10 17-005-097 EDIF__[PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UN 4,00 | RS 35,58 20,11% RS 42,74 | RS 170,96
1.20.11 17-005-098 EDIF__[SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UN 40,00 | R$ 7,26 20,11% RS 872 | RS 348,80
120.12 30.08.030 COHU | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE N 200 | RS 106595 2011% RS 128031 RS 2560,62
700 X 450 MM
1.20.13 27.04.052 CDHU | CANTONEIRA ADESIVA EM VINIL DE ALTO IMPACTO M 118,80 | RS 92,70 20,11% RS 111,34 | RS 13.227,19
1.20.14 27.04.050 cony | PROTETOR DE PAREDE OU BATE-MACA EM PVC FLEXIVEL, COM M 50,00 | RS 147,18 20,11% RS 176,78 | RS 8.839,00
AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 150 MM
1.20.15 27.04.040 cpHy  |CORRIMAO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM M 21,48 | RS 333,92 20,11% RS 401,07 | RS 8.614,98
AMORTECIMENTO A IMPACTO
1.20.16 30.01.050 coHy | PARRADE APOIO EM ANGULO DE 907, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE UN 2,00 [ RS 373,93 20,11% RS 449,13 | RS 898,26
REDUZIDA, EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 X 800 MM
12017 30.01.120 coHy | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO N 800 | RS 176,55 2011% RS 21205 | RS 1.606,40
DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/4° X 400 MM
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE
1.20.18 30.01.061 CDHU  |REDUZIDA, EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 UN 8,00 | RS 194,35 20,11% RS 233,43 | RS 1.867,44
™
1.20.19 17-045-001 EDIF__[ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3xMES 540,00 | R$ 10,43 20,11% RS 12,53 | RS 6.766,20
1.20.20 17-045-002 EDIF__[ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 900,00 | R$ 6,38 20,11% RS 7,66 | RS 6.894,00
1.20.21 08-002-080 EDIF iESS;\;i;A DE PROTECAO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE M2 2,61 | RS 283,54 20,11% RS 340,56 | RS 888,86
1.20.22 20-006-001 EDIF__|CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS UN 1,00 | RS 3.026,72 20,11% RS 3.63539 | RS 3.635,39
ELABORAGAO DE PROJETO DE ADEQUAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
1.20.23 01.06.031 CDHU  |JUNTO A CONCESSIONARIA, COM MEDIGAO EM MEDIA TENSAO, SUBESTAGAO UN 1,00 [ RS 16.389,82 33,20% RS  21.831,24 | RS 21.831,24
SIMPLIFICADA E DEMANDA DE 75 KVA A 300 KVA
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENGAO E COMBATE A
1.20.24 20-005-034 EDIF  [INCENDIO E APROVAGAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICACOES GL 1,00 | RS 11.500,82 33,20% RS 15.319,09 | RS 15.319,09
DE 2001 M2 A 5000 M2
1.20.25 20-005-036 gpiF | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENGAO DO AVCB JUNTO AO GL 1,00 | R$ 4.657,68 20,11% RS 559434 [ RS 5.594,34
CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICACOES ATE 2000 M2
1.20.26 20-003-061 EDIF  [PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 40,00 | RS 4.147,56 33,20% RS 552455 | RS 220.982,00
1.20.27 100289 SINAPI__|VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.200,00 | R$ 34,49 20,11% RS 41,43 | RS 91.146,00
1.21 ADMINISTRACAO DE OBRA R$ 615.585,60
1.21.1 20-003-001 EDIF__[COORDENADOR GERAL H 360,00 | RS 636,22 20,11% RS 764,16 | R$ 275.097,60
1.21.2 20-003-059 EDIF__[ENGENHEIRO DA OBRA H 360,00 | RS 202,60 20,11% RS 243,34 | RS 87.602,40
1.21.3 03-041-000 INFRA__| AJUDANTE GERAL H 1.440,00 | RS 27,12 20,11% RS 32,57 | RS 46.900,80
1.21.4 90780 SINAPI__|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 | R$ 89,08 20,11% RS 106,99 | RS 77.032,80
1.21.6 12-012-000 INFRA | ENCARREGADO H 1.440,00 | RS 74,56 20,11% RS 89,55 | RS 128.952,00
21 SERVICOS PRELIMINARES R$ 518.903,36
211 01-001-001 ol |UMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOGAO DA COBERTURA VEGETAL - ™2 4233.46 | RS 181 2011% RS 217 | RS 0.186,60
TRONCOS COM DIAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE
2.1.2 01-001-010 EDIF__ [TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 12.700,38 | R$ 1,86 20,11% RS 2,23 | RS 28.321,84
2.13 01-003-010 EDIF__[TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 1.000,00 | R$ 3,33 20,11% RS 4,00 | RS 4.000,00
214 100-30-05 Epi | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E V3 50,00 | RS 3377 2011% RS 40556 | RS 2.028,00
TRANSPORTE ATE 1KM
2.15 01-003-006 EDIF___[ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 50,00 | R$ 8,51 20,11% RS 10,22 | RS 511,00
216 01-001-022 EDIF ESS“TAE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 30 E < N 100 | R 773,06 2011% R 92852 | RS 928,52
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Sem Desoneragdo
UANT. X
ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN B PRECO UNITARIO % BDI PREC"; /l:;'ITAR'O TOTAL
2.1.7 02.10.020 CDHU__[LOCAGAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 4.233,46 | RS 18,68 20,11% RS 22,44 | RS 94.998,84
2.1.8 01-005-002 EDIF__[TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 269,08 | RS 100,48 20,11% RS 120,69 | RS 32.475,26
219 01-005-005 ol | TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ™2 100,00 | RS 181,33 2011% RS 21780 | R 21.780,00
ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS
2.1.10 01-005-006 EDIF__[PORTAO METALICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 11,00 | RS 310,90 20,11% RS 373,42 | RS 4.107,62
2.1.11 01-005-007 EDIF PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,53 | RS 305,36 20,11% RS 366,77 | RS 927,92
2.1.12 01-005-040 EDIF__[TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 430,28 | RS 34,93 20,11% RS 41,95 | RS 18.050,24
2.1.13 17-030-002 EDIF__[PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00 | RS 411,43 20,11% RS 494,17 | RS 8.895,06
2.1.14 02.02.120 CDHU__[LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 18,00 | R$ 1.016,32 20,11% RS 1.220,70 | RS 21.972,60
2.1.15 02.02.130 CpHy  [OCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 UNMES 18,00 | R$ 1.564,11 20,11% RS 1.87865 | RS 33.815,70
LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
2.1.16 02.02.140 CDHU  |LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE UNMES 18,00 | R$ 1.544,79 20,11% RS 1.85545 | RS 33.398,10
13,80 M2
2.1.17 02.02.150 CDHU _ |LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 18,00 | RS 1.010,89 20,11% RS 1.214,18 | RS 21.855,24
2.1.18 02.02.160 CDHU  |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MiNIMA DE 4,60 M? UNMES 18,00 | R$ 1.074,66 20,11% RS 1.290,77 | RS 23.233,86
2.1.19 02.01.021 CDHU__|CONSTRUCAO PROVISORIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 60,00 | R$ 592,24 20,11% RS 711,34 | R$ 42.680,40
2.1.20 02.01.200 CDHU | DESMOBILIZACAO DE CONSTRUCAO PROVISORIA M2 60,00 | RS 26,70 20,11% RS 32,07 | RS 1.924,20
2121 20-004-041 EDIF___|CADASTRAMENTO DE VEGETACAQ ARBOREA ATE 30 EXEMPLARES GL 1,00 [ R$ 4.889,79 20,11% RS 587313 | RS 5.873,13
2122 01-001-007 coiF | REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL V3 160,50 | RS 17076 - R 205,10 | RS 22.01855
E DESCARGA EM BOTA-FORA
2.1.23 01-003-003 EDIF  |CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 42335 | RS 30,15 33,20% RS 40,16 | RS 17.001,73
2.1.24 17-050-023 EDIF___|[DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 50,00 | R$ 469,91 20,11% RS 564,41 | R$ 28.220,50
2.1.25 17-002-054 EDIF REBAIXAMENTO DE GUIA M 5,00 | RS 44,47 20,11% RS 53,41 [ RS 267,05
2.1.26 17-003-073 EDIF__|DEMARCAGAO E PINTURA DE FAIXAS ATE 10CM - EPOXI M 107,41 | RS 12,24 20,11% RS 14,70 | R$ 1.578,92
2.1.27 17-003-059 gpif | DEMARCAGAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE UN 2,00 [ RS 325,43 20,11% R$ 390,87 | R$ 781,74
DEFICIENCIA FiSICA
2.1.28 17-005-061 EDIF  |DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE AGO GALVANIZADO D=3" C=2,50M UN 23,00 | RS 889,31 20,11% RS 1.068,15 | RS 24.567,45
2.1.29 04-050-004 EDIF  [DEMOLIGAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 13,70 | RS 59,95 20,11% RS 72,01 | RS 986,53
2.1.30 17-050-015 EDIF  [DEMOLIGAO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M2 442,95 | RS 3,04 20,11% RS 3,65 | RS 1.616,76
2.2 FUNDACOES R$ 233.304,20
00-00-00 FUNDACAO DA CAIXA D'AGUA ELEVADA
2.2.1 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,51 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 147,59
222 02-001-048 EDIF ARRASAMENTO DE ESTACA UN 9,00 | RS 77,40 20,11% RS 92,97 | RS 836,73
223 02-001-081 EDIF ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM M 144,00 | RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 17.501,76
224 02-002-001 EDIF__|[ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 14,11 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 1.466,45
225 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAQO M2 10,24 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 83,35
226 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 808,49 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 10.348,67
2.2.7 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 8,19 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 6.053,96
2238 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 541 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 200,92
229 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 32,77 | R$ 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 4.405,27
00-00-00 FUNDACAO DA CAIXA D'AGUA ENTERRADA
2.2.10 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,71 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 205,48
2211 04-004-000 INFRA | ESCAVACAC MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE M3 56,98 | R$ 20,85 20,11% R$ 25,04 | RS 1.426,77
MENOR OU IGUAL A 4,0M
2.2.12 01-004-005 EDIF__|ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO M2 380,00 | RS 135,90 20,11% RS 163,23 | RS 62.027,40
2.2.13 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 14,19 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 115,50
2.2.14 02-004-004 EDIF ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.055,00 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 13.504,00
2.2.15 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 12,70 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 9.387,71
2.2.16 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 37,24 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 6.352,39
IMPERMEAVEL
2.2.17 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 21,50 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 798,51
2.2.18 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 132,83 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 17.856,33
00-00-00 FUNDACAO PARA ABRIGO DO COMPRESSOR E BOMBA DE VACUO
2.2.19 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,32 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 92,61
2.2.20 02-002-001 EDIF__[ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 412 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 428,19
2.2.21 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 6,34 | R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 51,60
2.2.22 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 22,02 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 281,85
2.2.23 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 13,55 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | R$ 179,40
2.2.24 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,95 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 702,23
2.2.25 02-006-005 gpip  |IMPERMEABILIZAGAQ DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 11,70 | RS 142,02 20,11% R$ 170,58 | RS 1.995,78
IMPERMEAVEL
2.2.26 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 2,85 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 105,84
2.2.27 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 2,79 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 375,05
2.2.28 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,32 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 226,26
00-00-00 FUNDACAO ABRIGO DO GERADOR
2.2.29 01-004-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA M3 0,40 | R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 115,76
2.2.30 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 8,00 | R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 65,12
2.2.31 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 17,03 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 225,47
2.2.32 02-002-001 EDIF__|[ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 5,20 [ R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 540,43
2.2.33 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 27,76 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 355,32
2.2.34 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,20 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 887,02
2.2.35 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 9,80 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 1.671,68
IMPERMEAVEL
2.2.36 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 3,20 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 118,84
2.2.37 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAQ RECUPERAVEL M2 3,00 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 403,29
2.2.38 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,40 | R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 282,83
00-00-00 FUNDACAO PARA ABRIGO DE RESIDUOS
2.2.39 13-001-018 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 M3 0,56 | R$ 1.241,51 20,11% RS 1.491,18 [ RS 835,06
2.2.40 02-002-001 EDIF__[ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 7,29 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 757,64
2.2.41 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAQ M2 11,22 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 91,33
2.2.42 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 38,48 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 492,54
2.2.43 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 23,78 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 314,84
2.2.44 02-006-005 gpip  |IMPERMEABILIZAGAQ DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 18,74 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 3.196,66
IMPERMEAVEL
2.2.45 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 5,05 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | R$ 187,55
2.2.46 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 3,92 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 526,96
2.2.47 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,68 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.241,83
2.2.48 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,56 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 395,96
00-00-00 TOTEM
2.2.49 02-001-002 EDIF__[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 64,00 [ RS 102,56 20,11% RS 123,18 | RS 7.883,52
2.2.50 02-002-001 EDIF__|[ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 2,31 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 240,07
2.2.51 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGCAO M2 3,12 [ R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 25,39
2.2.52 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 520,66 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 6.664,44
2.2.53 02-006-005 gpip  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 12,21 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 2.082,78
IMPERMEAVEL
2.2.54 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 0,22 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 8,17
2.2.55 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAQ RECUPERAVEL M2 8,20 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 1.102,32
2.2.56 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,16 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.596,65
2.2.57 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,16 | R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 113,13
T FUNDACAO PARA ABRIGO DE GASES MEDICINAIS E SALA DE QUADRO
PRINCIPAL
2.2.58 01-004-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA nacien 2 al 19 M3 0,85 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | R$ 245,99
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Sem Desoneragdo
UANT. 5
ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN B PRECO UNITARIO % BDI PREC"; /l:;'ITAR'O TOTAL
2.2.59 02-002-001 EDIF__[ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 11,07 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 1.150,50
2.2.60 02-002-010 EDIF__ [APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 17,03 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 138,62
2.2.61 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 62,20 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 796,16
2.2.62 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 38,48 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 509,47
2.2.63 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 27,86 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 4.752,35
IMPERMEAVEL
2.2.64 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 6,82 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 253,29
2.2.65 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 564 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 758,18
2.2.66 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,55 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.884,93
2.2.67 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,85 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 601,01
00-00-00 FUNDACAO ABRIGO DA CABINE PRIMARIA
2.2.68 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,67 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 193,90
2.2.69 02-002-001 EDIF__|[ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 8,65 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 898,99
2270 02-002-010 EDIF__|[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 13,30 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 108,26
2.2.71 02-004-004 EDIF ARMADURA EM ACO CA-50 KG 45,62 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 583,93
2.2.72 02-004-007 EDIF ARMADURA EM ACO CA-60 KG 28,29 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 374,55
2.2.73 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGRO - ARGAMASSA M2 15,49 | RS 142,02 20,11% R$ 170,58 | RS 2.642,28
IMPERMEAVEL
2.2.74 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 25,43 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 944,47
2.2.75 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 3,65 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 490,66
2.2.76 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,00 [ RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.478,38
2.2.77 13-001-014 EDIF__ [LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,67 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 473,74
00-00-00 FUNDACAO ABRIGO DO TRAFO
2.2.78 02-002-002 EDIF__ [ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 3,25 | R$ 94,94 20,11% RS 114,03 | RS 370,59
2.2.79 01-004-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA M3 0,25 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 72,35
2.2.80 02-002-010 EDIF__ [APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 5,00 | R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 40,70
2.2.81 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 10,77 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 142,59
2.2.82 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,75 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 554,39
2.2.83 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 17,51 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 224,12
2.2.84 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 6,35 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 1.083,18
IMPERMEAVEL
2.2.85 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 2,00 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 74,28
2.2.86 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 2,25 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 302,46
2.2.87 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,25 | R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 176,77
00-00-00 FUNDACAO DO TANQUE DE RETENCAO
2.2.88 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,99 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 286,51
2.2.89 02-002-010 EDIF___|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 19,77 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 160,92
2.2.90 02-002-001 EDIF__|[ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 64,24 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 6.676,46
2.2.91 02-004-004 EDIF ARMADURA EM ACO CA-50 KG 197,95 [ RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 2.533,76
2.2.92 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,96 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 2.188,00
2.2.93 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 22,66 | RS 142,02 20,11% R$ 170,58 | RS 3.865,34
IMPERMEAVEL
2.2.94 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 59,30 | R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 2.202,40
2.2.95 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 4,83 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 649,29
2.2.96 13-001-014 EDIF__ [LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,99 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 700,00
2.2.97 49.06.486 CcpHy | TAMPAO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 500 MM, CLASSE D UN 1,00 | RS 1.781,89 20,11% RS 214023 | RS 2.140,23
400 (RUPTURA > 400KN
23 ESTRUTURA R$ 311.613,18
00-00-00 ABRIGO DO COMPRESSOR E BOMBA
23.1 04-001-031 EDIF zfﬂ'gi' ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - M2 18,03 | RS 136,03 20,11% R$ 163,39 | RS 2.945,92
2.3.2 04-001-097 EDIF__|CONCRETO "GROUT" M3 0,35 | RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 367,20
2.3.3 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,47 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 347,41
2.3.4 02-004-004 EDIF __|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 17,07 [ RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 218,49
235 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 21,19 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 280,55
2.3.6 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 5,66 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 [ R$ 821,15
00-00-00 ABRIGO DO RESIDUOS
237 04-001-031 EDIF Zagi' ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19X 39CM - M2 15,99 | RS 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 2.612,60
2.3.8 04-001-097 EDIF__[CONCRETO "GROUT" M3 0,52 | RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 545,56
2.3.9 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,94 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 694,83
2.3.10 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 31,64 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 404,99
2.3.11 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 34,61 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 458,23
2.3.12 03-001-015 EDIF___[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 10,88 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 1.578,47
00-00-00 ABRIGO DE GASES MEDICINAIS E SALA DE QUADRO PRINCIPAL
2.3.13 04-001-031 EDIF zfﬂ'gi' ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - M2 46,66 | RS 136,03 20,11% R$ 163,39 | RS 7.623,77
2.3.14 04-001-097 EDIF __|CONCRETO "GROUT" M3 1,09 [ RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 1.143,59
2.3.15 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 16,84 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 2.443,14
2.3.16 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 40,39 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 516,99
2.3.17 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 61,60 [ R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 815,58
2.3.18 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,44 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 1.064,43
00-00-00 RESERVATORIO DE RETARDO
2319 04-001-031 EDIF Zagi' ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - M2 50,18 | RS 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 8.198,91
2.3.20 04-001-097 EDIF__[CONCRETO "GROUT" M3 3,90 [ RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 4.091,76
2.3.21 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 31,93 | R$ 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 4.632,40
2.3.22 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 265,41 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 3.397,24
2.3.23 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 34,38 | R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 455,19
2.3.24 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 4,83 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 3.570,28
00-00-00 MURO MAIOR QUE 1,60M
2.3.25 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,46 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 133,12
2.3.26 02-001-002 EDIF___[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 170,35 [ RS 102,56 20,11% RS 123,18 | RS 20.983,71
2.3.27 02-002-001 EDIF__[ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 14,29 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 1.485,15
2.3.28 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAQ M2 9,26 | R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 75,37
2.3.29 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 881,00 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 11.276,80
2.3.30 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 266,12 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 3.523,42
2331 02-006-005 gpip  |!MPERMEABILIZAGAQ DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 62,17 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 10.604,95
IMPERMEAVEL
2.3.32 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 11,05 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | R$ 410,39
2.3.33 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 10,58 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 1.422,26
2334 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 32,53 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 24.045,85
00-00-00 MURETA DE FECHAMENTO MENOR QUE 1,60M
2.3.35 01-004-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA M3 1,22 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | R$ 353,08
2.3.36 02-001-002 EDIF___[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 439,23 | RS 102,56 20,11% RS 123,18 | RS 54.104,35
2.3.37 02-002-001 EDIF__|[ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 37,52 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 3.899,45
2.3.38 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGCAO M2 24,32 | R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 197,96
2.3.39 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.908,13 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 24.424,06
2.3.40 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 584,33 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 7.736,52
2341 02-006-005 gpip  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 163,27 | R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 27.850,59
IMPERMEAVEL
2.3.42 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 29,01 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 1.077,43
2.3.43 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAQ RECUPERAVEL M2 77,30 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 10.391,43
2.3.44 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 78,99 | R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 58.388,61
24 VEDOS R$ 46.084,75
2.4.1 04-001-042 EDIF__ [VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM Picina8db12 M2 231,49 | RS 132,76 20,11% RS 159,46 | RS 36.913,39
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2.4.2 04-001-041 EDIF__ [VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2 69,48 | RS 109,90 20,11% RS 132,00 | RS 9.171,36
2.5 IMPERMEABILIZACOES RS 64.394,59
25.1 05-002-002 gpiF  |BD:01- ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA M2 109,62 | R$ 156,10 20,11% RS 187,49 | RS 20.552,65
(RESERVATORIOS E PISCINAS) - TRAGO 1:3, ESPESSURA 30MM
252 05-003-043 tpiF  |BD0L-PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA "2 40,00 | RS 2036 - R 24,85 | RS 107580
IMPERMEAVEL) - 2 DEMAOS
253 05-002-044 gpip | PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPOXI (PARA ARGAMASSA M2 65,62 | RS 237,39 20,11% RS 285,13 | RS 18.710,23
IMPERMEAVEL)
254 05-003-012 coiF  |BD-12 - IMPERMEABILIZAGAO A BASE DE EMULSAO ASFALTICA - ESTRUTURADA "2 99,44 | RS 143,32 - R 17214 | RS 17.117,60
COM TECIDO POLIESTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE
255 05-001-047 gpi | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 17, M2 115,60 | R$ 49,97 20,11% RS 60,02 | RS 6.938,31
ESPESSURA MEDIA 30MM
2.6 ESQUADRIAS METALICAS R$ 382.232,96
261 08-001-025 EDIF | PF.23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA M2 11,76 | RS 1.043,27 20,11% RS 1.253,07 [ RS 14.736,10
262 08-001-026 EDIF | PF.28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS M2 10,08 | RS 1.043,27 20,11% RS 1.253,07 [ RS 12.630,94
263 08-003-005 EDIF__|PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO M2 18,90 | RS 496,01 20,11% RS 595,76 | RS 11.259,86
264 08-003-006 EDIF | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GAS M2 16,17 | RS 468,72 20,11% RS 562,98 | RS 9.103,38
265 08-003-020 EDIF | ALCAPAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 1,95 | RS 524,22 20,11% RS 629,64 | RS 1.227,79
266 17-001-093 ol |PORTAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE "2 189 | rs 166414 - RS 199880 | RS -
ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLITICA
267 17-001-040 EDIF__[PP.15/19 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA M2 3,60 | RS 740,21 20,11% RS 889,07 | RS 3.200,65
2.6.8 17-001-031 EDIF ;;I;)()ElP;kf/EADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP- M 173,69 | R$ 1.539,83 20,11% RS 1.849,49 | R$ 321.237,91
269 17-001-091 coiF | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA "2 12,00 | RS 350,97 2011% R 421,55 | RS 5.058,60
65X132MM - MONTANTE COM DISTANCIA DE 1650MM - COM PINTURA
2.7 INSTALACOES ELETRICAS RS 297.197,25
2.7.1 09-001-058 EDIF__ [LD.08 - ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 A 47KVA UN 1,00 | RS 11.973,72 20,11% RS 1438164 | RS 14.381,64
272 09-005-073 EDIF Egg(qgf PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, UN 3,00 [ RS 1.116,22 20,11% RS 1.340,69 | RS 4.022,07
273 09-015-007 EDIF | TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA UN 1,00 | RS 43.171,34 20,11% RS 51.853,10 [ RS 51.853,10
274 36.07.030 COHU | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO N 300 | RS 256,68 2011% R 30830 | RS 924,90
COM POLIMERO
275 37.15.160 coHy  |CHAVE FUSIVEL BASE 'C' PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA UN 3,00 [ RS 703,46 20,11% RS 844,93 | RS 2.534,79
ATE 10 KA - COM FUSIVEL
276 36.20.540 CDHU  |CRUZETA METALICA DE 2400 MM, PARA FIXAGAO DE MUFLA OU PARA-RAIOS UN 4,00 | RS 760,20 20,11% RS 913,08 | R$ 3.652,32
2.7.7 38.23.210 CDHU | MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM UN 2,00 | RS 30,52 20,11% RS 36,66 | RS 73,32
2.7.8 39.10.130 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UN 10,00 | RS 19,47 20,11% RS 2339 | RS 233,90
2.7.9 39.10.120 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 25 MM? UN 3,00 | RS 18,33 20,11% RS 22,02 | RS 66,06
2.7.10 38.04.180 CDHU _|[ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4’ COM ACESSORIOS M 40,00 | RS 200,09 20,11% RS 240,33 | RS 9.613,20
2.7.11 09-006-095 EDIF__ [CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 120,00 | R$ 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 11.791,20
2.7.12 42.05.200 CDHU__|HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 16,00 | RS 212,50 20,11% RS 255,23 | RS 4.083,68
2713 098111 Sinapl | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, N 400 | R 6332 2011% RS 7605 | RS 304,20
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
27.14 09-080-025 EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 10,00 | RS 51,98 20,11% RS 62,43 | RS 624,30
27.15 09-003-017 EDIF__|CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 50,00 | RS 257,28 20,11% RS 309,02 | RS 15.451,00
27.16 09-003-014 EDIF__|CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 100,00 [ R$ 137,78 20,11% RS 165,49 | RS 16.549,00
2.7.17 39.10.280 CDHU | TERMINAL DE PRESSAQ/COMPRESSAO PARA CABO DE 185 MM? UN 10,00 | RS 58,13 20,11% RS 69,82 | RS 698,20
2.7.18 39.10.240 CDHU | TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 95 MM? UN 10,00 | RS 34,25 20,11% RS 41,14 | RS 411,40
2.7.19 09-010-074 EDIF___|[NO-BREAK TRIFASICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN. UN 1,00 | RS 45.793,42 20,11% RS 55.002,48 | RS 55.002,48
2720 09-009-088 coiF | UMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA N 14,00 | R 304,12 2011% R 47338 | RS 662732
PORTA LAMPADAS EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA.
IN.09 - POSTE DE AGO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM
27.21 09-020-036 goip | -UMINARIA HERMETICA TIPO LED DE 120W COM APROVAGAO DE ILUME/PMSP, UN 10,00 | R$ 3.905,63 20,11% RS 4.691,05 [ RS 46.910,50
INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM
TAMPA DE CONCRETO
27.22 09-003-022 EDIF  |CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 M 251,41 | RS 6,83 20,11% RS 8,20 | RS 2.061,56
2.7.23 09-003-023 EDIF  |CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 M 44,13 | R$ 11,77 20,11% RS 14,14 | R$ 623,99
2.7.24 02-002-001 EDIF__|[ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 97,55 | R$ 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 10.138,37
2.7.25 09-080-004 EDIF__[POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 1,00 | RS 1.762,13 20,11% RS 2.116,49 | RS 2.116,49
2.7.26 02-002-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 100,00 [ R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 28.941,00
27.27 02-002-010 EDIF  |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 162,56 | R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 1.323,23
2.7.28 09-005-071 EDIF gg)':[\)c[’“i PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, UN 7,00 [ RS 332,34 20,11% RS 399,17 | R$ 2.794,19
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
2.7.29 09-76-67 SINAPI  |[ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 295,54 | RS 9,55 20,11% RS 11,47 | RS 3.389,84
INSTALAGAO. AF_12/2021
28 SISTEMA HIDRAULICO RS 347.260,24
2.8.1 10-003-074 EDIF__ |VALVULA DE RETENGAO VERTICAL - 1 1/2" UN 5,00 [ RS 231,59 20,11% RS 278,16 | R$ 1.390,80
2.8.2 10-002-091 EDIF | TORNEIRA DE BOIA, DE LATAO - 3/4" UN 7,00 | RS 117,59 20,11% RS 141,24 | RS 988,68
283 10-002-030 EDIF ’;TE':OT\;{E'MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATGRIO DE AGUA UN 15,00 | R$ 9.289,51 20,11% RS  11.157,63 | R$ 167.364,45
2.84 10-002-040 EDIF__[LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATORIO UN 3,00 [ RS 4.849,39 20,11% RS 5.824,60 [ RS 17.473,80
2.85 10-002-041 EDIF__|LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATORIO UN 3,00 [ RS 7.069,45 20,11% RS 8.491,12 [ RS 25.473,36
286 09-56-75 SINAPI  [HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 UN 1,00 | RS 180,54 20,11% RS 216,85 | R$ 216,85
287 47.20.181 CDHU FD';TR‘? ¥ EM ACO CARBONO, CLASSE 150 LIBRAS, CONEXOES FLANGEADAS, UN 1,00 | RS 4.713,79 20,11% RS  5.661,73 | RS 5.661,73
288 04-004-000 \NFRA | ESCAVACAO MECANICA PARA FUNDAGGES E VALAS COM PROFUNDIDADE V3 3234 | RS 20,85 2011% RS 25,04 | RS 809,79
MENOR OU IGUAL A 4,0M
2.89 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 53,90 [ R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 438,74
2.8.10 02-002-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA M3 2,71 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 784,30
2.8.11 10-012-090 EDIF___[HA.O1 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO M3 39,64 | R$ 73,24 20,11% RS 87,97 | RS 3.487,13
2.8.12 10-012-091 EDIF__[HA.O1 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 30,08 [ RS 626,51 20,11% RS 752,50 | R$ 22.635,20
2813 09-005-073 EDIF fg(':g;f PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, UN 22,00 | RS 1.116,22 20,11% RS 1.340,69 | RS 29.495,18
2.8.14 10-009-034 EDIF__[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 98,00 | RS 130,65 20,11% RS 156,92 | RS 15.378,16
2.8.15 01-004-002 EDIF | ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 3577 | R$ 94,94 20,11% RS 114,03 [ RS 4.078,85
2.8.16 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 59,62 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 485,30
2.8.17 10-008-049 EDIF__|ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 108,40 [ RS 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 5.925,14
2.8.18 10-012-017 EDIF__|CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 58,40 | RS 87,50 20,11% RS 105,10 | RS 6.137,84
2.8.19 46.04.080 CDHU l‘éz‘zX[gE:VC RIGIDO DEFOFO, DN=250MM (DE= 274MM), INCLUSIVE M 17,00 | RS 507,51 20,11% RS 609,57 | RS 10.362,69
2.8.20 10-012-018 EDIF__[CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") M 27,00 [ RS 163,67 20,11% RS 196,58 | RS 5.307,66
2.821 10-011-087 EDIF ['X";z’\'ACANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO M 70,30 | RS 219,24 20,11% RS 263,33 | R$ 18.512,09
2.8.22 46.04.090 cony  |TVBO DE PVCRIGIDO DEFOFO, DN= 300MM (DE= 326MM), INCLUSIVE M 6,00 | RS 673,34 20,11% RS 808,75 | RS 4.852,50
CONEXOES
2.9 REVESTIMENTOS RS 121.715,56
FORRO
291 11-001-001 EDIF | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 52,07 | R$ 20,25 20,11% RS 24,32 | RS 1.266,34
292 11-001-008 EDIF__|EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 52,07 [ R$ 56,86 20,11% RS 68,29 | RS 3.555,86
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2.9.3 11-001-013 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 52,07 [ RS 44,11 20,11% RS 52,98 [ RS 2.758,66

INTERNO
2.9.4 11-002-001 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 117,76 | RS 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 1.158,75
2.9.5 11-002-008 EDIF EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 117,76 | RS 52,36 20,11% RS 62,89 [ RS 7.405,92
2.9.6 11-002-013 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 90,15 | RS 27,88 20,11% RS 33,49 [ RS 3.019,12
29.7 11-002-029 EDIF AZULEJOS, JUNTA AMARRAGAO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA M2 27,61 | RS 7233 20,11% RS 86,88 | RS 2.398,75

COLANTE

EXTERNO
2.9.8 11-003-001 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 871,04 | RS 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 8.571,03
299 11-003-010 EDIF EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 871,04 | RS 61,36 20,11% RS 73,70 [ RS 64.195,64
2.9.10 11-003-013 EDIF REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 871,04 | RS 26,18 20,11% RS 31,44 | RS 27.385,49
2.10 PISOS R$ 215.397,85
2.10.1 13-002-002 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 865,51 | RS 73,28 20,11% RS 88,02 | RS 76.182,19
2.10.2 13-003-040 EDIF _ [JUNTA PLASTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" M 81,00 | RS 21,37 20,11% RS 25,67 | RS 2.079,27
2.10.3 13-002-011 EDIF PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 881,05 | RS 77,30 20,11% RS 92,85 | RS 81.805,49
2.10.4 13-002-042 EDIF PISO CERAMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 741 | RS 104,49 20,11% RS 125,50 | R$ 929,95
2.10.5 13-002-047 EDIF PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO M2 20,25 | RS 175,84 20,11% RS 211,20 | RS 4.276,80
2106 17.002-044 EDIF NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E M3 4378 | RS 953,22 20,11% RS 114491 | RS 50.124,15

LASTRO DE BRITA
211 PINTURA R$ 57.921,67
2111 15-001-015 EDIF TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 388,57 | RS 19,81 20,11% RS 23,79 | RS 9.244,08
2.11.2 15-003-010 EDIF ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2 708,45 | RS 57,21 20,11% RS 68,71 | RS 48.677,59
212 SERV.COMPLEMENTARES RS 13.270,30
2121 17-005-052 EDIF DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 15,00 | RS 482,78 20,11% RS 579,87 | RS 8.698,05
2122 17-005-095 EDIF PLACA DE IDENTIFICAGAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO UN 8,00 | RS 16,18 20,11% RS 19,43 | RS 155,44
2123 17-005-024 EDIF DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO M 38,71 | RS 95,00 20,11% RS 114,10 | RS 4.416,81
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213 PAISAGISMO R$ 57.911,97
2.13.1 18-003-003 EDIF GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 1.310,75 | R$ 34,16 20,11% RS 41,03 | RS 53.780,07
2.13.2 18-002-090 EDIF PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) UN 5,00 | R$ 351,27 20,11% RS 421,91 | RS 2.109,55
2.13.3 18-002-019 EDIF IPE BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 5,00 | RS 336,75 20,11% RS 404,47 | RS 2.022,35

TOTAL GERAL COM BDI RS 8.489.652,25
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é :sigénﬂ’ﬁm CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Objeto: PLANILHA ORCAMENTARIA UBS SANTA INES.
ENDEREGO Ruas Caine,Maraldi e Nemésio Lavilla - Sao Miguel Paulista - Séo Paulo/SP Elaborado por:  Murilo Silva Alcantara S Paulo/sP Data: 07/10/2026
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO SD':SR:::anzm:‘:"S::;:;/::;;;f : U203 sem
Tem DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR més 01 més 02 més 03 més 04 més 05 més 06 més 07 més 08 més 09 més 10 més 11 més 12 més 13 més 14 més 15 més 16 més 17 més 18
I I I
11 FUNDACOES 424.892,71 23% 77%
12 ESTRUTURA 535.809,66| 35% [ % | 30%
13 VEDOS 555.267.40| 5% 15% 30%
14 IMPERMEABILIZACOES 112.140.05| [ s0% | 25% | 30% [ _15% |
15 167.679.82| [ so% | _a0% | 5% [ sx |
16 DE MADEIRA 7338553 [ 20w [ 5% | ss% [ 1% | 5%
17 ESQUADRIAS METALICAS 219.733.48
18 INSTALACOES ELETRICAS 451.163.40 L2 [ 25 1 1% [ 1% [ sx | 5% 5% 5% 5% 5% 5%
19 SISTEMA HIDRAULICO 35867113 [ sox [ s | _asw [ s [ s [ _sw [ sx [ sx [ s% [ _sx [ sx |
110 BOMBEIRO 144.363,37] 5%
111 (GASES MEDICINAIS 4899234 L asw [ sox | asw [ 1w [ sx | s% [ s% [ sx ] sx ] sx |
112 CLIMATIZACRO 47461753 [ s [ s | 1% | s [ _asx [ s | sx ] sx | 5%
11 8183487 o _se Lo s | sse [ osw s | 5%
115 REVESTIVENTOS 29158102 25% 20% 20% [ 0% [ a0% [ 5% | s% | 5% |
116 FORROS 144.949.13] L 2o 1 sox | o0% | 0w | % [ 0% |
117 PISOS 300.502.46 30% [ s [ s | s | sx |
118 VIDROS 33.45101 [__sox | 50%
119 PINTURA 310.398,73| 20% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
120 SERV.COMPLEMENTARES 435.333,25| 25% 15% 15% 10% 10%
121 ADMINISTRACAO DE OBRA 61558560  555% |  555% |  555% |  555% |  555% |  555% |  555% |  555% | 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,60% 5,60%
AREAS EXTERNAS
21 SERVICOS PRELIMINARES 518.903,36 10% 10% 10% 10% 60%
22 FUNDACOES 233.304,20 10% 90%
23 ESTRUTURA 311613,18 20% 60% 15% 5%
24 VEDOS 46.084,75| 15% 25% 15% 15% 15% 15%
25 IMPERMEABILIZACOES 64.394,59) 30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
26 ESQUADRIAS METALICAS 382.232,96 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
27 INSTALACOES ELETRICAS 297.197,25 50% 25% 5% 5% 5% 5% 5%
28 SISTEMA HIDRAULICO 347.260,24 10% 15% 20% 20% 10% 10% 10% 5%
29 121.715,56] 15% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 5%
210 PISOS 21539785 20% 20% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
211 PINTURA 57.921,67 25% 25% 25% 25%
212 SERV.COMPLEMENTARES 13.270,30) 15% 25% 40% 20%
213 PAISAGISMO 57.911,97] 15% 25% 40% 20%
Total Geral (R$)| | R$8.489.652,25|  R$194.88865| RS 15135532  R$15135532|  R$502.12587| R$2087.95044| R$1070.77523| R$872.027,22|  R$835.12048|  R$65297007|  R$371.32427|  R$347.317,50  R$300247,72 R$24260318|  R$178.764,85 RS 199.368,40) RS 119.060,63 RS 122.827,60) RS 89.479,49)
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 194.888,65| RS 346.243,97| R$ 497.599,30| R$999.725,17| R$3.087.675,61| R$4.158.450,84| R$5.030.478,06| RS 5.865.598,54| RS 6.518.568,61) R$ 6.889.892,88| R$ 7.237.210,38| R$ 7.537.458,11, R$ 7.780.151,29| R$ 7.958.916,13| R$ 8.158.284,53| RS 8.277.345,16| R$ 8.400.172,76| R$ 8.489.652,25|




