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Processo Administrativo nº 232/2024 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 232/2024 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO ADICIONAL PARA 
CONTRATAÇÃO DIRETA 
 
A Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro, Bahia, convoca os interessados, com base na 
Lei n° 14.133/2021, a apresentação de Cotações de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, 
a contar do dia útil subsequente a publicação deste, com vistas à Obra de construção de 
uma praça no povoado de mineiro no Município de Gentio do Ouro/BA, conforme 
descritos na planilha do anexo I 

ITEM OBJETO LOCAL VALOR 
PRAZO DE 
EXECUÇÃ

O 

PRAZO 
CONTRATUAL 

N»1 

Obra de construção de 
uma praça no povoado 
de mineiro no Município 
de Gentio do Ouro/BA 

• Povoado de Mineiro 

Para efeito do que dispõe o art. 
40, X, da Lei 8.666/1993, o 
valor fixado como preço global 
máximo a ser pago pela 
prestação dos serviços é de 
R$ 97.991,61  

60 
(sessenta) 

dias 
3 (três) meses 

As empresas interessadas deverão enviar a proposta através do e-mail: 
gentiodoouropropostasadicionais@yahoo.com, ou entregar presencialmente no Setor 
de Compras do Município localizado na Praça: Vanderlino Vieira, 01 – Cep: 47.450-000 - 
Centro – Gentio do Ouro/BA (Prédio da Prefeitura), respeitando o prazo estabelecido. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço  

DATA LIMITE PARA ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO: De 17/09/2024 até 19/09/2024 

Em tempo, informamos aos interessados que a documentação mínima necessário para a 
contratação será a constante na relação abaixo, sendo apenas para a (EMPRESA 
ganhadora): 

• Documentos relativos à Habilitação Jurídica (Contrato Social Consolidado ou 
todas as respectivas alterações, documentos dos sócios e Prova de Inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Cartão CNPJ); 

• Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista – Certidão de Regularidade 
Municipal, Fazenda Estadual e Fazenda Federal, Certificado de Regularidade 
relativa com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas; 

• Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual 

• Declaração de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal e outras que forem necessárias 

• Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante 

• Inscrição ou registro da licitante e de seu responsável técnico junto ao CREA – 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

• Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) - 
https://certidoes.cgu.gov.br/ 

 

GENTIO DO OURO- BA, 16 de setembro de 2024. 

 

Jamile Oliveira Rios 
Chefe do Setor de Compras 

https://certidoes.cgu.gov.br/
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anexo I 
Preferência e Papel Timbrado 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

ENDEREÇO:  

E-MAIL:  TELEFONE: 

BANCO (NOME/Nº) AGÊNCIA Nº: CONTA CORRENTE Nº: 

VALIDADE DA PROPOSTA DE 
PREÇOS: 

PRAZO DE ENTREGA DOS /SERVIÇOS:  

 
      Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
       PRAÇA POVOADO DE MINEIRO SINAPI - 

06/2024 - Bahia 
SBC - 08/2024 - 
Bahia 
ORSE - 
05/2024 - 
Sergipe 

Padrão - 25,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases. 

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit 

Valor Unit 
com BDI 

Total Peso (%) 

 1       PRAÇA POVOADO DE MINEIRO   1   97991,61 97991,61 100,00 % 

 1.1       SERVIÇOS PRELIMINARES   1   4256,18 4256,18 4,34 % 

 
1.1.1  

 51  ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 
02_01/2022 

m² 4 374,74 468,42 1873,68 1,91 % 

 
1.1.2  

 
102307  

SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

m³ 125 15,25 19,06 2382,5 2,43 % 

 1.2       PAVIMENTAÇÃO   1   39878,7 39878,7 40,70 % 

 
1.2.1  

 94316  SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 

m³ 55 73,06 91,32 5022,6 5,13 % 

 
1.2.2  

 94274  SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 90 43,5 54,37 4893,3 4,99 % 

 
1.2.3  

 93679  SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 
6 CM. AF_10/2022 

m² 290 82,66 103,32 29962,8 30,58 % 

 1.3       ALVENARIA   1   15331,8 15331,8 15,65 % 

 
1.3.1  

 
103329  

SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

m² 80 98,21 122,76 9820,8 10,02 % 

 
1.3.2  

 87893  SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

m² 110 8,15 10,18 1119,8 1,14 % 

 
1.3.3  

 87548  SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

m² 110 31,94 39,92 4391,2 4,48 % 

 1.4       REVESTIMENTO   1   13969,8 13969,8 14,26 % 

 
1.4.1  

 87244  SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 

m² 60 186,27 232,83 13969,8 14,26 % 

 1.5       EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS   1   3014,92 3014,92 3,08 % 

 
1.5.1  

 
200019  

SBC BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO 
FUN 

M 4 602,99 753,73 3014,92 3,08 % 

 1.6       PINTURA PISO E PAREDE   1   4114,2 4114,2 4,20 % 

 
1.6.1  

 
102491  

SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 
2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

m² 40 21,96 27,45 1098 1,12 % 

 
1.6.2  

 88416  SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 

m² 110 21,94 27,42 3016,2 3,08 % 

 1.7       INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   1   13167,08 13167,08 13,44 % 

 
1.7.1  

 
100622  

SINAPI POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, 
ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 

UN 1 2129,03 2661,28 2661,28 2,72 % 

 
1.7.2  

 
100619  

SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 
*2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN 6 553,02 691,27 4147,62 4,23 % 

 
1.7.3  

 
101656  

SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 
97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 6 344,43 430,53 2583,18 2,64 % 

 
1.7.4  

 91867  SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 100 9,95 12,43 1243 1,27 % 
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1.7.5  

 92980  SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 200 10,13 12,66 2532 2,58 % 

 1.8       HIDRÁULICO   1   531,13 531,13 0,54 % 

 
1.8.1  

 
104662  

SINAPI CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA 
ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM 
PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E 
FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM 
RASGO. AF_05/2023 

UN 1 424,91 531,13 531,13 0,54 % 

 1.9       PAISAGISMO   1   3727,8 3727,8 3,80 % 

 
1.9.1  

 
201067  

SBC PLANTAS ORNAMENTAIS EM AREAS ENSOLARADAS(SEM 
EL.ARBUSTIVOS) 

m² 30 99,41 124,26 3727,8 3,80 % 

                    
      Total sem BDI 78.398,51 
      Total do BDI 19.593,10 
      Total Geral 97.991,61 

 
 
                         
Local e Data 
 
     ______________, ___ de ___________ de 20XX.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Carimbo do CNPJ da empresa e 

assinatura do responsável 
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CRONOGRAMA 

 
  Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
   PRAÇA POVOADO DE MINEIRO SINAPI - 06/2024 - 

Bahia 
SBC - 08/2024 - Bahia 
ORSE - 05/2024 - 
Sergipe 

Padrão - 25,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases. 

Cronograma Físico e Financeiro 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS   
 1  PRAÇA POVOADO DE MINEIRO 100,00% 

97.991,61 
39,64% 

38.846,33 
60,36% 

59.145,28   
 1.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 

4.256,18 
100,00% 
4.256,18 

  

  
 1.2  PAVIMENTAÇÃO 100,00% 

39.878,70 
50,00% 

19.939,35 
50,00% 

19.939,35   
 1.3  ALVENARIA 100,00% 

15.331,80 
50,00% 

7.665,90 
50,00% 

7.665,90   
 1.4  REVESTIMENTO 100,00% 

13.969,80 
50,00% 

6.984,90 
50,00% 

6.984,90   
 1.5  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 100,00% 

3.014,92 
  100,00% 

3.014,92   
 1.6  PINTURA PISO E PAREDE 100,00% 

4.114,20 
  100,00% 

4.114,20   
 1.7  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00% 

13.167,08 
  100,00% 

13.167,08   
 1.8  HIDRÁULICO 100,00% 

531,13 
  100,00% 

531,13   
 1.9  PAISAGISMO 100,00% 

3.727,80 
  100,00% 

3.727,80   
Porcentagem   39,64% 60,36%   
Custo   38.846,33 59.145,28   
Porcentagem Acumulado   39,64% 100,0%   
Custo Acumulado   38.846,33 97.991,61   
      

Local e Data 
 
     ______________, ___ de ___________ de 20XX.  
 
   

Carimbo do CNPJ da empresa e 
assinatura do responsável 



 

 

 

 

CNPJ sob o nº CNPJ: 13.879.390/0001-63 
Sede - Praça Vanderlino Vieira, nª 01, CEP: 47.450-000 

 

PLANILHA DE BDI 

 
  

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Desoneração  

Endereço:  
 
 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%  

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%  

           
 

Itens Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil 
 
 

Administração Central AC 5,50% - 3,00% 4,00% 5,50%  

Seguro e Garantia SG 1,00% - 0,80% 0,80% 1,00%  

Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%  

Despesas Financeiras DF 1,39% - 0,59% 1,23% 1,39%  

Lucro L 7,36% - 6,16% 7,40% 8,96%  

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%  

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%  

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita 
Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) 

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%  

TOTAL DO BDI   25,00% OK 20,34% 22,12% 25,00% 
 
 

      OK       
 
 

 BDI DES 20,94%    

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:  
   

BDI = 
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) -1 

  
 

   
(1-CP-ISS-CPRB) 

  
 

                                    
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para , é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.  

            
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 
 

 
Local e Data 
 
     ______________, ___ de ___________ de 20XX.  
 
 
 
 
 
 
  

 
Carimbo do CNPJ da empresa e 

assinatura do responsável 
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COSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO DE MINEIRO, GENTIO DO OURO-BA 

 
 

 

PROJETO BÁSICO 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO 
 
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
1. INTRODUÇÃO 

A obra objeto desse material consiste na descrição dos elementos para a COSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO 
DE MINEIRO, GENTIO DO OURO-BA. 
 
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

1.1.1.  Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os parâmetros que deverão ser seguidos nos serviços a 

serem executados. 

1.1.2. O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem 

obedecidas na execução dos serviços da reforma e ampliação em questão, fixando os parâmetros mínimos a 

serem atendidos para os serviços e equipamentos, sendo este documento parte integrante do contrato de obra 

e serviços.  

 

1.2.  PLANEJAMENTO DA OBRA  

 

1.2.1.  As obras serão executadas de acordo com o cronograma de execução, devendo a CONTRATADA, sob a 

coordenação da FISCALIZAÇÃO, definir um plano de obras coerente com os critérios de segurança, observadas 

as condições de conforto dos funcionários, usuários, e restrições de funcionamento do edifício 

1.3. A CONTRATADA deve ficar ciente de que, eventualmente, certos serviços só terão as devidas condições 

necessárias para a sua execução durante os fins-de-semana e feriados. Para a mão-de-obra destes serviços, a 

CONTRATADA deverá considerar todos os devidos acréscimos previstos em lei. Assim deverá ser realizado um 

planejamento rigoroso para as diversas etapas da obra, tomando cuidados especiais para elaboração da 

programação dos serviços críticos que envolvam risco à segurança e/ou à operacionalidade das atividades. Este 

tipo de serviço deverá sempre ter a programação final discutida com a FISCALIZAÇÃO para sua devida 

autorização.  

1.4. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

1.4.1.  Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos básicos 

fornecidos e com as prescrições contidas no presente memorial, em completa obediência aos princípios de boa 

técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.  

1.4.2. Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local, 

dando destino adequado para este material, devendo manter os locais de obra e próximo sempre limpos.  
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1.4.3. Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento 

adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.  

1.4.4.  Quando necessário, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA todas as aquisições e exigências 

relacionadas com a perfeita execução dos serviços, tais como: equipamentos, E.P.I., mão-de-obra, obrigações 

sociais, taxas e emolumentos, placas exigidas pelos órgãos fiscalizadores.  

1.4.5. A CONTRATADA será responsável pela segurança dos operários e pelas medidas de prevenção durante a 

execução dos serviços, inclusive por acidente de seus funcionários e a terceiros.  

1.4.6. Os serviços deverão ser executados de maneira que causem o mínimo incômodo possível no funcionamento do 

prédio.  

1.4.7. A CONTRATADA deverá, durante todo tempo, proporcionar supervisão adequada, mão-de-obra e equipamentos 

suficientes para executar os serviços até à sua conclusão dentro do prazo requerido no edital e no contrato.  

1.4.8. Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os 

serviços que lhes forem atribuídos.  

1.4.9. Qualquer funcionário da CONTRATADA, ou de qualquer SUBCONTRATADA, se esta última for permitida e 

autorizada pela FISCALIZAÇÃO, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada ou que seja 

desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá ser afastado 

imediatamente do canteiro de serviços pela CONTRATADA.  

1.4.10.  A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser 

necessários para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os equipamentos usados deverão ser 

adequados, de modo a atender às exigências dos serviços e produzir produtos e serviços com qualidade e 

quantidade satisfatórias aos mesmos. A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a remoção ou a substituição de 

qualquer equipamento não satisfatório.  

1.4.11.  Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados que ofereçam garantia dos trabalhos 

executados.  

1.4.12.  Tendo em vista que o prédio estará ocupado durante a execução da obra, aqueles trabalhos que causarem 

impedimento às atividades, como demolições, reforma na cobertura, etc., deverão ser obrigatoriamente 

programados de forma antecipada e acertados quanto aos prazos com a FISCALIZAÇÃO, para que possam ser 

feitos os devidos remanejamentos de móveis e outros instrumentos de trabalho e não sejam paralisadas as 

atividades.  

1.4.13. A critério da CONTRATADA, em caráter excepcional e desde que devidamente justificado à FISCALIZAÇÃO, 

poderão ser executados serviços após o horário normal de expediente da instituição, no período noturno, finais 

de semana e feriados desde que observados o descanso dominical e o limite máximo de 2 horas extras diárias.  

1.4.14. Todas as áreas envolvidas com os trabalhos diários realizados pela CONTRATADA, assim como os 

equipamentos, deverão ser protegidas de poeira e detritos, devendo estar permanentemente limpos. Ao início 

de cada expediente no prédio, as áreas deverão estar totalmente limpas e desimpedidas, permitindo assim o 

funcionamento normal das atividades realizadas nos setores envolvidos. 3.17 - Caberá à CONTRATADA 

elaborar o planejamento estratégico e plano de ataque adequado de todas as etapas, assim como os recursos 

necessários para o cumprimento desta exigência.  

1.4.15.  Os serviços deverão ser garantidos, pelo prazo de, no mínimo, 05 (cinco) anos, conforme estabelecido pela Lei 

do Código Civil Brasileiro.  

1.4.16.  Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou equipamento a ser utilizado, 

seguir orientação da FISCALIZAÇÃO e dos respectivos projetistas de cada área em questão.  

1.4.17.  Fica reservado à CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e 

porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos, quando for o caso e nos demais documentos 
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técnicos e contratuais, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio 

contrato, projetos e outros elementos fornecidos.  

1.4.18.  Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos 

projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização 

das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e 

adequação dos resultados.  

1.4.19. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das 

especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e 

métodos da ABNT, e outras normas pertinentes. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão 

a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas 

implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou 

regulamentos vigentes e pertinentes.  

1.4.20.  É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e/ou R.T. promova um trabalho de equipe com os 

diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de 

organização e construção, bem como com o pessoal de equipamento e instalação, e com usuários das obras. A 

coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão 

toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços 

objeto da licitação.  

1.4.21. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início das obras e serviços.  

1.4.22.  Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo 

com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA.  

1.4.23. A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de 

profissionais devidamente habilitados e registrados no CREA, e que no caso da CONTRATADA deverá(ao) ser 

o(s) responsável(is) técnico(s). 

2.  DESCRIÇÃO DA OBRA 

2.1. PRAÇA NO POVOADO DE MINEIRO 

2.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1.1. PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS  

Placa de obra confeccionada e instalada conforme instruções e padrões fornecidos pela Prefeitura Municipal de 

Elísio Medrado no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras.  

2.1.1.2. PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS  

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), 

escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência 

2.1.2. REVESTIMENTOS PAREDE 

2.1.2.1. CHAPISCO  

Trata-se da camada de argamassa, constituída de cimento, areia grossa, água e, eventualmente aditivo, possuindo 

baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.  

A argamassa será utilizada no traço 1:4, com espessura de 5mm, devendo ser aplicada sobre qualquer base a ser 

revestida. Nas paredes externas, será adicionado à mistura impermeabilizante.  

Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos 

ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência. 

2.1.2.2. MASSA ÚNICA/EMBOÇO  
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A massa única/emboço só será iniciada após a completa pega da argamassa das alvenarias e chapisco e após 

embutidas todas as canalizações e instalações que por ela devam passar.  

Deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies que deverão apresentar paramento áspero ou sulcado para 

fácil aderência. Antes da aplicação da massa única, as superfícies serão abundantemente molhadas a mangueira. 

A espessura da massa única/emboço não deverá ultrapassar a medida de 20 mm. 

Nas paredes internas, será utilizado massa única no traço 1:3:5. Nas paredes externas, será mantido o traço, porém 

será adicionado a mistura impermeabilizante. 

2.1.4.5.  REVESTIMENTO CERÂMICO  

O revestimento cerâmico para paredes externas com azulejo 10x10cm azul laguna eliane sobre emboço pronto, 

assentadas com argamassa tipo AC-II, será aplicado nas paredes nas áreas determinadas em projeto, serão de 

primeira qualidade (Classe A), apresentando vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza 

e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de 

padronagem especificada em projeto, com rejunte na cor mais semelhante possível com o revestimento.  

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que dispensa a 

operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho. 

 Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento. 

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamentos próprio para 

essa finalidade, não se admitindo o processo manual.  

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento.  

2.2.1. REVESTIMENTOS PISO 

2.2.1.1. PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO: 

3. No que se refere à sua forma, os paralelepípedos devem apresentar faces planas, sem saliências e reentrâncias 

acentuadas, com maior rigor na face que deverá constituir a face exposta do pavimento.  

4. As arestas deverão ser linhas retas e perpendiculares entre si formando, nos casos mais comuns, paralelepípedos 

retângulos. Em nenhum caso, as dimensões da face inferior poderão diferir da face superior em mais de 2 cm.  

5. Dimensões:  

6. Os paralelepípedos deverão enquadrar-se nas seguintes dimensões:  

7. • Largura (cm): 10 a 14;  

8. • Comprimento (cm): 16 a 22;  

9. • Altura (cm):  06 e 10.  

 

9.2.1.1. MEIO FIO: 

As guias de contorno (meio – fio) deverão ser de concreto pré-moldado.  
Dimensões:  
Os meios-fios deverão ter as seguintes dimensões:  

• Espessura mínima (cm): 15 /12; 

• Comprimento mínimo (cm): 60;  

• Altura mínima (cm): 30. 

 

9.2.1.2. AREIA PARA COLCHÃO: 

A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentação poderá ser de rio ou de cava e deverá ser constituída de partículas 
limpas, duras e duráveis 
 
9.2.1.3. MATERIAL PARA REJUNTAMENTO: 

O pavimento será rejuntado em duas etapas, após assentamento dos paralelepípedos com pedrisco areia e cimento  
 
9.2.1.4. EQUIPAMENTOS: 

• Compactador vibratório (sapo mecânico);  
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• Ferramentas diversas e acessórios constantes de martelos de calceteiro, ponteiras de aço, pás, picaretas, 

carrinhos de mão, réguas, nível de pedreiro, cordel, vassouras, etc. 

 

9.2.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações deverão ser executadas de acordo com o projeto e seguindo as normas técnicas de segurança. 
 
9.2.3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

As instalações deverão ser executadas de acordo com o projeto e seguindo as normas técnicas de segurança. 

9.2.5 PAISAGISMO 

Deverá ser feito o plantio de gramas em placas e das plantas ornamentais nos locais determinados pela contratante. 

9.2.4. PINTURA PISO 

A contratada deverá executar a pintura na cor definida pela fiscalização da obra, deixando a superfície em perfeita 
condição, sem sinais de ranhuras e buracos. Preliminarmente a realização da pintura. 

Não deverá ser realizada a pintura em dias chuvosos, excessivamente frios, sob a luz direta do sol ou com vento muito 
forte. A tinta será aplicada em três demãos utilizando boa técnica.   
9.2.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Após a conclusão da obra as sobras de materiais como tubos, arames, telhas, areia, cimento, argamassa, concreto, 

madeiras, etc., serão removidos e os entulhos e restos de materiais e outros equipamentos deverão ser retirados.  

O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, 

vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização.  

9.2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As Especificações descritas anteriormente estabelecem normas, critérios e o padrão de qualidade mínima dos 

serviços e materiais a serem realizados, portanto, a Fiscalização reserva o direito de rejeitar serviços ou materiais 

que não atendam às exigências mínimas pretendidas.  

O projeto foi desenvolvido seguindo as normas em vigor, com o intuito de melhor atender as necessidades do 

Empreendimento, sem deixar de lado o aspecto da economia e praticidade da obra.  

A mão de obra executora dos serviços será da capacidade técnica devidamente comprovada e deverão seguir 

rigorosamente as soluções determinadas pelo projeto. As obras deverão ser entregues em perfeito estado de 

funcionamento devidamente comprovado pela Fiscalização.  

Qualquer alteração, em relação ao projeto e/ou emprego de material inexistente na praça, só será permitida após 

consulta ao projetista e quando a autorizado pela Fiscalização, sob pena de possíveis danos às instalações e multas 

cabíveis previstas no Contrato. 

 

Recebimento da Obra  

 

• Recebimento provisório  

 

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, será 

lavrado o termo de recebimento provisório. O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas 

todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas as faturas 

correspondentes a pagamentos.  

 

• Recebimento definitivo  

 

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 60 dias após o recebimento 

provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições:  



 

 

 

 

CNPJ sob o nº CNPJ: 13.879.390/0001-63 
Sede - Praça Vanderlino Vieira, nª 01, CEP: 47.450-000 

 

Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificado 
em qualquer elemento das obras e serviços executados.  

Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e fornecedores. 
 

 

 

 
Helder de Souza Barreto 

Resp. técnico - CREA BA - 0516270346 
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