PREFEITURA DE

GENTIO
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GOVERNO DE COMPROMISSO EDESENVOLVIMENTO

CNPJ sob o n2 CNPJ: 13.879.390/0001-63
Sede - Praga Vanderlino Vieira, n2 01, CEP: 47.450-000

MEMORIAL DESCRITIVO

RESTAURACAO DO PREDIO DA CADEIA PUBLICA DO DISTRITO DE SANTO INACIO — MUNICIiPIO
DE GENTIO DO OURO/BA

1. IDENTIFICAGAO DA OBRA

Obra Restauragdo do prédio da Cadeia Publica do Distrito de Santo Inacio
Localizagao Distrito de Santo Inacio, Municipio de Gentio do Ouro/BA
Orgao/Entidade solicitante Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro/BA [A CONFIRMAR pelo 6rgio]
Regime de execucao Empreitada por preco global

Area de intervengao de referéncia 115,71 m? (area de cobertura/piso de referéncia dos quantitativos)

X RS 178.372,20 (cento e setenta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte
Valor total estimado (com BDI)

centavos)
BDI adotado 25,00%
Encargos sociais (ndo desonerado) Horista: 117,73% | Mensalista: 72,85%
Bases de pregos (referéncia) SINAPI 08/2026-BA - SBC 09/2026-BA - SICRO3 04/2026-BA - ORSE 07/2026-SE
Prazo de execugao 120 (cento e vinte) dias corridos, em 4 etapas de 30 dias
Responsavel técnico Helder de Souza Barreto CREA/BA: 0516270346

2. OBJETIVO DO MEMORIAL

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as especificagdes técnicas, os materiais, os
métodos executivos e os padrdes de qualidade a serem observados na execuc¢do dos servigos de restauracao do
prédio da Cadeia Publica do Distrito de Santo Inacio, Municipio de Gentio do Ouro/BA, servindo de referéncia
técnica complementar a Planilha Orgamentaria Sintética e ao Cronograma Fisico-Financeiro que instruem o
Projeto Basico do processo licitatério (Concorréncia, menor preco, empreitada por preco global), nos termos do
art. 62, inciso XXV, e do art. 18 da Lei n2 14.133/2021.

Todos os servicos descritos neste memorial deverdo ser executados em conformidade com as composicdes de
custo unitario que lhes deram origem (SINAPI, ORSE, SBC e SICRO3, nas datas-base indicadas), com as normas
técnicas da ABNT aplicaveis e com as boas praticas da construcdo civil, cabendo a empresa executora e a
fiscalizagdo da obra dirimir eventuais divergéncias de interpretacao sempre em favor da solugdo tecnicamente
mais adequada e segura.

3. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

A execucdo dos servicos descritos neste memorial devera observar, no que couber, as seguintes normas técnicas
da ABNT e legislacdo correlata, além de outras normas técnicas pertinentes ndo expressamente citadas:

e NBR 15575 — EdificacGes habitacionais — Desempenho;

e NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
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e NBR 12655 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitagao;

e NBR 7211 — Agregados para concreto — Especificagao;

e NBR 13749 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Especificacao;

e NBR 7200 — Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Procedimento;
e NBR 15310 — Componentes ceramicos — Telhas — Terminologia, requisitos e métodos de ensaio;

e NBR 7229 e NBR 13969 — Projeto, construgao e operagao de sistemas de tanques sépticos (fossa séptica
e sumidouro);

® NBR 5626 — Instalagdo predial de agua fria;

e NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao;

e NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos;
® NBR 9575 — Impermeabilizagdo — Selecdo e projeto;

e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-18 — Condi¢cOes de Seguranca e
Saude no Trabalho na Industria da Construcdo; NR-6 — Equipamento de Protecdo Individual; e demais
NRs aplicaveis).

4. DESCRICAO TECNICA DOS SERVICOS POR ETAPA

Os servigcos estdo organizados por grupo/etapa, na mesma estrutura da Planilha Orcamentaria Sintética e do
Cronograma Fisico-Financeiro anexos, de modo a permitir o rastreamento direto entre a especificacdo técnica, o
guantitativo e a medic¢do financeira de cada item.

4.1. SERVICOS PRELIMINARES

Compreende as atividades iniciais de mobilizacdo, limpeza e preparo do terreno/canteiro, necessarias ao inicio
seguro e organizado da obra.

4268 ORSE Remocgdo de arvore de porte médio, com utilizagdo de retroescavadeira un 1,00
98524 SINAPI Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada. AF_03/2024 m? 115,71
017041 SBC Bota-fora de entulho (carga e descarga / momento de transporte 12,5 km) m3 11,00

3141 ORSE Remocgdo de caixdo de madeira (aduela) un 8,00

2548 ORSE Locagdo de servigos de terraplenagem de obras civis m? 115,71

Antes do inicio dos servigos, devera ser providenciada a instalagdo da placa de obra, em conformidade com o
padrdo exigido pelo érgdo contratante, bem como o isolamento e a sinalizagdo da area de intervengao, para
seguranca de trabalhadores e transeuntes.

A remocdo de drvore serd executada mediante prévia autorizagdo do 6rgao ambiental competente, quando
exigivel, utilizando-se retroescavadeira para extragao do sistema radicular, evitando danos as edificagdes vizinhas.

A limpeza manual de vegetagdo abrangera o corte e a remogao de mato, arbustos e demais interferéncias vegetais
na area de intervenc¢do, com destinagao adequada do material removido.
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O entulho e os residuos remanescentes de demoli¢des e da limpeza deverdo ser acondicionados e transportados
para local de descarte licenciado, observada a distancia média de transporte considerada na composicédo de custos
(12,5 km), em conformidade com a Resolugdo CONAMA n2 307/2002 e legislagdo municipal de residuos da
construcgao civil.

A locacdo da obra serd executada com instrumentos topograficos adequados (gabaritos, linhas, niveis),
materializando no terreno os alinhamentos, esquadros e niveis de referéncia do projeto, previamente a execugao
dos demais servigos.

4.2. MOVIMENTO DE TERRA

Refere-se as escava¢des manuais necessarias a implantacdo de elementos de fundac¢do pontuais decorrentes de
reforgos estruturais localizados.

Cédigo Banco Descri¢do do servico

Escavagdo manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavagédo

27 INAPI
965 S para colocagdo de férmas). AF_01/2024

A escavagdo serd executada manualmente, com ferramental adequado, nas dimensdes e profundidades indicadas
em projeto/detalhe estrutural, respeitando-se a cota de apoio da fundagao e a natureza do solo local.

O material escavado excedente, quando nao reaproveitado em reaterro, devera seguir a mesma destinagao
prevista para os residuos do item de servigos preliminares.

Antes da concretagem, o fundo da vala/cava devera ser apiloado e conferido quanto a cota de projeto e a auséncia
de material organico ou solo mole.

4.3. REVESTIMENTO

Compreende a remogao de revestimentos deteriorados e a execugdao de novo revestimento argamassado em
paredes, restaurando a estanqueidade e o acabamento das vedagdes.

Descri¢ao do servico

Demoligdo de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. 5

97631 SINAPI AF_09/2023

342,58

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenga de vaos) e estruturas de
87894 SINAPI concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3, preparo m? 342,58
em betoneira 400L. AF_10/2022

Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico, aplicada )

87529 SINAPI manualmente em paredes internas, e = 17,5 mm, com taliscas. AF_03/2024

342,58

A demolicdo do revestimento existente serd realizada manualmente, de forma seletiva, removendo-se apenas a
argamassa comprometida (fissurada, destacada ou com sinais de umidade), preservando ao maximo a alvenaria
de base, sem geragao de reaproveitamento do material demolido.

Apds a demolicdo, as superficies deverao ser limpas, escovadas e umedecidas antes da aplicagao do chapisco,
camada de aderéncia em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), com preparo em betoneira de 400 L, aplicada
com colher de pedreiro em espessura uniforme.
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Sobre o chapisco curado, sera aplicado o embogo/massa Unica em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia),
com preparo mecanico, aplicacdo manual, espessura de 17,5 mm, com uso de taliscas e mestras para garantia de
planeza e prumo das superficies, em paredes internas dos ambientes.

As superficies concluidas deverdo apresentar-se planas, sem trincas, bolhas ou desagregagdes, aptas a receber a
pintura prevista no item 4.6.

4.4, COBERTURA

Compreende a substituicdo integral da estrutura de madeira do telhado e do telhamento ceramico, incluindo o
tratamento de cumeeiras e algerozes.

Descri¢ao do servico

Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas para telhados de até 2

92539 SINAPI 4guas para telha ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical. m? 115,71
AF_10/2025
Telhamento com telha ceramica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2
41 INAPI , . R ! ! 2 115,71
SR 2 4guas, incluso transporte vertical. AF_07/2019 m 3
247 ORSE Emassamento de cumeeira com telha ceramica m 40,00
294 ORSE Emassamento de algeroz m 18,40

A estrutura de madeira (tergas, caibros e ripas) serd executada em madeira de qualidade estrutural comprovada,
isenta de rachaduras, nds soltos, ataque de cupim ou apodrecimento, dimensionada e fixada de modo a suportar
as cargas do telhamento e as agdes de vento, incluindo o transporte vertical do material até o nivel de montagem.

O telhamento sera executado com telhas ceramicas de encaixe, tipo portuguesa, assentadas com sobreposi¢cao e
caimento adequados ao nimero de aguas do telhado, de modo a garantir a estanqueidade da cobertura.

As cumeeiras receberdo emassamento com argamassa apropriada para fixacao e vedagao da jungdo entre as dguas
do telhado, evitando infiltragdes.

Os algerozes (platibandas/beirais) receberdo emassamento de acabamento e vedagdo, complementando a
estanqueidade do sistema de cobertura e direcionando o escoamento das aguas pluviais.

Recomenda-se a inspegao e, se necessario, o tratamento preventivo contra cupins e umidade de toda a estrutura
de madeira antes da fixa¢dao do telhamento.

4.5. PAVIMENTAGAO

Compreende a demolicdo mecanizada e manual dos pisos existentes e a execugao de novo contrapiso, piso em
ladrilho hidraulico nos ambientes internos e passeio de concreto armado na drea externa.

Descri¢do do servico

D o . . .
104790 SINAPI emoligdo de.p|so de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, m? 115,71
sem reaproveitamento. AF_09/2023
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo manual, 2
22 115,71
876 SINAPI aplicado em areas secas sobre laje, aderido, espessura 2 cm. AF_07/2021 m >7
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Descri¢do do servico

2198 ORSE !:’ISO em Ia.1dr|Iho hldrat{llco liso, uma c.or, 20 x 20.cm,~ap||cado com argamassa m2 115,71
industrializada AC-I, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou embogo
16 ORSE Demoligdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto — Rev. 01 m? 58,56
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto moldado in loco
94992 SINAPI ! 2 58,56
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. AF_08/2022 m !

A demoli¢do do piso de concreto existente, na drea principal de intervengao, sera executada de forma mecanizada,
com uso de martelete, sem reaproveitamento do material, garantindo a remogao completa do piso comprometido
e a preparagdo da base para o novo contrapiso.

Nas demais areas, a demolicdo do piso cimentado existente e de seu lastro de concreto serd realizada
manualmente, com remogao completa do material, previamente a execu¢ao do novo contrapiso.

O contrapiso serd executado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado sobre laje em
areas secas, espessura de 2 cm, com acabamento regularizado, nivelado e apto a receber o revestimento final.

O piso interno sera executado em ladrilho hidraulico liso, monocromatico, formato 20 x 20 cm, assentado com
argamassa colante industrializada tipo AC-I e rejuntado, respeitando juntas de dilatagdo e caimento para pontos
de drenagem, quando aplicavel.

O passeio (calcada) externa sera executado em concreto moldado in loco, armado, espessura de 6 cm, com
acabamento convencional (desempenado/sarrafeado), juntas de dilatagdo a cada aproximadamente 2,0 m,
garantindo caimento para escoamento das dguas pluviais superficiais.

4.6. PINTURA

Compreende o acabamento final das superficies de alvenaria internas, com emassamento e pintura latex acrilica.

Cédigo Banco

Descri¢do do servico

Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, duas demaos, lixamento N
88497 SINAPI manual. AF_04/2023 m 342,58
38489 SINAPI Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas demaos. m2 342 58
AF_04/2023 )

Sobre o revestimento argamassado curado e seco, serd aplicada massa latex em duas demaos, com lixamento
manual entre demaos, de modo a corrigir pequenas imperfei¢cdes e uniformizar a porosidade da superficie.

Em seguida, sera aplicada pintura latex acrilica de linha premium, em no minimo duas demaos, com intervalo de
secagem conforme recomendacgao do fabricante, garantindo cobertura uniforme, sem falhas, marcas de rolo ou
variacdo de tonalidade.

A cor final deverd ser definida em conjunto com a fiscalizagdo/6rgdo contratante previamente ao inicio da
aplicacgao.

4.7. ESQUADRIAS
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Compreende o fornecimento e a instalagdo de portas e janelas de madeira, com respectivo acabamento em verniz
e pintura de esquadrias metdlicas.

Descri¢do do servico

Porta de madeira, tipo mexicana, maciga (pesada ou superpesada), 80 x 210
91299 SINAPI cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradigas — fornecimento e instalagdo. un 1,00
AF_12/2019

Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas, duas folhas com 50 x
13531 ORSE 210 cm cada, com bandeira de 40 x 210 cm, exclusive vidro, inclusive batentes un 1,00
e ferragens

Janela de madeira cedrinho/angelim comercial/curupixa/cumaru ou
equivalente da regido, tipo maxima-ar, para vidro (vidro ndo incluso), caixa do
100668 SINAPI batente/marco de 10 cm, com guarni¢cdes/alizar e ferragens, sem m? 16,32
acabamento, fixagdo com parafusos e espuma expansiva, exclusive
contramarco — fornecimento e instalagdo. AF_11/2024

Pintura verniz (incolor) alquidico em madeira, uso interno e externo, 2

102213 S deméos. AF_01/2021

m? 68,68

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado),
100757 SINAPI pulverizada sobre superficies metalicas (exceto perfil), executado em obra, 2 m? 13,45
demdos. AF_01/2020_PE

As portas de madeira serdo fornecidas e instaladas conforme dimensdes e tipologia especificadas (porta tipo
mexicana maci¢a e porta em muiracatiara com bandeira), incluindo ferragens, dobradigas e demais acessorios
necessarios ao funcionamento adequado.

As janelas serdo fornecidas e instaladas em madeira cedrinho/angelim comercial, curupixa, cumaru ou espécie
equivalente da regido, tipo maxima-ar (basculante/de correr conforme detalhe de esquadrias), com caixa de
batente/marco de 10 cm, guarnic¢des, alizar e ferragens, fixadas com parafusos e espuma expansiva, exclusive
contramarco e exclusive vidro, que deverd ser fornecido e instalado separadamente conforme especificagao
complementar de vidragaria.

Todas as esquadrias de madeira deverao apresentar-se niveladas, aprumadas, com folga de funcionamento
adequada e vedagao eficiente contra a entrada de 4dgua e ar.

As superficies de madeira das esquadrias novas e recuperadas receberdo pintura em verniz alquidico incolor, duas
demaos, para uso interno e externo, apds o devido lixamento e preparo da superficie.

As esquadrias e demais elementos metadlicos existentes que forem mantidos e recuperados receberdo pintura com
tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado), aplicada em duas demdos sobre superficie
previamente tratada contra oxidagao.

4.8. CONCRETO ARMADO

Refere-se a execucdo de elemento estrutural pontual em concreto armado, complementar aos servicos de
fundacgdo do item 4.2.

Cédigo Banco Descri¢do do servico

Concreto armado fck = 15 MPa, fabricado na obra, adensado e langado, para 3

E
6457 ORS uso geral, com férmas planas em compensado resinado 12 mm (5 usos)

0,38
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O concreto sera fabricado na prdpria obra, com fck minimo de 15 MPa, adensado e lancado de forma a evitar a
formacgdo de vazios (nichos de concretagem) e a segregacao dos agregados.

As férmas serdo executadas em compensado resinado de 12 mm, devidamente escoradas, estanques e
dimensionadas para os esforcos de concretagem, sendo removidas somente apds o concreto atingir resisténcia
suficiente para desforma, conforme NBR 6118 e NBR 12655.

A armadura, quando prevista em projeto/detalhe estrutural, deverd respeitar cobrimento minimo e
posicionamento indicados, com uso de espagadores adequados.

4.9. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

Compreende a execugdo de pontos de agua fria, ponto de esgoto e o fornecimento e instalagdo de reservatério
de agua.

Descri¢do do servico

Ponto de consumo terminal de dgua fria (sub-ramal) com tubulagdo de PVC,
89957 SINAPI DN 25 mm, instalado em ramal de dgua, inclusos rasgo e chumbamento em un 4,00
alvenaria. AF_12/2014

Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldavel de @ 100 mm (vaso

1683 ORSE s
sanitario)

pt 2,00

Caixa d'agua em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexdes e torneira de

102622 SINAPI boia) — fornecimento e instalacdo. AF_06/2021

un 1,00

Os pontos de agua fria serdo executados com tubulagao em PVC soldavel, DN 25 mm, incluindo rasgo em alvenaria
e chumbamento, conforme NBR 5626, interligando-se a rede de distribuicdo existente/reservatério.

Os pontos de esgoto serdo executados em tubo de PVC rigido soldavel, @ 100 mm, destinados ao atendimento
dos aparelhos sanitarios (vaso sanitario), conforme NBR 8160.

Sera fornecida e instalada caixa d'agua em polietileno, capacidade de 500 litros, com tubos, conexdes e torneira
de boia, posicionada em local que garanta a carga hidrdulica adequada ao abastecimento predial.

4.10. PLUVIAIS

Compreende o0s rasgos em alvenaria necessdrios a passagem de tubulagdes do sistema de aguas
pluviais/hidraulicas.

Descri¢do do servico

Rasgo linear mecanizado em alvenaria, para ramais/distribuigcdo de instalagdes
104781 SINAPI hidraulicas, diametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. m 20,00
AF_09/2023

Os rasgos serdo executados de forma mecanizada, com ferramenta apropriada (serra copo/rasgadeira elétrica),
nas dimensdes necessarias a passagem das tubulacdes, seguidos do posterior reaperto/regularizacio da alvenaria
apos a instalagdo das tubulagdes.
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4.11. INSTALAGOES SANITARIAS

Compreende o fornecimento e a instalagao de lougas, metais e tubulagGes sanitarias, bem como a execugao do
sistema de tratamento e destinagdo de esgoto por fossa séptica e sumidouro.

Cdédigo Banco Descri¢do do servico

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca, incluso engate

86931 SINAPI flexivel em plastico branco, 1/2 x 40 cm — fornecimento e instalagdo. un 2,00
AF_01/2020
100849 SINAPI Assento sanitdrio convencional — fornecimento e instalagdo. AF_01/2020 un 2,00

Lavatério louga branca com coluna, 44 x 35,5 cm, padrdo popular, incluso sifdo
86939 SINAPI flexivel em PVC, valvula e engate flexivel 30 cm em plastico e com torneira un 2,00
cromada padrdo popular — fornecimento e instalagdo. AF_01/2020

1712 ORSE Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, capacidade 50 pessoas (V = 3.390 litros) un 1,00

9960 ORSE Sumidouro pré-moldado de concreto — 6 anéis, @ = 1,00 m e h = 0,50 m cada un 1,00
anel (1,00 x 3,00 m)

70| s | T e ol ot e, O 0D e 0 || 000

s | s | TSR e ol ol DL b, estocimaoen || o

i T e e I B

89987 SINAPI Registro de gaveta bruto, latdo, roscével, 3/4", com acabamento e canopla un 2,00

cromados — fornecimento e instalagdo. AF_08/2021

As loucas e metais sanitarios (vasos sanitarios com caixa acoplada, assentos, lavatdrios com coluna e torneiras)
serdo fornecidos e instalados em padrdo popular, com todos os acessérios de fixagdo e ligagdo (engates flexiveis,
sifGes, valvulas), assegurando o funcionamento estanque e adequado dos aparelhos.

O esgotamento sanitario sera tratado por sistema individual composto por fossa séptica pré-moldada, tipo OMS,
com capacidade para 50 pessoas (volume util de 3.390 litros), seguida de sumidouro pré-moldado em concreto (6
anéis, @ 1,00 m, altura total de 3,00 m), dimensionado conforme as normas NBR 7229 e NBR 13969, respeitando
a capacidade de absorc¢do do solo local.

As tubulagdes de esgoto predial serdo executadas em PVC série normal, nos didmetros de 100 mm (ramais de
descarga de vaso sanitario) e 40 mm (ramais de lavatério e demais aparelhos), com declividade minima conforme
NBR 8160, interligando os aparelhos sanitarios ao sistema de tratamento (fossa séptica e sumidouro).

O registro de gaveta em latdo, 3/4", sera instalado no ponto de controle de alimentagdo de dgua, com acabamento
e canopla cromados.

5. MATERIAIS, MAO DE OBRA E ENCARGOS

Todos os materiais aplicados deverao ser novos, de primeira qualidade, atender as normas técnicas da ABNT
pertinentes a cada especificacdo e ser submetidos a aprovacdo prévia da fiscalizacdo quando ndo houver
marca/modelo expressamente definido.
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A mao de obra a ser empregada devera ser qualificada e compativel com a natureza de cada servico, observando-
se 0s encargos sociais incidentes sobre a composi¢do de custos: regime ndo desonerado, com incidéncia de
117,73% sobre mao de obra horista e 72,85% sobre mao de obra mensalista, conforme desoneragdes e encargos
vigentes nas bases de pregos utilizadas (SINAPI/ORSE/SBC/SICRO3, nas datas-base indicadas na Planilha
Org¢amentaria Sintética).

O Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) adotado no orgamento é de 25,0%, aplicado sobre o custo direto dos
servigcos, compondo o preco final estimado da contratacao.

6. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO E SEGURANCA DO TRABALHO

® A execucdo dos servicos devera observar rigorosamente as Normas Regulamentadoras (NRs) do
Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR-18 (condi¢des de segurancga e saude no trabalho na
industria da construgdo) e a NR-6 (equipamento de protec¢do individual);

® A contratada deverd fornecer e fiscalizar o uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Coletiva
(EPC) a todos os trabalhadores envolvidos na obra;

e O canteiro de obras deverd ser mantido organizado, limpo e sinalizado durante toda a execug¢do dos
servigos, minimizando riscos a trabalhadores, usudrios e transeuntes, especialmente por se tratar de
intervencao em edificagao existente e, possivelmente, ocupada ou de uso publico no entorno;

e Eventuais divergéncias entre este Memorial Descritivo, a Planilha Orgamentaria Sintética e o Cronograma
Fisico-Financeiro deverao ser comunicadas de imediato a fiscalizagdao da obra, prevalecendo sempre a
solucdo tecnicamente mais adequada e segura, sem Onus adicional para a Administracdo quando
decorrente de erro ou omissdo das especificacbes;

e Os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados, sob responsabilidade técnica
formalmente registrada perante o CREA/CAU, com a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) recolhidos previamente ao inicio da obra.

7. RESPONSABILIDADE TECNICA

Este Memorial Descritivo, a Planilha Orgamentaria Sintética e o Cronograma Fisico-Financeiro que o acompanham
foram elaborados com base nas composicdes de custos SINAPI, ORSE, SBC e SICRO3 indicadas, sob a
responsabilidade técnica do(a) profissional abaixo identificado(a), a quem cabera a respectiva Anota¢do de
Responsabilidade Técnica (ART) do orcamento/projeto.

HELDER DE SOUZA BARRETO
Engenheiro Civil — Responsavel Técnico
CREA/BA: 0516270346
Setor de Engenharia
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