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1 Introdução 
 

Este documento tem por objetivo principal demonstrar os cálculos numéricos dos 
quantitativos e de suas respectivas unidade, de todos os serviços previstos para a execução da obra 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. FREI GREGÓRIO DE SAN MARINO, a fim de determinar o seu custo 
global. 

 
 

2 Dados 
 

Nome: Escola Frei Gregório de San Marino 
Local: Rua José Moreira 
Unidade: Esplanada- Bahia 

 
 

3 Documentos de referência 
 

Para a elaboração deste memorial de cálculo foram consultados os seguintes documentos: 
 

- Projetos de Arquitetura (Revisão março de 2024); 
- Vistoria in loco (16/02/2024). 

 
 

4 Descrição 
 

Trata-se de um edifício térreo onde funciona a Esola M. Frei Gregório de San Marino. 
 
LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO 

 

SERVIÇOS INICIAIS  
 

• Placa de obra padrão; 3x2= 6m² 

 

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / DEMOLIÇÃO 
 

• Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso): 15,54 x h=2,00m = 31,08 m2; 
 

MOVIMENTO DE TERRA 
 

• Escavação manual de valas: 
- Canaleta de fundação: 116,40x0,50x0,35 = 20,37 m3 
- VOLUME TOTAL = 20,37 m3 

 
• Aterro compactado: 
- Área da sala: : (56,77x1,50x0,60)/2 =25,54 m3 + 30% = 7,66 m3 
- Área da sala: : (251,94x1,50x0,60)/2 =5,37 m3 + 30% = 34,01 m3 
-  

Obs.: Utilizar a terra oriunda da escavação das valas. 

 

 

 

 

INFRAESTRUTURA 
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- Levantamento do aço: 

 
 

SAPATAS (Kg) 

SAPATAS CA-50 CA-60 

6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 4.2 5.0 

S1  A 
S28 

- - - 226,68 - - - - 22,68 

SUBTOTAL 
- - - 226,68 - - - - 22,68 

226,68 - 22,68 

 

SUPERESTRUTURA 
 

 
- Levantamento do aço: 

 
 

PILARES (Kg) 

PILAR CA-
50 

CA-60 

6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 4.2 5.0 

P1 A 
P28 

- - - 539,47 - - - - 54,97 

SUBTOTAL 
- - - 539,47 - - - - 54,97 

539,47 - 54,97 
 

VIGAS DE FUNDAÇÃO (Kg) 

VIGA DE 

COBERTURA 

CA-50 CA-60 

6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 4.2 5.0 

V300 - - - 448,53 - - - 48,53 - 

SUBTOTAL 
- - - 448,53 - - - 48,53 - 

448,53 - 48,53 

VIGAS DE COBERTURA (Kg) 

VIGA DE 

COBERTURA 

CA-50 CA-60 

6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 4.2 5.0 

V300 - 448,53 - - - - - 48,53 - 

SUBTOTAL 
- 448,53 - - - - - 48,53 - 

448,53 - 48,53 

 
 

RELAÇAO DO AÇO TOTAL C/ 10% 

CA-50 (Ø 12.5 mm) 1.214,69 1.336,16 

CA-60 ( Ø 5.0 mm) 77,65 85,42 

CA-50 (Ø 8 mm) 448,53 493,38 

CA-60 (Ø 4.2 mm) 174,71 192,18 

 

 

- Levantamento das fôrmas: 
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PILARES 

PILAR 2P (m) ALTURA 

(m) 
ÁREA 
(m2) 

P1 1,040 4,00 4,16 

SUBTOTAL 58,24 

 

VIGAS CINTAS 

VIGA 2P (m) COMP. (m) ÁREA 
(m2) 

V200 1,120 116,40 65,18 

SUBTOTAL 65,18 

 

VIGAS DE COBERTURA 

VIGA 2P (m) COMP. (m) ÁREA 
(m2) 

V300 0,920 116,40 53,54 

SUBTOTAL 53,54 

LAJES 

LAJE 2P (m) COMP. (m) ÁREA 
(m2) 

L1 4,95 10,40 51,48 

SUBTOTAL 51,48 

 
 

RELAÇÃO DAS FÔRMAS TOTAL C/ 10% 

ESTRUTURAS 38,33 42,16 

ESCORAMENTO 51,48 56,63 

 

- Levantamento do concreto Fck 30 MPa: 

 

SAPATAS 

SP LARG. (m) COMP. (m) ALT. (m) V (m3) 

S1 A 
S28 

0,70 0,70 0,70 0,22 

VOLUME TOTAL 9,60 

 

PILARES 

PILAR LARG. (m) COMP. (m) ALT. (m) V (m3) 

P1 0,14 0,40 4,00 0,22 

P2 0,14 0,40 4,00 0,22 

P6 0,14 0,40 4,00 0,22 

P28 0,14 0,40 4,00 0,22 

VOLUME TOTAL 6,16 

 
VIGAS DE FUNDAÇÃO 

VIGA LARG. (m) 
ALTURA 

(m) 
COMP. (m) V (m3) 
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V200 0,14 0,50 116,40 8,15 

VOLUME TOTAL 8,15 

 
VIGAS DE COBERTURA 

VIGA LARG. (m) 
ALTURA 

(m) 
COMP. (m) V (m3) 

V300 0,12 0,30 116,40 4,19 

VOLUME TOTAL 4,19 

 
RELAÇÃO DO CONCRETO TOTAL C/ 10% 

CONCRETO MANUAL      28,10 30,91 

 
 

PAREDESE PAINÉIS  

 
AMBIENTE 

 
2P (m) 

 
Pd (m) 

ÁREA 

BRUTA 

(m2) 

DESC. 

(m2) 

ÁREA 

LÍQ. (m2) 

ALV. 

(m2) 

ARRIMO 

(m2) 

 
ENC. (m) 

Banheiros, Cozinha, PNE, 

Despensa 
 

88,18 

 

4,00 

 

352,72 

 

57,91 

 

294,81 

 

294,81 

 

- 

 

- 

Sala 28,22 4,00 112,88 5,68 72,12 72,12 - - 

TOTAL 106,83 14,42 20,00 

 

 

ESQUADRIAS 
 

• Sala: 
• P1 Porta de madeira 80x210 = 01 unidades 

• Banheiros: 
- P1 Porta de madeira 80x210 = 02 unidades 
- P1 Porta de madeira 60x210 = 08 unidades 

 
• Cozinha e Despensa: 
- P2 Porta de madeira 90x0210 cm = 02 unidade 

 
• PNE: 
- P2 Porta de madeira 90x210 cm com portal metálico (acessibilidade) = 01 unidades 

 

VIDROS 
 

 

• Espelho cristal 4 mm = 1,90 m2 

• Vidro temperado incolor 8 mm transparente = 4 m2 

 

COBERTURA 
 

• Cobertura em telha cerâmica, incluso todos os acessórios de fixação/vedação: = 288,20 m2; 

• Cobertura metálica ondulada (Central de Gás / Barrilete) #0,5 mm: 1,60 x 3,50 = 5,60 m2; 

• Rufo metálico = 15,36 m; 

• Calha metálica = 3,50 m. 
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IMPERMEABILIZAÇÃO 
 

• Vigas Baldrames = 65,18 m2 

• Áreas molhadas sanitários = 8,61 m2 

 

REVESTIMENTO DE FORROS 
 

• Forro de PVC na Cozinha e Despensa = 25,50 m2 

 

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS 
 

 
AMBIENTE 

 
2P (m) 

 
h (m) 

ÁREA 

BRUTA 

(m2) 

DESC. 

(m2) 

ÁREA 

LÍQ. (m2) 

CHAPISCO 

(m2) 

REBOCO 

(m2) 

CERÂMICA 

35,5X45CM 

(m2) 

Cozinha, Despensa, 

Sanitários e PNE 

 

88,18 

 

4,00 
 

352,72 

 

57,91 

 

294,81 

 

569,62 

 

569,62 

 

36,00 

Sala 28,22 4,00 112,88 5,68 72,12 288,48 288,48 - 

TOTAL 858,10 858,10 36,00 

 
 

PISOS 
 

 
AMBIENTE 

LASTRO 

CONCRETO 

(m2) 

REG. PISO 

(m2) 

GRANITINA 

(m2) 

CERÂMICA 

45X45CM 

(m2) 

LADRILHO 

(m2) 

RODAPÉ 

GRANITO 

(m2) 

Banheiros, Cozinha, Despensa, 

PNE  e Refeitório 

 
 

237,63 

 
 

- 

 
 

237,63 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

SALA 
50,57- - 50,57 - - - 

TOTAL 288,20 - 149,40 - - - 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / PLUVIAIS 
 

• Levantamento de acordo com as planilhas de serviços. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 

• Levantamento de acordo com as planilhas de serviços. 

 

 

 

 

 

PINTURA 
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AMBIENTE 

MASSA PVA 

(m2) 

TINTA PVA 

(m2) 

TINTA 

ACRÍLICA 

(m2) 

MASSA 

ACRÍLICA 

(m2) 

ESMALTE 

SINT. (m2) 

VERNIZ

(m2) 

TINTA P/ 

PISO (m2) 

Refeitório, PNE, Despensa, 
Banheiros e Cozinha 

 
294,81 

 
294,81 

 
294,81 

 
294,81 

57,91 - - 

Sala 72,12 72,12 72,12 72,12 5,68 - - 

TOTAL 366,93 366,93 366,93 366,93 63,59 - - 

 
 

DIVERSOS 
 

• Bancadas em granito polido e=20 mm,: 
- Cozinha = 2,78 m2 
- Sanitários = 2,10 m2 
- ÁREA TOTAL = 4,88 m2 

 
• Barras de apoio p/ P.N.E.: 
- Sanitários = 02 unidades 

 

LIMPEZA 
 

• Limpeza final da obra incluindo área da edificação, área de convivência = 336,69 m2 

 
 
 

TERMO DE ENTREGA 
 

Desde já coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos e declaro serem verdadeiras as conclusões 
e que as mesmas foram obtidas com base nos projetos apresentados bem como a vistoria in loco, conforme esclarecido 
nas páginas anteriores. 

 
Este relatório foi finalizado no dia 15 de maio de 2024. 

 
 
 
 
 
 

AMANDA MARINHO 
ENGª CIVIL 
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