ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ESPLANADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

TR — TERMO DE REFERENCIA

\ ORGAO DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

| SETOR REQUISITANTE: Setor de Engenharia

RESPONSAVEL PELA DEMANDA: Allan Aleff Oliveira de Souza Meireles,
Engenheiro Civil, CREA/BA n° 3000110820

1 - OBJETO:

1.1 CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE ESPLANADA — BAHIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°
939562/2022/MDR/CAIXA, COM  FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA,
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS.

Prazo de vigéncia do contrato: 08 (oito) meses;

Prazo de execucgao: 03 (trés) meses.

2 - FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO:

A demanda foi ocasionada visando a necessidade de melhorar a locomogao
veicular e de pedestres de ruas ainda ndo pavimentadas. O objetivo € contemplar estes
locais, oferecendo uma estrutura de qualidade e garantindo seguranca, acessibilidade
e qualidade aos municipes que habitam tais localidade.

Considerando a rescisdo do Contrato n° 261/2023, faz necessario a
contratagdo do saldo remanescente do objeto do contrato, para perfeito concluséo da
obra do Convénio n° 939562/2022/MDR/CAIXA.

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) identificou a necessidade de atender
aproximadamente 80 familias e consequentemente suas residéncias, facilitando o
deslocamento para centros de distribuicdo, acesso a saude e educacao,
proporcionando aos municipes a oportunidade de usufruir de uma via pavimentada,
sinalizada e acessivel. Outro aspecto positivo € a melhor execu¢cdo dos servicos
publicos como coleta de lixo, limpeza e iluminacgao publica.

A elaboragdo do ETP é justificada pela necessidade de fundamentar a
contratagdo em uma analise criteriosa, garantindo que a pavimentagdo das vias
incluidas atenda as necessidades da comunidade, melhore a qualidade de vida e
contribua para o desenvolvimento local. A contratacdo sera realizada por empresa
especializada, regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, assegurando
conformidade com a legislacao vigente e padrbes de sustentabilidade.

3 - DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO:

A execucao de novas obras de infraestruturas apresenta diversos impactos
positivos a comunidade como um todo. Uma pavimentacéo, por exemplo, representa
um compromisso com o desenvolvimento socioeconbémico do municipio, acarretando
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melhoria e impulsionamento do desenvolvimento estrutural, social e econdmico da
cidade.

E um passo importante para garantir o acesso a infraestrutura e os municipes
tenham acesso a infraestrutura de qualidade.

Observado por outra perspectiva positiva a realizagdo de obras de
infraestrutura construtiva, bem como sua manutencéo ao longo da sua vida util geram
contratagcbes diretas e indiretas que impulsionam a economia local e
consequentemente seu desenvolvimento. Além disso, uma comunidade devidamente
assistida e com seus direitos atendidos pode atrair novas familias e investidores, tanto
de forma direta como na etapa da construgdo e manutencdo. Além do citado
anteriormente a realizagdo de uma pavimentagao acarreta também a valorizagao dos
imoveis ao redor, tornando a area mais atrativa para novas familias.

Além dos diversos pontos positivos citados anteriormente, um quesito também
muito importante € o desenvolvimento da trafegabilidade, desafogando outra vias
circunvizinhas e ocasionando maior fluidez, rapidez e tranquilidade aos usuarios. As
localidades atendidas pela benfeitoria: Loteamento Noemia Batista, Bairro Cheiro e
Mucambinho. Esta s&o localidades com grande volume de unidade residenciais e com
alto indice de crescimento populacional.

Fora levado em consideragéo diversos fatores para a escolha da tipologia de
pavimentacdo a ser utilizada (bloco de concreto intertravado sextavado de 8cm),
alguns deles foram o tempo inferior de execu¢do quando comparado aos outros tipos
de pavimentacao, menor transtorno fisico aos moradores locais, maior confortabilidade
de trafego (grau de trepidagao inferior ao pavimento em paralelo), possui uma estética
mais atraente e agradavel e oferta acessibilidade aos usuarios.

Juntamente com a solucéo da parte viaria como um toldo faz-se necessario a
implantacdo da sinalizacao vertical e identificacdo de logradouros, para que deste
modo as vias municipais figuem devidamente regulamentadas, sinalizadas e em
conformidade com as legislagdes viarias, prevenindo também acidentes.

Por fim, conclui-se que a realizagao desta obra de infraestrutura, pavimentacao
e sinalizagao viaria, ocasiona diversos pontos positivos aos moradores, beneficios
econdmicos ao municipio, benéficos sociais, e a elevagao da infraestrutura municipal.
Portanto conseguir a realizacdo desta obra significara um importante passo para a
melhoria da infraestrutura urbana municipal que ndo melhorara apenas a
trafegabilidade e acesso aos locais citados bem como o acesso a diversos setores
publicos como saude e educacéo.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

4.1 Fundamentacao: Descricao dos requisitos necessarios e suficientes a escolha
da solugao. (Inciso lll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021)

4.2 Afim do atendimento do objeto da contratagéo, é necessario o cumprimento de
alguns requisitos minimos necessarios, dentre eles os de qualidade e capacidade de
execugao pelo contratado, nos termos do artigo 72, da Lei Federal 14.133/2021.

4.3 E exigido, conforme artigo 62 da Lei Federal 14.133/2021, documentos
referentes a habilitagdo juridica (premissa do artigo 66), habilitagdo de qualificagéo
técnica (art. 67), habilitacdo fiscal, social e trabalhista (artigo 68) e qualificagao
econdmica financeira (art. 69), todos da legislagao (Lei Federal 14.133/2021).

4.4 Os servicos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
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regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a
legislagao vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no
futuro termo de referéncia.

4.5 AConcorréncia tera por fundamento legal o regramento disposto no art.2°, inciso
VI da Lein.° 14.133/2021;

4.6 Para a presente contratagao sera elaborado Projeto Basico e Executivo com os
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagdo do custo da
obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugao.

4.7 Em sujeicdo as normas técnicas, os materiais utilizados na obra de
pavimentagdo de ruas da sede do municipio de Esplanada em blocos de
concreto(intertravado) devem atender aos requisitos minimos de utilidade, resisténcia,
seguranga e atender as normas técnicas aplicaveis ao objeto e divulgadas por 6rgéaos
oficiais competentes;

4.8 A contratada devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica sobre a qualidade e especificacéo
dos materiais que seréo entregues;

4.9 A contratada devera fornecer diretamente o objeto, n&do podendo transferir a
responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituicao de
qualquer natureza;

4.10 Nos valores propostos deverao estar inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na conclusao da obra.

4.11 Os servigos prestados pela empresa contratada deverao fundamentar-se no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e material consumidos, bem como a geragdo de residuos, além do
desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso
de energia renovavel.

4.12 A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho
seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e
produtos inflamaveis, conforme legislagao em vigor do Ministério do Trabalho.

4.13 A empresa também se responsabilizara por agdes e/ou omissdes sobre 0s
residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e
promovendo a devida destinagéo.

4.14 Orienta-se que, o prazo de vigéncia do contrato devera ser superior ao de
execucao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilatagbes do prazo da execugao dos
servigos, provocadas por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar
o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

4.15 A Licitante devera garantir a exequibilidade dos precos propostos, conforme
determinara o projeto basico e edital de contratagao.

416 Os servicos serdao prestados por empresa especializada, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a
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legislacédo vigente e padrbes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no
futuro Projeto Basico.

4.17 Aprestagao dos servigos de engenharia ndo gera vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

4.18 Esta contratagcdo nao tem carater continuado, sendo interrompida apos a
finalizagao do servigo.

4.19 A duracdo inicial do contrato sera de 03 (trés) meses, podendo ocorrer
prorrogacgdes subsequentes ao tempo de duracgao inicial.

4.20 Requisitos Normativos que disciplinam os servigos a serem contratados:

a) Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legisla¢des pertinentes para execugao de todos 0s servigos
aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

d) Lein®12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagdo de
Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a
criagao, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA,
de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias; e

f) Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéao civil.

4.21 Da Habilitagao Juridica:

4.21.1 No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

4.21.2 No caso de sociedade empresaria ou Sociedade Limitada Unipessoal (SLU):
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

4.21.3 Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;

4.21.4 No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos
seus administradores;

4.21.5 Decreto de autorizagéo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;

4.21.6 No caso de exercicio de atividade ndo listadas nos itens acima: ato de registro
ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, nos termos da
legislag&o pertinente.

4.21.7 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial

Praga Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo,
Esplanada-BA, CEP 48.370-000, (75) 3413-7500




ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ESPLANADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

4.21.8 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidagao respectiva.

4.22 Da Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

4.22.1 Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e/ou Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

4.22.2 Certidao negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
Uniao;

4.22.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
4.22.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

4.22.5 O cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.
4.22.6 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

4.22.7 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

4.22.8 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

4.22.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

4.23 Da Qualificagao Econémico-Financeira:

4.23.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
emitida no ultimos 30 (trinta) dias;

4.23.2 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio, e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

4.23.3 Os documentos referidos no subitem anterior, limitar-se-do ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

4.23.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo, ficardo autorizadas a
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura, conforme artigo 65,
§1°, da Lei n® 14.133/2021;

4.23.5E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.
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4.23.6 A comprovagéo da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicagao das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG=

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC=

4.23.7 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverao comprovar, considerados os riscos para a Administragao, e, a critério da
autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratagao ou do item pertinente.

4.23.8 Os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69, caput e §5°, da Lei
14.133/21, pois permitem a comprovacédo de uma avaliagcido mais precisa da situagao
financeira da empresa de forma objetiva, os mesmos foram estabelecidos observando
percentuais usualmente adotados no mercado para a avaliacdo da situacao financeira
das empresas e nao frustram ou restringem o carater competitivo do certame, pois
foram estabelecidos em patamares minimos aceitaveis, com intuito de garantir a
continuidade da execugao dos servigos.

4.24 Da Qualificagao Técnica:

4241 Certiddo de Registro da EMPRESA LICITANTE E DOS
RESPONSAVEIS TECNICOS QUE ATUARAO NA EXECUGCAO DOS
SERVICOS para com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA ou CAU ou outro 6rgao equivalente, em plena validade;

4.24.2 QUANTO A CAPACITACAO TECNICA OPERACIONAL: Comprovagéo
de aptiddo da Proponente para desempenho de atividade pertinente,
compativel ou superior com o objeto do Edital, através de atestados, similares
ou superiores aos do objeto licitado, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado. Os atestados serdo considerados, quando devidamente
certificados pelo CREA/CAU, através de carimbo de vinculagdo do mesmo,
acompanhado (s) da Certiddo de Acervo Operacional — CAO;

4243 QUANTO A CAPACITAGAO TECNICO PROFISSIONAL:
comprovagao de que a licitante possui em seu quadro funcional, na data de
apresentacao da proposta, profissionais listados abaixo de nivel superior, ou
outros, reconhecidos pelo CREA e/ou CAU ou 6rgao competente, detentores
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de atestados e/ou registros de responsabilidade técnica, devidamente
registrados no CREA e/ou CAU ou 6rgdo competente, acompanhados das
respectiva Certiddes de Acervo Técnico — CAT, que comprovem ter os
profissionais executado obra de construgdo civi, com caracteristicas
compativel, iguais ou superiores ao objeto da licitagao.

a) Sera aceita a indicagao do licitante possuir em seu quadro de profissionais,
reconhecidos pelo CREA/CAU ou 6rgdao competente, como responsaveis
técnicos na execugao de obra com as caracteristicas prevista:

¢ 1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto; e
¢ 1 (um) Engenheiro de Seguranga do Trabalho;

b) Apresentacédo da Certiddo de Registro perante o CREA e/ou CAU ou 6rgéao
competente dos responsaveis técnicos listados no item a), em plena validade;

c) A comprovacao de que os profissionais indicados para atendimento ao
disposto na alinea “a” pertencem ao quadro da empresa podera ser feita através
de cépia autenticada da respectiva Carteira de Trabalho (CTPS), ou contrato de
prestagao de servicos, devidamente reconhecido firma de ambas as partes, ou
contrato social no caso de socios responsavel técnico, ou pela certidao de
registro de pessoa juridica no CREA.

d) Sera necessaria Declaracao individual dos membros componentes da equipe
técnica listados no item a) autorizando sua indicagao e responsabilidade
para realizagcao da Obra.

e) Somente, serd admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica,
no curso da execug¢do do contrato, por outro profissional de comprovada
experiéncia equivalente ou superior, e desde que previamente aprovado pela
Administracéao.

f) Somente, sera admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica,
no curso da execucao do contrato, por outro profissional de comprovada
experiéncia equivalente ou superior, e desde que previamente aprovado pela
Administracao.

4.25 Documentos Complementares:

a)Declaragédo de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicao Federal, conforme art. 68, inciso VI, da Lei n°® 14.133/2021.
b)Declaragao de cumprimento dos requisitos de habilitagao, conforme art. 63,
inciso |, da Lei 14.133/2021.

c) Declaragédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas, conforme art. 63, inciso |V, da Lei 14.133/2021.
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d) Declaragdo de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n°® 11.488, de 2007.

5 — MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A execugdo de pavimentagdo em blocos de concreto (intertravado) de vias
publicas do municipio de Esplanada, apresentada em face da necessidade de
promover infraestrutura de qualidade e tem como finalidade atender aos municipes
locais.

Com a finalidade de atender ao usuario principal, no caso, os moradores, 0
projeto adotou os seguintes requisitos: Definicdo do local de execug&o dos servigos no
Municipio de Esplanada e para o desenvolvimento do Estudo Técnico Preliminar.

Com o desenvolvimento do Estudo de Viabilidade, foi elaborada toda
documentagao do projeto para a contratagdo em que os servigos a serem contratados
serao em suma:

Elaboracgéo de projetos executivos;

Locacéao da obra;

Transportes gerais;

Regularizagao planimétrica (regularizagéo de leito);
Execucao de pavimentagao;

Execucao de sinalizagao vertical;

Limpeza geral.

A definicdo da metodologia executiva sera adotada, obrigatoriamente, de
acordo com as normas técnicas vigentes para cada servigo. A demais 0s servigos a
serem contratados deverao ser elaborados com base nas diretrizes da Prefeitura
Municipal de Esplanada e demais Orgdos, assegurando sua viabilidade técnica e a
avaliagao dos custos das obras

6 —MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 As partes contratuais deverao observar fielmente o pacto firmado, de acordo com
as clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133/21 e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial nos termos da lei e do
instrumento contratual.

6.2 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

6.3 O drgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.4 A execugao do contrato sera fiscalizada por agente publico designado pela
autoridade competente nos termos da regulamentagdo municipal (DECRETO N°
164/2023) e do art. 117, caput, da Lei 14.133/21, ja identificado no Documento de
Formalizagdo da Demanda.
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6.5 Além de fiscal, sera também designado gestor do contrato nos termos da
regulamentacao municipal e art. 8°, § 3° da Lei 14.133/21.

6.6 O fiscal do contrato sera ICARO OLIVEIRA DE MENEZES, Engenheiro Civil,
CREA/BA n° 3000135981/BA, assegurando que todas as clausulas sejam
rigorosamente cumpridas.

7 —PAGAMENTO DA CONTRATAGCAO:

7.1 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, apds o devido ateste do fiscal e a
comprovacao de execugao dos servigos, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em
que o 6rgédo contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

7.3  Ocorrendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes
a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacido da despesa, como,
por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante.

7.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacgao da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais
ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.

7.5 Quanto do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao
aplicavel, conforme regulamentagdes oficiais.

8 - FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR:

8.1 A selecdo sera baseada nos requisitos previstos neste termo de referéncia,
atrelado a proposta mais vantajosa apresentada pela empresa, em conjunto com o
atendimento aos requisitos de habilitagao juridica exigidos.

8.2 Sera vencedora a empresa que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL, e atender
a todas as exigéncias de habilitagdo deste edital.

8.3 Justificativa para o agrupamento dos itens em lote:

a) Os itens possuem caracteristicas semelhantes e da mesma natureza;

b) A opcgéo pelo agrupamento dos itens em lote(s) € a mais vantajosa para a
Administracdo, uma vez que proporciona a economia de escala, diminuigao de
riscos a aquisicao do objeto pretendido, redugdo dos custos de gestdo dos
contratos, maior vantagem na compra do item do mesmo fornecedor, tendo em
vista o parcelamento dos pedidos, que podem comprometer as logisticas de
entrega. O objeto da licitagdo esta disposto em itens/lotes idénticos, diante do
vulto da contratagao, a fim de ampliar ainda mais a competitividade do certame.
Dessa forma, entende-se que esta disposta com vistas ao melhor

Praga Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo,
Esplanada-BA, CEP 48.370-000, (75) 3413-7500




ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ESPLANADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da
competitividade, sem perda da economia de escala.

8.4 Com a finalidade do atendimento do objeto da contratacdo, € necessario o
cumprimento de alguns requisitos minimos necessarios, dentre eles os de qualidade
e capacidade de execugéao pelo contratado, nos termos do artigo 72, da Lei Federal
14.133/2021.

8.5 E exigido, conforme artigo 62 da Lei Federal 14.133/2021, documentos referentes
a habilitacdo juridica (premissa do artigo 66), habilitagdo fiscal, social e trabalhista
(artigo 68), todos da legislagao (Lei Federal 14.133/2021).

9 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

A Lei Geral de Licitacdes e Contratos Administrativos (Lei n° 14.133) exige, na
pratica, dois orcamentos: um preliminar e outro definitivo. O primeiro, para o ETP, é
mais simples e sem pesquisa aprofundada de mercado; ja o segundo, para o Termo
de Referéncia (TR) ou Projeto Basico (PB), exige orcamento definitivo e rigoroso, que
inclua o modelo de execugao do objeto, as formas de recebimento e pagamento, os
critérios de selegdo do fornecedor, dentre outros dados que podem impactar
diretamente o pre¢o da contratagao.

O conteudo previsto para a elaboragao do Estudo Técnico Preliminar esta
expresso no § 1° do Art. 18 da Lei n° 14.133/21 e, mais precisamente, no inciso VI
temos a estimativa do valor da contratagdo, como transcrito a seguir: estimativa do
valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das memoarias
de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderdo constar de anexo
classificado, se a Administracao optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da
licitacao;

Portanto, observando o preceito legal, na primeira etapa da fase preparatoria,

constituida pelo ETP, é necessaria a realizagcado da pesquisa de precos do mercado. O
ETP visa ao estudo aprofundado da necessidade da Administracdo e a escolha da
melhor solugao para supri-la, podemos inferir que essa pesquisa de precos tem como
objetivo possibilitar a comparagdo entre as distintas solugdes pesquisadas e a
conclusao acerca da viabilidade econémica de sua contratacao.
O custo estimado total da contratacdo é de R$ 229.473,91 (duzentos e vinte e nove,
quatrocentos e setenta e trés e noventa e um centavos), conforme anexos -
Planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, para um periodo de 03 meses de
execucao da obra.

10 - ADEQUAGAO ORCAMENTARIA:

ORGAO 19 — Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
UNIDADE 1901 — Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
PROJETO DE . ~ . -
ATIVIDADE: 1015 - Pavimentagéo e Drenagem de Vias Publicas
ELEMETO ~

DESPESA: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

FONTE: 1500 e 1700
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11 — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DO CONTRATADO:
11.1 Sao obrigag¢des da Contratante, além daquelas dispostas em lei:

11.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

11.1.2Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
11.1.3Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido,
no total ou em parte, as suas expensas;

11.1.4Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

11.1.5Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

11.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

11.1.7 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

11.1.8 Cientificar o érgao de representacao judicial para adogao das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

11.1.9Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para
a boa execucgao do ajuste;

11.1.10 A Administracéo tera o prazo de 10 dias uteis, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogagado motivada, por igual periodo;
11.1.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 20 dias uteis;

11.1.12 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

11.1.13 AAdministragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

11.2 Sao obrigagdes da Contratada, além daquelas dispostas em lei:

11.2.1 Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes
a seguir dispostas:

11.2.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
0 Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).
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11.2.3Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovagéo.

11.2.4 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato
ou autoridade superior (art. 137, I, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacéao por eles solicitados.

11.2.5Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.
11.2.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao
contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos
ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.2.70 contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao
de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT.

11.2.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagcbes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndao podera
onerar o objeto do contrato.

11.2.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local da execugdo do objeto
contratual.

11.2.10 Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

11.2.11 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigag¢des assumidas, todas as condigbes exigidas para habilitagdo na licitagéo.
11.2.12 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da
Lein.° 14.133, de 2021).

11.2.13 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.2.14 Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

11.2.15 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacao, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°® 14.133, de
2021.
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11.2.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranc¢a do contratante.

11.2.17 Registrar o contrato no CREA-BA e no INSS e apresentar a Prefeitura
Municipal de ESPLANADA os comprovantes.

11.2.18 Providenciar a Anotacao de Responsabilidade Técnica de execugao da Obra,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes do memorial descritivo
e do contrato de prestagao de servigo celebrado entre as partes.

11.3 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:

| - dar causa a inexecucéo parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo,
ao funcionamento dos servi¢cos publicos ou ao interesse coletivo;

[l - dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execucgéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

VIII - apresentar declaragédo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

IX - fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.4 Serao aplicadas ao responsavel pelas infragcdes administrativas previstas nesta
Lei as seguintes sangoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

[l - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8 1° Na aplicacao das sanc¢des seréo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

[l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

V - aimplantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.5 Pela inexecucgao parcial do objeto contratual, a Administragcdo podera aplicar,
isoladamente, a CONTRATADA a pena de adverténcia, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, nos termos do § 2° do art. 156 da Lei 14.133/21.
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11.6 A sancdo de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser
inferior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 6.6 deste Termo de Referéncia, nos termos do § 3°
do art. 156 da Lei 14.133/21.

11.7 A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas nos itens 13.6.2; 13.6.3; 13.6.4; 13.6.5;
13.6.6; 13.6.7; 13.6.8; 13.6.9; 13.6.11; 13.6.11 e 13.6.12, quando nao se justificar a
imposi¢cao de penalidade mais grave, e o impedira de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta deste Municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

11.8 A sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada
ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos itens 13.6.8; 13.6.9;
13.6.10; 13.6.11 e 13.6.12, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos 13.6.2; 13.6.3; 13.6.4; 13.6.5; 13.6.6 e 13.6.7 que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sangéo referida no item 13.6 deste Termo de Referéncia,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragado Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

11.9 Aaplicagao das sangdes previstas no item 13.7 ndo exclui, em hipotese alguma,

a obrigacao de reparacéo integral de eventual dano causado a Administragdo Publica
11.10 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

11.10.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

11.11 Na aplicagcdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

11.12 A aplicagao das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracédo de
inidoneidade para licitar ou contratar requerera a instauracdo de processo de
responsabilizagcdo, nos termos do art. 158 e seguintes da Lei n° 14.133/21, a ser
conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

11.13 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133, de 2021, e subsidiariamente
a Lein®9.784, de 1999.

Praga Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo,
Esplanada-BA, CEP 48.370-000, (75) 3413-7500




ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ESPLANADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

11.14 A aplicagdo de multa de mora nao impedira que a Administragdo a converta em
compensatoéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagcdo cumulada
de outras sancgodes previstas neste Termo de Referéncia.

11.15 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
na Lei n® 14.133/21 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangbdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagédo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

11.16 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

Os atos previstos como infragdes administrativas neste Termo de Referéncia, na Lei n°
14.133/21 ou em regulamentos da Administragdo Publica deste Municipio que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

Em conformidade com a legislagao que rege o tema, encaminhe-se a autoridade
competente para analise de conveniéncia e oportunidade para a contratacao e
demais providencias cabiveis.

Esplanada, 07 de agosto de 2025

ALLAN ALEFF OLIVEIRA DE SOUZA MEIRELES
Engenheiro Civil
CREA/BA n° 3000110820

LIZIANE BARBARA BONFIM
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
Decreto n° 007/2025

Praga Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo,
Esplanada-BA, CEP 48.370-000, (75) 3413-7500




