& PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

ESPLANADA
INCRA CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA INCRAC
Superintendéncia Regional de Bahia- SR 05/ .... 511
OBRA: EXECUGAO DA CABECEIRA DA PONTE ASS SAO FRACISCO E ASSENTAMENTO BOM JARDI
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
Servigo: 5.11 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natLI Unid.: t* km
Utilizagado Custo Operacional Custt
A - Equipamentos Quant. ¢ P us ?
Operat. Improd. Operat. Improd. Horério
Caminhao basculante com
DNIT - E9579 - capacidade de 10 m? - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 317,1368 97,0553| 317,1368
0,0000
0,0000
Custo Horario de Equipamentos| 317,1368
B - Mao de Obra Quant. Salario / Custo
Hora Horario
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Custo Horario de Mao-de-Obra 0,0000
Custo Horario Total de Execugdao | 317,1368
C - Produgéo da Equipe 249,00000 t * km Custo Unitario de Execugao 1,2736
Fator de Influéncia de Chuvas - FIC 0,03679 Custo do FIC 0,0469
Fator de Interferéncia do Trafego - FIT Custo do FIT 0,0000
D - Custo Unitario de Execugéo Custo Unitario de Execucao 1,3205|
P Cust
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. rego usto
Unitario Unitario
0,0000
0,0000
0,0000
0 0,0000
0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000
Rodovia para transporte
L Quantidade - - - - L e
F - Transportes de Materiais (1) Tipo Leito Nat. | Rev. Prim. | Paviment. fusto Unitari
DMT (km)
n nnnNN Cod. Transp n NnNNN
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Custo Unit.

0,0000

Custo Total de Transportes de Materiais 0,0000

Custo Unitario Direto Total 1,32

Lucro e despesas Indiretas :  0,00% 0,00

Precgo Unitario Total 1,32

Observagoes: 1) Na elaboragdo da presente composicdo foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO (Sistema de Custos

5) Para os insumos foram adotados os pfei;ds unitarios dos insumos da tabela DNIT/SICRO.




