ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03
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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2024
PROCESSO ADM. N° 0155/2024

I. REGENCIA LEGAL )
LEI N° 14.133/2021 E LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 COM AS ALTERAGOES INTRODUZIDAS
PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014.

I1. ORGAO(S) INTERESSADO(S)

SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO

111. MODALIDADE 1V. PROCESSO ADMINISTRATIVO

CONCORRENCIA ELETRONICA n® 014/2024 0155/2024

V. MODO DE DISPUTA | VI. CRITERIO DE | VII. REGIME DE EXECUC;AO

ABERTO E FECHADO JULGAMENTO INDIRETA COM EMPREITADA
MENOR PRECO GLOBAL POR PRECO GLOBAL

VIII. OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da obra de
Pavimentacdo da Rua Santo Antdnio na localidade de Cacha Pregos, no
Municipio de Vera Cruz/BA

IX. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS A
HABILITACAO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.

FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 18 de julho de 2024 as 10h
DATA DA SESSAO: 18/07/2024

HORA: 10h

LOCAL: BLL COMPRAS

X. DOTACAO ORCAMENTARIA

Unidade: 09.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Acdo: 1001

Elemento: 4.4.90.51.00

Fonte: 1.500.00/1.704.42

XI. PRAZO DE EXECUCAO

120 (cento e vinte) dias

XIl. LOCAL E MEIO DE COMUNICACAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
EDITAL

O edital encontra-se a disposicdo dos interessados no mesmo endereco citado no item IX supracitado, ou
através do site http://pmveracruzba.imprensaoficial.org/ ,
http://baelosl.dcfiorilli.com.br:8077/transparencia/ , no sitio o www.bll.org , ou informaces através do
E-MAIL: licitacaopmveracruz@gmail.com



http://www.veracruz.ba.gov.br/
https://bll.org.br/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw5cOwBhCiARIsAJ5njubBcEJUtGUyy9rBEd9hNsCnWE74s2NB_cS711ZRF59mJ5EU0eKWhKcaAgXwEALw_wcB
http://pmveracruzba.imprensaoficial.org/
http://baelos1.dcfiorilli.com.br:8077/transparencia/
http://www.bll.org/
mailto:LICITACAOPMVERACRUZ@GMAIL.COM

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

EDITAL DE LIC[TAQAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2024
PROCESSO ADM. N° 0155/2024

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Vera Cruz, Estado da Bahia, por meio do setor de licitagdes,
sediada Rua Sao Bento, n® 123, Centro, Mar Grande, Vera Cruz — BA, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e,
ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da obra de Pavimentacdo da Rua Santo
Anténio na localidade de Cacha Pregos, no Municipio de Vera Cruz/BA

1.2. Sera adotado como critério de julgamento o MENOR PRECO GLOBAL, considerado o menor dispéndio
para a Administrag&o, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificacfes do objeto.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.3. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

2.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006, e suas alteracdes.

2.5. N&o poderéo disputar esta licitagcéo:
2.5.1. aquele que ndo atenda as condi¢cBes deste Edital e seu (s) anexo (s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.4. aquele que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagcdo em
decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. aquele que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores
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a condic6es analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacao trabalhista;

2.5.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.5.9. A pessoa juridica podera participar da licitacdo em consércio, observadas as regras do art.
15 da Lei n® 14.133/2021;

2.5.10. Organizag@es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
2.5.11. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagéo ou da execugéo do contrato agente

publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacbes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢é@o a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,
de execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgédo ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitagdo ou a contrata¢éo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboracédo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

2.10. Em licitagBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

2.12. Como condigao para participagdo no Concorréncia Eletronica, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaracdes:

2.12.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos
com a Administragdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

2.12.1.1 Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacéo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame;

2.12.1.2 Nos itens em que a participacdo néo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte;

2.13 Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

2.14 Que cumpre 0s requisitos para a habilitacao definidos no Edital e que a proposta apresentada estd em
conformidade com as exigéncias editalicias;

2.15 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;
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2.16 Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituicdo Federal de 1998;

2.17 Que a proposta foi elaborada de forma independente;

2.18 Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

2.19 Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no
art. 93 da Lei n° 8.213/1991;

2.20 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as sancdes
previstas em lei e neste Edital.

2.20.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacdo da declaragdo para fins de
habilitacdo, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de preco a ser digitado no sistema, verificar
nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributacdo para
fazer valer seus direitos, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e alteragdes

2.21. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES DA BOLSA DE LICITACOES E LEILOES

2.21.1 O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Portal Bolsa de Licitacdes do Brasil — BLL
gue permite a participagdo dos interessados na modalidade CONCORRENCIA, em sua forma ELETRONICA.

2.21.2 O cadastro deverd ser feito no Portal Bolsa de Licita¢cdes do Brasil — BLL, no sitio o www.bll.org;

2.21.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunc¢édo de sua capacidade técnica para realizacdo das transac¢des inerentes a esta
licitagao.

2.21.4 O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.21.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais no Portal Bolsa de
LicitagBes do Brasil — BLL e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢éo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

2.21.5.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilita¢éo.

2.21.6 O custo de operacionalizagdo e uso do sistema, ficara a cargo do Licitante vencedor do certame, que
pagara a Bolsa de Licitagcdes e Leildes, provedora do sistema eletrdnico, o equivalente ao percentual
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizacdo dos recursos de
tecnologia da informacao, em conformidade com o regulamento operacional da BLL — Bolsa de Licitacdes e
Leildes.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
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3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢cBes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicéo;

3.3.3. néo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo
do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nositens em que a participacao ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as san¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagédo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.8. N&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da
fase de envio de lances.

3.9. Serédo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.10.1. aaplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances seréo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.
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3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.10
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

4.2. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

4.3. Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagédo do Projeto Basico:
indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscri¢do
do bem no 6rgdo competente, quando for o caso;

4.4, Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens ou servigos.

4.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, ser8o de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.7. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua
apresentacao.

4.8. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitagcdes publicas;

4.9. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.11. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderéo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, visto que os servi¢os serdo prestados com disponibilizacdo de
trabalhadores em dedicag&o exclusiva de méo de obra, o que configura cessdo de méo de obra para fins
tributarios, conforme art. 17, inciso Xll, da Lei Complementar no 123/2006.

4.12. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que disp&e o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente
0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

4.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragédo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas, apés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei,
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nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execugdo do contrato.

4.14. Alicitante interessada em participar deste certame fica obrigada a prestar, previamente, garantia da
proposta, nas mesmas modalidades de que trata o 8 1°, do art. 96, da Lei 14.133/21 e critérios previstos no
caput e 8§ 1° do art. 58 da mesma lei, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo. O comprovante da garantia devera ser anexado juntamente com a proposta de precos.

4.15. A planilha de pregos anexada ao sistema devera conter os seguintes documentos:
4.16. Proposta de precos;

4.17. Planilha Orcamentéria, no mesmo formato do apresentado no Projeto Basico. Nao deverdo ser
omitidos ou modificados os valores das quantidades expressas nesta planilha orcamentéria, bem como néo
deverdo ser formuladas ou propostas alteracdes nhas especificagbes dos servicos, sob pena de
desclassificacéo da licitante;

4.18. Planilha de Composicéo de Custos Unitéarios;

4.18.1. A licitante devera apresentar composi¢ao unitaria de todos os itens e subitens que comp8em
o a planilha Orcamentéria, todavia ndo é preciso repetir a composi¢do de precos para 0S Servigos que
aparecam mais de uma vez no Orgcamento Estimativo da Prefeitura.

4.18.2. Nas planilhas orcamentarias ndo poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados
para um mesmo servico, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO da proposta;

4.19. Planilha de Composic¢do de BDI, conforme modelo proposto no projeto basico;
4.19.1. DA COMPOSICAO DO BDI

a) Todas as licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de suas propostas, composi¢do
analitica do BDI (bonificagcao e despesas indiretas)

b) Para célculo da composicdo do BDI, fica determinado o uso da férmula contida no Manual de
Orientagfes para a Elaboragéo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.

c) O preenchimento da planilha e a elaboracao dos calculos sao de total responsabilidade do licitante.

d) Devera ser apresentada a planilha analitica do BDI, demonstrando-se os percentuais de cada um dos
itens que comp8em cada um dos grupos. (Especificar cada um dos itens de cada um dos grupos),
pois a ndo apresentacdo das referidas memoérias do calculo do BDI implicara na desclassificagio
sumaria do proponente.

e) A planilha deverd vir acompanhada de Informacdo do contador responsavel pela empresa,
comprovando e demonstrando que as informacdes referentes aos impostos (ISS, PIS, COFINS) e
aos encargos sociais, estdo de acordo com o enquadramento tributario, como também, com a
realidade praticada pela empresa.

f) O valor do BDI a ser proposto podera variar de acordo com os custos apropriados por cada licitante,
até o limite maximo de 22% (Vinte e dois por cento, desde que sejam apresentados os valores dos
impostos considerados como incidentes sobre o faturamento e as demais parcelas de composicdo
do BDI.

g) Todos os percentuais considerados deverdo ser expressos abertamente na composi¢do do BDI e
deverdo guardar coeréncia com a realidade dos fatos e a legislacdo vigente ndo podendo ser,
posteriormente, alegado pelo licitante como n&do considerado.
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h) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicao Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI, nos
termos do artigo 102, § 7°, Il, da LDO 2013 e 99, |l, do Decreto 7.983, de 2013;

i) Em observancia ao Acérdao n° 2622/2013 — TCU — Plenario as empresas optantes pelo Simples
Nacional: devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS compativeis com as aliquotas a
que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 126/2006 e
Lei Complementar n° 155/2018.

i) As empresas optantes pelo SIMPLES Nacional, deverdo destacar a aliquota total correspondente a
soma do ISS, PIS e COFINS como encargos tributarios de sua faixa de faturamento, a qual devera
ser informada no quadro. Neste caso, ndo preencher os campos correspondentes a estes impostos.

k) Se enquadrada no Simples Nacional, informar o anexo e a faixa de tributacdo que a empresa se
enquadra atualmente.

) Para as empresas optantes pelo simples nacional a planilha devera estar acompanhada da
Declaracéo Anual Simplificada ou Declaragéo de Opc¢éo pelo Simples emitida pela RFB.

m) A planilha dever& estar acompanhada da Ultima Escrituracéo Fiscal da Contribuicdo (EFD) — Sped
Contribui¢des, transmitida

n) Caso haja isen¢éo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isen¢ao.

0) As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislacao tributéria,;

4.20. Dados do representante legal da empresa que assinard o contrato, na hip6tese de a empresa licitante
ser declarada vencedora do certame.

4.21. Devera apresentar o Cronograma fisico-financeiro, prevendo desembolsos mensais, com prazo de
execucao dos servicos, o qual tera seus valores ajustados durante a execucao da obra, conforme modelo
anexo a esse edital.

4.22. Declaracdo expressa de que a licitante, atesta ter conhecimento dos projetos, especificacdes e que
as mesmas sao satisfatdrias e corretas para serem executadas dentro do prazo previsto;

4.23. Declaragao de que os servigos oferecidos, obedecerdo as especificagdes contidas nos anexos deste
Edital, e, no que forem aplicaveis, as normas dos fabricantes, das concessionérias, bem como as pertinentes
a Associacédo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

4.24. A nao apresentacao de qualquer dessas planilhas, composi¢cdes e declaragdes acarretara a
desclassificagdo da licitante.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

5.2. A Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
gue ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis
ou ndo apresentem as especificagfes técnicas exigidas no Projeto Basico, conforme art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

5.2.1. Também seréa desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
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5.2.3. A ndo desclassificagcdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitacao.

5.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao e
os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5.1. O lance devera ser ofertado pelo valor global da obra.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relag@o a proposta que cobrir a melhor oferta deveréa ser de R$
100,00 (CEM REAIS).

5.9. O intervalo entre os lances enviados, é aquele estabelecido pelo BLL COMPRAS.

5.10. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o MODO DE DISPUTA “ABERTO E
FECHADQ?”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado;

5.11. A etapa de lances da sesséao publica ter& duracgdo inicial de 15 (quinze minutos). Apds esse prazo, 0
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de tempo
de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

5.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

5.13. N&o havendo, no minimo, trés ofertas nas condi¢des de que trata este item, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, poderdo oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo.

5.14. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-
a automaticamente.

5.15. Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

5.16. N&o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o
reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagao,
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, podera o Agente
de Contratacao, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo publica de
lances, em prol da consecucéo do melhor preco.
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5.18. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o0s subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

5.19. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

5.20. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do
CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepc¢ao dos lances.

5.21. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao pulblica serd suspensa e tera reinicio somente apds comunicagéo expressa
do Agente de Contratacdo aos participantes do certame, quando serdo divulgadas data e hora para a sua
reabertura, através do www.bll.org.br. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes.

5.22. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.23. Emrelacéo a itens ndo exclusivos para participagéo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automética, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015.

5.24. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.25. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

5.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.27. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aguela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.28. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

5.29. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

5.29.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

5.29.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

5.29.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;
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5.29.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientag6es dos 6rgéos de
controle;

5.30. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos
ou prestados por:

5.29.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacéo realizada por 6rgdo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.29.2. empresas brasileiras;
5.29.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.29.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187/2009.

5.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratacdo devera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢6es diferentes das previstas neste Edital.

5.30.1. a negociagéo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.30.2. o Agente de Contrata¢éo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 24 (vinte e
guatro) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necesséarios a confirmagéo
daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

5.31. Apés a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciar4 a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

6. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1. Encerrada a etapa de lances e concluida a negociagdo, quando houver, o agente de contratacao
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a conformidade com as especifica¢des técnicas
e quanto a compatibilidade do preco em relacé@o ao valor estimado para a contratagéo.

6.2. Sera rejeitada a proposta que apresentar valores irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos
de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

6.3 O agente de contratacao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 6érgao
solicitante ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para orientar sua deciséo.

6.4. Se a proposta nao for aceitdvel, o agente de contratacdo examinara a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda a este edital.

6..5. Havendo apenas uma oferta, esta podera ser aceita, desde que atenda todas as condi¢es deste edital
€ 0 seu preco seja compativel com o valor estimado para a contratacdo e dentro da realidade praticada no
mercado.

6.6. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, o agente de contratacéo verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comisséo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
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7.1.1. SICAF,;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.4. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo
de participacao.

7.2. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio.

7.3. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comiss&do examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e
a compatibilidade do preco em relagdo ao méximo estipulado para contratagcéo neste Edital e em seus anexos.

7.4. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

7.4.1. contiver vicios insanaveis;

7.4.2. néo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
7.4.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

7.4.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

7.5. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragéo.

7.5.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comisséo, que comprove:

7.5.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.5.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.6. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerard o seguinte:

7.6.1. Nos regimes de execuc¢éo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepre¢co se dard pela superacdo do valor global
estimado;

7.6.2. No regime de empreitada por pre¢o unitério, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

7.6.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracéo,
independentemente do regime de execugéo.

7.6.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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7.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.8.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracao, por meio eletrénico, as planilhas com indicacéo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo 0 modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilna podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracéo
do precgo e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos da contratacao;

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

7.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.11. Caso o Projeto Béasico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de néo aceitacéo da proposta.

7.12. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horéario de realizagao do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

7.13. Os resultados das avalia¢gBes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.14. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacao/Comissédo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que
atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO DO LICITANTE
DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATACAO
VERIFICARA O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO,
ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO CERTAME
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OU A FUTURA CONTRATAGAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO
SISTEMA, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

8.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e 0 e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

8.1.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.3. Lista de Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

8.1.4. Constatada a existéncia de sancao, o Agente de Contratacao reputara o licitante inabilitado, por falta
de condi¢éo de participagéo
8.2. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagcéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao
livre.

8.3.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a habilitagéo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera
um acréscimo de 20%, para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacéo poderéo ser apresentados em original ou através de
publicacdes em 6rgdo de imprensa oficial, ou cOpia autenticada por cartério competente ou pelos membros
da comissdo, mediante apresentacéo dos originais.

8.6. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em substituicdo aos
requeridos no presente edital e seus anexos.

8.7. Os documentos extraidos via Internet somente serdo considerados validos apés a confirmacao da
autenticidade por servidor municipal no endereco oficial (site) do 6rgéo emitente.

8.8. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133/2021.

8.9. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

8.10. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragcao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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8.11. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.12. Considerando que na presente contratacao a avaliacdo prévia do local de execucao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condicdes de realizacdo do servico, assegurado a ele o
direito de realizacao de vistoria prévia.

8.12.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e
horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail: licitacaopmveracruz@gmail.com, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.12.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declara¢é@o formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

8.13. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissédo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14. Apébs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagcao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64,):

8.14.1. complementacdo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo estipulado
nesse edital.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagédo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitacao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. A habilitagdo sera verificada por meio do sistema eletrénico BLL, através dos anexos juntados pela(s)
licitante(s) na aba “outros documentos”.

8.20. Os documentos necessarios a habilitacdo, conforme relagdo abaixo:

8.21. HABILITACAO JURIDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;


http://www.veracruz.ba.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedade por acbes, acompanhado de documentos de eleicbes de
seus administradores;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento, expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

8.21.1 HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;;

c) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), mediante
apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacéo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa (CNDT);

f)  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

g) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual

8.21.2 As ME/EPP deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43 da LC n° 123/06).

8.21.3. Havendo alguma restricdo na comprovacéo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidfes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, §1°, da LC n° 147/14);

8.22. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.22.1. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;

8.22.2. Balangos patrimoniais e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

8.22.3. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstrac6es contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
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8.22.4. E admissivel o balanco intermediéario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social;

8.22.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da uUltima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

8.22.6. A comprovacao da boa situacao financeira da empresa sera realizada através da apresentacao dos
indices Financeiros extraidos do Balango Patrimonial, devidamente assinado pelo contador da empresa;

8.22.7. A comprovacédo da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum) resultantes da
aplicagdo das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a L ongo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

8.22.8. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar, considerados os
riscos para a Administracao, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido
minimo de 10% (dez) por cento) do valor estimado da contrata¢@o ou do item pertinente.

8.23.9. A licitante interessada em participar deste certame fica obrigada a prestar, previamente, garantia da
proposta, nas mesmas modalidades de que trata o § 1°, do art. 96, da Lei 14.133/21 e critérios previstos no
caput e 8 1° do art. 58 da mesma lei, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo. O comprovante da garantia devera ser anexado juntamente com a proposta de precos.

8.24. QUALIFICACAO TECNICA

8.24.1. Para participacdo deste certame, as empresas postulantes deverdo apresentar Certiddo de Registro
da LICITANTE e do(s) responsavel(s) técnico(s) junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da regido a que estiver vinculada a
licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

8.24.2. Comprovacdo pela LICITANTE de aptiddo para executar obras e servicos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade equivalente ou superior, pertinente e compativel com o objeto da licitacao,
através da apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa
licitante, relativos as parcelas de maior relevancia, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado. Definem-se como obras/servigos similares, cujas parcelas de maior relevancia estdo discriminadas
a seguir:

SERVICOS AREA
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO 582 M2
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 219 M
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO 18,6 M2

8.24.3.Comprovacao pela LICITANTE de aptiddo para executar obras e servicos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade equivalente ou superior, pertinente e compativel com o objeto da licitagéo,
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através da apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome de seu
responsavel técnico, relativos as parcelas de maior relevancia, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) nho CREA/CAU, ou Conselho Profissional competente da
respectiva regido onde as obras e os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certidao(B6es) de acervo técnico — CAT, em que figue demonstrado a execucéo da(s) obra(s) e/ou servico(s)
com compatibilidade com o objeto deste Edital.

SERVICOS
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO

8.24.4. Deverdo constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica, os seguintes dados:
a) Local de execugéo;
b) Nome da contratante e da contratada;

C) Nome(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s). Juntamente anexado ao atestado devera vir as
anotacfes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizagdo em
nome dos profissionais vinculados aos atestados;

d) A relagéo das obras/servigcos executados com respectivos quantitativos.

8.24.5. A licitante podera apresentar tantos atestados de capacidade técnica quantos julgar necessarios para
comprovar que ja forneceu objeto semelhante ao deste instrumento;

8.24.6. Relacdo explicita e Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, de
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execucdo contratual e
cumprimento do objeto desta licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica
gue se responsabilizara pela execugéo dos servicos;

8.24.7. Atestado de Visita ou Declaracdo de Conhecimento das Informag6es e Condi¢fes Locais;

8.24.7.1. Atestado de visita ao local dos servi¢os, fornecido por funcionario designado pela Secretaria, em
duas vias, que o licitante vistoriou e cientificou-se das condi¢fes locais e das informac¢fes operacionais
necessarias ao cumprimento das obrigagbes que vier a assumir perante o Municipio.

8.24.7.2. A Vistoria Técnica devera ser feita por preposto credenciado pela licitante especificamente para
0 ato. A visita devera ocorrer até o 3° (terceiro) dia Gtil anterior a data estipulada para a entrega das
propostas e sera agendada através da Secretaria no endereco constante deste edital, que devera ocorrer
em dia Gtil, das 08h30min as 14h30min.

8.24.7.3. A visita tratada neste item deverd ser realizada pelo respectivo responséavel técnico da empresa
licitante, que devera se apresentar portando documento de identificacdo, carta de credenciamento
devidamente assinada com firma reconhecida, acompanhada de cépia autenticada do contrato social e a
certiddo de registro do responsavel técnico da empresa perante o CREA, na condigdo de engenheiro civil,
para percorrer as areas onde 0s servigos serao prestados;

8.24.7.4. A vistoria visa 0 conhecimento total das especificacbes e das condi¢bes para realizacdo do
servigo objeto da licitacdo, pois a Prefeitura Municipal ndo aceitard nenhuma alegacédo posterior.

8.24.7.5. O licitante que ndo fizer a vistoria assume a responsabilidade de executar os servicos sem direito
a reclamac®es de reajustes de precos com base em desconhecimento das condi¢des técnicas, logisticas
ou materiais a serem empregados na execucdo dos servicos ou alegacBes de desconhecimento dos
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servigos ou local de execugéo.

8.24.7.6. O atestado previsto no item acima, podera ser substituido por declaragao do licitante de que
vistoriou e/ou conhece os locais dos servicos ou que dispensa a visita técnica, assumindo total
responsabilidade sobre a execucao do objeto em local ndo inspecionado. A Declaracdo de Conhecimento
das Informacdes e Condi¢cdes Locais, devera ser assinada pelo representante legal da licitante.

8.24.7.7. A realizacdo da visita ndo se consubstancia em condicdo para a participacao na licitacdo, ficando,
contudo, as licitantes cientes de que apds apresentacao das propostas ndo serao admitidas, em hipotese
alguma, alegagbes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigagdes, face ao
desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas néo previstas.

8.24.7.8. A visita técnica € da inteira responsabilidade da licitante, que sera realizada com o responséavel
Técnico da empresa acompanhado de preposto designado pela Prefeitura.

8.24.7.9. O atestado de vistoria, ou a declaracdo que a substitui, devera ser anexado aos demais
documentos de habilitagéo.

8.24.7.10. A apresentacdo do Atestado de Visita/Vistoria ou da Declaracdo de conhecimento das
informacdes e condi¢Bes locais, conforme modelos disponibilizados no Edital serdo obrigatérios na fase
de habilitacéo.

8.25. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratagéo
suspendera a sesséo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.26. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.27. Certidao simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante.

8.28. O licitante disponibilizar4 todas as informa¢Bes necessérias & comprovagcdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cOpia do contrato que deu suporte a
contratacéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros

documentos.

8.29. Declaracdo que se obriga a apresentar o CNO DA RFB NO INICIO DA OBRA, estando o primeiro
pagamento condicionando a esta apresentacéo, e sua respectiva CND de INSS da obra da RFB, ao final,
estando condicionado o termo de recebimento da obra definitivo a apresentacdo deste documento.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletrénico e devera:

9.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.

9.1.2. Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

9.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em considera¢do no decorrer da
execucao do contrato e aplicacdo de eventual sancédo a Contratada, se for o caso.

9.2.1. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedéncia, vinculam a Contratada.
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9.3. Os precos devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso.

9.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no
caso de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevaleceréo estes
Gltimos.

9.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagéo.

9.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
nao corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelec¢a vinculo a proposta de outro licitante.

9.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estaréo
disponiveis na internet, apds a homologacéao.

10. DOS RECURSOS

10.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de

lavratura da ata de habilitag&o ou inabilitagdo;
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1  Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
gue tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;
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11.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

11.1.2.1 n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
11.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4 deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

11.1.3 néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

11.1.4 apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragcdo
falsa durante a licitacao

11.1.5 fraudar a licitacdo

11.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.6.1 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.2 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

11.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2 Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

11.2.1 adverténcia;
11.2.2 multa;
11.2.3 impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3 Na aplicacao das sanc¢fes serdo considerados:
11.3.1 anatureza e a gravidade da infragcdo cometida.
11.3.2 as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

11.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

11.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.
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11.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5%
a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2 Paraas infrac8es previstas nos itens 11.1.4,11.1.5,11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5 As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6 Na aplicacédo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéao.

11.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8 Poderé ser aplicada ao responséavel a sancao de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8,
bem como pelas infragBes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracéo observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

11.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no
item 11.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacao.

11.10 A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacédo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

11.11 Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac&o, o qual sera dirigido & autoridade que
tiver proferido a decisé@o recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragcdo da aplicagdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.14 A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacéo integral dos danos causados.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da Lei n®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
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12.2 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.3 A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
seguinte endereco eletrénico: e-mail: licitacaopmveracruz@gmail.com

12.4  As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

12,5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacao, nos autos do processo de licitacao.

12.6  Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagédo do certame.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
13.1. A sesséo publica podera ser reaberta:

13.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizagdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do pre¢co melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverado ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
13.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”).
14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudica e
homologa a licitacao.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO
15.1. O valor da garantia & execugéo correspondera a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
Contrato e devera ter vigéncia de no minimo 90 (noventa) dias superior ao prazo previsto no Termo

Contratual, e deverd, ainda, ser prorrogada sua vigéncia na hipotese de ocorrer prorrogacao do
prazo contratual e/ou sua complementacdo em caso de acréscimo de valor.

15.2. Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 70% (setenta
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor

da proposta, nos termos do §5° do art. 59 da Lei n. © 14.133/2021.

15.3 A garantia a execuc¢do podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

I. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagcdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. seguro-garantia;

lIl. fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
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15.3.1 A garantia prestada respondera por eventuais multas aplicadas a Contratada, podendo ser
retida para satisfagéo de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de a¢gdo ou omisséo,
dolosa ou culposa, da Contratada.

15.3.2 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Ap6s a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacéo, sera firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatario tera o prazo de 3 dias (teis, contados a partir da data de sua convocacéao, para assinar
o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do direito & contratacao, sem prejuizo das san¢des previstas neste
Edital.

16.2.1 Alternativamente a convocacgao para comparecer perante o 0rgéo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo encaminhard para assinatura
ou aceite da Adjudicataria, através de meio eletrbnico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 3
dias, a contar da data de seu recebimento ou através do e-mail licitacaopmveracruz@gmail.com

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

16.3. O Aceite da nota de empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

16.3.1. Referida nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagcdo de negécios ali estabelecida as
disposicdes da Lei n® 14.133/2021;

16.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsfes contidas no edital e seus anexos;

16.3.3. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo sao aquelas previstas no artigo 137 da Lei
n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.0 prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

16.5. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacao das condi¢des de habilitagdo consignadas neste
Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

16.5.1. Na hipétese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacdo perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacao das penalidades previstas no edital e anexos.

16.5. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicbes de habilitagcdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administracdo, sem prejuizo da
aplicagdo das sancdes das demais cominagfes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apos a comprovagdo dos requisitos para habilitacéo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacéo, assinar o contrato ou a
ata de registro de precos.

17. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

17.1. Constituem obrigacbes da CONTRATADA, além de outras previstas neste Projeto Basico e na legislacdo
pertinente, as seguintes:

17.2  Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, 0s servigcos sejam
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inteiramente concluidos e acabados;
17.3. Manter durante toda a execucdo do projeto contratado, todas as condicbes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas na licitacdo, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas;
17.4. Realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigacBes previstas na
legislacdo fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, copia dos
documentos de quitacao;

17.5. Responder por todos os 6nus referentes aos servicos ora contratados, desde os salarios do pessoal,
neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, que venham
a incidir sobre o presente Contrato;

17.6. Assumir integral responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus empregados e
prepostos, e, perdas e danos a terceiros e 8 CONTRATANTE, porventura resultantes de suas atividades;

17.7. Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execu¢édo do Contrato;
17.8. Efetuar despesas com os servicos na forma em que estéo descritos e especificados no projeto béasico.

17.9. Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos do Edital, que
passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrigao.

17.10. A CONTRATADA deveréa fornecer todas as informacdes de interesse para execugéo das obras que a
CONTRATANTE julgar necessario conhecer ou analisar.

17.11. Submeter-se & FISCALIZACAO, através do setor competente, que acompanhara a entrega do
material para verificagdo da qualidade e origem dos produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu
exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condi¢des pactuadas;

17.12. Emtodas as ocasifes em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu representante, devera
apresentar-se as convocacdes da CONTRATANTE em seus escritérios ou no local das obras, de modo que
nenhuma operacao possa ser retardada ou suspensa devido a sua auséncia.

17.13. Cabe a CONTRATANTE, no ato da convocacao, especificar 0os assuntos que serdo tratados, cabendo
a CONTRATADA os 6nus ocasionados pelo ndo-atendimento da convocagéo.

17.14. A CONTRATANTE tera, a qualquer tempo, livre acesso as obras e os locais onde o trabalho estiver
em andamento.

17.15. Procedimentos operacionais referentes as alteragBes técnicas no projeto e demais assuntos de
interesse de ambas as partes deverdo ser objeto de acordo entre as partes.

17.16. Comunicar imediatamente e por escrito a Secretaria demandante, através da Fiscalizacédo, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providéncias de regularizacdo necessaérias;

17.17. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes no a&mbito federal, estadual e municipal, as hormas da
Prefeitura;

17.18. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo descumprimento das disposi¢des
legais que regem a execucao do objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, devendo, se for o caso, obter licencas, providenciar pagamento de impostos, taxas e servicos
auxiliares;

17.19. Arcar com todos os 6nus de transportes e fretes necessarios;

17.20. A contratada se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitacdo, conforme art. 92,
XVI, da Lei 14.133/2021.
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17.21. A CONTRATADA devera apresentar sempre que solicitado copias autenticadas ou originais dos
seguintes documentos de comprovagédo de regularidade no cumprimento de obrigac@es trabalhistas, em até
15 (quinze) dias corridos contados da solicitacdo pelo CONTRATANTE:

ITEM DOCUMENTO

Cépias do livro de registro;

Cépias das carteiras de trabalho;

Certidéo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED,;
Comprovagédo do depésito bancario dos salarios e folha de pagamento ou contracheques com
devida comprovacédo de recebimento pelos empregados;

Guia de recolhimento do INSS;

Guia de recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminag&o dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

~N(o|o B~ (WIN|[F-

17.22. A CONTRATADA devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11,
d, da Lein® 14.133, de 2021;

17.23. Registrar o Contrato decorrente desta licitacdo no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante
de “Anotacao de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentagéo da primeira fatura, sob
pena de retardar o processo de pagamento.

17.24. Dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de compras, etc. que julgar conveniente
para assegurar o bom andamento dos trabalhos, evitar interrup¢des e descontinuidades e garantir o fiel
cumprimento dos prazos estabelecidos.

17.25. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

17.26. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢cfes constantes deste edital e seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obriga¢fes a seguir:

a) recrutar pessoas habilitadas e com experiéncia comprovada, fornecendo a CONTRATANTE relacdo
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuicdo/especificacao técnica.

b) executar os servicos através de pessoas idéneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fun¢bes, podendo solicitar a substituicdo
daqguela cuja conduta seja julgada inconveniente.

¢) substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se prejudiquem o
bom andamento e a boa prestacdo dos servigos.

d) facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo dos servicos, prestando, prontamente, 0S
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.

e) responder perante a Prefeitura Municipal de Vera Cruz/BA, mesmo no caso de auséncia ou omisséo da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que
possam interferir na execucao do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou
mandatarios seus. A responsabilidade se estenderda a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposi¢des legais vigentes.
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f) pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento
de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacdo dos servicos contratados
inclusive as contribuicbes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura
Municipal de Vera Cruz/BA por eventuais autuacBes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacfes, ndo se transfere a Prefeitura.

g) disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacédo referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO.

17.27. DO CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

17.27.1. Fornecer & CONTRATADA o0s elementos basicos, especificagcbes e instrucdes
complementares, suficientes e necessarios a respectiva execucao;

17.27.2. Exercer a fiscaliza¢@o da execucao do objeto através da SEINFRA, nas formas previstas pela
Lei Federal N° 14.133/21;

17.27.3. Fiscalizar a execucéo dos servigos por um representante da CONTRATANTE, determinando
0 que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo a autoridade
competente o que ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil, para adocdo das medidas
convenientes.

17.27.4. Efetuar o pagamento dos servigos nos prazos estabelecidos, mediante a apresentacdo dos
documentos hébeis para préatica de tal ato;

17.27.5. Caberd & CONTRATANTE emitir as Ordens de Servico a CONTRATADA para execuc¢éo das
obras e servicos de engenharia indicados na licitagéo.

17.27.6. As Ordens de Servico serdo emitidas com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias
consecutivos da data de inicio.

17.27.7. Aceitar, para fins de pagamento, os servicos bem executados e rejeitar 0s servigcos que nao
estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituicdo, reparo ou refazimento daquilo
que for rejeitado;

17.27.8. Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medicdes de servigos
executados, encaminhando-as para pagamento;

17.27.9. Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execucao dos
servicos, em caso de conduta impropria, a seu exclusivo critério.

17.27.10.  Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas nos
materiais e servigos fornecidos;

17.27.11. A CONTRATANTE ter4, também, as atribuicdes de:

a. Representar junto a CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes a execugdo das obras e
servicos de engenharia objeto do Contrato;

b. Analisar e aprovar a programagcéao de atividades elaborada pela CONTRATADA,;

c. Dirimir as dividas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execucao dos servigos, com
relacdo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;
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d. Acompanhar a CONTRATADA na medicdo dos servigos executados e aceitos, determinando os
servicos a serem inseridos nos Boletins de Medicdo e autorizando a CONTRATADA a apresentar as
faturas correspondentes para pagamento;

18. DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1 Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

18.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/ Comisséo.

18.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observar&o o horario
de Brasilia - DF.

18.4 A homologacgédo do resultado desta licitagcdo ndo implicard direito a contratacao.

18.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacéo.

18.6  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo
ou do resultado do processo licitatério.

18.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

18.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

18.9 Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

18.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e endereco eletronico: http://pmveracruzba.imprensaoficial.org/ ; www.bll.org

18.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
18.11.1 ANEXO | — Minuta de Termo de Contrato;
18.11.2 ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar;
18.11.3 ANEXO lIl - Projeto Basico;
18.11.4 ANEXO IV — Memorial Descritivo;
18.11.5 ANEXO V — Modelo Encargo Social; Modelo BDI; Planilha Orcamentaria; Composicdes
Unitarias; Cronograma Fisico-Financeiro; Plantas;
18.11.6 ANEXO VI — Declaragoes.

MARCELO SACRAMENTO PHARAO

Secretario Municipal de Infraestrutura e Habitagdo
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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2024
PROCESSO ADM. N° 0155/2024

ANEXO I

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
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MINUTA CONTRATO n° XXXX
Processo Administrativo n°0XX/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAGCAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ/BA, E A
EMPRESA XXXXX.

O municipio de Vera Cruz/BA, inscrito no CNPJ n.° 13.891.130/0001-03, com sede na Rua S&o Bento, 123 —
Centro — Mar Grande — Vera Cruz, Bahia, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marcus Vinicius
Marques Gil, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n.°
XXXXXXXX, com endereco na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo Sr.
(A)XxXXXXXXXXXXXX, portador do CPF n.° xxxxxxxxxxxxX, doravante denominada CONTRATADA, firmam o
presente contrato de Prestacdo de Servico, decorrente da homologacdo, em despacho datado de
XXIXXIXXXX, e oriundo do processo de licitagdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA n°

XXX/202X, Processo Administrativo n°0XX/2024, sujeitando-se os contratantes as disposicGes da Lei n2

14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de

Contrato, mediante as clausulas e condi¢cfes a seguir enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 el

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da obra de Pavimentacdo da Rua Santo

Anténio na localidade de Cacha Pregos, no Municipio de Vera Cruz/BA.

1.2. Objeto da contratacéo:

ITEM ESPECIFICACAO UND DE MED QTD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1

2

1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacéo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucéo é INDIRETA COM EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA, PRORROGACAO E PRAZOS DE EXECUCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (Doze) meses contados da sua publicacédo, na forma do
artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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2.2. A prorrogacédo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condicBes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o

contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza

continuada;

b) Sejajuntado relatério que discorra sobre a execugao do contrato, com informacgdes de que 0s servigos

tenham sido prestados regularmente;

€) Sejajuntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizagao

do servigo;
d) Haja manifestacdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacao;
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condi¢des iniciais de habilitacao.
2.3. O contratado ndo tem direito subjetivo & prorrogacao contratual.
2.4, A prorrogacéo de contrato devera ser promovida mediante celebrac¢éo de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢éo para a

renovacao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as

abrangéncias de aplicagéo.
2.7. Os prazos e condicdes de execu¢do dos servigcos serdo os seguintes:

2.7.1. A conclusao do objeto deste contrato devera ser executada no prazo maximo de até 120 (cento e
vinte) dias.
2.7.2. contados da data de inicio dos servicos, prorrogaveis desde que devidamente justificado;
2.8. Para inicio até 05 (cinco) dias corridos a contar da data da expedi¢cdo da Ordem de Servi¢o que devera
ser expedida no prazo a ser estipulado pela Prefeitura. Podendo a administracao retardar o inicio de algum

dos servicos para o melhor andamento da obra.

2.9. Para o recebimento provisério pela Fiscalizagcdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicacdo escrita da conclusdo dos servigos por parte da

contratada;

2.10. Para recebimento definitivo até 30 (trinta) dias apds o recurso do prazo do recebimento provisorio.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XV

3.1. O regime de execucado contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0S prazos e
condi¢cdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4, CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condi¢oes:

4.1.1. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das

obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o

subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necesséarios para a execucéo do objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do

subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4, E vedada a subcontratac&o de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢éo na contratacdo ou atue na fiscaliza¢éo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

5.  CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratacao é de R$ xxxxxx (Xxxx)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do

objeto da contratagé&o.
6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento sera efetuado através de medi¢cSes parciais, em moeda corrente do pais, apds a
expedicao do Termo de Recebimento Parcial vistado pelo gestor responsavel pela fiscalizagcao do contrato e

em acordo com cronograma do Municipio no prazo de até 30 (trinta) dias.

6.2. A medicdo sera sempre efetuada sobre o total realizado no periodo, sendo que 0s eventos

impugnados pela fiscalizagdo néo serdo considerados até a sua corregao total.
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6.3. A Contratada devera comprovar, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente
até o ultimo, o recolhimento do tributo incidente, relativo ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo deste vinculada a apresentacéo do citado

documento, devidamente autenticado.

6.4. A CONTRATANTE exigira, para liberacdo da fatura, a partir do segundo més de execucédo dos
Servigos e assim sucessivamente, copias autenticadas das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativas
ao més imediatamente anterior, ficando a liberacdo do processo de pagamento, condicionado a efetiva

comprovacao da quitacao.

6.5. As Guias mencionadas no 6.4, deverdo demonstrar o recolhimento individualizado especificamente
para o presente Contrato, acompanhadas da relagdo dos empregados envolvidos na execuc¢do dos servi¢cos

no més de referéncia.

6.6. Quanto ao INSS, na GRPS devera constar do campo outras informag@es, os seguintes dados:

6.6.1. Nome e CNPJ da empresa tomadora;

6.6.2. NuUmero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
6.6.3. Numero do contrato;

6.6.4. Numero efetivo de empregados

6.7. A CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, as folhas de pagamento dos empregados

envolvidos na execugdo dos servigos.

6.8. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a Contratada

apresentar a Certiddo Negativa dos Orgédos competentes, relativas ao INSS, FGTS.

6.9. O pagamento somente serd realizado, pelo setor responsavel apés comprovacdo da regularidade
fiscal da empresa junto Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS (CRF) e regularidade com o Instituto
Nacional do Seguro Social — INSS, bem como do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, correspondentes

a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administragéo.

6.10. A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo CONTRATANTE, sera devolvida a CONTRATADA para as
necessarias corre¢cdes, contando-se 0s prazos acima estabelecidos a partir da data de sua reapresentacdo

para efeito de pagamento.

6.11. A devolucdo da fatura ndo aprovada pelo CONTRATANTE, em hip6tese alguma, servira de pretexto

para que a CONTRATADA suspenda a prestagdo do servico, objeto deste contrato.

6.12. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de
alguma forma para tal, fica convencionado que o preco ajustado serd financeiramente atualizado com base
no indice Nacional de Precos ao Consumidor INPC/IBGE, no periodo compreendido entre a data de

vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, prorata die.
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7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orgamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administrag@o baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI do més de XXXXXX do ano de 202X.

7.1.2. ApOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da
Constru¢do do Mercado (INCC-M), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a

ocorréncia da anualidade.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente téo

logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.3.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de

precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s)

definitivo(s).

7.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(édo) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato

€ Sseus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que

as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no objeto

fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigac6es pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao

do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucédo do objeto, no prazo, forma

e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas

cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagdes e reclamacgfes relacionadas a execu¢éo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou

de nenhum interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo

contratado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracédo de

descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 829 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagfes necessérias para o desenvolvimento dos servicos objeto do

contrato.
8.16. Realizar avaliagBes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispenséavel para o

recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
b) comprovacéo das ligacSes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
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e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢cdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢fes técnicas apds o recebimento do

servico e notificacdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalactes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,

guando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato

do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.21. Previamente & expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar

providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execuc¢ao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do

objeto, observando, ainda, as obrigactes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigco para representd-lo na execucéo do

contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da

atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,

1) e prestar todo esclarecimento ou informacé&o por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e

a legislacédo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregfes resultantes

da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Cédigo

de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
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Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou

finalizacéo do servigco no prazo estabelecido, para adogéo de acGes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021,

9.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do

més seguinte ao da prestacao dos servigos, 0s seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certidBes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a

execucdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario

a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinag@es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des

de segurancga, higiene e disciplina.
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9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas

nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. N&o permitir a utilizag@o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢6es assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacéo, conforme art. 116, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranca do Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de fardamento adequado e/ou cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no

Orgao para a execugao do servico.
9.27. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes

relativas a execucéo do servigo, conforme descrito nas especificacbes do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e

gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.
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9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicagéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo

previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licen¢as necessarias e demais documentos

e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacédo das atividades em relagdo ao cronograma

previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de

construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente

aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

por ocasiao da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de

Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigéo for obrigatdria, acompanhados dos
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respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981,

e legislagéo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca

obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucédo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites

do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgédo
civil estabelecidos na Resolu¢cdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragBes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,

conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios

da contratagcéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao

de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua

utilizacdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.
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9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de

26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de

formacéo de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de

engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificacoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6érgéos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtencgédo de licengas e regularizagao dos servicos e atividades

concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéao etc.).
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10. CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera prestar garantia, na modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada,
no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, conforme disposto no art. 98 c/c art.102
da Lei n°® 14.133/2021.

10.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugao e
concluir o objeto do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 102).

10.2. O prazo para apresentacéo da garantia sera de até 30 (trinta) dias, contado da data de homologacéao

da licitagéo a assinatura do contrato, nos termos do art. 96, 83° da Lei n°® 14.133/2021.

10.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obriga¢cées assumidas pela

CONTRATADA, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢8es decorrentes de inadimplemento.

10.3.1. No caso de inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE exigir4 & seguradora que

assuma a execuc¢ao da obra e conclua o objeto desta contratagédo, sendo-lhe facultada:

10.3.1.1. a execug¢do e conclusao da obra, ficando isenta da obrigacdo de pagar a importancia

segurada indicada na apdlice; e

10.3.1.2. ndo assumir a execucdo do contrato, se responsabilizando pelo pagamento da

integralidade da importancia segurada indicada na apdélice.
10.4. Caso a Seguradora decida assumir a execug¢do do objeto contratado, sera autorizada:

10.4.1. a emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do

contrato, desde que demonstrada a respectiva regularidade fiscal; e

10.4.2. a subcontratacéo do contrato, total ou parcialmente.
10.5. A apdlice devera obedecer as seguintes regras:

10.5.1. 0 prazo de vigéncia deverd ser igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato e
acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissédo do respectivo endosso pela

seguradora; e

10.5.2. 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas

datas convencionadas.

10.6. A seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente, e podera:

10.6.1. ter livre acesso as instalagGes em que for executado o contrato principal;
10.6.2. acompanhar a execucéo do contrato principal;
10.6.3. ter acesso a auditoria técnica e contabil; e

10.6.4. requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
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10.7. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execucao do contrato ou

apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administracéo.

10.8. O CONTRATANTE restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias apos
a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servi¢os objetos desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei
n° 14.133 de 2021, mediante requerimento.

10.9. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servicos, o Contratado,
por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforco da garantia inicial, no mesmo
percentual previsto.

10.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATADA a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art.
137 da Lei n® 14.133 de 2021.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sancdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nhao se

justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

(TP TY < T 1) LT 1]

alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 85° da Lei n°® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
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a.l) Moratéria - o atraso na execucado do objeto contratado, sem motivacao aceita pelo CONTRATANTE,
ensejara a aplicagdo de multa diaria no valor correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato até o limite maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 dias.
O atraso superior a esse prazo podera ensejar a extingdo do contrato;

a.2) Moratdria — caso o atraso seja superior a 20 dias, sera aplicada a multa de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato;

a.3) Moratéria — o0 atraso na apresentacao da garantia contratual possibilitara a aplicagdo da multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite maximo de 2% (dois por cento), o que
pode ocasionar a extingdo do Contrato.

b.1) Compensatéria — a conduta ilicita pela licitante que tenha durante o certame ensejara a aplicagéo de

multa no percentual de 10% (dez por cento), do valor da proposta apresentada, sem prejuizo da aplicagao
de outras sanc¢des previstas neste edital;

b.2) Compensatéria — a recusa ou 0 hdo comparecimento da adjudicataria em assinar o contrato, quando

regularmente notificada pelo CONTRATANTE dentro do prazo de validade de sua proposta ensejara o
pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuizo da
aplicag&o de outras sangdes previstas no Edital; e

b.3) Compensatéria — a inexecucao total do objeto contratado possibilitard a aplicagdo de multa de 10%

(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo da aplicagao das demais penalidades cabiveis.

11.3. Na aplicacao das sanc8es serdo considerados:
| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
Il - as peculiaridades do caso concreto;
lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;
V - a implantac¢éo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
6rgaos de controle.
11.4. As sang@es previstas nos subitens I, Il e IV do item 11.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com

a prevista no subitem Il da mesma clausula.

11.5. Da aplicagdo das sang8es previstas nos incisos do |, Il e Il do item 11.2 cabera recurso no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

11.5.1. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual

devera proferir sua decis@o no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Da aplicagéo da san¢éo prevista no subitem IV do item 11.2 caberd apenas pedido de reconsideracéo,
gue devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e decidido no

prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
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11.7. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que

sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.8. Além da multa prevista no subitem Il do item 11.2, pelo descumprimento das obrigacGes contratuais ao
CONTRATANTE aplicara multas conforme a gradacéo estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% sobre o valor mensal do contrato
02 0,4% sobre o valor mensal do contrato
03 0,8% sobre o valor mensal do contrato
04 1,6% sobre o valor mensal do contrato
05 3,2% sobre o valor mensal do contrato
06 4,0% sobre o valor mensal do contrato

INFRAGCAO (lista exemplificativa)

ITEM DESCRIGAO GRAU

01 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdao corporal ou 06
consequéncias letais, por ocorréncia.

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior ou caso fortuito, os servigos 06
contratuais, por dia.

03 Manter empregado sem a qualificacdo exigida para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;

04 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, por servico e por dia. 02

11.9. Para os itens a seguir, deixar de:

05 Zelar pelas instalagdes utilizadas, por item e por dia. 03

06 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo do fiscalizador, por ocorréncia. 02

07 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades, por funciondrio e por dia.

08 Efetuar o pagamento de saldrios, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com 06

quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato, por dia e
por ocorréncia.

09 Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual), quando exigido em lei ou 02
convengdo, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a usa-
los, por empregado e por ocorréncia.

10 Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos ndo previstos nesta tabela de 01
multas, por item e por ocorréncia.

11 Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 02
apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia.

11.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto
na Lei n° 14.133 de 2021, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

11.11. Comete falta grave, podendo ensejar a extingdo unilateral da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de
sanc¢ao pecuniaria e do impedimento para licitar e contratar com a Unido, nos termos do art. 156, 84°, da Lei
n® 14.133, de 2021, aquele que:
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11.11.1 nao promover o recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o FGTS
exigiveis até 0 momento da apresentacao da fatura, apds o prazo de 15 (quinze) dias da solicitacdo do
CONTRATANTE.
11.12. O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, ou do crédito existente do
CONTRATANTE em relacdo a CONTRATADA. Caso o valor da multa seja superior ao do crédito existente, a
diferenca sera cobrada na forma da lei.
11.13. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou, se for o caso, cobrada judicialmente, na forma da lei.
11.14. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pelo CONTRATANTE.
11.15. Decorridos 01 (um) més sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestacéo da obrigacdo assumida,
estard caracterizada a inexecucdo contratual, ensejando a sua extin¢ao.
11.16. Também ficam sujeitas as penalidades previstas nos subitens Ill e IV da clausula do edital, a
CONTRATADA que:
11.16.1 tenha sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
11.16.2 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;
e
11.16.3 demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo Publica em virtude de
atos ilicitos praticados.
11.17. As sancgBes aqui previstas s@o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
11.18. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de declaracdo de
inidoneidade, a licitante sera descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas em contrato
e demais cominacdes legais.
11.19. A inobservéancia do prazo fixado para apresentacao ou renovacao da garantia acarretard a aplicacao
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 5% (cinco
por cento), o qual poderéa ser glosado de pagamentos devidos.
11.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o bloqueio dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo
de garantia.
11.21. A CONTRATADA, a qualguer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base nesta clausula

por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manutencdo da multa aplicada.

11.3. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa

e/ou indenizac8es, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
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gue o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra

antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagGes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequacao do cronograma fixado

para o contrato.
12.3. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficar4 ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas

em lei para a continuidade da execugé&o contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢gdes nele estipuladas, ou antes do prazo

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,

assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragéo social ou a modifica¢éo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a

extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operacgéo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo

aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais jA cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizacdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.°14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizag&o ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:
I.Orgdo/Unidade: 09.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Il.Projeto Atividade: 1001
[ll.: Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
IV.Fonte de Recursos: 1.500.00/1.704.42
13.2. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap0s aprovagéo da Lei

Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n®

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas

na Lei n® 8.078, de 1990 — CaAdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
gue se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, 83° inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA FISCALIZACAO

17.1. A Secretaria solicitante designara a fiscalizagdo, para acompanhamento e recebimento do contrato,
conforme a lei 14.133/21.
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17.2. Cabera a fiscalizacdo designada tomar todas as providéncias necessdrias ao imediato acionamento do
representante da firma CONTRATADA, logo que constatada qualquer irregularidade por parte da mesma, a

fim de solucionar os problemas detectados.

17.3. Em hip6tese alguma podera a FISCALIZACAO, ainda que diante de justificativas plausiveis, acordarem
com a CONTRATADA a dilatagdo de prazos previstos na proposta inicialmente apresentada, sem prévia
concordancia do Ordenador de Despesas, haja vista que tal atitude acarretaria alteracdo nos termos

contratuais pactuados.

17.4. A fiscalizagdo anotara, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execucédo do

contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

17.5. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverdo ser levadas a

instancia superior, em tempo habil, para a ado¢éo das medidas convenientes.

17.6. Colocar a disposicdo da CONTRATADA, em tempo habil, as informacdes necessérias para execugao

dos servicos, de modo a possibilitar-lhe o cumprimento dos prazos avencados;

17.7. Tomar providéncias para o fiel cumprimento das cldusulas do contrato, obedecendo a legislagédo sobre
a Contratacéo de Obras e Servi¢os de Engenharia e outros dispositivos legais especificos;

17.8. Providenciar o pagamento das Notas Fiscais apresentadas, desde que estejam em conformidade com

o Cronograma Fisico-financeiro aprovado, e certificado, pela FISCALIZACAO.

17.9. Orientar, supervisionar e controlar os trabalhos no sentido de proporcionar a plena adequacéo do objeto

deste termo as suas finalidades;

17.10. Tomar providéncias para que os setores envolvidos mantenham o local de execugdo dos servigcos

adequado a sua execucao;
17.11. Liberar a garantia, ap6s o recebimento definitivo dos servigos;

17.12. Verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposicbes do contrato e das ordens
complementares emanadas do CONTRATANTE, informando a esta, em tempo hébil, todas as ocorréncias e

providéncias tomadas;

17.13. Resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no contrato se, nas suas
Especificagbes de Servico e em tudo mais que, de qualquer forma, relaciona direta ou indiretamente com o

objeto, garantido o contraditorio e a ampla defesa;

17.14. Exigir da CONTRATADA a retirada imediata de qualquer de seus prepostos que embaracem a sua

acdo fiscalizadora, independentemente de justificativa;
17.15. Recusar materiais e servicos em desacordo com as especifica¢gdes contidas no Projeto Basico;

17.16. Propor as medidas que couberem para a solucdo dos casos surgidos em decorréncia de solugcao

técnica na execucgédo dos servicos;
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17.17. Em caso de duvida ou omissao fixar, o que julgar indicado, em rigorosa obediéncia as normas legais

vigentes;

17.18. Definir, juntamente com a SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, todo e
qualquer material que gerar dlvida, quando ndo mencionadas nas presentes especificacdes ou nos

desenhos;

17.19. Analisar e dar parecer aprovando ou ndo o faturamento das medi¢Bes dos servi¢cos executados para
fim de pagamento para a CONTRATADA,;

17.20. Efetuar o registro das ocorréncias no Livro Diario de Ocorréncias, mantido no local de execu¢éo dos
servicos pela CONTRATADA.

17.21. A atuacgdo da fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA, no que concerne aos servicos contratados, a sua execucdo e as consequéncias e
implicagBes, proximas ou remotas, perante o Estado ou terceiros, e a ocorréncia de eventuais irregularidades

na execucado dos servicos contratados ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE.

17.22. Apés a conclusao do objeto contratual, a CONTRATADA notificard a CONTRATANTE para que esta,

no prazo de 05 (cinco) dias Uteis o receba provisoriamente, por ato formal de sua autoridade superior.

17.23. Decorridos 02 (dois) meses do recebimento provisério acima especificado, e nao havendo qualquer
irregularidade no objeto contratual entregue, a CONTRATANTE, por ato formal de sua autoridade superior,
recebera definitivamente o objeto contratado, sem prejuizo das responsabilidades futuras da CONTRATANTE

dispostas em lei.

17.24. Na hip6tese do ndo recebimento, sera dado um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, ou refaga os servigos rejeitados. Atendidas tais exigéncias, a CONTRATADA solicitara nova

vistoria, que sera feita em igual prazo.

17.25. Aceitos os servicos e cumpridas as demais clausulas e condi¢cdes contratuais, sera emitido, pela

CONTRATANTE, o respectivo “Termo de Entrega e Recebimento dos Servicos”.

17.26. A Fiscalizacdo serdo dados 02 (dois) dias Gteis a partir do adimplemento do evento contratual pela
CONTRATADA, para encaminhar a nota fiscal e sua fatura correspondente ao setor responsavel pelo

acompanhamento do contrato.

17.27. Para efeito de contagem do prazo estabelecido acima, considerar-se-4 como de adimplemento do

evento contratual pela CONTRATADA a data de aceitacao pela Fiscalizacao, da nota fiscal e respectiva fatura.

17.28. Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento da fatura em decorréncia do ndo cumprimento do
prazo estipulado no item 17.19, sera imputada a Fiscalizagdo a responsabilidade por quaisquer 6nus

financeiros requeridos pela CONTRATADA em funcdo da demora verificada.

17.29. Responsaveis pelo acompanhamento da execucao do contrato:
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17.3.1. Gestor de Contratos:
Lainara Risso Conceicao — Secretaria Administrativa - Portaria 01/2024
17.3.2. Fiscal de Contratos:

Irlane Santos Silva — Assessor Administrativo — Portaria 01/2024

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS MEDICOES

18.1. A liquidagdo da despesa referente a primeira medicdo, somente serd procedida mediante a

apresentacéo pela CONTRATADA da seguinte documentag&o:

a. Anotacado de Responsabilidade Técnica — ART da execugao do contrato perante 0 CREA-BA;
b. Boletim de Medicgéo;

C. Relatério fotogréfico;

d. Placa da Obra instalada no local;

e. Diério de Obras;

f. Guia de recolhimento do INSS;

g. Guia de recolhimento do FGTS;

h. GFIP (com discriminagéo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

i. Comprovante de Inscricdo no CNO — Cadastro Nacional de Obras
j- Apdlice de Seguro;

18.2. O valor da contratacao resultante deste certame é estimado, ndo implicando em previsao de crédito

em favor da CONTRATADA, que apenas tera direito ao pagamento pelos servi¢os efetivamente prestados.

18.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidagdo da despesa, aquela sera
devolvida e o pagamento ficara pendente até que o licitante vencedor providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizacdo da situagao ou reapresentacéo do
documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para a Secretaria solicitante e ndo respondendo a
CONTRATANTE, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacdo dos pagamentos

correspondentes;
19. CLAUSULA DECIMA NONA — FORO (art. 92, §19)

19.1. Para todas as questBes oriundas do presente contrato serd competente o foro da Comarca de
Itaparica - Bahia, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacéo,
conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.



http://www.veracruz.ba.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

) 7 Rua S&o Bento, 123 — Centro — Mar Grande

“-veracruz/ CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

R =/

19.2. E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor,

para que se produzam os efeitos de Lei.

Vera Cruz- Bahia, de de 202x.
XXXXXXXXXXX
Contratante
XXXXXXXXXXX
Contratada
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:

CPF:
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Equipe de Planejamento: Jéssica Carneiro Lopes - Arquiteta e Urbanista - CAU-
A116590-9

Unidade Demandante: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO
Data: 10/06/2024
Regéncia Legal: LEI 14.133/21

| - DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO, CONSIDERADO O PROBLEMA A
SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO.

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade identificar e analisar os
cendrios para o atendimento da necessidade da execucdo da obra de
Pavimentacdo da Rua Santo Anténio na localidade de Cacha Pregos, no Municipio
de Vera Cruz/BA.

Com a finalidade de melhoria da infraestrutura vidria, aumento da seguranca,
facilidade de escoamento da producdo, melhora & acessibilidade e contribuir para
a qualidade de vida da populacdo.

Atualmente, a rua conta com muitos desniveis em sua topografia, limitacdo de
crescimento econémico trazendo desconforto em todos moradores locais. A falta
de pavimentacdo fraz impactos negativos, comprometendo a seguranca vidria,
limitando o crescimento econdmico, dificultando o acesso a servicos essenciais e
prejudicando o ambiente urbano.

Os paralelepipedos, por sua vez, mostram resisténcia, preservando a estrutura
durante um longo periodo, o que faz com que sejam uma boa opc¢do para bairros
residenciais, correto direcionamento de dguas pluviais e além disso, € considerado
o material mais ecoldégico por permitir a infiltracdo da chuva, possibilitando a
recarga do lencol fredtico, a reducdo da vazdo escoada na superficie do terreno,
reduzindo assim, o risco de enchentes. Nesse sentido, a presente contratacdo tem
como objetivo:

a. Melhoria da infraestrutura vidria
b. Crescimento econdmico local

c. Reducdo de riscos de enchente
d. Saneamento bdsico adequado
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Il -DEMONSTRAGCAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES
ANUAL:

A presente contratacdo ainda ndo estd incluida no Plano de Contratacdes Anual
em razdo de sua superveniéncia, porém serd encaminhada para inclusdo, apds a

autorizacdo da autoridade competente.

Il -REQUISITOS DA CONTRATACAO.

l. A empresa licitante deverd estar regularmente inscrita no respectivo conselho
profissional  (CREA), bem como ofs) profissional(is) designado(s) como
responsdvel(eis) técnico(s);

Il. Serd de responsabilidade integral da contratada a observéncia e o
cumprimento da legislacdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de
relacdes trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as
demais disposicdes normativas que venham a incidir na execucdo do contrato;

[l A execucdo do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer
vinculo empregaticio entre os funciondrios da contratada e a administracdo, sendo
proibida qualquer tipo de relacdo que caracterize qualquer forma de pessoalidade
e/ou subordinacdo direta, tais como;

a) Possibilitar ou dar causa a atos de subordinacdo, vinculacdo hierdrquica,
prestacdo de contas, aplicacdo de sancdo e supervisdo direta sobre os
empregados da contratada;

b) Exercer o poder de mando sobre os empregados da confratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsdaveis por ela indicados;

c) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contfratadas;
d) Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da contfratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto
da contfratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi
confratado;

e) Definir o valor da remuneracdo dos trabalhadores da empresa contratada para

prestar os servicos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais
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com habilitacdo/experiéncia superior G daqueles que, no mercado, sdo
remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente;

f) Conceder aos frabalhadores da contratadas direitos tfipicos de servidores
publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros;

IV.. Ao elaborar sua proposta, a licitante deverd atentar para a realidade do
mercado local, devendo incluir todas as despesas necessdrias, como materiais,
impostos, taxas, fretes, mdo de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais
despesas relacionadas a execucdo da obrag;

V. Serd de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de
materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos
estimados para a perfeita execucdo do servico;

VL. A contratada deverd executar a obra de acordo com as determinacdes e
especificacdes dos projetos arquitetdnicos e demais projetos complementares,
devendo observar as plantas, detalhes, especificacdes, e quaisquer outras
informacoes disponibilizadas;

VII. A contratada deverd observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria,
regulamento, normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicdveis G
execucdo da obra;

VIll. A contratada deverd disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) necessdrios, de acordo com a NR 6;

IX.. Caso a confratada opte por fornecer alimentos aos funciondrios no préprio
canteiro de obras, serd de sua inteira responsabilidade garantir as condicdes de
salubridade e higiene exigidas pelos 6rgdos responsdveis;

X. Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construcdo da obra,
na forma e nos quantitativos especificados no orcamento anexo, devendo
apresentar & fiscalizacdo da execucdo da obra a comprovacdo do servico
realizado.

Xl. Adotar praticas sustentdveis, como as previstas no art. 4° do Decreto 7.746,
especialmente:

(I) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.

(I) Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como, dgua e energia.




ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

Rua Sao Bento,123-Centro-Mar Grande

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO

() Maior vida Util e menor custo de manutencdo do bem e da obra.

(IV) A obra precisard ser assegurada.

‘ IV -ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGCAO:

A relacdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser
contratado advird de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e
servicos, a ser feito pelo corpo técnico da Secretaria de Infraestrutura e Habitacdo,
com base em vistoria prévia realizada no local de intervencdo, o que resultard no
orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de
referéncia da contratacdo.

O custo estimado das quantidades serd obtido mediante informacdes coletadas
nas bases oficiais das tabelas SINAPI, ORSE, SBC e composicdes proprias, e
constardo informados na meméria de cdiculo.

Os quantitativos estimados para a contratacdo pretendida tém como pardmetro os
projetos de engenharia, conforme planilha orcamentdria e suas respectivas
memorias de cdlculo.

V -LEVANTAMENTO DE MERCADO

A Obra deverd ser executada através de contratacdo de empresa especializada, e
para tanto serd elaborado planilha orcamentdria que propende G contratacdo,
sendo a referéncia da planilha orcamentdria, baseada nas tabelas SINAPI, supre a
pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto Federal n® 7.983, de 08 de abril
de 2013 e publicacdo “Orientacdes para elaboracdo de planilhas orcamentdrias
puUblicas - TCU".

Outra alternativa para execucdo da reforma seria a execucdo direta, através da
aquisicdo de material e contratacdo de profissional especializado, porém tivemos
algumas experiéncias frustrantes neste sentido, tendo em vista os custos elevados
de material de construcdo civel, e mdo de obra escassa e desqudlificada,
ocorrendo assim atraso significativo na execucdo dos servicos, causando inUmeros
transtornos. Outro fator que nos leva a contracdo da obra por licitacdo, é a
fransparéncia na contratacdo e execucdo, sendo ainda uma alternativa mais
prudente em nivel de fiscalizacdo.

Levando em consideracdo avaliacdo regional do valor de mercado para o objeto
em questdo, orcou-se tal objeto pelas bases nacional SINAPI, ORSE, SBC.
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‘ VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

Estima-se que para a contracdo o valor de R$443.962,39 (Quatrocentos e quarenta
e trés mil e novecentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), de acordo

com o levantamento de mercado.

VII-DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS
RELACIONADAS A MANUTENGCAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO.

A solucdo proposta para a pavimentacdo em paralelepipedo da Santo Anténio na
localidade de Cacha Pregos € considerada a mais adequada existente no
mercado, levando em conta vdarias premissas alinhadas a Lei 14.133/2021, que rege
o processo de licitacdes e contratos. A escolha por paralelepipedos para a
pavimentacdo se justifica, primeiramente, pela sua capacidade de adequacdo as
condicdes geoambientais e de tradfego da regido. Além disso, eles apresentam
caracteristicas de durabilidade e resisténcia que promovem uma longevidade
significativa & pavimentacdo, resultando em um ciclo de vida prolongado e na
reducdo de custos com manutencdo.

Em conformidade com o Art. 11 da Lei 14.133/2021, que visa assegurar a selecdo da
proposta mais vantajosa para a Administracdo PUblica e também promover a
inovacdo e desenvolvimento nacional sustentdvel, o paralelepipedo é reconhecido
como uma solucdo econdmica e de menor impacto ambiental, apoiando a
premissa do desenvolvimento sustentdvel tanto pela sua natureza quanto pela
reducdo do uso de materiais petroliferos utilizados em pavimentacdes asfdlticas.
Com isso, a escolha deste material também alinha-se ao Art. 26 da mesma lei,
promovendo o uso de solucdes que respeitem as normativas nacionais e favorecam
materiais com menor impacto ambiental.

O processo de assentamento e a técnica de pavimentacdo tém sido refinados ao
longo dos anos, contribuindo para um resultado final que oferece grande eficdcia
na gestdo de dguas pluviais e um melhor desempenho em termos de seguranca e
conforto no trénsito de veiculos e pedestres. Contudo, ndo sé a questdo técnica é
relevante, mas também a estética, com a pavimentacdo em paralelepipedo
proporcionando um aspecto visual tradicional e harmonioso, o que é valorizado em
muitos centros urbanos buscando preservar sua identidade cultural.
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Conclui-se que, baseando-se na Lei 14.133/2021 e seu embasamento em eficiéncia,
economicidade e desenvolvimento nacional sustentdvel, a pavimentacdo em
paralelepipedo  apresenta-se  como  opcdo  tecnicamente  vidvel e
economicamente vantagjosa, atendendo das necessidades do municipio de
Jaguaribe e respeitando os critérios e diretrizes impostas pela legislacdo pertinente
tanto para a selecdo adequada do material quanto para uma contratacdo
vantajosa e alinhada com as expectativas de resultados qualitativos e durdveis
para a infraestrutura local.

Todos os servicos elencados no projeto, deverdo seguir fielmente as Normas
Técnicas vigentes e Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
devidamente atualizadas. As intervencdes deverdo manter o padréo de
qualidade e apresentar a melhor prdtica executiva.

No gue se refere ao tempo de duracdo da obra, estima-se que serd necessdrio o
periodo de 120 (cento e vinte) dias;

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

O parcelamento da contratagcdo ndo é recomenddvel, devendo optar-se pela
confracdo global da obra, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da
eficiéncia técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra permanecerd
sempre a cargo de um Unico contratado, resultando num maior nivel de controle
da execucdo dos servicos por parte da administracdo, concentrando a
responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa Unica pessoa juridica.

Ressalte-se que em obras com servicos inter-relacionados, o atraso em uma etapa
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermedidrios e da entrega da obra.

EntGo, pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacdo ndo seja
parcelada, por ndo ser vantajoso para a administracdo ou por representar possivel
prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

X - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA A‘DMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES
OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAGCAO E GESTAO CONTRATUAL;

Sob o viés técnico, a contratacdo almejada € necessdria e essencial, pois frata-se
de uma pavimentacdo que além de trazer melhoria da infraestrutura vidria e
crescimento econémico local, essa acdo se fransforma num bom exemplo de
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gestdo eficiente e que se preocupa em tornar a cidade mais atrativa e segura para
0s moradores e os visitantes.

XIl - DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS, INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS
RECURSOS, BEM COMO LOGISTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE
BENS E REFUGOS, QUANDO APLICAVEL.

Conforme estabelecido pela Lei 14.133/2021, € fundamental identificar possiveis
impactos ambientais que possam advir da execucdo da pavimentacdo em
paralelepipedo, assim como estabelecer as medidas mitigadoras cabiveis para
esses impactos.

Incidéncia sobre a qualidade do ar e emissdes de poeira durante a movimentacdo
de terra e assentamento dos paralelepipedos, podendo afetar moradores do
entorno e a fauna local;

Potencial de geracdo de ruidos e vibracdes decorrentes do uso de maquindrio
pesado que poderia perturbar a paz e o conforto dos residentes locais e instituicoes

sensiveis nas proximidades (escolas, hospitais);

Alteracdo do escoamento superficial das dguas, o que exige medidas para garantir
a adequada drenagem e prevencdo de alagamentos;

Possivel interferéncia com as redes de dgua e esgoto existentes que poderiam ser
danificadas ou exigir ajustes;

Impedimento tempordrio do acesso as residéncias e estabelecimentos comerciais
nas Areas em obras;

Manuseio e disposicdo apropriados de residuos de construcdo e demolicdo,
evitando contaminacdo do solo e dos corpos de adgua;

A Contratada deverd, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela
ABNT sobre residuos solidos.

Para mitigar os impactos ambientais identificados, propde-se a adocdo das
seguintes medidas mitigadoras:

v" Uso de barreiras e sistemas de supress@o para contfrolar a emisséo de poeira;
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Restricdo das atividades de maior nivel de ruido &s horas permitidas pela
legislacdo municipal, com monitoramento continuo dos niveis de ruido;
Design de um plano de gestdo de dgua de escoamento para assegurar que
a nova infraestrutura ndo provoque inundacdes ou erosoes;

Coordenacdo com as concessiondrias de servicos para mapear as redes
existentes e planejar quaisquer intervencdes necessdrias sem impacto &
comunidade;

Implementacdo de um plano de logistica de construcdo que minimize o
tempo de blogqueio de acesso a propriedades e comerciante locais;

Adocdo de um plano de gestdo de residuos solidos de construcdo, para
coleta, fransporte e destinacdo final adequados, em conformidade com as
normativas ambientais aplicaveis.

Estas medidas sGo essenciais para que a obra de pavimentacdo cumpra o
principio do desenvolvimento nacional sustentdvel, evitando impactos
severos ao meio ambiente e & comunidade local e garantindo que o projeto
seja alinhado as expectativas de melhorias urbanisticas da drea beneficiada.

XIll - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO
PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA.

Diante do Estudo Técnico Preliminar realizado e da andlise cuidadosa dos requisitos
legais e regulamentares impostos pela Lei 14.133/2021, conclui-se pela viabilidade e
razoabilidade da contratacdo da pavimentacdo em paralelepipedo da Rua Santo
Antbnio na localidade de Cacha Pregos, no Municipio de Vera Cruz/BA. A
favorabilidade decorre das seguintes consideracoes:

v

A licitacdo atende ao principio da eficiéncia, nos termos do art. 5° da Lei
14.133/2021, pois a pavimentacdo destas vias trard melhorias significativas a
mobilidade urbana e d qualidade de vida dos municipes; garantindo, assim,
uso racional dos recursos publicos.

O planejamento e a confratagcdo alinham-se ao principio da
economicidade, como preconiza o art. 11 da Lei 14.133/2021, garantindo a
melhor relacdo custo-beneficio para o poder publico, evidenciando-se na
comparacdo dos precos de mercado e na estimativa de valores para a
execucdo dos servicos.

De acordo com o art. 12 da Lei 14.133/2021, toda a documentacdo foi
produzida respeitando as formalidades legais e de mercado, certificando
processos transparentes e integros para esta licitacdo.

A necessidade da obra e sua relev@ncia para o interesse publico estdo em
fotal acordo com o art. 18, |, da Lei 14.133/2021, onde a descricdo da
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necessidade vem fundamentada em estudo técnico criterioso que
caracteriza a demanda publica envolvida.

v' Conforme art. 23 da Lei 14.133/2021, o valor estimado da obra é aderente
aos precos de mercado para o tipo de servico de pavimentacdo em
questdo, pois foi estabelecido com base em amplas pesquisas € orcamentos

detalhados.
v O projeto contribui para o desenvolvimento nacional sustentdavel, em
consondncia com os preceitos do art. 11, IV, e do art. 5° da Lei 14.133/2021,

uma vez que a obra prevé a utilizacdo de materiais € mdo de obra local,
estimulando a economia regional e a sustentabilidade.

v Cumprem-se os requisitos de segregacdo de funcdes estabelecidos no art. 7°,
prevenindo-se riscos de conflito de interesse ou fraudes na contratacdo.

Assim, a partir das diretfrizes normativas da Lei 14.133/2021 e do alinhamento
com as politicas publicas municipais, percebe-se que a licitacdo para
pavimentacdo em paralelepipedo atende aos requisitos legais, técnicos e
de interesse publico de forma exemplar, sendo sua realizacdo considerada
tanto vidvel quanto razodvel.

Vera Cruz, 17 de junho de 2024.

Jéssica Carneiro Lopes
Arquiteta e Urbanista
CAU-A116590-9
Responsdvel pela elaboracdo do ETP
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PROJETO BASICO

Contratagdo de empresa de engenharia para execugao da obra de Pavimenta¢do da Rua Santo
Antonio na localidade de Cacha Pregos, no Municipio de Vera Cruz/BA.
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1. OBIETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da obra de Pavimentacdo da Rua

Santo Antonio na localidade de Cacha Pregos, no Municipio de Vera Cruz/BA.

1.2. 1.2 O objeto da licitacdo tem a natureza de obra, sendo uma obra comum de engenharia, se

enquadrando na classificagdo nos termos do paragrafo Xll, do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021.

2. DEFINICOES

2.1 SEINFRA: Secretaria de Infraestrutura e Habitagio — Orgdo Publico municipal responsavel por
coordenar, gerenciar, executar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras e servigos atinentes a

infraestrutura urbana.
2.2 CONTRATADA: Pessoa juridica responsavel para a execugao das obras e servigos de engenharia.
2.3 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vera Cruz

2.3 FISCALIZACAO: Técnico, equipe e/ou empresa, designado pela SEINFRA, para acompanhamento e

recebimento do contrato, conforme lei14.133/21 e suas alteragdes.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 A proposta visa a execu¢do da obra de pavimentagdo em paralelepipedo e drenagem da Rua Santo
Antonio na localidade de Cacha Pregos, no municipio de Vera Cruz, com a finalidade de melhoria da
infraestrutura vidria, aumento da seguranca, facilidade de escoamento da produgcdo, melhora a

acessibilidade e contribuir para a qualidade de vida da populac¢do.

4. DAS FONTES DE RECURSOS:

Secretaria de Infraestrutura e Habitacao

Unidade Gestora Projeto/Atividade Elemento Despesa Fonte de Recurso

0901 1001 4.4.90.51.00 1.500.00/ 1.704.42

5. ESTIMATIVA DE PRECO E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1 O custo global estimado para a prestacdo dos servicos é de: R$443.962,39 (Quatrocentos e
quarenta e trés mil e novecentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos).

5.2. Nestes valores estdo incluidos todos os custos, impostos, taxas, tributos, encargos sociais e

trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da execu¢do da obra, sem inclusdao de

Rua Sao Bento, n2123, Centro - Mar Grande - Vera Cruz - BA. Tel.: (71)3633-3434
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6.

7

expectativa inflaciondria ou encargos financeiros.

Os pagamentos serdo feitos de acordo com as medigdes dos servigos.

ESCOPO DOS SERVICOS A CARGO DA CONTRATADA

6. 1 Mobilizar e desmobilizar m3o-de-obra e equipamentos especializados para execugdo das obras e

servigos de engenharia;
6.2 Construir as instalagdes de apoio as obras;

6.3 Realizar todos os Servigos Técnicos Profissionais Especializados listados na Planilha de Servigos da

licitagdo;

6.4 Executar, com o emprego de mado-de-obra apropriada, fornecendo material adequado e utilizando os
equipamentos mais indicados, todas as obras e servigos de engenharia listados na Planilha de Servigos da

licitagdo;

6.5 Locagdo topografica;

6.6 Movimentacgdo e transportes internos dentro da obra;

6.7 Suprimento de dagua e energia elétrica, em qualquer que seja a utilizagdo ou local;
6.8 lluminagdo das areas de trabalho;

6.9 Transporte e montagem de equipamentos incorporados a obra;

6.10 Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral;

6.11 Despesas referentes as importacdes de materiais e equipamentos;

6.12 Limpeza da Obra

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

7.1 Constituem obrigac6es da CONTRATADA, além de outras previstas neste Projeto Basico e na legislagdo

pertinente, as seguintes:

7.2 Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os servigos sejam

inteiramente concluidos e acabados;

7.3 Manter durante toda a execugdo do projeto contratado, todas as condi¢cdes de habilitacdo e

qualificagdo exigidas na licitacdo, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas;

7.4 Realizar as despesas com mado-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigacGes previstas na
legislacdo fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, cépia dos

documentos de quitagao;

Rua Sao Bento, n2123, Centro - Mar Grande - Vera Cruz - BA. Tel.: (71)3633-3434
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

Responder por todos os 6nus referentes aos servigos ora contratados, desde os salarios do pessoal,
neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,

qgue venham a incidir sobre o presente Contrato;

Assumir integral responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus empregados e
prepostos, e, perdas e danos a terceiros e a CONTRATANTE, porventura resultantes de suas
atividades;

Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representd-la na execugao do Contrato;

Efetuar despesas com os servicos na forma em que estdo descritos e especificados no projeto
basico.

Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos do Edital,

gue passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrigdo.

A CONTRATADA devera fornecer todas as informacgdes de interesse para execugdo das obras que a

CONTRATANTE julgar necessario conhecer ou analisar.

Submeter-se & FISCALIZACAO, através do setor competente, que acompanhard a entrega do
material para verificagcdo da qualidade e origem dos produtos, orientando, fiscalizando e intervindo
ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condi¢des

pactuadas;

Em todas as ocasidoes em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu representante,
deverd apresentar-se as convoca¢des da CONTRATANTE em seus escritdrios ou no local das obras,

de modo que nenhuma operagdo possa ser retardada ou suspensa devido a sua auséncia.

Cabe a CONTRATANTE, no ato da convocacgdo, especificar os assuntos que serdo tratados, cabendo

a CONTRATADA os 6nus ocasionados pelo ndo-atendimento da convocacao.

A CONTRATANTE tera, a qualquer tempo, livre acesso as obras e os locais onde o trabalho estiver

em andamento.

Procedimentos operacionais referentes as alteragGes técnicas no projeto e demais assuntos de

interesse de ambas as partes deverdo ser objeto de acordo entre as partes.

Comunicar imediatamente e por escrito a Secretaria de Infraestrutura e Habitacdo, através da
Fiscalizacdo, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providéncias de

regularizagdo necessarias;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes no ambito federal, estadual e municipal, as normas

da Prefeitura;

As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo descumprimento das
disposi¢des legais que regem a execucdo do objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira

responsabilidade da CONTRATADA, devendo, se for o caso, obter licencas, providenciar pagamento
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de impostos, taxas e servicos auxiliares;
7.19  Arcar com todos os 6nus de transportes e fretes necessarios;

7.20 Demais obrigacbes e responsabilidades previstas pela Lei Federal N2 14.133/21 e demais
legislagGes pertinentes.

7.21 A CONTRATADA deverd apresentar sempre que solicitado cépias autenticadas ou originais dos
seguintes documentos de comprovacdo de regularidade no cumprimento de obriga¢des

trabalhistas, em até 15 (quinze) dias corridos contados da solicitagdo pelo CONTRATANTE:

ITEM DOCUMENTO
1 Copias do livro de registro;
2 Copias das carteiras de trabalho;
3 Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
4 Comprovagao do depdsito bancdrio dos saldarios e folha de pagamento ou
contracheques com devida comprovagdo de recebimento pelos empregados;
5 Guia de recolhimento do INSS;
6 Guia de recolhimento do FGTS;
7 GFIP (com discriminagdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

8 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
8.1 Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

8.2 Fornecer a CONTRATADA os elementos basicos, especificagdes e instrugdes complementares,

suficientes e necessarios a respectiva execug¢do;

8.3 Exercer a fiscalizacdo da execucgdo do objeto através da SEINFRA, nas formas previstas pela Lei Federal
N2 14.133/21;

8.4 Fiscalizar a execugdo dos servigos por um representante da CONTRATANTE, determinando o que for
necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo a autoridade competente o que

ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil, para ado¢do das medidas convenientes.

8.5 Efetuar o pagamento dos servicos nos prazos estabelecidos, mediante a apresentagdo dos

documentos habeis para pratica de tal ato;

8.6 Caberd a CONTRATANTE emitir as Ordens de Servico a CONTRATADA para execucdo das obras e

servigos de engenharia indicados na licita¢do.

8.7 As Ordens de Servigo serdo emitidas com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias consecutivos da data
de inicio.

8.8 Aceitar, para fins de pagamento, os servicos bem executados e rejeitar os servicos que ndo estejam de

acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituicdo, reparo ou refazimento daquilo que for
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rejeitado;

8.9 Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medi¢des de servigos executados,

encaminhando-as para pagamento;

8.10 Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execugdo dos servigos,

em caso de conduta imprdpria, a seu exclusivo critério.

8.11 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas nos

materiais e servigos fornecidos;
8.12 A CONTRATANTE tera, também, as atribui¢des de:

k.1 Representar junto a CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes a execug¢do das obras e

servicos de engenharia objeto do Contrato;
k.2 Analisar e aprovar a programacao de atividades elaborada pela CONTRATADA;

k.3 Dirimir as duvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execugao dos servigos, com

relagdo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

k.4 Acompanhar a CONTRATADA na medicdo dos servicos executados e aceitos, determinando os
servicos a serem inseridos nos Boletins de Medicdo e autorizando a CONTRATADA a apresentar as

faturas correspondentes para pagamento;

9 DA FISCALIZAGAO E DO RECEBIMENTO

9.1 A SEINFRA designara a fiscalizagdo, para acompanhamento e recebimento do contrato, conforme a lei

14.133/21e suas alteragdes.

9.2 Cabera a fiscalizacdo designada tomar todas as providéncias necessarias ao imediato acionamento do
representante da firma CONTRATADA, logo que constatada qualquer irregularidade por parte da

mesma, a fim de solucionar os problemas detectados.

9.3 Em hipbtese alguma poderd a FISCALIZACAO, ainda que diante de justificativas plausiveis,
acordarem com a CONTRATADA a dilatagdo de prazos previstos na proposta inicialmente
apresentada, sem prévia concordancia do Ordenador de Despesas, haja vista que tal atitude

acarretaria alteracdo nos termos contratuais pactuados.

9.4 A fiscalizagdo anotara, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do

contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

9.5 As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo deverdo ser levadas a

instancia superior, em tempo habil, para a adog¢do das medidas convenientes.
9.6 Cabera ainda a FISCALIZACAO:

a. Tomar providéncias para o fiel cumprimento das clausulas do contrato, obedecendo a
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legislacdo sobre a Contratagdo de Obras e Servigos de Engenharia e outros dispositivos legais

especificos;

b. Providenciar o pagamento das Notas Fiscais apresentadas, desde que estejam em
conformidade com o Cronograma Fisico-financeiro aprovado, e certificado, pela
FISCALIZACAO;

c. Colocar a disposigdo da CONTRATADA, em tempo habil, as informagbes necessdrias para

execugao dos servigcos, de modo a possibilitar-lhe o cumprimento dos prazos avengados;

d. Orientar, supervisionar e controlar os trabalhos no sentido de proporcionar a plena

adequacdo do objeto deste termo as suas finalidades;

e. Tomar providéncias para que os setores envolvidos mantenham o local de execugdo dos

servicos adequado a sua execugao;
f.  Liberar a garantia, apds o recebimento definitivo dos servigos;

g.  Verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposi¢cdes do contrato e das ordens
complementares emanadas do CONTRATANTE, informando a esta, em tempo habil, todas as

ocorréncias e providéncias tomadas;

h. Resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no contrato se, nas
suas EspecificagGes de Servico e em tudo mais que, de qualquer forma, relaciona direta ou

indiretamente com o objeto, garantido o contraditorio e a ampla defesa;

i Exigir da CONTRATADA a retirada imediata de qualquer de seus prepostos que embaracem a

sua acgdo fiscalizadora, independentemente de justificativa;
j. Recusar materiais e servicos em desacordo com as especificagdes contidas no Projeto Basico;

k.  Propor as medidas que couberem para a solu¢do dos casos surgidos em decorréncia de

solugdo técnica na execucgdo dos servigos;

I Em caso de duvida ou omissao fixar, o que julgar indicado, em rigorosa obediéncia as normas

legais vigentes;

m. Definir, juntamente com a SEINFRA, todo e qualquer material que gerar duvida, quando ndo

mencionadas nas presentes especificagdes ou nos desenhos;

n. Analisar e dar parecer aprovando ou ndo o faturamento das medi¢Ges dos servigos
executados para fim de pagamento para a CONTRATADA;

o. Efetuar o registro das ocorréncias no Livro Diario de Ocorréncias, mantido no local de

execucao dos servicos pela CONTRATADA.

9.7 A atuagdo da fiscalizagdo em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da

CONTRATADA, no que concerne aos servicos contratados, a sua execugdo e as consequéncias e
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10

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

implicagdes, proximas ou remotas, perante o Estado ou terceiros, e a ocorréncia de eventuais
irregularidades na execugdo dos servigos contratados nao implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE.

Ap0ds a conclusdo do objeto contratual, a CONTRATADA notificara a CONTRATANTE para que esta,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis o receba provisoriamente, por ato formal de sua autoridade

superior.

Decorridos 02 (dois) meses do recebimento provisério acima especificado, e ndo havendo qualquer
irregularidade no objeto contratual entregue, a CONTRATANTE, por ato formal de sua autoridade
superior, recebera definitivamente o objeto contratado, sem prejuizo das responsabilidades
futuras da CONTRATANTE dispostas em lei.

Na hipdtese do ndo recebimento, serd dado um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, ou refaga os servicos rejeitados. Atendidas tais exigéncias, a CONTRATADA solicitara

nova vistoria, que sera feita em igual prazo.

Aceitos os servicos e cumpridas as demais cldusulas e condi¢des contratuais, sera emitido, pela

CONTRATANTE, o respectivo “Termo de Entrega e Recebimento dos Servigos”.

A Fiscalizacdo serdo dados 02 (dois) dias Uteis a partir do adimplemento do evento contratual pela
CONTRATADA, para encaminhar a nota fiscal e sua fatura correspondente ao setor responsavel

pelo acompanhamento do contrato.

Para efeito de contagem do prazo estabelecido acima, considerar-se-a como de adimplemento do
evento contratual pela CONTRATADA a data de aceitagdo pela Fiscaliza¢do, da nota fiscal e

respectiva fatura.

Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento da fatura em decorréncia do ndo cumprimento
do prazo estipulado no item 9.12, serd imputada a Fiscalizagdo a responsabilidade por quaisquer

onus financeiros requeridos pela CONTRATADA em fung¢do da demora verificada.

DAS MEDICOES

10.1

A liquidacdo da despesa referente a primeira medi¢do, somente serd procedida mediante a

apresentacao pela CONTRATADA da seguinte documentacgado:

a. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugdo do contrato perante o CREA-BA;
b. Boletim de Medicado;

c.  Relatdrio fotografico;

d. Placa da Obra instalada no local;

e. Diario de Obras;
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10.2

10.3

104

f.  Guia de recolhimento do INSS;

g.  Guia de recolhimento do FGTS;

h.  GFIP (com discriminagdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);
i Comprovante de Inscrigdo no CNO — Cadastro Nacional de Obras

j. Apdlice de Seguro;

O valor da contratagdo resultante deste certame é estimado, ndo implicando em previsdo de
crédito em favor da CONTRATADA, que apenas tera direito ao pagamento pelos servicos

efetivamente prestados.

Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impegam a liquidagdao da despesa, aquela sera
devolvida e o pagamento ficara pendente até que o licitante vencedor providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagdo da situacao
ou reapresentacdo do documento fiscal ndo acarretando qualquer O6nus para a Secretaria
solicitante e ndo respondendo a Secretaria de Infraestrutura e Habitagdo, por quaisquer encargos

resultantes de atrasos na liquidagcdo dos pagamentos correspondentes;

As despesas referentes ao objeto do futuro Certame correrdo a conta dos recursos consignados no
Orcamento, existentes nas dota¢des da Secretaria de Infraestrutura e Habitacdo, na data dos

respectivos empenhos.

11 DIVERGENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ENGENHARIA

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos do projeto de engenharia, fica

estabelecido que:

11.1  Em caso de divergéncia entre as especificagdes de servigos e os desenhos do projeto, prevalecerao
sempre as primeiras;

11.2 Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensGes medidas em escala,
prevalecerdao sempre as primeiras;

11.3  Em caso de divergéncia entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala (por exemplo: prevalecerd o desenho em escala 1:50 sobre o desenho em escala de 1:100);

11.4 Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre as mais
recentes.

11.5 Toda e qualquer alteragdo no projeto, ainda que decorrente de divergéncia devera ser levada a
SEINFRA, para autorizagdo expressa do gestor.

12 LICENCAS
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12.1 A CONTRATANTE devera ter obtido a competente Licenga Ambiental e de Instalagdo necessarias a
execugdo da Obra, assim como as demais autorizagdes, desapropriagdes e licengas necessarias a
entrega do local da obra, a CONTRATADA, livre, desimpedido e desembaragado.

12.2 A CONTRATADA deverd obedecer as leis, regulamentos e posturas a que abrange também as
exigéncias do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e de outros 6rgdos

governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, inclusive o Corpo de Bombeiros.

12.3  Para supressdo de vegetacdo exdtica, fruteiras, bem como, de vegetacdo ndo protegida, solicitar
previamente a Prefeitura “Informativo de Corte”.

12.4 A destinagdo do material de bota-fora deverd ser em local apropriado, de forma a nao bloquear a

drenagem natural do terreno e sem causar prejuizos ou danos nas areas vizinhas;

12.5 O material efetivamente inservivel devera ser disposto em bota-fora devidamente licenciado junto
a Prefeitura e os demais residuos ndo aproveitados, encaminhados para os aterros em operagao
pela Prefeitura.

12.6 Fica a CONTRATADA responsavel pela integridade fisica das edificagdes na area de entorno
imediato do empreendimento, devendo ser elaborado levantamento prévio de todas as
edificagBes lindeiras a obra.

12.7 O projeto de sinalizagdo das obras devera ser elaborado de forma que esteja em consonancia com

as diversas atividades presentes, além de atender a dois principios gerais:
a. O maximo de segurancga para os veiculos, os pedestres e os trabalhadores;

b. O minimo de inconveniéncia para o publico.

13 PRESERVAGAO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

13.1 A CONTRATADA devera tomar cuidado na execugdo das obras, para evitar prejuizos, danos ou
perdas em benfeitorias existentes, servigos, propriedades adjacentes ou outras propriedades de
qualquer natureza.

13.2 A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer propriedade que for prejudicada
ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condigdo tdo boa quanto a anterior. A
CONTRATADA executara reparos de quaisquer elementos danificados conforme determinacgées da
CONTRATANTE.

13.3 A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construgGes, obras ou

benfeitorias que possam afetar por suas operagées.

13.4 Devera ser especificado na composicdo de BDI apresentado, o item referente a previsdo do seguro
da CONTRATADA para garantia de bens que possam ser afetados pela construgdo ou atos dela

advindos, devendo este seguro ser de “Cobertura de Riscos de Obras de Engenharia” e ter vigéncia
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plena até o ato de emissdo do Termo de Recebimento Final das Obras;

14 ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

15

16

14.1

14.2

14.3

O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu controle e guarda,

serd de sua responsabilidade exclusiva.

Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais adquiridos serdo
armazenados pela CONTRATADA, cabendo a mesma prestar os seguintes servigos: descarga,
recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal e vertical até o local de

montagem, estando estes custos incluidos no respectivo prego unitario.

A CONTRATADA ficarad obrigada a trocar o material que vier a ser recusado pela fiscalizagdo da

Secretaria requisitante sendo que o ato de recebimento nao implicara sua aceitagao;

CONTROLE GEOMETRICO

15.1 Caberd a CONTRATADA, sem Onus para a CONTRATANTE, a execug¢do de todos os servigos

topograficos auxiliares para locagdo, marcagao e controle geométrico de todos os servigos.

DIARIO DE OBRAS

16.1

16.2

16.3

16.4

Didrio de Obras é o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deve ser mantido, permanentemente,

em seu escritério de campo e onde serdo anotadas:

a. Asinformag¢des do andamento das obras e servigos;

b. As ordens, observac¢des e informagdes da CONTRATANTE; e
c. Observagdes e comunicagdes da CONTRATADA.

As folhas do Didrio serdo numeradas seguidamente e deverdo conter os nomes da CONTRATADA e
da CONTRATANTE, o numero do Contrato, o nimero do Didrio e a data das anotagbes, e deverdo
ser rubricadas pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE.

O Diario de Obras tera suas folhas em 3 (trés) vias. As 2 (duas) primeiras vias serdo picotadas para
serem facilmente removidas, ficando a 12 via em poder da CONTRATADA, a 22 via com a
CONTRATANTE. A 32 via, que ndo sera picotada, permanecera no Diario. Serdo empregadas folhas

de papel-carbono, fornecidas pela CONTRATADA, para preenchimento das 22 e 32 vias das folhas.

A substituicdo do Didrio totalmente preenchido deve ser rotineira, procedida pela CONTRATADA,
as suas expensas e sob sua responsabilidade, cabendo a mesma sua guarda e conservagdo até sua
entrega a CONTRATANTE.

17 NORMAS E RECOMENDACOES
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17.1 Serdo adotadas as normas, especificagdes e recomendagbes constantes do presente e mais as dos

seguintes érgdos:
a. Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

b.  Prefeitura Municipal de Vera Cruz— Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas.

18 DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
18.1  BOLETIM DE MEDICAO

a. O pagamento sera feito de acordo com os prazos e condigdes estabelecidos no Contrato que
é parte integrante deste projeto Basico, através de crédito bancario, apdés cada medicdo
realizada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto do responsavel pelo
recebimento nos documentos habeis de cobranga. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica

condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento;

b. Para execu¢do do pagamento, o licitante vencedor devera fazer constar da Nota Fiscal
correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome da CONTRATANTE, com
as seguintes informagdes: o nome e o nimero do Banco, o nome e numero da agéncia e

numero de sua conta corrente.

c. A Nota Fiscal correspondente devera ser entregue, diretamente a SEINFRA, que somente
atestara a execucdo e liberardo a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas,

pelo licitante vencedor, todas as condigdes pactuadas.

d. Apenas os servi¢os aprovados pela CONTRATANTE poderdo ser incluidos na medicdo. Se a

CONTRATANTE recusar algum servigo, a CONTRATADA devera refazé-lo as suas expensas.
18.2  PADRAO DO BOLETIM DE MEDICAO

a. O Boletim de Medicdo deverd conter, além das colunas da Planilha de Servicos e Precos, as

seguintes colunas extras:

v Quantitativo Acumulado Até a Medi¢do Anterior;
v Preco Total Acumulado Até a Medicdo Anterior;
v’ Saldo Contratual

v Percentual de execucdo

b. O Boletim de Medicdo devera conter todos os servicos presentes na Planilha de Servicos e

Pregos, mesmo aqueles que ndo tenham quantidade medida no periodo.

c. O Boletim de Medigdo deverd ser apresentado em formato A4 (210x297mm) e ter, em cada
folha:
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v Cédigo do contrato;

v Aprovacio da CONTRATANTE;

v" Numero da folha;

v’ Periodo de referéncia da Medic3o.

d. Junto a medi¢do deverd ser entregue o relatério fotografico, impresso em formato A4,
colorido e com no minimo 20 (vinte) fotos que demonstrem todas as etapas dos servicos
realizados.

e.  Os boletins de medicao e os relatorios fotograficos deverao ser apresentados em no minimo
02 (duas) vias.

19 DO ACRESCIMO DE SERVIGOS EXTRAS E/OU EXCEDENTES

19.1 Os eventuais servigos extras somente poderdo ser executados mediante autorizagdo prévia da
CONTRATANTE e mediante a formalizacdo de termo aditivo, devendo sua execug¢do observar os

seguintes nortes:

a. Se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos considerando-
se o desagio entre o preco global orcado pela CONTRATANTE e o preco global da proposta

vencedora.

b. A formagdo do prego dos aditivos contratuais contard com or¢camento especifico detalhado
em planilhas elaboradas pelo érgdo ou entidade responsavel pela licitagdo, em que serdo
explicitados em colunas os acréscimos e supressdes de servigcos, bem como o quantitativo dos
servigos originalmente contratados e os quantitativos resultantes apds os acréscimos ou

supressoes.

a. Em relagdo aos servigos extras ndo tabelados, a proposta de precos da CONTRATADA devera
observar a mesma taxa de bonificagdo e de despesas indiretas (BDI) verificada na proposta de
precos vencedora da licitagdo. Apenas quando tais propostas forem aceitas pela
CONTRATANTE, os servigos poderdo ser realizados. Deverd a CONTRATANTE, ainda, proceder
a estudos que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com os verificados no

mercado.

19.2  Eventuais servigos excedentes deverao ser pagos de acordo com os pre¢os unitarios constantes da
proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apds especifica e circunstanciada
autorizacdo da CONTRATANTE e mediante a formalizagdo de termo aditivo, devendo-se aferir,
inclusive, se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram ou nao de eventual erro de

projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erario publico.

20 PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO E SAUDE E SEGURANGA NO TRABALHO
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20.1 ADMISSAO DE PESSOAL

Incumbe a CONTRATADA cumprir e impor a seus empregados a observancia das seguintes
obrigagbes:

a.  Contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, sejam mantidos respeito, higiene,

ordem e seguranca;

b. Fazer com que seus empregados se apresentem no local de trabalho em trajes adequados e
em boas condi¢Ges de higiene, sendo obrigatério o uso dos equipamentos de protecdo

individual, especificos para cada tipo de servigo, conforme disposto na CLT;

c.  N&o permitir embriaguez, ingestdo de bebidas alcodlicas ou utilizagdo de qualquer substancia

tdxica no canteiro de obras;
d. Proibir o porte de armas brancas ou de fogo;
e. Na&o entrar nas dependéncias da obra, fora do horario de trabalho, sem a autorizagdo regular;

f. A CONTRATANTE podera exigir a retirada de qualquer membro que esteja em servico na obra,

bem como da empreiteira responsavel, que sejam considerados inconvenientes.
20.2  UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI’s)

A CONTRATADA devera fornecer uniforme completo (calga comprida e camisa) e EPI’s a seus

integrantes e cobrar o uso correto dos mesmos durante a execugdo das atividades.
20.3  SINALIZAGAO DAS AREAS

A CONTRATADA utilizara fitas zebradas, cordas, cones e placas de sinalizagdo ou alerta sempre que

a atividade o exigir.
20.4 ISOLAMENTO DAS AREAS

20.4.1 E proibido acender fogareiros e estufas, com exce¢do dos elétricos, ou manter botijdes de

gas, durante a execugdo das obras de instalagdo.

20.4.2 Em nenhum momento a obra poderad ser utilizada como dormitdrio para repouso dos

funcionarios.

20.4.3 Fica terminantemente proibida a entrada de criangas na obra, inclusive nos escritérios e

estacionamentos, mesmo que acompanhada pelos pais.
20.5 ACIDENTES DE TRABALHO
Todo acidente de trabalho serd de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser

comunicado imediatamente ao CONTRATANTE.

21 RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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a. Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagdo Judicial, vigente, expedida pelo distribuidor judicial
competente da sede do licitante, com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias, da data da
apresentagdo da proposta.

B. Balangos patrimoniais e demonstragGes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando

encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

B.1). No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango

patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
B.2). E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social;

B.3). Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n? 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as

penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador;

B.4) A comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa sera realizada através da apresenta¢do dos

indices Financeiros extraidos do Balango Patrimonial, devidamente assinado pelo contador da empresa;

B.5) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa serd constatada mediante obtengdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum) resultantes da

aplicacdo das férmulas:

LG: ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG: ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC: ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

B.6). As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar, considerados os riscos para a
Administragdo, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patrimonio liquido minimo de

10% (dez) por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

C) A licitante interessada em participar deste certame fica obrigada a prestar, previamente, garantia da
proposta, nas mesmas modalidades de que trata o § 12, do art. 96, da Lei 14.133/21 e critérios previstos no
caput e § 12 do art. 58 da mesma lei, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da

contratagdo. O comprovante da garantia deverd ser anexado juntamente com a proposta de precos.
22 RELATIVO A QUALIFICACAO TECNICA

22.1 Para participacdo deste certame, as empresas postulantes deverdo apresentar Certiddao de Registro da
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LICITANTE e do(s) responsavel(s) técnico(s) junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou
CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da regido a que estiver vinculada a licitante, que
comprove atividade relacionada com o objeto;

22.2 Comprovacgao pela LICITANTE de aptiddo para executar obras e servigos de caracteristicas semelhantes e
de complexidade equivalente ou superior, pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, através da
apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, relativos
as parcelas de maior relevancia, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado. Definem-se

como obras/servigos similares, cujas parcelas de maior relevancia estdo discriminadas a seguir:

SERVICOS AREA
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO 582 M?
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 219 M
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO 18,6 M3

22.3. Comprovacgdo pela LICITANTE de aptiddo para executar obras e servigcos de caracteristicas semelhantes e
de complexidade equivalente ou superior, pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, através da
apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome de seu responsavel técnico,
relativos as parcelas de maior relevancia, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA/CAU, ou Conselho Profissional competente da respectiva regido onde as
obras e os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico —
CAT, em que fique demonstrado a execuc¢do da(s) obra(s) e/ou servi¢o(s) com compatibilidade com o objeto
deste Edital.

SERVICOS
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO

22.4  Deverdo constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica, os seguintes dados:

a) Local de execugao;
b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s). Juntamente anexado ao atestado devera vir
as anotacgdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho
de fiscalizacdo em nome dos profissionais vinculados aos atestados;

d) A relagdo das obras/servicos executados com respectivos quantitativos.

22.5 A licitante poderd apresentar tantos atestados de capacidade técnica quantos julgar
necessarios para comprovar que ja forneceu objeto semelhante ao deste instrumento;
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22.6 A licitante devera comprovar que possui em seu quadro técnico, na data prevista para a entrega
dos documentos, profissional(is) de nivel superior (engenheiro civil) ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obras ou servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, através de cdpia
autenticada ou original de um dos seguintes documentos:

a) ficha ou livro de registro de empregado;
b) carteira de trabalho do profissional;
¢) contrato social no caso de sécio na condi¢cdo de responsavel técnico;

d) contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislacdo civil comum (com
firma reconhecida das partes);

22.7 Relagdo explicita e Declaragdao formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, de
instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execucdo contratual e
cumprimento do objeto desta licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizara pela execu¢ao dos servicos.

22.8 Atestado de Visita ou Declaracdo de Conhecimento das Informacées e Condi¢des Locais.

a) Atestado de visita ao local dos servigos, fornecido por funcionario designado pela SEINFRA, em
duas vias, que o licitante vistoriou e cientificou-se das condi¢des locais e das informagdes
operacionais necessarias ao cumprimento das obrigagdes que vier a assumir perante o Municipio.

b) A Vistoria Técnica devera ser feita por preposto credenciado pela licitante especificamente para
o ato. A visita devera ocorrer até o 32 (terceiro) dia util anterior a data estipulada para a entrega
das propostas e sera agendada através da SEINFRA no enderec¢o constante deste edital, que devera
ocorrer em dia Util, das 08h30min as 14h30min.

c) A visita tratada neste item devera ser realizada pelo respectivo responsdvel técnico da empresa
licitante, que devera se apresentar portando documento de identificacao, carta de credenciamento
devidamente assinada com firma reconhecida, acompanhada de cdpia autenticada do contrato
social e a certiddo de registro do responsavel técnico da empresa perante o CREA, para percorrer as
areas onde os servicos serdo prestados;

d) A vistoria visa o conhecimento total das especificagdes e das condi¢Ges para realizagcdo do
servico objeto da licitacdo, pois a Prefeitura Municipal ndo aceitard nenhuma alegacdo posterior.

e) O licitante que nao fizer a vistoria assume a responsabilidade de executar os servigos sem direito
a reclamacgdes de reajustes de pregcos com base em desconhecimento das condi¢des técnicas,
logisticas ou materiais a serem empregados na execucdo dos servicos ou alegac¢des de
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desconhecimento dos servigos ou local de execugao.

f) O atestado previsto no item acima, podera ser substituido por declaracdo do licitante de que
vistoriou e/ou conhece os locais dos servicos ou que dispensa a visita técnica, assumindo total
responsabilidade sobre a execucdo do objeto em local ndo inspecionado. A Declaracdo de
Conhecimento das Informacgées e Condi¢cdes Locais, devera ser assinada pelo representante legal da
licitante.

g) A realizagdo da visita ndo se consubstancia em condicdo para a participacdo na licitacao,
ficando, contudo, as licitantes cientes de que apds apresentacdo das propostas nao serdo
admitidas, em hipdtese alguma, alegacdes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com
as obrigacdes, face ao desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

h) A visita técnica é da inteira responsabilidade da licitante, que sera realizada com o responsavel
Técnico da empresa acompanhado de preposto designado pela Prefeitura.

i) O atestado de vistoria, ou a declaracdo que a substitui, devera ser anexado aos demais
documentos de habilitagao.

22.9 DA HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos de
elei¢cdes de seus administradores;

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento, expedido pelo érgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

22.10 HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN);

b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
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c) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), mediante
apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa (CNDT);

f) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

g) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual 22.11.1. As ME/EPP deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43 da LC n?
123/06).

22.10.1. As ME/EPP deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43 da LC n2 123/06);

22.10.2. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a
regularizacdao da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, §12, da LC n2 147/14);

23. RESPONSAVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCZ\O DO CONTRATO - DECRETO 01/2024
23.1 Gestor de Contratos:

Lainara Risso Conceigdo - Secretaria Administrativa - Dec. 01/2024

23.2 Fiscal de Contratos:

Irlane Santos Silva - Assessor Administrativo - Dec.01/202

24. DAS PENALIDADES
24.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

24.1.1 deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que

tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;

24.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em

especial quando:
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24.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
24.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

24.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

24.1.2.4 deixar de apresentar amostra; ou

24.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

24.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado

dentro do prazo de validade de sua proposta;

24.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

24.1.4 apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa

durante a licitagdo;

24.1.5 fraudar a licitagao;

24.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
24.1.6.1 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

24.1.6.2 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

24.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

24.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

24.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos

licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
24.2.1 adverténcia;

24.2.2 multa;

24.2.3 impedimento de licitar e contratar; e

24.2.4 declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.
24.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

24.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

24.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

24.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

24.3.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

Rua Sao Bento, n2123, Centro - Mar Grande - Vera Cruz - BA. Tel.: (71)3633-3434

Pagina 20 de 22



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO - SEINFRA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ESTADO DA BAHIA

== MUNICIPIO DE VERA CRUZ
D] CiPIO C
\“VERACRUZ/ CNPJ N°. 13.891.130/0001-03.

A HISTORIA CONTINUA

24.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos

orgdos de controle.

24.4 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,

recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

24.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do

contrato licitado.

24.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 24.1.4, 24.1.5, 24.1.6, 24.1.7 e 24.1.8, a multa serd de 15% a 30%

do valor do contrato licitado.

24.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar

ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

24.6. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimagdo.

24.7 A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administra¢cdo Publica

direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

24.8. Poderad ser aplicada ao responsdvel a sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragGes dispostas nos itens 24.1.4, 24.1.5, 24.1.6, 24.1.7 e 24.1.8, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade
mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art.
156, §59, da Lei n.2 14.133/2021.

24.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢do, descrita no item 24.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda

da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo.

24.10 A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda

produzir.

24.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motiva¢do a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20

(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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24.12. Caberda a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sang¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

24.13 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que

sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

24.14 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo

integral dos danos causados.

25. PRAZO DE EXECUGCAO DO OBJETO E VIGENCIA CONTRATUAL

25.1 A CONTRATADA devera estar apta a iniciar os servicos em até 05(cinco) dias apds a assinatura do
Contrato.

25.2 O prazo de execugdo do objeto sera de: 120 dias

Todos os prazos serdao contados a partir da data de emissdo da respectiva Ordem de Servigo.

25.3 O prazo de vigéncia contratual serd de 12 (doze) meses contados a partir da data de publicagdo do

contrato, admitidos a prorrogagao nos termos da Lei.

Juliana Ferreira Fontes
Engenheira Civil
Dec. 409/2021
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MEMORIAL DESCRITIVO
E
ESPECIFICACOES TECNICAS

Obra: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da obra de
Pavimentacao da Rua Santo Anténio na localidade de Cacha Pregos, no Municipio de
Vera Cruz/BA.
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1. IDENTIFICACAO

Obra: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo da obra de
Pavimentacdo da Rua Santo Antonio na localidade de Cacha Pregos, no Municipio de Vera
Cruz/BA.

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Enderego: RUA SAO BENTO, N2 123, CENTRO — MAR GRANDE — VERA CRUZ/BA

2. APRESENTAGCAO

A obra consiste na pavimentagdo em paralelepipedo e construcdo de uma rede de drenagem
com tubos de concreto armado e contencdo em alvenaria de pedra, a serem realizado na Rua Santo

Antonio na localidade de Cacha Pregos, no municipio de Vera Cruz.

A definicdo da Drenagem pluvial levou em consideracao varios fatores que dizem
respeito a qualidade dos materiais, funcdo da via no sistema de circulacdo, facilidade de
manutencado e recuperacgao, optando-se devido as circunstancias encontradas pela execugao

da drenagem por tubos de concreto.

3. ESPECIFICACOES TECNICASDOS MATERIAIS

3.1. TUBOS DE CONCRETO:

A tubulacdo utilizada na obra sera de se¢ao circular constituida por tubos de concreto

armado classe PA-1, e deverdo atender:
v" Comprimento (C) = 1,00m
v" Didmetro interno = 1,00m
v Encaixe tipo Ponta e Bolsa

O concreto utilizado no tubo deve atender as normas (NBR) da ABNT devendo ser

dosado racionalmente e deve possuir as seguintes resisténcias caracteristicas de Fck=20 MPa
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Os tubos deverdo ser rejuntados externa e internamente com argamassa aditivada,
no traco 1:3, de cimento, areia média e impermeabilizante. Antes da execugao de qualquer
junta, deverd ser verificado se a ponta do tubo estad perfeitamente centrada em relagao a

bolsa.

4. MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

4.1. SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1. Servicos Iniciais
Serdo verificados os niveis existentes na rua para determinar efetivamente a cota de

escavacdo e/ou aterro das valas. Procurando na medida do possivel sempre o

aproveitamento do desnivel natural existente.

Os servicos de marcacdo de niveis, do gabarito, instalacdo e placa da obra ficardo a
cargo da empresa contratada. Junto a obra ficardo a placa da obra, uma via do projeto e
memorial descritivo e uma via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do executor

dos servicos.
4.1.2. Placas de Obra

Devera ser confeccionada e instalada placa de obra, conforme modelo fornecido pela

Prefeitura.
4.1.3. Locagdo da Obra
Todo servico a executar sera locado rigorosamente de acordo com o projeto. Para

isso serdo utilizados equipamentos topograficos operados por profissionais competentes e

qualificados.

A locacdo serd realizada com a utilizacdo da boa técnica de uso corrente para servicos
correlatos, com a elaboracdo de cadernetas de campo, notas de servico, locacdo e

nivelamento dos tubos, caixas de passagem, etc.

4.1.4. Equipamentos de Protecao Individual - EPI
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Conforme legislacdo do Ministério do trabalho a empreiteira devera fornecer EPI’s

aos funcionarios e prestadores de servigcos que estejam dentro do canteiro de obras.

4.2. MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1. Escavagao

Apdés alocacdoda topografia deve ser feita a escavacdo levando
em consideracao a inclinagdo da rede (geralmente entre 1% e 3%). Para isso utilizamos o
auxilio do “Visor”, que é um gabarito de madeira que corre dentro da vala com referéncia na
linha que é esticada ao lado da vala por toda a sua longitudinal. A linha estd com a inclinagao
do trecho, assim ao encostar o visor na linha e no fundo do buraco quer dizer que a vala

também esta na inclinacdo de projeto.

A escavacdo serd feita de formas mecanizada, utilizando retro
escavadeira/escavadeira hidraulica. O material proveniente da escavacdo devera ser

depositado a no maximo 1 metro de distancia da vala.
4.2.2. Reaterro de valas

Apds o os tubos assentados e rejuntados serdo feitos o reaterro das valas O reaterro
compreende lancamento, espalhamento do material e controle do teor de umidade. O
reenchimento das valas, no local compreendido entre o fundo da vala e 0,30 m acima da
geratriz superior do tubo, devera merecer cuidado especial, compactando-se manualmente
as camadas de no maximo 0,15 m, com soquete apropriado. O complemento do reaterro

devera ser procedido por compacta¢dao mecanica com camadas de no maximo 0,20 m.

As valas serdo preenchidas com material proveniente da prdpria escavacdo, desde
gue o mesmo seja de boa qualidade, isento de material organico, de impurezas e de

umidade excessiva.
4.2.3. Bota-fora

Todo material proveniente da escavacdo que ndo for utilizado como reaterro devera
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ser transportado em caminh3do basculante para local indicado pela fiscalizacdo. Ndo serd

admitido residuo de material resultantes da obra apds a conclusdao dos servigos.

4.3. ASSENTAMENTO DOS TUBOS
4.3.1. Preparo do fundo da vala

Quando a escavacdo em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no
projeto, serdao feitas a limpeza do fundo da vala removendo residuos organicos (raizes de
arvores) procedendo com a regularizacdo. Caso ocorra a presenca de dgua, a escavacao
devera ser ampliada para conter o lastro. Essas operagdes sé poderdo ser executadas com a

vala seca ou com a agua do lencol fredtico totalmente deslocada para drenos laterais
4.3.2. Concretar o Bergo

Apds a regularizacdo do fundo da vala executa-se o berco, que é uma base de
concreto sobre a qual serdo assentados os tubos. O berco serve para suportar os tubos,
formando uma base rigida para evitar abatimento da rede, principalmente em caso de

vazamentos na tubulacdo.
4.3.3. Assentamento dos Tubos

O diametro de tubos de concreto adotado é de 1000mm para a rede principal e
400mm para os ramais de captagcdo. Os tubos de concreto deverdao ser armados e terdo

encaixe do tipo Ponta-Bolsa Junta Rigida.

Os tubos serdo assentados com auxilio de retroescavadeira. O segredo de uma rede
de tubos bem assentada é o alinhamento dos tubos. Para isso passe uma linha na lateral da

vala e vd assentando os tubos seguindo o alinhamento.
4.3.4. Caixa de Passagem

Os pocos de visita e caixas de passagem sdo dispositivos localizados em pontos
convenientes do sistema de drenagem que permitem mudancas de direcdo, mudanca de

declividade, mudanca de didmetro e inspecdo e limpeza das canalizagdes. Serdo construidos
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obrigatoriamente nas dimensdes e com o afastamento indicado no projeto. As caixas terdo a
profundidade variavel. As placas de fundo serdo construidas em concretos simples com fck =
15mpa, com espessura de 0,15m e placa superior em concreto armado de fck maior ou igual
a 20mpa. O tampado dos pocos de visita serd em ferro fundido e ficard na cota indicada pela
fiscalizagdo. A tampa das caixas de passagem sera em concreto armado e ficara na cota
indicada pela fiscalizacdo. Quando for encontrado algum obstaculo que impeca o
prosseguimento normal das tubulagGes sera permitido fazer caixas de ligacdes semelhantes

as caixas de passagem, porém sem tampao de visita no nivel da rua.

5. GENERALIDADES

1. Todo o material a ser empregado deverd ser previamente aprovado e verificado as

condicdes de aplicabilidade pelo Fiscal da Prefeitura Municipal de Vera Cruz.

2. O cimento utilizado na confeccdo das argamassas de rejuntamento devera ser do tipo

Portland e satisfazer a especificagdo da ABNT-ES-1.

3. A areia deve ser constituida de particulas limpas, duras e durdveis de preferéncia
silicosas, isenta de torroes de terra ou de outras matérias estranhas e ter diametro

maximo igual a 4,8mm.

4. No inicio da obra, sob a supervisdo direta do Engenheiro fiscal, sera executado um
trecho padrdo com comprimento minimo de 10m, que servird de padrdo para o

recebimento da Obra.

5. O assentamento dos tubos ndo devera ser executado quando o material do colchdo

estiver excessivamente molhado (saturado).

6. O trafego de veiculos, sobre a pista, so sera permitido quando a drea de intervencao

estiver concluida definitivamente.

7. Considera-se o sistema de drenagem pronto depois que apresentar forma definida

pelo alinhamento, perfis, dimensdes e sec¢do transversal tipica, estabelecidos pelo
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projeto.

8. No assentamento das pedras, feita com martelo, as mesmas deverdo ficar bem
entrelacadas e unidas, niveladas superficialmente, de modo que ndo coincidam as
juntas vizinhas e se garante um perfeito entrelagamento (travamento) entre as

mesmas.

9. Nao sera admitido encaixe dos tubos sem rejuntamento com argamassa de cimento

e areia.

10. Paralelamente a estes controles devera ser promovida uma inspe¢do visual,
objetivando a identificacdo de pecas com defeitos que possam vir a prejudicar o o

desempenho da rede de drenagem.
11. Serdo admitidas as seguintes tolerancias:

v' Depressdes no pavimento em qualquer direcdo nunca superior a 10

milimetros quando verificado com uma régua de 3 metros de comprimento;

v Seréd tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no

projeto.

12. A obra deverd ser entregue totalmente limpa, com todo o material de expurgo
levado para local apropriado conforme indicacdo da fiscalizacdo, e em perfeitas

condigdes de utilizagdo.

6. MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. MEDICAO
O pagamento da drenagem sera medido por comprimento (m) da rede de manilhas

rejuntadas com argamassa.

A empresa deverd solicitar a medicdao através de oficio enderecado a Prefeitura
municipal, acompanhado da planilha de medicdo bem como o relatério fotografico e “as

built” indicando os servicos executados.
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6.2. PAGAMENTO

O pagamento serda feito ao preco unitario contratual do servico executado sobre as

guantidades.
No precgo unitario estdo incluidos:
v' Fornecimento e transporte dos materiais até o final da execucdo de obra;
v’ Servicos topograficos de apoio;

v" Todos os demais servicos necessarios a sua completa execuc3o.

Juliana Ferreira Fontes
Engenheira Civil
Dec. 409/2021
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Secretaria de Infraestrutura e Habitacao
CNPJ: 13.891.130/0001-03

OBRA: PAVIMENTAGAO DA RUA SANTO ANTONIO EM CACHA Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PREGOS
SINAPI - 04/2024 - Bahia  20,73% Né&o Desonerado:
ORSE - 03/2024 - Sergipe Horista: 114,02%

Mensalista: 70,79%
PLANILHA ORCAMENTARIA

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 PAVIMENTAGAO DA RUA SANTO ANTONIO EM CACHA PREGOS 443.962,39 100,00 %

11 SERVICOS PRELIMINARES 5.830,36 131%

AloAL AL 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6 505,67 610,49 3.662,94 0,83 %

1.1.2 9164 ORSE Locag&o topogréfica com nivelamento de segdes transversais de servicos de m 353 5,09 6,14 2.167,42 0,49 %

terraplenagem, inclusive conferéncias

il MOVIMENTO DE TERRA 27.265,80 6,14 %

SIRDNIR 101136 SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E m3 780 14,18 17,11 13.345,80 3,01 %
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. AF 07/2020

22 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 4800 2,41 2,90 13.920,00 3,14 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

13 PAVIMENTACAO 256.489,10 57,77 %

131 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 730 39,94 48,21 35.193,30 7,93 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

132 00000001 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLGHAO DE PO DE PEDRA m? 1940 94,49 114,07 221.295,80 49,85 %
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO DE PEDRA NO TRAGO
1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

14 CALCADA 59.173,64 13,33%
141 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m? 35 105,71 127,62 4.466,70 1,01 %
142 94991 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 62 730,87 882,37 54.706,94 12,32 %

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
15 DRENAGEM 92.635,99 20,87 %

151 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE m? 0,8 431,84 521,36 417,08 0,09 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

152 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 ME m2 5 3,52 4,24 21,20 0,00 %
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

153 92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 6 163,10 196,91 1.181,46 0,27 %
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 03/2024

154 90084 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 m3 38 12,02 14,51 55,13 0,01 %
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

156 93376 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m3 15 20,87 25,19 37,78 0,01 %
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M2 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

158 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m3 15 6,99 8,43 12,64 0,00 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

159 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA M3XKM 7,5 2,41 2,90 21,75 0,00 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.5.10 10331 ORSE Grelha metélica em ferro fundido, 100x100cm un 4 2.312,22 2.791,54 11.166,16 2,52 %
1.5.11 91 ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco m? 87 621,81 750,71 65.311,77 14,71 %
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢&o mecanicae
transporte
1.5.12 6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lancado, para m3 4,5 2.652,58 3.202,45 14.411,02 3,25 %

Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

%7 SERVICOS FINAIS 2.567,50 0,58 %
1.7.1 063 Proprio Limpeza de ruas (varri¢éo e remocéo de entulhos) m2 1940 0,74 0,89 1.726,60 0,39 %
1.7.2 4526 ORSE Poste de ferro galv. @ 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa un 1 696,52 840,90 840,90 0,19 %

esmaltada para identificacéo de logradouros

Total sem BDI 367.802,05
Total do BDI 76.160,34
Total Geral 443.962,39

Rua S&o Bento Centro - Mar Grande - Vera Cruz / BA
/ julianaffontes25@gmail.com



Item
1

11
1.2
13
1.4
15
1.7

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Secretaria de Infraestrutura e Habitac&o
CNPJ: 13.891.130/0001-03

OBRA: PAVIMENTAGCAO DA RUA SANTO  Bancos B.D.IL

ANTONIO EM CACHA PREGOS

SINAPI - 04/2024 - Bahia 20,73%
ORSE - 03/2024 -
Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais

Néo Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
PAVIMENTA(;AO DA RUA SANTO ANTONIO EM 100,00% 27,73% 38,89% 24,07% 9,31%
CACHA PREGOS 443.962.39____123.098.45 172.665 30 106.855 26 41.343.37
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 80,00% 20,00%
5.830.36
MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 60,00% 30,00% 10,00%
27.265.80 16.359.48 2.179.74 2 726 58
PAVIMENTACAO 100,00% 25,00% 40,00% 25,00% 10,00%
256.489.10 64.122.28 2564891
CALCADA 100,00% 25,00% 40,00% 25,00% 10,00%
59.173.64 14.793.41 23.669.46 14.793.41 591736
DRENAGEM 100,00% 25,00% 40,00% 25,00% 10,00%
92 635.99 23.159.00 37.0
SERVICOS FINAIS 100,00% 80,00% 20,00%
2.567.50 2.054.00 513.50
27,73% 38,89% 24,07% 9,31%
123.098,45 172.665,30 106.855,26 41.343,37
27,73% 66,62% 90,69% 100,0%
123.098,45 295.763,75 402.619,01 443.962,39
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Composigdes Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO DA RUA SANTO ANTONIO EM CACHA PREGOS SINAPI - 04/2024 - Bahia 20,73% Nao Desonerado:
ORSE - 03/2024 - Sergipe Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%
Composigdes Analiticas com Preco Unitario
Composicdes Principais
111 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 1,0000000 505,67 505,67
Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGCOES E m? 0,0100000 437,98 4,37
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 31,88 31,88
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 23,23 46,46
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m2 1,0000000 375,00 375,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0000000 9,65 38,60
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 17,76 1,95
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 1,0000000 7,41 7,41
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 24,82 LS => 28,31 MO com LS => 53,13
Valor do BDI => 104,82 Valor com BDI => 610,49
1.1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 9164 ORSE Locagéo topografica com nivelamento de segdes transversais de servigos de Locagéo de Servigos de m 1,0000000 5,09 5,09
terraplenagem, inclusive conferéncias Terraplenagem e Acompanhamento
Topogréafico da Obra
Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1160000 21,46 2,48
Anxiliar
Composi¢éo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0580000 45,08 2,61
Anxiliar
MO sem LS => 2,20 LS => 2,51 MO com LS => 4,71
Valor do BDI => 1,05 Valor com BDI => 6,14
121 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101136 SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 14,18 14,18
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. AF 07/2020
Composicéo 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES TRAN - TRANSPORTES, CARGAS m? 1,2500000 8,88 11,10
Auxiliar EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGAS
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020
Composicéo 5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0048000 276,88 1,32
Auxiliar CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 5849 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0082000 98,79 0,81
Auxiliar CACAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0131000 23,23 0,30
Auxiliar
Composicéo 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 0,2500000 2,61 0,65
Auxiliar EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
MO sem LS => 1,17 LS => 1,33 MO com LS => 2,50
Valor do BDI => 2,93 Valor com BDI => 17,11
1.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 2,41 2,41
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
Composi¢ao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0083000 259,30 2,15
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0036000 73,05 0,26
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,49 Valor com BDI => 2,90
131 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 39,94 39,94
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES CONTENGAO / POGOS DE
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR  VISITA E CAIXAS
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Composi¢ado 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2296000 32,27 7,40
Auxiliar
Composi¢édo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2296000 23,23 5,33
Auxiliar
Composi¢ado 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0018000 698,31 1,25
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0066000 110,00 0,72
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 25,12 25,24
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 4,18 LS => 4,76 MO com LS => 8,94
Valor do BDI => 8,27 Valor com BDI => 48,21
1.3.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 00000001 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COL(;HAO DE PO DE PEDRA PAVI - PAVIMENTAQAO m2 1,0000000 94,49 94,49
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO DE PEDRA NO TRACO
1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
Composicédo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 32,06 12,82
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9200000 23,23 21,37
Auxiliar
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 9,1100000 0,79 7,19
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Insumo 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, Material MIL 0,0350000 1.039,72 36,39
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)
Insumo 11336 ORSE P6 de pedra - incluso frete m3 0 m? 0,1230000 136,00 16,72
MO sem LS => 10,60 LS => 12,08 MO com LS => 22,68
Valor do BDI => 19,58 Valor com BDI => 114,07
141 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 105,71 105,71
Composi¢éo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0054000 311,04 1,67
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composi¢ao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0006000 73,92 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7866000 23,23 18,27
Aniliar
Composi¢éo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1962000 47,69 9,35
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m? 1,3889000 55,00 76,38
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 8,34 LS => 9,51 MO com LS => 17,85
Valor do BDI => 21,91 Valor com BDI => 127,62
1.4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94991 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m3 1,0000000 730,87 730,87
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6268000 31,88 51,86
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1560000 32,27 5,03
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7828000 23,23 41,41
Auxiliar
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0213000 6,45 0,13
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 4,89 15,28
BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 3,37 8,42
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 17,76 5,31
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m? 1,2315000 490,00 603,43
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 31,47 LS => 35,89 MO com LS => 67,36
Valor do BDI => 151,50 Valor com BDI => 882,37
15.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 1,0000000 431,84 431,84
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1058000 23,23 48,91
Auxiliar
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3315000 39,73 52,90
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,6853000 5,75 3,94
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6462000 1,62 1,04
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8325000 110,00 91,57
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 213,4531000 0,79 168,62
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5821000 111,44 64,86
FRETE
MO sem LS => 34,29 LS => 39,10 MO com LS => 73,39
Valor do BDI => 89,52 Valor com BDI => 521,36
15.2 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 3,52 3,62
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Composi¢ado 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0507000 32,27 1,63
Anxiliar
Composi¢ado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0760000 23,23 1,76
Anxiliar
Composi¢ado 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0016000 47,69 0,07
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢ado 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0016000 40,51 0,06
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 1,11 LS => 1,27 MO com LS => 2,38
Valor do BDI => 0,72 Valor com BDI => 4,24
153 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 163,10 163,10
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO TUBOS E PECAS
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 03/2024
Composicédo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0481000 225,67 10,85
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0934000 102,77 9,59
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2151000 27,67 5,95
Auxiliar
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Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4302000 23,23 9,99
Auxiliar
Composicéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0016000 698,31 1,11
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00007745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, Material M 1,0300000 121,96 125,61
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
MO sem LS => 7,34 LS => 8,36 MO com LS => 15,70
Valor do BDI => 33,81 Valor com BDI => 196,91
154 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 90084 SINAPI ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 12,02 12,02
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIQAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 02/2021
Composi¢ao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0312000 225,67 7,04
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢éo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0339000 102,77 3,48
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0650000 23,23 1,50
Aniliar
MO sem LS => 1,50 LS => 1,71 MO com LS => 3,21
Valor do BDI => 2,49 Valor com BDI => 14,51
1.5.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93376 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 20,87 20,87
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M2 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 04/2016
Composicéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0290000 161,31 4,67
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0380000 77,04 2,92
Auxiliar 4X4, POTENCIA LIiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0270000 23,23 0,62
Auxiliar
Composicéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1220000 47,69 5,81
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1130000 40,51 4,57
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 95606 SINAPI UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 2,28 2,28
Auxiliar AF 11/2016
MO sem LS => 4,94 LS => 5,64 MO com LS => 10,58
Valor do BDI => 4,32 Valor com BDI => 25,19
15.8 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES TRAN - TRANSPORTES, CARGAS m3 1,0000000 6,99 6,99
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA E DESCARGAS
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
Composicao 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0042000 264,22 1,10
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0087000 109,54 0,95
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0157000 259,30 4,07
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composi¢ao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0120000 73,05 0,87
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,53 LS => 0,61 MO com LS => 1,14
Valor do BDI => 1,44 Valor com BDI => 8,43
1.5.10 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 10331 ORSE Grelha metélica em ferro fundido, 100x100cm Conversao InfowOrca un 1,0000000 2.312,22 2.312,22
Composi¢ado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 23,23 3,48
Anxiliar
Composi¢édo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 32,27 4,84
Auiliar
Insumo 11107 ORSE Grelha metélica de ferro fundido 100 x 100cm Material un 1,0000000 2.303,90 2.303,90
MO sem LS => 2,66 LS => 3,04 MO com LS => 5,70
Valor do BDI => 479,32 Valor com BDI => 2.791,54
15.11 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91 ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco Alvenarias de Pedra e Concretos m? 1,0000000 621,81 621,81
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanicae  para Fundacdes
transporte
Composicao 1906 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas Argamassas m? 0,3000000 456,44 136,93
Auxiliar areia dim. 0,3520,45x0,23m - Confecgéo mecénica e transporte
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 23,23 139,38
Auxiliar
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 32,27 193,62
Auxiliar
Insumo ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto Material m? 1,2000000 126,57 151,88
00004730/SIN pedreira/fornecedor,sem frete)
MO sem LS => 114,75 LS => 130,83 MO com LS => 245,58
Valor do BDI => 128,90 Valor com BDI => 750,71
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1.5.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para Converséo InfowOrca m? 1,0000000 2.652,58 2.652,58
Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
Composicao 116 ORSE Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, Formas m2 10,0000000 95,41 954,10
Auxiliar inclusive escoramento - Revisada 07..2015
Composicao 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em Concreto Simples m? 1,0000000 579,28 579,28
Auxiliar superestrutura
Composicao 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 80,0000000 13,99 1.119,20
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
MO sem LS => 330,64 LS => 376,99 MO com LS => 707,63
Valor do BDI => 549,87 Valor com BDI => 3.202,45
1.7.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 063 Proprio Limpeza de ruas (varricdo e remogéo de entulhos) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 0,74 0,74
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0278000 23,23 0,64
Aniliar
Composi¢éo 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS TXKM 0,0626000 1,62 0,10
Auxiliar PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
MO sem LS => 0,19 LS => 0,22 MO com LS => 0,41
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,89
1.7.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4526 ORSE Poste de ferro galv. @ 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa Sinalizag&o Vertical un 1,0000000 696,52 696,52
esmaltada para identificacdo de logradouros
Composicao 799 ORSE Poste em tubo de aco galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura (til=2,50m, Postes Tubulares de Ferro un 1,0000000 497,33 497,33
Auxiliar altura total=3,20m Galvanizado
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 23,23 4,64
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 32,27 6,45
Auxiliar
Insumo ORSE Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x20* cm Material un 2,0000000 94,05 188,10
00013521/SIN
MO sem LS => 53,15 LS => 60,60 MO com LS => 113,75
Valor do BDI => 14438 Valor com BDI => 840,90
Composigdes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 1,0000000 698,31 698,31
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,5700000 23,23 199,08
Aniliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0700000 110,00 117,70
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 482,9600000 0,79 381,53
MO sem LS => 58,26 LS => 66,43 MO com LS => 124,69
Valor do BDI => 144,75 Valor com BDI => 843,06
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,02 32,02
Composicado 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 22,92 22,92
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 10,85 LS => 12,37 MO com LS => 23,22
Valor do BDI => 6,63 Valor com BDI => 38,65
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 27,67 27,67
Composicédo 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 19,73 19,73
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,37 LS => 10,69 MO com LS => 20,06
Valor do BDI => 5,73 Valor com BDI => 33,40
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,46 21,46
Composigao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 19,12 19,12
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,71 0,71
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 9,02 LS => 10,28 MO com LS => 19,30
Valor do BDI => 4,44 Valor com BDI => 25,90
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 1906 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas Argamassas m3 1,0000000 456,44 456,44
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecg¢éo mecanica e transporte
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,0000000 23,23 92,92
Aniliar
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 1,0800000 117,15 126,52
00000370/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 300,0000000 0,79 237,00
00NN1279/SIN
MO sem LS => 27,19 LS => 31,01 MO com LS => 58,20
Valor do BDI => 94,62 Valor com BDI => 551,06
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 1,0000000 13,99 13,99
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 23,23 1,85
Auxiliar
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 32,02 2,56
Auxiliar
Insumo ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para Material un 0,4000000 0,22 0,08
00039017/SIN vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
API
Insumo ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para Material un 0,4000000 0,35 0,14
00039315/SIN ferragens de lajes e fundo de vigas
API
Insumo ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm Material kg 0,0200000 26,90 0,53
00043132/SIN (0,01 ka/m)
Insumo 81 ORSE Aco ca-50 6,3a12,5mm Material kg 1,0000000 8,83 8,83
MO sem LS => 1,41 LS => 1,60 MO com LS => 3,01
Valor do BDI => 2,90 Valor com BDI => 16,89
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 0,38 0,38
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Composicao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014
Composicao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,45
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 2,06 2,06
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composicado 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_10/2014
Composicado 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014
Composicado 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGCAO. AF_10/2014
Composi¢ado 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 il 1,31
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_10/2014
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 2,48
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,31 0,31
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIA(;AO. AF_10/2014
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000600 5.330,00 0,31
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,37
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,07 0,07
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000148 5.330,00 0,07
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,37 0,37

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CARREGADOR - MANUTENGCAO. AF_10/2014
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Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000700 5.330,00 0,37
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,44
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,31 1,31
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_10/2014
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 1,2512000 1,05 1,31
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,58
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 1,62 1,62
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,30 1,30
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
Composicéo 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 195
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 575 5,75
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigdo 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,30 1,30
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
Composigdo 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023
Composigdo 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,51 1,51
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
Composigdo 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 2,62 2,62
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,19 Valor com BDI => 6,94
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,30 1,30
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000600 21.681,35 1,30
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,56
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,32 0,32
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000148 21.681,35 0,32
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,38
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 1,51 1,51
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENCAOQ. AF_05/2023
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento UN 0,0000700 21.681,35 151
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,82
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 2,62 2,62
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 2,5023900 1,05 2,62
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,54 Valor com BDI => 3,16
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,06 32,06
Composicéo 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) Mo de Obra H 1,0000000 22,96 22,96
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,80 0,80

COMPLEMENTARES)
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Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 10,87 LS => 12,39 MO com LS => 23,26
Valor do BDI => 6,64 Valor com BDI => 38,70
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 73,05 73,05

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014

Composi¢éo 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 33,31 33,31
Auxiliar

Composi¢ao 91380 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 25,69 25,69
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

Composi¢éo 91381 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 10,01 10,01
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -

JUROS. AF_06/2014

Composi¢éo 91382 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,04 4,04
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

MO sem LS => 12,01 LS => 13,69 MO com LS => 25,70

Valor do BDI => 15,14 Valor com BDI => 88,19

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 259,30 259,30

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014

Composicéo 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 33,31 33,31
Aucxiliar

Composicéo 91380 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 25,69 25,69
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014

Composicéo 91381 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 10,01 10,01
Augxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

JUROS. AF_06/2014

Composicéo 91382 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,04 4,04
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Composicao 91383 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 46,66 46,66
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

MANUTENGAO. AF_06/2014

Composicéo 91384 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 139,59 139,59
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014

MO sem LS => 12,01 LS => 13,69 MO com LS => 25,70

Valor do BDI => 53,75 Valor com BDI => 313,05

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 91380 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 25,69 25,69

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014

Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Material UN 0,0000603 55.772,72 3,36
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000342 653.164,50 22,33

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,32 Valor com BDI => 31,01

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 91382 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,04 4,04

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Material UN 0,0000059 55.772,72 0,32
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAQ)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000057 653.164,50 3,72

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,83 Valor com BDI => 4,87

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 91381 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 10,01 10,01

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
JUROS. AF_06/2014
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Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Material UN 0,0000146 55.772,72 0,81
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000141 653.164,50 9,20
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,07 Valor com BDI => 12,08
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 91383 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 46,66 46,66
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
MANUTENGAO. AF_06/2014
Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Material UN 0,0000849 55.772,72 4,73
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000642 653.164,50 41,93
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,67 Valor com BDI => 56,33
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91384 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 139,59 139,59
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 23,7000000 5,89 139,59
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 28,93 Valor com BDI => 168,52
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 73,92 73,92
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigdo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 32,36 32,36
Auxiliar
Composigdo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 26,97 26,97
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Composigdo 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 10,39 10,39
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Composigdo 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,20 4,20
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 11,56 LS => 13,19 MO com LS => 24,75
Valor do BDI => 15,32 Valor com BDI => 89,24
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 311,04 311,04
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 189,42 189,42
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Composicéo 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 47,70 47,70
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014
Composicéo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,36 32,36
Auxiliar
Composicéo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 26,97 26,97
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composicéo 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 10,39 10,39
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Composicéo 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,20 4,20
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 11,56 LS => 13,19 MO com LS => 24,75
Valor do BDI => 64,47 Valor com BDI => 375,51
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 26,97 26,97
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE  Material UN 0,0000551 82.950,00 4,57

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
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Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000343 653.164,50 22,40
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,59 Valor com BDI => 32,56
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 4,20 4,20
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Material UN 0,0000058 82.950,00 0,48
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000057 653.164,50 3,72
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,87 Valor com BDI => 5,07
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 10,39 10,39
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Material UN 0,0000144 82.950,00 1,19
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000141 653.164,50 9,20
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,15 Valor com BDI => 12,54
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 47,70 47,70
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Material UN 0,0000689 82.950,00 5,71
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000643 653.164,50 41,99
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,88 Valor com BDI => 57,58
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 189,42 189,42
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 32,1600000 5,89 189,42
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 39,26 Valor com BDI => 228,68
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES ~ TRAN - TRANSPORTES, CARGAS m3 1,0000000 8,88 8,88
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGAS
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020
Composigdo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0083000 213,38 1,77
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0105000 93,39 0,98
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0198000 259,30 5,13
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0138000 73,05 1,00
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,68 LS => 0,78 MO com LS => 1,46
Valor do BDI => 1,84 Valor com BDI => 10,72
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 31,88 31,88
Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mo de Obra H 1,0000000 22,92 22,92
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
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Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,49 0,49
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 10,85 LS => 12,37 MO com LS => 23,22
Valor do BDI => 6,60 Valor com BDI => 38,48
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 40,51 40,51
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢éo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 39,58 39,58
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,74 0,74
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢éo 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 14,94 LS => 17,03 MO com LS => 31,97
Valor do BDI => 8,39 Valor com BDI => 48,90
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 47,69 47,69
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 39,58 39,58
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,74 0,74
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicédo 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,93 0,93
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,25 6,25
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 08/2015
MO sem LS => 14,94 LS => 17,03 MO com LS => 31,97
Valor do BDI => 9,88 Valor com BDI => 57,57
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,74 0,74
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento UN 0,0000533 13.981,04 0,74
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,89
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,19 0,19
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento UN 0,0000143 13.981,04 0,19
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,22
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,93 0,93
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento UN 0,0000667 13.981,04 0,93
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,12
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6,25 6,25
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 08/2015
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 6,07 6,25
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,29 Valor com BDI => 7,54
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 437,98 437,98
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3433000 23,23 54,43
Auxiliar
Composicédo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4811000 39,73 58,84
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicédo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7623000 2,06 1,57
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
Composicédo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7188000 0,38 0,27
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,8269000 110,00 90,95
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 212,0194000 0,79 167,49
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5782000 111,44 64,43
FRETE
MO sem LS => 38,16 LS => 43,50 MO com LS => 81,66
Valor do BDI => 90,79 Valor com BDI => 528,77
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30

COMPLEMENTARES) - HORISTA
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Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méao de Obra H 0,0132800 22,92 0,30
MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,36
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,33 0,33
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) Mo de Obra H 0,0169900 19,73 0,33
MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,39
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,18 0,18
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Méao de Obra H 0,0095700 19,12 0,18
MO sem LS => 0,08 LS => 0,10 MO com LS => 0,18
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,21
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0132800 22,96 0,30
MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,36
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 22,92 0,30
MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0.36
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE M&o de Obra H 0,0058600 25,56 0,14
MO sem LS => 0,07 LS => 0,07 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,16
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mao de Obra H 0,0058600 24,61 0,14
MO sem LS => 0,07 LS => 0,07 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,16
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mao de Obra H 0,0095700 31,82 0,30
MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,36
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,45 0,45
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Méo de Obra H 0,0132800 34,57 0,45
MO sem LS => 0,21 LS => 0,24 MO com LS => 0,45
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,54
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,41 0,41
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)  Mé&o de Obra H 0,0132800 31,56 0,41
MO sem LS => 0,19 LS => 0,22 MO com LS => 0,41
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,49
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Méo de Obra H 0,0095700 32,38 0,30
MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,36
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,55 0,55
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0244200 22,92 0,55
MO sem LS => 0,26 LS => 0,29 MO com LS => 0,55
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,66
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,34 0,34
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,0244200 14,21 0,34
MO sem LS => 0,16 LS => 0,18 MO com LS => 0,34
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,41
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,40 0,40

COMPLEMENTARES) - HORISTA
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Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Méao de Obra H 0,0095700 42,52 0,40
MO sem LS => 0,19 LS => 0,21 MO com LS => 0,40
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,48
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,41 0,41
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)  Méo de Obra H 0,0132800 31,56 0,41
MO sem LS => 0,19 LS => 0,22 MO com LS => 0,41
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,49
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e Concreto Simples m? 1,0000000 565,75 565,75
adensamento
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 23,23 139,38
Auxiliar
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) Material m? 0,9430000 118,68 111,91
00000367/SIN
Insumo Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 255,0000000 0,79 201,45
00001379/SIN
Insumo SE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,6270000 135,37 84,87
00004718/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete Material m? 0,2090000 134,66 28,14
00004721/SIN
MO sem LS => 40,79 LS => 46,51 MO com LS => 87,30
Valor do BDI => 117,27 Valor com BDI => 683,02
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 1,0000000 632,22 632,22
para Fundacoes
Composicao 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e Concreto Simples m? 1,0000000 565,75 565,75
Auxiliar adensamento
Composicao 7692 ORSE Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Concreto Simples m? 1,0000000 66,47 66,47
Auxiliar acabamento em pegas da superestrutura
MO sem LS => 61,60 LS => 70,23 MO com LS => 131,83
Valor do BDI => 131,05 Valor com BDI => 763,27
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em Concreto Simples m? 1,0000000 579,28 579,28
superestrutura
Composicao 128 ORSE Langcamento de concreto usinado, bombeado, em pegas armadas da Concreto Simples m? 1,0000000 66,47 66,47
Auxiliar superestrutura,inclusive colocag&o, adensamento e acabamento
Insumo ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump=Material m? 1,0000000 465,00 465,00
00034492/SIN 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)
API
Insumo ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, Material m? 1,0000000 47,81 47,81
00044535/SIN (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
API
MO sem LS => 20,81 LS => 23,72 MO com LS => 44,53
Valor do BDI => 120,08 Valor com BDI => 699,36
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 102,77 102,77
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 47,57 47,57
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Composicao 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 12,57 12,57
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢ao 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 42,63 42,63
Auxiliar
MO sem LS => 16,36 LS => 18,66 MO com LS => 35,02
Valor do BDI => 21,30 Valor com BDI => 124,07
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 225,67 225,67
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 47,57 47,57
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Composicao 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 12,57 12,57
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢ado 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 59,47 59,47
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Composi¢ado 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 63,43 63,43
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
OPERACAO. AF 06/2014
Composi¢ado 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 42,63 42,63
Auxiliar
MO sem LS => 16,36 LS => 18,66 MO com LS => 35,02
Valor do BDI => 46,78 Valor com BDI => 272,45
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 47,57 47,57
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIA(;AO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO  Equipamento UN 0,0000560 849.623,41 47,57
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,86 Valor com BDI => 57,43
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 12,57 12,57
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO  Equipamento UN 0,0000148 849.623,41 12,57
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 2,60 Valor com BDI => 1517
Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 59,47 59,47
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENCAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Insumo 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO  Equipamento UN 0,0000700 849.623,41 59,47
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 12,32 Valor com BDI => 71,79
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 63,43 63,43
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
OPERACAO. AF 06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 10,7700000 5,89 63,43
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13,14 Valor com BDI => 76,57
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 109,54 109,54
OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢éo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 42,63 42,63
Auxiliar
Composi¢ao 88900 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 52,93 52,93
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Composi¢éo 88902 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 13,98 13,98
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 16,36 LS => 18,66 MO com LS => 35,02
Valor do BDI => 22,70 Valor com BDI => 132,24
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 264,22 264,22
OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 42,63 42,63
Aucxiliar
Composicao 88900 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 52,93 52,93
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Composicao 88902 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 13,98 13,98
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88903 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 66,16 66,16
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - MANUTENGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Composicéo 88904 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 88,52 88,52
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
OPERACAO. AF 06/2014
MO sem LS => 16,36 LS => 18,66 MO com LS => 35,02
Valor do BDI => 54,77 Valor com BDI => 318,99
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88900 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 52,93 52,93
OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Insumo 00014525 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 Equipamento UN 0,0000560 945.206,04 52,93
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10,97 Valor com BDI => 63,90
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88902 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 13,98 13,98
OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00014525 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 Equipamento UN 0,0000148 945.206,04 13,98
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,89 Valor com BDI => 16,87
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88903 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 66,16 66,16
OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - MANUTEN(}AO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Insumo 00014525 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 Equipamento UN 0,0000700 945.206,04 66,16
M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13,71 Valor com BDI => 79,87
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88904 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 88,52 88,52
OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
OPERACAO. AF 06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 15,0300000 5,89 88,52
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 18,35 Valor com BDI => 106,87
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade  Escavag&o Manual em Area m? 1,0000000 69,69 69,69
até 1,50m Urbana
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 23,23 69,69
Auxiliar
MO sem LS => 20,40 LS => 23,25 MO com LS => 43,65
Valor do BDI => 14,44 Valor com BDI => 84,13
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 116 ORSE Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, Formas m2 1,0000000 95,41 95,41
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Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3500000 23,23 31,36
Auxiliar
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9730000 31,88 31,01
Auxiliar
Insumo ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em  Material | 0,0200000 8,58 0,17
00002692/SIN agua
Insumo ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 1,0890000 6,02 6,55
00004509/SIN
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) Material kg 0,0250000 17,04 0,42
0NONS0RRISIN
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) Material kg 0,1000000 17,37 1,73
00005069/SIN
Insumo ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim Material m 0,1220000 20,49 2,49
00006193/SIN ou equivalente da regiao - bruta
API
Insumo ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm  Material kg 0,1500000 26,90 4,03
00043130/SIN (0,026 ka/m)
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 1,2270000 6,75 8,28
Insumo 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m? 0,2340000 40,08 9,37
MO sem LS => 19,73 LS => 22,50 MO com LS => 42,23
Valor do BDI => 19,77 Valor com BDI => 11518
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 7692 ORSE Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Concreto Simples m? 1,0000000 66,47 66,47
acabamento em pecas da superestrutura
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6200000 23,23 37,63
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3600000 32,27 11,61
Auxiliar
Composi¢éo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3600000 31,88 11,47
Anxiliar
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1800000 32,02 5,76
Anxiliar
MO sem LS => 20,81 LS => 23,72 MO com LS => 44,53
Valor do BDI => 13,77 Valor com BDI => 80,24
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 128 ORSE Langcamento de concreto usinado, bombeado, em pegas armadas da Concreto Simples m? 1,0000000 66,47 66,47
superestrutura,inclusive colocag&o, adensamento e acabamento
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6200000 23,23 37,63
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3600000 32,27 11,61
Auxiliar
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3600000 31,88 11,47
Auxiliar
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1800000 32,02 5,76
Auxiliar
MO sem LS => 20,81 LS => 23,72 MO com LS => 44,53
Valor do BDI => 13,77 Valor com BDI => 80,24
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 33,31 33,31
Composicao 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Méo de Obra H 1,0000000 25,56 25,56
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 12,01 LS => 13,69 MO com LS => 25,70
Valor do BDI => 6,90 Valor com BDI => 40,21
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,36 32,36
Composi¢ado 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Méo de Obra H 1,0000000 24,61 24,61
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,56 LS => 13,19 MO com LS => 24,75
Valor do BDI => 6,70 Valor com BDI => 39,06
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 39,73 39,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicédo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Méao de Obra H 1,0000000 31,82 31,82
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,01 LS => 17,11 MO com LS => 32,12
Valor do BDI => 8,23 Valor com BDI => 47,96
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 42,63 42,63
Composicéo 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,45 0,45
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 34,57 34,57
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 16,36 LS => 18,66 MO com LS => 35,02
Valor do BDI => 8,83 Valor com BDI => 51,46
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 39,58 39,58
COMPLEMENTARES
Composicédo 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)  Mao de Obra H 1,0000000 31,56 31,56
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 14,94 LS => 17,03 MO com LS => 31,97
Valor do BDI => 8,20 Valor com BDI => 47,78
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 40,29 40,29
Composicao 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Méo de Obra H 1,0000000 32,38 32,38
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,27 LS => 17,41 MO com LS => 32,68
Valor do BDI => 8,35 Valor com BDI => 48,64
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 32,27 32,27
Composicado 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,55 0,55
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 22,92 22,92
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,82 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,24 1,24
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 10,97 LS => 12,50 MO com LS => 23,47
Valor do BDI => 6,68 Valor com BDI => 38,95
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 799 ORSE Poste em tubo de aco galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura (til=2,50m, Postes Tubulares de Ferro un 1,0000000 497,33 497,33
altura total=3,20m Galvanizado
Composicao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,2800000 632,22 177,02
Aucxiliar para Fundacdes
Composicao 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade  Escavagéo Manual em Area m? 0,2800000 69,69 19,51
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 23,23 34,84
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 32,27 48,40
Auxiliar
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Insumo 2313 ORSE Tubo de aco galvanizado leve c/ costura ¢/ rosca BSP @ = 60,30mm (2"),e=  Material barra 3,2000000 67,99 217,56
2,65mm, | = 6000mm NBR 5580 m

MO sem LS => 49,60 LS => 56,55 MO com LS => 106,15

Valor do BDI => 103,09 Valor com BDI => 600,42

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 93,39 93,39

CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHI DIURNO. AF 06/2014

Composi¢éo 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 40,29 40,29
Auxiliar
Composi¢ao 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 42,00 42,00
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIACAO. AF 06/2014
Composi¢éo 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 11,10 11,10
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
JUROS. AF 06/2014
MO sem LS => 15,27 LS => 17,41 MO com LS => 32,68
Valor do BDI => 19,35 Valor com BDI => 112,74
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 213,38 213,38

CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHP DIURNO. AF 06/2014

Composicéo 53857 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 75,00 75,00
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO. AF 06/2014
Composicéo 53858 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 44,99 44,99
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Composicéo 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 40,29 40,29
Auxiliar
Composicéo 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 42,00 42,00
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIACAO. AF 06/2014
Composicéo 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 11,10 11,10
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
JUROS. AF 06/2014
MO sem LS => 15,27 LS => 17,41 MO com LS => 32,68
Valor do BDI => 44,23 Valor com BDI => 257,61
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 42,00 42,00

CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIACAO. AF 06/2014
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento UN 0,0000560  750.000,00 42,00
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8,70 Valor com BDI => 50,70

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 11,10 11,10

CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
JUROS. AF 06/2014
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento UN 0,0000148 750.000,00 11,10
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,30 Valor com BDI => 13,40

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 53857 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 75,00 75,00

CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO. AF 06/2014
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento UN 0,0001000 750.000,00 75,00
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,54 Valor com BDI => 90,54

Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 53858 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 44,99 44,99

CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014

Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 7,6400000 5,89 44,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,32 Valor com BDI => 54,31

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 77,04 77,04
4X4, POTENCIA LIiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Composicédo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 42,63 42,63
Auxiliar

Composicédo 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 27,22 27,22
Auxiliar 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

Composicéo 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 7,19 7,19
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,

PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

MO sem LS => 16,36 LS => 18,66 MO com LS => 35,02
Valor do BDI => 15,97 Valor com BDI => 93,01
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 161,31 161,31
4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Composic&o 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 50,24 50,24
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,

PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERACAO.

AF 06/2014
Composicéo 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 34,03 34,03
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014

Composicédo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 42,63 42,63
Auxiliar

Composicédo 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 27,22 27,22
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

Composicéo 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 7,19 7,19
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,

PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

MO sem LS => 16,36 LS => 18,66 MO com LS => 35,02
Valor do BDI => 33,43 Valor com BDI => 194,74
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 27,22 27,22
4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X Equipamento UN 0,0000560 486.158,50 27,22
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,64 Valor com BDI => 32,86
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 7,19 7,19
4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X Equipamento UN 0,0000148 486.158,50 7,19
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,49 Valor com BDI => 8,68
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 34,03 34,03
4X4, POTENCIA LIiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MANUTENCAO. AF_06/2014
Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X Equipamento UN 0,0000700 486.158,50 34,03
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,05 Valor com BDI => 41,08
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 50,24 50,24
4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF 06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 8,5300000 5,89 50,24
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10,41 Valor com BDI => 60,65
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,23 23,23
Composicédo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mo de Obra H 1,0000000 14,21 14,21
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 1,33 1,33
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 6,80 LS => 7,75 MO com LS => 14,55
Valor do BDI => 4,81 Valor com BDI => 28,04
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 45,08 45,08
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Composicéo 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 42,52 42,52
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material H 1,0000000 0,71 0,71
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 20,05 LS => 22,87 MO com LS => 42,92
Valor do BDI => 9,34 Valor com BDI => 54,42
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS M3XKM 1,0000000 2,61 2,61
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
Composi¢éo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0090000 259,30 2,33
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composi¢éo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0039000 73,05 0,28
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,54 Valor com BDI => 3,15
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS TXKM 1,0000000 1,62 1,62
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0056000 259,30 1,45
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0024000 73,05 0,17
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,11 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,95
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5849 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 98,79 98,79
CACAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 39,58 39,58
Aniliar
Composigéo 89017 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 41,11 41,11
Auxiliar CACAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 89018 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 18,10 18,10
Auxiliar CACAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 14,94 LS => 17,03 MO com LS => 31,97
Valor do BDI => 20,47 Valor com BDI => 119,26
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 276,88 276,88
CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicado 53806 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 73,49 73,49
Auxiliar CACAMBA 5,2 M3 - MANUTENCAO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicado 5718 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 104,60 104,60
Auxiliar CACAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicado 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 39,58 39,58
Auxiliar
Composi¢ado 89017 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 41,11 41,11
Auxiliar CACAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicado 89018 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 18,10 18,10
Auxiliar CACAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 14,94 LS => 17,03 MO com LS => 31,97
Valor do BDI => 57,39 Valor com BDI => 334,27
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89017 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 41,11 41,11
CAGAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007625 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 Equipamento UN 0,0000311  1.321.865,32 41,11
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,52 Valor com BDI => 49,63
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 89018 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 18,10 18,10
CACAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007625 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 Equipamento UN 0,0000137  1.321.865,32 18,10
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,75 Valor com BDI => 21,85
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 53806 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 73,49 73,49
CACAMBA 5,2 M3 - MANUTENCAO. AF 06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007625 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 Equipamento UN 0,0000556  1.321.865,32 73,49
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,23 Valor com BDI => 88,72
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Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5718 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 104,60 104,60
CAGAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 17,7600000 5,89 104,60
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 21,68 Valor com BDI => 126,28
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 39,58 39,58
Composi¢éo 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)  Méo de Obra H 1,0000000 31,56 31,56
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1,0000000 4,56 4,56
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,80 0,80
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Taxas H 1,0000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 14,94 LS => 17,03 MO com LS => 31,97
Valor do BDI => 8,20 Valor com BDI => 47,78
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95606 SINAPI UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 1,0000000 2,28 2,28
AF 11/2016
Composicéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0060000 311,04 1,86
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0030000 73,92 0,22
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0090000 23,23 0,20
Auxiliar
MO sem LS => 0,16 LS => 0,18 MO com LS => 0,34
Valor do BDI => 047 Valor com BDI => 2,75
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO - SEINFRA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE VERA CRUZ

CNPJ N°. 13.891.130/0001-03.

Modelo BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

BDI CALCULADO CONFORME ACORDAO N° 2369/2011 — TCU

Férmula de Calculo do BDI

(1+(AC+S8+R+G))(1+ DF)(1+L)
(1-D

BDI { lel 00

AC = Administragao central;

S = Seguros;

R = Riscos e imprevistos;

G = Garantias exigidas em edital;

DF = Despesas financeiras;

L = Remuneragao bruta do construtor;

| = Tributos sobre o preco de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

BDI =[(1 + % Desp. Adm.) x (1 + % Desp. Fin.) x (1+ % Lucro Bruto) / (1 - % Tributos)] - 1

Empresa Optante pelo Lucro Real:

Descricao % Incidéncia
Despesas Administrativag 4,62% Sobre custo direto

Administracéo Central 3,80%

Seguros + Garantias 0,32%

Riscos e imprevistos 0,50%
Despesas Financeiras 1,02% Sobre custo direto
Lucro bruto 6,64% Sobre custo direto + Desp. Adm.
Tributos 6,65%

ISS 3,00%

PIS 0,65% Sobre Faturamento

COFINS 3,00%

CPRB 0,00%

SIMPLES NACIONAL 0,00%

Célculo
Despesas Administrativas 0,0462
Despesas Financeiras 0,0102
Margem (Lucro Bruto) 0,0664
Tributos 0,0665
BDI Sobre Custo Direto 20,73%

Anexo / Faixa de Tributagao |
Anexo:
Faixa de tributagao:
De R$ -
A R$ -

(NOME DA EMPRESA)
(NOME DO RESPONSAVEL)
(CNPJ DA EMPRESA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO - SEINFRA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE VERA CRUZ

CNPJ N°. 13.891.130/0001-03.

Observacédo 1: Estamos apresentando um modelo.

O preenchimento da planilha e a elaboracdo dos calculos é de total responsabilidade do licitante.

Deveré ser apresentada a planilha analitica do BDI, demonstrando-se os percentuais de cada um dos itens que
compdem cada um dos grupo. (especificar cada um dos itens de cada um dos grupos)

Observacéo 2: Cabe informar que o valor maximo do BDI a ser apresentado deve ser menor ou igual a 23,54%
(vinte e trés inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento) para 0s servigos, ressalvados 0s casos previstos
em lei e devidamente justificados.

Observacdo 3: ISS - Municipio de Vera Cruz, 3% (5% sobre méo de obra, considerada como 60% do total)

Observacéo 4: IRPJ, CSLL e CPP: os tributos IRPJ, CSLL e CPP n&o devem integrar o célculo do BDI, nem
tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que
oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo ser repassado a contratante.

Observagdo 4. COMPOSICAO DO BDI PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES: As empresas
optantes pelo SIMPLES Nacional, deverdo destacar acima a aliquota total correspondente a soma do ISS, PIS e
COFINS como encargos tributarios de sua faixa de faturamento, a qual devera ser informada no quadro. Neste
caso, hdo preencher os campos correspondentes a estes impostos acima.

Em observancia ao Acérdao n°® 2622/2013 — TCU — Plenario as empresas optantes pelo Simples Nacional:
devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS compativeis com as aliquotas a que a empresa esta
obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 126/2006.

Para facilitar a compreenséo das informacdes na presente planilha, apresentar:

00 Planilha dos encargos sociais;

00 Informagédo do contador responsavel pela empresa, comprovando e demonstrando que as informacgdes
referentes aos impostos (ISS, PIS, COFINS) e aos encargos sociais, estdo de acordo com o enquadramento
tributario, como também, com a realidade praticada pela empresa. Se enquadrada no Simples Nacional, informar
0 anexo e a faixa de tributacdo que a empresa se enquadra atualmente.

[0 A planilha deverd estar acompanhada da Ultima Escrituragdo Fiscal da Contribuicdo (EFD) — Sped
Contribui¢cdes, transmitida.

[0 Para as empresas optantes pelo simples nacional a planilha devera estar acompanhada da Declaracdo Anual
Simplificada ou Declaracéo de Opcéao pelo Simples emitida pela RFB
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO - SEINFRA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE VERA CRUZ

CNPJ N°. 13.891.130/0001-03.

OBJETO:

Contratacdo de empresa de Engenharia para execugéo das obras de pavimentagdo, no municipio de

Vera Cruz/BA

MODELO DE ENCARGO SOCIAL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

coDIGO DESCRICAO SEM DESONERACAO
GRUPO A
Al |INSS 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80% 36,80%
PO

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% N&o incide

B2 Feriados 3,97% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67%
B4 132 Salario 10,90% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,03% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,21% 7,04%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03%
B Total 45,90% 16,77%

GRUPO C

(nome da empresa)
(nome do Responsavel)
(CNPJ)

Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,40% 4,13%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
Cc3 Férias Indenizadas 4,25% 3,25%
ca Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,72% 2,85%
c5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,35%
C Total 13,95% 10,68%
PO D

D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,89% 6,17%
b2 ":rea:zglizr;zaedRZ;rclijggn':izoc:zig'\ll'S:;;z I:viso Prévio Indenizado 0,48% 0.37%
D Total 17,37% 6,54%
TOTAL(A+B+C+D) 114,02% 70,79%
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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2024
PROCESSO ADM. N° 0155/2024

ANEXO VI

DECLARACOES
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Wdld7 ESTADO DA BAHIA
N Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

ANEXO VI - A

DECLARAGAO DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

A

XXX ORGAO LICITANTE )

AO AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO.

, portador do RG , abaixo assinado, na qualidade de

responsavel legal da proponente, , CNPJ ,

declara expressamente que se sujeita as condi¢des estabelecidas no edital acima citado e que
acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo 6rgéo licitante quanto a
qualificacdo apenas das proponentes que tenham atendido as condi¢des estabelecidas no edital

e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos

da habilitacdo ou que comprometa a idoneidade da proponente.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.
(Assinatura do representante legal e CPF)


http://www.veracruz.ba.gov.br/

Wdld7 ESTADO DA BAHIA
N Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

ANEXO VI-B

MODELO DE DECLARAGCAO DO PORTE DA EMPRESA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX
A

XXX ORGAO LICITANTE

AO AGENTE DE CONTRATAGAO E EQUIPE DE APOIO.

, portador do RG , abaixo assinado, na qualidade de

responsavel legal da proponente, , CNPJ ,

declara expressamente que a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXx enquadra-se como
ME ()
EPP ()

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)


http://www.veracruz.ba.gov.br/

Wdld7 ESTADO DA BAHIA
N Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

ANEXO VI-C

MODELO DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIll DO ARTIGO 7° DA
CONSTITUIGAO FEDERAL DE 1988
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICO N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

............................................... , inscrito no CNPJ n® ................ceee......, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr@) ....ccccooevevvvviveenenneennnn. , portador(a) da carteira de identidade n°
................ e CPF n.............ccvvveeeeeens, declara, para fins do disposto no inc. vi do art. n® 68 da lei

n° 14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)


http://www.veracruz.ba.gov.br/

Wdld7 ESTADO DA BAHIA
N Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

ANEXO VI-D
MODELO DE DECLARAGAO DE IDONEIDADE

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

A
XXX ORGAO LICITANTE
AO AGENTE DE CONTRATAGAO E EQUIPE DE APOIO.

A empresa .....cccceeeeviieiciineenne, ,inscrita N0 CNPJ N° ..., , por intermédio de seu
representante  legal 0 Sl..cccovcieiiiiiiniiiiiinn, , portador da carteira de identidade
[ L edo CPFN° .....cccoeviiiinnnn. , declara nao ter recebido do municipio de xxxxxx/ UF

ou de qualquer outra entidade da administragdo direta ou indireta, em ambito federal, estadual e
municipal, suspensao tempordria de participagdo em licitagdo e ou impedimento de contratar com
a administracéo, assim como néo ter recebido declaracdo de inidoneidade para licitar e ou

contratar com a administracéo federal, estadual e municipal.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)


http://www.veracruz.ba.gov.br/

Wdld7 ESTADO DA BAHIA
N Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

ANEXO VI -E

MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

A
XXX ORGAO LICITANTE
AO AGENTE DE CONTRATAGAO E EQUIPE DE APOIO.

localizada & .....coeveeeeeeiiiiiiiiiiiiee e, , declara, em conformidade com a lei n°® 14.133/2021, que
cumpre todos os requisitos para habilitagdo para este certame licitatorio no municipio xxx 6rgéo
licitante — CONCORRENCIA ELETRONICO N° XXXXXX.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)


http://www.veracruz.ba.gov.br/

Wdlif7 ESTADO DA BAHIA
v/ | Prefeitura Municipal de Vera Cruz
== CNPJ: 13.891.130/0001-03
~)=(") Rua S&o Bento, 123 — Centro — Mar Grande
VERACRUZ, CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

ANEXO VI -F
MODELO DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (identificacdo completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitac&o:
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXX, declara, sob as penas da lei, em especial 0 art.
299 do cédigo penal brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXXX
foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o contetido da proposta néo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXXXXXX, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar do CONCORRENCIA
ELETRONICA N° XXXXXXXXXXX n&o foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXXX, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

€) que nao tentou, por qualguer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisédo de qualquer outro
participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXXXXX quanto
a participar ou ndo da referida licitagéo;

d) que o contetido da proposta apresentada para participar do CONCORRENCIA ELETRONICA
NO XXXXXXXXXX ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA
ELETRONICA N° XXXXXXXXXX antes da adjudicacio do objeto da referida licitago;

e) que o contetido da proposta apresentada para participar do CONCORRENCIA ELETRONICA
NO XXXXXXXXXX néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do municipio de Vera Cruz/BA 6rgéo licitante, antes da abertura
oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracao e que detém plenos poderes
e informacdes para firma-la.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)


http://www.veracruz.ba.gov.br/

Wdld7 ESTADO DA BAHIA
N Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

ANEXO VI -G

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

Atesto, para os devidos fins, que a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n° XXXXXXXXXXXX, COM
sede na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, heste ato representada por seu responsavel técnico, Sr.°
XXXXXXXXXXXXXX, participou da Visita Técnica nos lugares onde seréo realizados o0s servicos
constantes da CONCORRENCIA PUBLICA N° XXXXXX, realizada conforme exigéncia da
licitagao.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servigos e que tem
pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das
obrigacdes objeto do certame.

O responséavel técnico da Empresa declarou ter recebido as informacgdes técnicas necessarias
para a formulagdo da Proposta Financeira e para ciéncia da extensé@o do objeto a ser executado,

caso contratada.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do Responsavel Técnico da empresa)


http://www.veracruz.ba.gov.br/

Wdld7 ESTADO DA BAHIA
N Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

ANEXO VI - H
DECLARACAO RESERVA DE CARGOS PCD
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

A empresa XXXXXXXX, CNPJ: XXXXXXXXX, declara para os devidos fins licitatérios que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia — PcD, para reabilitado da

Previdéncia Social e para aprendiz, em atencéo ao art. 92, inciso XVII da Lei n°® 14.133/2021.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)


http://www.veracruz.ba.gov.br/

