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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 029/2026

PROCESSO ADM. N° 0267/2026

I. REGENCIA LEGAL N
LEI N° 14.133/2021 E LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 COM AS ALTERACOES INTRODUZIDAS
PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014.

11. ORGAO(S) INTERESSADO(S)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO

11l. MODALIDADE IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 029/2026 0267/2026

V. MODO DE DISPUTA | VI. CRITERIO DE | VII. REGIME DE EXECUCAO

ABERTO E FECHADO JULGAMENTO INDIRETA COM EMPREITADA
MENOR PRECO GLOBAL POR PRECO GLOBAL

VIII. OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para execugcdo de obra de
pavimentacdo da Rua do HGE (Rua do Bode), na localidade de Baiacu, no
municipio de Vera Cruz/BA.

IX. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS A
HABILITACAO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.

FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 20/07/2026 - 10:59H
DATA DA SESSAO: 20/07/2026

HORA: 114

LOCAL: www.licitanet.com.br

X. DOTACAO ORCAMENTARIA

Unidade: 09.01

Acdo: 1001

Elemento: 4.4.90.51.00

Fonte: 1.500/1.708/1.709/1.720

X1. PRAZO DE EXECUCAO

90 (noventa dias)

XIl. LOCAL E MEIO DE COMUNICACAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
EDITAL

O edital encontra-se a disposicdo nos seguintes locais: http://pmveracruzba.imprensaoficial.org/ , no sitio
www.licitanet.com.br, https://pncp.gov.br; Informacdes atraveés do E-MAIL:
licitacaopmveracruz@gmail.com
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EDITAL DE LICITAGAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 029/2026

PROCESSO ADM. N° 0267/2026

A Prefeitura Municipal de Vera Cruz, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ n.©13.891.130/0001-03, com sede na Rua S&o Bento, n. 123 — Centro — Mar Grande, Vera Cruz — BA,
por intermédio do seu Agente de Contratacdo e comissdo, designados pela Portaria 001/2025, torna publico
para conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA
na forma ELETRONICA N° 029/2026, critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, dentro das
especificacbes constantes neste Edital e seus Anexos. O processo sera regido pelas disposi¢es legais e
condicdes estabelecidas no presente Edital, pela Lei Federal n°® 14.133/21, Lei Complementar 123/06, e
demais legislacéo aplicavel.

1. DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para execuc¢do de obra de pavimentacido da Rua do HGE
(Rua do Bode), na localidade de Baiacu, no municipio de Vera Cruz/BA.

1.2. Sera adotado como critério de julgamento o MENOR PRECO GLOBAL, considerado o menor dispéndio
para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transactes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

2.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragcéo dos registros téo logo identifique incorrecéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.3. A nado observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

2.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006, e suas alteracoes.

2.5. N&o poderéo disputar esta licitagcéo:

2.5.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu (s) anexo (s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitac&o versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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2.5.4. aquele que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na
licitac&o ou atue na fiscalizacdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. aquele que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condicdes
analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.5.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.5.9. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consércio, observadas as regras do art. 15 da Lei
n° 14.133/2021;

2.5.10. Organizagtes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;

2.5.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢éo do contrato agente publico
do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagédo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgédo ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.10. Em licitacBes e contrataces realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

2.12. Como condigdo para participagdo no Concorréncia Eletronica, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragées:

2.12.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administracao Publica cujos valores extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte;

2.12.1.1 Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;
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2.12.1.2 Nos itens em que a participacdo néo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte;

2.13 Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

2.14 Que cumpre 0s requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias;

2.15 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

2.16 Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicdo Federal de 1998;

2.17 Que a proposta foi elaborada de forma independente;

2.18 Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

2.19 Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao, conforme disposto no
art. 93 da Lei n°© 8.213/1991,

2.20 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o licitante as sancdes
previstas em lei e neste Edital.

2.20.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacéo da declaracdo para fins de
habilitacéo, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de preco a ser digitado no sistema, verificar
nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributagdo para
fazer valer seus direitos, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e alteracdes

2.21. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO

2.21.1 O credenciamento se dard através da atribuicdo de chave de identificacao e/ou senha individual.
2.21.2 O credenciamento do usuario sera pessoal e intransferivel para acesso ao sistema, sendo 0 mesmo
responsavel por todos os atos praticados nos limites de suas atribuigcbes e competéncias.

2.21.3 O credenciamento do usuario implica em sua responsabilidade legal e na presunc¢éo de capacidade
técnica para realizacédo das transacdes inerentes ao pregéo.

2.21.4 As informacdes e esclarecimentos acerca do credenciamento devem ser obtidos junto o Pregoeiro
designado.

2.21.5 As micro empresas (ME)e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverdo apresentar também
declaracdo de que atendem os requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006, para que possam
fazer jus aos beneficios previstos na referida lei, bem como que, inexistem fatos supervenientes que
conduzam ao desenquadramento desta situacdo. A declaragao a qual se refere o item acima devera estar
assinada pelo representante legal da empresa

2.21.5 A falsidade das declaragfes prestadas objetivando os beneficios da Lei Complementar Federal
n°.123 de 14 de setembro de 2006 podera caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Cdédigo Penal,
sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sancdes administrativas previstas na
legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e implicara também a inabilitacao da licitante, se
o fato viera ser constatado durante o trdmite da licita¢&o.

2.22. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluido a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade
promotora da licitag@o por eventuais danos decorrentes de uso indevido, ainda que por terceiros.

3.23. O custo de operacionalizagéo e uso do sistema, ficara a cargo do licitante.
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3.24. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgédo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicéo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo
do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participacao nédo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagao do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as san¢fes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagédo anteceder
as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

3.9. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.
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3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.10.1. aaplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item 3.10
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as opera¢des no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconex&o.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

4.2. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

4.3. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do Projeto Bésico:
indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricao
do bem no 6rgdo competente, quando for o caso;

4.4, Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.5, Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens ou servigos.

4.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.7. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua
apresentacao.

4.8. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas;

4.9, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.
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4.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.11. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderao se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, visto que os servicos serdo prestados com disponibilizacdo de
trabalhadores em dedicacdo exclusiva de méo de obra, o que configura cessdo de méo de obra para fins
tributarios, conforme art. 17, inciso Xll, da Lei Complementar no 123/2006.

4.12. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente
0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

4.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execuc¢do do contrato.

4.14. Alicitante interessada em participar deste certame fica obrigada a prestar, previamente, garantia da
proposta, nas mesmas modalidades de que trata o § 1°, do art. 96, da Lei 14.133/21 e critérios previstos no
caput e 8 1° do art. 58 da mesma lei, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo. O comprovante da garantia devera ser anexado juntamente com a proposta de precos.

4.15. A planilha de pregos anexada ao sistema devera conter os seguintes documentos:
4.16. Proposta de precos;

4.17. Planilha Orgcamentaria, no mesmo formato do apresentado no Projeto Basico. Nao deverdo ser
omitidos ou modificados os valores das quantidades expressas nesta planilha orcamentéria, bem como nao
deverdo ser formuladas ou propostas alteracbes nas especificacbes dos servigcos, sob pena de
desclassificacéo da licitante;

4.18. Planilha de Composi¢édo de Custos Unitarios;

4.18.1. A licitante devera apresentar composi¢ao unitaria de todos os itens e subitens que compdem
o a planilha Orcamentaria, todavia ndo é preciso repetir a composicdo de precos para 0S Servigos que
aparecam mais de uma vez no Orgcamento Estimativo da Prefeitura.

4.18.2. Nas planilhas orcamentarias ndo poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados
para um mesmo servico, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO da proposta;

4.19. Planilha de Composicéo de BDI, conforme modelo proposto no projeto basico;
4.19.1. DA COMPOSICAO DO BDI

a) Todas as licitantes dever@o apresentar, como parte integrante de suas propostas, composicao
analitica do BDI (bonificagcao e despesas indiretas)

b) Para célculo da composicdo do BDI, fica determinado o uso da férmula contida no Manual de
OrientacBes para a Elaboracdo de Planilhas Orcamentérias de Obras Publicas do TCU de 2014.

c) O preenchimento da planilha e a elaboracéo dos célculos séo de total responsabilidade do licitante.

d) Deveré ser apresentada a planilha analitica do BDI, demonstrando-se os percentuais de cada um dos
itens que compdem cada um dos grupos. (Especificar cada um dos itens de cada um dos grupos),
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pois a ndo apresentacéo das referidas memorias do célculo do BDI implicar4 na desclassificagao
sumaria do proponente.

e) A planilha devera vir acompanhada de Informacdo do contador responsavel pela empresa,
comprovando e demonstrando que as informacdes referentes aos impostos (ISS, PIS, COFINS) e
aos encargos sociais, estdo de acordo com o enquadramento tributario, como também, com a
realidade praticada pela empresa.

f) O valor do BDI a ser proposto podera variar de acordo com os custos apropriados por cada licitante,
até o limite maximo de 22% (vinte por cento) desde que sejam apresentados os valores dos impostos
considerados como incidentes sobre o faturamento e as demais parcelas de composi¢éo do BDI.

g) Todos os percentuais considerados deverdo ser expressos abertamente na composi¢do do BDI e
deverdo guardar coeréncia com a realidade dos fatos e a legislacdo vigente ndo podendo ser,
posteriormente, alegado pelo licitante como n&o considerado.

h) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicao Sobre o Lucro Liquido - CSLL, nédo deverao ser incluidos no BDI, nos
termos do artigo 102, § 7°, Il, da LDO 2013 e 9°, I, do Decreto 7.983, de 2013;

i) Em observancia ao Acérdao n° 2622/2013 — TCU — Plenario as empresas optantes pelo Simples
Nacional: devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS compativeis com as aliquotas a
que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 126/2006 e
Lei Complementar n°® 155/2018.

i) As empresas optantes pelo SIMPLES Nacional, deverdo destacar a aliquota total correspondente a
soma do ISS, PIS e COFINS como encargos tributarios de sua faixa de faturamento, a qual devera
ser informada no quadro. Neste caso, ndo preencher os campos correspondentes a estes impostos.

k) Se enquadrada no Simples Nacional, informar o anexo e a faixa de tributacdo que a empresa se
enquadra atualmente.

) Para as empresas optantes pelo simples nacional a planilha devera estar acompanhada da
Declaracéo Anual Simplificada ou Declaracéo de Opc¢éo pelo Simples emitida pela RFB.

m) A planilha dever& estar acompanhada da Ultima Escrituracéo Fiscal da Contribuicdo (EFD) — Sped
Contribuicdes, transmitida

n) Caso haja isencéo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isencéo.
0) As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislacao tributéria;
4.20. Dados do representante legal da empresa que assinara o contrato, na hipétese de a empresa licitante

ser declarada vencedora do certame.

4.21. Devera apresentar o Cronograma fisico-financeiro, prevendo desembolsos mensais, com prazo de
execucao dos servigos, o qual tera seus valores ajustados durante a execucdo da obra, conforme modelo
anexo a esse edital.

4.22. Declaracdo expressa de que a licitante, atesta ter conhecimento dos projetos, especificacdes e que
as mesmas sao satisfatorias e corretas para serem executadas dentro do prazo previsto;

4.23. Declaracao de que os servicos oferecidos, obedeceréo as especificagdes contidas nos anexos deste
Edital, e, no que forem aplicaveis, as normas dos fabricantes, das concessionarias, bem como as pertinentes
a Associacédo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
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4.24. A nao apresentacao de qualquer dessas planilhas, composi¢cdes e declaragbes acarretara a
desclassificagdo da licitante.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horério e local indicados neste Edital.

5.2. A Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
gue nédo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis
ou ndo apresentem as especificagbes técnicas exigidas no Projeto Basico, conforme art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

5.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado
a efeito na fase de aceitacao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacéo e
os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5.1. O lance deveré ser ofertado pelo valor global da obra.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
1,00 (um real).

5.9. O intervalo entre os lances enviados, € aquele estabelecido pelo sistema em uso.

5.10. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o MODO DE DISPUTA “ABERTO E
FECHADQ”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado;

5.11. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de 15 (quinze minutos). Apds esse prazo, 0
sistema encaminharéa aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de tempo
de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4d automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

5.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

5.13. N&o havendo, no minimo, trés ofertas nas condi¢des de que trata este item, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o0 maximo de trés, poderdo oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo.
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5.14. Na&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-
a automaticamente.

5.15. Apobs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

5.16. N&o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o
reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificacao,
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, podera o Agente
de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de
lances, em prol da consecugéo do melhor prego.

5.18. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o0s subitens anteriores deverdao ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

5.19. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

5.20. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do
CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.21. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicag¢do expressa
do Agente de Contratacdo aos participantes do certame, quando serdo divulgadas data e hora para a sua
reabertura, através do endereco do sistema ora utilizado. E seré reiniciada somente apds decorridas vinte e
guatro horas da comunicacéo do fato pelo Agente de Contratac&o aos participantes.

5.22. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.23. Emrelacao a itens ndo exclusivos para participacéo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, seréa efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015.

5.24. Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.25. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apés a comunicagao automatica para tanto.

5.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.27. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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5.28. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

5.29. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

5.29.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

5.29.2. avaliag@o do desempenho contratual prévio dos licitantes;

5.29.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢Bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.29.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos érgaos de
controle;

5.30. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

5.29.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licita¢éo realizada por érgéo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.29.2. empresas brasileiras;
5.29.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.29.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187/2009.

5.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o Agente de Contratacdo devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

5.30.1. a negociagéo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.30.2. O Agente de Contratacéo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (trés)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagcdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

5.31. Apés a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciar4 a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

5.32. O prazo previsto no subitem 5.30.2 podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratacao.

6. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1. Encerrada a etapa de lances e concluida a negociacdo, quando houver, o agente de contratacdo
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a conformidade com as especificacdes técnicas
e quanto a compatibilidade do preco em relacao ao valor estimado para a contratagao.

6.2. Sera rejeitada a proposta que apresentar valores irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s precos
de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.
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6.3 O agente de contratagdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 6rgao
solicitante ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para orientar sua deciséao.

6.4. Se a proposta nao for aceitavel, o agente de contratacdo examinara a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracéo de uma proposta que atenda a este edital.

6..5. Havendo apenas uma oferta, esta podera ser aceita, desde que atenda todas as condicdes deste edital
€ 0 seu preco seja compativel com o valor estimado para a contratacdo e dentro da realidade praticada no
mercado.

6.6. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o agente de contratacdo verificara a habilitacao do
licitante, observado o disposto neste Edital.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniado (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.4. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante seré reputado inabilitado, por falta de condigéo
de participacgéo.

7.2. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comisséo verificara se faz jus ao beneficio.

7.3. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e
a compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

7.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.4.1. contiver vicios insanaveis;

7.4.2. nado obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
7.4.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.4.4. néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

7.5. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragéo.

7.5.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comissao, que comprove:

7.5.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.5.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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7.6. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

7.6.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado;

7.6.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

7.6.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo,
independentemente do regime de execucgéao.

7.6.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.8.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagcbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pre¢os unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracdo
do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

7.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.

7.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.11. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.12. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacéo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

7.13. Os resultados das avaliagfes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.
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7.14. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comisséo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que
atenda as especificagces constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO DO LICITANTE
DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATACAO
VERIFICARA O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO,
ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO CERTAME
OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO
SISTEMA, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

8.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e 0 e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

8.1.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.3. Lista de |Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

8.1.4. Constatada a existéncia de san¢éo, o Agente de Contratacao reputara o licitante inabilitado, por falta
de condig&o de participagéo
8.2. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, seréo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo
livre.

8.3.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a habilitacéo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o0 consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagcdo econémico-financeira, havera
um acréscimo de 20%, para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacéo poderéo ser apresentados em original ou através de
publicacdes em 6rgao de imprensa oficial, ou copia autenticada por cartdrio competente ou pelos membros
da comissdo, mediante apresentacdo dos originais.
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8.6. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em substituicdo aos
requeridos no presente edital e seus anexos.

8.7. Os documentos extraidos via Internet somente serdo considerados validos apés a confirmacéo da
autenticidade por servidor municipal no endereco oficial (site) do 6rgdo emitente.

8.8. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133/2021.

8.9. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

8.10. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.11. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.12. Considerando que na presente contratacao a avaliagdo prévia do local de execucao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o
direito de realizag&o de vistoria prévia.

8.12.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail: licitacaopmveracruz@gmail.com, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.12.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declarag¢éo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

8.13. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Bésico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14. Apods a entrega dos documentos para habilitagéo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64,):

8.14.1. complementacéo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagéo.
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8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo estipulado
nesse edital.

8.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitacdo
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. A habilitagdo sera verificada por meio do sistema eletrnico, através dos anexos juntados pela(s)
licitante(s) na aba “outros documentos”.

8.20. Os documentos necessarios a habilitacdo, conforme relagdo abaixo:
8.21. HABILITACAO JURIDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de elei¢cdes de
seus administradores;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento, expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

8.21.1 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;;

c) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), mediante
apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacéo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa (CNDT);

f) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

g) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual

8.21.2 As ME/EPP deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43 da LC n° 123/06).
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8.21.3. Havendo alguma restricdo na comprovacgédo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidfes negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa (art. 43, §1°, da LC n° 147/14);

8.22. HABILITAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.22.1. Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria Certidao;

8.22.2. Balancos patrimoniais e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

8.22.3. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentac¢édo de balanco
patrimonial e demonstra¢des contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

8.22.4. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social;

8.22.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

8.22.6. A comprovacdo da boa situacao financeira da empresa seré realizada através da apresentacdo dos
indices Financeiros extraidos do Balango Patrimonial, devidamente assinado pelo contador da empresa;

8.22.7. A comprovagéo da situagéo financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum) resultantes da
aplicagdo das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a | ongo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

8.22.8. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar, considerados os
riscos para a Administracédo, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido
minimo de 10% (dez) por cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

8.22.9. A licitante interessada em participar deste certame fica obrigada a prestar, previamente, garantia da
proposta, nas mesmas modalidades de que trata o § 1°, do art. 96, da Lei 14.133/21 e critérios previstos no
caput e § 1° do art. 58 da mesma lei, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da.
contratacdo. O comprovante da garantia devera ser anexado juntamente com a proposta de precos.

8.22.10. Por se tratar de obra publica que demanda investimentos técnicos, operacionais e financeiros
relevantes, bem como o cumprimento de cronogramas e normas especificas, exige-se a prestacéo de garantia
de proposta, limitada a até 1% do valor estimado da contratacdo, nos termos do art. 5° da Lei n® 14.133/2021.
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Tal exigéncia tem por finalidade assegurar a seriedade dos licitantes, prevenindo propostas inexequiveis,
desisténcias imotivadas ou recusa na assinatura do contrato, mitigando riscos ao interesse publico e
conferindo maior seguranca e eficiéncia ao certame. A licitante interessada em participar deste certame
devera apresentar no sistema previamente a garantia da proposta. A ndo apresentacdo da garantia de
proposta, nos termos estabelecidos no edital, implicara na desclassificacdo do licitante.

8.23. QUALIFICACAO TECNICA

8.23.1. Para participacdo deste certame, as empresas postulantes deverdo apresentar Certiddo de Registro
da LICITANTE e do(s) responsavel(s) técnico(s) junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da regido a que estiver vinculada a
licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

8.23.2 Comprovacdo pela LICITANTE de aptiddo para executar obras e servigos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade equivalente ou superior, pertinente e compativel com o objeto da licitacao,
através da apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa
licitante, relativos as parcelas de maior relevancia, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou

privado. Definem-se como obras/servicos similares, cujas parcelas de maior relevancia estéo discriminadas

a seguir:
SERVICOS AREA
MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES 90 M
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE 180 M?
PO DE PEDRA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) 10,5 M3

8.23.3. Comprovacgédo pela LICITANTE de aptiddo para executar obras e servicos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade equivalente ou superior, pertinente e compativel com o objeto da licitagcéo,
através da apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome de seu
responsavel técnico, relativos as parcelas de maior relevancia, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, ou Conselho Profissional competente da
respectiva regido onde as obras e os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certidao(Bes) de acervo técnico — CAT, em que figue demonstrado a execucéo da(s) obra(s) e/ou servigo(s)
com compatibilidade com o objeto deste Edital.

SERVICOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA)

8.23.4 A exigéncia de comprovacao de aptiddo técnica por meio de atestados de capacidade, com a
demonstracdo de quantitativos minimos executados, tem como finalidade primordial assegurar a selecédo de

licitantes que possuam experiéncia prévia e capacidade operacional compativeis com a dimensédo e
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complexidade do objeto desta contratacdo, garantindo a seguranca e a qualidade na execucdo do

empreendimento.

A exigéncia encontra respaldo no Art. 67, 8 2°, da Lei n°® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagcdes e Contratos
Administrativos), que permite a solicitacao de atestados com quantidades minimas de até 50% das parcelas

de maior relevancia ou valor significativo.
8.23.5. Deveréo constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica, os seguintes dados:

a) Local de execucao;

b) Nome da contratante e da contratada;

¢) Nome(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s). Juntamente anexado ao atestado devera vir as
anotacdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de
fiscalizagdo em nome dos profissionais vinculados aos atestados;

8.23.6. A licitante podera apresentar tantos atestados de capacidade técnica quantos julgar necessarios para
comprovar que ja forneceu objeto semelhante ao deste instrumento;

8.23.7. Relacdo explicita e Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, de
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execucdo contratual e
cumprimento do objeto desta licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica
gue se responsabilizara pela execucao dos servigos;

8.23.8. Atestado de Visita ou Declaracdo de Conhecimento das Informacg6es e Condi¢cbes Locais;

8.23.8.1. Atestado de visita ao local dos servigos, fornecido por funcionario designado pela Secretaria, em
duas vias, que o licitante vistoriou e cientificou-se das condi¢6es locais e das informacdes operacionais
necessarias ao cumprimento das obrigagbes que vier a assumir perante o Municipio.

8.23.8.2. A Vistoria Técnica devera ser feita por preposto credenciado pela licitante especificamente para
0 ato. A visita devera ocorrer até o 3° (terceiro) dia Gtil anterior a data estipulada para a entrega das
propostas e sera agendada através da Secretaria no endereco constante deste edital, que devera ocorrer
em dia Gtil, das 08h30min as 14h30min.

8.23.8.3. A visita tratada neste item deverd ser realizada pelo respectivo responsével técnico da empresa
licitante, que devera se apresentar portando documento de identificacdo, carta de credenciamento
devidamente assinada com firma reconhecida, acompanhada de cépia autenticada do contrato social e a
certiddo de registro do responsavel técnico da empresa perante o CREA, na condigdo de engenheiro civil,
para percorrer as areas onde 0s servigos serao prestados;

8.23.8.4. A vistoria visa 0 conhecimento total das especificacbes e das condi¢bes para realizacdo do
servigco objeto da licitacdo, pois a Prefeitura Municipal ndo aceitara nenhuma alegacao posterior.

8.23.8.5. O licitante que ndo fizer a vistoria assume a responsabilidade de executar os servicos sem direito
a reclamacdes de reajustes de precos com base em desconhecimento das condi¢cdes técnicas, logisticas
ou materiais a serem empregados na execucdo dos servicos ou alegacBes de desconhecimento dos
servigos ou local de execucéo.

8.23.8.6. O atestado previsto no item acima, podera ser substituido por declaracdo do licitante de que
vistoriou e/ou conhece os locais dos servicos ou que dispensa a visita técnica, assumindo total
responsabilidade sobre a execucéo do objeto em local ndo inspecionado. A Declaragcdo de Conhecimento
das Informacdes e Condi¢des Locais, devera ser assinada pelo representante legal da licitante.

8.23.8.7. Arealizacéo da visita ndo se consubstancia em condicdo para a participacéo na licitagdo, ficando,
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contudo, as licitantes cientes de que apés apresentacéo das propostas ndo serdo admitidas, em hipotese
alguma, alegagbes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigagdes, face ao
desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas nao previstas.

8.23.8.8. A visita técnica é da inteira responsabilidade da licitante, que sera realizada com o responsavel
Técnico da empresa acompanhado de preposto designado pela Prefeitura.

8.23.8.9. O atestado de vistoria, ou a declaracdo que a substitui, devera ser anexado aos demais
documentos de habilitacéo.

8.23.8.10. A apresentacdo do Atestado de Visita/Vistoria ou da Declaragdo de conhecimento das
informacgdes e condi¢gBes locais, conforme modelos disponibilizados no Edital serdo obrigatorios na fase
de habilitag&o.

8.24. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratagcéo
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.25. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacéo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.26. Certidao simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante.

8.27. O licitante disponibilizar4 todas as informacdes necesséarias & comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cOpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.28. Declaracao que se obriga a apresentar o CNO DA RFB NO INICIO DA OBRA, estando o primeiro
pagamento condicionando a esta apresentacéo, e sua respectiva CND de INSS da obra da RFB, ao final,
estando condicionado o termo de recebimento da obra definitivo a apresentacdo deste documento.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de até 03 (trés) horas
a contar da solicitacdo do Agente de Contratagdo no sistema eletrénico e devera:

9.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.

9.1.2. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

9.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e sera levada em considera¢do no decorrer da
execucao do contrato e aplicacéo de eventual sancéo a Contratada, se for o caso.

9.2.1. Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedéncia, vinculam a Contratada.

9.3. Os precos devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso.

9.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os pre¢os unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no
caso de divergéncia entre os valores humeéricos e o0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
ultimos.
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9.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificacao.

9.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
nao corresponda as especificacfes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

9.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estarédo
disponiveis na internet, apés a homologacao.

9.7. O prazo previsto no subitem 9.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagéo justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratacéo.

10. DOS RECURSOS

10.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogac¢éo da licitagédo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagé&o ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1. a intencgédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intencao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.
10.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de

lavratura da ata de habilitag&o ou inabilitagéo;
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seré de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacgéo pessoal ou da divulgacao da interposi¢éo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

11. DAS INFRAC@ES ADMINISTRATIVAS E SANQ@ES
11.1  Comete infragcdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
gue tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comisséo durante o certame;
11.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

11.1.2.1 n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;

11.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4 deixar de apresentar amostra; ou
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11.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

11.1.3 néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

11.1.4 apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo

falsa durante a licitacao

11.1.5 fraudar a licitacdo
11.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.6.1 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.2 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
11.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2

Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢fes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

11.2.1 adverténcia;

11.2.2 multa;

11.2.3 impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s motivos

11.3

determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.
Na aplicacdo das san¢Bes serdo considerados:

11.3.1 anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

11.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

114

115

11.6

11.7

11.8

orientacdes dos 6rgdos de controle.

A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Gteis, a contar da comunicacéo oficial.

11.4.1 Para as infra¢Bes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5%

a 15% do valor do contrato licitado.
11.4.2 Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.4,11.1.5,11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.
Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
(Uteis, contado da data de sua intimacao.
A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedir4 o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracéo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.
Podera ser aplicada ao responséavel a sancéo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8,
bem como pelas infrac6es administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracéo observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.
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11.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no
item 11.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitacao.

11.10 A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sancfes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

11.11 Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12 Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancédo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao,
e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13 O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.14 A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de

reparacéo integral dos danos causados.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

12.2 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

12.3 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica, pelo
seguinte endereco eletrénico: e-mail: licitacaopmveracruz@gmail.com

12.4  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacao, nos autos do processo de licitagao.

12.6  Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
13.1. A sesséo publica podera ser reaberta:

13.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizagdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do pre¢co melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacéo
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deveréo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
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13.2.1. A convocacgéo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”).
14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudica e
homologa a licitacéo.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. O valor da garantia a execucdo correspondera a 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato e
devera ter vigéncia de no minimo 90 (noventa) dias superior ao prazo previsto no Termo Contratual, e devera,
ainda, ser prorrogada sua vigéncia na hip6tese de ocorrer prorrogacdo do prazo contratual e/ou sua
complementacdo em caso de acréscimo de valor.

15.2. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 70% (setenta por cento)
do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, nos

termos do §5° do art. 59 da Lei n. ° 14.133/2021.

15.3 A garantia a execucao podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

I. caucéo em dinheiro ou em titulos da divida puablica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacédo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. seguro-garantia;

1l. fianca bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

15.3.1 A garantia prestada respondera por eventuais multas aplicadas a Contratada, podendo ser retida para
satisfacdo de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de a¢do ou omisséo, dolosa ou culposa, da
Contratada.

15.3.2 A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execug¢éo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Apos a homologacéo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatario tera o prazo de 3 dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar
o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito & contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste
Edital.

16.2.1 Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo encaminhard para assinatura
ou aceite da Adjudicatéaria, através de meio eletrdnico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 3
dias, a contar da data de seu recebimento ou através do e-mail licitacaopmveracruz@gmail.com

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéao.

16.3. O Aceite da nota de empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:
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16.3.1. Referida nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagcdo de negécios ali estabelecida as
disposicfes da Lei n°® 14.133/2021;

16.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

16.3.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisao sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.0 prazo de vigéncia da contratacéo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

16.5. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢des de habilitagcdo consignadas neste
Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

16.5.1. Na hipétese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacdo perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

16.5. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢cdes de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administracdo, sem prejuizo da
aplicagdo das sancdes das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacao dos requisitos para habilitacao,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacéo, assinar o contrato ou a
ata de registro de precos.

17. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

17.1. Constituem obrigacbes da CONTRATADA, além de outras previstas neste Projeto Bésico e na legislacéo
pertinente, as seguintes:

17.2  Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, 0s servigcos sejam
inteiramente concluidos e acabados;

17.3. Manter durante toda a execucdo do projeto contratado, todas as condigcbes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitagdo, em compatibilidade com as obriga¢gfes assumidas;

17.4. Realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigagcbes previstas na

legislagdo fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, cOpia dos

documentos de quitacéo;

17.5. Responder por todos os 6nus referentes aos servigos ora contratados, desde os salérios do pessoal,
neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, que venham
a incidir sobre o presente Contrato;

17.6. Assumir integral responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus empregados e
prepostos, e, perdas e danos a terceiros e 8 CONTRATANTE, porventura resultantes de suas atividades;

17.7. Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execu¢éo do Contrato;
17.8. Efetuar despesas com os servicos na forma em que estéo descritos e especificados no projeto basico.

17.9. Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos do Edital, que
passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrigao.

17.10. A CONTRATADA devera fornecer todas as informacdes de interesse para execugao das obras que a
CONTRATANTE julgar necessério conhecer ou analisar.

17.11. Submeter-se & FISCALIZACAO, através do setor competente, que acompanhara a entrega do
material para verificacdo da qualidade e origem dos produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu
exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condi¢des pactuadas;

17.12. Emtodas as ocasifes em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu representante, devera
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apresentar-se as convocac¢des da CONTRATANTE em seus escritdrios ou no local das obras, de modo que
nenhuma operacao possa ser retardada ou suspensa devido a sua auséncia.

17.13. Cabe a CONTRATANTE, no ato da convocacéo, especificar os assuntos que seréo tratados, cabendo
a CONTRATADA os 6nus ocasionados pelo ndo-atendimento da convocacao.

17.14. A CONTRATANTE tera, a qualquer tempo, livre acesso as obras e os locais onde o trabalho estiver
em andamento.

17.15. Procedimentos operacionais referentes as alteracdes técnicas no projeto e demais assuntos de
interesse de ambas as partes deverdo ser objeto de acordo entre as partes.

17.16. Comunicar imediatamente e por escrito a Secretaria demandante, através da Fiscalizac¢éo, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providéncias de regularizacdo necessérias;

17.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no ambito federal, estadual e municipal, as normas da
Prefeitura;

17.18. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo descumprimento das disposi¢des
legais que regem a execucdo do objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, devendo, se for o caso, obter licencas, providenciar pagamento de impostos, taxas e servi¢cos
auxiliares;

17.19. Arcar com todos os 6nus de transportes e fretes necessarios;

17.20. A contratada se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitacdo, conforme art. 92,
XVI, da Lei 14.133/2021.

17.21. A CONTRATADA devera apresentar sempre que solicitado cépias autenticadas ou originais dos
seguintes documentos de comprovacao de regularidade no cumprimento de obrigacdes trabalhistas, em até
15 (quinze) dias corridos contados da solicitacéo pelo CONTRATANTE:

ITEM DOCUMENTO

Cépias do livro de registro;

Cépias das carteiras de trabalho;

Certid&o ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
Comprovacao do depésito bancéario dos salarios e folha de pagamento ou contracheques com
devida comprovacéo de recebimento pelos empregados;

Guia de recolhimento do INSS;

Guia de recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminacéo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

~Noo] b~ (WIN|F

17.22. A CONTRATADA devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11,
d, da Lei n® 14,133, de 2021;

17.23. Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante
de “Anotacao de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentagcéo da primeira fatura, sob
pena de retardar o processo de pagamento.

17.24. Dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de compras, etc. que julgar conveniente
para assegurar 0 bom andamento dos trabalhos, evitar interrupcdes e descontinuidades e garantir o fiel
cumprimento dos prazos estabelecidos.
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17.25. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

17.26. A Contratada deve cumprir todas as obrigacBes constantes deste edital e seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacfes a seguir:

a) recrutar pessoas habilitadas e com experiéncia comprovada, fornecendo a CONTRATANTE relacéo
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuicdo/especificagao técnica.

b) executar os servicos através de pessoas idéneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fun¢des, podendo solicitar a substituicdo
daquela cuja conduta seja julgada inconveniente.

C) substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se prejudiquem o
bom andamento e a boa prestacdo dos servigos.

d) facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo dos servicos, prestando, prontamente, 0S
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.

e) responder perante a Prefeitura Municipal de Vera Cruz/BA, mesmo no caso de auséncia ou omissao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que
possam interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou
mandatarios seus. A responsabilidade se estenderd a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposi¢des legais vigentes.

f) pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento
de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacdo dos servicos contratados
inclusive as contribuicdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura
Municipal de Vera Cruz/BA por eventuais autuacfes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacdes, ndo se transfere a Prefeitura.

g) disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacdo referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciérios relacionados com o objeto do CONTRATO.

17.27. DO CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

17.27.1. Fornecer a CONTRATADA os elementos basicos, especificacbes e instrucdes
complementares, suficientes e necessarios a respectiva execucgao;

17.27.2. Exercer a fiscalizac@o da execucao do objeto através da SEINFRA, nas formas previstas pela
Lei Federal N° 14.133/21,

17.27.3. Fiscalizar a execucéo dos servi¢os por um representante da CONTRATANTE, determinando
0 que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo a autoridade
competente o que ultrapassar a sua competéncia, em tempo héabil, para adocdo das medidas
convenientes.

17.27.4. Efetuar o pagamento dos servicos nos prazos estabelecidos, mediante a apresentacdo dos
documentos habeis para pratica de tal ato;
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17.27.5. Cabera a CONTRATANTE emitir as Ordens de Servico a CONTRATADA para execucao das
obras e servicos de engenharia indicados na licitagéo.

17.27.6. As Ordens de Servico serdo emitidas com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias
consecutivos da data de inicio.

17.27.7. Aceitar, para fins de pagamento, os servicos bem executados e rejeitar 0s servicos que ndo
estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituicdo, reparo ou refazimento daquilo
que for rejeitado;

17.27.8. Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medigbes de servigcos
executados, encaminhando-as para pagamento;

17.27.9. Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execucao dos
servicos, em caso de conduta imprépria, a seu exclusivo critério.

17.27.10.  Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas nos
materiais e servigos fornecidos;

17.27.11. A CONTRATANTE ter4, também, as atribuicdes de:

a. Representar junto a CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes a execug¢do das obras e
servicos de engenharia objeto do Contrato;

b. Analisar e aprovar a programacéo de atividades elaborada pela CONTRATADA,;

c. Dirimir as dividas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execucao dos servicos, com
relacdo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

d. Acompanhar a CONTRATADA na medicdo dos servigos executados e aceitos, determinando os
servicos a serem inseridos nos Boletins de Medi¢do e autorizando a CONTRATADA a apresentar as
faturas correspondentes para pagamento;

18. DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1 Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

18.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratacao/ Comisséo.

18.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

18.4 A homologacgédo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

18.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

18.6  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatorio.

18.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.
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18.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

18.9 Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

18.10 O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico: http://pmveracruzba.imprensaoficial.org/ ; www.licitanet.com.br

18.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
18.11.1 ANEXO | — Minuta de Termo de Contrato;
18.11.2 ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar;
18.11.3 ANEXO Il — Projeto Basico;
18.11.4 ANEXO IV — Memorial Descritivo;
18.11.5 ANEXO V — Modelo Encargo Social; Modelo BDI; Planilha Or¢camentaria; Composi¢cfes
Unitérias; Cronograma Fisico-Financeiro; Plantas;
ANEXO VI — Declaragdes.

MARCELO SACREMENTO PHARAO

Secretario Municipal de Infraestrutura e Habitagao
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MINUTA CONTRATO n°® XXXX
Processo Administrativo n°0267/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAGCAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA QUE FAZEM ENTRE Sl A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ/BA, E A
EMPRESA XXXXX.

A Prefeitura Municipal de Vera Cruz/BA, inscrito no CNPJ n.° 13.891.130/0001-03, com sede na Rua Séo
Bento, 123 — Centro — Mar Grande — Vera Cruz, Bahia, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Igor Pinho
Santos, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n.°
XXXXXXXX, com endereco na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo Sr.
(A)xxXxXXXXXXXXXXX, portador do CPF n.° xxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, firmam o
presente contrato de Prestacdo de Servico, decorrente da homologacdo, em despacho datado de
XXIXXIXXXX, e oriundo do processo de licitagdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA n°
029/2026, Processo Administrativo n°0267/2026

os contratantes as disposicdes da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel,

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra de pavimentacdo da Rua do HGE
(Rua do Bode), na localidade de Baiacu, ho municipio de Vera Cruz/BA.

1.2. Objeto da contratacéo:
ITEM ESPECIFICACAO UND DE MED QTD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1
2

1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagéo;
1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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1.4. O regime de execucéo é INDIRETA COM EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA, PRORROGAGAO E PRAZOS DE EXECUGCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (Doze) meses contados da sua publicacéo, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacédo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condicBes e os precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o

contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza

continuada;

b) Sejajuntado relatério que discorra sobre a execucgdo do contrato, com informagdes de que 0s servigos

tenham sido prestados regularmente;

€) Sejajuntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizagao

do servigo;
d) Haja manifestacdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacao;
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condi¢des iniciais de habilitacéo.
2.3. O contratado ndo tem direito subjetivo & prorrogacao contratual.
2.4. A prorrogacéo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverado ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para a

renovacgao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancgdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagéo.
2.7. Os prazos e condicdes de execugdo dos servicos serao os seguintes:
2.7.1. A conclusao do objeto deste contrato devera ser executada no prazo maximo de até 90 (noventa
dias) contados da data de inicio dos servicos, prorrogaveis desde que devidamente justificado;
2.8. Para inicio até 05 (cinco) dias corridos a contar da data da expedi¢cdo da Ordem de Servi¢co que devera

ser expedida no prazo a ser estipulado pela Prefeitura. Podendo a administracéo retardar o inicio de algum

dos servicos para o melhor andamento da obra.

2.9. Para o recebimento provisério pela Fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicacdo escrita da conclusdo dos servigos por parte da

contratada;
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2.10. Para recebimento definitivo até 30 (trinta) dias apés o recurso do prazo do recebimento provisario.
3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestédo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condicdes de conclusao, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigdes:

41.1. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o

subcontratado cumpre os requisitos de qualificacédo técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do

subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4, E vedada a subcontratacéio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacéo ou atue na fiscalizagédo
ou na gestéo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por

afinidade, até o terceiro grau.
5. CLAUSULA QUINTA — PREGO
5.1. O valor total da contratacdo é de R$ xxxxxx (Xxxx)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracédo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do

objeto da contratacéo.
6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado através de medigBes parciais, em moeda corrente do pais, apos a
expedicao do Termo de Recebimento Parcial vistado pelo gestor responsavel pela fiscalizagao do contrato e

em acordo com cronograma do Municipio no prazo de até 30 (trinta) dias.

6.2. A medicdo sera sempre efetuada sobre o total realizado no periodo, sendo que o0s eventos

impugnados pela fiscalizacdo ndo serdo considerados até a sua correcao total.
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6.3. A Contratada devera comprovar, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente
até o ultimo, o recolhimento do tributo incidente, relativo ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberagédo deste vinculada a apresentacao do citado
documento, devidamente autenticado.

6.4. A CONTRATANTE exigira, para liberacdo da fatura, a partir do segundo més de execucao dos
servicos e assim sucessivamente, copias autenticadas das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativas
ao més imediatamente anterior, ficando a liberacdo do processo de pagamento, condicionado a efetiva

comprovacao da quitacao.

6.5. As Guias mencionadas no 6.4, deverdo demonstrar o recolhimento individualizado especificamente
para o presente Contrato, acompanhadas da relacdo dos empregados envolvidos na execugédo dos servigcos

no més de referéncia.

6.6. Quanto ao INSS, na GRPS devera constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

6.6.1. Nome e CNPJ da empresa tomadora;

6.6.2. NuUmero, data e valor total das Notas Fiscais de servigcos as quais se vincularem;
6.6.3. Numero do contrato;

6.6.4. Numero efetivo de empregados

6.7. A CONTRATANTE poderé solicitar, a qualquer tempo, as folhas de pagamento dos empregados

envolvidos na execugdo dos servicos.

6.8. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a Contratada

apresentar a Certiddo Negativa dos Orgdos competentes, relativas ao INSS, FGTS.

6.9. O pagamento somente sera realizado, pelo setor responsavel apds comprovagdo da regularidade
fiscal da empresa junto Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS (CRF) e regularidade com o Instituto
Nacional do Seguro Social — INSS, bem como do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, correspondentes

a Ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracéo.

6.10. A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo CONTRATANTE, sera devolvida a CONTRATADA para as
necessarias corre¢cdes, contando-se 0s prazos acima estabelecidos a partir da data de sua reapresentacdo

para efeito de pagamento.

6.11. A devolucdo da fatura ndo aprovada pelo CONTRATANTE, em hipétese alguma, servira de pretexto

para que a CONTRATADA suspenda a prestagdo do servico, objeto deste contrato.

6.12. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de
alguma forma para tal, fica convencionado que o preco ajustado sera financeiramente atualizado com base
no indice Nacional de Precos ao Consumidor INPC/IBGE, no periodo compreendido entre a data de

vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, prorata die.
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7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orgamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI do més de XXXXXX do ano de 202X.

7.1.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da
Construgdo do Mercado (INCC-M), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a

ocorréncia da anualidade.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos

efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao

logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.3.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de

precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)

definitivo(s).

7.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

8.  CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigacbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato

e seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢gbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcédo, certificando-se de que

as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.


http://www.veracruz.ba.gov.br/

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no objeto

fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigac6es pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao

do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucgao do objeto, no prazo, forma

e condi¢cBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢&o das medidas

cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou

de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

8.11.1. A Administragdo terd o prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogagcédo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo

contratado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracédo de

descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 829 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagcBes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do

contrato.
8.16. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, ap0s seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentag¢do como condicao indispenséavel para o

recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
b) comprovacéao das ligagGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
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e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento do

servico e notificacdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho,

guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados & execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato

do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar

providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do

objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucgao do

contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,

1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagfes de boa técnica e

a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes

da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
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execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizacé@o do servigco no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021,

9.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convenc¢éo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal

ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a

execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario

a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinacg@es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des

de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas

nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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9.17. N&o permitir a utilizag@o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas

as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacédo, conforme art. 116, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranca do Contratante;
9.24. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de fardamento adequado e/ou cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no

0rgao para a execucgao do servico.
9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes

relativas a execucéo do servico, conforme descrito nas especificagées do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e

gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
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9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicagéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo

previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos

e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagBes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionéarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condigcbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relagdo ao cronograma

previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de

construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente

aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de

Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigéo for obrigat6ria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981,

e legislagéo correlata;
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c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca

obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucédo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites

do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,

conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios

da contratagcéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao

de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua

utilizagcéo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em areas néao licenciadas.
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9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de

26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar 0os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualguer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servi¢os, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servi¢os ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de

engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificacdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtencgédo de licengas e regularizagao dos servicos e atividades

concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera prestar garantia, na modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada,
no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, conforme disposto no art. 98 c/c art.102
da Lei n® 14.133/2021.
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10.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugéao e
concluir o objeto do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 102).

10.2. O prazo para apresentagdo da garantia sera de até 30 (trinta) dias, contado da data de homologacao

da licitacdo a assinatura do contrato, nos termos do art. 96, §3° da Lei n°® 14.133/2021.

10.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela

CONTRATADA, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢c@es decorrentes de inadimplemento.

10.3.1. No caso de inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE exigira a seguradora que

assuma a execuc¢ao da obra e conclua o objeto desta contratagédo, sendo-lhe facultada:

10.3.1.1. a execucdo e conclusdo da obra, ficando isenta da obrigacdo de pagar a importancia

segurada indicada na apdlice; e

10.3.1.2. ndo assumir a execucdo do contrato, se responsabilizando pelo pagamento da

integralidade da importancia segurada indicada na apdélice.
10.4. Caso a Seguradora decida assumir a execuc¢édo do objeto contratado, sera autorizada:

10.4.1. a emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do

contrato, desde que demonstrada a respectiva regularidade fiscal; e

10.4.2. a subcontratacédo do contrato, total ou parcialmente.
10.5. A apdlice devera obedecer as seguintes regras:

10.5.1. 0 prazo de vigéncia devera ser igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato e
acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo do respectivo endosso pela

seguradora; e

10.5.2. 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas

datas convencionadas.

10.6. A seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente, e podera:

10.6.1. ter livre acesso as instalagfes em que for executado o contrato principal;

10.6.2. acompanhar a execucéo do contrato principal;

10.6.3. ter acesso a auditoria técnica e contabil; e

10.6.4. requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

10.7. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execuc¢édo do contrato ou

apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo.

10.8. O CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias apos
a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servi¢os objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei

n° 14.133 de 2021, mediante requerimento.
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10.9. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servicos, o Contratado,
por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforco da garantia inicial, no mesmo

percentual previsto.

10.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATADA a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n® 14.133 de 2021.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao

funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execuc¢éo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infrac6es acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

a.l) Moratéria - o atraso na execucao do objeto contratado, sem motivacédo aceita pelo CONTRATANTE,

ensejara a aplicagdo de multa diaria no valor correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato até o limite maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 dias.
O atraso superior a esse prazo podera ensejar a extingdo do contrato;

a.2) Moratdria — caso o atraso seja superior a 20 dias, sera aplicada a multa de 5% (cinco por cento) do

valor do contrato;
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a.3) Moratéria — o atraso na apresentacdo da garantia contratual possibilitara a aplicagdo da multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite maximo de 2% (dois por cento), o que
pode ocasionar a extingdo do Contrato.

b.1) Compensatéria — a conduta ilicita pela licitante que tenha durante o certame ensejara a aplicacdo de

multa no percentual de 10% (dez por cento), do valor da proposta apresentada, sem prejuizo da aplicacéo
de outras sanc¢des previstas neste edital;

b.2) Compensatéria — a recusa ou 0 ndo comparecimento da adjudicataria em assinar o contrato, quando

regularmente notificada pelo CONTRATANTE dentro do prazo de validade de sua proposta ensejara o
pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuizo da
aplicacdo de outras sanc¢@es previstas no Edital; e

b.3) Compensatéria — a inexecucao total do objeto contratado possibilitard a aplicagdo de multa de 10%

(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo da aplicagcao das demais penalidades cabiveis.

11.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
Il - as peculiaridades do caso concreto;
[l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;
V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgédos de controle.
11.4. As sancgdes previstas nos subitens I, 1l e IV do item 11.2 poderédo ser aplicadas cumulativamente com

a prevista no subitem Il da mesma clausula.

11.5. Da aplicagdo das sanges previstas nos incisos do I, Il e Il do item 11.2 cabera recurso no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo.

11.5.1. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual

devera proferir sua decis@o no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Da aplicagdo da sanc¢éo prevista no subitem IV do item 11.2 cabera apenas pedido de reconsideracéo,
gue devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e decidido no

prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.7. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que

sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.8. Além da multa prevista no subitem Il do item 11.2, pelo descumprimento das obriga¢ces contratuais ao
CONTRATANTE aplicara multas conforme a gradacéo estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% sobre o valor mensal do contrato
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02 0,4% sobre o valor mensal do contrato
03 0,8% sobre o valor mensal do contrato
04 1,6% sobre o valor mensal do contrato
05 3,2% sobre o valor mensal do contrato
06 4,0% sobre o valor mensal do contrato

INFRAGAO (lista exemplificativa)

ITEM DESCRIGAO GRAU

01 Permitir situagcdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 06
consequéncias letais, por ocorréncia.

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 06
contratuais, por dia.

03 Manter empregado sem a qualificacdo exigida para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;

04 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servico e por dia. 02

11.9. Para os itens a seguir, deixar de:

05 Zelar pelas instalagdes utilizadas, por item e por dia. 03
06 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo do fiscalizador, por ocorréncia. 02
07 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades, por funciondrio e por dia.

08 Efetuar o pagamento de saldrios, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com 06
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato, por dia e
por ocorréncia.

09 Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteg¢do Individual), quando exigido em lei ou 02
convengdo, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a usa-
los, por empregado e por ocorréncia.

10 Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos nao previstos nesta tabela de 01
multas, por item e por ocorréncia.
11 Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 02

apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por item e por
ocorréncia.

11.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto
na Lei n® 14.133 de 2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.
11.11. Comete falta grave, podendo ensejar a extingdo unilateral da avenca, sem prejuizo da aplicacéo de
sangdo pecuniaria e do impedimento para licitar e contratar com a Uniéo, nos termos do art. 156, 84°, da Lei
n® 14.133, de 2021, aquele que:
11.11.1 nao promover o recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o FGTS
exigiveis até o0 momento da apresentacao da fatura, apos o prazo de 15 (quinze) dias da solicitacdo do
CONTRATANTE.
11.12. O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, ou do crédito existente do
CONTRATANTE em relacdo a CONTRATADA. Caso o valor da multa seja superior ao do crédito existente, a

diferenca sera cobrada na forma da lei.
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11.13. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou, se for o caso, cobrada judicialmente, na forma da lei.
11.14. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pelo CONTRATANTE.
11.15. Decorridos 01 (um) més sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestacéo da obrigacdo assumida,
estara caracterizada a inexecucédo contratual, ensejando a sua extin¢ao.
11.16. Também ficam sujeitas as penalidades previstas nos subitens Il e IV da cldusula do edital, a
CONTRATADA que:
11.16.1 tenha sofrido condenacé&o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
11.16.2 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
e
11.16.3 demonstre nédo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo Pudblica em virtude de
atos ilicitos praticados.
11.17. As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
11.18. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de declaracdo de
inidoneidade, a licitante sera descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas em contrato
e demais cominacgdes legais.
11.19. A inobservéancia do prazo fixado para apresentagédo ou renovacao da garantia acarretara a aplicacéo
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco
por cento), o qual poderé ser glosado de pagamentos devidos.
11.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o bloqueio dos
pagamentos devidos & CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo
de garantia.
11.21. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base nesta clausula

por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manutencao da multa aplicada.

11.3. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos

que o contratado possua com 0 mesmo érgéo ora contratante.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra

antes do prazo estipulado para tanto.
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12.2. Se as obrigagGes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacéo do cronograma fixado
para o contrato.

12.3. Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas

em lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢ces nele estipuladas, ou antes do prazo

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,

assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipbtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragéo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizacdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-

financeiro, hipétese em que sera concedida indeniza¢&o por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.°14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja cdbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

I.Orgao/Unidade: 09.01
Il.Projeto Atividade: 1001
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lll.: Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

IV. Fonte de Recursos: 1.500/1.708/1.709/1.720

V. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei

Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas

na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressdes

gue se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacgao de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bhem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°,83° inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA FISCALIZACAO

17.1. A Secretaria solicitante designara a fiscalizagdo, para acompanhamento e recebimento do contrato,
conforme a lei 14.133/21.

17.2. Cabera a fiscalizac@o designada tomar todas as providéncias necessarias ao imediato acionamento do
representante da firma CONTRATADA, logo que constatada qualquer irregularidade por parte da mesma, a

fim de solucionar os problemas detectados.

17.3. Em hip6tese alguma podera a FISCALIZACAO, ainda que diante de justificativas plausiveis, acordarem

com a CONTRATADA a dilatacdo de prazos previstos na proposta inicialmente apresentada, sem prévia
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concordancia do Ordenador de Despesas, haja vista que tal atitude acarretaria alteracdo nos termos

contratuais pactuados.

17.4. A fiscalizacdo anotara, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execucgéo do

contrato, determinando o que for necessario a regularizacédo das faltas ou defeitos observados.

17.5. As decis@es e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverdo ser levadas a

instancia superior, em tempo habil, para a ado¢édo das medidas convenientes.

17.6. Colocar a disposicdo da CONTRATADA, em tempo habil, as informag8es necessérias para execucao

dos servicos, de modo a possibilitar-lhe o cumprimento dos prazos avencados;

17.7. Tomar providéncias para o fiel cumprimento das clausulas do contrato, obedecendo a legislagéo sobre
a Contratacao de Obras e Servicos de Engenharia e outros dispositivos legais especificos;

17.8. Providenciar o pagamento das Notas Fiscais apresentadas, desde que estejam em conformidade com

o Cronograma Fisico-financeiro aprovado, e certificado, pela FISCALIZACAO.

17.9. Orientar, supervisionar e controlar os trabalhos no sentido de proporcionar a plena adequacéo do objeto

deste termo as suas finalidades;

17.10. Tomar providéncias para que os setores envolvidos mantenham o local de execugdo dos servigos

adequado a sua execucao;
17.11. Liberar a garantia, apds o recebimento definitivo dos servigos;

17.12. Verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposicbes do contrato e das ordens
complementares emanadas do CONTRATANTE, informando a esta, em tempo hébil, todas as ocorréncias e

providéncias tomadas;

17.13. Resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, hdo previsto no contrato se, nas suas
Especificagbes de Servico e em tudo mais que, de qualquer forma, relaciona direta ou indiretamente com o

objeto, garantido o contraditorio e a ampla defesa;

17.14. Exigir da CONTRATADA a retirada imediata de qualquer de seus prepostos que embaracem a sua

acéo fiscalizadora, independentemente de justificativa;
17.15. Recusar materiais e servicos em desacordo com as especificacdes contidas no Projeto Basico;

17.16. Propor as medidas que couberem para a solucdo dos casos surgidos em decorréncia de solucao

técnica na execucédo dos servicos;

17.17. Em caso de duvida ou omissao fixar, o que julgar indicado, em rigorosa obediéncia as normas legais

vigentes;

17.18. Definir, juntamente com a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, todo e qualquer

material que gerar davida, quando ndo mencionadas nas presentes especificagdes ou nos desenhos;
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17.19. Analisar e dar parecer aprovando ou ndo o faturamento das medi¢Bes dos servicos executados para
fim de pagamento para a CONTRATADA;

17.20. Efetuar o registro das ocorréncias no Livro Diario de Ocorréncias, mantido no local de execucéo dos
servicos pela CONTRATADA.

17.21. A atuacdo da fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA, no que concerne aos Servicos contratados, a sua execucdo e as consequéncias e
implicag8es, proximas ou remotas, perante o Estado ou terceiros, e a ocorréncia de eventuais irregularidades

na execucado dos servicos contratados ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE.

17.22. Apés a concluséo do objeto contratual, a CONTRATADA notificara a CONTRATANTE para que esta,

no prazo de 05 (cinco) dias Uteis o receba provisoriamente, por ato formal de sua autoridade superior.

17.23. Decorridos 02 (dois) meses do recebimento provisério acima especificado, e ndo havendo qualquer
irregularidade no objeto contratual entregue, a CONTRATANTE, por ato formal de sua autoridade superior,
recebera definitivamente o objeto contratado, sem prejuizo das responsabilidades futuras da CONTRATANTE

dispostas em lei.

17.24. Na hip6tese do ndo recebimento, sera dado um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, ou refaga os servigos rejeitados. Atendidas tais exigéncias, a CONTRATADA solicitar4 nova

vistoria, que serd feita em igual prazo.

17.25. Aceitos os servicos e cumpridas as demais clausulas e condi¢cdes contratuais, sera emitido, pela

CONTRATANTE, o respectivo “Termo de Entrega e Recebimento dos Servigos”.

17.26. A Fiscalizacdo serdo dados 02 (dois) dias Gteis a partir do adimplemento do evento contratual pela
CONTRATADA, para encaminhar a nota fiscal e sua fatura correspondente ao setor responsavel pelo

acompanhamento do contrato.

17.27. Para efeito de contagem do prazo estabelecido acima, considerar-se-4 como de adimplemento do

evento contratual pela CONTRATADA a data de aceitacdo pela Fiscalizacéo, da nota fiscal e respectiva fatura.

17.28. Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento da fatura em decorréncia do ndo cumprimento do
prazo estipulado no item 17.19, sera imputada a Fiscalizacdo a responsabilidade por quaisquer dnus

financeiros requeridos pela CONTRATADA em funcdo da demora verificada.
17.29. Responsaveis pelo acompanhamento da execucgédo do contrato:
17.3.1. Gestor de execugao:
Lainara Risso Conceigcdo — Portaria 058/2026
17.3.2. Fiscalizacao técnica administrativa:

Irlane Santos Silva — Portaria 58/2026
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS MEDIGOES

18.1. A liquidacdo da despesa referente a primeira medi¢cdo, somente serd procedida mediante a

apresentacéo pela CONTRATADA da seguinte documentacéo:

a. Anotacédo de Responsabilidade Técnica — ART da execucdo do contrato perante o CREA-BA,;
b. Boletim de Medicéo;

c. Relatério fotografico;

d. Placa da Obra instalada no local;

e. Diério de Obras;

f. Guia de recolhimento do INSS;

g. Guia de recolhimento do FGTS;

h. GFIP (com discriminag&o dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

i. Comprovante de Inscricdo no CNO — Cadastro Nacional de Obras
j- Apdlice de Seguro;

18.2. O valor da contratagdo resultante deste certame € estimado, ndo implicando em previsédo de crédito

em favor da CONTRATADA, que apenas tera direito ao pagamento pelos servigos efetivamente prestados.

18.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impe¢am a liquidagdo da despesa, aquela sera
devolvida e o pagamento ficara pendente até que o licitante vencedor providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacdo da situacdo ou reapresentacéo do
documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para a Secretaria solicitante e ndo respondendo a
CONTRATANTE, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacdo dos pagamentos

correspondentes;
19. CLAUSULA DECIMA NONA — FORO

19.1. Para todas as questBes oriundas do presente contrato serd competente o foro da Comarca de
Itaparica - Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, 81° da Lei n° 14.133/21.

19.2. E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor,

para que se produzam os efeitos de Lei.

Vera Cruz- Bahia, de de 202x.



http://www.veracruz.ba.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

XXXXXXXXXXX
Contratante
XXXXXXXXXXX
Contratada
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0267/2026

ANEXO |

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DO ETP:
Juliana Ferreira Fontes— CREA-BA 051866107-5- Engenheira Civil

| UNIDADE DEMANDANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO

| - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERADO O PROBLEMA A
SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO.

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo apresentar a necessidade da execucgao
da obra de pavimentagao na Rua do HGE (Rua do Bode), na localidade de Baiacu, no municipio
de Vera Cruz/BA.

A iniciativa visa dar continuidade ao processo de melhoria da infraestrutura urbana local, de
modo a garantir melhores condicoes de trafegabilidade, acessibilidade e seguranca a

populagao.

A execucao da obra é essencial para corrigir problemas de escoamento superficial e erosao,
gue comprometem a durabilidade das vias e geram transtornos a comunidade, especialmente
em periodos de chuvas intensas. Além disso, a intervencao contribui para a valorizagdao do
espaco urbano e o desenvolvimento social e econdmico da localidade.

O investimento proposto observa os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade,
acessibilidade e supremacia do interesse publico, conforme dispde a Lei n® 14.133/2021, e
busca assegurar:

a) Requalificacao da infraestrutura viaria, garantindo maior conforto e seguranca a pedestres
e condutores;

b) Aumento da durabilidade das vias, reduzindo custos futuros de manutencao;

¢) Melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida dos moradores.

Il - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL

Informa-se que, até o presente momento, o Plano de Contratacdes Anual (PCA) da Prefeitura
Municipal de Vera Cruz/BA encontra-se em fase de elaboracdo, sendo estruturado conforme as
diretrizes da Nova Lei de Licitagcdes e Contratos (Lei n® 14.133/2021).

I11 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

CNPJ n2 13.845.086/0001-03. Rua Sdo Bento, N2 123, Centro, Mar Grande, Bahia — BA. CEP 48700-000.
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L A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho
profissional (CREA), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como responsavel(eis)
técnico(s);

I Sera de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da
legislacdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relagdes trabalhistas,
acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposicoes
normativas que venham a incidir na execucao do contrato;

111, A execucao do contrato ndo tem o condao de estabelecer qualquer vinculo
empregaticio entre os funcionarios da contratada e a administragcao, sendo proibida qualquer
tipo de relagao que caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinagao direta,

tais como;

a) Possibilitar ou dar causa a atos de subordinacao, vinculagao hierarquica, prestacao de
contas, aplicagdo de sangao e supervisao direta sobre os empregados da contratada;

b) Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados;

c) Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

d) Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a
utilizagao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e em
relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

e) Definir o valor da remuneragao dos trabalhadores da empresa contratada para prestar
0s servigcos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com
habilitacdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sao remunerados pelo piso
salarial da categoria, desde que justificadamente;

f) Conceder aos trabalhadores da contratadas direitos tipicos de servidores publicos, tais
como recesso, ponto facultativo, dentre outros;

IV. . Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local,
devendo incluir todas as despesas necessarias, como materiais, impostos, taxas, fretes,

mao de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execucao

CNPJ n2 13.845.086/0001-03. Rua Sdo Bento, N2 123, Centro, Mar Grande, Bahia — BA. CEP 48700-000.
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da obra;

V. Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de
obra, equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita
execugao do servico;

VI, A contratada deverda executar a obra de acordo com as determinacbes e
especificagdes dos projetos arquitetonicos e demais projetos complementares, devendo
observar as plantas, detalhes, especificacbes, e quaisquer outras informacoes
disponibilizadas;

VILL A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, requlamento,

normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a execucdo da obra;

VIIL A contratada deverd disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6;

IX. . Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no proprio canteiro de
obras, sera de sua inteira responsabilidade garantir as condicdes de salubridade e higiene
exigidas pelos érgdos responsaveis;

X. Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construgao da obra, na
forma e nos quantitativos especificados no orcamento anexo, devendo apresentar a
fiscalizacdo da execugao da obra a comprovacao do servigo realizado.

X. Adotar praticas sustentdveis, como as previstas no art. 4° do Decreto 7.746,
especialmente:

() Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.

() Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como, agua e energia.

() Maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra.

(IV) A obra precisara ser assegurada.

IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO

CNPJ n2 13.845.086/0001-03. Rua Sdo Bento, N2 123, Centro, Mar Grande, Bahia — BA. CEP 48700-000.
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No ambito da Administracdao Publica Municipal, é recorrente a necessidade de execucao de
obras de pavimentacdo, com o objetivo de proporcionar infraestrutura adequada a
mobilidade da populagao, garantindo segurancga, acessibilidade e o pleno funcionamento dos

servicos publicos essenciais.

Antes da definicdo da solugao técnica mais adequada, faz-se necessaria a analise da real
necessidade da intervengao, bem como da viabilidade técnica e econ6mica, considerando as

condigoes locais e a capacidade do mercado regional em atender as especificacdes exigidas.

No presente caso, apds vistoria técnica realizada na Rua do HGE (Rua do Bode), na localidade
de Baiacu, foi constatada a necessidade da execucao de pavimentacdo em trechos criticos, a
fim de restabelecer as condigdes adequadas de trafegabilidade, conforto e segurancga para os

usuarios.

A solucao proposta contempla a execugao dos servicos por empresa especializada, com
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e ferramentas, observando-se o
reaproveitamento de materiais vidveis e a estrita observancia as normas técnicas da ABNT,

garantindo a durabilidade das intervencdes e a redugao de custos de manutengdo futura.

Os servigos serdao executados conforme projeto e especificagdes técnicas elaboradas pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitacao, respeitando a legislacao vigente e as

boas praticas de engenharia.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO

A Obra devera ser executada através de contratacdo de empresa especializada, e para tanto
sera elaborado planilha orgamentaria que propende a contratacdo, sendo a referéncia da
planilha orcamentaria, baseada nas tabelas SINAPI e ORSE supre a pesquisa de precos de
mercado, conforme Decreto Federal n© 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicagao “Orientagoes

para elaboracdo de planilhas orcamentarias publicas - TCU".

Outra alternativa para execugdo da obra seria a execucdo direta, através da aquisicdo de
material e contratacdo de profissional especializado, porém tivemos algumas experiéncias

frustrantes neste sentido, tendo em vista os custos elevados de material de construgdo civel, e
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mao de obra escassa e desqualificada, ocorrendo assim atraso significativo na execugao dos
servigos, causando inumeros transtornos. Outro fator que nos leva a contracdo da obra por
licitacdo, é a transparéncia na contratacao e execucgao, sendo ainda uma alternativa mais

prudente em nivel de fiscalizagdo.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Com base no levantamento de mercado realizado, elaborou-se uma estimativa preliminar do
valor global a partir das quantidades previstas e dos precos médios unitarios identificados
para cada servico.

Ressalta-se que o valor estimado devera ser compativel com a disponibilidade orgamentaria
da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, estando sujeito a variacdes de mercado e as condicdes
que vierem a ser definidas no edital.

Considera-se, ainda, que a forma de execugao e o procedimento de contratagcdo mais
adequados serao definidos oportunamente pela Administracdao, observados os principios da

economicidade, eficiéncia e interesse publico.

VIl- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS
RELACIONADAS A MANUTENCAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO.

A solugao como um todo para a execucgao da obra de pavimentacao da Rua do HGE (Rua do
Bode), na localidade de Baiacu, no municipio de Vera Cruz, envolve diversas etapas
consideradas essenciais. Trata-se de uma obrigacao de natureza nao continuada, contratada
por escopo, conforme definido no Art. 16, caput, da IN n° 05/2017 do Ministério do
Planejamento, como aquelas que “impdem aos contratados o dever de realizar a prestagao
de um servico especifico em um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde
gue justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto, observadas as hipdteses
previstas no § 1° do art. 57 da Lei n© 14.133/21".

Além disso, o objeto da contratacdo desse Estudo Técnico Preliminar é perfeitamente passivel de
execucgao indireta, posto que nao incide nas vedagoes previstas no artigo 3° do decreto n°
9.507/2018.
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Em relacdo a selecao adequada de materiais, necessario que sejam duraveis, resistentes a

corrosao e adequados ao ambiente local.

Sera desenvolvido projeto detalhado, incluindo planos de construcdo, calculos estruturais,
especificacoes técnicas e desenhos detalhados, com todas as permissdes e licenciamentos

necessarios para iniciar a obra.

ApOs a conclusdo da obra, é essencial o monitoramento a eficacia do sistema de paisagismo,
visando também garantir que o projeto respeite as normas ambientais vigentes, evitando

impactos negativos como erosao, sedimentagao e alteragdes nos ecossistemas locais.

Com base na Lein® 14.133/2021, a contratagao apresenta-se como uma solucdo tecnicamente
viavel, juridicamente adequada e economicamente vantajosa, atendendo as necessidades da
populacdo e promovendo o desenvolvimento urbano e social do municipio de Vera Cruz, com

foco na durabilidade e eficiéncia do investimento publico.

Conclui-se que, todos os servicos elencados no projeto, deverao seguir fielmente as Normas
Técnicas vigentes e Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente
atualizadas. As intervengdes deverao manter o padrao de qualidade e apresentar a melhor

pratica executiva.

No que se refere ao tempo de duragdo da obra, estima-se que sera necessario o periodo de
90 dias;

VI - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

O parcelamento da contratacdo nao é recomendavel, devendo optar-se pela contracdao
integral da obra, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiéncia técnica, haja
vista que assim o gerenciamento da obra permanecera sempre a cargo de um unico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execucdo dos servigos por parte da
administracdo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa

Unica pessoa juridica.
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Ressalte-se que em obras com servicos inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva
implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos

marcos intermediarios e da entrega da obra.

Entdo, pelas razdes expostas, recomendamos que a contratagdo nao seja parcelada, por nao
ser vantajoso para a administracdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto

a ser contratado.

IX - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES
OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

N3o é necessario que seja tomada nenhuma providéncia, por parte da Administracao,

previamente a celebragao do contrato.

Sob o aspecto técnico e administrativo, a medida se mostra essencial para o atendimento
das demandas recorrentes de infraestrutura urbana do municipio, assegurando a execugao
de servicos com qualidade, seguranca, acessibilidade e durabilidade, em conformidade com
as normas técnicas aplicaveis da ABNT e com os principios da boa pratica da engenharia

publica.

X - DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS, INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS
RECURSOS, BEM COMO LOGISTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE
BENS E REFUGOS, QUANDO APLICAVEL

A insercdo de critérios de sustentabilidade socioambiental na obra demandada deve estar
presente desde os projetos basico e executivo até o acompanhamento da execugao
contratual, incluindo-se em todas as etapas aspectos técnicos- arquiteténicos e legais que a
tornem um empreendimento sustentavel do ponto de vista cultural, socioeconémico e

ambiental, de forma que:

-Observe os requisitos de acessibilidade e inclusdo instituidos pelo Decreto n® 6.949/2009,

pela Lei Brasileira de Inclusdao (Lei n° 13.146/2021) e Normas Técnicas brasileiras,
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possibilitando sua utilizagdo pelas pessoas com deficiéncia;

-Adote-se medidas para a minimizar a geracao de residuos, prevendo ainda a destinacao
ambiental adequada dos rejeitos inevitavelmente gerados, a exemplo das diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305,
de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e Instrucdao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de

19/01/2010, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados), deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de
residuos da construcdo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou

reciclagem futura;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes), deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

¢. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas;

e. Em nenhuma hipdotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

f. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos

os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
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conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Portanto, a obra devera ser projetada de forma a causar baixo impacto no ecossistema, bem
como executada de forma a favorecer a economia local e priorizar o bem estar social,
executando os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, em
observancia ao direito administrativo, a legislacdo ambiental e trabalhista, e aos regulamentos
infra legais aplicaveis ao setor da construgdo civil, assim como as normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as posturas e boas praticas, inclusive de seguranca e
medicina do trabalho e de seguranga publica, difundidas no mercado, mantendo, ademais,

sua area de trabalho continuamente limpa e desimpedida.

XI - JUSTIFICATIVA PARA ADOGAO DO REGIME DE EXECUGAO E DA MODALIDADE LICITATORIA.

11.1 DEFINICAO DE SERVICO DE ENGENHARIA

Sob a égide da nova lei, a atividade sera enquadrada como obra quando seu exercicio, por
forca de lei, for privativo das profissdes de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente,
importar em inovacdo do espaco fisico da natureza ou substancial alteracao das caracteristicas

originais de bem imdvel.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop), em face dos novos dispositivos
da Lei n° 14.133/2021 - Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos apresentou a NOTA
TECNICA IBR 00 1/2021, com o entendimento sobre obra comum e obra especial de engenharia,

que transcrevemos abaixo:

“...& possivel concluir o entendimento de que obra comum de engenharia é
aguela na qual (i) a mdo de obra, os equipamentos e os materiais utilizados sdo
padronizdveis e (i) amplamente disponiveis no mercado, (ii) os métodos
construtivos tém responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro
ou técnico com registro no conselho profissional (que atenda acos requisitos
previsto no edital), bem como (iv) os objetos contratados sdo de conhecimento
geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de fdcil descricdo e
compreensdo, inclusive por parte do executor da obra, o operdrio da
construcdo civil. (...) Assim, as obras comuns de engenharia seriam aquelas (i)
com baixo grau de complexidade técnica, (i) executadas corriqueiramente
pela administracdo, (i) que contam com especificacdes e métodos usuais no
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mercado, e para as quais (iv) existem diversas empresas aptas a se habilitarem
no certame...” (grifo nosso)

Pelo exposto acima, tem-se que o objeto a ser licitado pode ser enquadrado como “obra

comum”, visto que, por se tratar de reforma de edificagao, e:
a). Sera executada através de mao de obra, equipamentos e materiais padronizaveis e usuais;
b). O responsavel técnico pela obra serd um engenheiro ou arquiteto;

c). Trata-se de obra que possui grande numero de fornecedores e de executores (empresas e
profissionais) no mercado local ou regional (que é aquele mercado que costuma suprir a

demanda no caso de obras de pequeno e médio portes).
11.2 MODALIDADE LICITATORIA

A modalidade licitatoria escolhida é a CONCORRENCIA. De acordo com a Lei Federal
14.133/2021, esta é a modalidade indicada para a contratacdo de obras comuns e especiais de

engenharia.
11.3 REGIME DE EXECUCAO
O regime de execucao adotado foi o EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Neste tipo de regime, o contratado concorda em realizar todo o trabalho por um preco fixo
total. Isso significa que o contratante paga uma quantia acordada pelo projeto como um todo,
independentemente do tempo ou dos materiais especificos utilizados. E mais facil para o
contratante prever o custo total do projeto desde o inicio, pois ndo ha surpresas quanto ao

preco final.

XI11 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA
O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Diante do Estudo Técnico Preliminar realizado e da analise cuidadosa dos requisitos legais e
regulamentares impostos pela Lei n® 14.133/2021, conclui-se pela viabilidade, adequacao e

pertinéncia da execucao da obra de pavimentacdao em Baiacu, municipio de Vera Cruz/BA.
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Sob o aspecto técnico, a intervengao mostra-se necessaria e estratégica, considerando o estado
de desgaste e deficiéncia de infraestrutura de diversos trechos viarios, que demandam obras
de melhoria. A execucao dos servigos é fundamental para assegurar condicdes adequadas de
mobilidade urbana, acessibilidade universal e seguranga viaria, além de contribuir para a

valorizacdo dos espacos publicos e a melhoria da qualidade de vida da populacdo local.

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lei n® 14.133/2021 e alinhada as
politicas publicas municipais voltadas a infraestrutura urbana, a presente obra atende aos
principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e supremacia do interesse publico, sendo

considerada viavel, oportuna e necessaria.

Com a execucao dos servigos previstos, espera-se alcancar os seguintes resultados:
a) Melhoria da mobilidade urbana e da acessibilidade, especialmente para pedestres e pessoas
com deficiéncia, mediante a recuperagdo e pavimentagcdo de vias e passeios;
b) Elevacao da qualidade de vida da populagao, resultante de vias publicas mais seguras,
transitdveis e bem estruturadas, promovendo também a valorizacdo das areas urbanas

atendidas.
Vera Cruz, 29 de abril de 2026
Valéria Araujo

Engenheira Civil
Matricula 204248
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ANALISE DE RISCO

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para execucao de obra de pavimenta¢do da Rua do HGE (Rua
do Bode), na localidade de Baiacu, no municipio de Vera Cruz/BA.

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1 Falhas executivas/construtivas.

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta

Dano potencial
Atrasos na execucdo da obra, impactando o atendimento a populagio.

Acao Preventiva Responsavel
Utilizacao de mao de obra qualificada visando excluir as
possibilidades da ma interpretacdo do projeto arquitetonico ou CONTRATADA
complementares, da falha ao construir segundo especificacdes ndo
verificadas pela CONTRATADA e/ou falhas na sequéncia de etapas
estabelecidas.
Acdo de Contingéncia Responsavel
Revisdo dos servicos de adequacdo, sem custos adicionais a CONTRATADA
CONTRATANTE.
Risco 2 Falhas na previsao de prazos e cronograma de execugao.
Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta

Dano potencial

Atrasos na execucao da obra, impactando a entrega do projeto dentro do prazo planejado.
Acdo Preventiva Responsavel
Planejamento detalhado com margens de seguranca para imprevistos.

Setor de Engenharia

Acdo de Contingéncia Responsavel
Setor de Engenharia

Reprogramacio estratégica do cronograma com ajustes
controlados para minimizar impactos.
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2- RISCOS - FASE DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

Risco 1 Falhas no orcamento

Probabilidade () Baixa (x) Média 0 Alta

Dano potencial

Traz prejuizos de natureza temporal, fisica e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no

Objeto proposto.

Acéo Preventiva Responsavel
Elaborar adequadamente o Orgamento Base conforme os quantitativos e as | Setor de
caracteristicas do objeto contratado e solicitar a revisdo deste, pelo setor | Engenharia
competente.

Acédo de Contingéncia Responsavel
Revisar o Orgcamento Base. Utilizar sempre os precos unitarios dos Banco de | Setor de
Dados do Governo Federal e Estadual (SINAPI, SICRO e SEDOP) e quando na | Engenharia
falta destas se utilizar de Composi¢Oes de Custos Unitarias proprias, com base

nas planilhas oficiais existentes (insumos, servi¢cos e seus quantitativos, etc)

avaliar todas as cotacdes, fazer dados comparativos, para que 0s pre¢os unitarios

reflitam a realidade de forma a resguardar o interesse publico.

. Falta de compatibiliza¢do dos projetos.
Risco 2

Probabilidade () Baixa (x) Média () Alta

Dano potencial

Traz prejuizos de natureza temporal, fisica e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no

Objeto proposto.

Acdo Preventiva Responsavel
Minimizar a falta provavel de comunicagéo entres a equipe de elaboracdo do | Setor de
Projeto Base e Revisar o Projeto Base, elaborar adequadamente os Projetos | Engenharia
Complementares conforme as caracteristicas do objeto contratado e solicitar a(s)

revisdo(bes) deste(s), pelo setor competente.

Acado de Contingéncia Responsavel
Revisdo dos projetos e dos servicos de adequacéo. Setor de

Engenharia
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3-RISCOS - EXECUCAO CONTRATUAL
Atrasos na liberacdo dos recursos

VERA CRUZ

Risco 1

Probabilidade (0 Baixa (X) Media () Alta

Dano potencial

Podem gerar prejuizos fiscais e financeiros e até a inadimpléncia da CONTRATADA perante
seus fornecedores e colaboradores, bem como atrasos e possivel acréscimo no preco final da
obra devido aos atrasos no pagamento dos servigos previstos no cronograma fisico financeiro
por parte da CONTRATANTE.

Acao Preventiva Responsavel

Previsdo financeira para atender ao contratado no que se
refere a pagamentos de medi¢Bes de servicos a serem
efetuados pela CONTRATANTE.

Acdo de Contingéncia Responsavel
Oficializar a CONTRATANTE da ocorréncia do ndo respeito | CONTRATATADA
a clausula contratual e se couber fazer a solicitacdo de
Repactuacdo de prazos para execugdo dos servigos e revisao
no impacto financeiro gerado pelo atraso.

CONTRATANTE

. Roubos ou furtos na obra.
Risco 2

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta

Dano potencial

Prejuizos gerados pela falta de seguranca no canteiro, gerando aumento dos custos para a
CONTRATANTE e do prazo de conclusdo da obra.

Acao Preventiva Responsavel

Planejamento interno da empresa
CONTRATADA

Acdo de Contingéncia Responsavel

A CONTRATADA devera contratar seguranca privada para | CONTRATATADA
a area do canteiro sem 6nus paraa CONTRATANTE.

Vera Cruz/Ba, 30 de abril de 2026.

Equipe de Planejamento

Valéria Araujo
Engenheira Civil
Matricula 204248
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PROJETO BASICO


http://www.veracruz.ba.gov.br/

ESTADO DA BAHIA ™

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ' el
CNPJ: 13.891.130/0001-03 =
Rua Séao Bento, 123 — Centro — Mar Grande VERA CRUZ

. —=——=1) CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia —
\ VERACRUZ / www.veracruz.ba.gov.br

PROJETO BASICO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucao de obra de pavimentacdo da Rua do
HGE (Rua do Bode), na localidade de Baiacu, no municipio de Vera Cruz/BA.
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1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para execucao de obra de pavimentacdo da Rua
do HGE (Rua do Bode), na localidade de Baiacu, ho municipio de Vera Cruz-BA.

1.2 O objeto da licitagao tem a natureza de obra, sendo uma obra comum de engenharia, se
enquadrando na classificagdo nos termos do paragrafo Xll, do art. 6°, da Lei 14.133, de
2021.

2. DEFINICOES

2.1 SEINFRA: Secretaria de Infraestrutura e Habitacio — Org&o Publico municipal responsavel
por coordenar, gerenciar, executar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras e servicos

atinentes a infraestrutura urbana.

2.2 CONTRATADA: Pessoa juridica responsavel para a execucdo das obras e servigcos de

engenharia.
2.4 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vera Cruz

2.4 FISCALIZACAO: Técnico, equipe elou empresa, designado pela SEINFRA, para
acompanhamento e recebimento do contrato, conforme leil4.133/21 e suas alteragdes.

3.JUSTIFICATIVA

O presente Projeto Basico foi elaborado com a finalidade de viabilizar a contratacdo de
empresa especializada para a execuc¢ao de obra de pavimentagdo da Rua do HGE (Rua do
Bode), na localidade de Baiacu, no municipio de Vera Cruz-BA, atendendo as diretrizes da

Lei n® 14.133/2021 e as normas técnicas aplicaveis as obras de infraestrutura urbana.

A Rua do HGE (Rua do Bode), apresenta atualmente condiges precérias de trafegabilidade,
com trechos em solo natural e pavimento deteriorado, ocasionando poeira excessiva no
periodo seco, lama no periodo chuvoso, dificuldades de circulacdo de veiculos e pedestres,
além de prejuizos a prestacao de servicos publicos essenciais, como coleta de lixo, transporte
escolar e atendimento de emergéncia. Essa situacdo compromete diretamente a seguranca,

o conforto e a qualidade de vida da populagéo local.

A pavimentacgéo da via constitui uma intervencdo essencial para garantir melhor mobilidade

urbana, acessibilidade e reducédo de processos erosivos, além de promover a valorizagéo do
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espaco urbano e a melhoria do ambiente local. Trata-se, portanto, de uma ac¢ao alinhada as

politicas publicas de infraestrutura, desenvolvimento urbano e inclusdo social do Municipio.

O Projeto Basico define de forma precisa e suficiente o objeto da contratacdo, as solu¢des
técnicas adotadas, os métodos construtivos, 0os quantitativos, os custos estimados e 0s
critérios de execucao e fiscalizacdo, assegurando que a futura licitacdo seja realizada com
clareza, competitividade e seguranca juridica, evitando altera¢ces indevidas, sobreprecos ou

paralisacdes da obra.

Além disso, o projeto foi elaborado em conformidade com as normas técnicas da ABNT, as
especificagbes dos sistemas de referéncia de custos (SINAPI e ORSE) e a legislagéo vigente,
garantindo que a solugdo proposta seja tecnicamente viavel, economicamente adequada e

ambientalmente responséavel.

Dessa forma, o presente Projeto Basico constitui instrumento indispensavel para a correta
contratacdo e execucdo da obra, assegurando que 0s recursos publicos sejam aplicados de
maneira eficiente, transparente e em beneficio direto da populacdo da Rua do HGE (Rua do

Bode), promovendo melhores condigdes de mobilidade, seguranca e qualidade de vida.

4. DAS FONTES DE RECURSOS:

Secretaria de Infraestrutura e Habitagao

Unidade _ o
Projeto/Atividade Elemento Despesa Fonte de Recurso
Gestora
09.01 1001 4.4.90.51 1.708/1.709/1.720 / 1.500

5. ESTIMATIVA DE PRECO E FORMAS DE PAGAMENTO

51 O custo global estimado para a prestagdo dos servicos € de: R$
157.685,64 (Cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais, e

sessenta e quatro centavos).

5.2. Nestes valores estdo incluidos todos os custos, impostos, taxas, tributos, encargos

sociais e trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da execucédo da obra,
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sem inclusdo de expectativa inflacionéria ou encargos financeiros.
5.3 Os pagamentos serdo feitos de acordo com as medicdes dos servicos.
6. ESCOPO DOS SERVICOS A CARGO DA CONTRATADA

6.1 Mobilizar e desmobilizar mao-de-obra e equipamentos especializados para execucgao

das obras e servicos de engenharia;
6.2 Construir as instala¢des de apoio as obras;

6.3 Realizar todos os Servigcos Técnicos Profissionais Especializados listados na Planilha

de Servicos da licitacao;

6.4 Executar, com o emprego de mao-de-obra apropriada, fornecendo material adequado
e utilizando os equipamentos mais indicados, todas as obras e servi¢cos de engenharia listados

na Planilha de Servigos da licitagéo;

6.5 Locacao topogréfica,

6.6 Movimentacao e transportes internos dentro da obra;

6.7 Suprimento de 4gua e energia elétrica, em qualquer que seja a utilizagdo ou local;
6.8 lluminacao das areas de trabalho;

6.9 Transporte e montagem de equipamentos incorporados a obra;

6.10 Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral;

6.11 Despesas referentes as importacées de materiais e equipamentos;

6.12 Limpeza da Obra

7 OB RIGA(;C)ES DA CONTRATADA

7.1 Constituem obrigag6es da CONTRATADA, além de outras previstas neste Projeto Bésico

e na legislacao pertinente, as seguintes:

7.1  Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os

servicos sejam inteiramente concluidos e acabados;
7.2 Manter durante toda a execucdo do projeto contratado, todas as condigbes de

habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, em compatibilidade com as obrigagbes
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assumidas;

7.3 Realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigacbes
previstas na legislacao fiscal, social e trabalhista, apresentando 8 CONTRATANTE, quando

exigida, cépia dos documentos de quitacao;

7.4 Responder por todos os Onus referentes aos servigos ora contratados, desde os
salarios do pessoal, neles empregados, como também o0s encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

7.5  Assumir integral responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus
empregados e prepostos, e, perdas e danos a terceiros e a CONTRATANTE, porventura

resultantes de suas atividades;

7.6 Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execucgéo do
Contrato;

7.7 Efetuar despesas com os servigos na forma em que estdo descritos e especificados

no projeto bésico.

7.8 Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos

do Edital, que passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcricao.

7.9 A CONTRATADA devera fornecer todas as informacdes de interesse para execugao

das obras que a CONTRATANTE julgar necessario conhecer ou analisar.

7.10 Submeter-se & FISCALIZACAO, através do setor competente, que acompanhara a
entrega do material para verificagdo da qualidade e origem dos produtos, orientando,
fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato

cumprimento das condi¢des pactuadas;

7.11 Em todas as ocasifes em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu
representante, deverd apresentar-se as convocacdes da CONTRATANTE em seus escritorios
ou no local das obras, de modo que nenhuma operagéo possa ser retardada ou suspensa

devido a sua auséncia.

7.12 Cabe a CONTRATANTE, no ato da convocacao, especificar os assuntos que serao
tratados, cabendo a CONTRATADA os 06nus ocasionados pelo ndo-atendimento da

convocagao.
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7.13 A CONTRATANTE ter4, a qualquer tempo, livre acesso as obras e os locais onde o

trabalho estiver em andamento.

7.14 Procedimentos operacionais referentes as alteragbes técnicas no projeto e demais

assuntos de interesse de ambas as partes deverao ser objeto de acordo entre as partes.

7.15 Comunicar imediatamente e por escrito a Secretaria de Infraestrutura e Habitagéo,
através da Fiscalizagdo, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as

providéncias de regularizagédo necessarias;

7.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes no ambito federal, estadual e municipal,

as normas da Prefeitura;

7.17 As penalidades ou multas impostas pelos 6érgaos competentes pelo descumprimento
das disposicoes legais que regem a execuc¢do do objeto do presente Projeto Basico serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo, se for o caso, obter licencgas,

providenciar pagamento de impostos, taxas e servigos auxiliares;
7.18 Arcar com todos os 6nus de transportes e fretes necessarios;

7.19 Demais obrigacbes e responsabilidades previstas pela Lei Federal N° 14.133/21 e

demais legislagfes pertinentes.

7.20 A CONTRATADA devera apresentar sempre que solicitado copias autenticadas ou
originais dos seguintes documentos de comprovacdo de regularidade no cumprimento de
obrigacdes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias corridos contados da solicitagdo pelo
CONTRATANTE:

ITEM DOCUMENTO

1 Coépias do livro de registro;

2 Coépias das carteiras de trabalho;

3 Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados — CAGED,;
Comprovacao do depoésito bancario dos salarios e folha de pagamento

4 ou contracheques com devida comprovacdo de recebimento pelos
empregados;

5 Guia de recolhimento do INSS;
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ITEM DOCUMENTO

6 Guia de recolhimento do FGTS;

. GFIP (com discriminagdo dos recolhimentos INSS e FGTS por

empregado);

8 OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

8.1 Fornecer a CONTRATADA os elementos basicos, especificacdes e instrugdes

complementares, suficientes e necessarios a respectiva execucgao;

8.2 Exercer a fiscalizacdo da execucdo do objeto através da SEINFRA, nas formas
previstas pela Lei Federal N° 14.133/21;

8.3 Fiscalizar a execugdo dos servicos por um representante da CONTRATANTE,
determinando o que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados,
submetendo a autoridade competente o que ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil,

para adocao das medidas convenientes.

8.4 Efetuar o pagamento dos servigos nos prazos estabelecidos, mediante a apresentacao

dos documentos hébeis para pratica de tal ato;

8.5 Caberd a CONTRATANTE emitir as Ordens de Servico & CONTRATADA para

execucédo das obras e servigos de engenharia indicados na licitacéo.

8.6  As Ordens de Servico serdo emitidas com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias

consecutivos da data de inicio.

8.7  Aceitar, para fins de pagamento, os servicos bem executados e rejeitar 0s servicos
gque néo estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituicdo, reparo

ou refazimento daquilo que for rejeitado;

8.8 Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medicdes de servicos

executados, encaminhando-as para pagamento;

8.9 Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execugao

dos servigos, em caso de conduta impropria, a seu exclusivo critério.

8.10 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades
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observadas nos materiais e servigos fornecidos;

8.11 A CONTRATANTE ter4, também, as atribui¢cdes de:

a. Representar junto a CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes a execucao das

obras e servicos de engenharia objeto do Contrato;

b. Analisar e aprovar a programacao de atividades elaborada pela CONTRATADA,

C. Dirimir as duavidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execugao dos

servi¢os, com relagéo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

d. Acompanhar a CONTRATADA na medi¢cdo dos servigcos executados e aceitos,

determinando os servigos a serem inseridos nos Boletins de Medi¢cdo e autorizando a

CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento;
9 DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO

9.1 A SEINFRA designara a fiscalizacéo, para acompanhamento e recebimento

do contrato, conforme a lei 14.133/21e suas alteragoes.

9.2 Cabera a fiscalizacdo designada tomar todas as providéncias necessarias ao imediato
acionamento do representante da firma CONTRATADA, logo que constatada qualquer

irregularidade por parte da mesma, a fim de solucionar os problemas detectados.

9.3 Em hipétese alguma podera a FISCALIZACAO, ainda que diante de justificativas
plausiveis, acordarem com a CONTRATADA a dilatagdo de prazos previstos na proposta
inicialmente apresentada, sem prévia concordancia do Ordenador de Despesas, haja vista

que tal atitude acarretaria alteracado nos termos contratuais pactuados.

9.4 A fiscalizacdo anotara, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou

defeitos observados.

9.5 Asdecisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverdo

ser levadas a instancia superior, em tempo habil, para a adocao das medidas convenientes.
9.6  Caber4 ainda & FISCALIZACAO:
a. Tomar providéncias para o fiel cumprimento das clausulas do contrato,

obedecendo a legislacdo sobre a Contratacdo de Obras e Servicos de
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Engenharia e outros dispositivos legais especificos;

Providenciar o pagamento das Notas Fiscais apresentadas, desde que estejam
em conformidade com o Cronograma Fisico-financeiro aprovado, e certificado,
pela FISCALIZACAO;

Colocar a disposicdo da CONTRATADA, em tempo hébil, as informagdes
necessarias para execucdo dos servicos, de modo a possibilitar-lhe o

cumprimento dos prazos avencados;

Orientar, supervisionar e controlar os trabalhos no sentido de proporcionar a

plena adequacédo do objeto deste termo as suas finalidades;

Tomar providéncias para que os setores envolvidos mantenham o local de

execucdo dos servicos adequado a sua execugao;
Liberar a garantia, ap0s o recebimento definitivo dos servigos;

Verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposi¢cées do contrato e
das ordens complementares emanadas do CONTRATANTE, informando a

esta, em tempo habil, todas as ocorréncias e providéncias tomadas;

Resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no
contrato se, nas suas Especificacbes de Servico e em tudo mais que, de
gualquer forma, relaciona direta ou indiretamente com o objeto, garantido o

contraditério e a ampla defesa;

Exigir da CONTRATADA a retirada imediata de qualquer de seus prepostos

gue embaracem a sua acao fiscalizadora, independentemente de justificativa,

Recusar materiais e servicos em desacordo com as especificagcdes contidas no

Projeto Basico;

Propor as medidas que couberem para a solucdo dos casos surgidos em

decorréncia de solugéo técnica na execucao dos servigos;

Em caso de duvida ou omisséo fixar, o que julgar indicado, em rigorosa

obediéncia as normas legais vigentes;

Definir, juntamente com a SEINFRA, todo e qualquer material que gerar divida,
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guando ndo mencionadas nas presentes especificacdes ou nos desenhos;

n. Analisar e dar parecer aprovando ou nao o faturamento das medices dos

servicos executados para fim de pagamento para a CONTRATADA;

0. Efetuar o registro das ocorréncias no Livro Diario de Ocorréncias, mantido no

local de execucao dos servicos pela CONTRATADA.

9.7 A atuacdo da fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos servigos contratados, a sua execucao e
as consequéncias e implicacdes, proximas ou remotas, perante o Estado ou terceiros, e a
ocorréncia de eventuais irregularidades na execuc¢éo dos servicos contratados ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE.

9.8  Apos a conclusédo do objeto contratual, a CONTRATADA notificara a CONTRATANTE
para que esta, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis o receba provisoriamente, por ato formal de

sua autoridade superior.

9.9 Decorridos 02 (dois) meses do recebimento provisério acima especificado, e nao
havendo qualquer irregularidade no objeto contratual entregue, a CONTRATANTE, por ato
formal de sua autoridade superior, recebera definitivamente o objeto contratado, sem prejuizo

das responsabilidades futuras da CONTRATANTE dispostas em lei.

9.10 Na hip6tese do nao recebimento, serd dado um prazo para que a CONTRATADA, as
suas expensas, complemente, ou refaca os servigos rejeitados. Atendidas tais exigéncias, a

CONTRATADA solicitara nova vistoria, que sera feita em igual prazo.

9.11 Aceitos os servicos e cumpridas as demais clausulas e condicbes contratuais, sera

emitido, pela CONTRATANTE, o respectivo “Termo de Entrega e Recebimento dos Servigos”.

9.12 A Fiscalizacéo serdo dados 02 (dois) dias Uteis a partir do adimplemento do evento
contratual pela CONTRATADA, para encaminhar a nota fiscal e sua fatura correspondente ao

setor responsavel pelo acompanhamento do contrato.

9.13 Para efeito de contagem do prazo estabelecido acima, considerar-se-a como de
adimplemento do evento contratual pela CONTRATADA a data de aceitacdo pela

Fiscalizacdo, da nota fiscal e respectiva fatura.

9.14 Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento da fatura em decorréncia do ndo
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cumprimento do prazo estipulado no item 9.12, sera imputada a Fiscalizacdo a
responsabilidade por quaisquer dnus financeiros requeridos pela CONTRATADA em funcéo

da demora verificada.
10 DAS MEDICOES

10.1 A liquidacdo da despesa referente a primeira medi¢cdo, somente sera procedida
mediante a apresentacao pela CONTRATADA da seguinte documentacao:

a. Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugdo do contrato perante o
CREA-BA,;

b. Boletim de Medicéo;

C. Relatdrio fotografico evolutivo;

d. Placa da Obra instalada no local;
e. Diario de Obras;

f. Guia de recolhimento do INSS;

g. Guia de recolhimento do FGTS;

h. GFIP (com discriminacdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);
I Comprovante de Inscricdo no CNO — Cadastro Nacional de Obras

j- Apodlice de Seguro;

10.2 O valor da contratacdo resultante deste certame é estimado, ndo implicando em
previsdo de crédito em favor da CONTRATADA, que apenas tera direito ao pagamento pelos

servigos efetivamente prestados.

10.3 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacdo da despesa,
aquela sera devolvida e o pagamento ficara pendente até que o licitante vencedor providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipbtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
regularizacéo da situac&o ou reapresentacdo do documento fiscal ndo acarretando qualquer
Onus para a Secretaria solicitante e ndo respondendo a Secretaria de Infraestrutura e
Habitagdo, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacdo dos pagamentos

correspondentes;
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10.4 As despesas referentes ao objeto do futuro Certame correrdo a conta dos recursos
consignados no Orcamento, existentes nas dotacBes da Secretaria de Infraestrutura e

Habitac&o, na data dos respectivos empenhos.
11 DIVERGENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ENGENHARIA

Para efeito de interpretacéo de divergéncias entre os documentos do projeto de engenharia,

fica estabelecido que:

11.1 Em caso de divergéncia entre as especificagdes de servicos e os desenhos do projeto,

prevalecerdo sempre as primeiras;

11.2 Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em

escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

11.3 Em caso de divergéncia entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerdo sempre
0s de maior escala (por exemplo: prevalecera o desenho em escala 1:50 sobre o desenho em
escala de 1:100);

11.4 Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre

as mais recentes.

11.5 Toda e qualquer alteracdo no projeto, ainda que decorrente de divergéncia devera ser

levada a SEINFRA, para autorizagéo expressa do gestor.
12 LICENCAS

12.1 A CONTRATANTE devera ter obtido a competente Licenga Ambiental e de Instalacdo
necessarias a execucdo da Obra, assim como as demais autorizages, desapropriacdes e
licencas necessérias a entrega do local da obra, a CONTRATADA, livre, desimpedido e

desembaracado.
Para fins deste projeto, deveréo ser observadas as seguintes licencas e autorizagdes:

a) Licenca Prévia (LP): devera ser obtida na fase de planejamento, quando aplicavel,
especialmente nos casos em que as obras de pavimentagdo impliguem em intervencdes de
maior porte ou em areas ambientalmente sensiveis, podendo exigir a elaboracdo de estudos

ambientais especificos;

b) Licenca de Instalagdo (LI): constitui condicdo obrigatéria para o inicio das obras,

Rua S3o Bento, 123 — Centro — Mar Grande
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia — www.veracruz.ba.gov.br


http://www.veracruz.ba.gov.br/

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia —
www.veracruz.ba.gov.br

autorizando a execucao dos servicos de pavimentacao, incluindo movimentacdo de solo e
implantacao de infraestrutura de drenagem, conforme 0s projetos aprovados e condicionantes

ambientais estabelecidas;

c) Licenca de Operacao (LO): quando aplicavel, devera ser requerida apos a conclusédo da
obra, especialmente em casos que envolvam sistemas de drenagem ou intervencdes que

possam impactar o funcionamento ambiental da area;

d) Autorizagcdo Ambiental (AA): obrigatoria para a execucao de servicos de terraplanagem,
cortes, aterros, escavagdes e demais intervengdes que impliquem na alteragédo das condi¢des
naturais do solo, por se tratarem de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras

do meio ambiente.

12.2 A CONTRATADA devera obedecer as leis, regulamentos e posturas a que abrange
também as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e de
outros 6rgdos governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, inclusive o Corpo

de Bombeiros.

12.3 Todos os custos decorrentes da obtengéo de licencas, autorizagbes ambientais e do
atendimento as exigéncias dos Orgdos ambientais competentes serdo de inteira

responsabilidade da contratada.

12.4 Para supressdo de vegetacdo exotica, fruteiras, bem como, de vegetacdo nédo

protegida, solicitar previamente a Prefeitura “Informativo de Corte”.

12.5 A destinagcdo do material de bota-fora devera ser em local apropriado, de forma a ndo

bloquear a drenagem natural do terreno e sem causar prejuizos ou danos nas areas vizinhas;

12.6 O material efetivamente inservivel devera ser disposto em bota-fora devidamente
licenciado junto a Prefeitura e os demais residuos nao aproveitados, encaminhados para os

aterros em operacgéao pela Prefeitura.

12.7 Fica a CONTRATADA responsével pela integridade fisica das edificacfes na &area de
entorno imediato do empreendimento, devendo ser elaborado levantamento prévio de todas

as edificacdes lindeiras a obra.

12.8 O projeto de sinalizacdo das obras devera ser elaborado de forma que esteja em

consonancia com as diversas atividades presentes, além de atender a dois principios gerais:

Rua S3o Bento, 123 — Centro — Mar Grande
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia — www.veracruz.ba.gov.br


http://www.veracruz.ba.gov.br/

Prefeitura Municipal de Vera Cruz L

: . i
CNPJ: 13.891.130/0001-03 —J\.‘ﬂ

Rua S&o Bento, 123 — Centro — Mar Grande VERA CRUZ

S

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia — ‘

ESTADO DA BAHIA

\ VERACRUZ | www.veracruz.ba.gov.br
a. O maximo de seguranga para os veiculos, os pedestres e os trabalhadores;
b. O minimo de inconveniéncia para o publico.

13 PRESERVACAO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

13.1 A CONTRATADA deveréa tomar cuidado na execuc¢do das obras, para evitar prejuizos,
danos ou perdas em benfeitorias existentes, servi¢os, propriedades adjacentes ou outras

propriedades de qualquer natureza.

13.2 A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer propriedade que for
prejudicada ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condicéo tdo boa quanto
a anterior. A CONTRATADA executara reparos de quaisquer elementos danificados conforme
determinagfes da CONTRATANTE.

13.3 A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construgoes,

obras ou benfeitorias que possam afetar por suas operacgoes.

13.4 Devera ser especificado na composicao de BDI apresentado, o item referente a
previsdo do seguro da CONTRATADA para garantia de bens que possam ser afetados pela
construcao ou atos dela advindos, devendo este seguro ser de “Cobertura de Riscos de Obras
de Engenharia” e ter vigéncia plena até o ato de emissdo do Termo de Recebimento Final das
Obras;

14 ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

14.1 O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu

controle e guarda, sera de sua responsabilidade exclusiva.

14.2 Todos os equipamentos a serem instalados, assim como 0s materiais adquiridos serédo
armazenados pela CONTRATADA, cabendo a mesma prestar oS seguintes Servicos:
descarga, recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal e vertical até

o local de montagem, estando estes custos incluidos no respectivo pre¢o unitério.

14.3 A CONTRATADA ficara obrigada a trocar o material que vier a ser recusado pela
fiscalizacdo da Secretaria requisitante sendo que o ato de recebimento ndo implicara sua

aceitacéo;

15 CONTROLE GEOMETRICO
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15.1 Caberd & CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE, a execuc¢do de todos os
servicos topograficos auxiliares para locacdo, marcacao e controle geométrico de todos o0s

Servigos.
16 DIARIO DE OBRAS

16.1 Diario de Obras € o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deve ser mantido,

permanentemente, em seu escritério de campo e onde serdo anotadas:
a. As informag¢fes do andamento das obras e servicos;

b. As ordens, observacdes e informagfes da CONTRATANTE; e
C. Observactes e comunicacdes da CONTRATADA.

16.2 As folhas do Diario serdo numeradas seguidamente e deverdo conter os nomes da
CONTRATADA e da CONTRATANTE, o numero do Contrato, o nimero do Diério e a data
das anotacdes, e deverdo ser rubricadas pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE.

16.3 O Diério de Obras tera suas folhas em 3 (trés) vias. As 2 (duas) primeiras vias serdo
picotadas para serem facilmente removidas, ficando a 12 via em poder da CONTRATADA, a
22 via com a CONTRATANTE. A 32via, que ndo sera picotada, permanecera no Diario. Serdo
empregadas folhas de papel-carbono, fornecidas pela CONTRATADA, para preenchimento

das 22 e 32 vias das folhas.

16.4 A substituicdo do Diario totalmente preenchido deve ser rotineira, procedida pela
CONTRATADA, as suas expensas e sob sua responsabilidade, cabendo a mesma sua guarda
e conservacao até sua entrega a CONTRATANTE.

17 NORMAS E RECOMENDACOES

17.1 Serdo adotadas as normas, especificacdes e recomendacfes constantes do presente e

mais as dos seguintes 0rgaos:

a. Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

b. Prefeitura Municipal de Vera Cruz— Memorial Descritivo e Especificacfes Técnicas.
18 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

18.1 BOLETIM DE MEDICAO
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a. O pagamento sera feito de acordo com os prazos e condi¢cdes estabelecidos no
Contrato que é parte integrante deste projeto Basico, através de crédito bancario, apés cada
medic¢ao realizada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto do responsavel
pelo recebimento nos documentos hébeis de cobranca. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura

fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento;

b. Para execugao do pagamento, o licitante vencedor devera fazer constar da Nota Fiscal
correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome da CONTRATANTE, com
as seguintes informacfes: o0 nome e o nimero do Banco, o nome e nimero da agéncia e

ndmero de sua conta corrente.

C. A Nota Fiscal correspondente devera ser entregue, diretamente a SEINFRA, que
somente atestara a execucdo e liberardo a referida Nota Fiscal para pagamento, quando

cumpridas, pelo licitante vencedor, todas as condigdes pactuadas.

d. Apenas 0s servicos aprovados pela CONTRATANTE poderdo ser incluidos na
medicao. Se a CONTRATANTE recusar algum servico, a CONTRATADA devera refazé-lo as

suas expensas.
18.2 PADRAO DO BOLETIM DE MEDICAO

a. O Boletim de Medicao devera conter, além das colunas da Planilha de Servigcos e

Precos, as seguintes colunas extras:

v Quantitativo Acumulado Até a Medicao Anterior;
4 Preco Total Acumulado Até a Medicdo Anterior;
v Saldo Contratual

4 Percentual de execucéo

b. O Boletim de Medicao devera conter todos os servicos presentes na Planilha de

Servigos e Precos, mesmo aqueles que ndo tenham quantidade medida no periodo.

C. O Boletim de Medicao devera ser apresentado em formato A4 (210x297mm) e ter, em

cada folha:
v Cdbdigo do contrato;

v Aprovacdo da CONTRATANTE;
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v Numero da folha;

v Periodo de referéncia da Medigé&o.

d. Junto a medi¢do devera ser entregue o relatorio fotografico evolutivo, impresso em

formato A4, colorido e com no minimo 20 (vinte) fotos que demonstrem todas as etapas dos

servicos realizados.

e. Os boletins de medig&o e os relatorios fotograficos deverdo ser apresentados em no

minimo 02 (duas) vias.
19 DO ACRESCIMO DE SERVICOS EXTRAS E/OU EXCEDENTES

19.1 Os eventuais servigos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacao
prévia da CONTRATANTE e mediante a formalizacdo de termo aditivo, devendo sua

execucao observar 0s seguintes nortes:

a. Se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela CONTRATANTE e o preco global

da proposta vencedora.

b. A formacgdo do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo 6érgéo ou entidade responsavel pela licitagdo, em que
serdo explicitados em colunas o0s acréscimos e supressdes de servigos, bem como o
guantitativo dos servicos originalmente contratados e os quantitativos resultantes apos os

acréscimos ou supressoes.

C. Em relacdo aos servicos extras nao tabelados, a proposta de precos da
CONTRATADA devera observar a mesma taxa de bonificacao e de despesas indiretas (BDI)
verificada na proposta de precos vencedora da licitacdo. Apenas quando tais propostas forem
aceitas pela CONTRATANTE, os servicos poderao ser realizados. Devera a CONTRATANTE,
ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com 0s

verificados no mercado.

19.2 Eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0S pre¢os unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apés especifica e
circunstanciada autorizacdo da CONTRATANTE e mediante a formalizacao de termo aditivo,

devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram
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ou nao de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erério

publico.
20 PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO E SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO
20.1 ADMISSAO DE PESSOAL

Incumbe a CONTRATADA cumprir e impor a seus empregados a observancia das seguintes

obrigagdes:

a. Contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, sejam mantidos respeito,

higiene, ordem e seguranca,

b. Fazer com que seus empregados se apresentem no local de trabalho em trajes
adequados e em boas condi¢Bes de higiene, sendo obrigatorio o uso dos equipamentos de

protecdo individual, especificos para cada tipo de servico, conforme disposto na CLT;

C. Nao permitir embriaguez, ingestdo de bebidas alcodlicas ou utilizacdo de qualquer

substancia toxica no canteiro de obras;

d. Proibir o porte de armas brancas ou de fogo;

e. Nao entrar nas dependéncias da obra, fora do horario de trabalho, sem a autorizacéo
regular;

f. A CONTRATANTE podera exigir a retirada de qualquer membro que esteja em servico

na obra, bem como da empreiteira responsavel, que sejam considerados inconvenientes.
20.2 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI’s)

A CONTRATADA devera fornecer uniforme completo (calca comprida e camisa) e EPI's a

seus integrantes e cobrar o uso correto dos mesmos durante a execucao das atividades.
20.3 SINALIZACAO DAS AREAS

A CONTRATADA utilizara fitas zebradas, cordas, cones e placas de sinalizacdo ou alerta

sempre que a atividade o exigir.
20.4 ISOLAMENTO DAS AREAS

20.4.1 E proibido acender fogareiros e estufas, com excecéo dos elétricos, ou manter botijdes

de gas, durante a execucgdo das obras de instalagao.
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20.4.2 Em nenhum momento a obra podera ser utilizada como dormitério para repouso dos

funcionérios.

20.4.3 Fica terminantemente proibida a entrada de criangas na obra, inclusive nos escritorios

e estacionamentos, mesmo que acompanhada pelos pais.
20.5 ACIDENTES DE TRABALHO

Todo acidente de trabalho sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, devendo

ser comunicado imediatamente ao CONTRATANTE.
21 RELATIVA A QUALIFICAC;AO ECONOMICO-FINANCEIRA

A. Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagéo Judicial, vigente, expedida pelo distribuidor
judicial competente da sede do licitante, com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa)

dias, da data da apresentacéo da proposta.

B. Balancos patrimoniais e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de

apresentacdo da proposta.

B.1). No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da

sociedade;
B.2). E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social;

B.3). Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverado ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de
uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao

fiscalizador;

B.4) A comprovagdo da boa situacdo financeira da empresa sera realizada através da
apresentacdo dos Indices Financeiros extraidos do Balango Patrimonial, devidamente

assinado pelo contador da empresa;

Rua S3o Bento, 123 — Centro — Mar Grande
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia — www.veracruz.ba.gov.br


http://www.veracruz.ba.gov.br/

ESTADO DA BAHIA ™
Prefeitura Municipal de Vera Cruz E. el
CNPJ: 13.891.130/0001-03 =

Rua Sé&o Bento, 123 — Centro — Mar Grande VERA CRUZ
D CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia — A ‘

- www.veracruz.ba.gov.br

B.5) A comprovacéao da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante obtencéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores

a 1 (hum) resultantes da aplicacéo das formulas:

LG: ATIVO CIRCULANTE + REALIZA' NGO PRA,
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

5G: ATIVO TOTAL — —
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAQ CIRCULANTE

LC: ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

B.6). As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade
competente, o capital minimo ou o patriménio liqguido minimo de 10% (dez) por cento) do

valor estimado da contratagéo ou do item pertinente.

C) A licitante interessada em participar deste certame fica obrigada a prestar, previamente,
garantia da proposta, nas mesmas modalidades de que trata o § 1°, do art. 96, da Lei
14.133/21 e critérios previstos no caput e § 1° do art. 58 da mesma lei, no valor equivalente
a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo. O comprovante da garantia devera

ser anexado juntamente com a proposta de precos.

Por se tratar de obra publica que demanda investimentos técnicos, operacionais e
financeiros relevantes, bem como o cumprimento de cronogramas e normas especificas,
exige-se a prestacdo de garantia de proposta, limitada a até 1% do valor estimado da

contratacdo, nos termos do art. 5° da Lei n® 14.133/2021.

Tal exigéncia tem por finalidade assegurar a seriedade dos licitantes, prevenindo propostas
inexequiveis, desisténcias imotivadas ou recusa na assinatura do contrato, mitigando riscos
ao interesse publico e conferindo maior seguranca e eficiéncia ao certame. A licitante
interessada em participar deste certame devera apresentar no sistema previamente a
garantia da proposta. A ndo apresentacdo da garantia de proposta, nos termos

estabelecidos no edital, implicara na desclassificagéo do licitante
22 RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA

22.1 Para participacdo deste certame, as empresas postulantes deverdo apresentar
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Certiddo de Registro da LICITANTE e do(s) responséavel(s) técnico(s) junto ao CREA —
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou CAU — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, competente da regido a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto;

22.2 Comprovacdo pela LICITANTE de aptiddo para executar obras e servicos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade equivalente ou superior, pertinente e
compativel com o objeto da licitacdo, através da apresentacdo de no minimo 01 (um)
Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, relativos as parcelas de
maior relevancia, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado. Definem-se

como obras/servicos similares, cujas parcelas de maior relevancia estdo discriminadas a

seqguir:
SERVICOS AREA
MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES 90 M
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA 180 M2
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) 10,5 M3

22.3. Comprovacdo pela LICITANTE de aptiddo para executar obras e servicos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade equivalente ou superior, pertinente e
compativel com o objeto da licitacdo, através da apresentacéo de no minimo 01 (um) Atestado
de Capacidade Técnica em nome de seu responsavel técnico, relativos as parcelas de maior
relevancia, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA/CAU, ou Conselho Profissional competente da respectiva regido onde
as obras e os servigcos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des)
de acervo técnico — CAT, em que fique demonstrado a execucéo da(s) obra(s) e/ou servigo(s)
com compatibilidade com o objeto deste Edital.

SERVICOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
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22.4 A exigéncia de comprovacédo de aptiddo técnica por meio de atestados de capacidade,
com a demonstracdo de gquantitativos minimos executados, tem como finalidade primordial
assegurar a selecdo de licitantes que possuam experiéncia prévia e capacidade operacional
compativeis com a dimenséo e complexidade do objeto desta contratacdo, garantindo a

seguranca e a qualidade na execuc¢do do empreendimento.

A exigéncia encontra respaldo no Art. 67, § 2°, da Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagbes
e Contratos Administrativos), que permite a solicitagdo de atestados com quantidades

minimas de até 50% das parcelas de maior relevancia ou valor significativo.
22.5 Deverdo constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica, os seguintes dados:

a) Local de execucéo;
b) Nome da contratante e da contratada;
c) Nome(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s). Juntamente anexado ao atestado
devera vir as anotacbes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT)
emitidas pelo conselho de fiscalizacdo em nome dos profissionais vinculados aos
atestados;

22.6 A licitante podera apresentar tantos atestados de capacidade técnica quantos julgar

necessarios para comprovar que ja forneceu objeto semelhante ao deste instrumento;

22.7. Alicitante devera comprovar que possui em seu quadro técnico, na data prevista para
a entrega dos envelopes, profissional (is) de nivel superior (engenheiro civil) ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obras ou servicos de caracteristicas
semelhantes ao objeto licitado, através de coépia autenticada ou original de um dos

seguintes documentos:

a) ficha ou livro de registro de empregado;

b) carteira de trabalho do profissional;

c) contrato social no caso de so6cio na condicdo de responsavel técnico;

d) contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislagéo civil

comum (com firma reconhecida das partes);

22.8 Relacdo explicita e Declaracdo formal de que disporda, por ocasido da futura
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contratacdo, de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados
essenciais para a execucao contratual e cumprimento do objeto desta licitacdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizara pela execucao dos servigos.

22.9 Atestado de Visita ou Declaracdo de Conhecimento das Informagfes e Condi¢des
Locais.

a) Atestado de visita ao local dos servigos, fornecido por funcionério designado pela
SEINFRA, em duas vias, que o licitante vistoriou e cientificou-se das condi¢des locais e
das informagdes operacionais necessarias ao cumprimento das obrigagbes que vier a
assumir perante o Municipio.
b) A Vistoria Técnica devera ser feita por preposto credenciado pela licitante
especificamente para o ato. A visita devera ocorrer até o 3° (terceiro) dia util anterior a
data estipulada para a entrega das propostas e sera agendada através da SEINFRA no
endereco constante deste edital, que deverd ocorrer em dia util, das 08h30min as
14h30min.
c) A visita tratada neste item devera ser realizada pelo respectivo responsavel técnico da
empresa licitante, que devera se apresentar portando documento de identificagéo, carta
de credenciamento devidamente assinada com firma reconhecida, acompanhada de
cépia autenticada do contrato social e a certiddo de registro do responsavel técnico da
empresa perante 0 CREA, para percorrer as areas onde 0s servigos serdo prestados;
d) A vistoria visa o conhecimento total das especificacbes e das condigbes para
realizacdo do servico objeto da licitagdo, pois a Prefeitura Municipal ndo aceitara
nenhuma alegacéo posterior.
e) O licitante que néo fizer a vistoria assume a responsabilidade de executar os servicos
sem direito a reclamacdes de reajustes de precos com base em desconhecimento das
condicbes técnicas, logisticas ou materiais a serem empregados na execucao dos
servigos ou alegagdes de desconhecimento dos servi¢os ou local de execugéo.
f) O atestado previsto no item acima, podera ser substituido por declaracao do licitante
de que vistoriou e/ou conhece os locais dos servicos ou que dispensa a visita técnica,
assumindo total responsabilidade sobre a execucao do objeto em local ndo inspecionado.
A Declaracdo de Conhecimento das Informacfes e Condicbes Locais, deverd ser

assinada pelo representante legal da licitante.
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g) A realizacdo da visita ndo se consubstancia em condicdo para a participacdo na
licitacdo, ficando, contudo, as licitantes cientes de que apds apresentacdo das propostas
nao serdo admitidas, em hipbtese alguma, alegacbes posteriores no sentido da
inviabilidade de cumprir com as obriga¢des, face ao desconhecimento dos servi¢os e de
dificuldades técnicas nao previstas.

h) A visita técnica é da inteira responsabilidade da licitante, que sera realizada com o
responsavel Técnico da empresa acompanhado de preposto designado pela Prefeitura.
i) O atestado de vistoria, ou a declaragéo que a substitui, devera ser anexado aos demais
documentos de habilitagdo.

J) A apresentacao do Atestado de Visita/Vistoria ou da Declaracdo de conhecimento das
informagdes e condigdes locais, conforme modelos disponibilizados no Edital seréo
obrigatérios na fase de habilitacdo

22.10 DA HABILITACAO JURIDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por acbes, acompanhado de

documentos de elei¢bes de seus administradores;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento, expedido pelo

orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
22.11 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

b) Prova de regularidade junto & Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta
junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa

for sediada;

Rua S3o Bento, 123 — Centro — Mar Grande
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia — www.veracruz.ba.gov.br


http://www.veracruz.ba.gov.br/

Prefeitura Municipal de Vera Cruz | o)
CNPJ: 13.891.130/0001-03 J

~  Rua S&o Bento, 123 — Centro — Mar Grande VERA CRUZ
(.'j._ _f;’.) CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia — ‘
\VERACRUZ /' www.veracruz.ba.qgov.br

@iibsy  ESTADO DA BAHIA »

c) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for

sediada.

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), mediante
apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF,;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a

apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa (CNDT);
f) Prova de inscrigcdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

g) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual 22.11.1. As ME/EPP deveré&o apresentar toda a documentacéo exigida para
efeito de comprovacgédo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo
(art. 43 da LC n° 123/06).

22.11.1. As ME/EPP deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao (art. 43 da
LC n° 123/06);

22.11.2. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado
0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa (art. 43, 81°, da LC n°® 147/14);

23. RESPONSAVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO -
DECRETO 58/2026

23.1 Gestor de execucao:
Lainara Risso Conceicao - Portaria 58/2026
23.2 Fiscalizacao técnica administrativa:

Irlane Santos Silva - Portaria 58/2026
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24. DAS PENALIDADES
24.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

24.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o

certame;

24.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta em especial quando:

24.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
24.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

24.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

24.1.2.4 deixar de apresentar amostra; ou

24.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

24.1.3 nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratagao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

24.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

24.1.4 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracao falsa durante a licitagéo;
24.1.5 fraudar a licitacao;

24.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

quando:

24.1.6.1 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

24.1.6.2 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

24.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
24.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

24.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia
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defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:

24.2.1 adverténcia;

24.2.2 multa;

24.2.3 impedimento de licitar e contratar; e

24.2.4 declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria

autoridade que aplicou a penalidade.

24.3. Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados:

24.3.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

24.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

24.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

24.3.4 os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

24.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgdos de controle.

24.4 A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato

licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicacao oficial.

24.4.1. Para as infragfes previstas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.3, a multa serd de 0,5% a

15% do valor do contrato licitado.

24.4.2. Para as infragcbes previstas nos itens 24.1.4, 24.1.5, 24.1.6, 24.1.7 e 24.1.8, a multa

serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

24.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a

penalidade de multa.

24.6. Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de

15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
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24.7 A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.3,
gquando nédo se justificar a imposicado de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a

gual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

24.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcbes dispostas nos itens 24.1.4, 24.1.5,
24.1.6, 24.1.7 e 24.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 24.1.1,
24.1.2 e 24.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢édo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo observara o prazo previsto no art. 156, 85°,
da Lein.° 14.133/2021.

24.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Oou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo,
descrita no item 24.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6érgao ou

entidade promotora da licitagéo.

24.10 A apuracgédo de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo,

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

24.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado

do recebimento dos autos.

24.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangédo de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado

da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
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recebimento.

24.13 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo

recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

24.14 A aplicacao das sancgOes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a

obrigacao de reparacéo integral dos danos causados.
25. PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO E VIGENCIA CONTRATUAL

25.1 A CONTRATADA deverd estar apta a iniciar os servigos em até 05(cinco) dias ap0s a
assinatura do Contrato.

25.2 O prazo de execucdo do objeto sera de: 90 dias.

Todos os prazos serdo contados a partir da data de emisséo da respectiva Ordem de Servico.
25.3 O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses contados a partir da data de

publicagéo do contrato, admitidos a prorrogagéo nos termos da Lei.

Vera Cruz, 03 de maio de 2026.

Valéria Araujo
Engenheira Civil
Matricula 204248
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MEMORIAL DESCRITIVO
E
ESPECIFICACOES TECNICAS

Obra: Contratacido de empresa de engenharia para execucgéo de obra de pavimentacdo da
Rua do HGE (Rua do Bode), na localidade de Baiacu, ho municipio de Vera Cruz/BA.

1. IDENTIFICACAO

Rua Sio Bento, n2123, Centro - Mar Grande - Vera Cruz - BA. Tel.: (71)3633-3434
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Obra: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra de pavimentacdo da

Rua do HGE (Rua do Bode), na localidade de Baiacu, no municipio de Vera Cruz/BA.

Local da obra: Vera Cruz/BA

Proprietario: Prefeitura Municipal de Vera Cruz

Endereg¢o: Rua do HGE (Rua do Bode), na localidade de Baiacu, no municipio de Vera Cruz-
BA.

2. APRESENTAGCAO

A rua que sera pavimentada encontra-se implantada, sendo o leito de boa qualidade servindo
0 material de base para o calgamento. A terraplanagem serd executada de acordo com o
tracado da rua, com corte e pequeno aterro para regularizacéo do leito.

A definicdo da pavimentagédo levou em consideragédo varios fatores que dizem respeito a
gualidade dos materiais, funcdo da via no sistema de circulacéo, facilidade de manutencéo e
recuperacdo, optando-se devido as circunstancias encontradas pela execugcdo de

pavimentacdo com paralelepipedos e drenagem pluvial superficial.

Os trechos a serem pavimentados serdo constituidos de paralelepipedos graniticos

rejuntados com argamassa de cimento e péd de pedra e meios-fios pré-fabricados de concreto.

Com relagdo ao movimento de terra, ndo havera necessidade de material de empréstimo,
visto que o greide projetado acompanha o perfil natural das vias, seré feito quando necessario
apenas um rebaixamento na caixa da rua. O bota fora do material excedente seréa transportado

em caminh&o basculante para local adequado.

As obras previstas serdo executadas conforme indicado em plantas do projeto e permitirdo
uma melhoria na infraestrutura urbana e de saneamento, favorecendo o trafego e a
acessibilidade local, além de permitir uma gradual valorizacdo imobiliaria no bairro,
proporcionando, enfim uma melhor qualidade de vida para os residentes na &rea de

intervencao.

O presente memorial € relativo & descricdo sucinta dos materiais e servigos necessarios para
a execucdo da Pavimentacéo, todos os materiais e servigos a executar deverdo satisfazer as

exigéncias da Associacao Brasileira de Normas Técnicas, (ABNT).

E necessario visitar o local da obra e sanar todas as dividas no departamento de Engenharia

da Prefeitura Municipal de Vera Cruz.
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3.ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS

ESTADO DA BAHIA
E d

3.1 PARALELEPIPEDOS:

O material empregado na execuc¢édo de revestimentos com paralelepipedos devera satisfazer
as seguintes caracteristicas e requisitos de qualidade:

Os paralelepipedos deverao ser originarios de rochas graniticas de granulagao fina ou média,
mostrando uma distribuicdo uniforme dos materiais constituintes e estarem isentos de veios,

falhas, materiais em desagregacdo ou arestas quebradas.

Os paralelepipedos serdo aparelhados de modo que suas faces apresentem uma forma
retangular. A face superior ou de uso deve apresentar uma superficie razoavelmente plana e
com as arestas retilineas. As faces laterais ndo poderdo apresentar convexidades ou

saliéncias que induzam a juntas maiores que 1,5cm.

As dimensdes dos paralelepipedos devem estar compreendidas dentro dos seguintes limites:
v' Comprimento - 18 a 23 cm
v' Largura-11a1l4cm
v Altura-11a 14 cm

3.2 MEIO FIO:

O meio-fio é uma peca em concreto simples, destinada a separar a faixa de pavimentacao da

faixa de passeio e devera ser fornecido com secéo trapezoidal nas seguintes dimensdes:

Comprimento (C) = 1,00m

<

Largura da face superior (Ls) = 0,12m
v Largura da face inferior (Li) = 0,15m
v Altura (A) = 0,30m 0x100 cm.

O concreto utilizado no meio fio deve atender as normas (NBR) da ABNT devendo ser dosado

racionalmente e deve possuir as seguintes resisténcias caracteristicas:
v" Meios-fios pré-moldados no local: Fck 20 MPa,;
v’ Lastro de concreto: Fck 15 MPa.

Os meios-fios devem ser executados em pecas de 1,00 m de comprimento, as quais devem
ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua aplicagao.

Seu comprimento deve ser reduzido para a execucdo de segmentos em curva.
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Detalhe do meio-fio

A Var. min, =
\ SUb-base da contreto

de cimento Portiand

4. MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 Servigos Iniciais

Seréo verificados os niveis das construgdes existentes e pavimentacdes existentes para
determinar efetivamente a cota de escavacdo ou aterro junto aos passeios. Procurando na

medida do possivel sempre o aproveitamento do leito existente.

A rua a ser pavimentada devera ser interrompida com a devida sinalizacéo (fornecida pela

prefeitura) verificando sempre a necessidade do fluxo.
Os servicos de sinalizacéo de vias, controle do transito, ficardo a cargo da Prefeitura.

Os servicos de marcacgao de niveis, do gabarito, instalacéo e placa da obra ficaréo a cargo da

empresa contratada.

Junto a obra ficardo a placa da obra, uma via do projeto e memorial descritivo e uma via da

Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) do executor dos servicos.
4.1.2 Placas de Obra

Devera ser confeccionada e instalada placa de obra, conforme modelo fornecido pela

prefeitura.
4.1.3 Locacéo da Obra

Todo servigo a executar serd locado rigorosamente de acordo com o projeto. Para isso seréo

utilizados equipamentos topograficos operados por profissionais competentes e qualificados.

Rua Sio Bento, n2123, Centro - Mar Grande - Vera Cruz - BA. Tel.: (71)3633-3434


http://www.veracruz.ba.gov.br/

sy ESTADO DA BAHIA ®
I, Prefeitura Municipal de Vera Cruz M ‘

A
CNPJ: 13.891.130/0001-03 Jﬂ
i~ ~  Rua S&o Bento, 123 — Centro — Mar Grande VERA CRUZ
(.'j._ _f;’.) CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia — ‘
\VERACRUZ /' \\ww.veracruz.ba.gov.br

Serd mantido, de trecho em trecho, RN comprobatério, devidamente protegido, ou assinalado

em pontos iméveis, tais como postes.

A locacao seréa realizada com a utilizacdo da boa técnica de uso corrente para servigos
correlatos, com a elaboracdo de cadernetas de campo, notas de servico, locagdo e

nivelamento do eixo e bordos, etc.
4.1.4 Equipamentos de Protecao Individual - EPI

Conforme legislacdo do Ministério do trabalho a empreiteira devera fornecer EPI's aos

funcionérios e prestadores de servigos que estejam dentro do canteiro de obras.
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 Regularizagdo e Compactacdo do Subleito

Quanto a conformacao do subleito, dentro dos perfis transversais e alinhamentos previstos no
projeto, este devera ser feito, preferencialmente, pelo aporte de material ou pela regularizacédo
do subleito existente.

Onde o subleito apresentar condi¢cdes desfavoraveis a compactacdo como baixo suporte,
material saturado etc., este devera ser removido e substituido por material selecionado de

modo a se obter bom suporte.

Na preparac¢do do subleito (nivelamento) a conformagédo do mesmo devera seguir o perfil final,
considerando a declividade especificada em projeto a partir da linha do eixo, “otimizando”

assim o material de assentamento.
A superficie do subleito regularizada devera apresentar a forma equivalente a superficie da
pavimentacdo acabada, conforme representacéo no corte transversal.
43 PAVIMENTAGCAO
4.3.1 Fornecimento e Assentamento de meios-fios
Ap6s o leito devidamente nivelado e alinhado conforme seccdo de projeto, as valas para
colocacdo das guias (meios-fios) serdo abertas manualmente, localizadas nas bordas das

plataformas, com dimens@es compativeis com as dimensfes previstas, obedecendo aos

alinhamentos longitudinais e transversais e cotas (dimensfes) estabelecidas no projeto.

Para assentamento e/ou execuc¢do das guias, o fundo das valas deverd ser nivelado e
compactado até atingir o nivel desejado onde, o topo do mesmo devera ficar de tal forma que

a parte exposta, apds a pavimentacgao, seja de 10 cm (o espelho).
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Deverd ser executada base de concreto para assentamento do meio-fio.

\’_{

Depois de concluidos os meios-fios, os mesmos deverao receber preenchimento lateral com
terra apiloada manualmente para garantir a sua posicdo e alinhamento, nos servigos

posteriores de revestimento do leito e compactacéo.

O assentamento devera ser feito atendendo rigorosamente ao greide e ao alinhamento

definidos pelos projetos, a critério da Fiscalizagéao.

O rejuntamento dos meios-fios seré feito com argamassa de cimento e p6 de pedra no traco
1:3 (cimento, p6 de pedra) em volume. Cuidado especial deve merecer o acabamento da junta
na parte anterior e superior, para que ndo apresente rebarbas ou saliéncias com relagéo as

faces dos meios-fios adjacentes. A largura das juntas nao deverd ultrapassar 1,5cm.

Nas curvas, com raio menor que 30 metros, deverdo ser usados meios-fios com 0,50m de
comprimento.

4.3.2 Fornecimento e Assentamento de Paralelepipedos

ApOs a execucdo das etapas de escavacao e aterros, drenagem, compactacdo do subleito,
etc., e estando o leito devidamente nivelado conforme os perfis longitudinais e transversais,
com inclusive os meios-fios ja assentados, iniciar-se-a o assentamento dos paralelepipedos,

obedecendo-se as seguintes etapas:

a. Espalhamento, regularizacdo e compactacédo de camada de p6 de pedra com
espessura média de 10cm apds a compactacdo. Esta camada sera espalhada manualmente
e deve atingir uma espessura minima de 10 cm (coincidente com a superficie do projeto) e

terd também a finalidade de corrigir pequenos defeitos de subleito.

b. ApOs a execucao de base em po de pedra, a contratada fard o piqueteamento
dos panos, com o uso de gabaritos e linhas de nylon, com espacamento de 01(um) metro no
sentido transversal e de trés a cinco metros no sentido longitudinal, de modo a conformar o
perfil projetado. Nessa marcagéo, usando linhas de nylon, segue-se o assentamento das

pedras que é feito por cravacéo, com as faces de rolamento plana, cuidadosamente escolhida.

C. A disposicao de arrumacédo dos paralelepipedos seguira os detalhes do projeto
executivo, especialmente no que se refere a cruzamento, curvas, etc. As juntas terdo 1,5 cm
de espessura, em média e serdo alternadas para cada fileira transversal subsequente de
blocos.

d. Além da disposicdo de assentamento, serd rigorosamente observado o
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abaulamento do pavimento previsto nos detalhes do projeto para as diversas situacbes
ocorrentes.
e. Concluido o assentamento faz-se o rejunte do pavimento que deve ser

executado com argamassa de cimento e pé de pedra no traco 1:3.
4.3.3 Travamento

Nos trechos em rampa e no final das vias, deve-se proceder ao travamento dos
paralelepipedos, através da execugédo de um meio-fio enterrado, sendo, no caso de rampa, a

cada 5m de via.
4.4 CALCADAS

A execucao do passeio sera em concreto 20 MPa, usinado, com espessura de 7 cm e juntas

de dilatagdo em madeira, inclusive lancamento e adensamento.

A éarea devera ser nivelada de acordo com as cotas da rua e das casas. Ndo sera tolerado
piso irregular. Todo o piso devera atender & Norma Brasileira de portadores de necessidades
especiais ndo se admitindo nenhum degrau ou desnivel que impeca a locomoc¢ao de pessoas

com mobilidade reduzida.

Antes da aplicacdo do piso a base deverd ser bem compactada e nivelada. As juntas de
dilatacdo serdo feitas com sarrafos de madeira de 2,5 mm de espessura, dispostas
transversalmente as passarelas e distantes 1,00m umas das outras. O sarrafeamento devera
ser feito quando o concreto ainda estiver em estado plastico, de modo a que a superficie do

pavimento, quando concluido, apresente-se plana.
Nos rebaixamentos de meio-fio e acessos para P.N.E. o piso sera conforme NBR 9050.
5 GENERALIDADES
1. Todo o material a ser empregado devera ser previamente aprovado e verificado as
condicBes de aplicabilidade pelo Fiscal da Prefeitura Municipal de Vera Cruz.

2. O cimento utilizado na confec¢do das argamassas de rejuntamento devera ser do tipo

Portland e satisfazer a especificagdo da ABNT-ES-1.

3. A areia deve ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis de preferéncia
silicosas, isenta de torrées de terra ou de outras matérias estranhas e ter diametro

maximo igual a 4,8mm.

4. O calcamento ndo deverd ser executado quando o material do colchdo estiver

Rua Sio Bento, n2123, Centro - Mar Grande - Vera Cruz - BA. Tel.: (71)3633-3434


http://www.veracruz.ba.gov.br/

ESTADO DA BAHIA &
Prefeitura Municipal de Vera Cruz M |

4
CNPJ: 13.891.130/0001-03 J\.‘ﬂ
Rua S&o Bento, 123 — Centro — Mar Grande VERA CRUZ
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia - ‘
www.veracruz.ba.gov.br

excessivamente molhado (saturado).

5. Considera-se o0 pavimento pronto depois que apresentar forma definida pelo
alinhamento, perfis, dimensdes e se¢do transversal tipica, estabelecidos pelo projeto.

6. No assentamento das pedras, feita com martelo, as mesmas deverdo ficar bem
entrelacadas e unidas, niveladas superficialmente, de modo que ndo coincidam as
juntas vizinhas e se garante um perfeito entrelagamento (travamento) entre as

mesmas.

7. N&o serdo admitidas pedras soltas e sem contato direto com as adjacentes, nem
travamento feito com lascas que terdo apenas a funcdo de preencher os vazios entre

as pedras ja travadas.

8. Paralelamente a estes controles devera ser promovida uma inspecao visual,
objetivando a identificacdo de pecas com defeitos que possam vir a prejudicar o

assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do pavimento.
9. Serdo admitidas as seguintes tolerancias:

v Depressdes no pavimento em qualquer dire¢do nunca superior a 10 milimetros

guando verificado com uma régua de 3 metros de comprimento;

v A altura do pavimento ap6s comprimido, ndo podera ultrapassar a 5% do limite
estabelecido no projeto.

v/ Sera tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no

projeto.

10. A obra devera ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo
levado para local apropriado conforme indicagdo da fiscalizacdo, e em perfeitas

condi¢des de utilizagao.
6 MEDICAO E PAGAMENTO

6.1 MEDICAO

O pavimento em paralelepipedos sera medido pela area (m?) do pavimento executado na via
sobre o colchdo de pé de pedra.

A empresa devera solicitar a medi¢do através de oficio enderecado a Prefeitura municipal,
acompanhado da planilha de medigdo bem como o relatério fotografico e “as built” indicando

0S servigos executados.
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6.2 PAGAMENTO

O pagamento serd feito ao preco unitdrio contratual do servico executado sobre as
quantidades.

No preco unitario estéo incluidos:
v' Fornecimento e transporte dos materiais até o final da execucao de obra;
v Servigos topograficos de apoio;
v" Todos 0s demais servi¢os necessarios a sua completa execucao.

7 LIMPEZA

A Contratada devera manter as instalagfes sempre limpas e os servi¢os de limpeza deveréo

satisfazer as seguintes condigoes:

v Devera ser procedida periddica remocao de todo o entulho e detritos que venham

a se acumular no decorrer da execucao dos servicos;

v Nao sera permitida a deposi¢cdo de entulho diretamente no solo devendo ser

empregadas cagambas proprias para esse destino;

v' A empresa de cacamba que for contratada devera apresentar previamente o Alvara
de Licenga na Prefeitura Municipal da cidade;

v E expressamente proibida & deposicdo de residuo organico junto com demais

residuos.

v O entulho sera colocado em local indicado pela Fiscalizacdo e retirado
constantemente para fora do local da obra, nunca deixando ultrapassar a um

caminhao.

Vera Cruz, 04 de maio de 2026.
Juliana Ferreira Fontes

Engenheira Civil
Crea-BA 051866107-5
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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 029/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0267/2026

ANEXO IV

MODELO ENCARGO SOCIAL; MODELO BDI; PLANILHA
ORCAMENTARIA; COMPOSICOES UNITARIAS;
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO; PLANTAS


http://www.veracruz.ba.gov.br/

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
RUA DO HGE ( RUA DO BODE) NA LOCALIDADE DO BAIACU SINAPI - 03/2026 - Bahia  22,0% Desonerado:
ORSE - 02/2026 - Sergipe Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Orgamento Sintético

Descricédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 157.685,64 100,00 %
11 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6 514,68 627,90 3.767,40 2,39 %
12 9164 ORSE Locagao topogréfica com nivelamento de segdes transversais de servigos de m 150 5,32 6,49 973,50 0,62 %
terraplenagem, inclusive conferéncias
13 MOVIMENTO DE TERRA 5.721,00 3,63 %
131 101136 SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E m?3 180 15,13 18,45 3.321,00 2,11 %

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. AF 07/2020
133 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m?2 600 3,28 4,00 2.400,00 1,52 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF 09/2024
14 PAVIMENTAGAO 107.439,00 68,13 %

14.1 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 300 41,60 50,75 15.225,00 9,66 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF 01/2024

142 000000015 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLGHAO DE PO DE PEDRA m?2 600 125,98 153,69 92.214,00 58,48 %
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO DE PEDRA NO TRACO
1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) COM FRETE

15 CALCADA 38.357,20 24,33 %
151 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m3 15 132,14 161,21 2.418,15 1,53 %
152 94991 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m3 35 841,67 1.026,83 35.939,05 22,79 %

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

1.6 SERVICOS FINAIS 1.427,54 0,91 %
1.6.1 063 Préprio Limpeza de ruas (varri¢éo e remogao de entulhos) m2 600 0,81 0,98 588,00 0,37 %
1.6.2 4526 ORSE Poste de ferro galv. @ 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa un 1 688,15 839,54 839,54 0,53 %

esmaltada para identificacdo de logradouros

Total sem BDI 129.260,18
Total do BDI 28.425,46
Total Geral 157.685,64

Juliana Ferreira Fontes
Setor de Engenharia



Composic¢des Analiticas com Precgo Unitério Bancos B.D.l. Encargos Sociais
RUA DO HGE ( RUA DO BODE) NA LOCALIDADE DO BAIACU SINAPI - 03/2026 - Bahia 22,0% Desonerado:
ORSE - 02/2026 - Sergipe Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%
Composigdes Analiticas com Preco Unitario
Composigdes Principais
11 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 514,68 514,68
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,24 33,24
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0000000 24,91 49,82
Auxiliar Parametros
Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m3 0,0100000 519,02 5,19
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 1,0000000 6,75 6,75
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0000000 10,10 40,40
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m?2 1,0000000 377,50 377,50
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 16,27 1,78
MO sem LS => 25,69 LS => 30,24 MO comLS => 55,93
Valor do BDI => 113,22 Valor com BDI => 627,90
1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 9164 ORSE Locagé&o topogréafica com nivelamento de se¢des transversais de servigos de Locacgéo de Servigos de m 1,0000000 5,32 5,32
terraplenagem, inclusive conferéncias Terraplenagem e Acompanhamento
Topografico da Obra
Composicéo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1160000 24,16 2,80
Auxiliar Parametros
Composicéo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0580000 43,62 2,52
Aunixiliar Parametros
MO sem LS => 1,79 LS => 2,10 MO comLS => 3,89
Valor do BDI => 1,17 Valor com BDI => 6,49
131 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101136 SINAPI ESCAVA(;AO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E Escavagéo Horizontal m? 1,0000000 15,13 15,13
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. AF 07/2020
Composicao 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES  Transporte, Carga e Descarga de m? 1,2500000 9,27 11,58
Auxiliar EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA Materiais
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 02/2026
Composigao 5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0048000 324,99 1,55
Auxiliar CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢éo 5849 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0082000 105,64 0,86
Auxiliar CACAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0131000 24,91 0,32
Auixiliar . Parametros
Composi¢éo 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 0,2500000 3,29 0,82
Auxiliar EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
MO sem LS => 1,10 LS => 1,29 MO com LS => 2,39
Valor do BDI => 3,32 Valor com BDI => 18,45
1.3.3 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO Aterros, Bases, Sub bases e m2 1,0000000 3,28 3,28
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE Imprimagées
PAVIMENTOS. AF 09/2024
Composi¢éo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0010702 384,65 0,41
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0075450 79,84 0,60
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0003025 309,48 0,09
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0083127 123,29 1,02
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composicéo 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0025195 190,00 0,47
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0086152 24,91 0,21
Anxiliar B B Parametros
Composicéo 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0060957 78,75 0,48
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
MO sem LS => 0,48 LS => 0,57 MO comLS => 1,05
Valor do BDI => 0,72 Valor com BDI => 4,00
14.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Guias e sarjetas M 1,0000000 41,60 41,60

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024



Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2296000 33,84 7,76
Auixiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2296000 24,91 571
Auixiliar . Parametros
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas mé 0,0018000 846,53 1,52
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,0066000 144,80 0,95
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 25,54 25,66
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 4,30 LS => 5,07 MO comLS => 9,37
Valor do BDI => 9,15 Valor com BDI => 50,75
142 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 000000015 Préprio PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLGHAO DE PO DE PEDRA PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 125,98 125,98
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO DE PEDRA NO TRAGO
1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) COM FRETE
Composigao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4000000 33,65 13,46
Anxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9200000 24,91 22,91
Anxiliar Parametros
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 9,1100000 0,99 9,01
Insumo 11336 ORSE P6 de pedra - incluso frete Material m3 0,1230000 165,02 20,29
Insumo 11394 ORSE Paralelepipedo granitico (com frete) Material mil 0,0350000 1.723,39 60,31
MO sem LS => 10,98 LS => 12,92 MO com LS => 23,90
Valor do BDI => 27,71 Valor com BDI => 153,69
151 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 132,14 132,14
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0054000 384,65 2,07
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 79,84 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7866000 24,91 19,59
Anxiliar _ Parametros
Composicéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1962000 50,42 9,89
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material mé 1,3889000 72,40 100,55
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 8,60 LS => 10,12 MO com LS => 18,72
Valor do BDI => 29,07 Valor com BDI => 161,21
152 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94991 SINAPI EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m3 1,0000000 841,67 841,67
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6268000 33,24 54,07
Anxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1560000 33,84 5,27
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,7828000 24,91 44,40
Auxiliar Parametros
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0213000 6,52 0,13
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 5,12 16,00
BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 3,53 8,82
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 16,27 4,87
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m? 1,2315000 575,00 708,11
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 32,44 LS => 38,20 MO comLS => 70,64
Valor do BDI => 185,16 Valor com BDI => 1.026,83
1.6.1 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 063 Proprio Limpeza de ruas (varricdo e remocéo de entulhos) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1,0000000 0,81 0,81
Composi¢édo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0278000 24,91 0,69
Auxiliar . Parametros
Composi¢édo 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de TXKM 0,0626000 2,00 0,12
Auxiliar PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 Materiais
MO sem LS => 0,20 LS => 0,24 MO comLS => 0,44
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,98
1.6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4526 ORSE Poste de ferro galv. @ 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa Sinalizag&o Vertical un 1,0000000 688,15 688,15
esmaltada para identificagéo de logradouros
Composi¢édo 799 ORSE Poste em tubo de ago galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura Gtil=2,50m, Postes Tubulares de Ferro un 1,0000000 499,87 499,87
Auxiliar altura total=3,20m Galvanizado
Composi¢édo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2000000 24,91 4,98
Auxiliar Parametros
Composi¢édo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2000000 33,84 6,76
Auxiliar Parametros
Insumo ORSE Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm Material un 2,0000000 88,27 176,54
00013521/SIN
MO sem LS => 55,04 LS => 64,80 MO com LS => 119,84
Vﬂor do BDI => 151,39 Va_lor com BDI => 839,54
Composicdes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas mé 1,0000000 846,53 846,53
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019

Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 8,5700000 24,91 213,47
Aunixiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0700000 144,80 154,93
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 482,9600000 0,99 478,13
MO sem LS => 60,93 LS => 71,73 MO comLS => 132,66
Valor do BDI => 186,23 Valor com BDI => 1.032,76
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,61 33,61
Parametros
Composicéo 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 0 H 1,0000000 1,41 1,41
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,08 LS => 13,05 MO comLS => 24,13
Valor do BDI => 7,39 Valor com BDI => 41,00
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 24,16 24,16
Parametros
Composicéo 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,77 15,77
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 7,30 LS => 8,60 MO comLS => 15,90
Valor do BDI => 5,31 Valor com BDI => 29,47
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horérios Produtivo e CHI 1,0000000 0,42 0,42
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composi¢édo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manuteng&o e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manuteng&o e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023 na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,51
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horérios Produtivo e CHP 1,0000000 2,15 2,15
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composi¢édo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Composicao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencéo e Materiais
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,36 1,36
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 na Operagé&o dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,47 Valor com BDI => 2,62
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000640 5.420,73 0,34
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,41
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manuteng&o e Materiais

CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023 na Operagao dos Equipamentos



Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000148 5.420,73 0,08
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,37 0,37
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000700 5.420,73 0,37
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,45
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,36 1,36
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencéo e Materiais
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2500000 1,09 1,36
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,65
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,65 33,65
Parametros
Composicéo 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,90 23,90
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 0 H 1,0000000 141 141
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,10 LS => 13,07 MO comLS => 24,17
Valor do BDI => 7,40 Valor com BDI => 41,05
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 79,14 79,14
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 35,00 35,00
Auxiliar Parametros
Composicéo 91380 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 28,54 28,54
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengéo e Materiais
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - na Operagéo dos Equipamentos
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composicéo 91381 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,11 11,11
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manuteng&o e Materiais
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - na Operagéo dos Equipamentos
JUROS. AF_06/2014
Composicéo 91382 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,49 4,49
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manuteng&o e Materiais
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - na Operag&o dos Equipamentos
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 12,22 LS => 14,39 MO com LS => 26,61
Valor do BDI => 17,41 Valor com BDI => 96,55
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 316,75 316,75
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 35,00 35,00
Auxiliar Parametros
Composigéo 91380 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 28,54 28,54
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengéo e Materiais
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - na Operagéo dos Equipamentos
DEPRECIAQAO. AF_06/2014
Composicéo 91381 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,11 11,11
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manuteng&o e Materiais
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - na Operacéo dos Equipamentos
JUROS. AF_06/2014
Composicéo 91382 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,49 4,49
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutencéo e Materiais
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - na Operagéo dos Equipamentos
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Composicéo 91383 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 51,81 51,81
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manuteng&o e Materiais
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - na Operagéo dos Equipamentos
MANUTENGAO. AF_06/2014
Composicéo 91384 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 185,80 185,80
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manuteng&o e Materiais

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014

na Operagéo dos Equipamentos



MO sem LS => 12,22 LS => 14,39 MO comLS => 26,61
Valor do BDI => 69,68 Valor com BDI => 386,43
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91380 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 28,54 28,54
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manuteng&o e Materiais
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - na Operag&o dos Equipamentos
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para Aquisi¢&o UN 0,0000603 62.958,82 3,79
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisicéo UN 0,0000342 723.899,08 24,75
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 6,27 Valor com BDI => 34,81
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91382 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,49 4,49
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengéo e Materiais
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - na Operag&o dos Equipamentos
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para Aquisi¢&o UN 0,0000059 62.958,82 0,37
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000057 723.899,08 4,12
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,98 Valor com BDI => 5,47
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91381 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,11 11,11
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengéo e Materiais
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - na Operag&o dos Equipamentos
JUROS. AF_06/2014
Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para Aquisi¢&o UN 0,0000146 62.958,82 0,91
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000141 723.899,08 10,20
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 2,44 Valor com BDI => 13,55
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91383 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 51,81 51,81
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengéo e Materiais
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - na Operagéo dos Equipamentos
MANUTENGAO. AF_06/2014
Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para Aquisi¢&o UN 0,0000849 62.958,82 5,34
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000642 723.899,08 46,47
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,39 Valor com BDI => 63,20
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91384 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 185,80 185,80
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengéo e Materiais
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - na Operagéo dos Equipamentos
MATERIAIS NA OPERA(;AO. AF_06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 23,7000000 7,84 185,80
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 40,87 Valor com BDI => 226,67
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 79,84 79,84
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composi¢ao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,00 34,00
Auxiliar Parametros
Composigéo 91396 SINAPI CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 29,73 29,73
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutencéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Composi¢édo 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,48 11,48
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manuteng&o e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,63 4,63
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutencgéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 11,76 LS => 13,85 MO comLS => 25,61
Valor do BDI => 17,56 Valor com BDI => 97,40
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 384,65 384,65

CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Improdutivo dos Equipamentos



Composicéo 53831 SINAPI CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 252,13 252,13
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutenc&o e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Composicéo 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 52,68 52,68
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manuteng&o e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014
Composi¢éo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,00 34,00
Aunrxiliar Parametros
Composigéo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 29,73 29,73
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - DEPRECIAGCAO. AF_06/2014
Composicéo 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,48 11,48
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutencéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,63 4,63
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operacéo dos Equipamentos
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 11,76 LS => 13,85 MO comLS => 25,61
Valor do BDI => 84,62 Valor com BDI => 469,27
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 29,73 29,73
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manuteng&o e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisicao UN 0,0000551 89.250,00 4,91
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000343 723.899,08 24,82
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 6,54 Valor com BDI => 36,27
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,63 4,63
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutencéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000058 89.250,00 0,51
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000057 723.899,08 4,12
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 1,01 Valor com BDI => 5,64
Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,48 11,48
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisi¢&o UN 0,0000144 89.250,00 1,28
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000141 723.899,08 10,20
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 2,52 Valor com BDI => 14,00
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 52,68 52,68
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutencéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000689 89.250,00 6,14
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000643 723.899,08 46,54
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 11,58 Valor com BDI => 64,26
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 53831 SINAPI CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 252,13 252,13
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutenc&o e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE na Operacéo dos Equipamentos
AGUA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 32,1600000 7,84 252,13
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00



Valor do BDI => 55,46 Valor com BDI => 307,59
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES  Transporte, Carga e Descarga de m3 1,0000000 9,27 9,27
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA Materiais
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 02/2026
Composi¢édo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0071195 206,61 1,47
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0096239 94,57 0,91
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0187210 316,75 5,92
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0123275 79,14 0,97
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,62 LS => 0,74 MO comLS => 1,36
Valor do BDI => 2,03 Valor com BDI => 11,30
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,24 33,24
Parametros
Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 0 H 1,0000000 0,24 0,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 0 H 1,0000000 1,39 1,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,08 LS => 13,05 MO comLS => 24,13
Valor do BDI => 7,31 Valor com BDI => 40,55
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horérios Produtivo e CHP 1,0000000 50,42 50,42
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,09 41,09
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,76 0,76
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
Composicao 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,20 0,20
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composicéo 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,95 0,95
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENQZ\O. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,42 7,42
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF 08/2015 na Operacao dos Equipamentos
MO sem LS => 15,02 LS => 17,68 MO com LS => 32,70
Valor do BDI => 11,09 Valor com BDI => 61,51
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,76 0,76
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIA(;AO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000533 14.274,78 0,76
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLsS => 0,00
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,92
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,20 0,20
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000143 14.274,78 0,20
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,95 0,95
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000667 14.274,78 0,95
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,15
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,42 7,42
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF 08/2015 na Operacao dos Equipamentos
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 7,21 7,42
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 1,63 Valor com BDI => 9,05
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m3 1,0000000 519,02 519,02
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,3433000 24,91 58,37
Anxiliar B Parametros
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,4811000 41,25 61,09
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7623000 2,15 1,63
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7188000 0,42 0,30
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8269000 144,80 119,73
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 212,0194000 0,99 209,89
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5782000 117,64 68,01
FRETE
MO sem LS => 39,01 LS => 45,92 MO comLS => 84,93
Valor do BDI => 114,18 Valor com BDI => 633,20
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 23,86 0,27
MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO comLS => 0,27
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,13 0,13
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 15,77 0,13
MO sem LS => 0,06 LS => 0,07 MO comLS => 0,13
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,15
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 23,90 0,27
MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO comLS => 0,27
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 23,86 0,27
MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,13 0,13
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0050900 26,48 0,13
MO sem LS => 0,06 LS => 0,07 MO comLS => 0,13
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,15
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,12 0,12
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0050900 25,49 0,12
MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO comLS => 0,12
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Parametros
HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 32,59 0,27
MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO comLS => 0,27
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,41 0,41
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 50,12 0,41
MO sem LS => 0,19 LS => 0,22 MO comLS => 0,41
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,50
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,37 0,37
EOUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Méo de Obra H 0,0115400 32,33 0,37
(HORISTA)
MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO comLS => 0,37
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,45
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 33,17 0,27
MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO comLS => 0,27
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 33,17 0,27
MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO comLS => 0,27
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,32
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,50 0,50
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 23,86 0,50
MO sem LS => 0,23 LS => 0,27 MO comLS => 0,50
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,61
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,32 0,32
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0212000 15,16 0,32
MO sem LS => 0,15 LS => 0,17 MO comLS => 0,32
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,39
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,29 0,29
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 35,07 0,29
MO sem LS => 0,13 LS => 0,16 MO comLS => 0,29
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,35
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,37 0,37
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Méo de Obra H 0,0115400 32,33 0,37
(HORISTA)
MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO comLS => 0,37
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,45
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e Concreto Simples m3 1,0000000 580,99 580,99
adensamento
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,0000000 24,91 149,46
Auixiliar Parametros
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,9430000 101,30 95,52
00000367/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 255,0000000 0,90 229,50
00001379/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,6270000 127,59 79,99
00004718/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,2090000 126,92 26,52
00004721/SIN
MO sem LS => 42,66 LS => 50,22 MO comLS => 92,88
Valor do BDI => 127,81 Valor com BDI => 708,80
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 1,0000000 651,52 651,52
para Fundagdes
Composicéo 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e Concreto Simples m3 1,0000000 580,99 580,99
Auxiliar adensamento
Composicao 7692 ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Concreto Simples m? 1,0000000 70,53 70,53
Auxiliar acabamento em pegas da superestrutura
MO sem LS => 64,18 LS => 75,55 MO comLS => 139,73
Valor do BDI => 143,33 Valor com BDI => 794,85
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2497 ORSE Escavagédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagdo Manual em Area m3 1,0000000 74,73 74,73
até 1,50m Urbana
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,0000000 24,91 74,73
Aunxiliar Parametros
MO sem LS => 21,33 LS => 25,11 MO comLS => 46,44
Valor do BDI => 16,44 Valor com BDI => 91,17
Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicao 7692 ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Concreto Simples m? 1,0000000 70,53 70,53
acabamento em pegas da superestrutura
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6200000 24,91 40,35
Aunrxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3600000 33,84 12,18
Auixiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3600000 33,24 11,96
Auixiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1800000 33,61 6,04
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 21,52 LS => 25,33 MO comLS => 46,85
Valor do BDI => 15,51 Valor com BDI => 86,04
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 123,29 123,29
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composicéo 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 58,92 58,92
Auxiliar Parametros
Composicéo 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 47,60 47,60
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manutengéo e Materiais
DEPRECIACAO. AF 06/2014 na Operac&o dos Equipamentos
Composicéo 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 16,77 16,77
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF 06/2014 na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 23,21 LS => 27,32 MO comLS => 50,53
Valor do BDI => 27,12 Valor com BDI => 150,41
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horéarios Produtivo e CHP 1,0000000 309,48 309,48
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 109,68 109,68
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS  Seguros, Manuteng&o e Materiais
NA OPERACAO. AF 06/2014 na Operagao dos Equipamentos
Composicao 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 76,51 76,51
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manutencgéo e Materiais
MANUTENCAO. AF 06/2014 na Operacao dos Equipamentos
Composicéo 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 58,92 58,92
Auxiliar Parametros
Composicéo 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 47,60 47,60
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manutengéo e Materiais
DEPRECIACAO. AF 06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 16,77 16,77
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF 06/2014 na Operacao dos Equipamentos
MO sem LS => 23,21 LS => 27,32 MO comLS => 50,53
Valor do BDI => 68,08 Valor com BDI => 377,56
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 47,60 47,60
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manutengéo e Materiais
DEPRECIACAO. AF 06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000400 1.190.000,00 47,60
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINADE 3,7 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 10,47 Valor com BDI => 58,07
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 16,77 16,77
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF 06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000141  1.190.000,00 16,77
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINADE 3,7 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 3,68 Valor com BDI => 20,45
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 76,51 76,51
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manuteng&o e Materiais
MANUTENCAO. AF 06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000643  1.190.000,00 76,51
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINADE 3,7 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 16,83 Valor com BDI => 93,34
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 109,68 109,68
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS  Seguros, Manuteng&o e Materiais
NA OPERACAO. AF 06/2014 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 13,9900000 7,84 109,68
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 24,12 Valor com BDI => 133,80
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 35,00 35,00
Parametros
Composicéo 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 26,48 26,48
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 0 H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 12,22 LS => 14,39 MO comLS => 26,61
Valor do BDI => 7,70 Valor com BDI => 42,70
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,00 34,00
Parametros
Composicéo 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,12 0,12
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 25,49 25,49
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 0 H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,76 LS => 13,85 MO comLS => 25,61
Valor do BDI => 7.48 Valor com BDI => 41,48
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,25 41,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros



Composicéo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Parametros
HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 32,59 32,59
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 0 H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,09 LS => 17,77 MO com LS => 32,86
Valor do BDI => 9,07 Valor com BDI => 50,32
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 58,92 58,92
Parametros
Composicéo 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) M&o de Obra H 1,0000000 50,12 50,12
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 0 H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 23,21 LS => 27,32 MO comLS => 50,53
Valor do BDI => 12,96 Valor com BDI => 71,88
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 41,09 41,09
COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM  M&o de Obra H 1,0000000 32,33 32,33
(HORISTA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 0 H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,02 LS => 17,68 MO comLS => 32,70
Valor do BDI => 9,03 Valor com BDI => 50,12
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,83 41,83
Parametros
Composicao 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) M&o de Obra H 1,0000000 33,17 33,17
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 0 H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,36 LS => 18,08 MO com LS => 33,44
Valor do BDI => 9,20 Valor com BDI => 51,03
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 41,83 41,83
COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 33,17 33,17
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 0 H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,36 LS => 18,08 MO com LS => 33,44
Valor do BDI => 9,20 Valor com BDI => 51,03

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,84 33,84
Parametros
Composicéo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,50 0,50
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 0 H 1,0000000 1,41 141
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,19 LS => 13,17 MO com LS => 24,36
Valor do BDI => 7.44 Valor com BDI => 41,28
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 799 ORSE Poste em tubo de aco galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura Gtil=2,50m, Postes Tubulares de Ferro un 1,0000000 499,87 499,87
altura total=3,20m Galvanizado
Composigéo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 0,2800000 651,52 182,42
Auxiliar para Fundagdes
Composicéo 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagdo Manual em Area m? 0,2800000 74,73 20,92
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,5000000 24,91 37,36
Aunixiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,5000000 33,84 50,76
Auixiliar Parametros
Insumo 2313 ORSE Tubo de ago galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP @ = 60,30mm (2"),e=  Material m 3,2000000 65,13 208,41
2,65mm, | = 6000mm NBR 5580
MO sem LS => 51,38 LS => 60,50 MO comLS => 111,88
Valor do BDI => 109,97 Valor com BDI => 609,84
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 94,57 94,57
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,83 41,83
Auxiliar Parametros
Composicéo 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 41,72 41,72
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Seguros, Manutengéo e Materiais
DEPRECIACAO. AF 06/2014 na Operacéo dos Equipamentos
Composicéo 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,02 11,02
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Seguros, Manutengéo e Materiais
JUROS. AF 06/2014 na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 15,36 LS => 18,08 MO com LS => 33,44
Valor do BDI => 20,80 Valor com BDI => 115,37
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 206,61 206,61
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 53857 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 52,15 52,15
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Seguros, Manutengéo e Materiais
MANUTENCAO. AF 06/2014 na Operac&o dos Equipamentos
Composigao 53858 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 59,89 59,89
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Seguros, Manutencgéo e Materiais
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,83 41,83
Auxiliar Parametros
Composicéo 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 41,72 41,72
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Seguros, Manutengéo e Materiais
DEPRECIACAO. AF 06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,02 11,02
Auxiliar CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Seguros, Manuteng&o e Materiais
JUROS. AF 06/2014 na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 15,36 LS => 18,08 MO com LS => 33,44
Valor do BDI => 45,45 Valor com BDI => 252,06
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 41,72 41,72
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Seguros, Manutengéo e Materiais
DEPRECIACAO. AF 06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000560 745.000,00 41,72
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO Permanente
DE 11632 KG
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 9,17 Valor com BDI => 50,89
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,02 11,02
CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Seguros, Manutengéo e Materiais
JUROS. AF 06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000148 745.000,00 11,02
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO Permanente
DE 11632 KG
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 2,42 Valor com BDI => 13,44
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 53857 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 52,15 52,15
CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Seguros, Manutengéo e Materiais
MANUTENCAO. AF 06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000700 745.000,00 52,15
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO Permanente
DE 11632 KG
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 11,47 Valor com BDI => 63,62
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 53858 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 59,89 59,89
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -  Seguros, Manutengdo e Materiais
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 7,6400000 7,84 59,89
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13,17 Valor com BDI => 73,06
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 78,75 78,75
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composigéo 73309 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 29,07 29,07
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8T, Seguros, Manutencéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_02/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 73313 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,85 7,85
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8T, Seguros, Manutencéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 na Operacéo dos Equipamentos
Composi¢édo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,83 41,83
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 15,36 LS => 18,08 MO com LS => 33,44
Valor do BDI => 17,32 Valor com BDI => 96,07
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 190,00 190,00
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composigéo 5089 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 36,38 36,38
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8T, Seguros, Manutencéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENGAO. AF_02/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 73309 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 29,07 29,07
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8T, Seguros, Manutencéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_02/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 73313 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,85 7,85
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Seguros, Manuteng&o e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 73315 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 74,87 74,87
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Seguros, Manutencéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_02/2016  na Operag&o dos Equipamentos
Composicéo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,83 41,83
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 15,36 LS => 18,08 MO comLS => 33,44
Valor do BDI => 41,80 Valor com BDI => 231,80
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 73309 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 29,07 29,07
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8T, Seguros, Manutencéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_02/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP,  Equipamento para Aquisicédo UN 0,0000533 545.510,82 29,07
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE Permanente
TRABALHO 1,68 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 6,39 Valor com BDI => 35,46
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 73313 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,85 7,85
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Seguros, Manutencéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP,  Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000144 545.510,82 7,85
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE Permanente
TRABALHO 1,68 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,72 Valor com BDI => 9,57
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5089 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 36,38 36,38
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Seguros, Manutencéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENGAO. AF_02/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP,  Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000667 545.510,82 36,38
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE Permanente
TRABALHO 1,68 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,00 Valor com BDI => 44,38
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 73315 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 74,87 74,87
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Seguros, Manutencéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_02/2016  na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 9,5500000 7,84 74,87
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 16,47 Valor com BDI => 91,34
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 24,91 24,91
Parametros
Composicéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,16 15,16
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88

COMPLEMENTARES)



Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,47 0,47
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 0 H 1,0000000 1,48 1,48
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 7,11 LS => 8,37 MO com LS => 15,48
Valor do BDI => 5,48 Valor com BDI => 30,39
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 43,62 43,62
Parametros
Composicéo 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,29 0,29
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 35,07 35,07
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 1,0000000 0,72 0,72
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 16,24 LS => 19,12 MO com LS => 35,36
Valor do BDI => 9,59 Valor com BDI => 53,21
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 3,29 3,29
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
Composi¢ao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0095238 316,75 3,01
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0035785 79,14 0,28
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,16 LS => 0,18 MO comLS => 0,34
Valor do BDI => 0,72 Valor com BDI => 4,01
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 2,00 2,00
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 Materiais
Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0057971 316,75 1,83
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composi¢ao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0021782 79,14 0,17
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,09 LS => 0,11 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,44
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5849 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 105,64 105,64
CACAMBA 5.2 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,09 41,09
Anxiliar _ Parametros
Composicéo 89017 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 44,81 44,81
Auxiliar CAGAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
Composicéo 89018 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 19,74 19,74
Auxiliar CACAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF 06/2014 Seguros, Manutencéo e Materiais
MO sem LS => 15,02 LS => 17,68 MO comLS => 32,70
Valor do BDI => 23,24 Valor com BDI => 128,88
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 324,99 324,99
CACAMBA 5.2 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 53806 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Depreciagéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 80,12 80,12
Auxiliar CACAMBA 5,2 M3 - MANUTENCAO. AF 06/2014 Seguros, Manutencédo e Materiais
Composicao 5718 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 139,23 139,23
Auxiliar CAGAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
Composicéo 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,09 41,09
Auixiliar Parametros
Composi¢ao 89017 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 44,81 44,81
Auxiliar CAGAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composi¢édo 89018 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 19,74 19,74
Auxiliar CACAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF 06/2014 Seguros, Manutencéo e Materiais
MO sem LS => 15,02 LS => 17,68 MO com LS => 32,70
Valor do BDI => 71,49 Valor com BDI => 396,48
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89017 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 44,81 44,81
CAGAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengio e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
Insumo 00007625 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000311  1.441.131,36 44,81
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 9.85 Valor com BDI => 54,66




Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 89018 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 19,74 19,74
CACAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF 06/2014 Seguros, Manutencgéo e Materiais
Insumo 00007625 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000137  1.441.131,36 19,74
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 4,34 Valor com BDI => 24,08
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 53806 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 80,12 80,12
CACAMBA 5,2 M3 - MANUTENCAO. AF 06/2014 Seguros, Manutenc&o e Materiais
Insumo 00007625 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000556  1.441.131,36 80,12
T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 17,62 Valor com BDI => 97,74
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 5718 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 139,23 139,23
CAGAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 17,7600000 7,84 139,23
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 30,63 Valor com BDI => 169,86
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,09 41,09
Parametros
Composicéo 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Méo de Obra H 1,0000000 32,33 32,33
(HORISTA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0 H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 0 H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 0 H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,02 LS => 17,68 MO com LS => 32,70
Valor do BDI => 9,03 Valor com BDI => 50,12
Total sem BDI 129.260,18
Total do BDI 28.425,46
Total Geral 157.685,64

Juliana Ferreira Fontes
Setor de Engenharia



Obra Bancos B.D.I.
RUA DO HGE ( RUA DO BODE) NA LOCALIDADE DO BAIACU

Encargos Sociais
SINAPI - 03/2026 - Bahia 22,0% Desonerado:
ORSE - 02/2026 - Sergipe Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 25,26% 41,23% 33,51%
157.685,64 39.833,10 65.014,70 52.837,84
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100,00% 100,00%
3.767,40 3.767,40
1.2 Locacdo topogréafica com nivelamento de sec¢des transversais de servigos de 100,00% 100,00%
terraplenagem, inclusive conferéncias 973,50 973,50
1.3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 50,00% 50,00%
5.721,00 2.860,50 2.860,50
14 PAVIMENTACAO 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
107.439,00 32.231,70 42.975,60 32.231,70
15 CALCADA 100,00% 50,00% 50,00%
38.357,20 19.178,60 19.178,60
1.6 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
1.427,54 1.427,54
Porcentagem 25,26% 41,23% 33,51%
Custo 39.833,10 65.014,70 52.837,84
Porcentagem Acumulado 25,26% 66,49% 100,0%
Custo Acumulado 39.833,10 104.847,80 157.685,64

Juliana Ferreira Fontes
Setor de Engenharia



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ‘-?'J{%ﬁ*

CNPJ: 13.891.130/0001-03 VERA CRUZ
Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande et e
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE OBRA

COM DESOMERACAD SEM DESONERACAD
CODIGO DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
%% %% %% %%
GRUPO A
a1 |INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENMAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
INCRA 0,20% 020% | 020% 0,20%
AS  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
Saldrio Educacio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AE  FGTS 8,00% 8,00% [ 8,00% 8,00%
AS  |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
RUPD B
Bl |RepousoSemanal Remunerado 17,98% Mio incide 17,98% Mio incide
B2 Feriados 3,97% MNioincide 397% Mio incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 132 Saldrio 11,07% B33% 11,07% B, 33%
BS |Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
BE Faltas lustificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 | Dias de Chuwvas 2,14% Mao incide 2,14% Mio incide
BE  Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 |Férias Gozadas 11,92% B97% 11,92% 8,97%
BlD |Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 48,88% 18,66% 48,88% 18,66%
... Gwoc_
€1 |Aviso Prévio Indenizado 5,49% 4,13% 5,49% 4,13%
€2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
C3  |Férias Indenizadas 2,36% 1,77% 2,36% 1,77%
€4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,97% 2,24% 297% 2,24%
5 |Indenizacio Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%
C Total 11,41% 8,59% 11,81% 8,59%
RUPD D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B [sem
D1 |considerar INNS sobre 13, conforme Lei ng 10,10% 3,65% 17,99% B,B7%
14.973,/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
02  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,47% 0,35% 0,49% 0,37%
Prévio Indenizado
o Total 10,57% 4,00% 18,48% 7,28%

TOTAL|{A+B+C+D) 92,66% 53,05% 115,57% 71,29%

Fonte: Informagio Dias de Chuva — INMET

CNPJ n2 13.845.086/0001-03. Rua Sdo Bento, N2 123, Centro, Mar Grande, Bahia — BA. CEP 48700-000.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO - SEINFRA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE VERA CRUZ

CNPJ N°. 13.891.130/0001-03.

Modelo BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

BDI CALCULADO CONFORME ACORDAO N° 2369/2011 — TCU

Férmula de Calculo do BDI

BDI = {

(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)

(1-1)

AC = Administragao central;

S = Seguros;

R = Riscos e imprevistos;

G = Garantias exigidas em edital;

DF = Despesas financeiras;

L = Remuneragao bruta do construtor;
| = Tributos sobre o preco de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

leI 00

BDI = [(1 + % Desp. Adm.) x (1 + % Desp. Fin.) x (1+ % Lucro Bruto) / (1 - % Tributos)] - 1

Empresa Optante pelo Lucro Real:

Descricéo % Incidéncia
Despesas Administrativas 4,97% Sobre custo direto
Administracdo Central 4,01%
Seguros 0,20%
Riscos e imprevistos 0,56%
Garantias 0,20%
Despesas Financeiras 1,11% Sobre custo direto
Lucro bruto 7,30% Sobre custo direto + Desp. Adm.
Tributos 6,65%
ISS 3,00%
EIC?FIN S gggzﬁ; Sobre Faturamento
CPRB 0,00%
SIMPLES NACIONAL 0,00%
Célculo
Despesas Administrativas 0,0497
Despesas Financeiras 0,0111
Margem (Lucro Bruto) 0,0730
Tributos 0,0665
BDI Sobre Custo Direto 22,00%

Anexo / Faixa de Tributacéo

Anexo:

Faixa de tributacao:
De R$ -
A R$ -

(NOME DA EMPRESA)
(NOME DO RESPONSAVEL)
(CNPJ DA EMPRESA
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i[9y | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO - SEINFRA
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA @O
ESTADO DA BAHIA w

MUNICIPIO DE VERA CRUZ

3%8 CNPJ N°. 13.891.130/0001-03,
\"VERACRUZ /

Observacédo 1: Estamos apresentando um modelo.

O preenchimento da planilha e a elaboracao dos célculos é de total responsabilidade do licitante.

Deveré ser apresentada a planilha analitica do BDI, demonstrando-se os percentuais de cada um dos itens que
compdem cada um dos grupo. (especificar cada um dos itens de cada um dos grupos)

Observacgédo 2: Cabe informar que o valor maximo do BDI a ser apresentado deve ser menor ou igual a 23,54%
(vinte e trés inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento) para 0s servicos, ressalvados 0s casos previstos
em lei e devidamente justificados.

Observacéo 3: ISS - Municipio de Vera Cruz, 3% (5% sobre mao de obra, considerada como 60% do total)

Observacéo 4: IRPJ, CSLL e CPP: os tributos IRPJ, CSLL e CPP ndo devem integrar o célculo do BDI, nem
tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que
oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo ser repassado a contratante.

Observacdo 4: COMPOSICAO DO BDI PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES: As empresas
optantes pelo SIMPLES Nacional, deverdo destacar acima a aliquota total correspondente a soma do ISS, PIS e
COFINS como encargos tributarios de sua faixa de faturamento, a qual devera ser informada no quadro. Neste
caso, nao preencher os campos correspondentes a estes impostos acima.

Em observancia ao Acérddo n° 2622/2013 — TCU — Plenario as empresas optantes pelo Simples Nacional:
devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS compativeis com as aliquotas a que a empresa esta
obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 126/2006.

Para facilitar acompreenséo das informac¢des na presente planilha, apresentar:

[ Planilha dos encargos sociais;

[ Informacdo do contador responsavel pela empresa, comprovando e demonstrando que as informacdes
referentes aos impostos (ISS, PIS, COFINS) e aos encargos sociais, estdo de acordo com o enquadramento
tributario, como também, com a realidade praticada pela empresa. Se enquadrada no Simples Nacional, informar
0 anexo e a faixa de tributacdo que a empresa se enquadra atualmente.

[1 A planilha devera estar acompanhada da udltima Escrituracdo Fiscal da Contribuicdo (EFD) — Sped
Contribui¢des, transmitida.

[1 Para as empresas optantes pelo simples nacional a planilha devera estar acompanhada da Declara¢do Anual
Simplificada ou Declaracdo de Opcao pelo Simples emitida pela RFB
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ANEXO V

DECLARACOES
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2@5 ESTADO DA BAHIA
.| Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

ANEXO VI - A

DECLARAGAO DE SUJEIGAO AS CONDIGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

A ~

XXX ORGAO LICITANTE B

AO AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO.

, portador do RG , abaixo assinado, na qualidade de

responsavel legal da proponente, , CNPJ ,

declara expressamente que se sujeita as condi¢des estabelecidas no edital acima citado e que
acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo 6rgéo licitante quanto a
qualificacdo apenas das proponentes que tenham atendido as condi¢des estabelecidas no edital

e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos

da habilitacdo ou que comprometa a idoneidade da proponente.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.
(Assinatura do representante legal e CPF)


http://www.veracruz.ba.gov.br/
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CNPJ: 13.891.130/0001-03

ANEXO VI -B

MODELO DE DECLARAGCAO DO PORTE DA EMPRESA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX
A

XXX ORGAO LICITANTE

AO AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO.

, portador do RG , abaixo assinado, na qualidade de

responsavel legal da proponente, , CNPJ ,

declara expressamente que a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX enquadra-se como
ME ()
EPP ()

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)


http://www.veracruz.ba.gov.br/

2@5 ESTADO DA BAHIA
.| Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

ANEXO VI-C

MODELO DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIIl DO ARTIGO 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICO N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

............................................... , inscrito no CNPJ n° ..............ceeeeeeeee..,, poOr intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(@) ......cccooeveevveveiiieeeennnnn. , portador(a) da carteira de identidade n°
................ e CPF n............ccvcvvveeeeenns, declara, para fins do disposto no inc. vi do art. n® 68 da lei

n® 14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ( ).

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)
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2@5 ESTADO DA BAHIA
.| Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

ANEXO VI -D

MODELO DE DECLARAGAO DE IDONEIDADE
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

A

XXX ORGAO LICITANTE
AO AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO.

Aempresa ........ccceeeeeeveeieeeennn, ,inscrita no CNPJI N° ..., , por intermédio de seu
representante legal 0 Sr.....coocooeviiiiiiinn, , portador da carteira de identidade
N, edo CPFN° ....cccoeviiiinnn, , declara nao ter recebido do municipio de xxxxxx/ UF

ou de qualquer outra entidade da administracao direta ou indireta, em ambito federal, estadual e
municipal, suspensao temporéria de participacdo em licitacdo e ou impedimento de contratar com
a administracdo, assim como nao ter recebido declaracdo de inidoneidade para licitar e ou

contratar com a administracéo federal, estadual e municipal.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)
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ANEXO VI -E

MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

A
XXX ORGAO LICITANTE
AO AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO.

localizada a ......coeeeeeviiiiiiiiiiiiiiee e, , declara, em conformidade com a lei n°® 14.133/2021, que
cumpre todos os requisitos para habilitagdo para este certame licitatorio no municipio xxx 6rgao
licitante — CONCORRENCIA ELETRONICO N° XXXXXX.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)
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ANEXO VI -F

MODELO DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (identificagdo completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitagéo:
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXX, declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do cédigo penal brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXXX
foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o contelido da proposta nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXXXXXX, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar do CONCORRENCIA
ELETRONICA N° XXXXXXXXXXX n&o foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXXX, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

€) que nao tentou, por qualguer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXXXXX quanto
a participar ou ndo da referida licitagéo;

d) que o contetdo da proposta apresentada para participar do CONCORRENCIA ELETRONICA
N XXXXXXXXXX ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA
ELETRONICA N° XXXXXXXXXX antes da adjudicacéo do objeto da referida licitagao;

e) que o contelido da proposta apresentada para participar do CONCORRENCIA ELETRONICA
NO XXXXXXXXXX néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do municipio de Vera Cruz/BA 6rgéo licitante, antes da abertura
oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragdo e que detém plenos poderes
e informacdes para firmé-la.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)


http://www.veracruz.ba.gov.br/

2@5 ESTADO DA BAHIA
.| Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

ANEXO VI -G

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

Atesto, para os devidos fins, que a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n° XXXXXXXXXXXX, COm
sede na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, heste ato representada por seu responsavel técnico, Sr.°
XXXXXXXXXXXXXX, participou da Visita Técnica nos lugares onde seréo realizados 0s servigos
constantes da CONCORRENCIA PUBLICA N° XXXXXX, realizada conforme exigéncia da
licitag&o.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem
pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das
obrigacdes objeto do certame.

O responsavel técnico da Empresa declarou ter recebido as informagfes técnicas necessarias
para a formulacéo da Proposta Financeira e para ciéncia da extensdo do objeto a ser executado,

caso contratada.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do Responsavel Técnico da empresa)
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ANEXO VI -H

DECLARAGCAO RESERVA DE CARGOS PCD E DECLARAGCAO NEGATIVA DE RELACAO
FAMILIAR OU PARENTESCO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

1. A empresa XXXXXXXX, CNPJ: XXXXXXXXX, declara para os devidos fins licitatérios que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia — PcD, para reabilitado
da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencdo ao art. 92, inciso XVII da Lei n® 14.133/2021.

2. N&o possui sdcio (s) ou, no caso de sociedade andnima, diretor(es) que seja(m):

a) conjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, ou que tenham ocupado os mencionados cargos/fungdes, nos 6 (seis) meses
anteriores a data de abertura da sessao publica do procedimento licitatorio;

b) cbnjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, com servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da
area encarregada da licitagdo deste Poder Administrativo, ou que tenham ocupado os
mencionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores a data de abertura da sessdo publica do
procedimento licitatério;

3. Esta ciente da vedacao:

a) da subcontratacdo, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa fisica ou juridica se
aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com servidor ocupante de cargo de direcdo, chefia ou
assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierarquica da area
encarregada da licitacdo, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade até o terceiro grau inclusive; e

b) da manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacdo de servicos, caso a
CONTRATADA venha a contratar empregados que sejam cbnjuges, companheiros ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direcdo e de assessoramento vinculados ao CONTRATANTE.

4. Sdo verdadeiras as informacbes prestadas no presente documento, sob pena de

responsabilidade civil, administrativa e penal.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)
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