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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 034/2026

PROCESSO ADM. N° 0287/2026

I. REGENCIA LEGAL N
LEI N° 14.133/2021 E LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 COM AS ALTERACOES INTRODUZIDAS
PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014.

11. ORGAO(S) INTERESSADO(S)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO

11l. MODALIDADE IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 034/2026 0287/2026

V. MODO DE DISPUTA | VI. CRITERIO DE | VII. REGIME DE EXECUCAO

ABERTO E FECHADO JULGAMENTO INDIRETA COM EMPREITADA
MENOR PRECO GLOBAL POR PRECO GLOBAL

VIII. OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo das obras de
construcdo de cemitério vertical, na localidade de Mar Grande, no
Municipio de Vera Cruz/BA..

IX. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS A
HABILITACAO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.

FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 30/07/2026 - 12:59H
DATA DA SESSAO: 30/07/2026

HORA: 131

LOCAL: www.licitanet.com.br

X. DOTACAO ORCAMENTARIA

Unidade: 09.01

Acdo: 1001

Elemento: 4.4.90.51.00

Fonte: 1.500/1.708/1.709/1.720

XI. PRAZO DE EXECUCAO

210 (duzentos e dez dias)

XIl. LOCAL E MEIO DE COMUNICACAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
EDITAL

O edital encontra-se a disposicéo nos seguintes locais: http://pmveracruzba.imprensaoficial.org/ , no sitio
www.licitanet.com.br, https://pncp.gov.br; Informacdes atraveés do E-MAIL:
licitacaopmveracruz@gmail.com
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EDITAL DE LICITAGAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 034/2026

PROCESSO ADM. N° 0287/2026

A Prefeitura Municipal de Vera Cruz, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ n.©13.891.130/0001-03, com sede na Rua S&o Bento, n. 123 — Centro — Mar Grande, Vera Cruz — BA,
por intermédio do seu Agente de Contratacdo e comissdo, designados pela Portaria 001/2025, torna publico
para conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA
na forma ELETRONICA N° 034/2026, critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, dentro das
especificacbes constantes neste Edital e seus Anexos. O processo sera regido pelas disposi¢es legais e
condicdes estabelecidas no presente Edital, pela Lei Federal n° 14.133/21, Lei Complementar 123/06, e
demais legislacéo aplicavel.

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para execuc¢do das obras de constru¢cdo de cemitério vertical, na
localidade de Mar Grande, no Municipio de Vera Cruz/BA.

1.2. Sera adotado como critério de julgamento o MENOR PRECO GLOBAL, considerado o menor dispéndio
para a Administrag&o, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transactes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

2.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responséaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracédo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
agueles se tornem desatualizados.

2.3. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

2.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006, e suas alteracoes.

2.5. N&o poderéo disputar esta licitacéo:

2.5.1. aquele que ndo atenda as condic8es deste Edital e seu (s) anexo (s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.4. aquele que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;
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2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitac&o ou atue na fiscalizag&do ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. aquele que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condicdes
analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.5.8. agente publico do érgao ou entidade licitante;

2.5.9. A pessoa juridica podera participar da licitagdo em consércio, observadas as regras do art. 15 da Lei
n° 14.133/2021;

2.5.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;

2.5.11. N&o poderé participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢éo do contrato agente publico
do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagBes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgédo ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacéo de servi¢o que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.10. Em licitacBes e contrataces realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddbnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

2.12. Como condigdo para participagdo no Concorréncia Eletrdnica, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragées:

2.12.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte;

2.12.1.1 Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

2.12.1.2 Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento
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favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte;

2.13 Que esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

2.14 Que cumpre 0s requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias;

2.15 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

2.16 Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicéo Federal de 1998;

2.17 Que a proposta foi elaborada de forma independente;

2.18 Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

2.19 Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéo, conforme disposto no
art. 93 da Lei n° 8.213/1991,;

2.20 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o licitante as sancdes
previstas em lei e neste Edital.

2.20.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacdo da declaragdo para fins de
habilitacdo, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de preco a ser digitado no sistema, verificar
nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributacdo para
fazer valer seus direitos, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e altera¢cfes

2.21. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO

2.21.1 O credenciamento se dard através da atribuicdo de chave de identificacao e/ou senha individual.
2.21.2 O credenciamento do usuario sera pessoal e intransferivel para acesso ao sistema, sendo o mesmo
responsavel por todos os atos praticados nos limites de suas atribuigcbes e competéncias.

2.21.3 O credenciamento do usuério implica em sua responsabilidade legal e na presuncédo de capacidade
técnica para realizacdo das transac¢@es inerentes ao pregéo.

2.21.4 As informacdes e esclarecimentos acerca do credenciamento devem ser obtidos junto o Pregoeiro
designado.

2.21.5 As micro empresas (ME)e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverdo apresentar também
declaracdo de que atendem os requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006, para que possam
fazer jus aos beneficios previstos na referida lei, bem como que, inexistem fatos supervenientes que
conduzam ao desenquadramento desta situacdo. A declaracdo a qual se refere o item acima devera estar
assinada pelo representante legal da empresa

2.21.5 A falsidade das declaragfes prestadas objetivando os beneficios da Lei Complementar Federal
n°.123 de 14 de setembro de 2006 podera caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Codigo Penal,
sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sancdes administrativas previstas na
legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e implicara também a inabilitacao da licitante, se
o fato viera ser constatado durante o tramite da licita¢&o.

2.22. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluido a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitag@o por eventuais danos decorrentes de uso indevido, ainda que por terceiros.

3.23. O custo de operacionalizagdo e uso do sistema, ficara a cargo do licitante.
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3.24. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o pre¢o
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgées coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicéo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo
do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participacao nédo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagao do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as san¢fes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagédo anteceder
as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

3.9. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.
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3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.10.1. aaplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.10
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as opera¢des no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

4.2. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

4.3. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informac¢des similares a especificacdo do Projeto Bésico:
indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricao
do bem no 6rgdo competente, quando for o caso;

4.4, Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.5, Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens ou servigos.

4.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.7. O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua
apresentacao.

4.8. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas;

4.9, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.
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4.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.11. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderao se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, visto que os servicos seréo prestados com disponibilizacdo de
trabalhadores em dedicacdo exclusiva de mao de obra, o que configura cessdo de mao de obra para fins
tributarios, conforme art. 17, inciso Xll, da Lei Complementar no 123/2006.

4.12. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente
0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

4.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execuc¢do do contrato.

4.14. Alicitante interessada em participar deste certame fica obrigada a prestar, previamente, garantia da
proposta, nas mesmas modalidades de que trata o § 1°, do art. 96, da Lei 14.133/21 e critérios previstos no
caput e 8 1° do art. 58 da mesma lei, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo. O comprovante da garantia devera ser anexado juntamente com a proposta de precos.

4.15. A planilha de pregos anexada ao sistema devera conter os seguintes documentos:
4.16. Proposta de precos;

4.17. Planilha Orgcamentaria, no mesmo formato do apresentado no Projeto Basico. Nao deverdo ser
omitidos ou modificados os valores das quantidades expressas nesta planilha orcamentéria, bem como nao
deverdo ser formuladas ou propostas alteracbes nas especificagbes dos servicos, sob pena de
desclassificacéo da licitante;

4.18. Planilha de Composi¢édo de Custos Unitarios;

4.18.1. A licitante devera apresentar composi¢ao unitaria de todos os itens e subitens que compdem
o a planilha Orcamentaria, todavia ndo é preciso repetir a composicdo de pre¢cos para 0S Servigos que
aparecam mais de uma vez no Orgcamento Estimativo da Prefeitura.

4.18.2. Nas planilhas orcamentarias ndo poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados
para um mesmo servico, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO da proposta;

4.19. Planilha de Composicéo de BDI, conforme modelo proposto no projeto basico;
4.19.1. DA COMPOSICAO DO BDI

a) Todas as licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de suas propostas, composicéo
analitica do BDI (bonificagcao e despesas indiretas)

b) Para célculo da composicdo do BDI, fica determinado o uso da férmula contida no Manual de
OrientacBes para a Elaboracéo de Planilhas Orcamentéarias de Obras Publicas do TCU de 2014.

c) O preenchimento da planilha e a elaboracéo dos célculos séo de total responsabilidade do licitante.

d) Deveré ser apresentada a planilha analitica do BDI, demonstrando-se os percentuais de cada um dos
itens que compdem cada um dos grupos. (Especificar cada um dos itens de cada um dos grupos),
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pois a ndo apresentacéo das referidas memorias do célculo do BDI implicar4 na desclassificagao
sumaria do proponente.

e) A planilha devera vir acompanhada de Informacdo do contador responsavel pela empresa,
comprovando e demonstrando que as informacdes referentes aos impostos (ISS, PIS, COFINS) e
aos encargos sociais, estdo de acordo com o enquadramento tributario, como também, com a
realidade praticada pela empresa.

f) O valor do BDI a ser proposto podera variar de acordo com os custos apropriados por cada licitante,
até o limite maximo de 22,5% (vinte e dois virgura cinco por cento) desde que sejam apresentados
os valores dos impostos considerados como incidentes sobre o faturamento e as demais parcelas de
composicao do BDI.

g) Todos os percentuais considerados deverdo ser expressos abertamente na composicdo do BDI e
deverdo guardar coeréncia com a realidade dos fatos e a legislacdo vigente ndo podendo ser,
posteriormente, alegado pelo licitante como ndo considerado.

h) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicao Sobre o Lucro Liquido - CSLL, nédo deverao ser incluidos no BDI, nos
termos do artigo 102, § 7°, I, da LDO 2013 e 9°, Il, do Decreto 7.983, de 2013;

i) Em observancia ao Acérdao n° 2622/2013 — TCU — Plenario as empresas optantes pelo Simples
Nacional: devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS compativeis com as aliquotas a
que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 126/2006 e
Lei Complementar n°® 155/2018.

i) As empresas optantes pelo SIMPLES Nacional, deverdo destacar a aliquota total correspondente a
soma do ISS, PIS e COFINS como encargos tributarios de sua faixa de faturamento, a qual devera
ser informada no quadro. Neste caso, ndo preencher os campos correspondentes a estes impostos.

k) Se enquadrada no Simples Nacional, informar o anexo e a faixa de tributacdo que a empresa se
enquadra atualmente.

) Para as empresas optantes pelo simples nacional a planilha devera estar acompanhada da
Declaracéo Anual Simplificada ou Declaracéo de Opc¢éo pelo Simples emitida pela RFB.

m) A planilha dever& estar acompanhada da ultima Escrituracdo Fiscal da Contribuicdo (EFD) — Sped
Contribuicdes, transmitida

n) Caso haja isencdo de tributos, deveréa ser apresentada a lei que concedeu a isencao.

0) As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislacao tributéria;

4.20. Dados do representante legal da empresa que assinara o contrato, na hipotese de a empresa licitante
ser declarada vencedora do certame.

4.21. Devera apresentar o Cronograma fisico-financeiro, prevendo desembolsos mensais, com prazo de
execucao dos servigos, o qual tera seus valores ajustados durante a execucdo da obra, conforme modelo
anexo a esse edital.

4.22. Declaracdo expressa de que a licitante, atesta ter conhecimento dos projetos, especificacdes e que
as mesmas sao satisfatorias e corretas para serem executadas dentro do prazo previsto;

4.23. Declaracao de que os servicos oferecidos, obedecerdo as especificacdes contidas nos anexos deste
Edital, e, no que forem aplicaveis, as normas dos fabricantes, das concessionarias, bem como as pertinentes
a Associacédo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
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4.24. A nao apresentacao de qualquer dessas planilhas, composi¢cdes e declaragdes acarretara a
desclassificagdo da licitante.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horério e local indicados neste Edital.

5.2. A Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
gue nédo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis
ou ndo apresentem as especificagfes técnicas exigidas no Projeto Basico, conforme art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

5.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado
a efeito na fase de aceitacao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacéo e
os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5.1. O lance deveré ser ofertado pelo valor global da obra.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagcdo aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
1,00 (um real).

5.9. O intervalo entre os lances enviados, € aquele estabelecido pelo sistema em uso.

5.10. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o MODO DE DISPUTA “ABERTO E
FECHADQ”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado;

5.11. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de 15 (quinze minutos). Apds esse prazo, 0
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de tempo
de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

5.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

5.13. N&o havendo, no minimo, trés ofertas nas condi¢des de que trata este item, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o0 maximo de trés, poderdo oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo.
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5.14. Na&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-
a automaticamente.

5.15. Apobs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

5.16. N&o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o
reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificacao,
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, podera o Agente
de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo publica de
lances, em prol da consecugéo do melhor prego.

5.18. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o0s subitens anteriores deverdao ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

5.19. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

5.20. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do
CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.21. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicag¢do expressa
do Agente de Contratacdo aos participantes do certame, quando serdo divulgadas data e hora para a sua
reabertura, através do endereco do sistema ora utilizado. E seré reiniciada somente apds decorridas vinte e
guatro horas da comunicacéo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes.

5.22. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.23. Emrelacao a itens ndo exclusivos para participacéo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015.

5.24. Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.25. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apés a comunicagao automatica para tanto.

5.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.27. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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5.28. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relacdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

5.29. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

5.29.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

5.29.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

5.29.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢Bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.29.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de
controle;

5.30. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

5.29.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licita¢éo realizada por érgéo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.29.2. empresas brasileiras;
5.29.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.29.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187/2009.

5.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o Agente de Contratacdo devera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢cdes diferentes das previstas neste Edital.

5.30.1. a negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.30.2. O Agente de Contratacéo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (trés)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagcdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

5.31. Apés a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciar4 a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

5.32. O prazo previsto no subitem 5.30.2 podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratacao.

6. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1. Encerrada a etapa de lances e concluida a negociacdo, quando houver, o agente de contratacao
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a conformidade com as especificacdes técnicas
e quanto a compatibilidade do preco em relacao ao valor estimado para a contratagao.

6.2. Sera rejeitada a proposta que apresentar valores irrisérios ou de valor zero, incompativeis com o0s precos
de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.
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6.3 O agente de contratagdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 6rgao
solicitante ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para orientar sua deciséo.

6.4. Se a proposta nao for aceitavel, o agente de contratacdo examinara a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracéo de uma proposta que atenda a este edital.

6..5. Havendo apenas uma oferta, esta podera ser aceita, desde que atenda todas as condi¢des deste edital
€ 0 seu preco seja compativel com o valor estimado para a contratacdo e dentro da realidade praticada no
mercado.

6.6. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o agente de contratacdo verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sancéo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniado (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.4. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante seré reputado inabilitado, por falta de condigéo
de participacgéo.

7.2. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comisséo verificara se faz jus ao beneficio.

7.3. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto e
a compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

7.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.4.1. contiver vicios insanaveis;

7.4.2. nado obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
7.4.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacéo;

7.4.4. néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

7.5. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragéo.

7.5.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comissao, que comprove:

7.5.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.5.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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7.6. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

7.6.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado;

7.6.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

7.6.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo,
independentemente do regime de execugao.

7.6.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.8.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pre¢os unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracédo
do preco e que se comprove que este é 0 bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

7.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.

7.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.11. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.12. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacéo do procedimento
para a avaliagcdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

7.13. Os resultados das avaliagfes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.
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7.14. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacao/Comisséo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que
atenda as especificagcfes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO DO LICITANTE
DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATACAO
VERIFICARA O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO,
ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO CERTAME
OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO
SISTEMA, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

8.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e 0 e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

8.1.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.3. Lista de |Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

8.1.4. Constatada a existéncia de san¢éo, o Agente de Contratacao reputara o licitante inabilitado, por falta
de condig&o de participagéo
8.2. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao, serédo exigidos para fins de habilitagcéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo
livre.

8.3.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o0 consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagcdo econémico-financeira, havera
um acréscimo de 20%, para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacéo poderéo ser apresentados em original ou através de
publicacdes em 6rgao de imprensa oficial, ou copia autenticada por cartdrio competente ou pelos membros
da comissdo, mediante apresentacéo dos originais.
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8.6. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em substituicdo aos
requeridos no presente edital e seus anexos.

8.7. Os documentos extraidos via Internet somente serdo considerados validos apés a confirmacéo da
autenticidade por servidor municipal no endereco oficial (site) do 6rgao emitente.

8.8. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133/2021.

8.9. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

8.10. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.11. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.12. Considerando que na presente contratacao a avaliagdo prévia do local de execucao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢gBes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o
direito de realizag&o de vistoria prévia.

8.12.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail: licitacaopmveracruz@gmail.com, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.12.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declara¢é@o formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

8.13. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Bésico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14. Apo6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64,):

8.14.1. complementacéo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacédo e classificacéo.
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8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo estipulado
nesse edital.

8.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitacdo
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. A habilitagdo sera verificada por meio do sistema eletrnico, através dos anexos juntados pela(s)
licitante(s) na aba “outros documentos”.

a) O Agente de Contratagdo solicitard a licitante classificada que encaminhe, no prazo de até 03 (trés)
horas, os documentos de habilitagdo previstos neste Edital, podendo, quando necessério, apresentar
documentacdo complementar destinada a confirmacao das informagdes ja fornecidas.

8.20. Os documentos necessarios a habilitacdo, conforme relagdo abaixo:
8.21. HABILITACAO JURIDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedade por a¢cbes, acompanhado de documentos de eleicbes de
seus administradores;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autoriza¢éo para funcionamento, expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

8.21.1 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;;

c) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certidao Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), mediante
apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacéo
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa (CNDT);

f) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

g) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual
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8.21.2 As ME/EPP deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43 da LC n° 123/06).

8.21.3. Havendo alguma restricdo na comprovacédo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidfes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, 81°, da LC n° 147/14);

8.22. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.22.1. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria Certidao;

8.22.2. Balancos patrimoniais e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

8.22.3. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentac¢édo de balanco
patrimonial e demonstra¢cdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

8.22.4. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social;

8.22.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da dltima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéao fiscalizador;

8.22.6. A comprovacgéo da boa situacao financeira da empresa sera realizada através da apresentacao dos
indices Financeiros extraidos do Balango Patrimonial, devidamente assinado pelo contador da empresa;

8.22.7. A comprovagdo da situagédo financeira da empresa sera constatada mediante obtencgéo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum) resultantes da
aplicagdo das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a | ongo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

8.22.8. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar, considerados os
riscos para a Administracao, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido
minimo de 10% (dez) por cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

8.22.9. A licitante interessada em participar deste certame fica obrigada a prestar, previamente, garantia da
proposta, nas mesmas modalidades de que trata o § 1°, do art. 96, da Lei 14.133/21 e critérios previstos no
caput e § 1° do art. 58 da mesma lei, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da.
contratacdo. O comprovante da garantia devera ser anexado juntamente com a proposta de precos.


http://www.veracruz.ba.gov.br/

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

8.22.10. Por se tratar de obra publica que demanda investimentos técnicos, operacionais e financeiros
relevantes, bem como o cumprimento de cronogramas e normas especificas, exige-se a prestacéo de garantia
de proposta, limitada a até 1% do valor estimado da contratacdo, nos termos do art. 5° da Lei n°® 14.133/2021.
Tal exigéncia tem por finalidade assegurar a seriedade dos licitantes, prevenindo propostas inexequiveis,
desisténcias imotivadas ou recusa na assinatura do contrato, mitigando riscos ao interesse publico e
conferindo maior seguranca e eficiéncia ao certame. A licitante interessada em participar deste certame
devera apresentar no sistema previamente a garantia da proposta. A ndo apresentacdo da garantia de
proposta, nos termos estabelecidos no edital, implicara na desclassificagédo do licitante.

8.23. QUALIFICACAO TECNICA

8.23.1. Para participacdo deste certame, as empresas postulantes deverdo apresentar Certiddo de Registro
da LICITANTE e do(s) responsavel(s) técnico(s) junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da regido a que estiver vinculada a
licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

8.23.2 Comprovacao pela LICITANTE de aptiddo para executar obras e servicos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade equivalente ou superior, pertinente e compativel com o objeto da licitacéo,
através da apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa
licitante, relativos as parcelas de maior relevancia, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou

privado. Definem-se como obras/servigos similares, cujas parcelas de maior relevancia estédo discriminadas

a sequir:
SERVICOS QUANTITATIVO

MINIMO

EXECUCAO DE FUNDACOES E/OU ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 18 M3
EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDACAO 496 M2

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 640 M2
EXECUCAO DE LAJE PRE MOLDADA 234 M2

EXECUCAO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS 30M

EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA ELETFEICA PARA REDES DE FORCA OU 216 M

AUTOMACAO

8.23.3. Comprovacgdo pela LICITANTE de aptiddo para executar obras e servicos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade equivalente ou superior, pertinente e compativel com o objeto da licitacao,
através da apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome de seu
responsavel técnico, relativos as parcelas de maior relevancia, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, ou Conselho Profissional competente da
respectiva regido onde as obras e os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certidao(Bes) de acervo técnico — CAT, em que fique demonstrado a execucéo da(s) obra(s) e/ou servigo(s)
com compatibilidade com o objeto deste Edital.

SERVICOS
EXECUCAO DE FUNDACOES E/OU ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO
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EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO
EXECUCAO DE LAJE PRE MOLDADA

EXECUCAO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS
EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS

8.23.4 A exigéncia de comprovacao de aptiddo técnica por meio de atestados de capacidade, com a
demonstra¢do de quantitativos minimos executados, tem como finalidade primordial assegurar a sele¢édo de
licitantes que possuam experiéncia prévia e capacidade operacional compativeis com a dimenséo e
complexidade do objeto desta contratacdo, garantindo a seguranca e a qualidade na execucdo do

empreendimento.

A exigéncia encontra respaldo no Art. 67, § 2°, da Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitag6es e Contratos
Administrativos), que permite a solicitagdo de atestados com quantidades minimas de até 50% das parcelas

de maior relevancia ou valor significativo.
8.23.5. Deverao constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica, os seguintes dados:

a) Local de execugao;

b) Nome da contratante e da contratada;

¢) Nome(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s). Juntamente anexado ao atestado devera vir as
anotagbes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de
fiscalizagdo em nome dos profissionais vinculados aos atestados;

8.23.6. A licitante podera apresentar tantos atestados de capacidade técnica quantos julgar necessarios para
comprovar que ja forneceu objeto semelhante ao deste instrumento;

8.23.7. Relagdo explicita e Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, de
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execugao contratual e
cumprimento do objeto desta licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica
gue se responsabilizara pela execucao dos servigos;

8.23.8. Atestado de Visita ou Declaracao de Conhecimento das Informac8es e Condi¢cbes Locais;

8.23.8.1. Atestado de visita ao local dos servicos, fornecido por funcionario designado pela Secretaria, em
duas vias, que o licitante vistoriou e cientificou-se das condi¢des locais e das informagbes operacionais
necessarias ao cumprimento das obrigacdes que vier a assumir perante o Municipio.

8.23.8.2. A Vistoria Técnica deverd ser feita por preposto credenciado pela licitante especificamente para
0 ato. A visita devera ocorrer até o 3° (terceiro) dia util anterior a data estipulada para a entrega das
propostas e sera agendada através da Secretaria no enderego constante deste edital, que devera ocorrer
em dia util, das 08h30min as 14h30min.

8.23.8.3. A visita tratada neste item deverd ser realizada pelo respectivo responsavel técnico da empresa
licitante, que devera se apresentar portando documento de identificacdo, carta de credenciamento
devidamente assinada com firma reconhecida, acompanhada de cépia autenticada do contrato social e a
certidao de registro do responsavel técnico da empresa perante 0 CREA, na condi¢cédo de engenheiro civil,
para percorrer as areas onde 0s servi¢cos seréo prestados;

8.23.8.4. A vistoria visa o conhecimento total das especificacdes e das condi¢bes para realizacdo do
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servigco objeto da licitacdo, pois a Prefeitura Municipal ndo aceitara nenhuma alegagao posterior.

8.23.8.5. O licitante que ndo fizer a vistoria assume a responsabilidade de executar os servicos sem direito
a reclamacdes de reajustes de precos com base em desconhecimento das condi¢cdes técnicas, logisticas
ou materiais a serem empregados na execucdo dos servicos ou alegacdes de desconhecimento dos
servicos ou local de execucao.

8.23.8.6. O atestado previsto no item acima, podera ser substituido por declaracdo do licitante de que
vistoriou e/ou conhece os locais dos servicos ou que dispensa a visita técnica, assumindo total
responsabilidade sobre a execucdo do objeto em local ndo inspecionado. A Declaragcdo de Conhecimento
das Informagdes e Condi¢Bes Locais, devera ser assinada pelo representante legal da licitante.

8.23.8.7. A realizacao da visita ndo se consubstancia em condi¢do para a participacao na licitacéo, ficando,
contudo, as licitantes cientes de que apds apresentacao das propostas ndo serdao admitidas, em hipotese
alguma, alegagbes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigagfes, face ao
desconhecimento dos servi¢os e de dificuldades técnicas ndo previstas.

8.23.8.8. A visita técnica é da inteira responsabilidade da licitante, que sera realizada com o responsavel
Técnico da empresa acompanhado de preposto designado pela Prefeitura.

8.23.8.9. O atestado de vistoria, ou a declaracdo que a substitui, devera ser anexado aos demais
documentos de habilitagéo.

8.23.8.10. A apresentacdo do Atestado de Visita/Vistoria ou da Declaracdo de conhecimento das
informacgdes e condi¢gBes locais, conforme modelos disponibilizados no Edital seréo obrigatérios na fase
de habilita¢éo.

8.24. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratagcéo
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.25. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitac@o, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.26. Certidao simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante.

8.27. O licitante disponibilizar4 todas as informacdes necesséarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragcdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.28. Declaracao que se obriga a apresentar o CNO DA RFB NO INICIO DA OBRA, estando o primeiro
pagamento condicionando a esta apresentacao, e sua respectiva CND de INSS da obra da RFB, ao final,
estando condicionado o termo de recebimento da obra definitivo a apresentacdo deste documento.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de até 03 (trés) horas
a contar da solicitacdo do Agente de Contratagdo no sistema eletrénico e devera:

9.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.

9.1.2. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

9.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no decorrer da
execucao do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.
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9.2.1. Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedéncia, vinculam a Contratada.

9.3. Os precos devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso.

9.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no
caso de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevaleceréo estes
Gltimos.

9.4. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificagéo.

9.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
ndo corresponda as especificacbes ali contidas ou que estabelec¢a vinculo a proposta de outro licitante.

9.6. As propostas que contenham a descrigcdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo
disponiveis na internet, apés a homologacéao.

9.7. O prazo previsto no subitem 9.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagéo justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratacéo.

10. DOS RECURSOS

10.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1. a intencgédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intencao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.
10.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitag&o;
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisédo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo seréo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seré de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacao da interposi¢éo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1  Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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11.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
gue tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;
11.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:
11.1.2.1 n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
11.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
11.1.2.4 deixar de apresentar amostra; ou
11.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
11.1.3 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prec¢o, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;
11.1.4 apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitacido
11.1.5 fraudar a licitacdo
11.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.6.1 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.2 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
11.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2  Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢fes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

11.2.1 adverténcia;

11.2.2 multa;

11.2.3 impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3 Na aplicacao das sang¢fes serdo considerados:

11.3.1 anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

11.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

11.4 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,

recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.
11.4.1 Para as infra¢Bes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5%
a 15% do valor do contrato licitado.
11.4.2 Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.4,11.1.5,11.1.6,11.1.7 e 11.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5 As sanc¢Bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para

licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

11.6 Na aplicacao da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimagéo.
11.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando ndo se justificar a
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imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar no ambito da
Administracéo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracfes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8,
bem como pelas infrac8es administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracao observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

11.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no
item 11.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacéo.

11.10 A apuracéo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacédo a ser conduzido por comisséo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

11.11 Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisé@o recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua deciséo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data da intimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.14 A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de

reparacéo integral dos danos causados.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da Lei n®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

12.2 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

12.3 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
seguinte endereco eletrénico: e-mail: licitacaopmveracruz@gmail.com

12.4  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

12.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacao, nos autos do processo de licitacao.

12.6  Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
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13.1. A sessao publica podera ser reaberta:

13.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacéo de atos anteriores a realizagédo da
sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao publica, situacdo em que serao
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacédo
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hip6teses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deveréo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
13.2.1. A convocagéo se dara por meio do sistema eletrdnico (“chat”).
14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudica e
homologa a licitagcéo.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. O valor da garantia a execucao correspondera a 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato e
devera ter vigéncia de no minimo 90 (noventa) dias superior ao prazo previsto no Termo Contratual, e devera,
ainda, ser prorrogada sua vigéncia na hipétese de ocorrer prorrogagdo do prazo contratual e/ou sua
complementacdo em caso de acréscimo de valor.

15.2. Ser4 exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 70% (setenta por cento)
do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, nos
termos do §5° do art. 59 da Lei n. © 14.133/2021.

15.3 A garantia a execucdo podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

I. caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. seguro-garantia;

1l. fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

15.3.1 A garantia prestada respondera por eventuais multas aplicadas a Contratada, podendo ser retida para
satisfacdo de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de a¢do ou omisséo, dolosa ou culposa, da
Contratada.

15.3.2 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execu¢do do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Apos a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de Contrato
ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatério tera o prazo de 3 dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacgéao, para assinar
o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste
Edital.
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16.2.1 Alternativamente a convocacgéo para comparecer perante o 6rgéo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo encaminhard para assinatura
ou aceite da Adjudicataria, através de meio eletrénico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 3
dias, a contar da data de seu recebimento ou através do e-mail licitacaopmveracruz@gmail.com

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

16.3. O Aceite da nota de empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

16.3.1. Referida nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negécios ali estabelecida as
disposicfes da Lei n°® 14.133/2021;

16.3.2. A contratada se vincula & sua proposta e as previsées contidas no edital e seus anexos;

16.3.3. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo sédo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.0 prazo de vigéncia da contratacé@o € o estabelecido no Termo de Referéncia.

16.5. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢des de habilitacdo consignadas neste
Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

16.5.1. Na hipdtese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacéo perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

16.5. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢cdes de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar 0 contrato ou a ata de registro de precos, a Administracdo, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes das demais cominacBes legais cabiveis a esse licitante, poder4 convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apdés a comprovagdo dos requisitos para habilitacao,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacéo, assinar o contrato ou a
ata de registro de precos.

17. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

17.1. Constituem obrigagcdes da CONTRATADA, além de outras previstas neste Projeto Basico e na legislacéo
pertinente, as seguintes:

17.2  Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, 0s servicos sejam
inteiramente concluidos e acabados;

17.3. Manter durante toda a execucdo do projeto contratado, todas as condicbes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitagdo, em compatibilidade com as obriga¢cGes assumidas;

17.4. Realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigaces previstas na

legislagdo fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, cépia dos

documentos de quitacao;

17.5. Responder por todos os 6nus referentes aos servigos ora contratados, desde os salarios do pessoal,
neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, que venham
a incidir sobre o presente Contrato;

17.6. Assumir integral responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus empregados e
prepostos, e, perdas e danos a terceiros e a CONTRATANTE, porventura resultantes de suas atividades;

17.7. Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execu¢éo do Contrato;

17.8. Efetuar despesas com os servi¢cos na forma em que estao descritos e especificados no projeto basico.
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17.9. Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos do Edital, que
passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcri¢&o.

17.10. A CONTRATADA devera fornecer todas as informacdes de interesse para execucao das obras que a
CONTRATANTE julgar necessario conhecer ou analisar.

17.11. Submeter-se & FISCALIZACAO, através do setor competente, que acompanharda a entrega do
material para verificacdo da qualidade e origem dos produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu
exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condi¢des pactuadas;

17.12. Emtodas as ocasifes em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu representante, devera
apresentar-se as convocacdes da CONTRATANTE em seus escritérios ou no local das obras, de modo que
nenhuma operac¢ao possa ser retardada ou suspensa devido a sua auséncia.

17.13. Cabe a CONTRATANTE, no ato da convocagéo, especificar os assuntos que serdo tratados, cabendo
a4 CONTRATADA os 6nus ocasionados pelo ndo-atendimento da convocagéo.

17.14. A CONTRATANTE tera, a qualquer tempo, livre acesso as obras e os locais onde o trabalho estiver
em andamento.

17.15. Procedimentos operacionais referentes as alteragbes técnicas no projeto e demais assuntos de
interesse de ambas as partes deveréo ser objeto de acordo entre as partes.

17.16. Comunicar imediatamente e por escrito a Secretaria demandante, através da Fiscalizagdo, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providéncias de regularizacdo necessarias;

17.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no d&mbito federal, estadual e municipal, as normas da
Prefeitura;

17.18. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo descumprimento das disposicdes
legais que regem a execucdo do objeto do presente Projeto Bésico serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, devendo, se for o caso, obter licencas, providenciar pagamento de impostos, taxas e servigcos
auxiliares;

17.19. Arcar com todos os 6nus de transportes e fretes necessarios;

17.20. A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitagdo, conforme art. 92,
XVI, da Lei 14.133/2021.

17.21. A CONTRATADA devera apresentar sempre que solicitado cépias autenticadas ou originais dos
seguintes documentos de comprovacao de regularidade no cumprimento de obrigacdes trabalhistas, em até
15 (quinze) dias corridos contados da solicitacdo pelo CONTRATANTE:

ITEM DOCUMENTO

Cépias do livro de registro;

Copias das carteiras de trabalho;

Certidéo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
Comprovacédo do depésito bancario dos salarios e folha de pagamento ou contracheques com
devida comprovacédo de recebimento pelos empregados;

Guia de recolhimento do INSS;

Guia de recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminacdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

N oo b~ (WIN|F

17.22. A CONTRATADA devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para
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o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11,
d, da Lei n® 14.133, de 2021;

17.23. Registrar o Contrato decorrente desta licitacdo no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante
de “Anotacao de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentacéo da primeira fatura, sob
pena de retardar o processo de pagamento.

17.24. Dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de compras, etc. que julgar conveniente
para assegurar o bom andamento dos trabalhos, evitar interrupcdes e descontinuidades e garantir o fiel
cumprimento dos prazos estabelecidos.

17.25. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

17.26. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢@es constantes deste edital e seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagfes a seguir:

a) recrutar pessoas habilitadas e com experiéncia comprovada, fornecendo & CONTRATANTE relacao
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuicdo/especificagdo técnica.

b) executar os servicos através de pessoas iddneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungbes, podendo solicitar a substituicdo
daquela cuja conduta seja julgada inconveniente.

C) substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se prejudiquem o
bom andamento e a boa prestacao dos servigos.

d) facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo dos servicos, prestando, prontamente, 0s
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.

e) responder perante a Prefeitura Municipal de Vera Cruz/BA, mesmo no caso de auséncia ou omissao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que
possam interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou
mandatarios seus. A responsabilidade se estenderd a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposi¢cdes legais vigentes.

f) pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento
de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacdo dos servicos contratados
inclusive as contribuicbes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura
Municipal de Vera Cruz/BA por eventuais autua¢fes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacdes, ndo se transfere a Prefeitura.

g) disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacdo referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO.

17.27. DO CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

17.27.1. Fornecer a CONTRATADA os elementos basicos, especificacbes e instrucdes
complementares, suficientes e necessarios a respectiva execucao;
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17.27.2. Exercer a fiscalizacédo da execucao do objeto através da SEINFRA, nas formas previstas pela
Lei Federal N° 14.133/21;

17.27.3. Fiscalizar a execucao dos servicos por um representante da CONTRATANTE, determinando
0 que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo a autoridade
competente o que ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil, para adocdo das medidas
convenientes.

17.27.4. Efetuar o pagamento dos servicos nos prazos estabelecidos, mediante a apresentacdo dos
documentos héabeis para pratica de tal ato;

17.27.5. Caberd & CONTRATANTE emitir as Ordens de Servico a CONTRATADA para execucédo das
obras e servicos de engenharia indicados na licitagéo.

17.27.6. As Ordens de Servico serdo emitidas com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias
consecutivos da data de inicio.

17.27.7. Aceitar, para fins de pagamento, os servicos bem executados e rejeitar 0s servigcos que nao
estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituicéo, reparo ou refazimento daquilo
que for rejeitado;

17.27.8. Conferir e atestar a exatidao das faturas correspondentes as medi¢bes de servigcos
executados, encaminhando-as para pagamento;

17.27.9. Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execucao dos
servicos, em caso de conduta imprépria, a seu exclusivo critério.

17.27.10.  Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas nos
materiais e servigos fornecidos;

17.27.11. A CONTRATANTE tera, também, as atribuicBes de:

A

a. Representar junto a CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes a execug¢do das obras e
servicos de engenharia objeto do Contrato;

b. Analisar e aprovar a programacéo de atividades elaborada pela CONTRATADA,;

c. Dirimir as duvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execuc¢ao dos servigos, com
relacdo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

d. Acompanhar a CONTRATADA na medicdo dos servigcos executados e aceitos, determinando os
servicos a serem inseridos nos Boletins de Medicdo e autorizando a CONTRATADA a apresentar as
faturas correspondentes para pagamento;

18. DAS DISPOSICOES GERAIS
18.1  Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

18.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/ Comisséo.

18.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

18.4 A homologacédo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.
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18.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

18.6 Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo
ou do resultado do processo licitatério.

18.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

18.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

18.9 Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

18.10 O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e endereco eletrdnico: http://pmveracruzba.imprensaoficial.org/ ; www.licitanet.com.br

18.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
18.11.1 ANEXO | — Minuta de Termo de Contrato;
18.11.2 ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar;
18.11.3 ANEXO Il — Projeto Basico;
18.11.4 ANEXO IV — Memorial Descritivo;
18.11.5 ANEXO V — Modelo Encargo Social; Modelo BDI; Planilha Or¢camentaria; Composi¢cdes
Unitérias; Cronograma Fisico-Financeiro; Plantas;
ANEXO VI — Declaragoes.

MARCELO SACREMENTO PHARAO

Secretario Municipal de Infraestrutura e Habitagdo
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MINUTA CONTRATO n°® XXXX
Processo Administrativo n°0287/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAGCAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ/BA, E A
EMPRESA XXXXX.

A Prefeitura Municipal de Vera Cruz/BA, inscrito no CNPJ n.° 13.891.130/0001-03, com sede na Rua Séo
Bento, 123 — Centro — Mar Grande — Vera Cruz, Bahia, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Igor Pinho
Santos, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n.°
XXXXXXXX, com endereco na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo Sr.
(A)xxXxxXXxXXxxXxxXx, portador do CPF n.° xxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, firmam o
presente contrato de Prestacdo de Servico, decorrente da homologacdo, em despacho datado de
XXIXXIXXXX, e oriundo do processo de licitagdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA n°
034/2026, Processo Administrativo n°0287/2026

os contratantes as disposicdes da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel,

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as clausulas e condi¢ges a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo das obras de construcdo de cemitério vertical, na
localidade de Mar Grande, no Municipio de Vera Cruz/BA.

1.1. Objeto da contratacéo:
ITEM ESPECIFICACAO UND DE MED QTD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1
2

1.2. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacéo;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execugao € INDIRETA COM EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA, PRORROGAGAO E PRAZOS DE EXECUGCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (Doze) meses contados da sua publicacéo, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacédo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condicBes e os precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o

contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagcdo dos servigos tem natureza

continuada;

b) Sejajuntado relatério que discorra sobre a execucgdo do contrato, com informagdes de que 0s servigos

tenham sido prestados regularmente;

¢) Sejajuntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacdo

do servigo;
d) Haja manifestacdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacao;
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condi¢des iniciais de habilitacéo.
2.3. O contratado nédo tem direito subjetivo & prorrogacao contratual.
2.4. A prorrogacéo de contrato devera ser promovida mediante celebracé@o de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contratac@o deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para a

renovacgao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancgdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as

abrangéncias de aplicagéo.
2.7. Os prazos e condicdes de execucgdo dos servigcos serdo os seguintes:

2.7.1. Aconcluséo do objeto deste contrato devera ser executada no prazo maximo de até 210 (duzentos
e dez dias) contados da data de inicio dos servicos, prorrogaveis desde que devidamente justificado;

2.8. Para inicio até 05 (cinco) dias corridos a contar da data da expedi¢do da Ordem de Servico que devera
ser expedida no prazo a ser estipulado pela Prefeitura. Podendo a administracéo retardar o inicio de algum

dos servicos para o melhor andamento da obra.

2.9. Para o recebimento provisorio pela Fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicacdo escrita da conclusdo dos servigos por parte da

contratada;

2.10. Para recebimento definitivo até 30 (trinta) dias apds o recurso do prazo do recebimento provisorio.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestédo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condi¢Bes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condi¢oes:

41.1. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das

obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o

subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucgao do objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do

subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4, E vedada a subcontratac&o de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢éo na contratacdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestéo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por

afinidade, até o terceiro grau.
5. CLAUSULA QUINTA — PRECO
5.1. O valor total da contratacao é de R$ xxxxxx (Xxxx)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do

objeto da contratagéo.
6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado através de medigBes parciais, em moeda corrente do pais, apos a
expedicdo do Termo de Recebimento Parcial vistado pelo gestor responsavel pela fiscalizagao do contrato e

em acordo com cronograma do Municipio no prazo de até 30 (trinta) dias.

6.2. A medicdo sera sempre efetuada sobre o total realizado no periodo, sendo que o0s eventos

impugnados pela fiscalizacdo ndo serdo considerados até a sua correcao total.
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6.3. A Contratada devera comprovar, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente
até o ultimo, o recolhimento do tributo incidente, relativo ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo deste vinculada a apresentagéo do citado
documento, devidamente autenticado.

6.4. A CONTRATANTE exigira, para liberacdo da fatura, a partir do segundo més de execucao dos
servicos e assim sucessivamente, copias autenticadas das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativas
ao més imediatamente anterior, ficando a liberagdo do processo de pagamento, condicionado a efetiva
comprovacao da quitacao.

6.5. As Guias mencionadas no 6.4, deverdo demonstrar o recolhimento individualizado especificamente
para o presente Contrato, acompanhadas da relacdo dos empregados envolvidos na execu¢éo dos servigos

no més de referéncia.

6.6. Quanto ao INSS, na GRPS devera constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

6.6.1. Nome e CNPJ da empresa tomadora;

6.6.2. NuUmero, data e valor total das Notas Fiscais de servigcos as quais se vincularem;
6.6.3. Numero do contrato;

6.6.4. Numero efetivo de empregados

6.7. A CONTRATANTE poderé solicitar, a qualquer tempo, as folhas de pagamento dos empregados

envolvidos na execugdo dos servicos.

6.8. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a Contratada

apresentar a Certiddo Negativa dos Orgdos competentes, relativas ao INSS, FGTS.

6.9. O pagamento somente sera realizado, pelo setor responsavel apds comprovagdo da regularidade
fiscal da empresa junto Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS (CRF) e regularidade com o Instituto
Nacional do Seguro Social — INSS, bem como do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, correspondentes

a Ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracéo.

6.10. A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo CONTRATANTE, sera devolvida & CONTRATADA para as
necessarias corre¢cdes, contando-se 0s prazos acima estabelecidos a partir da data de sua reapresentacdo

para efeito de pagamento.

6.11. A devolucdo da fatura ndo aprovada pelo CONTRATANTE, em hipétese alguma, servira de pretexto

para que a CONTRATADA suspenda a prestagéo do servico, objeto deste contrato.

6.12. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de
alguma forma para tal, fica convencionado que o prec¢o ajustado sera financeiramente atualizado com base
no indice Nacional de Precos ao Consumidor INPC/IBGE, no periodo compreendido entre a data de

vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, prorata die.
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7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orgamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI do més de XXXXXX do ano de 202X.

7.1.2. ApGs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da
Construgdo do Mercado (INCC-M), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a

ocorréncia da anualidade.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos

efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao

logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.3.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de

precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)

definitivo(s).

7.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

8.  CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigacbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato

e seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢gbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que

as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no objeto

fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigac6es pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao

do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucgao do objeto, no prazo, forma

e condi¢cBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢&o das medidas

cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagfes e reclamacdes relacionadas a execucgéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou

de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

8.11.1. A Administragdo terd o prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogagcédo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo

contratado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracédo de

descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 829 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagcBes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do

contrato.
8.16. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentag¢do como condicao indispenséavel para o

recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgao;
b) comprovacéao das ligagGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
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e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de
Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento do

servico e notificacdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho,

guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados & execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato

do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar

providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do

objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucao do

contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,

1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de boa técnica e

a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes

da execucédo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
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execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da

garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou

finalizac&o do servigco no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021,

9.9. O contratado devera entregar ao setor responsével pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do

més seguinte ao da prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convenc¢éo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja

inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal

ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a

execucao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario

a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinacg@es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des

de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas

nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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9.17. N&o permitir a utilizag@o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas

as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacédo, conforme art. 116, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informac&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranca do Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de fardamento adequado e/ou cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no

0rgao para a execucgao do servico.
9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes

relativas a execucéo do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e

gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.


http://www.veracruz.ba.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicagéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo

previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos

e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagBes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condigBes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relagdo ao cronograma

previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de

construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente

aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

por ocasiao da respectiva medicdo, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:
a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de

Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢éo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981,

e legislagéo correlata;


http://www.veracruz.ba.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca

obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucédo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacédo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites

do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgdo competente,

conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios
da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao

de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua

utilizagcéo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em areas néao licenciadas.
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9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de

26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar 0os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de

formacéo de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servi¢os ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de

engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificacdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagao dos servicos e atividades

concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera prestar garantia, na modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada,
no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, conforme disposto no art. 98 c/c art.102
da Lei n® 14.133/2021.
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10.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugéao e
concluir o objeto do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 102).

10.2. O prazo para apresentagdo da garantia sera de até 30 (trinta) dias, contado da data de homologacao

da licitacdo a assinatura do contrato, nos termos do art. 96, §3° da Lei n°® 14.133/2021.

10.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela

CONTRATADA, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢cdes decorrentes de inadimplemento.

10.3.1. No caso de inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE exigira a seguradora que

assuma a execuc¢ao da obra e conclua o objeto desta contratagédo, sendo-lhe facultada:

10.3.1.1. a execucdo e conclusdo da obra, ficando isenta da obrigacdo de pagar a importancia

segurada indicada na apdlice; e

10.3.1.2. ndo assumir a execucdo do contrato, se responsabilizando pelo pagamento da

integralidade da importancia segurada indicada na apdélice.
10.4. Caso a Seguradora decida assumir a execug¢édo do objeto contratado, sera autorizada:

10.4.1. a emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do

contrato, desde que demonstrada a respectiva regularidade fiscal; e

10.4.2. a subcontratacdo do contrato, total ou parcialmente.
10.5. A apdlice devera obedecer as seguintes regras:

10.5.1. 0 prazo de vigéncia devera ser igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato e
acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo do respectivo endosso pela

seguradora; e

10.5.2. 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas

datas convencionadas.

10.6. A seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente, e podera:

10.6.1. ter livre acesso as instalagfes em que for executado o contrato principal;

10.6.2. acompanhar a execucéo do contrato principal;

10.6.3. ter acesso a auditoria técnica e contabil; e

10.6.4. requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

10.7. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execug¢éo do contrato ou

apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo.

10.8. O CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias apos
a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servi¢os objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei

n° 14.133 de 2021, mediante requerimento.
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10.9. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servicos, o Contratado,
por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, deverd proceder ao reforco da garantia inicial, no mesmo

percentual previsto.

10.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATADA a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art.
137 da Lei n® 14.133 de 2021.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao

funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execuc¢éo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infrac6es acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

a.l) Moratéria - o atraso na execucao do objeto contratado, sem motivacédo aceita pelo CONTRATANTE,

ensejara a aplicagdo de multa diaria no valor correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento),
calculada sobre o valor total do Contrato até o limite maximo de 2% (dois por cento), ou seja, por 20 dias.
O atraso superior a esse prazo podera ensejar a extingdo do contrato;

a.2) Moratdria — caso o atraso seja superior a 20 dias, sera aplicada a multa de 5% (cinco por cento) do

valor do contrato;
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a.3) Moratéria — o0 atraso na apresentacao da garantia contratual possibilitara a aplicagdo da multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite maximo de 2% (dois por cento), o que
pode ocasionar a extingdo do Contrato.

b.1) Compensatéria — a conduta ilicita pela licitante que tenha durante o certame ensejara a aplicacéo de

multa no percentual de 10% (dez por cento), do valor da proposta apresentada, sem prejuizo da aplicacéo
de outras sanc¢des previstas neste edital;

b.2) Compensatéria — a recusa ou 0 hdo comparecimento da adjudicataria em assinar o contrato, quando

regularmente notificada pelo CONTRATANTE dentro do prazo de validade de sua proposta ensejara o
pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuizo da
aplicacdo de outras sanc¢@es previstas no Edital; e

b.3) Compensatéria — a inexecucao total do objeto contratado possibilitard a aplicagdo de multa de 10%

(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo da aplicagcao das demais penalidades cabiveis.

11.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
Il - as peculiaridades do caso concreto;
[l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;
V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgédos de controle.
11.4. As sanc0es previstas nos subitens I, lll e IV do item 11.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com

a prevista no subitem Il da mesma clausula.

11.5. Da aplicagdo das sanges previstas nos incisos do I, Il e Il do item 11.2 cabera recurso no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo.

11.5.1. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual

devera proferir sua decis@o no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Da aplicagdo da sanc¢éo prevista no subitem IV do item 11.2 cabera apenas pedido de reconsideracéo,
gue devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e decidido no

prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.7. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que

sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.8. Além da multa prevista no subitem Il do item 11.2, pelo descumprimento das obriga¢des contratuais ao
CONTRATANTE aplicara multas conforme a gradacéo estabelecida nas tabelas seguintes:

GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% sobre o valor mensal do contrato
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02 0,4% sobre o valor mensal do contrato
03 0,8% sobre o valor mensal do contrato
04 1,6% sobre o valor mensal do contrato
05 3,2% sobre o valor mensal do contrato
06 4,0% sobre o valor mensal do contrato

INFRAGAO (lista exemplificativa)

ITEM DESCRIGAO GRAU

01 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 06
consequéncias letais, por ocorréncia.

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 06
contratuais, por dia.

03 Manter empregado sem a qualificacdo exigida para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;

04 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servico e por dia. 02

11.9. Para os itens a seguir, deixar de:

05 Zelar pelas instalagdes utilizadas, por item e por dia. 03
06 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo do fiscalizador, por ocorréncia. 02
07 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades, por funciondrio e por dia.

08 Efetuar o pagamento de saldrios, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com 06
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato, por dia e
por ocorréncia.

09 Fornecer EPIs (Equipamentos de Prote¢do Individual), quando exigido em lei ou 02
convengdo, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a usa-
los, por empregado e por ocorréncia.

10 Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos nao previstos nesta tabela de 01
multas, por item e por ocorréncia.
11 Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 02

apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por item e por
ocorréncia.

11.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto
na Lei n® 14.133 de 2021, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.
11.11. Comete falta grave, podendo ensejar a extingdo unilateral da avenca, sem prejuizo da aplicacéo de
sangdo pecuniaria e do impedimento para licitar e contratar com a Uniéo, nos termos do art. 156, 84°, da Lei
n® 14.133, de 2021, aquele que:
11.11.1 nao promover o recolhimento das contribuigcbes sociais, previdenciarias e para com o FGTS
exigiveis até o0 momento da apresentacao da fatura, apos o prazo de 15 (quinze) dias da solicitacdo do
CONTRATANTE.
11.12. O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, ou do crédito existente do
CONTRATANTE em relacdo a CONTRATADA. Caso o valor da multa seja superior ao do crédito existente, a

diferenca sera cobrada na forma da lei.


http://www.veracruz.ba.gov.br/

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

11.13. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou, se for o caso, cobrada judicialmente, na forma da lei.
11.14. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacéo enviada pelo CONTRATANTE.
11.15. Decorridos 01 (um) més sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestacéo da obrigacdo assumida,
estara caracterizada a inexecucado contratual, ensejando a sua extingao.
11.16. Também ficam sujeitas as penalidades previstas nos subitens Il e IV da cldusula do edital, a
CONTRATADA que:
11.16.1 tenha sofrido condenacé&o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
11.16.2 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
e
11.16.3 demonstre nédo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo Pudblica em virtude de
atos ilicitos praticados.
11.17. As sancdes aqui previstas sd@o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
11.18. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de declaracdo de
inidoneidade, a licitante sera descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas em contrato
e demais cominacgdes legais.
11.19. A inobservéancia do prazo fixado para apresentagédo ou renovacao da garantia acarretara a aplicacéo
de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco
por cento), o qual poderé ser glosado de pagamentos devidos.
11.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o bloqueio dos
pagamentos devidos & CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo
de garantia.
11.21. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base nesta clausula

por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manutencéo da multa aplicada.

11.3. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos

que o contratado possua com 0 mesmo érgéo ora contratante.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra

antes do prazo estipulado para tanto.
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12.2. Se as obrigagGes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagédo do cronograma fixado

para o contrato.
12.3. Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas

em lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢ces nele estipuladas, ou antes do prazo

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,

assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipbtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragéo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a

extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo

aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizacdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-

financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.°14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéao do contrato,
ou que deles seja cdbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

I.Orgao/Unidade: 09.01
Il.Projeto Atividade: 1001
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lll.: Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

IV. Fonte de Recursos: 1.500/1.708/1.709/1.720

V. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei

Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas

na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ado pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressdes

gue se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formaliza¢éo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, 83° inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA FISCALIZACAO

17.1. A Secretaria solicitante designara a fiscalizagdo, para acompanhamento e recebimento do contrato,
conforme a lei 14.133/21.

17.2. Cabera a fiscalizac@o designada tomar todas as providéncias necessarias ao imediato acionamento do
representante da firma CONTRATADA, logo que constatada qualquer irregularidade por parte da mesma, a
fim de solucionar os problemas detectados.

17.3. Em hip6tese alguma podera a FISCALIZACAO, ainda que diante de justificativas plausiveis, acordarem

com a CONTRATADA a dilatacdo de prazos previstos na proposta inicialmente apresentada, sem prévia
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concordancia do Ordenador de Despesas, haja vista que tal atitude acarretaria alteracdo nos termos

contratuais pactuados.

17.4. A fiscalizacdo anotara, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execucgéo do

contrato, determinando o que for necessario a regularizacédo das faltas ou defeitos observados.

17.5. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverdo ser levadas a

instancia superior, em tempo habil, para a ado¢édo das medidas convenientes.

17.6. Colocar a disposicdo da CONTRATADA, em tempo habil, as informag8es necessérias para execucao

dos servicos, de modo a possibilitar-lhe o cumprimento dos prazos avencados;

17.7. Tomar providéncias para o fiel cumprimento das clausulas do contrato, obedecendo a legislagéo sobre
a Contratacdo de Obras e Servi¢cos de Engenharia e outros dispositivos legais especificos;

17.8. Providenciar o pagamento das Notas Fiscais apresentadas, desde que estejam em conformidade com

o Cronograma Fisico-financeiro aprovado, e certificado, pela FISCALIZACAO.

17.9. Orientar, supervisionar e controlar os trabalhos no sentido de proporcionar a plena adequacao do objeto

deste termo as suas finalidades;

17.10. Tomar providéncias para que os setores envolvidos mantenham o local de execugdo dos servigos

adequado a sua execucao;
17.11. Liberar a garantia, apés o recebimento definitivo dos servigos;

17.12. Verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposicbes do contrato e das ordens
complementares emanadas do CONTRATANTE, informando a esta, em tempo hébil, todas as ocorréncias e

providéncias tomadas;

17.13. Resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no contrato se, has suas
Especificagbes de Servico e em tudo mais que, de qualquer forma, relaciona direta ou indiretamente com o

objeto, garantido o contraditorio e a ampla defesa;

17.14. Exigir da CONTRATADA a retirada imediata de qualquer de seus prepostos que embaracem a sua

acéo fiscalizadora, independentemente de justificativa;
17.15. Recusar materiais e servicos em desacordo com as especificacdes contidas no Projeto Basico;

17.16. Propor as medidas que couberem para a solucdo dos casos surgidos em decorréncia de solucao

técnica na execucédo dos servicos;

17.17. Em caso de duvida ou omissao fixar, o que julgar indicado, em rigorosa obediéncia as normas legais

vigentes;

17.18. Definir, juntamente com a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, todo e qualquer

material que gerar davida, quando ndo mencionadas nas presentes especificagdes ou nos desenhos;
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17.19. Analisar e dar parecer aprovando ou ndo o faturamento das medi¢fes dos servi¢cos executados para
fim de pagamento para a CONTRATADA;

17.20. Efetuar o registro das ocorréncias no Livro Diario de Ocorréncias, mantido no local de execucéo dos
servicos pela CONTRATADA.

17.21. A atuacdo da fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA, no que concerne aos Servicos contratados, a sua execucdo e as consequéncias e
implicag8es, proximas ou remotas, perante o Estado ou terceiros, e a ocorréncia de eventuais irregularidades

na execucado dos servicos contratados ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE.

17.22. Apés a concluséo do objeto contratual, a CONTRATADA notificara a CONTRATANTE para que esta,

no prazo de 05 (cinco) dias Uteis o receba provisoriamente, por ato formal de sua autoridade superior.

17.23. Decorridos 02 (dois) meses do recebimento provisério acima especificado, e ndo havendo qualquer
irregularidade no objeto contratual entregue, a CONTRATANTE, por ato formal de sua autoridade superior,
recebera definitivamente o objeto contratado, sem prejuizo das responsabilidades futuras da CONTRATANTE

dispostas em lei.

17.24. Na hip6tese do ndo recebimento, sera dado um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, ou refaga os servigos rejeitados. Atendidas tais exigéncias, a CONTRATADA solicitara nova

vistoria, que serd feita em igual prazo.

17.25. Aceitos os servicos e cumpridas as demais clausulas e condi¢cdes contratuais, sera emitido, pela

CONTRATANTE, o respectivo “Termo de Entrega e Recebimento dos Servicos”.

17.26. A Fiscalizacdo serdo dados 02 (dois) dias Gteis a partir do adimplemento do evento contratual pela
CONTRATADA, para encaminhar a nota fiscal e sua fatura correspondente ao setor responsavel pelo

acompanhamento do contrato.

17.27. Para efeito de contagem do prazo estabelecido acima, considerar-se-4 como de adimplemento do

evento contratual pela CONTRATADA a data de aceitacdo pela Fiscalizacéo, da nota fiscal e respectiva fatura.

17.28. Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento da fatura em decorréncia do ndo cumprimento do
prazo estipulado no item 17.19, sera imputada a Fiscalizacdo a responsabilidade por quaisquer dnus

financeiros requeridos pela CONTRATADA em funcéo da demora verificada.
17.29. Responsaveis pelo acompanhamento da execucado do contrato:
17.3.1. Gestor de execugao:
Lainara Risso Conceigcdo — Portaria 058/2026
17.3.2. Fiscalizacao técnica administrativa:

Irlane Santos Silva — Portaria 58/2026
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS MEDIGOES

18.1. A liquidacdo da despesa referente a primeira medi¢cdo, somente serd procedida mediante a

apresentacéo pela CONTRATADA da seguinte documentacéo:

a. Anotacédo de Responsabilidade Técnica — ART da execucdo do contrato perante 0 CREA-BA,;
b. Boletim de Medicéo;

c. Relatério fotografico;

d. Placa da Obra instalada no local;

e. Diério de Obras;

f. Guia de recolhimento do INSS;

g. Guia de recolhimento do FGTS;

h. GFIP (com discriminag&o dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

i. Comprovante de Inscricdo no CNO — Cadastro Nacional de Obras
j- Apdlice de Seguro;

18.2. O valor da contratagdo resultante deste certame € estimado, ndo implicando em previsédo de crédito

em favor da CONTRATADA, que apenas tera direito ao pagamento pelos servigos efetivamente prestados.

18.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impe¢am a liquidagdo da despesa, aquela sera
devolvida e o pagamento ficara pendente até que o licitante vencedor providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacdo da situacdo ou reapresentacéo do
documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para a Secretaria solicitante e ndo respondendo a
CONTRATANTE, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacdo dos pagamentos

correspondentes;
19. CLAUSULA DECIMA NONA — FORO

19.1. Para todas as questBes oriundas do presente contrato serd competente o foro da Comarca de
Itaparica - Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacao,
conforme art. 92, 81° da Lei n°® 14.133/21.

19.2. E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor,

para que se produzam os efeitos de Lei.

Vera Cruz- Bahia, de de 202x.
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XXXXXXXXXXX
Contratante
XXXXXXXXXXX
Contratada
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
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ANEXO 11

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO DO ETP:
Juliana Ferreira Fontes — CREA-BA 051866107-5 — Engenheira Civil

‘ UNIDADE DEMANDANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAGAO

| - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERADO O PROBLEMA A
SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO.

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo apresentar a necessidade da contratagao
de empresa de engenharia para execucdo da obra de construcdo de cemitério vertical, na
localidade de Mar Grande, no Municipio de Vera Cruz/BA.

A iniciativa visa ampliar e qualificar a infraestrutura publica destinada ao servigo funerario
municipal, garantindo a populacdao local condicbes adequadas, dignas, seguras e
ambientalmente responsaveis para sepultamento, além de contribuir para o melhor

ordenamento do uso do solo urbano.

A execucdo da obra é essencial diante da necessidade de ampliacdo da capacidade de
sepultamento e de modernizagao da infraestrutura cemiterial, com solugao construtiva
verticalizada que otimiza a ocupacdo da area disponivel, melhora a organizacao dos espacos,
favorece o controle sanitario e reduz impactos decorrentes da expansao horizontal de
cemitérios.

O investimento proposto observa os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade,
acessibilidade, sustentabilidade e supremacia do interesse publico, conforme dispde a Lei n°
14.133/2021, e busca assegurar:

a) Implantacdo de infraestrutura cemiterial adequada, com maddulos de sepultamento, areas
de circulacdo, acessibilidade e apoio operacional;

b) Ampliagdo da capacidade de atendimento a populagdo, com maior racionalidade no uso do

solo e melhor organizacao do servico publico funerario;

c) Garantia de condigOes sanitarias, ambientais e de seguranca, em conformidade com as

normas técnicas e legais aplicaveis.
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Il - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL

Informa-se que, até o presente momento, o Plano de Contratacdes Anual (PCA) da Prefeitura
Municipal de Vera Cruz/BA encontra-se em fase de elaboragdao, sendo estruturado conforme as
diretrizes da Nova Lei de Licitacdes e Contratos (Lei n® 14.133/2021).

111 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

L A empresa licitante deverad estar regularmente inscrita no respectivo conselho
profissional competente (CREA e/ou CAU), bem como o(s) profissional(is) designado(s)
como responsavel(eis) técnico(s) pela execucao da obra;

I Sera de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da
legislacao e demais instrumentos normativos vigentes relativos a relagdes trabalhistas,
seguranca e saude no trabalho, tributos, previdéncia social, meio ambiente, normas
sanitarias, acessibilidade, prevencao contra incéndio e panico, posturas municipais e
demais disposicdes que incidam sobre a execugao do contrato;

I1I. A execucao do contrato ndo tem o conddao de estabelecer qualquer vinculo
empregaticio entre os funcionarios da contratada e a Administragao, sendo proibida

qualquer relagao que caracterize pessoalidade e/ou subordinagao direta, tais como:

a) Possibilitar ou dar causa a atos de subordinacgdo, vinculacao hierarquica, prestacdo de
contas, aplicacao de sancgao e supervisao direta sobre os empregados da contratada;

b) Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo a
Administracdo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis indicados formalmente
pela empresa;

c) Direcionar a contratacdao de pessoas para trabalhar na empresa contratada;

d) Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a
utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e
em relacdo a fungao especifica para a qual foram contratados;

e) Definir o valor da remuneragao dos trabalhadores da empresa contratada, salvo nos
casos especificos em que se exijam profissionais com habilitacdo ou experiéncia superior

aquela ordinariamente praticada no mercado, desde que devidamente justificado;

CNPJ n2 13.891.130/0001-03. Rua Sdo Bento, N2 123, Centro, Mar Grande, Bahia — BA. CEP 48700-000.
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f) Conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais
como recesso, ponto facultativo, dentre outros;

IV. Ao elaborar sua proposta, a licitante devera considerar a realidade do mercado local e
regional, incluindo todos os custos necessarios a execugao integral da obra, tais como
materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, fretes, mao de obra, encargos sociais
e trabalhistas, tributos, seguros, licengas, ART/RRT, mobilizacdo, desmobilizacdo,
administracdo local e demais despesas diretas e indiretas;

V. Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de
obra, equipamentos, ferramentas, utensilios e insumos necessarios a perfeita execucao da
obra, nos quantitativos e especificacoes definidos no projeto, memorial descritivo, planilha
orcamentaria e demais documentos técnicos;

VI, A contratada devera executar a obra de acordo com as determinacdes e
especificagdes dos projetos arquiteténico, estrutural, hidrossanitario, elétrico, drenagem,
acessibilidade, prevencgao contra incéndio e demais projetos complementares, observando
plantas, memoriais, detalhes, especificagdes, normas técnicas e demais informacdes
disponibilizadas pela Administracao;

VIL A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, requlamento,
norma técnica, condicionantes ambientais emitidas pelo setor competente, além das
normas sanitarias, ambientais e técnicas aplicaveis a execucdao de cemitério vertical,
inclusive aqueles relacionados a engenharia, arquitetura, acessibilidade, meio ambiente,

saude publica, seguranca do trabalho e gestdo de residuos da construgao civil;

VIIL A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores todos os Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) necessarios, em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente
a NR 6 e a NR 18, sem prejuizo de outras normas aplicaveis;

IX. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no canteiro de obras,
serd de sua inteira responsabilidade garantir as condicdes de salubridade e higiene

exigidas pelos 6rgaos competentes;
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X. A contratada devera destinar adequadamente os residuos, efluentes e materiais
excedentes produzidos durante a execugao da obra, conforme quantitativos e servigos
previstos no orcamento e no Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
apresentando a fiscalizacdo a comprovacao da destinacdao ambientalmente adequada;

XI. A contratada devera adotar praticas sustentdveis, como as previstas no art. 4° do
Decreto n® 7.746/2012, especialmente:

() Preferéncia por materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local ou regional, quando
técnica e economicamente viavel;

() Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais, especialmente agua e energia, durante
a execucao da obra e na operacgao futura do equipamento publico;

() Maior vida util, segurancga, durabilidade e menor custo de manutencao da edificacao e
dos sistemas construtivos;

(IV) A obra devera ser entregue em perfeitas condicdes de uso, com garantia legal e contratual,
observadas as responsabilidades técnicas pela solidez, seguranca e funcionalidade do
empreendimento.

IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO

No ambito da Administracao Publica Municipal, é necessaria a implantacao de infraestrutura
cemiterial adequada para atender a demanda da populacdo, especialmente em areas urbanas
com limitacdao de espaco fisico para expansao horizontal. A construcao de cemitério vertical
apresenta-se como solugao capaz de ampliar a capacidade de sepultamento, organizar o

servico funerario e assegurar melhores condicOes sanitarias, ambientais e de acessibilidade.

Antes da definicdo da solucdo técnica mais adequada, faz-se necessaria a analise da real
necessidade da intervencdo, bem como da viabilidade técnica, ambiental, urbanistica e
econdmica, considerando as condicdes locais, a disponibilidade da area, a compatibilidade

com o entorno e a capacidade do mercado regional em atender as especificagdes exigidas.

No presente caso, apds avaliacdo da demanda municipal por infraestrutura funerdria e da

necessidade de melhor aproveitamento do espaco publico disponivel na localidade de Mar
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Grande, constatou-se a pertinéncia da execugao de obra de construcao de cemitério vertical,
conforme projeto, memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e

demais documentos técnicos a serem disponibilizados pela Administragao.

A solucao proposta contempla a execugdao dos servicos por empresa especializada, com
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e ferramentas, abrangendo,
conforme o projeto, servicos preliminares, implantacdo do canteiro, terraplenagem,
fundagoes, estruturas, alvenarias/vedacdes, modulos de sepultamento, revestimentos,
cobertura, instalacdoes elétricas e hidrossanitarias, drenagem, pavimentacdo interna,
acessibilidade, urbanizacdao, paisagismo, sinalizacdo, limpeza final e demais servicos

necessarios a entrega do equipamento em condigdes de uso.

As quantidades serdo definidas com base no projeto de engenharia, meméria de calculo e
planilha orcamentaria elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitacdo,
respeitando a legislagdo vigente, as normas técnicas da ABNT e as boas praticas de

engenharia publica.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO

A obra devera ser executada por empresa de engenharia especializada. Para tanto, sera
elaborada planilha orcamentadria de referéncia, preferencialmente com base nas tabelas
oficiais SINAPI, SBC, SDR e ORSE, complementada por composicdes prdoprias ou pesquisa
de mercado quando inexistirem composicdes compativeis, observados o Decreto Federal n°
7.983/2013, a Lei n® 14.133/2021 e as orientagdes dos 6rgaos de controle para elaboragao

de planilhas orcamentarias publicas.

Outra alternativa seria a execucdo direta pela Administracdo, mediante aquisicdo de
materiais e contratacdao de profissionais de forma fragmentada. Contudo, em razdo da
complexidade técnica da obra, da necessidade de coordenacdo entre disciplinas de
engenharia e arquitetura, do controle ambiental e sanitario, da responsabilidade técnica pela
execucao e da necessidade de maior transparéncia, eficiéncia e fiscalizacdo, a contratacao

de empresa especializada por procedimento licitatdrio mostra-se a solucdo mais adequada.
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VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Com base no levantamento de mercado e nos projetos de engenharia, devera ser elaborada
estimativa do valor global a partir das quantidades previstas e dos precos unitarios
referenciais identificados para cada servico, incluindo custos diretos, BDI, encargos sociais,
administracdo local, mobilizacao, desmobilizacdo e demais despesas necessarias a execugao
integral da obra.

Ressalta-se que o valor estimado devera ser compativel com a disponibilidade orgamentaria
da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, observadas as dotacOes pertinentes, o cronograma
fisico-financeiro e as condicdes que vierem a ser definidas no edital e seus anexos.
Considera-se, ainda, que o procedimento de contratacao e o regime de execugao deverao
ser definidos de forma a assegurar economicidade, competitividade, eficiéncia, adequada

fiscalizacdao e atendimento ao interesse publico.

VII- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS
RELACIONADAS A MANUTENCAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO.

A solugdao como um todo consiste na contratacao de empresa de engenharia para execugao
das obras de construcao de cemitério vertical, na localidade de Mar Grande, no Municipio de
Vera Cruz/BA, abrangendo a implantagdao de estrutura verticalizada para sepultamentos,
areas de circulagao e acessibilidade, instalagdes complementares, drenagem, urbanizacao,
paisagismo, sinalizacdo e demais elementos necessarios ao pleno funcionamento do
equipamento publico. Devera observar o licenciamento/manifestacdao ambiental, medidas de
controle sanitario, drenagem, impermeabilizacdo, destinacdo de residuos e demais

condicionantes técnicas.

Trata-se de obrigacdo de natureza ndao continuada, contratada por escopo, em que a
contratada devera entregar resultado especifico em prazo determinado, admitida
prorrogacao quando necessaria a conclusdao do objeto, desde que devidamente justificada e

observada a legislacao aplicavel.
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Além disso, o objeto da contratacdo deste Estudo Técnico Preliminar é passivel de execugao
indireta, pois exige capacidade técnica especializada, responsabilidade técnica formal e
articulacdo entre diferentes etapas construtivas, ndo incidindo nas vedacdes aplicaveis a

contratacdo de servicos terceirizados pela Administracao Publica.

A selecao dos materiais e sistemas construtivos devera priorizar durabilidade, resisténcia a
corrosdao e a umidade, facilidade de manutencdo, seguranca estrutural, salubridade,

estanqueidade, acessibilidade e adequagao ao ambiente local.

Deverdo ser observados os projetos e documentos técnicos detalhados, além das licencas,

aprovacoes, ART/RRT e autorizacdes necessarias para o inicio e execugao da obra.

Apds a conclusao da obra, devera ser verificada a conformidade dos sistemas executados,
inclusive drenagem, impermeabilizagao, instalacdes, acessibilidade, ventilagcao/iluminacao,
paisagismo, sinalizagao e limpeza final, garantindo que o empreendimento esteja apto ao
uso, com seguranga, funcionalidade e observancia das normas ambientais e sanitarias

vigentes.

Com base na Lei n° 14.133/2021, a contratacao apresenta-se como solugcao tecnicamente
viavel, juridicamente adequada e economicamente vantajosa, atendendo as necessidades da
populacdo e promovendo a melhoria da infraestrutura publica municipal, com foco na

dignidade, durabilidade e eficiéncia do investimento publico.

Conclui-se que todos os servigos elencados no projeto deverao seguir fielmente as Normas
Técnicas vigentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as normas
ambientais, sanitarias, urbanisticas, de acessibilidade e de seguranca do trabalho aplicaveis.
As intervencbes deverdao manter padrdao de qualidade e observar as melhores praticas

executivas.

No que se refere ao prazo de duracdo da obra, este devera observar o cronograma fisico-
financeiro aprovado pela Administracdo, estimando-se, preliminarmente, o periodo de 150

dias.
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VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

O parcelamento da contratacdo ndo é recomendavel, devendo optar-se pela contratacao
integral da obra, por ser a alternativa mais adequada sob o ponto de vista técnico,
operacional e gerencial. A construcdo de cemitério vertical envolve servicos
interdependentes, como fundacgdes, estrutura, moddulos de sepultamento, instalacdes,
drenagem, impermeabilizacao, acessibilidade e urbanizacao, os quais demandam

coordenacdo Unica e responsabilidade técnica centralizada.

Ressalte-se que, em obras com servigos inter-relacionados, o atraso ou a execugao
inadequada de uma etapa construtiva pode comprometer as etapas subsequentes, gerar
aumento de custos, dificultar a fiscalizacdo, ampliar riscos de incompatibilidade técnica e

comprometer os marcos intermediarios e a entrega final da obra.

Assim, pelas razdes expostas, recomenda-se que a contratagdao nao seja parcelada, por nao
se mostrar vantajosa a Administracdo e por representar possivel prejuizo a adequada

execucao do conjunto do objeto a ser contratado.

IX - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES
OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

Previamente a celebracdo do contrato, recomenda-se que a Administracdo adote as
providéncias necessarias a adequada instrucdo e execugao contratual, incluindo a
conferéncia da regularidade do terreno, aprovacao dos projetos, obtencdo das licencas e
autorizagdes ambientais, sanitarias, urbanisticas e de seguranca eventualmente exigiveis,
emissao das ART/RRT dos projetos e orcamento, designacao formal de gestor e fiscal técnico

do contrato e verificagdo da disponibilidade orcamentaria.

Sob o aspecto técnico e administrativo, tais providéncias mostram-se essenciais para
assegurar a execugao da obra com qualidade, seguranca, acessibilidade, sustentabilidade,
controle sanitario e durabilidade, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis da

ABNT, com a legislacao pertinente e com os principios da boa pratica da engenharia publica.
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X - DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS, INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS
RECURSOS, BEM COMO LOGISTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE
BENS E REFUGOS, QUANDO APLICAVEL

A insercao de critérios de sustentabilidade socioambiental na obra demandada deve estar
presente desde os projetos basico e executivo até o acompanhamento da execucgdo
contratual, incluindo aspectos técnicos, arquitetonicos, ambientais, sanitarios, urbanisticos
e legais que tornem o empreendimento sustentavel do ponto de vista cultural,

socioecondmico e ambiental, de forma que:

- Observe os requisitos de acessibilidade e inclusao instituidos pelo Decreto n° 6.949/2009,
pela Lei Brasileira de Inclusdo (Lei n° 13.146/2015) e pelas Normas Técnicas brasileiras
aplicaveis, possibilitando a utilizacdo segura por pessoas com deficiéncia ou mobilidade

reduzida;

- Adote medidas para minimizar a geracao de residuos, controlar poeira, ruidos,
movimentagao de solo, efluentes e demais impactos decorrentes da construgao, prevendo a
destinagcdo ambientalmente adequada dos rejeitos inevitavelmente gerados, a exemplo das
diretrizes, critérios e procedimentos para gestdo dos residuos da construcdao civil
estabelecidos na Lei n® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, na Resolucao
CONAMA n° 307/2002 e nas normas técnicas pertinentes, obedecendo, no que couber, aos

seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados) deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas licenciadas
para residuos da construcao civil, sendo dispostos de modo a permitir sua utilizagdo ou

reciclagem futura;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes) deverdao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dareas de armazenamento temporario ou destinacao
licenciada, de modo a permitir sua utilizacao ou reciclagem futura;

¢. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
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economicamente vidveis que permitam sua reciclagem/recuperacao) deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude) deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas e com a legislagdo ambiental aplicavel;

e. Em nenhuma hipdétese a contratada poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdao em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos, areas protegidas por lei ou areas ndo licenciadas;

f. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada devera comprovar que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade

com as normas técnicas aplicaveis.

implantacdo do empreendimento.

Portanto, a obra devera ser projetada e executada de forma a causar baixo impacto no
ecossistema, com atencdo especial a drenagem, impermeabilizacdo, controle de efluentes,
prevencdo de contaminagao do solo e das aguas, adequada ventilacdo e seguranca sanitaria
dos modulos de sepultamento, priorizando o bem-estar social, a saude publica, a economia
local e a melhor técnica aplicavel. A contratada deverd executar os servicos com zelo e
diligéncia, em observancia ao direito administrativo, a legislacdo ambiental, sanitaria e
trabalhista, aos regulamentos aplicaveis ao setor da construcdo civil e as normas da ABNT,

mantendo sua area de trabalho limpa, organizada e desimpedida.
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XI - JUSTIFICATIVA PARA ADOGCAO DO REGIME DE EXECUGAO E DA MODALIDADE LICITATORIA.

11.1 DEFINICAO DE SERVICO DE ENGENHARIA

Sob a égide da Lei n° 14.133/2021, a atividade serd enquadrada como obra quando seu
exercicio, por forca de lei, for privativo das profissbes de engenheiro e/ou arquiteto e,
cumulativamente, importar inovacdo do espaco fisico da natureza ou substancial alteracao das

caracteristicas originais de bem imovel.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (Ibraop), em face dos novos dispositivos
da Lei n° 14.133/2021 - Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos apresentou a NOTA
TECNICA IBR 001/2021, com o entendimento sobre obra comum e obra especial de engenharia,
que transcrevemos abaixo:
“...& possivel concluir o entendimento de que obra comum de engenharia é
aguela na qual (i) a mdo de obra, os equipamentos e os materiais utilizados sdo
padronizdveis e (i) amplamente disponiveis no mercado, (i) os métodos
construtivos tém responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro
ou técnico com registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos
previsto no edital), bem como (iv) os objetos contratados sGdo de conhecimento
geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de fdcil descricGo e
compreensdo, inclusive por parte do executor da obra, o operdrio da
construcdo civil. (...) Assim, as obras comuns de engenharia seriam aquelas (i)
com baixo grau de complexidade técnica, (i) executadas corriqueiramente
pela administracdo, (iii) qgue contam com especificacdes e métodos usuais no

mercado, e para as quais (iv) existem diversas empresas aptas a se habilitarem
no certame...” (grifo nosso)

Pelo exposto acima, tem-se que o objeto a ser licitado pode ser enquadrado como obra comum
de engenharia, desde que os projetos e especificacdes definam de forma clara os métodos
construtivos e os padroes de desempenho exigidos, visto que se trata de construgdao de

edificacdo/equipamento publico com servigos usuais de engenharia, e:

a) Sera executada por meio de mdo de obra, equipamentos e materiais padronizaveis e usuais

no mercado da construgao civil;

b) O responsavel técnico pela obra serd engenheiro e/ou arquiteto legalmente habilitado, com
registro no conselho profissional competente;
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c) Trata-se de obra cujos servicos, embora exijam coordenacao técnica e observancia de
normas especificas ambientais e sanitarias, possuem métodos construtivos conhecidos e podem
ser executados por empresas de engenharia atuantes no mercado local ou regional, desde que

atendam as exigéncias de habilitagcao técnica previstas no edital.
11.2 MODALIDADE LICITATORIA

A modalidade licitatéria escolhida é a CONCORRENCIA. De acordo com a Lei Federal n©
14.133/2021, esta é a modalidade indicada para a contratacdo de obras comuns e especiais de
engenharia, observados os critérios de julgamento, prazos, publicidade e demais requisitos
definidos no edital.

11.3 REGIME DE EXECUGCAO

O regime de execucao adotado serd a EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, condicionada a
existéncia de projeto basico/executivo completo, planilha orgamentaria, memorial descritivo,
cronograma fisico-financeiro e demais elementos técnicos suficientes para caracterizar o objeto

e permitir a adequada formulagao das propostas.

Nesse regime, a contratada assume a obrigacdao de executar a totalidade do objeto por preco
certo e global, cabendo-lhe a gestdo dos meios necessarios ao cumprimento do escopo
contratado. A adogao desse regime favorece a previsibilidade do custo total, a concentragao da
responsabilidade técnica e a fiscalizagdo da entrega do resultado, sem prejuizo das medigoes

e pagamentos conforme etapas efetivamente executadas e previstas no cronograma.

XI11 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA
O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Diante do Estudo Técnico Preliminar realizado e da andlise dos requisitos legais e
regulamentares impostos pela Lei n® 14.133/2021, conclui-se pela viabilidade, adequacao e
pertinéncia da contratacdo de empresa de engenharia para execucdo das obras de construcao
de cemitério vertical, na localidade de Mar Grande, no Municipio de Vera Cruz/BA.

Sob o aspecto técnico, a intervencdo mostra-se necessaria e estratégica, considerando a

necessidade de ampliagao e organizagao da infraestrutura cemiterial municipal, com melhor
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aproveitamento do espaco urbano, maior capacidade de atendimento, condicdes sanitarias

adequadas e estrutura compativel com a prestacao digna do servico publico funerario.

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lei n® 14.133/2021 e alinhada as
politicas publicas municipais voltadas a infraestrutura urbana, salde publica, sustentabilidade
e atendimento a populagdo, a presente obra atende aos principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade e supremacia do interesse publico, sendo considerada vidvel, oportuna e

necessaria.

Com a execucao dos servicos previstos, espera-se alcancar os seguintes resultados:

a) Ampliacdo da capacidade de sepultamento do Municipio, com solugao verticalizada e
melhor aproveitamento do espaco publico disponivel;

b) Melhoria da organizacao, acessibilidade, seguranca e salubridade do equipamento publico
cemiterial;

c) Reducdo de impactos ambientais relacionados a expansao horizontal, com adogao de
medidas de drenagem, impermeabilizagdo, gestdo de residuos e controle sanitario;

d) Atendimento mais digno e adequado a populacao de Vera Cruz/BA.

Vera Cruz, 05 de maio de 2026

Juliana Ferreira Fontes
Engenheira Civil
Crea-BA 051866107-5
Responsavel pela elaboracdo do ETP

CNPJ n2 13.891.130/0001-03. Rua Sdo Bento, N2 123, Centro, Mar Grande, Bahia — BA. CEP 48700-000.
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OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para execuc¢ao da obra de construcao de cemitério vertical,

iz  ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia
veracruz.ba.gov.br

ANALISE DE RISCO

na localidade de Mar Grande, no Municipio de Vera Cruz/BA.

1-

RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

il . ‘—hr\t %

Risco 1 . . .
técnicas/ambientais.

Deficiéncia na definicdo do escopo, dos projetos e das condicionantes

Probabilidade () Baixa (x) Média () Alta

Dano potencial

Incompatibilidade entre o objeto pretendido e as condices reais do terreno, necessidade de alteragdes
posteriores, atraso na licitagdo, acréscimo de custos e risco de ndao atendimento a finalidade publica.

Acéo Preventiva

Responsavel

Elaborar e revisar o ETP, Projeto Basico, memorial, planilha, cronograma e
projetos complementares, contemplando estrutura verticalizada para
sepultamentos, acessibilidade, drenagem, impermeabilizacéo, urbanizacgéo,
paisagismo, sinalizacdo e condicionantes indicadas pelo setor competente.

Setor de Engenharia
/ Meio Ambiente

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Revisar os documentos técnicos e promover 0s ajustes necessarios no Projeto
Basico, orcamento e cronograma antes da contratagdo, submetendo as
alteracOes a aprovacao dos setores competentes.

Setor de Engenharia
/ Meio Ambiente

Risco 2

Falhas na previséo de prazos e no cronograma de execucao.

Probabilidade | () Baixa (x) Média () Alta

Dano potencial

Atrasos na execugdo e na entrega do equipamento publico, com prejuizo ao atendimento da demanda

por espagos adequados de sepultamento no Municipio.

Acéo Preventiva

Responsavel

Elaborar cronograma fisico-financeiro detalhado, considerando mobilizacéo
do canteiro, etapas estruturais, drenagem, impermeabilizacéo, instalages
complementares, urbanizagéo, paisagismo, condicionantes ambientais e
possiveis interferéncias climéticas.

Setor de Engenharia

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Reprogramar o cronograma de forma justificada, com ajustes controlados e
sem prejuizo da fiscalizagéo, adotando medidas para minimizar impactos na
entrega da obra.

Setor de Engenharia /
Fiscalizacdo
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RISCOS - FASE DE SELECAO DO FORNECEDOR

Risco 1 Falhas no orcamento base e ha composicao dos custos.

Probabilidade () Baixa (x) Média () Alta

Dano potencial

Prejuizos de natureza temporal, fisica e financeira, com risco de subestimativa de custos, auséncia de
servigos essenciais, licitacdo fracassada/deserta ou necessidade de revisao do planejamento.

Acdo Preventiva

Responsavel

Elaborar o orgamento base conforme quantitativos e caracteristicas do objeto,
prevendo custos de fundagdes, estrutura verticalizada, impermeabilizagao,
drenagem, instalacdes, acessibilidade, urbanizacédo, paisagismo, sinalizacéo,
destinacéo de residuos e cumprimento das condicionantes ambientais.

Setor de Engenharia

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Revisar o orgamento base, utilizando referéncias oficiais, como SINAPI,
ORSE e, quando aplicavel, SICRO, além de composicGes proprias justificadas
para servigos sem referéncia direta, com valida¢&o dos quantitativos e pregos
unitarios.

Setor de Engenharia

Risco 2 . .
ambientais.

Falta de compatibilizac&o dos projetos arquitetonico, estrutural, complementares e

Probabilidade | () Baixa (x) Média () Alta

Dano potencial

cemitério vertical.

Conflitos entre projetos, retrabalho, atraso na execugao, acréscimo de custos, falhas de
drenagem/impermeabiliza¢&o e comprometimento da seguranca, da acessibilidade e da funcionalidade do

Acdo Preventiva

Responsavel

Compatibilizar o Projeto Basico e 0s projetos complementares, incluindo
arquitetura, estrutura, fundagdes, instalagdes elétricas e hidrossanitérias,
drenagem, acessibilidade, urbanizacdo, paisagismo, sinalizagdo e
condicionantes ambientais/sanitarias.

Setor de Engenharia

Acéo de Contingéncia

Responsavel

Revisar os projetos e memoriais antes da publicacéo do edital ou, caso
identificado durante o certame, promover as corre¢des necessarias com a
devida republicacio/reabertura de prazo quando houver alteragéo relevante.

Setor de Engenharia / Agente
de Contratacdo
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RISCOS - EXECUCAO CONTRATUAL

Risco 1

Atrasos na liberacdo dos recursos ou nos pagamentos das medi¢oes.

Probabilidade () Baixa (x) Média () Alta

Dano potencial

Podem gerar prejuizos fiscais e financeiros, inadimpléncia da contratada perante fornecedores e
colaboradores, desaceleracdo da obra, atraso no cronograma fisico-financeiro e eventual pleito de

reequilibrio, quando cabivel.

Acao Preventiva Responsavel

Manter previsdo orgamentéria e financeira compativel com o cronograma de

execucdo, acompanhar as medigOes e providenciar 0s pagamentos nos prazos CONTRATANTE

contratuais, observadas as condicdes de liquidacdo da despesa.

Acéo de Contingéncia Responsavel

Oficializar as ocorréncias, avaliar a necessidade de reprogramagao do

cronograma e adotar as providéncias administrativas (F:)ab?veis, p();reservando 0 CONTRATANTE/
CONTRATADA

interesse publico e as condigdes contratuais.

Risco 2 L. x
criticas de execucao.

Descumprimento de condicionantes ambientais/sanitérias ou falhas nas etapas

Probabilidade () Baixa (x) Média () Alta

Dano potencial

Risco de autuacdo, embargo, paralisacdo da obra, danos ambientais ou sanitarios, infiltracGes,
contaminacao, retrabalho, aumento de custos, atraso na entrega e prejuizo ao funcionamento adequado do

cemitério vertical.

Acéo Preventiva Responsavel
Cumprir integralmente as condicionantes indicadas pelo setor competente, executar

drenagem, impermeabilizacdo, estrutura e instalacdes conforme projetos e normas CONTRATADA/
técnicas, adotar controle de residuos da construcdo civil, proteger solo e recursos Fiscalizacdo
hidricos, manter higiene, seguranca e apresentar comprovantes a fiscalizac&o.

Acdo de Contingéncia Responsavel
Notificar a contratada para correcdo imediata, determinar o refazimento dos servigos Fiscalizacdo /
em desconformidade sem 6nus a Contratante, comunicar o setor de Meio Ambiente, Meio Ambiente /
acionar garantias e aplicar sangdes quando cabivel. CONTRATADA

Vera Cruz/BA, 06 de maio de 2026.

Equipe de Planejamento
Juliana Ferreira Fontes
Engenheira Civil
CREA-BA 051866107-5
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PROJETO BASICO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucao das obras de construcao de cemitério
vertical, na localidade de Mar Grande, no Municipio de Vera Cruz/BA
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1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo das obras de construcdo de
cemitério vertical, na localidade de Mar Grande, no Municipio de Vera Cruz/BA.

1.2 O objeto da licitagdo tem natureza de obra, consistindo em obra comum de engenharia,
nos termos do art. 6°, inciso XllI, da Lei n°® 14.133/2021, por envolver execucao de servicos
técnicos de engenharia objetivamente definidos em projeto, memoriais, planilha
orcamentaria e demais documentos técnicos.

2. DEFINICOES

2.1 SEINFRA: Secretaria de Infraestrutura e Habitacdo — Org&o Publico municipal responsavel
por coordenar, gerenciar, executar estudos, pesquisas, programas, projetos, obras e servicos

atinentes a infraestrutura urbana.

2.2 CONTRATADA: Pessoa juridica responsavel para a execucdo das obras e servicos de

engenharia.
2.4 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vera Cruz

2.4 FISCALIZACAO: Técnico, equipe elou empresa, designado pela SEINFRA, para

acompanhamento e recebimento do contrato, conforme leil4.133/21 e suas alteragdes.
3.JUSTIFICATIVA

O presente Projeto Basico foi elaborado com a finalidade de viabilizar a contratacdo de
empresa especializada para execucao das obras de construcdo de cemitério vertical, na
localidade de Mar Grande, no Municipio de Vera Cruz/BA, atendendo as diretrizes da Lei n°®
14.133/2021, as normas técnicas aplicaveis as obras de engenharia, as exigéncias sanitarias

e as condicionantes ambientais pertinentes ao empreendimento.

A construcdo do cemitério vertical justifica-se pela necessidade de ampliar e organizar a
infraestrutura funeréria municipal, proporcionando solu¢cdo mais racional para o atendimento
da demanda por sepultamentos, especialmente em area urbana com limitagdo de espaco
fisico. A verticalizacdo permite melhor aproveitamento da &rea disponivel, maior controle
operacional, melhoria das condigBes sanitarias e implantacdo de equipamento publico

adequado as necessidades da populacao.

Rua S3o Bento, 123 — Centro — Mar Grande
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia — www.veracruz.ba.gov.br
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A implantacdo do equipamento na localidade de Mar Grande deverd observar critérios
técnicos de engenharia, acessibilidade, seguranca, drenagem, impermeabilizacéo, controle
sanitario, manejo adequado de residuos, paisagismo e demais medidas destinadas a protecdo

do solo, das aguas subterraneas e do entorno urbano.

O Projeto Basico define de forma precisa e suficiente o objeto da contratacdo, as solucdes
técnicas adotadas, os métodos construtivos, 0s quantitativos, os custos estimados, os critérios
de execucgao, fiscalizacdo e recebimento, assegurando que a futura licitagdo seja realizada

com clareza, competitividade, seguranca juridica e observancia ao interesse publico.

Além disso, o projeto devera ser executado em conformidade com as normas técnicas da
ABNT, as especificagfes dos sistemas de referéncia de custos aplicaveis, a legislagéo
ambiental, sanitaria, urbanistica e de seguranca, bem como as condicionantes impostas pelo
setor municipal de Meio Ambiente, garantindo que a solucdo seja tecnicamente viavel,

economicamente adequada e ambientalmente responsavel.

Dessa forma, o presente Projeto Basico constitui instrumento indispensavel para a correta
contratacdo e execucdo da obra, assegurando que 0s recursos publicos sejam aplicados de
maneira eficiente, transparente e em beneficio direto da populacdo do Municipio de Vera
Cruz/BA, mediante a implantacdo de equipamento publico essencial, seguro, funcional e

ambientalmente adequado.

4. DAS FONTES DE RECURSOS:

Secretaria de Infraestrutura e Habitacéo

Unidade _ o
Projeto/Atividade Elemento Despesa Fonte de Recurso
Gestora
09.01 1001 4.4.90.51 1.708/1.709/ 1.720/ 1.500

5. ESTIMATIVA DE PRECO E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1 O custo global estimado para a prestagdo dos servicos é de: R$ 2.421.720,72 (Dois

milhdes, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e vinte reais e setenta e dois centavos).

5.2. Nestes valores estdo incluidos todos os custos, impostos, taxas, tributos, encargos

Rua S3o Bento, 123 — Centro — Mar Grande
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sociais e trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da execucdo da obra,

sem inclusdo de expectativa inflacionéria ou encargos financeiros.
5.3 Os pagamentos serao feitos de acordo com as medi¢cdes dos servicos.
6. ESCOPO DOS SERVICOS A CARGO DA CONTRATADA

6.1 Mobilizar e desmobilizar m&o-de-obra e equipamentos especializados para execucao

das obras e servicos de engenharia;
6.2 Construir as instala¢des de apoio as obras;

6.3 Realizar todos os Servigcos Técnicos Profissionais Especializados listados na Planilha

de Servicos da licitacdo;

6.4 Executar, com o emprego de mao-de-obra apropriada, fornecendo material adequado
e utilizando os equipamentos mais indicados, todas as obras e servi¢cos de engenharia listados

na Planilha de Servicos da licitag&o;

6.5 Locacao topogréfica,

6.6 Movimentacao e transportes internos dentro da obra;

6.7 Suprimento de 4gua e energia elétrica, em qualquer que seja a utilizagao ou local;
6.8 lluminacao das areas de trabalho;

6.9 Transporte e montagem de equipamentos incorporados a obra;

6.10 Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral;

6.11 Despesas referentes as importacées de materiais e equipamentos;

6.12 Limpeza da Obra

6.13 Execucdo de fundacg®es, estruturas, alvenarias, léculos, jazigos, gavetas funerarias ou

demais elementos construtivos previstos no projeto do cemitério vertical;

6.14 Execucdo das areas de circulacdo, acessibilidade, urbanizacdo, paisagismo,
sinalizacdo, instalacdes complementares e demais elementos necessarios ao pleno

funcionamento do equipamento publico;

6.15 Implantagdo de sistemas de drenagem superficial e micro drenagem de &guas pluviais,

Rua S3o Bento, 123 — Centro — Mar Grande
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de modo a evitar processos erosivos, carreamento de sedimentos e danos ao entorno;

6.16 Execucdo de sistemas de impermeabilizacéo, controle de umidade, protecdo do solo

e medidas construtivas destinadas a prevencao de contaminacdo ambiental;

6.17 Cumprimento das condicionantes ambientais, sanitarias e administrativas indicadas
pelo setor competente de Meio Ambiente, incluindo medidas de controle de residuos, odores,
fauna, vegetacao e relatorio técnico fotografico.

7 OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1 Constituem obrigag6es da CONTRATADA, além de outras previstas neste Projeto Bésico

e na legislacéo pertinente, as seguintes:

7.1 Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os

servicos sejam inteiramente concluidos e acabados;

7.2 Manter durante toda a execucdo do projeto contratado, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas;

7.3 Realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigagfes
previstas na legislacao fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando

exigida, copia dos documentos de quitacao;

7.4 Responder por todos os Onus referentes aos servigos ora contratados, desde os
salarios do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

7.5  Assumir integral responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus
empregados e prepostos, e, perdas e danos a terceiros e a CONTRATANTE, porventura

resultantes de suas atividades;

7.6 Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execuc¢do do

Contrato;

7.7 Efetuar despesas com os servicos na forma em que estéo descritos e especificados

no projeto basico.

7.8 Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos
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do Edital, que passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcri¢ao.

7.9 A CONTRATADA devera fornecer todas as informacdes de interesse para execucao

das obras que a CONTRATANTE julgar necessario conhecer ou analisar.

7.10 Submeter-se & FISCALIZACAO, através do setor competente, que acompanhara a
entrega do material para verificagdo da qualidade e origem dos produtos, orientando,
fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato

cumprimento das condi¢des pactuadas;

7.11 Em todas as ocasides em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu
representante, devera apresentar-se as convocacdes da CONTRATANTE em seus escritorios
ou no local das obras, de modo que nenhuma operagao possa ser retardada ou suspensa

devido a sua auséncia.

7.12 Cabe a CONTRATANTE, no ato da convocacgdo, especificar os assuntos que seréo
tratados, cabendo a CONTRATADA os 06nus ocasionados pelo ndo-atendimento da

convocagao.

7.13 A CONTRATANTE tera, a qualquer tempo, livre acesso as obras e os locais onde o

trabalho estiver em andamento.

7.14 Procedimentos operacionais referentes as alteragbes técnicas no projeto e demais

assuntos de interesse de ambas as partes deverdo ser objeto de acordo entre as partes.

7.15 Comunicar imediatamente e por escrito a Secretaria de Infraestrutura e Habitacao,
através da Fiscalizagdo, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as

providéncias de regularizagdo necessérias;

7.16  Cumprir, além dos postulados legais vigentes no ambito federal, estadual e municipal,

as normas da Prefeitura;

7.17 As penalidades ou multas impostas pelos érgados competentes pelo descumprimento
das disposicoes legais que regem a execuc¢do do objeto do presente Projeto Bésico serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo, se for o caso, obter licencas,

providenciar pagamento de impostos, taxas e servigos auxiliares;

7.18 Arcar com todos os 6nus de transportes e fretes necessarios;
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7.19 Demais obrigacGes e responsabilidades previstas pela Lei Federal N° 14.133/21 e

demais legislacdes pertinentes.

7.20 Cumprir integralmente as licengas, autorizagdes, manifestacoes e condicionantes
ambientais apliciveis a execucédo das obras do cemitério vertical, respondendo por eventuais

danos ambientais decorrentes de sua atuagao;

7.21 Executar medidas de controle sanitario e ambiental, incluindo impermeabilizacéo,
drenagem, protecdo do solo, controle de odores, gestdo de residuos da construgéo civil e

demais medidas previstas neste Projeto Basico;

7.22 Apresentar, quando exigido pela fiscaliza¢é@o, Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos (PGRS), relatérios fotograficos, ART/RRT dos responsaveis técnicos e demais

documentos comprobatérios do atendimento as condicionantes ambientais;

7.23 Comunicar imediatamente a CONTRATANTE e a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente qualquer acidente ambiental, ocorréncia com fauna silvestre, supressao vegetal ndo
autorizada, vazamento, erosao, contaminac¢ao ou fato que possa comprometer a seguranca

ambiental da obra.

7.24 A CONTRATADA devera apresentar sempre que solicitado cOpias autenticadas ou
originais dos seguintes documentos de comprovacdo de regularidade no cumprimento de
obrigacdes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias corridos contados da solicitacdo pelo
CONTRATANTE:

ITEM DOCUMENTO

1 Coépias do livro de registro;

2 Copias das carteiras de trabalho;

3 Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados — CAGED,;
Comprovacao do deposito bancario dos salarios e folha de pagamento

4 ou contracheques com devida comprovacdo de recebimento pelos
empregados;

5 Guia de recolhimento do INSS;

6 Guia de recolhimento do FGTS;

7 GFIP (com discriminacdo dos recolhimentos INSS e FGTS por
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ITEM DOCUMENTO

empregado);

8 OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

8.1 Fornecer a CONTRATADA os elementos basicos, especificacdes e instrugdes

complementares, suficientes e necessarios a respectiva execucao;

8.2 Exercer a fiscalizacdo da execucdo do objeto através da SEINFRA, nas formas
previstas pela Lei Federal N° 14.133/21;

8.3 Fiscalizar a execugcdo dos servicos por um representante da CONTRATANTE,
determinando o que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados,
submetendo a autoridade competente o que ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil,

para adocao das medidas convenientes.

8.4 Efetuar o pagamento dos servigos nos prazos estabelecidos, mediante a apresentacao

dos documentos hébeis para pratica de tal ato;

8.5 Caberd a CONTRATANTE emitir as Ordens de Servico & CONTRATADA para

execucédo das obras e servigos de engenharia indicados na licitagao.

8.6  As Ordens de Servico serdo emitidas com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias

consecutivos da data de inicio.

8.7  Aceitar, para fins de pagamento, os servicos bem executados e rejeitar 0s servicos
gque néo estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituicao, reparo

ou refazimento daquilo que for rejeitado;

8.8 Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medicdes de servicos

executados, encaminhando-as para pagamento;

8.9 Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execu¢ao

dos servicos, em caso de conduta imprépria, a seu exclusivo critério.

8.10 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades

observadas nos materiais e servicos fornecidos;

8.11 A CONTRATANTE ter4, também, as atribui¢cdes de:
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a. Representar junto & CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes a execucao das

obras e servicos de engenharia objeto do Contrato;
b. Analisar e aprovar a programacao de atividades elaborada pela CONTRATADA;

C. Dirimir as duvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execu¢ao dos

servi¢os, com relagéo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

d. Acompanhar a CONTRATADA na medi¢cdo dos servigcos executados e aceitos,
determinando os servigos a serem inseridos nos Boletins de Medi¢cdo e autorizando a

CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento;
9 DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO

9.1 A SEINFRA designara a fiscalizagédo, para acompanhamento e recebimento do contrato,

conforme a lei 14.133/21e suas alteracdes.

9.2  Cabera a fiscalizacdo designada tomar todas as providéncias necessarias ao imediato
acionamento do representante da firma CONTRATADA, logo que constatada qualquer

irregularidade por parte da mesma, a fim de solucionar os problemas detectados.

9.3 Em hipétese alguma podera a FISCALIZACAO, ainda que diante de justificativas
plausiveis, acordarem com a CONTRATADA a dilatagdo de prazos previstos na proposta
inicialmente apresentada, sem prévia concordancia do Ordenador de Despesas, haja vista

que tal atitude acarretaria alteracdo nos termos contratuais pactuados.

9.4 A fiscalizacdo anotara, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou

defeitos observados.

9.5 Asdecisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverao

ser levadas a instancia superior, em tempo habil, para a adocao das medidas convenientes.
9.6  Cabera ainda a FISCALIZACAO:

a. Tomar providéncias para o fiel cumprimento das clausulas do contrato,
obedecendo a legislagdo sobre a Contratacdo de Obras e Servicos de

Engenharia e outros dispositivos legais especificos;

b. Providenciar o pagamento das Notas Fiscais apresentadas, desde que estejam
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em conformidade com o Cronograma Fisico-financeiro aprovado, e certificado,
pela FISCALIZACAO;

Colocar a disposicdo da CONTRATADA, em tempo hébil, as informagdes
necessarias para execucado dos servicos, de modo a possibilitar-lhe o

cumprimento dos prazos avenc¢ados;

Orientar, supervisionar e controlar os trabalhos no sentido de proporcionar a

plena adequacédo do objeto deste termo as suas finalidades;

Tomar providéncias para que os setores envolvidos mantenham o local de

execucdo dos servi¢cos adequado a sua execugao;
Liberar a garantia, ap0s o recebimento definitivo dos servigos;

Verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposi¢fes do contrato e
das ordens complementares emanadas do CONTRATANTE, informando a

esta, em tempo habil, todas as ocorréncias e providéncias tomadas;

Resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no
contrato se, nas suas Especificagcbes de Servico e em tudo mais que, de
qualquer forma, relaciona direta ou indiretamente com o objeto, garantido o

contraditério e a ampla defesa;

Exigir da CONTRATADA a retirada imediata de qualquer de seus prepostos

gue embaracem a sua acao fiscalizadora, independentemente de justificativa;

Recusar materiais e servicos em desacordo com as especificacées contidas no

Projeto Basico;

Propor as medidas que couberem para a solucdo dos casos surgidos em

decorréncia de solucao técnica na execucao dos servicos;

Em caso de duvida ou omisséo fixar, o que julgar indicado, em rigorosa

obediéncia as normas legais vigentes;

Definir, juntamente com a SEINFRA, todo e qualquer material que gerar davida,

guando ndo mencionadas nas presentes especificacdes ou nos desenhos;

Analisar e dar parecer aprovando ou ndo o faturamento das medicdes dos
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servicos executados para fim de pagamento para a CONTRATADA,;

0. Efetuar o registro das ocorréncias no Livro Diario de Ocorréncias, mantido no

local de execucédo dos servigos pela CONTRATADA.

9.7 A atuacdo da fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos servigos contratados, a sua execugao e
as consequéncias e implicacdes, proximas ou remotas, perante o Estado ou terceiros, e a
ocorréncia de eventuais irregularidades na execucao dos servigos contratados ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE.

9.8  Apos a conclusédo do objeto contratual, a CONTRATADA notificara a CONTRATANTE
para que esta, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis o receba provisoriamente, por ato formal de

sua autoridade superior.

9.9 Decorridos 02 (dois) meses do recebimento provisério acima especificado, e nao
havendo qualquer irregularidade no objeto contratual entregue, a CONTRATANTE, por ato
formal de sua autoridade superior, recebera definitivamente o objeto contratado, sem prejuizo

das responsabilidades futuras da CONTRATANTE dispostas em lei.

9.10 Na hip6tese do néo recebimento, sera dado um prazo para que a CONTRATADA, as
suas expensas, complemente, ou refaga os servicos rejeitados. Atendidas tais exigéncias, a

CONTRATADA solicitara nova vistoria, que sera feita em igual prazo.

9.11 Aceitos os servigos e cumpridas as demais clausulas e condigBes contratuais, sera

emitido, pela CONTRATANTE, o respectivo “Termo de Entrega e Recebimento dos Servigos”.

9.12 A Fiscalizacéo serdo dados 02 (dois) dias Uteis a partir do adimplemento do evento
contratual pela CONTRATADA, para encaminhar a nota fiscal e sua fatura correspondente ao

setor responsavel pelo acompanhamento do contrato.

9.13 Para efeito de contagem do prazo estabelecido acima, considerar-se-a como de
adimplemento do evento contratual pela CONTRATADA a data de aceitacdo pela

Fiscalizacdo, da nota fiscal e respectiva fatura.

9.14 Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento da fatura em decorréncia do nédo
cumprimento do prazo estipulado no item 9.12, sera imputada a Fiscalizacdo a

responsabilidade por quaisquer dnus financeiros requeridos pela CONTRATADA em funcéo
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da demora verificada.
10 DAS MEDICOES

10.1 A liquidacdo da despesa referente a primeira medi¢cdo, somente sera procedida

mediante a apresentacdo pela CONTRATADA da seguinte documentacao:

a. Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugdo do contrato perante o
CREA-BA,;

b. Boletim de Medicéo;

C. Relatdrio fotografico evolutivo;

d. Placa da Obra instalada no local;
e. Diario de Obras;

f. Guia de recolhimento do INSS;

g. Guia de recolhimento do FGTS;

h. GFIP (com discriminacéo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

I Comprovante de Inscrigdo no CNO — Cadastro Nacional de Obras

j- Apodlice de Segquro;

Comprovagdo do atendimento as condicionantes ambientais exigiveis para a etapa executada;

Relatédrio fotografico evolutivo com registro das medidas de controle ambiental, drenagem,
impermeabilizacdo, limpeza, seguranca e destinagdo de residuos;

Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS), quando exigido pela fiscalizacdo ou pelo érgao
ambiental competente;

10.2 O valor da contratagdo resultante deste certame é estimado, ndo implicando em
previsdo de crédito em favor da CONTRATADA, que apenas tera direito ao pagamento pelos

servigos efetivamente prestados.

10.3 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impe¢am a liquidacdo da despesa,
aguela sera devolvida e o pagamento ficard pendente até que o licitante vencedor providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a

regularizacdo da situacdo ou reapresentacao do documento fiscal ndo acarretando qualquer
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6nus para a Secretaria solicitante e ndo respondendo a Secretaria de Infraestrutura e
Habitacdo, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacdo dos pagamentos

correspondentes;

10.4 As despesas referentes ao objeto do futuro Certame correrdo a conta dos recursos
consignados no Orgcamento, existentes nas dotagbes da Secretaria de Infraestrutura e

Habitagc&o, na data dos respectivos empenhos.
11 DIVERGENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ENGENHARIA

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos do projeto de engenharia,

fica estabelecido que:

11.1 Em caso de divergéncia entre as especificacfes de servicos e os desenhos do projeto,

prevalecerdo sempre as primeiras;

11.2 Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em

escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

11.3 Em caso de divergéncia entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala (por exemplo: prevalecera o desenho em escala 1:50 sobre o desenho em
escala de 1:100);

11.4 Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre

as mais recentes.

11.5 Toda e qualquer alteracao no projeto, ainda que decorrente de divergéncia devera ser

levada & SEINFRA, para autorizagéo expressa do gestor.
12 LICENCAS, AUTORIZACOES E CONDICIONANTES AMBIENTAIS

12.1 A CONTRATANTE devera providenciar, quando aplicavel, a competente licenca,
autorizacao, manifestacdo ou anuéncia ambiental necessaria a execucao da obra, bem como
as demais autorizacdes, desapropriagcdes e documentos necessarios a entrega do local a

CONTRATADA, livre, desimpedido e desembaragado para inicio dos servigos.

Para fins deste projeto, deverdo ser observadas as seguintes licengcas, autorizagdes e
providéncias ambientais, sem prejuizo de outras exigéncias estabelecidas pelo 6rgéo

ambiental competente:
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a) Licenca Prévia (LP): devera ser obtida na fase de planejamento, quando aplicivel,
especialmente em razdo da natureza do empreendimento funerario, da localizacdo, da
sensibilidade ambiental da area e da necessidade de avaliacdo dos impactos ao solo, as

aguas subterraneas e ao entorno urbano;

b) Licenca de Instalagéo (LI): quando exigida, constituird condigdo para o inicio das obras,
autorizando a execuc¢ao dos servigos de constru¢cao do cemitério vertical, movimentacao de
terra, fundacgles, estruturas, drenagem, impermeabilizagcédo, instalacbes complementares e

demais intervengdes previstas nos projetos aprovados;

c) Licenca de Operacado (LO): quando aplicavel, devera ser requerida apos a concluséo da
obra e antes do inicio da operacdo do cemitério vertical, observadas as condicionantes

sanitarias, ambientais e operacionais estabelecidas pelo 6rgdo competente;

d) Autorizacdo Ambiental (AA): deverd ser observada para execucdo de terraplanagem,
cortes, aterros, escavacOes, implantacdo de drenagem, impermeabilizacdo e demais
intervencdes que impliquem alteracdo das condi¢des naturais do solo ou risco ambiental, bem
como para atendimento as condicionantes técnicas emitidas pelo setor municipal de Meio

Ambiente.

12.2 A CONTRATADA devera obedecer as leis, regulamentos e posturas a que abrange
também as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e de
outros 6rgdos governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, inclusive o Corpo

de Bombeiros.

12.3 Todos os custos decorrentes da execucdo das condicionantes ambientais, medidas
mitigadoras, controles de obra, relatérios, destinagcdo de residuos, protecdo do solo,
drenagem, impermeabilizagdo e demais providéncias vinculadas a execucao contratual seréo
de responsabilidade da CONTRATADA, salvo quando expressamente atribuidos a
CONTRATANTE nos documentos do processo.

12.4 Para supressdo de vegetacdo exotica, fruteiras, bem como, de vegetacdo né&o

protegida, solicitar previamente a Prefeitura “Informativo de Corte”.

12.5 A destinacdo do material de bota-fora devera ser em local apropriado, de forma a nédo

bloquear a drenagem natural do terreno e sem causar prejuizos ou danos nas areas vizinhas;

12.6 O material efetivamente inservivel devera ser disposto em bota-fora devidamente
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licenciado junto a Prefeitura e os demais residuos ndo aproveitados, encaminhados para os

aterros em operacéao pela Prefeitura.

12.7 Fica a CONTRATADA responsével pela integridade fisica das edificacbes na area de
entorno imediato do empreendimento, devendo ser elaborado levantamento prévio de todas

as edificacdes lindeiras a obra.

12.8 CONDICIONANTES AMBIENTAIS ESPECIFICAS PARA EXECUCAO DO CEMITERIO
VERTICAL

12.8.1 As condicionantes abaixo deverdo ser observadas pela CONTRATADA e pela
fiscalizacdo durante a execucdo da obra, sem prejuizo das demais exigéncias que venham a
ser estabelecidas na autorizacdo/licenca ambiental especifica do empreendimento. O
descumprimento das condicionantes podera ensejar paralisacao dos servigos, comunicacéo

ao 6rgdo ambiental competente e aplicagdo das sangfes contratuais e legais cabiveis.

12.8.2 Protecdo do lengol fredtico: o fundo das sepulturas, jazigos, gavetas ou demais
estruturas funerarias que tenham interface com o solo deverdo manter distdncia minima de
1,5 m acima do nivel maximo do lencol freético/franja capilar, medida no periodo de maior

pluviosidade, ou observar critério técnico mais restritivo indicado pelo érgdo ambiental.

12.9.2 Impermeabilizagao e filtrac&o: caso o solo local apresente alta permeabilidade ou risco
de percolacgéo, deverdo ser adotadas solu¢des de impermeabilizacdo adequadas, tais como
mantas, geomembranas, revestimentos impermeabilizantes ou sistemas equivalentes,

conforme projeto técnico aprovado.

12.9.3 Manejo de gases e necrochorume: quando aplicavel ao sistema construtivo adotado,
deveréo ser previstos sistemas de captacdo, contencéo, tratamento ou neutralizagéo de gases
e liquidos, utilizando filtros de carvdo ativado ou materiais absorventes/neutralizantes

eqguivalentes, antes de qualquer descarte ou destinacéo.

12.9.4 Recuos e areas de preservacao: deverao ser respeitados os recuos de seguranca em
relacdo ao perimetro externo do cemitério e o afastamento de corpos d'agua superficiais
adjacentes, observadas as diretrizes ambientais aplicaveis, inclusive a Resolucdo CONAMA

n° 335/2003 e demais normas pertinentes.

12.9.5 Processos erosivos: deverdo ser adotadas medidas preventivas e corretivas para evitar

erosdo, instabilidade de taludes, carreamento de sedimentos e danos as vias publicas ou
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areas vizinhas.

12.9.6 Acidentes ambientais: qualquer acidente ambiental, vazamento, contaminacao, erosao
relevante, dano a vegetacdo, ocorréncia com fauna ou situacdo de risco deverd ser

imediatamente comunicada & CONTRATANTE e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

12.9.7 Manutencdo e limpeza: devera ser mantido programa permanente de limpeza,
organizacao, remocdao de residuos e manutencao das areas internas do canteiro e das frentes

de servigo.

12.9.8 Relatério técnico fotografico: a CONTRATADA devera apresentar relatorio técnico
fotogréfico de concluséo das obras no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds o término da
implantacao, ou em prazo diverso determinado pela fiscalizacdo ou pelo 6rgdo ambiental

competente.

12.9.9 PGRS: devera ser apresentado e executado Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos, contemplando residuos da construgdo civil, residuos comuns, podas, materiais
contaminados e demais residuos gerados na implantacdo e operagdo assistida, quando

aplicavel.

12.9.10 Residuos especiais: materiais decorrentes de exumacao, quando houver, deverao ser
classificados como residuos de servicos de satude do Grupo A e destinados exclusivamente

a instalagdes licenciadas para incineragéo, tratamento ou disposicéo final adequada.

12.9.11 Controle de odores: deverao ser adotadas medidas preventivas e, guando necessario,
monitoramento de odores na faixa de amortecimento e no entorno do empreendimento,

especialmente nas areas proximas a residéncias e equipamentos publicos.

12.9.12 Critérios construtivos dos jazigos: 0s jazigos, gavetas, l6culos e demais estruturas
funerérias deverao observar critérios construtivos que minimizem riscos de contaminacao do
solo e das aguas subterraneas, conforme a Resolucdo CONAMA n° 335/2003 e normas

técnicas aplicaveis.

12.9.13 Cortina vegetal e paisagismo: deverd ser implantada e mantida cortina
arbdreal/vegetal densa no entorno, quando tecnicamente cabivel, para mitigacdo do impacto

visual e melhoria da ambiéncia urbana, priorizando-se o plantio de espécies nativas.

12.9.14 Drenagem: devera ser implantado sistema de microdrenagem de aguas pluviais para
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evitar processos erosivos, acumulo de agua, carreamento de sedimentos e impactos sobre

vias publicas ou imoveis vizinhos.

12.9.15 Vegetacao e fauna: fica proibida a supresséo de vegetagdo nativa sem autorizacéo
especifica do 6rgdo ambiental competente. Caso sejam identificados ninhos, abrigos ou
espécimes da fauna silvestre, as atividades deverao ser interrompidas no trecho afetado até

avaliacéo técnica.

12.9.16 Relatérios de cumprimento: deverdo ser encaminhados a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente relatérios semestrais documentados, com fotos e laudos técnicos, atestando
a execucao das obras sob superviséo de responséavel técnico habilitado, com ART/RRT ativa,

guando exigido.

12.9.17 Livre acesso: deverd ser garantido livre acesso das equipes de fiscalizagdo ambiental
do Municipio as dependéncias da obra e do empreendimento durante todo o periodo de

execucgao e vigéncia da autorizagéo/licenca.

12.9.18 Renovacado de autorizagdo/licenca: caso a obra ndo seja concluida no prazo de
validade da autorizagéo ambiental ou licenca aplicavel, a renovacao devera ser requerida no
prazo indicado pelo érgdo competente, preferencialmente com antecedéncia minima de 120

(cento e vinte) dias do vencimento, quando assim exigido.

12.8 O projeto de sinalizacdo das obras devera ser elaborado de forma que esteja em

consonancia com as diversas atividades presentes, além de atender a dois principios gerais:
a. O maximo de seguranca para os veiculos, os pedestres e os trabalhadores;

b. O minimo de inconveniéncia para o publico.

13 PRESERVACAO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

13.8 A CONTRATADA deveréa tomar cuidado na execucado das obras, para evitar prejuizos,
danos ou perdas em benfeitorias existentes, servicos, propriedades adjacentes ou outras

propriedades de qualquer natureza.

13.9 A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer propriedade que for
prejudicada ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condicéo tdo boa quanto
a anterior. A CONTRATADA executara reparos de quaisquer elementos danificados conforme
determinacfes da CONTRATANTE.
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13.10 A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construcdes,

obras ou benfeitorias que possam afetar por suas operacgoes.

13.11 Devera ser especificado na composicdo de BDI apresentado, o item referente a
previsdo do seguro da CONTRATADA para garantia de bens que possam ser afetados pela
construcao ou atos dela advindos, devendo este seguro ser de “Cobertura de Riscos de Obras
de Engenharia” e ter vigéncia plena até o ato de emissdo do Termo de Recebimento Final das
Obras;

14 ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

14.8 O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu

controle e guarda, sera de sua responsabilidade exclusiva.

14.9 Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais adquiridos serao
armazenados pela CONTRATADA, cabendo a mesma prestar 0s seguintes servigos:
descarga, recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal e vertical até

o local de montagem, estando estes custos incluidos no respectivo prego unitério.

14.10 A CONTRATADA ficara obrigada a trocar o material que vier a ser recusado pela
fiscalizacdo da Secretaria requisitante sendo que o ato de recebimento ndo implicara sua

aceitagao;
15 CONTROLE GEOMETRICO

15.1 Caberd a CONTRATADA, sem 0nus para a CONTRATANTE, a execuc¢do de todos os
servicos topogréaficos auxiliares para locacdo, marcacdo e controle geométrico de todos os

Servigos.
16 DIARIO DE OBRAS

16.8 Diério de Obras € o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deve ser mantido,

permanentemente, em seu escritério de campo e onde serdo anotadas:
a. As informag¢6es do andamento das obras e servicos;

b. As ordens, observacdes e informacBes da CONTRATANTE; e
C. Observactes e comunicacdes da CONTRATADA.

16.9 As folhas do Diario serdo numeradas seguidamente e deverdo conter os nomes da
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CONTRATADA e da CONTRATANTE, o numero do Contrato, o nUmero do Diario e a data
das anotacdes, e deverdo ser rubricadas pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE.

16.10 O Diario de Obras tera suas folhas em 3 (trés) vias. As 2 (duas) primeiras vias seréo
picotadas para serem facilmente removidas, ficando a 12 via em poder da CONTRATADA, a
22 via com a CONTRATANTE. A 32 via, que nado sera picotada, permanecera no Diario. Serédo
empregadas folhas de papel-carbono, fornecidas pela CONTRATADA, para preenchimento

das 22 e 32 vias das folhas.

16.11 A substituicdo do Diario totalmente preenchido deve ser rotineira, procedida pela
CONTRATADA, as suas expensas e sob sua responsabilidade, cabendo a mesma sua guarda

e conservacao até sua entrega a CONTRATANTE.
17 NORMAS E RECOMENDACOES

17.1 Serdo adotadas as normas, especificacdes e recomendagdes constantes do presente e

mais as dos seguintes 6rgaos:

a. Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

b. Prefeitura Municipal de Vera Cruz— Memorial Descritivo e Especificagfes Técnicas.

C. Resolucdo CONAMA n° 335/2003 e demais normas ambientais aplicaveis a
cemitérios;

d. Normas sanitérias, urbanisticas, ambientais e de acessibilidade aplicaveis a

implantacéo e funcionamento de cemitério vertical.
18 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
18.8 BOLETIM DE MEDICAO

a. O pagamento sera feito de acordo com os prazos e condi¢cdes estabelecidos no
Contrato que é parte integrante deste projeto Basico, através de crédito bancario, ap6s cada
medicao realizada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto do responsavel
pelo recebimento nos documentos habeis de cobranga. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura

fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento;

b. Para execucdo do pagamento, o licitante vencedor devera fazer constar da Nota Fiscal

correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome da CONTRATANTE, com
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as seguintes informacfes: o nome e 0 numero do Banco, o0 nome e nimero da agéncia e

ndamero de sua conta corrente.

C. A Nota Fiscal correspondente devera ser entregue, diretamente a SEINFRA, que
somente atestara a execucgdo e liberardo a referida Nota Fiscal para pagamento, quando

cumpridas, pelo licitante vencedor, todas as condi¢ges pactuadas.

d. Apenas o0s servicos aprovados pela CONTRATANTE poderdo ser incluidos na
medicdo. Se a CONTRATANTE recusar algum servico, a CONTRATADA devera refazé-lo as

suas expensas.
18.9 PADRAO DO BOLETIM DE MEDICAO

a. O Boletim de Medicao devera conter, além das colunas da Planilha de Servigcos e

Precos, as seguintes colunas extras:

v Quantitativo Acumulado Até a Medicao Anterior;

v Preco Total Acumulado Até a Medig&o Anterior;

v Saldo Contratual

v Percentual de execugéo

b. O Boletim de Medicao devera conter todos os servicos presentes na Planilha de

Servigos e Precos, mesmo aqueles que ndo tenham quantidade medida no periodo.

C. O Boletim de Medicao devera ser apresentado em formato A4 (210x297mm) e ter, em

cada folha:
v Cédigo do contrato;

v Aprovacdo da CONTRATANTE;

v Numero da folha;
v Periodo de referéncia da Medicéo.
d. Junto a medi¢do devera ser entregue o relatorio fotografico evolutivo, impresso em

formato A4, colorido e com no minimo 20 (vinte) fotos que demonstrem todas as etapas dos

servicos realizados.
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e. Os boletins de medicéo e os relatérios fotograficos deverdo ser apresentados em no

minimo 02 (duas) vias.
19 DO ACRESCIMO DE SERVICOS EXTRAS E/OU EXCEDENTES

19.8 Os eventuais servicos extras somente poderdo ser executados mediante autorizagcéo
prévia da CONTRATANTE e mediante a formalizacdo de termo aditivo, devendo sua

execucao observar 0s seguintes nortes:

a. Se tiverem sido previstos em tabelas de referéncia legitimas, devem ser pagos
considerando-se o desagio entre o preco global orcado pela CONTRATANTE e o preco global

da proposta vencedora.

b. A formacdo do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgédo ou entidade responsavel pela licitagdo, em que
serdo explicitados em colunas os acréscimos e supressdes de servigos, bem como o
guantitativo dos servicos originalmente contratados e os quantitativos resultantes apos os

acréscimos ou supressoes.

C. Em relacdo aos servicos extras ndo tabelados, a proposta de precos da
CONTRATADA devera observar a mesma taxa de bonificacédo e de despesas indiretas (BDI)
verificada na proposta de precos vencedora da licitacdo. Apenas quando tais propostas forem
aceitas pela CONTRATANTE, os servicos poderao ser realizados. Devera a CONTRATANTE,
ainda, proceder a estudos que demonstrem a compatibilidade dos precos sugeridos com 0s

verificados no mercado.

19.9 Eventuais servicos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0S pregos unitarios
constantes da proposta vencedora e somente poderdo ser realizados apés especifica e
circunstanciada autorizagdo da CONTRATANTE e mediante a formalizacéo de termo aditivo,
devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram
ou ndo de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erario

publico.
20 PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO E SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO
20.8 ADMISSAO DE PESSOAL

Incumbe a CONTRATADA cumprir e impor a seus empregados a observancia das seguintes
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obrigagdes:
a. Contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, sejam mantidos respeito,

higiene, ordem e seguranca;

b. Fazer com que seus empregados se apresentem no local de trabalho em trajes
adequados e em boas condi¢Bes de higiene, sendo obrigatorio o uso dos equipamentos de
protecdo individual, especificos para cada tipo de servico, conforme disposto na CLT;

C. N&o permitir embriaguez, ingestdo de bebidas alcodlicas ou utilizagdo de qualquer

substancia téxica no canteiro de obras;

d. Proibir o porte de armas brancas ou de fogo;

e. N&o entrar nas dependéncias da obra, fora do horario de trabalho, sem a autorizagéo
regular;

f. A CONTRATANTE podera exigir a retirada de qualquer membro que esteja em servigco

na obra, bem como da empreiteira responsavel, que sejam considerados inconvenientes.
20.9 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI’s)

A CONTRATADA devera fornecer uniforme completo (calca comprida e camisa) e EPI's a

seus integrantes e cobrar o uso correto dos mesmos durante a execucao das atividades.
20.10 SINALIZACAO DAS AREAS

A CONTRATADA utilizard fitas zebradas, cordas, cones e placas de sinalizagdo ou alerta

sempre que a atividade o exigir.
20.11 ISOLAMENTO DAS AREAS

20.11.1 E proibido acender fogareiros e estufas, com excecéo dos elétricos, ou manter

botij6es de gas, durante a execucao das obras de instalagéao.

20.11.2 Em nenhum momento a obra podera ser utilizada como dormitério para

repouso dos funcionarios.

20.11.3 Fica terminantemente proibida a entrada de criancas na obra, inclusive nos

escritorios e estacionamentos, mesmo gue acompanhada pelos pais.

20.12 ACIDENTES DE TRABALHO
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Todo acidente de trabalho sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, devendo

ser comunicado imediatamente ao CONTRATANTE.
21 RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A. Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacéo Judicial, vigente, expedida pelo distribuidor
judicial competente da sede do licitante, com data de emissdo n&do superior a 90 (noventa)

dias, da data da apresentacéo da proposta.

B. Balancos patrimoniais e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

B.1). No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da

sociedade;
B.2). E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social;

B.3). Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deveréo ser acompanhados da Ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de
uma declaragcdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo

fiscalizador;

B.4) A comprovagdo da boa situacdo financeira da empresa sera realizada através da
apresentacdo dos Indices Financeiros extraidos do Balanco Patrimonial, devidamente

assinado pelo contador da empresa;

B.5) A comprovacao da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante obtencéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores

a 1 (hum) resultantes da aplicagcdo das formulas:
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LG: ATIVO CIRCULANTE + REALIZA' NGO PRA,
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

5G: ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAQ CIRCULANTE

5

B.6). As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deveréo
comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade
competente, o capital minimo ou o patriménio liqguido minimo de 10% (dez) por cento) do

valor estimado da contratagéo ou do item pertinente.

C) A licitante interessada em participar deste certame fica obrigada a prestar, previamente,
garantia da proposta, nas mesmas modalidades de que trata o § 1°, do art. 96, da Lei
14.133/21 e critérios previstos no caput e § 1° do art. 58 da mesma lei, no valor equivalente
a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo. O comprovante da garantia devera

ser anexado juntamente com a proposta de precos.

Por se tratar de obra publica que demanda investimentos técnicos, operacionais e
financeiros relevantes, bem como o cumprimento de cronogramas e normas especificas,
exige-se a prestacdo de garantia de proposta, limitada a até 1% do valor estimado da

contratacdo, nos termos do art. 5° da Lei n® 14.133/2021.

Tal exigéncia tem por finalidade assegurar a seriedade dos licitantes, prevenindo propostas
inexequiveis, desisténcias imotivadas ou recusa na assinatura do contrato, mitigando riscos
ao interesse publico e conferindo maior seguranca e eficiéncia ao certame. A licitante
interessada em participar deste certame devera apresentar no sistema previamente a
garantia da proposta. A ndo apresentacdo da garantia de proposta, nos termos

estabelecidos no edital, implicara na desclassificagao do licitante
22 RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA

22.1 Para participagdo neste certame, as empresas postulantes deverdo apresentar
Certiddo de Registro da LICITANTE e do(s) responsavel(is) técnico(s) junto ao CREA —
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou CAU — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, competente da regi&o a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade

relacionada com o objeto, especialmente obras de engenharia civil, edificacdes, estruturas,
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fundacdes, drenagem, impermeabilizacdo e servicos correlatos.

22.2 Comprovacdo pela LICITANTE de aptiddo para executar obras e servicos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade equivalente ou superior, pertinente e
compativel com o objeto da licitacdo, mediante apresenta¢do de no minimo 01 (um) Atestado
de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, fornecido por pessoa juridica de

direito publico ou privado, relativo as parcelas de maior relevancia do objeto.

SERVICOS QUANTITATIVO

MINIMO
EXECUCAO DE FUNDACOES E/OU ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 18 M3
EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDACAO 496 M?
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 640 M?
EXECUCAO DE LAJE PRE MOLDADA 234 Mm?
EXECUCAO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS 30M
EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA PARA REDES DE FORCA OU 216 M
AUTOMACAO

22.3. Comprovacdo pela LICITANTE de aptiddo para executar obras e servicos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade equivalente ou superior, pertinente e
compativel com o objeto da licitagdo, mediante apresentacao de no minimo 01 (um) Atestado
de Capacidade Técnica em nome de seu responsavel técnico, devidamente registrado no
CREA/CAU ou conselho profissional competente, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, em que figue demonstrada experiéncia compativel com a construcéo
de edificagbes, estruturas, fundacdes, drenagem, impermeabilizacdo ou obras civis
correlatas.

SERVICOS

EXECUGCAO DE FUNDAGOES E/OU ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

EXECUGAO DE ALVENARIA DE VEDAGAO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO

EXECUGAO DE LAJE PRE MOLDADA
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EXECUCAO DE INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS

22.4 A exigéncia de comprovacédo de aptiddo técnica por meio de atestados de capacidade,
com a demonstracéo de quantitativos minimos executados, tem como finalidade primordial
assegurar a selecao de licitantes que possuam experiéncia prévia e capacidade operacional
compativeis com a dimensédo e complexidade do objeto desta contratagdo, garantindo a

seguranca e a qualidade na execucdo do empreendimento.

A exigéncia encontra respaldo no Art. 67, § 2°, da Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagbes
e Contratos Administrativos), que permite a solicitagdo de atestados com quantidades

minimas de até 50% das parcelas de maior relevancia ou valor significativo.
22.5 Deverdo constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica, os seguintes dados:

a) Local de execucéo;
b) Nome da contratante e da contratada,;
c) Nome(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s). Juntamente anexado ao atestado
deverd vir as anotacbes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT)
emitidas pelo conselho de fiscalizagcdo em nome dos profissionais vinculados aos
atestados;

22.6 A licitante podera apresentar tantos atestados de capacidade técnica quantos julgar

necessarios para comprovar que ja forneceu objeto semelhante ao deste instrumento;

22.7. Alicitante devera comprovar que possui em seu quadro técnico, na data prevista para
a entrega dos envelopes, profissional (is) de nivel superior (engenheiro civil) ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obras ou servicos de caracteristicas
semelhantes ao objeto licitado, através de coépia autenticada ou original de um dos

seguintes documentos:

a) ficha ou livro de registro de empregado;
b) carteira de trabalho do profissional;

c) contrato social no caso de s6cio ha condi¢do de responséavel técnico;
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d) contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislacéo civil

comum (com firma reconhecida das partes);

22.8 Relacdo explicita e Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura
contratacdo, de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados
essenciais para a execugdo contratual e cumprimento do objeto desta licitagdo, bem
como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizara pela execugdo dos servigos.

22.9 Atestado de Visita ou Declaracdo de Conhecimento das Informagbes e Condi¢bes
Locais.

a) Atestado de visita ao local dos servigos, fornecido por funcionario designado pela
SEINFRA, em duas vias, que o licitante vistoriou e cientificou-se das condi¢des locais e
das informagdes operacionais necessarias ao cumprimento das obrigagbes que vier a
assumir perante o Municipio.
b) A Vistoria Técnica devera ser feita por preposto credenciado pela licitante
especificamente para o ato. A visita devera ocorrer até o 3° (terceiro) dia Gtil anterior a
data estipulada para a entrega das propostas e sera agendada através da SEINFRA no
endereco constante deste edital, que deverd ocorrer em dia util, das 08h30min as
14h30min.
c) A visita tratada neste item devera ser realizada pelo respectivo responsavel técnico da
empresa licitante, que devera se apresentar portando documento de identificagéo, carta
de credenciamento devidamente assinada com firma reconhecida, acompanhada de
cOpia autenticada do contrato social e a certiddo de registro do responsavel técnico da
empresa perante 0 CREA, para percorrer as areas onde 0s servigos serdo prestados;
d) A vistoria visa o conhecimento total das especificacbes e das condicbes para
realizacdo do servico objeto da licitagcdo, pois a Prefeitura Municipal ndo aceitara
nenhuma alegacao posterior.
e) O licitante que néo fizer a vistoria assume a responsabilidade de executar os servi¢os
sem direito a reclamacdes de reajustes de precos com base em desconhecimento das
condicbes técnicas, logisticas ou materiais a serem empregados na execucdo dos

servicos ou alegacfes de desconhecimento dos servigos ou local de execucgéo.
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f) O atestado previsto no item acima, podera ser substituido por declaracdo do licitante
de que vistoriou e/ou conhece 0s locais dos servicos ou que dispensa a visita técnica,
assumindo total responsabilidade sobre a execucao do objeto em local ndo inspecionado.
A Declaracdo de Conhecimento das Informacbes e Condicbes Locais, devera ser
assinada pelo representante legal da licitante.

g) A realizagdo da visita ndo se consubstancia em condigdo para a participagdo na
licitagdo, ficando, contudo, as licitantes cientes de que apés apresentacdo das propostas
ndo serdo admitidas, em hipdtese alguma, alegacdes posteriores no sentido da
inviabilidade de cumprir com as obriga¢des, face ao desconhecimento dos servicos e de
dificuldades técnicas nao previstas.

h) A visita técnica € da inteira responsabilidade da licitante, que sera realizada com o
responsavel Técnico da empresa acompanhado de preposto designado pela Prefeitura.
i) O atestado de vistoria, ou a declaragcéo que a substitui, devera ser anexado aos demais
documentos de habilitagdo.

J) A apresentacao do Atestado de Visita/Vistoria ou da Declaragéo de conhecimento das
informagbes e condigdes locais, conforme modelos disponibilizados no Edital seréo

obrigatérios na fase de habilitacdo

22.10 DA HABILITACAO JURIDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, € no caso de sociedade por acbes, acompanhado de

documentos de elei¢cdes de seus administradores;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento, expedido pelo

orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
22.11 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

b) Prova de regularidade junto & Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta
junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa

for sediada;

c) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for

sediada.

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), mediante

apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a

apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa (CNDT);
f) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

g) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual 22.11.1. As ME/EPP deveré&o apresentar toda a documentacgéo exigida para
efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo
(art. 43 da LC n° 123/06).

22.11.1. As ME/EPP deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43 da
LC n° 123/06);

22.11.2. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado
0 prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que O
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa (art. 43, 81°, da LC n°® 147/14);

23. RESPONSAVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO -
DECRETO 05/2026

23.1 Gestor de execugao:
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Lainara Risso Conceicao - Portaria 58/2026

23.2 Fiscalizacao técnica administrativa:

Irlane Santos Silva - Portaria 58/2026

24. DAS PENALIDADES

24.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

24.1.1 deixar de entregar a documentacgédo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o

certame;

24.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta em especial quando:

24.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
24.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

24.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

24.1.2.4 deixar de apresentar amostra; ou

24.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

24.1.3 nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratagao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

24.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

24.1.4 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracao falsa durante a licitagéo;
24.1.5 fraudar a licitacao;

24.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

guando:
24.1.6.1 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

24.1.6.2 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
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24.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
24.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

24.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:

24.2.1 adverténcia,

24.2.2 multa;

24.2.3 impedimento de licitar e contratar; e

24.2.4 declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria

autoridade que aplicou a penalidade.

24.3. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:

24.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

24.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

24.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

24.3.4 os danos que dela provierem para a Administra¢do Publica;

24.3.5 a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos orgaos de controle.

24.4 A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato

licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

24.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.3, a multa sera de 0,5% a

15% do valor do contrato licitado.

24.4.2. Para as infragcbes previstas nos itens 24.1.4, 24.1.5, 24.1.6, 24.1.7 e 24.1.8, a multa

serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

24.5. As sancles de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de

inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
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penalidade de multa.

24.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de

15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

24.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.3,
guando nédo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no @mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a

gual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

24.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcbes dispostas nos itens 24.1.4, 24.1.5,
24.1.6, 24.1.7 e 24.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 24.1.1,
24.1.2 e 24.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢édo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo observara o prazo previsto no art. 156, §85°,
da Lein.° 14.133/2021.

24.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo,
descrita no item 24.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou

entidade promotora da licitacéo.

24.10 A apuragédo de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao,

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

24.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado

do recebimento dos autos.
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24.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancéo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu

recebimento.

24.13 O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo

recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

24.14 A aplicacdo das sancgOes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigacéo de reparacéo integral dos danos causados.
25. PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO E VIGENCIA CONTRATUAL

25.1 A CONTRATADA deverd estar apta a iniciar os servigos em até 05(cinco) dias apos a
assinatura do Contrato.

25.2 O prazo de execugdo do objeto serda de 210 (duzentos e dez) dias, conforme
cronograma fisico-financeiro aprovado, observada a vigéncia das licengas e autorizacdes
ambientais aplicaveis.

Todos os prazos serdo contados a partir da data de emisséo da respectiva Ordem de Servigo.
25.3 O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses contados a partir da data de

publicag&do do contrato, admitidos a prorrogagéo nos termos da Lei.

Vera Cruz, 07 de maio de 2026.

Valéria Araujo
Engenheira Civil
Matricula 204248
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MEMORIAL DESCRITIVO
E
ESPECIFICACOES TECNICAS

Contratacdo de empresa de engenharia para execuc¢do das obras de construcdo de cemitério
vertical, na localidade de Mar Grande, no Municipio de Vera Cruz/BA.
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1. IDENTIFICACAO

Obra: Contratacdo de empresa de engenharia para execuc¢do das obras de construcao de cemitério
vertical, na localidade de Mar Grande, no Municipio de Vera Cruz/BA.

Local da obra: Mar Grande, Vera Cruz/BA.

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ.
Endereco: Localidade de Mar Grande, Municipio de Vera Cruz/BA.
2. APRESENTACAO

Esta especificacéo foi elaborada com a finalidade de orientar a execug¢édo dos servicos necessarios a
construcdo de cemitério vertical na localidade de Mar Grande, no Municipio de Vera Cruz/BA,
esclarecendo os servigcos a serem executados, as caracteristicas dos materiais a serem empregados,
0s procedimentos construtivos e as normas técnicas aplicaveis.

A construcdo do cemitério vertical visa ampliar a infraestrutura funeraria municipal, proporcionando
solugdo adequada, segura, salubre e tecnicamente controlada para sepultamentos, com melhor
aproveitamento do espaco publico, organizagdo das areas de circulacdo, acessibilidade, drenagem,
impermeabilizacdo, controle sanitario e mitigagdo de impactos ambientais.

O empreendimento devera observar os projetos aprovados, a planilha orcamentéria, o projeto basico,
as autorizag6es/licencas ambientais pertinentes e as condicionantes definidas pelo setor ambiental
competente, especialmente quanto a impermeabilizacdo das estruturas, canalizacdo de odores,
manejo de necrochorume, drenagem, controle de residuos e prote¢cdo do solo e das &aguas
subterraneas.

3. EXECUCAO DA OBRA

Os servicos serdo acompanhados com base neste Memorial Descritivo, na Planilha Orcamentaria,
nos projetos técnicos, nas especificacdbes complementares e nas orientagdes da Fiscalizagdo da
Secretaria de Infraestrutura e Habitac&o.

Para completo conhecimento dos servigos a serem executados, recomenda-se que a licitante realize
vistoria in loco, verificando as condi¢cdes de acesso, interferéncias, caracteristicas do terreno,
restricbes ambientais, eventuais dificuldades operacionais e demais informacdes necessarias a
correta formagéo da proposta e & execucao contratual.

Em nenhuma hipOtese deverdo ocorrer alteragbes nos projetos, detalhes ou especificacdes
constantes da documentacao técnica aprovada sem autorizacdo prévia e expressa da Fiscalizacao.
Caso seja necesséria alguma alteracado, a Fiscalizagéo devera ser consultada com antecedéncia para
avaliacao técnica e emissao da autorizacdo correspondente.

No inicio da obra devera ser conferida a relacdo de materiais, quantitativos, projetos e servigos
previstos. Eventuais sobras de materiais de propriedade da Administracdo deverdo ser encaminhadas
ao almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura e Habitacdo, mediante orientacdo da Fiscalizacao.
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Quanto a hierarquia documental a ser adotada durante a execucdo da obra, devera ser observado o
seguinte critério:

01. Planilha Orgamentéria;

02. Projetos técnicos e detalhes executivos;

03. Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;

04. Autorizagdes, licencas e condicionantes ambientais aplicaveis.
4. MATERIAIS

Todos os materiais aplicados na obra deverao ser novos, de primeira qualidade, compativeis com a
finalidade do empreendimento e conformes as especificacdes constantes da planilha, projetos e
demais documentos técnicos. Os materiais nao especificados deverao ser previamente apresentados
a Fiscalizagéo, que podera aprova-los ou recusé-los, registrando o fato no Diario de Obras.

Seréo recusados todos os materiais fora das especificacdes técnicas, de ma qualidade, inadequados
ao uso pretendido ou em desacordo com o edital, projetos e normas aplicaveis, independentemente
de aviso ou notificacdo. Em caso de duvida quanto ao uso do material, a Contratada devera solicitar
aprovacao prévia da Fiscalizagéo.

Quando houver referéncia a material por marca, fabricante ou denominagdo comercial, devera ser
entendido o termo “ou rigorosamente equivalente”, cabendo a Fiscalizagdo avaliar a equivaléncia
técnica. Toda vez que forem utilizadas as expressdes “similar’ ou “similares”, devera ser lido
“‘equivalente(s)”.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS E SISTEMAS

5.1. Infraestrutura

A execucdo da infraestrutura devera observar os projetos aprovados, as normas técnicas aplicaveis e
as exigéncias de seguranca, durabilidade, estabilidade e desempenho proprias de estruturas
destinadas a cemitério vertical.

5.1.1. Fundacgdes

O sistema de fundacdes serd executado conforme projeto estrutural, devendo atender as tensdes
oriundas das cargas da superestrutura e ao disposto na NBR 6122. As fundacdes deverdo ser
implantadas com exatid&o, observando cotas, eixos, dimensdes, alinhamentos, cobrimentos e demais
especificacbes de projeto.

Apo0s as escavacodes, o solo devera ser regularizado e compactado. Em seguida, devera ser lancado
lastro de concreto magro com espessura minima de 5 cm, para posterior posicionamento da armadura
e concretagem dos elementos de fundagéo.

As fundag0es e vigas baldrames deverdo ser impermeabilizadas, especialmente nas areas sujeitas a
umidade, devendo ser adotadas solugBes compativeis com a protecdo das estruturas e com a
prevencdo de contaminacédo do solo e das aguas subterraneas.
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5.1.2. Pilares, vigas e lajes

Os pilares, vigas, lajes de baldrame, lajes intermediarias e laje de cobertura deverao ser executados
em concreto armado, conforme projeto, observando-se o correto posicionamento das armaduras, 0
cobrimento minimo, o alinhamento, o nivelamento e o adequado adensamento do concreto.

A laje do baldrame, as lajes intermediarias e a laje de cobertura/beirais deverdo ser executadas
conforme projeto arquitetbnico, garantindo estabilidade, estanqueidade, durabilidade e seguranca ao
conjunto de gavetas funerarias.

. As barras de a¢co ndo poderdo apresentar excesso de ferrugem, 6leo ou qualquer substancia
que prejudique a aderéncia ao concreto.

. O corte, dobramento e bitola das barras deverdo seguir o projeto estrutural e as normas
técnicas aplicaveis.

. O concreto devera ser preparado, lancado, adensado e curado conforme as normas
pertinentes, ndo sendo admitidas praticas que comprometam sua resisténcia e durabilidade.

5.1.3. Formas, escoramentos e desforma

As formas e escoramentos deverdo ser dimensionados de modo a evitar deformacgoes,
deslocamentos, flambagens ou instabilidades durante a concretagem. O escoramento devera ser
compativel com a resisténcia do solo local e com as cargas previstas.

A desforma devera obedecer aos prazos minimos e as prescricdes normativas aplicaveis, ndo sendo
admitido apoio de ferramentas diretamente sobre 0 concreto que possa causar danos, lascamentos
ou fissuras nos elementos executados.

5.1.4. Impermeabilizagéo

Os trabalhos de impermeabilizacdo deverdao ser realizados apos limpeza geral e cuidadosa das
superficies a impermeabilizar. Nas vigas baldrames, a impermeabilizacdo deverd abranger a face
superior e as faces laterais. Nas lajes e superficies internas relacionadas as gavetas funerarias, a
impermeabilizac@o devera ser executada de forma continua e eficiente.

A impermeabilizagédo devera observar, ainda, as condicionantes ambientais aplicaveis, especialmente
guanto a prevencao de infiltracdes, controle de liquidos decorrentes do processo de decomposicao,
protecdo das estruturas e mitigagéo de riscos de contaminacdo do solo e das dguas subterréneas.

5.1.5. Alvenarias e gavetas funerérias

As alvenarias deverdo ser executadas conforme projeto, com blocos de qualidade adequada, bem
gueimados, regulares, integros e assentados com argamassa compativel. Deverdo ser observados
prumo, nivel, alinhamento, amarracdo e espessuras previstas em projeto.

As paredes internas das gavetas deverao ser executadas de modo a permitir o adequado desempenho
sanitério, estrutural e operacional do cemitério vertical, observando-se a impermeabilizagcéo indicada
para as regides sujeitas a liquidos, gases e demais agentes decorrentes do uso funerério.
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5.1.6. Tampas das sepulturas

As tampas de fechamento das gavetas deverdo ser executadas em material resistente e duravel,
conforme detalhamento de projeto, podendo ser em granito ou material tecnicamente equivalente
aprovado pela Fiscalizacdo. O sistema de fixacdo devera garantir estabilidade, seguranca,
possibilidade de manutencéo e adequado fechamento das gavetas.

6. CRITERIOS GERAIS DOS SERVICOS

6.1. Servigos preliminares
a. Placa da obra

A obra sera identificada por placa em chapa de aco galvanizado e estrutura de madeira, com
dimensdes e dizeres fornecidos ou aprovados pela Fiscalizacdo, devendo ser instalada em local
estratégico e visivel.

b. Equipamentos de Protecéo Individual - EPI

Conforme a legislacao trabalhista e as normas de seguranca aplicaveis, a Contratada devera fornecer
EPIs e EPCs a todos os funcionarios e prestadores de servigos que atuarem no canteiro, fiscalizando
0 seu uso correto durante toda a execugéo da obra.

c. Instalacdes provisorias

Deverao ser providenciadas as instalagdes provisérias necessarias ao funcionamento do canteiro de
obras, incluindo areas para guarda de materiais, apoio operacional, sinaliza¢éo, isolamento e demais
estruturas indispensaveis a execug¢ao segura dos servigos.

d. Locacédo da obra

A obra devera ser locada de acordo com os limites do terreno e a implantagéo proposta em projeto,
considerando o nivelamento da base, as cotas de drenagem, a circulacao interna, a implantacéo dos
blocos de gavetas e demais elementos previstos.

6.2. Terraplanagem
a. Limpeza do terreno

A Contratada devera proceder a limpeza do terreno destinado a construcdo, executando capina da
vegetacdo rasteira existente, remocdo de detritos, destinacdo adequada dos residuos e retirada
periddica do entulho acumulado durante a execucgao da obra.

b. Escavacéo, reaterro, regularizacédo e compactagéao

As escavacgdes deverdo ser executadas até a profundidade necessaria & implantacdo das fundagdes
e demais sistemas previstos. O reaterro devera ser executado em camadas de no maximo 20 cm,
devidamente compactadas, de modo a evitar recalques diferenciais e instabilidades.

Onde o subleito apresentar condi¢cdes desfavoraveis a compactacdo, como baixo suporte ou material
saturado, este devera ser removido e substituido por material selecionado, até que se obtenha suporte
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adequado. A superficie regularizada devera apresentar conformacado compativel com a obra acabada
e com as declividades previstas em projeto.

7. REVESTIMENTOS E PINTURA
7.1. Paredes internas e externas
7.1.1. Chapisco

A argamassa de chapisco devera ser de cimento e areia grossa Umida, com trago em volume 1:3 e
solugéo aquosa.

Aplicagéo:

. Limpar as superficies a serem chapiscadas.

. Umedecer a alvenaria.

. As superficies de concreto ndo devem ser umedecidas, exceto quando a umidade relativa do
ar for muito baixa.

. Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturizada.

7.1.2. Reboco

A argamassa devera ser pré-fabricada ou industrializada, certificada e normatizada para uso em
exteriores, e utilizada dentro do prazo de validade.

Executar a colocacao de taliscas, assentadas com a mesma argamassa do reboco, distanciadas de
1,5m a 2,5 m e perfeitamente aprumadas.

Apbs executar o reboco interno nas alvenarias, devera ser impermeabilizada a faixa inicial de 25 cm
de altura das trés paredes que contemplam cada gaveta, ao longo de todo o seu perimetro, utilizando
argamassa polimérica com aplicacdo em trés demaos.

7.2. Pintura externa

Toda a edificagdo, em suas paredes externas, deverd receber aplicagdo de selador acrilico e,
posteriormente, aplicacdo de textura acrilica na cor definida pela Fiscalizacdo, observando-se o
padrdo arquiteténico do Municipio e a compatibilidade com o ambiente do cemitério.

8. INSTALACOES HIDRAULICAS

8.1. Canalizacéo de odores

Cada tumulo/gaveta tera uma saida de ar/gas através de tubos de PVC soldavel interligados, os quais
desembocardo em uma tubulacéo de PVC esgoto, com comprimento de 1,0 m, fechada em sua parte
superior com CAP PVC esgoto e contendo carvdo antracito ou carvao ativado em seu interior. O
sistema devera ser localizado na parte superior da laje de cobertura, conforme detalhamento em
projeto arquitetdnico e hidraulico.

A extremidade do tubo PVC soldavel dentro de cada gaveta devera ser fechada com CAP soldavel,
gue somente sera retirado quando houver utilizacdo da gaveta para sepultamento.
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DETALHE CONSTRUTIVO TIPICO - LOCULO, SHAFT, LOCULO DETALNE 1 - CONEXAD DO RESIHO (RAMAL) COM TUBO COLETOR
SISTEMA DE VENTILACAO E CONTROLE DE GASES
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Figura 1 — Detalhamento referencial da canaliza¢do de odores.

9. INSTALACOES SANITARIAS

9.1. Tubulacao para necrochorume e tanque séptico

Cada tumulo/gaveta terd uma saida de esgoto, provida de joelho PVC 90 graus esgoto de 50 mm e
CAP 50 mm. Essa tubulag@o de saida sera ligada a um ramal principal de esgoto de 50 mm, que
captara o necrochorume de todos os tumulos/gavetas e o direcionara a tanque séptico ou sistema de
tratamento previsto em projeto.

A extremidade do tubo dentro de cada gaveta devera ser fechada com CAP esgoto de 50 mm, que
somente sera retirado quando houver utilizacdo da gaveta para sepultamento.

Serdo executados tanques sépticos e/ou sistemas de tratamento conforme detalhamento da
implantacdo, devendo ser observadas as normas técnicas, as exigéncias ambientais, as
condicionantes do 6rgdo competente e as medidas necessarias a prevencao de contamina¢ao do solo
e das aguas subterréneas.
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10. DIVERSOS E LIMPEZA FINAL
10.1. Limpeza final

A Contratada dever4d manter o canteiro e as areas de intervencdo permanentemente limpos e
organizados, realizando a remocéo periddica de entulhos e detritos gerados durante a execugéo dos
Servigos.

N&o sera permitida a deposicdo de entulho diretamente no solo, devendo ser empregadas cagambas
ou recipientes adequados. A destinacdo dos residuos devera ocorrer em local licenciado ou
autorizado, observando-se as hormas municipais, ambientais e sanitarias aplicaveis.

Ao término da obra, devera ser realizada limpeza geral, interna e externa, incluindo a remocéo de
residuos, limpeza das tampas, estruturas, areas de circulagdo, drenagem e demais elementos
executados, de modo que o equipamento publico possa ser recebido e utilizado de forma segura e
adequada.

O canteiro deverd ser retirado ao final dos servicos, e o local devera ser entregue limpo, recuperado
e em condi¢gbes compativeis com sua finalidade publica.

Vera Cruz, 08 de maio de 2026.

Valéria Araljo
Engenheira Civil
Matricula 204248
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ANEXO VI

MODELO ENCARGO SOCIAL; MODELO BDI; PLANILHA
ORCAMENTARIA; COMPOSICOES UNITARIAS;
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CEMITERIO ENTRONCAMENTO SINAPI - 04/2026 - Bahia  22,5% Desonerado:

SBC - 05/2026 - Bahia Horista: 117,73%
ORSE - 02/2026 - Sergipe Mensalista: 72,85%

SEINFRA - 028 - Ceara

Orgamento Sintético

Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 CONSTRUGAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 37.713,29 1,56 %
11 CANTEIRO DA OBRA 37.713,29 1,56 %
111 51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m? 6 383,51 469,79 2.818,74 0,12 %
1.1.2 9416 ORSE Instalacéo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un 1 1.969,35 2.412,45 2.412,45 0,10 %
exclusive fornecimento do medidor
113 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 185 70,32 86,14 15.935,90 0,66 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
114 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 138 97,88 119,90 16.546,20 0,68 %
2 MURO E COBERTURA 412.672,44 17,04 %
21 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 98,26 98,53 120,69 11.858,99 0,49 %
2.2 72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactagéo utilizando sépo, sem controle do m3 82,55 49,82 61,02 5.037,20 0,21 %
arau de compactacéo
23 103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 341 141,08 172,82 58.931,62 2,43 %

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

24 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m?2 683 10,08 12,34 8.428,22 0,35 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

25 87775 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m?2 683 68,78 84,25 57.542,75 2,38 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF 08/2022

26 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS m? 591 19,67 24,09 14.237,19 0,59 %
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

27 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(}AO MANUAL EM PAREDES, m? 591 14,76 18,08 10.685,28 0,44 %
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

2.8 13779 ORSE Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester m 93 729,74 893,93 83.135,49 3,43 %

por processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e
instalag&o. Inclusive poste e acessorios.

29 13764 ORSE Portéo em ferro de correr, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou m2 8 823,04 1.008,22 8.065,76 0,33 %
branco ou azul, padréo belgo ou similar

210 95957 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE m3 27,2 3.356,37 4.111,55 111.834,16 4,62 %
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF 01/2017

211 105033 SINAPI CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM M 118 62,17 76,15 8.985,70 0,37 %
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

212 12696 ORSE Tesoura especial em madeira massaranduba, com pernas, tirantes e pendurais un 3 5.376,17 6.585,80 19.757,40 0,82 %
duplos, aparafusadas, p/ vaos de aprox. 12,00m

213 94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM M 15 38,24 46,84 702,60 0,03 %
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

2.14 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, m2 216,77 50,73 62,14 13.470,08 0,56 %
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

3 PAVIMENTAGAO 347.801,66 14,36 %

3.1 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO m?2 2606,16 3,28 4,01 10.450,70 0,43 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF 09/2024

3.2 94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 238 35,49 43,47 10.345,86 0,43 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF 01/2024

3.3 92406 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 m2 1298 151,30 185,34 240.571,32 9,93 %
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

3.4 92393 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 839 84,10 103,02 86.433,78 3,57 %
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

4 CAPELA 165.181,45 6,82 %

4.1 INFRAESTRUTURA 24.042,02 0,99 %

4.1.1 2498 ORSE Escavag&do manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade m3 22,91 112,09 137,31 3.145,77 0,13%
entre 1,50 e 3,00m

4.1.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?3 18,53 31,62 38,73 717,66 0,03 %
PERCUSSAO. AF 08/2023

413 96535 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 45,04 157,57 193,02 8.693,62 0,36 %

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

4.1.4 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 55 21,10 25,84 1.421,20 0,06 %
4.15 96545 SINAPI ighl?i/(;zgéADE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 43 16,12 19,74 848,82 0,04 %
4.16 96546 SINAPI ﬁ;hﬁigzé“DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 181 13,84 16,95 3.067,95 0,13 %
4.17 94974 SINAPI é(F)l\?é/ég'zl"(l) MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE m? 0,57 579,96 710,45 404,95 0,02 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
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94965 SINAPI

103670 SINAPI
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92759 SINAPI

92762 SINAPI

104109 SINAPI

104110 SINAPI

104107 SINAPI

94965 SINAPI

103332 SINAPI

98689 SINAPI

12334 ORSE

94569 SINAPI

9548 ORSE

87879 SINAPI

87527 SINAPI
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87529 SINAPI
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88485 SINAPI

87905 SINAPI

87775 SINAPI

88497 SINAPI
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95240 SINAPI

87692 SINAPI

104162 SINAPI

94201 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

SUPERESTRUTURA

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

ESQUADRIAS/VIDROS

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem
quarnicao/alizar/vista

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021
REVESTIMENTO / PINTURA
REVESTIMENTO/PINTURA - INTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MENOR QUE 5M2, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA FACHADA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF 08/2022

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF 02/2026 PE

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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4,38

4,95

87,76

159

268

39

44

10,49

10

128,74

51

3,78

12,8

0,76

96,67

29,98

29,98

66,69

66,69

66,69

66,69

114,23

114,23

114,23

114,23

114,23

47,66

41,57

41,57

71,45

673,33

351,16

129,48

14,20

10,31

15,78

18,56

10,43

673,33

141,08

116,35

442,01

416,67

888,55

5,75

51,56

57,91

47,91

19,67

14,76

4,76

10,08

68,78

19,67

14,76

4,76

24,42

70,39

123,53

50,73

824,82

430,17

158,61

17,39

12,62

19,33

22,73

12,77

824,82

172,82

142,52

541,46

510,42

1.088,47

7,04

63,16

70,93

58,68

24,09

18,08

5,83

12,34

84,25

24,09

18,08

5,83

29,91

86,22

151,32

62,14

3.612,71

2.129,34

30.171,27
13.919,61

2.765,01

3.382,16

753,87

136,38

561,88

8.652,36

0,00

22.975,69

22.248,84

726,85

9.407,31
2.046,71

6.533,37

827,23

28.331,52
11.815,03

680,55

1.893,53

2.126,48

3.913,36

1.606,56
1.205,75
388,80
16.516,49

1.409,59

9.623,87

2.751,80
2.065,27
665,96

11.300,04

1.425,51

3.584,16

6.290,37

4.903,15

4.439,90

0,15 %

0,09 %
1,25%
0,57 %

0,11 %

0,14 %

0,03 %

0,01 %

0,02 %

0,36 %

0,00 %
0,95 %

0,92 %

0,03 %
0,39 %
0,08 %

0,27 %

0,03 %
1,17%
0,49 %

0,03 %

0,08 %

0,09 %

0,16 %

0,07 %
0,05 %
0,02 %
0,68 %

0,06 %

0,40 %

0,11 %
0,09 %
0,03 %
0,47 %

0,06 %

0,15 %

0,26 %

0,20 %

0,18 %



4.7.3
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4.8.3
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4.8.6
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4.8.10

4.8.11

4.8.12

48.13

4.8.14

4.8.15

4.9

49.1

49.2

493

4.9.4

495

49.7

498

4.10

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.105

4.10.6

4.10.7

4.10.8

96109 SINAPI

89711 SINAPI

89712 SINAPI

89714 SINAPI

4282 ORSE

89802 SINAPI

89726 SINAPI

89801 SINAPI

89724 SINAPI

89809 SINAPI

104345 SINAPI

5214 ORSE

89825 SINAPI

98083 SINAPI

1740 ORSE

4852 ORSE

6960 ORSE

89402 SINAPI

89362 SINAPI

94672 SINAPI

89395 SINAPI

89489 SINAPI

94792 SINAPI

86942 SINAPI

91940 SINAPI

91939 SINAPI

91851 SINAPI

91849 SINAPI

91860 SINAPI

91856 SINAPI

91854 SINAPI

91871 SINAPI

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.
AF 08/2023 PS
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento
branco, Akros ou similar

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Fornecimento de té de reducéo 90° de pvc, junta elastica, com bolsas, diam.
=100 x 50mm

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME UTIL:
3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e dimensées internas de 2,75
x 1,00 x 1,00 m

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha duna CP707, acabamento CZ-
87, DECA ou similar,incl. assento DECA em poliéster ou similar, conjunto de
fixagdo DECA SP13 ou similar, anel de vedacéo e engate plastico

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - AGUA FRIA

Ligac&o Predial de Agua em Mureta de Concreto, com fornecimento de material
inclusive Mureta, exceto Hidrometro - Rev 03_10/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

INSTALAGOES ELETRICAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023
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6,48

0,62

15,11

19,16

23,57

22,9

16,29

15
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39,22

58,36

23,43

28,96

40,35

66,36

10,18

11,35

9,52

11,14

29,42

42,44

118,09

16,60

5.541,25

3.608,56

1.584,11

553,92

13,47

10,74

6,26

14,71

8,03

126,24

283,36

20,47

36,14

10,23

8,31

14,36

13,58

10,78

15,79

71,49

28,70

35,47

49,42

81,29

12,47

13,90

11,66

13,64

36,03

51,98

144,66

20,33

6.788,03

4.420,48

1.940,53

678,55

16,50

13,15

7,66

18,01

9,83

154,64

347,11

25,07

44,27

12,53

10,17

17,59

16,63

13,20

19,34

463,25

17.139,10

17,79

535,95

946,88

162,58

12,47

13,90

23,32

27,28

72,06

51,98

144,66

40,66

6.788,03

4.420,48

3.881,06

2.229,53

678,55

388,90

52,60

30,64

36,02

39,32

309,28

694,22

14.681,82

100,28

132,81

286,93

165,66

26,38

24,94

517,70

174,06

0,02 %
0,71 %

0,00 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,28 %

0,18 %

0,16 %

0,09 %

0,03 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %
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0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,61 %

0,00 %

0,01 %
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0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %
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6.1
6.1.1
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91867 SINAPI

13177 ORSE

13176 ORSE

91953 SINAPI

91959 SINAPI

12223 ORSE

91992 SINAPI

91996 SINAPI

92866 SINAPI

93653 SINAPI

93658 SINAPI

91931 SINAPI

91926 SINAPI

7237 ORSE

9379 ORSE

93358 SINAPI

93382 SINAPI

93 ORSE

96544 SINAPI

94964 SINAPI

103670 SINAPI

104110 SINAPI

101964 SINAPI

89453 SINAPI

C2299 SEINFRA

87905 SINAPI

87775 SINAPI

88497 SINAPI

88489 SINAPI

88485 SINAPI

94210 SINAPI

92543 SINAPI

94227 SINAPI

94231 SINAPI

2498 ORSE

93382 SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

Luminaria sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar

Luminéria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 12 disjuntores,
com barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.40m

Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m

OSSUARIOS
INFRA/SUPRA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

Alvenaria pedra granitica argamassada trago (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecanica e transporte

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAGAO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA
REVESTIMENTO / PINTURA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF 08/2022

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF 07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 10/2025

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

MODULO DE GAVETAS

INFRAESTRUTURA

Escavagédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023
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133,03

37,5

684,74

19,96
2,98

19,6

337,93

32,8

32,8

1169,78

279

404,82

95,04

156,72

156,72

156,72

156,72

156,72

69,75

69,75

76,62

76,62

113,216

72,256

10,81

376,25
85,20

30,28

45,76

401,53

47,88

36,14

14,84
11,72
22,09

12,19

5,20

304,02

73,37

98,53
31,62

638,95

18,40

647,59

351,16

18,56

178,70

88,15

274,51

10,08

68,78

19,67

14,76

4,76

53,32

26,64

62,07

50,64

112,09

31,62

13,24

460,90
104,37

37,09

56,05

491,87

58,65

44,27

18,17
14,35
27,06

14,93

6,37

372,42

89,87

120,69
38,73

782,71

22,54

793,29

430,17

22,73

218,90

107,98

336,27

12,34

84,25

24,09

18,08

5,83

65,31

32,63

76,03

62,03

137,31

38,73

1.761,31

4.148,10
834,96

74,18

56,05

491,87

175,95

44,27

36,34
129,15
27,06

559,87

4.361,79

372,42
179,74
269.015,23
153.274,10
2.408,97
115,41

15.341,11

7.616,94

26.019,91

14.109,57

26.589,09

61.073,10

75.671,56

43.712,46

31.959,10
22.660,12

1.933,92

13.203,66

3.775,38
2.833,49
913,67
17.409,45

4.555,37

2.275,94

5.825,41

4.752,73
721.836,35
175.479,71

15.545,68

2.798,47

0,07 %

0,17 %
0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,02 %

0,18 %

0,02 %
0,01 %
11,11 %
6,33 %
0,10 %
0,00 %

0,63 %

0,31 %

1,07 %

0,58 %

1,10%

2,52 %

3,12 %

1,81%

1,32%
0,94 %

0,08 %

0,55 %

0,16 %
0,12 %
0,04 %
0,72 %

0,19 %

0,09 %

0,24 %

0,20 %
29,81 %
7.25%
0,64 %

0,12 %



6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

7.1

7.1

711

711

7.11

711

7.11

711

711

711

711

96535 SINAPI

96543 SINAPI
96545 SINAPI
96546 SINAPI

94974 SINAPI

94965 SINAPI

103670 SINAPI

96619 SINAPI

92759 SINAPI

92762 SINAPI

104109 SINAPI

94965 SINAPI

103670 SINAPI

101964 SINAPI

00007156 SINAPI

103316 SINAPI

C2299 SEINFRA

87905 SINAPI

87775 SINAPI

88497 SINAPI
88489 SINAPI

88485 SINAPI

94210 SINAPI

92543 SINAPI

94227 SINAPI

94231 SINAPI

104166 SINAPI

89800 SINAPI

103333 SINAPI

Préprio 271 Préprio
Préprio 272 Préprio
053785 SBC
053309 SBC
Préprio 269 Proprio
Préprio 270 Préprio
ORSE

00000135/SI
1526 ORSE

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

SUPERESTRUTURA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA

REVESTIMENTO / PINTURA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF 08/2022

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF 07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 10/2025

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

AGUA PLUVIAL OSSUARIO E MODULOS

SISTEMA DE VENTILIAGAO E RESIDUOS LiQUIDOS

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 08/2022

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CAIXA COLETORA IMPERMEABILIZADA 60x60x60 cm

TAMPA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 0,60X0,60X0,05

TE REDUCAO SERIE R PVC 100x50mm

TE SANITARIO PVC ESGOTO 75x50mm

TERMINAL TIPO CHAPEU CHINES DN100

Filtro de carvéao ativado DN100 para ventilag&o de I6culos, inclusive instalagcdo
Argamassa polimerica impermeabilizante semiflexivel, bicomponente, a base de

cimento e aditivos
Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm

m2

KG
KG

KG

KG

KG

KG

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UNID
UNID
UN
UN
UNID

UNID

kg

280

565,3248
617,0368
830

2,9952

36

36

240

600

700

1100

130

66,8416

500

630

660

268,8

320

320

320
320

320

347,2

347,2

58,7648

58,7648

185,08

75

120

180
180
15
15
3000

75

157,57

21,10
16,12
13,84

579,96

673,33

351,16

50,77

14,20

10,31

15,78

673,33

351,16

178,70

22,34

79,64

274,51

10,08

68,78

19,67
14,76

4,76

53,32

26,64

62,07

50,64

70,43

29,70

141,88

991,40
218,48
76,62
51,00
100,38
30,00
3,87

44,54

193,02

25,84
19,74
16,95

710,45

824,82

430,17

62,19

17,39

12,62

19,33

824,82

430,17

218,90

27,36

97,55

336,27

12,34

84,25

24,09
18,08

5,83

65,31

32,63

76,03

62,03

86,27

36,38

173,80

1.214,46
267,63
93,85
62,47
122,96
36,75
4,74

54,56

54.045,60

14.607,99
12.180,30
14.068,50

2.127,93

29.693,52

15.486,12

14.925,60

303.197,65

10.434,00

8.834,00

21.263,00

107.226,60

28.753,25

109.450,00

17.236,80

154.772,37

64.383,00

90.389,37
46.268,80

3.948,80

26.960,00

7.708,80
5.785,60
1.865,60

42.117,82

22.675,63

11.329,13

4.467,88

3.645,18
143.067,53
0,00

15.966,85

2.728,50

20.856,00

6.072,30
1.338,15
16.893,00
11.244,60
1.844,40
551,25
14.220,00

4.092,00

2,23%

0,60 %
0,50 %
0,58 %

0,09 %

1,23%

0,64 %

0,62 %

12,52 %

0,43 %

0,36 %

0,88 %

4,43 %

1,19%

4,52 %

0,71 %

6,39 %

2,66 %

3,73 %
1,91 %

0,16 %

1,11%

0,32 %
0,24 %
0,08 %
1,74 %

0,94 %

0,47 %

0,18 %

0,15 %
5,91 %
0,00 %

0,66 %

0,11 %

0,86 %

0,25%
0,06 %
0,70 %
0,46 %
0,08%
0,02%
0,59 %

0,17 %



712 053886 SBC

7.1.2 ORSE
00000142/SI

7.13 89798 SINAPI
7.2 7752 ORSE
7.3 89590 SINAPI
7.4 7238 ORSE
7.5 Préprio 274 Préprio
8

8.1 11124 ORSE
8.2 12223 ORSE
8.3 11141 ORSE
8.4 93657 SINAPI
85 91931 SINAPI
8.6 9205 ORSE
8.6 2975 ORSE
8.7 14070 ORSE
8.7 186 Proprio
8.8 13396 ORSE
8.10 7237 ORSE
8.11 91856 SINAPI
8.12 9379 ORSE
10

10.1 10224 ORSE
103 5970 ORSE
105 6320 ORSE
11

11.1 98510 SINAPI
11.2 103304 SINAPI
11.3 10234 ORSE
11.4 2450 ORSE

JOELHO 45 SERIE R PVC 50mm

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas
diversas

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF 08/2022

Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. =
0.60 x 0.60 x 0.15m

Tanque de Acumulagdo Hermético

ILUMINACAO EXTERNA
Entrada de energia elétrica monoféasica demanda entre 6,3 e 8,8 kw - Rev 01

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 12 disjuntores,
com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores

Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padréo DIN (Europeu - linha
branca),curva C, corrente 5KA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 10mm?2 - 0,6Kv/1Kv/90°

Fornecimento e implantagao de relé foto-elétrico em poste
Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalagdo

Poste em aco carbono, para iluminagéo publica, conico, continuo, reto, h=9.00m,
d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto

Luminaria em LED p/ iluminagé&o publica LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K,
IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160Im/w,24.0000 Im e 32.000h, com base para Relé 7
PINOS, Dimerizavel, modelo GL421 G-Light ou similar

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.40m

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m

DRENAGEM

Canaleta de drenagem em concreto, dimensdes internas 40 x 50cm, com tampa
de concreto, inclusive escavagdo manual

Caixa de Drenagem Tipo | - Dimensdes 0,80x0,80x1,00m

Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e adensado

SERVIGOS COMPLEMENTARES

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024

INSTALAGAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

Limpeza geral

UN

310ml

un

UN

un

UNID

un

un

un

UN

un

un

un

un

un

un

m3

UN

UN

m2

360
120

200

21

479,7

20
20
135

12

24

30

248,83

30

200

10

51

450

47,67

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Valéria Aradjo
Setor de Engenharia

20,30
40,52

12,73

79,90

126,58

282,43

18.390,35

2.086,66

401,53

62,63
15,42

12,19

19,39
61,58
15,89

2.615,15

1.766,72

304,02

13,58

73,37

604,20

1.684,85

682,68

106,24

1.256,75

36,97

3,28

24,86
49,63

15,59

97,87

155,06

345,97

22.528,17

2.556,15

491,87

76,72
18,88

14,93

23,75
75,43
19,46

3.203,55

2.164,23

372,42

16,63

89,87

740,14

2.063,94

836,28

130,14

1.539,51

45,28

4,01

8.949,60
5.955,60

3.118,00

685,09

3.256,26

2.767,76
22.528,17
123.344,86
2.556,15

491,87

76,72
56,64

7.161,92

475,00
1.508,60
2.627,10

38.442,60

51.941,52

11.172,60

4.138,04

2.696,10

164.646,56

148.028,00

8.255,76
8.362,80
36.441,35
6.637,14

9.237,06

20.376,00

191,15

0,37 %
0,25 %

0,13 %

0,03 %

0,13 %

0,11 %
0,93 %
5,09 %
0,11 %

0,02 %

0,00 %
0,00 %

0,30 %

0,02 %
0,06 %
0,11 %

1,59 %

2,14 %

0,46 %

0,17 %

0,11 %
6,80 %

6,11 %

0,34 %
0,35 %
1,50 %
0,27 %

0,38 %

0,84 %
0,01 %
1.977.036,61

444.684,11
2.421.720,72



Composic¢des Analiticas com Precgo Unitério Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CEMITERIO ENTRONCAMENTO SINAPI - 04/2026 - Bahia 22,5% Desonerado:
SBC - 05/2026 - Bahia Horista: 117,73%
ORSE - 02/2026 - Sergipe Mensalista: 72,85%

SEINFRA - 028 - Ceara

Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Composicdes Principais

111 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 51 ORSE Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilizag&o / Instalagdes m2 1,0000000 383,51 383,51
Provisorias / Desmobilizacdo
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0000000 24,91 49,82
Aunxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,24 33,24
Auixiliar Parametros
Insumo ORSE Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, Material m2 1,0000000 267,50 267,50
00004813/SIN de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
API
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,1500000 16,90 2,53
00005075/SIN
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 4,0000000 6,69 26,76
Insumo 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3¥m Material m 1,0000000 3,66 3,66
MO sem LS => 25,30 LS => 29,79 MO comLS => 55,09
Valor do BDI => 86,28 Valor com BDI => 469,79
112 Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicao 9416 ORSE Instalacdo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, Mobilizagéo / Instalagdes un 1,0000000 1.969,35 1.969,35
exclusive fornecimento do medidor Provisérias / Desmobilizag&o
Composicao 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e Concreto Simples m3 0,0800000 580,99 46,47
Auxiliar adensamento
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 8,0000000 24,91 199,28
Aunixiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0000000 33,84 67,68
Auixiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 8,0000000 34,34 274,72
Auixiliar Parametros
Insumo ORSE Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de Material un 1,0000000 27,20 27,20
00000420/SIN caixamedicao, inclui parafusos e porcas
API
Insumo ORSE Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto Material un 4,0000000 1,62 6,48
00001892/SIN
Insumo ORSE Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v Material un 1,0000000 74,71 74,71
00002392/SIN
Insumo ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva Material m 6,0000000 8,17 49,02
0NNNN2RRR/SIN
Insumo ORSE Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida Material un 1,0000000 82,13 82,13
00003379/SIN com baixa camada de cobre, sem conector
API
Insumo ORSE Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso Material un 1,0000000 2,00 2,00
00003398/SIN embaixa tensao
Insumo 208 ORSE Arruela de aluminio p/eletroduto d=1" Material un 2,0000000 1,50 3,00
Insumo 2645 ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia Material un 1,0000000 389,53 389,53
Insumo 313 ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1" Material un 2,0000000 1,85 3,70
Insumo 3331 ORSE Cabo de cobre ni 16 mm2 - 4AWG Material Kg 0,4322000 150,43 65,01
Insumo 414 ORSE Cabo cobre rigido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70° Material m 30,0000000 18,74 562,20
Insumo 436 ORSE Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril (policarbonato) Material un 1,0000000 91,50 91,50
Insumo 4676 ORSE Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar Material m 0,1333000 1,99 0,26
Insumo 4786 ORSE Parafuso cabeca sextavada 5/8" x 6" Material cj 2,0000000 12,23 24,46
MO sem LS => 173,60 LS => 204,39 MO com LS => 377,99
Valor do BDI => 443,10 Valor com BDI => 2.412,45
1.13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagéo de Obras M 1,0000000 70,32 70,32
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAQ@ES. AF_03/2024
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 2531 18,34
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 33,24 24,08
Aunxiliar B} _ Parametros
Composicéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 42,75 0,29
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0280000 41,20 1,15
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m3 0,0040000 579,96 2,31
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 6,75 5,02

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 24,27 10,01
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 16,27 1,80
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 33,54 0,85
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 11,77 6,47

BRUTA MO sem LS => 14,11 LS => 16,62 MO com LS => 30,73

Valor do BDI => 15,8_2 Va_lor com BDI => 86,14




114 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalacdes para Canteiros de m2 1,0000000 97,88 97,88
Obras
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4920000 25,31 12,45
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7350000 33,24 24,43
Auxiliar Parametros
Composi¢édo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0066000 42,75 0,28
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0264000 41,20 1,08
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢éo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE  Produgéo de Concreto mé 0,0061000 579,96 3,63
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2273000 10,41 12,77
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000 16,00 1,08
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,0000000 7,43 14,86
BRUTA
Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material m? 0,5853000 46,83 27,40
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE
980 MM
MO sem LS => 12,57 LS => 14,80 MO comLS => 27,36
Valor do BDI => 22,02 Valor com BDI => 119,90
2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavacéo de Valas m? 1,0000000 98,53 98,53
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,9557667 24,91 98,53
Aurxiliar Parametros
MO sem LS => 28,12 LS => 33,11 MO comLS => 61,23
Valor do BDI => 22,16 Valor com BDI => 120,69
2.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactagé&o utilizando sépo, sem controle do Aterros / Reaterros / Compactagdes m3 1,0000000 49,82 49,82
arau de compactacéo
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0000000 24,91 49,82
Anxiliar Parametros
MO sem LS => 14,22 LS => 16,75 MO comLS => 30,96
Valor do BDI => 11,20 Valor com BDI => 61,02
2.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagéo m? 1,0000000 141,08 141,08
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composicéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas mé 0,0105000 856,94 8,99
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,2000000 33,84 74,44
Aunixiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1000000 24,91 27,40
Auixiliar Parametros
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 37,7400000 0,76 28,68
FUROS NA HORIZONTAL DE9 X 14 X 19 CM (L X AX C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D  Material M 0,5800000 1,98 1,14
=%*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0069000 63,01 0,43
MO sem LS => 33,14 LS => 39,02 MO comLS => 72,16
Valor do BDI => 31,74 Valor com BDI => 172,82
2.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E Chapisco m? 1,0000000 10,08 10,08
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composicéo 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m3 0,0037000 764,66 2,82
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1724000 33,84 5,83
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0575000 24,91 1,43
Anxiliar Parametros
MO sem LS => 2,57 LS => 3,03 MO comLS => 5,60
Valor do BDI => 2,26 Valor com BDI => 12,34
25 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87775 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa m? 1,0000000 68,78 68,78
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF 08/2022
Composi¢éo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas mé 0,0314000 856,94 26,90
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6790000 33,84 22,97
Auixiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6790000 24,91 16,91
Auxiliar Parametros
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D  Material m2 0,1388000 14,47 2,00
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 14,55 LS => 17,14 MO com LS => 31,69
Valor do BDI => 15,47 Valor com BDI => 84,25
2.6 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS Pintura Interna m?2 1,0000000 19,67 19,67
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3610000 35,26 12,72
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1203000 24,91 2,99
Auxiliar Parametros
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000 0,98 0,07

VERMELHA



Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 2,91 3,89
MO sem LS => 4,86 LS => 5,73 MO comLS => 10,59
Valor do BDI => 4,42 Valor com BDI => 24,09
2.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,  Pintura Interna m? 1,0000000 14,76 14,76
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1631000 35,26 5,75
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0544000 24,91 1,35
Anxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 33,54 7,66
MO sem LS => 2,20 LS => 2,59 MO comLS => 4,78
Valor do BDI => 3,32 Valor com BDI => 18,08
2.8 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 13779 ORSE Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester Alambrados e Gradis m 1,0000000 729,74 729,74
por processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e
instalacdo. Inclusive poste e acessorios.
Insumo 11707 ORSE Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, @ 5mm 250x203 c¢cm, Belgo ou similar Material pc 0,4000000 1.230,33 492,13
Insumo 11708 ORSE Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, se¢édo de 40x60mm, Belgo ou similar Material pc 0,4000000 377,58 151,03
Insumo 12678 ORSE Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar Material pc 2,4000000 12,43 29,83
Insumo 14581 ORSE Servigo de colocagdo e montagem de gradil nylofor Servigos m2 2,0300000 27,96 56,75
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 164,19 Valor com BDI => 893,93
2.9 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 13764 ORSE Portdo em ferro de correr, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou Esquadrias de Aluminio m2 1,0000000 823,04 823,04
branco ou azul, padrao belgo ou similar
Composigéo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m3 0,0030000 614,62 1,84
Auxiliar areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,5000000 24,91 37,36
Anxiliar Parametros
Composi¢édo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,84 33,84
Auxiliar Parametros
Insumo 14570 ORSE Portdo de abrir em gradil Nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, Material m2 1,0000000 750,00 750,00
Belgo ou similar, inclusive ferragens e acessérios
MO sem LS => 21,94 LS => 25,83 MO comLS => 47,76
Valor do BDI => 185,18 Valor com BDI => 1.008,22
2.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 95957 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE FUES - FUNDAGOES E mé 1,0000000 3.356,37 3.356,37
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = ESTRUTURAS
25 MPA. AF 01/2017
Composi¢édo 103673 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 48,73 48,73
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado
Composicéo 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Férmas para Estruturas de m2 1,9300000 155,14 299,42
Auxiliar ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA  Concreto Armado
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composicéo 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM  Férmas para Estruturas de m? 2,2400000 211,34 473,40
Auxiliar GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA Concreto Armado
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composicao 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO  Férmas para Estruturas de m2 4,9700000 68,36 339,74
Auxiliar SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 Concreto Armado
UTILIZACOES. AF 09/2020
Composicéo 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para Estruturas de KG 4,0500000 14,20 57,51
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composicéo 92760 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para Estruturas de KG 2,3000000 12,91 29,69
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composicéo 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para Estruturas de KG 1,6000000 11,76 18,81
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composicéo 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para Estruturas de KG 12,7300000 10,31 131,24
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composicéo 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para Estruturas de KG 5,8600000 8,59 50,33
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composigao 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 8,3800000 8,22 68,88
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composicéo 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 8,4600000 9,24 78,17
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composicéo 92766 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para Estruturas de KG 1,7500000 9,10 15,92
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composigao 92768 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagéo para Estruturas de KG 3,2800000 13,51 44,31
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composicéo 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagéo para Estruturas de KG 14,5700000 12,26 178,62
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composicéo 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 11,4400000 11,16 127,67
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagéo para Estruturas de KG 9,9700000 9,77 97,40
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composicéo 92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagéo para Estruturas de KG 5,0900000 8,11 41,27
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composicéo 96533 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagdes Rasas (Blocos, m? 2,8500000 112,96 321,93
Auxiliar BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. Sapatas, Vigas Baldrame)

AF 01/2024



Composicéo 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0700000 21,10 22,57
Auxiliar AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicéo 96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Fundag6es Rasas (Blocos, KG 0,0900000 18,40 1,65
Auxiliar AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composi¢édo 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Fundacdes Rasas (Blocos, KG 2,8500000 16,12 45,94
Auxiliar AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composi¢édo 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Fundacdes Rasas (Blocos, KG 6,6000000 13,84 91,34
Auxiliar AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicéo 96547 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- FUES - FUNDAGOES E KG 1,3200000 10,45 13,79
Auxiliar 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ESTRUTURAS
Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA Material m 1,1030000 687,26 758,04
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 308,87 LS => 363,64 MO comLS => 672,51
Valor do BDI => 755,18 Valor com BDI => 411155
211 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 105033 SINAPI CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM Vergas, contravergas e fixagéo de M 1,0000000 62,17 62,17
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 alvenaria
Composicéo 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m 0,0015000 802,88 1,20
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2410000 33,84 8,15
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1210000 24,91 3,01
Auxiliar . Parametros
Composicéo 89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM Graute e Armagéo m 0,0210000 1.170,16 24,57
Auxiliar ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021
Composicéo 89998 SINAPI ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 Graute e Armagéo KG 1,2340000 9,51 11,73
Auxiliar MM. AF 09/2021
Insumo 00000659 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 5,3400000 2,53 13,51
MO sem LS => 7,29 LS => 8,59 MO comLS => 15,87
Valor do BDI => 13,98 Valor com BDI => 76,15
2.12 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12696 ORSE Tesoura especial em madeira massaranduba, com pernas, tirantes e pendurais Madeiramento un 1,0000000 5.376,17 5.376,17
duplos, aparafusadas, p/ vaos de aprox. 12,00m
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 26,2500000 24,91 653,88
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 21,0000000 33,24 698,04
Auxiliar Parametros
Insumo ORSE Porca zincada, sextavada, diametro 1/2" Material un 4,0000000 0,47 1,88
00NN4RRA/SIN
Insumo ORSE Aco ca-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, Material kg 2,2100000 9,05 20,00
00043054/SIN vergalhao
Insumo 11209 ORSE Madeira massaranduba serrada (peca) 5cm x 17cm (0,0085 m3/m) Material m 24,0000000 59,51 1.428,24
Insumo 13456 ORSE Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 13cm (0,0065 m3/m) Material m 45,2600000 45,54 2.061,14
Insumo 3672 ORSE Chapa ago grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2 Material m2 0,8700000 388,61 338,09
Insumo 7871 ORSE Parafuso cabeca sextavada 1/2" x 7" Material cj 22,0000000 7,95 174,90
MO sem LS => 419,36 LS => 493,72 MO com LS => 913,08
Valor do BDI => 1.209,63 Valor com BDI => 6.585,80
213 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM Telhamento para Cobertura M 1,0000000 38,24 38,24
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigao 87337 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas mé 0,0117000 823,07 9,62
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3500000 24,91 8,71
Aunixiliar Parametros
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3050000 32,93 10,04
Auixiliar _ Parametros
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0063000 39,43 0,24
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0087000 38,23 0,33
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, Material UN 3,0000000 3,10 9,30
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
MO sem LS => 6,88 LS => 8,10 MO comLS => 14,97
Valor do BDI => 8,60 Valor com BDI => 46,84
2.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, Telhamento para Cobertura m2 1,0000000 50,73 50,73
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3990000 24,91 9,93
Anxiliar Parametros
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1330000 32,93 4,37
Anxiliar B Parametros
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0372000 39,43 1,46
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0516000 38,23 1,97
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, Material MiL 0,0275000 1.200,00 33,00
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO
DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
MO sem LS => 5,48 LS => 6,46 MO com LS => 11,93
Valor do BDI => 11,41 Valor com BDI => 62,14
31 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO Aterros, Bases, Sub bases e m?2 1,0000000 3,28 3,28
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE Imprimagdes
PAVIMENTOS. AF 09/2024
Composicéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0010702 388,37 0,41
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0075450 81,52 0,61
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composi¢édo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0003025 310,96 0,09
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0083127 123,84 1,02
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composicéo 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0025195 190,11 0,47
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0086152 24,91 0,21
Aunixiliar . _ Parametros
Composicéo 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0060957 78,71 0,47
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
MO sem LS => 0,48 LS => 0,57 MO com LS => 1,05
Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 4,01
3.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Guias e sarjetas M 1,0000000 35,49 35,49
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF 01/2024
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2027000 33,84 6,85
Aniliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2027000 24,91 5,04
Anxiliar B Parametros
Composicéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0011000 870,67 0,95
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0066000 144,80 0,95
TRANSPORTE)
Insumo 00041681 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X Material UN 1,2563000 17,28 21,70
08/08* CM (H X L1/L.2)
MO sem LS => 3,77 LS => 4,44 MO comLS => 8,20
Valor do BDI => 7,98 Valor com BDI => 43,47
33 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 92406 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 Pavimento Intertravado m2 1,0000000 151,30 151,30
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
Composicéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2746000 33,65 9,24
Aunxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2746000 24,91 6,84
Anxiliar B . Parametros
Composicéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0069000 11,73 0,08
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composigao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,1304000 0,64 0,08
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composicéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0038000 11,58 0,04
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF 08/2015
Composi¢édo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1335000 0,52 0,06
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m 0,0568000 144,80 8,22
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,0098000 114,04 111
Insumo 00040529 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 1,0040000 125,13 125,63
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
*20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL
MO sem LS => 5,00 LS => 5,89 MO comLS => 10,88
Valor do BDI => 34,04 Valor com BDI => 185,34
34 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 92393 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Pavimento Intertravado m2 1,0000000 84,10 84,10
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
Composicéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1239000 33,65 4,16
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1239000 24,91 3,08
Anxiliar Parametros
Composicéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0041000 11,73 0,04
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composicao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0578000 0,64 0,03
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composicéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0038000 11,58 0,04
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF 08/2015
Composicéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0582000 0,52 0,03
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m 0,0568000 144,80 8,22
TRANSPORTE)
Insumo 00000711 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / Material m? 1,0038000 67,50 67,75

HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL



Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material mé 0,0066000 114,04 0,75
MO sem LS => 2,25 LS => 2,65 MO comLS => 4,90
Valor do BDI => 18,92 Valor com BDI => 103,02
4.1.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2498 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagio Manual em Area m3 1,0000000 112,09 112,09
entre 1,50 e 3,00m Urbana
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,5000000 24,91 112,09
Anxiliar Parametros
MO sem LS => 31,99 LS => 37,67 MO comLS => 69,66
Valor do BDI => 25,22 Valor com BDI => 137,31
4.1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas mé 1,0000000 31,62 31,62
PERCUSSAO. AF 08/2023
Composicéo 5901 SINAPI CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0054000 388,37 2,09
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 81,52 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7866000 24,91 19,59
Aunxiliar . Parametros
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horérios Produtivo e CHP 0,1962000 50,47 9,90
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 8,60 LS => 10,13 MO com LS => 18,73
Valor do BDI => 7,11 Valor com BDI => 38,73
413 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96535 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 157,57 157,57
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0810000 25,31 27,36
Auxiliar Parametros
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,3920000 33,24 79,51
Aunxiliar Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0700000 42,75 2,99
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2820000 41,20 11,61
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 7,26 0,12
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,6090000 3,64 13,13
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0380000 16,59 0,63
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0050000 18,23 0,09
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,2270000 17,27 21,19
BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0470000 20,09 0,94
MO sem LS => 39,83 LS => 46,90 MO comLS => 86,72
Valor do BDI => 35,45 Valor com BDI => 193,02
4.1.4 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96543 SINAPI ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 21,10 21,10
AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0970000 25,63 2,48
Anxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2520000 33,61 8,46
Anxiliar - Parametros
Composi¢édo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 9,31 9,31
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1430000 0,22 0,25
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0.01 KG/M)
MO sem LS => 4,22 LS => 4,97 MO comLS => 9,19
Valor do BDI => 4,74 Valor com BDI => 25,84
4.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Fundacdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 16,12 16,12
AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0570000 25,63 1,46
Auxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1500000 33,61 5,04
Auxiliar ~ Parametros
Composicéo 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,89 8,89
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,6350000 0,22 0,13
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0.01 KG/M)
MO sem LS => 2,28 LS => 2,69 MO comLS => 4,96
Valor do BDI => 3,62 Valor com BDI => 19,74
4.1.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Fundagoes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 13,84 13,84
AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0440000 25,63 1,12
Auixiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1160000 33,61 3,89
Auxiliar . Parametros
Composigéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,13 8,13
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,4800000 0,22 0,10

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM



Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,71 LS => 2,02 MO comLS => 3,73
Valor do BDI => 3,11 Valor com BDI => 16,95
4.1.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,0000000 579,96 579,96
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,2858000 24,91 156,57
Aunxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,8538000 144,80 123,63
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 218,9300000 1,04 227,68
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5971000 120,73 72,08
FRETE
MO sem LS => 44,69 LS => 52,62 MO comLS => 97,30
Valor do BDI => 130,49 Valor com BDI => 710,45
4.1.8 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m3 1,0000000 673,33 673,33
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,3117000 24,91 57,58
Anxiliar . Parametros
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,4637000 41,25 60,37
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7534000 2,16 1,62
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,7103000 0,42 0,29
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,7229000 144,80 104,67
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 362,6579000 1,04 377,16
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,5934000 120,73 71,64
FRETE
MO sem LS => 38,52 LS => 45,35 MO comLS => 83,87
Valor do BDI => 151,49 Valor com BDI => 824,82
4.1.9 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de m3 1,0000000 351,16 351,16
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,4590000 33,24 81,73
Anxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,4590000 33,84 83,21
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 7,3770000 24,91 183,76
Anxiliar . ~ Parametros
Composi¢édo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,55 1,61
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000 0,60 0,85
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 107,21 LS => 126,22 MO com LS => 233,42
Valor do BDI => 79,01 Valor com BDI => 430,17
4.2.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 92265 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA Foérmas para Estruturas de m2 1,0000000 129,48 129,48
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 Concreto Armado
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2020000 25,31 511
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9110000 33,24 30,28
Anxiliar B _ Parametros
Composicéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0500000 42,75 2,13
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2370000 41,20 9,76
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,1460000 45,90 52,60
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,1660000 10,41 1,72
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,9520000 3,64 25,30
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1590000 16,27 2,58
MO sem LS => 15,90 LS => 18,72 MO comLS => 34,62
Valor do BDI => 29,13 Valor com BDI => 158,61
4.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 14,20 14,20
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0175000 25,63 0,44
Auxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1069000 33,61 3,59
Auixiliar ~ Parametros
Composicéo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,31 9,31
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,22 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0.01 KG/M)
MO sem LS => 2,02 LS => 2,38 MO comLS => 4,40
Valor do BDI => 3,19 Valor com BDI => 17,39
4.2.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigéo 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 10,31 10,31
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado

AF 06/2022

Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0064000 25,63 0,16
Auxiliar Parametros

Composi¢édo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0392000 33,61 1,31
Auxiliar ~ Parametros

Composi¢édo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 8,13 8,13
Auxiliar Concreto Armado

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,22 0,11

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0.01 KG/M)

MO sem LS => 0,58 LS => 0,69 MO comLS => 1,27

Valor do BDI => 2,31 Valor com BDI => 12,62

424 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 104109 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 15,78 15,78

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 Concreto Armado
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0265000 25,63 0,67
Anxiliar Parametros

Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1625000 33,61 5,46
Anxiliar ~ Parametros

Composi¢édo 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 8,89 8,89
Auxiliar Concreto Armado

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7430000 0,22 0,16

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)

MO sem LS => 2,19 LS => 2,58 MO comLS => 4,77

Valor do BDI => 3,55 Valor com BDI => 19,33

425 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 104110 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 18,56 18,56

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 Concreto Armado
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0373000 25,63 0,95
Anxiliar Parametros

Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2286000 33,61 7,68
Auxiliar ~ Parametros

Composicéo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,12 9,12
Auxiliar Concreto Armado

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,22 0,21

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)

MO sem LS => 3,18 LS => 3,75 MO comLS => 6,93

Valor do BDI => 4,17 Valor com BDI => 22,73

4.2.6 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢édo 104107 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Armagcéo para Estruturas de KG 1,0000000 10,43 10,43

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5  Concreto Armado
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0121000 25,63 0,31
Auxiliar Parametros

Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0743000 33,61 2,49
Anxiliar ~ Parametros

Composicéo 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
Auxiliar Concreto Armado

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3670000 0,22 0,08

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,96 LS => 1,14 MO comLS => 2,10
Valor do BDI => 2,34 Valor com BDI => 12,77
432 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 Pisos M 1,0000000 116,35 116,35
Composicéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8623444 33,69 29,05
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4311722 24,91 10,74
Aunxiliar Parametros
Insumo 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material M 1,0000000 72,68 72,68
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*
CM
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,0210000 5,28 0,11
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1lI Material KG 1,3695000 2,76 3,77
MO sem LS => 12,65 LS => 14,90 MO comLS => 27,54
Valor do BDI => 26,17 Valor com BDI => 142,52
4.4.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12334 ORSE Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem Esquadrias de Aluminio m2 1,0000000 442,01 442,01
quarnicao/alizar/vista
Composicao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m? 0,0030000 614,62 1,84
Auxiliar areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecéanica e transporte
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 24,91 24,91
Aunxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,84 33,84
Auixiliar Parametros
Insumo ORSE Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem  Material m?2 1,0000000 381,42 381,42
00004917/SIN quarnicao/alizar/vista
MO sem LS => 18,38 LS => 21,64 MO comLS => 40,02
Valor do BDI => 99,45 Valor com BDI => 541,46
442 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, Esquadrias - Janelas m? 1,0000000 416,67 416,67

VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024



Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0104139 33,84 34,19
Auixiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5052069 24,91 12,58
Auixiliar Parametros
Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material UN 24,4000000 0,18 4,39
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
Insumo 00034381 SINAPI JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), Material UN 2,0833000 162,01 337,51
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 1,1687500 23,96 28,00
MO sem LS => 14,89 LS => 17,54 MO comLS => 32,43
Valor do BDI => 93,75 Valor com BDI => 510,42
443 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 9548 ORSE Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021 Vidros Temperados m2 1,0000000 888,55 888,55
Insumo 9883 ORSE Vidro temperado 10mm, liso, verde, com ferragens Servicos m?2 1,0000000 888,55 888,55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 199,92 Valor com BDI => 1.088,47
4511 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO Chapisco m?2 1,0000000 5,75 5,75
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composicéo 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 0,0037000 764,66 2,82
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0681000 33,84 2,30
Auniliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0255000 24,91 0,63
Auniliar Parametros
MO sem LS => 1,18 LS => 1,39 MO comLS => 2,56
Valor do BDI => 129 Valor com BDI => 7,04
4512 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 87527 SINAPI EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO Massa Unica Interna m?2 1,0000000 51,56 51,56
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MENOR QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composicéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0304000 856,94 26,05
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5514000 33,84 18,65
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2757000 24,91 6,86
Aunxiliar Parametros
MO sem LS => 10,19 LS => 12,00 MO comLS => 22,18
Valor do BDI => 11,60 Valor com BDI => 63,16
4513 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS Revestimentos Ceramicos Internos m? 1,0000000 57,91 57,91
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5341000 33,69 17,99
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2686000 24,91 6,69
Auixiliar Parametros
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO Material m2 1,0553000 25,21 26,60
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,9100000 0,90 4,41
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,4220000 5,28 2,22
MO sem LS => 7,84 LS => 9,24 MO comLS => 17,08
Valor do BDI => 13,02 Valor com BDI => 70,93
45.1.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Massa Unica Interna m?2 1,0000000 47,91 47,91
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composicéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0304000 856,94 26,05
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4724000 33,84 15,98
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2362000 24,91 5,88
Aunxiliar Parametros
MO sem LS => 9,02 LS => 10,62 MO com LS => 19,64
Valor do BDI => 10,77 Valor com BDI => 58,68
4517 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 1,0000000 4,76 4,76
DEMAO. AF 04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0666000 35,26 2,34
Auniliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0222000 24,91 0,55
Auniliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 11,26 1,87
MO sem LS => 0,90 LS => 1,06 MO comLS => 1,95
Valor do BDI => 107 Valor com BDI => 583
4.6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m2 1,0000000 24,42 24,42
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1631000 33,84 5,51
Aunxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0444000 24,91 1,10
Auixiliar Parametros
Composicéo 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE  Produgéo de Concreto m3 0,0339000 525,40 17,81
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 600 L. AF 05/2021



MO sem LS => 3,32 LS => 3,91 MO comLS => 723
Valor do BDI => 5,49 Valor com BDI => 29,91
4.6.2 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87692 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO  Contrapiso m? 1,0000000 70,39 70,39
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
Composicéo 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0607000 942,74 57,22
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2850000 33,84 9,64
Auixiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1420000 24,91 3,63
Aunxiliar Parametros
MO sem LS => 8,95 LS => 10,54 MO comLS => 19,48
Valor do BDI => 15,83 Valor com BDI => 86,22
4.6.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES Pisos m?2 1,0000000 123,53 123,53
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICAQ,&O DOPISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF 02/2026 PE
Composicéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1823914 33,69 39,83
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5404900 24,91 13,46
Anxiliar Parametros
Composicéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0254373 6,02 0,15
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0759741 1,73 0,13
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigao 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,1194810 3,94 0,47
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2665903 0,70 0,18
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 1,6700000 2,05 3,42
(ALTURA X ESPESSURA)
Insumo 00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/  Material KG 20,0000000 0,49 9,80
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,0400000 11,26 0,45
Insumo 00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 0,0125000 19,69 0,24
Insumo 00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 10,0000000 5,54 55,40
MO sem LS => 16,98 LS => 20,00 MO comLS => 36,98
Valor do BDI => 27,79 Valor com BDI => 151,32
4.7.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Forros m?2 1,0000000 58,36 58,36
AF 08/2023 PS
Composicéo 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9123000 33,61 30,66
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5244000 24,91 13,06
Aunixiliar Parametros
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0217000 34,23 0,74
Insumo 00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL Material KG 1,8127000 0,79 1,43
Insumo 00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM Material m?2 1,0414000 11,11 11,56
(SEM COLOCACAOQ)
Insumo 00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 0,0078000 15,00 0,11
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0293000 27,39 0,80
MO sem LS => 13,83 LS => 16,29 MO comLS => 30,12
Valor do BDI => 13,13 Valor com BDI => 71,49
48.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E  Instalagdes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 23,43 23,43
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO Tubos e Conexdes
SANITARIO. AF 08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,2930000 25,33 7,42
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2930000 33,36 9,77
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 5,89 6,21
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0163000 2,08 0,03
MO sem LS => 5,45 LS => 6,42 MO comLS => 11,87
Valor do BDI => 5,27 Valor com BDI => 28,70
4.8.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E Instalagdes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 28,96 28,96
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO Tubos e Conexdes
SANITARIO. AF 08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,3182000 25,33 8,06
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,3182000 33,36 10,61
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 9,73 10,26
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0177000 2,08 0,03
MO sem LS => 5,92 LS => 6,97 MO comLS => 12,89
Valor do BDI => 6,51 Valor com BDI => 35,47
483 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Instalagdes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 40,35 40,35

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

Tubos e Conexdes



Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,4444000 25,33 11,25
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,4444000 33,36 14,82
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 13,49 14,23
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0247000 2,08 0,05
MO sem LS => 8,27 LS => 9,74 MO comLS => 18,01
Valor do BDI => 9,07 Valor com BDI => 49,42
484 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 4282 ORSE Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento Caixas de Inspecéo un 1,0000000 66,36 66,36
branco, Akros ou similar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5000000 24,91 12,45
Aniliar ; Parametros
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,5000000 33,36 16,68
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 3352 ORSE Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, Material Un 1,0000000 37,23 37,23
completa
MO sem LS => 9,13 LS => 10,75 MO comLS => 19,88
Valor do BDI => 14,93 Valor com BDI => 81,29
4.85 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalagbes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 10,18 10,18
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO  Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILA(;AO. AF_08/2022
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0343000 25,33 0,86
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0343000 33,36 1,14
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 1,69 3,38
Insumo 00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 3,43 3,43
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0500000 27,50 1,37
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 0,63 LS => 0,75 MO comLS => 1,38
Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 12,47
4.8.6 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 11,35 11,35
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1270000 25,33 3,21
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1270000 33,36 4,23
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 66,63 0,65
Insumo 00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 2,12 2,12
PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0150000 75,49 1,13
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0071000 2,08 0,01
MO sem LS => 2,36 LS => 2,78 MO comLS => 514
Valor do BDI => 2,55 Valor com BDI => 13,90
4.8.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalagbes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 9,52 9,52
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO  Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0343000 25,33 0,86
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0343000 33,36 1,14
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 1,69 3,38
Insumo 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 2,77 2,77
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0500000 27,50 1,37
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 0,63 LS => 0,75 MO comLS => 1,38
Valor do BDI => 2,14 Valor com BDI => 11,66
4.8.8 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 11,14 11,14
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1270000 25,33 3,21
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1270000 33,36 4,23
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 66,63 0,65
Insumo 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA Material UN 1,0000000 1,91 1,91
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0150000 75,49 1,13
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0071000 2,08 0,01
MO sem LS => 2,36 LS => 2,78 MO comLS => 5,14
Valor do BDI => 2,50 Valor com BDI => 13,64
4.8.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instala¢des Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 29,42 29,42
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO  Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILA(;AO. AF_08/2022
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,2172000 25,33 5,50

Auxiliar

COMPLEMENTARES

Parametros



Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2172000 33,36 7,24
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)  Material UN 2,0000000 3,00 6,00
Insumo 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 7,52 7,52
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1150000 27,50 3,16
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 4,04 LS => 4,76 MO comLS => 8,79
Valor do BDI => 6,61 Valor com BDI => 36,03
4.8.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104345 SINAPI JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 42,44 42,44
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO Tubos e Conexdes
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,2325000 25,33 5,88
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2325000 33,36 7,75
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 1,0000000 1,69 1,69
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)  Material UN 2,0000000 3,00 6,00
Insumo 00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAQO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE Material UN 1,0000000 17,27 17,27
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1400000 27,50 3,85
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 4,32 LS => 5,09 MO comLS => 9,41
Valor do BDI => 9,54 Valor com BDI => 51,98
4.8.11 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5214 ORSE Fornecimento de té de redugéo 90° de pvc, junta elastica, com bolsas, diam. Fornecimento de Conexdes de PVC un 1,0000000 118,09 118,09
=100 x 50mm Junta Elastica
Insumo 5169 ORSE Anel de borracha p/ tubo ou conexéo de pvc je, d= 50mm Material un 1,0000000 2,50 2,50
Insumo 5171 ORSE Anel de borracha p/ tubo ou conexéo de pvc je, d= 100mm Material un 2,0000000 1,19 2,38
Insumo 5669 ORSE Té 90° redugéo pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 50mm Material un 1,0000000 113,21 113,21
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 26,57 Valor com BDI => 144,66
4.8.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 16,60 16,60
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0457000 25,33 1,15
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0457000 33,36 1,52
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 3,0000000 1,69 5,07
Insumo 00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 6,80 6,80
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0750000 27,50 2,06
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 0,85 LS => 1,00 MO comLS => 1,84
Valor do BDI => 3,73 Valor com BDI => 20,33
4.8.13 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98083 SINAPI TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 5.541,25 5.541,25
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME UTIL:
3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Composicéo 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E Escoramento e Preparo de Fundo m? 0,4050000 271,12 109,80
Auxiliar MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. de Valas
AF 01/2026
Composigao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0923000 175,45 16,19
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1882000 76,49 14,39
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 0,1195000 702,10 83,90
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 29,7706000 33,84 1.007,43
Auixiliar Parametros
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 23,3912000 24,91 582,67
Auxiliar . Parametros
Composicao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas mé 0,6498000 801,86 521,04
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 Graute e Armagéo m3 0,1196000 1.344,22 160,76
Auxiliar
Composicéo 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA Graute e Armagéo m3 0,1231000 1.299,70 159,99
Auxiliar ESTRUTURAL. AF 09/2021
Composicéo 89996 SINAPI ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 Graute e Armagéo KG 3,9488000 10,15 40,08
Auxiliar MM. AF 09/2021
Composicéo 89998 SINAPI ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 Graute e Armagéo KG 4,9360000 9,51 46,94
Auxiliar MM. AF 09/2021
Composicéo 92767 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 25,6804000 15,82 406,26
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composi¢éo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgéo de Concreto mé 0,9674000 627,86 607,39
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 05/2021
Composicédo 97735 SINAPI PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m3 0,3136000 2.867,37 899,20
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas



Insumo 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 42,0000000 3,03 127,26
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0224000 7,26 0,16
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,4884000 10,41 5,08
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5808000 3,64 2,11
BRUTA
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0515000 16,59 0,85
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,8216000 17,53 31,93
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR  Material UN 146,7938000 4,89 717,82
6136)
MO sem LS => 882,64 LS => 1.039,14 MO comLS => 1.921,78
Valor do BDI => 1.246,78 Valor com BDI => 6.788,03
4.8.14 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 1740 ORSE Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e dimensées internas de 2,75 Filtros e Sumidouros un 1,0000000 3.608,56 3.608,56
x1,00x1,00m
Composicéo 145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em Estruturas Pre-Moldadas de m2 4,1600000 130,09 541,17
Auxiliar madeira e capeamento 4cm Concreto
Composicéo 165 ORSE Alvenaria bloco ceramico vedagéo, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - Alvenarias de Vedagédo m2 9,4000000 174,33 1.638,70
Auxiliar 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm
Composicao 2497 ORSE Escavagédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagéo Manual em Area m? 4,9680000 74,73 371,25
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composicao 2658 ORSE Lastro de brita 3 Lastros, Lajes e Bergos m3 0,6880000 193,68 133,25
Aunxiliar
Composicao 91 ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,8460000 638,95 540,55
Auxiliar cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecc@o mecanicae  para Fundagbes
transporte
Composigéo 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lancado e adensado em Alvenarias de Pedra e Concretos m3 0,0400000 591,13 23,64
Auxiliar superestrura para Fundagdes
Insumo 545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete Material m3 1,8000000 200,00 360,00
MO sem LS => 551,11 LS => 648,83 MO com LS => 1.199,94
Valor do BDI => 811,92 Valor com BDI => 4.420,48
4.8.15 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4852 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha duna CP707, acabamento Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 1.584,11 1.584,11
CZ-87, DECA ou similar,incl. assento DECA em poliéster ou similar, conjunto de
fixagdo DECA SP13 ou similar, anel de vedacéo e engate plastico
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,5000000 24,91 62,27
Aunrxiliar ; Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 2,5000000 33,36 83,40
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo ORSE Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario Material un 1,0000000 8,94 8,94
00006138/SIN
Insumo ORSE Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm Material un 1,0000000 5,02 5,02
00006141/SIN
Insumo 229 ORSE Assento para vaso sanitario em poliester, DECA AP23 Linha carrara/ Material un 1,0000000 476,06 476,06
nuova/duna(ou similar)
Insumo 4657 ORSE Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada, linha duna CP707, acabamento Material un 1,0000000 921,71 921,71
CZ-87, DECA ou similar
Insumo 669 ORSE Fixacdo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar Material cj 1,0000000 26,55 26,55
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,5600000 0,30 0,16
MO sem LS => 45,65 LS => 53,75 MO comLS => 99,40
Valor do BDI => 356,42 Valor com BDI => 1.940,53
491 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 6960 ORSE Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, com fornecimento de material  Ligagdes Prediais de Agua un 1,0000000 553,92 553,92
inclusive Mureta, exceto Hidrometro - Rev 03_10/2022
Composicéo 2497 ORSE Escavagédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagdo Manual em Area m3 1,3470000 74,73 100,66
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composicao 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demoligdes / Remogdes m? 0,0210000 24,91 0,52
Aniliar
Composicéo 6083 ORSE Mureta Pré-Moldada para Ligagdes Domiciliares de Agua Converséo InfowOrca un 1,0000000 257,70 257,70
Auxiliar
Composicao 76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagéo Aterros / Reaterros / Compactagdes m? 1,3260000 24,91 33,03
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 24,91 24,91
Aunrxiliar ; Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,36 33,36
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo ORSE Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" Material un 1,0000000 13,61 13,61
00006036/SIN
Insumo ORSE Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial Material un 1,0000000 3,84 3,84
00007098/SIN
Insumo ORSE Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de Material m 6,0000000 5,51 33,06
00009813/SIN parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)
API
Insumo ORSE Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial Material m 1,0000000 7,97 7,97
NNNNARKA/SIN
Insumo 1784 ORSE Plug pvc rigido roscavel d=1/2" Material un 1,0000000 0,79 0,79
Insumo 2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Material un 1,0000000 2,13 2,13
Insumo 2360 ORSE Uniao pvc rigido roscavel d=1/2" Material un 2,0000000 6,77 13,54
Insumo 5161 ORSE Adaptador pead 20mm x 1/2" Material un 2,0000000 4,76 9,52
Insumo 5240 ORSE Colar de tomada em pvc com travas e saida roscavel de = 60mm x 1/2" Material un 1,0000000 12,39 12,39
Insumo 6313 ORSE Lacre anti-fraude para hidrémetro em polipropileno Material UN 1,0000000 0,89 0,89
Insumo 980 ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" Material m 20,0000000 0,30 6,00
MO sem LS => 81,81 LS => 96,32 MO com LS => 178,13
Valor do BDI => 124,63 Valor com BDI => 678,55
492 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de Agua Fria M 1,0000000 13,47 13,47
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 em PVC

Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1586000 25,33 4,01
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1586000 33,36 5,29
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 3,91 4,10
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'’AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0370000 2,08 0,07
MO sem LS => 2,95 LS => 3,48 MO comLS => 6,42
Valor do BDI => 3,03 Valor com BDI => 16,50
4.9.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 10,74 10,74
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 emPVC
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1520000 25,33 3,85
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1520000 33,36 5,07
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 66,63 0,47
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 0,68 0,68
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0080000 75,49 0,60
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0338000 2,08 0,07
MO sem LS => 2,83 LS => 3,34 MO comLS => 6,16
Valor do BDI => 2,41 Valor com BDI => 13,15
4.9.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X  Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 6,26 6,26
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Reservacéo e Bombas de
INSTALACAO. AF 04/2024 Recalque
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0576000 25,33 1,45
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0576000 33,36 1,92
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0035000 66,63 0,23
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0053000 15,30 0,08
Insumo 00003522 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR Material UN 1,0000000 2,28 2,28
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0040000 75,49 0,30
CM3
MO sem LS => 1,07 LS => 1,26 MO comLS => 2,32
Valor do BDI => 140 Valor com BDI => 7,66
495 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 14,71 14,71
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 emPVC
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,2026000 25,33 513
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2026000 33,36 6,75
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000 66,63 0,70
Insumo 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 1,13 1,13
5648)
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0120000 75,49 0,90
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0507000 2,08 0,10
MO sem LS => 3,77 LS => 4,44 MO comLS => 8,20
Valor do BDI => 3,30 Valor com BDI => 18,01
4.9.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composic&o 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA  Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 8,03 8,03
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 emPVC
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0706000 25,33 1,78
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0706000 33,36 2,35
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 66,63 0,47
Insumo 00001956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 1,0000000 2,81 2,81
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0080000 75,49 0,60
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0108000 2,08 0,02
MO sem LS => 1,31 LS => 1,55 MO com LS => 2,85
Valor do BDI => 1,80 Valor com BDI => 9,83
49.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM Valvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 126,24 126,24
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Prediais
AF 08/2021
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,2595000 25,33 6,57
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2595000 33,36 8,65
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0132000 15,30 0,20
Insumo 00006013 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, Material UN 1,0000000 110,82 110,82
SIMPLES, BITOLA 1"
MO sem LS => 4,83 LS => 5,69 MO comLS => 10,51
Valor do BDI => 28,40 Valor com BDI => 154,64

49.8 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 86942 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, Lougas e Metais UN 1,0000000 283,36 283,36
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
Composicéo 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU Lougas e Metais UN 1,0000000 9,39 9,39
Auxiliar SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
Composigéo 86882 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO  Loucas e Metais UN 1,0000000 21,77 21,77
Auxiliar E INSTALACAO. AF 02/2026
Composi¢éo 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO  Lougas e Metais UN 1,0000000 11,43 11,43
Auxiliar E INSTALACAO. AF 02/2026
Composicéo 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, Lougas e Metais UN 1,0000000 166,92 166,92
Auxiliar PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
Composicéo 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO  Lougas e Metais UN 1,0000000 73,85 73,85
Auxiliar POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
MO sem LS => 13,45 LS => 15,84 MO comLS => 29,29
Valor do BDI => 63,75 Valor com BDI => 347,11
4.10.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 20,47 20,47
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2910000 26,15 7,60
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2910000 34,34 9,99
Anxiliar B Parametros
Composicéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0009000 870,67 0,78
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 2,10 2,10
CORRUGADO
MO sem LS => 5,57 LS => 6,56 MO comLS => 12,12
Valor do BDI => 4,60 Valor com BDI => 25,07
4.10.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 36,14 36,14
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5500000 26,15 14,38
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5500000 34,34 18,88
Anxiliar B Parametros
Composicéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0009000 870,67 0,78
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 2,10 2,10
CORRUGADO
MO sem LS => 10,48 LS => 12,34 MO comLS => 22,82
Valor do BDI => 8,13 Valor com BDI => 44,27
4.10.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91851 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 10,23 10,23
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1030000 26,15 2,69
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1030000 34,34 3,53
Auxiliar Parametros
Insumo 00040402 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, Material M 1,1000000 3,60 3,96
DIAMETRO 40 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0023000 24,00 0,05
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,95 LS => 2,30 MO comLS => 4,24
Valor do BDI => 2,30 Valor com BDI => 12,53
4.10.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91849 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 8,31 8,31
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0860000 26,15 2,24
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0860000 34,34 2,95
Auixiliar Parametros
Insumo 00040401 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, Material M 1,1000000 2,80 3,08
DIAMETRO 32 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0020000 24,00 0,04
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,63 LS => 1,92 MO comLS => 3,54
Valor do BDI => 1,86 Valor com BDI => 10,17
4.10.5 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 14,36 14,36
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composi¢ao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1660000 26,15 4,34
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1660000 34,34 5,70
Auixiliar Parametros
Insumo 00039247 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO Material M 1,0170000 4,25 4,32
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
MO sem LS => 3,14 LS => 3,70 MO comLS => 6,84
Valor do BDI => 3,23 Valor com BDI => 17,59
4.10.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 13,58 13,58
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1490000 26,15 3,89
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1490000 34,34 511
Aunrxiliar Parametros
Insumo 00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM Material M 1,0170000 4,51 4,58
MO sem LS => 2,82 LS => 3,32 MO comLS => 6,14
Valor do BDI => 3,05 Valor com BDI => 16,63



4.10.7 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA Instalagbes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 10,78 10,78
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1340000 26,15 3,50
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1340000 34,34 4,60
Aunxiliar Parametros
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 1,0170000 2,64 2,68
MO sem LS => 2,54 LS => 2,99 MO comLS => 5,62
Valor do BDI => 2,42 Valor com BDI => 13,20
4.10.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 15,79 15,79
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1770000 26,15 4,62
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1770000 34,34 6,07
Anxiliar Parametros
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA Material M 1,0170000 5,02 5,10
MO sem LS => 3,36 LS => 3,96 MO comLS => 7,31
Valor do BDI => 3,55 Valor com BDI => 19,34
4.10.9 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91867 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 10,81 10,81
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0940000 26,15 2,45
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0940000 34,34 3,22
Auxiliar Parametros
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA Material M 1,0170000 5,02 5,10
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0018000 24,00 0,04
MM (0.01 KG/M)
MO sem LS => 1,78 LS => 2,10 MO comLS => 3,87
Valor do BDI => 2,43 Valor com BDI => 13,24
4.10.10 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 13177 ORSE Luminéria sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar Luminarias Internas un 1,0000000 376,25 376,25
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 24,91 24,91
Auixiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,34 34,34
Auixiliar Parametros
Insumo 13964 ORSE Luminéria sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar Material un 1,0000000 317,00 317,00
MO sem LS => 18,48 LS => 21,76 MO comLS => 40,23
Valor do BDI => 84,65 Valor com BDI => 460,90
4.10.11 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 13176 ORSE Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar Luminéarias Internas un 1,0000000 85,20 85,20
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 24,91 24,91
Anxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,34 34,34
Auxiliar Parametros
Insumo 13962 ORSE Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar Material un 1,0000000 25,95 25,95
MO sem LS => 18,48 LS => 21,76 MO comLS => 40,23
Valor do BDI => 19,17 Valor com BDI => 104,37
4.10.12 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 30,28 30,28
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composi¢éo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalag8es Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,07 11,07
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composi¢édo 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 19,21 19,21
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 6,82 LS => 8,03 MO comLS => 14,85
Valor do BDI => 6,81 Valor com BDI => 37,09
4.10.13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 45,76 45,76
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagbes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,07 11,07
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 34,69 34,69
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 10,04 LS => 11,83 MO comLS => 21,86
Valor do BDI => 10,29 Valor com BDI => 56,05
4.10.14 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12223 ORSE Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 12 disjuntores, Conversao InfowOrca un 1,0000000 401,53 401,53
com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores
Composicao 87296 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m? 0,0110000 782,88 8,61
Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 08/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9000000 24,91 22,41
Aunrxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 33,84 20,30
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,4000000 34,34 48,07
Anxiliar Parametros
Insumo 2527 ORSE Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de ago, p/até 12 disjuntores Material un 1,0000000 302,14 302,14

c/barramento, padréo DIN, ref.904301, Cemar ou similar



MO sem LS => 29,61 LS => 34,86 MO comLS => 64,46
Valor do BDI => 90,34 Valor com BDI => 491,87
4.10.15 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE Instalagbes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 47,88 47,88
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,07 11,07
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 36,81 36,81
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 12,11 LS => 14,26 MO com LS => 26,37
Valor do BDI => 10,77 Valor com BDI => 58,65
4.10.16 Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 36,14 36,14
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,07 11,07
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 25,07 25,07
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 8,43 LS => 9,93 MO comLS => 18,35
Valor do BDI => 8,13 Valor com BDI => 44,27
4.10.17 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 14,84 14,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2220000 26,15 5,80
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2220000 34,34 7,62
Auxiliar Parametros
Insumo 00002555 SINAPI CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA Material UN 1,0000000 1,42 1,42
MO sem LS => 4,21 LS => 4,96 MO comLS => 9,16
Valor do BDI => 3,33 Valor com BDI => 18,17
4.10.18 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - Instalacdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 11,72 11,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0354280 26,15 0,92
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0354280 34,34 1,21
Anxiliar Parametros
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 1,0000000 0,97 0,97
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 1,0000000 8,62 8,62
32A
MO sem LS => 0,67 LS => 0,79 MO comLS => 1,45
Valor do BDI => 2,63 Valor com BDI => 14,35
4.10.19 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - Instalacdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 22,09 22,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1271400 26,15 3,32
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1271400 34,34 4,36
Anxiliar Parametros
Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, Material UN 1,0000000 1,62 1,62
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00034686 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 Material UN 1,0000000 12,79 12,79
-50A
MO sem LS => 2,41 LS => 2,84 MO comLS => 524
Valor do BDI => 4,97 Valor com BDI => 27,06
4.10.20 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 12,19 12,19
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0510000 26,15 1,33
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0510000 34,34 1,75
Anxiliar Parametros
Insumo 00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 7,29 9,06
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 6,11 0,05
X5M
MO sem LS => 0,96 LS => 1,14 MO comLS => 2,10
Valor do BDI => 2,74 Valor com BDI => 14,93
4.10.21 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 5,20 5,20
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0290000 26,15 0,75
Auxiliar Parametros
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0290000 34,34 0,99
Anxiliar Parametros
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 2,75 3,41
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 6,11 0,05
X5M
MO sem LS => 0,55 LS => 0,65 MO comLS => 1,19
Valor do BDI => 1,17 Valor com BDI => 6,37
4.10.22 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 7237 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = Caixas de Passagem em alvenaria un 1,0000000 304,02 304,02

0.40 x 0.40 x 0.40m

de tijolos macicos



Composi¢édo 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado Concreto Simples m3 0,0576000 682,68 39,32
Auxiliar

Composicéo 141 ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao  Armaduras Convencionais kg 1,2940000 12,78 16,53
Auxiliar deferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composicéo 155 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com Alvenarias de Vedagédo m?2 0,9900000 142,21 140,78
Auxiliar argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
Composicao 1908 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Argamassas m2 0,6400000 48,06 30,75
Auxiliar / cal / areia), espessura 2,0 cm
Composi¢éo 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagdo Manual em Area m? 0,2520000 74,73 18,83
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composi¢édo 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado  Converséo InfowOrca m2 0,6400000 8,94 5,72
Auxiliar 08/2015
Composicéo 85 ORSE Forma plana para fundagées, em compensado resinado 12mm, 03 usos Formas para Fundagées m?2 0,4440000 117,34 52,09
Auxiliar
MO sem LS => 54,77 LS => 64,49 MO com LS => 119,26
Valor do BDI => 68,40 Valor com BDI => 372,42
4.10.23 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m Conversé&o InfoWOrca un 1,0000000 73,37 73,37
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 24,91 7,47
Auixiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 34,34 10,30
Aunrxiliar Parametros
Insumo 1096 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector Material un 1,0000000 55,60 55,60
MO sem LS => 5,54 LS => 6,53 MO comLS => 12,06
Valor do BDI => 16,50 Valor com BDI => 89,87
5.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 93 ORSE Alvenaria pedra granitica argamassada traco (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 Alvenarias de Pedra e Concretos m? 1,0000000 638,95 638,95
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgé@o mecanica e transporte para Fundagdes
Composicéo 1906 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas Argamassas m3 0,3000000 477,64 143,29
Auxiliar areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecanica e transporte
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,0000000 24,91 149,46
Aunrxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,0000000 33,84 203,04
Anxiliar Parametros
Insumo 1715 ORSE Pedra de méo granitica Material m? 1,2000000 119,30 143,16
MO sem LS => 118,32 LS => 139,30 MO comLS => 257,61
Valor do BDI => 143,76 Valor com BDI => 782,71
5.1.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 18,40 18,40
AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0750000 25,63 1,92
Auixiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1960000 33,61 6,58
Auixiliar - Parametros
Composi¢ao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,12 9,12
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,8560000 0,22 0,18

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0.01 KG/M)
MO sem LS => 3,10 LS => 3,65 MO comLS => 6,75
Valor do BDI => 4,14 Valor com BDI => 22,54
5.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgéo de Concreto mé 1,0000000 647,59 647,59
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,5333000 24,91 63,10
Anxiliar ; Parametros
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,6046000 41,25 66,18
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,8259000 2,16 1,78
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7787000 0,42 0,32
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7558000 144,80 109,43
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 322,9777000 1,04 335,89
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5872000 120,73 70,89
FRETE
MO sem LS => 42,22 LS => 49,71 MO comLS => 91,93
Valor do BDI => 145,70 Valor com BDI => 793,29
5.1.8 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, Lajes Pré-Moldadas m2 1,0000000 178,70 178,70
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
Composicéo 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES Concretagem para Estruturas de m3 0,0540000 832,17 44,93
Auxiliar PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  Concreto Armado
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5200000 33,24 17,28
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3900000 24,91 9,71
Anxiliar . _ Parametros
Composigéo 92273 SINAPI FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- Formas para Estruturas de M 1,1600000 19,07 22,12
Auxiliar DIREITO SIMPLES. AF 09/2020 Concreto Armado
Composicéo 92767 SINAPI ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 0,9910000 15,82 15,67
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Insumo 00003741 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA Material m2 1,0000000 35,41 35,41

FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 45 M
(SEM COLOCACAOQ)



Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,8700000 17,53 32,78
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0400000 20,09 0,80
MO sem LS => 14,16 LS => 16,68 MO comLS => 30,84
Valor do BDI => 40,20 Valor com BDI => 218,90
521 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89453 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM Alvenaria Estrutural - Blocos de m? 1,0000000 88,15 88,15
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 Concreto
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4500000 33,84 15,22
Aunixiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4500000 24,91 11,20
Aunixiliar B Parametros
Composicéo 88715 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0113000 807,71 9,12
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00025070 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR  Material UN 10,2040000 3,91 39,89
6136)
Insumo 00038589 SINAPI MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA  Material UN 1,4600000 2,23 3,25
(NBR 6136)
Insumo 00038591 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR  Material UN 1,4600000 3,57 5,21
6136)
Insumo 00038597 SINAPI CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA Material UN 0,9700000 4,40 4,26
(NBR 6136)
MO sem LS => 8,96 LS => 10,55 MO comLS => 19,50
Valor do BDI => 19,83 Valor com BDI => 107,98
5.2.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo C2299 SEINFRA  TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA 0 m? 1,0000000 274,51 274,51
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8000000 24,91 19,92
Aunxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 33,84 10,15
Anxiliar Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,4200000 33,24 80,44
Anxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4600000 33,61 15,46
Anxiliar Parametros
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,4200000 25,31 61,25
Auxiliar Parametros
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4600000 25,63 11,78
Anxiliar Parametros
Insumo 10103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0900000 16,53 1,48
Insumo 10109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0330000 83,58 2,75
Insumo 10169 SEINFRA ACO CA-60 Material KG 5,2700000 7,59 39,99
Insumo 10280 SEINFRA BRITA Material m3 0,0400000 100,50 4,02
Insumo 10529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) Material m?2 0,4000000 35,95 14,38
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 16,0000000 0,71 11,36
Insumo 11916 SEINFRA  TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm Material M 0,1200000 12,77 1,53
MO sem LS => 62,36 LS => 73,42 MO comLS => 135,78
Valor do BDI => 61,76 Valor com BDI => 336,27
54.1 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM Telhamento para Cobertura m2 1,0000000 53,32 53,32
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1660000 24,91 4,13
Anxiliar Parametros
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1280000 32,93 4,21
Anxiliar , Parametros
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0053000 39,43 0,20
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0073000 38,23 0,27
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material CcJ 1,2600000 0,24 0,30
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 Material UN 1,2600000 3,71 4,67
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM Material m? 1,3570000 29,14 39,54
AMIANTO)
MO sem LS => 2,74 LS => 3,23 MO comLS => 5,96
Valor do BDI => 11,99 Valor com BDI => 6531
5.4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cobertura m? 1,0000000 26,64 26,64
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 10/2025
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0993423 25,31 2,51
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1952000 33,24 6,48
Auxiliar Parametros
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0046000 39,43 0,18
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0093000 38,23 0,35
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,6338168 26,25 16,63
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 16,40 0,49
MO sem LS => 3,08 LS => 3,63 MO comLS => 6,71
32,63

Vﬂor do BDI => 5,99

Valor com BDI =>




5.4.3 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 62,07 62,07
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2820000 24,91 7,02
Auniliar Parametros
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1880000 32,93 6,19
Aunxiliar B Parametros
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0132000 39,43 0,52
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0183000 38,23 0,69
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0530000 36,25 1,92
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 16,00 0,12
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0016000 129,88 0,20
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 155,04 9,14
Insumo 00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33  Material M 1,0500000 34,55 36,27
CM
MO sem LS => 4,47 LS => 5,27 MO comLS => 9,74
Valor do BDI => 13,96 Valor com BDI => 76,03
5.4.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,  Telhamento para Cobertura M 1,0000000 50,64 50,64
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2070000 24,91 5,15
Aunrxiliar Parametros
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1120000 32,93 3,68
Aunrxiliar ; Parametros
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0132000 39,43 0,52
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0183000 38,23 0,69
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,1980000 36,25 717
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0060000 16,00 0,09
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0012000 129,88 0,15
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 155,04 6,97
Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 1,0500000 24,98 26,22
CORTE 25 CM
MO sem LS => 3,11 LS => 3,67 MO comLS => 6,77
Valor do BDI => 11,39 Valor com BDI => 62,03
6.1.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE Lastro m?2 1,0000000 50,77 50,77
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3390500 33,84 11,47
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1226500 24,91 3,05
Anxiliar Parametros
Composicéo 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m3 0,0690000 525,40 36,25
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
MO sem LS => 7,07 LS => 8,33 MO comLS => 15,40
Valor do BDI => 11,42 Valor com BDI => 62,19
6.3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 103316 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE Alvenaria de Vedagéo m? 1,0000000 79,64 79,64
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
Composicéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0087000 856,94 7,45
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7300000 33,84 24,70
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3650000 24,91 9,09
Anxiliar Parametros
Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material UN 13,6000000 2,74 37,26
6136)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D  Material M 0,4200000 1,98 0,83
=%*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 63,01 0,31
MO sem LS => 11,35 LS => 13,37 MO comLS => 24,71
Valor do BDI => 17,91 Valor com BDI => 97,55
7.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E Instalacdes Prediais de Aguas M 1,0000000 70,43 70,43
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Pluviais - Tubos, Conexdes, Caixas
e Ralos
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,2533000 25,33 6,41
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2533000 33,36 8,45
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 53,66 55,55
PREDIAL (NBR 5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0141000 2,08 0,02
MO sem LS => 4,71 LS => 5,55 MO comLS => 10,26
Valor do BDI => 15,84 Valor com BDI => 86,27
7.11 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Instalacdes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 29,70 29,70
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. Tubos e Conexdes
AF 08/2022
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,2632000 25,33 6,66

Auxiliar

COMPLEMENTARES

Parametros



Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2632000 33,36 8,78
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 13,49 14,23
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0146000 2,08 0,03
MO sem LS => 4,90 LS => 5,77 MO comLS => 10,66
Valor do BDI => 6,68 Valor com BDI => 36,38
711 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagéo m? 1,0000000 141,88 141,88
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composicéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0105000 932,71 9,79
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,2000000 33,84 74,44
Aunrxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1000000 24,91 27,40
Aunxiliar Parametros
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 37,7400000 0,76 28,68
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D  Material M 0,5800000 1,98 1,14
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0069000 63,01 0,43
MO sem LS => 33,26 LS => 39,16 MO comLS => 72,41
Valor do BDI => 31,92 Valor com BDI => 173,80
7.1.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao Préprio 271 Préprio CAIXA COLETORA IMPERMEABILIZADA 60x60x60 cm ASTU - ASSENTAMENTO DE UNID 1,0000000 991,40 991,40
TUBOS E PECAS
Composicéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m? 0,3500000 98,53 34,48
Anxiliar
Composicéo 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m? 0,0300000 942,83 28,28
Auxiliar SOLO OU RADIERS. AF 01/2024
Composicéo 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagéo m? 1,6000000 169,82 271,71
Auxiliar HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021
Composigao 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO Chapisco m? 3,2000000 6,08 19,45
Auxiliar INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022
Composicéo 121084 SBC REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA TRACO 1:1:12 REVESTIMENTOS EXTERNOS m? 3,2000000 14,41 46,11
Anxiliar
Composicéo 9360 ORSE Impermeabilizag&o com aplicagédo de argamassa polimérica tipo Denvertec 100  Impermeabilizagdo m?2 3,2000000 52,72 168,70
Auxiliar ousimilar
Composi¢édo 1526 ORSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido m 1,5000000 44,54 66,81
Auxiliar Soldavel para Esgoto
Composi¢édo 89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 2,0000000 21,58 43,16
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO  Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composicéo 89629 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Instalaces Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 76,81 76,81
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 em PVC
Composicéo 32.07.226 CPOS/CDH  Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas de 32,07 M 0,1000000 8,90 0,89
Auxiliar U dilatacdo
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 24,91 99,64
Anxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 33,84 135,36
Anxiliar Parametros
MO sem LS => 227,50 LS => 267,84 MO comLS => 495,33
Valor do BDI => 223,06 Valor com BDI => 1.214,46
711 Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao Préprio 272 Préprio TAMPA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 0,60X0,60X0,05 ASTU - ASSENTAMENTO DE UNID 1,0000000 218,48 218,48
TUBOS E PECAS
Composigao 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto mé 0,0500000 673,33 33,66
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composicéo 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para Estruturas de KG 4,0000000 14,20 56,80
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composicéo 92267 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA Férmas para Estruturas de m? 0,8000000 49,58 39,66
Auxiliar COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 Concreto Armado
Composicéo 03.01.008 FDE DESMOLDANTE ANTIADERENTE APLICADO EM FORMAS METALICAS Forma m? 0,0500000 4,95 0,24
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,5000000 33,84 50,76
Aunxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,5000000 24,91 37,36
Anxiliar Parametros
MO sem LS => 37,95 LS => 44,68 MO comLS => 82,62
Valor do BDI => 49,15 Valor com BDI => 267,63
711 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 053785 SBC TE REDUCAO SERIE R PVC 100x50mm INSTALACOES HIDRAULICAS - UN 1,0000000 76,62 76,62
ESGOTO
Insumo 003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas Material UN 0,9000000 8,82 7,93
Insumo 003487 SBC LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 Material UN 0,0730000 56,97 4,15
Insumo 003889 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO Material UN 0,1030000 73,49 7,56
Insumo 043823 SBC TE DE REDUCAO PVC ESGOTO SERIE R 100x50mm Material UN 1,0000000 36,89 36,89
Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 0,4600000 17,94 8,25
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 0,4600000 25,76 11,84
MO sem LS => 9,23 LS => 10,87 MO com LS => 20,09
Valor do BDI => 17,23 Valor com BDI => 93,85
7.1.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 053309 SBC TE SANITARIO PVC ESGOTO 75x50mm INSTALACOES HIDRAULICAS - UN 1,0000000 51,00 51,00
ESGOTO
Insumo 004479 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC 75mm Material UN 1,0000000 4,81 4,81



Insumo 004490 SBC TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm Material UN 1,0000000 20,21 20,21
Insumo 004869 SBC VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g Material UN 0,0350000 58,50 2,04
Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,5480000 17,94 9,83
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,5480000 25,76 14,11
MO sem LS => 11,00 LS => 12,95 MO comLS => 23,94
Valor do BDI => 11,47 Valor com BDI => 62,47
7.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo Préprio 269 Préprio TERMINAL TIPO CHAPEU CHINES DN100 ASTU - ASSENTAMENTO DE UNID 1,0000000 100,38 100,38
B _ TUBOS E PECAS
Insumo 69667 SIURB CHAPEU CHINES P/ DUTO GALV. 35CM BITOLA 22 P/ EXAUSTOR Material UN 1,0000000 77,98 77,98
Insumo 3461 ORSE Abragadeira metalica tipo "d" de 4" Material un 1,0000000 6,02 6,02
Insumo MATED- SETOP PARAFUSO (ROSCA: AUTOBROCANTE|MATERIAL: ACOJACABAMENTO: Material un 4,0000000 0,72 2,88
12590 ZINCADO|COMPRIMENTO: 50MM|DIAMETRO: 4,8-5,5MM|DIAMETRO DO
FURO: 8MMI5/16")
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0500000 36,25 1,81
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,3000000 15,16 4,54
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 0,3000000 23,86 7,15
MO sem LS => 5,37 LS => 6,33 MO comLS => 11,69
Valor do BDI => 22,58 Valor com BDI => 122,96
7.1.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Préprio 270 Préprio Filtro de carvéo ativado DN100 para ventilag&o de I6culos, inclusive instalagdo  ASTU - ASSENTAMENTO DE UNID 1,0000000 30,00 30,00
TUBOS E PECAS
Insumo 00000208 Préprio Carvao ativado granulado para filtragem de gases Equipamento un 1,0000000 30,00 30,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLsS => 0,00
Valor do BDI => 6,75 Valor com BDI => 36,75
7.1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1526 ORSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm Tubos e Conexdes de PVC Rigido m 1,0000000 44,54 44,54
Soldavel para Esgoto
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4800000 24,91 11,95
Auixiliar ; Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,4800000 33,36 16,01
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo ORSE Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688) Material m 1,0100000 13,41 13,54
00009837/SIN
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0170000 72,41 1,23
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0260000 69,74 1,81
MO sem LS => 8,76 LS => 10,32 MO comLS => 19,08
Valor do BDI => 10,02 Valor com BDI => 54,56
712 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 053886 SBC JOELHO 45 SERIE R PVC 50mm INSTALACOES HIDRAULICAS - UN 1,0000000 20,30 20,30
ESGOTO
Insumo 003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas Material UN 0,2000000 8,82 1,76
Insumo 003487 SBC LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 Material UN 0,0160000 56,97 0,91
Insumo 003889 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO Material UN 0,0220000 73,49 1,61
Insumo 043605 SBC JOELHO 45 PVC ESGOTO REFORCADO SERIE R 50mm Material UN 1,0000000 5,42 5,42
Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 0,2430000 17,94 4,35
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Méao de Obra H 0,2430000 25,76 6,25
MO sem LS => 4,87 LS => 5,74 MO comLS => 10,60
Valor do BDI => 4,56 Valor com BDI => 24,86
7.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E Instala¢des Prediais de Esgoto - M 1,0000000 12,73 12,73
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILA(;AO. Tubos e Conexdes
AF 08/2022
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0415000 25,33 1,05
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0415000 33,36 1,38
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 9,73 10,26
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0230000 2,08 0,04
MO sem LS => 0,77 LS => 0,91 MO comLS => 1,67
Valor do BDI => 2,86 Valor com BDI => 15,59
7.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 7752 ORSE Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm Tubos e Conexdes de Ferro un 1,0000000 79,90 79,90
Fundido
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5000000 24,91 12,45
Auxiliar . Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,5000000 33,36 16,68
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo ORSE Ralo fofo semiesferico, 150 mm, para lajes/ calhas Material un 1,0000000 50,77 50,77
00011709/SIN
MO sem LS => 9,13 LS => 10,75 MO com LS => 19,88
Valor do BDI => 17,97 Valor com BDI => 97,87
7.3 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA Instalages Prediais de Aguas UN 1,0000000 126,58 126,58
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE Pluviais - Tubos, Conexdes, Caixas
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 e Ralos
Composi¢ao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,4713000 25,33 11,93
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,4713000 33,36 15,72
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO  Material UN 2,0000000 12,18 24,36

PREDIAL



Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,1750000 27,50 4,81
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00020158 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 69,76 69,76
MO sem LS => 8,77 LS => 10,33 MO comLS => 19,09
Valor do BDI => 28,48 Valor com BDI => 155,06
7.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 7238 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = Caixas de Passagem em alvenaria un 1,0000000 282,43 282,43
0.60 x 0.60 x 0.15m de tijolos macicos
Composicao 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m3 0,1200000 682,68 81,92
Auxiliar
Composicao 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 3,2000000 13,82 44,22
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1
Composicéo 155 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com Alvenarias de Vedagédo m2 0,4320000 142,21 61,43
Auxiliar argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
Composicao 1908 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Argamassas m2 0,3600000 48,06 17,30
Auxiliar / cal / areia), espessura 2,0 cm
Composicédo 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagdo Manual em Area m? 0,1000000 74,73 7,47
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composi¢édo 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado  Converséo InfoWOrca m2 0,3600000 8,94 3,21
Auxiliar 08/2015
Composi¢édo 85 ORSE Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos Formas para Fundacdes m2 0,5700000 117,34 66,88
Auxiliar
MO sem LS => 44,37 LS => 52,24 MO comLS => 96,61
Valor do BDI => 63,54 Valor com BDI => 345,97
7.5 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Préprio 274 Préprio Tanque de Acumulagéo Hermético ASTU - ASSENTAMENTO DE UNID 1,0000000 18.390,35 18.390,35
. TUBOS E PECAS
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 6,5000000 33,36 216,84
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 6,5000000 25,33 164,64
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m? 24,8400000 98,53 2.447,48
Aniliar
Composicao 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m? 14,8400000 25,17 373,52
Auxiliar
Insumo CPOS/CDH Reservatdrio em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e protecdo Material UN 1,0000000 15.132,75 15.132,75
M.04.000.0650 U anti UV, capacidade de 10.000 litros, com acessorio; ref. Acqualimp, Amanco ou
83 equivalente
Insumo 00036365 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) Material M 1,0000000 36,33 36,33
Insumo 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 7,52 7,52
PREDIAL
Insumo 00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 8,27 8,27
PREDIAL
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)  Material UN 1,0000000 3,00 3,00
MO sem LS => 913,46 LS => 1.075,42 MO comLS => 1.988,88
Valor do BDI => 4.137,82 Valor com BDI => 22.528,17
8.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 11124 ORSE Entrada de energia elétrica monofasica demanda entre 6,3 e 8,8 kw - Rev 01 Entrada em Baixa Tens&o un 1,0000000 2.086,66 2.086,66
Composicao 11141 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padréo DIN (Europeu - linha Fusiveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 62,63 62,63
Auxiliar branca),curva C, corrente 5KA
Composicao 2892 ORSE Fornecimento de isolador roldana de porcelana Fornecimento de Materiais para un 1,0000000 2,00 2,00
Aniliar Redes de Eneraia Elétrica e
Composicao 337 ORSE Quadro de medi¢do monofasica (até 6 kva) com caixa em noril Entrada em Baixa Tensao un 1,0000000 345,33 345,33
Auxiliar
Composicao 353 ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") Interligagdes até Quadro Geral - m 7,5000000 17,33 129,97
Auxiliar Eletrodutos e Conexdes
Composicao 362 ORSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscével, diam = 25mm (3/4") Interligagdes até Quadro Geral - un 2,0000000 8,60 17,20
Auxiliar Eletrodutos e Conexdes
Composicao 371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") Interligagdes até Quadro Geral - un 4,0000000 2,93 11,72
Auxiliar Eletrodutos e Conexdes
Composicéo 4429 ORSE Caixa de inspec¢édo 0,30 x 0,30 x 0,40m Caixas de Passagem em alvenaria un 1,0000000 200,82 200,82
Anxiliar de tiiolos macicos
Composigéo 681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev  Pontos de Suprimento de Telefone un 1,0000000 6,71 6,71
Auxiliar 02 (10/2021)
Composicéo 7927 ORSE Terminal de compresséo para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalacéo Interligagdes até Quadro Geral - un 3,0000000 3,33 9,99
Auxiliar Fios e Cabos
Composi¢édo 9006 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm?, 1kv/90°C Interligages até Quadro Geral - m 15,0000000 26,27 394,05
Auxiliar Fios e Cabos
Composi¢édo 9163 ORSE Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m,  Conversédo InfoWOrca un 1,0000000 789,14 789,14
Auxiliar completo
Composicéo 9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m Converséo InfowOrca un 1,0000000 73,37 73,37
Auxiliar
Composicéo 9391 ORSE Cabo de cobre ni 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) Péara-raios kg 0,2840000 153,98 43,73
Auxiliar
MO sem LS => 238,97 LS => 281,34 MO comLS => 520,30
Valor do BDI => 469,49 Valor com BDI => 2.556,15
8.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 11141 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padr&o DIN (Europeu - linha Fusiveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 62,63 62,63
branca),curva C, corrente 5SKA
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 24,91 14,94
Auixiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 34,34 20,60
Auxiliar Parametros
Insumo 3603 ORSE Disjuntor monopolar 70 A, padréo DIN (linha branca), curva de disparo C, Material un 1,0000000 27,09 27,09
corrente de interrupcéo 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
MO sem LS => 11,08 LS => 13,05 MO comLS => 24,13
Valor do BDI => 14,09 Valor com BDI => 76,72
8.4 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - Instalacdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 15,42 15,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0877910 26,15 2,29
Auxiliar Parametros
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0877910 34,34 3,01
Anxiliar Parametros



Insumo 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,50 1,50
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 1,0000000 8,62 8,62
32A
MO sem LS => 1,66 LS => 1,96 MO comLS => 3,62
Valor do BDI => 3,46 Valor com BDI => 18,88
8.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 9205 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 10mm2 - 0,6Kv/1Kv/90° Interligagdes até Quadro Geral - m 1,0000000 19,39 19,39
Fios e Cabos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1400000 24,91 3,48
Auixiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1400000 34,34 4,80
Aunrxiliar Parametros
Insumo 4125 ORSE Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 10mm?, 0,6/1KV /90° C (Eprotenax-G7 ou Material m 1,0200000 10,90 11,11
similar)
MO sem LS => 2,58 LS => 3,04 MO comLS => 5,62
Valor do BDI => 4,36 Valor com BDI => 23,75
8.6 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 2975 ORSE Fornecimento e implantag&o de relé foto-elétrico em poste Fornecimento de Materiais para un 1,0000000 61,58 61,58
Redes de Energia Elétrica e
Composicéo 2952 ORSE Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, ¢/ base mével Fornecimento de Materiais para un 1,0000000 24,49 24,49
Auxiliar Redes de Energia Elétrica e
Composicéo 3000 ORSE Mao-de-obra para implantag&o de relé foto-elétrico em poste s/ fornecimento Servigos em Redes de Energia un 1,0000000 37,09 37,09
Auxiliar Elétrica e lluminacéo
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 13,85 Valor com BDI => 75,43
8.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 14070 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalagdo Subestagdo Transformadora em m 1,0000000 15,89 15,89
Poste
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1100000 24,91 2,74
Aunrxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1100000 34,34 3,77
Aunrxiliar Parametros
Insumo 3283 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v Material m 1,0200000 9,20 9,38
MO sem LS => 2,03 LS => 2,39 MO comLS => 4,42
Valor do BDI => 3,57 Valor com BDI => 19,46
8.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 186 Proprio Poste em aco carbono, para iluminag&o publica, conico, continuo, reto, h=9.00m, 76 un 1,0000000 2.615,15 2.615,15
d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto
Composi¢édo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,0500000 651,52 32,57
Auxiliar para Fundacdes
Composicéo 128 ORSE Lancamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da Concreto Simples m3 0,0500000 70,53 3,52
Auxiliar superestrutura,inclusive colocagéo, adensamento e acabamento
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 5,0000000 24,91 124,55
Aunrxiliar Parametros
Insumo 2455 ORSE Aluguel de caminh&o guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp Equipamento h 1,0000000 104,51 104,51
Insumo 00000182 Préprio Poste em ago carbono, para iluminag&o publica, conico, continuo, reto, h=9.00m, Equipamento und 1,0000000 2.350,00 2.350,00
d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B un
MO sem LS => 39,83 LS => 46,90 MO com LS => 86,72
Valor do BDI => 588,40 Valor com BDI => 3.203,55
8.8 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 13396 ORSE Luminaria em LED p/ iluminagéo publica LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, Luminarias Externas un 1,0000000 1.766,72 1.766,72
1P-66,IRC 70, FP>0,95, 160Im/w,24.0000 Im e 32.000h, com base para Relé 7
PINOS, Dimerizavel, modelo GL421 G-Light ou similar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 24,91 24,91
Aniliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,34 34,34
Aunxiliar Parametros
Insumo 14122 ORSE Luminaria em LED p/ iluminagéo publica LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, Material un 1,0000000 1.707,47 1.707,47
1P-66,IRC 70, FP>0,95, 160Im/w,24.0000 Im e 32.000h, com base para Relé 7
PINOS, Dimerizavel, modelo GL421 G-Light ou similar
MO sem LS => 18,48 LS => 21,76 MO comLS => 40,23
Valor do BDI => 397,51 Valor com BDI => 2.164,23
10.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 10224 ORSE Canaleta de drenagem em concreto, dimensdes internas 40 x 50cm, com tampa  Caixas de Passagem em alvenaria m 1,0000000 604,20 604,20
de concreto, inclusive escavagdo manual de tijolos macigos
Composicéo 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m3 0,2020000 682,68 137,90
Auxiliar
Composicéo 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 11,3600000 13,82 156,99
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composicao 2497 ORSE Escavagédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagéo Manual em Area m3 0,5360000 74,73 40,05
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composicao 2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala Lastros, Lajes e Bergos m2 0,6000000 37,36 22,41
Anxiliar
Composicao 76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagao Aterros / Reaterros / Compactagdes m? 0,1340000 24,91 3,33
Auxiliar
Composicao 89 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 04 usos Formas para Fundag6es m2 2,2240000 109,50 243,52
Auxiliar
MO sem LS => 102,83 LS => 121,07 MO com LS => 223,89
Valor do BDI => 135,94 Valor com BDI => 740,14
10.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5970 ORSE Caixa de Drenagem Tipo | - Dimensdes 0,80x0,80x1,00m Execugéo de Caixas para un 1,0000000 1.684,85 1.684,85
Registros, Ventosas, Descargas e
Composicéo 157 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com Alvenarias de Vedagédo m?2 3,6000000 268,64 967,10
Auxiliar argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
Composicao 2497 ORSE Escavagédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagéo Manual em Area m? 1,4762000 74,73 110,31
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composicao 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demoligdes / Remogdes m3 1,2078000 24,91 30,08
Aniliar
Composicao 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado  Conversao InfowOrca m2 3,2000000 8,94 28,60

Auxiliar

08/2015



Composicao 3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)  Conversado InfowWOrca m?2 3,2000000 47,53 152,09
Auxiliar
Composicéo 6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para Converséo InfowWOrca m3 0,1200000 2.707,01 324,84
Auxiliar Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
Composicéo 76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagéo Aterros / Reaterros / Compactagdes m3 0,2684000 24,91 6,68
Auxiliar
Composicéo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 0,1000000 651,52 65,15
Auxiliar para Fundagdes
MO sem LS => 284,41 LS => 334,84 MO comLS => 619,25
Valor do BDI => 379,09 Valor com BDI => 2.063,94
10.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 6320 ORSE Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m? 1,0000000 682,68 682,68
Composi¢éo 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m? 1,0000000 682,68 682,68
Auxiliar
MO sem LS => 64,18 LS => 75,56 MO com LS => 139,73
Valor do BDI => 153,60 Valor com BDI => 836,28
1.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU  Paisagismo - Plantio UN 1,0000000 106,24 106,24
IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0584000 24,91 26,36
Anxiliar Parametros
Composicéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2117000 25,81 5,46
Anxiliar Parametros
Insumo 00000358 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1,0000000 74,42 74,42
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*1* M
MO sem LS => 9,11 LS => 10,73 MO com LS => 19,83
Valor do BDI => 23,90 Valor com BDI => 130,14
11.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103304 SINAPI INSTALACAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE Mobiliario Urbano UN 1,0000000 1.256,75 1.256,75
COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9697000 33,84 32,81
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6465000 24,91 16,10
Auxiliar Parametros
Insumo 00042439 SINAPI BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO Material UN 1,0000000 1.207,84 1.207,84
CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
MO sem LS => 15,44 LS => 18,18 MO com LS => 33,62
Valor do BDI => 282,76 Valor com BDI => 1.539,51
11.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicao 10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio Paisagismo m2 1,0000000 36,97 36,97
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0800000 24,91 1,99
Anxiliar Parametros
Composicéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0800000 25,81 2,06
Anxiliar Parametros
Insumo 11005 ORSE Grama esmeralda em placas Material m2 1,0000000 15,10 15,10
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m3 0,0050000 57,00 0,28
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m3 0,0800000 214,28 17,14
Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) Material kg 0,1000000 4,07 0,40
MO sem LS => 1,16 LS => 1,37 MO comLS => 2,53
Valor do BDI => 8,31 Valor com BDI => 45,28
11.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m2 1,0000000 3,28 3,28
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1000000 24,91 2,49
Aunxiliar Parametros
Insumo 1997 ORSE Sab&o em p6 Material kg 0,0050000 10,66 0,05
Insumo 2414 ORSE Vassoura piagava Material un 0,0500000 14,87 0,74
MO sem LS => 0,71 LS => 0,84 MO comLS => 1,54
Valor do BDI => 0,73 Va_lor com BDI => 4,01
Composicdes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 25,63 25,63
Parametros
Composicéo 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,97 15,97
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,41 141
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 7,42 LS => 8,74 MO comLS => 16,15
Valor do BDI => 576 Valor com BDI => 31,39
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 2531 25,31
Parametros
Composicéo 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,23 0,23
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros



Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,97 15,97
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,24 0,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,39 1,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 7,44 LS => 8,76 MO comLS => 16,20
Valor do BDI => 5,69 Valor com BDI => 31,00
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagéo m? 1,0000000 169,82 169,82
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021
Composicéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0183000 856,94 15,68
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composi¢édo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,3200000 33,84 78,50
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1600000 24,91 28,89
Aunixiliar Parametros
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 56,6200000 0,76 43,03
FUROS NA HORIZONTAL DE9 X 14 X 19 CM (L X AX C)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D  Material M 0,8050000 3,12 2,51
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0193000 63,01 1,21
MO sem LS => 35,44 LS => 41,73 MO com LS => 77,16
Valor do BDI => 38,20 Valor com BDI => 208,02
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 1,0000000 932,71 932,71
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAQAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 11,1000000 24,91 276,50
Aunixiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,1400000 144,80 165,07
TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 171,1300000 1,70 290,92
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 192,5200000 1,04 200,22
MO sem LS => 78,91 LS => 92,91 MO comLS => 171,82
Valor do BDI => 209,85 Valor com BDI => 1.142,56
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 1,0000000 856,94 856,94
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 4,5000000 41,25 185,62
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0500000 2,16 2,26
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horérios Produtivo e CHI 3,4500000 0,42 1,44
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,1600000 144,80 167,96
TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 174,1000000 1,70 295,97
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 195,8600000 1,04 203,69
MO sem LS => 67,91 LS => 79,96 MO comLS => 147,87
Valor do BDI => 192,81 Valor com BDI => 1.049,75
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88715 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m 1,0000000 807,71 807,71
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 4,2600000 41,25 175,72
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,9900000 2,16 2,13
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horérios Produtivo e CHI 3,2700000 0,42 1,37
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,1900000 144,80 172,31
TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 158,9500000 1,70 270,21
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 178,8200000 1,04 185,97
MO sem LS => 64,29 LS => 75,69 MO comLS => 139,98
Valor do BDI => 181,73 Valor com BDI => 989,44
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 1,0000000 802,88 802,88

UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019



Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7900000 24,91 19,67

Auixiliar Parametros

Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 3,6500000 41,25 150,56
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros

Composicéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,8500000 6,02 511
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Composi¢édo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 2,8000000 1,73 4,84
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 1,1800000 144,80 170,86
TRANSPORTE)

Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 157,4400000 1,70 267,64

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 Material KG 177,1200000 1,04 184,20

MO sem LS => 60,69 LS => 71,46 MO com LS => 132,15

Valor do BDI => 180,64 Valor com BDI => 983,52

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 1,0000000 823,07 823,07

UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 4,8800000 41,25 201,30
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢édo 88386 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo e CHP 1,1400000 5,56 6,33
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 05/2023
Composicéo 88392 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo e CHI 3,7400000 1,12 4,18
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,1600000 144,80 167,96
TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 154,4600000 1,70 262,58
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 173,7700000 1,04 180,72
MO sem LS => 73,65 LS => 86,71 MO comLS => 160,35
Valor do BDI => 185,19 Valor com BDI => 1.008,26
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m3 1,0000000 851,91 851,91
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 11,0200000 24,91 274,50
Anxiliar Parametros
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0,9400000 146,69 137,88
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 422,6300000 1,04 439,53
MO sem LS => 78,34 LS => 92,24 MO com LS => 170,58
Valor do BDI => 191,67 Valor com BDI => 1.043,58
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas mé 1,0000000 764,66 764,66

UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 4,3200000 41,25 178,20
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros

Composicéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0100000 2,16 2,18
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Composicéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 3,3100000 0,42 1,39
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,  Material m? 0,9500000 146,69 139,35
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 Material KG 426,4900000 1,04 443,54
MO sem LS => 65,20 LS => 76,76 MO com LS => 141,95
Valor do BDI => 172,04 Valor com BDI => 936,70
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m3 1,0000000 870,67 870,67
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 8,5700000 24,91 213,47
Aunixiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0700000 144,80 154,93
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 482,9600000 1,04 502,27
MO sem LS => 60,93 LS => 71,74 MO comLS => 132,66
Valor do BDI => 195,90 Valor com BDI => 1.066,57
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 1,0000000 801,86 801,86
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 3,4200000 41,25 141,07
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,8000000 2,16 1,72
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horérios Produtivo e CHI 2,6200000 0,42 1,10
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0700000 144,80 154,93
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 Material KG 483,7000000 1,04 503,04

MO sem LS => 51,61 LS => 60,77 MO com LS => 112,38



Valor do BDI => 180,41 Valor com BDI => 982,27
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87296 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m3 1,0000000 782,88 782,88
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAQAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 08/2019
Composi¢édo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7600000 24,91 18,93
Aunxiliar B Parametros
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 3,1700000 41,25 130,76
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7400000 6,02 4,45
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 2,4300000 1,73 4,20
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,2100000 144,80 175,20
TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 181,1900000 1,70 308,02
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 135,8900000 1,04 141,32
MO sem LS => 53,24 LS => 62,68 MO comLS => 115,92
Valor do BDI => 176,14 Valor com BDI => 959,02
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas mé 1,0000000 702,10 702,10
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 4,6400000 41,25 191,40
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0800000 2,16 2,33
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 3,5600000 0,42 1,49
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 1,0200000 146,69 149,62
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 343,5200000 1,04 357,26
MO sem LS => 70,03 LS => 82,45 MO comLS => 152,47
Valor do BDI => 157,97 Valor com BDI => 860,07
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m3 1,0000000 942,74 942,74
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 11,0200000 24,91 274,50
Aunxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 1,3500000 144,80 195,48
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 454,5800000 1,04 472,76
MO sem LS => 78,34 LS => 92,24 MO com LS => 170,58
Valor do BDI => 212,11 Valor com BDI => 1.154,85
Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,61 33,61
Parametros
Composicéo 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,41 1,41
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,08 LS => 13,05 MO comLS => 24,13
Valor do BDI => 7,56 Valor com BDI => 41,17
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96547 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- FUES - FUNDAC@ES E KG 1,0000000 10,45 10,45
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ESTRUTURAS
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0220000 25,63 0,56
Aniliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0680000 33,61 2,28
Aniliar ~ Parametros
Composicéo 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3060000 0,22 0,06
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,97 LS => 1,15 MO com LS => 2,11
Valor do BDI => 2,35 Valor com BDI => 12,80
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89998 SINAPI ARMA(;AO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 Graute e Armagéo KG 1,0000000 9,51 9,51
MM. AF 09/2021
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0325000 25,63 0,83
Aunxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0488000 33,61 1,64
Anxiliar Parametros
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0000000 7,04 7,04



MO sem LS => 0,78 LS => 0,92 MO comLS => 1,69
Valor do BDI => 2,13 Valor com BDI => 11,64
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92771 SINAPI ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,77 9,77
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0042000 25,63 0,10
Anxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0259000 33,61 0,87
Anxiliar ~ Parametros
Composicéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,13 8,13
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3570000 0,22 0,07
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,42 LS => 0,50 MO comLS => 0,91
Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 11,96
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,11 8,11
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0023000 25,63 0,05
Aunrxiliar Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0143000 33,61 0,48
Anxiliar - Parametros
Composicéo 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,1470000 0,22 0,03
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,23 LS => 0,27 MO comLS => 0,49
Valor do BDI => 1,82 Valor com BDI => 9,93
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,26 12,26
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0098000 25,63 0,25
Aunxiliar Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0597000 33,61 2,00
Anxiliar ~ Parametros
Composicéo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,12 9,12
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,3330000 0,22 0,29
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,11 LS => 1,31 MO comLS => 2,41
Valor do BDI => 2,75 Valor com BDI => 15,01
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,16 11,16
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composi¢ao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0066000 25,63 0,16
Auixiliar Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0403000 33,61 1,35
Aunrxiliar ~ Parametros
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,89 8,89
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7280000 0,22 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,69 LS => 0,82 MO comLS => 1,50
Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 13,67
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92767 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 15,82 15,82
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composi¢ao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0172000 25,63 0,44
Auixiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1055000 33,61 3,54
Auixiliar ~ Parametros
Composicao 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 10,63 10,63
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 2,8160000 0,22 0,61
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 2,43 LS => 2,87 MO com LS => 5,30
Valor do BDI => 3,55 Valor com BDI => 19,37
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92768 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 13,51 13,51
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0136000 25,63 0,34
Auixiliar Parametros
Composi¢ao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0836000 33,61 2,80
Auxiliar . Parametros
Composi¢éo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,31 9,31
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 2,1180000 0,22 0,46
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,73 LS => 2,04 MO comLS => 3,77



Valor do BDI => 3,03 Valor com BDI => 16,54
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,59 8,59
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0042000 25,63 0,10
Anxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0257000 33,61 0,86
Auxiliar ~ Parametros
Composi¢édo 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3670000 0,22 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,37 LS => 0,44 MO comLS => 0,80
Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 10,52
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 8,22 8,22
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0032000 25,63 0,08
Anxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0194000 33,61 0,65
Anxiliar ~ Parametros
Composicéo 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 6,85 6,85
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,2120000 0,22 0,04
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,26 LS => 0,31 MO comLS => 0,57
Valor do BDI => 1,84 Valor com BDI => 10,06
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 9,24 9,24
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0025000 25,63 0,06
Anxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0152000 33,61 0,51
Anxiliar ~ Parametros
Composicéo 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,05 8,05
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,1130000 0,22 0,02
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,20 LS => 0,24 MO comLS => 0,43
Valor do BDI => 2,07 Valor com BDI => 11,31
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92766 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,10 9,10
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.  Concreto Armado
AF 06/2022
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0020000 25,63 0,05
Anxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0120000 33,61 0,40
Anxiliar ~ Parametros
Composicéo 92798 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,04 8,04
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,0520000 0,22 0,01
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO comLS => 0,33
Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 11,14
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92760 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,91 12,91
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0129000 25,63 0,33
Anxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0790000 33,61 2,65
Anxiliar - Parametros
Composicéo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,12 9,12
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,22 0,21
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,34 LS => 1,58 MO comLS => 2,92
Valor do BDI => 2,90 Valor com BDI => 15,81
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,76 11,76
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF 06/2022
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0092000 25,63 0,23
Auxiliar Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0561000 33,61 1,88
Anxiliar ~ Parametros
Composicéo 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,89 8,89
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7430000 0,22 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 24,00 0,60
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,88 LS => 1,04 MO comLS => 1,92
Valor do BDI => 2,64 14,40

Valor com BDI =>




Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89996 SINAPI ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 Graute e Armagé&o KG 1,0000000 10,15 10,15
MM. AF 09/2021
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0410000 25,63 1,05
Auxiliar Parametros
Composi¢édo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0615000 33,61 2,06
Auxiliar Parametros
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0000000 7,04 7,04
MO sem LS => 0,98 LS => 1,16 MO comLS => 2,14
Valor do BDI => 2,28 Valor com BDI => 12,43
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 26,15 26,15
Parametros
Composigao 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS  Livro SINAPI: Céalculos e H 1,0000000 0,59 0,59
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 15,97 15,97
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 1,0000000 1,33 1,33
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 7,61 LS => 8,96 MO comLS => 16,56
Valor do BDI => 5,88 Valor com BDI => 32,03
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 25,33 25,33
COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 15,97 15,97
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,41 0,41
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 7,46 LS => 8,79 MO comLS => 16,25
Valor do BDI => 5,69 Valor com BDI => 31,02
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,69 33,69
Parametros
Composicéo 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 141 141
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,12 LS => 13,10 MO comLS => 24,21
Valor do BDI => 7.58 Valor com BDI => 41,27
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 165 ORSE Alvenaria bloco ceramico vedag&o, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - Alvenarias de Vedag&o m? 1,0000000 174,33 174,33
1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm
Composi¢édo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 Converséo InfowWOrca m? 0,0649000 641,42 41,62
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgéo
mecanica e transporte
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8750000 24,91 21,79
Anxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,7500000 33,84 59,22
Auxiliar Parametros
Insumo 2657 ORSE Bloco ceramico, de vedacao, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm Material un 47,0000000 1,10 51,70
MO sem LS => 27,64 LS => 32,55 MO comLS => 60,18
Valor do BDI => 39,22 Valor com BDI => 213,55
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91 ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco Alvenarias de Pedra e Concretos m3 1,0000000 638,95 638,95
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgéo mecanicae  para Fundagbes
transporte
Composicao 1906 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas Argamassas m3 0,3000000 477,64 143,29
Auxiliar areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecg¢do mecanica e transporte
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,0000000 24,91 149,46
Aunixiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,0000000 33,84 203,04
Auixiliar Parametros



Insumo ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto Material m3 1,2000000 119,30 143,16

00004730/SIN pedreira/fornecedor,sem frete)
MO sem LS => 118,32 LS => 139,30 MO com LS => 257,61
Valor do BDI => 143,76 Valor com BDI => 782,71
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 155 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com Alvenarias de Vedagédo m?2 1,0000000 142,21 142,21
argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
Composicao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 Converséo InfowOrca m? 0,0320000 641,42 20,52
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢do
mecanica e transporte
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9100000 24,91 22,66
Auixiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,5200000 33,84 51,43
Auixiliar Parametros
Insumo 2212 ORSE Tijolo ceramico macigo 5 x 9 x 19cm Material un 68,0000000 0,70 47,60
MO sem LS => 24,38 LS => 28,71 MO comLS => 53,08
Valor do BDI => 31,99 Valor com BDI => 174,20
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 157 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com Alvenarias de Vedacao m2 1,0000000 268,64 268,64
argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
Composicéo 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 Converséo InfowWOrca m3 0,0790000 641,42 50,67
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeccéo
mecanica e transporte
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,8100000 24,91 45,08
Anxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,4200000 33,84 81,89
Anxiliar Parametros
Insumo 2212 ORSE Tijolo ceramico macigo 5 x 9 x 19cm Material un 130,0000000 0,70 91,00
MO sem LS => 42,19 LS => 49,67 MO comLS => 91,85
Valor do BDI => 60,44 Valor com BDI => 329,08
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala Lastros, Lajes e Bergos m2 1,0000000 37,36 37,36
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,5000000 24,91 37,36
Anxiliar Parametros
MO sem LS => 10,66 LS => 12,56 MO comLS => 23,22
Valor do BDI => 8,40 Valor com BDI => 45,76
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m3 1,0000000 614,62 614,62
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecanica e transporte
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 24,91 99,64
Anxiliar Parametros
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 1,0800000 100,00 108,00
00000370/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 452,2000000 0,90 406,98
00NN1379/SIN
MO sem LS => 28,44 LS => 33,49 MO comLS => 61,92
Valor do BDI => 138,28 Valor com BDI => 752,90
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1905 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco Argamassas m3 1,0000000 791,22 791,22
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit -
Confecgdo mecanica e transporte
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 24,91 99,64
Anxiliar Parametros
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 1,0800000 100,00 108,00
00000370/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 452,2000000 0,90 406,98
00NN1279/SIN
Insumo 1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar Material kg 20,0000000 8,83 176,60
MO sem LS => 28,44 LS => 33,49 MO comLS => 61,92
Valor do BDI => 178,02 Valor com BDI => 969,24
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1906 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas Argamassas m? 1,0000000 477,64 477,64
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 24,91 99,64
Anxiliar Parametros
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 1,0800000 100,00 108,00
00000370/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 300,0000000 0,90 270,00
N0NN1279/SIN
MO sem LS => 28,44 LS => 33,49 MO comLS => 61,92
Valor do BDI => 107,46 Valor com BDI => 585,10
Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 Converséao InfowOrca m? 1,0000000 641,42 641,42
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgéo
mecanica e transporte
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 24,91 99,64
Auxiliar Parametros
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 1,2160000 101,30 123,18
00000367/SIN
Insumo ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas Material kg 182,0000000 1,40 254,80
00001106/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 182,0000000 0,90 163,80
00NN1270/SIN
MO sem LS => 28,44 LS => 33,49 MO comLS => 61,92
Valor do BDI => 144,31 Valor com BDI => 785,73
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 1,0000000 13,82 13,82

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées - R1



Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0800000 24,91 1,99
Auixiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0800000 33,61 2,68
Auixiliar Parametros
Insumo ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para Material un 0,4000000 0,22 0,08
00039017/SIN vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
API
Insumo ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, Material un 0,4000000 0,36 0,14
00039315/SIN para ferragens de lajes e fundo de vigas
API
Insumo ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 Material kg 0,0200000 25,00 0,50
00043132/SIN ka/m)
Insumo 1 ORSE Aco ca-50 6,3a125mm Material kg 1,0000000 8,43 8,43
MO sem LS => 1,45 LS => 1,71 MO comLS => 3,16
Valor do BDI => 3,10 Valor com BDI => 16,92
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 141 ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao  Armaduras Convencionais kg 1,0000000 12,78 12,78
deferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0700000 24,91 1,74
Auxiliar Parametros
Composi¢édo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0700000 33,61 2,35
Aunxiliar Parametros
Insumo ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para Material un 0,4000000 0,22 0,08
00039017/SIN vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
API
Insumo ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, Material un 0,4000000 0,36 0,14
00039315/SIN para ferragens de lajes e fundo de vigas
API
Insumo ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 Material kg 0,0200000 25,00 0,50
00043132/SIN ka/m)
Insumo 2 ORSE Aco ca-60 4,2a9,5mm Material kg 1,0000000 7,97 7,97
MO sem LS => 1,27 LS => 1,50 MO comLS => 2,76
Valor do BDI => 2,87 Valor com BDI => 15,65
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 0,42 0,42
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manuteng&o e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023 na Operacao dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,51
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 2,16 2,16
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manuteng&o e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023 na Operacao dos Equipamentos
Composi¢éo 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutencéo e Materiais
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,37 1,37
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutenc&o e Materiais
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,64
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,34 0,34
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000640 5.420,73 0,34
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,41
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000148 5.420,73 0,08
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,37 0,37
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000700 5.420,73 0,37
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 0,45

Valor com BDI =>




Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,37 1,37
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Seguros, Manuteng&o e Materiais
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 na OperacZo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2500000 1,10 1,37
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0.30 Valor com BDI => 167
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horérios Produtivo e CHI 1,0000000 1,73 1,73
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,41 1,41
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manutengéo e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Composicéo 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manuteng&o e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023 na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLsS => 0,00
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 2,11
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horérios Produtivo e CHP 1,0000000 6,02 6,02
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,41 1,41
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manuteng&o e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Composi¢édo 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manuteng&o e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023 na Operagao dos Equipamentos
Composicéo 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciacédo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,54 1,54
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manutencéo e Materiais
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Composigéo 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,75 2,75
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manutencéo e Materiais
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 1,35 Valor com BDI => 7,37
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 141 141
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manuteng&o e Materiais
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000640 22.050,42 141
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,72
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,32 0,32
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manuteng&o e Materiais
CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000148 22.050,42 0,32
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,39
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,54 1,54
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manuteng&o e Materiais
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000700 22.050,42 1,54
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM Permanente
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,34 Valor com BDI => 1,88
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,75 2,75
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Seguros, Manuteng&o e Materiais
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,5000000 1,10 2,75
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,61 Valor com BDI => 3,36
Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composic&o 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 33,65 33,65
Parametros
Composicao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 23,90 23,90
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,59 0,59

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)



Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,41 1,41
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,10 LS => 13,07 MO com LS => 24,17
Valor do BDI => 7,57 Valor com BDI => 41,22
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 81,52 81,52
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,45 34,45
Auixiliar Parametros
Composigéo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 30,52 30,52
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - DEPRECIAGCAO. AF_06/2014
Composicéo 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,79 11,79
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manuteng&o e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,76 4,76
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutencéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 11,97 LS => 14,10 MO comLS => 26,06
Valor do BDI => 18,34 Valor com BDI => 99,86
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 388,37 388,37
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 53831 SINAPI CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 252,77 252,77
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutencéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Composicéo 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 54,08 54,08
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manuteng&o e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014
Composigao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,45 34,45
Aunrxiliar Parametros
Composigao 91396 SINAPI CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 30,52 30,52
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - DEPRECIAGAOQ. AF_06/2014
Composicéo 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,79 11,79
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,76 4,76
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 11,97 LS => 14,10 MO com LS => 26,06
Valor do BDI => 87,38 Valor com BDI => 475,75
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 30,52 30,52
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutencéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisigao UN 0,0000551 91.750,00 5,05
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisicao UN 0,0000343 742.823,73 25,47
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 6,86 Valor com BDI => 37,38
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,76 4,76
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisicao UN 0,0000058 91.750,00 0,53
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000057 742.823,73 4,23
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 1,07 Valor com BDI => 5,83
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,79 11,79

CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - JUROS. AF_06/2014

Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos



Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000144 91.750,00 1,32
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000141 742.823,73 10,47
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,65 Valor com BDI => 14,44
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 54,08 54,08
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutengéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000689 91.750,00 6,32
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000643 742.823,73 47,76
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 12,16 Valor com BDI => 66,24
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 53831 SINAPI CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 252,77 252,77
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Seguros, Manutencéo e Materiais
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE na Operagéo dos Equipamentos
AGUA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 32,1600000 7,86 252,77
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 56,87 Valor com BDI => 309,64
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 32,17 32,17
Parametros
Composicao 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 22,73 22,73
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,24 0,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,39 1,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 10,59 LS => 12,47 MO comLS => 23,06
Valor do BDI => 7,23 Valor com BDI => 39,40
Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,24 33,24
Parametros
Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Ausxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,24 0,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,39 1,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,08 LS => 13,05 MO com LS => 24,13
Valor do BDI => 7,47 Valor com BDI => 40,71
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO  Chapisco m? 1,0000000 6,08 6,08
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022
Composi¢ao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas mé 0,0037000 851,91 3,15
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composi¢édo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0681000 33,84 2,30
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0255000 24,91 0,63
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,23 LS => 1,45 MO comLS => 2,67
Valor do BDI => 1,36 Valor com BDI => 7,44
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 50,47 50,47
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,09 41,09
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,76 0,76
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais

na Operacéo dos Equipamentos



Composicéo 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,20 0,20
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composicéo 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,95 0,95
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,47 7,47
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros, Manutencgéo e Materiais
AF 08/2015 na Operacao dos Equipamentos
MO sem LS => 15,02 LS => 17,69 MO comLS => 32,70
Valor do BDI => 11,35 Valor com BDI => 61,82
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,76 0,76
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000533 14.274,78 0,76
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,93
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,20 0,20
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000143 14.274,78 0,20
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLsS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,95 0,95
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000667 14.274,78 0,95
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,16
Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 747 747
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF 08/2015 na Operacao dos Equipamentos
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 7,26 747
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 1,68 Valor com BDI => 9,15
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 832,17 832,17
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  Concreto Armado
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1860000 33,24 6,18
Anxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1190000 33,84 37,86
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1920000 24,91 29,69
Anxiliar ~ ~ Parametros
Composicéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1940000 1,55 0,30
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horérios Produtivo e CHI 0,1790000 0,60 0,10
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA Material m3 1,1030000 687,26 758,04
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 23,05 LS => 27,14 MO comLS => 50,18
Valor do BDI => 187,23 Valor com BDI => 1.019,40
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgéo de Concreto m? 1,0000000 627,86 627,86
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 05/2021
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0267000 24,91 50,48
Aunixiliar N Parametros
Composi¢ao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,2768000 41,25 52,66
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6572000 6,02 3,95
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6197000 1,73 1,07
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7609000 144,80 110,17
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 325,1589000 1,04 338,16
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m 0,5912000 120,73 71,37
FRETE
MO sem LS => 33,67 LS => 39,65 MO comLS => 73,32
Valor do BDI => 141,26 Valor com BDI => 769,12
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto mé 1,0000000 686,37 686,37
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
Composi¢édo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,9633000 24,91 48,90
Auxiliar ; Parametros
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,2400000 41,25 51,15
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicédo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6382000 6,02 3,84
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023



Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6018000 1,73 1,04
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 0,7119000 144,80 103,08
TRANSPORTE)

Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 Material KG 391,1663000 1,04 406,81

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5927000 120,73 71,55

FRETE

MO sem LS => 32,67 LS => 38,47 MO comLS => 71,13

Valor do BDI => 154,43 Valor com BDI => 840,80

Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE  ProdugZo de Concreto m? 1,0000000 525,40 525,40

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,1058000 24,91 52,45
Auixiliar Parametros

Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,3315000 41,25 54,92
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros

Composicéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6853000 6,02 4,12
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6462000 1,73 111
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m 0,8325000 144,80 120,54
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 213,4531000 1,04 221,99
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m 0,5821000 120,73 70,27
FRETE
MO sem LS => 35,06 LS => 41,28 MO com LS => 76,34
Valor do BDI => 118,21 Valor com BDI => 643,61
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Custos Horérios Produtivo e CHI 1,0000000 0,52 0,52
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Composicéo 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,43 0,43
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguros, Manutencéo e Materiais
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. na Operagao dos Equipamentos
AF 08/2015
Composicéo 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguros, Manuteng&o e Materiais
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - JUROS. na Operagéo dos Equipamentos
AF 08/2015
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,63
Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Custos Horérios Produtivo e CHP 1,0000000 11,58 11,58
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - CHP DIURNO.
AF 08/2015
Composi¢ao 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,43 0,43
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguros, Manutencéo e Materiais
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. na Operagao dos Equipamentos
AF 08/2015
Composicéo 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguros, Manutengéo e Materiais
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. na Operagéo dos Equipamentos
AF 08/2015
Composi¢édo 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,54 0,54
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguros, Manuteng&o e Materiais
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENGAO. na Operag&o dos Equipamentos
AF 08/2015
Composicéo 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,52 10,52
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguros, Manuteng&o e Materiais

CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA  na Operagéo dos Equipamentos
OPERACAO. AF_08/2015

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 2,60 Valor com BDI => 14,18
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,43 0,43
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguros, Manuteng&o e Materiais
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. na Operag&o dos Equipamentos
AF 08/2015
Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO  Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000640 6.633,70 0,42
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, Permanente
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
Insumo 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Material UN 0,0000640 228,75 0,01
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,52
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,09 0,09
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguros, Manutengéo e Materiais
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. na Operagdo dos Equipamentos
AF 08/2015
Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO  Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000148 6.633,70 0,09
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, Permanente
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,54 0,54
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguros, Manutencéo e Materiais

CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENGAO. na Operagao dos Equipamentos
AF 08/2015



Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO  Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000800 6.633,70 0,53
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, Permanente
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
Insumo 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Material UN 0,0000800 228,75 0,01
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,66
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,52 10,52
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguros, Manutencgéo e Materiais
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA  na Operagéo dos Equipamentos
OPERAGAO. AF_08/2015
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,4500000 7,26 10,52
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 2,36 Valor com BDI => 12,88
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,13 8,13
Concreto Armado
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0014000 25,63 0,03
Anxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0088000 33,61 0,29
Anxiliar Parametros
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 7,04 7,81
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO comLS => 0,23
Valor do BDI => 1,82 Valor com BDI => 9,95
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 6,95 6,95
Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0008000 25,63 0,02
Aunrxiliar Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0048000 33,61 0,16
Anxiliar Parametros
Insumo 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 6,10 6,77
MO sem LS => 0,06 LS => 0,07 MO comLS => 0,12
Valor do BDI => 156 Valor com BDI => 8,51
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 6,85 6,85
Concreto Armado
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0025000 33,61 0,08
Auixiliar Parametros
Insumo 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 6,10 6,77
MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO comLS => 0,06
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 8,39
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 8,05 8,05
Concreto Armado
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0013000 33,61 0,04
Anxiliar Parametros
Insumo 00043056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1400000 7,03 8,01
MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO comLS => 0,03
Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI => 9,86
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92798 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,04 8,04
Concreto Armado
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0011000 33,61 0,03
Anxiliar Parametros
Insumo 00043056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1400000 7,03 8,01
MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO comLS => 0,02
Valor do BDI => 1,80 Valor com BDI => 9,84
Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 9,12 9,12
Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0051000 25,63 0,13
Aunrxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0310000 33,61 1,04
Anxiliar Parametros
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 7,43 7,95
MO sem LS => 0,38 LS => 0,45 MO comLS => 0,82
Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 11,17
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,89 8,89
Concreto Armado
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0026000 25,63 0,06
Auixiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0162000 33,61 0,54
Auixiliar Parametros
Insumo 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 7,47 8,29
MO sem LS => 0,20 LS => 0,24 MO comLS => 0,43
Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 10,89
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 10,63 10,63
Concreto Armado
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0152000 25,63 0,38
Auxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0933000 33,61 3,13
Auxiliar Parametros
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 6,66 712
MO sem LS => 1,14 LS => 1,35 MO comLS => 2,49
2,39 13,02

Valor do BDI =>

Valor com BDI =>




Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 9,31 9,31
Concreto Armado

Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0095000 25,63 0,24
Anxiliar Parametros

Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0581000 33,61 1,95
Anxiliar Parametros

Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 6,66 7,12

MO sem LS => 0,71 LS => 0,84 MO comLS => 1,55

Valor do BDI => 2,09 Valor com BDI => 11,40

Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,18 0,18
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0115400 15,97 0,18

MO sem LS => 0,08 LS => 0,10 MO comLS => 0,18

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,22

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,23 0,23
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0147600 15,97 0,23

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO comLS => 0,23

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,28

Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 23,86 0,27

MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO comLS => 0,27

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0373200 15,97 0,59

MO sem LS => 0,27 LS => 0,32 MO comLS => 0,59

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,72

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,28 0,28
BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0179800 15,97 0,28

MO sem LS => 0,13 LS => 0,16 MO comLS => 0,28

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,35 0,35
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0147600 23,86 0,35

MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO comLS => 0,35

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,42

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 23,90 0,27

MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33

Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,33 0,33
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0147600 22,73 0,33

MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO comLS => 0,33

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 23,86 0,27

MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO comLS => 0,27

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33

Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 0,0373200 23,86 0,89

MO sem LS => 0,41 LS => 0,49 MO com LS => 0,89

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,09

Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,42 0,42
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0179800 23,86 0,42

MO sem LS => 0,19 LS => 0,23 MO comLS => 0,42

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,51

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 95337 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA GESSEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Insumo 00012872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 23,86 0,27



MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO comLS => 0,27
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0050900 16,25 0,08
MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,35 0,35
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0147600 23,86 0,35
MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO comLS => 0,35
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,42
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,13 0,13
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0050900 25,93 0,13
MO sem LS => 0,06 LS => 0,08 MO comLS => 0,13
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,15
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,27 0,27
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Parametros
HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0083100 32,59 0,27
MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO comLS => 0,27
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,40 0,40
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 35,41 0,40
MO sem LS => 0,18 LS => 0,22 MO comLS => 0,40
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,49
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,47 0,47
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0163700 28,92 0,47
MO sem LS => 0,22 LS => 0,26 MO comLS => 0,47
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,57
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,41 0,41
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 50,12 0,41
MO sem LS => 0,19 LS => 0,23 MO comLS => 0,41
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,50
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,37 0,37
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Méo de Obra H 0,0115400 32,33 0,37
(HORISTA)
MO sem LS => 0,17 LS => 0,21 MO comLS => 0,37
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,45
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Méao de Obra H 0,0083100 33,17 0,27
MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO comLS => 0,27
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,50 0,50
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 23,86 0,50
MO sem LS => 0,23 LS => 0,28 MO com LS => 0,50
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,61
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,35 0,35
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 23,86 0,35
MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO comLS => 0,35
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,42
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,32 0,32
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 15,16 0,32
MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO comLS => 0,32
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,39
Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 23,55 0,27



MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO comLS => 0,27
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 9006 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm?2, 1kv/90°C Interligagdes até Quadro Geral - m 1,0000000 26,27 26,27
Fios e Cabos
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1500000 24,91 3,73
Aunxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1500000 34,34 5,15
Anxiliar Parametros
Insumo 3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm2, 1kv/90°C Material m 1,0200000 17,05 17,39
MO sem LS => 2,77 LS => 3,27 MO com LS => 6,03
Valor do BDI => 591 Valor com BDI => 32,18
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 9391 ORSE Cabo de cobre ni 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) Péra-raios kg 1,0000000 153,98 153,98
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0600000 24,91 1,49
Auixiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0600000 34,34 2,06
Aunrxiliar Parametros
Insumo 3331 ORSE Cabo de cobre ni 16 mm2 - 4AWG Material Kg 1,0000000 150,43 150,43
MO sem LS => 1,10 LS => 1,30 MO comLS => 2,40
Valor do BDI => 34,64 Valor com BDI => 188,62
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4429 ORSE Caixa de inspecéo 0,30 x 0,30 x 0,40m Caixas de Passagem em alvenaria un 1,0000000 200,82 200,82
de tiiolos macicos
Composicao 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m3 0,0380000 682,68 25,94
Auxiliar
Composicao 141 ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao  Armaduras Convencionais kg 0,7700000 12,78 9,84
Auxiliar deferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composi¢édo 155 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com Alvenarias de Vedagdo m2 0,6400000 142,21 91,01
Auxiliar argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
Composicéo 2497 ORSE Escavagéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagdo Manual em Area m3 0,1250000 74,73 9,34
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composicao 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado  Converséo InfowOrca m2 0,4800000 8,94 4,29
Auxiliar 08/2015
Composicao 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 cimento / areia/  Conversédo InfowWOrca m2 0,4800000 51,06 24,50
Auxiliar vedacit
Composicao 85 ORSE Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos Formas para Fundagoes m2 0,3060000 117,34 35,90
Auxiliar
MO sem LS => 35,93 LS => 42,31 MO comLS => 78,24
Valor do BDI => 45,18 Valor com BDI => 246,00
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado  Converséo InfowOrca m?2 1,0000000 8,94 8,94
08/2015
Composicéo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m3 0,0050000 614,62 3,07
Auxiliar areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1000000 24,91 2,49
Aunrxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1000000 33,84 3,38
Auniliar Parametros
MO sem LS => 1,96 LS => 2,31 MO comLS => 4,27
Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 10,95
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolicdes / Remogdes m3 1,0000000 24,91 24,91
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 24,91 24,91
Auixiliar Parametros
MO sem LS => 711 LS => 8,38 MO comLS => 15,48
Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 30,51
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para Converséo InfowWOrca m3 1,0000000 2.707,01 2.707,01
Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
Composicéo 116 ORSE Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, Formas m2 10,0000000 99,05 990,50
Auxiliar inclusive escoramento - Revisada 07..2015
Composicao 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em Concreto Simples m? 1,0000000 610,91 610,91
Auxiliar superestrutura
Composicao 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 80,0000000 13,82 1.105,60
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1
MO sem LS => 341,36 LS => 401,89 MO com LS => 743,25
Valor do BDI => 609,07 Valor com BDI => 3.316,08
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e Concreto Simples m3 1,0000000 580,99 580,99
adensamento
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,0000000 24,91 149,46
Aunrxiliar Parametros
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,9430000 101,30 95,52
00000367/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 255,0000000 0,90 229,50
00NN1270/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,6270000 127,59 79,99
00004718/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,2090000 126,92 26,52
00004721/SIN
MO sem LS => 42,66 LS => 50,23 MO comLS => 92,88
Valor do BDI => 130,72 Valor com BDI => 711,71
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m? 1,0000000 651,52 651,52
para Fundacdes
Composi¢édo 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lancamento e Concreto Simples m? 1,0000000 580,99 580,99
Auxiliar adensamento
Composicéo 7692 ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Concreto Simples m3 1,0000000 70,53 70,53
Auxiliar acabamento em pecas da superestrutura



MO sem LS => 64,18 LS => 75,56 MO comLS => 139,73
Valor do BDI => 146,59 Valor com BDI => 798,11
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m3 1,0000000 682,68 682,68
Composicéo 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e Concreto Simples m3 1,0000000 612,15 612,15
Auxiliar adensamento
Composigéo 7692 ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Concreto Simples m? 1,0000000 70,53 70,53
Auxiliar acabamento em pecas da superestrutura
MO sem LS => 64,18 LS => 75,56 MO comLS => 139,73
Valor do BDI => 153,60 Valor com BDI => 836,28
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e Concreto Simples m3 1,0000000 612,15 612,15
adensamento
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,0000000 24,91 149,46
Aunxiliar Parametros
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material me 0,9130000 101,30 92,48
00000367/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 293,0000000 0,90 263,70
N0NN1379/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,6270000 127,59 79,99
00004718/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,2090000 126,92 26,52
00004721/SIN
MO sem LS => 42,66 LS => 50,23 MO com LS => 92,88
Valor do BDI => 137,73 Valor com BDI => 749,88
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em Alvenarias de Pedra e Concretos m? 1,0000000 591,13 591,13
superestrura para Fundacdes
Composicao 128 ORSE Langamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da Concreto Simples m3 1,0000000 70,53 70,53
Auxiliar superestrutura,inclusive colocacéo, adensamento e acabamento
Insumo ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, Material m3 1,0000000 50,38 50,38
00044535/SIN (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
API
Insumo 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m3 1,0000000 470,22 470,22
MO sem LS => 21,52 LS => 25,34 MO comLS => 46,85
Valor do BDI => 133,00 Valor com BDI => 724,13
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em Concreto Simples m? 1,0000000 610,91 610,91
superestrutura
Composigéo 128 ORSE Lancamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da Concreto Simples m? 1,0000000 70,53 70,53
Auxiliar superestrutura,inclusive colocacéo, adensamento e acabamento
Insumo ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump=Material m3 1,0000000 490,00 490,00
00034492/SIN 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)
API
Insumo ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, Material m? 1,0000000 50,38 50,38
00044535/SIN (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
API
MO sem LS => 21,52 LS => 25,34 MO comLS => 46,85
Valor do BDI => 137,45 Valor com BDI => 748,36
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev  Pontos de Suprimento de Telefone un 1,0000000 6,71 6,71
02 (10/2021)
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0500000 34,34 1,71
Aunxiliar Parametros
Insumo 664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" Material un 1,0000000 5,00 5,00
MO sem LS => 0,56 LS => 0,67 MO comLS => 1,23
Valor do BDI => 1,50 Valor com BDI => 8,21
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 362 ORSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") Interligagdes até Quadro Geral - un 1,0000000 8,60 8,60
Eletrodutos e Conexdes
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1000000 24,91 2,49
Anxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1000000 34,34 3,43
Anxiliar Parametros
Insumo ORSE Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto Material un 1,0000000 2,68 2,68
00001879/SIN
MO sem LS => 1,84 LS => 2,17 MO comLS => 4,01
Valor do BDI => 193 Valor com BDI => 10,53
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 03.01.008 FDE DESMOLDANTE ANTIADERENTE APLICADO EM FORMAS METALICAS Forma m? 1,0000000 4,95 4,95
Insumo 1.01.46 FDE SERVENTE Méo de Obra H 0,2000000 22,89 4,57
Insumo 2.12.20 FDE DESMOLDANTE DE FORMA MADEIRA RESINADA / PLASTIFICADA E FORMA Material L 0,0328000 11,89 0,38
METALICA
MO sem LS => 2,10 LS => 2,48 MO comLS => 4,57
Valor do BDI => 1,11 Valor com BDI => 6,06
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,34 34,34
Parametros
Composicéo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,89 0,89
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,78 0,78

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)



Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 1,0000000 1,33 1,33
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,37 LS => 13,39 MO comLS => 24,75
Valor do BDI => 7,72 Valor com BDI => 42,06
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,36 33,36
COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,42 0,42
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,41 0,41
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 1,0000000 1,19 1,19
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,15 LS => 13,13 MO comLS => 24,28
Valor do BDI => 7,50 Valor com BDI => 40,86
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO Lougas e Metais UN 1,0000000 11,43 11,43
E INSTALACAO. AF 02/2026
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1503354 33,36 5,01
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0577045 24,91 1,43
Anxiliar Parametros
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 3,89 0,08
Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30  Material UN 1,0000000 4,91 4,91
C™M
MO sem LS => 2,09 LS => 2,46 MO comLS => 4,54
Valor do BDI => 2,57 Valor com BDI => 14,00
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 353 ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") Interligages até Quadro Geral - m 1,0000000 17,33 17,33
Eletrodutos e Conexdes
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2000000 24,91 4,98
Aunixiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2000000 34,34 6,86
Aunixiliar Parametros
Insumo ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva Material m 1,0500000 5,23 5,49
00002674/SIN
MO sem LS => 3,69 LS => 4,35 MO com LS => 8,04
Valor do BDI => 3,89 Valor com BDI => 21,22
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2497 ORSE Escavagédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagdo Manual em Area m3 1,0000000 74,73 74,73
até 1,50m Urbana
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,0000000 24,91 74,73
Anxiliar Parametros
MO sem LS => 21,33 LS => 25,12 MO com LS => 46,44
Valor do BDI => 16,81 Valor com BDI => 91,54
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92272 SINAPI FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. Férmas para Estruturas de M 1,0000000 43,25 43,25
AF 09/2020 Concreto Armado
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0320000 25,31 0,80
Auxiliar Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0830000 33,24 2,75
Auxiliar Parametros
Composi¢ao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0220000 42,75 0,94
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢édo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0880000 41,20 3,62
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE Material m? 0,1360000 77,73 10,57
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17*
MM
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 2,3420000 10,41 24,38
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0120000 16,27 0,19
MO sem LS => 2,80 LS => 3,30 MO comLS => 6,09
Valor do BDI => 9,73 Valor com BDI => 52,98
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92273 SINAPI FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- Férmas para Estruturas de M 1,0000000 19,07 19,07
DIREITO SIMPLES. AF 09/2020 Concreto Armado
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0210000 2531 0,53
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0910000 33,24 3,02
Auxiliar B} _ Parametros
Composicéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 42,75 0,29
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0300000 41,20 1,23
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,3100000 10,41 13,63
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0230000 16,27 0,37
MO sem LS => 1,71 LS => 2,02 MO comLS => 3,73
Valor do BDI => 4,29 Valor com BDI => 23,36
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92267 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 49,58 49,58
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 Concreto Armado
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0050000 25,31 0,12

Auxiliar

Parametros



Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0050000 33,24 0,16

Auixiliar Parametros
Composicéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0050000 42,75 0,21
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢édo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0220000 41,20 0,90
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,0500000 45,90 48,19
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM
MO sem LS => 0,49 LS => 0,58 MO comLS => 1,07
Valor do BDI => 11,15 Valor com BDI => 60,73
Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92263 SINAPI FABRICA(:AO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Férmas para Estruturas de m2 1,0000000 181,07 181,07
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2500000 25,31 6,32
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1800000 33,24 39,22
Aunrxiliar Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0630000 42,75 2,69
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2550000 41,20 10,50
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 1,3360000 45,90 61,32
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 2,3080000 10,41 24,02
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 9,2370000 3,64 33,62
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2080000 16,27 3,38
MO sem LS => 19,71 LS => 23,21 MO comLS => 42,91
Valor do BDI => 40,74 Valor com BDI => 221,81
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96533 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagdes Rasas (Blocos, m?2 1,0000000 112,96 112,96
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF 01/2024
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5030000 2531 12,73
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1790000 33,24 39,18
Anxiliar B _ Parametros
Composicéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0260000 42,75 111
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢éo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horérios Produtivo e CHI 0,1030000 41,20 4,24
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 7,26 0,12
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,1660000 10,41 12,13
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,0530000 3,64 3,83
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0490000 16,59 0,81
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,1860000 17,27 37,75
BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0530000 20,09 1,06
MO sem LS => 18,73 LS => 22,06 MO comLS => 40,79
Valor do BDI => 25,41 Valor com BDI => 138,37
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 116 ORSE Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, Formas m2 1,0000000 99,05 99,05

inclusive escoramento - Revisada 07..2015

Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,3500000 24,91 33,62
Anxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9730000 33,24 32,34
Anxiliar Parametros
Insumo ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em Material | 0,0200000 8,12 0,16
00002692/SIN agua
Insumo ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 1,0890000 6,12 6,66
00004509/SIN
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) Material kg 0,0250000 16,90 0,42
NONNRNAR/SIN
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) Material kg 0,1000000 17,22 1,72
00005069/SIN
Insumo ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim Material m 0,1220000 15,19 1,85
00006193/SIN ou equivalente da regiao - bruta
API
Insumo ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm  Material kg 0,1500000 25,00 3,75
00043130/SIN (0,026 ka/m)
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 1,2270000 6,69 8,20
Insumo 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m?2 0,2340000 44,17 10,33
MO sem LS => 20,37 LS => 23,99 MO comLS => 44,36
Valor do BDI => 22,28 Valor com BDI => 121,33
Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 10889 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, Converséao InfoWOrca m2 1,0000000 54,54 54,54

inclusive escoramento - Revisada 07.2015

Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2130000 24,91 5,30
Anxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8530000 33,24 28,35
Anxiliar Parametros
Insumo ORSE Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) Material m?2 0,1170000 55,60 6,50
00001347/SIN paraforma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm
API
Insumo ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em Material 0,0200000 8,12 0,16

00002692/SIN agua



Insumo ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,5440000 6,12 3,32
00004509/SIN

Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) Material kg 0,0250000 16,90 0,42
00NNRNARISIN
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) Material kg 0,1000000 17,22 1,72
00005069/SIN
Insumo ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim Material m 0,0610000 15,19 0,92
00006193/SIN ou equivalente da regiao - bruta
API
Insumo ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d =2,11 mm  Material kg 0,1500000 25,00 3,75
00043130/SIN (0.026 ka/m)
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,6130000 6,69 4,10
MO sem LS => 10,96 LS => 12,91 MO comLS => 23,87
Valor do BDI => 12,27 Valor com BDI => 66,81
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 85 ORSE Forma plana para fundagées, em compensado resinado 12mm, 03 usos Formas para Fundagdes m?2 1,0000000 117,34 117,34
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,4000000 24,91 34,87
Aunixiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,4000000 33,24 46,53
Auixiliar Parametros
Insumo ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em Material | 0,0150000 8,12 0,12
00002692/SIN agua
Insumo ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 1,3300000 6,12 8,13
00004509/SIN
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 0,3000000 18,01 5,40
00005067/SIN
Insumo ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm  Material kg 0,1500000 25,00 3,75
00043130/SIN (0,026 ka/m)
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,3300000 6,69 2,20
Insumo 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m2 0,3700000 44,17 16,34
MO sem LS => 25,47 LS => 29,99 MO comLS => 55,45
Valor do BDI => 26,40 Valor com BDI => 143,74
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89 ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 04 usos Formas para Fundagdes m2 1,0000000 109,50 109,50
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,3500000 24,91 33,62
Anxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,3500000 33,24 44,87
Anxiliar Parametros
Insumo ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em Material | 0,0150000 8,12 0,12
00002692/SIN agua
Insumo ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,3000000 6,12 1,83
00004509/SIN
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 0,3000000 18,01 5,40
00005067/SIN
Insumo ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim Material m 0,9170000 22,17 20,32
00006189/SIN ou equivalente da regiao - bruta
API
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,5000000 6,69 3,34
MO sem LS => 24,55 LS => 28,91 MO comLS => 53,46
Valor do BDI => 24,63 Valor com BDI => 134,13
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2892 ORSE Fornecimento de isolador roldana de porcelana Fornecimento de Materiais para un 1,0000000 2,00 2,00
Redes de Eneraia Elétrica e
Insumo ORSE Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso Material un 1,0000000 2,00 2,00
00003398/SIN embaixa tensao
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLsS => 0,00
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,45
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2952 ORSE Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, ¢/ base mével Fornecimento de Materiais para un 1,0000000 24,49 24,49
Redes de Energia Elétrica e
Insumo 1970 ORSE Relé fotoelétrico individual 5a / 127v, ¢/ base movel Material un 1,0000000 24,49 24,49
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 5,51 Valor com BDI => 30,00
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 33,61 33,61
Parametros
Composicéo 95337 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA GESSEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00012872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,41 1,41
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,08 LS => 13,05 MO com LS => 24,13
Valor do BDI => 7,56 Valor com BDI => 41,17
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE Graute e Armagéo m3 1,0000000 769,46 769,46
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 09/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,5492000 24,91 63,50
Anxiliar . Parametros
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,6069000 41,25 66,28
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,1138000 2,16 2,40
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023



Composicéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,4931000 0,42 0,20
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m3 0,6302000 146,69 92,44
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 15,1255000 1,70 25,71
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 420,1527000 1,04 436,95
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m3 0,5882000 139,39 81,98
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 42,37 LS => 49,89 MO com LS => 92,26
Valor do BDI => 173,12 Valor com BDI => 942,58
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM Graute e Armagéo m? 1,0000000 1.170,16 1.170,16
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,8469000 33,84 164,01
Anxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,2313000 24,91 80,49
Anxiliar Parametros
Composicéo 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE Graute e Armagéo m? 1,2030000 769,46 925,66
Auxiliar CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 09/2021
MO sem LS => 128,17 LS => 150,90 MO com LS => 279,07
Valor do BDI => 263,28 Valor com BDI => 1.433,44
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA Graute e Armagéo m3 1,0000000 1.299,70 1.299,70
ESTRUTURAL. AF 09/2021
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 7,4148000 33,84 250,91
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,9432000 24,91 123,13
Auxiliar Parametros
Composicéo 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE Graute e Armagéo m3 1,2030000 769,46 925,66
Auxiliar CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 09/2021
MO sem LS => 169,07 LS => 199,05 MO comLS => 368,12
Valor do BDI => 292,43 Valor com BDI => 1.592,13
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 Graute e Armagéo mé 1,0000000 1.344,22 1.344,22
Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 8,2973000 33,84 280,78
Auixiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 5,5315000 24,91 137,78
Aunxiliar Parametros
Composigao 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE Graute e Armagéo mé 1,2030000 769,46 925,66
Auxiliar CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 09/2021
MO sem LS => 183,13 LS => 215,60 MO com LS => 398,72
Valor do BDI => 302,44 Valor com BDI => 1.646,66
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 38,23 38,23
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 37,78 37,78
Anrxiliar Parametros
Composigao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
Composicéo 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
MO sem LS => 13,50 LS => 15,90 MO comLS => 29,39
Valor do BDI => 8,60 Valor com BDI => 46,83
Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horérios Produtivo e CHP 1,0000000 39,43 39,43
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 37,78 37,78
Auixiliar Parametros
Composicéo 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composicéo 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manuteng&o e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
Composigao 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. AF_03/2016 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composicéo 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,85 0,85
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERA(:AO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF 03/2016 na Operagéo dos Equipamentos
MO sem LS => 13,50 LS => 15,90 MO comLS => 29,39
Valor do BDI => 8,87 Valor com BDI => 48,30
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,37 0,37
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento para Aquisi¢&o UN 0,0000640 5.885,99 0,37
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,45
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,08 0,08
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento para Aquisicéo UN 0,0000148 5.885,99 0,08
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09




Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,35 0,35
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTEN(;AO. AF_03/2016 Seguros, Manuteng&o e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento para Aquisigao UN 0,0000600 5.885,99 0,35
FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,42
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,85 0,85
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF 03/2016 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,7800000 1,10 0,85
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,04
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 19,21 19,21
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2320000 26,15 6,06
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2320000 34,34 7,96
Auxiliar Parametros
Insumo 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 5,19 5,19
MO sem LS => 4,40 LS => 519 MO comLS => 9,58
Valor do BDI => 4,32 Valor com BDI => 23,53
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 34,69 34,69
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4020000 26,15 10,51
Auxiliar Parametros
Composi¢ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4020000 34,34 13,80
Auixiliar Parametros
Insumo 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 519 10,38
MO sem LS => 7,62 LS => 8,98 MO comLS => 16,59
Valor do BDI => 7,80 Valor com BDI => 42,49
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 9360 ORSE Impermeabilizag&o com aplicagédo de argamassa polimérica tipo Denvertec 100  Impermeabilizagdo m?2 1,0000000 52,72 52,72
ousimilar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7000000 24,91 17,43
Auxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7000000 33,84 23,68
Aunixiliar Parametros
Insumo 9238 ORSE Argamassa polimérica Denvertec 100 ou similar Material kg 3,0000000 3,87 11,61
MO sem LS => 12,80 LS => 15,08 MO com LS => 27,88
Valor do BDI => 11,86 Valor com BDI => 64,58
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 25,81 25,81
Parametros
Composicéo 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,08 0,08
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,41 1,41
COLETADO CAIXA)
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 16,25 16,25
MO sem LS => 7,50 LS => 8,83 MO comLS => 16,33
Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 31,61
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 21,58 21,58
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO  Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1257000 25,33 3,18
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1257000 33,36 4,19
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) Material UN 2,0000000 2,49 4,98
Insumo 00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 717 717
PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0750000 27,50 2,06
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 2,34 LS => 2,76 MO comLS => 5,09
Valor do BDI => 4,85 Valor com BDI => 26,43
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103673 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  Concretagem para Estruturas de m3 1,0000000 48,73 48,73
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2240000 33,24 7,44
Anxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2240000 33,84 7,58
Anxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,3450000 24,91 33,50
Auxiliar . ~ Parametros
Composi¢édo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0940000 1,55 0,14
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos



Composicéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1300000 0,60 0,07
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 14,55 LS => 17,13 MO comLS => 31,67
Valor do BDI => 10,96 Valor com BDI => 59,69
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m? 1,0000000 942,83 942,83
SOLO OU RADIERS. AF 01/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 5,0830000 33,84 172,00
Aunxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,8380000 24,91 45,78
Anxiliar Parametros
Composicéo 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,3800000 525,40 725,05
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
MO sem LS => 118,32 LS => 139,30 MO com LS => 257,61
Valor do BDI => 212,13 Valor com BDI => 1.154,96
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, Lougas e Metais UN 1,0000000 166,92 166,92
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,4312410 33,36 14,38
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2515359 24,91 6,26
Aunrxiliar Parametros
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 2,0000000 16,71 33,42
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
Insumo 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES  Material UN 1,0000000 112,02 112,02
*40 X 30* CM
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0076050 111,30 0,84
MO sem LS => 6,60 LS => 7,77 MO comLS => 14,36
Valor do BDI => 37,55 Valor com BDI => 204,47
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em Estruturas Pre-Moldadas de m?2 1,0000000 130,09 130,09
madeira e capeamento 4cm Concreto
Composicéo 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 0,4000000 13,82 5,52
Auxiliar de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,3000000 24,91 32,38
Aunxiliar Parametros
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 33,84 10,15
Anxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4300000 33,24 14,29
Anxiliar Parametros
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,0609000 101,30 6,16
00000367/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 9,0000000 0,90 8,10
00NN1279/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,0414000 127,59 5,28
00004718/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0138000 126,92 1,75
00004721/SIN
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,0200000 16,90 0,33
00005075/SIN
Insumo ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,3300000 13,63 4,49
00010567/SIN
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 1,0100000 6,69 6,75
Insumo 3329 ORSE Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, Material m?2 1,0000000 32,19 32,19
enchimento em bloco ceramico h=8cm
Insumo 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m¥/m Material m 0,7400000 3,66 2,70
MO sem LS => 17,94 LS => 21,12 MO comLS => 39,05
Valor do BDI => 29,27 Valor com BDI => 159,36
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 7692 ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Concreto Simples m? 1,0000000 70,53 70,53
acabamento em pecas da superestrutura
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6200000 24,91 40,35
Aunixiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3600000 33,84 12,18
Auixiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3600000 33,24 11,96
Auixiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1800000 33,61 6,04
Auixiliar Parametros
MO sem LS => 21,52 LS => 25,34 MO comLS => 46,85
Valor do BDI => 15,86 Valor com BDI => 86,39
Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 128 ORSE Lancamento de concreto usinado, bombeado, em pecas armadas da Concreto Simples m? 1,0000000 70,53 70,53
superestrutura,inclusive colocagéo, adensamento e acabamento
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6200000 24,91 40,35
Auxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3600000 33,84 12,18
Anxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3600000 33,24 11,96
Anxiliar Parametros
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1800000 33,61 6,04
Anxiliar Parametros
MO sem LS => 21,52 LS => 25,34 MO comLS => 46,85
Valor do BDI => 15,86 Valor com BDI => 86,39
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2658 ORSE Lastro de brita 3 Lastros, Lajes e Bergos m? 1,0000000 193,68 193,68
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0000000 24,91 49,82
Anxiliar Parametros
Insumo ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 1,2000000 119,89 143,86
00004722/SIN
MO sem LS => 14,22 LS => 16,75 MO comLS => 30,96



Valor do BDI => 43,57 Valor com BDI => 237,25
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") Interligagdes até Quadro Geral - un 1,0000000 2,93 2,93
Eletrodutos e Conexdes
Composi¢édo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0300000 24,91 0,74
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0300000 34,34 1,03
Anxiliar Parametros
Insumo ORSE Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto Material un 1,0000000 1,16 1,16
00001891/SIN
MO sem LS => 0,55 LS => 0,65 MO comLS => 1,20
Valor do BDI => 0,65 Valor com BDI => 3,58
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,69 33,69
Parametros
Composicéo 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,41 1,41
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,12 LS => 13,10 MO com LS => 24,21
Valor do BDI => 7,58 Valor com BDI => 41,27
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88392 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 1,12 1,12
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 05/2023
Composicéo 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Depreciagéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,91 0,91
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF 05/2023 na Operacao dos Equipamentos
Composicéo 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 137
Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 88386 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Custos Horérios Produtivo e CHP 1,0000000 5,56 5,56
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 05/2023
Composicéo 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,91 0,91
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - DEPRECIAGAQ. Seguros, Manutenc&o e Materiais
AF 05/2023 na Operagao dos Equipamentos
Composicéo 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manuteng&o e Materiais
na Operagao dos Equipamentos
Composigao 88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,00 1,00
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - MANUTENCAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF 05/2023 na Operacdo dos Equipamentos
Composicéo 88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 3,44 3,44
Auxiliar MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - MATERIAIS NA Seguros, Manutengéo e Materiais
OPERACAO. AF 05/2023 na Operagéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 1,25 Valor com BDI => 6,81
Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composic&o 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,91 0,91
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF 05/2023 na Operacao dos Equipamentos
Insumo 00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000640 14.367,56 0,91
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 Permanente
cv
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,11
Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,21 0,21
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutenc&o e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000148 14.367,56 0,21
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 Permanente
cv
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,25
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,00 1,00
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - MANUTENGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF 05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Equipamento para Aquisi¢&o UN 0,0000700 14.367,56 1,00
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 Permanente
Ccv
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 122
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 3,44 3,44
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - MATERIAIS NA Seguros, Manutencéo e Materiais
OPERACAO. AF 05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 3,1300000 1,10 3,44
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 4,21
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO  Formas para Estruturas de m?2 1,0000000 68,36 68,36
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 Concreto Armado
UTILIZACOES. AF 09/2020
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1260000 25,31 3,18
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6870000 33,24 22,83
Auxiliar ~ ~ Parametros
Composicéo 92267 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA Formas para Estruturas de m2 0,5770000 49,58 28,60
Auxiliar COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 Concreto Armado
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 7,26 0,07
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA Equipamento UNXMES 0,3970000 21,74 8,63
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
Insumo 00040270 SINAPI VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, Material M 0,0380000 133,03 5,05
COM EXTREMIDADES PLASTICAS
MO sem LS => 8,83 LS => 10,40 MO com LS => 19,22
Valor do BDI => 15,38 Valor com BDI => 83,74
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Férmas para Estruturas de m?2 1,0000000 155,14 155,14
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA  Concreto Armado
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2060000 25,31 5,21
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1250000 33,24 37,39
Auxiliar Parametros
Composicéo 92263 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Férmas para Estruturas de m2 0,5250000 181,07 95,06
Auxiliar CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 7,26 0,07
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento UNXMES 0,1960000 18,75 3,67
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO  Equipamento UNXMES 0,3930000 19,60 7,70
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 0,7850000 7,22 5,66
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0190000 20,09 0,38
MO sem LS => 24,34 LS => 28,66 MO comLS => 52,99
Valor do BDI => 34,90 Valor com BDI => 190,04
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM Férmas para Estruturas de m2 1,0000000 211,34 211,34
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA Concreto Armado
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2050000 25,31 5,18
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1200000 33,24 37,22
Auxiliar ~ _ Parametros
Composicéo 92265 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA Férmas para Estruturas de m? 0,6260000 129,48 81,05
Auxiliar COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 Concreto Armado
Composicéo 92272 SINAPI FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. Formas para Estruturas de M 1,8160000 43,25 78,54
Auxiliar AF 09/2020 Concreto Armado
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 7,26 0,07
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,4740000 17,53 8,30
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0490000 20,09 0,98
MO sem LS => 28,96 LS => 34,10 MO com LS => 63,06
Valor do BDI => 47,55 Valor com BDI => 258,89
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 123,84 123,84
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composicao 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 58,92 58,92
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciago, Juros, Impostos e H 1,0000000 48,00 48,00
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manutencéo e Materiais
DEPRECIACAO. AF 06/2014 na Operacéo dos Equipamentos
Composicéo 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 16,92 16,92
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF 06/2014 na Operagao dos Equipamentos
MO sem LS => 23,21 LS => 27,33 MO comLS => 50,53
Valor do BDI => 27,86 Valor com BDI => 151,70
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 310,96 310,96
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 06/2014
Composicéo 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 109,96 109,96
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS  Seguros, Manuteng&o e Materiais
NA OPERACAO. AF 06/2014 na Operagao dos Equipamentos
Composigao 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 77,16 77,16
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manutencéo e Materiais
MANUTENCAO. AF 06/2014 na Operacao dos Equipamentos
Composicéo 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 58,92 58,92
Auxiliar Parametros
Composicéo 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 48,00 48,00
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manutengéo e Materiais
DEPRECIACAO. AF 06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 16,92 16,92
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF 06/2014 na Operac&o dos Equipamentos
MO sem LS => 23,21 LS => 27,33 MO comLS => 50,53
Valor do BDI => 69,96 Valor com BDI => 380,92
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 48,00 48,00
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manutencéo e Materiais
DEPRECIACAO. AF 06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Equipamento para Aquisicédo UN 0,0000400  1.200.000,00 48,00
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINADE 3,7 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 10,80 Valor com BDI => 58,80
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 1,0000000 16,92 16,92
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF 06/2014 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Equipamento para Aquisicédo UN 0,0000141  1.200.000,00 16,92
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINADE 3,7 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 3,80 Valor com BDI => 20,72
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 77,16 77,16
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Seguros, Manutengéo e Materiais
MANUTENCAO. AF 06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000643  1.200.000,00 77,16
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 17,36 Valor com BDI => 94,52
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 109,96 109,96
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS  Seguros, Manutencéo e Materiais
NA OPERACAO. AF 06/2014 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 13,9900000 7,86 109,96
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 24,74 Valor com BDI => 134,70
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 34,45 34,45
Parametros
Composigéo 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 25,93 25,93
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,97 LS => 14,10 MO comLS => 26,06
Valor do BDI => 7,75 Valor com BDI => 42,20
Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicao 6083 ORSE Mureta Pré-Moldada para Ligagdes Domiciliares de Agua Converséo InfowOrca un 1,0000000 257,70 257,70
Composicao 10889 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, Conversé&o InfoWOrca m2 0,3000000 54,54 16,36
Auxiliar inclusive escoramento - Revisada 07.2015
Composi¢édo 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e adensado em Concreto Simples m? 0,0300000 610,91 18,32
Auxiliar superestrutura
Composi¢édo 141 ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao  Armaduras Convencionais kg 2,4000000 12,78 30,67
Auxiliar deferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 24,91 24,91
Anxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 33,84 20,30
Anxiliar . Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,4000000 33,36 13,34
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo ORSE Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial Material m 1,8000000 7,97 14,34
NNNNARRA/SIN
Insumo 1209 ORSE Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d=1/2" Material un 4,0000000 6,54 26,16
Insumo 1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Material un 2,0000000 4,90 9,80
Insumo 5207 ORSE Caixa plastica para protegéo de hidrometro c/tampa articulada em policarbonato Material un 1,0000000 79,90 79,90
Insumo 980 ORSE Fita vedacao teflon larg= 1/2" Material m 12,0000000 0,30 3,60
MO sem LS => 25,25 LS => 29,73 MO comLS => 54,98
Valor do BDI => 57,98 Valor com BDI => 315,68
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3000 ORSE Mao-de-obra para implantagéo de relé foto-elétrico em poste s/ fornecimento Servigos em Redes de Energia un 1,0000000 37,09 37,09
Elétrica e lluminagéo
Insumo 55 ORSE Unidade de Servigo padrao Energisa Servicos us 2,4500000 15,14 37,09
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 8,34 Valor com BDI => 45,43
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 41,25 41,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Parametros
HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88

COMPLEMENTARES)



Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 32,59 32,59
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,09 LS => 17,77 MO comLS => 32,86
Valor do BDI => 9,28 Valor com BDI => 50,53
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 44,20 44,20
Parametros
Composicéo 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 35,41 35,41
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 16,45 LS => 19,37 MO comLS => 35,81
Valor do BDI => 9,94 Valor com BDI => 54,14
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 37,78 37,78
Parametros
Composigao 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,47 0,47
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 28,92 28,92
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 13,50 LS => 15,90 MO com LS => 29,39
Valor do BDI => 8,50 Valor com BDI => 46,28
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 58,92 58,92
Parametros
Composigao 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 50,12 50,12
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 23,21 LS => 27,33 MO comLS => 50,53
Valor do BDI => 13,25 Valor com BDI => 72,17
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,09 41,09
COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mé&o de Obra H 1,0000000 32,33 32,33
(HORISTA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,02 LS => 17,69 MO comLS => 32,70
Valor do BDI => 9,24 Valor com BDI => 50,33
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,83 41,83
COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 33,17 33,17



Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00

COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 15,36 LS => 18,09 MO comLS => 33,44
Valor do BDI => 9.41 Valor com BDI => 5124
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 33,84 33,84
Parametros
Composi¢éo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,50 0,50
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,41 1,41
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,19 LS => 13,18 MO comLS => 24,36
Valor do BDI => 7,61 Valor com BDI => 41,45
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100  Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- mé 1,0000000 2.867,37 2.867,37
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7356000 25,31 18,61
Auxiliar Parametros
Composicéo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,6780000 32,17 118,32
Auxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 22,4974000 33,84 761,31
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 22,4974000 24,91 560,41
Auxiliar . - Parametros
Composicéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 4,6865000 1,55 7,26
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 12,7788000 0,60 7,66
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horérios Produtivo e CHP 0,3130000 42,75 13,38
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,4226000 41,20 17,41
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 92767 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 28,9369000 15,82 457,78
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto mé 1,2000000 686,37 823,64
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m?2 1,3112000 45,90 60,18
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0567000 7,26 0,41
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,4770000 3,64 16,29
BRUTA
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,2619000 18,02 4,71
MO sem LS => 576,75 LS => 679,01 MO comLS => 1.255,75
Valor do BDI => 645,15 Valor com BDI => 3.512,52
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 35,26 35,26
Parametros
Composicéo 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,77 1,77
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,80 1,80
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 11,12 LS => 13,10 MO comLS => 24,21
Valor do BDI => 7.93 Valor com BDI => 43,19
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horérios Produtivo e CHI 1,0000000 0,64 0,64
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composi¢édo 91273 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,51 0,51
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - Seguros, Manuteng&o e Materiais

DEPRECIACAO. AF 08/2015 na Operagéo dos Equipamentos



Composicéo 91274 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF 08/2015 na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,78
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 11,73 11,73
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composicéo 91273 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,51 0,51
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - Seguros, Manutencéo e Materiais
DEPRECIACAO. AF 08/2015 na Operacéo dos Equipamentos
Composicéo 91274 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. Seguros, Manuteng&o e Materiais
AF 08/2015 na Operacao dos Equipamentos
Composicéo 91275 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,64 0,64
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - Seguros, Manutencéo e Materiais
MANUTENCAO. AF 08/2015 na Operacéo dos Equipamentos
Composicéo 91276 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,45 10,45
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS Seguros, Manutencéo e Materiais
NA OPERACAO. AF 08/2015 na Operagéo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 2,63 Valor com BDI => 14,36
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91273 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,51 0,51
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - Seguros, Manutencéo e Materiais
DEPRECIACAO. AF 08/2015 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento para Aquisi¢&o UN 0,0000533 9.670,95 0,51
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800  Permanente
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,62
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 91274 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,13 0,13
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF 08/2015 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000143 9.670,95 0,13
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800  Permanente
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLsS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,15
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91275 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,64 0,64
FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - Seguros, Manutengéo e Materiais
MANUTENCAO. AF 08/2015 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000667 9.670,95 0,64
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800  Permanente
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,78
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91276 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,45 10,45
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS ' Seguros, Manutenc&o e Materiais
NA OPERACAO. AF 08/2015 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,4400000 7,26 10,45
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 2,35 Valor com BDI => 12,80
Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horérios Produtivo e CHI 1,0000000 0,70 0,70
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 95272 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,57 0,57
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutenc&o e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 95273 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,85
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 3,94 3,94
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 95272 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,57 0,57
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
Composigéo 95273 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composi¢édo 95274 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,45 0,45
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MANUTENGAO. AF_05/2023 Seguros, Manuteng&o e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 95275 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,79 2,79
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF 05/2023 na Operacao dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,82
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 95272 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,57 0,57

MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - DEPRECIAGAO. AF_05/2023

Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos



Insumo 00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000640 9.029,38 0,57
PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,69
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95273 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,13 0,13
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
Insumo 00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, Equipamento para Aquisi¢édo UN 0,0000148 9.029,38 0,13
PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,15
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95274 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,45 0,45
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MANUTENGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, Equipamento para Aquisi¢cédo UN 0,0000500 9.029,38 0,45
PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0.10 Valor com BDI => 0,55
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95275 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,79 2,79
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros, Manutencéo e Materiais
AF 05/2023 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,5400000 1,10 2,79
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,62 Valor com BDI => 3,41
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E  Escoramento e Preparo de Fundo m? 1,0000000 271,12 271,12
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. de Valas
AF 01/2026
Composigéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2110270 175,45 37,02
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRA(:AO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,3517110 76,49 26,90
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6190120 33,84 20,94
Aunrxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0692020 24,91 26,63
Anxiliar _ Parametros
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horérios Produtivo e CHP 0,1252000 50,47 6,31
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material mé 1,1000000 139,39 153,32
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 25,65 LS => 30,20 MO com LS => 55,85
Valor do BDI => 61,00 Valor com BDI => 332,12
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 9163 ORSE Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, Converséo InfoWOrca un 1,0000000 789,14 789,14
completo
Composicéo 2497 ORSE Escavagédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Escavagdo Manual em Area m3 0,0900000 74,73 6,72
Auxiliar até 1,50m Urbana
Composicéo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 0,0900000 651,52 58,63
Aucxiliar para Fundagdes
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,5000000 24,91 37,36
Anxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,5000000 33,84 50,76
Anxiliar Parametros
Insumo ORSE Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 80 mm (3"), e = 3,35 mm, Material m 6,0000000 104,70 628,20
00021015/SIN *7.32* ka/m (nbr 5580)
Insumo 6616 ORSE Braquete monofasico Material un 1,0000000 7,47 7,47
MO sem LS => 35,14 LS => 41,37 MO comLS => 76,50
Valor do BDI => 177,55 Valor com BDI => 966,69
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 337 ORSE Quadro de medi¢do monofasica (até 6 kva) com caixa em noril Entrada em Baixa Tensao un 1,0000000 345,33 345,33
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 24,91 99,64
Auixiliar Parametros
Composi¢ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 34,34 137,36
Auxiliar Parametros
Insumo ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, Material m 1,0000000 6,76 6,76
00000940/SIN 450/750v,secao nominal 6 mm2
Insumo ORSE Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto Material un 3,0000000 1,69 5,07
00039175/SIN
Insumo 207 ORSE Arruela de aluminio p/eletroduto d= 3/4" Material un 3,0000000 0,85 2,55
Insumo 3490 ORSE Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m Material un 1,0000000 29,90 29,90
Insumo 435 ORSE Caixa de medicao monoféasica, em noril (policarbonato) Material un 1,0000000 35,20 35,20
Insumo 663 ORSE Conector p/ haste de aterramento 3/4" Material un 1,0000000 7,00 7,00
Insumo 866 ORSE Eletroduto condulete pvc rigido, d= 3/4" Material m 1,5000000 5,02 7,53
Insumo 965 ORSE Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2 Material m 2,0000000 7,16 14,32
MO sem LS => 73,91 LS => 87,02 MO comLS => 160,92
Valor do BDI => 77,69 Valor com BDI => 423,02
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m3 1,0000000 25,17 25,17



Composicéo 5901 SINAPI CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 388,37 2,09
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 81,52 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8809000 24,91 21,94
Aunrxiliar i, . Parametros
Composigéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0942000 11,73 1,10
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
MO sem LS => 6,33 LS => 7,46 MO com LS => 13,78
Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 30,83
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 121084 SBC REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA TRACO 1:1:12 REVESTIMENTOS EXTERNOS m? 1,0000000 14,41 14,41
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 0,0900000 0,99 0,08
Insumo 000110 SBC AREIA FINA LAVADA Material m? 0,0080000 144,80 1,15
Insumo 000300 SBC CAL HIDRATADA CH-IIl SACO 20kg (QUILOGRAMA) Material KG 0,9000000 1,85 1,66
Insumo 099140 SBC ESTUCADOR Méo de Obra H 0,3200000 25,76 8,24
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 0,2010000 16,35 3,28
MO sem LS => 5,29 LS => 6,23 MO comLS => 11,52
Valor do BDI => 3,24 Valor com BDI => 17,65
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 76,49 76,49
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 44,20 44,20
Auxiliar Parametros
Composicéo 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 25,54 25,54
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA Seguros, Manutencéo e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, na Operagéo dos Equipamentos
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAQAO. AF_06/2014
Composicéo 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAQAO 4X4, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 6,75 6,75
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manuteng&o e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, na Operagéo dos Equipamentos
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 16,45 LS => 19,37 MO com LS => 35,81
Valor do BDI => 17,21 Valor com BDI => 93,70
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 175,45 175,45
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAQAO 4X4, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 67,04 67,04
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutengéo e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, na Operagéo dos Equipamentos
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF 06/2014
Composicéo 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 31,92 31,92
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA Seguros, Manutengéo e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, na Operagéo dos Equipamentos
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014
Composicéo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 44,20 44,20
Auxiliar Parametros
Composicéo 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRA(;AO 4X4, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 25,54 25,54
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutencdo e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, na Operagéo dos Equipamentos
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composi¢ao 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 6,75 6,75
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA Seguros, Manutencéo e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, na Operagéo dos Equipamentos
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 16,45 LS => 19,37 MO comLS => 35,81
Valor do BDI => 39,47 Valor com BDI => 214,92
Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 25,54 25,54
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutengéo e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, na Operagéo dos Equipamentos
PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X  Equipamento para Aquisi¢cédo UN 0,0000560 456.097,53 25,54
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, Permanente
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 574 Valor com BDI => 31,28
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 6,75 6,75

POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos



Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X  Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000148 456.097,53 6,75
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, Permanente
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 1,51 Valor com BDI => 8,26
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 31,92 31,92
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Seguros, Manutencgéo e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, na Operagéo dos Equipamentos
PROFUNDIDADE ESCAVAQAO MAX. 4,37 M - MANUTEN(;AO. AF_06/2014
Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000700 456.097,53 31,92
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, Permanente
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 7,18 Valor com BDI => 39,10
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 67,04 67,04
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA Seguros, Manutengéo e Materiais
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, na Operagéo dos Equipamentos
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF 06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 8,5300000 7,86 67,04
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 15,08 Valor com BDI => 82,12
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horérios Produtivo e CHI 1,0000000 78,71 78,71
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composicéo 73309 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 29,04 29,04
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8T, Seguros, Manutencéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAQAO. AF_02/2016 na Operagédo dos Equipamentos
Composi¢édo 73313 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,84 7,84
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Seguros, Manuteng&o e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,83 41,83
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 15,36 LS => 18,09 MO comLS => 33,44
Valor do BDI => 17,70 Valor com BDI => 96,41
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horérios Produtivo e CHP 1,0000000 190,11 190,11
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composicéo 5089 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 36,34 36,34
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8T, Seguros, Manutengéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTEN(;AO. AF_02/2016 na Operagédo dos Equipamentos
Composi¢édo 73309 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 29,04 29,04
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Seguros, Manutengéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_02/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 73313 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,84 7,84
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Seguros, Manuteng&o e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 73315 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 75,06 75,06
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Seguros, Manutengéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_02/2016  na Operagéo dos Equipamentos
Composigao 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,83 41,83
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 15,36 LS => 18,09 MO com LS => 33,44
Valor do BDI => 42,77 Valor com BDI => 232,88
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 73309 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 29,04 29,04
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Seguros, Manuteng&o e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_02/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP,  Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000533 544.845,56 29,04
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE Permanente
TRABALHO 1,68 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 6,53 Valor com BDI => 35,57
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 73313 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 7,84 7,84
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8T, Seguros, Manutengéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP,  Equipamento para Aquisi¢cédo UN 0,0000144 544.845,56 7,84
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE Permanente
TRABALHO 1,68 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 176 Valor com BDI => 9,60
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5089 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 36,34 36,34
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8T, Seguros, Manutencéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENGAO. AF_02/2016 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP,  Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000667 544.845,56 36,34

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M

Permanente



MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 8,17 Valor com BDI => 44,51
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 73315 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 75,06 75,06
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Seguros, Manutencéo e Materiais
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_02/2016  na Operag&o dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 9,5500000 7,86 75,06
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 16,88 Valor com BDI => 91,94
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 76 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacéo Aterros / Reaterros / Compactacdes m? 1,0000000 24,91 24,91
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 24,91 24,91
Aurxiliar Parametros
MO sem LS => 711 LS => 8,38 MO comLS => 15,48
Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 30,51
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia)  Converséo InfowOrca m2 1,0000000 47,53 47,53
Composicéo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m3 0,0200000 614,62 12,29
Auxiliar areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 24,91 14,94
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 33,84 20,30
Anxiliar Parametros
MO sem LS => 11,54 LS => 13,59 MO comLS => 25,12
Valor do BDI => 10,69 Valor com BDI => 58,22
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 cimento / areia/  Conversado InfowWOrca m?2 1,0000000 51,06 51,06
vedacit
Composicéo 1905 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco Argamassas m? 0,0200000 791,22 15,82
Auxiliar cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit -
Confeccéo mecénica e transporte
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 24,91 14,94
Auxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6000000 33,84 20,30
Aunixiliar Parametros
MO sem LS => 11,54 LS => 13,59 MO comLS => 25,12
Valor do BDI => 11,48 Valor com BDI => 62,54
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1908 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Argamassas m2 1,0000000 48,06 48,06
/ cal / areia), espessura 2,0 cm
Composicao 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 Converséo InfowOrca m? 0,0200000 641,42 12,82
Auxiliar kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confec¢do
mecanica e transporte
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 24,91 14,94
Auixiliar Parametros
Composi¢ao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 33,84 20,30
Auixiliar Parametros
MO sem LS => 11,54 LS => 13,59 MO comLS => 25,12
Valor do BDI => 10,81 Valor com BDI => 58,87
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 41,20 41,20
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,09 41,09
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
Composi¢éo 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
MO sem LS => 15,02 LS => 17,69 MO com LS => 32,70
Valor do BDI => 9,27 Valor com BDI => 50,47
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 42,75 42,75
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 41,09 41,09
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIA(:AO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manuteng&o e Materiais
na Operac&o dos Equipamentos
Composigéo 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,06 0,06
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composicéo 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,49 1,49
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERA(;AO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF 08/2015 na Operagéo dos Equipamentos
MO sem LS => 15,02 LS => 17,69 MO comLS => 32,70
Valor do BDI => 9,61 Valor com BDI => 52,36
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,09 0,09
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000720 1.379,49 0,09
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00



Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,02 0,02
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000148 1.379,49 0,02
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,02
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,06 0,06
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTEN(;AO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000500 1.379,49 0,06
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,49 1,49
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais
AF 08/2015 na Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,3600000 1,10 1,49
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 182
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 24,91 24,91
Parametros
Composigéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,16 15,16
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,47 0,47
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,48 1,48
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 7,11 LS => 8,38 MO comLS => 15,48
Valor do BDI => 5,60 Valor com BDI => 30,51
Cédigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86882 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO  Loucas e Metais UN 1,0000000 21,77 21,77
E INSTALACAO. AF 02/2026
Composi¢ao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1437470 33,36 4,79
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0551756 24,91 1,37
Aunixiliar Parametros
Insumo 00006146 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" Material UN 1,0000000 15,61 15,61
MO sem LS => 1,99 LS => 2,35 MO comLS => 4,34
Valor do BDI => 4,89 Valor com BDI => 26,66
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,07 11,07
DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1280000 26,15 3,34
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1280000 34,34 4,39
Anxiliar Parametros
Insumo 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS Material UN 1,0000000 2,20 2,20
E INTERRUPTORES
Insumo 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 Material UN 1,0000000 1,14 1,14
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)
MO sem LS => 2,42 LS => 2,85 MO comLS => 5,27
Valor do BDI => 2,49 Valor com BDI => 13,56
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 32.07.226 CPOS/CDH Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas de 32,07 M 1,0000000 8,90 8,90
u dilatacdo
Insumo CPOS/CDH  Servente Mé&o de Obra H 0,0045040 21,19 0,09
RN1.00NNTNT 11
Insumo CPOS/CDH  Selante elastico de alto desempenho a base de poliuretano para uso geral; ref.  Material bg 0,2000000 44,05 8,81
F.12.000.0280 U Nitoseal PU30 da Fosroc, PU30 Construgéo da Quartzolit ou equivalente
69
MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO comLS => 0,09
Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 10,90
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 89629 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 76,81 76,81
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 emPVC
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,2459000 25,33 6,22
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2459000 33,36 8,20
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0388000 66,63 2,58
Insumo 00007144 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 1,0000000 54,07 54,07
5648)
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0750000 75,49 5,66
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0413000 2,08 0,08
MO sem LS => 4,57 LS => 5,39 MO comLS => 9,96



Valor do BDI => 17,28 Valor com BDI => 94,09
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 32,93 32,93
Parametros
Composicéo 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,55 23,55
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,24 0,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,39 1,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 10,94 LS => 12,88 MO comLS => 23,82
Valor do BDI => 7.40 Valor com BDI => 40,33
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 36,81 36,81
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5110000 26,15 13,36
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5110000 34,34 17,54
Aunxiliar Parametros
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 5,91 5,91
MO sem LS => 9,69 LS => 11,41 MO comLS => 21,10
Valor do BDI => 8,28 Valor com BDI => 45,09
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR @ MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 25,07 25,07
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composi¢éo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3170000 26,15 8,28
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3170000 34,34 10,88
Auixiliar Parametros
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 591 591
MO sem LS => 6,01 LS => 7,08 MO comLS => 13,08
Valor do BDI => 5,64 Valor com BDI => 30,71
Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO  Lougas e Metais UN 1,0000000 73,85 73,85
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_02/2026
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0928366 33,36 3,09
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0356343 24,91 0,88
Auniliar Parametros
Insumo 00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA Material UN 1,0000000 69,88 69,88
CROMADA. PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
MO sem LS => 1,29 LS => 1,52 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 16,61 Valor com BDI => 90,46
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 7927 ORSE Terminal de compressao para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalagéo InterligacGes até Quadro Geral - un 1,0000000 3,33 3,33
Fios e Cabos
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0400000 34,34 1,37
Auixiliar Parametros
Insumo ORSE Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 Material un 1,0000000 1,85 1,85
00001575/SIN compressao, para parafuso de fixacao mé
API
Insumo 7880 ORSE Alicate de compressao para terminais de compresséo de cabos com se¢éo até  Servigos h 0,0430000 2,67 0,11
120mm2
MO sem LS => 0,45 LS => 0,54 MO comLS => 0,99
Valor do BDI => 0,74 Valor com BDI => 4,07
Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horérios Produtivo e CHI 1,0000000 0,60 0,60
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,49 0,49
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015 Seguros, Manuteng&o e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,73
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 1,55 1,55
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,49 0,49
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015 Seguros, Manutengdo e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
Composigao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Composi¢édo 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 Seguros, Manuteng&o e Materiais
na Operagéo dos Equipamentos
Composicéo 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,57 0,57
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO.  Seguros, Manuteng&o e Materiais
AF 06/2015 na Operacao dos Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,34 Valor com BDI => 1,89
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,49 0,49
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0001280 3.862,41 0,49
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,60
Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 Seguros, Manutencgéo e Materiais
na Operacéo dos Equipamentos
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0000296 3.862,41 0,11
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciago, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,38 0,38
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENGAO. AF_06/2015 Seguros, Manutenc&o e Materiais
na Operacao dos Equipamentos
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento para Aquisi¢éo UN 0,0001000 3.862,41 0,38
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,46
Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Depreciago, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,57 0,57
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros, Manutengao e Materiais
AF 06/2015 na Operagao dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,5200000 1,10 0,57
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,69
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU Lougas e Metais UN 1,0000000 9,39 9,39
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1078103 33,36 3,59
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0413817 24,91 1,03
Aunxiliar Parametros
Insumo 00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM  Material UN 1,0000000 4,77 4,77
UNHO E SEM LADRAO
MO sem LS => 1,49 LS => 1,76 MO comLS => 3,25
Valor do BDI => 2,11 Valor com BDI => 11,50
Total sem BDI 1.977.036,61
Total do BDI 444.684,11
Total Geral 2.421.720,72

Valéria Aratjo

Setor de Engenharia
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Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra Bancos

CEMITERIO ENTRONCAMENTO
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao Total Por Etapa
CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 100,00%
37.713,29

MURO E COBERTURA 100,00%
412.672,44

PAVIMENTACAO 100,00%
347.801,66

CAPELA 100,00%
165.181,45

OSSUARIOS 100,00%
269.015,23

MODULO DE GAVETAS 100,00%
721.836,35

AGUA PLUVIAL OSSUARIO E MODULOS 100,00%
143.067,53

ILUMINACAO EXTERNA 100,00%
123.344,86

DRENAGEM 100,00%
164.646,56

SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00%
36.441,35

B.D.l.
SINAPI - 04/2026 - Bahia 22,5%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 117,73%

Mensalista: 72,85%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
100,00%
37.713,29
20,00% 30,00% 50,00%
82.534,49 123.801,73 206.336,22
50,00% 50,00%
173.900,83 173.900,83
30,00% 30,00% 40,00%
49.554,44 49.554,44 66.072,58
50,00% 50,00%
134.507,62 134.507,62
50,00% 50,00%
360.918,18 360.918,18
20,00% 30,00% 50,00%
28.613,51 42.920,26 71.533,77
30,00% 70,00%
37.003,46 86.341,40
30,00% 70,00%
49.393,97 115.252,59
100,00%
36.441,35
7,01% 7,16% 16,8% 20,46% 23,27% 12,52% 12,78%
169.802,21 173.356,16 406.916,41 495.425,79 563.432,51 303.218,51 309.569,10
7,01% 14,17% 30,97% 51,43% 74,7% 87,22% 100,0%
169.802,21 343.158,37 750.074,78 1.245.500,57 1.808.933,08 2.112.151,59 2.421.720,72

Valéria Araujo
Setor de Engenharia
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ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03
Rua Séo Bento, 123 — Centro — Mar Grande
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia —
www.veracruz.ba.gov.br

DESCRICAD

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

¥  ———
VERA CRUZ

VEM Ai O FUTURO

HORISTA
i

MENSALISTA
i

Al INSS 10,00% 10,00% 20,005 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0., 20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AR Salario Educagdo 2,50% 2,500 2,50% 2,500
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,005 3,00% 3,005%
Ad FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,005
Al SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,003
A Total 26,80% 26,80% 36,805 35,80%
RUPD B
Bl Repouso S3emanal Remunarado 17 B6% NWao incide 17 B6% Yao incide
B2 Feriados 3.94% Mao incide 3,94% Maa incide
B3 Aurilic - Enfermidade 0,89% 0,67% 0, B9% 0,67%
B4 13¢ Saldrio 11,08% B8,32% 11,085 8,32%
RE Licenca Paternidade 0,07 %, 0,05% 0,07% 0,05%
BS Faltas Justificadas 0, 74% 0,56% 0,74% 0,565
B7 Dias de Chuvas 2,28% Mao incide 2,28% Maa incide
B& Auxilio Ackdente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Férias Gozadas 12,08% 9,07% 12,08% 9,07%
B10 Salario Maternidade 0,.04% 0,03% 0,04% 0,03%

18,72%

49,01%

B Total ﬂﬂilﬁ i |

18, 72%

1 Aviso Prévio Indenizado &, /0% b,04% o, /0% 5,048%
2 Aviso Previe Trabalhado 0,17% 0,13% 0,17% 0,13%
c3 Férias Indenizadas 2.09%, 2,25% 2,09% 2,25%
(o] Depdsito RescisSo Sem Justa Causa 2,86% 2,15% 2,86% 2,15%
5 Indenizacdo Adicional 0.56% 0,42% 0.56% 0,42%
C Total 13,28% 9,99% 13,285% 9,99%

Reincidéncia de Grupo A sohre

0l Grupo B (sem considerar INNS sobre 12,03% 4,18% 18,04% 6, 29%
13, conforme Lel n® 14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso r I

n2 Prévio Trabalhada e Reincidénciz do 0,.58% 0,44% 0,60% 0,45%
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total 12,61% 4,62% 18,64% 7.34%

TOTAL|A+B+C+D)

101,70%

60,13%

117,73%

72,85%

Fonte Informacdo Dias de Chuva = INMET

Rua S3o Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia — www.veracruz.ba.gov.br
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO - SEINFRA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE VERA CRUZ

CNPJ N°. 13.891.130/0001-03.

Modelo BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

BDI CALCULADO CONFORME ACORDAO N° 2369/2011 — TCU

Férmula de Calculo do BDI

oy {(n (AC+S+R+G))(1+DF)(1+L) IJxIOO

(1-D

AC = Administragao central;

S = Seguros;

R = Riscos e imprevistos;

G = Garantias exigidas em edital;

DF = Despesas financeiras;

L = Remuneracgao bruta do construtor;

| = Tributos sobre o preco de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

BDI =[(1 + % Desp. Adm.) x (1 + % Desp. Fin.) x (1+ % Lucro Bruto) / (1 - % Tributos)] - 1

Empresa Optante pelo Lucro Real:

Descricéo % Incidéncia
Despesas Administrativas 6,07% Sobre custo direto

Administracdo Central 4,00%

Garantias 0,40%

Seguros 0,40%

Riscos e imprevistos 1,27%
Despesas Financeiras 1,23% Sobre custo direto
Lucro bruto 6,50% Sobre custo direto + Desp. Adm.
Tributos 6,65%

ISS 3,00%

PIS 0,65%

COREING 3.00% Sobre Faturamento

CPRB 0,00%

SIMPLES NACIONAL 0,00%

Célculo
Despesas Administrativas 6,07%
Despesas Financeiras 1,23%
Margem (Lucro Bruto) 6,50%
Tributos 6,65%
BDI Sobre Custo Direto 22,50%

Anexo / Faixa de Tributacao
Anexo: I
Faixa de tributagdo:
De R$ _
A R$ -

(NOME DA EMPRESA)
(NOME DO RESPONSAVEL)
(CNPJ DA EMPRESA

Pdgina 1 de 2
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MUNICIPIO DE VERA CRUZ F"

‘%g CNPJ N°. 13.891.130/0001-03.
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Observacédo 1: Estamos apresentando um modelo.

O preenchimento da planilha e a elaboracéo dos célculos é de total responsabilidade do licitante.

Devera ser apresentada a planilha analitica do BDI, demonstrando-se os percentuais de cada um dos itens que
compdem cada um dos grupo. (especificar cada um dos itens de cada um dos grupos)

Observacdo 2: Cabe informar que o valor maximo do BDI a ser apresentado deve ser menor ou igual a 23,54%
(vinte e trés inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento) para 0s servigos, ressalvados os casos previstos
em lei e devidamente justificados.

Observacéo 3: ISS - Municipio de Vera Cruz, 3% (5% sobre mao de obra, considerada como 60% do total)

Observacédo 4: IRPJ, CSLL e CPP: os tributos IRPJ, CSLL e CPP n&o devem integrar o calculo do BDI, nem
tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que
oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo ser repassado a contratante.

Observacdo 4: COMPOSICAO DO BDI PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES: As empresas
optantes pelo SIMPLES Nacional, deverdo destacar acima a aliquota total correspondente a soma do ISS, PIS e
COFINS como encargos tributarios de sua faixa de faturamento, a qual devera ser informada no quadro. Neste
caso, ndo preencher os campos correspondentes a estes impostos acima.

Em observancia ao Acérddo n° 2622/2013 — TCU — Plenario as empresas optantes pelo Simples Nacional:
devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS compativeis com as aliquotas a que a empresa esta
obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 126/2006.

Para facilitar acompreenséo das informacdes na presente planilha, apresentar:

0 Planilha dos encargos sociais;

M Informacdo do contador responsavel pela empresa, comprovando e demonstrando que as informacdes
referentes aos impostos (ISS, PIS, COFINS) e aos encargos sociais, estdo de acordo com o enquadramento
tributério, como também, com a realidade praticada pela empresa. Se enquadrada no Simples Nacional, informar
0 anexo e a faixa de tributacdo que a empresa se enquadra atualmente.

[1 A planilha devera estar acompanhada da Uultima Escrituracdo Fiscal da Contribuicdo (EFD) — Sped
Contribuicdes, transmitida.

M Para as empresas optantes pelo simples nacional a planilha devera estar acompanhada da Declaracédo Anual
Simplificada ou Declaracao de Opcao pelo Simples emitida pela RFB
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OBSERVAGOES

£ IMPRESCINDIVEL CONFERENCIA DE MEDIDAS NO LOCAL

E IMPRESCINDIVEL A CONSULTA DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA A
CONFECCAO DO PROJETO ESTRUTURAL

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. ESTE PROJETO NAO PODERA SER
REPRODUZIDO OU MODIFICADO (TOTAL OU EM PARTES) SEM
EXPRESSA AUTORIZAGAO DOS AUTORES

Empreendimentos
Imobiliarios;:UEI-No_

Secretério: Marcelo Pharaoh Sacramento

Arquiteto: Jéssica Carneiro Lopes CAU: A-116590-9

LOCALIZAGAO NO BAIRRO

CEMITERIO CENTRAL
ESC.: ESCALA GRAFICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
SECRETARIA DE HABITAGAO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ N°. 13.891.130/0001-03

PROJETO CEMITERIO CENTRAL

CONTEUDO
PLANTA DE LOCALIZACAO
ENDERECO
RODOVIA BA 001, SN - VERA CRUZ - BA
PREFEITO SECRETARIO
IGOR PINHO SANTOS MARCELO SACRAMENTO
DATA ESCALA O 1
his 25/05/2025 INDICADA

CODIGO DESENHO RESPONSAVEL

‘vEnA“ CRUi SEINFRA 08/25  JESSICA LOPES JESSICA LOPES

VEM Al O FUTURO Rua S&o Bento, n°123, Centro - Mar Grande - Ba. Tel:(71) 3633-3434




OBSERVAGOES

£ IMPRESCINDIVEL CONFERENCIA DE MEDIDAS NO LOCAL

E IMPRESCINDIVEL A CONSULTA DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA A
CONFECCAO DO PROJETO ESTRUTURAL

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. ESTE PROJETO NAO PODERA SER
REPRODUZIDO OU MODIFICADO (TOTAL OU EM PARTES) SEM
EXPRESSA AUTORIZAGAO DOS AUTORES
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ESTACIONAMENTO

Secretério: Marcelo Pharaoh Sacramento

Arquiteto: Jéssica Carneiro Lopes CAU: A-116590-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
SECRETARIA DE HABITAGAO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ N°. 13.891.130/0001-03
PROJETO CEMITERIO CENTRAL

CONTEUDO
FPLAANT A BAIS A
ENDEREGO

RODOVIA BA O01,SN - VERA CRUZ - BA
PREFEITO SECRETARIO

IGOR PINHO SANTOS

MARCELO SACRAMENTO O: f

DATA ESCALA
hid ) 25/05/2026 INDICADA
J = CODIGO DESENHO RESPONSAVEL
SEINFRA 08/25  JESSICA LOPES JESSICA LOPES
VERA CRUZ -

VEM Al O FUTUROD

Rua S&o Bento, n°123, Centro - Mar Grande - Ba. Tel:(71) 3633-3434
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( ) FACHADA FRONTAL

OBSERVAGOES

£ IMPRESCINDIVEL CONFERENCIA DE MEDIDAS NO LOCAL

E IMPRESCINDIVEL A CONSULTA DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA A
CONFECCAO DO PROJETO ESTRUTURAL

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. ESTE PROJETO NAO PODERA SER
REPRODUZIDO OU MODIFICADO (TOTAL OU EM PARTES) SEM
EXPRESSA AUTORIZAGAO DOS AUTORES

OBSERVACOES
DISCRIMINACAG
TERRENO 285278
AREA DO VELORIO 4757
AREA DO MODULO GAVETAS VERTICAIS 1 (50
AREA DO MODULO OSSUARIO (192+176+160 = 626)
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Secretério: Marcelo Pharaoh Sacramento

Arquiteto: Jéssica Carneiro Lopes CAU: A-116590-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
FH | SECRETARIA DE HABITAGAO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

@ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ N°. 13.891.130/0001-03

PROJETO CEMITERIO CENTRAL

CONTEUDO

DETALHAMENTO CAPELA
ENDEREGO

RODOVIA BA 001, SN - VERA CRUZ - BA
PREFEITO SECRETARIO

IGOR PINHO SANTOS

MARCELO SACRAMENTO
DATA ESCALA
ﬁéﬁ;@-% 25/05/2025 INDICADA
#‘F cépico DESENHO RESPONSAVEL
SEINFRA 08/25  JESSICA LOPES JESSICA LOPES
VERA CRUZ

VEM Al O FU o Rua S&o Bento, n°123, Centro - Mar Grande - Ba. Tel:(71) 3633-3434
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£ I/PRESCINDIVEL CONFERENCIA DE MEDIDAS NO LOCAL

E IMPRESCINDIVEL A CONSULTA DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA A
COIFECCAO DO PROJETO ESTRUTURAL

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. ESTE PROJETO NAO PODERA SER
REFRODUZIDO OU MODIFICADO (TOTAL OU EM PARTES) SEM
EXHRESSA AUTORIZAGAO DOS AUTORES
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Secretéario: Markelo Ahfiraoh Sacramento

Arquiteto: Jéssfca Ceniro Lopes

CAU: A-116590-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
——— | HH | ~'SECHE[ARIA DE HABITACAO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA
[ p¥@ g DEPARJAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
o
Uerena? |CNPINe. 13:891.130/0001-03

PROJETO CEMITERIO CENTRAL

CONTEUDO I

( ) VISTA FRONTAL

DETALIHAMENTO GAVETAS

ENDERECO .

RODOVIA BA 001, SN - VERA CRUZ - BA

PREFEITO | SECRETARIO
TGOR PINHO SANTOS MARCELO SACRAMENTO
DATA ESCALA
) 25/05/2025 INDICADA
= > CODIGO DESENHO RESPONSAVEL
SEINFRA 08/25  JESSICA LOPES JESSICA LOPES

Rua S&o Bento, n°123, Centro - Mar Grande - Ba. Tel:(71) 3633-3434




OSSUARIO

D 1

C 1 2
B 1 2
A 1 2

|

OBSERVAGOES

£ IMPRESCINDIVEL CONFERENCIA DE MEDIDAS NO LOCAL

E IMPRESCINDIVEL A CONSULTA DE UM ENGENHEIRO CIVIL PARA A
CONFECCAO DO PROJETO ESTRUTURAL

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. ESTE PROJETO NAO PODERA SER
REPRODUZIDO OU MODIFICADO (TOTAL OU EM PARTES) SEM
EXPRESSA AUTORIZAGAO DOS AUTORES

( ) PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA
DETALHE: OSSUARIO

330

( )CORTE AA

2.80

3.30

Secretério: Marcelo Pharaoh Sacramento

Arquiteto: Jéssica Carneiro Lopes CAU: A-116590-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
SECRETARIA DE HABITAGAO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ N°. 13.891.130/0001-03

PROJETO CEMITERIO CENTRAL

CONTEUDO
DETALHAMENTO OSSUARIO
;N?Dg{%OVIA BA 001, SN - VERA CRUZ - BA
PREFEITO SECRETARIO

IGOR PINHO SANTOS

MARCELO SACRAMENTO
DATA ESCALA
ﬁéﬁﬁ% 25/05/2025 INDICADA

A [eleallcTe} DESENHO RESPONSAVEL
SEINFRA 08/25  JESSICA LOPES JESSICA LOPES

VERA CRUZ

VEM Al O FU o Rua S&o Bento, n°123, Centro - Mar Grande - Ba. Tel:(71) 3633-3434




OBSERVAGOES

£ IMPRESCINDIVEL CONFERENCIA DE MEDIDAS NO LOCAL

LETREIRO EM CAIXA ALTA 5 CRUZ EM ESTRUTURAL EM MADEIRA o LT ENGEREIRO Gl PARA A
MM EM PVC EXPANDIDO DE LEl, MASSARANDUBA OU AT T e S o
NA COR BRANCO _.SIMILAR EXPRESSA AUTORIZAGAD DOS AUTORES.

CEMITERIO MUNICIPAL o

PILAR E VIGA EM CONCRETO g =
ARMADO REVESTIDO COM de Vera Cruz L B
PORCELANATO IMITANDO -
MARMORE

b.07

GRADIL MODELO BELGO NA
COR BRANCO, H=2,00

MURETA REVESTIDA COM
PORCELANATO PORTOBELLO

PORTAO DE CORRER Westminster 6,5x23 Mate
MODELO BELGO NA COR IMITANDO TIJOLINHO

BRANCO, H=2,00

)

A s >

* CEMITERIO MUNICIPAL
de Vera Cruz

Secretério: Marcelo Pharaoh Sacramento

Arquiteto: Jéssica Carneiro Lopes CAU: A-116590-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
@ SECRETARIA DE HABITAGAO E INFRAESTRUTURA - SEINFRA
¢/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Oot) CNPUN°. 13891.130/0001-03

PROJETO CEMITERIO CENTRAL

CONTEUDO

DETALHAMENTO FACHADA

ENDEREGO
RODOVIA BA 001, SN - VERA CRUZ - BA
PREFEITO ECRETARIO
IGOR PINHO SANTOS MARCELO SACRAMENTO
DATA ESCALA O 6
his 25/05/2026 INDICADA

{

€ODIGO DESENHO RESPONSAVEL

ar T3
VERA CRUZ SEINFRA 08/25  JESSICA LOPES JESSICA LOPES

VEM Al O FUTURO Rua S&o Bento, n°123, Centro - Mar Grande - Ba. Tel:(71) 3633-3434
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@g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C REA_ BA ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° BA20261526224

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
INICIAL

1. Responsavel Técnico
VALERIA DOS SANTOS ARAUJO
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 0522440550
Registro: 3000158718BA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Vera Cruz CPF/CNPJ: 13.891.130/0001-03
RUA Sa0 BENTO Ne°: 123

Complemento: Bairro: MAR GRANDE

Cidade: VERA CRUZ UF: BA CEP: 44470000

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$2.421.720,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

RODOVIA BA 001 N°: SIN

Complemento: Bairro: MAR GRANDE

Cidade: VERA CRUZ UF: BA CEP: 44470000

Data de Inicio: 03/08/2026 Previsé&o de término: 01/03/2027 Coordenadas Geograficas: -13.041989, -38.685633
Finalidade: Outro Caodigo: 44470-000

Proprietario: Prefeitura Municipal de Vera Cruz CPF/CNPJ: 13.891.130/0001-03

4. Atividade Técnica
14 - Elaboracéo Quantidade Unidade

35 - Elaboragio de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 533,00 m2
#TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacdes

Elaboragdo de orcamento para construgéo do cemitério vertical em Mar Grande, municipio de Vera Cruz-BA.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima VALERIA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 018.211.585-20

: de de
Local data Prefeitura Municipal de Vera Cruz - CNPJ: 13.891.130/0001-03

9. Informacgdes

A autenticacd@o desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

10. Valor
Valor da ART: R$ 285,59 Registrada em: 10/07/2026 Valor pago: R$ 285,59 Nosso Numero: 62491577

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z16d1
Impresso em: 13/07/2026 as 11:52:28 por: , ip: 177.200.115.230

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br - C REA_ BA
Tel: (71) 3453-8990 Fax: (71) 3453-8989 Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia



A ; Conselho de Arquitetura
‘ jAu B R e Urbanismo do Brasil
RRT 17077615

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: JESSICA CARNEIRO LOPES CPF: 058.XXX.XXX-88
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N¢ do Registro: 00A1165909

2. DETALHES DO RRT

N2 do RRT: SI17077615I100CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 09/07/2026 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 09/07/2026 Forma de Participacao: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$130,64 Boleto n? 24845379 Pago em: 09/07/2026

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ CPF/CNPJ: 13.XXX.XXX/0001-03
Tipo: Org&o Plblico Data de Inicio: 09/07/2026
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00 Data de Previsao de Término: 30/11/2026

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

Pais: Brasil CEP: 44470000

Tipo Logradouro: DF-345 Ne: 123

Logradouro: BA 001 Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade/UF: VERA CRUZ/BA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 2.219,00
Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanistico Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Projeto de cemitério publico central do municipio de Vera Cruz

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

www.caubr.gov.br Pagina 1/2


http://www.caubr.gov.br/

-t Conselho de Arquitetura
s@ ’ LAU B R e Urbanismo do Brasil RRT 17077615

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

S117077615100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ INICIAL 09/07/2026

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista JESSICA CARNEIRO LOPES, registro
CAU n?2 00A1165909, na data e hora: 2026-07-09 14:36:56, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ estd oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).

IR

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento, ou via QRCode. ik q:

Documento Impresso em: 10/07/2026 as 09:20:38 por: siccau, ip 10.244.1.10. Tl
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Vera Cruz
CNPJ: 13.891.130/0001-03

j Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

ANEXO VII

DECLARACOES



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

ANEXO VI - A

DECLARAGAO DE SUJEIGAO AS CONDIGOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

A ~

XXX ORGAO LICITANTE B

AO AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO.

, portador do RG , abaixo assinado, na qualidade de

responsavel legal da proponente, , CNPJ ,

declara expressamente que se sujeita as condi¢cbes estabelecidas no edital acima citado e que
acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo 6érgéo licitante quanto a
qualificacdo apenas das proponentes que tenham atendido as condi¢des estabelecidas no edital
e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos

da habilitacdo ou que comprometa a idoneidade da proponente.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.
(Assinatura do representante legal e CPF)



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

ANEXO VI -B

MODELO DE DECLARAGAO DO PORTE DA EMPRESA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX
A

XXX ORGAO LICITANTE

AO AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO.

, portador do RG , abaixo assinado, na qualidade de

responsavel legal da proponente, , CNPJ ,

declara expressamente que a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX enquadra-se como
ME ()
EPP ()

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

ANEXO VI-C

MODELO DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIIl DO ARTIGO 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICO N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

............................................... , inscrito no CNPJ n°® ................seceeeeee.,, pOr intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(@) ....cccccoovvvvveeeriiieeennns , portador(a) da carteira de identidade n°
................ e CPF n............ccvcvvveeeeenns, declara, para fins do disposto no inc. vi do art. n® 68 da lei

n° 14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢é@o de aprendiz ( ).

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

ANEXO VI -D
MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

A
XXX ORGAO LICITANTE
AO AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO.

A empresa ......ccccceevveiineennenn, , inscrita N0 CNPJ N° ... , por intermédio de seu
representante  legal 0 Sr..cccovciiiiiiiiniiniiinn, , portador da carteira de identidade
[ S edoCPFNC ..o, , declara ndo ter recebido do municipio de xxxxxx/ UF

ou de qualquer outra entidade da administracéo direta ou indireta, em ambito federal, estadual e
municipal, suspensao tempordria de participagdo em licitagdo e ou impedimento de contratar com
a administragéo, assim como néo ter recebido declaracdo de inidoneidade para licitar e ou

contratar com a administracéo federal, estadual e municipal.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)
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ANEXO VI -E

MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

A
XXX ORGAO LICITANTE
AO AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO.

localizada & .....cooveeeeeviiiiiiiiiiiiieeee s , declara, em conformidade com a lei n°® 14.133/2021, que
cumpre todos os requisitos para habilitagdo para este certame licitatorio no municipio xxx 6rgéao
licitante — CONCORRENCIA ELETRONICO N° XXXXXX.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)
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ANEXO VI -F
MODELO DECLARACAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (identificacdo completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitacéo:
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXX, declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do cédigo penal brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do CONCORRENCIA ELETRONICA N© XXXXXXXX
foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteldo da proposta néo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXXXXXX, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar do CONCORRENCIA
ELETRONICA N° XXXXXXXXXXX n&o foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXXX, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

€) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisédo de qualquer outro
participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXXXXXX quanto
a participar ou ndo da referida licitagcao;

d) que o contetido da proposta apresentada para participar do CONCORRENCIA ELETRONICA
NO XXXXXXXXXX ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do CONCORRENCIA
ELETRONICA N° XXXXXXXXXX antes da adjudicacdo do objeto da referida licitac&o;

e) que o contelido da proposta apresentada para participar do CONCORRENCIA ELETRONICA
NO XXXXXXXXXX néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do municipio de Vera Cruz/BA 6rgéo licitante, antes da abertura
oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracao e que detém plenos poderes
e informacgdes para firma-la.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)
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ANEXO VI -G

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

Atesto, para os devidos fins, que a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ N XXXXXXXXXXXX, cOm
sede na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, heste ato representada por seu responsavel técnico, Sr.°
XXXXXXXXXXXXXX, participou da Visita Técnica nos lugares onde serdo realizados 0s servigos
constantes da CONCORRENCIA PUBLICA N° XXXXXX, realizada conforme exigéncia da
licitag&o.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servigos e que tem
pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das
obrigacdes objeto do certame.

O responséavel técnico da Empresa declarou ter recebido as informacdes técnicas necessarias
para a formulacé@o da Proposta Financeira e para ciéncia da extensdo do objeto a ser executado,

caso contratada.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do Responsavel Técnico da empresa)



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Vera Cruz

CNPJ: 13.891.130/0001-03

Rua Sao Bento, 123 — Centro — Mar Grande

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz /Bahia — www.veracruz.ba.gov.br

ANEXO VI -H

DECLARAGAO RESERVA DE CARGOS PCD E DECLARAGCAO NEGATIVA DE RELACAO
FAMILIAR OU PARENTESCO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX

1. A empresa XXXXXXXX, CNPJ: XXXXXXXXX, declara para os devidos fins licitatorios que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia — PcD, para reabilitado

da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencao ao art. 92, inciso XVII da Lei n® 14.133/2021.

2. N&o possui sdcio (s) ou, no caso de sociedade andnima, diretor(es) que seja(m):

a) cobnjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, ou que tenham ocupado os mencionados cargos/fungées, nos 6 (seis) meses
anteriores a data de abertura da sessao publica do procedimento licitatorio;

b) cbnjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, com servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da
area encarregada da licitagdo deste Poder Administrativo, ou que tenham ocupado os
mencionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores a data de abertura da sessdo publica do
procedimento licitatério;

3. Esté ciente da vedagéo:

a) da subcontratagdo, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa fisica ou juridica se
aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civii com servidor ocupante de cargo de direcdo, chefia ou
assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierarquica da area
encarregada da licitagéo, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade até o terceiro grau inclusive; e

b) da manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacdo de servicos, caso a
CONTRATADA venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direcdo e de assessoramento vinculados ao CONTRATANTE.

4. Sao verdadeiras as informacbes prestadas no presente documento, sob pena de
responsabilidade civil, administrativa e penal.

XXXXXXXXXXX-XX em, XX de xxxxxx de 202X.

(Assinatura do representante legal e CPF)
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