
BDI Data:

Local: Diversas ruas da sede -  Pintadas - BA 23,99% abr/24

Item Tipo Banco Código Discriminação dos serviços Unidade Quantidade
Custo 

Unitário 
sem BDI

Custo 
Unitário 
com BDI

Custo Total 
sem BDI

Custo Total 
com BDI

1.0
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 Composição SINAPI 99064 Locação de pavimentação. af_10/2018 m 3.458,01 0,70 0,87 2.420,61 3.008,47

1.1.2 Composição SINAPI 100576
Regularização e compactação de subleito de solo 
predominantemente argiloso. af_11/2019 m² 21.413,55 2,93 3,63 62.741,70 77.731,19

1.1.3 Composição ORSE 4657
Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 
2,40m - Rev 02_02/2022 mês 6,00 1.600,00 1.983,84 9.600,00 11.903,04

1.1.4 Composição ORSE 51
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 
02_01/2022 m² 8,00 376,69 467,06 3.013,52 3.736,48

1.1.5 Composição ORSE 4268
Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-
escavadeira und 37,00 104,69 129,81 3.873,53 4.802,97

1.1.6 Composição SINAPI 104789
Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_09/2023 m³ 109,31 215,97 267,78 23.607,68 29.271,03

1.1.7 Composição ORSE 7989
Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem 
reaproveitamento m² 30,80 11,77 14,59 362,52 449,37
Sub Total 105.619,56 130.902,55

1.2 PAVIMENTAÇÃO

1.2.1 Composição SINAPI 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 
superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016 m 6.640,16 39,65 49,16 263.282,34 326.430,27

1.2.2 Composição SINAPI 101169
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento 
com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020 m² 21.413,55 92,80 115,06 1.987.177,44 2.463.843,06

1.2.3 Composição SINAPI 95875

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via 
urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). 
af_07/2020 m³xkm 17.666,18 2,40 2,98 42.398,83 52.645,22
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PAVIMENTAÇAO ETAPA 01: AVENIDA JOÃO DE DEUS,RUA DO AMPARO,RUA PADRE ALCIDES,RUA MARIA DA GLÓRIA,RUA GENOVEVA MENDES,RUA ANGELINO 
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1.2.4 Composição SINAPI 93590

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via 
urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 
km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m³xkm 229.124,99 0,95 1,18 217.668,74 270.367,49

1.2.5 Composição CONDER 60-06-01-981
Cinta de confinamento, em concreto armado fck=20mpa, 
para amarração de pavimentação, 15x30 cm m 130,09 116,36 144,27 15.137,27 18.768,08

1.2.6 Composição CONDER 60-05-01-463

Redutor de velocidade em concreto simples (tipo quebra-
mola), inclusive fornecimento de material- Ref 
EMBASA/03.01.07 m 217,30 354,15 439,11 76.956,80 95.418,60
Sub Total 2.602.621,42 3.227.472,72

1.3 ACESSIBILIDADE

1.3.1 Composição SINAPI 94319
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e 
compactação mecanizada. af_05/2016 m³ 589,54 79,59 98,68 46.921,49 58.175,81

1.3.2 Composição SINAPI 94990

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado. af_08/2022 m³ 412,67 845,30 1.048,09 348.829,95 432.515,30

1.3.3 Composição ORSE 7324

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base m² 1.461,06 151,96 188,42 222.022,68 275.292,93

1.3.4 Composição CONDER 60-06-01-821

Complemento de borda de passeio dim. 8x15 cm (hxl) 
com concreto 20mpa lançado e adensado - exclusive 
escavação m 5.143,91 21,75 26,97 111.880,04 138.731,25
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1.3.5 Composição ORSE 12436

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio 
público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, 
pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de 
alerta/direcional. und 153,00 471,43 584,53 72.128,79 89.433,09
Sub Total 801.782,95 994.148,38

1.4 SINALIZAÇÃO

1.4.1 Composição CONDER 60-06-01-325

Placa de sinalização vertical tipo circular com diâmetro
de 50 cm, chapa de aço 16 com pintura refletiva, padrão
dnit, fixada com suporte de tubo aço galvanizado com dn
2", altura visível de 2,5 m chumbada em base de concreto
(40x40x55)cm und 88,00 538,33 667,48 47.373,04 58.738,24

1.4.2 Composição CONDER 60-06-01-326

Placa de sinalização vertical tipo losango, l=50 cm, chapa
de aço 16 com pintura refletiva, padrão dnit, fixada com
suporte de tubo aço galvanizado com dn 2", altura visível
de 2,5 m chumbada em base de concreto (40x40x55)cm und 108,00 580,19 719,38 62.660,52 77.693,04

1.4.3 Composição CONDER 60-01-01-571

Placa de sinalização vertical, tipo triangular l=50cm,
chapa de aço 16 com pintura reflexiva padrão dnit, fixada
com suporte de aço galvanizado pintado, com altura
visível de 2,5m, chumbada em base de concreto und 3,00 705,86 875,20 2.117,58 2.625,60

1.4.4 Composição CONDER 60-01-01-009

Placa de identificação de rua, dimensões (45x20) cm, em
chapa de aço 16 com pintura refletiva, padrão dnit, fixada
com suporte de aço galvanizado de 3" com h=2,5m
visível, chumbada em base de concreto (40x40x55) cm und 43,00 609,15 755,29 26.193,45 32.477,47
Sub Total 138.344,59 171.534,35
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1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.5.1 Composição ORSE 6191 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 21.413,55 0,53 0,66 11.349,18 14.132,94

Sub Total 11.349,18 14.132,94

4.538.190,94

Engª Nádia Cristina Moreira Rodrigues
CREA: 23.957/D

TOTAL GERAL PAVIMENTAÇÃO
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