
 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2024 

CAPELA DO ALTO ALEGRE- BA 
 

LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA   
TIPO: MENOR PREÇO 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 
1. PREÂMBULO DO EDITAL 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO ALEGRE- BA, no uso de suas 
atribuições,tornapúblico,paraconhecimentodosinteressados,arealizaçãodelicitaçãonamodalidadeconc
orrência,na forma eletrônica, do tipo menor preço global, será conduzida pela Sr (a) Reila Souza 
Almeida, agente de contratação, designada pelo Decreto nº 001 de 01 de Janeiro de 2024 e pela Equipe 
de Apoio ,objetivando a Contratação de empresa especializada para as execuções das reformas 
dos mercados de carne, frutas/verduras e farinha, e construção de galpão de frutas/verduras, 
na sede do Município de Capela do Alto Alegre, Bahia, de acordo Termo do Convenio nº 
761/CAR e seu termo aditivo nº 761/21.5/CAR, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos 
termos da Lei Federalnº14.133 de 1º de Abril de 2021. 
 
1.1. OBJETO 
 
O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para as execuções das 
reformas dos mercados de carne, frutas/verduras e farinha, e construção de galpão de 
frutas/verduras, na sede do Município de Capela do Alto Alegre, Bahia, de acordo Termo do 
Convenio nº 761/CAR e seu termo aditivo nº 761/21.5/CAR. 
A obra licitada por esta Concorrência Pública deverá ser executada de acordo com o Termo de 
Referência (Anexo I ), planilhas  ,cronograma e projetos que fazem parte integrante deste Edital, e ainda 
de acordo com as normas técnicas da ABNT, normas de segurança e higiene, bem como especificações 
e determinações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços de forma direta ou por quem 
for por ela designado e demais documentos integrantes deste Edital, bem como os projetos juntados aos 
auto se transcritos neste Edital e seus anexos. 
O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL considerando o menor 
dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da lei nº 14.1333/2021, e observada as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto ás especificações do objeto. 
 
2. DO DREDENCIAMENTO 
2.1.  A Concorrência será realizada no portal Licitanet- (https://licitanet.com.br/); 
2.2.  Para acesso ao sistema de compras eletrônicas os interessados deverão se credenciar e obter chave 
de identificação e senha pessoal no referido sistema de compras eletrônicas. O credenciamento do 
interessado e de seu representante implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção 
de capacidade para a realização das transações inerentes a Concorrência eletrônica; 
2.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
 
3. PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 
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3.1. Poderão participar desta CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Somente poderão participar 
desta CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, via internet, os interessados cujo objetivo social seja 
pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele 
correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site 
https://www.licitanet.com.br/; 
3.1.1. A participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos. 
3.1.2. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica 
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 
observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo; 
3.1.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do órgão licitante, em nenhuma hipótese responsável 
pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que forem efetuadas em seu 
nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão; 
3.1.4. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para 
início da sessão pública via internet; 
3.1.5. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://www.licitanet.com.br/; 
3.1.6. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 
exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA; 
3.1.7. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou do 
órgão licitante, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido da senha, ainda que,  por terceiros; 
3.1.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 
imediato bloqueio de acesso; 
3.1.9. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas 
no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas 
aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário 
IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, 
alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação  quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar 
suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus  anexos, devendo estar em 
conformidade com as especificações do ANEXO ( Projeto Básico, Cronograma físico financeiro, 
Planilha de Quantitativos, Planilha de composições de preço, no maior grau de detalhamento, 
utilizar como modelo a PLANILHA ORIENTATIVA disponibilizada pela Prefeitura Municipal. 
3.2. Não poderão participar desta licitação as empresas que se enquadrarem em qualquer caso de 
proibição previsto na Lei 14.133/2021, e neste edital, especialmente em uma ou mais das situações a 
seguir: 
3.2.1 - Suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de Capela do Alto 
Alegre, Ba; 
3.2.2 - Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública; 
3.2.3 - Impedidas de licitar e contratar com o Estado da Bahia; 
3.2.4 - Com falência decretada, sob concurso de credores ou em processo de dissolução ou liquidação; 
3.2.5 - Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 
3.2.6 - Enquadradas nas seguintes situações previstas no art. 14º da Lei Federal nº 14.133/2021: 
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3.2.7 - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 
a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
3.2.8 - empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
3.2.9 - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
3.2.10 - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 
expressamente do edital de licitação; 
3.2.11 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
3.2.12 - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista. 
3.2.13 - Critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 
poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou 
de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 
3.2.14- Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
3.2.15Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam 
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 
legislação que disciplina a matéria, conforme, §1º do art.9º da lei nº 14.133/2021. 
3.2.16 A vedação de que trata o item 3.2.15, estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante 
de empresa que preste assessoria técnica. 
3.2.17. O impedimento de que trata o item 3.2.15 será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
3.3.  A participação de empresas em processo de recuperação judicial condiciona-se à apresentação, na 
fase de habilitação, do plano de recuperação aprovado e homologado judicialmente, nos termos do art. 
58, da Lei Federal nº 11.101/2005.  
3.4. A observância das vedações contidas deste edital é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo 
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.  
3.5. A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do 
licitante. 
3.5.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no 
idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país; 
3.5.2. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital; 
3.5.3. Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração 
dos itens constantes da proposta de preços; 
3.5.4. Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 



 
 

3.5.5. O fornecedor registrado deverá manter, durante toda a vigência do Contrato, as mesmas condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar no 123/2006 
deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos demais avisos 
emitidos pelo Agente de Contratação ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados; 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.1.Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances 

e de julgamento 
4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 
preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA PROPOSTA. 
4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 
4.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 
entrega em definitivo, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório; 
4.3.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 
4.3.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
4.3.4. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
4.3.5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
da Previdência social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, 
ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus artigos 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021 a 
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
4.4.1. A falsidade da declaração de que trata o item 4.3 e 4.4 sujeitará o licitante às sanções previstas 
na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital 
4.5. Até a data e horário da entrega das propostas, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
4.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 
e da fase de envio de lances 
4.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 
4.8. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão 



 
 

4.9. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso 
 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
5.1. A participação na Concorrência Pública ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e 
de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor GLOBAL; 
5.2. Após a divulgação do edital, os Licitantes deverão encaminhar PROPOSTA inicial com o valor 
GLOBAL na Moeda Real, até as 08h (oito horas) do dia marcado para a abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase 
de recebimento de propostas 
5.2.1. A data base da proposta é a data base do orçamento Referencial. 
5.2.2. As propostas possuem prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

data da entrega das mesmas; 
5.3. No momento do envio da proposta o Licitante deverá declarar por meio do sistema eletrônico no 
campo: Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório), “que está ciente com as 
condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital”; 
5.4. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
5.5. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será 
interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo 
após a abertura da sessão pública. 
5.6. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importará na desclassificação da proposta, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
5.7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico 
5.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada 
5.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 
dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de 
Preços, conforme anexo deste Edital; 
 
5.10. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 
e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento do objeto da licitação. 
5.11. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 
doze meses 
5.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
5.13. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, assumindo 
o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 
à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição 
5.14. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1.721/2016 – TCU 
Plenário). 



 
 

5.15. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, 
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal; ou condenação dos 
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre-preço na execução do contrato 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS 
LANCES 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
6.1.1. O agente de contratação poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, 
a proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” 
do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e demais documentos, 
DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas 
ou apresentarem irregularidades insanáveis 
6.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no PROJETO BÁSICO. 
6.3. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 
inexequível (art. 59, §4º, Lei 14.133/2021), o agente de contratação obrigatoriamente justificará, por 
meio do sistema, e então a DESCLASSIFICARÁ. 
6.4.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 
6.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
6.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
6.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre O Agente de Contratação 
e os licitantes. O Chat de mensagem, a critério do Agente de Contratação poderá ficar inativo ou ativo 
conforme o caso e necessidade. 
6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
6.9. A disputa ocorrerá pelo valor GLOBAL DA OBRA. 
6.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
6.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
6.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 
(cem reais). 
6.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
6.14. Será adotado para o envio de lances na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 



 
 

6.15. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado e estabelecido no item 
“5.14”, observando-se o seguinte: 
6.16. Caso seja adotado para o envio de lances na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA o modo de 
disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
6.16.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
6.16.1.1. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
6.16.1.2. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação. 
6.16.1.3. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, 
poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
6.16.1.4. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 
6.16.2. Caso seja adotado para o envio de lances na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA o modo de 
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado. 
6.16.2.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 
6.16.2.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 
6.16.2.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 
último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
6.16.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
6.16.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 
6.16.3. Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “ABERTO”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
6.16.3.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.16.2., poderão 
os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos 
lances sucessivos. 
6.16.3.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
6.16.3.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
6.16.3.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação. 
6.16.3.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 



 
 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, 
poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
6.16.3.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 
6.16.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
6.16.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
6.16.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
6.16.7. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
6.16.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação. 
6.16.9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.16.10. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. 
Identificadas as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, proceder-se-á a comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, conforme regulamento específico. 
6.16.11. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
6.16.12. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
6.16.13. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
6.16.14. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
6.16.15. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
6.16.16. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: (a) disputa final, hipótese em que os licitantes 
empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; (b) avaliação do 
desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados 
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; (c) 
desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 
conforme regulamento; (d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle. 
6.16.17. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: (a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal 
do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação 
realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; (b) 
empresas brasileiras; (c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 



 
 

País; (d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009. 
6.16.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 
Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 
julgamento. 
6.16.19. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 
6.16.20. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
6.16.21. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 
6.16.22. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 
(duas) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. O prazo aqui definido poderá ser ampliado conforme 
o caso desde que motivadamente justificado nos autos do processo. 
6.16.22.1. Mesmo que o regime de execução dos serviços objeto desta licitação seja EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, a planilha apresentada pelo licitante deverá conter TODOS os itens de 
serviços presentes na planilha de valor orçado pela Prefeitura Municipal de Capela do Alto Alegre- BA 
não sendo permitida qualquer alteração nas colunas: item, descrição, unidade e quantidade 
6.16.22.1.1. Fica estabelecido como limite máximo para preço unitário de cada subitem de serviço o 
correspondente ao valor apresentado na planilha orçamentária da Prefeitura de Capela do Alto Alegre- 
BA, ou seja, nenhum item poderá ter valor superior ao estimado apresentado na Planilha da Prefeitura, 
sob pena de desclassificação da proposta caso apresente valores superiores; 
6.16.22.2. A planilha orçamentária da licitante deverá ser apresentada no formato da planilha 
orientativa disponibilizado em anexo e EXCEL/PDF 
6.16.22.3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E/OU PLANILHA DE 
LEVANTAMENTO DE EVENTOS contendo as etapas de execução e respectivos valores de 
desembolso, discriminando separadamente os serviços, de acordo com os itens constantes da Planilha de 
Preços e compatível com o Cronograma da Prefeitura, Disponibilizado em arquivo anexo. 
6.16.22.4. PLANILHAS ANALÍTICAS DAS COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS da 
mão-de-obra direta e indireta. 
6.16.23. Para composição dos encargos sociais devem ser aplicadas as taxas percentuais 
correspondentes ao mês de referência de elaboração da planilha orçamentária adotada como referência 
para indicação do preço máximo aceito pelo município, sem a ausência de indicação de qualquer 
alíquota, imposto, encargo ou taxa de referência para aquele período indicado pelo sistema de 
orçamentação – ORSE/SINAPI, sob pena de desclassificação da proposta. 
6.16.24. Planilha Analítica da Composição do BDI; 
6.16.25. Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido), não devem integrar o cálculo do BDI, tampouco a planilha de custo direto, conforme 
Súmula 254/2010 do TCU, e os itens Administração Local, Instalação de Canteiro e Acampamento e 
Mobilização e desmobilização, não devem integrar o cálculo do BDI, conforme Acórdão TCU nº 
325/2007. Na elaboração da Planilha de Composição do BDI a licitante deverá excluir as taxas 
referentes à Administração Local da Obra, Canteiro de Obra, Mobilização/Desmobilização, devendo 
seguir, ainda, as orientações relativas à faixa referencial aprovada no Acórdão nº 2622/2013. 
6.16.26. CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO;  
6.16.27. CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO;  
6.16.28. Composição analítica de todos os serviços que compõem o empreendimento no maior grau de 



 
 

detalhamento; 
6.16.29. O licitante deverá apresentar planilha orçamentária em arquivo eletrônico em formato EXCEL. 
6.16.30. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
 

7. FASE DE JULGAMENTO 
 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 
 

(a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

(b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 
 
7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
7.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
7.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 
7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em 
conformidade com os termos deste edital. 
7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 
Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 
anexos. 
7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
7.7.1. contiver vícios insanáveis; 
7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no PROJETO BÁSICO/TERMO DE 
REFERENCIA; 
7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 
que insanável. 
7.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 
7.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 
7.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 
planilha anexa ao edital; 
7.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução. 
7.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
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da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 
7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 
classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 
7.11. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 
global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 
eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato. 
7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 
A planilha  poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço. 
7.13. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
das propostas; 
7.14. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 
7.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, A pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições 
de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou 
a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 
8.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 
8.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
8.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, a Pregoeira diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
8.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
8.1.3 Constatada a existência de sanção, A pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
8.2       Na fase de habilitação o licitante deverá apresentar as seguintes declarações: 
a) Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e responderá pela veracidade das 
informações prestadas, na forma da lei, nos termos do art. 63, inciso I da Lei nº 14.133/2021; 
b) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos 
do art. 63, inciso IV da Lei nº 14.133/2021; 
c) Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos 



 
 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do art. 63, § 1º da Lei nº 14.133/2021. 
d) Declaração do licitante de observância do limite na licitação para obtenção de benefícios 
da LC 123/2006, estando limitado às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-
calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 
Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 
como empresa de pequeno porte. (art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021) (Quando Couber) 
8.3. O licitante que deixar de apresentar a declaração do item 8.2, alínea d, não terá direito a 
usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas; 
8.4 A empresa que declarar falsamente enquadrada como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), para beneficiar-se do tratamento diferenciado, incorrerá em infração penal e estará sujeita 
às penas previstas na lei de licitações, sem prejuízo das demais penalidades cíveis, criminais e 
administrativa cabíveis; 
8.5 Havendo disponibilidade no sistema eletrônico de pregão, as declarações acima poderão ser feitas 
eletronicamente, devendo o licitante assinalar em campo próprio do sistema, caso inexista campo 
apropriado no sistema, tais declarações deverão ser produzidas por escrito, com data e local de sua 
realização e assinatura do responsável, e juntadas aos documentos de habilitação, sob pena de 
inabilitação. A declaração falsa sujeitará o licitante às sanções previstas em Leis e neste Edital. 
 

9. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
9.1   Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
9.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de 
seus administradores. 
NOTA EXPLICATIVA: O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original 
e das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores ainda não consolidadas. 
9.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria 
em exercício. 
9.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
9.1.5. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou; 
9.1.6. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede. 
9.1.7. O objeto social descrito no ato constitutivo deverá possuir ramo de atividade 
compatível ao objeto desta licitação. 
 
9.2 DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 
9.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), através do 
respectivo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Receita Federal; 
9.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
9.2.3 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e relativa à Seguridade Social 
com a apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de 
negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Certidão emitida com 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


 
 

base na Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1.751, de 02/10/2014; 
9.2.4 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, com a apresentação da Certidão 
Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo Estado, relativo ao domicilio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou seja, 
atinente aos débitos estaduais; 
9.2.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, com a apresentação da Certidão 
Negativa de Tributos Municipais, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da 
lei; 
9.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, 
através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa 
Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por Lei. 
9.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” (NR). 
9.2.8. Declaração para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz (art. 68 da Lei 14.133/2021). 
9.2.9. Os documentos relacionados nos subitem 9.4.1 a 9.4.7 poderão ser substituídos ou supridos, no 
todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio 
eletrônico; 
9.2.10. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
9.2.11. Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada vencedora e haja 
alguma restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativa. 
9.2.10. A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará em decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei de Licitações, sendo facultada à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
9.2.11. Serão admitidas em conformidade com o artigo 206 do Código Tributário Nacional, certidões 
positivas com efeitos negativos. 
 
9.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
9.3.1 REGISTRO OU INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA – CREA OU NO CAU – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO do 
domicílio ou sede da licitante. 
 
9.3.2 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestados 
de capacitação técnico- operacional, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando a execução por meio de profissional habilitado na área acima citada, de obra ou serviço 
de características semelhantes. 



 
 

9.3.3. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao 
quadro   da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para 
fins  deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; 
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 
declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta 
licitação. 
9.3.4 No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos, nos termos da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 
9.3.5 As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia 
do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico 
(CAT/CRT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras, serviços de 
engenharia ou de técnica industrial. 
9.3.6 As empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável. 
9.3.7 O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, 
alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 
responsabilidade por este fato  e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 
9.3.8 Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 
a) sócio: cópia do contrato social e sua última alteração, devidamente registrados no órgão competente; 
b) diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia do 
estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 
anônima; 
c) empregado da empresa: cópia do contrato de trabalho ou qualquer documento comprobatório de 
vínculo empregatício previsto na legislação de regência da matéria; 
d) responsável técnico: cópia da certidão de registro de pessoa jurídica no conselho profissional 
competente da sede ou filial onde consta o registro do profissional como Responsável Técnico; 
e) profissional contratado: Contrato de prestação de serviços, na forma da lei, acompanhado de 
comprovação através do registro do responsável técnico da licitante junto ao CREA/CAU, que 
identifique a relação das empresas em que o profissional figure como responsável técnico. 
9.3.9 Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitido pelo CREA/CAU não explicar com 
clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhado do seu respectivo Atestado, 
devidamente registrado e reconhecido pelo CREA/CAU. 
9.3.10 Deverão constar, preferencialmente, das CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou dos 
ATESTADOS expedidos pelo CREA/CAU, em destaque, os seguintes dados: Data de início e término 
da Obra, local de execução, nome do contratante e da CONTRATADA, nome dos responsáveis 
técnicos, seus títulos profissionais e números de registros no CREA/CAU, especificações técnicas da 
obra e os quantitativos executados 
9.3.11 Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável(eis) técnicos(as) da licitante 
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas poderá 
participar do certame licitatório. Caso não seja feito a escolha pelo sócio representante ou responsável 
técnico ambas serão excluídas do certame 
9.3.12 O (s) profissional (is) deverá (ão) ser indicado (s) como responsável (is) técnico(s) da 
participante e sua substituição só será possível por profissional igualmente qualificado, mediante a 
expressa aprovação da fiscalização; 
9.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
9.4.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 



 
 

9.4.1.1. A boa situação financeira da empresa Licitante será comprovada mediante a análise das 
demonstrações financeiras do item anterior em função do Índice de Liquidez Geral – ILG igual ou maior 
que 1,00, conforme formula abaixo: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
ILG = 

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
 
9.4.1.2. – Deverá estar expresso no balanço da licitante o cálculo do ILG conforme fórmula acima ou 
em folha à parte, carimbada e assinada por profissional da contabilidade devidamente registrado, 
conforme o art. 69, § 1º da Lei nº 14.133/2021; 
9.4.2. Comprovação de que possuem capital social registrado ou patrimônio líquido mínimo 
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total adjudicado a empresa. 
9.4.3. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou no 
site do Tribunal de Justiça do Estado do domicílio da licitante. 
 
9.4.4. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados apurada 
pelo Agente de Contratação, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da 
respectiva licitante 
9.4.5. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital. 
9.4.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 
vez que atenda a todas as demais exigências do edital 
9.4.7. Caso a proposta com menor preço seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
9.4.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização 
9.4.9. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, nas situações da Lei 14.133/21, art. 
64, e IN 73/2022, art. 39, 
§4º. 
9.4.10. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
9.4.11. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao presente edital 
9.4.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor 
9.4.13. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de 
emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão 
desta concorrência. 
9.4.14. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 



 
 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
9.4.15. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o 
licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do 
serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 
9.4.16. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data 
e horário exclusivos, a ser agendado pelo e-mail cplcaa2017@yahoo.com, de modo que seu 
agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 
9.4.17. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente 
item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação. 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 
de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 
10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
10.3.2 O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos, após a 
divulgação do licitante vencedor 
10.4. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura 
da ata de habilitação ou inabilitação; 
10.5. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
10.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 
10.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
10.8. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada 
a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
10.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
10.10. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 
https://www.indap.org.br/ 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
11.1 O objeto da licitação será adjudicado e homologado ao licitante declarado vencedor, por ato da 
autoridade Competente. 
 
 
12.   DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
12.1 Comprovante de Garantia previstas no Art. 58 e Art. 96 deverá estar anexo as propostas; 
12.2 Para garantia do fiel cumprimento do Contrato, respondendo, inclusive, pelas multas 



 
 

eventualmente aplicadas e infringência de qualquer cláusula, até 10 (dez) dias após à assinatura da ordem 
de início dos serviços, a CONTRATADA, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor total do Contrato, junto à tesouraria da CONTRATANTE 
12.3 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. 
12.4 Demais condições constam na minuta do contrato, parte integrante deste edital. 
 
13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
 
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação/a durante o certame; 
13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 
13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
13.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
13.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação, fraudar a licitação, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 
natureza, em especial quando: 
13.1.5.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
13.1.5.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
13.1.6. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
13.1.7. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades 
civil e criminal: 
13.2.1 advertência; 
13.2.2. multa; 
13.2.3. impedimento de licitar e contratar e 
13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 
13.3.2. as peculiaridades do caso concreto 
13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 
13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 
licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 
13.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 
valor do contrato licitado. 
13.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13,.1.5, 13.1.6 e 13.1.7, a multa será de 15% a 
30% do valor do contrato licitado. 



 
 

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 
13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 
prazo máximo de 3 (três) anos. 
 
13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6 e 13.1.7, 
bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração 
observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 
13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no 
item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e 
à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos 
termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 
13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 
que pretenda produzir. 
13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão 
no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
13.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
13.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 
 
14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 
Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura 
do certame. 
14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 
certame. 
14.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 
pelo sistema eletrônico www.licitanet.com.br. 
14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
14.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

http://www.licitanet.com.br/


 
 

pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 
14.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
15. DO CONTRATO 
15.1. Convocado, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o Contrato, 
como previsto no art. 90 da Lei 14.133, 01 de abril de 2021. 
15.1.1. O prazo de convocação de que trata o item 15.1. acima, poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, 
por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e 
desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 
15.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da 
garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. 
15.3. O Contratado deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui 
exigidas, na forma do art. 92, XVI da Lei nº. 14.133, de 01 de abril de 2021. 
15.4. Havendo interesse público e no caso de realização de serviços não previstos no Projeto inicial, 
a futura contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões, de qualquer ordem, que se fizerem necessários até os limites fixados na Lei nº. 14.133, de 
01 de abril de 2021. 
15.5. O prazo máximo de execução das obras, objeto deste Contrato será de acordo com o 
cronograma físico financeiro exposto (planilhas em anexo), contados a partir da emissão e do 
consequente recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante vencedor, e a vigência contratual será 
de acordo com cronograma físico financeiro, contados a partir da data da assinatura do contrato. No 
exclusivo interesse da Prefeitura Municipal, esta poderá emitir tantas quantas Ordens de Serviço de 
Execução, ou Ordens de Paralisação, ou Ordens de Serviço de Reinício que se façam necessárias para 
o bom desenvolvimento dos trabalhos, que poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência 
das hipóteses previstas no §5º do art. 115 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021; 
 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1 A fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato será feita pela Contratante, através de 
profissionais qualificados a serem designados, os quais deverão realizar inspeções, e o que se fizer 
necessário, quanto a Contratada deverá designar preposto, aceito pela Administração com a finalidade 
de representá-la na execução do Contrato; 
16.2 Nada impede que o Fiscal da execução dos serviços da contratação acumule as atribuições 
inerentes à função de Gestor do Contrato, devendo-se, para tanto, constar expressamente tal 
acumulação na nomeação indicada pela Secretaria responsável 
16.3 As observações, dúvidas, questionamentos técnicos e ocorrências que porventura surgirem sobre 
a realização dos trabalhos da Contratada, deverá ser assinalado documentalmente pela Fiscalização, e, 
aquela se obriga a dar ciência dessas anotações, através de assinatura de seu Engenheiro Responsável; 
16.4 Além das observações e anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e as 
programadas, a Contratada deverá recorrer ao Fiscal do Contrato, sempre que surgirem quaisquer 
improvisações, alterações técnicas ou serviços imprevistos decorrentes de condições especiais; 
16.5 Neste caso, também é imprescindível a documentação oficiosa com a aposição da assinatura de 
ambas as partes, como formalidade de sua concordância ou discordância técnica com o fato relatado. 
16.6 Serão obrigatoriamente registrados documentalmente todas as condições constantes na cláusula 
décima terceira da minuta do contrato. 
16.7 O recebimento do Objeto será feito pela CONTRATANTE, após a sua conclusão e verificação da sua 
perfeita execução, nos termos do Artigo 140 da Lei Federal nº. 14.133/2021; 
16.8 O Termo de Recebimento Provisório do objeto deste Contrato será emitido pela CONTRATANTE 



 
 

e assinado pelo Fiscal, o qual verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, 
emitindo parecer 
conclusivo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da 
CONTRATADA, informando a sua conclusão. 
16.9 Quando do Termo de Recebimento Definitivo do Objeto deste Contrato serão entregues a 
documentação de comprovação de quitação de todos os contratos da mão de obra empregada, bem como 
quitação para com o FGTS e INSS 
16.10 O Termo de Recebimento Definitivo só será efetivado, quando atendida à execução correta do 
objeto contratado e quitação a que se refere o item 16.9. 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
17.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Agente de Contratação. 
17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília - DF. 
17.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se- á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
17.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
17.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal da Transparência do Município 
de Capela do Alto Alegre. 
17.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
17.11.1. ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA  
17.11.2. ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO; 
17.11.3. PLANILHAS ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, CRONOGRAMA, PROJETO BASICO. 
 
 
 
 

Capela do Alto Alegre- BA, 20 de Junho de 2024 
 
 

Claudinei Xavier Novato 
Prefeito Municipal 

 



 
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

 
1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência à apresentação de parâmetros e elementos descritivos 
visando à contratação de empresa especializada para as execuções das reformas dos mercados de 
carne, frutas/verduras e farinha, e construção de galpão de frutas/verduras, na sede do Município 
de Capela do Alto Alegre, Bahia, de acordo Termo do Convênio nº761/21/CAR e seu Termo 
Aditivo nº761/21.5/CAR; 
1.2. Quantitativos: Conforme constantes nos anexos a este Termo de Referência; 
1.3. Natureza da contratação: Prestação de serviços; 
1.4. Regime de execução: Indireto; 
1.5. Prazo de vigência da contratação: 07 (sete) meses, a contar da ordem de serviços. 

2.DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Faz-se necessária nova contratação de empresa especializada visando à execução das reformas dos 
mercados de carne, frutas/verduras e farinha, e construção de galpão de frutas/verduras, na sede do 
Município de Capela do Alto Alegre, Bahia, de acordo o Termo do Convênio nº761/2021/CAR e seus 
respectivos Termos Aditivos, a fim de promover a modernização do espaço de comercialização dos 
produtos da agricultura familiar, bem como proporcionar melhores condições de trabalho aos feirantes 
e de higiene aos produtos que irão para a mesa das famílias locais, tendo em vista que durante a execução 
do objeto do convênio a empresa executora verificou e o setor de engenharia da prefeitura apurou e 
comprovou a necessidade de ajustar alguns quantitativos de serviços e realizar alguns serviços julgados 
essenciais para suprir as necessidades da população beneficiária, trazendo melhores condições de 
funcionalidade e de segurança estrutural, no entanto, o percentual permitido pela legislação vigente não 
seria suficiente para firmar o necessário aditivo de valor ao Contrato nº107/2022, fato que gerou o 
distrato do citado contrato. Os ajustes nas obras já foram aprovados pelo Setor de Engenharia da 
Prefeitura Municipal, e as obras devem ser executadas de acordo com os memoriais descritivos, a 
planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e os projetos básicos, anexos a este Termo de 
Referência; 
2.2. Assim, sugere-se a formalização de processo de licitação na modalidade concorrência pública para 
o fornecimento do objeto acima especificado, sob o critério de julgamento de menor valor global, modo 
de disputa aberto, visando ao atendimento dos princípios da economicidade e apresentando a 
competitividade, lembrando que a economia de escala está sendo levada em consideração, consoante 
assevera o art. 18, VII e do art. 23, da Lei Federal n° 14.133/2021, prevalecendo, portanto, no presente 
caso, a economicidade coma interesse da Administração. 
 
3.DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência serão prestados de forma indireta; 
3.2. Os serviços deverão ser prestados no Município de Capela do Alto Alegre, com vigência 07(sete) 
meses, contados a partir da ordem de serviços, com a prestação dos serviços em conformidade com a 
proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, a partir da ordem de serviço; 
 



 
 

3.3. Caberá única e exclusivamente a CONTRATADA a responsabilidade pela Prestação dos Serviços 
no Município de Capela do Alto Alegre; 
3.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria solicitante não o 
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado a autoridade superior, sob 
pena de responsabilidade. 

4. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
4.1.1. Oferecer todas as condições e informações necessários para que a CONTRATADA possa executar 
os serviços dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência; 
4.1.2. Emitir nota de empenho conforme cronograma físico e financeiro; 
4.1.3. Encaminhar a nota de empenho para a contratada; 
4.1.4. Prestar as especificações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 
proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos 
estabelecidos; 
4.1.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Administração 
especialmente designado para tanto; 
4.1.6. Notificar, par escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução 
do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência; 
4.1.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Termo de 
Referência; 
4.1.8. A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos 
orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

4.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.2.1. Executar os serviços conforme especificações da proposta, com os recursos necessários ao perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais; 
4.2.2. Aceitar os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) propostos pela 
administração da Prefeitura Municipal de Capela do Alto Alegre/BA, conforme previsto no art. 125, da 
Lei 14.133/21; 
4.2.3. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus 
empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação; 
4.2.4. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de Capela do Alto Alegre/BA e/ou a 
terceiros, provocados par ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas; 
4.2.5. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
4.2.6. Responder por os danos e prejuízos decorrentes de paralisações dos serviços; 
4.2.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 
Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
4.2.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato; 



 
 

4.2.9. Submeter-se-á a todas as normas e condições do Termo de Referência e seus anexos, que integram 
este contrato, independente da transcrição; 
4.2.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados, a critério da Administração; 
4.2.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem executados, 
de conformidade com as normas e determinações em vigor. 

5. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total 
ou parcial; 
5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila; 
5.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim; 
5.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato;  
5.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 
conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias 
para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método 
de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros; 
5.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput); 
5.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração; 
5.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das 
faltas ou dos defeitos observados;  
5.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;   
5.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 
necessárias e saneadoras, se for o caso; 
5.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 
fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato; 
5.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual; 
5.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário; 
5.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;  
5.15. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 



 
 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração; 
5.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência; 
5.17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais; 
5.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção 
ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, 
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 
obrigações;  
5.19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;  
5.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração;  
5.21. A fiscalização de que trata estas cláusulas não excluí nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 
prepostos, em conformidade com a Lei 14.133/2021. 
 
6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 
 
6.1. O pagamento ocorrerá conforme medição inerentes a evolução da obra/serviço em conformidade 
com o cronograma físico/financeiro aprovada pelo fiscal da obra, mediante emissão de nota fiscal, 
respeitado o prazo de até 10 (dez) dias para fins de liquidação; 
6.2. As medições aconteceram quando a obra atingir: 9,52%, 19,04%, 43,16%, 65,11%, 82,68%, 91,45% 
e 100%. Em se tratando de recursos provenientes de convênio, o pagamento estará vinculado à liberação 
dos recursos financeiros pela Companhia de Desenvolvimento Regional - CAR; 
6.3. O valor estimado será definido, portanto, com base no melhor preço aferido par meio da utilização 
dos parâmetros previstos no § 2°do art. 23 da Lei n°14.133, de 2021. 
 
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

7.1. Será selecionado o fornecedor proponente da melhor oferta, assim considerada a menor proposta por 
valor global, desde que apresente a seguinte documentação e na seguinte forma. 

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Copia do registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

d) Cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 



 
 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
7.1.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 
a) Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por 
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional; 
c) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos 
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 
d) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos 
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452/1943(CNDT); 
g) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal. 
 
7.1.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios social, no caso da 
pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos poderá apresentar do último exercício; 
b) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não 
superior a 90(noventa) dias da data designada para a apresentação do documento; 
7.1.3.1.É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório; 
7.1.3.2.Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital-E C D e que aguardam a autenticação do 

balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o 
protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital- SPED, do balanço à Receita 
Federal do Brasil; 

7.1.3.3.As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura; 

7.1.3.4.Comprovação da boa situação financeira da empresa, confirmada por meio de consulta “online” 
ao SICAF, mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes 
fórmulas: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii


 
 

SG =        ___________ Ativo Total____________ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante__ 
Passivo Circulante 

 
Onde: 
LG - Liquidez Geral 
SG - Solvência Geral 
LC - Liquidez Corrente 

 
7.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL: 
7.2.1. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: 

a) Certidão de Registro da LICITANTE e do(s) responsável (is) técnico(s) junto ao Conselho Regional 
de Engenharia Arquitetura e Agronomia- CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo–CAU, 
atualizados, em observância as legislações ora vigentes; 
b) Comprovação de que a LICITANTE, conforme o caso possui profissional habilitado, na data da 
entrega da Documentação os seguintes profissionais: 
- Engenheiro Civil ou Arquiteto; 
- Engenheiro em Segurança do Trabalho ou Técnico em Segurança do Trabalho. 
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade semelhante com o objeto da licitação, 
através da comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do (s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão 
da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica- RRT, relativo à execução dos serviços; 

d) A comprovação de que o Profissional detentor de atestados de Responsabilidade Técnica, bem como 
o responsável técnico de segurança do trabalho, integra o quadro permanente da empresa será feita 
mediante a apresentação de 01(um) dos seguintes documentos: 

Profissional registrado: Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S) ou Ato Constitutivo no caso de 
Dirigentes; Ficha de Registro de Empregado; Guia de FGTS relativa ao mês anterior da entrega das 
propostas; 

Profissional contratado: contrato de prestação de serviços (celebrado anterior a data da publicação do 
referido edital); 
Termo de Compromisso, indicando o Profissional habilitado a ser contratado para acompanhamento 
execução dos serviços, casa a empresa seja adjudicatária, devendo acompanhar de atestado de 
qualificação técnico profissional; 
Observações: No caso de contrato de prestação de serviços obrigatório o reconhecimento de firma das 
assinaturas (contratante e contratado). 
No caso de sócio é dispensável a apresentação do contrato. 

No caso de apresentação de Carteira de Trabalho- original mais fotocópia ou foto cópia já autenticada 
das páginas onde constem a foto, dados pessoais, registro da empresa contratante e remuneração 
atualizada. 



 
 

No caso de apresentação de ficha de registro de empregados na ficha de vê constara foto, dados 
pessoais, empresa contratante, remuneração, carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo RH 
(Recursos Humanos) ou Representante Legal da empresa. 
e) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
 
7.3. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 
b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 
7.4. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado 
registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
8. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. Os recursos para cobertura das despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão a 
conta da seguinte dotação orçamentária: 

UNIDADE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE 

0915 - Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico e Meio 
Ambiente 

1039 – Melhoria do 
Mercado Municipal 449051-Obras e instalações 

17000000 
15000000 

 
9. DA LEGISTAÇÃO 

9.1. A contratação será realizada com fundamento na Lei Federal n° 14.133/2021, devendo observar as 
leis, decretos, regulamentação, portarias e normas federais, estaduais e municipais diretamente e 
indiretamente aplicáveis ao objeto da contratação. 
9.2. Na elaboração do objeto contratado devem ser observados os documentos abaixo, assim coma toda 
a legislação municipal, estadual, federal pertinente, independente de citação: 

• Códigos, leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais; 
• Normas brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 
• Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego –TEM; 
• Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato. 

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1. Para efeito desta contratação, o orçamento estimado, correspondente ao critério máximo de 
aceitabilidade do preço global que é de: R$ 1.096.372,50 (um milhão noventa e seis mil trezentos e 
setenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme planilha orçamentária em anexo. 
 
 
 
  
 



  

 
 

 
ANEXOII 

MINUTA DO CONTRATO 
C O N T R A T O  N º X X / 2 0 X X  

 
Pelo presente Termo de Contrato, regido pela Lei Federal n.º 14.133/21 e alterações posteriores, que entre 
si celebram aPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO ALEGRE, pessoa jurídica de 
direito público interno, CNPJ sob o nº 13.897.111/0001-94, com sede na Rua Lindaura Sapucaia Costa, nº 
116 –Centro, na cidade de Capela do Alto Alegre, Estado: Bahia,neste atorepresentado pelo, Sr. Claudinei 
Xavier Novato, Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro, a empresa 
XXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ cujo nºXXXXXXXX, Residente na XXXXXXXX, XXXX, 
XXXXXX, CEP: XXXXX, Estado XXXX, representado pelo Sr. XXXXXX, inscrito no CPF nº XXXXX, 
denominando-se a partir de agora CONTRATADO. Resolvem firmar o presente Termo de Contrato, com 
base na CONCORRENCIA nº XXX/XXXX, regido no que couber pela Lei Federal nº 14.133/21 e 
alterações subsequentes, e pelas cláusulas e condições abaixo estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Constitui o objeto do presente contrato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
conforme disposições estabelecidas na CONCORRENCIA nº XXX/20XX, autorização contida nos 
Processo Administrativo de nº XXX/20XX, que independente de transcrição integram o presente 
contrato, e Anexo Único deste instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O presente contrato terá o regime de execução empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO INSTRUMENTO VINCULATÓRIO 
 
O presente contrato está vinculado ao Processo Administrativo nº XXX/20XX, Dispensa de Licitação 
nº XXX/20XX, e proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, que independente de 
transcrição integram este instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
 
Pela perfeira execução dos serviços, objeto deste contrato e obdecidas as demais condições estipuladas 
neste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global é de R$ XXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXX), sendo este demoninado o valor contratual. 
 
Parágrafo Primeiro:A CONTRATADA emitirá e apresentará Nota Fiscal/Fatura de acordo com os 
serviços prestados, devendo a mesma ser devolvida à CONTRATADA, em caso de erro. 
 
Parágrafo Segundo: O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-
se adimplente com a regularidade fiscal, devendo ser comprovada mediante: 
 

a) Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e á Divida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal (Lei Federal nº 8.212/91 e 14.333/21); 

b) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, dentro do seu prazo de 
validade (Lei Federal n° 8.036/1990 e 14.333/21); 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do seu prazo de validade (Lei Federal n° 12.440/2011 e 
14.333/21); 



  

 
 

d) Certidão Negativa de débitos, emitida pela Secretaria de Tributação do Estado, no qual se localiza a sede 
da licitante, ou outro documento que o substitua legalmente. 

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante ou domicilio, dentro do 
seu prazo de validade; 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 
 
Mediante expresso pedido da CONTRATADA, o presente contrato poderá ter seus preços reajustados pelo 
IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE na data base do termo de Reajuste, 
observado o transcurso de 1 (um) ano entre a data de assinatura do contrato e do pedido pleiteado. 
 
Parágrafo Primeiro: Deverá a CONTRATANTE verificar se assiste direito a CONTRATADA e elaborar 
Termo de Reajuste Contratual definindo o percentual de reajuste e novo valor do contrato, em período 
máximo de 30 dias contados a partir do recebimento do pleito. 
 
CLÁUSULA SEXTA – RETENÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
Sobre o valor da Prestação de serviços/produtos fornecidos objeto deste contrato, o CONTRATANTE 
deverá realizar a Retenção do Imposto de Renda conforme percentuais estabelecidos no anexo I da 
Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de Janeiro de 2011 e Decreto Municipal nº 084 de 24 de Julho de 
2023, sob pena de ficar configurada renúncia de receita nos termos da Lei Complementar 101/00. 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA deverá destacar na Nota Fiscal o percentual e valor do Imposto 
de Renda sobre o valor total da Prestação de Serviços/Produtos Fornecidos, sob pena sofrer retenção 
conforme apuração realizada pela CONTRATANTE. 
Parágrafo Segundo – Caso a CONTRATADA seja isenta da Retenção de Imposto de Renda, deverá 
encaminhar em conjunto com a Nota Fiscal emitida as declarações constantes nos anexos I, II ou III do 
Decreto Municipal nº 084/2023, ou cópia de Consulta ao Simples Nacional, para fins de comprovação da 
Isenção pretendida.” 
 
CLÁUSULA SÉTIMA– DOS SERVIÇOS 
 
4.1 – Os Seviçosdeverão ser prestados em conformidade com as condições contidas no Processo Adm. Nº 
XX/20XX e proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, que originou este contrato. 
4.2 – Os Serviços serão prestados no Município de Capela do Alto Alegre e fiscalizado por servidor 
responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá à 
conferência dos serviços. 
 
Parágrafo Primeiro – A prestação do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos 
os procedimentos previstos no art. 140, inciso II, da Lei n.º 14.133/21. 
 
4.3 - Em caso de divergência entre a OS e a Nota Fiscal/Fatura ou entre o objeto efetivamente prestados, o 
Fornecedor será notificado imediatamente, para adoção das providências cabíveis. 
4.4 - O prazo para prestação dos serviços será imediato, contados a partir da assinatura do termo de contrato.  
4.5 - O prazo estabelecido no item 4.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde 
que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração. 
 
CLÁUSULA OITAVA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta da  seguinte dotação fixada na Lei Orçamentária 
Anual: 
ÓRGÃO/UNIDADE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE 

DESPESA 
FONTE DE 
RECURSOS 



  

 
 

    
 
CLÁUSULA NONA– DAS GARANTIAS EXIGIDAS 
 
Para este contrato não foram exigidas garantias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
I - Constitui obrigação da CONTRATANTE: 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado; 
b) Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto deste instrumento; 
c) Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato; 

II - Constitui obrigação da CONTRATADA: 
a) Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da execução do 

objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuição de vales-refeições, vales-
transportes e outras exigências fiscais, sociais e trabalhistas; 

b) Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato; 

c) Comunicar à contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, além de prestar os 
esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato; 

d) Emitir todas as Notas Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislação vigente; 
e) Comprometer-se a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade da entrega do 

material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município; 
f) Entregar os Bens/Serviços conforme definido em proposta comercial apresentada e aceita pela 

CONTRATANTE. 
g) É a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a 
qualificação, na contratação direta; 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO 
 
Este Contrato poderá ser modificado nos seguintes termos: 
 
I – Unilateralmente, a critério da Administração: 
 

 a) Quando necessária modificação no projeto ou das especificações do objeto, por motivo devidamente 
justificado; 
b) Para modificação do valor decorrente da majoração ou redução quantitativa do objeto contratual até o 
limite permitido por lei. 
 
II – Por acordo, quando: 
 
a)Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) Necessária a modificação de regime ou modo de execução, por verificação da inadequação das condições 
originárias; 
c) Necessária a modificação da forma de pagamento, por motivos relevantes e supervenientes, mantido o 
valor inicial; 
d)para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a 
repartição objetiva de risco estabelecida no contrato; 



  

 
 

 
Parágrafo Primeiro: A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os acréscimos 
ou supressões efetuadas até limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato. 
Parágrafo Segundo: A CONTRATANTE responderá a CONTRATADA em prazo máximo de 20 dias, 
prorrogáveis por igual período, os pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA RESCISÃO 
 
Dar-se-á a rescisão de pleno direito deste Contrato, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial, nas hipóteses previstas no art. 137 da lei 14.133/21, sem prejuízos das sanções aplicáveis. 
 
Parágrafo Primeiro: Ocorrendo a rescisão sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida 
dos prejuízos regularmente comprovados, tendo ainda direito ao pagamento devido pela execução do 
Contrato até a sua rescisão. 
Parágrafo Segundo: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA FORÇA MAIOR 
 
Caso o CONTRATADO, por motivo de força maior, fique temporariamente impedido de cumprir, total ou 
parcialmente, as suas obrigações, deverá comunicar o fato imediatamente à fiscalização, ainda que 
verbalmente, ratificando por escrito.  
 
§ 1o. Na ocorrência de motivo de força maior, o contrato será suspenso enquanto perdurarem os seus efeitos, 
podendo qualquer das partes propor o destrato, ficando o CONTRATANTE obrigado ao pagamento da 
importância correspondente ao valor dos serviços já executados.  
§ 2o. O CONTRATANTE e o CONTRATADO não responderão entre si por atraso decorrente de força 
maior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 
 
A inexecução, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sujeitará a parte a 
CONTRATADA às sanções previstas no artigo 156, Lei n.º 14.133/21, garantindo a prévia e ampla defesa 
em processo administrativo. 
 
§1º- A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração nos seguintes limites; 
 

I. 0,5 % (Cinco décimos por cento), ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço 
não realizado  

II. 0,7 (Sete décimos por cento), sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao 
trigésimo. 
 
§2º- A administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor 
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições ora estipuladas; 
§3º- As multas previstas nesta clausula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o(a) 
CONTRATADO, da responsabilidade por perdas e danos, ou da imputação de forma cumulativa de outras 
sanções previstas na Lei 14.133/21, decorrentes das infrações cometidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FUNDAMENTO LEGAL E CASOS OMISSOS 
 



  

 
 

O presente contrato rege-se pelo disposto nas Leis Federais nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, 
constituindo ato jurídico perfeito e conferindo às partes signatárias de direito adquirido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VIGÊNCIA 
 
O presente contrato passará a vigorar a partir de XX/XX/XXXX, com término em XX/XX/XXXX, podendo 
ter seu prazo prorrogado de acordo com o previsto no art. XXX, da Lei n° 14.133/21 e alterações 
posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FISCAL DO CONTRATO 
 
Fica designado oSr. XXXXXXXXXXXX, Matrícula nº XXXX, com o objetivo de acompanhar, 
inspecionar, encaminhar e verificar a conformidade da execução deste contrato de acordo com a Lei n° 
14.133/21. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleito o foro do Município de Capela do Alto Alegre, em detrimento de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato. 
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas. 
 

Capela do Alto Alegre, Bahia, XX de XXXXX de 20XX. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO ALEGRE 
Claudinei Xavier Novato 

     CONTRATANTE   
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Rep. Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADO 
 

Testemunhas: 
 
_____________________________     ________________________________ 
Nome:                                                    Nome: 
CPF:                                                        CPF: 
 

 
 

 
  
 



Convênio nº: 761/2021

REPROGRAMADO UNITÁRIO S/BDI CONVÊNIO
UNITÁRIO C/BDI 

CONVÊNIO
TOTAL 

REPROGRAMADO
1 MERCADO GERAL

R$ 47.889,30
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                      47.889,30 

1.1.1 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 315,00 120,93  R$                       151,16  R$                      47.615,40 
1.1.2 4740 ORSE Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem m²xmê

s
30,00 7,30  R$                           9,13  R$                           273,90 

2 MERCADO DE CARNE
 R$                    194.335,23 

2.1 COBERTURA  R$                    140.453,35 
2.1.1 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 0,00 3,18  R$                           3,98  R$                                   -  

2.1.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 0,00 56,46  R$                         70,58  R$                                   -  

2.1.3 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 m² 0,00 86,89  R$                       108,61  R$                                   -  

2.1.4 S12400 ORSE ESTRUTURA METÁLICA - COLUNAS/VIGAS EM TRELIÇA UDC150, TERÇAS E 
VIGAS LONGITUDINAIS EM UDC 127 E 150, 2 ÁGUAS, SEM LANT., VÃOS 20,01 A 
30,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO 
FORN. TELHAS - EXECUTADA - R1 421,20 192,00  R$                       240,00  R$                    101.088,00 

2.1.5 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 421,20 74,77  R$                         93,46  R$                      39.365,35 

2.2 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                                   -  
2.2.1 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 0,00 75,14  R$                         93,93  R$                                   -  

2.3 PISOS E REVESTIMENTOS  R$                        5.519,06 
2.3.1 87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2. AF_06/2014

m² 0,00 52,46  R$                         65,58  R$                                   -  

2.3.2 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE 
SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 m² 128,95 34,24  R$                         42,80  R$                        5.519,06 

2.4 FACHADA  R$                      45.213,27 
2.4.1 COMP - 250 CPU CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA TOLDO COM COBERTURA EM 

POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO 54,00 487,68  R$                       609,59  R$                      32.918,07 

2.4.2 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

65,40 150,40  R$                       188,00  R$                      12.295,20 

2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                                   -  
2.5.1 3766 ORSE Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector

un 0,00 79,34  R$                         99,17  R$                                   -  

2.6 PORTICO SUSTENTO DA BALANÇA  R$                        3.149,55 
2.6.1 100763 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 0,00 18,85  R$                         23,56  R$                                   -  

2.6.2 13060 ORSE Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm 
emtoldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01

m² 5,40 466,60  R$                       583,25  R$                        3.149,55 

2.7 SPDA  R$                                   -  
2.7.1 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 0,00 64,38  R$                         80,47  R$                                   -  

3 MERCADO DE FRUTAS E VERDURAS  R$                    247.501,93 

3.1 COBERTURA  R$                      32.861,58 
3.1.1 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 175,59 3,18  R$                           3,98  R$                           698,85 

3.1.2 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 175,59 91,74  R$                       114,67  R$                      20.134,91 

3.1.3 276 ORSE Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, 
comreposição de 20% do material m2 20,60 65,86  R$                         82,33  R$                        1.696,00 

3.1.4 COMP - 251 CPU REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE 382,66 21,60  R$                         27,00  R$                      10.331,82 
3.2 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                        8.575,46 

3.2.1 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EMRAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 15,64 87,74  R$                       109,68  R$                        1.715,40 

3.2.2 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019

M 21,20 195,90  R$                       244,88  R$                        5.191,46 

3.2.3 89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUASPLUVIAIS. AF_12/2014 UN 6,00 130,69  R$                       163,36  R$                           980,16 

3.2.4 8076 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. =0.50 x 0.50 
x 0.50m

un 2,00 275,38  R$                       344,22  R$                           688,44 

3.3 PISOS E REVESTIMENTOS  R$                    123.965,82 
3.3.1 87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2. AF_06/2014 m² 17,07 52,46  R$                         65,58  R$                        1.119,45 

Agente Financeiro: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Mutuário: Municipio de Capela do Alto Alegre 

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Capela do Alto Alegre 

LOCAL: CAPELA DO ALTO ALEGRE 

BDI: 25,00%

PLANILHA DE SINTÉTICA SEGUNDA ETAPA

Item Código Banco Descrição Und
QUANTIDADE VALOR R$



3.3.2 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETOMOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 m² 756,00 97,58  R$                       121,97  R$                      92.209,32 

3.3.3 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJESOBRE 
SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 336,00 34,24  R$                         42,80  R$                      14.380,80 

3.3.4 87272 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPOESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m² 96,31 74,77  R$                         93,46  R$                        9.001,13 

3.3.5 18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m2 523,08 11,10  R$                         13,87  R$                        7.255,12 
3.4 REBOCO E REVESTIMENTOS  R$                      42.790,89 

3.4.1 100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02DEMÃOS). AF_01/2020 m² 476,86 27,70  R$                         34,62  R$                      16.508,89 

3.4.2 2285 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores -
cores convencionais - Rev 03 m² 86,62 12,85  R$                         16,06  R$                        1.391,12 

3.4.3 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EMPAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 37,23 12,38  R$                         15,48  R$                           576,32 

3.4.4 87811 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURADE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 
FISSURAÇÃO. m² 55,14 90,02  R$                       112,53  R$                        6.204,90 

3.4.5 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURASDE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 27,36 7,08  R$                           8,85  R$                           242,14 

3.4.6 9295 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/ cal / 
areia), espessura 4,5cm

m2 0,00 61,20  R$                         76,50  R$                                   -  

3.4.7 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023 (MURETA+PILARES)

m2 95,04 150,40  R$                       188,00  R$                      17.867,52 

3.5 LOUÇAS  R$                        1.785,60 
3.5.1 86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR,INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 
30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E UN 4,00 357,12  R$                       446,40  R$                        1.785,60 

3.6 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO  R$                           839,05 
3.6.1 101906 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 1,00 631,97  R$                       789,96  R$                           789,96 

3.6.2 12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm
Un 1,00 20,05  R$                         25,06  R$                             25,06 

3.6.3 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSOFUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,00 19,22  R$                         24,03  R$                             24,03 

3.7 SPDA  R$                      20.059,14 
3.7.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 

M. AF_02/2021 m³ 10,15 74,33  R$                         92,91  R$                           943,04 

3.7.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
m³ 10,15 45,06  R$                         56,32  R$                           571,65 

3.7.3 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 84,54 61,36  R$                         76,70  R$                        6.484,22 

3.7.4 8174 ORSE Grampo de cobre tipo unha c/bucha e parafuso nº10, para fixação de cabo cobrenú
un 43,00 5,49  R$                           6,86  R$                           294,98 

3.7.5 41420 SINAPI MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA 
OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM

9,00 9,21  R$                         11,51  R$                           103,59 

3.7.6 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

138,00 59,78  R$                         74,73  R$                      10.312,74 

3.7.7 S96986S ORSE HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

4,00 136,70  R$                       170,87  R$                           683,48 

3.7.8 S98111S ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

4,00 39,72  R$                         49,65  R$                           198,60 

3.7.9 I09716 ORSE CONECTOR PARALELO DE BRONZE COM PARAFUSOS PARA CABO 35MM2, 
REF:TEL-731 OU SIMILAR (SPDA)

4,00 10,76  R$                         13,45  R$                             53,80 

3.7.10 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

24,00 13,77  R$                         17,21  R$                           413,04 

3.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                      16.624,39 
3.8.1 97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, 

SEMREATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 0,00 37,50  R$                         46,87  R$                                   -  

3.8.2 8822 ORSE Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, 
ABNT,10A, inclusive caixa pvc 4x2 un 0,00 28,60  R$                         35,75  R$                                   -  

3.8.3 12238 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, 
sembarramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,00 50,41  R$                         63,01  R$                             63,01 

3.8.4 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,00 12,00  R$                         15,00  R$                                   -  

3.8.5 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 0,00 4,18  R$                           5,22  R$                                   -  

3.8.6 353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 0,00 10,58  R$                         13,23  R$                                   -  
3.8.7 S11125 ORSE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 10,1 KW - REV 

01
1,00 1709,33  R$                    2.136,66  R$                        2.136,66 

3.8.8 S04878 ORSE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO 24,00 56,15  R$                         70,19  R$                        1.684,56 
3.8.9 S03954 ORSE LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 

INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS - REV. 01
24,00 137,38  R$                       171,72  R$                        4.121,28 

3.8.10 S03297 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO EMBUTIDO  Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA 
EM PVC E ATERRAMENTO

12,00 241,54  R$                       301,92  R$                        3.623,04 

3.8.11 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 12,33  R$                         15,41  R$                             30,82 

3.8.12 S08696 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 75 X 
3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)

34,00 90,76  R$                       113,45  R$                        3.857,30 

3.8.13 S08685 ORSE SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 
( REF.: MOPA OU SIMILAR)

68,00 13,03  R$                         16,29  R$                        1.107,72 

4 GALPÃO NOVO MERCADO DE FRUTAS E VERDURAS
 R$                    177.823,18 



4.1 LAJES  R$                        2.255,36 
4.1.1 97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017
m³ 4,50 245,50  R$                       306,87  R$                        1.380,92 

4.1.2 7393 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, 
el.enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

m² 4,50 155,46  R$                       194,32  R$                           874,44 

4.2 COBERTURA  R$                      70.194,63 
4.2.1 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 250,56 91,74  R$                       114,67  R$                      28.731,72 

4.2.2 92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 250,56 62,13  R$                         77,66  R$                      19.458,49 

4.2.3 100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

299,60 30,77  R$                         38,46  R$                      11.522,62 

4.2.4 92616 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

4,00 2096,36  R$                    2.620,45  R$                      10.481,80 

4.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                      13.139,84 
4.3.1 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EMRAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 18,26 87,74  R$                       109,68  R$                        2.002,76 

4.3.2 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019

M 40,00 195,90  R$                       244,88  R$                        9.795,20 

4.3.3 89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DEÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 4,00 130,69  R$                       163,36  R$                           653,44 

4.3.4 8076 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. =0.50 x 0.50 
x 0.50m

un 2,00 275,38  R$                       344,22  R$                           688,44 

4.4 FUNDAÇÃO  R$                      14.759,14 
4.4.1 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 118,72 18,01  R$                         22,51  R$                        2.672,39 

4.4.2 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTOOU 
SAPATAS. AF_08/2017 m³ 0,81 606,34  R$                       757,92  R$                           613,92 

4.4.3 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDOESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 27,00 89,05  R$                       111,31  R$                        3.005,37 

4.4.4 96538 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

m² 10,04 277,21  R$                       346,51  R$                        3.478,96 

4.4.5 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 
LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 4,02 744,26  R$                       930,32  R$                        3.739,89 

4.4.6 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 22,17 45,06  R$                         56,32  R$                        1.248,61 
4.5 PILARES  R$                      13.252,63 

4.5.1 95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =25 
MPA. AF_01/2017 m³ 1,38 3423,38  R$                    4.279,23  R$                        5.905,34 

4.5.2 92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 
DEMADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 27,52 213,58  R$                       266,98  R$                        7.347,29 

4.6 ALVENARIA  R$                        1.818,04 
4.6.1 87516 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. m² 12,16 119,61  R$                       149,51  R$                        1.818,04 

4.7 PISOS E REVESTIMENTOS  R$                      32.954,00 
4.7.1 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_07/2016 m² 200,00 97,58  R$                       121,97  R$                      24.394,00 

4.7.2 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJESOBRE 
SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 200,00 34,24  R$                         42,80  R$                        8.560,00 

4.8 REBOCO E PINTURAS  R$                        9.987,88 
4.8.1 100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02DEMÃOS). AF_01/2020 m² 200,00 27,70  R$                         34,62  R$                        6.924,00 

4.8.2 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EMPAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 130,88 12,38  R$                         15,48  R$                        2.026,02 

4.8.3 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 12,16 7,08  R$                           8,85  R$                           107,62 

4.8.4 9295 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/ cal / 
areia), espessura 4,5cm

m2 12,16 61,20  R$                         76,50  R$                           930,24 

4.9 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO  R$                           904,12 
4.9.1 101906 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 1,00 631,97  R$                       789,96  R$                           789,96 

4.9.2 12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm
Un 1,00 20,05  R$                         25,06  R$                             25,06 

4.9.3 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSOFUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,00 19,22  R$                         24,03  R$                             24,03 

4.9.4 S01512 ORSE SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV 01/2022 1,00 52,06  R$                         65,07  R$                             65,07 
4.10 SPDA  R$                        7.623,29 

4.10.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 
M. AF_02/2021 m³ 9,33 74,33  R$                         92,91  R$                           866,85 

4.10.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
m³ 9,33 45,06  R$                         56,32  R$                           525,47 

4.10.3 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 77,75 61,36  R$                         76,70  R$                        5.963,43 



4.10.4 8174 ORSE Grampo de cobre tipo unha c/bucha e parafuso nº10, para fixação de cabo cobrenú
un 39,00 5,49  R$                           6,86  R$                           267,54 

4.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                      10.934,25 
4.11.1 97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, 

SEMREATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 0,00 31,77  R$                         39,71  R$                                   -  

4.11.2 8822 ORSE Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, 
ABNT,10A, inclusive caixa pvc 4x2 un 0,00 33,06  R$                         41,33  R$                                   -  

4.11.3 12238 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, 
sembarramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,00 50,41  R$                         63,01  R$                             63,01 

4.11.4 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,00 11,24  R$                         14,05  R$                                   -  

4.11.5 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 0,00 4,18  R$                           5,22  R$                                   -  

4.11.6 353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 0,00 10,58  R$                         13,23  R$                                   -  
4.11.7 S11125 ORSE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 10,1 KW - REV 

01
1,00 1709,33  R$                    2.136,66  R$                        2.136,66 

4.11.8 S04878 ORSE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO 8,00 56,15  R$                         70,19  R$                           561,52 
4.11.9 S03297 ORSE PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE 

PVC RÍGIDO EMBUTIDO  Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA 
EM PVC E ATERRAMENTO

8,00 241,54  R$                       301,92  R$                        2.415,36 

4.11.10 S03954 ORSE LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 
INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS - REV. 01

8,00 137,38  R$                       171,72  R$                        1.373,76 

4.11.11 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 12,33  R$                         15,41  R$                             30,82 

4.11.12 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 120,00 5,66  R$                           7,07  R$                           848,40 

4.11.13 S08696 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 75 X 
3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)

24,00 90,76  R$                       113,45  R$                        2.722,80 

4.11.14 S08685 ORSE SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 
( REF.: MOPA OU SIMILAR)

48,00 13,03  R$                         16,29  R$                           781,92 

5 MERCADO DE FARINHA  R$                    428.822,86 

5.1 DEMOLIÇÃO  R$                           163,12 
5.1.1 11144 ORSE Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento

m3 3,08 42,37  R$                         52,96  R$                           163,12 

5.2 FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS  R$                        1.876,83 
5.2.1 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 6,30 19,32  R$                         24,15  R$                           152,15 

5.2.2 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,92 17,44  R$                         21,80  R$                           172,66 

5.2.3 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTOOU 
SAPATAS. AF_08/2017 m³ 0,08 593,50  R$                       741,87  R$                             59,35 

5.2.4 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDOESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 3,01 83,88  R$                       104,85  R$                           315,60 

5.2.5 96529 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EMMADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m² 1,87 380,26  R$                       475,32  R$                           888,85 

5.2.6 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 
LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,15 733,32  R$                       916,65  R$                           137,50 

5.2.7 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 2,86 42,16  R$                         52,70  R$                           150,72 
5.3 VIGAS E PILARES DOS BANHEIROS  R$                      11.037,82 

5.3.1 95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DECONCRETO 
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 
AF_01/2017 m³ 0,54 3423,38  R$                    4.279,23  R$                        2.310,78 

5.3.2 100764 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P KG 374,23 18,66  R$                         23,32  R$                        8.727,04 

5.4 LAJES  R$                        1.669,39 
5.4.1 101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA)= (8+3). AF_11/2020 m² 8,06 165,70  R$                       207,12  R$                        1.669,39 

5.5 ALVENARIA DOS BANHEIROS  R$                        2.112,88 
5.5.1 87497 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA.AF_06/2014 m² 18,97 89,10  R$                       111,38  R$                        2.112,88 

5.6 REBOCO E REVESTIMENTOS DOS BANHEIROS  R$                        5.146,99 
5.6.1 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 25,09 4,61  R$                           5,76  R$                           144,52 

5.6.2 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS.AF_06/2014 m² 25,09 37,80  R$                         47,25  R$                        1.185,50 

5.6.3 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPOESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m² 54,08 56,46  R$                         70,58  R$                        3.816,97 

5.7 PISO DOS BANHEIROS  R$                           707,73 
5.7.1 87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREAENTRE 5 M2 E 10 
M2. AF_06/2014 m² 6,28 52,46  R$                         65,58  R$                           411,84 



5.7.2 87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃOREFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 m² 5,71 41,46  R$                         51,82  R$                           295,89 

5.8 LOUÇAS DOS BANHEIROS  R$                        2.778,26 
5.8.1 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 208,16  R$                       260,20  R$                           520,40 

5.8.2 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO 
EINSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 561,84  R$                       702,30  R$                           702,30 

5.8.3 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 2,00 580,78  R$                       725,98  R$                        1.451,96 

5.8.4 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.AF_01/2020

UN 2,00 41,44  R$                         51,80  R$                           103,60 

5.9 REVESTIMENTOS  R$                      57.635,84 
5.9.1 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREAMAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m² 596,58 56,46  R$                         70,58  R$                      42.106,62 

5.9.2 11150 ORSE Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm m2 24,84 500,14  R$                       625,17  R$                      15.529,22 
5.10 PINTURA  R$                      17.721,37 

5.10.1 96126 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMADEMÃO. 
AF_05/2017 m² 134,48 16,93  R$                         21,16  R$                        2.845,60 

5.10.2 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO.AF_06/2014

m² 175,40 10,30  R$                         12,88  R$                        2.259,15 

5.10.3 95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNASDE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 m² 175,40 14,73  R$                         18,41  R$                        3.229,11 

5.10.4 2285 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores -
cores convencionais - Rev 03 m² 134,48 12,85  R$                         16,06  R$                        2.159,75 

5.10.5 100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (PORDEMÃO). AF_01/2020_P m² 622,01 9,30  R$                         11,62  R$                        7.227,76 

5.11 PAVIMENTAÇÃO INTERNA  R$                      14.721,84 
5.11.1 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 

7CM.AF_09/2020
m² 152,40 65,46  R$                         81,82  R$                      12.469,37 

5.11.2 S04923 ORSE ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO E 
APLICAÇÃO DE JUNTAS FRIAS

152,40 11,82  R$                         14,78  R$                        2.252,47 

5.12 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                        3.144,86 
5.12.1 4889 ORSE Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm m² 79,90 31,49  R$                         39,36  R$                        3.144,86 

5.13 ESQUADRIAS  R$                        4.650,81 
5.13.1 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COMPARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 5,46 581,98  R$                       727,48  R$                        3.972,04 

5.13.2 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019 m² 0,32 814,54  R$                    1.018,18  R$                           325,82 

5.13.3 102172 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 
PVC,FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 0,32 570,78  R$                       713,47  R$                           228,31 

5.13.4 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 1,20 83,10  R$                       103,87  R$                           124,64 

5.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                      39.966,75 
5.14.1 628 ORSE Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação

pt 0,00 93,62  R$                       117,03  R$                                   -  

5.14.2 624 ORSE Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede pt 0,00 24,30  R$                         30,38  R$                                   -  
5.14.3 97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, 

SEMREATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 0,00 37,50  R$                         46,87  R$                                   -  

5.14.4 8822 ORSE Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, 
ABNT,10A, inclusive caixa pvc 4x2 un 0,00 28,60  R$                         35,75  R$                                   -  

5.14.5 12239 ORSE Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, 
sembarramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 0,00 90,14  R$                       112,68  R$                                   -  

5.14.6 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,00 12,61  R$                         15,76  R$                                   -  

5.14.7 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 81,00 13,74  R$                         17,18  R$                        1.391,58 

5.14.8 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 0,00 4,18  R$                           5,22  R$                                   -  

5.14.9 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 0,00 5,65  R$                           7,06  R$                                   -  

5.14.10 3766 ORSE Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector
un 1,00 79,34  R$                         99,17  R$                             99,17 

5.14.11 353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 0,00 10,58  R$                         13,23  R$                                   -  
5.14.12 S11125 ORSE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 10,1 KW - REV 

01
1,00 1709,33  R$                    2.136,66  R$                        2.136,66 

5.14.13 S04878 ORSE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO 51,00 56,15  R$                         70,19  R$                        3.579,69 
5.14.14 104476 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

27,00 173,24  R$                       216,55  R$                        5.846,85 

5.14.15 S03954 ORSE LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 
INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS - REV. 01

20,00 137,38  R$                       171,72  R$                        3.434,40 

5.14.16 S13176 ORSE LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA  LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR
31,00 93,62  R$                       117,02  R$                        3.627,62 

5.14.17 S03278 ORSE PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE 
PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"

31,00 176,18  R$                       220,22  R$                        6.826,82 

5.14.18 S03799 ORSE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO  6MM², 450/ 750V / 70°C 378,00 9,27  R$                         11,59  R$                        4.381,02 
5.14.19 S101877S ORSE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

27,00 48,40  R$                         60,50  R$                        1.633,50 



5.14.20 S08685 ORSE SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 
( REF.: MOPA OU SIMILAR)

96,00 13,03  R$                         16,29  R$                        1.563,84 

5.14.21 S08696 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 75 X 
3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)

48,00 90,76  R$                       113,45  R$                        5.445,60 

5.15 INSTALAÇÕES HIDRAULICA  R$                        1.596,64 
5.15.1 102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,CONEXÕES E 

TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 782,53  R$                       978,16  R$                           978,16 

5.15.2 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 17,10 10,06  R$                         12,58  R$                           215,12 

5.15.3 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 8,73  R$                         10,91  R$                             32,73 

5.15.4 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 8,73  R$                         10,91  R$                             87,28 

5.15.5 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 8,96  R$                         11,20  R$                             44,80 

5.15.6 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2021

UN 2,00 86,04  R$                       107,55  R$                           215,10 

5.15.7 9963 ORSE Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)
un 1,00 18,76  R$                         23,45  R$                             23,45 

5.16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                      25.423,70 
5.16.1 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00 41,26  R$                         51,57  R$                             51,57 

5.16.2 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
EINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

M 1,25 19,82  R$                         24,78  R$                             30,98 

5.16.3 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014

M 7,13 12,57  R$                         15,71  R$                           112,01 

5.16.4 102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE 
PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO 
EASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 6,12 21,37  R$                         26,71  R$                           163,47 

5.16.5 89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMALDE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00 63,86  R$                         79,83  R$                             79,83 

5.16.6 89852 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00 38,48  R$                         48,10  R$                             48,10 

5.16.7 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM,JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00 10,81  R$                         13,51  R$                             13,51 

5.16.8 89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMALDE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00 18,58  R$                         23,23  R$                             23,23 

5.16.9 1591 ORSE Tê 90° de redução em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x40mm
un 1,00 34,54  R$                         43,17  R$                             43,17 

5.16.10 1658 ORSE Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm
un 1,00 22,74  R$                         28,42  R$                             28,42 

5.16.11 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DEESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1,00 12,38  R$                         15,47  R$                             15,47 

5.16.12 1667 ORSE Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm =50 x 
40mm

un 1,00 10,05  R$                         12,56  R$                             12,56 

5.16.13 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
EINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 UN 2,00 13,48  R$                         16,85  R$                             33,70 

5.16.14 8076 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. =0.50 x 0.50 
x 0.50m un 1,00 275,38  R$                       344,22  R$                           344,22 

5.16.15 10319 ORSE Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 
1,20x 2,40 x 1,20 m

un 1,00 11136,33  R$                  13.920,41  R$                      13.920,41 

5.16.16 98101 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO,DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50
M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 UN 1,00 8402,44  R$                  10.503,05  R$                      10.503,05 

5.17 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO  R$                        1.974,58 
5.17.1 101906 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00 631,97  R$                       789,96  R$                        1.579,92 

5.17.2 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 26,48  R$                         33,10  R$                             66,20 

5.17.3 12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga
un 4,00 12,82  R$                         16,02  R$                             64,08 

5.17.4 12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm
Un 2,00 20,05  R$                         25,06  R$                             50,12 

5.17.5 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 
sentido(esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 6,00 22,16  R$                         27,70  R$                           166,20 

5.17.6 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSOFUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 2,00 19,22  R$                         24,03  R$                             48,06 

5.18 COBERTURA  R$                      57.147,74 



5.18.1 CAPELA Próprio Revisão em coberturas metalica, telhas do tipo aço zincado, com reposição de20% do 
material

M² 437,55 33,46  R$                         41,83  R$                      18.302,72 

5.18.2 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.AF_05/2017_P
m² 174,15 36,18  R$                         45,23  R$                        7.876,80 

5.18.3 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
m² 437,55 9,00  R$                         11,25  R$                        4.922,44 

5.18.4 COMP - 251 CPU REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE 529,04 21,60  R$                         27,00  R$                      14.284,08 
5.18.5 92573 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

FORRO
168,99 55,68  R$                         69,60  R$                      11.761,70 

5.19 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                        8.053,81 
5.19.1 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EMRAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 22,80 87,74  R$                       109,68  R$                        2.500,70 

5.19.2 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019

M 24,15 75,14  R$                         93,93  R$                        2.268,41 

5.19.3 89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DEÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 18,00 130,69  R$                       163,36  R$                        2.940,48 

5.19.4 8076 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. =0.50 x 0.50 
x 0.50m

un 1,00 275,38  R$                       344,22  R$                           344,22 

5.20 SPDA  R$                      21.827,17 
5.20.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 

M. AF_02/2021 m³ 11,22 74,33  R$                         92,91  R$                        1.042,45 

5.20.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
m³ 11,22 45,06  R$                         56,32  R$                           631,91 

5.20.3 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 93,46 61,36  R$                         76,70  R$                        7.168,38 

5.20.4 8174 ORSE Grampo de cobre tipo unha c/bucha e parafuso nº10, para fixação de cabo cobrenú
un 47,00 5,49  R$                           6,86  R$                           322,42 

5.20.5 00041420 SINAPI MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA 
OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM

9,00 9,21  R$                         11,51  R$                           103,59 

5.20.6 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

150,00 59,78  R$                         74,73  R$                      11.209,50 

5.20.7 S96986S ORSE HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

4,00 136,70  R$                       170,87  R$                           683,48 

5.20.8 S98111S ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

4,00 39,72  R$                         49,65  R$                           198,60 

5.20.9 I09716 ORSE CONECTOR PARALELO DE BRONZE COM PARAFUSOS PARA CABO 35MM2, 
REF:TEL-731 OU SIMILAR (SPDA)

4,00 10,76  R$                         13,45  R$                             53,80 

5.20.10 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

24,00 13,77  R$                         17,21  R$                           413,04 

5.21 HIDROSSANITÁRIO  R$                      13.969,26 
5.21.1 S01680 ORSE REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 27,00 34,76  R$                         43,45  R$                        1.173,15 
5.21.2 I02253 ORSE TORNEIRA CROMADA COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA, DECA, LINHA 

TARGA 1159C40 OU SIMILAR
27,00 93,22  R$                       116,53  R$                        3.146,31 

5.21.3 S12490 ORSE CUBA REDONDA INOX, Ø = 30CM, COM SIFÃO CROMADO E ENGATE 27,00 285,92  R$                       357,40  R$                        9.649,80 
5.22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    135.495,47 

5.22.1 9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr
m2 33,92 759,84  R$                       949,80  R$                      32.217,22 

5.22.2 S12093 ORSE GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 
1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 
1.1/2" X 1.1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE

124,55 477,28  R$                       596,60  R$                      74.306,53 

5.22.3 S00017 ORSE DEMOLIÇÃO DE REBOCO 26,00 8,02  R$                         10,03  R$                           260,78 
5.22.4 98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
26,00 50,78  R$                         63,47  R$                        1.650,22 

5.22.5 COMP - 252 CPU LIGAÇÃO DE ALVENARIA EM ESTRUTURA METÁLICA 18,00 94,75  R$                       118,44  R$                        2.131,92 
5.22.6 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023 (FACHADA)

132,60 150,40  R$                       188,00  R$                      24.928,80 

6 ITENS COMPLEMENTARES NOVOS ADICIONADOS  R$                                   -  
6.1 MERCADO DE CARNES  R$                                   -  

6.1.1 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
ECANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 0,00 70,12  R$                         87,65  R$                                   -  

6.1.2 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6 a 10A - 
FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 0,00 10,00  R$                         12,50  R$                                   -  

6.1.3 001 COTAÇÃO Disjuntor monopolar DR 10/16 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 
ref.5SU1Siemens ou similar

un 0,00 60,50  R$                         75,63  R$                                   -  

6.1.4 9295 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/ cal / 
areia), espessura 4,5cm

m² 0,00 49,88  R$                         62,35  R$                                   -  

R$ 1.096.372,50

Capela do Alto Alegre, 13 de maio de 2024

TOTAL GERAL:



ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 Total parcela

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

R$ 7.183,40 R$ 7.183,40 R$ 7.183,40 R$ 7.183,40 R$ 7.183,40 R$ 7.183,40 R$ 4.788,93 R$ 47.889,30

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 97.167,62 R$ 97.167,62 R$ 194.335,23

25,00% 75,00% 100,00%
R$ 61.875,48 R$ 185.626,45 R$ 247.501,93

50,00% 50,00% 100,00%
R$ 88.911,59 R$ 88.911,59 R$ 177.823,18

60,00% 40,00% 100,00%
R$ 257.293,72 R$ 171.529,14 R$ 428.822,86

R$ 104.351,01 R$ 104.351,01 R$ 264.477,11 R$ 240.588,02 R$ 192.809,84 R$ 96.094,99 R$ 93.700,52
R$ 104.351,01 R$ 208.702,02 R$ 473.179,13 R$ 713.767,15 R$ 906.577,00 R$ 1.002.671,98 R$ 1.096.372,50

CRONOGRAMA REPROGRAMAÇÃO

Agente Financeiro: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
Convênio nº: 761/2021
Mutuário: Municipio de Capela do Alto Alegre 
Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Capela do Alto Alegre 
LOCAL: CAPELA DO ALTO ALEGRE 

1 MERCADO DE GERAL R$ 47.889,30

1 MERCADO DE CARNE R$ 194.335,23

Capela do Alto Alegre, 13 de maio de 2024

2 MERCADO DE FRUTAS E VERDURAS R$ 247.501,93

3
GALPÃO NOVO MERCADO DE FRUTAS E 
VERDURAS

R$ 177.823,18

4 MERCADO DE FARINHA R$ 428.822,86

R$ 1.096.372,50 R$ 1.096.372,50



COD DESCRIÇÃO %

BENEFÍCIO

S + G GARANTIA/SEGUROS 0,81

L LUCRO 8,30

TOTAL 9,11

DESPESAS INDIRETAS

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,50

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23

R RISCOS 1,27

TOTAL 8,00

I IMPOSTOS

COFINS 3,00

ISS 2,00

PIS 0,65

TOTAL 5,65

BDI

Agente Financeiro: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
Convênio nº: 761/2021
Mutuário: Municipio de Capela do Alto Alegre 
Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Capela do Alto Alegre 

LOCAL: CAPELA DO ALTO ALEGRE 

BDI = 25,00%
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3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

PASSEIO
ÁREA: 19,73m²

PASSEIO
ÁREA: 21,67m²

CORRE MÃO

BOX 25
ÁREA: 7,63m²

BOX 26
ÁREA: 7,63m²

BOX 23
ÁREA: 7,63m²

BOX 24
ÁREA: 7,63m²

BOX 21
ÁREA: 7,63m²

BOX 19
ÁREA: 7,63m²

BOX 22
ÁREA: 7,63m²

BOX 20
ÁREA: 7,63m²

BOX 01
ÁREA: 7,63m²

BOX 02
ÁREA: 7,63m²

BOX 03
ÁREA: 7,63m²

BOX 04
ÁREA: 7,63m²

BOX 06
ÁREA: 7,63m²

BOX 05
ÁREA: 7,63m²

BOX 07
ÁREA: 7,63m²

BOX 08
ÁREA: 7,63m²

CIRCULAÇÃO
ÁREA: 29,14m²

BOX

SANITÁRIOS

FLUXO

LEGENDA

DESENHO / CAD:
GERBES BARBOSA GOMES

ESCALA:
INDICADAS

DATA:

RESP. TÉCNICO:
GERBES BARBOSA GOMES / CREA-BA 89322

FOLHA:DESCRIÇÃO:
PLANTA FLUXO

LOCAL:

PROJETO:

3/11

REFORMA DO MERCADO  DE CARNE

OBSERVAÇÕES:
1. MEDIDAS EM MILÍMETRO

2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

REVISÕES

REVISÃO DATA DESENHO

01 18/11/2021 GERBES GOMES

DESCRIÇÃO

EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

18/11/2021

SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA



PORTÃO DE CORRER EM FERRO EM GRADIL METÁLICO 

DESENHO / CAD:
GERBES BARBOSA GOMES

DATA:

RESP. TÉCNICO:
GERBES BARBOSA GOMES / CREA-BA 89322

FOLHA:DESCRIÇÃO:
DETALHAMENTO DO PORTÃO

LOCAL:

PROJETO:

4/11

REFORMA DO MERCADO  DE  CARNE

OBSERVAÇÕES:
1. MEDIDAS EM MILÍMETRO

2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

REVISÕES

REVISÃO DATA DESENHO

01 18/11/2021 GERBES GOMES

DESCRIÇÃO

EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

18/11/2021

SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA

COM RODANA

RODANA



CALÇAMENTO DE PARALEPÍPEDO

REATERRO

FUNDAÇÃO EM CONCRETO

NÍVEL DO SOLO

DETALHE 02
VISTA FRONTAL PÓRTICO

DETALHE 01
VISTA SUPERIOR PÓRTICO

VISTA SUPERIOR PÓRTICO

DETALHE 02
DETALHAMENTO DO PERFIL W 15X18

DESENHO / CAD:
GERBES BARBOSA GOMES

ESCALA:
INDICADAS

DATA:

RESP. TÉCNICO:
GERBES BARBOSA GOMES / CREA-BA 89322

FOLHA:DESCRIÇÃO:
DETALHE DO PÓRTICO

LOCAL:

PROJETO:

5/11

REFORMA DO MERCADO  DE CARNE

OBSERVAÇÕES:
1. MEDIDAS EM MILÍMETRO

2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

REVISÕES

REVISÃO DATA DESENHO

01 18/11/2021 GERBES GOMES

DESCRIÇÃO

EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

18/11/2021

SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA

AutoCAD SHX Text
PERFILW 15x18

AutoCAD SHX Text
(MM)

AutoCAD SHX Text
PERFILW 15x18

AutoCAD SHX Text
PERFILW 15x18

AutoCAD SHX Text
PERFILW 15x18

AutoCAD SHX Text
PERFILW 15x18



DETALHE 02
VISTA LATERAL TOLDO

TOLDO  POLICABORNATO 8mm

ESCALA:
1/250

DESENHO / CAD:
GERBES BARBOSA GOMES

DATA:

RESP. TÉCNICO:
GERBES BARBOSA GOMES / CREA-BA 89322

FOLHA:DESCRIÇÃO:
DETALHAMENTO DO TOLDO EM POLICARBONATO

LOCAL:

PROJETO:

6/11

REFORMA DO MERCADO  DE CARNE

OBSERVAÇÕES:
1. MEDIDAS EM MILÍMETRO

2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

REVISÕES

REVISÃO DATA DESENHO

01 18/11/2021 GERBES GOMES

DESCRIÇÃO

EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

18/11/2021

SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA



PORTA DE AÇO  - ENROLAR

ESCALA:
1/50

DESENHO / CAD:
GERBES BARBOSA GOMES

DATA:

RESP. TÉCNICO:
GERBES BARBOSA GOMES / CREA-BA 89322

FOLHA:DESCRIÇÃO:
DETALHAMENTO PORTA

LOCAL:

PROJETO:

7/11

REFORMA DO MERCADO  DE CARNE

OBSERVAÇÕES:
1. MEDIDAS EM MILÍMETRO

2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

REVISÕES

REVISÃO DATA DESENHO

01 18/11/2021 GERBES GOMES

DESCRIÇÃO

EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

18/11/2021

SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA



CORRIMÃO SIMPLES 
DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2'', EM ALUMINIO

OBSERVAÇÕES / CONVENÇÕES

. É INDISPENSÁVEL A CONFERÊNCIA DAS MEDIDAS NO LOCAL 

ESCALA:
1/50

DESENHO / CAD:
GERBES BARBOSA GOMES

DATA:

RESP. TÉCNICO:
GERBES BARBOSA GOMES / CREA-BA 89322

FOLHA:DESCRIÇÃO:
DETALHAMENTO CORRIMÃO

LOCAL:

PROJETO:

8/11

REFORMA DO MERCADO  DE CARNE

OBSERVAÇÕES:
1. MEDIDAS EM MILÍMETRO

2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

REVISÕES

REVISÃO DATA DESENHO

01 18/11/2021 GERBES GOMES

DESCRIÇÃO

EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

18/11/2021

SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA



PLANTA BAIXA

2,20X2,10

2,20X2,10

ESCALA: 1/50

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO

TAPUME

BOX 35
ÁREA: 7,63m²

BOX 36
ÁREA: 7,63m²

BOX 34
ÁREA: 7,63m²

BOX 33
ÁREA: 7,63m²

BOX 31
ÁREA: 7,63m²

BOX 32
ÁREA: 7,63m²

BOX 30
ÁREA: 7,63m²

BOX 29
ÁREA: 7,63m²

BOX 27
ÁREA: 7,63m²

BOX 28
ÁREA: 7,63m²

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

CIRCULAÇÃO
ÁREA: 36,33m²

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

BOX 18
ÁREA: 7,63m²

BOX 17
ÁREA: 7,63m²

BOX 16
ÁREA: 7,63m²

BOX 15
ÁREA: 7,63m²

BOX 14
ÁREA: 7,63m²

BOX 13
ÁREA: 7,63m²

BOX 12
ÁREA: 7,63m²

BOX 11
ÁREA: 7,63m² BOX 09

ÁREA: 7,63m²

BOX 10
ÁREA: 7,63m²

PASSEIO
ÁREA: 25,17m²

CIRCULAÇÃO
ÁREA: 25,17m²

DEGRAUS

SOBE 2,20X2,10

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR 3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR
3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

PASSEIO
ÁREA: 19,73m²

PASSEIO
ÁREA: 21,67m²

BOX 25
ÁREA: 7,63m²

BOX 26
ÁREA: 7,63m²

BOX 23
ÁREA: 7,63m²

BOX 24
ÁREA: 7,63m²

BOX 21
ÁREA: 7,63m² BOX 19

ÁREA: 7,63m²

BOX 22
ÁREA: 7,63m²

BOX 20
ÁREA: 7,63m²

BOX 01
ÁREA: 7,63m²

BOX 02
ÁREA: 7,63m²

BOX 03
ÁREA: 7,63m²

BOX 04
ÁREA: 7,63m²

BOX 06
ÁREA: 7,63m²

BOX 05
ÁREA: 7,63m²

BOX 07
ÁREA: 7,63m²

BOX 08
ÁREA: 7,63m²

CIRCULAÇÃO
ÁREA: 29,14m²

SANIT. FEM/DER

0.60X0.50 0.60X0.50

0.60X2.10 0.60X2.10

DEGRAUS

SOBE

0.
90

X2
.1

0

0.90X2.10

0.60X0.50 0.60X0.50

CORRE MÃO

CORRE MÃO

0.60X0.50 0.60X0.50

SANIT. FEM/DER

0.60X2.10 0.60X2.10

0.
90

X2
.1

0

0.90X2.10

0.
60

X0
.5

0

2,20X2,10

DEGRAUS

SOBE

RAMPA 

CORRE MÃO

PASSEIO
ÁREA: 21,67m²

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO
COM PLACAS TIPO

ESMALTADA
35X35

PISO CERÂMICO
COM PLACAS TIPO

ESMALTADA
35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO
COM PLACAS TIPO

ESMALTADA
35X35

PISO CERÂMICO
COM PLACAS TIPO

ESMALTADA
35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

PISO CERÂMICO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA

35X35

LEGENDA

PISO DE CONCRETO

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA 33X45
H= 2.50M

PISO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
35X35

PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO

PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO

PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO

PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO
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ACABAMENTO POLIDO
PARA PISO DE CONCRETO

ARMADO DE ALTA
RESISTÊNCIA

ACABAMENTO POLIDO
PARA PISO DE CONCRETO

ARMADO DE ALTA
RESISTÊNCIA ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO

ARMADO DE ALTA RESISTENCIA

PLANTA BAIXA INDICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE PISO E REVESTIMENTO

PORTÃO DE CORRER DE FERRO COM GRADIL METÁLICO
2,20X2,10

PORTÃO DE CORRER DE FERRO COM GRADIL METÁLICO
2,20X2,10

ESCALA: 1/50

PÓRTICO
PÓRTICO

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO

TAPUME

BOX 35
ÁREA: 7,63m²

BOX 36
ÁREA: 7,63m²

BOX 34
ÁREA: 7,63m²

BOX 33
ÁREA: 7,63m²

BOX 31
ÁREA: 7,63m²

BOX 32
ÁREA: 7,63m²

BOX 30
ÁREA: 7,63m²

BOX 29
ÁREA: 7,63m²

BOX 27
ÁREA: 7,63m²

BOX 28
ÁREA: 7,63m²

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

CIRCULAÇÃO
ÁREA: 36,33m²

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

BOX 18
ÁREA: 7,63m²

BOX 17
ÁREA: 7,63m²

BOX 16
ÁREA: 7,63m²

BOX 15
ÁREA: 7,63m²

BOX 14
ÁREA: 7,63m²

BOX 13
ÁREA: 7,63m²

BOX 12
ÁREA: 7,63m²

BOX 11
ÁREA: 7,63m² BOX 09

ÁREA: 7,63m²

BOX 10
ÁREA: 7,63m²

PASSEIO
ÁREA: 25,17m²

CORRE MÃO

CIRCULAÇÃO
ÁREA: 25,17m²

DEGRAUS

SOBE

PORTÃO DE CORRER DE FERRO COM GRADIL METÁLICO
2,20X2,10

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR 3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR
3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10
PORTA DE ENROLAR

PASSEIO
ÁREA: 19,73m²

PASSEIO
PISO CONCRETO
ÁREA: 21,67m²

BOX 25
ÁREA: 7,63m²

BOX 26
ÁREA: 7,63m²

BOX 23
ÁREA: 7,63m²

BOX 24
ÁREA: 7,63m²

BOX 21
ÁREA: 7,63m² BOX 19

ÁREA: 7,63m²

BOX 22
ÁREA: 7,63m²

BOX 20
ÁREA: 7,63m²

BOX 01
ÁREA: 7,63m²

BOX 02
ÁREA: 7,63m²

BOX 03
ÁREA: 7,63m²

BOX 04
ÁREA: 7,63m²

BOX 06
ÁREA: 7,63m²

BOX 05
ÁREA: 7,63m²

BOX 07
ÁREA: 7,63m²

BOX 08
ÁREA: 7,63m²

CIRCULAÇÃO
ÁREA: 29,14m²

SANIT. FEM/DER

0.60X0.50 0.60X0.50

0.60X2.10 0.60X2.10

DEGRAUS

SOBE

0.
90

X2
.1

0

0.90X2.10

0.60X0.50 0.60X0.50

CORRE MÃO

CORRE MÃO

0.60X0.50 0.60X0.50

SANIT. FEM/DER

0.60X2.10 0.60X2.10

0.
90

X2
.1

0

0.90X2.10

0.
60

X0
.5

0

2,20X2,10

DEGRAUS

SOBE

RAMPA 

CORRE MÃO

CORRE MÃO

PASSEIO
ÁREA: 21,67m²

PISO CERÂMICO A SER DEMOLIDO PISO CERÂMICO A SER DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
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PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
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PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

PISO E REVESTIMENTO DE
PAREDE CERÂMICO A SER
DEMOLIDO

LEGENDA

PISO  E REVESTIMENTO DE PAREDE  (H= 2.50)
CERÂMICO A SER DEMOLIDO.
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PLANTA DE FORRO

PORTÃO DE CORRER DE FERRO COM GRADIL METÁLICO
2,20X2,10

PORTÃO DE CORRER DE FERRO COM GRADIL METÁLICO
2,20X2,10

ESCALA: 1/50

PÓRTICO
PÓRTICO

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO

TAPUME

BOX 35
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 36
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 34
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 33
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 31
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 32
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 30
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 29
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 27
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 28
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

CIRCULAÇÃO
PISO CERÂMICO
ÁREA: 36,33m²

BOX 18
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 17
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 16
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 15
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 14
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 13
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 12
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 11
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 09
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 10
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

PASSEIO
PISO CONCRETO
ÁREA: 25,17m²

CORRE MÃO

CIRCULAÇÃO
PISO CONCRETO
ÁREA: 25,17m²

DEGRAUS

SOBE

PORTÃO DE CORRER DE FERRO COM GRADIL METÁLICO
2,20X2,10

PASSEIO
PISO CONCRETO
ÁREA: 19,73m²

PASSEIO
PISO CONCRETO
ÁREA: 21,67m²

BOX 25
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 26
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 23
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 24
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 21
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 19
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 22
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 20
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 01
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 02
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 03
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 04
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 06
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 05
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 07
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 08
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

CIRCULAÇÃO
PISO CERÂMICO
ÁREA: 29,14m²

SANIT. FEM/DER
PISO CERÂMICO

0.60X0.50 0.60X0.50

0.60X2.10 0.60X2.10

DEGRAUS

SOBE

0.
90

X2
.1

0

0.90X2.10

0.60X0.50 0.60X0.50

CORRE MÃO

CORRE MÃO

0.60X0.50 0.60X0.50

SANIT. FEM/DER
PISO CERÂMICO

0.60X2.10 0.60X2.10

0.
90

X2
.1

0

0.90X2.10

0.
60

X0
.5

0

2,20X2,10

DEGRAUS

SOBE

RAMPA 

CORRE MÃO

CORRE MÃO

PASSEIO
PISO CONCRETO
ÁREA: 21,67m²

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M FORRO DE PVC LISO

A= 2.50M
FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

FORRO DE PVC LISO
A= 2.50M

LEGENDA

FORRO  DE PVC, LISO
H=2.50M
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PLANTA DE ILUMINAÇÃO

BOX 35
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 36
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 34
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 33
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 31
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 32
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 30
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 29
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 27
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 28
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

PASSEIO
PISO CIMENTADO
ÁREA: 25,17m²CORRE MÃO

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

CIRCULAÇÃO
PISO CERÂMICO
ÁREA: 36,33m²

CIRCULAÇÃO
PISO CIMENTADO
ÁREA: 23,07m²

CIRCULAÇÃO
PISO CIMENTADO
ÁREA: 25,17m²

CORRE MÃO

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

BOX 18
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 17
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 16
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 15
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 14
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 13
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 12
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 11
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 09
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 10
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

PASSEIO
PISO CIMENTADO
ÁREA: 21,67m²

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

CORRE MÃO

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

PASSEIO
PISO CIMENTADO
ÁREA: 19,73m²

PASSEIO
PISO CIMENTADO
ÁREA: 21,67m²

CORRE MÃO

BOX 25
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 26
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 23
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 24
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 21
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 19
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 22
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 20
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 01
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 02
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 03
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 04
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 06
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 05
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 07
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 08
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

CIRCULAÇÃO
PISO CERÂMICO
ÁREA: 29,14m²
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PLANTA DE CIRCUITO

BOX 35
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 36
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 34
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 33
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 31
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 32
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 30
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 29
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 27
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 28
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR
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3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

CORRE MÃO

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

CIRCULAÇÃO
PISO CERÂMICO
ÁREA: 36,33m²

CIRCULAÇÃO
PISO CIMENTADO
ÁREA: 23,07m²

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR
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BOX 18
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 17
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 16
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 15
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 14
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 13
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 12
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 11
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 09
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 10
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²
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PORTA DE ENROLAR
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PORTA DE ENROLAR
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PORTA DE ENROLAR
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3,05 X 2,10
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3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

3,05 X 2,10

PORTA DE ENROLAR

BOX 25
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 26
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 23
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 24
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 21
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 19
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 22
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 20
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 01
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 02
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 03
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 04
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 06
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 05
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 07
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²

BOX 08
PISO CERÂMICO
ÁREA: 7,63m²
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Plafon Simples

Plafon retangular

LEGENDA

Interruptor simples 1 tecla a 1,10m do piso

s

Tomada dupla média a 1,10 m do piso

s

Tomada dupla média c/ interruptor 1 tecla a 1,10 m do piso

#16mm

Quadro de medição

Kw/h

Aterramento

QMED

QD- Quadro de distribuição

QMED- Quadro de medição

DR (4400 VA) Circ. 1 - Ilum. Box's

Circ. 2 - Ilum. Corredor e TUG'SDR (14420 VA)

(21.700 VA)
#1.5mm

#2.5mm

20A

63 A

16A

20A

16A

(21.700 VA)

DR Dispositivo de proteção 

diferencial residual

AutoCAD SHX Text
Rede da concenssionária

AutoCAD SHX Text
Quadro de distribuição

AutoCAD SHX Text
Diagrama unifilar 



PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE
25MPA PARA COMBATER AGENTES
CORROSIVOS NAS ARMADURAS

2,20X2,10

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO

TAPUME

CIRCULAÇÃO
ÁREA: 36,33m²

CORRE MÃO

DEGRAUS

PORTÃO DE CORRER DE FERRO COM GRADIL METÁLICO
2,20X2,10

PASSEIO
PISO CONCRETO
ÁREA: 21,67m²

CIRCULAÇÃO
ÁREA: 29,14m²

SANIT. FEM/DER
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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Opção 2

Opção 1
OU

Opção 1
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DETALHE 01
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

SIMBOLO DESCRIÇÃO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9W

LEGENDA

SINALIZAÇÃO DE PISOS PARA EXTINTORES

S3
15x30

ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER
FIXADA ACIMA DA PORTA

S2
15x30

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA,
ESQUERDA OU DIREITA
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

DETALHE 03 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

DETALHE 02
SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES

S2
15x30

S2
15x30

S3
15x30

S2
15x30
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INDICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO

LUZ DE EMERGÊNCIA

(PQS ABC) - 12kG / 3-A : 40-BC
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5.1.1.4.1 Quaisquer elementos
condutores expostos, isto é,
que do ponto de vista físico
possam ser atingidos pelos
raios, devem ser considerados
como parte do SPDA.

IMPORTANTE

SEGUNDO A NBR 5419:

DETALHE - 01

OBSERVAÇÕES:

1. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA:REFORMA DO MERCADO DE CARNES 

ENDEREÇO: Capela do Alto Alegre 

1-MERCADO DE CARNES

1.1 GENERALIDADES: 

O presente memorial descritivo tem por finalidade a reforma do mercado de Carnes com área de 

604,84 m². A execução da obra obedecerá aos padrões e normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), código de obras e plano diretor de Capela do Alto 

Alegre/BA. 

1.2-PROJETOS: 

O projeto será constituído das plantas de situação e localização, plantas baixas, cortes, fachada, 

cobertura, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, planta de combate a incêndio e 

estrutural devidamente assinadas pelos autores e executadas na íntegra. 

A obra obedecerá aos projetos e seus respetivos detalhes aprovados pela Prefeitura Municipal de 

Capela do Alto Alegre/BA., os quais serão executados com materiais de primeira qualidade e mão-

de-obra especializada. 

1.3-TERRENO: 

O terreno é plano e não possui árvores imunes ao corte. 

1.4-INSTALAÇÃO: 

Em local adequado, será afixado um conjunto de placas indicativas dos projetistas e do responsável 

técnico da obra, obedecendo-se aos padrões estipulados pelo CREA. 

No canteiro de obras será executado uma proteção com tapume de madeira para demarcação e 

sinalização de áreas, assim como também será utilizado um dos boxes comerciais destinado à 

guarda de ferramentas e materiais pertinentes à obra, e espaço destinado à utilização dos 

responsáveis técnico 

1.5-MARCAÇÃO DA OBRA: 

A area de implantação deverá ser locada sob a fiscalização do responsável técnico, de modo a 

corresponder exatamente às posições, formas e dimensões constantes no projeto. 

evitarem falhas que comprometam a resistência ou o aspecto estético das peças. Os materiais e 

procedimentos para a execução do concreto armado obedecerão ao que dispõe as normas e 

especificações da ABNT. 

1.6 COBERTURA: 

Substituição de duas telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de 

onda para telhado com inclinação máxima de 10°, composto por duas águas. Resaltando que sobre 

o corredor central haverá um telhamento com a mesma telha citada e inclinação de 1%.

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO:

Impermeabilização de superfície das lajes dos sanitarios com manta asfáltica, uma camada, inclusive 

aplicação de primer asfáltico, e=3mm. 



1.8 INSTALAÇÕES PLUVIAIS: 

Será composto por calha em chapa de aço galvanizado número 24, e tubulação de 150mm 

1.9 CONTRAPISO: 

O contrapiso será executado sobre o terreno já perfeitamente apiloado, nivelado e compactado, 

com espessura não inferior a 6 centímetros, regularizados com argamassa de cimento e areia no 

traço de 1:4 enriquecido com aditivo impermeabilizante (sika ou similar), nas condições e 

proporções fornecidas pelo fabricante de modo a se obter uma espessura final de contrapiso não 

inferior a 5 centímetros. 

É obrigatória a separação do contrapiso da parede para evitar possíveis infiltrações decorrentes do 

contato do contrapiso com o aterro compactado. 

1.10 PISOS: 

Nos banheiros, corredores internos e box, será executada a demolição da ceramica existente, e 

serão utilizados revestimentos do tipo cerâmico esmaltada para o piso com dimensões de 35x35 e 

nas paredes revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 

35x45. 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco e acabamento em 

piso de concreto polido nos corredores externos.    

1.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

Será executada por mão-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT e demais normas 

técnicas, conforme projeto anexo. 

Será instalado duas unidades de vaso sanitário sifonado convencional para PCD, sem furo frontal, 

onde os mesmos devem receber assento sanitário convencional, e caixa de descarga de embutir 

com acabamento inox. Será feita a instalação de mais quatro unidades de vaso sanitário sifonada 

com caixa acoplada, na cor branca, devendo os mesmos receberem a instalação de assentos 

convencionais. 

Será utilizado um reservatório de fibra de vidro ou plástico com capacidade de 1.000 l. 

Os acabamentos metálicos bem como as louças não estão inclusos 

1.12 ESQUADRIAS: 

As portas dos banheiros de uso comum serão de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 70x210cm, e dos banheiros PCD madeira pintada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 

90x210cm. 

-Nas laterias corrimão simples em alumínio.

-Os portões externos serão em ferro, gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr, e nos

boxes será feita uma revisão das portas de enrolar com substituição de parte do material.

-Os peitoris e soleiras deverão ser confeccionados em pedra previamente especificada pelo

construtor de 3 cm de espessura, executando-se uma pingadeira que se projete 2 cm nas janelas e

portas externas.



1.13 FERRAGENS: 

As fechaduras das portas de entrada serão de núcleo de cilindro de duas voltas, da marca Papaiz, 

Soprano, Stam ou similar. 

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

Será executado por mão-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT e demais normas 

técnicas, conforme projeto anexo.  

1.15 PINTURA: 

Os tetos e paredes das peças internas que não foram revestidas com ceramica receberão 02 

demãos de tinta acrílica com cores a definir da marca Coral, Suvinil, Renner ou similar. 

As portas e janelas receberão lixamento para posterior pintura com osmocolor transparente. 

1.16 REFORÇO ESTRUTURAL: 

Será executado reforço estrutural em elementos da estrutura do mercado de carnes. 

1.17 INSTALAÇÕES CONTRA PANICO E INCENDIO: 

-Sera instalado dois extintores de incendio portatil co carga de CO2  de 4 kg, classe bc, o mesmo

deve ser acompanhado de placa indicativa em pvc, e pintura acr5ilica no piso para indicação dos

extintores.

-Deve-se execultar a instalação de luminarias de emergencia, com 30 lampadas led de 2w sem

reator.

- deve se instalar placa de sinalização de rota de fuga, fotoluminescente, em pvc.

1.18 PORTICO DE SUSTENTO DA BALANÇA: 

-Será executada em viga metalica em perfil laminado, em aço estrutural, com conexões parafusadas.

- O portico será instalado com ointenta centimetros abaixo do nivel do solo, sendo assentado em

blocos de concreto 15 mpa, de medidas 0,5 x 0,5 x0,5 m

- Será executada uma cobertura em chapa de policarbonato 8mm sobre o portico, contendo 4,4 m de

comprimento e 1 m de largura.

1.17 SPDA: 

Será executada por mão-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT e demais normas 

técnicas, conforme projeto anexo. 

1.18 LIMPEZA DA OBRA: 

A obra será entregue totalmente limpa interna e externamente. Os pisos serão limpos e as manchas 

de salpicos de tinta serão removidas. 

Todos os materiais não aproveitados como terra, caliças e outros materiais de sobras, serão 

removidos do terreno. 

1.19 CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

A obra será entregue em perfeitas condições de habitalidade. Os pontos de luz serão entregues 

com lampadas e suportes. 

1.20 CRONOGRAMA DE ENTREGA E PAGAMENTO: 

De acordo com contrato a ser assinado e anexado a este documento. 

Nota: Todos os serviços novos adicionados na alteração meta-física do convênio serão 
executados de acordo a planilha orçamentária e memorial de cálculo e instruções do setor de 
engenharia do Município de Capela do Alto Alegre - Ba

Capela do Alto Alegre-BA 12 de maio de 2024 





MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: REFORMA DO MERCADO DE FRUTAS E VERDURAS 

ENDEREÇO: Capela do Alto Alegre 

1.1 GENERALIDADES: 

O presente memorial descritivo tem por finalidade a reforma do Mercado de frutas e verduras 

363,86m². 

A execução da obra obedecerá aos padrões e normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS), código de obras e plano diretor de Capela do Alto Alegre/BA. 

1.2 PROJETOS: 

O projeto será constituído das plantas de situação e localização, plantas baixas, cortes, 

fachada, cobertura, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, planta de combate a 

incêndio e estrutural devidamente assinadas pelos autores e executadas na íntegra. 

A obra obedecerá aos projetos e seus respectivos detalhes aprovados pela Prefeitura 

Municipal de Capela do Alto Alegre/BA., os quais serão executados com materiais de primeira 

qualidade e mão-de-obra especializada. 

 

1.3 TERRENO: 

O terreno é plano e não possui árvores imunes ao corte. 

1.4 INSTALAÇÃO: 

Em local adequado, será afixado um conjunto de placas indicativas dos projetistas e do 

responsável técnico da obra, obedecendo-se aos padrões estipulados pelo CREA. 

No canteiro de obras será executado uma proteção com tapume de madeira para demarcação 

e sinalização de áreas, assim como também será utilizado um dos boxes comerciais 

destinado à guarda de ferramentas e materiais pertinentes à obra, e espaço destinado à 

utilização dos responsáveis técnicos 

1.5 MARCAÇÃO DA OBRA: 

A área de implantação deverá ser locado sob a fiscalização do responsável técnico, de modo a 

corresponder exatamente às posições, formas e dimensões constantes no projeto. 

 

1.6 COBERTURA: 

 Será executada a substituição de 50% do telhamento, com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, 

com 2 águas. 

1.7 INSTALAÇÕES PLUVIAIS: 

 

Será composto por calha em chapa de aço galvanizado número 24, e tubulação de 150mm, 

deverá conter caixas de passagem na medida 0,5 X 0,5 x0,5m 



1.8 PISOS: 

 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto em alta resistência com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional e espessura de 6cm. 

Nos banheiros serão utilizados revestimentos do tipo cerâmico esmaltada para o piso com 

dimensões de 35x35 e nas paredes revestimento cerâmico para paredes internas com placas 

tipo esmaltada extra de 35x45. 

 

 

1.9 REBOCO: 

 A area interna do almoxarifado deverá receber embosso 1;2;8, sem uso de tela metalica. A 

area a ser embossada deverá receber anteriormente, chapico no traço 1:3 

1.10 PINTURA: 

Os tetos e paredes das peças internas que foram rebocadas receberão 02 demãos de tinta 

acrílica com cores a definir da marca Coral, Suvinil, Renner ou similar. 

As portas e janelas receberão lixamento para posterior pintura com osmocolor transparente. 

 

1.11 LOUÇAS: 

 Deverá ser execultada a instalação de quatro lavatorios, na cor branca, com coluna 44x33,5, o 

mesmo deve ser acompanhado com valvula e engate flexivel 30 cm em plastico, e torneira 

cromada padrão popular. 

1.12 INSTALAÇÕES CONTRA PANICO E INCENDIO: 

-Sera instalado um extintor de incendio portatil co carga de CO2  de 4 kg, classe bc, o mesmo 

deve ser acompanhado de placa indicativa em pvc, e pintura acrilica no piso para indicação dos 

extintores. 

1.13 SPDA: 

Será executada por mão-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT e demais 

normas técnicas, conforme projeto anexo. 

 

 

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

Será executado por mão-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT e demais 

normas técnicas, conforme projeto anexo. 

 

1.15 LIMPEZA DA OBRA: 

A obra será entregue totalmente limpa interna e externamente. Os pisos serão limpos e as 

manchas de salpicos de tinta serão removidas. 

 

Todos os materiais não aproveitados como terra, caliças e outros materiais de sobras, serão 

removidos do terreno. 

 



1.16 CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

A obra será entregue em perfeitas condições de habitalidade. Os pontos de luz serão 

entregues com lampadas e suportes. 

1.17 CRONOGRAMA DE ENTREGA E PAGAMENTO: 

De acordo com contrato a ser assinado e anexado a este documento.

Nota: Todos os serviços novos adicionados na alteração meta-física do convênio 
serão executados de acordo a planilha orçamentária, memorial de cálculo e 
instruções do setor de engenharia do Município de Capela do Alto Alegre - Ba 

Capela do Alto Alegre-BA 12 de maio de 2024 



MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: REFORMA DO MERCADO DE FARINHA 

ENDEREÇO: Capela do Alto Alegre 

1.1 GENERALIDADES: 

O presente memorial descritivo tem por finalidade a reforma Mercado de Farinhas com área 

de 444m². A execução da obra obedecerá aos padrões e normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), código de obras e plano diretor de Capela do Alto 

Alegre/BA. 

1.2 PROJETOS: 

O projeto será constituído das plantas de situação e localização, plantas baixas, cortes, 

fachada, cobertura, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, planta de combate a 

incêndio e estrutural devidamente assinadas pelos autores e executadas na íntegra. 

A obra obedecerá aos projetos e seus respectivos detalhes aprovados pela Prefeitura 

Municipal de Capela do Alto Alegre/BA., os quais serão executados com materiais de primeira 

qualidade e mão-de-obra especializada. 

1.3 TERRENO: 

O terreno é plano e não possui árvores imunes ao corte 

1.4 INSTALAÇÃO: 

Em local adequado, será afixado um conjunto de placas indicativas dos projetistas e do 

responsável técnico da obra, obedecendo-se aos padrões estipulados pelo CREA. 

No canteiro de obras será executado uma proteção com tapume de madeira para demarcação 

e sinalização de áreas, assim como também será utilizado um dos boxes comerciais 

destinado à guarda de ferramentas e materiais pertinentes à obra, e espaço destinado à 

utilização dos responsáveis técnicos 

1.5 MARCAÇÃO DA OBRA: 

A área de implantação deverá ser locado sob a fiscalização do responsável técnico, de modo a 

corresponder exatamente às posições, formas e dimensões constantes no projeto. 

1.6 DEMOLIÇÕES: 

 As parede do sanitario ja existente deveram ser demolidas nos pontos indicados em projetos. 

 

1.6 FUNDAÇÕES: 

A fundação será direta, com micro estacas executadas conforme projeto estrutural. Sobre as 

mesmas será executada viga de baldrame também especificada em projeto. Nessa etapa 

deverão ser previstas as passagens de todas as tubulações (elétricas, 

hidrossanitárias)previstas em projeto. 

 

1.7 ESTRUTURAL: 

Os elementos de concreto armado (lajes e vigas) serão executados rigorosamente de acordo 

com o projeto estrutural nos traços e dosagens especificados, obedecendo-se ao disposto na 

NB 1. 

As lajes serão pré-moldadas, com malha e cobertura em concreto conforme especificações do 

projeto estrutural. 



Deverão ser executados pilaretes em concreto armado nos locais especificados em projeto. 

Deverão todas as etapas serem fiscalizadas pelo responsável técnico a fim de se evitarem 

falhas que comprometam a resistência ou o aspecto estético das peças. 

 Os materiais e procedimentos para a execução do concreto armado obedecerão ao que 

dispõe as normas e especificações da ABNT. 

1.8 ALVENARIAS: 

As alvenarias serão de tijolos de seis furos, assentados com argamassa de cimento, cal e 

areia no traço 1:2:9. Os tijolos deverão ser de boa qualidade e resistência. Seu assentamento 

far-se-á por fiadas perfeitamente alinhadas e niveladas. A camada de argamassa para 

assentamento deverá ter dois centímetros tanto no sentido vertical quanto no sentido 

horizontal. 

As vergas, quando não executadas em concreto armado, serão reforçadas com barras de 

arco 6,0 mm CA 60, incluídas na junta horizontal imediatamente superior ao vão. As barras de 

arco excederão ao vão em cinqüenta centímetros para cada lado da abertura da alvenaria. 

1.9 REBOCOS: 

Deverá ser executado reboco no traço 1:2:8 nas alvenarias que serão execultadas nos 

banheiros, anteriormente deve se execultar chapisco no traço 1:3 

1.11 CONTRAPISO:.  

O contrapiso será executado sobre o terreno já perfeitamente apiloado, nivelado e 

compactado, com espessura não inferior a 6 centímetros, regularizados com argamassa de 

cimento e areia no traço de 1:4 enriquecido com aditivo impermeabilizante (sika ou similar), 

nas condições e proporções fornecidas pelo fabricante de modo a se obter uma espessura 

final de contrapiso não inferior a 5 centímetros. 

É obrigatória a separação do contrapiso da parede para evitar possíveis infiltrações 

decorrentes do contato do contrapiso com o aterro compactado. 

1.12 PISOS: 

Nas paredes serão instalados revestimento cerâmico para áreas internas com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 20x20 cm. 

 

Pavimentação interna será piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico, espessura 7cm, e na 

área externa passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm.  

 

Nos banheiros serão revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 

extra de dimensões 20x20, e piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35.  

  

As bancadas existentes nos box devem ser em granito verde ubatuba, com 2 cm de espessura.  

 

1.13 LOUÇAS: 

 

Nos banheiros serão instalados dois lavatorios em louça branca suspenço, 29,5x39 ou 

equivalente padrão popular e dois sanitarios sifonado para pcd sem furo frontal em louça 

branco, nos mesmos deverão ser instalado assento sanitario convencional . tambem deve 

conter no banheiro masculino um mictorio sifonado em louça branca padrão medio 



1.14 PINTURA: 

Os tetos e paredes das peças internas que foram rebocadas receberão 02 demãos de tinta 

acrílica com cores a definir da marca Coral, Suvinil, Renner ou similar. 

 

As portas e janelas receberão lixamento para posterior pintura com osmocolor transparente. 

 

 

1.15 ESQUADRIAS: 

 

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana e janela de aço tipo basculante para vidros.  

 

-Os peitoris e soleiras deverão ser confecionados em pedra previamente especificada pelo 

construtor de 3 cm de espessura, executando-se uma pingadeira que se projete 2 cm nas 

janelas e portas externas. 

- Os portões de entrada, deverão ser executados em gradil metalico, padrão belgo ou 

equivalente, de correr. 

 

1.16 FERRAGENS: 

As fechaduras das portas de entrada serão de núcleo de cilindro de duas voltas, da marca 

Papaiz, Soprano, Stam ou similar. 

 

1.17 VIDROS 

As janelas de Aço tipo basculantes receberão vidro aramado de 7mm. 

 

 

1.18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

Será executado por mão-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT e demais 

normas técnicas, conforme projeto anexo. 

 

1.19 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

Será executada por mão-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT e demais 

normas técnicas, conforme projeto anexo. 

Será utilizado um reservatório de fibra de vidro ou plástico com capacidade de 1.000 l. 

1.20 INSTALAÇÕES CONTRA PANICO E INCENDIO: 

-Sera instalado dois extintores de incendio portatil co carga de CO2  de 4 kg, classe bc, o 

mesmo deve ser acompanhado de placa indicativa em pvc, e pintura acrilica no piso para 

indicação dos extintores. 

-Deve-se execultar a instalação de luminarias de emergencia, com 30 lampadas led de 2w sem 

reator.  



- deve se instalar placa de sinalização de rota de fuga, fotoluminescente, em pvc. E3 placa com 
seta indicativa de sentido de saida de emergencia- placa S2, seguindo orientações de projeto.

1.21 COBERTURA: 

 Reutilização de parte da cobertura metalica existente, telhas do tipo aço zincado,com 

reposição de 20%, duas águas.   

1.22 FORRO: 

Devera ser execultado forro de gesso em todos os box 

1.23 INSTALAÇÕES PLUVIAIS: 

Será composto por calha em chapa de aço galvanizado número 24, e tubulação de 150mm 

1.24 SPDA: 

Será executada por mão-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT e demais 

normas técnicas, conforme projeto anexo. 

1.25 LIMPEZA DA OBRA: 

A obra será entregue totalmente limpa interna e externamente. Os pisos serão limpos e as 

manchas de salpicos de tinta serão removidas. 

Todos os materiais não aproveitados como terra, caliças e outros materiais de sobras, serão 

removidos do terreno. 

1.26 CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

A obra será entregue em perfeitas condições de habitalidade. Os pontos de luz serão 

entregues com lampadas e suportes. 

1.27 CRONOGRAMA DE ENTREGA E PAGAMENTO: 

De acordo com contrato a ser assinado e anexado a este documento. 

Nota: Todos os serviços novos adicionados na alteração meta-física do convênio serão 
executados de acordo a planilha orçamentária e memorial de cálculo e instruções do 
setor de engenharia do Município de Capela do Alto Alegre - Ba

Capela do Alto Alegre-BA 12 de maio de 2024 
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