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1 ESCALA 1/25
PERSPECTIVA SE DO EIXO 3A

2 ESCALA 1/25
PERSPECTIVA SW DO EIXO 3A

3 ESCALA 1/50
PERSPECTIVA DO EIXO A

PRANCHA
Proprietário:

Desenho: Escala: Data:

Assinatura Proprietário:

Assinatura Responsável Técnico:

Responsável Técnico: CREA:

Como indicado 06/0708/06/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

FNDE

PERSPECTIVA EIXOS SE E SW DO 3A E DO EIXO A

TIAGO MARISCO DA SILVA

Sito: BARRA DO CHOÇA

BA-051486721-3

Projeto Estrutural Ajustado
Quadra Esportiva FNDE
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COBRIMENTO MÍNIMO DE 4cm USANDO ESPAÇADORES.
FCK DE 25MPa EM ATENDIMENTO A NBR6122/2019.
DIMENSIONAR ESTACAS PARA RESISTENCIA
MÍNIMA DE 14 ton. À TRAÇÃO.
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Estaca Tipo Ø30
48X

ESTACA A SER UTILIZADA EM TODOS OS BLOCOS
AÇO DA ESTACA ANCORA 38CM DENTRO DO BLOCO
A ESTACA ENTRA 5CM DENTRO DO BLOCO.
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C
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35

42 N1 Ø 5 C/12 C=107

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

BT1   (X10)
     50A   1    12.5    40    197    7880
     50A   2    10     30    193    5790
     50A   3     8     70    224   15680
     50A   4     6.3    30    392   11760

BT2   (X14)
     50A   1    10     42    284   11928
     50A   2    10     56    287   16072
     50A   3     8    140    226   31640
     60A   4     5     42    511   21462

Estaca Tipo Ø30   (X48)
     60A   1     5   2016    107  215712
     50A   2    10    240    535  128400

PT1 Lances 1 a 3   (X10)
     50A   1    12.5    80    287   22960
     50A   2    12.5    40    234    9360
     50A   3    12.5   120    104   12480
     50A   4     6.3   190    182   34580
     50A   5     6.3   760     32   24320
     50A   6    10     80    240   19200
     60A   7     5    420    181   76020
     60A   8     5    840     30   25200
     50A   9    10     80    288   23040
     60A  10     5     40     94    3760

VT2   (X8)
     50A   1     8     16    465    7440
     50A   2     8     16    470    7520
     60A   3     5    216    103   22248

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

    3644     561    5       60A
     707     173    6.3     50A
     623     246    8       50A
    2045    1254   10       50A
     527     507   12.5     50A

Peso Total        60A =     561 kg
Peso Total        50A =    2170 kg
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PARA FINS DE CALCULO, CONSIDERAR ESFORÇO TRACAO= 14 tf/ESTACA.

1 ESCALA 1/75
ELEVAÇÃO DO EIXO A = EIXO G

PRANCHA
Proprietário:

Desenho: Escala: Data:

Assinatura Proprietário:

Assinatura Responsável Técnico:

Responsável Técnico: CREA:

Como indicado 07/0708/06/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

FNDE

CORTE CONCRETO, DETALHE SAPATAS E ESTACAS, QUANTITATIVO CONCRETO

TIAGO MARISCO DA SILVA

Sito: BARRA DO CHOÇA

BA-051486721-3

Projeto Estrutural Ajustado
Quadra Esportiva FNDE
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Conecta na Rede de Esgoto da Rua
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-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
DU - DUCHA HIGIÊNICA
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA

TQ-nn
Øxx

-TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO

CV-nn
Øxx

-COLUNA DE VENTILAÇÃO

TG-nn
Øxx

-TUBO DE QUEDA DE GORDURA

AF-nn
Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

-TUBULAÇÃO CPVC - ÁGUA QUENTE

AQ-nn
Øxx

-COLUNA DE ÁGUA QUENTE
nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
INDICADO CONTRÁRIO.
2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
SANITÁRIO RECOMENDAM-SE  AS  SEGUINTES  DECLIVIDADES  
MÍNIMAS:
     -2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU   
      INFERIOR A 75mm;
      -1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU 
      SUPERIOR A 100mm.
3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
5 - OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO 
DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
6 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA 
ÁREA DE SERVIÇO.
7- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO 
ABASTECIMENTO.
8 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM 
BRAÇADEIRA
9 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
LATÃO
10 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA CAIXA 
CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.

NOTAS:
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PRANCHA
Proprietário:

Desenho: Escala: Data:

Assinatura Proprietário:

Assinatura Responsável Técnico:

Responsável Técnico: CREA:

Como indicado 01/0117/06/2026

Owner

Tiago Marisco

PLANTA BAIXAESGOTO E HIDRÁULICO, DETALHES E QUANTITATIVO DE MATERIAL

77 99141-3000

TIAGO MARISCO DA SILVA

Sito: BARRA DO CHOÇA

BA051486721-3

PROJETO
HIDROSSANITÁRIO

 1 : 25
Pavimento Térreo Sanitário

 1 : 25
Pavimento Térreo Hidráulico

Lista de Materiais - Tubos
Descrição do Material Diâmetro

Nominal (mm) Comprimento (m) Referência de
Fabricante

Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø100 37,27 Tigre
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø50 15,46 Tigre
Tubo de PVC Rígido Branco, conforme NBR5688, Linha Série Normal Ø40 22,40 Tigre
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø50 36,13 Tigre
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø25 46,94 Tigre
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø20 27,00 Tigre

Lista de Materiais - Conexões e Acessórios - Completa
Descrição do Material Quantidade

(peças) Tipo de Material

24

Adaptador Caixa d'Água com Registro, DN20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável
Adaptador Caixa d'Água com Registro, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 8 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável
Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água, DN20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável
Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável
Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca, DN25x3/4'', PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 12 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável
Anel de Borracha, DN50mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 42 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Anel de Borracha, DN100mm, para linha de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 38 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Bucha de Redução Longa, DN50 x 25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável
Bucha de Redução, DN50x40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal para Esgoto e Água Pluvial, conforme NBR
5688 6 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal

Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto, 60x60cm 3 Caixas e Ralos
Caixa d´Água Cj Corpo/Tampa 1000 litros 2 Válvulas e Acessórios
Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 100x100x50mm, 3 Entradas, Esgoto 2 Caixas e Ralos
Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150x150x50mm, 7 Entradas, Esgoto 4 Caixas e Ralos
Joelho 45°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 12 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Joelho 45°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Joelho 45°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 5 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Joelho 90° com Bucha de Latão, DN25x3/4'', Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 28 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável
Joelho 90°, DN20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 5 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável
Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 10 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável
Joelho 90°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 16 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Joelho 90°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 6 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Joelho 90°, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 11 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável
Joelho 90°, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 6 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Junção 45° de Redução, DN100x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Junção 45°, DN40x40mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 4 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Junção 45°, DN100x100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 4 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Luva Simples, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 18 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Luva Simples, DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 17 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Luva Soldável com Bucha de Latão, DN25x3/4'', na cor azul, Linha PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 8 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável
Ralo Seco Montado com Grelha e Porta Grelha Quadrados 100x100x40mm, Esgoto 6 Caixas e Ralos
Registro de Gaveta com acabamento, Água Fria, Ø3/4" 2
Registro de Pressão com acabamento, Água Fria, Ø3/4" 8
Torneira bóia Ø1/2" 2 Válvulas e Acessórios
Tê 90°, DN50x50mm, de PVC Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 4 Conexões PVC Rígido Branco Série Normal
Tê, DN20mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 1 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável
Tê, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 26 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável
Tê, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 5 Conexões de PVC Rígido Marrom Soldável

 1 : 25
Corte Reservatório

Perspectiva Edificação

Isométrico Hidrossanitário 01 Isométrico Hidrossanitário 02



AP-1
100 mm

AP-2
100 mm

AP-3
100 mm

AP-4
100 mm

AP-5
100 mm

AP-6
100 mm

AP-7
100 mm

AP-8
100 mm

AP-9
100 mm

AP-10
100 mm

CAG
80x80x40

CAG
80x80x47

CAG
80x80x54

CAG
80x80x61

CAG
80x80x68

Ø100 i=1% Ø150 i=1% Ø150 i=1% Ø200 i=1% Ø200 i=1%

60° Angulação de 60º graus sugestiva, poderá ser feito com 90º.

Saída p/ sistema

CAG
80x80x40

CAG
80x80x47

CAG
80x80x54

CAG
80x80x61

CAG
80x80x68

Ø100 i=1% Ø150 i=1% Ø150 i=1% Ø200 i=1% Ø200 i=1%

60
° Angulação de 60º graus sugestiva, poderá ser feito todas com 90º.

Saída p/ sistema

CALHA 400X100X0.5

CALHA 400X100X0.5CALHA 400X100X0.5

AP-1
100 mm

AP-2
100 mm

AP-3
100 mm

AP-4
100 mm

AP-6
100 mm

AP-7
100 mm

AP-8
100 mm

AP-9
100 mm

AP-10
100 mm

AP-5
100 mm Joelho 45º desvia água para a AP-5.

Ver desenho 5.

i = 0,8% i = 0,8% i = 0,8% i = 0,8% i = 0,8% CALHA 400X100X0.5

i = 0,8% i = 0,8% i = 0,8% i = 0,8% i = 0,8%

CORTE AA

Ver diâmetro.

Ver diâmetro.

TAMPA METÁLICA COM GRELHA

fundo sem revestimento

parede em tijolos maciço
rebocada e impermeabilizada

solo compactado

FLUXO

projeção borda grelha
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80411 4 11
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15

5

VISTA PLANTA

brita n°4

SEM ESCALA

Descida Calha Ø100

Joelho 45º Ø100

Joelho 45º Ø100

Curva 90 Ø100

Ver detalhe
Caixa de Areia.

*

*Curva com Visita

605

inicio calha 1

fim calha 1

1

1

2

Banzo da Treliça
Chapa calha dobrada

40
10

Soldar fim da calha 1 na chapa dobrada com epoxi. 

calha 2

2 Soldar calha 2 na chapa dobrada com epoxi. 

10

15

10

5

Calha soldada sobre a
dobrada, trespasse.

Resultado Final

Vista Montagem

Chapa dobrada por
baixo da calha 2.

fim calha 2

15

605

55

15

Joelho 45  Ø100

Junção Ø100

Treliça Metálica
Tubo Descida Ø100

Fluxo de agua para descida na AP-5/10

AP-5
100 mm

Atenção às descidas AP-5 e AP-10, são as únicas com esse detalhe.

1 ESCALA 1/100
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAS TÉRREO

2 ESCALA 1/125
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAS COBERTURA

4 ESCALA: SEM
DETALHE  CONEXÃO E EMENDA CALHAS

3 ESCALA 1/20
DETALHE CAIXA DE AREIA 80x80cm

5 ESCALA:SEM
DETALHE DESCIDA AP5 e AP-10 6 ESCALA 1/25

DETALHE DESCIDA DAS AGUAS PLUVIAS.

LISTA MATERIAL
TUBO PVC 100mm 18 Barras

TUBO PVC 150mm 4 Barras

TUBO PVC 200mm 5 Barras

JOELHO 45 100mm 22 un

JOELHO 90 100mm 20 un

JOELHO 90 100mm VISITA 10 un

JUNÇÃO 100x100mm 2 un

CAIXA DE AREIA 10 un

PRANCHA
Proprietário:

Desenho: Escala: Data:

Assinatura Proprietário:

Assinatura Responsável Técnico:

Responsável Técnico: CREA:

Como indicado 01/0108/06/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

FNDE

PLANTA BAIXA, DETALHES, QUANTATIVO DE MATERIAL, CORTE

TIAGO MARISCO DA SILVA

Sito: BARRA DO CHOÇA

BA-051486721-3

Projeto PLUVIAL Ajustado
Quadra Esportiva FNDE
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H
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B

FACHADA

A
A

PLANTA BAIXA

PLANTA DE COBERTURA

FACHADA A

CORTE AAFACHADA B
ESCALA 1/100

ESCALA 1/100

ESCALA 1/100

ESCALA 1/200

ESCALA 1/1004 5

3

2

1

TELHA (EXISTENTE)
HASTE DE FIXAÇÃO DA

APLICAR POLIURETANO (SIKAFLEX 
OU SIMILAR) TEL-5905 PARA
MELHORAR A VEDAÇÃO

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA TELHA
METÁLICA NA ESTRUTURA

ESPESSURA
DA TELHA
SUPERIOR A
2,5 mm

DESCIDA NATURAL
SEGUE NA ESTRUTURA METÁLICA

CABO DE COBRE NU
#50mm²

HASTE COOPERWELD

DE FERRO FUNDIDO
25x25cm C/ TAMPA
CAIXA INSPEÇÃO PVC

5/8" x 3/4"
GRAMPO ESTANHADO

ACABADO
NÍVEL DO PISO

016 X 2400 MM

CABO DE COBRE NU

METALICO
PILAR

#50 MM²

AUXILIAR SOLDADA
ESTRUTURA METÁLICA

NO PILAR

CONECTOR
TERMINAL OLHAL

DETALHE BUCHA

BUCHA
ARRUELA

ELETRODUTO

ARO DE FERRO
FUNDIDO

TAMPA DE FERRO
FUNDIDO

FUNDO DE BRITA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

CAIXA

1#50mm²NU(T)

VAI PARA
MALHA DE
TERRA

CONEXÃO CABO-PILAR METÁLICO FIXAÇÃO DA TELHA METÁLICA

CONEXÃO CABO-HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO CONEXÃO QUADRO-TERRA

DETALHES CONSTRUTIVOS
SEM ESCALA6

NOTAS

- Cabo de cobre nu #35 mm²

- Ponto de aterramento com haste de 2,40 m

SIMBOLOGIA - PLANTA BAIXA

1. Dimensionado conforme NBR 5410/2008 e NBR 5419/2015;

2. A edificação é composta por estrutura metálica formada por pilares e treliças
responsáveis pela sustentação da cobertura e fechamento lateral em telhas metálicas,
funcionando portanto como uma eficiente Gaiola de Faraday para captação e
escoamento das descargas atmosféricas através dos pilares até a malha perimetral
composta por hastes e cabos de cobre nu, conforme indicado;

3. As hastes de cobre devem ser fixadas a pelo menos 50 cm de profundidade do nível
do solo;

4. Devem ser respeitados o número de hastes designados em projeto, bem como seu
espaçamento e pontos de conexão com os pilares metálicos, a fim de garantir a maior
eficiência do sistema de SPDA;

- Ponto de conexão do cabo de cobre ao pilar metálico, conforme Desenho 6

- Caixa de inspeção em PVC com haste

PRANCHA
Proprietário:

Desenho: Escala: Data:

Assinatura Proprietário:

Assinatura Responsável Técnico:

Responsável Técnico: CREA:

Como indicado 01/0108/06/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

FNDE

PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, FACHADA A E B, CORTE E DETALHES

TIAGO MARISCO DA SILVA

Sito: BARRA DO CHOÇA

BA-051486721-3

Projeto SPDA Ajustado
Quadra Esportiva FNDE



 Prefeitura Municipal de Barra do Choça
CNPJ: 13.906.789/0001-96

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E COBERTURA DA 
QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA 
MUNICIPAL TEÓDULO LEITE

SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

GRUPO A

1 4,50%

4,50%
GRUPO B

1 1,23%

1,23%
GRUPO C

1 0,80%

0,80%
GRUPO D

1 0,55%

0,55%
GRUPO E

1 6,60%

6,60%
GRUPO F

1 5,00%

2 3,00%

3 0,65%

4 0,00%

8,65%

25,00%Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=

Total do Grupo

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL

COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL

CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)

Despesas Financeiras

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

Total do Grupo

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

Seguros + Garantias

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração Central

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - BDI AOP CALCULADO

(77) 3436-1013 

Avenida Getúlio Vargas, 451, Centro
Barra do Choça - BA - 

CEP:45122-058 gabinete@barradochoca.ba.gov.br



 Prefeitura Municipal de Barra do Choça
CNPJ: 13.906.789/0001-96

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E COBERTURA DA QUADRA 
POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEÓDULO LEITE

SINAPI - 04/2026 - 
Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - 
Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 SUB-OBRA - PRAÇA 100,00%
1.364.179,42

16,86%
230.010,15

9,52%
129.877,10

15,31%
208.841,93

17,14%
233.784,30

13,17%
179.655,13

13,74%
187.388,86

7,15%
97.481,55

7,12%
97.140,41

 1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
335.192,72

12,50%
41.899,09

12,50%
41.899,09

12,50%
41.899,09

12,50%
41.899,09

12,50%
41.899,09

12,50%
41.899,09

12,50%
41.899,09

12,50%
41.899,09

 1.2 CANTEIRO DE OBRA 100,00%
124.596,12

100,00%
124.596,12

 1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
58.394,84

100,00%
58.394,84

 1.4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%
25.600,49

20,00%
5.120,10

80,00%
20.480,39

 1.5 VESTIÁRIOS 100,00%
311.409,07

12,01%
37.389,37

11,49%
35.787,42

12,03%
37.465,97

22,88%
71.263,61

24,91%
77.574,48

10,39%
32.340,65

6,29%
19.587,58

 1.5.1 INFRAESTRUTURA 100,00%
37.389,37

100,00%
37.389,37

 1.5.2 SUPERESTRUTURA 100,00%
38.880,80

60,00%
23.328,48

40,00%
15.552,32

 1.5.3 ALVENARIA 100,00%
41.529,81

30,00%
12.458,94

30,00%
12.458,94

40,00%
16.611,92

 1.5.4 ESQUADRIAS 100,00%
20.508,01

10,00%
2.050,80

30,00%
6.152,40

60,00%
12.304,81

 1.5.5 COBERTURA 100,00%
23.636,76

40,00%
9.454,70

60,00%
14.182,06

 1.5.6 REVESTIMENTOS 100,00%
80.352,33

30,00%
24.105,70

70,00%
56.246,63

 1.5.7 PISOS 100,00%
54.546,45

30,00%
16.363,94

30,00%
16.363,94

40,00%
21.818,58

 1.5.8 PINTURA 100,00%
14.565,54

20,00%
2.913,11

30,00%
4.369,66

50,00%
7.282,77

 1.6 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 100,00%
232.638,30

10,00%
23.263,83

40,00%
93.055,32

50,00%
116.319,15

 1.7 MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS URBANOS 100,00%
156.278,37

20,00%
31.255,67

20,00%
31.255,67

30,00%
46.883,51

30,00%
46.883,51

 1.8 REVESTIMENTOS 100,00%
14.228,68

30,00%
4.268,60

40,00%
5.691,47

30,00%
4.268,60

 1.9 PINTURA 100,00%
8.257,36

20,00%
1.651,47

20,00%
1.651,47

40,00%
3.302,94

20,00%
1.651,47

 1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO EXTERNA 100,00%
37.475,24

10,00%
3.747,52

10,00%
3.747,52

10,00%
3.747,52

20,00%
7.495,05

20,00%
7.495,05

20,00%
7.495,05

10,00%
3.747,52

 1.11 PAISAGISMO 100,00%
6.604,77

30,00%
1.981,43

70,00%
4.623,34

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

(77) 3436-1013 

Avenida Getúlio Vargas, 451, Centro
Barra do Choça - BA - 

CEP:45122-058 gabinete@barradochoca.ba.gov.br



 Prefeitura Municipal de Barra do Choça
CNPJ: 13.906.789/0001-96

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%
30.968,95

10,00%
3.096,90

10,00%
3.096,90

10,00%
3.096,90

20,00%
6.193,79

20,00%
6.193,79

20,00%
6.193,79

10,00%
3.096,90

 1.13 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%
22.534,51

100,00%
22.534,51

 2 SUB-OBRA - QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE 100,00%
1.132.784,91

1,36%
15.435,31

8,94%
101.283,30

21,75%
246.411,07

22,91%
259.466,23

15,05%
170.465,08

11,66%
132.069,77

12,22%
138.400,51

6,11%
69.253,64

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
23.096,37

60,00%
13.857,82

40,00%
9.238,55

 2.2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%
7.887,46

20,00%
1.577,49

80,00%
6.309,97

 2.3 FUNDAÇÕES 100,00%
107.168,48

80,00%
85.734,78

20,00%
21.433,70

 2.4 SUPERESTRUTURA 100,00%
507.300,65

40,00%
202.920,26

40,00%
202.920,26

20,00%
101.460,13

 2.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 100,00%
24.761,53

40,00%
9.904,61

40,00%
9.904,61

20,00%
4.952,31

 2.6 SISTEMAS DE COBERTURA 100,00%
172.444,29

20,00%
34.488,86

20,00%
34.488,86

40,00%
68.977,72

20,00%
34.488,86

 2.7 SISTEMAS DE PISOS 100,00%
50.993,11

40,00%
20.397,24

40,00%
20.397,24

20,00%
10.198,62

 2.8 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%
144.903,73

20,00%
28.980,75

40,00%
57.961,49

40,00%
57.961,49

 2.9 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%
17.006,39

20,00%
3.401,28

20,00%
3.401,28

60,00%
10.203,83

 2.10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 100,00%
2.430,32

40,00%
972,13

60,00%
1.458,19

 2.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%
16.598,68

10,00%
1.659,87

10,00%
1.659,87

20,00%
3.319,74

20,00%
3.319,74

20,00%
3.319,74

20,00%
3.319,74

 2.12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

100,00%
38.459,20

20,00%
7.691,84

20,00%
7.691,84

60,00%
23.075,52

 2.13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
14.702,86

60,00%
8.821,72

20,00%
2.940,57

20,00%
2.940,57

 2.14 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
5.031,84

100,00%
5.031,84

9,83% 9,26% 18,23% 19,75% 14,02% 12,79% 9,45% 6,66%

245.445,46 231.160,40 455.252,99 493.250,53 350.120,20 319.458,63 235.882,06 166.394,04
9,83% 19,09% 37,32% 57,07% 71,1% 83,89% 93,34% 100,0%

245.445,46 476.605,86 931.858,85 1.425.109,38 1.775.229,58 2.094.688,21 2.330.570,27 2.496.964,33

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

(77) 3436-1013 

Avenida Getúlio Vargas, 451, Centro
Barra do Choça - BA - 

CEP:45122-058 gabinete@barradochoca.ba.gov.br



 Prefeitura Municipal de Barra do Choça
CNPJ: 13.906.789/0001-96

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA 
DA ESCOLA MUNICIPAL TEÓDULO LEITE

SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

Estrutura e Trama para Cobertura KG 16.805,58 17,62 296.114,31 11,86 11,86

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 8,0 31.321,31 250.570,48 10,04 21,89

 103057 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 
Solo

m² 715,0907 242,81 173.631,17 6,95 28,85

 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura m² 1.064,2281 84,95 90.406,17 3,62 32,47

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 8,0 10.400,15 83.201,20 3,33 35,80

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 Instalações para Canteiros de Obras m² 563,04 125,05 70.408,15 2,82 38,62

 92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

Pavimento Intertravado m² 510,96 116,97 59.766,99 2,39 41,01

 93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Pavimento Intertravado m² 411,96 144,33 59.458,18 2,38 43,39

 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

m² 619,0 92,40 57.195,60 2,29 45,69

 87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Contrapiso m² 782,1057 71,31 55.771,95 2,23 47,92

 94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m² 522,3 102,81 53.697,66 2,15 50,07

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 2.965,05206 17,68 52.422,12 2,10 52,17

 87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

Massa Única Externa m² 572,42 89,11 51.008,34 2,04 54,21

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 56,74311 849,98 48.230,50 1,93 56,14

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços
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 FNDE 512 Próprio TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA 
METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO H=4,50 M, INCLUSO 
IÇAMENTO

COBE - COBERTURA m² 562,5 84,95 47.784,37 1,91 58,06

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 70,3855 672,72 47.349,73 1,90 59,95

 FNDE 493 Próprio PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)TELHA METÁLICA - FACE 
INTERNA (02 DEMÃOS)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m² 978,4166 37,86 37.042,85 1,48 61,44

 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

M 255,0 135,41 34.529,55 1,38 62,82

 101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenarias Diversas m² 110,7 294,08 32.554,65 1,30 64,12

 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 160,1693 182,73 29.267,73 1,17 65,30

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Concretagem para Estruturas de 
Concreto Armado

m³ 56,74 462,08 26.218,41 1,05 66,35

 104738 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 218,0622 115,33 25.149,11 1,01 67,35

 103348 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 236,619 104,87 24.814,23 0,99 68,35

 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

Estacas Escavadas Sem Fluido 
Estabilizante

M 270,0 87,53 23.633,10 0,95 69,29

 200015 SBC ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA ELEMENTOS DECORATIVOS m² 106,9 206,31 22.054,53 0,88 70,18

 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 258,24 84,46 21.810,95 0,87 71,05

 101951 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 
12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

Lajes Pré-Moldadas m² 85,8115 248,82 21.351,61 0,86 71,91

 FNDE 494 Próprio PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE TELHA METÁLICA - FECHAMENTO -
FACE EXTERNA - AMARELO CLARO (02 DEMÃOS)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m² 562,5 37,86 21.296,25 0,85 72,76

 100724 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura em Superfícies Metálicas m² 921,8 21,31 19.643,55 0,79 73,54

(77) 3436-1013 

Avenida Getúlio Vargas, 451, Centro
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 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m³ 16,96 1.120,67 19.006,56 0,76 74,31

 97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 
Solo

KG 1.058,3332 17,73 18.764,24 0,75 75,06

 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

Guias e sarjetas M 342,77 50,85 17.429,85 0,70 75,76

 FNDE 513 Próprio TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA 
METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO H=1,50 M, INCLUSO 
IÇAMENTO

COBE - COBERTURA m² 187,5 84,95 15.928,12 0,64 76,39

 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

m² 219,5 70,80 15.540,60 0,62 77,02

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 561,0 27,30 15.315,30 0,61 77,63

 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Acessibilidade m² 70,61 209,72 14.808,32 0,59 78,22

 060181 SBC POSTE DE JARDIM GLOBO DUPLO 2,44m EM ACO INSTALACOES ELETRICAS - 
LUMINARIAS

UN 16,0 841,62 13.465,92 0,54 78,76

 111301 SBC CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4""x1/8"" ESQUADRIAS DE FERRO M 298,0 44,48 13.255,04 0,53 79,29

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Esquadrias - Portas m² 21,12 600,26 12.677,49 0,51 79,80

 87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

Massa Única Externa m² 174,264 66,30 11.553,70 0,46 80,26

 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Lastro m³ 35,7545 321,65 11.500,43 0,46 80,72

 012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO INSTALACOES PROVISORIAS m² 10,0 1.149,16 11.491,60 0,46 81,18

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 1.733,1 6,62 11.473,12 0,46 81,64

 93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

M3XKM 3.188,895 3,53 11.256,79 0,45 82,09

 97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 142,56 78,12 11.136,78 0,45 82,54

 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

Telhamento para Cobertura M 54,13 204,76 11.083,65 0,44 82,98
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 4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

mês 8,0 1.318,13 10.545,04 0,42 83,41

 7783 ORSE Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira 
conforme projeto

Urbanização de Parques e Praças un 1,0 10.401,98 10.401,98 0,42 83,82

 012031 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS INSTALACOES PROVISORIAS UN 1,0 10.021,31 10.021,31 0,40 84,22

 97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 10,0 964,26 9.642,60 0,39 84,61

 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m² 78,26 120,20 9.406,85 0,38 84,99

 11358 ORSE Remoção de tapume Demolições / Remoções m² 563,04 16,33 9.194,44 0,37 85,35

 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

m³ 637,78 13,03 8.310,27 0,33 85,69

 3742 ORSE Banco de concreto armado Fck=30MPa, dim. 2,30x0,69m, com encosto em 
madeira angelin, dim. 2,06x0,59 a 0,28m, esp.=5cm, forma semi-elíptica, 
aparelhada, selada e envernizada com verniz SPARLACK CETOL IPIRANGA, 02 
demãos - Rev 04_04/2022

Urbanização de Parques e Praças un 2,0 4.062,31 8.124,62 0,33 86,01

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 418,55 18,92 7.918,96 0,32 86,33

 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco m² 572,42 13,16 7.533,04 0,30 86,63

 022974 SBC REMOCAO POSTE METALICO ENGT CONCR DE 5A7M C/E S/ REAPROVEIT. DEMOLICOES UN 7,0 1.067,38 7.471,66 0,30 86,93

 13892 ORSE Mesa c/ tampo  Ø=1,00m em concreto armado polido, com tabuleiro em pastilha 
cerâmica, sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto 
armado (semi circular), com pintura acrílica.

Urbanização de Parques e Praças Un 4,0 1.850,86 7.403,44 0,30 87,23

 012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INSTALACOES PROVISORIAS m² 6,0 1.194,52 7.167,12 0,29 87,51

 FNDE 495 Próprio PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) SOBRE TELHA METÁLICA 
FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m² 187,5 37,86 7.098,75 0,28 87,80

 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 507,0 13,20 6.692,40 0,27 88,07

 92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE 
PINTURA. AF_10/2025_PS

Estrutura e Trama para Cobertura m² 85,8115 76,45 6.560,28 0,26 88,33
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 103764 SINAPI PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2022

Quadras e seus Equipamentos UN 1,0 6.557,83 6.557,83 0,26 88,59

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Pintura Interna m² 236,552 25,65 6.067,55 0,24 88,84

 100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura M 38,65 154,41 5.967,94 0,24 89,07

 012214 SBC BARRACAO PARA ESCRITORIO EM TABUAS DE MADEIRA INSTALACOES PROVISORIAS m² 4,0 1.465,53 5.862,12 0,23 89,31

 012215 SBC BARRACAO PARA VESTIARIO DE OPERARIOS EM TABUAS INSTALACOES PROVISORIAS m² 5,0 1.144,28 5.721,40 0,23 89,54

 104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 251,0368 22,52 5.653,34 0,23 89,76

 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 150,9 36,95 5.575,75 0,22 89,99

 96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m³ 66,28 82,76 5.485,33 0,22 90,21

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 1.607,15 3,36 5.400,02 0,22 90,42

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 246,0 20,62 5.072,52 0,20 90,63

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 466,04 10,82 5.042,55 0,20 90,83

 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_10/2025_PS

Limpeza de Obra m² 918,22 5,48 5.031,84 0,20 91,03

 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Locação de Obras M 54,32 90,96 4.940,94 0,20 91,23

 9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 
1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

Urbanização de Parques e Praças un 1,0 4.879,35 4.879,35 0,20 91,42

 9166 ORSE Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de  
madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro 
galv.4"

Urbanização de Parques e Praças un 1,0 4.706,28 4.706,28 0,19 91,61

 11678 ORSE Brinquedo - Escada de Cilindros Urbanização de Parques e Praças un 1,0 4.599,52 4.599,52 0,18 91,80

 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 407,86 11,22 4.576,18 0,18 91,98
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 103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 49,59 91,91 4.557,81 0,18 92,16

 103769 SINAPI PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E 
REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

Quadras e seus Equipamentos UN 1,0 4.294,87 4.294,87 0,17 92,33

 86888 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 6,0 707,71 4.246,26 0,17 92,50

 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M2. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 67,015 62,95 4.218,59 0,17 92,67

 10536 ORSE Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), 
FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

Diversos un 10,0 418,20 4.182,00 0,17 92,84

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 173,0 23,66 4.093,18 0,16 93,00

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 296,07 13,02 3.854,83 0,15 93,16

 103765 SINAPI PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2022

Quadras e seus Equipamentos UN 1,0 3.850,16 3.850,16 0,15 93,31

 96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

Pintura Externa m² 154,49125 24,28 3.751,04 0,15 93,46

 11400 ORSE Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM 
constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ 
pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz 
autom., mold em alumínio

Conversão InfoWOrca un 1,0 3.729,67 3.729,67 0,15 93,61

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 
Solo

m² 715,0907 5,15 3.682,71 0,15 93,76

 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta

m² 76,422 47,90 3.660,61 0,15 93,91

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta

m² 57,888 60,43 3.498,17 0,14 94,05

 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 220,34 15,66 3.450,52 0,14 94,19

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 188,68 18,18 3.430,20 0,14 94,32

 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m³ 21,268 159,73 3.397,13 0,14 94,46
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 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 6,0 563,23 3.379,38 0,14 94,59

 101128 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). 
AF_07/2020

Escavação Horizontal m³ 160,715 20,45 3.286,62 0,13 94,73

 3424 ORSE Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021 Conversão InfoWOrca un 8,0 392,40 3.139,20 0,13 94,85

 13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 
máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

Diversos un 7,0 437,50 3.062,50 0,12 94,97

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 23,5935 129,25 3.049,45 0,12 95,10

 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 118,3 24,98 2.955,13 0,12 95,21

 022931 SBC REMOCAO PINTURA ACRILICA.PVA LATEX OU EQUIVALENTE EM PAREDES DEMOLICOES m² 268,968 10,98 2.953,26 0,12 95,33

 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 Peitoris e Chapins M 54,32 53,95 2.930,56 0,12 95,45

 4629 ORSE Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de 
acabamento

Urbanização de Parques e Praças m 10,95 264,93 2.900,98 0,12 95,57

 FNDE 98 Próprio REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 
200 W

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

UN 20,0 138,93 2.778,60 0,11 95,68

 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Pintura Interna m² 57,405 47,50 2.726,73 0,11 95,79

 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 
alvenaria

M 35,8 74,83 2.678,91 0,11 95,89

 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 2,0 1.327,08 2.654,16 0,11 96,00

 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

Paisagismo - Plantio UN 11,0 238,82 2.627,02 0,11 96,11

 053149 SBC ABRACADEIRA PARA CONDUTOR DE PVC INSTALACOES HIDRAULICAS - 
ESGOTO

UN 98,0 26,38 2.585,24 0,10 96,21

 2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais Paisagismo un 51,0 48,37 2.466,87 0,10 96,31

 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 
Solo

m² 715,0907 3,36 2.402,70 0,10 96,40

 94278 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

Guias e sarjetas M 45,5 49,55 2.254,52 0,09 96,49

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 146,06 14,88 2.173,37 0,09 96,58
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 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura M 29,11 72,27 2.103,77 0,08 96,67

 89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

M 54,0 38,81 2.095,74 0,08 96,75

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

UN 18,0 111,22 2.001,96 0,08 96,83

 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco m² 174,264 11,32 1.972,66 0,08 96,91

 067233 SBC CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP 1515/10 INSTALACOES ELETRICAS - 
SINALIZACAO

UN 16,0 122,33 1.957,28 0,08 96,99

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

M 37,27 52,22 1.946,23 0,08 97,07

 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 6,0 312,97 1.877,82 0,08 97,14

 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Lastro m² 27,36 64,98 1.777,85 0,07 97,21

 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA APARELHOS SANITARIOS m² 2,35 752,98 1.769,50 0,07 97,28

 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 103,0 17,02 1.753,06 0,07 97,35

 9483 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 
sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova

Urbanização de Parques e Praças un 1,0 1.704,32 1.704,32 0,07 97,42

 8464 ORSE Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m Urbanização de Parques e Praças un 2,0 842,87 1.685,74 0,07 97,49

 89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

UN 30,0 55,82 1.674,60 0,07 97,56

 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

Pavimento Rígido de Concreto m² 522,3 3,20 1.671,36 0,07 97,62

 060871 SBC BLOCO AUTONOMO DOIS FAROIS LED 2200LUMENS BLA 2200 INTELBRAS INSTALACOES ELETRICAS - 
LUMINARIAS

UN 4,0 389,57 1.558,28 0,06 97,68

 100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 2,0 759,91 1.519,82 0,06 97,75

 89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

Alvenaria Estrutural - Blocos de 
Concreto

m² 11,4345 130,91 1.496,89 0,06 97,81
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 100873 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 4,0 372,66 1.490,64 0,06 97,87

 053043 SBC CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA INSTALACOES HIDRAULICAS - 
ESGOTO

UN 3,0 475,10 1.425,30 0,06 97,92

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 24,0 59,21 1.421,04 0,06 97,98

 91599 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_12/2024

Paredes de Concreto - Armação KG 145,0189 9,16 1.328,37 0,05 98,03

 100870 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 4,0 330,47 1.321,88 0,05 98,09

 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 57,41 22,57 1.295,74 0,05 98,14

 106774 SINAPI DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM GATILHO E REGISTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 6,0 214,76 1.288,56 0,05 98,19

 94318 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 14,08 91,48 1.288,03 0,05 98,24

 89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

UN 22,0 56,97 1.253,34 0,05 98,29

 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

UN 33,0 37,43 1.235,19 0,05 98,34

 103785 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e Monitoramento UN 9,0 134,01 1.206,09 0,05 98,39

 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 
Solo

m² 6,32 190,68 1.205,09 0,05 98,44

 FNDE 499 Próprio TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

M 15,0 79,73 1.195,95 0,05 98,48

 210825 SBC DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS 
ELEMENTOS

LIMPEZA m² 34,89 32,90 1.147,88 0,05 98,53

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

Paisagismo - Plantio m² 48,83 23,46 1.145,55 0,05 98,58

 106779 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 6,0 184,65 1.107,90 0,04 98,62

 102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para Edificações UN 2,0 542,45 1.084,90 0,04 98,66

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 1,582 664,32 1.050,95 0,04 98,71
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 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 8,0 124,02 992,16 0,04 98,75

 89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

M 12,0 79,73 956,76 0,04 98,78

 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 79,67 11,95 952,05 0,04 98,82

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

M 348,84 2,60 906,98 0,04 98,86

 93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 42,9 20,30 870,87 0,03 98,89

 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 2,0 422,01 844,02 0,03 98,93

 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 27,0 30,08 812,16 0,03 98,96

 91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 26,2 30,70 804,34 0,03 98,99

 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 36,13 21,68 783,29 0,03 99,02

 1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável

un 5,0 154,88 774,40 0,03 99,05

 96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

Pintura Externa m² 27,51 27,35 752,39 0,03 99,08

 6387 ORSE *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) Conversão InfoWOrca un 1,0 749,83 749,83 0,03 99,11

 FNDE 496 Próprio PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE 
EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m² 19,32 37,86 731,45 0,03 99,14

 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

UN 1,0 730,57 730,57 0,03 99,17

 13841 ORSE Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado 
com argamassa industrializada ac-iii, exclusive regularização de base ou emboço

Azulejos e Cerâmicas m² 5,4 130,06 702,32 0,03 99,20

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

M 22,4 30,45 682,08 0,03 99,23
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 FNDE 497 Próprio PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE 
EXTERNA - AMARELO (02 DEMÃOS)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m² 16,44 37,86 622,41 0,02 99,25

 106766 SINAPI DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

Louças e Metais UN 6,0 102,30 613,80 0,02 99,28

 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 28,0 21,65 606,20 0,02 99,30

 102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

m² 8,04 73,27 589,09 0,02 99,33

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

M 15,46 37,47 579,28 0,02 99,35

 12507 ORSE Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm,  - "Estacionamento Reservado - 
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

Diversos un 2,0 283,76 567,52 0,02 99,37

 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

Luminárias Externas UN 16,0 35,33 565,28 0,02 99,39

 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 
de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

Sinalização Vertical un 18,0 30,03 540,54 0,02 99,42

 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 37,37 14,02 523,92 0,02 99,44

 3682 ORSE Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar Louças e Metais Sanitários un 5,0 102,86 514,30 0,02 99,46

 89856 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 17,0 27,52 467,84 0,02 99,48

 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 Pisos M 3,15 148,16 466,70 0,02 99,50

 95814 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4'

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
Conexões e Conduletes Aparentes

UN 20,0 22,85 457,00 0,02 99,51

 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

m³ 218,0622 2,07 451,38 0,02 99,53

 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 79,67 5,53 440,57 0,02 99,55

 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

UN 15,0 28,82 432,30 0,02 99,57

 98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

Supressão Vegetal UN 1,0 428,80 428,80 0,02 99,58
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 106030 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 2,0 213,60 427,20 0,02 99,60

 106765 SINAPI DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 4,0 102,30 409,20 0,02 99,62

 102711 SINAPI JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2021

Drenos UN 4,0 101,93 407,72 0,02 99,63

 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m² 76,59 4,77 365,33 0,01 99,65

 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Caixas 
e Ralos

UN 4,0 90,61 362,44 0,01 99,66

 95547 SINAPI SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM 
RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 4,0 88,86 355,44 0,01 99,68

 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 10,4056 32,83 341,61 0,01 99,69

 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e Monitoramento UN 15,0 22,10 331,50 0,01 99,70

 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

Louças e Metais UN 6,0 52,75 316,50 0,01 99,72

 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 46,94 6,61 310,27 0,01 99,73

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 64,3 4,58 294,49 0,01 99,74

 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 26,0 10,72 278,72 0,01 99,75

 1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável

un 38,0 6,96 264,48 0,01 99,76

 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 2,0 130,46 260,92 0,01 99,77

 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 4,0 65,05 260,20 0,01 99,78

 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

m² 45,72 5,32 243,23 0,01 99,79

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 16,0 14,45 231,20 0,01 99,80

 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

UN 9,0 24,47 220,23 0,01 99,81
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 3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm Conversão InfoWOrca un 42,0 5,22 219,24 0,01 99,82

 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 6,0 35,73 214,38 0,01 99,83

 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 11,0 19,17 210,87 0,01 99,84

 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 12,0 16,33 195,96 0,01 99,85

 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 5,0 38,58 192,90 0,01 99,85

 89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

UN 2,0 93,70 187,40 0,01 99,86

 7228 ORSE Remoção de banco de concreto pré-moldado Demolições / Remoções un 7,0 26,00 182,00 0,01 99,87

 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 8,0 22,72 181,76 0,01 99,88

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 12,0 14,71 176,52 0,01 99,88

 068447 SBC ABRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS 2"" INSTALACOES ELETRICAS - 
SONORIZACAO

UN 57,0 3,02 172,14 0,01 99,89

 104326 SINAPI RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Caixas 
e Ralos

UN 6,0 26,56 159,36 0,01 99,90

 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 5,0 29,66 148,30 0,01 99,90

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

UN 1,0 144,91 144,91 0,01 99,91

 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Caixas 
e Ralos

UN 2,0 64,86 129,72 0,01 99,91

 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 18,0 7,13 128,34 0,01 99,92

 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 10,0 12,76 127,60 0,01 99,92
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 89427 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 8,0 15,43 123,44 0,00 99,93

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 3,0 39,33 117,99 0,00 99,93

 062183 SBC TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METALICA INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS 
E TOMADAS

UN 1,0 115,30 115,30 0,00 99,94

 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 2,0 53,98 107,96 0,00 99,94

 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 7,0 14,80 103,60 0,00 99,95

 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 2,0 48,65 97,30 0,00 99,95

 3724 ORSE Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e 
aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas 
de pedrestres, etc.)

Outras Pinturas m² 6,0 14,55 87,30 0,00 99,95

 104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 6,0 14,37 86,22 0,00 99,96

 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 4,0 20,93 83,72 0,00 99,96

 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 4,0 20,72 82,88 0,00 99,96

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 3,0 26,80 80,40 0,00 99,97

 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 2,0 38,47 76,94 0,00 99,97

 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 5,0 14,88 74,40 0,00 99,97

 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 6,0 12,05 72,30 0,00 99,98

 91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 3,0 22,30 66,90 0,00 99,98
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 Prefeitura Municipal de Barra do Choça
CNPJ: 13.906.789/0001-96

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 FNDE 171 Próprio TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA 
METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO

COBE - COBERTURA m² 0,72 84,95 61,16 0,00 99,98

 89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 5,0 11,85 59,25 0,00 99,98

 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

UN 12,0 4,77 57,24 0,00 99,98

 8699 ORSE Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões

un 1,0 56,71 56,71 0,00 99,99

 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

UN 2,0 25,51 51,02 0,00 99,99

 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 3,0 16,07 48,21 0,00 99,99

 94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 
MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

UN 2,0 23,91 47,82 0,00 99,99

 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 2,0 20,88 41,76 0,00 99,99

 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 1,0 34,28 34,28 0,00 100,00

 103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 2,0 16,88 33,76 0,00 100,00

 92866 SINAPI CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 1,0 19,45 19,45 0,00 100,00

 89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 2,0 8,20 16,40 0,00 100,00

 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 1,0 14,86 14,86 0,00 100,00

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 1,0 14,80 14,80 0,00 100,00

Total sem BDI 1.997.758,26
Total do BDI 499.206,07

(77) 3436-1013 
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 Prefeitura Municipal de Barra do Choça
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

Total Geral 2.496.964,33
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 Prefeitura Municipal de Barra do Choça
CNPJ: 13.906.789/0001-96

Obra
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA 
DA ESCOLA MUNICIPAL TEÓDULO LEITE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SUB-OBRA - PRAÇA 1 1.364.179,42 1.364.179,42 54,63 %

 1.1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 335.192,72 335.192,72 13,42 %

 1.1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 8 25.057,05 31.321,31 250.570,48 10,04 %

Local Descrição Quantidade

PERÍODO TOTAL DA OBRA 8 MESES 8,0000000

 1.1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8 8.320,12 10.400,15 83.201,20 3,33 %

Local Descrição Quantidade

PERÍODO TOTAL DA OBRA 8 MESES 8,0000000

 1.1.3  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 47,37 59,21 1.421,04 0,06 %

Local Descrição Quantidade

MARCAÇÃO INICIAL DA OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO 
DE TERRA - PERÍODO = 24H

24,0000000

 1.2   CANTEIRO DE OBRA 1 124.596,12 124.596,12 4,99 %

 1.2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 450,59 563,23 3.379,38 0,14 %

Local Descrição Quantidade

COMPRIMENTO = 3,0 M / ALTURA = 2,0 M 6,0000000
 1.2.2  012031 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS UN 1 8.017,05 10.021,31 10.021,31 0,40 %

Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE DE PONTOS = 1 UN 1,0000000
 1.2.3  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 6 955,62 1.194,52 7.167,12 0,29 %

Local Descrição Quantidade

COMPRIMENTO = 3,0 M / LARGURA = 2,0 M 6,0000000

PRAÇA H=  24

Fórmula

CANTEIRO DE OBRA COMP  =  3  *  ALT  =  2

Fórmula

CANTEIRO DE OBRA UN=  1

Fórmula

CANTEIRO DE OBRA COMP=  3  *  LARG=  2

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

25,0% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Memorial de Cálculo

Fórmula

PRAÇA MES=  8

Fórmula

PRAÇA MES=  8

Fórmula

(77) 3436-1013 
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Barra do Choça - BA - 

CEP:45122-058 gabinete@barradochoca.ba.gov.br



 Prefeitura Municipal de Barra do Choça
CNPJ: 13.906.789/0001-96

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1.2.4  012214 SBC BARRACAO PARA ESCRITORIO EM TABUAS DE MADEIRA m² 4 1.172,43 1.465,53 5.862,12 0,23 %

Local Descrição Quantidade

COMPRIMENTO = 2,0 M / LARGURA = 2,0 M 4,0000000
 1.2.5  012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m² 10 919,33 1.149,16 11.491,60 0,46 %

Local Descrição Quantidade

COMPRIMENTO = 4,0 M / LARGURA = 2,50 M 10,0000000
 1.2.6  012215 SBC BARRACAO PARA VESTIARIO DE OPERARIOS EM TABUAS m² 5 915,43 1.144,28 5.721,40 0,23 %

Local Descrição Quantidade

COMPRIMENTO = 2,50 M / LARGURA = 2,0 M 5,0000000
 1.2.7  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês 8 1.054,51 1.318,13 10.545,04 0,42 %

Local Descrição Quantidade

PERÍODO TOTAL DA OBRA = 8 MESES 8,0000000
 1.2.8  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 563,04 100,04 125,05 70.408,15 2,82 %

Local Descrição Quantidade

PERÍMETRO DA OBRA (P) = 54,61 M / TRANSPASSE DE FOLGA (T) = 1,00 M 
/ ALTURA = 1,80 M

100,0980000

PERÍMETRO DA OBRA (P) = 199,91 M / TRANSPASSE DE FOLGA (T) = 1,00 
M / ALTURA = 1,8 M

181,6380000

PERÍMETRO DA OBRA (P) = 54,50 M / TRANSPASSE DE FOLGA (T) = 1,00 M 
/ ALTURA = 1,80 M

99,9000000

PERÍMETRO DA OBRA (P) = 99,78 M / TRANSPASSE DE FOLGA (T) = 1,00 M 
/ ALTURA = 1,80 M

181,4040000

 1.3   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 58.394,84 58.394,84 2,34 %

 1.3.1  101128 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). 
AF_07/2020

m³ 160,715 16,36 20,45 3.286,62 0,13 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA DO TERRENO (EM PROJETO) = 1607,15 M2 / PROFUNDIDADE = 10 
CM

160,7150000

 1.3.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 96,429 146,19 182,73 17.620,47 0,71 %

Local Descrição Quantidade

PISO EXISTENTE (EM PROJETO) = 1607,15 M2 / ALTURA MÉDIA = 0,06 M 96,4290000
 1.3.3  7228 ORSE Remoção de banco de concreto pré-moldado un 7 20,80 26,00 182,00 0,01 %

FACHADA SUL (P=  54,50  +  T=  1,0)  *  ALT=  1,8

FACHADA OESTE (P=  99,78  +  T=  1,00)  *  ALT=  1,8

Fórmula

PRAÇA A=  1607,15  *  PROF=  0,10

Fórmula

PRAÇA A=  1607,15  *  ALT=  0,06

Fórmula

CANTEIRO DE OBRA COMP=  4  *  LARG=  2,5

Fórmula

CANTEIRO DE OBRA COMP=  2,5  *  LARG=  2

Fórmula

CANTEIRO DE OBRA MES=  8

Fórmula

FACHADA NORTE (P=  54,61  +  T=  1,0)  *  ALT=  1,8

FACHADA LESTE (P=  99,91  +  T=  1,0)  *  ALT=  1,8

Fórmula

CANTEIRO DE OBRA COMP=  2  *  LARG=  2

(77) 3436-1013 

Avenida Getúlio Vargas, 451, Centro
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 Prefeitura Municipal de Barra do Choça
CNPJ: 13.906.789/0001-96

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Local Descrição Quantidade

BANCOS EXISTENTES = 07 UN 7,0000000
 1.3.4  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 142,56 62,50 78,12 11.136,78 0,45 %

Local Descrição Quantidade

PERÍMETRO EM PROJETO = 47,52 M / ALTURA = 3,00 M 142,5600000
 1.3.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
m² 5 11,91 14,88 74,40 0,00 %

Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE ESTIMADA = 05 UN 5,0000000
 1.3.6  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
m² 2 30,78 38,47 76,94 0,00 %

Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE ESTIMADA = 02 UN 2,0000000
 1.3.7  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 79,67 9,56 11,95 952,05 0,04 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA EM PROJETO = 79,67 M2 79,6700000
 1.3.8  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 79,67 4,43 5,53 440,57 0,02 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA EM PROJETO = 79,67 M2 79,6700000
 1.3.9  022974 SBC REMOCAO POSTE METALICO ENGT CONCR DE 5A7M C/E S/ REAPROVEIT. UN 7 853,91 1.067,38 7.471,66 0,30 %

Local Descrição Quantidade

POSTES EXISTENTES = 07 UN 7,0000000
 1.3.10  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 545,129 10,43 13,03 7.103,03 0,28 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME TOTAL DE ENTULHO 419,3300000
FATOR DE EMPOLAMENTO = 30% 125,7990000

 1.3.11  93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2725,645 2,83 3,53 9.621,52 0,39 %

Local Descrição Quantidade

Fórmula

PRAÇA QNT=  7

Fórmula

PRAÇA V=  238,99  +  180,34
VOL=  419,33  *  EMP=  0,30

Fórmula

VESTIÁRIO EXISTENTE P=  47,52  *  ALT=  3

Fórmula

VESTIÁRIO EXISTENTE QNT=  5

Fórmula

VESTIÁRIO EXISTENTE QNT=  2

Fórmula

VESTIÁRIO EXISTENTE A=  79,67

Fórmula

VESTIÁRIO EXISTENTE A=  79,67

Fórmula

PRAÇA QNT=  7

Fórmula

(77) 3436-1013 
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 Prefeitura Municipal de Barra do Choça
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

VOLUME TOTAL DE ENTULHO COM FATOR DE EMPOLAMENTO = 324,74 / 
DISTANCIA ESTIMADA = 5 KM

2.725,6450000

 1.3.12  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 1 343,04 428,80 428,80 0,02 %

Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE = 01 UN 1,0000000
 1.4   MOVIMENTO DE TERRA 1 25.600,49 25.600,49 1,03 %

 1.4.1  104738 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 218,0622 92,27 115,33 25.149,11 1,01 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO INTERTRAVADO (EM PROJETO) = 914,04 M2 / 
ALTURA DA BASE (NÍVEL 0 - 8CM) = 25 CM / ALTURA PÓ DE PEDRA = 4 CM 
/ ALTURA INTERTRAVADO = 8 CM

118,8252000

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO CALÇADAS - 522,30 M2 / ALTURA DA BASE (NÍVEL 
0 - 10CM) = 25 CM / ALTURA CONCRETO CALÇADA = 6 CM

99,2370000

 1.4.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 218,0622 1,66 2,07 451,38 0,02 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME TOTAL DE ATERRO = 218,0622 M3 218,0622000
 1.5   VESTIÁRIOS 1 311.409,07 311.409,07 12,47 %

 1.5.1   INFRAESTRUTURA 1 37.389,37 37.389,37 1,50 %

 1.5.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 54,32 72,77 90,96 4.940,94 0,20 %

Local Descrição Quantidade

PERÍMETRO DO VERSTIÁRIO = 54,32 M 54,3200000
 1.5.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 21,268 127,79 159,73 3.397,13 0,14 %

Local Descrição Quantidade

SAPATAS S1-S23 - 0,80 X 0,80 M / PROFUNDIDADE = 1,10 M / QUANTIDADE 
= 23 UN

16,1920000

BALDRAMES VIGA V1-V3 - COMPRIMENTO = 11,75 M / LARGURA DA VALA 
= 0,30 M / PROFUNDIDADE = 0,30 M / QUANTIDADE = 02

2,1150000

BALDRAMES VIGA V2 - COMPRIMENTO = 3,20 M / LARGURA DA VALA = 
0,30 M / PROFUNDIDADE = 0,30 M / QUANTIDADE = 01

0,2880000

BALDRAMES VIGA V4-V14 - COMPRIMENTO = 2,70 M / LARGURA DA VALA 
= 0,30 M / PROFUNDIDADE = 0,30 M / QUANTIDADE = 11

2,6730000

COMP=  11,75  *  LARG=  0,30  *  PROF=  0,30  *  QNT=  2

COMP=  3,20  *  LARG=  0,30  *  PROF=  0,30  *  QNT=  1

COMP=  2,70  *  LARG=  0,30  *  PROF=  0,30  *  QNT=  11

Fórmula

PRAÇA A=  914,04  *  (ALT.BASE=  0,25  -  ALT.PP=  0,04  -  
ALT.INTER=  0,08)

PRAÇA A=  522,30  *  (ALT.BASE=  0,25  -  ALT.CALÇADA=  0,06)

Fórmula

PRAÇA V=  218,0622

Fórmula

VESTIÁRIO P=  54,32

Fórmula

VESTIÁRIO (A=  0,80  *  0,80)  *  PROF=  1,10  *  QNT=  23

PRAÇA VOL=  545,129  *  DIST=  5

Fórmula

FACHADA NORTE QNT=  1

(77) 3436-1013 

Avenida Getúlio Vargas, 451, Centro
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