DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.906.789/0001-96 - MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Voltar

Versão:

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

VOLTAR

Submeta: *
1.1 - PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO BELA VISTA

Total Submeta (QCI):
R$ 975.658,00

Total Submeta (PO):
R$ 975.657,99

Previsão Início da Obra: *
01/2027

Duração da Obra (meses): *
5

O acompanhamento da execução da obra será por eventos.

Data Base: *
07/2026

Desonerado: *
Não

Localidade: *
BA

Integração de Dados via API

Ao escolher a opção abaixo é habilitada a possibilidade de recebimento via API dos dados referente as Abas Frente de Obras, Eventos (quando acompanhando por eventos), PO (Planilha Orçamentária) e CFF (Cronograma Físico-Financeiro). Para maiores informações, favor clicar no botão interrogação ao lado.

Receber dados da PO/CFF via API?

Integração de Dados via Importação de Arquivo

A integração de dados via importação de arquivos possibilita o recebimento de arquivos no formato xls ou xlsx. Os dados recebidos são referentes as Abas Frente de Obras, Eventos (quando acompanhando por eventos), PO (Planilha Orçamentária) e CFF (Cronograma Físico-Financeiro). Para maiores informações, favor clicar no botão interrogação ao lado.

IMPORTAR PO/CFF EXPORTAR PO/CFF

Responsável Técnico PO

ART/RRT	CPF	Nome	Atividade
BA20261594400	087.249.497-79	EDNELSON ALVES PEREIRA	Engenharia

Responsável Técnico CFF

CPF	Nome	Atividade
087.249.497-79	EDNELSON ALVES PEREIRA	Engenharia