3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.6

3.2

3.21

3.22

4.1

Caodigo Banco

00004813 SINAPI

012689 SBC

98459 SINAPI

4413985 SICRO3

93358 SINAPI
C007 Préprio

104918 SINAPI

104916 SINAPI

94968 SINAPI

96555 SINAPI

103325 SINAPI

102363 SINAPI

Obra Bancos B.D.I.
CAMPO DE BARRA NOVA SINAPI - 03/2026 - Bahia 20,5%
SBC - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CPOS/CDHU - 04/2026 - Sao

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material, Mdo de Obra e Equipamento

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. EQ. MAT.

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 4,5 377,50 0,00 0,00 454,89

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 4.901,34 5.906,08 0,03 0,00

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 860 95,78 35,56 0,00 79,85

Movimento de Terra

Regularizagdo manual de taludes de cortes e aterros m? 423 24,21 28,64 0,53 0,00
FECHAMENTO CAMPO

ESTRUTURA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 11,295 103,40 79,62 0,00 44,97
ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAGAO MANUAL, M 110 223,38 65,87 0,00 203,30
COM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2"

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 475,896 14,31 4,53 0,00 12,71

UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 216,4624 17,83 8,53 0,00 12,95
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECADE m?® 2,259 518,96 99,26 0,00 526,08
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 11,295 941,15 242,07 0,00 892,01
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_01/2024

ALVENARIA E ALAMBRADO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 120,48 94,36 38,49 0,00 75,21
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR m? 1506 178,10 31,67 0,00 182,94
TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

MURETA). AF_12/2025

Arquibancada

FUNDAGAO

Total

454,89

5.906,11

115,41

29,17

124,59
269,17

17,24

21,48

625,34

1.134,08

113,70

214,61

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de
obra, de acordo com as bases.

M. O.

0,00

5.906,08

30.581,60

12.114,72

899,31
7.245,70

2.155,81

1.846,42

224,23

2.734,18

4.637,28

47.695,02

Total
EQ. MAT.
0,00 2.046,96
0,03 0,00
0,00 68.671,00
224,19 0,00
0,00 507,93
0,00 22.363,00
0,00 6.048,63
0,00 2.803,19
0,00 1.188,41
0,00 10.075,25
0,00 9.061,29
0,00 275.507,64

Total
107.205,67

2.046,96

5.906,11
99.252,60
12.338,91
12.338,91

394.993,29
58.092,06

1.407,24

29.608,70

8.204,44

4.649,61

1.412,64

12.809,43

336.901,23

13.698,57

323.202,66

203.956,65

13.603,65

Peso (%)

6,77 %

0,13 %

0,37 %
6,27 %
0,78 %
0,78 %
24,94 %
3,67 %
0,09 %
1,87 %

0,52 %

0,29 %

0,09 %

0,81 %

21,27 %

0,86 %

20,41 %

12,88 %

0,86 %



4.1.1

4.1.2

413

4.1.4

415

4.2

4.21

422

423

424

425

426

4.4

441

442

4.5

451

93358 SINAPI

96616 SINAPI

104918 SINAPI

96556 SINAPI

104737 SINAPI

92415 SINAPI

92762 SINAPI

92759 SINAPI

104443 SINAPI

105033 SINAPI

104918 SINAPI

96556 SINAPI

09.96.66 EMBASA

C1611 SEINFRA

87755 SINAPI

103364 SINAPI

87896 SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (SAPATA ISOLADA)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

ESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ATERRO

ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE, COM ESCALONAMENTO
PISO

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJECAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

KG

m?

m?

KG

KG

m2

KG

m?

m2

m2

0,65

123,24

6,5

5,85

53,55

370,74296

175,872107

241,04

470,84

180,3096

6,5

278,76

202,4

202,4

115,72

376,18

103,40
1.022,83

14,31

1.132,89

26,23

157,03

10,44

14,55

93,83

62,14

14,31

1.132,89

50,40

49,01

66,67

60,48

79,62
401,08

4,53

389,40

17,90

68,88

1,63

36,82

20,61

4,53

389,40

39,78

33,47

25,92

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

17,03

0,99

0,00

0,00

44,97
831,43

12,71

975,73

13,70

103,31

10,95

11,83

76,24

54,26

12,71

975,73

58,11

18,28

46,86

46,95

124,59
1.232,51

17,24

1.365,13

31,60

189,22

12,58

17,53

113,06

74,87

17,24

1.365,13

60,73

59,05

80,33

72,87

1.035,06
260,70

558,28

2.531,10

104,72

3.688,52

604,31

1.002,47

8.875,09

9.704,01

816,80

2.531,10

730,35

8.051,47

6.774,33

2.999,46

1.316,63

0,00

0,00

911,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,38

0,00

0,00

584,61
540,43

1.566,37

6.342,24

80,15

5.5632,25

4.059,63

2.080,56

18.376,89

25.547,78

2.291,73

6.342,24

16.198,74

3.699,87

9.484,46

5.433,05

1.816,94

1.619,67
801,13

2.124,65

8.873,34

184,86

92.365,34

10.132,73

4.663,94

3.083,03

27.251,98

35.251,79

3.108,53

8.873,34

16.929,09
16.929,09
28.210,51
11.951,72

16.258,79

29.611,43

8.432,51

3.133,57

0,10 %
0,05 %

0,13 %

0,56 %

0,01 %

5,83 %

0,64 %

0,29 %

0,19 %

1,72 %

2,23 %

0,20 %

0,56 %

1,07 %
1,07 %
1,78 %
0,75 %

1,03 %

1,87 %

0,53 %

0,20 %



453

4.6

4.6.1

4.6.2

46.3

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

521

53

5.3.1

53.3

534

6.1

6.2

6.3

71

12352 ORSE

180778 SBC

2283 ORSE

88415 SINAPI

100576 SINAPI

93680 SINAPI

102506 SINAPI

94274 SINAPI

94273 SINAPI

92397 SINAPI

93680 SINAPI

2411 ORSE

13762 ORSE

103299 SINAPI

Emboco ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal
e areia

PINTURA
PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA ACABAMENTO RUSTICO
Aplicacédo de 01 demao de textura acrilica

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
PAVIMENTACAO

PISTA DE CAMINHADA

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PINTURA

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPOXI, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

PAVIMENTAGAO PRAGA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Areas de Convivéncia

Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10
réguas de madeira, inclusive pintura

Tabuleiro de concreto e=6cm, inclusive pintura, para jogo de xadrez Gigante,
para pragas e parques publicos, exclusive pecas

INSTALACAO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-

FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSOES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM
X 60 CM (BANCO), SOBRE SOLO. AF_11/2021

Quiosques

FUNDAGAO

m2

m2

un

m2

UN

376,18

376,18
752,36

376,18

653,09

653,09

1293,6

265,94

1013,13

1415,68

95,43

-

1

0,75

3

39,81

14,08

15,74

5,72

3,35

98,65

13,58

45,85

42,36

82,65

98,65

1.100,00

301,56

298,22

28,30

11,52

11,12

1,95

1,33

10,36

9,52

15,08

12,17

10,36

10,36

0,00

140,36

247,48

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,67

5,44

7,84

4,94

2,70

108,51

6,84

40,16

38,87

89,23

108,51

1.325,50

203,01

111,87

47,97

16,96

18,96

6,89

4,03

118,87

16,36

55,24

51,04

99,59

118,87

1.325,50

363,37

359,35

10.645,89

4.333,59
8.366,24

733,55

868,61

6.766,01

12.315,07

4.010,38

12.329,79

14.666,44

988,65

0,00

105,27

742,44

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.399,46

2.046,42
5.898,50

1.858,33

1.763,34

70.866,79

8.848,22

10.680,14

39.380,36

126.321,13

10.355,11

14.580,50

152,25

335,61

18.045,35

23.236,63
6.380,01
14.264,74

2.591,88

320.160,04
80.264,75

2.631,95

77.632,80

21.163,29

21.163,29

218.732,00

14.690,52

51.710,15

140.987,57

11.343,76

15.931,07

14.580,50

272,52

1.078,05

121.100,66

1.639,87

1,14 %
1,47 %
0,40 %
0,90 %
0,16 %
20,22 %
5,07 %

0,17 %

4,90 %

1,34 %

1,34 %

13,81 %

0,93 %

3,27 %

8,90 %

0,72 %

1,01 %

0,92 %

0,02 %

0,07 %

7,65 %

0,10 %



71

71.2

713

7.1.4

7.2

7.21

7211

7212

7213

7214

7.2.2

7221

7222

7223

7224

7.2.3

7.2.31

7.3

7.31

732

96527 SINAPI

95241 SINAPI

104918 SINAPI

104737 SINAPI

92427 SINAPI

92762 SINAPI

92759 SINAPI

103672 SINAPI

92423 SINAPI

92761 SINAPI

92759 SINAPI

103674 SINAPI

101952 SINAPI

93191 SINAPI

93199 SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
ESTRUTURA
PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJES

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT"
=16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025

ALVENARIA DE VEDAGAO

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

m2

KG

m?

KG

KG

KG

KG

m2

4,62

7.4

26,544

1,558

4,5

118,464

31,0464

1.8

21,6

116,288

77,616

3,24

37,86

127,79

47,29

14,31

26,23

72,27

10,44

14,55

757,67

81,43

11,92

14,55

784,52

205,82

77,47

56,44

102,54

16,72

4,53

17,90

32,81

1,63

5,70

41,16

36,95

2,48

5,70

65,24

31,67

24,46

16,55

17,03

17,03

0,00

0,00

0,00

0,00

51,44

40,26

12,71

13,70

37,24

10,95

11,83

871,83

44,14

11,88

11,83

880,10

216,34

68,89

51,46

153,98

56,98

17,24

31,60

87,08

12,58

17,53

912,99

98,12

14,36

17,53

945,34

248,01

93,35

68,01

-

473,73

123,73

120,24

27,89

147,65

193,10

176,96

74,09

798,12

288,39

442,41

211,38

199,03

303,30

148,95

0,00

0,00

76,64

367,85

0,00

0,00

0,00

0,00

237,65

297,92

337,37

21,34

167,58

1.297,17

367,28

1.569,29

953,42

1.381,50

918,19

2.851,52

8.190,62

854,24

463,14

711,38

421,65

457,61

49,23
21.672,18
4.069,75

391,86

1.490,27

544,24

1.643,38

8.212,78

2.119,39

1.669,89

1.360,60

3.062,90

9.389,65

9.389,65

15.981,44
1.157,54

612,09

0,04 %

0,03 %

0,03 %

0,00 %

1,37 %

0,26 %

0,02 %

0,09 %

0,03 %

0,10 %

0,52 %

0,13 %

0,11 %

0,09 %

0,19 %

0,59 %

0,59 %

1,01 %
0,07 %

0,04 %



7.3.3

7.4

741

742

7.4.3

7.5

7.5.1

7511

7512

7513

7.5.2

7521

7522

7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.7

70

103367 SINAPI

87905 SINAPI

87553 SINAPI

87275 SINAPI

105072 SINAPI

92539 SINAPI

94442 SINAPI

92539 SINAPI

94443 SINAPI

102486 SINAPI

88477 SINAPI

104594 SINAPI

98695 SINAPI

96110 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

COBERTURA

AREA EXTERNA QUIOSQUE

PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAGARANDUBA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, NAO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METALICO,
SECAO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6
M. AF_03/2024

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

AREA INTERNA QUIOSQUES

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PISO

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M. AF_02/2023_PE

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_02/2026

FORRO

FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

m2

m2

161,7

249,73

249,73

105,73

60

62,5

62,5

30,25

30,25

1,708

78,16

34,16

34

34,16

72,94

10,45

30,25

76,02

148,65

90,23

34,88

90,23

39,23

794,33

35,19

72,97

107,15

86,03

32,54

7,27

15,40

35,32

23,32

32,97

9,78

32,97

13,44

125,57

4,15

23,38

35,80

30,48

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,35

5,32

21,05

56,28

155,79

75,75

32,25

75,75

33,83

831,59

38,25

64,54

93,31

73,18

87,89

12,59

36,45

91,60

179,12

108,72

42,03

108,72

47,27

957,16

42,40

87,92

129,11

103,66

5.261,72

1.815,54

3.845,84

3.734,38

1.399,20

2.060,63

611,25

997,34

406,56

214,47

324,36

798,66

121,72

1.041,20

0,00

0,00

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.950,09

1.328,56

5.256,81

5.950,48

9.347,40

4.734,38

2.015,62

2.291,44

1.023,35

1.420,35

2.989,62

2.204,68

317,25

2.499,82

14.211,81

21.931,61

3.144,10

9.102,65

9.684,86

24.887,76
20.169,07

10.747,20

6.795,00

2.626,87

4.718,69

3.288,78

1.429,91

8.391,11

1.634,82

3.313,98

3.003,34

438,97

3.541,02

3.541,02

0,90 %

1,38 %

0,20 %

0,57 %

0,61 %

1,57 %
1,27 %

0,68 %

0,43 %

0,17 %

0,30 %

0,21 %

0,09 %

0,53 %

0,10 %

0,21 %

0,19 %

0,03 %
0,22 %

0,22 %



7.8

7.8.1

7.82

7.8.3

784

7.8.5

7.8.6

7.8.7

7.8.8

7.9

7.91

7:9:2

7.9.3

7.10

7.10.1

7.10.2

7.10.3

7.10.4

8.1

8.2

8.3

1683 ORSE

1679 ORSE

1200 ORSE

1447 ORSE

6084 ORSE

86932 SINAPI

86939 SINAPI

106772 SINAPI

88415 SINAPI

95305 SINAPI

88423 SINAPI

4878 ORSE

3275 ORSE

3298 ORSE

60.20.31 EMBASA

13086 ORSE

13082 ORSE

6316 ORSE

INSTALAGAO HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS
Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario)

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios,
mictérios, ralos sifonados, etc...)

Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm

Caixa d‘agua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500
litros

Ligagéo Predial de Agua em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material,
exceto Mureta e Hidrometro - Rev 03_10/2022

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

PIA DE ACO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026
PINTURA

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

INSTALAGOES ELETRICAS

Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto
Ponto de interruptor 01 segdo (1 s) embutido com eletroduto de pvc rigido @ 3/4"

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel
sanfonado embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvce
aterramento

ENTRADA DE ENERGIA BIFASICA, EM RAMAL AEREO, COM CAIXA DE
EMBUTIR E FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO, EXCETO POSTE DE
CONCRETOELETRICO, EXCETO POSTE DE CONCRETO

Parque Infantil

Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Ludico Brinquedos Inteligentes
ousimilar

Brinquedo - Balango Duplo, modelo M117, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou
similar

Lastro de areia

un

un
un

un

UN

UN

UN

m2

pt
pt

pt

UN

un

un

134,53
134,53

134,53

38,838

109,99

78,77

123,91
692,39

254,55

609,87

443,64

303,29

5,72
16,18

24,93

72,38
275,10

241,16

1.625,10

1.760,00

2.089,00

141,80

17,35

28,21

78,48
86,85

144,63

44,78

48,93

66,14

1,95
5,86

5,28

43,42
198,35

154,91

258,96

0,00

79,32

24,41

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

115,18

66,70

70,83
747,47

162,10

690,11

485,65

299,32

4,94
13,63

24,76

43,79
133,14

135,68

1.699,28

2.120,80

2.437,91

146,45

132,53

94,91

149,31
834,32

306,73

734,89

534,58

365,46

6,89
19,49

30,04

87,21
331,49

290,59

1.958,24

2.120,80

2.517,24

170,86

34,70

112,84

313,92
173,70

289,26

89,56

97,86

132,28

262,33
788,35

710,32

260,52
793,40

1.549,10

517,92

0,00

79,32

948,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,36

266,80

283,32
1.494,94

324,20

1.380,22

971,30

598,64

664,58
1.833,63

3.330,96

262,74
532,56

1.356,80

3.398,56

2.120,80

2.437,91

5.687,82

6.793,90
265,06

379,64

597,24
1.668,64

613,46

1.469,78

1.069,16

730,92
7.590,17
926,91
2.621,98

4.041,28

8.671,60

523,26
1.325,96

2.905,90

3.916,48

26.754,47

2.120,80
2.517,24

6.635,86

0,43 %
0,02 %

0,02 %

0,04 %
0,11 %

0,04 %

0,09 %

0,07 %

0,05 %
0,48 %
0,06 %
0,17 %

0,26 %

0,55 %
0,03 %
0,08 %

0,18 %

0,25 %

1,69 %
0,13 %
0,16 %

0,42 %



8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10

10.1

10.2

1"

1.1

12

121

12.2

12.4

12.5

9160 ORSE

9165 ORSE

7185 ORSE

9148 ORSE

9144 ORSE

12447 ORSE

9145 ORSE

11090 ORSE

9167 ORSE

9168 ORSE

103946 SINAPI

98511 SINAPI

053922 SBC

91929 SINAPI

91931 SINAPI

91933 SINAPI

91935 SINAPI

101562 SINAPI

Brinquedo - Gira-gira (carrossel =1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1
1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e
d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar

Escorregadeira em madeira ¢/2,50m de pista (Sergipark ou similar)

Academia ao Ar Livre

Equipamento de ginastica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev
01
Equipamento de ginastica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01

Equipamento de ginastica - surf duplo - galvanizado - Rev 01
Equipamento de ginastica - eliptico - galvanizado - Rev 01
Equipamento de ginastica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01

Equipamento de ginastica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. =2", dim.
0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar

Equipamento de ginastica - barra fixa em tubo de ferro galv. =2", conjunto com
03 unidades, Sergipark ou similar

Paisagismo

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

Drenagem
TUBO DRENAGEM PVC 100mm
ILUMINAGAO CAMPO E PRAGA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2025

un

un

un

un

un

un

un

Un

Un

m2

UN

1958,6

2143,54

183,96

630,09

313,48

1579,01

3.903,48

4.013,48

2.465,00

4.250,78
2.663,23
2.749,23
2.873,78
3.438,23

1.883,48

2.083,48

18,32

186,69

95,50

8,62

12,16

19,40

30,43

30,10

55,06

55,06

0,00

64,56
53,97
53,97
64,56
53,97

55,06

55,06

3,35

29,48

92,62

2,08

2,72

6,10

0,07

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.648,63

4.781,18

2.970,32

5.057,62
3.155,22
3.258,85
3.398,34
4.089,09

2.214,53

2.455,53

18,72

195,48

22,45

8,30

11,93

19,32

30,56

36,20

4.703,69

4.836,24

2.970,32

5.122,18
3.209,19
3.312,82
3.462,90
4.143,06

2.269,59

2.510,59

22,07

224,96

115,07

10,38

14,65

23,37

36,66

36,27

55,06

55,06

0,00

64,56
107,94
53,97
129,12
53,97

55,06

55,06

6.561,31

795,96

926,20

4.458,56

500,37

2.551,86

1.912,23

110,53

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.648,63

4.781,18

5.940,64

5.057,62
6.310,44
3.258,85
6.796,68
4.089,09

2.214,53

2.455,53

36.664,99

5.277,96

224,50

17.791,38

2.194,64

12.173,34

9.579,94

57.160,16

4.703,69

4.836,24

5.940,64
30.702,42
5.122,18
6.418,38
3.312,82
6.925,80
4.143,06

2.269,59

2.510,59

49.300,22

43.226,30

6.073,92

1.150,70
1.150,70
231.374,37

22.249,94

2.695,01

14.725,20

11.492,17

57.270,69

0,30 %

0,31 %

0,38 %
1,94 %
0,32 %
0,41 %
0,21 %
0,44 %
0,26 %

0,14 %

0,16 %

3,11 %
2,73 %

0,38 %

0,07 %
0,07 %
14,61 %

1,40 %

0,17 %

0,93 %

0,73 %

3,62 %



12.6

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18

12.19

12.20

12.21

12.22

12.23

12.24

12.25

12.26

12.27

12.28

12.29

12.30

12.31

101563 SINAPI

96977 SINAPI

91838 SINAPI

061946 SBC

059759 SBC

C013 Préprio

061667 SBC
059094 SBC
C011 Préprio
061084 SBC
059262 SBC
059261 SBC
93653 SINAPI
93654 SINAPI
93657 SINAPI
93658 SINAPI
064035 SBC
058157 SBC
058159 SBC
058160 SBC
366 ORSE
1303 ORSE
373 ORSE
1306 ORSE
1307 ORSE

97886 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE

AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/4™

ELETRODUTO FLEXIVEL DN 50mm (1.1/2"") P/ REDES ENTERRADAS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO
ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2.1/2™"

ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4™

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/4""

ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2™"

ELETRODUTO PVC RIGIDO 2™

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK

CURVA 90 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4™

CURVA 90 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1.1/4™

CURVA 90 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1.1/2™

Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 60mm (2")

Luva de pvc rigido roscavel diam = 3/4"

Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4")

Luva de pvc rigido roscavel diam =1 1/2"

Luva de pvc rigido roscavel diam =2" Rev. 01 - 10/2022

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

un

un

UN

25,08

8,57

549,5

53,84
16,27

90,17

122,17
1,97
1,32

157,09
4,95

1,32

42,49

68,64

18,11

25,64
15,06

13,67

67,09
10,26
81,19
13,42
15,65
19,38
11,95
11,95
15,78
22,66
157,67
26,68
44,08
37,71
25,60
7,40
5,52
19,85
34,31

198,96

0,08

1,77

13,30

6,65
5,04

5,05

9,62
6,39
13,32
7,39
8,94
9,78
1,88
1,88
4,69
6,81
36,95
17,35
20,00

22,66

108,65

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

51,12

80,94

8,52

24,24
13,10

11,42

71,22
5,97
84,51
8,78
9,91
13,57
12,51
12,51
14,32
20,49
153,04
14,79
33,11
22,78
14,35
4,15
3,62
16,54
33,97

131,09

51,20

82,71

21,82

30,89
18,14

16,47

80,84
12,36
97,83
16,17
18,85
23,35
14,39
14,39
19,01
27,30
189,99
32,14
53,11
45,44

30,84

2,01

15,17

7.308,35

358,04
82,00

455,36

1.175,28
12,59
17,58

1.160,90
44,25
12,91

7,52
1,88
37,52
13,62
110,85
17,35
160,00
45,32
32,98
9,52
48,48
22,11
29,48

5.215,20

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.282,08

693,65

4.681,74

1.305,07
213,13

1.029,73

8.700,94
11,75
111,55
1.379,24
49,05
17,91
50,04
12,51
114,56
40,98
459,12
14,79
264,88
4556
28,70
8,30
57,92
49,62
135,88

6.292,32

1.284,09

708,82

11.990,09

1.663,11
295,13

1.485,09

9.876,22
24,34
129,13
2.540,14
93,30
30,82
57,56
14,39
152,08
54,60
569,97
32,14
424,88
90,88
61,68
17,82
106,40
71,73
165,36

11.507,52

0,08 %

0,04 %

0,76 %

0,11 %
0,02 %

0,09 %

0,62 %
0,00 %
0,01 %
0,16 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,04 %
0,00 %
0,03 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %

0,73 %



12.32

12.33

12.34

12.35

12.36

12.37

12.38

12.39

12.40

12.41

13

13.1

13.2

14

14.1

337 ORSE

36.03.020 CPOS/CDH

u
8489 ORSE

98111 SINAPI
101874 SINAPI
105946 SINAPI

101635 SINAPI

13599 ORSE

Préprio
COMPOSIC
C034 Proprio

95006 SINAPI

105002 SINAPI

10288 ORSE

2450 ORSE

Quadro de medigao monofasica (até 6 kva) com caixa em noril
Caixa de medigao polifasica (500 x 600 x 200) mm, padrdo concessionarias

Quadro distribuicdo embutir em chapa de aco, p/até 16 disjuntores,
trifasico,c/barramento, padrao DIN (linha branca), exclusive disjuntores

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=5M -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2025

BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025

Luminaria em LED para iluminagdo publica, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso
4000 a 4200 ltmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou
similar

MURETA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA PARA ENTRADA DE
ENERGIA 2,15M X 1,95M

POSTE EM CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14
COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Calgadas e Acessibilidade

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NAO ARMADO.
AF_08/2022

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALGCADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA,
COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024

Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606,
da Nilko ou similar

Servigcos Complementares

Limpeza geral

un 2 283,47
UN 1 429,94
un 1 286,57
UN 3 50,12
UN 9 279,67
UN 24 658,68
UN 24 96,34
un 48 434,19
m2 1 0,00
UND 8 2.882,32
m? 469,85 77,15
UN 4 879,86
un 5 557,73
m?2 5396,84 2,69
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173,70
232,80

132,30

8,29
117,58
94,42

40,38

43,42

0,00

351,63

9,65

353,77

1,86

ITALO LIMA SANTOS DIAS
CREA-BA 052187026-7

ENGENHEIRO CIVIL.

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167,88
285,27

213,01

52,10
219,42
699,28

75,70

479,77

0,00

3.121,56

83,31

706,46

672,06

1,38

341,58
518,07

345,31

60,39
337,00
793,70

116,08

523,19

0,00

3.473,19

92,96

1.060,23

672,06

3,24

Totais ->

347,40
232,80

132,30

24,87
1.058,22
2.266,08

969,12

2.084,16

0,00

2.813,04

4.534,05

1.415,08

0,00

10.038,12

339.770,30

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335,76
285,27

213,01

156,30
1.974,78
16.782,72

1.816,80

23.028,96

0,00

24.972,48

39.143,20

2.825,84

3.360,30

7.447,64

683,16
518,07

345,31

181,17
3.033,00
19.048,80

2.785,92

25.113,12

0,00

27.785,52

51.278,47

43.677,25

4.240,92

3.360,30

17.485,76

17.485,76

1.796,65 1.242.165,7 1.583.732,7

6

0

0,04 %
0,03 %

0,02 %

0,01 %
0,19 %
1,20 %

0,18 %

1,59 %

0,00 %

1,75 %

3,24 %

2,76 %

0,27 %

0,21 %
1,10 %

1,10 %

1.314.394,44
269.338,26
1.583.732,70
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