
  

Obra
CAMPO DE BARRA NOVA 

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 107.205,67 6,77 %

 1.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 4,5 377,50 0,00 0,00 454,89 454,89 0,00 0,00 2.046,96 2.046,96 0,13 %

 1.2  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 4.901,34 5.906,08 0,03 0,00 5.906,11 5.906,08 0,03 0,00 5.906,11 0,37 %

 1.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 860 95,78 35,56 0,00 79,85 115,41 30.581,60 0,00 68.671,00 99.252,60 6,27 %

 2 Movimento de Terra 12.338,91 0,78 %

 2.1  4413985 SICRO3 Regularização manual de taludes de cortes e aterros m² 423 24,21 28,64 0,53 0,00 29,17 12.114,72 224,19 0,00 12.338,91 0,78 %

 3 FECHAMENTO CAMPO 394.993,29 24,94 %

 3.1 ESTRUTURA 58.092,06 3,67 %

 3.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 11,295 103,40 79,62 0,00 44,97 124,59 899,31 0,00 507,93 1.407,24 0,09 %

 3.1.2  C007 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 
COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"

M 110 223,38 65,87 0,00 203,30 269,17 7.245,70 0,00 22.363,00 29.608,70 1,87 %

 3.1.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 475,896 14,31 4,53 0,00 12,71 17,24 2.155,81 0,00 6.048,63 8.204,44 0,52 %

 3.1.4  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 216,4624 17,83 8,53 0,00 12,95 21,48 1.846,42 0,00 2.803,19 4.649,61 0,29 %

 3.1.5  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 2,259 518,96 99,26 0,00 526,08 625,34 224,23 0,00 1.188,41 1.412,64 0,09 %

 3.1.6  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 11,295 941,15 242,07 0,00 892,01 1.134,08 2.734,18 0,00 10.075,25 12.809,43 0,81 %

 3.2 ALVENARIA E ALAMBRADO 336.901,23 21,27 %

 3.2.1  103325 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 120,48 94,36 38,49 0,00 75,21 113,70 4.637,28 0,00 9.061,29 13.698,57 0,86 %

 3.2.2  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_12/2025

m² 1506 178,10 31,67 0,00 182,94 214,61 47.695,02 0,00 275.507,64 323.202,66 20,41 %

 4 Arquibancada 203.956,65 12,88 %

 4.1 FUNDAÇÃO 13.603,65 0,86 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2026 - Bahia
SBC - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPOS/CDHU - 04/2026 - São 

20,5% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

  



  

 4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (SAPATA ISOLADA) m³ 13 103,40 79,62 0,00 44,97 124,59 1.035,06 0,00 584,61 1.619,67 0,10 %

 4.1.2  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,65 1.022,83 401,08 0,00 831,43 1.232,51 260,70 0,00 540,43 801,13 0,05 %

 4.1.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 123,24 14,31 4,53 0,00 12,71 17,24 558,28 0,00 1.566,37 2.124,65 0,13 %

 4.1.4  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 6,5 1.132,89 389,40 0,00 975,73 1.365,13 2.531,10 0,00 6.342,24 8.873,34 0,56 %

 4.1.5  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 5,85 26,23 17,90 0,00 13,70 31,60 104,72 0,00 80,15 184,86 0,01 %

 4.2 ESTRUTURA 92.365,34 5,83 %

 4.2.1  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 53,55 157,03 68,88 17,03 103,31 189,22 3.688,52 911,96 5.532,25 10.132,73 0,64 %

 4.2.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 370,74296 10,44 1,63 0,00 10,95 12,58 604,31 0,00 4.059,63 4.663,94 0,29 %

 4.2.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 175,872107 14,55 5,70 0,00 11,83 17,53 1.002,47 0,00 2.080,56 3.083,03 0,19 %

 4.2.4  104443 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 241,04 93,83 36,82 0,00 76,24 113,06 8.875,09 0,00 18.376,89 27.251,98 1,72 %

 4.2.5  105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 470,84 62,14 20,61 0,00 54,26 74,87 9.704,01 0,00 25.547,78 35.251,79 2,23 %

 4.2.6  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 180,3096 14,31 4,53 0,00 12,71 17,24 816,80 0,00 2.291,73 3.108,53 0,20 %

 4.2.7  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 6,5 1.132,89 389,40 0,00 975,73 1.365,13 2.531,10 0,00 6.342,24 8.873,34 0,56 %

 4.3 ATERRO 16.929,09 1,07 %

 4.3.1  09.96.66 EMBASA ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE, COM ESCALONAMENTO m³ 278,76 50,40 2,62 0,00 58,11 60,73 730,35 0,00 16.198,74 16.929,09 1,07 %

 4.4 PISO 28.210,51 1,78 %

 4.4.1  C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM m² 202,4 49,01 39,78 0,99 18,28 59,05 8.051,47 200,38 3.699,87 11.951,72 0,75 %

 4.4.2  87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 202,4 66,67 33,47 0,00 46,86 80,33 6.774,33 0,00 9.484,46 16.258,79 1,03 %

 4.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 29.611,43 1,87 %

 4.5.1  103364 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 115,72 60,48 25,92 0,00 46,95 72,87 2.999,46 0,00 5.433,05 8.432,51 0,53 %

 4.5.2  87896 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 376,18 6,92 3,50 0,00 4,83 8,33 1.316,63 0,00 1.816,94 3.133,57 0,20 %

  



  

 4.5.3  12352 ORSE Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal 
e areia

m² 376,18 39,81 28,30 0,00 19,67 47,97 10.645,89 0,00 7.399,46 18.045,35 1,14 %

 4.6 PINTURA 23.236,63 1,47 %

 4.6.1  180778 SBC PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA ACABAMENTO RUSTICO m² 376,18 14,08 11,52 0,00 5,44 16,96 4.333,59 0,00 2.046,42 6.380,01 0,40 %

 4.6.2  2283 ORSE Aplicação de 01 demão de textura acrílica m² 752,36 15,74 11,12 0,00 7,84 18,96 8.366,24 0,00 5.898,50 14.264,74 0,90 %

 4.6.3  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 376,18 5,72 1,95 0,00 4,94 6,89 733,55 0,00 1.858,33 2.591,88 0,16 %

 5 PAVIMENTAÇÃO 320.160,04 20,22 %

 5.1 PISTA DE CAMINHADA 80.264,75 5,07 %

 5.1.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 653,09 3,35 1,33 0,00 2,70 4,03 868,61 0,00 1.763,34 2.631,95 0,17 %

 5.1.2  93680 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 653,09 98,65 10,36 0,00 108,51 118,87 6.766,01 0,00 70.866,79 77.632,80 4,90 %

 5.2 PINTURA 21.163,29 1,34 %

 5.2.1  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 1293,6 13,58 9,52 0,00 6,84 16,36 12.315,07 0,00 8.848,22 21.163,29 1,34 %

 5.3 PAVIMENTAÇÃO PRAÇA 218.732,00 13,81 %

 5.3.1  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 265,94 45,85 15,08 0,00 40,16 55,24 4.010,38 0,00 10.680,14 14.690,52 0,93 %

 5.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 1013,13 42,36 12,17 0,00 38,87 51,04 12.329,79 0,00 39.380,36 51.710,15 3,27 %

 5.3.3  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1415,68 82,65 10,36 0,00 89,23 99,59 14.666,44 0,00 126.321,13 140.987,57 8,90 %

 5.3.4  93680 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 95,43 98,65 10,36 0,00 108,51 118,87 988,65 0,00 10.355,11 11.343,76 0,72 %

 6 Áreas de Convivência 15.931,07 1,01 %

 6.1  2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 
réguas de madeira, inclusive pintura

un 11 1.100,00 0,00 0,00 1.325,50 1.325,50 0,00 0,00 14.580,50 14.580,50 0,92 %

 6.2  13762 ORSE Tabuleiro de concreto e=6cm, inclusive pintura, para jogo de xadrez Gigante, 
para praças e parques públicos, exclusive peças

m² 0,75 301,56 140,36 20,00 203,01 363,37 105,27 15,00 152,25 272,52 0,02 %

 6.3  103299 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-
FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM 
X 60 CM (BANCO), SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 3 298,22 247,48 0,00 111,87 359,35 742,44 0,00 335,61 1.078,05 0,07 %

 7 Quiosques 121.100,66 7,65 %

 7.1 FUNDAÇÃO 1.639,87 0,10 %

  



  

 7.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 4,62 127,79 102,54 0,00 51,44 153,98 473,73 0,00 237,65 711,38 0,04 %

 7.1.2  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 7,4 47,29 16,72 0,00 40,26 56,98 123,73 0,00 297,92 421,65 0,03 %

 7.1.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 26,544 14,31 4,53 0,00 12,71 17,24 120,24 0,00 337,37 457,61 0,03 %

 7.1.4  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 1,558 26,23 17,90 0,00 13,70 31,60 27,89 0,00 21,34 49,23 0,00 %

 7.2 ESTRUTURA 21.672,18 1,37 %

 7.2.1 PILARES 4.069,75 0,26 %

 7.2.1.1  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,5 72,27 32,81 17,03 37,24 87,08 147,65 76,64 167,58 391,86 0,02 %

 7.2.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 118,464 10,44 1,63 0,00 10,95 12,58 193,10 0,00 1.297,17 1.490,27 0,09 %

 7.2.1.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 31,0464 14,55 5,70 0,00 11,83 17,53 176,96 0,00 367,28 544,24 0,03 %

 7.2.1.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,8 757,67 41,16 0,00 871,83 912,99 74,09 0,00 1.569,29 1.643,38 0,10 %

 7.2.2 VIGAS 8.212,78 0,52 %

 7.2.2.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 21,6 81,43 36,95 17,03 44,14 98,12 798,12 367,85 953,42 2.119,39 0,13 %

 7.2.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 116,288 11,92 2,48 0,00 11,88 14,36 288,39 0,00 1.381,50 1.669,89 0,11 %

 7.2.2.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 77,616 14,55 5,70 0,00 11,83 17,53 442,41 0,00 918,19 1.360,60 0,09 %

 7.2.2.4  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3,24 784,52 65,24 0,00 880,10 945,34 211,38 0,00 2.851,52 3.062,90 0,19 %

 7.2.3 LAJES 9.389,65 0,59 %

 7.2.3.1  101952 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" 
= 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025

m² 37,86 205,82 31,67 0,00 216,34 248,01 1.199,03 0,00 8.190,62 9.389,65 0,59 %

 7.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 15.981,44 1,01 %

 7.3.1  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 12,4 77,47 24,46 0,00 68,89 93,35 303,30 0,00 854,24 1.157,54 0,07 %

 7.3.2  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 9 56,44 16,55 0,00 51,46 68,01 148,95 0,00 463,14 612,09 0,04 %

  



  

 7.3.3  103367 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 161,7 72,94 32,54 0,00 55,35 87,89 5.261,72 0,00 8.950,09 14.211,81 0,90 %

 7.4 REVESTIMENTO DE PAREDE 21.931,61 1,38 %

 7.4.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 249,73 10,45 7,27 0,00 5,32 12,59 1.815,54 0,00 1.328,56 3.144,10 0,20 %

 7.4.2  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 249,73 30,25 15,40 0,00 21,05 36,45 3.845,84 0,00 5.256,81 9.102,65 0,57 %

 7.4.3  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 105,73 76,02 35,32 0,00 56,28 91,60 3.734,38 0,00 5.950,48 9.684,86 0,61 %

 7.5 COBERTURA 24.887,76 1,57 %

 7.5.1 ÁREA EXTERNA QUIOSQUE 20.169,07 1,27 %

 7.5.1.1  105072 SINAPI PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, 
SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 
M. AF_03/2024

M 60 148,65 23,32 0,01 155,79 179,12 1.399,20 0,60 9.347,40 10.747,20 0,68 %

 7.5.1.2  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 62,5 90,23 32,97 0,00 75,75 108,72 2.060,63 0,00 4.734,38 6.795,00 0,43 %

 7.5.1.3  94442 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 62,5 34,88 9,78 0,00 32,25 42,03 611,25 0,00 2.015,62 2.626,87 0,17 %

 7.5.2 ÁREA INTERNA QUIOSQUES 4.718,69 0,30 %

 7.5.2.1  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 30,25 90,23 32,97 0,00 75,75 108,72 997,34 0,00 2.291,44 3.288,78 0,21 %

 7.5.2.2  94443 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 30,25 39,23 13,44 0,00 33,83 47,27 406,56 0,00 1.023,35 1.429,91 0,09 %

 7.6 PISO 8.391,11 0,53 %

 7.6.1  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 1,708 794,33 125,57 0,00 831,59 957,16 214,47 0,00 1.420,35 1.634,82 0,10 %

 7.6.2  88477 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 78,16 35,19 4,15 0,00 38,25 42,40 324,36 0,00 2.989,62 3.313,98 0,21 %

 7.6.3  104594 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 34,16 72,97 23,38 0,00 64,54 87,92 798,66 0,00 2.204,68 3.003,34 0,19 %

 7.6.4  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026

M 3,4 107,15 35,80 0,00 93,31 129,11 121,72 0,00 317,25 438,97 0,03 %

 7.7 FORRO 3.541,02 0,22 %

 7.7.1  96110 SINAPI FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 34,16 86,03 30,48 0,00 73,18 103,66 1.041,20 0,00 2.499,82 3.541,02 0,22 %

  



  

 7.8 INSTALAÇÃO  HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS 6.793,90 0,43 %

 7.8.1  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 2 109,99 17,35 0,00 115,18 132,53 34,70 0,00 230,36 265,06 0,02 %

 7.8.2  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 
mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 4 78,77 28,21 0,00 66,70 94,91 112,84 0,00 266,80 379,64 0,02 %

 7.8.3  1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 4 123,91 78,48 0,00 70,83 149,31 313,92 0,00 283,32 597,24 0,04 %

 7.8.4  1447 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 
litros

un 2 692,39 86,85 0,00 747,47 834,32 173,70 0,00 1.494,94 1.668,64 0,11 %

 7.8.5  6084 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material, 
exceto Mureta e Hidrômetro - Rev 03_10/2022

un 2 254,55 144,63 0,00 162,10 306,73 289,26 0,00 324,20 613,46 0,04 %

 7.8.6  86932 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 609,87 44,78 0,00 690,11 734,89 89,56 0,00 1.380,22 1.469,78 0,09 %

 7.8.7  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 443,64 48,93 0,00 485,65 534,58 97,86 0,00 971,30 1.069,16 0,07 %

 7.8.8  106772 SINAPI PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 303,29 66,14 0,00 299,32 365,46 132,28 0,00 598,64 730,92 0,05 %

 7.9 PINTURA 7.590,17 0,48 %

 7.9.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 134,53 5,72 1,95 0,00 4,94 6,89 262,33 0,00 664,58 926,91 0,06 %

 7.9.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 134,53 16,18 5,86 0,00 13,63 19,49 788,35 0,00 1.833,63 2.621,98 0,17 %

 7.9.3  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 134,53 24,93 5,28 0,00 24,76 30,04 710,32 0,00 3.330,96 4.041,28 0,26 %

 7.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.671,60 0,55 %

 7.10.1  4878 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto pt 6 72,38 43,42 0,00 43,79 87,21 260,52 0,00 262,74 523,26 0,03 %

 7.10.2  3275 ORSE Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" pt 4 275,10 198,35 0,00 133,14 331,49 793,40 0,00 532,56 1.325,96 0,08 %

 7.10.3  3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce 
aterramento

pt 10 241,16 154,91 0,00 135,68 290,59 1.549,10 0,00 1.356,80 2.905,90 0,18 %

 7.10.4  60.20.31 EMBASA ENTRADA DE ENERGIA BIFÁSICA, EM RAMAL AEREO, COM CAIXA DE 
EMBUTIR E FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO, EXCETO POSTE DE 
CONCRETOELETRICO, EXCETO POSTE DE CONCRETO

UN 2 1.625,10 258,96 0,00 1.699,28 1.958,24 517,92 0,00 3.398,56 3.916,48 0,25 %

 8 Parque Infantil 26.754,47 1,69 %

 8.1  13086 ORSE Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes 
ousimilar

un 1 1.760,00 0,00 0,00 2.120,80 2.120,80 0,00 0,00 2.120,80 2.120,80 0,13 %

 8.2  13082 ORSE Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou 
similar

un 1 2.089,00 79,32 0,01 2.437,91 2.517,24 79,32 0,01 2.437,91 2.517,24 0,16 %

 8.3  6316 ORSE Lastro de areia m³ 38,838 141,80 24,41 0,00 146,45 170,86 948,04 0,00 5.687,82 6.635,86 0,42 %

  



  

 8.4  9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 
1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

un 1 3.903,48 55,06 0,00 4.648,63 4.703,69 55,06 0,00 4.648,63 4.703,69 0,30 %

 8.5  9165 ORSE Brinquedo -  Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e 
d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar

Un 1 4.013,48 55,06 0,00 4.781,18 4.836,24 55,06 0,00 4.781,18 4.836,24 0,31 %

 8.6  7185 ORSE Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar) un 2 2.465,00 0,00 0,00 2.970,32 2.970,32 0,00 0,00 5.940,64 5.940,64 0,38 %

 9 Academia ao Ar Livre 30.702,42 1,94 %

 9.1  9148 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 
01

un 1 4.250,78 64,56 0,00 5.057,62 5.122,18 64,56 0,00 5.057,62 5.122,18 0,32 %

 9.2  9144 ORSE Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01 un 2 2.663,23 53,97 0,00 3.155,22 3.209,19 107,94 0,00 6.310,44 6.418,38 0,41 %

 9.3  12447 ORSE Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 2.749,23 53,97 0,00 3.258,85 3.312,82 53,97 0,00 3.258,85 3.312,82 0,21 %

 9.4  9145 ORSE Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 un 2 2.873,78 64,56 0,00 3.398,34 3.462,90 129,12 0,00 6.796,68 6.925,80 0,44 %

 9.5  11090 ORSE Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 3.438,23 53,97 0,00 4.089,09 4.143,06 53,97 0,00 4.089,09 4.143,06 0,26 %

 9.6  9167 ORSE Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 
0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar

Un 1 1.883,48 55,06 0,00 2.214,53 2.269,59 55,06 0,00 2.214,53 2.269,59 0,14 %

 9.7  9168 ORSE Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 
03 unidades, Sergipark ou similar

Un 1 2.083,48 55,06 0,00 2.455,53 2.510,59 55,06 0,00 2.455,53 2.510,59 0,16 %

 10 Paisagismo 49.300,22 3,11 %

 10.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 1958,6 18,32 3,35 0,00 18,72 22,07 6.561,31 0,00 36.664,99 43.226,30 2,73 %

 10.2  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 27 186,69 29,48 0,00 195,48 224,96 795,96 0,00 5.277,96 6.073,92 0,38 %

 11 Drenagem 1.150,70 0,07 %

 11.1  053922 SBC TUBO DRENAGEM PVC 100mm M 10 95,50 92,62 0,00 22,45 115,07 926,20 0,00 224,50 1.150,70 0,07 %

 12 ILUMINAÇÃO CAMPO E PRAÇA 231.374,37 14,61 %

 12.1  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2143,54 8,62 2,08 0,00 8,30 10,38 4.458,56 0,00 17.791,38 22.249,94 1,40 %

 12.2  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 183,96 12,16 2,72 0,00 11,93 14,65 500,37 0,00 2.194,64 2.695,01 0,17 %

 12.3  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 630,09 19,40 4,05 0,00 19,32 23,37 2.551,86 0,00 12.173,34 14.725,20 0,93 %

 12.4  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 313,48 30,43 6,10 0,00 30,56 36,66 1.912,23 0,00 9.579,94 11.492,17 0,73 %

 12.5  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 1579,01 30,10 0,07 0,00 36,20 36,27 110,53 0,00 57.160,16 57.270,69 3,62 %

  



  

 12.6  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 25,08 42,49 0,08 0,00 51,12 51,20 2,01 0,00 1.282,08 1.284,09 0,08 %

 12.7  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 8,57 68,64 1,77 0,00 80,94 82,71 15,17 0,00 693,65 708,82 0,04 %

 12.8  91838 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 549,5 18,11 13,30 0,00 8,52 21,82 7.308,35 0,00 4.681,74 11.990,09 0,76 %

 12.9  061946 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1.1/4"" M 53,84 25,64 6,65 0,00 24,24 30,89 358,04 0,00 1.305,07 1.663,11 0,11 %

 12.10  059759 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL DN 50mm (1.1/2"") P/ REDES ENTERRADAS M 16,27 15,06 5,04 0,00 13,10 18,14 82,00 0,00 213,13 295,13 0,02 %

 12.11  C013 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 90,17 13,67 5,05 0,00 11,42 16,47 455,36 0,00 1.029,73 1.485,09 0,09 %

 12.12  061667 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2.1/2"" M 122,17 67,09 9,62 0,00 71,22 80,84 1.175,28 0,00 8.700,94 9.876,22 0,62 %

 12.13  059094 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4"" M 1,97 10,26 6,39 0,00 5,97 12,36 12,59 0,00 11,75 24,34 0,00 %

 12.14  C011 Próprio ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,32 81,19 13,32 0,00 84,51 97,83 17,58 0,00 111,55 129,13 0,01 %

 12.15  061084 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/4"" M 157,09 13,42 7,39 0,00 8,78 16,17 1.160,90 0,00 1.379,24 2.540,14 0,16 %

 12.16  059262 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2"" M 4,95 15,65 8,94 0,00 9,91 18,85 44,25 0,00 49,05 93,30 0,01 %

 12.17  059261 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 2"" M 1,32 19,38 9,78 0,00 13,57 23,35 12,91 0,00 17,91 30,82 0,00 %

 12.18  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 11,95 1,88 0,00 12,51 14,39 7,52 0,00 50,04 57,56 0,00 %

 12.19  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 11,95 1,88 0,00 12,51 14,39 1,88 0,00 12,51 14,39 0,00 %

 12.20  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8 15,78 4,69 0,00 14,32 19,01 37,52 0,00 114,56 152,08 0,01 %

 12.21  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 22,66 6,81 0,00 20,49 27,30 13,62 0,00 40,98 54,60 0,00 %

 12.22  064035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 3 157,67 36,95 0,00 153,04 189,99 110,85 0,00 459,12 569,97 0,04 %

 12.23  058157 SBC CURVA 90 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4"" UN 1 26,68 17,35 0,00 14,79 32,14 17,35 0,00 14,79 32,14 0,00 %

 12.24  058159 SBC CURVA 90 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1.1/4"" UN 8 44,08 20,00 0,00 33,11 53,11 160,00 0,00 264,88 424,88 0,03 %

 12.25  058160 SBC CURVA 90 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 1.1/2"" UN 2 37,71 22,66 0,00 22,78 45,44 45,32 0,00 45,56 90,88 0,01 %

 12.26  366 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") un 2 25,60 16,49 0,00 14,35 30,84 32,98 0,00 28,70 61,68 0,00 %

 12.27  1303 ORSE Luva de pvc rígido roscável  diâm = 3/4" un 2 7,40 4,76 0,00 4,15 8,91 9,52 0,00 8,30 17,82 0,00 %

 12.28  373 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") un 16 5,52 3,03 0,00 3,62 6,65 48,48 0,00 57,92 106,40 0,01 %

 12.29  1306 ORSE Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2" un 3 19,85 7,37 0,00 16,54 23,91 22,11 0,00 49,62 71,73 0,00 %

 12.30  1307 ORSE Luva de pvc rígido roscável  diâm = 2"  Rev. 01 - 10/2022 un 4 34,31 7,37 0,00 33,97 41,34 29,48 0,00 135,88 165,36 0,01 %

 12.31  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 48 198,96 108,65 0,00 131,09 239,74 5.215,20 0,00 6.292,32 11.507,52 0,73 %

  



  

 12.32  337 ORSE Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril un 2 283,47 173,70 0,00 167,88 341,58 347,40 0,00 335,76 683,16 0,04 %

 12.33  36.03.020 CPOS/CDH
U

Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias UN 1 429,94 232,80 0,00 285,27 518,07 232,80 0,00 285,27 518,07 0,03 %

 12.34  8489 ORSE Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, 
trifasico,c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores

un 1 286,57 132,30 0,00 213,01 345,31 132,30 0,00 213,01 345,31 0,02 %

 12.35  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 50,12 8,29 0,00 52,10 60,39 24,87 0,00 156,30 181,17 0,01 %

 12.36  101874 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9 279,67 117,58 0,00 219,42 337,00 1.058,22 0,00 1.974,78 3.033,00 0,19 %

 12.37  105946 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=5M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 24 658,68 94,42 0,00 699,28 793,70 2.266,08 0,00 16.782,72 19.048,80 1,20 %

 12.38  101635 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 24 96,34 40,38 0,00 75,70 116,08 969,12 0,00 1.816,80 2.785,92 0,18 %

 12.39  13599 ORSE Luminária em LED  para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 
4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou 
similar

un 48 434,19 43,42 0,00 479,77 523,19 2.084,16 0,00 23.028,96 25.113,12 1,59 %

 12.40  
COMPOSIÇ

  

Próprio MURETA DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA PARA ENTRADA DE 
ENERGIA  2,15M X 1,95M

M² 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 12.41  C034 Próprio POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 
COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 8 2.882,32 351,63 0,00 3.121,56 3.473,19 2.813,04 0,00 24.972,48 27.785,52 1,75 %

 13 Calçadas e Acessibilidade 51.278,47 3,24 %

 13.1  95006 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

m² 469,85 77,15 9,65 0,00 83,31 92,96 4.534,05 0,00 39.143,20 43.677,25 2,76 %

 13.2  105002 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 
COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 4 879,86 353,77 0,00 706,46 1.060,23 1.415,08 0,00 2.825,84 4.240,92 0,27 %

 13.3  10288 ORSE Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, 
da Nilko ou similar

un 5 557,73 0,00 0,00 672,06 672,06 0,00 0,00 3.360,30 3.360,30 0,21 %

 14 Serviços Complementares 17.485,76 1,10 %

 14.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 5396,84 2,69 1,86 0,00 1,38 3,24 10.038,12 0,00 7.447,64 17.485,76 1,10 %

Totais -> 339.770,30 1.796,65 1.242.165,7
6

1.583.732,7
0

Total Geral 1.583.732,70

_______________________________________________________________
ÍTALO LIMA SANTOS DIAS 

CREA-BA 052187026-7
ENGENHEIRO CIVIL.

Total sem BDI 1.314.394,44
Total do BDI 269.338,26
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