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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO
CNPJ 13.909.247/0001 - 77
Pragca Manoet Firmo Ribeiro, 104, Centro, Remanso/BA

Remanso/BA, 28 de janeiro de 2026.

Oficio n? 021/2026 — Setor de Licitagdo
COMUNICADO/ERRATA - AJUSTE NA DESCRICAO DO OBJETO

Referéncia: Processo Administrativo n® 201/2025
Concorréncia Eletronica n® 015/2025

O Municipio de Remanso/BA, por meio do Setor de Licitagdes, no uso de suas
atribuigées, COMUNICA e TORNA PUBLICO, para os devidos fins, ajuste/retificagdo
formal na descrigdo do objeto do certame em epigrafe, conforme registrado no Oficio n°
024/2026.

Ounde se se lé:
“Contratagao de empresa para prestagio de servigos de engenharia para reforma
ampliagio da USF - Unidade de Satde da Familia dos Desterro.”

Leia-se:
*Contratagdo de empresa para prestagdo de servigos de engenharia para reforma da USF
— Unidade de Saide da Familia dos Desterro.”

Esclarece-se que o presente ajuste ndo altera a natureza, finalidade ou escopo da
confratagdo, tratando-se¢ de corregio formalfterminoldgica, sem impacto na
competitividade, isonomia, valores, prazos ou quantitativos do certame.

Informa-se, ainda, que o procedimento licitatério encontra-se na fase de adjudicagiio,
razdo pela qual a adequagio ora comunicada serd refletida nos proximos resultados e atos
oficiais a serem publicados, inclusive para fins de homologagdo.

Registre-se, por fim, que o presente Comunicado/Errata e o Oficio n® 024/2026

encontram-se juntados aos autos para fins de transparéncia, rastreabilidade e controle
administrativo.

Atenciosamente,

Mml%ﬁﬂgﬁ»%m@s%{? i

Agente de Contratagio
Municipio de Remanso/BA
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Interessado: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Assunto: Esclarecimento sobre ajuste na descrigdo do objeto da licitagdo

A

[Comissdo de Contratagdio / Controle Interno / Setor de Licitagdes]
Prezados(as),

Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste informar e registrar que
houve ajuste na descricdo do objeto da licitago em epigrafe, cam a finalidade de promover
maior precisdo terminolégica e alinhamento com a real necessidade da Administragéio.

O objeto originalmente descrito constava como:

“Contratagdc de empresa para prestagdo de servicos de engenharia para reforma e
ampliagdce da USF — Unidade de Sadde da Familia dos Desterro.”

Apos revisdo técnica, passou a constar como:

“Contratagio de empresa para prestagdo de servigos de engenharia para reforma da
USF — Unidade de Saude da Familia dos Desterro.”

Esclarecemos que tal ajuste ndo altera a natureza, a finalidade ou o escopo do objeto licitado,
tampouco impacta a competitividade do certame ou a isonomia entre os licitantes, tratando-
se exclusivamente de adequagéo formal na nomenclatura do objeto, uma vez que niio ha

previsdo de ampliagdo fisica da edificagdo nos decumentos técnicos gue instruem o processo.

Ressaltamos que os demais documentos permanecem inalterados e plenamente compativeis
com a execugdo de reforma da unidade de saide, notadamente:

. Documento de Formalizagdo da Demanda - DFD;

. Projeto basico/executivo;

. Planilhas orcamentarias e de composi¢do de custos;
. Cronograma fisico-financeiro;

. Demais pecas técnicas e administrativas.

Dessa forma, reafirma-se que o ajuste realizado nao interfere na substincia do objeto, ndo
gera necessidade de revisdo de valores, prazos ou quantitativos, nem compromete o
planejamento da contratagdo, mantendo-se a conformidade com os principios previstos no
art. 52 da Lei n? 14.133/2021, em especial os da legalidade, planejamento, eficiéncia,
economicidade e seguranca juridica.

Por fim, solicitamos que o presente oficio seja juntado aos autos para fins de transparéncia,
rastreabilidade do processo e resguardo da Administragao,

DOTUNento assinaco diguatiuwnte

_ g ub e .
Respeitosamente, Venfiqae et valida atigoy bi
Lecne do Carmo Souza
Engenheiro Civil
CREA: 0519756576
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