
Item Discriminação Extensão (m)
Largura média 

(m)
Alt. (m) Área (m²) Vol. (m³) Massa (t) DMT (Km)

Densidades e 

taxas
Und. Quant.

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

4,00 3,00 12,00 12,00           

m² 12,00           

Item Discriminação Extensão (m)
Largura média 

(m)
Alt. (m) Área (m²) Vol. (m³) Massa (t) DMT (Km)

Densidades e 

taxas
Und. Quant.

2.1 Demolições e Retiradas

2.1.1
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, 

sem reaproveitamento

Abertura - Porta WC Suite 1,20 0,15 2,25 0,41 1,00               0,41             

Abertura - Porta Quarto Suite 0,80 0,15 2,25 0,27 1,00               0,27             

Abertura - Porta Quarto 1 | Porta Quarto 2 0,30 0,15 2,25 0,10 2,00               0,20             

Abertura - Porta Cozinha | Porta Oratório 0,30 0,15 2,25 0,10 2,00               0,20             

Abertura - Janela Quarto 2 1,30 0,15 1,40 0,27 1,00               0,27             

m³ 1,35             

2.1.2
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, 

sem reaproveitamento

Hall de Entrada - Piso 7,22 7,22             

Dormitório 1 - Piso 9,64 9,64             

Dormitório 2 - Piso 5,35 5,35             

Sala de Estar - Piso 20,40 20,40           

Dormitório 3 - Piso 7,66 7,66             

Cozinha - Piso 11,00 11,00           

Banheiro Social - Piso 3,33 3,33             

Banheiro Social - Parede 7,29 2,10 15,31 15,31           

Desconto Porta 5 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto Janela Vitrô 4 0,50 0,50 0,25 0,25-             

m² 77,98           

2.1.3
Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem 

reaproveitamento.

Sala de Estar 22,73 22,73           

Desconto Porta de Madeira 1 1,00 1,00-             

OBRA: Reforma e adaptação de 05 unidades habitacionais de pessoas com deficiência 
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MEMORIAL DE CÁLCULOS
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Total

2.0 - OCTACILIA DE OLIVEIRA SANTOS

Total

Total
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Desconto Porta 2, 3 e 4 0,80 3,00               2,40-             

Desconto Portal  0,80 0,80-             

Dormitório 3 11,21 11,21           

Desconto Porta 4 0,80 0,80-             

Banheiro 7,32 7,32             

m 36,26           

2.1.4

Recolocação de folhas de portas de madeira de portas leve 

ou média de 80cm de largura, considerando 

reaproveitamento do material

Porta de Madeira 2, 3 0,80 2,10 1,68 2,00               3,36             

Porta de Madeira 6 e 7 0,70 2,10 1,47 2,00               2,94             

m² 6,30             

2.1.5
Remoção de janelas, de forma manual, sem 

reaproveitamento

Quarto 3 0,60 0,15 0,60 0,36             

m² 0,36             

2.1.6

Remoção do forro de madeira, de forma manual, sem 

reaproveitamento - Incluso mterial e mão-de-obra com 

encargos

Quarto 1 2,64 2,64             

Quarto 2 5,35 5,35             

Sala de Estar 20,40 20,40           

Quarto 3 7,66 7,66             

Cozinha 11,00 11,00           

m² 47,05           

2.1.7
Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem 

reaproveitamento

Oratório 1,73 0,15 1,96 3,39             

m² 3,39             

2.1.8
Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem 

reaproveitamento

Extensão 400,00 400,00         

Total m 400,00         

2.2 Paredes e Paineis

Total

Total

Total

Total

Total
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2.2.1

Escavação manual de vala para viga baldrame (sem 

escavação para colocação de fôrmas)

Parade - Área de Sol 2,71 0,20 0,25 0,14 0,14             

m³ 0,14             

2.2.2
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, 

espessura de 5 cm

Parede - Área de Sol 2,71 0,20 0,54 0,54             

m² 0,54             

2.2.3

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes, 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira

Parede - Área de Sol 2,71 3,00 8,13 8,13             

Porta - Quarto 1 0,60 2,10 1,26 1,26             

Porta - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,68             

Vitrô - Quarto 3 0,60 0,60 0,36 0,36             

 Desconto - Janelão - Área de Sol 1,80 1,90 3,42 3,42-             

m² 8,01             

2.2.4
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com 

utilização de blocos canaleta

Parede - Área de Sol 2,71 2,71             

m 2,71             

2.2.5 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5m de vão

Janela - Quarto 3 1,60 1,60             

m 1,60             

2.2.6 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5m de vão

Janelão - Área de Sol 2,40 2,40             

m 2,40             

2.2.7
Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5m de 

comprimento

Janela - Quarto 3 1,60 1,60             

m 1,60             

2.2.8
Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5m de 

comprimento

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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Janelão - Área de Sol 2,40 2,40             

m 2,40             

2.2.9 Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão

Porta Quarto 1, WC 1 1,20 2,00               2,40             

Porta Cozinha, Porta Oratório 1,10 2,00               2,20             

m 4,60             

2.3 Instalações Hidrossanitárias

2.3.1
Ponto de água fria embutido, c/ material pvc rígido soldável 

Ø 25mm

WC 1 - Chuveiro 1,00               1,00             

WC 1 - Lavatório 1,00               1,00             

WC 1 - Vaso Sanitário 1,00               1,00             

pt 3,00             

2.3.2
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 

mm (vaso sanitário)

WC 1 - Vaso Sanitário 1,00               1,00             

pt 1,00             

2.3.3
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 

mm (lavatórios, ralos sifonado)

WC 1 - Lavatório 1,00               1,00             

WC 1 - Ralo 2,00               2,00             

pt 3,00             

2.3.4

Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal 

de esgoto sanitário

WC 1 - Ralo 2,00               2,00             

und 2,00             

2.3.5
Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, (inclusos tubo, 

conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação

WC 1,00               1,00             

und 1,00             

2.4 Esquadrias

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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2.4.1

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 

Fornecimento e instalação 

Porta - Quarto 1, Porta - WC 1 2,00               2,00             

und 2,00             

2.4.2

(Recolocação) Porta de madeira para pintura, semi-oca 

(leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso 

dobradiças - Fornecimento e instalação 

Porta - Cozinha, Porta - Oratório 2,00               2,00             

und 2,00             

2.4.3
Batente para a porta de madeira, fixação com argamassa, 

padrão popular. Fornecimento e instalação.

Porta - Quarto 1, Porta - WC 1: (90x2,10)CM 2,00               2,00             

Porta - Cozinha, Porta - Oratório: (80x2,10)CM 2,00               2,00             

und 4,00             

2.4.4
Fechadura de embutir para portas interna, completa, 

acabamento padrão popular, com execução de furo

Porta - Quarto 1, Porta - WC 1 2,00               2,00             

Porta - Cozinha, Porta - Oratório 2,00               2,00             

Total und 4,00             

2.4.5
Alizar de 5X1,5cm para porta fixada com pregos, padrão 

popular - fornecimento e instalação.

Quarto 1, WC 1 5,10 2,00               10,20           

Cozinha, Oratório 5,00 2,00               10,00           

m 20,20           

2.4.6

Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com 

vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 

ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e 

instalação.

Quarto 3 1,00 1,10 1,10 1,10             

m² 1,10             

2.4.7 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra.

Portão de Ferro 1 - Considerando 50% da área total 1,17 1,17             

Total

Total

Total

Total

Total
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Janelas - Fachada 0,63 0,90 0,57 9,00               5,09             

m² 6,26             

2.4.8

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento 

(esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies 

metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).

Portão de Ferro 1 (Considerando 2 demãos) 1,17 2,00               2,34             

Janelas - Fachada (Considerando 2 demãos) 0,63 0,90 0,57 18,00             10,21           

m² 12,55           

2.4.9 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura

Porta de Madeira 1 - Hall de Entrada 1,00 2,13 2,13 2,13             

Janela de Madeira 1 - Hall de Entrada 1,80 1,20 2,16 2,16             

m² 4,29             

2.4.10
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 2 

demãos

Porta de Madeira 1 - Hall de Entrada 1,00 2,13 2,13 2,13             

Janela de Madeira 1 - Hall de Entrada 1,80 1,20 2,16 2,16             

m² 4,29             

2.5 Cobertura

2.5.1

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças 

para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de 

cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.

Telhado (Considerando 50% da área coberta) 32,40 32,40           

m² 32,40           

2.5.2
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, 

com até 2 águas, incluso transporte vertical.

Telhado (Considerando 50% da área total) 32,40 32,40           

m² 32,40           

2.5.3
Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com 

até duas águas, incluso içamento.

Telhado (Considerando 70% da área total) 43,03 43,03           

m² 43,03           

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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2.5.4

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 

demãos.

Laje - Hall de Entrada 7,22 7,22             

Área de Sol 7,48 1,00 7,48 7,48             

m² 14,70           

2.6 Acessibilidade e Acessórios

2.6.1

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 

equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, 

válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira 

cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e 

instalação

WC 1 1,00               1,00             

und 1,00             

2.6.2

Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca 

com assento de plástico, tipo convencional - fornecimento 

e instalação

WC 1 1,00               1,00             

und 1,00             

2.6.3
Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, 

fornecimento e instalacao

WC 1 1,00               1,00             

und 1,00             

2.6.4
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC 1 - Vaso Sanitário 2,00               2,00             

und 2,00             

2.6.5
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC 1 - Chuveiro 2,00               2,00             

WC 1 - Vaso Santário 1,00               1,00             

und 3,00             

2.6.6
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC 1 - Chuveiro 1,00               1,00             

und 1,00             

2.6.7
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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WC 1 - Lavatório 2,00               2,00             

WC 1 - Porta 1,00               1,00             

und 3,00             

2.6.8
Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso 

fixação

WC 1 1,00               1,00             

Banheiro Social 1,00               1,00             

und 2,00             

2.6.9
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso 

fixação

WC 1 1,00               1,00             

Banheiro Social 1,00               1,00             

und 2,00             

2.6.10 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação

WC 1 1,00               1,00             

Banheiro Social 1,00               1,00             

und 2,00             

2.6.11

Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples 

Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em 

novacor, 02 demãos

Calçada 1,00               1,00             

und 1,00             

2.6.12 Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão

Área de Sol 1,23 13,50             16,61           

m 16,61           

2.6.13
Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - 

fornecimento e instalação.

WC 1 - Chuveiro 1,00               1,00             

und 1,00             

2.7 Revestimentos de Parede e Teto

2.7.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com 

preparo em betoneira 400 L

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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Parede - Área De Sol 2,71 3,00 8,13 8,13             

Porta Quarto 1 0,60 2,10 1,26 1,26             

Porta Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,68             

Vitrô Quarto 3 0,60 0,60 0,36 0,36             

 Desconto - Janelão Área de Sol 1,80 1,90 3,42 1,00-               3,42-             

m² 8,01             

2.7.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 

10mm, com execução de taliscas

Quarto 1 12,42 1,00 12,42 12,42           

Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Deconto - Porta de Madeira 3 - WC 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela de Madeira 1 - Quarto 1 1,80 1,20 2,16 2,16-             

WC 1 9,66 1,20 11,59 11,59           

Desconto - Porta de Madeira 3 - WC 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto Vitrô 1 - WC 1 0,40 0,60 0,24 0,24-             

Área de Sol 7,48 2,70 20,20 20,20           

Desconto - Janelão - Área de Sol 1,80 1,90 3,42 3,42-             

Sala de Estar 17,22 1,00 17,22 17,22           

Desconto - Porta de Madeira 1 - Hall de Entrada 1,00 2,10 2,10 2,10-             

Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janelão - Área de Sol 1,80 1,90 3,42 3,42-             

Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Portal 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Quarto 2 11,49 1,00 11,49 11,49           

Desconto - Janela de Vidro 2 - Quarto 2 1,00 1,10 1,10 1,10-             

Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Oratório 7,38 1,00 7,38 7,38             

Desconto - Porta de Madeira 7 - Oratório 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Área de Serviço (Considerando 50% da área total) 9,74 2,00 19,48 9,74             

Desconto - Porta de Madeira 6 - Cozinha 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Porta de Madeira  - Oratório 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Total
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Desconto - Vitrô 3 - Banheiro 0,50 0,50 0,25 0,25-             

Desconto - Vitrô 2 - Cozinha 0,45 0,50 0,23 0,23-             

m² 59,48           

2.7.3
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma 

demão.

Quarto 1 12,42 2,70 33,53 33,53           

Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Deconto - Porta de Madeira 3 - WC 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela de Madeira 1 - Quarto 1 1,80 1,20 2,16 2,16-             

WC 1 9,66 1,20 11,59 11,59           

Desconto - Porta de Madeira 3 - WC 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto Vitrô 1 - WC 1 0,40 0,60 0,24 0,24-             

Sala de Estar 22,73 2,70 61,37 61,37           

Desconto - Porta de Madeira 1 - Hall de Entrada 1,00 2,10 2,10 2,10-             

Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janelão - Área de Sol 1,80 1,90 3,42 3,42-             

Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Portal 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Quarto 2 11,49 2,70 31,02 31,02           

Desconto - Janela de Vidro 2 - Quarto 2 1,00 1,10 1,10 1,10-             

Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Oratório 7,38 2,70 19,93 19,93           

Desconto - Porta de Madeira 7 - Oratório 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Área de Sol 7,48 2,70 20,20 20,20           

Desconto - Janelão - Área de Sol 1,80 1,90 3,42 3,42-             

Área de Serviço 9,74 2,70 26,30 26,30           

Desconto - Porta de Madeira 6 - Cozinha 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Porta de Madeira  - Oratório 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Vitrô 3 - Banheiro 0,50 0,50 0,25 0,25-             

Desconto - Vitrô 2 - Cozinha 0,45 0,50 0,23 0,23-             

Desconto - Revestimento Parede 1,50 1,50 2,25 2,25-             

m² 171,14         Total

Total
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2.7.4

Emassamento com massa látex, aplicação em parede, 

uma demão, lixamento manual

Quarto 1 12,42 2,70 33,53 33,53           

Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Deconto - Porta de Madeira 3 - WC 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela de Madeira 1 - Quarto 1 1,80 1,20 2,16 2,16-             

WC 1 9,66 1,20 11,59 11,59           

Desconto - Porta de Madeira 3 - WC 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto Vitrô 1 - WC 1 0,40 0,60 0,24 0,24-             

Sala de Estar 22,73 2,70 61,37 61,37           

Desconto - Porta de Madeira 1 - Hall de Entrada 1,00 2,10 2,10 2,10-             

Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janelão - Área de Sol 1,80 1,90 3,42 3,42-             

Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Portal 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Quarto 2 11,49 2,70 31,02 31,02           

Desconto - Janela de Vidro 2 - Quarto 2 1,00 1,10 1,10 1,10-             

Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Oratório 7,38 2,70 19,93 19,93           

Desconto - Porta de Madeira 7 - Oratório 0,80 2,10 1,68 1,68-             

m² 134,15         

2.7.5
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas 

de casas, duas demãos

Área de Sol 7,48 2,70 20,20 20,20           

Desconto - Janelão - Área de Sol 1,80 1,90 3,42 3,42-             

m² 16,78           

2.7.6
Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em 

paredes, duas demãos

Hall de Entrada 12,54 2,70 33,86 33,86           

Desconto - Portão de Ferro 1 - Fachada 1,10 2,13 2,34 2,34-             

Desconto - Porta de Madeira 1 - Hall de Entrada 1,00 2,10 2,10 2,10-             

Desconto - Janela Madeira 1 - Quarto 1 1,80 1,20 2,16 2,16-             

Desconto - Janelas Fachada 0,83 1,62 1,34 3,00               4,03-             

Quarto 1 12,42 2,70 33,53 33,53           

Total

Total
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Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Deconto - Porta de Madeira 3 - WC 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela de Madeira 1 - Quarto 1 1,80 1,20 2,16 2,16-             

WC 1 9,66 1,20 11,59 11,59           

Desconto - Porta de Madeira 3 - WC 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto Vitrô 1 - WC 1 0,40 0,60 0,24 0,24-             

Sala de Estar 22,73 2,70 61,37 61,37           

Desconto - Porta de Madeira 1 - Hall de Entrada 1,00 2,10 2,10 2,10-             

Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janelão - Área de Sol 1,80 1,90 3,42 3,42-             

Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Portal 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Quarto 2 11,49 2,70 31,02 31,02           

Desconto - Janela de Vidro 2 - Quarto 2 1,00 1,10 1,10 1,10-             

Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Banheiro Social 7,32 1,20 8,78 8,78             

Desconto - Porta de Madeira 5 - Banheiro 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Vitrô 3 - Banheiro 0,50 0,50 0,25 0,25-             

Oratório 7,38 2,70 19,93 19,93           

Desconto - Porta de Madeira 7 - Oratório 0,80 2,10 1,68 1,68-             

m² 164,22         

2.7.7
Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes 

externas de casas, duas demãos

Fachada Frontal 5,05 2,70 13,64 13,64           

Desconto - Portão de Ferro 1 - Fachada 1,10 2,13 2,34 2,34-             

Desconto - Janelas Fachada 0,83 1,62 1,34 3,00               4,03-             

Área de Sol 7,48 2,70 20,20 20,20           

Desconto - Janelão - Área de Sol 1,80 1,90 3,42 3,42-             

m² 24,03           

2.7.8 Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais

Hall de Entrada 7,22 7,22             

Quarto 1 9,64 9,64             

Total

Total



OBRA: Reforma e adaptação de 05 unidades habitacionais de pessoas com deficiência 

RESPONSÁVEIS : Alan Rafael Oliveira Dias CREA-BA 3000113139 | Maria Luiza de Luna Freire CREA-BA 3000102320

MEMORIAL DE CÁLCULOS
WC 1 5,35 5,35             

Sala de Estar 17,22 17,22           

Quarto 2 7,66 7,66             

Cozinha 11,00 11,00           

Banheiro Social 3,33 3,33             

Oratório 3,39 3,39             

m² 64,81           

2.7.9 Acabamentos para forro (moldura de gesso)

Quarto 1 12,42 12,42           

WC 1 9,66 9,66             

Sala de Estar 22,73 22,73           

Quarto 2 11,49 11,49           

Cozinha 14,03 14,03           

Banheiro Social 7,32 7,32             

Oratório 7,38 7,38             

m 85,03           

2.7.10
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma 

demão

Hall de Entrada 7,22 7,22             

Quarto 1 9,64 9,64             

WC 1 5,35 5,35             

Sala de Estar 17,22 17,22           

Quarto 2 7,66 7,66             

Cozinha 11,00 11,00           

Banheiro Social 3,33 3,33             

Oratório 3,39 3,39             

m² 64,81           

2.8 Pisos

2.8.1

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 

não armado

Calçada 1,29 5,05 0,08 6,51 0,52 0,52             

m³ 0,52             

Total

Total

Total

Total
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2.8.2

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, 

aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm

Hall de Entrada 0,03 7,22 0,22 0,22             

Quarto 1 0,03 9,64 0,29 0,29             

WC 1 0,03 5,35 0,16 0,16             

Área de Sol 0,03 2,78 0,08 0,08             

Sala de Estar 0,03 17,22 0,52 0,52             

Quarto 2 0,03 7,66 0,23 0,23             

Cozinha 0,03 11,00 0,33 0,33             

Banheiro Social 0,03 3,33 0,10 0,10             

Oratório 0,03 3,39 0,10 0,10             

Área de Serviço 0,03 5,89 0,18 0,18             

m³ 2,20             

2.8.3

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 33X45 cm aplicadas a 

meia altura das paredes

WC 1 9,66 1,50 14,49 14,49           

Desconto - Porta de Madeira 3 - WC 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

m² 12,60           

2.8.4

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em 

ambientes de área menor que 5 m²

Área de Sol 2,78 2,78             

Banheiro Social 3,33 3,33             

Oratório 3,39 3,39             

m² 9,50             

2.8.5

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em 

ambientes de área entre 5 m² e 10 m²

Hall de Entrada 7,22 7,22             

Quarto 1 9,64 9,64             

WC 1 5,35 5,35             

Quarto 2 7,66 7,66             

Total

Total

Total
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m² 29,87           

2.8.6

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em 

ambientes de área maior que 10 m²

Sala de Estar 17,22 17,22           

Cozinha 11,00 11,00           

m² 28,22           

2.8.7
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 45X45cm

Quarto 1 12,42 2,70 33,53 33,53           

Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Deconto - Porta de Madeira 3 - WC 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela de Madeira 1 - Quarto 1 1,80 1,20 2,16 2,16-             

Sala de Estar 22,73 2,70 61,37 61,37           

Desconto - Porta de Madeira 1 - Hall de Entrada 1,00 2,10 2,10 2,10-             

Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janelão - Área de Sol 1,80 1,90 3,42 3,42-             

Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Portal 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Quarto 2 11,49 2,70 31,02 31,02           

Desconto - Janela de Vidro 2 - Quarto 2 1,00 1,10 1,10 1,10-             

Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Oratório 7,38 2,70 19,93 19,93           

Desconto - Porta de Madeira 7 - Oratório 0,80 2,10 1,68 1,68-             

m 124,68         

2.9 Instalações Elétricas 

2.9.1

Ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples, em 

edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos nas 

paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e 

chumbamento (sem luminária e lâmpada)

Hall de Entrada 1,00               1,00             

Quarto 1 1,00               1,00             

WC 1 1,00               1,00             

Corredor 1,00               1,00             

Total

Total

Total
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Sala de Estar 1,00               1,00             

Quarto 2 1,00               1,00             

Cozinha 1,00               1,00             

Banheiro Social 1,00               1,00             

Oratório 1,00               1,00             

und 9,00             

2.9.2
Luminária tipo plafon quadrada, de embutir, com led de 

12W - fornecimento e instalação

Hall de Entrada 1,00               1,00             

Quarto 1 1,00               1,00             

WC 1 1,00               1,00             

Corredor 1,00               1,00             

Sala de Estar 1,00               1,00             

Quarto 2 1,00               1,00             

Cozinha 1,00               1,00             

Banheiro Social 1,00               1,00             

Oratório 1,00               1,00             

und 9,00             

2.9.3
Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 

lâmpada led de 6W, sem reator - fornecimento e instalação

Área de Serviço 1,00               1,00             

und 1,00             

2.9.4

Ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V), 

em edficio residencial com eletroduto embutido em rasgos 

nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, 

quebra e chumbamento

Quarto 1 2,00               2,00             

WC 1 2,00               2,00             

und 4,00             

2.9.5
Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação

Todas as dependências da unidade 15,00             15,00           

und 15,00           

Total

Total

Total

Total

Total
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2.9.6

Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, 

sem barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e 

instalação

Quadro Geral 1,00               1,00             

und 1,00             

2.9.7
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - 

fornecimento e instalação

Disjuntores (Iluminação, TUG, Chuveiro Elétrico) 3,00               3,00             

und 3,00             

2.9.8

Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 

0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação

Extensão - VERDE 10,00 10,00           

Extensão - PRETO 10,00 10,00           

Extensão - AZUL 10,00 10,00           

m 30,00           

2.9.9

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 

0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação

Extensão - VERDE 35,00 35,00           

Extensão - PRETO 35,00 35,00           

Extensão - AZUL 30,00 30,00           

m 100,00         

2.9.10
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 0,6/1,0 

KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação

Extensão - VERDE 100,00 100,00         

Extensão - VERMELHO 100,00 100,00         

Extensão - PRETO 100,00 100,00         

m 300,00         

2.9.11
Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - 

fornecimento e instalação

Haste 1,00               1,00             

und 1,00             

2.9.12
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em 

polietileno, diâmetro interno 

Total

Total

Total

Total

Total
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Caixa de Inspeção 1,00               1,00             

und 1,00             

Item Discriminação Extensão (m)
Largura média 

(m)
Alt. (m) Área (m²) Vol. (m³) Massa (t) DMT (Km)

Densidades e 

taxas
Und. Quant.

3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

3.1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Parede - WC Social 1,92 0,15 2,45 0,71 0,71                 
Desconto - Portal - WC Social 0,80 0,15 2,10 0,25 1,00                   0,25-                 

Abertura - Janela Quarto 3 0,66 0,15 1,00 0,10 0,10                 
Abertura - Porta 4 - WC Social 0,32 0,15 2,25 0,11 0,11                 
Abertura - Porta 3 - Quarto 2 0,40 0,15 2,25 0,14 0,14                 

Abertura - Janela Quarto 2 1,30 0,15 1,30 0,25 0,25                 
Abertura - Portal - Sala de Estar 0,13 0,15 2,25 0,04 0,04                 

Abertura - Porta 2 - Quarto 1 0,76 0,15 2,25 0,26 0,26                 
m³ 1,35                 

3.1.2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

WC Social - Parede 3,32 1,50 4,98 4,98                 
Cozinha - Parede 2,59 0,60 1,55 1,55                 
WC Social - Piso 1,20 2,12 2,54 2,54                 

Cozinha Espaço Interno Balcão  - Piso 1,43 2,22 3,17 3,17                 
Cozinha - (Balcão - Paredes) 3,37 1,50 5,06 5,06                 

Cozinha - (Balcão - Base) 3,15 0,30 0,95 0,95                 
Cozinha - (Bacão - Paredes Internas) 0,60 1,50 0,90 0,90                 

m² 19,15               

3.1.3
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Porta de Madeira - Quarto 1 - Quarto 2 0,70 2,10 1,47 2,00                   2,94                 
m² 2,94                 

3.1.4
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Cozinha - Balcão (Parte Interna) 6,96 6,96                 
Desconto - Entrada 0,71 0,71-                 

m 6,25                 

3.0 - EURIDES DIAS FEITOSA

Total

Total

Total

Total

Total
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3.1.5

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

WC Social 4,06 4,06                 
Quarto 2 7,11 7,11                 

Total m² 11,17               

3.1.6 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO

Banheiro 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.1.7 REMOÇÃO DE LAVATÓRIO

Banheiro 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.1.8 REMOÇÃO DE PIA

Cozinha 1,00                   1,00                 
Área de Serviço 1,00                   1,00                 

Total und 2,00                 

3.1.9
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Extensão (Possíveis reparos elétricos) 30,00 30,00               
Total m 30,00               

3.1.10 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

Alvenaria - E=50% 2,03 2,03                 
Rev. Cerâmico e= 0,07 - E =30 % 1,74 1,74                 

Rev. Cerâmico Rodapé e= 0,07 0,57 0,57                 
m³ 4,34                 

3.2 PAREDES E PAINEIS 

3.2.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

Parede - WC Social 1,00 0,25 0,25 0,06 1,00                   0,06                 
m³ 0,06                 

3.2.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Parede - WC 1,00 0,25 0,25                   1,00                   0,25                 
m² 0,25                 

Total

Total

Total

Total
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3.2.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Fechamento de abertura - Janela - Quarto 3 0,23 1,00 0,23 1,00                   0,23                 
Parede - WC Social 1,00 3,00 3,00 3,00                 

Fechamento de abertura - Porta 4 - WC Social 0,23 2,10 0,48 1,00                   0,48                 
Fechamento Vitrô - Quarto 2 0,40 0,40 0,16 1,00                   0,16                 

Fechamento de abertura - Porta 2 - Quarto 1 0,54 2,10 1,13 1,00                   1,13                 
m² 5,01                 

3.2.4
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

Janela - Quarto 1 | Quarto 2 1,60 2,00                   3,20                 
m 3,20                 

3.2.5
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

Janela - Quarto 1 | Quarto 2 1,60 2,00                   3,20                 
m 3,20                 

3.2.6
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 

*20* CM. AF_03/2024

Porta de Madeira - Quarto 1 | Quarto 2 | WC Social | Quarto 3 1,10 4,00                   4,40                 

m 4,40                 

3.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

3.3.1
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL Ø 25MM 

WC Social - Chuveiro 1,00                   1,00                 
WC Social - Lavatório 1,00                   1,00                 

WC Social - Vaso Sanitário 1,00                   1,00                 
und 3,00                 

3.3.2
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 

100MM (VASO SANITÁRIO)

WC Social - Vaso Sanitário 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.3.3
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 

40MM (LAVATÓRIOS, RALOS SIFONADOS)

WC Social - Lavatório 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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3.3.4

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

WC Social - Chuveiro 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.3.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Ramal Esgoto - WC Social 9,72 9,72                 
m 9,72                 

3.3.6

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

WC Social 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.3.7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

WC Social 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.3.8
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC Social 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.3.9
TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO, HERC 1195, 1/2" OU 

SIMILAR

WC Social 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.3.10

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 

1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA 

E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03

Cozinha 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.3.11

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

WC Social 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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3.3.12
CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERCC REF 1980 OU SIMILIAR), 

C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC

WC Social 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.3.13

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E 

Área de serviço 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.3.14
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC Social 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.3.15

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Área de Serviço 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.4 ESQUADRIAS

3.4.1

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Porta - Quarto 1 | Quarto 2 | WC Social | Quarto 3 4,00                   4,00                 
und 4,00                 

3.4.2

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Porta - Quarto 1 | Quarto 2 | WC Social | Quarto 3: (80x2,10)CM 4,00                   4,00                 

und 4,00                 

3.4.3

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Porta - Quarto 1 | Quarto 2 | WC Social | Quarto 3 4,00                   4,00                 
und 4,00                 

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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3.4.4
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Porta - Quarto 1 | Quarto 2 | WC Social | Quarto 3 5,00 4,00                   20,00               
m² 20,00               

3.4.5

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Quarto 3 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00                 
Quarto 2 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00                 

m² 2,00                 

3.4.6
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020

Portão Fachada Frontal (Considerando 50% da área total) 3,54 1,00                   3,54                 

Portas - Fachada Frontal (Considerando 50% da área total) 0,84 2,00                   1,68                 

Portão de Ferro 1 - Sala de Estar 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68                 
Porta de Ferro 2 - Cozinha 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68                 

m² 8,58                 

3.4.7

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Portão Fachada Frontal (Considerando 50% da área total) 3,54 1,00                   3,54                 

Portas - Fachada Frontal (Considerando 50% da área total) 0,84 2,00                   1,68                 

Portão de Ferro 1 - Sala de Estar 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68                 
Porta de Ferro 2 - Cozinha 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68                 

m² 8,58                 

3.4.8
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021

Porta - Quarto 1 | Quarto 2 | WC Social | Quarto 3 0,80 2,10 1,68 4,00                   6,72                 
 Porta de Madeira - Quarto 1 | WC 2 0,80 2,10 1,68 2,00                   1,68                 

m² 6,72                 

Total

Total

Total

Total

Total
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3.4.9

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Porta - Quarto 1 | Quarto 2 | WC Social | Quarto 3 0,80 2,10 1,68 4,00                   6,72                 
m² 6,72                 

3.5 COBERTURA

3.5.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

Telhado (Considerando 50% da área coberta) 15,96 15,96               
m² 15,96               

3.5.2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

Telhado (Considerando 20% da área total) 15,96 1,00                   15,96               
m² 15,96               

3.5.3
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, 

COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhado (Considerando 50% da área total) 39,91 1,00                   39,91               
m² 39,91               

3.6 ACESSIBILIDADE E ACESSÓRIOS

3.6.1
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", 

JACKWAL OU SIMILAR

WC  - Vaso Sanitário 2,00                   2,00                 
und 2,00                 

3.6.2
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", 

JACKWAL OU SIMILAR

WC - Chuveiro 2,00                   2,00                 
WC - Vaso Santário 1,00                   1,00                 

und 3,00                 

3.6.3
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", 

JACKWAL OU SIMILAR

WC - Lavatório 2,00                   2,00                 
WC - Porta 1,00                   1,00                 

und 3,00                 

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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3.6.4
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

WC 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.6.5
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

WC 1 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.6.6
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

WC 1 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.6.7

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO 

PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, 

COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS

Calçada 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.7 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 

3.7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

WC Social - Parede 3,32 1,50 4,98 4,98                 
Cozinha - Parede 2,59 0,60 1,55 1,55                 

Cozinha - (Balcão - Paredes) 3,37 1,50 5,06 5,06                 
Cozinha - (Balcão - Base) 3,15 0,30 0,95 0,95                 

Cozinha - (Bacão - Paredes Internas) 0,60 1,50 0,90 0,90                 
Fechamento de abertura - Janela - Quarto 3 0,23 1,00 0,23 0,23                 

Parede - WC Social 1,00 3,00 3,00 3,00                 
Fechamento de abertura - Porta 4 - WC Social 0,23 2,10 0,48 0,48                 

Fechamento Vitrô - Quarto 2 0,40 0,40 0,16 0,16                 
Fechamento de abertura - Porta 2 - Quarto 1 0,54 2,10 1,13 1,13                 

Parede Lateral - Hall de Entrada 1,70 2,80 4,76 4,76                 
m² 23,20               

Total

Total

Total

Total

Total
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3.7.2

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

igual ao item 3.7.1 23,20               
m² 23,20               

3.7.3

REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM 

ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA), 

ESPESSURA 0,5 CM

Reparos Necessários (Considerando 10% das áreas das paredes 

internas)
50,75 50,75               

m² 50,75               

3.7.4
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023

Fachada Frontal 5,12 2,57 13,16 13,16               
Desconto - Grades 4,17 1,70 7,09 1,00                   7,09-                 

Hall de Entrada 13,64 3,04 41,47 41,47               
Desconto - Grades 4,17 1,70 7,09 1,00                   7,09-                 

Desconto - Janela 1 - Sala de Estar 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00-                 
Desconto - Porta de Ferro 1 - Sala de Estar 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Desconto - Janela 2 - Quarto 1 1,00 1,10 1,10 1,00                   1,10-                 
Sala de Estar 15,54 2,70 41,96 41,96               

Desconto - Janela 1 - Sala de Estar 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00-                 
Desconto - Porta de Ferro 1 - Sala de Estar 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 
Desconto - Porta de Madeira 1 - Quarto 1 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Desconto - Portal 1 0,97 2,10 2,04 1,00                   2,04-                 
Quarto 1 14,00 2,70 37,80 37,80               

Desconto - Janela 2 - Quarto 1 1,00 1,10 1,10 1,00                   1,10-                 
Desconto - Porta de Madeira 1 - Quarto 1 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Quarto 2 10,80 2,49 26,89 26,89               
Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Desconto - Janela 3 - Quarto 2 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00-                 
Cozinha 19,16 2,70 51,73 51,73               

Desconto - Portal 1 0,97 2,10 2,04 1,00                   2,04-                 
Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Desconto - Porta de Madeira 3 - WC Social 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 
Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 3 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Total

Total
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Desconto - Porta de Ferro 2 - Cozinha 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Desconto - (Balcão - Paredes) 0,60 1,50 0,90 1,00                   0,90-                 
Desconto - Revestimento - Área interna do balcão 3,65 0,60 2,19 2,19-                 

WC Social (Considerando área p/ pintura) 10,08 1,00 10,08 10,08               
Desconto - Porta de Madeira 3 - WC Social 0,80 1,10 0,88 1,00                   0,88-                 

Desconto - Vitrô 0,40 0,40 0,16 1,00                   0,16-                 
Quarto 3 11,68 2,55 29,78 29,78               

Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 3 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 
Desconto - Janela 4 - Quarto 3 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00-                 

Corredor 27,23 3,50 95,31 95,31               
Desconto - Janela 3 - Quarto 2 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00-                 

Desconto - Vitrô 0,40 0,40 0,16 1,00                   0,16-                 
Desconto - Janela 4 - Quarto 3 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00-                 

Área Externa 20,20 2,55 51,51 51,51               
Desconto - Porta de Ferro 2 - Cozinha 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 
Desconto - Porta de Madeira (Ext. 1) 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 
Desconto - Porta de Madeira (Ext. 2) 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Desconto - Portal - Corredor 0,73 2,55 1,86 1,00                   1,86-                 
m² 345,24             

3.7.5
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Hall de Entrada 13,64 3,04 41,47 41,47               
Desconto - Grades 4,17 1,70 7,09 1,00                   7,09-                 

Desconto - Janela 1 - Sala de Estar 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00-                 
Desconto - Porta de Ferro 1 - Sala de Estar 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Desconto - Janela 2 - Quarto 1 1,00 1,10 1,10 1,00                   1,10-                 
Sala de Estar 15,54 2,70 41,96 41,96               

Desconto - Janela 1 - Sala de Estar 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00-                 
Desconto - Porta de Ferro 1 - Sala de Estar 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 
Desconto - Porta de Madeira 1 - Quarto 1 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Desconto - Portal 1 0,97 2,10 2,04 1,00                   2,04-                 
Quarto 1 14,00 2,70 37,80 37,80               

Desconto - Janela 2 - Quarto 1 1,00 1,10 1,10 1,00                   1,10-                 
Desconto - Porta de Madeira 1 - Quarto 1 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Quarto 2 10,80 2,49 26,89 26,89               
Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Desconto - Janela 3 - Quarto 2 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00-                 

Total
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Cozinha 19,16 2,70 51,73 51,73               

Desconto - Portal 1 0,97 2,10 2,04 1,00                   2,04-                 
Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 2 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Desconto - Porta de Madeira 3 - WC Social 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 
Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 3 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Desconto - Porta de Ferro 2 - Cozinha 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 
Desconto - (Balcão - Paredes) 0,60 1,50 0,90 1,00                   0,90-                 

Desconto - Revestimento - Área interna do balcão 3,65 0,60 2,19 2,19-                 
Quarto 3 11,68 2,55 29,78 29,78               

Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 3 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 
Desconto - Janela 4 - Quarto 3 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00-                 

m² 192,38             

3.7.6
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

Fachada Frontal 5,12 2,57 13,16 13,16               
Desconto - Grades 4,17 1,70 7,09 1,00                   7,09-                 

WC Social (Considerando área p/ pintura) 10,08 1,00 10,08 10,08               
Desconto - Porta de Madeira 3 - WC Social 0,80 1,10 0,88 1,00                   0,88-                 

Desconto - Vitrô 0,40 0,40 0,16 1,00                   0,16-                 
Corredor 27,23 3,50 95,31 95,31               

Desconto - Janela 3 - Quarto 2 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00-                 
Desconto - Vitrô 0,40 0,40 0,16 1,00                   0,16-                 

Desconto - Janela 4 - Quarto 3 1,00 1,00 1,00 1,00                   1,00-                 
Área Externa 20,20 2,55 51,51 51,51               

Desconto - Porta de Ferro 2 - Cozinha 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 
Desconto - Porta de Madeira (Ext. 1) 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 
Desconto - Porta de Madeira (Ext. 2) 0,80 2,10 1,68 1,00                   1,68-                 

Desconto - Portal - Corredor 0,73 2,55 1,86 1,00                   1,86-                 
m² 152,86             

3.7.7
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Igual ao item 3.7.5 192,38             
m² 192,38             

Total

Total

Total
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3.7.8
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

Igual ao item 3.7.6 152,86             
m² 152,86             

3.7.9
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_08/2023_PS

Sala de Estar 14,49 14,49               
Quarto 1 12,11 12,11               
Quarto 2 7,11 7,11                 
Cozinha 16,24 16,24               

WC Social 5,97 5,97                 
Quarto 3 8,58 8,58                 

m² 64,50               

3.7.10
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). 

AF_08/2023

Sala de Estar 15,54 15,54               
Quarto 1 14,00 14,00               
Quarto 2 10,80 10,80               
Cozinha 19,16 19,16               

WC Social 10,08 10,08               
Quarto 3 11,68 11,68               

m 81,26               

3.7.11
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

Igual ao item  3.7.8 64,50               
m² 64,50               

3.8 PISOS

3.8.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Calçada 1,50 1,50 0,08 2,25 0,18 0,18                 
m³ 0,18                 Total

Total

Total

Total

Total
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3.8.2

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

Hall de Entrada 0,03 10,85 0,33 0,33                 
Sala de Estar 0,03 14,49 0,43 0,43                 

Quarto 1 0,03 12,11 0,36 0,36                 
Quarto 2 0,03 7,11 0,21 0,21                 
Cozinha 0,03 19,41 0,58 0,58                 

WC Social 0,03 5,97 0,18 0,18                 
Quarto 3 0,03 8,58 0,26 0,26                 

Área Externa 0,03 16,99 0,51 0,51                 
Corredor 0,03 9,64 0,29 0,29                 

m³ 3,15                 

3.8.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

WC Social 6,96 1,50 10,44 10,44               
Desconto - Porta de Madeira 2 0,80 1,10 0,88 0,88-                 

Cozinha 3,65 0,60 2,19 2,19                 
Área Externa - Tanque 1,00 0,60 0,60 0,60                 

m² 9,56                 

3.8.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

Quarto 2 7,11 7,11                 
WC Social 5,97 5,97                 
Quarto 3 8,58 8,58                 

m² 21,66               

3.8.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

Hall de Entrada 10,85 10,85

Sala de Estar 14,49 14,49

Quarto 1 12,11 12,11

Cozinha 19,41 19,41

m² 56,86               

3.8.6
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

Hall de Entrada 13,64 13,64               
Desconto - Portão de Ferro (Grades) 0,80 1,00                   0,80-                 

Desconto - Porta de Ferro 1 - Sala de Estar 0,80 1,00                   0,80-                 

Total

Total

Total

Total
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Sala de Estar 15,54 15,54               

Desconto - Porta de Ferro 1 - Sala de Estar 0,80 1,00                   0,80-                 
Desconto - Porta de Madeira - Quarto 1 0,80 1,00                   0,80-                 

Desconto - Portal 1 0,97 1,00                   0,97-                 
Quarto 1 14,00 14,00               

Desconto - Porta de Madeira 1 - Quarto 1 0,80 1,00                   0,80-                 
Quarto 2 10,80 10,80               

Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 2 0,80 1,00                   0,80-                 
Cozinha 19,16 19,16               

Desconto - Portal 1 0,97 1,00                   0,97-                 
Desconto - Porta de Madeira 2 - Quarto 2 0,80 1,00                   0,80-                 

Desconto - Porta de Madeira 3 - WC Social 0,80 1,00                   0,80-                 
Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 3 0,80 1,00                   0,80-                 

Desconto - Porta de Ferro 2 - Cozinha 0,80 1,00                   0,80-                 
Desconto - (Balcão - Paredes) 0,60 1,00                   0,60-                 

WC Social 10,08 10,08               
Desconto - Porta de Madeira 3 - WC Social 0,80 1,00                   0,80-                 

Quarto 3 11,68 11,68               
Desconto - Porta de Madeira 4 - Quarto 3 0,80 1,00                   0,80-                 

m 82,76               

3.8.7
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020

Porta de Ferro - Hall de Entrada 0,82 1,00                   0,82                 
Porta de Ferro - Cozinha | Sala de Estar 0,80 2,00                   1,60                 

Porta de Madeira - Quarto 1 | Quarto 2 | WC Social | Quarto 3 0,80 4,00                   3,20                 

Portal - Sala de Estar 0,97 1,00                   0,97                 
m 6,59                 

3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.9.1
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC 

FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4.

WC Social 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.9.2
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

Sala 1,00                   1,00                 
Quarto 1 1,00                   1,00                 
Cozinha 1,00                   1,00                 

Quarto 2 1,00                   1,00                 
WC Social 1,00                   1,00                 

Total

Total

Total



OBRA: Reforma e adaptação de 05 unidades habitacionais de pessoas com deficiência 

RESPONSÁVEIS : Alan Rafael Oliveira Dias CREA-BA 3000113139 | Maria Luiza de Luna Freire CREA-BA 3000102320

MEMORIAL DE CÁLCULOS
Quarto 3 1,00                   1,00                 

und 6,00                 

3.9.3
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

Fachada Frontal 1,00                   1,00                 
Área Externa 1,00                   1,00                 

und 2,00                 
3.9.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

WC Social 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.9.5
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Todas as depedências da unidade 10,00                 10,00               
und 10,00               

3.9.6
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Todas as dependencias da unidade 8,00                   8,00                 
und 8,00                 

3.9.7
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

Quadro Geral 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.9.8
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Disjuntores (Iluminação, TUG, Chuveiro Elétrico) 3,00                   3,00                 
und 3,00                 

3.9.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

Extensão - VERDE 10,00 10,00               
Extensão - PRETO 10,00 10,00               

Extensão - AZUL 10,00 10,00               
m 30,00               

3.9.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

Extensão - VERDE 15,00 15,00               
Extensão - PRETO 15,00 15,00               

Extensão - AZUL 15,00 15,00               
m 45,00               

3.9.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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MEMORIAL DE CÁLCULOS
Extensão - VERDE 15,00 15,00               

Extensão - VERMELHO 15,00 15,00               
Extensão - PRETO 15,00 15,00               

m 45,00               

3.9.12
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Haste 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.9.13
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Caixa de Inspeção 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.9.14
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Disjuntor DR 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

3.10 Estrutura - Suporte Caixa D'água

3.10.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

Complemento parede suporte cx de água 3,00 0,80 2,40 2,40                 
m² 2,40                 

3.10.2
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

Perímetro de suporte (Caixa d'água) 3,00 3,00                 
m 3,00                 

3.10.3
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE 

DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. 

Apoio - Caixa D'água 11,00 11,00               
m 11,00               

3.10.4
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 

WC 1,00                   1,00                 
und 1,00                 

Item Discriminação Extensão (m)
Largura média 

(m)
Alt. (m) Área (m²) Vol. (m³) Massa (t) DMT (Km)

Densidades e 

taxas
Und. Quant.

4.1 Demolições e Retiradas

4.1.1
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, 

sem reaproveitamento
Possíveis reparos em revestimentos - Parede 1,50 1,50             

 

Total

Total

Total

Total

Total

4.0 - ANDRÉ RODRIGUES DE BRITO

Total
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MEMORIAL DE CÁLCULOS
Possíveis reparos em revestimentos - Piso 1,50 1,50             

WC - Suite 7,16 7,16             

m² 10,16           

4.1.2  Remoção de vaso sanitário

WC - Suite

1,00               1,00             

und 1,00             

4.2 Esquadrias

4.2.1 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra.

Portão de Ferro 1 1,20 2,15 1,81 1,81             

Portão - Garagem 3,18 2,15 6,84 6,84             

Portão de Ferro 2 - Hall de Entrada 0,95 2,10 2,00 2,00             

Portão de Ferro 3 - Cozinha 0,80 2,10 1,68 1,68             

Janela (Grade) de Ferro - Quarto 1 Sala de Estar 1,20 1,08 0,39 0,39             

Janela (Grade) de Ferro - Área de Sol 1,00 1,10 0,33 0,33             

m² 13,04           

4.2.2

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento 

(esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies 

metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).

Portão de Ferro 1 (Considerando 2 demãos) 1,20 2,15 1,81 2,00               3,61             

Portão - Garagem (Considerando 2 demãos) 3,18 2,15 6,84 2,00               13,67           

Portão de Ferro 2 - Hall de Entrada (Considerando 2 

demãos)
0,95 2,10 2,00 2,00               3,99             

Portão de Ferro 3 - Cozinha (Considerando 2 demãos) 0,80 2,10 1,68 2,00               3,36             

Janela (Grade) de Ferro - Quarto 1 Sala de Estar 

(Considerando 2 demãos)
1,20 1,08 0,39 2,00               0,78             

Janela (Grade) de Ferro - Área de Sol (Considerando 2 

demãos)
1,00 1,10 0,33 2,00               0,66             

m² 26,07           

4.2.3 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura

Porta de Madeira 1 - Quarto Suite | WC Suite 0,90 2,10 1,89 2,00               3,78             

Porta de Madeira - Quarto 2 | Quarto 3 | WC 1 0,80 2,10 1,68 3,00               5,04             

Total

Total

Total

Total
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MEMORIAL DE CÁLCULOS
m² 8,82             

4.2.4
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 2 

demãos

Porta de Madeira 1 - Quarto Suite | WC Suite 0,90 2,10 1,89 2,00               3,78             

Porta de Madeira - Quarto 2 | Quarto 3 | WC 1 0,80 2,10 1,68 3,00               5,04             

m² 8,82             

4.3 Cobertura

4.3.1
Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com 

até duas águas, incluso içamento.

Telhado (Considerando 10% da área total) 10,30 10,30           

m² 10,30           

4.4 Acessibilidade e Acessórios

4.4.1

Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca 

com assento de plástico, tipo convencional - fornecimento 

e instalação

WC Suite 1,00               1,00             

und 1,00             

4.4.2
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC Suite - Vaso Sanitário 2,00               2,00             

und 2,00             

4.4.3
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC Suite - Chuveiro 2,00               2,00             

WC Suite - Vaso Santário 1,00               1,00             

und 3,00             

4.4.4
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC Suite - Chuveiro 1,00               1,00             

und 1,00             

4.4.5
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC Suite - Lavatório 2,00               2,00             

WC Suite - Porta 1,00               1,00             

und 3,00             

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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MEMORIAL DE CÁLCULOS
4.4.6

Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso 

fixação

WC Suite 1,00               1,00             

WC 2 1,00               1,00             

und 2,00             

4.4.7
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso 

fixação

WC Suite 1,00               1,00             

WC 2 1,00               1,00             

und 2,00             

4.4.8 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação

WC Suite 1,00               1,00             

WC 2 1,00               1,00             

und 2,00             

4.4.9 Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão

Área de Sol 1,65 1,00               1,65             

m 1,65             

4.4.10
Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", 

l=40cm, ref. 3008, da vesfer ou similar

Portão de Ferro 1 1,00               1,00             

und 1,00             

4.4.11
Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - 

fornecimento e instalação.

WC Suite - Chuveiro 1,00               1,00             

und 1,00             

4.5 Revestimentos de Parede e Teto

4.5.1
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma 

demão.

Hall de Entrada 26,72 26,72           

Desconto - Portão de Ferro 1 1,20 2,15 2,58 2,58-             

Desconto - Portão - Garagem 3,18 2,15 6,84 6,84-             

Desconto - Janela 1 1,00 1,10 1,10 1,10-             

Desconto - Portão de Ferro 2 0,95 2,10 2,00 2,00-             

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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MEMORIAL DE CÁLCULOS
Desconto - Portal - Garagem 3,46 3,20 11,07 11,07-           

Quarto Suite 17,11 17,11           

Desconto - Porta de Madeira 1 | Porta de Madeira 2 0,90 2,10 1,89 2,00               3,78-             

Desconto - Janela 1 1,00 1,10 1,10 1,10-             

Garagem 9,98 9,98             

Desconto - Janela 2 1,20 1,08 1,30 1,30-             

Desconto - Portal - Garagem 3,46 3,20 11,07 11,07-           

Sala de Estar 14,32 14,32           

Desconto - Porta de Ferro 2 0,95 2,10 2,00 2,00-             

Desconto - Porta de Madeira 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela 2 1,20 1,08 1,30 1,30-             

Desconto - Portal 1 1,06 2,50 2,65 2,65-             

Quarto 2 11,64 11,64           

Desconto - Porta de Madeira 4 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Janela 3 1,00 1,10 1,10 1,10-             

WC Suite 7,16 7,16             

Desconto - Porta de Madeira 2 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Sala de Jantar 19,28 19,28           

Desconto - Portal 1 1,06 2,50 2,65 2,65-             

Desconto - Porta de Madeira 3 | Porta de Madeira 4 | Porta 

de Madeira 5
0,80 2,10 1,68 3,00               5,04-             

Desconto - Janelão - Área de Sol 1,43 1,67 2,39 2,39-             

Desconto - Portal 2 (Cozinha) 1,92 2,70 5,18 5,18-             

Desconto - Porta de Ferro 3 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Área de Sol 4,97 4,97             

Desconto - Janela 2 | Janela 3 1,00 1,10 1,10 2,00               2,20-             

Desconto - Janelão 1,43 1,67 2,39 2,39-             

WC 2 3,88 3,88             

Desconto - Porta de Madeira 3 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Quarto 3 13,68 13,68           

Desconto - Porta de Madeira 5 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Janela 3 1,00 2,10 2,10 2,10-             

Cozinha 5,94 5,94             
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MEMORIAL DE CÁLCULOS
Desconto - Portal 2 (Cozinha) 1,92 2,70 5,18 5,18-             

Desconto - Janela 4 1,00 0,76 0,76 0,76-             

Área de Serviço 44,80 44,80           

Desconto - Janela 4 1,00 0,76 0,76 0,76-             

Desconto - Porta de Ferro 3 0,80 2,10 1,68 1,68-             

m² 90,77           

4.5.2
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, 

uma demão, lixamento manual

Quarto Suite 17,11 17,11           

Desconto - Porta de Madeira 1 | Porta de Madeira 2 0,90 2,10 1,89 2,00               3,78-             

Desconto - Janela 1 1,00 1,10 1,10 1,10-             

Sala de Estar 14,32 14,32           

Desconto - Porta de Ferro 2 0,95 2,10 2,00 2,00-             

Desconto - Porta de Madeira 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela 2 1,20 1,08 1,30 1,30-             

Desconto - Portal 1 1,06 2,50 2,65 2,65-             

Quarto 2 11,64 11,64           

Desconto - Porta de Madeira 4 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Janela 3 1,00 1,10 1,10 1,10-             

WC Suite 7,16 7,16             

Desconto - Porta de Madeira 2 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Sala de Jantar 19,28 19,28           

Desconto - Portal 1 1,06 2,50 2,65 2,65-             

Desconto - Porta de Madeira 3 | Porta de Madeira 4 | Porta 

de Madeira 5
0,80 2,10 1,68 3,00               5,04-             

Desconto - Janelão - Área de Sol 1,43 1,67 2,39 2,39-             

Desconto - Portal 2 (Cozinha) 1,92 2,70 5,18 5,18-             

Desconto - Porta de Ferro 3 0,80 2,10 1,68 1,68-             

WC 2 3,88 3,88             

Desconto - Porta de Madeira 3 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Quarto 3 13,68 13,68           

Desconto - Porta de Madeira 5 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Janela 3 1,00 2,10 2,10 2,10-             

Total
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MEMORIAL DE CÁLCULOS
Cozinha 5,94 5,94             

Desconto - Portal 2 (Cozinha) 1,92 2,70 5,18 5,18-             

Desconto - Janela 4 1,00 0,76 0,76 0,76-             

m² 47,28           

4.5.3
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas 

de casas, duas demãos

Hall de Entrada 26,72 26,72           

Desconto - Portão de Ferro 1 1,20 2,15 2,58 2,58-             

Desconto - Portão - Garagem 3,18 2,15 6,84 6,84-             

Desconto - Janela 1 1,00 1,10 1,10 1,10-             

Desconto - Portão de Ferro 2 0,95 2,10 2,00 2,00-             

Desconto - Portal - Garagem 3,46 3,20 11,07 11,07-           

Garagem 9,98 9,98             

Desconto - Janela 2 1,20 1,08 1,30 1,30-             

Desconto - Portal - Garagem 3,46 3,20 11,07 11,07-           

Área de Sol 4,97 4,97             

Desconto - Janela 2 | Janela 3 1,00 1,10 1,10 2,00               2,20-             

Desconto - Janelão 1,43 1,67 2,39 2,39-             

Área de Serviço 44,80 44,80           

Desconto - Janela 4 1,00 0,76 0,76 0,76-             

Desconto - Porta de Ferro 3 0,80 2,10 1,68 1,68-             

m² 43,49           

4.5.4
Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em 

paredes, duas demãos

Quarto Suite 17,11 17,11           

Desconto - Porta de Madeira 1 | Porta de Madeira 2 0,90 2,10 1,89 2,00               3,78-             

Desconto - Janela 1 1,00 1,10 1,10 1,10-             

Sala de Estar 14,32 14,32           

Desconto - Porta de Ferro 2 0,95 2,10 2,00 2,00-             

Desconto - Porta de Madeira 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela 2 1,20 1,08 1,30 1,30-             

Desconto - Portal 1 1,06 2,50 2,65 2,65-             

Quarto 2 11,64 11,64           

Total

Total
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Desconto - Porta de Madeira 4 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Janela 3 1,00 1,10 1,10 1,10-             

WC Suite 7,16 7,16             

Desconto - Porta de Madeira 2 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Sala de Jantar 19,28 19,28           

Desconto - Portal 1 1,06 2,50 2,65 2,65-             

Desconto - Porta de Madeira 3 | Porta de Madeira 4 | Porta 

de Madeira 5
0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Janelão - Área de Sol 1,43 1,67 2,39 2,39-             

Desconto - Portal 2 (Cozinha) 1,92 2,70 5,18 5,18-             

Desconto - Porta de Ferro 3 0,80 2,10 1,68 1,68-             

WC 2 3,88 3,88             

Desconto - Porta de Madeira 3 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Quarto 3 13,68 13,68           

Desconto - Porta de Madeira 5 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Desconto - Janela 3 1,00 2,10 2,10 2,10-             

Cozinha 5,94 5,94             

Desconto - Portal 2 (Cozinha) 1,92 2,70 5,18 5,18-             

Desconto - Janela 4 1,00 0,76 0,76 0,76-             

m² 50,64           

4.5.5
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas 

de casas, duas demãos

Hall de Entrada 26,72 26,72           

Desconto - Portão de Ferro 1 1,20 2,15 2,58 2,58-             

Desconto - Portão - Garagem 3,18 2,15 6,84 6,84-             

Desconto - Janela 1 1,00 1,10 1,10 1,10-             

Desconto - Portão de Ferro 2 0,95 2,10 2,00 2,00-             

Desconto - Portal - Garagem 3,46 3,20 11,07 11,07-           

Garagem 9,98 9,98             

Desconto - Janela 2 1,20 1,08 1,30 1,30-             

Desconto - Portal - Garagem 3,46 3,20 11,07 11,07-           

Área de Sol 4,97 4,97             

Desconto - Janela 2 | Janela 3 1,00 1,10 1,10 1,10-             

Total
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MEMORIAL DE CÁLCULOS
Desconto - Janelão 1,43 1,67 2,39 2,39-             

Área de Serviço 44,80 44,80           

Desconto - Janela 4 1,00 0,76 0,76 0,76-             

Desconto - Porta de Ferro 3 0,80 2,10 1,68 1,68-             

m² 44,59           

4.5.6
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma 

demão

Quarto Suite 17,11 17,11           

Sala de Estar 14,32 14,32           

Quarto 2 11,64 11,64           

WC Suite 7,16 7,16             

Sala de Jantar 19,28 19,28           

WC 2 3,88 3,88             

Quarto 3 13,68 13,68           

Cozinha 5,94 5,94             

m² 93,01           

4.5.7
Pintura latéx acrílica econômica, aplicação manual em teto, 

duas demãos

Quarto Suite 17,11 17,11           

Sala de Estar 14,32 14,32           

Quarto 2 11,64 11,64           

WC Suite 7,16 7,16             

Sala de Jantar 19,28 19,28           

WC 2 3,88 3,88             

Quarto 3 13,68 13,68           

Cozinha 5,94 5,94             

m² 93,01           

4.6 Pisos

4.6.1

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, 

aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm

WC Suite 7,16 7,16             

Área de Serviço 6,72 6,72             

Total

Total

Total
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m² 13,88           

4.6.2

Revestimento cerâmico para piso ou paredes, 50x50cm, 

antiderrapante (porcelanato), elizabeth ou similiar, aplicado 

com argamassa industrializada AC-III, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

WC Suite 7,16 7,16             

m² 7,16             

4.6.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 35x35cm aplicada em 

ambientes de área entre 5 m² e 10 m²

Possíveis reparos em revestimentos - Parede 1,50 1,50             

Possíveis reparos em revestimentos - Piso 1,50 1,50             

m² 3,00             

4.6.4
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 45X45cm

WC Suite 10,75 10,75           

Desconto - Porta de Madeira 2 0,90 0,90-             

m 9,85             

Item Discriminação Extensão (m)
Largura média 

(m)
Alt. (m) Área (m²) Vol. (m³) Massa (t) DMT (Km)

Densidades e 

taxas
Und. Quant.

5.1 Demolições e Retiradas

5.1.1
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, 

sem reaproveitamento

Abertura - Porta WC Suite 1,20 0,15 2,25 0,41 1,00               0,41             

Abertura - Porta Sala de Estar 0,30 0,15 2,25 0,10 1,00               0,10             

Abertura - Porta Quarto Suite 0,51 0,15 2,25 0,17 1,00               0,17             

Abertura - Porta Quarto 2 0,30 0,15 2,25 0,10 1,00               0,10             

Abertura - Porta Dispensa 0,30 0,15 2,25 0,10 1,00               0,10             

Abertura - Porta WC 0,30 0,15 2,25 0,10 1,00               0,10             

Abertura - Porta Área de Serviço 0,30 0,15 2,25 0,10 1,00               0,10             

m³ 1,08             

5.1.2
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, 

sem reaproveitamento

WC 1 - Piso 4,05 4,05             

Total

Total

Total

Total

5.0 - MARIA IVANEIDE DA SILVA NORONHA MARIANO 

Total
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WC 1 - Parede 8,28 2,28 18,88 18,88           

Desconto - Porta de Ferro 3 0,70 2,10 1,47 1,47-             

m² 21,46           

5.1.3 Retirada de esquadrias metálicas

Porta de Ferro - WC 0,70 2,10 1,47 1,47             

Portão - Fachada Frontal 3,65 2,05 7,48 7,48             

Gradil - Fachada Frontal 1,87 1,03 1,93 1,93             

m² 10,88           

5.1.4
Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitamento

Porta de Madeira 1 e 4 0,80 2,10 1,68 2,00               3,36             

Porta de Madeira 2 0,70 2,10 1,47 1,00               1,47             

m² 4,83             

5.1.5
Remoção de janelas, de forma manual, sem 

reaproveitamento

Quarto 1 0,90 0,15 1,10 0,99             

m² 0,99             

5.1.6
Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem 

reaproveitamento

Quarto 2 10,49 10,49           

Cozinha 13,86 13,86           

m² 24,35           

5.1.7  Remoção de vaso sanitário

Banheiro 1,00               1,00             

und 1,00             

5.1.8 Remoção de lavatório

Banheiro 1,00               1,00             

und 1,00             

5.2 Paredes e Paineis

5.2.1
Escavação manual de vala para viga baldrame (sem 

escavação para colocação de fôrmas)

Paredes - WC Suite 5,00 0,20 0,25 0,25 0,25             

m³ 0,25             

5.2.2
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, 

espessura de 5 cm

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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Paredes - WC Suite 5,00 0,20 1,00               1,00             

m² 1,00             

5.2.3

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes, 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira

Paredes - WC Suite 5,00 3,00 15,00 15,00           

Desconto - Porta WC Suite 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Complemento alvenaria - Fachada Frontal 3,52 3,08 10,84 10,84           

m² 23,95           

5.2.4
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com 

utilização de blocos canaleta

Paredes - WC Suite 5,00 5,00             

Paredes - Fachada Frontal 7,00 7,00             

m 12,00           

5.2.5 Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão

Sala de Estar | Quarto Suite | WC Suite | Quarto 1 | 

Dispensa | WC 2
1,20 6,00               7,20             

m 7,20             

5.2.6 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5m de vão

Janela - WC Suite 1,20 1,20             

m 1,20             

5.2.7
Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5m de 

comprimento

Janela - WC Suite 1,20 1,20             

m 1,20             

5.3 Instalações Hidrossanitárias

5.3.1
Ponto de água fria embutido, c/ material pvc rígido soldável 

Ø 25mm

WC Suite - Chuveiro 1,00               1,00             

WC Suite - Lavatório 1,00               1,00             

WC Suite - Vaso Sanitário 1,00               1,00             

und 3,00             

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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5.3.2

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 

mm (vaso sanitário)

WC Suite - Vaso Sanitário 1,00               1,00             

und 1,00             

5.3.3
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 

mm (lavatórios, ralos sifonado)

WC Suite - Lavatório 1,00               1,00             

WC Suite - Ralo 2,00               2,00             

und 3,00             

5.3.4

Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal 

de esgoto sanitário

WC Suite - Ralo 2,00               2,00             

und 2,00             

5.4 Esquadrias

5.4.1

Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive 

dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro 

e=5mm

Fachada Frontal 2,00 2,00 4,00 4,00             

m² 4,00             

5.4.2
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com 

guarnições

Cozinha 0,90 2,10 1,89 1,89             

m² 1,89             

5.4.3

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças , com 

fornecimento e instalação de aduela/marco.

Sala de Estar | Quarto Suite | WC Suite | Quarto 1 | 

Dispensa | WC 2
6,00               6,00             

und 6,00             

5.4.4
Batente para a porta de madeira, fixação com argamassa, 

padrão popular. Fornecimento e instalação.

Porta - Sala de Estar | Porta - Quarto Suite| Porta - WC 

Suite | Porta - Quarto 1 | Porta - Dispensa | Porta WC 2: 

(90x2,10)CM

6,00               6,00             

Total

Total

Total

Total

Total

Total



OBRA: Reforma e adaptação de 05 unidades habitacionais de pessoas com deficiência 

RESPONSÁVEIS : Alan Rafael Oliveira Dias CREA-BA 3000113139 | Maria Luiza de Luna Freire CREA-BA 3000102320

MEMORIAL DE CÁLCULOS
und 6,00             

5.4.5
Fechadura de embutir para portas interna, completa, 

acabamento padrão popular, com execução de furo

Porta - Sala de Estar | Porta - Quarto Suite| Porta - WC 

Suite | Porta - Quarto 1 | Porta - Dispensa | Porta WC 2
6,00               6,00             

und 6,00             

5.4.6
Alizar de 5X1,5cm para porta fixada com pregos, padrão 

popular - fornecimento e instalação.

Porta - Sala de Estar | Porta - Quarto Suite| Porta - WC 

Suite | Porta - Quarto 1 | Porta - Dispensa | Porta WC 2
5,10 6,00               30,60           

m² 30,60           

5.4.7

Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, 

ferragens e pintura anticorrosiva, exclusive vidros, 

acabamento, alisar e contramarco. Fornecimento e 

instalação

WC Suite 0,60 0,60 0,36 0,36             

m² 0,36             

5.4.8
Instalação de vidro temperado, E = 6mm, encaixado em 

perfil U

Janela Basculante - WC Suite 0,55 0,55 0,30 0,30             

m² 0,30             

5.4.9
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 2 

demãos

Porta - Sala de Estar | Porta - Quarto Suite| Porta - WC 

Suite | Porta - Quarto 1 | Porta - Dispensa | Porta WC 2
0,90 2,10 1,89 6,00               11,34           

m² 11,34           

5.5 Cobertura

5.5.1

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças 

para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de 

cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.

WC Suite 6,27 6,27             

m² 6,27             

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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5.5.2
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, 

com até 2 águas, incluso transporte vertical.

WC Suite 6,27 6,27             

Telhado (Considerando 5% da área total) 4,36 4,36             

m² 4,36             

5.5.3
Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com 

até duas águas, incluso içamento.

Revisão de telhado (Considerando 10% da área total) 6,15 6,15             

m² 6,15             

5.5.4
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100MM, fornecido e 

instalado em ramal de encaminhamento

WC Suite (Sistema para calha) 3,00 3,00 3,00             

m 3,00             

5.5.5
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical 

WC Suite (Sistema para calha) 2,00 2,00             

m 2,00             

5.6 Acessibilidade e Acessórios

5.6.1

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 

equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, 

válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira 

cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e 

instalação

WC Suite 1,00               1,00             

WC 2 1,00               1,00             

und 2,00             

5.6.2

Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca 

com assento de plástico, tipo convencional - fornecimento 

e instalação

WC Suite 1,00               1,00             

WC 2 1,00               1,00             

und 2,00             

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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5.6.3

Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, 

fornecimento e instalacao

WC Suite 1,00               1,00             

WC 2 1,00               1,00             

und 2,00             

5.6.4
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC Suite - Vaso Sanitário 2,00               2,00             

und 2,00             

5.6.5
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC Suite - Chuveiro 2,00               2,00             

WC Suite - Vaso Santário 1,00               1,00             

und 3,00             

5.6.6
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC Suite - Chuveiro 1,00               1,00             

und 1,00             

5.6.7
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC Suite - Lavatório 2,00               2,00             

WC Suite - Porta 1,00               1,00             

und 3,00             

5.6.8
Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso 

fixação

WC Suite 1,00               1,00             

WC 2 1,00               1,00             

und 2,00             

5.6.9
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso 

fixação

WC Suite 1,00               1,00             

WC 2 1,00               1,00             

und 2,00             

5.6.10 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação

WC Suite 1,00               1,00             

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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WC 2 1,00               1,00             

und 2,00             

5.6.11

Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples 

Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em 

novacor, 02 demãos

Calçada 1,00               1,00             

und 1,00             

5.6.12
Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - 

fornecimento e instalação.

WC Suite - Chuveiro 1,00               1,00             

und 1,00             

5.7 Revestimentos de Parede e Teto

5.7.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com 

preparo em betoneira 400 l

WC Suite - Paredes 7,00 3,00 21,00 21,00           

Janela - Quarto 1 0,90 1,10 0,99 0,99             

Desconto - Vitrô 0,60 0,60 0,36 0,36-             

Complemento alvenaria - Fachada Frontal 3,52 3,08 10,84 10,84           

Preenchimento de Abertura - Porta Quarto Suite 0,16 2,10 0,34 0,34             

Possíveis reparos em alvenaria (Considerando 50% do 

perímetro total)
57,51 57,51           

m² 90,32           

5.7.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 

15mm, com execução de taliscas

igual ao item 5.8.1 90,32           

m² 90,32           

5.7.3
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma 

demão.

Área de Entrada 22,31 22,31           

Desconto - Portão Fachada Frontal 2,00 2,00 4,00 4,00-             

Desconto - Porta de Madeira 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Total

Total

Total

Total

Total
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Desconto Vitrô - WC Suite 0,60 0,60 0,36 0,36-             

WC Suite 5,70 5,70             

Desconto - Porta de Madeira 2 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto Vitrô - WC Suite 0,60 0,60 0,36 0,36-             

Hall de Entrada 13,15 13,15           

Desconto - Porta de Madeira 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Porta de Madeira 3 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela 2 0,90 1,10 0,99 0,99-             

Desconto - Portal 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Quarto Suite 11,57 11,57           

Desconto - Porta Madeira 3 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Porta de Madeira 2 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Sala de Estar 10,88 10,88           

Desconto - Portal 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela 2 0,90 1,10 0,99 0,99-             

Desconto - Portal 2 0,83 2,10 1,74 1,74-             

Desconto - Porta de Madeira 4 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Quarto 2 10,49 10,49           

Desconto - Porta de Madeira 4 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Cozinha 13,86 13,86           

Desconto - Portal 2 0,83 2,10 1,74 1,74-             

Desconto - Virtô 2 0,60 0,40 0,24 0,24-             

Desconto - Porta de Madeira 5 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Porta de Madeira 6 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Porta de Madeira 7 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Dispensa 6,17 6,17             

Desconto - Porta de Madeira 5 0,90 2,10 1,89 1,89-             

WC 2 4,05 4,05             

Desconto - Porta de Madeira 6 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Área de Serviço 8,92 3,00 26,76 26,76           

Desconto - Porta de Madeira 7 0,90 2,10 1,89 1,89-             

m² 84,27           Total
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5.7.4
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, 

uma demão, lixamento manual

WC Suite 5,70 5,70             

Desconto - Porta de Madeira 2 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto Vitrô - WC Suite 0,60 0,60 0,36 0,36-             

Hall de Entrada 13,15 13,15           

Desconto - Porta de Madeira 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Porta de Madeira 3 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela 2 0,90 1,10 0,99 0,99-             

Desconto - Portal 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Quarto Suite 11,57 11,57           

Desconto - Porta Madeira 3 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Porta de Madeira 2 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Sala de Estar 10,88 10,88           

Desconto - Portal 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela 2 0,90 1,10 0,99 0,99-             

Desconto - Portal 2 0,83 2,10 1,74 1,74-             

Desconto - Porta de Madeira 4 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Quarto 2 10,49 10,49           

Desconto - Porta de Madeira 4 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Cozinha 13,86 13,86           

Desconto - Portal 2 0,83 2,10 1,74 1,74-             

Desconto - Virtô 2 0,60 0,40 0,24 0,24-             

Desconto - Porta de Madeira 5 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Porta de Madeira 6 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Porta de Madeira 7 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Dispensa 6,17 6,17             

Desconto - Porta de Madeira 5 0,90 2,10 1,89 1,89-             

WC 2 4,05 4,05             

Desconto - Porta de Madeira 6 0,90 2,10 1,89 1,89-             

m² 43,34           

5.7.5
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas 

de casas, duas demãos

Total
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Área de Entrada 8,08 2,70 21,82 21,82           

Desconto - Portão Fachada Frontal 2,00 2,00 4,00 4,00-             

Desconto - Porta de Madeira 1 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto Vitrô - WC Suite 0,60 0,60 0,36 0,36-             

Área de Serviço 8,92 2,70 24,08 24,08           

Desconto - Porta de Madeira 7 0,90 2,10 1,89 1,89-             

m² 37,76           

5.7.6
Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em 

paredes, duas demãos

Igual ao item 5.8.4

m² 43,34           

5.7.7
Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes 

externas de casas, duas demãos

Igual ao item 5.8.5

m² 37,76           

5.7.8 Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais

Quarto 2 10,49 10,49           

Cozinha 13,86 13,86           

m² 24,35           

5.7.9 Acabamentos para forro (moldura de gesso)

Quarto 2 13,06 13,06           

Cozinha 14,97 14,97           

m 28,03           

5.7.10
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma 

demão

WC Suite 5,70 5,70             

Hall de Entrada 13,15 13,15           

Quarto Suite 11,57 11,57           

Sala de Estar 10,82 10,82           

Quarto 2 10,49 10,49           

Cozinha 13,86 13,86           

Dispensa 6,17 6,17             

WC 2 4,05 4,05             

Total

Total

Total

Total

Total
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m² 75,81           

5.7.11
Pintura latéx acrílica econômica, aplicação manual em teto, 

duas demãos

Igual ao item 5.7.10

m² 75,81           

5.8 Pisos

5.8.1

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo manual, aplicado em áreas secas sobre 

laje,aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm

WC Suite 0,03 5,70 0,17 0,17             

Hall de Entrada 0,03 13,15 0,39 0,39             

Quarto Suite 0,03 11,57 0,35 0,35             

Sala de Estar 0,03 10,82 0,32 0,32             

Quarto 2 0,03 10,49 0,31 0,31             

Cozinha 0,03 13,86 0,42 0,42             

Dispensa 0,03 6,17 0,19 0,19             

WC 2 0,03 4,05 0,12 0,12             

m³ 2,27             

5.8.2

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 33X45 cm aplicadas a 

meia altura das paredes

WC Suite 9,70 1,50 14,55 14,55           

Desconto - Porta de Madeira 2 0,90 2,10 1,89 1,89-             

WC 2 8,29 1,50 12,44 12,44           

Desconto - Porta de Madeira 6 0,90 2,10 1,89 1,89-             

m² 23,21           

5.8.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em 

ambientes de área menor que 5 m²

WC 2 4,07 4,07             

m² 4,07             

5.8.4

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em 

ambientes de área entre 5 m² e 10 m²

WC Suite 5,70 5,70             

Total

Total

Total

Total

Total
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Dispensa 6,17 6,17             

m² 11,87           

5.8.5

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em 

ambientes de área maior que 10 m²

Hall de Entrada 13,15 13,15           

Quarto Suite 11,57 11,57           

Sala de Estar 10,82 10,82           

Quarto 2 10,49 10,49           

Cozinha 13,86 13,86           

m² 59,89           

5.8.6
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 45X45cm

WC Suite 9,70 9,70             

Desconto - Porta de Madeira 2 0,90 0,90-             

Desconto Vitrô - WC Suite 0,60 0,60-             

Hall de Entrada 14,70 14,70           

Desconto - Porta de Madeira 1 0,90 0,90-             

Desconto - Porta de Madeira 3 0,90 0,90-             

Desconto - Janela 2 0,90 0,90-             

Desconto - Portal 1 0,90 0,90-             

Quarto Suite 13,82 13,82           

Desconto - Porta Madeira 3 0,90 0,90-             

Desconto - Porta de Madeira 2 0,90 0,90-             

Sala de Estar 13,40 13,40           

Desconto - Portal 1 0,90 0,90-             

Desconto - Janela 2 0,90 0,90-             

Desconto - Portal 2 0,83 0,83-             

Desconto - Porta de Madeira 4 0,90 0,90-             

Quarto 2 13,06 13,06           

Desconto - Porta de Madeira 4 0,90 0,90-             

Cozinha 14,97 14,97           

Desconto - Portal 2 0,83 0,83-             

Desconto - Virtô 2 0,60 0,60-             

Total

Total
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Desconto - Porta de Madeira 5 0,90 0,90-             

Desconto - Porta de Madeira 6 0,90 0,90-             

Desconto - Porta de Madeira 7 0,90 0,90-             

Dispensa 9,94 9,94             

Desconto - Porta de Madeira 5 0,90 0,90-             

WC 2 8,29 8,29             

Desconto - Porta de Madeira 6 0,90 0,90-             

m 80,62           

5.8.7

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 

convencional, não armado 

Calçada 1,50 6,38 0,08 9,57 0,77 0,77             

m³ 0,77             

5.9 Instalações Elétricas

 

Ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples, em 

edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos nas 

paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e 

chumbamento (sem luminária e lâmpada)

Hall de Entrada 1,00               1,00             

Quarto Suite 1,00               1,00             

WC Suite 1,00               1,00             

Sala de Estar 1,00               1,00             

Quarto 2 1,00               1,00             

Cozinha 1,00               1,00             

Dispensa 1,00               1,00             

WC 2 1,00               1,00             

und 8,00             

5.9.2
Luminária tipo plafon quadrada, de embutir, com led de 

12W - fornecimento e instalação

Hall de Entrada 1,00               1,00             

Quarto Suite 1,00               1,00             

WC Suite 1,00               1,00             

Sala de Estar 1,00               1,00             

Quarto 2 1,00               1,00             

Total

Total

Total
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Cozinha 1,00               1,00             

Dispensa 1,00               1,00             

WC 2 1,00               1,00             

und 8,00             

5.9.3

Composição paramétrica de ponto elétrico tomada de uso 

geral 2P+T (10A/250V) em edifício residencial com 

eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso 

tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento

Quarto Suite 2,00               2,00             

WC Suite 2,00               2,00             

und 4,00             

5.9.4
Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação

Cômodos 5,00               5,00             

und 5,00             

5.9.5

Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, 

sem barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e 

instalação

Quadro Geral 1,00               1,00             

und 1,00             

5.9.6
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - 

fornecimento e instalação

Disjuntores 3,00               3,00             

und 3,00             

5.9.7

Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 

0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação

Extensão - VERDE 10,00 10,00           

Extensão - PRETO 10,00 10,00           

Extensão - AZUL 10,00 10,00           

m 30,00           

5.9.8

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 

0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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Extensão - VERDE 10,00 10,00           

Extensão - PRETO 10,00 10,00           

Extensão - AZUL 10,00 10,00           

m 30,00           

5.9.9
Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - 

fornecimento e instalação

Haste 1,00               1,00             

und 1,00             

5.9.10
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em 

polietileno, diâmetro interno 

Caixa de Inspeção 1,00               1,00             

und 1,00             

Item Discriminação Extensão (m)
Largura média 

(m)
Alt. (m) Área (m²) Vol. (m³) Massa (t) DMT (Km)

Densidades e 

taxas
Und. Quant.

6.1 Demolições e Retiradas

6.1.1
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, 

sem reaproveitamento

Abertura - Porta Área de Serviço 0,30 0,15 2,25 0,10 1,00               0,10             

Abertura - Porta WC Social 0,30 0,15 2,25 0,10 1,00               0,10             

Abertura - Porta Dormitório 1 1,20 0,15 2,25 0,41 1,00               0,41             

Abertura - Porta Dormtório 2 0,50 0,15 2,25 0,17 1,00               0,17             

Abertura - Porta WC Suite 0,60 0,15 2,25 0,20 1,00               0,20             

Abertura - Portal Circulação 0,71 0,15 2,25 0,24 1,00               0,24             

Abertura - Portão Fachada Frontal 1,30 0,15 2,25 0,44 1,00               0,44             

Abertura - Janela Fachada Frontal 2,00 0,15 1,00 0,30 1,00               0,30             

m³ 1,96             

6.1.2
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, 

sem reaproveitamento

WC Suite - Piso 5,48 5,48             

WC Suite - Parede 4,09 2,40 9,82 9,82             

m² 15,30           

6.1.3
Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitamento

Porta de Madeira 1 0,70 2,10 1,47 1,00               1,47             

Total

Total

6.0 - ARGEMIRO GRIGÓRIO DA SILVA

Total

Total
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m² 1,47             

6.1.4
Remoção de portas PVC Sifonadas - Sem 

reaproveitamento

Porta Sifonada - WC Social 0,70 2,10 1,47 1,47             

Porta Sifonada - Dormitório 1 0,70 2,10 1,47 1,47             

Porta Sifonada - WC Suite 0,60 2,10 1,26 1,26             

m² 4,20             

6.1.5 Retirada de esquadrias metálicas

Porta de Ferro - Área de Serviço 0,80 2,10 1,68 1,68             

Portão - Fachada Frontal 1,20 2,20 2,64 2,64             

m² 4,32             

6.1.6  Remoção de vaso sanitário

WC Suite 1,00               1,00             

WC Social 1,00               1,00             

und 2,00             

6.1.7 Remoção de lavatório

WC Social 1,00               1,00             

WC Suite 1,00               1,00             

und 2,00             

6.2 Paredes e Paineis

 6.2.1
Escavação manual de vala para viga baldrame (sem 

escavação para colocação de fôrmas)

Parede - Sala de Estar 4,03 0,20 0,25 0,20 0,20             

m³ 0,20             

6.2.2
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, 

espessura de 5 cm

Parede - Sala de Estar 4,03 0,20 0,81               0,81             

m² 0,81             

6.2.3

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes, 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira

Parede - Sala de Estar 4,03 2,20 8,87 8,87             

Desconto - Porta 1,10 2,10 2,31 2,31-             

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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Desconto - Janela 1,20 1,20 1,44 1,44-             

Porta de PVC - Dormitório 1 0,70 2,10 1,47 1,47             

Parede - Fachada Frontal 0,53 2,20 1,17 1,17             

m² 7,75             

6.2.4
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com 

utilização de blocos canaleta

Parede - WC 4,03 4,03             

m 4,03             

6.2.5 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5m de vão

Janela - Hall de Entrada 1,80 1,80             

m 1,80             

6.2.6 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5m de vão

Janelão - Fachada Frontal 2,30 2,30             

m 2,30             

6.2.7
Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5m de 

comprimento

Janela - Hall de Entrada 1,80 1,80             

m 1,80             

6.2.8
Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5m de 

comprimento

Janelão - Fachada Frontal 2,30 2,30             

m 2,30             

6.2.9 Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão

Portão de Ferro 1 - Fachada Frontal 1,50 1,50             

Portão de Ferro 2 - Cozinha 1,20 1,20             

Porta de Madeira - WC Social | Porta de Madeira - 

Dormitório 1 | Porta de Madeira - Dormitório 2 | Porta de 

Madeira - WC Suite

1,20 1,20             

Porta de Ferro - Hall de Entrada 1,39 1,39             

Porta de Ferro - Sala de Estar 1,80 1,80             

m 7,09             

6.3 Instalações Hidrossanitárias

Total

Total

Total

Total

 

Total

Total
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6.3.1 Sifão flexivel em PVC 1x1,1/2 - Fornecimento e instalação

Cozinha 1,00               1,00             

und 1,00             

6.3.2
Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de 

cozinha, padrão popular - Fornecimento e instalação.

Cozinha 1,00               1,00             

und 1,00             

6.4 Esquadrias

6.4.1
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com 

guarnições

Cozinha 0,90 2,10 1,89 1,89             

m² 1,89             

6.4.2

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 

Fornecimento e instalação

Dormitório 1 | Dormitório 2 | WC Suite 3,00               3,00             

und 3,00             

6.4.3

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 

Fornecimento e instalação

WC Social 1,00               1,00             

und 1,00             

6.4.4
Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, 

incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar

Sala de Estar 1,50 2,10 3,15 3,15             

und 3,15             

6.4.5

Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com 

vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 

ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e 

instalação.

Hall de Entrada 1,20 1,20 1,44 1,44             

m² 1,44             

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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6.4.6
Batente para a porta de madeira, fixação com argamassa, 

padrão popular. Fornecimento e instalação.

Porta - Dormitório 1 | Porta - Dormitório 2 | Porta - WC 

Suite: (90x2,10)CM
3,00               3,00             

Porta - WC Social: (80x2,10)CM 1,00               1,00             

und 4,00             

6.4.7
Fechadura de embutir para portas interna, completa, 

acabamento padrão popular, com execução de furo

Porta - Dormitório 1 | Porta - Dormitório 2 | Porta - WC 

Suite
3,00               3,00             

Porta - WC Suite 1,00               1,00             

Total und 4,00             

6.4.8
Alizar de 5X1,5cm para porta fixada com pregos, padrão 

popular - fornecimento e instalação.

Porta - Dormitório 1 | Porta - Dormitório 2 | Porta - WC 

Suite
5,10 3,00               15,30           

Porta - WC Social 5,00 1,00               5,00             

m 20,30           

6.4.9 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra.

Porta de Ferro 4 - Cozinha - Considerando 50% da área 

total
0,63 0,63             

Porta de Ferro 5 - Área de Serviço - Considerando 50% da 

área total
0,90 2,10 0,95 0,95             

(Recolocação) Porta de Ferro 2 - Hall de Entrada - 

Considerando 50% da área total
1,09 2,10 1,14 1,14             

m² 2,72             

6.4.10

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento 

(esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies 

metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).

Porta de Ferro 4 - Cozinha (Considerando 2 demãos) 0,63 2,00               1,26             

Porta de Ferro 5 - Área de Serviço (Considerando 2 

demãos)
0,90 2,10 0,95 2,00               1,89             

(Recolocação) Porta de Ferro 2 - Hall de Entrada 

(Considerando 2 demãos)
1,09 2,10 1,14 2,00               2,29             

Total

Total

Total
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m² 5,44             

6.4.11
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 2 

demãos

Porta de Madeira - Dormitório 1 | Dormitório 2 | WC Suite 0,90 2,10 1,89 1,89             

Porta de Madeira - WC Social 0,80 2,10 1,68 1,68             

m² 3,57             

6.5 Cobertura

6.5.1
Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com 

até duas águas, incluso içamento.

Revisão de telhado (Considerando 10% da área total) 7,08 7,08             

m² 7,08             

6.6 Acessibilidade e Acessórios

6.6.1

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 

equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, 

válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira 

cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e 

instalação

WC Suite 1,00               1,00             

WC Social 1,00               1,00             

und 2,00             

6.6.2
Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, 

padrão médio - Fornecimento e instalação.

WC Suite 1,00               1,00             

WC Social 1,00               1,00             

und 2,00             

6.6.3

Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca 

com assento de plástico, tipo convencional - fornecimento 

e instalação

WC Suite 1,00               1,00             

WC Social 1,00               1,00             

und 2,00             

6.6.4
Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, 

fornecimento e instalacao

WC Suite 1,00               1,00             

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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und 1,00             

6.6.5
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC Suite - Vaso Sanitário 2,00               2,00             

und 2,00             

6.6.6
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC Suite - Chuveiro 2,00               2,00             

WC Suite - Vaso Santário 1,00               1,00             

und 3,00             

6.6.7
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC 1 - Chuveiro 1,00               1,00             

und 1,00             

6.6.8
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", 

Jackwal ou similar

WC Suite - Lavatório 2,00               2,00             

WC Suite - Porta 1,00               1,00             

und 3,00             

6.6.9
Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso 

fixação

WC Suite 1,00               1,00             

WC Social 1,00               1,00             

und 2,00             

6.6.10
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso 

fixação

WC Suite 1,00               1,00             

WC Social 1,00               1,00             

und 2,00             

6.6.11 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação

WC Suite 1,00               1,00             

WC Social 1,00               1,00             

und 2,00             

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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6.6.12

Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples 

Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em 

novacor, 02 demãos

Calçada 1,00               1,00             

und 1,00             

6.6.13
Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - 

fornecimento e instalação.

WC Suite - Chuveiro 1,00               1,00             

und 1,00             

6.7 Revestimentos de Parede e Teto

6.7.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com 

preparo em betoneira 400 l

Dormitório 1 - Preenchimento de Abertura Porta 0,70 2,10 1,47 1,47             

Sala de Estar - Parede 4,03 2,18 8,79 8,79             

Desconto - Porta de Vidro 1,09 2,10 2,29 2,29-             

Desconto - Janela de Vidro 1,20 1,20 1,44 1,44-             

Complemento alvenaria - Fachada Frontal 0,54 3,00 1,62 1,62             

Possíveis reparos em alvenaria (Considerando 40% do 

perímetro total)
28,32 28,32           

m² 36,47           

6.7.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 

15mm, com execução de taliscas

igual ao item 6.6.1 36,47           

m² 36,47           

6.7.3
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma 

demão.

Hall de Entrada 3,97 3,97             

Desconto - Porta de Ferro 1 (Fachada Frontal) 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela (Fachada Frontal) 1,70 0,80 1,36 1,36-             

Desconto - Porta de Ferro 2 (Hall de Entrada) 1,09 2,10 2,29 2,29-             

Desconto - Janela (Hall de Entrada) 1,20 1,20 1,44 1,44-             

Total

Total

Total

Total
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Sala de Estar 11,70 11,70           

Desconto - Porta de Ferro 2 (Hall de Entrada) 1,09 2,10 2,29 2,29-             

Desconto - Janela (Hall de Entrada) 1,20 1,20 1,44 1,44-             

Desconto - Porta de Ferro 3 (Sala de Estar) 1,50 2,10 3,15 3,15-             

WC Suite 5,48 5,48             

Desconto - Porta de Madeira 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Circulação 8,37 8,37             

Desconto - Porta de Ferro 3 (Sala de Estar) 1,50 2,10 3,15 3,15-             

Desconto - Porta de Madeira (Dormitório 1) 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Porta de Madeira (Dormitório 2) 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Portal 1,60 2,10 3,36 3,36-             

Dormitório 2 8,95 8,95             

Desconto - Porta de Madeira 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Dormitório 1 7,18 7,18             

Desconto - Porta de Madeira 0,90 2,10 1,89 1,89-             

WC Social 5,04 5,04             

Desconto - Porta de Madeira 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Cozinha 14,58 14,58           

Desconto - Portal 1,60 2,10 3,36 3,36-             

Desconto - Porta de Ferro 4 (Cozinha) 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Porta de Ferro 5 (Área de Serviço) 0,60 2,10 1,26 1,26-             

Desconto - Janela 0,70 2,10 1,47 1,47-             

Área de Serviço 5,53 5,53             

Desconto - Porta de Ferro 5 (Área de Serviço) 0,60 2,10 1,26 1,26-             

Desconto - Janela 0,70 2,10 1,47 1,47-             

Desconto - Vitrô 0,50 0,50 0,25 0,25-             

m² 28,34           

6.7.4
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, 

uma demão, lixamento manual

Hall de Entrada 3,97 3,97             

Desconto - Porta de Ferro 1 (Fachada Frontal) 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela (Fachada Frontal) 1,70 0,80 1,36 1,36-             

Desconto - Porta de Ferro 2 (Hall de Entrada) 1,09 2,10 2,29 2,29-             

Total
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MEMORIAL DE CÁLCULOS
Desconto - Janela (Hall de Entrada) 1,20 1,20 1,44 1,44-             

Sala de Estar 11,70 11,70           

Desconto - Porta de Ferro 2 (Hall de Entrada) 1,09 2,10 2,29 2,29-             

Desconto - Janela (Hall de Entrada) 1,20 1,20 1,44 1,44-             

Desconto - Porta de Ferro 3 (Sala de Estar) 1,50 2,10 3,15 3,15-             

WC Suite 5,48 5,48             

Desconto - Porta de Madeira 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Circulação 8,37 8,37             

Desconto - Porta de Ferro 3 (Sala de Estar) 1,50 2,10 3,15 3,15-             

Desconto - Porta de Madeira (Dormitório 1) 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Porta de Madeira (Dormitório 2) 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Portal 1,60 2,10 3,36 3,36-             

Dormitório 2 8,95 8,95             

Desconto - Porta de Madeira 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Dormitório 1 7,18 7,18             

Desconto - Porta de Madeira 0,90 2,10 1,89 1,89-             

WC Social 5,04 5,04             

Desconto - Porta de Madeira 0,80 2,10 1,68 1,68-             

Cozinha 14,58 14,58           

Desconto - Portal 1,60 2,10 3,36 3,36-             

Desconto - Porta de Ferro 4 (Cozinha) 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Porta de Ferro 5 (Área de Serviço) 0,60 2,10 1,26 1,26-             

Desconto - Janela 0,70 2,10 1,47 1,47-             

m² 25,79           

6.7.5
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas 

de casas, duas demãos

Fachada Frontal 4,20 3,00 12,60 12,60           

Desconto - Porta de Ferro 0,90 2,10 1,89 1,89-             

Desconto - Janela Gradil 1,70 0,80 1,36 1,36-             

m² 9,35             

6.7.6
Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em 

paredes, duas demãos

Igual ao item 6.6.4

Total

Total
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m² 25,79           

6.7.7
Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes 

externas de casas, duas demãos

Igual ao item 6.6.5

m² 9,35             

6.7.8
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma 

demão

Hall de Entrada 3,97 3,97             

Sala de Estar 11,70 11,70           

WC Suite 5,48 5,48             

Circulação 8,37 8,37             

Dormitório 2 8,95 8,95             

Dormitório 1 7,18 7,18             

WC Social 5,04 5,04             

Cozinha 14,58 14,58           

Área de Serviço 5,53 5,53             

m² 70,80           

6.7.9
Pintura latéx acrílica econômica, aplicação manual em teto, 

duas demãos

Igual ao item 6.6.8

m² 70,80           

6.8 Pisos

6.8.1
Argamassa traço 1:6 (cimento e areia média) para 

contrapiso, preparo manual

Hall de Entrada 0,03 3,97 0,12 3,97             

Sala de Estar 0,03 11,70 0,35 11,70           

WC Suite 0,03 5,48 0,16 5,48             

Circulação 0,03 8,37 0,25 8,37             

Dormitório 2 0,03 8,95 0,27 8,95             

Dormitório 1 0,03 7,18 0,22 7,18             

WC Social 0,03 5,04 0,15 5,04             

Cozinha 0,03 14,58 0,44 14,58           

Área de Serviço 0,03 5,53 0,17 5,53             

m³ 70,80           

Total

Total

Total

 

Total
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6.8.2

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 33X45 cm aplicadas a 

meia altura das paredes

WC Suite 10,20 1,50 15,30 15,30           

Desconto - Porta de Madeira 0,90 2,10 1,89 1,89             

m² 17,19           

6.8.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em 

ambientes de área menor que 5 m²

Hall de Entrada 3,97 3,97             

m² 3,97             

6.8.4

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em 

ambientes de área entre 5 m² e 10 m²

WC Suite 5,48 5,48             

Circulação 8,37 8,37             

Dormitório 2 8,95 8,95             

Dormitório 1 7,18 7,18             

WC Social 5,04 5,04             

Área de Serviço 5,53 5,53             

m² 40,55           

6.8.5

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em 

ambientes de área maior que 10 m²

Sala de Estar 11,70 11,70           

Cozinha 14,58 14,58           

m² 26,28           

6.8.6
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 45X45cm

Hall de Entrada 9,94 9,94             

Desconto - Porta de Ferro 1 (Fachada Frontal) 0,90 0,90-             

Desconto - Porta de Ferro 2 (Hall de Entrada) 1,09 1,09-             

Sala de Estar 13,97 13,97           

Desconto - Porta de Ferro 2 (Hall de Entrada) 1,09 1,09-             

Desconto - Porta de Ferro 3 (Sala de Estar) 1,50 1,50-             

Total

Total

Total

Total
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WC Suite 9,88 9,88             

Desconto - Porta de Madeira 0,90 0,90-             

Circulação 12,32 12,32           

Desconto - Porta de Ferro 3 (Sala de Estar) 1,50 1,50-             

Desconto - Porta de Madeira (Dormitório 1) 0,90 0,90-             

Desconto - Porta de Madeira (Dormitório 2) 0,90 0,90-             

Desconto - Portal 1,60 1,60-             

Dormitório 2 12,61 12,61           

Desconto - Porta de Madeira 0,90 0,90-             

Dormitório 1 10,92 10,92           

Desconto - Porta de Madeira 0,90 0,90-             

WC Social 9,00 9,00             

Desconto - Porta de Madeira 0,80 0,80-             

Cozinha 16,07 16,07           

Desconto - Portal 1,60 1,60-             

Desconto - Porta de Ferro 4 (Cozinha) 0,90 0,90-             

Desconto - Porta de Ferro 5 (Área de Serviço) 0,60 0,60-             

m 78,63           

6.8.7

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 

convencional, não armado 

Calçada 1,50 4,20 0,08 6,30 0,50 3,18             

m³ 3,18             

6.8.8

Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples 

Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em 

novacor, 02 demãos

Calçada 1,00               1,00             

und 1,00             

6.9 Instalações Elétricas

6.9.1

Ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples, em 

edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos nas 

paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e 

chumbamento (sem luminária e lâmpada)

Hall de Entrada 1,00               1,00             

Total

Total

Total
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Sala de Estar 1,00               1,00             

WC Suite 1,00               1,00             

Circulação 1,00               1,00             

Dormitório 2 1,00               1,00             

Dormitório 1 1,00               1,00             

WC Social 1,00               1,00             

Cozinha 1,00               1,00             

und 8,00             

6.9.2
Luminária tipo plafon quadrada, de embutir, com led de 

12W - fornecimento e instalação

Hall de Entrada 1,00               1,00             

Sala de Estar 1,00               1,00             

WC Suite 1,00               1,00             

Circulação 1,00               1,00             

Dormitório 2 1,00               1,00             

Dormitório 1 1,00               1,00             

WC Social 1,00               1,00             

Cozinha 1,00               1,00             

und 8,00             

6.9.3
Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação

Cômodos 5,00               5,00             

und 5,00             

6.9.4

Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, 

sem barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e 

instalação

Quadro Geral 1,00               1,00             

und 1,00             

6.9.5
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - 

fornecimento e instalação

Disjuntores 3,00               3,00             

und 3,00             

Total

Total

Total

Total

Total
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6.9.6

Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 

0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação

Extensão - VERDE 10,00 10,00           

Extensão - PRETO 10,00 10,00           

Extensão - AZUL 10,00 10,00           

m 30,00           

6.9.7

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 

0,6/1,0KV, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação

Extensão - VERDE 10,00 10,00           

Extensão - PRETO 10,00 10,00           

Extensão - AZUL 10,00 10,00           

m 30,00           

6.9.8
Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - 

fornecimento e instalação

Haste 1,00               1,00             

und 1,00             

6.9.9
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em 

polietileno, diâmetro interno 

Caixa de Inspeção 1,00               1,00             

und 1,00             

Total

Total

Total


