
Sem BDI (R$) Com BDI (R$)

4.499,52                          5.665,80                           

Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unit. 

Sem BDI(R$)

Preço unit. 

com BDI(R$) 
Total(R$) Total(R$)

1.1 ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA m² 12,00               374,96           472,15             4.499,52                          5.665,80                           

Sem BDI (R$) Com BDI (R$)

42.484,10                       54.150,01                         

Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unit. 

Sem BDI(R$)

Preço unit. 

com BDI(R$) 
Total(R$) Total(R$)

2.1

2.1.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M3 1,35                 55,91 70,40               75,48                               95,04                                 

2.1.2 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 77,98               22,63 28,50               1.764,69                          2.222,43                           

2.1.3 SINAPI 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 36,26               2,58 3,25                 93,55                               117,85                               

2.1.4 SINAPI 100697
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
UN 6,30                 74,71 94,07               470,67                             592,64                               

2.1.5 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 0,36                 24,5 30,85               8,82                                 11,11                                 

2.1.6 COMPOSIÇÃO 1 1.0
REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - INCLUSO MATERIAL E 

MÃO-DE-OBRA COM ENCARGOS
M2 47,05               4,77 6,01                 224,60                             282,77                               

2.1.7 SINAPI 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 3,39                 2,92 3,68                 9,90                                 12,48                                 

2.1.8 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M 400,00            0,71 0,89                 284,00                             356,00                               

2.2

2.2.1 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,14                 201,1 253,23             28,15                               35,45                                 

2.2.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024
M2 0,54                 38,16 48,05               20,61                               25,95                                 

OBRA: Reforma e adaptação de 05 unidades habitacionais de pessoas com deficiência

PROGRAMA: Humanizar: Unificando Trabalho, Sensibilidade, Moradia e Dignidade

AGENTE EXECUTOR: SEDES - Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade - Prefeitura Municipal de Juazeiro-Ba

BDI=25,92% (SINAPI MAR/2024, ORSE MAR/2024 - COM DESONERAÇÃO)
DATA: MAR/2024

Responsável: Alan Rafael Oliveira Dias CREA-BA 3000113129 | Maria Luiza de Luna Freire CREA-BA 3000102320

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 -OCTACÍLIA DE OLIVEIRA SANTOS 

Demolições e Retiradas

Paredes e Paineis
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.2.3 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 8,01                 88,95 112,01             712,49                             897,20                               

2.2.4 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 2,71                 58,17 73,25               157,64                             198,51                               

2.2.5 SINAPI 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,60                 50,59 63,70               80,94                               101,92                               

2.2.6 SINAPI 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,40                 64,02 80,61               153,65                             193,46                               

2.2.7 SINAPI 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 1,60                 27,98 35,23               44,77                               56,37                                 

2.2.8 SINAPI 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 2,40                 60,59 76,29               145,42                             183,10                               

2.2.9 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 4,60                 28,73 36,18               132,16                             166,43                               

2.3

2.3.1 ORSE 1200 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM UND 3,00                 110,03           138,55             330,09                             415,65                               

2.3.2 ORSE 1683 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100MM (VASO SANITÁRIO) UND 1,00                 95,88             120,73             95,88                               120,73                               

2.3.3 ORSE 1679 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40MM (LAVATÓRIOS, RALOS SIFONADOS) UND 3,00                 70,55             88,84               211,65                             266,52                               

2.3.4 SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00                 18,4 23,17               36,80                               46,34                                 

2.3.5 SINAPI 102622
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00                 597,25 752,06             597,25                             752,06                               

2.4

2.4.1 SINAPI 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 2,00                 475,41 598,64             950,82                             1.197,28                           

2.4.2 SINAPI 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 2,00                 402,4 506,70             804,80                             1.013,40                           

Instalações Hidrossanitárias

Esquadrias
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2.4.3 SINAPI 91292
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 4,00                 329 414,28             1.316,00                          1.657,12                           

2.4.4 SINAPI 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 4,00                 95,55 120,32             382,20                             481,28                               

2.4.5 SINAPI 100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019
M 20,20               8 10,07               161,60                             203,41                               

2.4.6 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,10                 218,52 275,16             240,37                             302,68                               

2.4.7 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 6,26                 9,81 12,35               61,41                               77,31                                 

2.4.8 SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 12,55               25,12 31,63               315,26                             396,96                               

2.4.9 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 4,29                 2,02 2,54                 8,67                                 10,90                                 

2.4.10 SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 4,29                 20,76 26,14               89,06                               112,14                               

2.5

2.5.1 SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 32,40               79,27 99,82               2.568,35                          3.234,17                           

2.5.2 SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 32,40               42,13 53,05               1.365,01                          1.718,82                           

2.5.3 SINAPI 100328
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
M2 43,03               12,56 15,82               19,92                               680,72                               

2.5.4 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 14,70               46,01 57,94               676,35                             851,72                               

2.6

2.6.1 SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                 253,59 319,32             253,59                             319,32                               

Cobertura

Acessibilidade e Acessórios
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2.6.2 SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00                 291,44 366,98             291,44                             366,98                               

2.6.3 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                 99,63 125,45             99,63                               125,45                               

2.6.4 ORSE 13113 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 2,00                 221,48 278,89             442,96                             557,78                               

2.6.5 ORSE 13112 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 3,00                 221,48 278,89             664,44                             836,67                               

2.6.6 ORSE 13111 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 1,00                 221,48 278,89             221,48                             278,89                               

2.6.7 ORSE 13110 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 3,00                 111,48 140,38             334,44                             421,14                               

2.6.8 SINAPI 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                 25,62 32,26               51,24                               64,52                                 

2.6.9 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                 30,22 38,05               60,44                               76,10                                 

2.6.10 SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                 29,73 37,44               59,46                               74,88                                 

2.6.11 ORSE 12214
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, 

DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS
UND 1,00                 409,52           515,67             409,52                             515,67                               

2.6.12 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 16,61               28,73 36,18               477,21                             600,95                               

2.6.13 SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00                 1011,73 1.273,97         1.011,73                          1.273,97                           

2.7

2.7.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 8,01                 4,65 5,86                 37,25                               46,94                                 

2.7.2 SINAPI 87530
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 59,48               41,69 52,50               2.479,72                          3.122,70                           

Revestimentos de Parede e Teto
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2.7.3 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 171,14            3,91 4,92                 669,16                             842,01                               

2.7.4 SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
M2 134,15            11,34 14,28               1.521,26                          1.915,66                           

2.7.5 SINAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 16,78               28,97 36,48               486,12                             612,13                               

2.7.6 SINAPI 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 164,22            9,3 11,71               1.527,25                          1.923,02                           

2.7.7 SINAPI 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 24,03               15,63 19,68               375,59                             472,91                               

2.7.8 SINAPI 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M2 64,81               51,7 65,10               3.350,68                          4.219,13                           

2.7.9 SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 85,03               3 3,78                 255,09                             321,41                               

2.7.10 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 64,81               4,86 6,12                 314,98                             396,64                               

2.8

2.8.1 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 0,52                 812,57 1.023,19         422,54                             532,06                               

2.8.2 SINAPI 87632
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
M2 2,20                 45,3 57,04               99,66                               125,49                               

2.8.3 SINAPI 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 12,60               71,04 89,45               895,10                             1.127,07                           

2.8.4 SINAPI 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
M2 9,50                 62,7 78,95               595,65                             750,03                               

2.8.5 SINAPI 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 29,87               55,78 70,24               1.666,15                          2.098,07                           

Pisos
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2.8.6 SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 28,22               48,47 61,03               1.367,82                          1.722,27                           

2.8.7 SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 

AF_02/2023
M 124,68            7,98 10,05               994,95                             1.253,03                           

2.9

2.9.1 ORSE 3395  PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4. UM 9,00                 260,80 328,40             2.347,20                          2.955,60                           

2.9.2 SINAPI 97589
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 9,00                 36,38 45,81               327,42                             412,29                               

2.9.3 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1,00                 109,93 138,42             109,93                             138,42                               

2.9.4 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO UM 4,00                 264,15 332,62             1.056,60                          1.330,48                           

2.9.5 SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 15,00               50,53 63,63               757,95                             954,45                               

2.9.6 SINAPI 101877
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                 51,83 65,26               51,83                               65,26                                 

2.9.7 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 3,00                 11,3 14,23               33,90                               42,69                                 

2.9.8 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 30,00               6,35 8,00                 190,50                             240,00                               

2.9.9 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 100,00            4,32 5,44                 432,00                             544,00                               

2.9.10 SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 300,00            3,21 4,04                 963,00                             1.212,00                           

Instalações Elétricas
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2.9.11 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00                 93,88 118,21             93,88                               118,21                               

2.9.12 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

AF_12/2020
UN 1,00                 44,31 55,80               44,31                               55,80                                 

Sem BDI (R$) Com BDI (R$)

38.847,97                       49.522,75                         

Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unit. 

Sem BDI(R$)

Preço unit. 

com BDI(R$) 
Total(R$) Total(R$)

3.1

3.1.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M3 1,35                 55,91 70,40               75,48                               95,04                                 

3.1.2 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 19,15               22,63 28,50               433,36                             545,78                               

3.1.3 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,94                 9,48 11,94               27,87                               35,10                                 

3.1.4 SINAPI 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 6,25                 2,58 3,25                 16,13                               20,31                                 

3.1.5 SINAPI 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 11,17               2,92 3,68                 32,62                               41,11                                 

3.1.6 ORSE 2095 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO UND 1,00                 12,11             15,25               12,11                               15,25                                 

3.1.7 ORSE 3262 REMOÇÃO DE LAVATÓRIO UND 1,00                 12,11             15,25               12,11                               15,25                                 

3.1.8 ORSE 9602 REMOÇÃO DE PIA UND 2,00                 19,85             25,00               39,70                               50,00                                 

3.1.9 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M 30,00               0,71 0,89                 21,30                               26,70                                 

3.1.10 ORSE 26 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 4,34                 17,48             22,01               75,86                               95,52                                 

3.2

3.2.1 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,06                 201,1 253,23             12,07                               15,19                                 

3.0- EURIDES DIAS FEITOSA 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

PAREDES E PAINEIS 
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3.2.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024
M2 0,25                 38,16 48,05               9,54                                 12,01                                 

3.2.3 SINAPI 103329
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 5,01                 89,53 112,74             448,55                             564,83                               

3.2.4 SINAPI 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,20                 50,59 63,70               161,89                             203,84                               

3.2.5 SINAPI 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3,20                 27,98 35,23               89,54                               112,74                               

3.2.6 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 4,40                 28,73 36,18               126,41                             159,19                               

3.3

3.3.1 ORSE 1200 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM UND 3,00                 115,70           145,69             347,10                             437,07                               

3.3.2 ORSE 1683 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100MM (VASO SANITÁRIO) UND 1,00                 113,19           142,53             113,19                             142,53                               

3.3.3 ORSE 1679 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40MM (LAVATÓRIOS, RALOS SIFONADOS) UND 1,00                 77,40             97,46               77,40                               97,46                                 

3.3.4 SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00                 18,4 23,17               18,40                               23,17                                 

3.3.5 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 9,72                 33,8 42,56               328,54                             413,68                               

3.3.6 SINAPI 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                 86,03 108,33             86,03                               108,33                               

3.3.7 SINAPI 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                 83,83 105,56             83,83                               105,56                               

3.3.8 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                 10,47 13,18               10,47                               13,18                                 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
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3.3.9 ORSE 3689 TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO, HERC 1195, 1/2" OU SIMILAR UND 1,00                 30,57 38,49               30,57                               38,49                                 

3.3.10 ORSE 2097
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 

CROMADA E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03
UND 1,00                 779,07 981,00             779,07                             981,00                               

3.3.11 SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                 253,59 319,32             253,59                             319,32                               

3.3.12 ORSE 2022 CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERCC REF 1980 OU SIMILIAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC UND 1,00                 67,83 85,41               67,83                               85,41                                 

3.3.13 SINAPI 86930
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                 331,14 416,97             331,14                             416,97                               

3.3.14 SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00                 291,44 366,98             291,44                             366,98                               

3.3.15 SINAPI 97901
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 1,00                 290,22 365,45             290,22                             365,45                               

3.4

3.4.1 SINAPI 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 4,00                 402,4 506,70             1.609,60                          2.026,80                           

3.4.2 SINAPI 91292
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 4,00                 329 414,28             1.316,00                          1.657,12                           

3.4.3 SINAPI 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 4,00                 95,55 120,32             382,20                             481,28                               

3.4.4 SINAPI 100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019
M 20,00               8 10,07               160,00                             201,40                               

3.4.5 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,00                 218,52 275,16             437,04                             550,32                               

ESQUADRIAS 
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3.4.6 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 8,58                 9,81 12,35               84,17                               105,96                               

3.4.7 SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 8,58                 25,12 31,63               215,53                             271,39                               

3.4.8 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 6,72                 2,02 2,54                 13,57                               17,07                                 

3.4.9 SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 6,72                 20,76 26,14               139,51                             175,66                               

3.5

3.5.1 SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 15,96               79,27 99,82               1.265,15                          1.593,13                           

3.5.2 SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 15,96               42,13 53,05               672,39                             846,68                               

3.5.3 SINAPI 100328
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
M2 39,91               12,56 15,82               19,92                               631,38                               

3.6

3.6.1 ORSE 13113 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 2,00                 221,47 278,88             442,94                             557,76                               

3.6.2 ORSE 13112 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 3,00                 221,47 278,88             664,41                             836,64                               

3.6.3 ORSE 13110 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 3,00                 111,47 140,36             334,41                             421,08                               

3.6.4 SINAPI 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                 25,62 32,26               25,62                               32,26                                 

ACESSIBILIDADE E ACESSÓRIOS 

COBERTURA 
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3.6.5 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                 30,22 38,05               30,22                               38,05                                 

3.6.6 SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                 29,73 37,44               29,73                               37,44                                 

3.6.7 ORSE 12214
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, 

DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS
UND 1,00                 406,03           511,27             406,03                             511,27                               

3.7

3.7.1 SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 23,20               4,92 6,20                 114,14                             143,84                               

3.7.2 SINAPI 87530
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 23,20               41,69 52,50               967,21                             1.218,00                           

3.7.3 ORSE 10570
REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 

(CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 0,5 CM
M2 50,75               10,3 12,97               522,73                             658,23                               

3.7.4 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 345,24            3,91 4,92                 1.349,89                          1.698,58                           

3.7.5 SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
M2 192,38            11,34 14,28               2.181,59                          2.747,19                           

3.7.6 SINAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 152,86            28,97 36,48               4.428,35                          5.576,33                           

3.7.7 SINAPI 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 192,38            9,3 11,71               1.789,13                          2.252,77                           

3.7.8 SINAPI 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 152,86            15,63 19,68               2.389,20                          3.008,28                           

3.7.9 SINAPI 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M2 64,50               51,7 65,10               3.334,65                          4.198,95                           

REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
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3.7.10 SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 81,26               3 3,78                 243,78                             307,16                               

3.7.11 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 64,50               4,86 6,12                 313,47                             394,74                               

3.8

3.8.1 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 0,18                 812,57 1.023,19         146,26                             184,17                               

3.8.2 SINAPI 87375
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
M3 3,15                 658,74 829,49             2.075,03                          2.612,89                           

3.8.3 SINAPI 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 9,56                 71,04 89,45               679,14                             855,14                               

3.8.4 SINAPI 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 21,66               55,78 70,24               1.208,19                          1.521,40                           

3.8.5 SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 56,86               48,47 61,03               2.756,00                          3.470,17                           

3.8.6 SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 

AF_02/2023
M 82,76               7,98 10,05               660,42                             831,74                               

3.8.7 SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,59                 72,26 90,99               476,19                             599,62                               

3.9

3.9.1 ORSE 3395 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4. UND 1,00                 260,8 328,40             260,80                             328,40                               

3.9.2 SINAPI 97589
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 6,00                 36,38 45,81               218,28                             274,86                               

3.9.3 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,00                 109,93 138,42             219,86                             276,84                               

PISOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



OBRA: Reforma e adaptação de 05 unidades habitacionais de pessoas com deficiência

PROGRAMA: Humanizar: Unificando Trabalho, Sensibilidade, Moradia e Dignidade

AGENTE EXECUTOR: SEDES - Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade - Prefeitura Municipal de Juazeiro-Ba

BDI=25,92% (SINAPI MAR/2024, ORSE MAR/2024 - COM DESONERAÇÃO)
DATA: MAR/2024

Responsável: Alan Rafael Oliveira Dias CREA-BA 3000113129 | Maria Luiza de Luna Freire CREA-BA 3000102320

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.9.4 CINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO UM 1,00                 264,15 332,62             264,15                             332,62                               

3.9.5 SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00               50,53 63,63               505,30                             636,30                               

3.9.6 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00                 26,7 33,62               213,60                             268,96                               

3.9.7 SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                 74,39 93,67               74,39                               93,67                                 

3.9.8 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 3,00                 11,3 14,23               33,90                               42,69                                 

3.9.9 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 30,00               6,35 8,00                 190,50                             240,00                               

3.9.10 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 45,00               4,32 5,44                 194,40                             244,80                               

3.9.11 SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 45,00               3,21 4,04                 144,45                             181,80                               

3.9.12 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00                 93,88 118,21             93,88                               118,21                               

3.9.13 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

AF_12/2020
UN 1,00                 44,31 55,80               44,31                               55,80                                 

3.9.14 SINAPI 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00                 58,68 73,89               58,68                               73,89                                 

3.10

3.10.1 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 2,40                 88,95 112,01             213,48                             268,82                               

3.10.2 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 3,00                 58,17 73,25               174,51                             219,75                               

3.10.3 SINAPI 105082
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO 

RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024
M 11,00               66,88 84,22               735,68                             926,42                               

3.10.4 SINAPI 102622
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00                 597,25 752,06             597,25                             752,06                               

Sem BDI (R$) Com BDI (R$)

11.375,69                       14.462,10                         

ESTRUTURA - SUPORTE CAIXA D'ÁGUA

4.0 - ANDRÉ RODRIGUES DE BRITO



OBRA: Reforma e adaptação de 05 unidades habitacionais de pessoas com deficiência

PROGRAMA: Humanizar: Unificando Trabalho, Sensibilidade, Moradia e Dignidade

AGENTE EXECUTOR: SEDES - Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade - Prefeitura Municipal de Juazeiro-Ba

BDI=25,92% (SINAPI MAR/2024, ORSE MAR/2024 - COM DESONERAÇÃO)
DATA: MAR/2024

Responsável: Alan Rafael Oliveira Dias CREA-BA 3000113129 | Maria Luiza de Luna Freire CREA-BA 3000102320

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unit. 

Sem BDI(R$)

Preço unit. 

com BDI(R$) 
Total(R$) Total(R$)

4.1

4.1.1 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,16               22,63 28,50               229,92                             289,56                               

4.1.2 ORSE 2095 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO UND 1,00                 12,65             15,93               12,65                               15,93                                 

4.2

4.2.1 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 13,04               9,81 12,35               127,92                             161,04                               

4.2.2 SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 26,07               25,12 31,63               654,88                             824,59                               

4.2.3 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 8,82                 2,02 2,54                 17,82                               22,40                                 

4.2.4 SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 8,82                 20,76 26,14               183,10                             230,55                               

4.3

4.3.1 SINAPI 100328
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
M2 10,30               12,56 15,82               19,92                               162,95                               

4.4

4.4.1 SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00                 291,44 366,98             291,44                             366,98                               

4.4.2 ORSE 13113 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 2,00                 221,48 278,89             442,96                             557,78                               

4.4.3 ORSE 13112 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 3,00                 221,48 278,89             664,44                             836,67                               

4.4.4 ORSE 13111 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 1,00                 221,48 278,89             221,48                             278,89                               

Esquadrias

Cobertura

Acessibilidade e Acessórios

Demolições e Retiradas



OBRA: Reforma e adaptação de 05 unidades habitacionais de pessoas com deficiência

PROGRAMA: Humanizar: Unificando Trabalho, Sensibilidade, Moradia e Dignidade

AGENTE EXECUTOR: SEDES - Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade - Prefeitura Municipal de Juazeiro-Ba

BDI=25,92% (SINAPI MAR/2024, ORSE MAR/2024 - COM DESONERAÇÃO)
DATA: MAR/2024

Responsável: Alan Rafael Oliveira Dias CREA-BA 3000113129 | Maria Luiza de Luna Freire CREA-BA 3000102320

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.4.5 ORSE 13110 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 3,00                 111,48 140,38             334,44                             421,14                               

4.4.6 SINAPI 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                 249,5 314,17             499,00                             628,34                               

4.4.7 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                 30,22 38,05               60,44                               76,10                                 

4.4.8 SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                 29,73 37,44               59,46                               74,88                                 

4.4.9 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 1,65                 28,73 36,18               47,40                               59,70                                 

4.4.10 ORSE 9733 PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO, ø = 1", l=40CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR UND 1,00                 252,00 317,32             252,00                             317,32                               

4.4.11 SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00                 1011,73 1.273,97         1.011,73                          1.273,97                           

4.5

4.5.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 90,77               3,91 4,92                 354,91                             446,59                               

4.5.2 SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
M2 47,28               11,34 14,28               536,16                             675,16                               

4.5.3 SINAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 43,49               28,97 36,48               1.259,91                          1.586,52                           

4.5.4 SINAPI 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 50,64               9,3 11,71               470,95                             592,99                               

4.5.5 SINAPI 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 44,59               15,63 19,68               696,94                             877,53                               

4.5.6 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 93,01               4,86 6,12                 452,03                             569,22                               

4.5.7 SINAPI 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M3 93,01               11,64 14,66               1.082,64                          1.363,53                           

4.6 Pisos

Revestimentos de Parede e Teto



OBRA: Reforma e adaptação de 05 unidades habitacionais de pessoas com deficiência

PROGRAMA: Humanizar: Unificando Trabalho, Sensibilidade, Moradia e Dignidade

AGENTE EXECUTOR: SEDES - Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade - Prefeitura Municipal de Juazeiro-Ba

BDI=25,92% (SINAPI MAR/2024, ORSE MAR/2024 - COM DESONERAÇÃO)
DATA: MAR/2024

Responsável: Alan Rafael Oliveira Dias CREA-BA 3000113129 | Maria Luiza de Luna Freire CREA-BA 3000102320

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.6.1 SINAPI 87632
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
M2 13,88               45,3 57,04               628,76                             791,72                               

4.6.2 ORSE 8928

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50X50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), 

ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 7,16                 72,13 90,83               516,45                             650,34                               

4.6.3 SINAPI 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 3,00                 55,78 70,24               167,34                             210,72                               

4.6.4 SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 

AF_02/2023
M 9,85                 7,98 10,05               78,60                               98,99                                 

Sem BDI (R$) Com BDI (R$)

39.535,99                       49.975,40                         

Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unit. 

Sem BDI(R$)

Preço unit. 

com BDI(R$) 
Total(R$) Total(R$)

5.1

5.1.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M3 1,08                 55,91 70,40               60,38                               76,03                                 

5.1.2 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 21,46               22,63 28,50               485,64                             611,61                               

5.1.3 SEINFRA C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 10,88               8,81 11,09               95,85                               120,66                               

5.1.4 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 4,83                 9,48 11,94               45,79                               57,67                                 

5.1.5 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 0,99                 24,5 30,85               24,26                               30,54                                 

5.1.6 SINAPI 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 24,35               2,92 3,68                 71,10                               89,61                                 

5.1.7 ORSE 2095 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO UND 1,00                 12,65             15,93               12,65                               15,93                                 

5.1.8 ORSE 3262 REMOÇÃO DE LAVATÓRIO UND 1,00                 12,65             15,93               12,65                               15,93                                 

5.0 - MARIA IVANEIDE DA SILVA NORONHA MARIANO 

Demolições e Retiradas



OBRA: Reforma e adaptação de 05 unidades habitacionais de pessoas com deficiência

PROGRAMA: Humanizar: Unificando Trabalho, Sensibilidade, Moradia e Dignidade

AGENTE EXECUTOR: SEDES - Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade - Prefeitura Municipal de Juazeiro-Ba

BDI=25,92% (SINAPI MAR/2024, ORSE MAR/2024 - COM DESONERAÇÃO)
DATA: MAR/2024

Responsável: Alan Rafael Oliveira Dias CREA-BA 3000113129 | Maria Luiza de Luna Freire CREA-BA 3000102320

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.2

5.2.1 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,25                 201,1 253,23             50,28                               63,31                                 

5.2.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024
M2 1,00                 38,16 48,05               38,16                               48,05                                 

5.2.3 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 23,95               88,95 112,01             2.130,35                          2.682,64                           

5.2.4 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 12,00               58,17 73,25               698,04                             879,00                               

5.2.5 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 7,20                 28,73 36,18               206,86                             260,50                               

5.2.6 SINAPI 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,20                 50,59 63,70               60,71                               76,44                                 

5.2.7 SINAPI 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 1,20                 27,98 35,23               33,58                               42,28                                 

5.3

5.3.1 ORSE 1200 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM UND 3,00                 110,03           138,55             330,09                             415,65                               

5.3.2 ORSE 1683 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100MM (VASO SANITÁRIO) UND 1,00                 95,88             120,73             95,88                               120,73                               

5.3.3 ORSE 1679 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40MM (LAVATÓRIOS, RALOS SIFONADOS) UND 3,00                 70,55             88,84               211,65                             266,52                               

5.3.4 SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00                 18,40             23,17               36,80                               46,34                                 

5.4

5.4.1 ORSE 11718
PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES EM 

CHAPA DE FERRO E=5MM 
M2 4,00                 559,76 704,85             2.239,04                          2.819,40                           

Paredes e Paineis

Instalações Hidrossanitárias

Esquadrias



OBRA: Reforma e adaptação de 05 unidades habitacionais de pessoas com deficiência

PROGRAMA: Humanizar: Unificando Trabalho, Sensibilidade, Moradia e Dignidade

AGENTE EXECUTOR: SEDES - Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade - Prefeitura Municipal de Juazeiro-Ba

BDI=25,92% (SINAPI MAR/2024, ORSE MAR/2024 - COM DESONERAÇÃO)
DATA: MAR/2024

Responsável: Alan Rafael Oliveira Dias CREA-BA 3000113129 | Maria Luiza de Luna Freire CREA-BA 3000102320

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.4.2 SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 1,89                 444,9 560,22             840,86                             1.058,82                           

5.4.3 SINAPI 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 6,00                 475,41 598,64             2.852,46                          3.591,84                           

5.4.4 SINAPI 91292
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 6,00                 329 414,28             1.974,00                          2.485,68                           

5.4.5 SINAPI 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 6,00                 95,55 120,32             573,30                             721,92                               

5.4.6 SINAPI 100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019
M 30,60               8 10,07               244,80                             308,14                               

5.4.7 SINAPI 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 0,36                 704,92 887,64             253,77                             319,55                               

5.4.8 SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 0,30                 450,58 567,37             135,17                             170,21                               

5.4.9 SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 11,34               20,76 26,14               235,42                             296,43                               

5.5

5.5.1 SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 6,27                 79,27 99,82               497,02                             625,87                               

5.5.2 SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 4,36                 42,13 53,05               183,69                             231,30                               

5.5.3 SINAPI 100328
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
M2 6,15                 12,56 15,82               19,92                               97,29                                 

5.5.4 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 3,00                 42,19 53,13               66,90                               159,39                               

5.5.5 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 2,00                 83,03 104,55             131,65                             209,10                               

Cobertura



OBRA: Reforma e adaptação de 05 unidades habitacionais de pessoas com deficiência

PROGRAMA: Humanizar: Unificando Trabalho, Sensibilidade, Moradia e Dignidade
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.6

5.6.1 SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                 253,59 319,32             507,18                             638,64                               

5.6.2 SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00                 291,44 366,98             582,88                             733,96                               

5.6.3 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                 99,63 125,45             199,26                             250,90                               

5.6.4 ORSE 13113 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 2,00                 221,48 278,89             442,96                             557,78                               

5.6.5 ORSE 13112 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 3,00                 221,48 278,89             664,44                             836,67                               

5.6.6 ORSE 13111 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 1,00                 221,48 278,89             221,48                             278,89                               

5.6.7 ORSE 13110 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 3,00                 111,48 140,38             334,44                             421,14                               

5.6.8 SINAPI 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                 25,62 32,26               51,24                               64,52                                 

5.6.9 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                 30,22 38,05               60,44                               76,10                                 

5.6.10 SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                 29,73 37,44               59,46                               74,88                                 

5.6.11 ORSE 12214
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, 

DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS
UND 1,00                 409,52           515,67             409,52                             515,67                               

5.6.12 SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00                 1011,73 1.273,97         1.011,73                          1.273,97                           

5.7

Acessibilidade e Acessórios

Revestimentos de Parede e Teto
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.7.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 90,32               4,65 5,86                 419,99                             529,28                               

5.7.2 SINAPI 87530
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 90,32               41,69 52,50               3.765,44                          4.741,80                           

3.7.3 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 84,27               3,91 4,92                 329,50                             414,61                               

5.7.4 SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
M2 43,34               11,34 14,28               491,48                             618,90                               

5.7.5 SINAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 37,76               28,97 36,48               1.093,91                          1.377,48                           

5.7.6 SINAPI 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 43,34               9,3 11,71               403,06                             507,51                               

5.7.7 SINAPI 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 37,76               15,63 19,68               590,19                             743,12                               

5.7.8 SINAPI 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M2 24,35               51,7 65,10               1.258,90                          1.585,19                           

5.7.9 SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 28,03               3 3,78                 84,09                               105,95                               

5.7.10 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 75,81               4,86 6,12                 368,44                             463,96                               

5.7.11 SINAPI 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M3 75,81               11,64 14,66               882,43                             1.111,37                           

5.8

5.8.1 SINAPI 87632
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
M2 2,27                 45,3 57,04               102,83                             129,48                               

5.8.2 SINAPI 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 23,21               71,04 89,45               1.648,84                          2.076,13                           

Pisos
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.8.3 SINAPI 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
M2 4,07                 62,7 78,95               255,19                             321,33                               

5.8.4 SINAPI 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 11,87               55,78 70,24               662,11                             833,75                               

5.8.5 SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 59,89               48,47 61,03               2.902,87                          3.655,09                           

5.8.6 SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 

AF_02/2023
M 80,62               7,98 10,05               643,35                             810,23                               

5.8.7 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 0,77                 812,57 1.023,19         625,68                             787,86                               

5.9

5.9.1 SINAPI 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 8,00                 151,09 190,25             1.359,81                          1.712,25                           

5.9.2 SINAPI 97589
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 8,00                 38,13 48,01               305,04                             384,08                               

5.9.3 SEINFRA C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO UM 4,00                 264,15 332,62             1.056,60                          1.330,48                           

5.9.4 SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00                 50,53 63,63               252,65                             318,15                               

5.9.5 SINAPI 101877
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                 48,67 61,29               48,67                               61,29                                 

Instalações Elétricas
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5.9.6 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 3,00                 10,96 13,80               32,88                               41,40                                 

5.9.7 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 30,00               6,35 8,00                 190,50                             240,00                               

5.9.8 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 30,00               4,32 5,44                 129,60                             163,20                               

5.9.9 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00                 93,88 118,21             93,88                               118,21                               

5.9.10 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

AF_12/2020
UN 1,00                 44,31 55,80               44,31                               55,80                                 

Sem BDI (R$) Com BDI (R$)

31.289,85                       39.487,62                         

Item Código Descrição Unid. Quant.
Preço unit. 

Sem BDI(R$)

Preço unit. 

com BDI(R$) 
Total(R$) Total(R$)

6.1

6.1.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M3 1,96                 55,91 70,40               109,58                             137,98                               

6.1.2 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 15,30               22,63 28,50               346,24                             436,05                               

6.1.3 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,47                 9,48 11,94               13,94                               17,55                                 

6.1.4 COMPOSIÇÃO 2 2.0 REMOÇÃO DE PORTAS, PVC, SEM REAPROVEITAMENTO M2 4,20                 5,07 6,38                 21,29                               26,80                                 

6.1.5 SEINFRA C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 4,32                 8,81 11,09               38,06                               47,91                                 

6.1.6 ORSE 2095 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO UND 2,00                 12,65             15,93               25,30                               31,86                                 

6.1.7 ORSE 3262 REMOÇÃO DE LAVATÓRIO UND 2,00                 12,65             15,93               25,30                               31,86                                 

6.2

6.2.1 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,20                 201,1 253,23             40,22                               50,65                                 

6.0 - ARGEMIRO GRIGÓRIO DA SILVA 

Demolições e Retiradas

Paredes e Paineis
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6.2.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024
M2 0,81                 38,16 48,05               30,91                               38,92                                 

6.2.3 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 7,75                 88,95 112,01             689,36                             868,08                               

6.2.4 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 4,03                 58,17 73,25               234,43                             295,20                               

6.2.5 SINAPI 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,80                 50,59 63,70               91,06                               114,66                               

6.2.6 SINAPI 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,30                 64,02 80,61               147,25                             185,40                               

6.2.7 SINAPI 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 1,80                 27,98 35,23               50,36                               63,41                                 

6.2.8 SINAPI 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 2,30                 60,59 76,29               139,36                             175,47                               

6.2.9 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 7,09                 28,73 36,18               203,70                             256,52                               

6.3

6.3.1 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UND 1,00                 10,47 13,18               10,47                               13,18                                 

6.3.2 SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 1,00                 91,49 115,20             91,49                               115,20                               

6.4

6.4.1 SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 1,89                 444,9 560,22             840,86                             1.058,82                           

6.4.2 SINAPI 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 3,00                 475,41 598,64             1.426,23                          1.795,92                           

6.4.3 SINAPI 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00                 402,4 506,70             402,40                             506,70                               

Esquadrias

Instalações Hidrossanitárias



OBRA: Reforma e adaptação de 05 unidades habitacionais de pessoas com deficiência

PROGRAMA: Humanizar: Unificando Trabalho, Sensibilidade, Moradia e Dignidade

AGENTE EXECUTOR: SEDES - Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade - Prefeitura Municipal de Juazeiro-Ba

BDI=25,92% (SINAPI MAR/2024, ORSE MAR/2024 - COM DESONERAÇÃO)
DATA: MAR/2024

Responsável: Alan Rafael Oliveira Dias CREA-BA 3000113129 | Maria Luiza de Luna Freire CREA-BA 3000102320

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.4.4 SINAPI 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 3,15                 293,66 369,78             925,03                             1.164,81                           

6.4.5 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,44                 218,52 275,16             314,67                             396,23                               

6.4.6 SINAPI 91292
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 4,00                 329 414,28             1.316,00                          1.657,12                           

6.4.7 SINAPI 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 4,00                 95,55 120,32             382,20                             481,28                               

6.4.8 SINAPI 100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019
M 20,30               8 10,07               162,40                             204,42                               

6.4.9 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 2,72                 9,81 12,35               26,68                               33,59                                 

6.4.10 SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 5,44                 25,12 31,63               136,65                             172,07                               

6.4.11 SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 3,57                 20,76 26,14               74,11                               93,32                                 

6.5

6.5.1 SINAPI 100328
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
M2 7,08                 12,56 15,82               19,92                               112,01                               

6.6

6.6.1 SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                 253,59 319,32             507,18                             638,64                               

6.6.2 SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                 149,66 188,45             299,32                             376,90                               

6.6.3 SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00                 291,44 366,98             582,88                             733,96                               

Cobertura

Acessibilidade e Acessórios
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6.6.4 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                 99,63 125,45             99,63                               125,45                               

6.6.5 ORSE 13113 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 2,00                 221,48 278,89             442,96                             557,78                               

6.6.6 ORSE 13112 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 3,00                 221,48 278,89             664,44                             836,67                               

6.6.7 ORSE 13111 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 1,00                 221,48 278,89             221,48                             278,89                               

6.6.8 ORSE 13110 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UND 3,00                 111,48 140,38             334,44                             421,14                               

6.6.9 SINAPI 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                 25,62 32,26               51,24                               64,52                                 

6.6.10 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                 30,22 38,05               60,44                               76,10                                 

6.6.11 SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                 29,73 37,44               59,46                               74,88                                 

6.6.12 ORSE 12214
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, 

DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS
UND 1,00                 409,52           515,67             409,52                             515,67                               

6.6.13 SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00                 1011,73 1.273,97         1.011,73                          1.273,97                           

6.7

6.7.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 36,47               4,65 5,86                 169,59                             213,71                               

6.7.2 SINAPI 87530
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 36,47               41,69 52,50               1.520,43                          1.914,68                           

6.7.3 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 28,34               3,91 4,92                 110,81                             139,43                               

6.7.4 SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
M2 25,79               11,34 14,28               292,46                             368,28                               

Revestimentos de Parede e Teto
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6.7.5 SINAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 9,35                 28,97 36,48               270,87                             341,09                               

6.7.6 SINAPI 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 25,79               9,3 11,71               239,85                             302,00                               

6.7.7 SINAPI 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 9,35                 15,63 19,68               146,14                             184,01                               

6.7.8 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 70,80               4,86 6,12                 344,09                             433,30                               

6.7.9 SINAPI 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M3 70,80               11,64 14,66               824,11                             1.037,93                           

6.8

6.8.1 SINAPI 87632
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
M2 70,80               45,3 57,04               3.207,24                          4.038,43                           

6.8.2 SINAPI 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 17,19               71,04 89,45               1.221,18                          1.537,65                           

6.8.3 SINAPI 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
M2 3,97                 62,7 78,95               248,92                             313,43                               

6.8.4 SINAPI 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 40,55               55,78 70,24               2.261,88                          2.848,23                           

6.8.5 SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 26,28               48,47 61,03               1.273,79                          1.603,87                           

6.8.6 SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 

AF_02/2023
M 78,63               7,98 10,05               627,47                             790,23                               

6.8.7 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 3,18                 812,57 1.023,19         2.583,97                          3.253,74                           

Pisos
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6.8.8 ORSE 12214
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, 

DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS
UND 1,00                 409,52           515,67             409,52                             515,67                               

6.9

6.9.1 SINAPI 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 8,00                 151,09 190,25             1.359,81                          1.712,25                           

6.9.2 SINAPI 97589
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 8,00                 38,13 48,01               305,04                             384,08                               

6.9.3 SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00                 50,53 63,63               252,65                             318,15                               

6.9.4 SINAPI 101877
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                 48,67 61,29               48,67                               61,29                                 

6.9.5 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 3,00                 10,96 13,80               32,88                               41,40                                 

6.9.6 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 30,00               6,35 8,00                 190,50                             240,00                               

6.9.7 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 30,00               4,32 5,44                 129,60                             163,20                               

6.9.8 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00                 93,88 118,21             93,88                               118,21                               

6.9.9 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

AF_12/2020
UN 1,00                 44,31 55,80               44,31                               55,80                                 

Sem BDI (R$) Com BDI (R$)

                      168.033,12 R$ 213.263,68
VALOR TOTAL

Instalações Elétricas


