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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
UBS - TIPO 1 SINAPI - 12/2024 - 

Bahia 
SBC - 12/2024 - Bahia 
ORSE - 12/2024 - 
Sergipe 

24,88% 

Desonerado: embutido 
nos preços unitário  
dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as 
bases. 

Orçamento Sintético  

Item Código Banco 
Descrição 

Und Quant. 
Valor 

Unit 

Valor 
Unit com 

BDI 
Total Peso (%) 

 1       SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS   1   121.420,57 121.420,57 6,10 % 

 1.1   02.02.150  CPOS/CDHU 
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - 
ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² 

unxmês 10 919,81 1.148,65 11.486,50 0,58 % 

 1.2   11703  ORSE 
Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, 
central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 
4mm, piso em concreto desempolado 

m² 10 199,63 249,29 2.492,90 0,13 % 

 1.3   4656  ORSE 
Locação de container - Banheiro com chuveiros e 
vasos - 4,30 x 2,30m 

mês 10 945,23 1.180,40 11.804,00 0,59 % 

 1.4   012208  SBC 
BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM 
COMPENSADO 

m² 6 869,98 1.086,43 6.518,58 0,33 % 

 1.5   95648  SINAPI 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM 
(1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024 

UN 1 581,61 726,31 726,31 0,04 % 

 1.6   95673  SINAPI 
HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 

UN 1 178,98 223,51 223,51 0,01 % 

 1.7   101509  SINAPI 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 
10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 

UN 1 1.856,57 2.318,48 2.318,48 0,12 % 

 1.8   103689  SINAPI 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 6 439,43 548,76 3.292,56 0,17 % 
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 1.9   05.07.040  CPOS/CDHU 

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA 
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL 

m³ 100 108,55 135,55 13.555,00 0,68 % 

 1.10   98459  SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 330 91,21 113,90 37.587,00 1,89 % 

 1.11   93565  SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MES 1 18.347,80 22.912,73 22.912,73 1,15 % 

 1.12   CPU1926  Próprio 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO 
FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 
1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE 
LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE 
MONTAGEM E DESMONTAGEM 

un 275 24,76 30,92 8.503,00 0,43 % 

 2       FUNDAÇÃO   1   217.762,87 217.762,87 10,94 % 

 2.1   99059  SINAPI 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024 

M 125 64,39 80,41 10.051,25 0,50 % 

 2.2   90100  SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 

m³ 203,88 13,78 17,20 3.506,73 0,18 % 

 2.3   93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 23,342 83,86 104,72 2.444,37 0,12 % 

 2.4   100324  SINAPI 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024 

m³ 36,186 195,55 244,20 8.836,62 0,44 % 

 2.5   96534  SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

m² 392,1 81,51 101,78 39.907,93 2,00 % 

 2.6   96543  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 440,3 20,30 25,35 11.161,60 0,56 % 
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 2.7   96544  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 139,1 18,21 22,74 3.163,13 0,16 % 

 2.8   96545  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 1010,5 16,35 20,41 20.624,30 1,04 % 

 2.9   96546  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 650 14,29 17,84 11.596,00 0,58 % 

 2.10   104920  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 724,4 10,99 13,72 9.938,76 0,50 % 

 2.11   104921  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 655,8 10,35 12,92 8.472,93 0,43 % 

 2.12   96557  SINAPI 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO 
OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 56,9 744,20 929,35 52.880,01 2,66 % 

 2.13   100574  SINAPI 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_09/2024 

m³ 167,235 1,45 1,81 302,69 0,02 % 

 2.14   93382  SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 

m³ 221,86 26,92 33,61 7.456,71 0,37 % 

 2.15   98557  SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 388,18 43,02 53,72 20.853,02 1,05 % 

 2.16   000128  SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 56,9 92,42 115,41 6.566,82 0,33 % 
 3       ESTRUTURA   1   341.002,08 341.002,08 17,13 % 

 3.1   92423  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 283 69,56 86,86 24.581,38 1,23 % 

 3.2   92762  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 680,7 11,26 14,06 9.570,64 0,48 % 

 3.3   92763  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

KG 214,4 9,45 11,80 2.529,92 0,13 % 
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UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 3.4   92764  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 145 9,13 11,40 1.653,00 0,08 % 

 3.5   92759  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 403,7 14,40 17,98 7.258,52 0,36 % 

 3.6   CPU2284  Próprio 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

un 18,6 690,61 862,43 16.041,19 0,81 % 

 3.7   000128  SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 18,6 92,42 115,41 2.146,62 0,11 % 

 3.8   92460  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 292 120,65 150,66 43.992,72 2,21 % 

 3.9   92760  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 403,8 13,52 16,88 6.816,14 0,34 % 

 3.10   92761  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 143,5 12,64 15,78 2.264,43 0,11 % 

 3.11   92762  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 541,9 11,26 14,06 7.619,11 0,38 % 

 3.12   92763  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 525,5 9,45 11,80 6.200,90 0,31 % 

 3.13   92764  SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

KG 360,3 9,13 11,40 4.107,42 0,21 % 
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UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

 3.14   92759  SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 432,2 14,40 17,98 7.770,95 0,39 % 

 3.15   CPU2283  Próprio 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

un 30,1 692,16 864,36 26.017,23 1,31 % 

 3.16   000128  SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 30,1 92,42 115,41 3.473,84 0,17 % 

 3.17   92515  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 56,6 74,52 93,06 5.267,19 0,26 % 

 3.18   92768  SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 395,6 13,84 17,28 6.835,96 0,34 % 

 3.19   92769  SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 213,2 12,97 16,19 3.451,70 0,17 % 

 3.20   92770  SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 202,8 12,12 15,13 3.068,36 0,15 % 

 3.21   92771  SINAPI 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 12,3 10,80 13,48 165,80 0,01 % 

 3.22   CPU2283  Próprio 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

un 32,8 692,16 864,36 28.351,00 1,42 % 

 3.23   000128  SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 32,8 92,42 115,41 3.785,44 0,19 % 
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 3.24   CPU2101  Próprio 
Laje pré-fabricada unidirecional em viga 
treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de 
concreto 

un 93,94 177,79 222,02 20.856,55 1,05 % 

 3.25   CPU2100  Próprio 
Laje pré-fabricada unidirecional em viga 
treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa 
de concreto 

un 358,88 195,56 244,21 87.642,08 4,40 % 

 3.26   CPU2102  Próprio 
Laje pré-fabricada unidirecional em viga 
treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa 
de concreto 

un 28,18 213,34 266,41 7.507,43 0,38 % 

 3.27   97103  SINAPI 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, 
FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 

m² 6,25 259,65 324,25 2.026,56 0,10 % 

 4       ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS   1   167.397,10 167.397,10 8,41 % 

 4.1   103322  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 12,85 58,42 72,95 937,40 0,05 % 

 4.2   103324  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 713,84 77,91 97,29 69.449,49 3,49 % 

 4.3   10783  ORSE 
Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 
30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e 
areia 

m² 120,962 205,28 256,35 31.008,60 1,56 % 

 4.4   93191  SINAPI 
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024 

M 103,5 68,13 85,08 8.805,78 0,44 % 

 4.5   93199  SINAPI 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M 69,2 49,47 61,77 4.274,48 0,21 % 

 4.6   93201  SINAPI 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
COLHER. AF_03/2016 

M 389,71 7,42 9,26 3.608,71 0,18 % 
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 4.7   96359  SINAPI 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 
PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS 

m² 36,94 110,08 137,46 5.077,77 0,26 % 

 4.8   CPU1942  Próprio 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 
RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS 

un 180,09 75,55 94,34 16.989,69 0,85 % 

 4.9   CPU2285  Próprio 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 
ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO 
ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 

un 84,45 110,08 137,46 11.608,49 0,58 % 

 4.10   CPU2286  Próprio 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 
RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO 
ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 

un 66,04 188,84 235,82 15.573,55 0,78 % 

 4.11   102257  SINAPI 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL 
DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021 

m² 0,15 337,10 420,97 63,14 0,00 % 

 5       COBERTURA   1   79.143,49 79.143,49 3,98 % 

 5.1   100776  SINAPI 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 
ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA 

KG 391,4566072 20,40 25,47 9.970,39 0,50 % 
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 5.2   100383  SINAPI 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES 
DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 
PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 359,41 25,78 32,19 11.569,40 0,58 % 

 5.3   92543  SINAPI 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 359,41 23,46 29,29 10.527,11 0,53 % 

 5.4   94207  SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 359,41 48,88 61,04 21.938,38 1,10 % 

 5.5   100113  SBC 
COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO 
ALVEOLAR 10mm 

m² 31,6 104,62 130,64 4.128,22 0,21 % 

 5.6   94229  SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 76 158,90 198,43 15.080,68 0,76 % 

 5.7   94231  SINAPI 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 49,85 49,03 61,22 3.051,81 0,15 % 

 5.8   94451  SINAPI 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 
ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 24,55 93,86 117,21 2.877,50 0,14 % 

 6       IMPERMEABILIZAÇÃO   1   14.670,76 14.670,76 0,74 % 

 6.1   98556  SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

m² 155,67 60,46 75,50 11.753,08 0,59 % 

 6.2   98555  SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

m² 73,18 31,93 39,87 2.917,68 0,15 % 
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 7       ESQUADRIAS   1   184.031,61 184.031,61 9,24 % 

 7.1   90844  SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 12 1.184,91 1.479,71 17.756,52 0,89 % 

 7.2   90843  SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 10 1.106,41 1.381,68 13.816,80 0,69 % 

 7.3   110015  SBC 
PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-
INTERNA 

UN 1 1.515,31 1.892,31 1.892,31 0,10 % 

 7.4   23.08.242  CPOS/CDHU 
PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM 
MADEIRA COM BATENTE 

m² 14,39 544,68 680,19 9.787,93 0,49 % 

 7.5   CPU2425  Próprio 
PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, 
ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM 
PINTURA BRANCA 

un 1 3.022,07 3.773,96 3.773,96 0,19 % 

 7.6   110016  SBC 
PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m 
LISA FER.VAI-E-VEM 

UN 2 1.644,86 2.054,10 4.108,20 0,21 % 

 7.7   91338  SINAPI 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 9,87 547,05 683,15 6.742,69 0,34 % 

 7.8   25.02.110  CPOS/CDHU 
PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB 
MEDIDA 

m² 6,93 1.106,41 1.381,68 9.575,04 0,48 % 

 7.9  
 
14.003.0205-
0  

EMOP 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO 
NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 
CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 
VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 
25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS 
E EPI 39%-ANODIZACAO E ACESSORIOS 

m² 20,28 1.205,82 1.505,82 30.538,02 1,53 % 
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 7.10   112618  SBC 
PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA 
ELETROSTATICA BRANCA 

m² 4,7 1.222,85 1.527,09 7.177,32 0,36 % 

 7.11   112370  SBC 
PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 
FOLHA DE ABRIR 

m² 2,52 1.163,50 1.452,97 3.661,48 0,18 % 

 7.12   94569  SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

m² 25,64 406,99 508,24 13.031,27 0,65 % 

 7.13   100674  SINAPI 

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM 
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

m² 1,35 458,75 572,88 773,38 0,04 % 

 7.14   94573  SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE 
E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 

m² 35,67 233,71 291,85 10.410,28 0,52 % 

 7.15   12098  ORSE 

Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço 
galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, 
isolante em manta cerâmica incombustível 
e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, 
e fechadura reversível sem chave 

m² 3,15 649,88 811,57 2.556,44 0,13 % 

 7.16   28.20.650  CPOS/CDHU 
PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA 
PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 
350 MM 

un 7 463,15 578,38 4.048,66 0,20 % 

 7.17   13110  ORSE 
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 
1/4", Jackwal ou similar 

un 7 111,66 139,44 976,08 0,05 % 

 7.18   112597  SBC 
ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA 

M 233,34 77,16 96,35 22.482,30 1,13 % 

 7.19   140560  SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4 1.763,22 2.201,90 8.807,60 0,44 % 

 7.20   28.01.550  CPOS/CDHU 
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA 
EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA 

un 23 318,53 397,78 9.148,94 0,46 % 
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 7.21   100709  SINAPI 
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 
2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 
BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 

UN 37 56,58 70,65 2.614,05 0,13 % 

 7.22   110108  SBC 
GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - 
VASADO 

m² 0,45 627,00 782,99 352,34 0,02 % 

 8       REVESTIMENTO DE PAREDE   1   74.040,35 74.040,35 3,72 % 

 8.1   87905  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

m² 1453,38 8,46 10,56 15.347,69 0,77 % 

 8.2   104958  SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024 

m² 1375,61 26,20 32,71 44.996,20 2,26 % 

 8.3   87553  SINAPI 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

m² 77,77 25,55 31,90 2.480,86 0,12 % 

 8.4   104611  SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

m² 110 81,65 101,96 11.215,60 0,56 % 

 9       REVESTIMENTO DE PISO INTERNO   1   101.593,99 101.593,99 5,10 % 

 9.1   94995  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 393,44 89,51 111,78 43.978,72 2,21 % 

 9.2   2180  ORSE 
Regularização de base para revest. de pisos com arg. 
traço t4, esp. média = 2,5cm 

m² 393,44 26,19 32,70 12.865,48 0,65 % 

 9.3   10168  ORSE 
Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com 
juntas, polido até o esmeril 400 e encerado 

m² 393,44 77,60 96,90 38.124,33 1,92 % 

 9.4   11233  ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m 260,64 20,36 25,42 6.625,46 0,33 % 
 10       REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO   1   18.328,56 18.328,56 0,92 % 
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 10.1   94995  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 163,97 89,51 111,78 18.328,56 0,92 % 

 11       REVESTIMENTO DE TETO   1   34.188,94 34.188,94 1,72 % 

 11.1   87885  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM 
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 

m² 4,24 9,97 12,45 52,78 0,00 % 

 11.2   90408  SINAPI 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 
EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

m² 4,24 35,53 44,36 188,08 0,01 % 

 11.3   96114  SINAPI 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 340,81 79,77 99,61 33.948,08 1,71 % 

 12       PINTURA   1   74.745,60 74.745,60 3,75 % 

 12.1   88485  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 2078,46 4,09 5,10 10.600,14 0,53 % 

 12.2   88495  SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 
EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

m² 1351,77 11,14 13,91 18.803,12 0,94 % 

 12.3   104641  SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 1351,77 9,49 11,85 16.018,47 0,80 % 

 12.4   95305  SINAPI 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

m² 726,69 13,74 17,15 12.462,73 0,63 % 

 12.5   88494  SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 
EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

m² 340,81 20,89 26,08 8.888,32 0,45 % 

 12.6   104639  SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

m² 340,81 11,89 14,84 5.057,62 0,25 % 

 12.7   102197  SINAPI 
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO 
BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 

m² 59,06 22,16 27,67 1.634,19 0,08 % 
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 12.8   102219  SINAPI 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 
2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 59,06 17,37 21,69 1.281,01 0,06 % 

 13       MARMORARIA   1   11.133,23 11.133,23 0,56 % 
 13.1   12492  ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 13,42 664,32 829,60 11.133,23 0,56 % 
 14       LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS   1   60.814,91 60.814,91 3,05 % 

 14.1   100860  SINAPI 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2 103,86 129,70 259,40 0,01 % 

 14.2   86932  SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6 544,08 679,44 4.076,64 0,20 % 

 14.3   44.01.040  CPOS/CDHU 
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA 
ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL 

un 1 1.031,10 1.287,63 1.287,63 0,06 % 

 14.4   86939  SINAPI 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 
35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 
CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 13 431,68 539,08 7.008,04 0,35 % 

 14.5   86919  SINAPI 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L 
OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1 911,11 1.137,79 1.137,79 0,06 % 

 14.6   170124  IOPES 

Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou 
equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, 
sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível 
trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, 
exclusive torneira 

und 1 553,70 691,46 691,46 0,03 % 

 14.7   86901  SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 
X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3 155,49 194,17 582,51 0,03 % 

 14.8   44.01.850  CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA un 6 124,14 155,02 930,12 0,05 % 
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 14.9   44.02.200  CPOS/CDHU 
TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, 
REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO 
POLIDO 

m² 7,14 1.394,22 1.741,10 12.431,45 0,62 % 

 14.10   13262  ORSE 
Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  
290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - 
Mirnox ou similar 

un 1 2.408,41 3.007,62 3.007,62 0,15 % 

 14.11   86900  SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6 185,82 232,05 1.392,30 0,07 % 

 14.12   86913  SINAPI 
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5 58,40 72,92 364,60 0,02 % 

 14.13   44.03.300  CPOS/CDHU 
TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO 
ALAVANCA 

un 2 344,76 430,53 861,06 0,04 % 

 14.14   44.03.316  CPOS/CDHU 
TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM 
AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO 
COTOVELO 

UN 6 358,89 448,18 2.689,08 0,14 % 

 14.15   9676  ORSE 
Torneira de mesa com fechamento automático, linha 
Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar 

un 22 274,41 342,68 7.538,96 0,38 % 

 14.16   11747  ORSE 
Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, 
ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, 
inclusive furo para instalação em bancada 

un 1 328,41 410,11 410,11 0,02 % 

 14.17   9503  ORSE 
Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 
1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar 

un 6 812,90 1.015,14 6.090,84 0,31 % 

 14.18   13113  ORSE 
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 
1/4", Jackwal ou similar 

un 8 221,66 276,80 2.214,40 0,11 % 

 14.19   13110  ORSE 
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 
1/4", Jackwal ou similar 

un 8 111,66 139,44 1.115,52 0,06 % 

 14.20   100867  SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 4 303,06 378,46 1.513,84 0,08 % 

 14.21   CPU2105  Próprio 
RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM 
GRELHA 

un 19 124,33 155,26 2.949,94 0,15 % 

 14.22  
 
18.050.0120-
0  

EMOP 
ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS 
DE CHAMADAS,EMERGENCIA E 

UN 4 452,76 565,40 2.261,60 0,11 % 
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PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" 
EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS 
E EPI 

 15       INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   1   119.236,46 119.236,46 5,99 % 

 15.1   054668  SBC 
ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO 
FUNDIDO DN 60,3mm 2"" 

UN 1 73,49 91,77 91,77 0,00 % 

 15.2   103039  SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM 
VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 82,23 102,68 102,68 0,01 % 

 15.3   94492  SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 75,28 94,00 94,00 0,00 % 

 15.4   94681  SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 1 42,08 52,54 52,54 0,00 % 

 15.5   94662  SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 3 9,82 12,26 36,78 0,00 % 

 15.6   103986  SINAPI 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 17 25,18 31,44 534,48 0,03 % 

 15.7   103979  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 54,4 27,25 34,02 1.850,68 0,09 % 

 15.8   45.03.110  CPOS/CDHU 
HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM 
(1 1/2´) 

cj 1 1.068,88 1.334,81 1.334,81 0,07 % 

 15.9   89353  SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 38,20 47,70 47,70 0,00 % 

 15.10   94794  SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 160,39 200,29 200,29 0,01 % 
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 15.11   89987  SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 24 90,64 113,19 2.716,56 0,14 % 

 15.12   89985  SINAPI 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 2 86,12 107,54 215,08 0,01 % 

 15.13   92365  SINAPI 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 2 70,93 88,57 177,14 0,01 % 

 15.14   92336  SINAPI 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 
(2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 1 124,90 155,97 155,97 0,01 % 

 15.15   89373  SINAPI 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 2 6,76 8,44 16,88 0,00 % 

 15.16   89593  SINAPI 
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2 21,32 26,62 53,24 0,00 % 

 15.17   94656  SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 52 3,21 4,00 208,00 0,01 % 

 15.18   104002  SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1 15,71 19,61 19,61 0,00 % 

 15.19   103948  SINAPI 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

UN 3 7,53 9,40 28,20 0,00 % 
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RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 15.20   103966  SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1 8,67 10,82 10,82 0,00 % 

 15.21   104003  SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 13,37 16,69 16,69 0,00 % 

 15.22   89490  SINAPI 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 6,58 8,21 8,21 0,00 % 

 15.23   89489  SINAPI 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 81 7,04 8,79 711,99 0,04 % 

 15.24   89384  SINAPI 

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 1 11,79 14,72 14,72 0,00 % 

 15.25   89530  SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 25 13,94 17,40 435,00 0,02 % 

 15.26   89577  SINAPI 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 31,33 39,12 39,12 0,00 % 

 15.27   89356  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 298,6 22,73 28,38 8.474,26 0,43 % 

 15.28   89357  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 31,4 30,73 38,37 1.204,81 0,06 % 

 15.29   89448  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 0,1 14,11 17,62 1,76 0,00 % 
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 15.30   89869  SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 37 9,81 12,25 453,25 0,02 % 

 15.31   94690  SINAPI 
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 1 10,19 12,72 12,72 0,00 % 

 15.32   104008  SINAPI 

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2 28,67 35,80 71,60 0,00 % 

 15.33   89400  SINAPI 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 15 18,58 23,20 348,00 0,02 % 

 15.34   89627  SINAPI 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 1 17,94 22,40 22,40 0,00 % 

 15.35   89366  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 8 14,84 18,53 148,24 0,01 % 

 15.36   90373  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 49 11,99 14,97 733,53 0,04 % 

 15.37   CPU2194  Próprio 
PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF 
MONOFASICO 220V 

un 1 1.107,51 1.383,05 1.383,05 0,07 % 

 15.38   48.02.008  CPOS/CDHU 
RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - 
CAPACIDADE DE 15.000 LITROS 

un 1 9.785,81 12.220,51 12.220,51 0,61 % 

 15.39   89415  SINAPI 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 8 14,95 18,66 149,28 0,01 % 

 15.40   12882  ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v Un 1 896,77 1.119,88 1.119,88 0,06 % 

 15.41   48.02.300  CPOS/CDHU 
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E 

cj 1 7.278,97 9.089,97 9.089,97 0,46 % 
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PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) 
- CAPACIDADE DE 5.000 LITROS 

 15.42   89707  SINAPI 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 43,86 54,77 54,77 0,00 % 

 15.43   4883  ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 4 520,35 649,81 2.599,24 0,13 % 

 15.44   104328  SINAPI 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, 
PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 17 61,93 77,33 1.314,61 0,07 % 

 15.45   89708  SINAPI 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 90,28 112,74 112,74 0,01 % 

 15.46   89709  SINAPI 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 3 18,74 23,40 70,20 0,00 % 

 15.47   86883  SINAPI 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 29 10,97 13,69 397,01 0,02 % 

 15.48   86879  SINAPI 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE 
OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 30 9,06 11,31 339,30 0,02 % 

 15.49   104063  SINAPI 
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA 
ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL 
DE ESGOTO. AF_06/2022 

UN 10 56,20 70,18 701,80 0,04 % 

 15.50   89811  SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN 8 38,72 48,35 386,80 0,02 % 

 15.51   89728  SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

UN 49 11,82 14,76 723,24 0,04 % 
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DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 15.52   89726  SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 25 9,72 12,13 303,25 0,02 % 

 15.53   89732  SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 25 14,90 18,60 465,00 0,02 % 

 15.54   89739  SINAPI 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 3 21,96 27,42 82,26 0,00 % 

 15.55   89731  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 44 14,33 17,89 787,16 0,04 % 

 15.56   89724  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 29 9,54 11,91 345,39 0,02 % 

 15.57   104345  SINAPI 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 11 38,72 48,35 531,85 0,03 % 

 15.58   89783  SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

UN 6 13,76 17,18 103,08 0,01 % 
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DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

 15.59   104350  SINAPI 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 1 27,08 33,81 33,81 0,00 % 

 15.60   89795  SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 36,88 46,05 46,05 0,00 % 

 15.61   89549  SINAPI 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN 1 17,03 21,26 21,26 0,00 % 

 15.62   46.03.050  CPOS/CDHU 

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL 
DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES 

m 107,9 104,18 130,09 14.036,71 0,71 % 

 15.63   46.03.038  CPOS/CDHU 

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL 
DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES 

m 40,6 48,95 61,12 2.481,47 0,12 % 

 15.64   46.03.040  CPOS/CDHU 

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL 
DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES 

m 25,6 80,21 100,16 2.564,09 0,13 % 

 15.65   46.01.040  CPOS/CDHU 
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 
40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES 

m 60,2 45,80 57,19 3.442,83 0,17 % 

 15.66   46.02.010  CPOS/CDHU 
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, 
SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 
40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

m 17,4 34,74 43,38 754,81 0,04 % 

 15.67   46.03.080  CPOS/CDHU 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, 
SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 
´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

m 97,3 41,50 51,82 5.042,08 0,25 % 
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 15.68   89782  SINAPI 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 1 13,68 17,08 17,08 0,00 % 

 15.69   1595  ORSE 
Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido 
soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm 

un 8 23,05 28,78 230,24 0,01 % 

 15.70   89373  SINAPI 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 17 6,76 8,44 143,48 0,01 % 

 15.71   104014  SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 17 9,92 12,38 210,46 0,01 % 

 15.72   89384  SINAPI 

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 17 11,79 14,72 250,24 0,01 % 

 15.73   89408  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 34 8,36 10,43 354,62 0,02 % 

 15.74   89356  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 102 22,73 28,38 2.894,76 0,15 % 

 15.75   86882  SINAPI 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1 20,09 25,08 25,08 0,00 % 

 15.76   9760  ORSE Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm un 1 18,88 23,57 23,57 0,00 % 

 15.77   12646  ORSE 
Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão 
DNIT) 

un 1 4.555,62 5.689,05 5.689,05 0,29 % 

 15.78   94962  SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 0,2 439,53 548,88 109,77 0,01 % 
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 15.79   104348  SINAPI 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 19 8,89 11,10 210,90 0,01 % 

 15.80   89825  SINAPI 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 17 15,82 19,75 335,75 0,02 % 

 15.81   89829  SINAPI 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 1 32,66 40,78 40,78 0,00 % 

 15.82   3234  ORSE 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços 
esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com 
grelha de ferro fundido 

un 4 457,87 571,78 2.287,12 0,11 % 

 15.83   6409  ORSE 
*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços 
esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa 

un 2 292,94 365,82 731,64 0,04 % 

 15.84   053039  SBC 
RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO 
ABACAXI) 

UN 2 59,99 74,91 149,82 0,01 % 

 15.85   104063  SINAPI 
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA 
ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL 
DE ESGOTO. AF_06/2022 

UN 3 56,20 70,18 210,54 0,01 % 

 15.86   89811  SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

UN 15 38,72 48,35 725,25 0,04 % 

 15.87   89742  SINAPI 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN 1 34,51 43,09 43,09 0,00 % 

 15.88   89797  SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

UN 1 46,10 57,56 57,56 0,00 % 
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DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 15.89   054083  SBC LUVA DUPLA PVC 100mm UN 1 58,90 73,55 73,55 0,00 % 

 15.90   89599  SINAPI 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 1 21,85 27,28 27,28 0,00 % 

 15.91   89557  SINAPI 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN 1 27,56 34,41 34,41 0,00 % 

 15.92   46.05.020  CPOS/CDHU 
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, 
JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES 

m 84,2 46,71 58,33 4.911,38 0,25 % 

 15.93   46.05.040  CPOS/CDHU 
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, 
JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES 

m 41,7 67,30 84,04 3.504,46 0,18 % 

 15.94   46.01.070  CPOS/CDHU 
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 
75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES 

m 6 99,60 124,38 746,28 0,04 % 

 15.95   CPU2094  Próprio 
CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 
GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. 

un 1 385,29 481,15 481,15 0,02 % 

 15.96   90696  SINAPI 

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 10,3 114,83 143,39 1.476,91 0,07 % 

 15.97   89408  SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN 18 8,36 10,43 187,74 0,01 % 

 15.98   89356  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 109,9 22,73 28,38 3.118,96 0,16 % 

 15.99   89869  SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

UN 10 9,81 12,25 122,50 0,01 % 
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15.100  

 12889  ORSE 
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com 
logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 

un 5 17,85 22,29 111,45 0,01 % 

 
15.101  

 101910  SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 
DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 8 357,80 446,82 3.574,56 0,18 % 

 
15.102  

 12888  ORSE 
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com 
logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 

un 8 16,49 20,59 164,72 0,01 % 

 
15.103  

 97.02.210  CPOS/CDHU 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA 
AMBIENTES 

un 1 213,19 266,23 266,23 0,01 % 

 
15.104  

 11853  ORSE 

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc 
*2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434) 

Un 3 18,64 23,27 69,81 0,00 % 

 
15.105  

 97.02.198  CPOS/CDHU 
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM 
INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA 

un 2 14,50 18,10 36,20 0,00 % 

 
15.106  

 12884  ORSE 
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em 
pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou 
direita) de saída de emergência- Placa S2 

un 37 23,63 29,50 1.091,50 0,05 % 

 
15.107  

 50.05.312  CPOS/CDHU 

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 
3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS 

un 1 242,44 302,75 302,75 0,02 % 

 
15.108  

 10785  ORSE 
Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado 
com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 
75x35x25cm 

un 4 353,29 441,18 1.764,72 0,09 % 

 
15.109  

 160612  IOPES 
Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 
315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) 
("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) 

und 2 26,90 33,59 67,18 0,00 % 

 
15.110  

 
05.054.0115-
0  

EMOP 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO 
DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES 
APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T 
NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 

UN 1 11,93 14,89 14,89 0,00 % 

 16       INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   1   219.597,55 219.597,55 11,03 % 
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 16.1   9925  ORSE 
Bucha com arruela em liga especial zamak 
p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" 

un 1 1,94 2,42 2,42 0,00 % 

 16.2   91940  SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 292 17,77 22,19 6.479,48 0,33 % 

 16.3   91937  SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 86 15,29 19,09 1.641,74 0,08 % 

 16.4   92868  SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 5 17,09 21,34 106,70 0,01 % 

 16.5   91920  SINAPI 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 23,08 28,82 28,82 0,00 % 

 16.6   063445  SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 185 2,85 3,55 656,75 0,03 % 
 16.7   063444  SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 22 4,93 6,15 135,30 0,01 % 

 16.8   040395  SBC 
CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO 
CBA/CB/CBT ZINCADO 

UN 22 12,58 15,70 345,40 0,02 % 

 16.9   063111  SBC 
PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E 
ARRUELA 

UN 104 1,36 1,69 175,76 0,01 % 

 16.10   078583  SBC 
SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU 
CABO COBRE NU 

UN 22 5,00 6,24 137,28 0,01 % 

 16.11   062690  SBC 
VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL 
PARA PERFILADO 1/4"" 

M 22 12,93 16,14 355,08 0,02 % 

 16.12   91935  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 258 25,24 31,51 8.129,58 0,41 % 

 16.13   92984  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 152,7 27,64 34,51 5.269,67 0,26 % 

 16.14   92986  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

M 206,4 38,21 47,71 9.847,34 0,49 % 
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DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 16.15   92988  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 10,4 55,46 69,25 720,20 0,04 % 

 16.16   91931  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 83,6 10,06 12,56 1.050,01 0,05 % 

 16.17   91924  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 1935,3 2,97 3,70 7.160,61 0,36 % 

 16.18   91926  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 3658,8 4,31 5,38 19.684,34 0,99 % 

 16.19   91928  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 677 6,66 8,31 5.625,87 0,28 % 

 16.20   91930  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 69,9 9,31 11,62 812,23 0,04 % 

 16.21   97886  SINAPI 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

UN 2 166,06 207,37 414,74 0,02 % 

 16.22   061461  SBC 
CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA 
APARAF. 200x200x100 PISO 

UN 3 95,05 118,69 356,07 0,02 % 

 16.23   061462  SBC 
CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA 
APARAFUSADA 302X302X120 

UN 1 211,47 264,08 264,08 0,01 % 
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 16.24   91955  SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 8 32,02 39,98 319,84 0,02 % 

 16.25   91961  SINAPI 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 1 51,25 64,00 64,00 0,00 % 

 16.26   91957  SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2 45,40 56,69 113,38 0,01 % 

 16.27   91953  SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 23 26,21 32,73 752,79 0,04 % 

 16.28   059208  SBC 
PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ 
SAIDA CABO DE SOM 

UN 26 11,32 14,13 367,38 0,02 % 

 16.29   062002  SBC PLACA CEGA SEM FURO UN 18 8,78 10,96 197,28 0,01 % 

 16.30   062568  SBC 
PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 
PIAL PLUS 

UN 212 8,24 10,29 2.181,48 0,11 % 

 16.31   91996  SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 34 31,25 39,02 1.326,68 0,07 % 

 16.32   92028  SINAPI 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 1 40,89 51,06 51,06 0,00 % 

 16.33   92022  SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 10 35,04 43,75 437,50 0,02 % 

 16.34   92002  SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 72 40,12 50,10 3.607,20 0,18 % 

 16.35   92003  SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 22 43,08 53,79 1.183,38 0,06 % 



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde 
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 

 16.36   92010  SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2 58,55 73,11 146,22 0,01 % 

 16.37   91994  SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 85 21,66 27,04 2.298,40 0,12 % 

 16.38   91995  SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 11 23,14 28,89 317,79 0,02 % 

 16.39   452  ORSE 
Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca),curva C 

un 2 111,49 139,22 278,44 0,01 % 

 16.40   064035  SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2 197,64 246,81 493,62 0,02 % 

 16.41   93653  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1 11,26 14,06 14,06 0,00 % 

 16.42   93654  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 37 11,89 14,84 549,08 0,03 % 

 16.43   93661  SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 5 55,50 69,30 346,50 0,02 % 

 16.44   93662  SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 32 58,00 72,43 2.317,76 0,12 % 

 16.45   93664  SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2 61,06 76,25 152,50 0,01 % 

 16.46   93665  SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2 65,10 81,29 162,58 0,01 % 

 16.47   10237  ORSE 
Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA 

un 2 101,41 126,64 253,28 0,01 % 

 16.48   454  ORSE 
Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca),65KA 

un 1 274,62 342,94 342,94 0,02 % 

 16.49   064563  SBC 
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 
127V, 20 KA, TRIFASICO 

UN 14 303,38 378,86 5.304,04 0,27 % 
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 16.50   37.24.042  CPOS/CDHU 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 
POLOS, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 
240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 
10/350µS - CLASSE 1 

un 4 640,81 800,24 3.200,96 0,16 % 

 16.51   064819  SBC 
DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. 
TETRAP.100A 

UN 1 452,51 565,09 565,09 0,03 % 

 16.52   13149  ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un 2 325,22 406,13 812,26 0,04 % 
 16.53   063612  SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 3 10,83 13,52 40,56 0,00 % 

 16.54   063052  SBC 
CURVA VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA 100X50mm 

UN 1 42,54 53,12 53,12 0,00 % 

 16.55   060107  SBC 
ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 
CHAPA 20 SEM TAMPA 

M 29,4 37,31 46,59 1.369,74 0,07 % 

 16.56   8685  ORSE 
Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de 
eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) 

un 22 14,29 17,84 392,48 0,02 % 

 16.57   9524  ORSE 
Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica 
(ref.: mopa ou similar) -Rev 01 

un 26 5,02 6,26 162,76 0,01 % 

 16.58   062562  SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN 1 16,02 20,00 20,00 0,00 % 

 16.59   91837  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

M 113,6 23,38 29,19 3.315,98 0,17 % 

 16.60   91835  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

M 1099,6 19,00 23,72 26.082,51 1,31 % 

 16.61   93008  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 42,9 17,05 21,29 913,34 0,05 % 

 16.62   91865  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 133,2 17,81 22,24 2.962,36 0,15 % 

 16.63   93009  SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

M 41,4 25,06 31,29 1.295,40 0,07 % 
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DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 16.64   38.04.080  CPOS/CDHU 
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME 
NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS 

m 1 71,46 89,23 89,23 0,00 % 

 16.65   50.05.312  CPOS/CDHU 

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 
3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS 

un 29 242,44 302,75 8.779,75 0,44 % 

 16.66   8662  ORSE 
Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, 
ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar 

un 92 12,40 15,48 1.424,16 0,07 % 

 16.67   101538  SINAPI 
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020 

UN 2 67,09 83,78 167,56 0,01 % 

 16.68   97359  SINAPI 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 
8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 1 3.514,82 4.389,30 4.389,30 0,22 % 

 16.69   061236  SBC 
BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A 
FORCELINE 

UN 1 36,89 46,06 46,06 0,00 % 

 16.70   064500  SBC 
BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM 
NEUTRO E TERRA 

UN 1 285,51 356,54 356,54 0,02 % 

 16.71   062300  SBC 
BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 
DISJUNTORES DIN STECK 

UN 2 270,25 337,48 674,96 0,03 % 

 16.72   97607  SINAPI 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024 

UN 18 106,04 132,42 2.383,56 0,12 % 

 16.73   41.31.040  CPOS/CDHU 

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR 
COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 
LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 
W A 41 W 

un 25 330,30 412,47 10.311,75 0,52 % 

 16.74   060121  SBC 
LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED 
BRANCO FRIO 22,5x22,5 

UN 10 55,12 68,83 688,30 0,03 % 

 16.75   13158  ORSE 
Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - 
G- Light ou similar 

un 50 213,07 266,08 13.304,00 0,67 % 

 16.76   060582  SBC 
LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA 
TECIDO, BASE/HASTE ACO 

UN 6 431,42 538,75 3.232,50 0,16 % 
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 16.77   11273  ORSE 
Caixa de equipotencialização em aço 
200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 
terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) 

un 1 390,77 487,99 487,99 0,02 % 

 16.78   101801  SINAPI 

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO 
FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 
X 1,00. AF_12/2020 

UN 9 1.116,75 1.394,59 12.551,31 0,63 % 

 16.79   98111  SINAPI 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

UN 9 45,20 56,44 507,96 0,03 % 

 16.80   96986  SINAPI 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 
3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 9 135,20 168,83 1.519,47 0,08 % 

 16.81   96989  SINAPI 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 1 133,94 167,26 167,26 0,01 % 

 16.82   96988  SINAPI 
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 2 160,00 199,80 399,60 0,02 % 

 16.83   104746  SINAPI 
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 24 26,34 32,89 789,36 0,04 % 

 16.84   96987  SINAPI 
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 1 120,10 149,98 149,98 0,01 % 

 16.85   101663  SINAPI 
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE 
LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 1 27,14 33,89 33,89 0,00 % 

 16.86   078206  SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M 265 40,99 51,18 13.562,70 0,68 % 
 16.87   078212  SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 120 57,93 72,34 8.680,80 0,44 % 

 16.88   96984  SINAPI 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, 
COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 10 55,29 69,04 690,40 0,03 % 

 16.89   101548  SINAPI 
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

UN 5 7,04 8,79 43,95 0,00 % 

 17       CLIMATIZAÇÃO   1   108.682,74 108.682,74 5,46 % 

 17.1   97331  SINAPI 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

M 98 28,78 35,94 3.522,12 0,18 % 
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CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 17.2   103290  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021_PA 

M 22 52,92 66,08 1.453,76 0,07 % 

 17.3   103291  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021_PA 

M 84 65,62 81,94 6.882,96 0,35 % 

 17.4   97330  SINAPI 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 8 74,52 93,06 744,48 0,04 % 

 17.5   11412  ORSE 
Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento e instalação 

M 128 15,59 19,46 2.490,88 0,13 % 

 17.6   200065  SBC 
CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO 
AR CONDICIONADO 

UN 16 390,51 487,66 7.802,56 0,39 % 

 17.7  
 
15.005.0280-
0  

EMOP 

DUTO PARA EXAUSTAO DE 
AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC 
O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I 
NCLUSIVE SUPORTES 
PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO 
EXT RUDADO E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE O MATERIAL)-
PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,TINTA 
ANTICOR ROSIVA E LONA FLEXIVEL 

KG 636 64,36 80,37 51.115,32 2,57 % 

 17.8   070665  SBC 
DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. 
TERM.LA VIDRO 161MM 6"" 

M 24 37,08 46,30 1.111,20 0,06 % 
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 17.9   070660  SBC 
DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. 
TERM.LA VIDRO 109mm 4"" 

M 28 28,85 36,02 1.008,56 0,05 % 

 17.10   12498  ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un 25,3333333 84,58 105,62 2.675,70 0,13 % 

 17.11   721  ORSE 
Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" 
(ref vl 1.55 valemam ou similar) 

un 52 2,20 2,74 142,48 0,01 % 

 17.12   90460  SINAPI 

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, 
ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 
METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 

M 18 26,42 32,99 593,82 0,03 % 

 17.13   070901  SBC 
EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO 
EC5-TN-3 

UN 1 6.752,93 8.433,05 8.433,05 0,42 % 

 17.14   070904  SBC 
EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO 
MOD: EC3-TN-1,5 

UN 1 5.278,73 6.592,07 6.592,07 0,33 % 

 17.15   070216  SBC 
CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 
220V - S&P 

UN 3 3.697,74 4.617,73 13.853,19 0,70 % 

 17.16   070205  SBC 
EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 
150A 

UN 1 208,68 260,59 260,59 0,01 % 

 18       DADOS E VOZ   1   7.947,85 7.947,85 0,40 % 

 18.1   91940  SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 28 17,77 22,19 621,32 0,03 % 

 18.2   061462  SBC 
CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA 
APARAFUSADA 302X302X120 

UN 4 211,47 264,08 1.056,32 0,05 % 

 18.3   98307  SINAPI 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 18 34,94 43,63 785,34 0,04 % 

 18.4   91837  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

M 82 23,38 29,19 2.393,58 0,12 % 

 18.5   91835  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 

M 55,7 19,00 23,72 1.321,20 0,07 % 

 18.6   91865  SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

M 44,8 17,81 22,24 996,35 0,05 % 
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INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 18.7   93009  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 16 25,06 31,29 500,64 0,03 % 

 18.8   69.20.340  CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA cj 10 21,87 27,31 273,10 0,01 % 
 19       GASES MEDICINAIS   1   23.682,86 23.682,86 1,19 % 

 19.1   103835  SINAPI 

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, 
SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

M 100 63,33 79,08 7.908,00 0,40 % 

 19.2   103865  SINAPI 

TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022 

UN 10 23,65 29,53 295,30 0,01 % 

 19.3   103838  SINAPI 

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 50 17,49 21,84 1.092,00 0,05 % 

 19.4   103847  SINAPI 

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 10 11,42 14,26 142,60 0,01 % 

 19.5   CPU2424  Próprio 
POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU 
N2O 

un 8 959,35 1.198,03 9.584,24 0,48 % 

 19.6   8733  ORSE 
Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar 
comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem 
válvula de alta pressão 

un 1 1.309,51 1.635,31 1.635,31 0,08 % 

 19.7   8732  ORSE 
Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar 
comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem 
válvula de alta pressão 

un 1 867,02 1.082,73 1.082,73 0,05 % 

 19.8   97330  SINAPI 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

M 6 74,52 93,06 558,36 0,03 % 
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CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 19.9   12313  ORSE Corrente galvanizada m 4 24,65 30,78 123,12 0,01 % 

 19.10   100862  SINAPI 

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS 
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 8 40,56 50,65 405,20 0,02 % 

 19.11   91179  SINAPI 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC 
ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

M 40 17,14 21,40 856,00 0,04 % 

 20       URBANIZAÇÃO   1   11.336,04 11.336,04 0,57 % 

 20.1   104658  SINAPI 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 
DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_03/2024 

m² 14,59 145,41 181,58 2.649,25 0,13 % 

 20.2   103946  SINAPI 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO 
CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_07/2024 

m² 72,66 17,73 22,14 1.608,69 0,08 % 

 20.3   12043  ORSE 
Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - 
instalado 

un 10 113,59 141,85 1.418,50 0,07 % 

 20.4   2451  ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m² 389,78 11,63 14,52 5.659,60 0,28 % 

 

          
Total sem BDI 1.594.301,22 
Total do BDI 396.456,34 
Total Geral 1.990.757,56 

_______________________________________________________________ 
RITA DE CASSIA LIMA  

 


