



Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE
ABARÉ/BA.

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
19,86%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição				Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1	1.620,21	0,02 %
2	INSTALAÇÃO DA OBRA				1	26.673,72	0,35 %
3	MOBILIZAÇÃO				1	11.139,56	0,15 %
4	DIVERSOS				1	7.494.128,99	99,48 %

Total sem BDI 6.285.788,23
Total do BDI 1.247.774,25
Total Geral 7.533.562,48


Rita de Cássia Lima
Engenheira Civil
CREA-BA 1818946351

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RITA DE CÁSSIA LIMA E SILVA - CREA-BA 1818946351