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1. DA SESSÃO: 

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

4. OBJETO, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 014/2026 

Processo Administrativo nº 172/2026 
 

A Prefeitura Municipal de Ibicoara - Bahia, por meio do Agente de contratação, torna público que realizará 

licitação na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei 

Federal N.º 14.133/21 e Decreto Municipal nº 205/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para 

construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado da Vânia, sob o regime de execução indireta, por 

empreitada do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.  

 

 

LOCAL: Endereço eletrônico www.bnccompras.com 

DATAS E HORÁRIOS PARA OS PROCEDIMENTOS: Considerar o horário de Brasília para todas as 

indicações de tempo constantes neste edital. 

Início Recebimento propostas eletrônicas: 20/10/2026 a partir das 08h00min. 

Recebimento Final das propostas: 04/11/2026 até às 08h00min. 

Início da sessão: 04/11/2026 a partir das 09h00min. 

 

 

2.1. Fonte de Recursos: 

 

510000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER 

1058 – Construção/Ampliação e Reforma de Campos, Quadras e Ginásio Poliesportivo 

Fonte - 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos 

Fonte - 17060000 – Transferência Especial da União 

Elemento de Despesa: 449051 – Obras e Instalações 
 

3.1 - A Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições 

de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

3.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação – Renan Silva Pires - designado através de 

Decreto Municipal, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 

“Bnccompras” constante da parte eletrônica do Bnccompras. 

3.3 - Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

Anexo I - Modelo de Declaração Conjunta para Habilitação; 

Anexo II - Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e ou EPP; 
Anexo III - Modelo de Atestado de Visita Técnica/Declaração de Responsabilidade; 
Anexo IV – Termo de Referência; 
Anexo V – Modelo Carta de Apresentação da Proposta de Preços 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;  
Anexo VII - Minuta de Termo de Contrato; 
Anexo VIII - Declaração de habilitação e concordância com as exigências do edital; 
Anexo IX – Planilha, Cronograma, Memorial, BDI e outros. 

 

4.1 - A presente CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA tem por objeto a contratação de empresa para 

construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado da Vânia. 

As condições de execução são as descritas no ANEXO IV – Termo de Referência. 

4.2 - O contrato terá vigência de 06 (Seis) meses, contados a partir de sua assinatura, devendo respeitar o 
previsto no artigo 105, caput da 14.133/21. 

4.3 - O contratante deve assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação do vencedor do 
certame; 

4.4 - Quanto à prorrogação do contrato, somente será permitido com justificativa pautada e permitida pela Lei 
14.133/21, mediante Termo Aditivo ao Contrato; 

4.5 - Prazo de execução dos serviços: O prazo para execução dos serviços será prestado de acordo com 
cronograma físico-financeiro definido pelo órgão requisitante, desde que sanadas as eventuais dúvidas técnicas, 
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contados da data de emissão da ordem de serviço e do livre acesso ao canteiro de obras; 

4.6 - Os locais de intervenção da obra bem como todas as especificações técnicas e memoriais referentes aos 
materiais são parte integrante deste termo conforme especificações e projetos anexados a este termo. 

4.7 - O prazo máximo para início da prestação dos serviços será de 08 (oito) dias úteis. Após a assinatura do 
contrato, o Contratado deverá se reunir com os representantes da Contratante para a definição de estratégias 
de execução, acompanhamento, definição de premissas a serem atendidas e controle dos serviços. Na ocasião, 
serão agendadas as demais reuniões para acompanhamento do desenvolvimento dos serviços a serem 
executados. 

 

5. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:  

5.1 - Observado o prazo legal previsto anteriormente, o interessado poderá formular consultas diretamente 

pela plataforma da BNC.  

5.2 - Dos atos da Municipalidade decorrentes da aplicação da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, caberão pedidos 
de impugnações ao instrumento convocatório no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura das 
propostas, através de entrada na plataforma da BNC. 
5.2.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital. 
5.2.2 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até 
o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
5.2.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no Edital não afetar a formulação da proposta. 

5.3 - As respostas às impugnações serão publicadas do Diário Oficial do Município e estarão disponíveis no 
endereço eletrônico e anexadas na plataforma da BNC, cabendo aos interessados o devido acompanhamento. 

5.4 - As eventuais modificações no instrumento convocatório serão divulgadas nos mesmos prazos dos atos e 
procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. 

 

6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

6.1 - Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil, 
pertencente ao ramo do objeto licitado e previamente credenciada perante o provedor do sistema eletrônico – o 
Bnccompras. 

6.2 - É vedada a participação de: 
6.2.1 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir na previsão do 
parágrafo único do art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/21; 

6.2.2 - Empresas temporariamente suspensas e/ou impedidas de licitar ou contratar com o Município de 
Ibicoara; 

6.2.3 - Empresas com falência decretada ou concordatária ou em recuperação judicial ou extrajudicial; 

6.2.4 - Empresas das quais participe, a qualquer título, servidor público municipal de Ibicoara – Bahia. 

6.3 - É vedada a participação direta ou indireta: 
6.3.1 - Da pessoa física ou jurídica que elaborar ou que participar de consórcio responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo correspondente; 
6.3.2 - Da pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com mais de 
5% (cinco por cento) do capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado; 
6.3.3 - Do servidor, empregado ou ocupante de cargo em Agente de Contratação do Município de Ibicoara - 
Bahia, inclusive dos membros da Agente de Contratação; 
6.3.4 - Não será admitida a participação, direta ou indiretamente de licitações, pessoas ou empresas que estejam 
enquadradas nas limitações impostas pelo art. 14º da Lei Federal nº 14.133/21. 

6.4 - É permitida a participação das pessoas físicas ou jurídicas de que trata o subiten 14.1 na licitação ou na 
execução do contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviço do Município de Ibicoara - Bahia. 

6.5 - Para fins do disposto neste artigo, considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou 
jurídica e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e 
serviços a estes necessários. 

 

7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES:  

7.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
deverão ser credenciados previamente perante o provedor do sistema eletrônico, o Bnccompras, para a geração 
do usuário e de senha de acesso. A senha é de responsabilidade da pessoa física credenciada que representa a 
empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferível, devendo ser mantida sob sigilo absoluto. 

7.2 - As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação 
de procuração por instrumento público ou particular, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar 
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todos os demais atos e operações no “Bnccompras”. 
7.2.1 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá apresentar cópia 
do respectivo Estatuto, Contrato Social, Consolidação Contratual ou Alteração Contratual, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

7.3 - Para o credenciamento, o interessado deverá acessar a páginas www.bnccompras.com, para fazer o 
cadastro ao “Bnccompras”. 

7.4 - O Sistema “Bnccompras” pode ser acessado através do endereço eletrônico www.bnccompras.com. 

7.5 - O Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de Representante podem ser obtidos na 
página do sistema Licitações, na internet, www.bnccompras.com. 
7.5.1 - Para possibilitar maior agilidade aos participantes, o credenciamento é feito pela internet, através do 
portal do Bnccompras www.bnccompras.com. 

7.6 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de 
Ibicoara a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.7 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante, ou de seu 
representante legal, pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a Concorrência Eletrônica. 

 

8. ACESSO AO SISTEMA:  

8.1. A participação na Concorrência Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

8.1.1 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.bnccompras.com. 

8.2 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no 
Edital. 

8.3 - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8.4 - É incumbência de a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

9. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:  

9.1 - A licitante deverá observar a data e o horário limite previsto para o recebimento das propostas, atentando- se 
para a data e horário da abertura das propostas, bem como do início da disputa constantes do preâmbulo deste 
Edital. 

 

10. PROPOSTA:  

10.1 - Em sua proposta eletrônica, a licitante deverá informar o Preço global, com no máximo duas casas 
decimais, com a inclusão de todos os custos operacionais de sua atividade/serviço e os tributos eventualmente 
incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas, não cabendo à Municipalidade nenhum custo 
adicional. 
10.1.1 - As Licitantes deverão apresentar em suas propostas físicas: Planilha Orçamentária, o Cronograma 
Físico Financeiro, a composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas-BDI e Encargos 
Sociais, discriminando todas as parcelas que compõem. A proposta inicial e a proposta final atualizada deverão 
ser anexadas no sistema após a convocação do agente de contratação, no prazo de 02 (duas) horas contados 
da convocação 
10.1.2 - Será Exigida garantia da proposta no valor de 1% (um por cento), do valor estimado pela administração, 
conforme Art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada junto à documentação de habilitação 

10.2 - A licitante detentora da melhor oferta deverá reelaborar a proposta final atualizada, que deverá ser 
anexada no sistema mediante solicitação do agente. 
10.2.1 - As planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das 
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao 
lance vencedor. 

10.2.1.1 - Na planilha de composição de custo unitário constante de sua proposta, a licitante deverá utilizar, 
sempre que possível: mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução da 
obra, visando sua conservação e operacionalização, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na 
execução do respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação. 

10.2.1.2 - A Planilha Orçamentária deverá ser elaborada em conformidade com os elementos técnicos e com 
seus quantitativos, devendo conter os valores unitários e totais, bem como todas as etapas de execução, que 
deverão ser rubricadas e assinadas pelo engenheiro ou arquiteto responsável técnico pela obra. 
10.2.2 - Cronograma Físico-Financeiro, rubricado e assinado pelo engenheiro ou arquiteto responsável técnico 
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pela obra, compatível com o cronograma físico e com a condição de pagamento prevista no Anexo IV – Termo 
de Referência. 

10.2.2.1 - O Cronograma Físico-Financeiro deverá totalizar o valor global da Planilha Orçamentária, sendo 
admitidas apenas diferenças de centavos decorrentes de arredondamentos. 

10.3 - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais da atividade, os 
tributos eventualmente devidos e os benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, 
trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas 
e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle tecnológico, seguros em geral, canteiro 
de obras, placas de obra, regulamentos e posturas municipais, de modo a constituir a única contraprestação pela 
execução das obras objeto desta licitação, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação 
ao Município. 

10.4 - Os quantitativos apresentados foram calculados com base no convênio firmado, devendo, portanto, serem 
utilizados de forma exatamente iguais pela licitante vencedora, para o cálculo dos preços globais de sua 
proposta. 

10.5 - No caso de a proposta apresentar erro na multiplicação do quantitativo pelo preço unitário apresentado, 
prevalecerá o preço unitário, e o cálculo será refeito pelo órgão técnico, para fins de julgamento. 

10.5.1 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelas licitantes deverá contemplar, no mínimo, todas as 
etapas existentes no Cronograma Físico-Financeiro elaborado pela Administração Pública Municipal. 
10.5.2- O preço global apresentado pela licitante, como também o preço total de cada uma das etapas previstas 
no seu cronograma físico-financeiro, deverão ser iguais ou inferiores ao valor global e ao valor total das etapas 
estabelecidas pela Administração Pública Municipal em sua Planilha Orçamentária. 
10.5.3 - Os preços unitários apresentados pelas licitantes devem apresentar o preço global orçado e o preço total 
de cada uma das etapas previstas no cronograma físico- financeiro do contrato fique igual ou abaixo do 
estabelecido pela Administração. 
10.5.4 - Os preços das etapas previstas no cronograma físico-financeiro das obras oferecidas pela licitante 
deverão ser resultantes da composição do custo unitário acrescido do percentual de Benefícios e Despesas 
Indiretas (BDI), o qual deverá observar o regramento do Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão 
2.369/11.  
10.6 - O Município reserva-se o direito de realizar diligências para os esclarecimentos que se fizerem necessários 
para o julgamento. 

10.7 - A apresentação da proposta implica a aceitação pela licitante: 

10.7.2 - Do prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega da 
proposta e do último lance da sessão pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. Decorridos esses prazos, 
sem a convocação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

10.7.3 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, através de crédito em conta corrente, após a 
medição dos serviços, atendendo as descrições do tópico (DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS) deste termo, e entrega 
da respectiva nota fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Serviço; 

10.7.4 - Do prazo de execução das obras constante no subitem 11.3 do Edital. 

 

11 DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:  
11.5 - A partir do horário previsto no preâmbulo do Edital e no sistema eletrônico, terá início a sessão pública da 

Concorrência Eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

11.6 - Aberta a etapa competitiva, a proposta inicial de menor valor apresentada será considerada como primeiro 

lance. 

11.7 - As licitantes deverão estar conectadas ao sistema para participarem da etapa de lances, podendo 
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

11.8 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado. 

11.9 - A cada lance ofertado, a licitante será imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 
11.10 - Os lances ofertados serão no VALOR GLOBAL com no máximo duas casas decimais, sendo 
desprezadas as restantes. 
11.11 - A licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior 
ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido. 
11.12 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema eletrônico. 
11.13 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

11.14 - A etapa de lances da sessão pública será no modo ABERTO. 

11.14.4 – O período de lances será de 10 (dez) minutos de lances sucessivos. 

11.14.5 - Havendo lances nos 2 (dois) últimos minutos, a etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo 
sistema (prorrogam-se mais 2 minutos). 
11.14.6 - Essa fase de lances será prorrogada automaticamente sempre que houver lances enviados nesse 
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período. 

11.14.7 - Não havendo mais lances na prorrogação, encerra-se a etapa competitiva. 

11.15 - Após a negociação, quando for o caso, ou após o encerramento da etapa de lances, a Agente de 
Contratação examinará a aceitabilidade do preço do primeiro classificado, decidindo motivadamente a respeito. 
11.16 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances 
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Agente de Contratação acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 
11.16.4 - Definido o resultado do julgamento, a Agente de Contratação poderá negociar condições mais 
vantajosas com o primeiro colocado. 
11.16.5 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente 
estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua 
proposta permanecer acima do orçamento estimado. 
11.17 - Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de 
desempate, nesta ordem: 

I. disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato 
contínuo à classificação; 

II. a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de 
avaliação instituído; 

III. os critérios estabelecidos na Lei nº 14.133/21; e 

IV. sorteio. 

11.17.4 - As regras previstas no caput deste artigo não prejudicam a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
11.18 - A licitante detentora da melhor oferta deverá enviar via Sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, a sua 
proposta final   escrita e assinada juntamente com os documntos de habilitação, mediante solicitação do agente. 
11.18.4 - A licitante detentora da melhor oferta deverá reelaborar e apresentar ao Município, as planilhas com 
indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas 
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao último lance vencedor. 
11.18.5 - Na planilha de custos constante de sua proposta, a licitante deverá utilizar, sempre que possível: mão 
de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução da obra, visando sua 
conservação e operacionalização, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do respectivo 
objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação. 
11.19 - A intenção de interpor recurso somente poderá ser promovida pela licitante via Sistema, depois de 
declarado o vencedor da disputa pela Agente de Contratação. O Sistema aceitará a intenção da licitante em 
interpor recurso no prazo de 30 (trinta) minutos imediatamente posterior ao ato de declaração do vencedor. 

11.20 - O recurso contra decisão da Agente de Contratação terá efeito suspensivo. 

11.21 - O acolhimento de recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.22 - Havendo manifestação de interpor recurso, a licitante deverá observar o disposto no item 21. 

 

12 CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  
12.5 - Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as condições definidas 
neste Edital. 
12.6 – O AGENTE DE CONTRATAÇÃO verificará a conformidade do preço global da proposta ajustada em 
relação ao orçamento previamente estimado para a contratação, sua conformidade com os requisitos do 
instrumento convocatório, promovendo a DESCLASSIFICAÇÃO das propostas e os lances que: 

a) Contenham vícios insanáveis; 

b) Não obedeçam às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório; 

c) Apresentem preços manifestamente inexequíveis ou preços excessivos, ou seja, acima do orçamento estimado 
para a contratação; 

d) Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública Municipal; 

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que 
insanáveis; 

f) Omissas ou vagas, bem como as que apresentam irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 

g) Imponham condições ou contenham ressalvas em relação às condições estabelecidas neste edital; 

h) Contenham informações inverídicas; 

i) Apresentem documentos ilegíveis de modo a impedir a comprovação das informações a que se destinam; 

j) Cuja licitante não responda às diligências dentro do prazo estabelecido; 

12.6.4 – No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no Art. 
59, § 4º da Lei Federal nº 14.133/21; 
12.6.5 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. 
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12.6.6 Propostas com valores aparentemente muito abaixo do mercado só serão aceitas mediante apresentação 
de composição de custos, no prazo improrrogável de 24h ou, se for o caso, declaração da empresa assumindo e 
reafirmando o preço proposto, comprometendo-se a executar o serviço, sem prejuízo das sanções cabíveis em 
caso de má prestação. 
12.6.7 A Administração poderá realizar diligências, de ofício ou por provocação de interessado, para aferir a 
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no paragrafo 
2º do Art. 59 da Lei nº 14.133/2021. 
12.7 - Não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
12.8 - Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobre preços serão considerados o preço global do lance 
final e, na inexistência de lances, da proposta final. 
12.9 - A verificação da conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem 
classificada. 

 

13 HABILITAÇÃO:  

13.5 - Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverão apresentar os documentos e cumprir os requisitos 
elencados bem como os demais anexos previstos neste edital. 
13.6 - A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, com fulcro ao art. 17, §1º da Lei. 
14.133/2021, devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e lances, em 
busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame. 
13.7 Todos os documentos exigidos deverão ter sido expedidos por autoridades ou órgão competente do 
domicílio da licitante, podendo ser apresentados em original, em fotocópia autenticada, em publicação na 
imprensa oficial. 
13.8 - Os documentos de HABILITAÇÃO deverão ser encaminhados via Sistema por todos os interessados, até o 
dia da sessão. 
13.9 - Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, certidão negativa de falência e concordata, ou 
recuperação judicial/extrajudicial e certidão da junta comercial, se outro prazo não constar de ato normativo ou 
do próprio documento, será considerado o período de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedição e a data 
da sessão pública. 
13.10 - A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento (matriz ou filial) através 
do qual pretende firmar o contrato, exceto nos casos previstos em Lei. 
13.10.4 - É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto prova de 
regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), quando houver recolhimento centralizado desses tributos. 
13.11 - A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa. 

13.11.4 - Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão em que conste a existência de 
créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 
exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, 
nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em 
mandado de segurança. 
13.12 - A licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitação e não cumpri- 
los, será inabilitada e estará sujeita às penalidades previstas no Edital. 
13.13 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação de 
habilitação exigida para fins de regularidade fiscal, ainda que tenha alguma restrição. 
13.13.4 - Havendo alguma restrição na regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública Municipal, para a regularização dos 
documentos, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de negativa (art. 43, § 1º, Lei Complementar 147/2014). 
13.13.5 - A falta de regularização dos documentos no prazo estabelecido implicará a decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital. 
13.14 - Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante: 

13.14.4 - A falta de apresentação da documentação exigida para habilitação no prazo estabelecido no Edital. 

13.14.5 - A apresentação de documentos com prazo de validade vencido. 

13.14.6 - A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão. 
13.14.7 - A mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos diversos, exceto prova de 
regularidade para com o FGTS e INSS, quando houver recolhimento centralizado desses tributos. 

13.14.8 - O não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

 

13.15 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
A licitante vencedora deverá encaminhar, após a fase de disputa, a proposta de preços atualizada, no 
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prazo máximo de 02 (duas) horas, após convocação do agente, sob pena de Inabilitação. 
Até o dia marcado para a sessão os interessados deverão anexar os documentos de habilitação, conforme 
relação abaixo: 
 
A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser compatível com o objeto 
licitado, consistir-se-á em: 

13.15.4 Para Empresa Individual: Registro Comercial acompanhado do RG e CPF do titular. 

13.15.5 - Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresárias em geral): Ato constitutivo, estatuto, 
contrato social ou consolidação contratual em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados. 
13.15.6 - Para Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): ato constitutivo e alterações 
subsequentes, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores. 
13.15.7 - Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscrição do ato constitutivo e alterações 
subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício. 
13.15.8 - Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto de autorização e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
13.15.9 - Para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, participando do certame nesta condição, 
apresentar um dos documentos: 
13.15.9.01 - Certidão Simplificada do último ato contratual registrado expedida pela Junta Comercial, caso 
exerçam atividade comercial; 
13.15.9.02 - Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área que 
não a comercial; 

13.15.9.03 - Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições – Simples nacional. 

13.15.10 - Cédula de identidade do responsável legal com poderes constituídos para representar a 
empresa e assinatura do contrato. Quando se tratar de procurador, além da procuração deverá ser 
apresentado o RG/CPF do outorgado. 
13.15.11 – Alvará de localização e funcionamento. 

 
13.16 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistir-se-á em: 

 
13.16.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda 
ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 
13.16.2 - Prova de regularidade relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Divida 
Ativa da União; 
13.16.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverá ser comprovada através da 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativas a Tributos 
Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou através de sistema eletrônico. 
13.16.4 - A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada pela apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, correspondente a Tributos Mobiliários, 
expedida pelo Município em que o estabelecimento estiver situado ou Certidão Conjunta, a qual inclui débitos 
relativos a Tributos e à Dívida Ativa. 
13.16.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, ou através de sistema 
eletrônico. 
13.16.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada pela 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida por aquele órgão, através de 
sistema eletrônico. 
 
13.17 QUALIFICACAO TÉCNICA OPERACIONAL 

 

A documentação relativa à qualificação técnica operacional consistir-se-á em: 

13.17.1  A licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica operacional, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados no pelo conselho profissional 
competente, que comprove a aptidão da licitante para a execução de obras/serviços compatíveis com o objeto 
da licitação, com as características técnicas similares ao objeto do presente instrumento convocatório. 
 

13.18 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:  
13.18.1. - Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável (eis) técnico(s) no Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região da sede da empresa. 
13.18.2 - Comprovação dos serviços executados por profissionais de nível superior, vinculados à empresa e 
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constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA em nome do profissional, como Responsável Técnico, 
comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica – CAT - por execução de serviços 
compatíveis com o objeto da licitação. 
Obs. O profissional de nível superior especificado neste item poderá ser comprovado seu vínculo entre a 
empresa licitante e o profissional por meio da apresentação de contrato de prestação, visando atendimento ao 
Acórdão TCU n.º 373-07/15-P. 
13.18.3 O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado do profissional, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA. 
13.18.3.1. A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) será feita mediante cópia da 
Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação 
do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) ou mediante 
apresentação de contrato de prestação de serviço, regido pela legislação civil comum, onde conste o nome do(s) 
profissional(ais). 
13.19 - Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato 
constitutivo da mesma e certidão do CREA - BA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada. 
13.20 - Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para 
atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na 
execução dos trabalhos. 

 

14 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, as licitantes deverão apresentar: 

14.1 - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa 
licitante, com validade mínima de 30 dias, ou aquela expressa no corpo da mesma. 
14.2 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis na forma 
da lei, registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da Empresa, de acordo com a Lei das Sociedades por 
Ações, constando Termo de Abertura e Encerramento, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta (balanço acompanhado de certidão 
de regularidade emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia ou Estado sede do 
profissional contábil). Para balanço escriturado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, o mesmo 
deverá estar acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento, Recibo de Entrega de Livro Digital e Recibo 
de Entrega da Escrituração. 
14.3 - Os documentos referidos neste item deverão estar assinados por bacharel ou técnico em Ciências Contábil 
devidamente habilitado constando nome completo e registro profissional. 
14.4 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no 
SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos dois últimos exercícios, já 
exigíveis na forma da lei, registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da Empresa, de acordo com a Lei das 
Sociedades por Ações, constando Termo de Abertura e Encerramento, que comprovem a situação financeira 
desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta (balanço 
devidamente acompanhado de certidão de regularidade emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado da Bahia ou Estado sede do profissional contábil), assinado por bacharel ou técnico em Ciências 
Contábeis, devidamente habilitados, constando nome completo e registro profissional. 
14.5 - As sociedades constituídas há menos de 06 (seis) meses, no exercício social em curso, deverão apresentar 
o Balanço de Abertura devidamente registrado na Junta Comercial. 
14.6 - A boa situação financeira da licitante será comprovada através do Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual 
ou maior que 1,0 (um) e Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,0 (um). Caso a empresa tenha ILG 
menor que 1,0 (um) estará habilitada neste item se comprovar que possui Índice de Solvência Geral (ISG) igual 
ou maior que 1,5 (um e meio). 
As seguintes definições de índices financeiros se aplicam neste subitem: 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) - indica quanto à empresa possui em recursos disponíveis, bens e 
direitos realizáveis em curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo. 

 
ILC = Ativo Circulante/Passivo Circulante, 
onde a barra normal “/” equivale a operação matemática de divisão. 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) - indica quanto à empresa possui em disponibilidades, bens e direitos 
realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período. 

ILG = Ativo Circulante + Realizável em longo prazo/Passivo Circulante + exigível em longo prazo 

 
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG) – Indica o quanto que a empresa dispõe em Ativos (totais) para 
pagamento do total de suas dívidas. Envolve, além dos recursos líquidos, também os permanentes. 
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ISG = Ativo Total /Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo 
 

14.7  Prova de capital social integralizado no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor orçado para 
contratação do presente objeto. 
14.8 – Apresentar o comprovante de garantia da proposta no valor de 1% (um por cento), do valor estimado 
pela administração, conforme Art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021; 
14.8.1 - Juntamente com a apresentação da Garantia da Proposta, o licitante deverá comprovar o respectivo 
pagamento, mediante a juntada do comprovante idôneo de quitação, sob pena de inabilitação, observado o 
disposto neste Edital e na legislação aplicável. 

14.9 - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

14.10 - Para o cumprimento deste item, a licitante deverá apresentar Declaração assinada por representante 
legal da empresa conforme modelo Anexo I. 
14.11 – Apresentar as declarações constantes dos Anexos:  

Anexo I - Declaração Conjunta para Habilitação; 

Anexo II - Declaração de Enquadramento de ME e ou EPP – se for o caso; 
Anexo III - Atestado de Visita Técnica/Declaração de Responsabilidade;  
Anexo VIII - Declaração de habilitação e concordância com as exigências do edital. 
 

 

15 RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:  

15.1 - Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA caberão: 

15.2 - Pedidos de esclarecimento e impugnações ao instrumento convocatório no prazo mínimo de até 03 (três) 
dias úteis antes da data de abertura das propostas. 
15.3 - Os pedidos de impugnação ao Edital deverão ser enivados pela plataforma da BNC.  
15.4 - Recursos, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da data da intimação ou lavratura da ata, em 
face: 

a) do ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

b) do julgamento das propostas; 

c) da anulação ou revogação da licitação. 

15.5 - Representações, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da data da intimação, relativamente a 
atos de que não caiba recurso hierárquico. 
15.6 - O procedimento licitatório terá uma fase recursal única, que se seguirá à habilitação do vencedor. Na fase 
recursal, serão analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e à habilitação do 
vencedor. 
15.7 - O recurso será dirigido à Agente de Contratação, através do envio na plataforma da BNC, no prazo de até 
03 (três) dias úteis, contados do dia útil subsequente ao término da sessão pública em que houve a manifestação 
da intenção de interpor recurso, motivadamente, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subsequente ao encerramento do 
prazo recursal. 
15.8 – O Agentde de Contratação poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, nesse caso a decisão do recurso ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de 
responsabilidade. 
15.9 - É assegurado aos licitantes vista aos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

15.10 - Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatório  será  encaminhado  à autoridade 

superior, que poderá: 

15.11 - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis; 

15.12 - Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 
15.13 - Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 

15.14 - Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

15.15 - Não serão acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes não 
habilitados legalmente ou não credenciados no processo para responder pela licitante. 

15.16 - A homologação desta licitação não obriga a Administração à contratação do objeto licitado. 

15.17 – O resultado final CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será divulgado no Diário Oficial do Município de 
Ibicoara, estando disponível no endereço mencionado no subitem 12.3 do edital, no sitio eletrônico 

“Bnccompras”, e facultativamente disponibilizadas no portal www.Ibicoara.ba.gov.br. 
 

16 CONTRATAÇÃO:  
16.1 - O Município de Ibicoara, através do órgão interessado na presente licitação, convocará a adjudicatária, no 
prazo previsto na Notificação, para assinar o Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital, sob pena de 
decair do direito ao contrato, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no subitem 24.3. 
16.2 - O prazo para assinatura do Termo de Contrato poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por 
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escrito, antes do término do prazo previsto neste item, sob a alegação de motivo justo, que poderá ou não ser 
aceito pela Administração. 

16.3 - No ato da assinatura, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

16.4 - Procuração ou Contrato Social; 
16.5 - Cédula de Identificação; 

16.6 -  Comprovante de recolhimento da garantia de adimplemento contratual, nos termos do do Edital; 

16.7 - Planilha de Composição de Preços Unitários, conforme modelo do Anexo VIII, devendo contemplar todos 
os itens previstos na Planilha Orçamentária, na mesma sequência, descrevendo minuciosamente seus custos. 
16.8 - Cada item da Composição de Preços Unitários deverá conter a descrição do serviço, unidade, insumos, 
coeficientes de produtividade, preços unitários, parciais e totais: de materiais, de mão-de-obra, de equipamentos e 
o total do serviço. Essa planilha deverá estar identificada, rubricada e assinada pelo Engenheiro ou Arquiteto 
responsável pela empresa. Para cada item da Planilha Orçamentária, deverá corresponder uma Planilha de 
Composição de Preço Unitário, devendo o valor final de cada item da Planilha de Composição de Preço Unitário 
ser idêntico ao preço unitário do item correspondente da Planilha Orçamentária. 
16.9 - A Composição de Preços Unitários é de responsabilidade da licitante, sendo que a falta de insumos na 
composição dos preços não poderá acarretar prejuízo à execução da obra, que deverá seguir rigorosamente o 
conjunto de documentos que a compõem, ou seja, Memorial Descritivo, Peças Gráficas e Planilha Orçamentária. 
16.10 - No caso de divergência entre Planilha de Composição de Preço Unitário e Planilha Orçamentária 
prevalecerá o valor da Planilha Orçamentária. 
16.11 - Quando a convocada, dentro do prazo de validade de sua proposta, não mantiver habilitação regular ou 
não assinar o Termo de Contrato, é facultado ao Município: 
16.12 - Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem 

24.1 do presente edital; 

16.12.1 - Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas 
condições ofertadas pelo licitante vencedor. 
16.12.2 - Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 26.13.4. O Município 
poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas 
condições ofertadas por estes durante a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, desde que o respectivo valor seja 
igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos 
do instrumento convocatório. 

 

17 GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL:  

 

17.1 - A partir da data de assinatura do contrato, a contratada terá um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal, para apresentação de garantia, correspondente a 
5% (cinco por cento) do seu valor inicial, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 
seguro-garantia ou fiança bancária; 

17.2 - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

17.3 - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas; 
17.4 - Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 
contrato; 

17.5 - Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

17.6 - Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada. 
17.7 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica com correção monetária, em favor da 
Prefeitura Municipal de Ibicoara 
17.8 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% 
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento); 
17.9 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas; 

17.10 - A garantia será considerada extinta: 

17.10.1 - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo 
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e 
17.10.2 - Após 03 (três) meses do término da vigência do contrato, atendido o disposto no instrumento 
convocatório; 

17.10.3 - O prazo de extinção da garantia poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro; 

17.11 - A Prefeitura Municipal de Ibicoara não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 
17.11.1 - Caso fortuito ou força maior; 

17.11.2 - Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

17.11.3 - Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração; 

17.11.4 - Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração. 
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17.12 - Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas no Item deste 
Termo de Referência; 
17.13 - Independente do previsto no edital e seus anexos, a garantia somente será liberada ante a comprovação 
de que a empresa contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso o 
pagamento não tenha ocorrido até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia 
será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme 
estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa nº 02/2008 – SLTI/MPOG. 

 

18 PENALIDADES:  
18.1 - Será desclassificado ou inabilitado, conforme o caso, e ficará impedido de licitar e contratar com o 
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da cobrança pelo Município, por via administrativa ou 
judicial, de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total de sua proposta, lance ou oferta, o licitante que: 
18.1.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses 
previstas no edital. 
18.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso; 

18.1.3 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado; 

18.1.4 - Descumprir os requisitos de habilitação, quando apresentar Declaração de que os cumprirá. 

18.1.5 - Não regularizar a documentação de regularidade fiscal no prazo previsto, em caso de ME e EPP. 

18.1.6 - Desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade, 

18.2 - Será aplicada a Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, ao 
licitante que: 
18.2.1 - Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; ou 

18.2.2 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

18.3 - Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá decorrido o prazo de 05 (cinco) 
anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida se a empresa ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos 
determinantes da punição. 
18.4 - As sanções estabelecidas neste item poderão ser aplicadas juntamente com as penalidades estabelecidas 
no Anexo X - Minuta de Termo de Contrato, garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias para declaração de inidoneidade e no prazo de 05 (cinco) dias úteis para as demais 
penalidades. 
 
19. DA INVERSÃO DE FASES: 

19.1. A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, com fulcro ao art. 17, §1º da Lei. 

14.133/2021, DEVENDO A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE COMPÕEM O 

OBJETO DESTE CERTAME. 

19.2. Considerando o Art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 que permite a inversão das fases, desde que justificada 

no processo licitatório e os princípios da Eficiência e da Economicidade (Art. 5º, Lei 14.133/2021) que 

fundamentam a opção pela inversão sempre que houver benefícios administrativos ressalta-se que o sistema de 

inversão de fases adotado nesse processo traz a condição eficiente e necessária de disputa para apenas os 

concorrentes aptos a executar o processo da contratação. A habilitação prévia da documentação possui um 

caráter de gerenciamento de riscos. Essa adoção de inversão das fases não causa prejuízos quanto à igualdade 

de condições, à competitividade, uma vez que o termo de referência estabelece critérios objetivos de habilitação. 

Ou seja, a administração pública não será onerada com preços acima do praticado no mercado, obtendo preços 

justos com maior garantia de viabilidade de execução.  

19.3. Entre os benefícios da adoção da inversão de fases, a antecipação da habilitação contribui para um 

ambiente de maior transparência, permitindo que todas as empresas possam competir em condições iguais 

desde o início. Essa transparência favorece também que todos os participantes estejam cientes dos critérios e 

requisitos necessários, evitando surpresas na fase de apresentação de propostas. Outra vantagem é a seleção 

mais criteriosa desde o início, pois o processo seletivo concentra-se na escolha de empresas mais qualificadas. 

Aquelas que possuem comprovada capacidade técnica e operacional são incentivadas a participar, resultando 

em uma concorrência de maior qualidade, ou seja, afastando eventuais “aventureiros” que participam apenas da 

fase de lances, diminuindo sobremaneira os preços. 

19.4.  A escolha de fornecedores/prestadores de serviços qualificados desde o início também contribui para a 

continuidade e eficiência dos serviços, evitando interrupções indesejadas. Ao evitar a participação de empresas 

não qualificadas, contribui ainda para uma definição de preço mais realista e alinhado com as reais demandas e 

exigências do Poder executivo, evitando subestimações que poderiam comprometer a qualidade do serviço. 

19.5. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a 
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21. RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

22. PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS: 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos 

arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

 

21.1 - O Recebimento dos serviços estabelecidos no edital será efetuado por um servidor (Engenheiro Civil da 
Prefeitura Municipal de Ibicoara) a ser designado, sendo a ele incumbido a tarefa de verificar a qualidade do 
serviço executado e o atendimento dos padrões e normas requeridos para a intervenção, formulando termo de 
recebimento provisório e definitivo do serviço; 

21.2 - O recebimento provisório acontecerá mediante a apresentação da empresa contratada a contratante de 
documento informando o termino do serviço, devendo este ser protocolado junto a contratante; 

21.3 - O recebimento definitivo somente será validado após aprovação por servidor (Engenheiro Civil da 
Prefeitura Municipal de Ibicoara) a ser designado, por meio de termo de recebimento definitivo do serviço. 

 

22.1 - O Município de Ibicoara procederá ao pagamento na forma e condições estabelecidas no Anexo IV – 

Termo de Referência. 

22.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, salva as hipóteses da Lei 14.133/21. 

 

23.1 - É facultada à Agente de Contratação ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

23.2 - O Agente de Contratação de Licitações poderá, sob o amparo do que estabelece o art. 64 da Lei n° 
14.133/21, exigir que a licitante apresente nota fiscal ou fatura comprobatória da execução da obra indicada em 
atestados de qualificação técnica por ela apresentados. A falta de comprovação sujeita a responsável às 
penalidades estabelecidas neste instrumento convocatório. 

23.3 - Fica assegurado ao Município de Ibicoara, por intermédio da autoridade competente, o direito de, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a 
presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 

23.4 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta 
Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do 
processo licitatório. 

23.5 - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e veracidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

23.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a Agente de Contratação comunicará através do sistema “Bnccompras”, no campo “Chat” 
correspondente ao presente certame, a nova data da sessão de disputa. 

23.7 - A contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos obedecerá ao que se segue: 

23.7.1- O início da contagem de prazos será o primeiro dia útil subsequente ao da publicação do instrumento de 
convocação ou da notificação do interessado. 

23.7.2 - Havendo publicação em dia não útil, considera-se a publicação como realizada no primeiro dia útil 
subsequente. 

23.7.3 - Só se iniciam e vencem prazos nos dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Ibicoara. 

23.8 - Esclarecimentos de ordem técnica poderão ser obtidos no Departamento de Licitação através do telefone 

(77) 3413-2199. Todas as respostas a questionamentos formalmente instruídos relativos a esta licitação serão 
anexadas no sitio eletrônico “Bnccompras”, e sempre que necessário disponibilizadas no Diário Oficial. 

23.9 - Informações sobre o andamento da licitação e resultado de julgamento poderão ser obtidas junto à Agente de 
Contratação, em dias úteis, de 08h00min as 12h00min, no endereço constante do preâmbulo do edital, ou 
através dos telefones (77) 3413-2199, ou pelo e-mail licitacaoibicoara2124@gmail.com. 

23.10 -  A participação da licitante neste certame implica a aceitação de todos os termos deste Edital. 

23.11 - Caberá ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico com 
vistas à inclusão das informações necessárias, tais como valores ou aquelas previstas nos anexos deste edital, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância destes aspectos ou 
ainda, de quaisquer procedimentos/formalidades do certame eletrônico. 

23.12 - Caberá ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão Pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

23.13 - Os casos omissos serão dirimidos pela Agente de Contratação, com observância da legislação em vigor. 
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23.14 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Barra da 
Estiva, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Ibicoara – Bahia, 15 de outubro de 2026. 

 

 
Renan Pires Silva 
Agente de Contratação 
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ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA PARA HABILITAÇÃO 
 

 
Modalidade: Concorrência Eletrônica 
Número:          014/2026 

 
 

 
(Nome da pessoa jurídica), CNPJ nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada (endereço completo), neste ato 
representada legalmente por (nome e qualificação do representante legal), declara sob as penas da lei: 

 
Que aceita e possui pleno conhecimento de todas as informações e aceitação das condições contidas no edital 
referente a Concorrência Eletrônica nº 014/2026; 

 
Que esta pessoa jurídica está apta a participar de licitações e contratações administrativas, conforme respectivo 
Edital, não estando enquadrada em nenhum impedimento legal para licitar e contratar com o Município de 
Ibicoara, Estado da Bahia, especialmente no que tange ao art. 155º da Lei nº 14.133/21. 

 
Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, 
atendendo a todas as exigências feitas no referido instrumento convocatório, inclusive aquelas relativas ao 
cumprimento do objeto da licitação; e 

 
Que, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos; e 

 
Que a licitante deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da 
licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e 
externo. 

 
Local,    de de 2026. 

 
 
 
 
 

Razão Social / CNPJ 

Nome e Nº do RG do Representante Legal Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Não serão aceitas declarações manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em formulário com timbre da 
PMI. As mesmas deverão ser confeccionadas preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO    DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
Modalidade: Concorrência Eletrônica 
Número:           014/2026 

 
 
 

 
(Nome da pessoa jurídica) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº. xxxxxxxxxxxx sediada (endereço completo) 
xxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato, representada legalmente por (nome e qualificação do representante legal) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, declara sob as penas da lei: 

 
Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 
termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara, ainda, ciente das 
responsabilidades administrativas, civis e criminais. 

 

 
Local,    de de   . 

 
 
 
 
 

Razão Social / CNPJ 
Nome e Nº do RG do Representante Legal Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Não serão aceitas declarações manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em formulário com timbre da PMI. 
As mesmas deverão ser confeccionadas preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO III - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA/ 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

Modalidade: Concorrência Eletrônica 
Número:           014/2026 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa para construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado da Vânia. 

 
 

Assinalar 1 (uma) Opção: 
 

( ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa visitou e tomou conhecimento 
das condições do local onde serão executadas as obras, tomando ciência de todos os aspectos que possam 
influir direta ou indiretamente na execução das obras objeto da licitação epigrafada, em atendimento ao edital. 

 
Funcionário/representante da licitante que efetuou a visita: RG nº       , 

 
 

( ) Declaramos que aempresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas 
assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as 
condições e exigências estabelecidas nesta licitação, em atendimento ao edital. 

 

 
Local ,    de de    . 

 
 
 
 
 

Razão Social / CNPJ 

Nome e Nº do RG do Representante Legal Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Não serão aceitas declarações manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em formulário com timbre da PMI. 
As mesmas deverão ser confeccionadas preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
Modalidade: Concorrência Eletrônica 
Número:                 014/2026 

 
 

1 - ORGÃO/SETOR LICITANTE: Prefeitura Municipal de Ibicoara  

 

2 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Realização de licitação através da modalidade CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA, obedecendo às disposições da Lei 14.133/21, para a futura contratação de empresa para 
construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado da Vânia. 
 

3 - JUSTIFICATIVA:  
 

A presente contratação tem por objeto a futura contratação de empresa especializada para execução da obra de 
construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado da Vânia, visando atender às necessidades da população 
local por meio da ampliação da infraestrutura destinada à prática esportiva, recreativa e ao desenvolvimento de 
atividades comunitárias. 

A execução da obra justifica-se pela inexistência de espaço público adequado para a realização de atividades 
esportivas e de lazer no povoado, situação que limita o acesso da comunidade, especialmente de crianças, 
adolescentes, jovens e idosos, a práticas que promovam a saúde, a inclusão social, a convivência comunitária e a 
melhoria da qualidade de vida. 

A implantação da Quadra Poliesportiva contribuirá significativamente para o fortalecimento das políticas públicas 
de esporte e lazer, possibilitando a realização de atividades esportivas, eventos educacionais, culturais e sociais, 
além de incentivar hábitos saudáveis e reduzir situações de vulnerabilidade social, especialmente entre o público 
infantojuvenil. 

A obra será executada com recursos provenientes de Emenda Parlamentar – Plano de Ação 09032025-085224, 
constituindo importante investimento público destinado ao desenvolvimento social e à promoção do esporte como 
instrumento de cidadania. Dessa forma, a contratação é indispensável para viabilizar a adequada aplicação dos 
recursos transferidos, observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público. 

Além disso, a contratação de empresa especializada é necessária em razão da complexidade técnica dos 
serviços de engenharia envolvidos, exigindo mão de obra qualificada, equipamentos específicos e observância 
das normas técnicas vigentes, garantindo a qualidade, segurança, durabilidade e funcionalidade da obra. 

Assim, a contratação encontra-se plenamente justificada pelo interesse público envolvido, pela necessidade de 
fortalecimento da infraestrutura esportiva municipal e pela oportunidade de aplicação dos recursos 
disponibilizados pelo Ministério do Esporte, promovendo benefícios permanentes à comunidade do Povoado da 
Vânia e contribuindo para o desenvolvimento social e humano da população. 

1  - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO E VALORES:  
 

Fazem parte do objeto: 

1.1 - Planilha Orçamentária, Cronograma, BDI, Memorial e demais projetos, que seguem anexo a este termo. 

1.2 - O valor foi estimado basicamente com os valores de referência do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e ORSE  

1.3 - O valor total estimado do contrato segue descrito abaixo: 
Custo total estimado da obra: R$ 381.921,04 (Trezentos e oitenta e um mil novecentos e vinte e um reais e 
quatro centavos) 
 

2 - JUSTIFICATIVA PELA CONTRATAÇÃO DA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL CONSIDERA-SE 
OBJETO DO PRESENTE EDITAL A EXECUÇÃO DE OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, COM O  FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DE CONSTRUÇÃO.  
 
5.1. De acordo com a Lei 14.133/21, utiliza-se a empreitada por preço global quando se contrata a execução da 
obra ou serviço por preço certo e total. Esse regime é indicado quando não é possível definir, com precisão 
absoluta e exata todas as etapas executadas da obra. Os quantitativos dos serviços a serem executados e 
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materiais a serem empregados. Ao contrário da empreitada por preço unitário, que pressupõe uma definição 
minuciosa e perfeita de todos os componentes da obra, de modo que seus custos possam ser estimados com 
uma margem mínima de incerteza, a Administração entende que o regime de execução de empreitada por preço 
global, aqui exigido, possibilitará a compensação de serviços e itens, atribuindo muito maior relevância a 
conclusão das etapas da obra em relação à medição, pura e simples, de itens, individualmente. Nos termos da Lei 
Federal nº 14.133/21 a Administração disponibiliza, junto com o edital, todos os elementos e informações 
necessários para que as pessoas jurídicas licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e 
completo conhecimento do objeto licitado, visando minimizar os riscos a serem absorvidos pela contratada 
durante a execução contratual, o que resultará, por conseguinte, em menores preços ofertados pelos licitantes. A 
contratada deverá arcar com eventuais erros ou omissões na quantificação dos serviços/materiais, situação em 
que, em regra, não teria direito a aditivos contratuais de quantidades em caso de quantitativos subestimados por 
erro grosseiro que pudesse ter sido detectado durante o processo licitatório. Na empreitada por preço global, a 
Administração remunerará a contratada após a execução de cada etapa, tomando-se por base, os quadros do 
cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas para definir 
o percentual executado da etapa do projeto. Essa particularidade facilitará a fiscalização da obra, já que esse 
critério de medição não envolve necessariamente o levantamento preciso dos quantitativos dos serviços 
executados ou itens empregados na obra. O Município de Ibicoara objetivará a execução da obra em absoluta 
conformidade com o projeto e as especificações técnicas.  
 

3 - VIGÊNCIA DO CONTRATO, PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE ENTREGA. 

3.1 - O contrato terá vigência prevista de 06 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura, devendo respeitar 
o previsto no artigo 107, da Lei Federal 14.133/21. 

3.2 - O contratante deve assinar o contrato em até 05 dias úteis após a apresentação do vencedor do certame; 

3.3 - Quanto à prorrogação do contrato, somente será permitido com justificativa pautada e permitida pela Lei 
14.133/21, mediante Termo Aditivo ao Contrato; 

3.4 - Prazo de execução dos serviços: O prazo para execução dos serviços será prestado de acordo com 
cronograma físico-financeiro definido pelo órgão requisitante, desde que sanadas as eventuais dúvidas técnicas, 
contados da data de emissão da ordem de serviço e do livre acesso ao canteiro de obras; 

3.5 - Os locais de intervenção da obra bem como todas as especificações técnicas e memorias referentes aos 
materiais são parte integrante deste termo conforme especificações e projetos anexados a este termo. 
 

4 - VALOR TOTAL ESTIMADO PARA CONSECUÇÃO DO OBJETO: 

O valor total previsto para contratação é de: R$ 381.921,04 (Trezentos e oitenta e um mil novecentos e vinte e 
um reais e quatro centavos), a serem custeados com recursos próprios.  
 

5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

5.1 - As dotações orçamentárias para classificação da despesa serão oportunamente informadas à época da 
contratação. No entanto, segue prioritariamente as Fontes de Recursos necessárias: 

 

510000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER 

1058 – Construção/Ampliação e Reforma de Campos, Quadras e Ginásio Poliesportivo 

Fonte - 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos 

Fonte - 17060000 – Transferência Especial da União 

Elemento de Despesa: 449051 – Obras e Instalações 
 

6 - PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, através de crédito em conta corrente, após a 
medição dos serviços, atendendo as descrições do tópico (DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS) deste termo, e 
entrega da respectiva nota fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Serviço; 

6.2 - É facultado à Prefeitura Municipal de Ibicoara rejeitar os serviços e fornecimentos, no todo ou em parte, 
desde que o objeto entregue esteja em desacordo com as especificações e condições pactuadas em Contrato; 

9.4 - do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe a Lei Federal 
14.133/21; 

9.5 - O pagamento só poderá ser efetuado após a comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondendo ao mês da última competência vencida, 
compatível com o efetivo contratado e apresentação da Nota Fiscal / Fatura atestada por servidor especialmente 
designado para fiscalização do contrato. 
 

10 - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 - A medição dos serviços será efetuada mensalmente e entregue à Secretaria de Infraestrutura. 

10.2 - Para efeitos de medição serão considerados os serviços efetivamente executados e atestados pela 
fiscalização, em conformidade com o Cronograma Físico estabelecido pelo CONTRATANTE, consideradas, para 
tanto, a qualidade dos materiais e mão-de-obra utilizada de forma a atender as especificações técnicas do 



Praça Américo Martins Junior, nº 46, Bairro  Centro, Ibicoara –  Ba 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

Memorial Descritivo; 

10.3 - A medição deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Infraestrutura até o 5° (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao da realização dos serviços, que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua conferência e 
posterior pagamento em no máximo 30 (trinta) dias corridos; 

10.4 - A medição não aprovada será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações 
que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua 
reapresentação; 

10.5 - A devolução da medição não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA 
suspenda a execução das obras/serviços; 

10.6 - Na hipótese de não pronunciamento da Prefeitura Municipal de Ibicoara quanto à medição, no prazo 
definido anteriormente, considerar-se-á aprovada a medição; 

10.7 - Aprovada a medição, a CONTRATADA deverá emitir fatura referente aos serviços medidos no CNPJ da 
Prefeitura Municipal, juntamente com o Boletim de Medição e as certidões negativas regularizadas. 

 

11 - FORMA E PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

11.1 - No prazo máximo de 08 (oito) dias úteis após recebimento da Ordem de Serviços, o Contratado deverá se 
reunir com os representantes da Contratante para a definição de estratégias de execução, acompanhamento, 
definição de premissas a serem atendidas e controle dos serviços. Na ocasião, serão agendadas as demais 
reuniões para acompanhamento do desenvolvimento dos serviços a serem executados. 
 

12 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Caberá ao licitante vencedor: 

12.1 - Cumprir todas as exigências constantes do edital e seus anexos; 

12.2 - A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 
subcontratadas; o promover nenhuma alteração no projeto, ou na obra propriamente dita, serviços, equipamento 
e profissionais, sem que haja expressa autorização da Administração por meio dos seus fiscais ou de pessoas 
com poder para decisão, conforme o caso; 
12.3 Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor contratual corrigido; 
12.4 - Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo a  
fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde 
que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos; 
12.4.1 - Alocar durante todo o período das obras ao menos um profissional de nível superior, com experiência, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA da região onde os serviços 
foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA, 
que comprovem ter o profissional executado os serviços com características técnicas similares às do objeto da 
contratação; 
12.4.2 - Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de 
substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feita por escrito, fundamentada e instruída 
com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá ser 
apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência equivalente ou superior, 
devidamente comprovada pelo seu acervo técnico; 
12.5 - Emitir relatório das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarão todas as informações 
pertinentes e/ou solicitadas pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Ibicoara; 
12.6- Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do Termo de Referência de acordo com as 
especificações estipuladas pelo Projeto de Engenharia a ser passado pela Prefeitura Municipal de Ibicoara; 
12.7 - Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com zelo e fidelidade a pratica 
da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, os desenhos, realizando verificação “in loco” 
e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, à 
qual se compromete, desde já, submeter-se; 
12.8 - Manter Livro Diário de Registro de Obra, apto a receber as anotações de ocorrências relativas à obra, as 
reivindicações da fiscalização e a soluções encontradas para os questionamentos feitos pelo representante do 
Contratante. O referido Livro deverá ser confeccionado em três vias de igual teor, onde duas vias deverão ser 
entregues ao fim de cada etapa conforme cronograma; 
12.9 Fornecer e manter no canteiro de serviços, tudo que for necessário à execução dos serviços dentro dos 
prazos estipulados e com a qualidade desejada; 
12.10 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os 
entulhos e dando-lhes o destino adequado; 
12.11 Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de 
aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse da Prefeitura Municipal de Ibicoara em relação a 
serviços, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir 
eficiência aos serviços; 
12.12 Executar os trabalhos de forma a não prejudicar o trânsito local, e de acordo com as especificações 
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técnicas anexas ao edital, especificações municipais, boas normas de higiene, segurança e normas da ABNT; 

12.13 Respeitar as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados 
pelas obras contratadas; à mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no 
procedimento de licenciamento ambiental; à utilização de produtos, equipamentos e serviços que, 
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; à avaliação de impactos de vizinhança, 
na forma da legislação urbanística; à proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive 
por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e à acessibilidade para o 
uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
12.14. A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços desde que a subcontratação seja aprovada 
prévia e expressamente pelo Contratante; 
12.15 Quando autorizada a efetuar a subcontratação de serviços, a Contratada será responsável pela supervisão 
e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante a Contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais, pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços 
correspondentes ao objeto da subcontratação. 
12.16 Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condições de 
higiene e segurança, identificados com crachás e usando equipamentos de proteção individual (EPI) apropriado; 
12.17 - Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em execução, mantendo 
estreita comunicação com a fiscalização; 
12.18 - Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a 
prévia consulta e concordância da Contratante; 
12.19 - Providenciar junto ao CREA/BA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos 
serviços objeto da licitação, de acordo com a legislação vigente; 
12.20 - Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas 
as despesas, sem ônus adicional à Prefeitura Municipal de Ibicoara; 
12.21 - Entregar as áreas afetas pelos serviços, totalmente recuperadas e limpas; 
12.22 - Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus 
empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção individuais (EPI’s) necessários, tais como óculos, 
luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os 
mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas; 
12.23 - Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Ibicoara, cabendo à 
licitante vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor; 
12.24 - Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie for vítimas os seus técnicos e empregados, no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles; 
12.25 - Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do Sindicato de Classe, 
a que seus empregados estiverem filiadas, sem ônus adicional à Prefeitura Municipal de Ibicoara; 
12.26 - Fornecer, mensalmente, declaração por escrito, sob as penas da lei, de que estão cumprindo 
integralmente com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato, de acordo com o 
disposto na Lei nº 14.133/21, sem o prejuízo da consulta acerca da regularidade trabalhista; 
12.27 - Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, 
todos os encargos e tributos; 
12.28 - A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal, nem poderá onerar o objeto desta 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de responsabilidade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal; 
12.29 - Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios (pessoal, viaturas e 
equipamentos), indicando os itens que serão comprados, alugados ou remanejados de outros canteiros, meios 
de transporte e outros julgados necessários, com as respectivas cronologias; 

12.30 - Desenvolver atividades em mais de um turno de serviço, seja durante os dias úteis, nos finais de semana 
ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o propósito de manter, recuperar ou antecipar etapas do 
cronograma físico dos serviços, a fim de garantir o cumprimento do prazo total de execução estabelecido; 
12.31 - Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade e 
estabilidade de todas as estruturas a executar; 
12.32 - Submeter à fiscalização as amostras dos materiais a serem empregados nos serviços antes da sua 
execução. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta 
licitação, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal; 
12.33 - Manter durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
12.34 - Quando da retirada de entulho do canteiro de obras a Contratada deverá apresentar a Fiscalização o 
comprovante de descarte de entulho de acordo com a RESOLUÇÃO Nº. 307, DE 5 DE JULHO DE 2002 do 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA; 
12.35 - Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes 
de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força 
de lei, ligadas ao cumprimento do edital; 
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12.36 - Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente à Prefeitura 
Municipal ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo; 
12.37 - Prestar esclarecimentos à Prefeitura Municipal de Ibicoara sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolva, independente de solicitação; 
12.38 - A licitante vencedora deverá manter durante a execução dos serviços, a sinalização específica e 
compatível com a segurança, observando, no que couber a legislação vigente, especialmente o CBT – código 
Brasileiro de Trânsito, sob pena de responder por omissão, negligência ou dolo; 
12.39 - Responder civil e criminalmente, conforme o caso concreto, por danos que vier a causar a terceiros na 
execução da obra objeto desta licitação, sejam eles de natureza materiais ou morais, independentemente de 
terem ocorrido por omissão, negligência, imperícia ou dolo; 
12.40 - A licitante vencedora deverá instalar e manter no canteiro de serviço, um escritório com os meios e 
pessoal necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da Prefeitura Municipal; 
12.41 - Respeitar e cumprir as normas vigentes na Prefeitura Municipal de Ibicoara, referente ao meio ambiente; 
12.42 - Comunicar por escrito ao setor da Prefeitura Municipal de Ibicoara responsável pelo 
recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antecedam o prazo 
de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu 
cumprimento. 

 

13 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA: 

13.1 - Emitir as convocações, as ordens formais de fornecimento/execução, as notas de empenho e o Termo de 
Contrato relativo ao objeto da licitação; 
13.2 - Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 
fornecimento/execução do objeto; 
13.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento/execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo 
fornecedor, e com as especificações deste certame, de acordo com relatórios técnicos apresentados pelo fiscal 
de obra; 
13.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação 
ao objeto deste certame; 

13.5 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, conforme serviços prestados; 

13.6 - Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento/execução do objeto, à 
Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 
13.6.1 - Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que 
embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 
inconveniente; 

13.6.2 - Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o registro 
de função profissional. 
13.7 Cumprir as demais obrigações contidas no edital.  
 
15 - GARANTIA CONTRATUAL 

15.1 - A partir da data de assinatura do contrato, a contratada terá um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Ibicoara, para apresentação de garantia, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor inicial, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da 
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária; 

15.2 - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

15.2.1 - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas; 

15.2.2 - Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 
contrato; 

15.2.3 - Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

15.2.4 - Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada. 

15.3 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica com correção monetária, em favor da 
Prefeitura Municipal de Ibicoara; 

15.4 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% 
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento); 

15.5 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a Administração a promover a rescisão do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem na Lei nº 
14.133/21; 

15.6 - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante 
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada; 

15.7 - A garantia será considerada extinta: 

15.7.1 - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
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depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo 
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e 

15.7.2 - Após 03 (três) meses do término da vigência do contrato, atendido o disposto no instrumento 
convocatório; 

15.8 - O prazo de extinção da garantia poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro; 

15.9 - A Prefeitura Municipal de Ibicoara não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

15.9.1 - Caso fortuito ou força maior; 

15.9.2 - Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

15.9.3 - Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração; 

15.9.4 - Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração. 

15.10 - Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas no Item deste 
Termo de Referência; 

15.11 - Independente do previsto no edital e seus anexos, a garantia somente será liberada ante a comprovação 
de que a empresa contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso o 
pagamento não tenha ocorrido até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia 
será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração. 
 

16 - HABILITAÇÃO 
Sem prejuízo dos documentos elencados no edital, e durante a fase de habilitação, poderá a equipe consultar o 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da Transparência 
(www.portaltransparencia.gov.br), para verificar a existência de registros impeditivos de contratação em nome da 
empresa vencedora, em cumprimento às orientações do Tribunal de Contas da União expressas por meio do 
Acórdão 1793/2011 – TCU – Plenário; 

16.1 – Poderá ser verificada também a existência de registros impeditivos de contratação por improbidade 

administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível 

no Portal CNJ (www.cnj.jus.br/); 

 

17 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

17.1 - A responsabilidade para acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços ficará a cargo do 
servidor designado pela contratante, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, estabelecendo prazo para a regularização das falhas ou defeitos observados. 
Preferencialmente tal designação recairá sobre servidor integrante de setor/órgão que utiliza os 
serviços/produtos relacionados ao respectivo contrato; 

17.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar o andamento de todos os serviços, quando e da forma 
que julgar conveniente; 

17.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada. 

17.4 - inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com a Lei Federal 14.133/21; 

17.5 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

18 - CONDIÇÕES DE REAJUSTE 

18.1 - Qualquer reajuste a este contrato deve estar de acordo com a Lei 14.133/21 e seus dispositivos auxiliares, 
bem como com as regras de financiamento ou repasse estabelecidas no convênio financiador deste objeto. 
 

19 - CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

19.1 - O Recebimento dos serviços estabelecidos no edital será efetuado por um servidor (Engenheiro Civil da 
Prefeitura Municipal de Ibicoara) a ser designado, sendo a ele incumbido a tarefa de verificar a qualidade do 
serviço executado e o atendimento dos padrões e normas requeridos para a intervenção, formulando termo de 
recebimento provisório e definitivo do serviço; 

19.1.1 - O recebimento provisório acontecerá mediante a apresentação da empresa contratada a contratante de 
documento informando o termino do serviço, devendo este ser protocolado junto a contratante; 

19.1.2 - O recebimento definitivo somente será validado após aprovação por servidor (Engenheiro Civil da da 
Prefeitura Municipal de Ibicoara) a ser designado, por meio de termo de recebimento definitivo do serviço. 
 

20 - SANÇÕES 

20.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades: 

20.1.1 - Advertência por escrito; 
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20.1.2 - Multa de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso, até 
o limite de 30 (trinta) dias corridos, após o qual será caracterizada a inexecução total docontrato; 

20.1.3 - Multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato; 

20.1.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

20.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

20.1.6 - enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

20.2 - A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades: 

20.2.1 - Advertência por escrito; 

20.2.2 - Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato 
por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento); 

20.2.3 - Em caso de inexecução total, multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato; 

20.2.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

20.2.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

20.3 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da 
aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais 
cominações legais. 

20.4 - O contratado que subcontrate, total ou parcialmente, o serviço contratado, associe-se com outrem, ceda 
ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua fusão, cisão ou incorporação, 
em todos os casos sem que ocorra a prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal, formalizada por 
termo aditivo ao contrato, sofrerá a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de participar de 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos. 

20.5 - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que: 

20.5.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

20.5.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.5.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

20.6 - As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante 
o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 

20.7 - As demais sanções são de competência exclusiva do Ordenador de Despesas. 
 

21. DA INVERSÃO DE FASES  

De início, é imperioso destacar que a Nova Lei de Licitações e contratos, Lei nº 14.133/21, em seu Art. 17, §1º, 

prevê a possibilidade de inversão das fases de habilitação e de julgamento das propostas, desde que justificado 

no processo administrativo: 

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:  

I - preparatória;  
II - de divulgação do edital de licitação;  
III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;  
IV - de julgamento;  
V - de habilitação;  
VI - recursal;  
VII - de homologação.  
§ 1º A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos 

benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo, desde que 

expressamente previsto no edital de licitação. 
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Observa-se, portanto, que a Lei faculta a inversão, desde que a Administração demonstre, de forma motivada, 

as vantagens da medida em termos de celeridade, eficiência e economicidade, o que se coaduna com os 

princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública.  

A inversão de fases busca garantir um ganho em qualidade dos serviços e bens adquiridos. Desse modo, é 

possível analisar a melhor proposta para o licitante. A análise prévia dos concorrentes contribuiu para a 

seleção de fornecedores mais capacitados, resultando em contratações mais eficazes.  

É sabido que, em regra, a fase de lances precede a habilitação, contudo, em alguns casos, como serviços cuja 

continuidade quando interrompidos ou suspensos podem causar prejuízos aos serviços prestados, como é o 

presente caso, a inversão de fases mostra-se mais efetiva, pois em muitos processos de licitação, empresas 

sem capital social, sem capacidade técnica comprovada, acabam se aventurando e oferecendo lances 

menores, saindo vencedoras no pleito, mas na fase de habilitação chega-se à conclusão de que estas não 

preenchem os requisitos estabelecidos no edital, causando prejuízos de tempo que muitas vezes não são 

recuperáveis ou, em muitos casos, acaba-se perdendo o objeto por questões de prazo, ou ainda a licitação 

torna-se fracassada”.  

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/21) prevê a inversão de fases como ferramenta 

capaz de promover uma escolha mais criteriosa e eficiente da empresa a ser contratada e da qualidade do 

objeto ou serviço licitado. 

Desse modo, em vez de iniciar o processo licitatório pela análise das propostas de preços, na primeira etapa 

ocorre a análise da documentação, ou seja, atendidas as exigências do edital, as propostas de preços 

analisadas participarão da etapa de lances.  

Importante registrar que ao adotarmos a inversão de fases não há prejuízos quanto à igualdade de condições, 

à competitividade, uma vez que o presente termo de referência estabelece critérios objetivos de habilitação, 

bem como os valores da contratação são evidenciados por planilhas de composição de custos definidos pela 

legislação trabalhista, tributária e previdenciária. Ou seja, a administração pública não será onerada com 

preços acima do praticado no mercado, obtendo preços justos com maior garantia de viabilidade de execução.  

Entre os benefícios da adoção da inversão de fases, a antecipação da habilitação contribui para um ambiente 

de maior transparência, permitindo que todas as empresas possam competir em condições iguais desde o 

início. Essa transparência favorece também que todos os participantes estejam cientes dos critérios e 

requisitos necessários, evitando surpresas na fase de apresentação de propostas. 

Outra vantagem é a seleção mais criteriosa desde o início, pois o processo seletivo concentra-se na escolha de 

empresas mais qualificadas. Aquelas que possuem comprovada capacidade técnica e operacional são 

incentivadas a participar, resultando em uma concorrência de maior qualidade, ou seja, afastando eventuais 

“aventureiros” que participam apenas da fase de lances, diminuindo sobremaneira os preços. 

A escolha de prestadores de serviços qualificados desde o início também contribui para a continuidade e 

eficiência dos serviços, evitando interrupções indesejadas. Ao evitar a participação de empresas não 

qualificadas, contribui ainda para uma definição de preço mais realista e alinhado com as reais demandas e 

exigências do Poder Judiciário, evitando subestimações que poderiam comprometer a qualidade do serviço. 

Ibicoara – Bahia, 15 de outubro de 2026. 
 

 
Renan Pires Silva 

Agente de Contratação 
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ANEXO V - MODELO CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 
Modalidade: Concorrência Eletrônica 
Número:           014/2026 

 
 
À Prefeitura Municipal de Ibicoara 

 

 
Razão Social da Empresa: 
CNPJ N°:  
I. Estadual: I. Municipal: 

Endereço: 

Telefone: (XX) Fax: E-mail: 

Banco: Agência: Conta Corrente: 
 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de ...................... , pelo preço global de R$ 

( ), para execução em ( ) dias consecutivos, conforme Planilha de Preços anexa. 

 
Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, 
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam 
influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e 
desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo 
em relação a Prefeitura Municipal de Ibicoara. 

 
Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou 
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do 
Órgão de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Ibicoara, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela 
perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. 

 
Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de abertura da licitação. 

 
Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de xx,xx% e Encargos Sociais de xx,xx%. Caso nos seja 
adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no 
documento de convocação, indicando para esse fim o Srº. , Carteira de Identidade nº. expedida em 

/ /   , Órgão Expedidor     , e CPF nº , como representante desta Empresa. 

 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 
Local,    de de    . 

 

 

Razão Social / CNPJ 

Nome e Nº do RG do Representante Legal Assinatura 

 

 

* Não serão aceitas declarações manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em formulário com timbre da PMI. 
As mesmas deverão ser confeccionadas preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

 
Modalidade: Concorrência Eletrônica 
Número:               014/2026 

 
 

À Prefeitura Municipal de Ibicoara 

 
Prezados Senhores, 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído da (empresa) 
doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item 17 do Concorrência Eletrônica Edital 
nº 014/2026, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) A proposta apresentada para participar da licitação Concorrência Eletrônica de nº 014/2026, foi elaborada de 
maneira independente (Empresa/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação 
Concorrência Eletrônica de nº 014/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação Concorrência Eletrônica de nº 
014/2026 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação 
Concorrência Eletrônica de nº 014/2026 por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação Concorrência Eletrônica de nº 014/2026 quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação Concorrência Eletrônica de nº 014/2026 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação Concorrência Eletrônica de nº 014/2026 antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação Concorrência Eletrônica de nº 014/2026, não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
Prefeitura Municipal de Ibicoara antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

Local, de de . 

Razão Social / CNPJ 
Nome e Nº do RG do Representante Legal Assinatura 

 
 

 

* Não serão aceitas declarações manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em formulário com timbre da PMI. 
As mesmas deverão ser confeccionadas preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 
 

 
Modalidade: Concorrência Eletrônica 
Número:           014/2026 

 
 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM  A 
PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA..................... 

 
O MUNICIPIO DE IBICOARA, Estado da Bahia, neste ato representado pela Entidade de Direito Público Interno, 
inscrita no CNPJ: sob o nº. 13.922.588/0001-82, com sede na Praça Américo Martins Júnior, nº 46 – Centro – 
Ibicoara/Bahia, CEP: 46.760-000, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. Gilmadson Cruz de Melo, 
brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 149.013.655-72 e RG: 11.150.245-40 SSP/BA, residente e domiciliado 
na Rua Professor Ubaldino Rocha Aguiar, nº 48, Distrito de Cascavel – Ibicoara/Bahia, doravante denominado 
CONTRATANTE e a empresa ........................................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no 
CNPJ nº ........................................, com endereço comercial ................................................................................, 
Bahia, representado neste ato por pelo o Sr. ................................................................................, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da cédula  de identidade nº .............................., emitido pelo 
SSP/......., inscrito no CPF sob o n° .........................., com endereço na 
....................................................................., aqui denominada CONTRATADA, conforme Concorrência Eletrônica 
nº 014/2026, do tipo Menor Preço, sob regime de empreitada por preço global, e Processo Administrativo nº 
172/2026, com fundamento na Lei nº 14.133/21, o qual será regido pelas Cláusulas e condições seguintes que 
mutuamente acordam e aceitam: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para contratação de empresa para construção de 
uma Quadra Poliesportiva no Povoado da Vânia e de acordo com o DETALHAMENTO DE SERVIÇOS 
CONSTANTES DAS PLANILHAS E PROJETOS, conforme objeto da licitação relacionado, incluindo as 
especificações constantes do Edital, que passam a fazer parte deste contrato como se estivessem aqui 
transcritas, em conformidade com os elementos técnicos constantes no Projeto Básico. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  

O serviço, objeto deste contrato, será prestado de acordo com o cronograma físico – financeiro definido pelo 
Órgão requisitante, desde que sanadas as eventuais dúvidas técnicas, contados da data de recebimento da 
ordem de serviço e do livre acesso ao canteiro de obras pela CONTRATADA. 
2.1 - Os serviços prestados devem apresentar todas as condições dispostas no Anexo Termo de Referência e no 
Edital da Concorrência Eletrônica em epígrafe, mesmo que não transcritas neste contrato, sob pena de não 
aceitação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
2.2 - Todas as despesas inerentes à execução do contrato serão inteiramente de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
2.3 – O regime de execução adotado é o de menor preço global. 

 

 
Pela prestação do serviço objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de 

R$                                         por meio de depósito/transferência bancária na conta em nome da CONTRATADA, 

estando inclusos neste preço todos os custos, tais como impostos, taxas, mão-de-obra, descargas, fretes etc. 

3.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua 
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário; 

3.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da respectiva nota fiscal, 
emitida de acordo com a Ordem de Serviço, e somente após assinatura do contrato; 

3.2.1 - Esta subcláusula somente terá eficácia após a vistoria realizada pelo responsável técnico e manifesta 
anuência do CONTRATANTE; 

3.3 - O preço aqui pactuado será fixo e irreajustável, salvo quando, por algum fato ou motivo excepcional, 
devidamente comprovado junto ao CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornem-se 
demasiadamente onerosas, constatando-se, deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato; 

3.4 - Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.3” a CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao 
CONTRATANTE o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos documentos que sustentem a procedência 
do pleito; 

3.4.1 - Munida da solicitação e documentos mencionados na subcláusula “3.4”, e após estudo de mercado que 
comprove a situação fática descrita o processo será encaminhado à Procuradoria Geral do Município para 
emissão de parecer jurídico. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.5 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte do 
CONTRATANTE e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

 

Este contrato terá vigência de até de de       , admitindo-se a sua rescisão ou prorrogação na 

forma prevista em Lei. 

 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária da Prefeitura Municipal de 
Ibicoara: 
 
510000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER 

1058 – Construção/Ampliação e Reforma de Campos, Quadras e Ginásio Poliesportivo 

Fonte - 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos 

Fonte - 17060000 – Transferência Especial da União 

Elemento de Despesa: 449051 – Obras e Instalações 

 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 

sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata extinção do contrato. 
 

7.1 - Responsabilizar-se pela execução do contrato, em estrita observância às especificações do Termo de 

Referência, do Edital, da proposta, deste referido contrato e das normas técnicas vigentes; 

7.2 - Responsabilizar-se pela execução do contrato, respondendo civil, administrativamente e criminalmente por 
todos os danos, perdas e prejuízos que causar, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou 
terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE; 

7.3 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todos os custos e despesas decorrentes da execução do 
contrato, tais como salários, seguros de acidente, tributos, vale-refeição, vale-transporte, encargos e 
indenizações trabalhistas e outras que por ventura venham a ser criadas e/ou exigidas pelo Poder Público; 

7.4 - Manter seus empregados uniformizados com a identificação da empresa e providos dos equipamentos de 

higiene e segurança do trabalho (EPI’S); 

7.5 - Assumir inteira responsabilidade Civil, Penal e Administrativamente por danos e prejuízos que causar, por 
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste contrato e na prestação do serviço 
contratado; 

7.6 - Refazer os serviços recusados pela fiscalização do contrato e retirar do local de realização dos serviços o 
material rejeitado e os dejetos provenientes do serviço, em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação 
feita pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus para este; 

7.7 - Comprovar, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, por meio da atualização das Certidões no Cadastro de Fornecedores do Município de Ibicoara; 

7.8 - Informar previamente toda e qualquer alteração nas condições da prestação dos serviços que atinja direta 
ou indiretamente a CONTRATANTE, motivando a impossibilidade de cumprimento, com a devida comprovação; 

7.9 - Suspender ou interromper o fornecimento dos serviços prestados, quando solicitado pela CONTRATANTE; 

7.10 - Manter o local do serviço limpo, com retirada diária do resto de materiais (entulho), sem que isso implique em 
acréscimo ao preço contratado; 

7.11 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos, causados a CONTRATANTE 
e/ou a terceiros, em decorrência da execução do serviço; 

7.12 - Seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e demais pessoas 
envolvidas no processo, bem como as normas municipais, estaduais e federais pertinentes. 

7.13 - A CONTRATADA deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem da 
CONTRATANTE, corrigindo o fornecimento, sem ônus para a CONTRATANTE. 

7.14 - A CONTRATADA deverá refazer os serviços, ou substituir qualquer material impugnado, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis contados da notificação; 

7.15 - Atender prontamente a quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do presente contrato. 

7.16 - Assegurar a garantia plena de no mínimo de 60 (sessenta) meses para os serviços executados, bem como 
para todos os componentes fornecidos. 

7.17 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Prefeitura Municipal de Ibicoara, inerentes ao objeto do 
presente contrato; Fica vinculada a esta presente cláusula o Item 12 e todos os seus subitens, do Anexo IV do 
Edital do Processo Licitatório nº 014/2026. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 

8.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

8.2 - Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, 
condição indispensável para sua validade e eficácia, após a sua assinatura; 

8.3 - Proporcionar meios necessários para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos 
prazos e condições estabelecidas no contrato; 

8.4 - Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços; 

8.5 - Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação contratual pendente por parte da 
empresa contratada, até a completa regularização; 

8.6 - Rejeitar os produtos e serviços que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações do Termo de 
Referência; 

8.7 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer falhas e/ou irregularidades que venham a ocorrer, em 
função da prestação dos serviços, visando a sua regularização; 

8.8 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 
designado; 

8.9 - Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis; 

8.10 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução do contrato, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 

8.11 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 
Competirá ao CONTRATANTE, através de servidor designado pelo Decreto, proceder à fiscalização de toda 

execução do Contrato, verificando o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em 
todos os seus aspectos, consoante o disposto na Lei Federal 14.133/21. 

9.1 - O fiscal registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados; 

9.2 - A ação ou omissão, total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA, no 
que couber, da responsabilidade na execução do contrato; 

 

Os recebimentos, provisório e definitivo, do objeto contratual, dar-se-ão de acordo com normas do 

CONTRATANTE, contidas no edital de Concorrência Eletrônica nº 014/2026, e Processo Administrativo nº 
172/2026, observadas as disposições constantes da Lei Federal nº 14.133/21. 

 

O descumprimento pela CONTRATADA das obrigações constantes deste contrato importará, com base no artigo 
87, da Lei 8666/1993, garantida a ampla defesa, na aplicação das seguintes sanções: 
- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 
documentos, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das 
demais cominações legais. 
- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades: 
I- Advertência por escrito; 

II- Multa de mora de 0,33% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias corridos, 
após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato; 

III- Multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato; 

IV- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; 

V- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, em conformidade com a 
Lei 14.133/21. 
A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:  
I - Advertência por escrito; 
II – Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato por 
ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento); 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

III- Em caso de inexecução total, multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato; 

IV- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; 

VI- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, em conformidade com o 
Art. 156, da Lei 14.133/21. 

VII- Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação devidamente atualizado, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas em lei, na hipótese de recusa injustificada da licitante 
vencedora em celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, 
caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; 

VIII - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/fatura referente a etapa de execução da obra 
estabelecida no cronograma físico financeiro, em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação 
prevista no Termo de Referência, Edital ou neste instrumento contratual, ressalvadas aquelas obrigações para as 
quais tenham sido fixadas penalidades específicas; 

IX - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa 
da CONTRATADA; 
X- Multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratação devidamente atualizado, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas em lei, na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA 
em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste contrato, e/ou 
recompor o valor da garantia, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após regularmente notificada; 
A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela administração; 
Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando os descontos 
nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído a penalidade, ou, se entender mais 
conveniente, poderá descontar o valor remanescente da eventual garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, 
realizar a cobrança judicialmente; 

I- As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, sendo assegurado à CONTRATADA o contraditório e 
a ampla defesa; 

II- Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento e/ou prestação de serviço advier de 
caso fortuito ou motivo de força maior; 

III- As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no SICAD, nos termos dos 
procedimentos inerentes ao Município de Ibicoara - BA. 

 

A CONTRATADA deverá comprovar, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no edital de licitação e em seus anexos, por meio da atualização das Certidões no Cadastro 
de Fornecedores do Município de Ibicoara. 

 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas 

em lei ou regulamento, conforme disposto no art. 155, da Lei n.º 14.133/21, sendo reconhecidos pela 
CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE. 

13.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 155, da Lei n.º 
14.133/21, com as consequências indicadas no art. 156 da mesma Lei, sem prejuízo de outras sanções previstas 
no mesmo diploma legal. 

13.1.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito ao contraditório e ampla defesa, de acordo com o parágrafo único, do art. 157, da lei 
acima referida; 

13.1.2 - Em quaisquer das formas de rescisão contratual: unilateral, amigável ou judicial, deverá observado o 
quanto disposto na Lei n.º 14.133/21. 

 

O presente contrato fundamenta-se na Lei n.º 14.133/21. Integram o presente contrato, como se nele estivessem 

na íntegra transcritas, as cláusulas, condições e especificações estabelecidas no Edital e anexos, do processo 
licitatório do Concorrência Eletrônica n.º 014/2026, constantes do Processo Administrativo n.º 172/2026, bem 
como a proposta da CONTRATADA. 

 

Todas as disposições e especificações constantes deste Contrato, e do Edital do procedimento licitatório citado 
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no preâmbulo, em especial no Anexo IV (Termo de Referência), são complementares entre si. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO  
Fica eleito o Foro da Comarca de Barra da Estiva – BA para dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas do 
presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja. 
E por estarem assim ajustados, assinam o presente CONTRATO, mantendo todas as cláusulas constantes no 
anexo do Edital de Concorrência Eletrônica nº 014/2026, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo, que também o assinam, para todos os fins de direito. 

 
Ibicoara – Bahia          de de 2026. 
 
 

 

Município de Ibicoara  
Gilmadson Cruz de Melo 
Prefeito Municipal   
Contratante 

 
 

 

   Xxx 
CNPJ 
Rep Legal 
Contratada 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

CPF: CPF: 
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ANEXO VIII 

 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E CONCORDÂNCIA COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA  

CONCORRENCIA ELETRONICA: Nº. 014/2026  

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 172/2026 

 
OBJETO - Contratação de empresa para construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado da Vânia. 

 
A empresa ........................................, inscrita no CNPJ sob nº .................................................................. com 
sede à Rua ........................, nº ..........., Bairro .......................... na Cidade de 
...................................., Estado ..........................., CEP .............................., endereço 
eletrônico .................................., Tel: (.......)..................................., por intermédio de seu 
representante   legal   o   Sr(a).   ................................,   nacionalidade,   estado   civil, profissão, 

portador  do  RG  nº  ...................................  Orgão  Emissor  ............./......  e  CPF/MF  sob  nº 
..............................   residente  e  domiciliado  à  Rua  ..............................,   nº  .............,   Bairro 
............................na Cidade de ..........................., Estado ......................, Cep: 
.................................., endereço eletrônico .................................., Cel: 

(.......)..................................., DECLARA, que estou ciente e que concordo com todas as exigências do Edital. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 

 

 
Local e Data 

 
 
 

 

Titular/Sócio(s) Administrador(es) 
CPF: RG: 

Carimbo com CNPJ e Endereço da Empresa Licitante 



  

PREFEITURA  MUNICIPAL DE IBICOARA

Obra

Quadra Poliesportiva no Povoado de Vânia

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 17.815,02 17.815,02 4,66 %

 1.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 4 500,10 625,12 2.500,48 0,65 %

 1.2  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un 1 2.005,25 2.506,56 2.506,56 0,66 %

 1.3  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 66 73,59 91,98 6.070,68 1,59 %

 1.4  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 12 297,60 372,00 4.464,00 1,17 %

 1.5  PMI- 001 Próprio Instalação provisória de água und 1 1.818,64 2.273,30 2.273,30 0,60 %

 2   MOVIMENTO DE TERRA 1 11.153,74 11.153,74 2,92 %

 2.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 1000 5,31 6,63 6.630,00 1,74 %

 2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 11,79 98,53 123,16 1.452,05 0,38 %

 2.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 7,25 31,40 39,25 284,56 0,07 %

 2.4  97913 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 45,4 3,67 4,58 207,93 0,05 %

 2.5  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 640 3,23 4,03 2.579,20 0,68 %

 3   FECHAMENTO 1 67.794,82 67.794,82 17,75 %

 3.1  10000 ORSE Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de 
arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"

m² 2,52 393,03 491,28 1.238,02 0,32 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

25,0% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 3.2  103364 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 60 61,09 76,36 4.581,60 1,20 %

 3.3  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_12/2025

m² 297,6 166,60 208,25 61.975,20 16,23 %

 4   PISO 1 151.036,83 151.036,83 39,55 %

 4.1  11472 ORSE Regularização manual e compactação com placa vibratória m² 800 7,40 9,25 7.400,00 1,94 %

 4.2  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 640 24,01 30,01 19.206,40 5,03 %

 4.3  102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 537,54 11,91 14,88 7.998,59 2,09 %

 4.4  97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026

KG 2000 12,41 15,51 31.020,00 8,12 %

 4.5  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026

m³ 64 831,97 1.039,96 66.557,44 17,43 %

 4.6  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 640 23,57 29,46 18.854,40 4,94 %

 5   INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 26.095,31 26.095,31 6,83 %

 5.1  11776 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento un 4 3.549,64 4.437,05 17.748,20 4,65 %

 5.2  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar

un 8 136,28 170,35 1.362,80 0,36 %

 5.3  6386 ORSE *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) un 3 380,00 475,00 1.425,00 0,37 %

 5.4  12222 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 175,60 219,50 219,50 0,06 %

 5.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 360 5,32 6,65 2.394,00 0,63 %

 5.6  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 11,72 14,65 58,60 0,02 %

 5.7  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1 831,12 1.038,90 1.038,90 0,27 %

  



  

 5.8  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 22,09 27,61 27,61 0,01 %

 5.9  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 70 15,76 19,70 1.379,00 0,36 %

 5.10  371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 12 2,74 3,42 41,04 0,01 %

 5.11  89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 7,66 9,57 28,71 0,01 %

 5.12  402 ORSE Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção   6mm², 450/ 750v / 70°c m 19,68 15,12 18,90 371,95 0,10 %

 6   DIVERSOS 1 10.763,82 10.763,82 2,82 %

 6.1  10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

par 1 3.883,59 4.854,48 4.854,48 1,27 %

 6.2  2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 1 1.064,53 1.330,66 1.330,66 0,35 %

 6.3  2429 ORSE Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura un 1 261,53 326,91 326,91 0,09 %

 6.4  103769 SINAPI PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E 
REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1 3.401,42 4.251,77 4.251,77 1,11 %

 7   Sanitário 1 97.261,50 97.261,50 25,47 %

 7.1   FUNDAÇÃO 1 694,30 694,30 0,18 %

 7.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5 98,53 123,16 615,80 0,16 %

 7.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 2 31,40 39,25 78,50 0,02 %

 7.2   ESTRUTURA 1 28.014,39 28.014,39 7,34 %

 7.2.1  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_07/2026

m² 30 128,85 161,06 4.831,80 1,27 %

 7.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 100 14,39 17,98 1.798,00 0,47 %

 7.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 200 11,97 14,96 2.992,00 0,78 %

 7.2.4  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 6 567,64 709,55 4.257,30 1,11 %

  



  

 7.2.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 5,6 656,07 820,08 4.592,44 1,20 %

 7.2.6  7393 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 
4cm.

m² 31,96 177,34 221,67 7.084,57 1,85 %

 7.2.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 5,6 351,19 438,98 2.458,28 0,64 %

 7.3   ALVENARIA 1 6.583,04 6.583,04 1,72 %

 7.3.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 74 71,17 88,96 6.583,04 1,72 %

 7.4   PISO 1 1.837,65 1.837,65 0,48 %

 7.4.1  88472 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 10,42 48,56 60,70 632,49 0,17 %

 7.4.2  104607 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 10,45 52,92 66,15 691,26 0,18 %

 7.4.3  4889 ORSE Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm m² 9 45,68 57,10 513,90 0,13 %

 7.5   REVESTIMENTO INTERNO 1 7.587,77 7.587,77 1,99 %

 7.5.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 74 5,71 7,13 527,62 0,14 %

 7.5.2  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 74 43,19 53,98 3.994,52 1,05 %

 7.5.3  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 42,87 57,21 71,51 3.065,63 0,80 %

 7.6   REVESTIMENTO EXTERNO 1 8.405,50 8.405,50 2,20 %

 7.6.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 74 5,71 7,13 527,62 0,14 %

  



  

 7.6.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 74 51,37 64,21 4.751,54 1,24 %

 7.6.3  104646 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

m² 42,08 10,47 13,08 550,40 0,14 %

 7.6.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 42,08 14,26 17,82 749,86 0,20 %

 7.6.5  104613 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 17 61,15 76,43 1.299,31 0,34 %

 7.6.6  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,2 351,19 438,98 526,77 0,14 %

 7.7   COBERTURA 1 4.610,16 4.610,16 1,21 %

 7.7.1  94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m² 9,58 142,33 177,91 1.704,37 0,45 %

 7.7.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_10/2025

m² 9,58 30,34 37,92 363,27 0,10 %

 7.7.3  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 10,23 7,10 8,87 90,74 0,02 %

 7.7.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 12,06 17,04 21,30 256,87 0,07 %

 7.7.5  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

M 6,25 68,95 86,18 538,62 0,14 %

 7.7.6  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 6,25 51,18 63,97 399,81 0,10 %

 7.7.7  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,2 837,66 1.047,07 1.256,48 0,33 %

 7.8   ESQUADRIAS 1 3.546,26 3.546,26 0,93 %

 7.8.1  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 1,08 186,93 233,66 252,35 0,07 %

 7.8.2  11956 ORSE Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr m² 8,82 298,77 373,46 3.293,91 0,86 %

 7.9   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 4.069,54 4.069,54 1,07 %

  



  

 7.9.1  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,39 11,93 14,91 274,19 0,07 %

 7.9.2  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 87,87 13,71 17,13 1.505,21 0,39 %

 7.9.3  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,26 20,52 25,65 237,51 0,06 %

 7.9.4  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 31 8,27 10,33 320,23 0,08 %

 7.9.5  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 10,78 13,47 121,23 0,03 %

 7.9.6  89647 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 23,48 29,35 176,10 0,05 %

 7.9.7  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 17,30 21,62 151,34 0,04 %

 7.9.8  89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 11,45 14,31 171,72 0,04 %

 7.9.9  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,54 16,92 16,92 0,00 %

 7.9.10  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 18,73 23,41 70,23 0,02 %

 7.9.11  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 18,73 23,41 46,82 0,01 %

 7.9.12  89419 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 7,31 9,13 18,26 0,00 %

 7.9.13  89532 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 7,44 9,30 37,20 0,01 %

 7.9.14  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 37,51 46,88 46,88 0,01 %

 7.9.15  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 45,12 56,40 56,40 0,01 %

 7.9.16  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 69,69 87,11 174,22 0,05 %

  



  

 7.9.17  89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 14,74 18,42 18,42 0,00 %

 7.9.18  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 501,33 626,66 626,66 0,16 %

 7.10   ESGOTO 1 28.925,46 28.925,46 7,57 %

 7.10.1  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,24 41,11 51,38 1.091,31 0,29 %

 7.10.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 73,46 29,52 36,90 2.710,67 0,71 %

 7.10.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 17,26 36,60 45,75 789,64 0,21 %

 7.10.4  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,83 23,77 29,71 589,14 0,15 %

 7.10.5  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 29,18 36,47 36,47 0,01 %

 7.10.6  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 29,18 36,47 72,94 0,02 %

 7.10.7  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 11,48 14,35 43,05 0,01 %

 7.10.8  89495 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 2 19,16 23,95 47,90 0,01 %

 7.10.9  4282 ORSE Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 
branco, Akros ou similar

un 1 65,22 81,52 81,52 0,02 %

 7.10.10  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 11,26 14,07 140,70 0,04 %

 7.10.11  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 28,38 35,47 106,41 0,03 %

  



  

 7.10.12  10319 ORSE Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões 
internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m

un 1 13.476,10 16.845,12 16.845,12 4,41 %

 7.10.13  98078 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 5.041,82 6.302,27 6.302,27 1,65 %

 7.10.14  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 27,33 34,16 68,32 0,02 %

 7.11   LOUÇAS E METAIS 1 2.118,29 2.118,29 0,55 %

 7.11.1  2084 ORSE Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plastico universal 
branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga - Rev 04

un 2 383,32 479,15 958,30 0,25 %

 7.11.2  10345 ORSE Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", 
registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto 
de fixação

un 1 700,32 875,40 875,40 0,23 %

 7.11.3  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 175,32 219,15 219,15 0,06 %

 7.11.4  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 13,09 16,36 65,44 0,02 %

 7.12   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 869,14 869,14 0,23 %

 7.12.1  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 9,40 11,75 352,50 0,09 %

 7.12.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 60 5,98 7,47 448,20 0,12 %

 7.12.3  103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 27,38 34,22 68,44 0,02 %

Total Geral 381.921,04

Total sem BDI 305.562,56
Total do BDI 76.358,48

  



  

_______________________________________________________________
Geraldo Fernandes de Barros

Analista/Assistente

  



  

Obra Bancos
Quadra Poliesportiva no Povoado de Vânia SINAPI - 07/2026 - Bahia

ORSE - 05/2026 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

17.815,02
25,00%

4.453,76
25,00%

4.453,76
25,00%

4.453,76
25,00%

4.453,76
 2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

11.153,74
50,00%

5.576,87
25,00%

2.788,44
25,00%

2.788,44
 3 FECHAMENTO 100,00%

67.794,82
100,00%

67.794,82
 4 PISO 100,00%

151.036,83
25,00%

37.759,21
50,00%

75.518,42
25,00%

37.759,21
 5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%

26.095,31
50,00%

13.047,66
50,00%

13.047,66
 6 DIVERSOS 100,00%

10.763,82
100,00%

10.763,82
 7 Sanitário 100,00%

97.261,50
25,00%

24.315,38
25,00%

24.315,38
35,00%

34.041,53
15,00%

14.589,23
8,99% 18,15% 34,0% 38,86%

34.346,00 69.316,77 129.849,78 148.408,48
8,99% 27,14% 61,14% 100,0%

34.346,00 103.662,77 233.512,55 381.921,04

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Geraldo Fernandes de Barros

Analista/Assistente

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

  



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 5,50% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 1,00% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,33% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 8,00% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 25,00% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 25,00%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

BA 20261572648

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

IBICOARA/ BA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

OBJETO

QUADRA POLIESPORTIVA SIMPLES POVOADO DE VÂNIA

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

terça-feira, 22 de setembro de 2026

#REF!

Responsável Técnico Responsável Tomador
GERALDO FERNANDES DE BARROS
ENGENHEIRO CIVÍL RNP 0500313253

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro
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1. APRESENTAÇÃO 

 
A quadra poliesportiva a ser construída tem área total construída de 

1071,00 m2.  

 

2. ESTRUTURA DE REPRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

A apresentação do projeto Padrão para construção da Quadra Poliesportiva 

será estruturada conforme descrito a seguir. 

 

a. Projeto de Arquitetura. 

b. Projeto de Instalações Elétricas. 

c. Projeto Estrutural 

 
 

3. MEMORIAL DESCRITIVO 
 

O programa deverá abrigar os seguintes elementos: 
 
 

a. Quadra Poliesportiva; 

b. Alambrado; 

c. Iluminação; 
 
 

4. ESPECIFICAÇÕES 
 
 

 4.1 Convenções, siglas e abreviaturas 
 

 Convenções 
 

ENGENHEIRO– Autor do projeto de Arquitetura, designa-se na NB-
578/89(NBR    – 567) pela expressão “Autor do Projeto “e define-se como 
“Pessoa Física, legalmente habilitada, contratada para elaborar o projeto de um 
empreendimento ou parte do mesmo “.

Cronograma – Tradução literal ou gráfica da previsão de desenvolvimento dos 

serviços em função do tempo. 

Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) pelo vocábulo “Fiscal” e define-se 



 

 

como “Pessoa Física ou juridicamente habilitada para verificar o cumprimento 

parcial ou total das disposições contratuais”. 

 

INSTALADOR – Firma com a qual for contratada a execução dos serviços de 

instalações especiais. Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) como “Pessoa 

Física ou Jurídica, técnica e legalmente habilitada, escolhida pelo contratante 

para executar o empreendimento de acordo com o projeto e considerações 

mutuamente estabelecidas, conforme legislação em vigor”. 

 

Montador – Empresa encarregada da montagem das estruturas metálicas. 
 
 

Pintor – Empresa que executará o tratamento superficial e aplicação das 

pinturas de proteção e acabamento final. 

 

PROPRIETÁRIO – Contratante das obras e serviços. Designa-se, na NB-

578/89 (NBR/5671), como “Pessoa Física ou Jurídica de direito, que tem a 

capacidade de determinar a execução de um empreendimento, correndo por 

sua conta de todas as despesas inerentes”. 

 

Transportador – Empresa responsável pelo transporte de peças, 

equipamentos e materiais dos fabricantes e fornecedores até o canteiro da 

obra. 

 

4.2 Siglas e Abreviaturas 
 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas ACI –  American Concrete 

Institute 

AISC – American Iron and Steel Construction AISI –  American Iron and Steel 

Institute BFPC – British Fire Prevention Committee 

CBF – Confederação Brasileira de Futebol 

COBRACON – Comitê Brasileiro de Construção (CBZ/ABNT) DIN – Deutsche 

Institut Fur Normung 

EB – Especificação Brasileira da ABNT FBF – Federação Brasileira de Futebol 



 

 

FIFA – Federation Internationale de Football Association 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial INPM – Instituto Nacional de Pessoas e Medidas 

INT – Instituto Nacional de Tecnologia 

IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo 

 
 

4.3 Introdução 
 

As presentes especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e 

específicas que deverão ser obedecidas na elaboração das obras de 

implantação de uma quadra poliesportiva, determinando normas e processos 

que devem ser utilizados para execução dos serviços. 

 

Essas especificações acompanham os elementos gráficos do Projeto 

Arquitetônico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo – 

especificações gerais, especificações particulares e elementos gráficos dos 

projetos complementares e outras recomendações, complementam-se e não 

devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observância a cada uma 

delas é indispensável ao êxito na execução dos serviços. 

 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os 

casos de caracterização de materiais ou produtos através de determinados 

tipos, denominações ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou 

rigorosamente similar de mesma qualidade”, a qual será admitida a critério da 

Equipe Técnica da Prefeitura, respeitados os critérios de analogia e 

semelhança a seguir estabelecidos: 

 Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivalência se 

desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características 

exigidas nas especificações de materiais ou serviços que a eles se refiram. 

 

 Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma função, mas não 

tenham as mesmas características exigidas nas especificações que a eles 



 

 

se refiram, eles terão analogia parcial ou semelhança. 

 

 Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituição por 

equivalência, a mesma se fará após ouvida a Equipe Técnica da 

Prefeitura, sem compensação financeira entre as partes, Proprietário e 

Construtor. Caso haja substituição por semelhança, e autorizada pela 

Equipe Técnica da Prefeitura, o Construtor deverá abater do custo a 

diferença que por acaso exista entre o material especificado e  o utilizado. 

Em nenhum caso será admitido o aumento do custo do fornecimento ou 

serviço por substituição dos materiais ou produtos, seja por equivalência 

ou semelhança. 

 

Para a execução dos serviços, o Construtor deverá disponibilizar toda a mão 

de obra, materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos 

trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatório das 

tarefas. 

Eventuais discrepâncias e/ou contradições diretas entre estas especificações 

e os demais elementos que compõem o projeto executivo serão resolvidas 

pela deverá ser consultada a equipe técnica da Prefeitura que se pronunciará 

quanto aos esclarecimentos devidos. 

 

Os elementos que, por suas características específicas serão executados 

baseados em “desenhos de produção e montagem” encontram-se detalhados 

e especificados em nível de “desenhos de projeto”, onde estão indicados os 

elementos necessários ao seu desenvolvimento, o que será feito pelos seus 

Fabricantes ou Fornecedores. 

 

Fazem parte destas especificações, e serão exigidas rigorosamente na 

execução dos serviços, as normas aprovadas ou recomendadas, as 

especificações ou métodos referentes à materiais, mão de obra e serviços e 

os padrões da ABNT. 

Deverão ser obedecidas as exigências da Legislação Urbanística e Ambiental 



 

 

e do Código de Obras do Município, bem como as normas e procedimentos 

das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos, no que se refere à 

implantação das Obras. 

Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, 

quando necessária, será admitida com prévia autorização da Prefeitura. 

 

Quaisquer divergências entre as medidas verificadas nos desenhos e as 

cotas indicadas, prevalecerão estas últimas e entre os desenhos e as 

especificações, prevalecerão às especificações. 

 

Onde estas especificações forem eventualmente omissas, ou na hipótese de 

dúvidas quanto a sua interpretação ou na das peças gráficas, deverá ser 

consultada a equipe técnica da Prefeitura que se pronunciará quanto aos 

esclarecimentos devidos. 

 

4.4 Materiais 
 

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, 

de primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina e 

deverão satisfazer às presentes especificações. 

 

Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum 

material por outro equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização 

expressa e por escrito da Equipe Técnica da Prefeitura. 

Caberá à Equipe Técnica da Prefeitura, sempre que preciso exigir do 

Construtor ou efetuar por iniciativa própria todos os testes e ensaios dos 

materiais aplicados na obra, sempre que considere necessário, de modo a 

preservar sua boa qualidade. 

 

 

5. Serviços 
 



 

 

 Mão de obra 
A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário especializada, 

deverá ser de primeira qualidade, com operários tecnicamente capazes e 

conhecedores de suas funções. Com isso espera-se obter em todos os 

serviços a melhor execução e o melhor esmero possível em acabamentos, 

que só deverão ser aceitos pela Equipe Técnica da Prefeitura nessas 

condições. 

Para execução dos serviços, os operários deverão utilizar, obrigatoriamente, 

equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

 Ferramental e equipamentos 
 

Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de 

obras do ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao 

desenvolvimento dos trabalhos. 

 

6. Serviços preliminaries / Terraplenagem 
 

 Placa da Obra 
 

Deverão ser colocadas placas alusivas às obras e serviços técnicos de 

terceiros, correndo os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos 

a serem fornecidos pela Equipe Técnica da Prefeitura. 

 

As placas oficiais, próprias da obra, terão as dimensões, conteúdo e padrão 

fornecidos pela Prefeitura, cabendo sua execução e colocação por conta da 

Construtora. 

 

A Equipe Técnica da Prefeitura indicará, em campo, os locais adequados para 

a colocação das placas. 

 

 

 

 

 



 

 

 Locação e gabarito da obra 
 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos 

de urbanização e arquitetura, 50,00cm (cinqüenta centímetros) acima do nível 

do terreno. 

 

O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com dimensões de 

1”x12”e barrotes de 3”x 3”, devidamente contraventado e nivelado à altura de 

1,00m do solo  e espaçados 1,50 m cada. Neste gabarito serão feitas as 

marcações de locação, sendo escritas em tinta a óleo vermelha as indicações 

dos eixos e/ou faces e designação dos elementos a executar. 

 
 

 Bota fora 
 

O transporte dos materiais considerados inaproveitáveis, oriundos das 

demolições ou da limpeza do terreno deverão ser rapidamente retirados do 

canteiro e transportados por veículos adequados, até o seu destino final, 

obedecendo às orientações e normas municipais. 

incluso cobertura e instalações. 

 

 

 

 

7. Estruturas 
 

 Estruturas de concreto armado 
As fundações e estruturas serão executadas de acordo com o projeto, 

obedecendo às normas específicas. 

 

 Armaduras – o aço será cortado e dobrado obedecendo rigorosamente aos 

procedimentos definidos na ABNT. Deverão ser considerados com o 

máximo de cuidado os traspassos, cobrimento da armadura e espaçamento 

das armaduras. 



 

 

 Formas em estrutura - serão em chapa compensada com no mínimo 12 mm 

de espessura. Deverão ser observados com rigor os prumos de pilares, 

alinhamento de vigas e planicidade das lajes. 

 Concreto das fundações e da estrutura - deverá ser 20 MPA, usinado e 

bombeado. As técnicas de lançamento e adensamento deverão ser 

criteriosamente observadas tendo em vista a preocupação com bexigas e 

juntas frias nas peças estruturais. A cura será rigorosamente observada com 

inundação de água ou cobrimento com mantas ou sacos vazios molhados, 

durante o período estabelecido na Norma. 

 

 Alvenaria 
 

As serão executadas em alvenaria de blocos cerâmicos com espessura de 

0,10 m, para acabamento com revestimento externo/interno em massa única, 

com fiadas 

niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais contínuas de 

espessura 0,015m, e verticais descontínuas. 

 
As paredes serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia regular, 

com espessura de 0,007m (sete milímetros), e receberão reboco 

desempenado e feltrado (massa única) de argamassa de cimento e areia 

média, com espessura final de 0,020m (dois centímetros). 

 

8. Pavimentação  

 

 Piso da Quadra 
O piso da quadra - atenderá ao seguinte sistema construtivo; nivelamento e 

regularização do terreno natural, onde será assentado lastro de brita nº. 2 

apiloado com 3cm de espessura, sobre o qual será colocado um lençol 

plástico e somente após este procedimento será assentada malha soldada de 

ferro CA60 - 5.0-C15, e sobre este o piso de concreto estrutural, com 8cm de 

espessura, com resistência mínima de 20mpa, com ferros de transferência 

em 3 ferros de 16mm CA50, onde será aplicada graxa nos ferros antes de 



 

 

serem concretados. O sistema de concretagem adotado para a execução do 

piso da quadra é o de quadros intercalados tipo tabuleiro de xadrez, com 

placas de 2,00 x 2,00m e juntas de dilatação 10mm sendo o acabamento final 

do piso da quadra em concreto cimentado desempolado liso, executado com 

o concreto ainda fresco, obedecendo as cores e dimensões das marcações 

de quadra, apresentadas em projeto. 

 

- A forma se constituirá de réguas (sarrafos) de pinho na dimensão 2,5 x 8 

cm, dispostos em quadrados de no máximo 2,00m de lado, os quais serão 

substituídos por réguas de isopor, quando da concretagem no sistema de 

tabuleiro de xadrez, sendo o isopor derretido com querosene para aplicação 

do enchimento da junta. 

 

 Juntas 
 

- O enchimento das juntas será em selante tipo mastic ou frio asfalto e 

espessura de 1cm e só será aplicado quando terminada a cura e 

endurecimento do concreto. 

 Selagem das Juntas 
 

- O material selante só poderá ser aplicado depois que os sulcos das juntas estiverem 

limpos e secos. Para tanto, serão empregadas ferramentas com pontas em cinzel, 

vassouras de fios duros e jato de ar comprimido. 

 

- A aplicação do selante deverá ser feita de forma cuidadosa, sem respingar a 

superfície e em quantidade suficiente para encher a junta, sem transbordamento. 

 

 Pintura 
 

Tinta acrílica a base de água - externa/interna, serão usadas em duas demãos de tinta 

acrílica de primeira linha e serão aplicadas nas alvenarias internas e externas. 

 

Esmalte sintético - serão aplicados em superfícies metálicas (portões, gradil, 

alambrados e grades) após a aplicação de anti corrosivo (whasiprime), quando 

especificado, obedecendo as cores indicadas em projeto. 



 

 

 

 Pintura e Demarcação 
 

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para 

pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos 

esportes conforme planta de marcação. 

 

A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e 

isento de poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 

horas. 

 

 Alambrado  
 

Alambrados – Possuirão montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com bitola 

de 2 ” (duas polegadas) e montantes horizontais em tubo de ferro galvanizados com 

bitola de 2” (duas polegadas)   altura de 4,00m nas partes atrás 

das traves de futebol e altura de 1,80 m nas laterais da quadra, chumbados 

em mureta de alvenaria com altura de 0,20m (vinte centímetros), com 

montantes verticais a cada 3,00m (três metros) e travamentos nas 

extremidades, com aplicação de anti corrosivo (whasiprime), e pintura 

esmalte sintético brilhante cor verde. A tela metálica a ser utilizada será de 

arame galvanizado, malha 2” e fio 14 BWG e fixada nas extremidades dos 

tubos através amarração com arame galvanizado fio 14 BWG, conforme 

especificação em projeto. 

. 

 

 Drenagem 
 

Deverá ser prevista a drenagem de águas pluviais da quadra poliesportiva e 

seu entorno, conforme indicado em projeto. 

 

 Instalações Elétricas 
 

Serão executadas de acordo com o projeto especifico, atendendo às normas 

da ABNT. Conforme indicado em projeto, serão utilizados 4 postes em 

concreto para iluminação da quadra de esporte duplo “T” 11-200kg com 



 

 

cruzeta de concreto de 1,20m, sendo distribuídos dois postes em cada lateral 

da quadra. 

 

Nos postes serão acoplados eletrodutos de 1” (uma polegada) de PVC rígido 

roscável para passagem dos cabos de alimentação elétrica dos refletores. 

Esses eletrodutos serão amarrados com uma fita de alumínio a cada 1,5m de 

altura. Cada poste terá dois refletores de alumínio. 

 

Os circuitos que alimentarão a quadra de esportes deverão ser totalmente 

independentes, dotados de sistema de proteção através de 02 disjuntores 

bifásicos de 25A cada, abrigados em caixa com barramento e disjuntor geral 

bifásico de 40A. 

 

A ligação entre os refletores da quadra e o quadro de distribuição far-se-á 

através de cabo PP com 3 vias de 6mm² cada e 0,6/1KV. 

A alimentação do quadro de distribuição de ene para os refletores da quadra 

será executada em 4 X cabo de 10mm² (2F+N+). 

 
Onde a tensão for 127V a ligação será feita por duas fases diferentes e um 

terra, totalizando uma tensão de 220V que alimentará os refletores. Onde a 

tensão for 220V será ligado uma fase, um neutro e o terra, sendo de 

fundamental importância aterrar todos os circuitos. 

 

Serão utilizadas caixas de passagem com dimensões de 40x40x40cm, em 

alvenaria revestida e impermeabilizada, em todos os pontos de mudança de 

direção dos eletrodutos, bem como para dividi-las em trechos, não superiores 

a 60m. Os dutos serão assentados de modo a resistirem aos esforços 

externos, tendo-se em vista as condições próprias do terreno, devendo ser 

envelopado em todos os trechos. O envelopamento será feito em concreto 

com dimensões 20x20xVAR cm. 

 

Serão utilizados refletores para lâmpada vapor metálico de 400w, com 

lâmpadas de vapor metálico 400wX220v, terão corpo de alumínio fundido de 



 

 

alto rendimento luminotécnico e terão reatores vapor metálico 400w. 

Será feita uma base em alvenaria com dimensões de 1,00m de comprimento, 

largura variável, conforme dimensões do quadro elétrico a ser instalado e 

altura de 2,00m. para fixação do quadro de entrada padrão Coelba e do 

quadro de distribuição. 

9. Diversos 
 

 Girafas para Basquete 
 

Quando necessário, serão em tubo galvanizados diâmetros de 6” firmemente 

chumbados em fundação no piso e soldados sem rebarbas ou arestas, de 

acordo com os projetos fornecidos pela Prefeitura, recebendo posterior 

pintura sobre o whasiprime.  

As tabelas serão em chapas de madeira compensada 15mm, 

convenientemente pintada, protegidas as faces externas por moldura em 

perfil de alumínio, conforme projeto. 

 

 Traves de Futebol de Salão 

Serão em tubo galvanizados diâmetros determinados em projeto, pintadas 

sobre o whasiprime, devidamente esquadrinhadas formando um conjunto 

rígido, conforme dimensões indicadas. 

 

Não “devem ser fixadas no piso, sendo passíveis de remoção quando do uso 

da quadra de basquete, onde terá um tubo de 3” (três polegadas), fixado 

dentro de base no piso, com tampa removível, conforme projeto. 

 



 

 

 Poste para Vôlei 
 

Em tubo galvanizado diâmetro 3” (três polegadas), pintado sobre o whasiprime, 

conforme dimensões estabelecidas pela Federação Brasileira de Voleibol e deverão 

dispor de catraca com manivela e carretilha, bem como alças de suporte para fixação 

adequada da rede (conforme projeto). 
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Obra Bancos
Quadra Poliesportiva no Povoado de Vânia SINAPI - 07/2026 - Bahia

ORSE - 05/2026 - Sergipe

Und Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Material m³ 71,2736 907,75 64.698,61 64.698,61 16,94% 64.698,61 16,94%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 1649,448201 18,95 31.257,04 31.257,04 8,18% 95.955,65 25,12%

 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

Material m² 777,8288 29,33 22.809,83 22.809,83 5,97% 118.765,48 31,10%

 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 
MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

Material M 186,1086538 109,01 20.288,17 20.288,17 5,31% 139.053,65 36,41%

 00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 
*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

Material M 265,2319824 65,08 17.259,97 17.259,97 4,52% 156.313,62 40,93%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 2596,83856 6,25 16.230,24 16.230,24 4,25% 172.543,87 45,18%

 1867 ORSE Poste concreto duplo T (DT) 11/1000 Material un 4 3.981,25 15.925,00 15.925,00 4,17% 188.468,87 49,35%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 11580,68367 1,25 14.475,85 14.475,85 3,79% 202.944,72 53,14%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 420,18838 29,83 12.532,12 12.532,12 3,28% 215.476,84 56,42%

 00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 
MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

Material m² 303,6401194 32,65 9.913,85 9.913,85 2,60% 225.390,69 59,01%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 326,7834226 29,83 9.746,32 9.746,32 2,55% 235.137,00 61,57%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 284,56834 26,29 7.480,59 7.480,59 1,96% 242.617,59 63,53%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 226,7153464 29,83 6.761,79 6.761,79 1,77% 249.379,38 65,30%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 37,94122979 173,75 6.592,29 6.592,29 1,73% 255.971,67 67,02%

 00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM

Material UN 1 4.854,49 4.854,49 4.854,49 1,27% 260.826,16 68,29%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 2596,83856 1,86 4.836,61 4.836,61 1,27% 265.662,77 69,56%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 152,8878953 29,83 4.559,88 4.559,88 1,19% 270.222,65 70,75%

 00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 
4,2 MM

Material M 643,0868 6,69 4.300,64 4.300,64 1,13% 274.523,29 71,88%

 00025400 SINAPI PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 
X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% 
(SEM SUPORTE DE FIXACAO)

Material UN 1 3.527,53 3.527,53 3.527,53 0,92% 278.050,82 72,80%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 108,7220498 29,83 3.242,64 3.242,64 0,85% 281.293,45 73,65%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 21,01422165 153,81 3.232,25 3.232,25 0,85% 284.525,70 74,50%

 00037592 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 
FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)

Material UN 1006,4 3,11 3.132,42 3.132,42 0,82% 287.658,12 75,32%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 76,76134142 40,74 3.127,07 3.127,07 0,82% 290.785,19 76,14%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 99,07708157 29,83 2.954,97 2.954,97 0,77% 293.740,16 76,91%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 2596,83856 1,10 2.856,52 2.856,52 0,75% 296.596,68 77,66%

 12807 ORSE Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr Material m² 8,82 312,50 2.756,25 2.756,25 0,72% 299.352,93 78,38%

 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 192,4985308 13,13 2.526,54 2.526,54 0,66% 301.879,48 79,04%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 1049,764235 2,09 2.191,38 2.191,38 0,57% 304.070,86 79,62%

 81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm Material kg 199,834824 10,74 2.145,73 2.145,73 0,56% 306.216,59 80,18%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 222 9,56 2.122,88 2.122,88 0,56% 308.339,46 80,73%
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 00044457 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)

Material UN 849 2,34 1.984,54 1.984,54 0,52% 310.324,00 81,25%

 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material m² 63,408611 30,41 1.928,41 1.928,41 0,50% 312.252,41 81,76%

 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 2198,0213 0,86 1.895,79 1.895,79 0,50% 314.148,21 82,25%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 4 471,88 1.887,50 1.887,50 0,49% 316.035,71 82,75%

 1286 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em 
bloco EPS, h=8cm

Material m² 31,96 58,43 1.867,26 1.867,26 0,49% 317.902,97 83,24%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 59,15801044 29,83 1.764,39 1.764,39 0,46% 319.667,36 83,70%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 83,81143048 19,96 1.673,09 1.673,09 0,44% 321.340,44 84,14%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 895,6357415 1,85 1.656,93 1.656,93 0,43% 322.997,37 84,57%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 93,07532146 17,50 1.628,82 1.628,82 0,43% 324.626,19 85,00%

 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 447,624 3,55 1.589,07 1.589,07 0,42% 326.215,25 85,41%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 102,4 14,98 1.533,44 1.533,44 0,40% 327.748,69 85,82%

 00007231 SINAPI TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM 
AMIANTO)

Material UN 1,95764905 775,05 1.517,28 1.517,28 0,40% 329.265,97 86,21%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 52,10444724 28,41 1.480,42 1.480,42 0,39% 330.746,39 86,60%

 1877 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008) Material par 1 1.330,66 1.330,66 1.330,66 0,35% 332.077,05 86,95%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 65,75543449 19,96 1.312,64 1.312,64 0,34% 333.389,69 87,29%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 740,2816175 1,76 1.304,75 1.304,75 0,34% 334.694,44 87,63%

 00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
TAMPA

Material UN 2 615,60 1.231,20 1.231,20 0,32% 335.925,64 87,96%

 
00034494/SI

NAPI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump= 
100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

Material m³ 1,65 703,88 1.161,39 1.161,39 0,30% 337.087,03 88,26%

 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 77,6237748 14,71 1.142,04 1.142,04 0,30% 338.229,07 88,56%

 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m² 20,50055436 55,21 1.131,89 1.131,89 0,30% 339.360,96 88,86%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 37,62073226 29,83 1.122,04 1.122,04 0,29% 340.483,00 89,15%

 13524 ORSE Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

Material un 8 137,36 1.098,90 1.098,90 0,29% 341.581,90 89,44%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

Material KG 35,79794916 30,63 1.096,31 1.096,31 0,29% 342.678,21 89,72%

 10419 ORSE Portão em tela de aço galvanizado fio 12 bwg, malha 1", sem revestimento em pvc, 
soldadas em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo sch 
40, DN4", inclusive ferrolho, dobradiças e batedor

Material m² 2,52 432,20 1.089,14 1.089,14 0,29% 343.767,35 90,01%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un 4,114331499 256,25 1.054,30 1.054,30 0,28% 344.821,65 90,29%

 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 27,225 37,05 1.008,69 1.008,69 0,26% 345.830,34 90,55%

 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 77,492954 12,81 992,88 992,88 0,26% 346.823,21 90,81%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 111,6535361 8,54 953,24 953,24 0,25% 347.776,46 91,06%

 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) Equipamento h 3,6 32,4 86,49 16,0875 311,36 521,235 832,59 0,22% 348.609,05 91,28%

 414 ORSE Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º Material m 31 24,70 765,70 765,70 0,20% 349.374,75 91,48%

 
00004509/SI

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 91,87304 8,03 737,28 737,28 0,19% 350.112,03 91,67%

 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

Material KG 23,93313444 30,63 732,95 732,95 0,19% 350.844,98 91,86%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 322,030256 2,25 724,57 724,57 0,19% 351.569,55 92,05%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 322,030256 2,21 712,49 712,49 0,19% 352.282,04 92,24%

 
00000651/SI

ORSE Bloco de vedacao de concreto 14 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136) Material un 140,94 4,69 660,66 660,66 0,17% 352.942,70 92,41%

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 127,544991 5,16 658,45 658,45 0,17% 353.601,15 92,58%

 
00001379/SI

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 525,7536 1,20 630,90 630,90 0,17% 354.232,05 92,75%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 93,07532146 6,25 581,72 581,72 0,15% 354.813,77 92,90%

  



  

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 29,00865965 19,96 579,09 579,09 0,15% 355.392,86 93,05%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 28,27475571 19,96 564,43 564,43 0,15% 355.957,29 93,20%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 14,06059 39,20 551,18 551,18 0,14% 356.508,47 93,35%

 00038546 SINAPI ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA 
CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM 
O LANCAMENTO

Material m³ 0,63562 862,69 548,34 548,34 0,14% 357.056,81 93,49%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 740,2816175 0,74 545,96 545,96 0,14% 357.602,77 93,63%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³ 3,078807233 176,01 541,91 541,91 0,14% 358.144,67 93,77%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 895,6357415 0,59 526,19 526,19 0,14% 358.670,86 93,91%

 2455 ORSE Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp Equipamento h 4 0 130,64 13,4 522,55 0 522,55 0,14% 359.193,41 94,05%

 
00010420/SI

ORSE Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical 
(sem assento)

Material un 2 256,88 513,75 513,75 0,13% 359.707,16 94,18%

 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 49,137 10,31 506,73 506,73 0,13% 360.213,89 94,32%

 2645 ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia Material un 1 497,18 497,18 497,18 0,13% 360.711,06 94,45%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 27,9016 17,78 495,95 495,95 0,13% 361.207,01 94,58%

 629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar Material m² 14,421 33,05 476,61 476,61 0,12% 361.683,63 94,70%

 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA Material M 76,158 6,24 475,04 475,04 0,12% 362.158,66 94,83%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 271,4875817 1,74 471,71 471,71 0,12% 362.630,37 94,95%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 52,86177746 8,88 469,15 469,15 0,12% 363.099,52 95,07%

 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000310741 1.500.000,00 466,11 466,11 0,12% 363.565,63 95,19%

 2378 ORSE Vale transporte Material un 80,88442808 5,63 454,97 454,97 0,12% 364.020,61 95,31%

 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 389,396325 1,16 452,67 452,67 0,12% 364.473,28 95,43%

 
00010432/SI

ORSE Mictorio individual, sifonado, de louca branca, sem complementos Material un 1 447,24 447,24 447,24 0,12% 364.920,52 95,55%

 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 24,346356 17,76 432,45 432,45 0,11% 365.352,97 95,66%

 4198 ORSE Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura Material un 1 419,21 419,21 419,21 0,11% 365.772,18 95,77%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material m³ 0,476904 790,63 377,05 377,05 0,10% 366.149,23 95,87%

 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material m² 11,312125 32,70 369,91 369,91 0,10% 366.519,14 95,97%

 1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) Material m 7,716546 47,48 366,34 366,34 0,10% 366.885,48 96,06%

 00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Material m³ 0,7068 505,63 357,38 357,38 0,09% 367.242,86 96,16%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 2596,83856 0,14 357,07 357,07 0,09% 367.599,92 96,25%

 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mão de Obra H 5,55954708 62,65 348,31 348,31 0,09% 367.948,23 96,34%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 1,371443833 245,84 337,15 337,15 0,09% 368.285,38 96,43%

 00014513 SINAPI ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, 
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000480832 694.362,09 333,87 333,87 0,09% 368.619,25 96,52%

 1932 ORSE Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p) Material un 1 326,91 326,91 326,91 0,09% 368.946,17 96,60%

 
00010567/SI

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 17,8976 17,89 320,14 320,14 0,08% 369.266,31 96,69%

 00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 74,604 4,21 314,27 314,27 0,08% 369.580,58 96,77%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000348548 878.914,11 306,34 306,34 0,08% 369.886,92 96,85%

 00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 18,207574 16,81 306,11 306,11 0,08% 370.193,04 96,93%

 00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 
CM

Material M 6,5625 44,40 291,38 291,38 0,08% 370.484,41 97,01%

 
00000367/SI

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 1,9468912 145,63 283,52 283,52 0,07% 370.767,93 97,08%

  



  

 4840 ORSE Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm Material un 4 68,26 273,05 273,05 0,07% 371.040,98 97,15%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 179,6582566 1,49 267,24 267,24 0,07% 371.308,22 97,22%

 2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios Material m² 9,5035356 27,36 260,04 260,04 0,07% 371.568,26 97,29%

 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 6,071964944 40,08 243,33 243,33 0,06% 371.811,59 97,35%

 2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm Material un 275,28576 0,88 240,88 240,88 0,06% 372.052,47 97,42%

 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mão de Obra H 5,55954708 41,46 230,51 230,51 0,06% 372.282,98 97,48%

 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

Material m² 11,6994 19,00 222,29 222,29 0,06% 372.505,27 97,53%

 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE 25 CM

Material M 6,5625 32,10 210,66 210,66 0,06% 372.715,93 97,59%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 10,161051 20,71 210,46 210,46 0,06% 372.926,39 97,64%

 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 1,341670512 154,63 207,46 207,46 0,05% 373.133,84 97,70%

 00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

Material M 33 6,09 200,89 200,89 0,05% 373.334,73 97,75%

 00037960 SINAPI JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE Material UN 2 97,36 194,73 194,73 0,05% 373.529,46 97,80%

 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 19,76937784 9,71 192,01 192,01 0,05% 373.721,47 97,85%

 00001008 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

Material M 20,0736 9,53 191,20 191,20 0,05% 373.912,67 97,90%

 00038130 SINAPI TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) Material M 2,9905 63,24 189,11 189,11 0,05% 374.101,78 97,95%

 
00006193/SI

NAPI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou 
equivalente da regiao - bruta

Material m 10,32792 18,19 187,84 187,84 0,05% 374.289,62 98,00%

 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 27,22974 6,83 185,84 185,84 0,05% 374.475,46 98,05%

 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

Material UN 1,276 145,46 185,61 185,61 0,05% 374.661,07 98,10%

 
00004718/SI

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 1,05468 175,05 184,62 184,62 0,05% 374.845,69 98,15%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 5,597575371 32,46 181,71 181,71 0,05% 375.027,40 98,20%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

Mão de Obra H 4,389705689 40,41 177,40 177,40 0,05% 375.204,80 98,24%

 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m Material m 35,1666344 4,84 170,12 170,12 0,04% 375.374,92 98,29%

 00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 20,918667 7,76 162,38 162,38 0,04% 375.537,30 98,33%

 00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" Material UN 2 75,99 151,98 151,98 0,04% 375.689,28 98,37%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

Material M 11,629201 13,01 151,32 151,32 0,04% 375.840,60 98,41%

 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M 56,28 2,60 146,33 146,33 0,04% 375.986,93 98,45%

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 4,234508748 34,00 143,97 143,97 0,04% 376.130,90 98,48%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 84,287169 1,66 140,13 140,13 0,04% 376.271,03 98,52%

 1094 ORSE Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector Material un 1 140,00 140,00 140,00 0,04% 376.411,03 98,56%

 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,6525 212,90 138,92 138,92 0,04% 376.549,95 98,59%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,365718355 375,00 137,14 137,14 0,04% 376.687,09 98,63%

 00038008 SINAPI CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE Material UN 2 68,14 136,28 136,28 0,04% 376.823,37 98,67%

 
00020065/SI

ORSE Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688) Material m 2,828 46,85 132,49 132,49 0,03% 376.955,86 98,70%

 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 4,24676013 29,44 125,01 125,01 0,03% 377.080,87 98,73%

 00038029 SINAPI TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) Material M 0,9444 123,93 117,03 117,03 0,03% 377.197,91 98,76%

 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 30,667904 3,80 116,54 116,54 0,03% 377.314,45 98,79%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 103,4579374 1,11 115,10 115,10 0,03% 377.429,54 98,82%

 436 ORSE Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) Material un 1 114,38 114,38 114,38 0,03% 377.543,92 98,85%

  



  

 
00044535/SI

NAPI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

Material m³ 1,65 68,11 112,39 112,39 0,03% 377.656,30 98,88%

 10386 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores 
c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar

Material un 1 111,36 111,36 111,36 0,03% 377.767,67 98,91%

 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 9,716518 11,14 108,22 108,22 0,03% 377.875,88 98,94%

 00006017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" Material UN 1 103,56 103,56 103,56 0,03% 377.979,45 98,97%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 359,8234968 0,28 98,95 98,95 0,03% 378.078,40 98,99%

 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 24,84 3,96 98,43 98,43 0,03% 378.176,83 99,02%

 
00043130/SI

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 
(0,026 kg/m)

Material kg 2,589 37,00 95,79 95,79 0,03% 378.272,62 99,04%

 00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V Material UN 1 93,73 93,73 93,73 0,02% 378.366,35 99,07%

 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,003344483 27.701,89 92,65 92,65 0,02% 378.458,99 99,09%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 179,6582566 0,51 92,07 92,07 0,02% 378.551,07 99,12%

 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,96432 95,24 91,84 91,84 0,02% 378.642,91 99,14%

 00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Material UN 1 91,24 91,24 91,24 0,02% 378.734,15 99,17%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 62,26760668 1,45 90,29 90,29 0,02% 378.824,43 99,19%

 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Material UN 0,276 321,31 88,68 88,68 0,02% 378.913,12 99,21%

 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 19,296627 4,58 88,28 88,28 0,02% 379.001,40 99,24%

 00007272 SINAPI ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) 
DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)

Material UN 25,1532 3,50 88,04 88,04 0,02% 379.089,43 99,26%

 00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 
ACOLCHOADO

Material PAR 0,723474784 120,96 87,51 87,51 0,02% 379.176,95 99,28%

 3331 ORSE Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG Material Kg 0,4322 198,29 85,70 85,70 0,02% 379.262,65 99,30%

 
00006021/SI

ORSE Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2" Material un 1 85,54 85,54 85,54 0,02% 379.348,18 99,33%

 00044263 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE Material UN 1 85,50 85,50 85,50 0,02% 379.433,68 99,35%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 84,287169 0,98 82,18 82,18 0,02% 379.515,86 99,37%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 271,4875817 0,30 81,45 81,45 0,02% 379.597,31 99,39%

 
00001106/SI

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas Material kg 46,3536 1,75 81,12 81,12 0,02% 379.678,43 99,41%

 00000868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO Material M 2 39,88 79,75 79,75 0,02% 379.758,18 99,43%

 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 0,444740045 177,58 78,97 78,97 0,02% 379.837,15 99,45%

 230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular Material un 2,276 34,24 77,92 77,92 0,02% 379.915,08 99,47%

 00021114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G Material UN 1,7802 43,10 76,73 76,73 0,02% 379.991,81 99,49%

 00037965 SINAPI JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE Material UN 6 12,71 76,28 76,28 0,02% 380.068,08 99,51%

 669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Material cj 2,276 33,19 75,53 75,53 0,02% 380.143,62 99,53%

 00011829 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", 
COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

Material UN 2 37,71 75,43 75,43 0,02% 380.219,04 99,55%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,97 74,89 72,64 72,64 0,02% 380.291,68 99,57%

 00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 7 10,01 70,09 70,09 0,02% 380.361,77 99,59%

 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 9,98006E-05 697.375,16 69,60 69,60 0,02% 380.431,37 99,61%

 00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

Material UN 1 68,01 68,01 68,01 0,02% 380.499,38 99,63%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 14,33731616 4,55 65,23 65,23 0,02% 380.564,61 99,64%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 4,114331499 15,68 64,49 64,49 0,02% 380.629,11 99,66%

 
00011683/SI

ORSE Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm Material un 1 64,35 64,35 64,35 0,02% 380.693,46 99,68%

  



  

 
00004721/SI

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 0,35156 174,13 61,22 61,22 0,02% 380.754,67 99,69%

 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,705 84,05 59,26 59,26 0,02% 380.813,93 99,71%

 545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete Material m³ 0,14904 393,75 58,68 58,68 0,02% 380.872,61 99,73%

 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 6 9,75 58,50 58,50 0,02% 380.931,11 99,74%

 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

Material L 2,916207739 19,98 58,25 58,25 0,02% 380.989,36 99,76%

 00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" Material UN 1,138 48,14 54,78 54,78 0,01% 381.044,14 99,77%

 2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm Material un 31,1328 1,75 54,48 54,48 0,01% 381.098,63 99,78%

 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000469996 114.687,50 53,90 53,90 0,01% 381.152,53 99,80%

 
00004384/SI

NAPI 

ORSE Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca 
cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10

Material un 2 25,98 51,95 51,95 0,01% 381.204,48 99,81%

 00037958 SINAPI JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE Material UN 2 24,75 49,50 49,50 0,01% 381.253,98 99,83%

 00044255 SINAPI ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 
MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE

Material UN 1 47,14 47,14 47,14 0,01% 381.301,12 99,84%

 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

Material UN 2 23,40 46,80 46,80 0,01% 381.347,92 99,85%

 3352 ORSE Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa Material Un 1 46,43 46,43 46,43 0,01% 381.394,34 99,86%

 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 12,14076 3,74 45,38 45,38 0,01% 381.439,72 99,87%

 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 A

Material UN 4 10,78 43,10 43,10 0,01% 381.482,82 99,89%

 00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 
40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

Serviços m³ 0,47856 81,29 38,90 38,90 0,01% 381.521,72 99,90%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 1,6457326 22,93 37,73 37,73 0,01% 381.559,45 99,91%

 00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Material PAR 2,102880544 17,79 37,40 37,40 0,01% 381.596,85 99,92%

 
00005069/SI

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) Material kg 1,726 21,25 36,68 36,68 0,01% 381.633,53 99,92%

 00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

Material UN 79,9764336 0,45 35,99 35,99 0,01% 381.669,52 99,93%

 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 3,552 9,90 35,16 35,16 0,01% 381.704,68 99,94%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H 0,996450588 33,73 33,61 33,61 0,01% 381.738,29 99,95%

 00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 
CM

Material UN 4 8,21 32,85 32,85 0,01% 381.771,14 99,96%

 00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 3 10,90 32,70 32,70 0,01% 381.803,84 99,97%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 3,561324 9,01 32,10 32,10 0,01% 381.835,94 99,98%

 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,004686258 6.810,05 31,91 31,91 0,01% 381.867,85 99,99%

 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,75304704 42,01 31,64 31,64 0,01% 381.899,49 99,99%

 4786 ORSE Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" Material cj 2 15,43 30,85 30,85 0,01% 381.930,34 100,00%

 00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, 
PNEU COM CAMARA

Material UN 0,146964996 207,38 30,48 30,48 0,01% 381.960,81 100,01%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN 3,948 7,50 29,61 29,61 0,01% 381.990,42 100,02%

 00011741 SINAPI RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA

Material UN 2 14,60 29,20 29,20 0,01% 382.019,62 100,03%

 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 0,84 34,69 29,14 29,14 0,01% 382.048,76 100,03%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 9,600708 2,95 28,32 28,32 0,01% 382.077,08 100,04%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,775499659 36,15 28,03 28,03 0,01% 382.105,12 100,05%

 00004315 SINAPI GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 
100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA

Material UN 9,0052 3,06 27,58 27,58 0,01% 382.132,70 100,06%

 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 0,5846775 46,58 27,23 27,23 0,01% 382.159,93 100,06%

 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 1,17936 21,59 25,46 25,46 0,01% 382.185,39 100,07%

  



  

 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,005240485 4.839,23 25,36 25,36 0,01% 382.210,75 100,08%

 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

Material UN 10 2,51 25,13 25,13 0,01% 382.235,87 100,08%

 425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar Material un 0,552 44,99 24,83 24,83 0,01% 382.260,70 100,09%

 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA 
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 4,27356E-05 570.121,91 24,36 24,36 0,01% 382.285,07 100,10%

 
00006138/SI

ORSE Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario Material un 2 11,90 23,80 23,80 0,01% 382.308,87 100,10%

 00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL

Material UN 2 11,75 23,50 23,50 0,01% 382.332,37 100,11%

 00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

Material UN 5 4,69 23,44 23,44 0,01% 382.355,81 100,11%

 00003542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

Material UN 31 0,74 22,86 22,86 0,01% 382.378,67 100,12%

 00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

Material UN 11,5342056 1,88 21,63 21,63 0,01% 382.400,30 100,13%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 0,457521217 44,26 20,25 20,25 0,01% 382.420,55 100,13%

 
00005075/SI

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,9588 20,85 19,99 19,99 0,01% 382.440,54 100,14%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 2,93016324 6,60 19,34 19,34 0,01% 382.459,88 100,14%

 00001030 SINAPI CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, 
EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO 
INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE

Material UN 0,276 69,30 19,13 19,13 0,01% 382.479,00 100,15%

 00003500 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

Material UN 10 1,86 18,63 18,63 0,00% 382.497,63 100,15%

 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,21 87,18 18,31 18,31 0,00% 382.515,93 100,16%

 1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 Material un 16 1,06 17,00 17,00 0,00% 382.532,93 100,16%

 00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 12 1,38 16,50 16,50 0,00% 382.549,43 100,16%

 00009856 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL Material M 1,67256 9,86 16,50 16,50 0,00% 382.565,93 100,17%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,893410272 8,68 16,43 16,43 0,00% 382.582,36 100,17%

 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 4,968 3,28 16,27 16,27 0,00% 382.598,63 100,18%

 00034686 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 
50 A

Material UN 1 15,99 15,99 15,99 0,00% 382.614,61 100,18%

 00007138 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

Material UN 12 1,31 15,75 15,75 0,00% 382.630,36 100,19%

 00003869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

Material UN 4 3,86 15,45 15,45 0,00% 382.645,81 100,19%

 2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga  (akros ou similar) Material un 0,276 50,31 13,89 13,89 0,00% 382.659,70 100,19%

 00036142 SINAPI PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, 
ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB

Material UN 4,114331499 3,29 13,53 13,53 0,00% 382.673,23 100,20%

 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,149384 90,51 13,52 13,52 0,00% 382.686,75 100,20%

 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 6 2,11 12,68 12,68 0,00% 382.699,42 100,20%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,6044712 20,71 12,52 12,52 0,00% 382.711,94 100,21%

 00004312 SINAPI FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO 
CANALETA 90 OU KALHETAO

Material UN 2,9698 4,16 12,36 12,36 0,00% 382.724,30 100,21%

 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 
MM

Material m² 0,21410928 57,34 12,28 12,28 0,00% 382.736,58 100,21%

 00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Material UN 0,548577533 22,09 12,12 12,12 0,00% 382.748,70 100,22%

 9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc Material un 0,828 13,75 11,39 11,39 0,00% 382.760,08 100,22%

 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Material m³ 0,0715392 144,58 10,34 10,34 0,00% 382.770,42 100,22%

 982 ORSE Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Material cj 0,276 36,44 10,06 10,06 0,00% 382.780,48 100,23%

 00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) Material KG 0,4437684 22,08 9,80 9,80 0,00% 382.790,28 100,23%

 314 ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" Material un 3 3,06 9,19 9,19 0,00% 382.799,47 100,23%

 00001927 SINAPI CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

Material UN 3 3,05 9,15 9,15 0,00% 382.808,62 100,23%

 
00005068/SI

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) Material kg 0,4315 20,85 9,00 9,00 0,00% 382.817,61 100,23%

  



  

 3329 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, 
enchimento em bloco cerâmico h=8cm

Material m² 0,22356 40,24 9,00 9,00 0,00% 382.826,61 100,24%

 663 ORSE Conector p/ haste de aterramento 3/4" Material un 1 8,75 8,75 8,75 0,00% 382.835,36 100,24%

 00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 3 2,79 8,36 8,36 0,00% 382.843,72 100,24%

 00007136 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

Material UN 1 8,31 8,31 8,31 0,00% 382.852,03 100,24%

 848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un 1,656 5,00 8,28 8,28 0,00% 382.860,31 100,25%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000141287 57.359,26 8,10 8,10 0,00% 382.868,42 100,25%

 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

Material UN 9 0,90 8,10 8,10 0,00% 382.876,52 100,25%

 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 4 1,91 7,65 7,65 0,00% 382.884,17 100,25%

 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

Material CJ 20,5394056 0,35 7,19 7,19 0,00% 382.891,36 100,25%

 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

Material UN 1 7,01 7,01 7,01 0,00% 382.898,37 100,26%

 10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,146964996 46,13 6,78 6,78 0,00% 382.905,15 100,26%

 209 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4" Material un 3 2,25 6,75 6,75 0,00% 382.911,90 100,26%

 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 20 M

Material UN 0,2484 25,71 6,39 6,39 0,00% 382.918,28 100,26%

 865 ORSE Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" Material m 1,5 4,25 6,38 6,38 0,00% 382.924,66 100,26%

 00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

Material UN 0,276 22,74 6,28 6,28 0,00% 382.930,93 100,26%

 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,005073295 0 1.224,56 0 6,21 0 6,21 0,00% 382.937,15 100,27%

 1803 ORSE Porta cadeado médio Material un 0,552 11,25 6,21 6,21 0,00% 382.943,36 100,27%

 00006145 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2" Material UN 0,276 21,80 6,02 6,02 0,00% 382.949,37 100,27%

 00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

Material UN 0,182859178 32,90 6,02 6,02 0,00% 382.955,39 100,27%

 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,2874 20,86 6,00 6,00 0,00% 382.961,39 100,27%

 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Material UN 0,828 7,06 5,85 5,85 0,00% 382.967,23 100,27%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,726363416 7,50 5,45 5,45 0,00% 382.972,68 100,28%

 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 0,03726 145,29 5,41 5,41 0,00% 382.978,09 100,28%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,54979978 9,33 5,13 5,13 0,00% 382.983,22 100,28%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,220447494 23,23 5,12 5,12 0,00% 382.988,34 100,28%

 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 4 1,21 4,85 4,85 0,00% 382.993,19 100,28%

 313 ORSE Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " Material un 2 2,31 4,63 4,63 0,00% 382.997,82 100,28%

 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000246879 17.843,48 4,41 4,41 0,00% 383.002,22 100,28%

 2261 ORSE Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar Material un 0,276 14,75 4,07 4,07 0,00% 383.006,29 100,28%

 
00001380/SI

ORSE Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural) Material kg 0,5 8,03 4,01 4,01 0,00% 383.010,30 100,29%

 
00002692/SI

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

Material l 0,3452 11,23 3,87 3,87 0,00% 383.014,18 100,29%

 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) Material kg 0,1656 23,36 3,87 3,87 0,00% 383.018,05 100,29%

 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 
SANITARIO

Material UN 0,276 14,01 3,87 3,87 0,00% 383.021,92 100,29%

 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 0,1518 25,29 3,84 3,84 0,00% 383.025,75 100,29%

 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

Material UN 1,38 2,73 3,76 3,76 0,00% 383.029,51 100,29%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,073482498 49,38 3,63 3,63 0,00% 383.033,14 100,29%

 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 
CM

Material UN 0,552 6,51 3,59 3,59 0,00% 383.036,74 100,29%

 208 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " Material un 2 1,75 3,50 3,50 0,00% 383.040,24 100,29%

 00003868 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

Material UN 2 1,74 3,48 3,48 0,00% 383.043,71 100,29%

 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

Material KG 0,017683125 162,35 2,87 2,87 0,00% 383.046,58 100,29%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

Material UN 2,239408 1,28 2,86 2,86 0,00% 383.049,44 100,30%

  



  

 11247 ORSE Serra mármore Material un 0,006999872 399,88 2,80 2,80 0,00% 383.052,24 100,30%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 103,4579374 0,03 2,59 2,59 0,00% 383.054,82 100,30%

 2461 ORSE Aluguel de compactador placa 415 kg  (dynapac - cm 20 diesel  - 6,0 hp) Equipamento h 0,72 0 3,53 3,5125 2,54 0 2,54 0,00% 383.057,36 100,30%

 1117 ORSE Interruptor embutir 01 seção simples com placa Material un 0,552 4,25 2,35 2,35 0,00% 383.059,71 100,30%

 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 1 2,03 2,03 2,03 0,00% 383.061,73 100,30%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,09154 20,36 1,86 1,86 0,00% 383.063,60 100,30%

 00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM 
UNHO E SEM LADRAO

Material UN 0,276 6,34 1,75 1,75 0,00% 383.065,35 100,30%

 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,005073295 0 307,50 0 1,56 0 1,56 0,00% 383.066,91 100,30%

 1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je Material kg 0,019044 79,38 1,51 1,51 0,00% 383.068,42 100,30%

 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

Material UN 1 1,50 1,50 1,50 0,00% 383.069,92 100,30%

 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,05512 25,56 1,41 1,41 0,00% 383.071,33 100,30%

 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, 
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

Equipamento MXMES 0,0389 30,63 1,19 1,19 0,00% 383.072,52 100,30%

 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0622 18,79 1,17 1,17 0,00% 383.073,69 100,30%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,005777264 195,75 1,13 1,13 0,00% 383.074,82 100,30%

 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 2,94116 0,38 1,10 1,10 0,00% 383.075,92 100,30%

 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,007605 143,76 1,09 1,09 0,00% 383.077,01 100,30%

 82 ORSE Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm Material kg 0,10626 10,16 1,08 1,08 0,00% 383.078,09 100,30%

 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0439992 22,94 1,01 1,01 0,00% 383.079,10 100,30%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,03499936 22,49 0,79 0,79 0,00% 383.079,89 100,30%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,013999744 55,00 0,77 0,77 0,00% 383.080,66 100,30%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,048999103 14,50 0,71 0,71 0,00% 383.081,37 100,30%

 295 ORSE Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo galvanizado Material un 1,104 0,63 0,69 0,69 0,00% 383.082,06 100,30%

 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,027999488 23,50 0,66 0,66 0,00% 383.082,72 100,30%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,027999488 23,44 0,66 0,66 0,00% 383.083,38 100,30%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un 0,048999103 12,78 0,63 0,63 0,00% 383.084,00 100,30%

 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,005185376 115,88 0,60 0,60 0,00% 383.084,60 100,30%

 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,02704 21,11 0,57 0,57 0,00% 383.085,17 100,30%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 7,55364E-05 7.357,49 0,56 0,56 0,00% 383.085,73 100,30%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,015923854 33,63 0,54 0,54 0,00% 383.086,26 100,31%

 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,014259784 36,25 0,52 0,52 0,00% 383.086,78 100,31%

 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,01014659 48,88 0,50 0,50 0,00% 383.087,28 100,31%

 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,007778064 61,25 0,48 0,48 0,00% 383.087,75 100,31%

 10394 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" Material un 1 0,44 0,44 0,44 0,00% 383.088,19 100,31%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,000243481 1.683,48 0,41 0,41 0,00% 383.088,60 100,31%

 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,084 4,78 0,40 0,40 0,00% 383.089,00 100,31%

 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,005777264 59,61 0,34 0,34 0,00% 383.089,35 100,31%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un 0,013999744 24,38 0,34 0,34 0,00% 383.089,69 100,31%

 4676 ORSE Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar Material m 0,1333 2,49 0,33 0,33 0,00% 383.090,02 100,31%

 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,009074408 34,36 0,31 0,31 0,00% 383.090,33 100,31%

 10578 ORSE Formão grande Material un 0,01014659 29,88 0,30 0,30 0,00% 383.090,63 100,31%

  



  

 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,006999872 35,00 0,24 0,24 0,00% 383.090,88 100,31%

 1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar Material kg 0,026496 9,24 0,24 0,24 0,00% 383.091,12 100,31%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,013999744 16,90 0,24 0,24 0,00% 383.091,36 100,31%

 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,006999872 32,44 0,23 0,23 0,00% 383.091,59 100,31%

 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,005185376 40,38 0,21 0,21 0,00% 383.091,80 100,31%

 00045255 SINAPI SERROTE PROFISSIONAL EM ACO TEMPERADO 20", CABO DE MADEIRA Material UN 0,005073295 38,55 0,20 0,20 0,00% 383.091,99 100,31%

 10586 ORSE Torquesa Material un 0,003377895 48,75 0,16 0,16 0,00% 383.092,16 100,31%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,002888632 55,00 0,16 0,16 0,00% 383.092,32 100,31%

 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,003377895 24,94 0,08 0,08 0,00% 383.092,40 100,31%

 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,001296344 47,63 0,06 0,06 0,00% 383.092,46 100,31%

 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,001296344 24,46 0,03 0,03 0,00% 383.092,49 100,31%

 00044792 SINAPI LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, 
EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS 
LED 24W, BIVOLT

Material UN 2 0,00 0,00 0,00 0,00% 383.092,49 100,31%

 00044985 SINAPI LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, 
VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM

Material UN 7,93107E-05 0,00 0,00 0,00 0,00% 383.092,49 100,31%

R$ 1.366,64
R$ 1.417,59

R$ 83.966,72
R$ 264.425,22

R$ 822,26
R$ 31.003,78

R$ 90,29

_______________________________________________________________
Geraldo Fernandes de Barros

Analista/Assistente

Total do BDI 76.358,48
Total Geral 381.921,04

Encargos Complementares
Franquia

Total sem BDI 305.562,56

Equipamento
Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra
Material

Serviços

  



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

Bancos

Quadra Poliesportiva no Povoado de Vânia SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 
Solo

m³ 64,0 1.039,96 66.557,44 17,43 17,43

 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

Cercas, Protetores e Alambrados m² 297,6 208,25 61.975,20 16,23 33,65

 97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 
Solo

KG 2.000,0 15,51 31.020,00 8,12 41,78

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Lastro m² 640,0 30,01 19.206,40 5,03 46,81

 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Pintura para Pisos m² 640,0 29,46 18.854,40 4,94 51,74

 11776 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento Entrada em Baixa Tensão un 4,0 4.437,05 17.748,20 4,65 56,39

 10319 ORSE Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões 
internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m

Fossas Sépticas un 1,0 16.845,12 16.845,12 4,41 60,80

 102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Pintura para Pisos M 537,54 14,88 7.998,59 2,09 62,89

 11472 ORSE Regularização manual e compactação com placa vibratória Execução de Cortes e  Aterros m² 800,0 9,25 7.400,00 1,94 64,83

 7393 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 
4cm.

Estruturas Pre-Moldadas de Concreto m² 31,96 221,67 7.084,57 1,85 66,69

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

Supressão Vegetal m² 1.000,0 6,63 6.630,00 1,74 68,42

 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 74,0 88,96 6.583,04 1,72 70,15

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Curva ABC de Serviços

  



  

 98078 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Fossas e Sumidouros UN 1,0 6.302,27 6.302,27 1,65 71,80

 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Locação de Obras M 66,0 91,98 6.070,68 1,59 73,39

 10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

Urbanização de Parques e Praças par 1,0 4.854,48 4.854,48 1,27 74,66

 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_07/2026

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 
Solo

m² 30,0 161,06 4.831,80 1,27 75,92

 87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

Massa Única Externa m² 74,0 64,21 4.751,54 1,24 77,17

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 5,6 820,08 4.592,44 1,20 78,37

 103364 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 60,0 76,36 4.581,60 1,20 79,57

 5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

m² 12,0 372,00 4.464,00 1,17 80,74

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 6,0 709,55 4.257,30 1,11 81,85

 103769 SINAPI PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E 
REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

Quadras e seus Equipamentos UN 1,0 4.251,77 4.251,77 1,11 82,97

 87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 74,0 53,98 3.994,52 1,05 84,01

 11956 ORSE Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr Esquadrias de Alumínio m² 8,82 373,46 3.293,91 0,86 84,87

 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 42,87 71,51 3.065,63 0,80 85,68

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 200,0 14,96 2.992,00 0,78 86,46

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Concretagem para Estruturas de 
Concreto Armado

m³ 6,8 438,98 2.985,06 0,78 87,24

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

M 73,46 36,90 2.710,67 0,71 87,95

  



  

 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

m² 640,0 4,03 2.579,20 0,68 88,63

 9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

un 1,0 2.506,56 2.506,56 0,66 89,28

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

m² 4,0 625,12 2.500,48 0,65 89,94

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 360,0 6,65 2.394,00 0,63 90,56

 PMI- 001 Próprio Instalação provisória de água LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

und 1,0 2.273,30 2.273,30 0,60 91,16

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 16,79 123,16 2.067,85 0,54 91,70

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 100,0 17,98 1.798,00 0,47 92,17

 94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

Telhamento para Cobertura m² 9,58 177,91 1.704,37 0,45 92,62

 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 87,87 17,13 1.505,21 0,39 93,01

 6386 ORSE *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) Conversão InfoWOrca un 3,0 475,00 1.425,00 0,37 93,38

 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 70,0 19,70 1.379,00 0,36 93,75

 12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

Luminárias Externas un 8,0 170,35 1.362,80 0,36 94,10

 2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca Urbanização de Parques e Praças par 1,0 1.330,66 1.330,66 0,35 94,45

 104613 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 17,0 76,43 1.299,31 0,34 94,79

 102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 1,2 1.047,07 1.256,48 0,33 95,12

 10000 ORSE Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de 
arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"

Alambrados e Gradis m² 2,52 491,28 1.238,02 0,32 95,44

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

M 21,24 51,38 1.091,31 0,29 95,73

  



  

 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco m² 148,0 7,13 1.055,24 0,28 96,01

 4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura Entrada em Baixa Tensão un 1,0 1.038,90 1.038,90 0,27 96,28

 2084 ORSE Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plastico universal branco 
e conjunto de fixação, exceto caixa descarga - Rev 04

Louças e Metais Sanitários un 2,0 479,15 958,30 0,25 96,53

 10345 ORSE Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", 
registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto 
de fixação

Louças e Metais Sanitários un 1,0 875,40 875,40 0,23 96,76

 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

M 17,26 45,75 789,64 0,21 96,97

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 42,08 17,82 749,86 0,20 97,16

 104607 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 10,45 66,15 691,26 0,18 97,34

 88472 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

Contrapiso m² 10,42 60,70 632,49 0,17 97,51

 102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Caixas de Água para Edificações UN 1,0 626,66 626,66 0,16 97,67

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

M 19,83 29,71 589,14 0,15 97,83

 104646 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

Pintura Interna m² 42,08 13,08 550,40 0,14 97,97

 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

Telhamento para Cobertura M 6,25 86,18 538,62 0,14 98,11

 4889 ORSE Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm Pisos : Cimentados, em Concreto 
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

m² 9,0 57,10 513,90 0,13 98,25

 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 60,0 7,47 448,20 0,12 98,36

 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

Telhamento para Cobertura M 6,25 63,97 399,81 0,10 98,47

 402 ORSE Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção   6mm², 450/ 750v / 70°c Interligações até Quadro Geral - Fios e 
Cabos

m 19,68 18,90 371,95 0,10 98,57

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Estrutura e Trama para Cobertura m² 9,58 37,92 363,27 0,10 98,66

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 9,25 39,25 363,06 0,10 98,76

  



  

 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

M 30,0 11,75 352,50 0,09 98,85

 2429 ORSE Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura Urbanização de Parques e Praças un 1,0 326,91 326,91 0,09 98,93

 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 31,0 10,33 320,23 0,08 99,02

 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 18,39 14,91 274,19 0,07 99,09

 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 12,06 21,30 256,87 0,07 99,16

 101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenarias Diversas m² 1,08 233,66 252,35 0,07 99,22

 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 9,26 25,65 237,51 0,06 99,29

 12222 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

Conversão InfoWOrca un 1,0 219,50 219,50 0,06 99,34

 86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 1,0 219,15 219,15 0,06 99,40

 97913 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

M3XKM 45,4 4,58 207,93 0,05 99,45

 89647 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Quente 
em CPVC

UN 6,0 29,35 176,10 0,05 99,50

 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 2,0 87,11 174,22 0,05 99,55

 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 12,0 14,31 171,72 0,04 99,59

 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 7,0 21,62 151,34 0,04 99,63

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 10,0 14,07 140,70 0,04 99,67

 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 9,0 13,47 121,23 0,03 99,70

  



  

 89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 5,0 23,41 117,05 0,03 99,73

 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 3,0 36,47 109,41 0,03 99,76

 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 3,0 35,47 106,41 0,03 99,79

 87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco m² 10,23 8,87 90,74 0,02 99,81

 4282 ORSE Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 
branco, Akros ou similar

Caixas de Inspeção un 1,0 81,52 81,52 0,02 99,83

 103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e Monitoramento UN 2,0 34,22 68,44 0,02 99,85

 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 2,0 34,16 68,32 0,02 99,87

 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 4,0 16,36 65,44 0,02 99,88

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 4,0 14,65 58,60 0,02 99,90

 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 1,0 56,40 56,40 0,01 99,91

 89495 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

UN 2,0 23,95 47,90 0,01 99,93

 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 1,0 46,88 46,88 0,01 99,94

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

UN 3,0 14,35 43,05 0,01 99,95

 371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões

un 12,0 3,42 41,04 0,01 99,96

 89532 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 4,0 9,30 37,20 0,01 99,97

 89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 3,0 9,57 28,71 0,01 99,98

 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 1,0 27,61 27,61 0,01 99,99

  



  

 89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 1,0 18,42 18,42 0,00 99,99

 89419 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 2,0 9,13 18,26 0,00 100,00

 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 1,0 16,92 16,92 0,00 100,00

Total Geral 381.921,04

_______________________________________________________________
Geraldo Fernandes de Barros

Analista/Assistente

Total sem BDI 305.562,56
Total do BDI 76.358,48

  


