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escala 1:50

Pilar Locagéo no eixo X Locagdo no eixo Y
Nome| Secdo X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Maximo (kgf.m) My Maximo (kgf.m) Fx Maximo (tf) Fy Maximo (tf) Coordenadas Nome Coordenadas Nome
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo (cm) (cm)
P1 14x35 162.44| 584.95 5.0 4.2 0 0 0 0 0.0 -0.2 0.0 -0.3 162.44 | P1, P6, P11 595.45 | P3
P2 14x30 461.44 594.95 5.3 4.8 0 0 0 0 0.1 0.0 0.1 -0.2 44544 | P12 594.95 | P2, P4
P3 14x30 727.44| 595.45 5.8 5.4 0 0 0 0 0.1 -0.2 0.2 0.0 453.44 | P7 584.95 | P1,P5
P4 14x30 993.44| 594.95 5.3 4.8 0 0 0 0 0.1 -0.2 0.1 -0.2 461.44 | P2 357.95 | P6, P9
P5 14x35 1292.44| 584.95 5.0 4.2 0 0 0 0 0.1 0.0 0.0 -0.3 716.94 | P10 357.45 | P7,P8
P6 14x35 162.44| 357.95 1.5 1.5 0 0 0 0 0.0 0.0 0.3 -0.3 727.44 | P3 285.95 | P10
P7 14x30 453.44( 357.45 7.6 6.7 0 0 0 0 0.1 0.0 0.3 0.0 764.45 | P13 130.95 | P11, P15
P8 14x30 1001.44| 357.45 7.7 6.7 0 0 0 0 0.0 0.0 0.3 0.0 993.44 | P4 120.45 | P12, P13, P14
P9 14x35 1292.44| 357.95 1.5 1.5 0 0 0 0 0.1 0.0 0.3 -0.3 1001.44 | P8
P10 14x35 716.94| 285.95 9.6 8.8 0 0 0 0 0.1 -0.2 0.0 -0.1 1009.44 | P14
P11 14x35 162.44| 130.95 4.8 4.1 0 0 0 0 0.0 -0.2 0.2 0.0 1292.44 | P5, P9, P15
P12 14x30 44544 120.45 6.5 5.9 0 0 0 0 0.0 -0.1 0.0 -0.1
P13 14x35 764.45| 120.45 5.0 4.7 0 0 0 0 0.2 0.0 0.1 -0.1
P14 14x30 1009.44| 120.45 5.6 5.0 0 0 0 0 0.1 -0.2 0.1 -0.1
P15 14x35 1292.44| 130.95 4.9 4.2 0 0 0 0 0.1 0.0 0.2 0.0
Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinagdes definidas para as fundagdes. Para
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagéo, que apresenta os valores calculados para cada combinagao.
Fy
g
L 5 Fx
Mx
NOTAS:

1 - As cotas de implantagdo da obra bem como as cotas e os niveis das formas
deverao ser verificadas e aceitos pelo responsavel técnico da obra antes da

execugao.

2 - Cotas em centimetros.
3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relagdo agua/cimento <0,5,
Diametro maximo do agregado graudo =19 mm, A¢o CA-50 e CA-60.

4 - As barras de aco deverao ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidagao.
Ainda: as barras excessivamente danificadas deverao ser destacadas.

5 - Juntas de Concretagem: quando o langamento do concreto for interrompido

superficie a junta.

técnico do projeto.

6 - Nao executar concretagem na chuva.
7 - Retirar formas e escoramento com no minimo 28 dias apds a concretagem.

8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10°C.

9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma unica etapa.

10 - A espessura dos contrapisos devem ser no maximo 3 cm, se necessario
para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes
em balango, executar somente apds a remocao das escoras.
11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente
apos a finalizagdo do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas
e contra piso executado). Acunhar com material flexivel (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatagdo no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - Nao efetuar alteragdes no projeto sem autorizacéo prévia do responsavel

e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o
langamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superficie da junta.
Durante a concretagem o concreto devera ser perfeitamente adensado até a
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Forma do pavimento Terreo (Nivel 0)
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Forma do pavimento Laje de Cobertura (Nivel 280)

escala 1:50

Vigas 1144
Nome | Secdo | Elevagédo | Nivel 14 261 16, 30 236 30 45 35 196.5 30, 16 261 ., 14
VA 1(2)2)5 (cm) 0 (cm)o Caracteristicas dos materiais
V2 | 14x25 0 0 P1 P2 P5 fek Eos
V3 | 14x25 0 0 14x35 14x30 P3 P4 14x35 (kgffcm?) (kgffem?)
V4 14x35 0 0 0 I . 14530 | 14x30 . I © . 259 _ 241500
V5 14x35 0 0 « | ®| Dimensao maxima do agregado = 19 mm
V6 14x35 0 0
V7 14x35 0 0
V8 14x25 0 0 Pilares
V9 14x35 0 0 Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
V10 | 14x35 0 0 (cm) (cm) (cm)
V11 14x35 0 0 P1 14x35 0 340
V12 | 14x35 0 0 P2 14x30 0 340
V13 | 14x25 0 0 P3 14x30 0 340
V14 | 14x35 0 0 P4 14x30 0 340
P5 14x35 0 340
ale ol P11 | 14x35 0| 340
— — Y | ¥ P12 | 14x30 0| 340
Caracteristicas dos materiais P13 | 14x35 0 340
fck Ecs P14 | 14x30 0 340
(kgf/cm?) (kgf/cm?) P15 | 14x35 0 340
250 241500
Dimensao maxima do agregado = 19 mm
Legenda dos pilares
Pilares Pilar que morre
Nome| Secdo | Elevagdo | Nivel P11 P15 -
(cm) (cm) (cm) o 1435 P12 P13 P14 14x35 |
P1 | 14x35 0 0 0 I 14x30 14x35 14x30 I 2
P2 | 14x30 0 0 - - -
P3 14x30 0 0
P4 14x30 0 0
PS | 14x35 0 0 14 261 30| |16 236 30, 4.5 35 196.5 16/ | 30 261 14
P6 14x35 0 0 ‘ ‘ ‘ ‘
P7 | 14x30 0 0 1144
P8 14x30 0 0
P9 14x35 0 0
P10 14x35 0 0
o || 0| o Forma d imento Platibanda (Nivel 340
P12 | 14x30 o| o orma do pavimento riatibanda Ve
P13 14x35 0 0 .
P14 | 14x30 0 0 escala 1:50
P15 14x35 0 0
Legenda dos pilares Legenda das vigas e paredes
. Pilar que morre EI Viga
. Pilar que passa
NOTAS:
1 - As cotas de implantacado da obra bem como as cotas e os niveis das formas
deverao ser verificadas e aceitos pelo responsavel técnico da obra antes da
execugao.
R 2 - Cotas em centimetros.
m . s ~ s .
T e | o | fom 3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relag&o agua/cimento <0,5,
V101 | 14x35 0] 280 Diametro maximo do agregado graudo =19 mm, A¢o CA-50 e CA-60.
mgg Exgg 8 ;gg 4 - As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer

X ~ . . . . ~ . .
v104 | 14x45 ol 280 substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
V105 | 14x35 0| 280 destacadas por oxidagao.
mgg ]jxgg g ggg Ainda: as barras excessivamente danificadas deverao ser destacadas.

X . .
v108 | 14x35 ol 280 5 - Juntas de Concretagem: quando o langamento do concreto for interrompido
V109 | 14x35 0| 280 e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o
V110 | 14x45 0] 280 langcamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superficie da junta.

Durante a concretagem o concreto devera ser perfeitamente adensado até a
— superficie a junta.

Dados : Sobrecarga (kgfim?) 6 - Nao executar concretagem na chuva. o _ ’
Nome| Tipo Altura | Elevagdo | Nivel | Pesopréprio | Adicional | Acidental | Localizada 7 - Retirar formas e escoramento com no minimo 28 dias apds a concretagem.
e (Cg‘) (cm) - (ang)o <k9f’m2)200 — = 8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até
L102 Maciga 8 ol 280 200 300 100 ] 14 dias, se for o caso. A temper_atura para isso deve estar acimaldg 10°C.
L103 | Macica | 8 0| 280 200 300 100 - 9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma unica etapa.
Hgg mgf: g 8 ;gg ;88 ggg 188 - 10 - A espessura dos contrapisos devem ser no maximo 3 cm, se necessario
L106 Maciga 8 ol 280 200 300 100 ] para espessuras maiores, utilizar argamassa 1eve (com EPS). Quando em lajes
L107 | Macica | 8 0| 280 200 300 100 - em balanco, executar somente apds a remocao das escoras.

Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgf/cm?) (kgf/lcm?)

250 241500

Dimensao maxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel

(cm) (cm) (cm)
P1 14x35 0 280
P2 14x30 0 280
P3 14x30 0 280
P4 14x30 0 280
P5 14x35 0 280
P7 14x30 0 280
P8 14x30 0 280
P10 | 14x35 0 280
P11 | 14x35 0 280
P12 | 14x30 0 280
P13 | 14x35 0 280
P14 | 14x30 0 280
P15 | 14x35 0 280

Legenda dos pilares

Legenda das vigas e paredes

Pilar que morre

Pilar que passa

Viga

11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente
apos a finalizagdo do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas
e contra piso executado). Acunhar com material flexivel (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatagdo no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - Nao efetuar alteragdes no projeto sem autorizacéo prévia do responsavel
técnico do projeto.
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2 - Cotas em centimetros.
3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relagdo agua/cimento <0,5,
Diametro maximo do agregado graudo =19 mm, A¢o CA-50 e CA-60.
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destacadas por oxidagao.
Ainda: as barras excessivamente danificadas deverao ser destacadas.

5 - Juntas de Concretagem: quando o langamento do concreto for interrompido
e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o
langamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superficie da junta.
Durante a concretagem o concreto devera ser perfeitamente adensado até a
superficie a junta.
6 - Nao executar concretagem na chuva.
7 - Retirar formas e escoramento com no minimo 28 dias apds a concretagem.

8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10°C.

9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma unica etapa.

10 - A espessura dos contrapisos devem ser no maximo 3 cm, se necessario
para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes
em balango, executar somente apds a remocao das escoras.

Relacao do ago

S1 4xS3 2xS6
2xS8 S10 S12
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 104 85 8840
2 5.0 52 23 1196
3 5.0 91 75 6825
CA50 4 8.0 50 94 4700
5 8.0 35 119 4165
6 8.0 40 94 3760
7 8.0 36 114 4104
8 8.0 18 84 1512
9 8.0 12 104 1248
10 8.0 22 109 2398
11 8.0 18 124 2232
12 8.0 13 119 1547
13 8.0 10 139 1390
14 8.0 10 99 990
15 10.0 16 160 2560
16 10.0 52 202 10504
Resumo do ago
ACO DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 280.5 121.7
10.0 130.7 88.6
CA60 5.0 168.7 28.6
PESO TOTAL
(kg)
CA50 210.3
CA60 28.6

Volume de concreto (C-25) = 4.56 m?
Area de forma = 27.84 m?

1 - As cotas de implantacado da obra bem como as cotas e os niveis das formas
deverao ser verificadas e aceitos pelo responsavel técnico da obra antes da

4 - As barras de aco deverao ser convenientemente limpas de qualquer
4 substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente

11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente
apos a finalizagdo do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas
e contra piso executado). Acunhar com material flexivel (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatagdo no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - Nao efetuar alteragdes no projeto sem autorizacéo prévia do responsavel
técnico do projeto.

VICTOR HUGO GONZALE
ARQUITETO E URBANISTA ARQUITETO E URBANIS
CAU-BR A55321-2

ANDRE DRUMOND

RENATO ALVE
- GENHEIRO CIVi
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Relacdo do aco

340
§ Laje de Cobertura: P7 P8
T 0 P10
& Platibanda: P1 P2
v P3 P4
- § P5 P11
i o P12 P13
(@]
= P14 P15
o o|©°
S ol
= z ACO | N [ DIAM [ QUANT [ C.UNIT | C.TOTAL
3 (mm) (cm) (cm)
< CA60 1 5.0 193 75 14475
© 2 5.0 169 85 14365
280 CA50 3 10.0 12 277 3324
4 4 10.0 40 57 2280
] 5| 10.0 40 318 12720
3
o Resumo do ago
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 10.0 183.3 124.3
CA60 5.0 288.4 48.9
PESO TOTAL
(kg)
® CA50 124.3
E S CA60 48.9
[&]
§ 8 § s Volume de concreto (C-25) = 1.92 m?
s S Area de forma = 39.29 m?
[Te) N
z
<
Vf_

NOTAS:

1 - As cotas de implantacado da obra bem como as cotas e os niveis das formas

deverao ser verificadas e aceitos pelo responsavel técnico da obra
execugao.

2 - Cotas em centimetros.

3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relagao agua/cime

antes da

nto <0,5,

Diametro maximo do agregado graudo =19 mm, A¢o CA-50 e CA-60.

4 - As barras de aco deverao ser convenientemente limpas de qua

lquer

substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente

destacadas por oxidagao.

Ainda: as barras excessivamente danificadas deverao ser destacadas.

5 - Juntas de Concretagem: quando o langamento do concreto for interrompido
e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o
langamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superficie da junta.
Durante a concretagem o concreto devera ser perfeitamente adensado até a

superficie a junta.
6 - Nao executar concretagem na chuva.

7 - Retirar formas e escoramento com no minimo 28 dias apds a concretagem.
8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10°C.

9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma un

ica etapa.

10 - A espessura dos contrapisos devem ser no maximo 3 cm, se necessario

para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Qua
em balanco, executar somente apds a remocao das escoras.

ndo em lajes

11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente
apos a finalizagdo do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas
e contra piso executado). Acunhar com material flexivel (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatagdo no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - Nao efetuar alteragdes no projeto sem autorizacéo prévia do responsavel

técnico do projeto.
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L
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T AT - - AT O 7 - - - - 7 14 x 25 (mm) (m) (kg)
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V10 SECAO A-A V11 SECAO A-A V12 SECAO A-A V13 V14 SECAO A-A " -
ESC 1:50 _SECGAO A-A ESC 1:50 _SECGAO A-A ESC 1:50 _SEGAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SEGAOC A-A Volume de concreto (C-25) = 2.51 m?
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 W ESC 1:25 Area de forma = 43.58 m?
2N15 8.0 C=214(1c) 2N17 8.0 C=358(1c) 2N11 8.0 C=281(1c) 2N13 88.0 C=276(1c) 2N9 28.0 C=499 (1c)
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! 9N1c/18 ! 29 ! 17 N1c/18 ! 29 ! 12N1c/18 ! 29 8 ! 11N1c/18 T 11N1 c/18 !
254 18 N2 25.0 C=65
10 174 110 8 101 318 110 8 101 253 110 8 9 2N12 28.0 C=270(1q) o 10 483 110
2N14 28.0 C=190 (1c) 9N1 5.0 C=85 2N16 28.0 C=334(1c) 17 N1 5.0 C=85 2N10 28.0 C=269 (1c) 12 N1 5.0 C=85 ' 2N9 28.0 C=499 (1c) 22 N1 5.0 C=85
NOTAS:

1 - As cotas de implantacado da obra bem como as cotas e os niveis das formas
deverao ser verificadas e aceitos pelo responsavel técnico da obra antes da
execugao.

2 - Cotas em centimetros.

3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relagdo agua/cimento <0,5,
Diametro maximo do agregado graudo =19 mm, A¢o CA-50 e CA-60.

4 - As barras de aco deverao ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidagao.

Ainda: as barras excessivamente danificadas deverao ser destacadas.

5 - Juntas de Concretagem: quando o langamento do concreto for interrompido
e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o
langamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superficie da junta.
Durante a concretagem o concreto devera ser perfeitamente adensado até a
superficie a junta.

6 - Nao executar concretagem na chuva.

7 - Retirar formas e escoramento com no minimo 28 dias apds a concretagem.
8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10°C.

9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma unica etapa.

10 - A espessura dos contrapisos devem ser no maximo 3 cm, se necessario
para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes
em balango, executar somente apds a remocao das escoras.

11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente
apos a finalizagdo do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas
e contra piso executado). Acunhar com material flexivel (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatagdo no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - Nao efetuar alteragdes no projeto sem autorizacéo prévia do responsavel
técnico do projeto.
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Relacao do ago

V101 V102 V103
V104 V105 V106
V107 V108 V109
V110
ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 230 85 19550
2 5.0 36 105 3780
CA50 3 8.0 4 1154 4616
4 8.0 4 1178 4712
5 8.0 2 572 1144
6 8.0 1 185 185
7 8.0 2 597 1194
8 8.0 12 499 5988
9 8.0 2 493 986
10 8.0 1 190 190
11 8.0 4 523 2092
12 8.0 4 190 760
13 8.0 2 221 442
14 8.0 2 214 428
V1 06 ~ 15 8.0 1 200 200
ESC 1:50 _SECAO A-A 16 8.0 2 334 668
ESC 1:25 17 8.0 2 358 716
2N13 8.0 C=221(1c) 18 8.0 1 195 195
29| 174 | 22
280 rA Resumo do ago
_] 3 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10 %
L CA50 (mrg)o (nz]zt 2 (kg)106 4
5 . 5. .
| V1% 4758 | viez 4l CAB0 5.0 233.3 39.6
14 x 35 PESO TOTAL
| 151.5 | (kg)
1 9N1c/18 1
D 29 CA50 106.4
10 174 110 CAB0 39.6
2N1228.0 C=190(1c) 8
9 N1 5.0 C=85 Volume de concreto (C-25) = 2.53 m?
Area de forma = 37.62 m?
NOTAS:

1 - As cotas de implantacado da obra bem como as cotas e os niveis das formas
deverao ser verificadas e aceitos pelo responsavel técnico da obra antes da

execucao.
2 - Cotas em centimetros.

3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relagdo agua/cimento <0,5,
Diametro maximo do agregado graudo =19 mm, A¢o CA-50 e CA-60.

4 - As barras de aco deverao ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente

destacadas por oxidagao.

Ainda: as barras excessivamente danificadas deverao ser destacadas.

5 - Juntas de Concretagem: quando o langamento do concreto for interrompido
e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o
langamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superficie da junta.
Durante a concretagem o concreto devera ser perfeitamente adensado até a

superficie a junta.
6 - Nao executar concretagem na chuva.

7 - Retirar formas e escoramento com no minimo 28 dias apds a concretagem.

8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10°C.

9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma unica etapa.

10 - A espessura dos contrapisos devem ser no maximo 3 cm, se necessario
para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes

em balango, executar somente apds a remocéao

das escoras.

11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente
apos a finalizagdo do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas

e contra piso executado). Acunhar com material flexivel (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatagdo no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - Nao efetuar alteragdes no projeto sem autorizacéo prévia do responsavel
técnico do projeto.
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Armacao positiva das lajes do pavimento Laje de Cobertura

escala 1:50

Armaduras de distribuicao

Armadura

Armadura de distribuigdo

N16
N25
N17
N18
N19
N20
N21
N19
N18
N22
N21
N23

9N125.0c/16 C=166
9 N2 5.0 c/16 C=310
10 N2 5.0 ¢/16 C=310
11 N3 5.0 ¢/16 C=137
8 N4 ¢5.0 c/16 C=138
9 N2 5.0 /15 C=310
5N5 25.0 c/16 C=48
8 N6 5.0 c/16 C=101
11 N7 5.0 ¢/16 C=125
8 N1 25.0 c/16 C=166
5N1 25.0 c/16 C=166
11 N1 25.0 c/16 C=166

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Armaduras de distribuigcdo (N2)

(amarragdo das arm. negativas)
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|
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Laje 1 Laje 2
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Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuicdo
(continuidade das lajes) m
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1 I |5 ﬂ n 1
Laje 1 Laje 2
VISTA FRONTAL
Viga
eixo da viga
Ferros de distribuigao
Ferro | Armadura de distribuigdo
I {N1) 6 N2 gX.X c/xx

3 N1 gX.X c/xx

Laje 1

@d

Laje 2

PLANTA BAIXA

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUICAO DAS CONTINUIDADES DEVE SER

ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Relacao do aco

Negativos Positivos
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 33 166 5478
2 5.0 28 310 8680
3 5.0 11 137 1507
4 5.0 8 138 1104
5 5.0 5 48 240
6 5.0 8 101 808
7 5.0 11 125 1375
8 5.0 36 483 17388
9 5.0 34 318 10812
10 5.0 38 282 10716
11 5.0 10 145 1450
12 5.0 33 173 5709
13 5.0 10 193 1930
14 5.0 10 234 2340
CA50 15 6.3 36 299 10764
16 8.0 10 141 1410
17 8.0 19 148 2812
18 8.0 17 175 2975
19 8.0 15 123 1845
20 8.0 39 138 5382
21 8.0 13 78 1014
22 8.0 10 124 1240
23 8.0 10 167 1670
24 8.0 29 299 8671
25 10.0 24 141 3384

Resumo do acgo

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 107.7 29
8.0 270.2 117.3
10.0 33.9 229
CAB0 5.0 695.4 117.9
PESO TOTAL
(kg)
CA50 169.2
CA60 117.9

Volume de concreto (C-25) = 3.87 m?
Area de forma = 48.4 m?

NOTAS:

1 - As cotas de implantacado da obra bem como as cotas e os niveis das formas
deverao ser verificadas e aceitos pelo responsavel técnico da obra antes da
execugao.

2 - Cotas em centimetros.

3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relagdo agua/cimento <0,5,
Diametro maximo do agregado graudo =19 mm, A¢o CA-50 e CA-60.

4 - As barras de aco deverao ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidagao.

Ainda: as barras excessivamente danificadas deverao ser destacadas.

5 - Juntas de Concretagem: quando o langamento do concreto for interrompido
e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o
langamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superficie da junta.
Durante a concretagem o concreto devera ser perfeitamente adensado até a
superficie a junta.

6 - Nao executar concretagem na chuva.

7 - Retirar formas e escoramento com no minimo 28 dias apds a concretagem.
8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10°C.

9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma unica etapa.

10 - A espessura dos contrapisos devem ser no maximo 3 cm, se necessario
para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes
em balanco, executar somente apds a remocao das escoras.

11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente
apos a finalizagdo do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas
e contra piso executado). Acunhar com material flexivel (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatagdo no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - Nao efetuar alteragdes no projeto sem autorizacéo prévia do responsavel
técnico do projeto.
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