1300

1300

2550

PAR3

PAR1

PAR4
1300

escala 1:50

PAR3

1300

Forma do pavimento Fundo (Nivel 0)

2550

Forma do pavimento Borda (Nivel 140)

escala 1:50

Lajes

Dados

Sobrecarga (kgf/m?)

Nome| Tipo

Altura | Elevagéo | Nivel

(cm) (cm)

(cm)

Peso prép
(kgf/im?)

rio

Adicional

Acidental Localizada

L1 Macica

15

0 0

375

1755 500

Caracteristicas dos materiais

fck
(kgf/cm?)

Ecs
(kgflcm?)

250

241500

Dimensao maxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes

- Parede de concreto

Caracteristicas dos materiais

fck
(kgf/cm?)

Ecs
(kgf/cm?)

250

241500

Dimensao maxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes

- Parede de concreto

NOTAS:

1 - As cotas de implantacao da obra bem como as cotas e os niveis das formas
deverao ser verificadas e aceitos pelo responsavel técnico da obra antes da
execucgao.

2 - Cotas em centimetros.
3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relagao agua/cimento <0,5,
Diametro maximo do agregado graudo =19 mm, Agco CA-50 e CA-60.

4 - As barras de ago deverao ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidacao.
Ainda: as barras excessivamente danificadas deveréo ser destacadas.

5 - Juntas de Concretagem: quando o langamento do concreto for interrompido
e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o
langamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superficie da junta.
Durante a concretagem o concreto devera ser perfeitamente adensado até a
superficie a junta.

6 - Nao executar concretagem na chuva.
7 - Retirar formas e escoramento com no minimo 28 dias apds a concretagem.

8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10°C.

9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma unica etapa.

10 - A espessura dos contrapisos devem ser no maximo 3 cm, se necessario
para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes
em balancgo, executar somente apds a remocao das escoras.
11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente
apos a finalizagao do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas
e contra piso executado). Acunhar com material flexivel (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatagdo no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - N&o efetuar alteragdes no projeto sem autorizagéo prévia do responsavel
técnico do projeto.

REVISAO DATA DESCRICAO SOLICITACAO
R0OO AGO/2026 EMISSAO INICIAL CLIENTE
4
PR E_F E\I TUR A DE
RAQUARA quattro
CAPITAL BRASILEIRA DE GRUTAS E CAVERNAS arquitetura e design
T sz s 1 ot oo
SERVICO:
PROJETO ESTRUTURAL
Nova Escola - Iraquara - Bahia
CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
TITULO: . .
Piscina
Planta de Cargas
AUTOR DO PROJETO FOLHA:

ARQUITETO E URBANISTA
CAU-BR A55321-2

VICTOR HUGO GONZA\E@ ANDRE DRUMOND

RENATO ALVE
ARQUITETO E URBANIST, - GENHEIRO CIVI
CAU-BR A46184-9 CREA-BA 69282

DATA:
AGO | 2026

CONTRIBUICAO: 7
MATHEUS FERREIRA | ALBERT CRUZ| LARIANA SANTANA

ESCALA: -
INDICADA
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Relacao do aco
Planta (70.0) PI t 70 O
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL a n a ( . )
(mm) (cm) (cm) escala 1:25
CAS0 1 8.0 36 1200 43200
2 8.0 72 743 53496
3 8.0 36 689 24804 NOTAS: REVISAO DATA DESCRICAO SOLICITACAO
4 8.0 36 161 5796 R0O0O AGO/2026 EMISSAO INICIAL CLIENTE
4 B o o Sr 1 - As cotas de implantacdo da obra bem como as cotas e os niveis das formas deverao ser verificadas e aceitos pelo responsavel técnico
da obra antes da execucao.
Resumo do ago 2 - Cotas em centimetros. E I
ACO | DIAM | CTOTAL | PESO+ 10 % ?éAl\ggteriais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relag&o agua/cimento <0,5, Didmetro maximo do agregado graudo =19 mm, Ago CA-50 e PREFEITURA DE
(mm) (m) (kg) -00. q l l
CAS0 8.0| 134028 582352 4 - As barras de aco deverao ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas ua ro
10.0 96 65.15 X - ’ CAPITAL BRASILEIRA DE GRUTAS E CAVERNAS arquitetura e design
eventualmente destacadas por oxidacéao.
PESO TOTAL Ainda: as barras excessivamente danificadas deverao ser destacadas. Tl 71008822085 1 E-malk conato@araetraguatio com bt
(kg) 5 - Juntas de Concretagem: quando o langamento do concreto for interrompido e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, SERVIGO:
CAS0  647.51 antes de iniciar o langamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superficie da junta. Durante a concretagem o concreto devera PROJETO ESTRUTURAL
ser perfeitamente adensado até a superficie a junta. Nova Escola - Iraquara - Bahia
6 - Nao executar concretagem na chuva.
Volume de concreto (C-25) = 352.73 m?® . s - . . CLIENTE:
Area de forma = 212.24 m? 7 - Retirar formas e escoramento com no minimo 28 dias apds a concretagem. :
8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
acima de 10°C.
9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma unica etapa. TiTULO: o
10 - A espessura dos contrapisos devem ser no maximo 3 cm, se necessario para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Piscina
Quando em lajes em balango, executar somente apos a remogao das escoras. Det - Armadura das Contencgoes
11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente apds a finalizagdo do carregamento dos pisos superiores AUTOR DO PROJETO FOLHA:

(alvenarias rebocadas e contra piso executado). Acunhar com material flexivel (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatagdo no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - Nao efetuar alteragdes no projeto sem autorizacéo prévia do responsavel técnico do projeto.

VICTOR HUGO GONZA E4 ANDRE DRUMOND RENATO ALVE
ARQUITETO E URBANISTA ARQUITETO E URBANIST, : GENHEIRO CIVI
CAU-BR A55321-2 % CAU-BR A46184-9 W CREA-BA 69282 v]
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Armacao positiva das lajes (0.0)

escala 1:50

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO

Armaduras negativas (N1)

Armaduras de distribuigcdo (N2)

(amarragao das arm. negativas)

(continuidade das Iajes) A A /‘/// )/1 >/‘

[

1
[ g
T r r r r
Laje 1 Laje 2
ISOMETRICA
Viga|| &=
Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuicdo
(continuidade das Tajes)
\ 4 3 =
1 n I (BT 1 n 1
Laje 1 Laje 2
VISTA FRONTAL
< | Viga
eixo da viga

Ferros de distribuigao

Ferro | Armadura de distribuigdo

3 N1 @X.X c/xx

Laje 1

r @d

{N1) 6 N2 gX.X cfxx

Laje 2

PLANTA BAIXA

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUICAO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Relacao do aco

Positivos (0.0)
ACO | N [ DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA50 1 6.3 168 718 120624
2 6.3 168 1200 100800
3 6.3 178 670 119260
Resumo do ago
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3| 3406.94 918.13
PESO TOTAL

(kg)

CA50 1659.5

Relacdo do aco

Negativos (0.0)

AGCO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 152 620 94240
2 5.0 24 2510 60240
CA50 3 8.0 62 680 42160
4 8.0 63 657 41391
Resumo do aco
ACO DIAM | C.TOTAL | PESO + 10 %
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 835,51 363,03
CA60 5.0 1544,80 261,70
PESO TOTAL
(kg)
CA50 363,03
CA60 261,70
Armaduras de distribuicdo
Armadura Armadura de distribuicao
N4 24 N2 5.0 c/17 C=2510
N3 76 N1 ¢5.0 c/17 C=620
N3 76 N1 ¢5.0 c/17 C=620

NOTAS:

1 - As cotas de implantacao da obra bem como as cotas e os niveis das formas
deverao ser verificadas e aceitos pelo responsavel técnico da obra antes da
execugao.

2 - Cotas em centimetros.
3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relagao agua/cimento <0,5,
Diametro maximo do agregado graudo =19 mm, Agco CA-50 e CA-60.

4 - As barras de ago deverao ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidacao.
Ainda: as barras excessivamente danificadas deveréo ser destacadas.

5 - Juntas de Concretagem: quando o langamento do concreto for interrompido
e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o
langamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superficie da junta.
Durante a concretagem o concreto devera ser perfeitamente adensado até a
superficie a junta.
6 - Nao executar concretagem na chuva.
7 - Retirar formas e escoramento com no minimo 28 dias apds a concretagem.

8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10°C.

9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma unica etapa.

10 - A espessura dos contrapisos devem ser no maximo 3 cm, se necessario
para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes
em balancgo, executar somente apds a remocao das escoras.
11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente
apos a finalizagao do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas
e contra piso executado). Acunhar com material flexivel (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatacdo no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - N&o efetuar alteragdes no projeto sem autorizagéo prévia do responsavel
técnico do projeto.

REVISAO DATA DESC~RICAO SOLICITACAO
R0O0O AGO/2026 EMISSAO INICIAL CLIENTE
A
PREFEITURA DE uattro
CAPITAL BRASILEIRA DE GRUTAS E CAVERNAS q arquitetura @ design
T sz s 1 ot oo
SERVICO:
PROJETO ESTRUTURAL
Nova Escola - Iraquara - Bahia
CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
TITULO: . .
Piscina
Det. Aco - Laje de Fundo

AUTOR DO PROJETO FOLHA:

ANDRE DRUMOND

VICTOR HUGO GONZA E4 RENATO ALVE
ARQUITETO E URBANISTA ARQUITETO E URBANIST, - GENHEIRO CIVI
CAU-BR A55321-2 /V CAU-BR A46184-9 WCREA-BA 69282 _/]
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Corte B-B

escala 1:25

Relacdo do ago

30 N1

640

4 N4 210.0 C=1280

Corte A-A Corte B-B

ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 8.0 120 810 97200
CA50 2 8.0 120 831 99720
3 8.0 256 498 127488
4 10.0 8 655 10240
5 8.0 232 519 120408
6 10.0 8 1280 20240

Resumo do aco

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 44482 1932.73
10.0 304.8 206.87
PESO TOTAL

(kg)

CA50 2139.60

60 N1 ¢8.0 c/22 C=810

Corte A-A

escala 1:25

NOTAS:

1 - As cotas de implantacao da obra bem como as cotas e os niveis das formas
deverao ser verificadas e aceitos pelo responsavel técnico da obra antes da
execugao.

2 - Cotas em centimetros.

3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relagao agua/cimento <0,5,
Diametro maximo do agregado graudo =19 mm, Agco CA-50 e CA-60.

4 - As barras de ago deverao ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidacao.

Ainda: as barras excessivamente danificadas deveréo ser destacadas.

5 - Juntas de Concretagem: quando o langamento do concreto for interrompido
e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o
langamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superficie da junta.
Durante a concretagem o concreto devera ser perfeitamente adensado até a
superficie a junta.

6 - Nao executar concretagem na chuva.

7 - Retirar formas e escoramento com no minimo 28 dias apds a concretagem.
8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10°C.

9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma unica etapa.

10 - A espessura dos contrapisos devem ser no maximo 3 cm, se necessario
para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes
em balancgo, executar somente apds a remocao das escoras.

11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente
apos a finalizagao do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas
e contra piso executado). Acunhar com material flexivel (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatacdo no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - N&o efetuar alteragdes no projeto sem autorizagéo prévia do responsavel
técnico do projeto.

REVISAO DATA DESCRICAO SOLICITACAO

AGO/2026 EMISSAO INICIAL CLIENTE

A
quattro

CAPITAL BRASILEIRA DE GRUTAS E CAVERNAS arquitetura @ design

PREFEITURA DE

Rua Alceu Amoroso Lima, n° 276, Ed. Mondial Office, Sala 512. Salvador - BA
Tel: 71.99982.2065 / E-mail: contato@arquiteturaquattro.com.br

SERVICO:
PROJETO ESTRUTURAL
Nova Escola - Iraquara - Bahia
CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
TITULO: . .
Piscina
Det. Ago - Cortes
AUTOR DO PROJETO FOLHA:

VICTOR HUGO GONZA E4 ANDRE DRUMOND RENATO ALVE
ARQUITETO E URBANISTA ARQUITETO E URBANIST, - GENHEIRO CIVI
CAU-BR A55321-2 /V CAU-BR A46184-9 WCREA-BA 69282 -/] 04/
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