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ESTADO DA BAHIA MINISTERIO DA EDUCACAO
RuaHoracio de Matos 99 — Centro —Seahra- BA
Fone: (75)3331-1421/1422 CNPJ. 13.922.604/0001-37
Obra: Escola 13 Salas ESCOLA PAULO FREIRE BDI :_
Unidade Federativa: BAHIA
Planilha Orgamentaria: 13T-RCP-AT3-B220_R00 Fonte
Relatério de Composigdes Préprias SINAPI 2025/01 SEM DESONERACAO
SP OBRAS 196 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
FNDE 03 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Percentual=1,0000% SINAPI M3 0,02000000) RS 122,50 R$ 2,47]
00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | SINAPI UN 1,00000000] RS 218,00 RS 220, 18|
Percentual=1,0000%
00011868 CAIXA DAGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1,0000% SINAPI UN 1,00000000] RS 609,98] RS 616,08]
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 1,00000000] R$ 19,65 RS 19,85
00020205 RIPA APARELHADA *1,5 X 5° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentual=1,0000% SINAPI M 8,00000000) R$ 3,38] RS 27,31
00021009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000% SINAPI M 30,00000000) R$ 26,37 RS 799,01
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000% SINAPI M 5,00000000) R$ 22,60 RS 114,13
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000% SINAPI M 5,00000000) R$ 22,60 RS 114,13
TOTAL Material:| RS |.9|3.16|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 4,00000000 RS 24,25 R$ 97,97
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 8,00000000) R$ 31,52 RS 254,68]
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 8,00000000) R$ 32,25 R$ 260,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 8,12000000) RS 24,06 RS 197,32]
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS BIO.SSI
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92273 FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 - Percentual—1,0000% SINAPI M 17,00000000 R$ 17,68 RS 303,57|
TOTAL Servico: RS 303,57'
VALOR: RS 3.027,28
FNDE 52 ADMINISTRAGAO LOCAL (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 14,00000000 R$ 4.986,23 R$ 69.807,22]
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 14,00000000 R$ 6.776,31 RS 94.868,34]
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 7,00000000) R$ 22.781,62) R$ 159.471,34
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 14,00000000 RS 9.222,39) RS 129.113,46)
101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 14,00000000 RS 4.316,79 RS 60.435,06]
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 5|3.695.42|
Complementares:
VALOR: RS 513.695,42
FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
[Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLU]| SINAPI MES 1,00000000) RS 1.337,89) RS 1.337,89)
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento;]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105114 EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000) RS 1.978,60) RS 189,95]
105115 INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 SINAPI UN 0,10000000) RS 136,82 RS 13,68
TOTAL Servico: RS$ 20 63|
VALOR: R$ 1.541,5z|

FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES) |
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Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS]| SINAPI MES 1,00000000 R$ 1.712,50] R$1.712,50
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamentos, R$ 1.712,50
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105114 EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000 R$ 1.978,60] R$ 189,95
105115 INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 SINAPI UN 0,10000000 R$ 136,82 R$ 13,68
TOTAL Servigo:| R$ 203,63
VALOR:/ R$ 1.916,13|
FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO| SINAPI MES 1,00000000 R$ 2.140,62] R$ 2.140,62
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento:, R$ 2.140,62)]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
105114 EXECUGCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000 R$ 1.978,60] R$ 189,95
105115 INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 SINAPI UN 0,10000000 R$ 136,82 R$ 13,68
TOTAL Servigo:, R$ 203,63
VALOR:/ R$ 2.344,25
FNDE 236 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) -
MURO (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90681 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO) SINAPI CHI 0,06120000 R$ 171,53 R$ 10,50|
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO.
AF_06/2015
90680 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO) SINAPI CHP 0,03420000 R$ 397,88 R$ 13,61
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO.
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 24,11
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE| SINAPI M3 0,14260000 R$ 552,56' R$ 78,80
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 78,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 135,07 R$ 0,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27950000 R$ 24,06 R$ 6,72
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 7,58
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA SINAPI M3 0,15710000 R$ 9,53 R$ 1,50
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI KG 1,39130000 R$ 8,83 R$ 12,29
97913 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). SINAPI M3XKM 0,05240000 R$ 3,37, R$ 0,18
AF_07/2020
TOTAL Servigo:, R$ 13,97|
VALOR:/ R$ 124,46|
FNDE 237 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
RESERVATORIO (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90681 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO) SINAPI CHI 0,06120000 R$ 171,53 R$ 10,50|
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO.
AF_06/2015
90680 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO) SINAPI CHP 0,03420000 R$ 397,88 R$ 13,61
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO.
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 24,11
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE| SINAPI M3 0,14260000 R$ 552,56' R$ 78,80
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 78,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 135,07 R$ 0,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27950000 R$ 24,06| R$ 6,72
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 7,58
Complementares:|
Servico | FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA| SINAPI M3 0,15710000 R$ 9,53 R$ 1,50
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI KG 1,39130000 R$ 8,83 R$ 12,29
97913 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). SINAPI M3XKM 0,05240000 R$ 3,37, R$ 0,18
AF_07/2020
TOTAL Servigoy| R$ 13,97]
VALOR: R$ 124,46
FNDE 238 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) -
ESTRUTURA METALICA (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90681 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO SINAPI CHI 0,06120000 R$ 171,53 R$ 10,50
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO.
AF_06/2015
90680 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO SINAPI CHP 0,03420000 R$ 397,88 R$ 13,61
MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO.
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 24,11
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE| SINAPI M3 0,14260000 R$ 552,56' R$ 78,80
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material RS 78,80]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000] R$ 135,07 R$ 0,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27950000 R$ 24,06 R$ 6,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 7,58]
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA| SINAPI M3 0,15710000 R$ 9,53 R$ 1,50
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI KG 1,39130000 R$ 8,83 R$ 12,29
97913 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). SINAPI M3XKM 0,05240000 R$ 3,37, R$ 0,18
AF_07/2020
TOTAL Servigoy R$ 13,97]
VALOR: R$ 124,46
FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,13000000 R$ 0,51 R$ 0,07}
AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,09400000 R$ 1,38 R$0,13
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 0,20]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO| SINAPI M3 1,10300000 R$ 594,16 R$ 655,36
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: RS 655,36]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 31,81 R$ 7,13
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 32,25] R$7,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 24,06 R$ 32,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 46,71
Complementares:|
VALOR: R$ 702,27
FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,13000000 R$ 0,51 R$ 0,07
AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,09400000 R$ 1,38 R$ 0,13
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 0,20]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO| SINAPI M3 1,10300000 R$ 594,16 R$ 655,36
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material RS 655,36)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 31,81 R$ 7,13
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 32,25 R$ 7,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 24,06| R$ 32,36
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TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 46,71
Complementares:|
VALOR: R$ 702,27
FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,13000000 R$ 0,51 R$ 0,07}
AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,09400000 R$ 1,38 R$0,13
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 0,20]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO| SINAPI M3 1,10300000 R$ 594,16 R$ 655,36
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: RS 655,36]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 31,81 R$ 7,13
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 32,25] R$7,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 24,06 R$ 32,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 46,71
Complementares:|
VALOR: R$ 702,27
FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,51 R$ 0,07
AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,38 R$ 0,17
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 0,241
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO| SINAPI M3 1,10300000 R$ 594,16 R$ 655,36
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material RS 655,36)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 31,81 R$ 3,98
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 32,25 R$ 24,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 24,06| R$ 19,87|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 48,13)
Complementares:|
VALOR: R$ 703,73
FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,51 R$0,07|
AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,38 R$0,17|
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario| R 0,241
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO| SINAPI M3 1,10300000 R$ 594,16 R$ 655,36
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: RS 655,36]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 31,81 R$ 3,98
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 32,25] R$ 24,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 24,06 R$ 19,87|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 48,13]
Complementares:|
VALOR: R$ 703,73
FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,51 R$ 0,07
AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,38 R$ 0,17
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 0,241
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO| SINAPI M3 1,10300000 R$ 594,16 R$ 655,36
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
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TOTAL Material]

R$ 655,36|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 31,81 R$ 3,98
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 32,25 R$ 24,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 24,06| R$ 19,87|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 48,13)
Complementares:|
VALOR: R$ 703,73
FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIGCAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,51 R$ 0,07}
AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,38 R$0,17|
AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 0,241

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO| SINAPI M3 1,10300000 R$ 594,16 R$ 655,36
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: RS 655,36]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 31,81 R$ 3,98
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 32,25] R$ 24,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 24,06 R$ 19,87|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 48,13]

Complementares:|
VALOR: R$ 703,73

FNDE 63 DIVISORIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
00001340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS SINAPI M2 2,27000000] R$ 53,45 R$ 121,33
00034665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE 2,75 X 1,85" M SINAPI M2 1,05000000 R$ 63,27 R$ 66,43
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS SINAPI KG 0,56000000 R$ 46,35| R$ 25,96

TOTAL Material R§ 213,72

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,54300000 R$ 24,63 R$ 136,52
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,18100000 R$ 30,77 R$ 159,42]
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 295,94

Complementares:|
VALOR: R$ 509,66

FNDE 129 INSTALAGAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (M2)

Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E| SINAPI UN 1,70500000 R$ 0,20 R$ 0,34}

FENDA PHILLIPS
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL SINAPI M 2,32200000 R$ 2,66 R$ 6,18
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,74800000 R$ 61,00 R$ 45,63
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,30900000 R$ 21,26 R$ 6,57
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 398,73 R$ 398,73
TOTAL Material RS 457,45
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37800000 R$ 24,06 R$ 33,15
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41800000 R$ 24,34] R$ 34,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 67,66]
Complementares:|
VALOR: R$ 525,11

FNDE 62 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO SINAPI KG 0,03800000 R$ 49,73] R$ 1,89
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL SINAPI M 2,50000000 R$ 0,30 R$ 0,75
00039442 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM SINAPI UN 15,00000000 R$ 0,19 R$ 2,85
00011062 PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) SINAPI M2 1,05000000 R$ 50,18 R$ 52,69

TOTAL Material: RS 58,18|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 30,77] R$ 21,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 24,06| R$ 16,84
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TOTAL Mao de Obra com Encargos|

Complementares:|

R$ 38,38|




VALOR:

RS 96,56

FNDE 130 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,

FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 SINAPI M 10,00000000} R$ 12,09] R$ 120,90
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 SINAPI UN 1,00000000 R$ 438,31 R$ 438,31
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 196,01 R$ 196,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU M—E-DIAJ, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - SINAPI UN 1,00000000 R$ 451,66 R$ 451,66

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

TOTAL Servigo:|

VALOR: R$ 1.206,88
FNDE 131 PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 SINAPI M 10,00000000] R$ 12,09 R$ 120,90
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 SINAPI UN 1,00000000 R$ 438,31 R$ 438,31
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO M—E-DIO‘ INCLUSO EXECUGAO DE FURO -| SINAPI UN 1,00000000 R$ 196,01 R$ 196,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.299,57] R$ 1.299,57|
AF_12/2019
TOTAL Servigo:| R$ 2.054,79|
VALOR: R$ 2.054,79|

FNDE 132 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,

FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 SINAPI M 10,00000000} R$ 12,09] R$ 120,90
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 SINAPI UN 1,00000000 R$ 438,31 R$ 438,31
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 196,01 R$ 196,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU M—E-DIAJ, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - SINAPI UN 1,00000000 R$ 451,66 R$ 451,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigoy
VALOR: R$ 1.206,88
FNDE 133 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,02100000 R$ 19,96 R$ 0,42
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,35700000 R$ 21,26] R$ 7,59
00010491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 311,66 R$ 311,66
TOTAL Material: R$ 319,67
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38300000 R$ 24,06| R$ 9,21
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 R$ 24,34 R$ 9,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 18,80]
Complementares:|
VALOR: R$ 338,47
FNDE 04 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) SINAPI KG 15,60000000 R$ 11,03 R$ 172,07]
TOTAL Material RS 172,07
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 R$ 30,77 R$ 13,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 R$ 24,06 R$ 10,2_5|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 23,36]
Complementares:|
VALOR: R$ 195,43

FNDE 134 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

(m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 TBUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,61 R$ 2,88
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI M 2,20200000 R$ 16,13 R$ 35,52

BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
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00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO SINAPI M2 1,00000000 R$ 250,51 R$ 250,51
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 32,18 R$ 2,05
TOTAL Material: RS 290,96]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 32,25] R$ 9,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 24,06 R$ 3,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 12,48]
Complementares:|
VALOR: R$ 303,44]
FNDE 135 PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
(m2)
Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 TBUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E| SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,61 R$ 2,94
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI M 6,85040000 R$ 16,13 R$ 110,50
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SINAPI UN 0,54730000 R$ 494,53' R$ 270,67
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 32,18 R$ 28,41
TOTAL Material RS 412,52
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 32,25 R$ 12,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 24,06| R$ 4,60
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 16,041
Complementares:|
VALOR: R$ 429,46
FNDE 136 PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
(M2)
Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E| SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,61 R$ 2,94/
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO| SINAPI M 6,85040000 R$ 16,13] R$ 110,50
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SINAPI UN 0,54730000 R$ 494,55 R$ 270,67
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 32,18 R$ 28,41
TOTAL Material: R$ 412,52
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 32,25] R$ 12,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 24,06 R$ 4,60
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 16,94]
Complementares:|
VALOR: R$ 429,46
FNDE 137 PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
(m2)
Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 TBUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E| SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,61 R$ 2,94
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI M 6,85040000 R$ 16,13 R$ 110,50
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SINAPI UN 0,54730000 R$ 494,53' R$ 270,67
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 32,18 R$ 28,41
TOTAL Material RS 412,52
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 32,25 R$ 12,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 24,06| R$ 4,60
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 16,041
Complementares:|
VALOR: R$ 429,46
FNDE 138 PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
(M2)
Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E| SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,61 R$ 2,94/
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO| SINAPI M 6,85040000 R$ 16,13] R$ 110,50
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SINAPI UN 0,54730000 R$ 494,55 R$ 270,67
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 32,18 R$ 28,41
TOTAL Material: R$ 412,52
Méo de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL |
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 32,25 R$ 12,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 24,06| R$ 4,60
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 16,041
Complementares:|
VALOR: R$ 429,46
FNDE 139 PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLITICO (M2)
Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,61 R$ 2,88
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO| SINAPI M 2,20200000 R$ 16,13] R$ 35,52
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO SINAPI M2 1,00000000 R$ 250,51 R$ 250,51
'ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 32,18 R$ 2,05
TOTAL Material RS 290,96
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 32,25 R$ 9,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 24,06| R$ 3,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 12,48)
Complementares:|
VALOR: R$ 303,44]
FNDE 140 PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (M2)
Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,61 R$ 2,88
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO| SINAPI M 2,20200000 R$ 16,13] R$ 35,52
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO SINAPI M2 1,00000000 R$ 250,51 R$ 250,51
'ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAOQ/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 32,18 R$ 2,05
TOTAL Material RS 290,96
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 32,25 R$ 9,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 24,06| R$ 3,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 12,48)
Complementares:|
VALOR: R$ 303,44]
FNDE 141 PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (M2)
Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,61 R$ 2,88
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO| SINAPI M 2,20200000 R$ 16,13] R$ 35,52
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO SINAPI M2 1,00000000 R$ 250,51 R$ 250,51
'ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAOQ/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 32,18 R$ 2,05
TOTAL Material RS 290,96
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 32,25 R$ 9,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 24,06| R$ 3,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 12,48)
Complementares:|
VALOR: R$ 303,44]
FNDE 142 PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)
Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,61 R$ 2,88
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO| SINAPI M 2,20200000 R$ 16,13] R$ 35,52
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO SINAPI M2 1,00000000 R$ 250,51 R$ 250,51
'ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 32,18 R$ 2,05
TOTAL Material RS 290,96
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 32,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 24,06|
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TOTAL Mao de Obra com Encargos|

Complementares:|




VALOR: R$ 303,44]
FNDE 143 PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)
Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,61 R$ 2,88
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO| SINAPI M 2,20200000 R$ 16,13] R$ 35,52
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO SINAPI M2 1,00000000 R$ 250,51 R$ 250,51
'ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 32,18 R$ 2,05
TOTAL Material RS 290,96
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 32,25 R$ 9,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 24,06| R$ 3,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 12,48)
Complementares:|
VALOR: R$ 303,44]
FNDE 144 PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)
Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,61 R$ 2,88
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO| SINAPI M 2,20200000 R$ 16,13] R$ 35,52
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO SINAPI M2 1,00000000 R$ 250,51 R$ 250,51
'ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 32,18 R$ 2,05
TOTAL Material RS 290,96
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 32,25 R$ 9,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 24,06| R$ 3,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 12,48)
Complementares:|
VALOR: R$ 303,44]
FNDE 145 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM| SINAPI UN 2,08330000 R$ 162,01 R$ 337,52
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26] R$ 26,50
TOTAL Material RS 368,90)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 32,25 R$ 55,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,06| R$ 20,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 75,57]
Complementares:|
VALOR: R$ 444,47
FNDE 146 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU; SINAPI UN 0,83330000 R$ 220,00 R$ 183,33
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,20 R$ 1,84
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 R$ 21,26 R$ 13,25
TOTAL Material: RS 198,42)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 R$ 32,25] R$ 16,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 R$ 24,06 R$ 6,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 22,97]
Complementares:|
VALOR: R$ 221,39
FNDE 147 JANELA DE ALUMINIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU; SINAPI UN 0,83330000 R$ 220,00 R$ 183,33
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,20 R$ 1,84/
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00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 R$ 21,26 R$ 13,25
TOTAL Material; RS 198,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 R$ 32,25 RS 16,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 R$ 24,06 R$ 6,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 22,97]
Complementares:
VALOR: RS 221,39
FNDE 148 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILITICO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU| SINAPI UN 0,83330000 R$ 220,00| R$ 183,33
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,20 RS 1,84]
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 R$ 21,26 RS 13,25
TOTAL Material: R$ 198,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 R$ 32,25 RS 16,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 R$ 24,06 R$ 6,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 22,97
Complementares:
VALOR: R$ 221,39
FNDE 149 JANELA DE ALUMINIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU| SINAPI UN 0,83330000 RS 220,00| R$ 183,33]
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,20 RS 1,84]
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 R$ 21,26 R$ 13,25
TOTAL Material; RS 198,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 R$ 32,25 RS 16,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 R$ 24,06 R$ 6,23
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 22,97]
Complementares:
VALOR: RS 221,39
FNDE 151 JANELA DE ALUMINIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI M2 1,00000000) R$ 401,23] R$ 401,23
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,20 R$ 3,48|
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 21,26 R$ 9,01
TOTAL Material: R$ 413,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 32,25 R$ 23,22)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 24,06 R$ 8,66|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 31,88
Complementares:
VALOR: RS 445,60
FNDE 152 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI M2 1,00000000] RS 401,23 R$ 401,23]
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,20 R$ 3,48|
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 21,26 R$ 9,01
TOTAL Material; R$ 413,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 32,25 RS 23,22)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 24,06 R$ 8,66|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 31,88
Complementares:
VALOR: RS 445,60
FNDE 153 JANELA DE ALUMINIO - JA-8, 700 X 290 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM SINAPI M2 1,00000000) R$ 401,23] R$ 401,23
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE
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00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,20 R$ 3,48
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 21,26 R$ 9,01
TOTAL Material: R$ 413,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 32,25] R$ 23,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 24,06 R$ 8,66
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 31,88]
Complementares:|
VALOR: R$ 445,60
FNDE 154 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM| SINAPI M2 1,00000000 R$ 401,23 R$ 401,23
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,20 R$ 3,48
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 21,26] R$ 9,01
TOTAL Material RS 413,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 32,25 R$ 23,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 24,06| R$ 8,66
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 31,88
Complementares:|
VALOR: R$ 445,60
FNDE 155 JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM| SINAPI UN 2,08330000 R$ 162,01 R$ 337,52
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26] R$ 26,50
TOTAL Material RS 368,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 32,25 R$ 55,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,06| R$ 20,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 75,57]
Complementares:|
VALOR: R$ 444,47
FNDE 156 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM| SINAPI UN 2,08330000 R$ 162,01 R$ 337,52
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26] R$ 26,50
TOTAL Material RS 368,90)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 32,25 R$ 55,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,06| R$ 20,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 75,57]
Complementares:|
VALOR: R$ 444,47
FNDE 157 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM| SINAPI UN 2,08330000 R$ 162,01 R$ 337,52
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,20 R$ 4,88
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26] R$ 26,50
TOTAL Material RS 368,90)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 32,25 R$ 55,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,06| R$ 20,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 75,57]
Complementares:|
VALOR: R$ 444,47
FNDE 158 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM| SINAPI UN 2,08330000 R$ 162,01 R$ 337,52
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
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00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * SINAPI UN 24,40000000] R$ 0,20 R$ 4,88
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50
TOTAL Material: RS 368,90)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 32,25] R$ 55,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,06 R$ 20,5_2|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 75,57|

Complementares:|

VALOR: R$ 444,47

FNDE 159 JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLITICO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM| SINAPI UN 2,08330000] R$ 162,01 R$ 337,52

VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * SINAPI UN 24,40000000] R$ 0,20 R$ 4,88
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50
TOTAL Material: RS 368,90)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 32,25] R$ 55,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,06 R$ 20,5_2|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 75,57|
Complementares:|
VALOR: R$ 444,47

FNDE 160 JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM| SINAPI UN 2,08330000] R$ 162,01 R$ 337,52

VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * SINAPI UN 24,40000000] R$ 0,20 R$ 4,88
MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 21,26 R$ 26,50
TOTAL Material: RS 368,90)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 32,25] R$ 55,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 24,06 R$ 20,5_2|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 75,57|
Complementares:|
VALOR: R$ 444,47

FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000586 CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE SINAPI M 3,00000000 R$ 30,74 R$ 92,22

APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M
00010932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X5CM, H=2M SINAPI M2 1,00000000 R$ 112,00 R$ 112,00
TOTAL Material RS 204,22
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 32,03 R$ 11,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 24,06| R$ 14,44
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 25,65|
Complementares:|
VALOR: R$ 229,87

FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SINAPI M2 1,00000000 R$ 630,66| R$ 630,66
00004343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA SINAPI UN 4,00000000 R$ 4,98 R$ 19,92

TOTAL Material RS 650,58
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 24,85 R$ 9,94
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 32,25 R$ 64,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 74,44]
Complementares:|
VALOR: R$ 725,02
FNDE 100 P01 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 SINAPI CHP 4,03000000 R$ 141,95 R$ 572,06
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 572,09

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,32800000 R$ 8,93 R$2,93
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00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS] SINAPI KG 0,32800000 R$ 34,85 R$ 11,43
ALTERNADOS HORIZ.)
00011456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E| SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,75 R$ 21,7?'
ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
00007698 ' TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) SINAPI M 2,25000000 R$ 49,14] R$ 110,57|
TOTAL Material: RS 146,68
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 24,80] R$ 7,74
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 32,25] R$ 89,33
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 32,03 R$ 88,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 185,79
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL), SINAPI M2 2,00000000 R$ 34,05 R$ 68,10
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS SINAPI M2 2,00000000 R$ 27,69 R$ 55,38
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigoy R$ 123,49
VALOR: R$ 1.028,01
FNDE 102 P02 - PORTAO METALICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 Port&o tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000| R$ 846,89 R$ 1.016,27|
TOTAL Material R$1.016,27]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 24,80 R$ 62,00
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 32,03 R$ 80,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 142,08
Complementares:|
VALOR: R$ 1.158,35|
FNDE 101 P03 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METALICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 SINAPI CHP 4,03000000 R$ 141,95 R$ 572,06
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 572,09
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,32800000 R$ 8,93 R$2,93
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS] SINAPI KG 0,32800000 R$ 34,85 R$ 11,43
ALTERNADOS HORIZ.)
00011456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E| SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,75 R$ 21,7?'
ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
00007698 ' TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) SINAPI M 2,25000000 R$ 49,14] R$ 110,57|
TOTAL Material: RS 146,68
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 24,80] R$ 68,70
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 32,25] R$ 10,06
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 32,03 R$ 88,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 167,48
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL), SINAPI M2 2,00000000 R$ 34,05 R$ 68,10
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS SINAPI M2 2,00000000 R$ 27,69 R$ 55,38
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigoy R$ 123,49
VALOR: R$ 1.009,70
FNDE 103 P04 - PORTAO METALICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 Port&o tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000| R$ 846,89 R$ 1.016,27]
TOTAL Material R$1.016,27]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 24,80 R$ 62,00
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 32,03 R$ 80,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos|
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Complementares:|

R$ 142,08|




VALOR: R$ 1.158,35

FNDE 105 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2) (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 SINAPI CHP 4,03000000 R$ 141,95 R$ 572,06
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 572,09

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,32800000 R$ 8,93 R$ 2,93
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS| SINAPI KG 0,32800000 R$ 34,85| R$ 11,43

ALTERNADOS HORIZ.)
00007698 ' TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) SINAPI M 2,25000000 R$ 49,14] R$ 110,57|
TOTAL Material: RS 124,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 24,80] R$ 68,70
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 32,25] R$ 10,06
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 32,03 R$ 88,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 167,48
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL), SINAPI M2 2,00000000 R$ 34,05 R$ 68,10
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS SINAPI M2 2,00000000 R$ 27,69 R$ 55,38
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigoy R$ 123,49
VALOR: R$ 987,95

FNDE 104 GRADIL METALICO E TELA DE AGO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000552 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M SINAPI M 0,40000000 R$ 17,04 R$ 6,82
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,04000000 R$ 35,45' R$ 1,42
00007167 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA5 X5CM, H=2M SINAPI M2 1,05000000 R$ 27,99 R$ 29,39

TOTAL Material RS 37,63]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 32,03 R$ 16,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95000000 R$ 24,06| R$ 22,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 38,88]
Complementares:|
VALOR: R$ 76,51
FNDE 61 FECHAMENTO COM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 SINAPI CHP 4,03000000 R$ 141,95 R$ 572,06
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 572,09

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,32800000 R$ 8,93 R$ 2,93
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS| SINAPI KG 0,32800000 R$ 34,85| R$ 11,43

ALTERNADOS HORIZ.)
00007698 ' TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) SINAPI M 2,25000000 R$ 49,14] R$ 110,57|
TOTAL Material: RS 124,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 24,80] R$ 68,70
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 32,25] R$ 10,06
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 32,03 R$ 88,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 167,48
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL), SINAPI M2 2,00000000 R$ 34,05 R$ 68,10
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS SINAPI M2 2,00000000 R$ 27,69 R$ 55,38
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigoy R$ 123,49
VALOR: R$ 987,95

FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004380 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,57, R$ 1,57
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00043071 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI SINAPI M2 1,06000000 R$ 186,40 R$ 197,58
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES,
NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
TOTAL Material RS 199,15
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 31,81 R$ 7,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 24,06 R$ 5,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 12,29]
Complementares:|
VALOR: R$ 211,44]
FNDE 64 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
F.04.000.090497 Chapa em policarbonato alveolar de 6mm SP Obras M2 1,05000000| R$ 61,12 R$ 64,18
00039572 PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C) SINAPI M 2,30000000] R$ 5,69 R$ 13,09
TOTAL Material RS 77,27]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000] R$ 33,87 R$ 25,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 24,06 R$ 18,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 43,45]
Complementares:|
VALOR: R$ 120,72
FNDE 161 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (30x15 cm) (M)
Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI CHI 0,01830000] R$ 36,14 R$ 0,66
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,01320000] R$ 37,32 R$ 0,49
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 1,15]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 45,01 R$ 47,26
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 17,45] R$ 0,23
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00240000 R$ 99,45' R$ 0,24
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 32,18 R$ 2,61
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 172,51 R$ 15,53
TOTAL Material: RS 65,87]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 24,06| R$ 8,93
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 31 ,52' R$ 8,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 17,66]
Complementares:|
VALOR: RS 84,68
FNDE 162 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (35x15cm) (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI CHI 0,01830000] R$ 36,14 R$ 0,66
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,01320000] R$ 37,32 R$ 0,49
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 1,15]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 45,01 R$ 47,26
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 17,45] R$ 0,23
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00240000 R$ 99,45' R$ 0,24/
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 32,18 R$ 2,61
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 172,51 R$ 15,53
TOTAL Material: RS 65,87]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 24,06| R$ 8,93
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 31 ,52' R$ 8,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 17,66]
Complementares:|
VALOR: RS 84,68
FNDE 163 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (35x20cm) (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI CHI 0,01830000] R$ 36,14 R$ 0,66
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93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,01320000] R$ 37,32 R$ 0,49
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 1,15]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 45,01 R$ 47,26
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 17,45] R$ 0,23
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00240000 R$ 99,45' R$ 0,24/
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 32,18 R$ 2,61
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 172,51 R$ 15,53
TOTAL Material: RS 65,87]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 24,06| R$ 8,93
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 31 ,52' R$ 8,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 17,66]
Complementares:|
VALOR: RS 84,68
FNDE 164 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (42,5x15cm) (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI CHI 0,01830000] R$ 36,14 R$ 0,66
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,01320000] R$ 37,32 R$ 0,49
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 1,15]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 45,01 R$ 47,26
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 17,45] R$ 0,23
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00240000 R$ 99,45' R$ 0,24
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 32,18 R$ 2,61
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 172,51 R$ 15,53
TOTAL Material: RS 65,87]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 24,06| R$ 8,93
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 31 ,52' R$ 8,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 17,66]
Complementares:|
VALOR: RS 84,68
FNDE 165 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (45x15cm) (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI CHI 0,01830000] R$ 36,14 R$ 0,66
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,01320000] R$ 37,32 R$ 0,49
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 1,15]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 45,01 R$ 47,26
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 17,45] R$ 0,23
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00240000 R$ 99,45' R$ 0,24/
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 32,18 R$ 2,61
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 172,51 R$ 15,53
TOTAL Material: RS 65,87]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 24,06| R$ 8,93
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 31 ,52' R$ 8,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 17,66]
Complementares:|
VALOR: RS 84,68
FNDE 166 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (40x20cm) (M)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI CHI 0,01830000] R$ 36,14 R$ 0,66
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,01320000] R$ 37,32 R$ 0,49
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 1,15]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 45,01 R$ 47,26
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 17,45] R$ 0,23
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00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00240000 R$ 99,45' R$ 0,24/
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 32,18 R$ 2,61
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 172,51 R$ 15,53
TOTAL Material: RS 65,87]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 24,06| R$ 8,93
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 31 ,52' R$ 8,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 17,66)
Complementares:|
VALOR: RS 84,68
FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI CHI 0,00270000] R$ 36,14 R$ 0,10
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,00200000] R$ 37,32 R$ 0,07|
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$0,17]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
F.14.000.025529 ‘Cumeeira em chapa de ago zincado, pré-pintada, perfil de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor, MBP-40 da MBP, Eucatex ou 'SP Obras M 2,00000000 R$ 53,27 R$ 106,54]
equivalente
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI SINAPI cJ 6,00000000 R$ 2,09 R$ 12,54
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
TOTAL Material: R$ 119,08
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 24,06| R$ 2,41
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 31 ,52' R$ 3,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 5,56]
Complementares:|
VALOR: R$ 124,81
FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (M)
Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI CHI 0,01830000] R$ 36,14 R$ 0,66
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,01320000] R$ 37,32 R$ 0,49
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 1,15]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 R$ 17,45] R$0,10
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00120000 R$ 9 ,45' R$ 0,12
00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 24,98 R$ 26,23
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 32,18 R$ 6,37
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 172,51 R$ 7,76
TOTAL Material: RS 40,58|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 24,06| R$ 4,98
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 31 ,52' R$ 3,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 8,51
Complementares:|
VALOR: R$ 50,24]
FNDE 168 RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO (M)
Equipamento Custo Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI CHI 0,01830000] R$ 36,14 R$ 0,66
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,01320000] R$ 37,32 R$ 0,49
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 1,15]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 R$ 17,45] R$0,10
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00120000 R$ 99,45' R$ 0,12
00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 24,98 R$ 26,23
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 32,18 R$ 6,37
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 172,51 R$ 7,76
TOTAL Material: RS 40,58|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 24,06| R$ 4,98
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 31 ,52' R$ 3,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 8,51
Complementares:|
VALOR: R$ 50,24]
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FNDE 169 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI CHI 0,01830000] R$ 36,14 R$ 0,66
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,01320000] R$ 37,32 R$ 0,49
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 1,15]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 R$ 17,45] R$0,10
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00120000 R$ 99,45' R$ 0,12
00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 24,98 R$ 26,23
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 32,18 R$ 6,37
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 172,51 R$ 7,76
TOTAL Material: RS 40,58|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 24,06| R$ 4,98
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 31 ,52' R$ 3,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 8,51
Complementares:|
VALOR: R$ 50,24]
FNDE 170 CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METALICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI CHI 0,01830000] R$ 36,14 R$ 0,66
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,01320000] R$ 37,32 R$ 0,49
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| RS 1,15]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 R$ 17,45] R$0,10
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00120000 R$ 99,45' R$ 0,12
00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 24,98 R$ 26,23
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 32,18 R$ 6,37
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 172,51 R$ 7,76
TOTAL Material: RS 40,58|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 24,06| R$ 4,98
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 31 ,52' R$ 3,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 8,51
Complementares:|
VALOR: R$ 50,24]
FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI CHI 0,00270000] R$ 36,14 R$ 0,10
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,00200000] R$ 37,32 R$ 0,07
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$0,17]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
F.14.000.025529 ‘Cumeeira em chapa de ago zincado, pré-pintada, perfil de 0,50mm; ref. LR-40 da Perfilor, MBP-40 da MBP, Eucatex ou 'SP Obras M 2,00000000 R$ 53,27 R$ 106,54]
equivalente
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI SINAPI cJ 6,00000000 R$ 2,09 R$ 12,54
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
TOTAL Material: R$ 119,08
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 24,06| R$ 2,41
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 31 ,52' R$ 3,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 5,56]
Complementares:|
VALOR: R$ 124,81
FNDE 171 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, TELHA METALICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IGAMENTO (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI CHI 0,00130000] R$ 36,14 R$ 0,05
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,00090000] R$ 37,32 R$ 0,03
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 0,08]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI SINAPI CJ 4,15000000 R$ 2,09 R$ 8,67,
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E| SINAPI M2 1,16600000 R$ 49,50 R$ 57,72
LARGURA UTIL DE 980 MM
TOTAL Material RS 66,39]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 R$ 24,06 R$ 2,33
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 31,52] R$ 2,87
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 5,20
Complementares:|
VALOR: R$ 71,67|
FNDE 172 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, SINAPI KG 1,50000000 R$ 20,00 R$ 30,00
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material RS 30,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 25,56' R$ 2,48
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 33,68 R$ 14,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 16,96]
Complementares:|
VALOR: R$ 46,96
FNDE 173 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, SINAPI KG 1,50000000 R$ 20,00 R$ 30,00
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 30,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 25,56| R$ 2,48
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 33,68 R$ 14,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 16,06]
Complementares:|
VALOR: RS 46,96
FNDE 174 IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, SINAPI KG 1,50000000 R$ 20,00 R$ 30,00
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material RS 30,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 25,56' R$ 2,48
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 33,68 R$ 14,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 16,96]
Complementares:|
VALOR: R$ 46,96
FNDE 175 IMPERMEABILIZAGAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, SINAPI KG 1,50000000 R$ 20,00 R$ 30,00
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 30,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 25,56| R$ 2,48
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 33,68 R$ 14,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 16,06]
Complementares:|
VALOR: RS 46,96
FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 32,25] R$ 4,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 24,06 R$ 1,12
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 5,62]
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO SINAPI M3 0,00370000 R$ 630,95 R$ 2,33
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigoy R$ 2,33]
VALOR: R$ 7,95

FNDE 177 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO (M2)
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 32,25 R$ 4,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 24,06 R$ 1,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 5,62|

Complementares:|

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO] SINAPI M3 0,00370000 R$ 630,95 R$ 2,33
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servico:| R$ 2,33
VALOR:/ R$ 7,95/

FNDE 178 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENGA DE

VAOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 " TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM SINAPI M2 0,15810000 R$ 16,84] R$ 2,66

TOTAL Material:| R$ 2,66

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 32,25] R$ 13,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 24,06 R$ 9,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 23,03
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO| SINAPI M3 0,02930000 R$ 766,81 R$ 22,47|
DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 22,47]
VALOR:/ R$ 48,16|

FNDE 179 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENGA DE

VAOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 ' TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM SINAPI M2 0,15810000 R$ 16,84] R$ 2,66

TOTAL Material:| R$ 2,66

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 32,25] R$ 13,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 24,06 R$ 9,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 23,03
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO| SINAPI M3 0,02930000 R$ 766,81 R$ 22,47|
DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 22,47]
VALOR:/ R$ 48,16|

FNDE 180 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR CINZA CLAROAPLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,85 R$ 4,17|
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 4,99 R$ 2,11
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SINAPI M2 1,05530000 R$ 24,45' R$ 25,80

TOTAL Material:| R$ 32,08

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 32,10] R$ 17,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 24,06 R$ 6,46
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 23,60

Complementares:|
VALOR:/ R$ 55,68

FNDE 181 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,85 R$ 4,17
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 4,99 R$ 2,11
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SINAPI M2 1,05530000 R$ 24,45' R$ 25,80

TOTAL Material:| R$ 32,08

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53410000 R$ 32,10] R$ 17,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26860000 R$ 24,06 R$ 6,46
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 23,60

Complementares:|
VALOR:/ RS 55,68

FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,04030000 R$ 37,46| R$ 1,51
00006186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, “1,5 X7 CM SINAPI M 1,03500000 R$ 13,26 R$ 13,72
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TOTAL Material:|

R$ 15,23]




Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36350000 R$ 31,81 R$ 11,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15140000 R$ 24,06| R$ 3,64/
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 15,20
Complementares:|
VALOR: R$ 30,43

FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039511 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL, SINAPI M2 1,00000000 R$ 155,91 R$ 155,91

DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
TOTAL Material R§ 155,91
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 R$ 33,87 R$ 16,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 R$ 24,06 R$ 11,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 27,73)
Complementares:|
VALOR: R$ 183,64]

FNDE 66 FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL (M?)

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 3,86000000 R$ 1,06 R$ 4,09

TOTAL Especiais: R$ 4,09]

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" SINAPI KG 0,68600000 R$ 8,91 R$ 6,11
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,04100000] R$ 35,45' R$ 1,45
00037397 PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000 R$ 54,01 R$ 0,54

E.10.000.027518 Tela de aco galvanizado, fio 12BWG, malha 2" tipo alambrado SP Obras M2 1,05000000| R$ 39,03 R$ 40,98
TOTAL Material RS 49,08]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 25,56' R$ 25,56
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,80 R$ 24,80
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 32,03 R$ 32,03
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 39,70] R$ 39,70
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 122,09

Complementares:|

VALOR: R$ 175,26

FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECANICO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 R$ 16,20] R$ 3,40
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,80 R$ 0,40

TOTAL Material R$ 3,80

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 R$ 32,25 R$ 7,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 24,06| R$ 2,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 10,86]
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM: SINAPI M3 0,04310000 R$ 727,42 R$ 31,35
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigoy R$ 31,35|
VALOR: RS 46,01

FNDE 184 RODAPE CERAMICO H= 10 CM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,63920000 R$ 0,85 R$ 0,54/
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SINAPI M2 0,15000000] R$ 26,29 R$ 3,94
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,09000000 R$ 4,99 R$ 0,45

TOTAL Material: RS 4,93]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07640000 R$ 32,10] R$ 2,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02960000 R$ 24,06| R$ 0,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 3,16]
Complementares:|
VALOR: RS$ 8,09
FNDE 185 RODAPE EM GRANITINA, ALTURA 10CM (M)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO SINAPI KG 2,32400000 R$ 0,38 R$ 0,88
TOTAL Material R$ 0,88

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58330000 R$ 32,25 R$ 18,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24300000 R$ 24,06| R$ 5,85
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 24,66]

Complementares:|

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87298 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM! SINAPI M3 0,00170000 R$ 790,29 R$ 1,34}
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 1,34
VALOR: RS 26,88

FNDE 186 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 1,29000000 R$ 2,61 R$ 3,37|
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* SINAPI M 1,00000000 R$ 65,94 R$ 65,94

CM, E="2,0'CM
TOTAL Material RS 69,31
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000 R$ 32,10 R$ 17,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 24,06 R$ 6,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 24,13]
Complementares:|
VALOR: R$ 93,44]

FNDE 189 PISO PODOTATIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO_I TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC Il SINAPI KG 10,00000000 R$ 1,58 R$ 15,80
00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40" CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, SINAPI UN 6,25000000 R$ 13,62] R$ 85,13

COR NATURAL
TOTAL Material: R$ 100,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 32,25] R$ 41,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 R$ 24,06 R$ 61,5‘
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 102,77
Complementares:|
VALOR: R$ 203,70

FNDE 190 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO_I TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC Il SINAPI KG 10,00000000 R$ 1,58 R$ 15,80
00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40" CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, SINAPI UN 6,25000000 R$ 13,62] R$ 85,13

COR NATURAL
TOTAL Material: RS$ 100,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 32,25] R$ 41,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 R$ 24,06 R$ 61,5‘
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 102,77
Complementares:|
VALOR: R$ 203,70

FNDE 191 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO_I TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC Il SINAPI KG 10,00000000 R$ 1,58 R$ 15,80
00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40" CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, SINAPI UN 6,25000000 R$ 13,62] R$ 85,13

COR NATURAL
TOTAL Material: RS$ 100,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 32,25] R$ 41,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 R$ 24,06 R$ 61,5‘
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 102,77
Complementares:|
VALOR: R$ 203,70
FNDE 10 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 SINAPI CHP 0,01900000 R$ 161,30 R$ 3,06
M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.!
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 3,06]

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 1,25000000 R$ 124,10 R$ 155,13
TOTAL Material:
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03170000 R$ 24,06| R$ 0,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 0,76]
Complementares:|
VALOR: R$ 158,95

FNDE 192 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,04010000 R$ 0,90 R$ 0,04
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 0,72880000 R$ 2,66 R$ 1,94/

TOTAL Material: RS 1,98]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50540000 R$ 33,91 R$ 17,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16850000 R$ 24,06 R$ 4,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 21,19]

Complementares:|
VALOR: R$ 23,17]

FNDE 193 EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, AREAS MOLHADAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08000000] R$ 0,90 R$ 0,07
00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 1,33900000| R$ 4,78 R$ 6,40

TOTAL Material R$ 6,47

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29850000 R$ 33,91 R$ 10,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04870000 R$ 24,06| R$1,17|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 11,29)

Complementares:|
VALOR: R$ 17,76|

FNDE 194 PINTURA LATEX PVA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR BRANCO GELO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 31,36] R$7,17|

TOTAL Material R§ 7,17

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 33,91 R$ 5,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,06| R$ 1,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,841

Complementares:|
VALOR: RS 14,01

FNDE 195 PINTURA LATEX PVA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTICIA/PLATIBANDA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 31,36] R$ 7,17|

TOTAL Material R§ 7,17

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 33,91 R$ 5,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,06| R$ 1,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,841

Complementares:|
VALOR: RS 14,01

FNDE 196 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20615000 R$ 31,36] R$ 6,46

TOTAL Material R$ 6,46

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28660000 R$ 33,91 R$ 9,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04680000 R$ 24,06| R$ 1,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 10,85|

Complementares:|
VALOR: R$ 17,31

FNDE 197 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 31,36] R$ 7,17|

TOTAL Material R§ 7,17

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 33,91 R$ 5,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,06| R$ 1,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,841
Complementares:|
VALOR: RS 14,01
FNDE 198 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE MASSA ACRILICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS (M2)
Material | FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 31,36 R$ 7,17
TOTAL Material: R$ 7,17]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 33,91 R$ 5,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,06 R$ 1,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 6,84]
Complementares:|
VALOR: R$ 14,01
FNDE 200 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 19,41 R$ 0,27
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 R$ 39,31 R$ 5,52
TOTAL Material R$ 5,79
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 33,91 R$ 12,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 12,90]
Complementares:|
VALOR: R$ 18,69
FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 19,41 R$ 0,27
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 R$ 39,31 R$ 5,52
TOTAL Material R§ 5,79
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 33,91 R$ 12,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 12,90]
Complementares:|
VALOR: R$ 18,69
FNDE 199 PINTURA LATEX ACRILICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 31,36 R$ 7,17
TOTAL Material: R$ 7,17]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 33,91 R$ 5,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 24,06 R$ 1,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 6,84]
Complementares:|
VALOR: R$ 14,01
FNDE 202 TEXTURA ACRILICA, COR BRANCA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,10740000 R$ 7,48 R$ 8,28
TOTAL Material R$8,28
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15410000 R$ 33,91 R$ 5,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05140000 R$ 24,06| R$ 1,24/
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,47]
Complementares:|
VALOR: R$ 14,75
FNDE 203 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,10740000 R$ 7,48, R$ 8,28
TOTAL Material: R$ 8,28
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15410000 R$ 33,91 R$ 5,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05140000 R$ 24,06 R$ 1,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 6,47]
Complementares:|
VALOR: R$ 14,75]
FNDE 204 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA ESCURO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,10740000 R$ 7,48 R$ 8,28
TOTAL Material R$8,28
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15410000 R$ 33,91 R$ 5,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05140000 R$ 24,06| R$ 1,24/
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,47]
Complementares:|
VALOR: R$ 14,75

FNDE 203 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO (M2)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,10740000 R$ 7,48, R$ 8,28
TOTAL Material: R$ 8,28]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15410000 R$ 33,91 R$ 5,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05140000 R$ 24,06 R$ 1,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 6,47]

Complementares:|

VALOR: R$ 14,75]

FNDE 204 TEXTURA ACRILICA, COR CINZA ESCURO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO SINAPI KG 1,10740000 R$ 7,48 R$ 8,28

TOTAL Material R$ 8,28

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15410000 R$ 33,91 R$ 5,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05140000 R$ 24,06| R$ 1,24/
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,47]

Complementares:|
VALOR: R$ 14,75

FNDE 205 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 IiDESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01880000 R$ 60,86 R$ 1,14f
00000818 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,84 R$ 5,84
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02060000 R$ 2,33 R$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02600000 R$ 68,95| R$ 1,79

TOTAL Material: RS 8,82]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09240000 R$ 24,25] R$ 2,24/
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09240000 R$ 31,52] R$ 2,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 5,15]

Complementares:|
VALOR: R$ 13,97]

FNDE 206 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 R$ 60,86 R$ 0,72
00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,63 R$ 3,63
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04060000 R$ 2,33 R$ 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 68,95 R$ 1,03

TOTAL Material R§ 5,47

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12180000 R$ 2,95
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12180000 R$ 3,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,79)

Complementares:|
VALOR: R$ 12,26

FNDE 207 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850" GR SINAPI UN 0,02120000 R$ 60,86 R$ 1,29
00038383 LIXA D'’AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02690000 R$ 2,33 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02700000 R$ 68,95| R$ 1,86
00007131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,50| R$ 15,50

TOTAL Material: R$ 18,71

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15470000 R$ 24,25] R$ 3,75
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15470000 R$ 31,52] R$ 4,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 8,63

Complementares:|
VALOR: R$ 27,34]

FNDE 208 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000 R$ 60,86 R$ 1,29
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02690000 R$ 2,33 R$ 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02700000 R$ 68,95 R$ 1,86
00007131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,50 R$ 15,50
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TOTAL Material:| R$ 18,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15470000 RS 3,75
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15470000 RS 4.88]
TOTAL Mao de Obra com Encargos|
Complementares:|
VALOR: RS 27,34
FNDE 77 PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSAO) - Pressdo Maxima: 32 (m.c.a.);Vazao Maxima: 52.000 (I/h) (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI05 Pressurizador ROWA (grupo de pressao) - GPR VXM 9 3 T ou equivalente técnico PROPRIA cJ 1,00000000) RS 49.907,14 RS 49.907,14]
TOTAL Equipamento:| R$ 49.907,14|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86264 IELETRIC\STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 RS 32,65 RS 81,63
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 31,52 R$ 78,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 RS 24,06 R$ 60,15
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 220,58
Complementares:|
VALOR: RS 50.127,72
102116 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.11.000.066622 Conjunto motor-bomba (centrifuga), poténcia 0,5cv monoestagio, trifasica, Hman= 21 a 9 mca, Q= 2 a 8,3 me/h; ref. nxdp2 da Mark Grundfos, SP Obras UN 1,00000000) RS 1.610,0 R$ 1.610,08]
Rudc ou equivalente
TOTAL Equipamento:| R$ 1.610,06]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 SINAPI UN 4,00000000 RS 1,38] R$ 5,52
MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,32] RS 1.28]
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 RS 4,31 RS 0,66
TOTAL Material:| R$ 7,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 RS 25,23 R$ 15,97
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20200000 24,25( R$ 53,40
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,63300000 RS 32,65 R$ 20,67,
86267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20200000 RS$ 31,62 RS 69,41
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 159,45
Complementares:|
VALOR: R$ 1.777,17
FNDE 78 CISTERNA VERTICAL - RESERVATORIO AGUA DA CHUVA - 300 Litros (UN)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI06 Cisternas Modulares ecosoli ou equivalente tecnico - 300L PROPRIA UN 1,00000000) RS 1.850,00) R$ 1.850,00)
TOTAL Cotagéo:, R$ 1.850,00|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000 RS 24,25 RS 6,52
86267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000 RS$ 31,62 RS 8,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 15,00
Complementares:|
VALOR: R$ 1.865,00
FNDE 79 SMART FILTRO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI07 SMART FILTRO TECNOTRI OU EQUIVALENTE PROPRIA UN 1,00000000) R$ 390,00 R$ 390,00
TOTAL Material:| R$ 390,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000 RS 24,25 RS 6,52
86267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000 RS$ 31,62 RS 8,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 15,00
Complementares:|
VALOR: RS 405,00
FNDE 81 RESERVATORIO METALICO CILINDRICO CAP. 40.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI08 RESERVATORIO METALICO CILINDRICO 40 MIL LITROS PROPRIA UN 1,00000000) R$ 86.920,00 RS 86.920,00
TOTAL Material:| R$ 86.920,00|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
24.03.060 Escada marinheiro (em ago galvanizado) SP Obras M 10,00000000 R$ 843,96 R$ 8.439,60
99839 GUARDA CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA| SINAPI [ 8,00000000 R$ 532,03 R$ 4.256,24|

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS
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100757 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES SINAPI M2 80,00000000 R$ 54,36 R$ 4.348,80|
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
TOTAL Servigoy R$ 17.044,64]
VALOR: R$ 103.964,64|
FNDE 111 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 150* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012614 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 43,44] R$ 43,44
00012616 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170" MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL| SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,17] R$ 13,17
PREDIAL

00012626 SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL/| SINAPI UN 2,00000000 R$ 32,88 R$ 65,76
PREDIAL

TOTAL Material: R$ 122,37]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,52] R$ 15,76|

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 24,06| R$ 4,81

TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 20,57]

Complementares:|

VALOR: R$ 142,94]

FNDE 80 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 SINAPI KG 3,80000000 R$ 0,80} R$ 3,04/

0.05.000.067543 Grelha em ferro fundido com requadro de 30 x 100 cm - 20 kg/m SP Obras UN 3,33000000 R$ 307,18 R$ 1.022,91
TOTAL Material R$ 1.025,95|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 32,25 R$ 16,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,06| R$ 24,06
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 40,19)

Complementares:|

VALOR: R$ 1.066,14|

FNDE 209 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,45 R$ 10,35
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,34] R$ 19,34
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, SINAPI UN 0,17250000 R$ 25,12] R$ 4,33

POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: RS 34,02]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000 R$ 24,25] R$7,02
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000 R$ 31,52] R$ 9,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 16,15]

Complementares:|
VALOR: R$ 50,17]

FNDE 210 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000] R$ 2,86 R$ 8,58,
00003658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000| R$ 15,04 R$ 15,04
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, SINAPI UN 0,11250000 R$ 25,12 R$ 2,83

POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material RS 26,45|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 R$ 5,34
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 R$ 6,94
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 12;
Complementares:|
VALOR: R$ 38,73

FNDE 211 CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850" GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 60,86 R$ 1,78
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,34 R$ 19,34
00038383 LIXA D'’AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00680000 R$ 2,33 R$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 R$ 68,95| R$ 3,03

TOTAL Material: RS 24,17)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

Leonam Alves Custodio de Queirg

Engenheiro Civil
CREA-BA: 051669417-0



88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21750000 R$ 5,27
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21750000 R$ 6,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$12,13)

Complementares:|
VALOR: RS 36,30

FNDE 213 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,56 R$ 7,68
00020141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,91 R$ 16,91
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, SINAPI UN 0,07500000 R$ 25,12] R$ 1,88

POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: RS 26,47]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08090000 R$ 24,25] R$ 1,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08090000 R$ 31,52] R$ 2,55/
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 4,51

Complementares:|
VALOR: R$ 30,98

FNDE 212 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,11 R$ 9,33
00020142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 29,74 R$ 29,74
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, SINAPI UN 0,11250000 R$ 25,12 R$ 2,83

POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material RS 41,90]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23160000 R$ 5,62
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23160000 R$ 7,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$12,02]

Complementares:|
VALOR: RS 54,82

FNDE 214 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,05 R$ 8,10
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,11 R$ 3,11
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, SINAPI UN 0,15250000 R$ 25,12] R$ 3,83

POLIETILENO E OUTROS)
00020178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 42,24] R$ 42,24
TOTAL Material RS 57,28]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31970000 R$ 7,75
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31970000 R$ 10,08]
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 17,83)
Complementares:|
VALOR: R$ 75,11

FNDE 215 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 13,27] R$ 0,25/
00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 376,50 R$ 376,50

TOTAL Material: RS 376,75

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92490000 R$ 24,25] R$ 22,43
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92490000 R$ 31,52] R$ 29,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 51,58]

Complementares:|
VALOR: R$ 428,33

FNDE 117 SIFAO PARA MICTORIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 3,60 R$ 0,12

S—
FNDEI12 Sifao para mictério, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar PROPRIA UN 1,00000000 R$ 489,00 R$ 489,00
TOTAL Material RS 489,12
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 SINAPI H 0,08450000 R$ 2,66

|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 RS 24,06
TOTAL Méo de Obra com Encargos|
Complementares:|

VALOR: RS 492,42

FNDE 216 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 *, DE *46 X 30 X 12" CM SINAPI UN 1,00000000) R$ 156,32 RS 156,32
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,20740000 RS 42,05 RS 12,51

TOTAL Material:| R$ 168,83|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID ‘COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 RS 32,10 RS 15,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 RS 24,06 RS 3,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 18,94|

Complementares:|
VALOR: RS 187,77

FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12" CM SINAPI UN 1,00000000) RS 156,32] RS 156,32
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 RS 42,05 RS 12,51

TOTAL Material:| R$ 168,83

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 RS 32,10 R$ 15,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 RS 24,06 RS 3,62
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 18,94

Complementares:|
VALOR: RS 187,77

FNDE 218 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 *, DE *46 X 30 X 12" CM SINAPI UN 1,00000000) R$ 156,32] RS 156,32
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,20740000 RS 42,05 RS 12,51

TOTAL Material:| R$ 168,83|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID ‘COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 RS 32,10 RS 15,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 RS 24,06 RS 3,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 18,94|

Complementares:|
VALOR: RS 187,77

FNDE 219 LAVATORIO DE CANTO, LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 40 X 30° CM SINAPI UN 1,00000000) RS 98,69 RS 98,69
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2° COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E| SINAPI UN 2,00000000 RS$ 17,87 R$ 35,74

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 RS 105,12] RS 3,20)
TOTAL Material:| R$ 137,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 JENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38700000 31,52 R$ 12,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 RS 24,06 RS 4,54
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 16,74
Complementares:|
VALOR: RS 154,37

FNDE 82 LAVATORIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010427 LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) SINAPI UN 1,00000000) R$ 507,65| RS 507,65|

TOTAL Material:| R$ 507,65

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL _I

88267 JENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000) 31,52 R$ 31,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000) RS 24,06 R$ 24,06
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 55,58
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 0,38700000 11,52 RS 4,46
86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 0,18860000 RS 49,31 RS 9,30)
INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servico:| R$ 13,76
VALOR: RS 576,99

FNDE 220 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
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Material | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA | SINAPI UN 6,00000000 R$ 17,87 R$ 107,22
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,07020000 R$ 105,12] R$ 7.38]
00020271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L SINAPI UN 1,00000000] R$ 568,68| R$ 568,68|
TOTAL Material: R$ 663,28
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,76890000) R$ 31,52 R$ 55,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71110000 R$ 24,06] R$ 17,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 72,87]
c
VALOR: R$ 756,15|

FNDE 221 PORTA PAPEL HIGIENICO, CONFORME PROJETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1,00000000] R$ 19,49 R$ 19,49

TOTAL Material R$ 19,49)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 JENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 31,52 R$ 9,97|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 24,06 R$ 2,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 12,37]

Complementares:|
VALOR: R$ 31,86/

FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO SINAPI UN 1,00000000] R$ 49,71 R$ 49,71

TOTAL Material R$49,71
VALOR: R$ 49,71

FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038189 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR SINAPI UN 1,00000000] R$ 184,08| R$ 184,08|
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000] R$ 3,60 R$ 3,60

TOTAL Material R$ 187,69

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 FNCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 31,52 R$ 15,76|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 15,76]

Complementares:|
VALOR: R$ 203,44]

FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011777 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) SINAPI UN 1,00000000] R$ 184,31 R$ 184,31

TOTAL Material: R$ 184,31

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 25,23 R$ 12,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 32,65 R$ 16,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 28,05|

Complementares:|
VALOR: R$ 213,26|

FNDE 222 TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL, CONFORME PROJETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,60 R$ 0,08]
00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR SINAPI UN 1,00000000] R$ 149,01 R$ 149,01

TOTAL Material: R$ 149,09)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09600000 R$ 31,52 R$ 3,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 24,06] R$ 0,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 3,76]

Complementares:|
VALOR: R$ 152,85

FNDE 223 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,60 R$ 0,08]
00011773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" SINAPI UN 1,00000000] R$ 132,02] R$ 132,02

TOTAL Material: R$ 132,10)

Méo de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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88267 TENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11640000 31 ,52' R$ 3,67|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 R$ 24,06 R$ 0,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 4,55]

Complementares:|
VALOR: R$ 136,65

FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,60 R$ 0,08,
00036791 "TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR SINAPI UN 1,00000000 R$ 149,01 R$ 149,01

TOTAL Material RS 149,09

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 JENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09600000 31 ,52' R$ 3,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 24,06 R$ 0,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 3,76]

Complementares:|
VALOR: R$ 152,85

FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04200000 R$ 3,60 R$ 0,15
00044045 ' TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA SINAPI UN 1,00000000| R$ 349,61 R$ 349,61

TOTAL Material RS 349,76

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 TENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46300000 R$ 31 ,52' R$ 14,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14590000 R$ 24,06 R$ 3,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 18,10]

Complementares:|
VALOR: R$ 367,86

FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037401 ' TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SINAPI UN 1,00000000| R$ 49,71 R$ 49,71

TOTAL Material RS 49,71

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 12,13
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 15,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 27,89)

Complementares:|
VALOR: R$ 77,60

FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,90] R$ 12,90

TOTAL Material: RS 12,90)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 24,25] R$ 12,13
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,52] R$ 15,76|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 27,89

Complementares:|
VALOR: R$ 40,79

FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI UN 1,00000000| R$ 140,39 R$ 140,39
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E| SINAPI UN 6,00000000 R$ 17,87 R$ 107,22

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material R$ 247,61
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 JENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94850000 31 ,52' R$ 29,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 24,06 R$ 7,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 37,09]
c
VALOR: R$ 284,70
FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0.11.000.068511 Regulador de alta presséo, vazéo 9 kg; ref. 76510/3 fabricagéo Alianga ou equivalente SP Obras UN 1,00000000| R$ 620,15 R$ 620,15
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 24,25 R$ 7,28]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 31,52 R$ 15,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 23,04
Complementares:|
VALOR: RS 643,19

FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO umTARlo_I TOTAL
00001163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000] R$ 6,56 R$ 6,56]
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 R$ 13,27 R$ 0,27]

TOTAL Material R$ 6,83

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 3,64
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 4,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$8,37]

Complementares:|
VALOR: R$ 15,20

FNDE 302 REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M2)

Material -| FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA §10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E SINAPI UN 4,81000000 R$ 0,61 R$ 2,93

FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI M 2,56000000 R$ 16,13 R$ 41,29
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SINAPI UN 0,54000000 R$ 494,55/ R$ 267,06
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
TOTAL Material: R$ 311,28
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23000000 R$ 32,25 R$ 7,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 24,06 R$ 3,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 11,03
Complementares:|
VALOR: R$ 322,31

FNDE 242 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Equipamento _I FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000738 TBOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 172", DIAMETRO DO ROTOR 155 SINAPI UN 1,00000000] R$ 2.893,98 R$ 2.893,98

MM, HM/Q: 40 M/ 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H
TOTAL Equipamento: R$ 2.893,98]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17| SINAPI UN '4,00000000 R$ 1,38 R$ 5,52
MM, ESPESSURA = *2,5" MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN '4,00000000 R$ 0,32 R$ 1,28]
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 R$ 4,31 R$ 0,86]
TOTAL Material: RS 7,66]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 25,23 R$ 15,97]
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,27740000 R$ 24,25 R$ 55,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 32,65 R$ 20,67
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,27740000 31,52 R$ 71,78|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 163,65
Complementares:|
VALOR: R$ 3.065,29

FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", SINAPI M 1,05000000] R$ 8,77 R$ 9,21

TIPO SEALTUBO
TOTAL Material: R$ 9,21
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 25,23 R$ 3,97|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 R$ 32,65 R$ 5,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$9,10)
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS SINAPI M 1,00000000] R$ 11,21 R$ 11,21
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servigoy RS 11,21
VALOR: R$ 29,52
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FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDEREGAVEL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.17.000.092764 Central alarme microprocessada para até 125 zonas, ref. FP-01 da Gevi Gamma ou equivalente 'SP Obras UN 1,00000000 R$ 2.562,54 R$ 2.562,54
P.17.000.030538 Painel repetidor de deteccao e alarme de incéndio tipo enderegavel 'SP Obras UN 1,00000000 R$ 1.152,31 R$ 1.152,31

TOTAL Material: R$ 3.714,85]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 32,65| R$ 114,28]
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000] R$ 39,48 R$ 138,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 24,06| R$ 84,21
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 336,67

Complementares:|
VALOR: R$ 4.051,52,

FNDE 303 SINALIZAGAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,02000000 R$ 41,44] R$0,83
00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 39,15 R$ 39,15

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material: RS 39,98|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 24,63] R$ 7,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 7,39)

Complementares:|
VALOR: R$ 47,37]

FNDE 304 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012043 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30| SINAPI UN 1,70000000 R$ 1.187,23| R$ 2.018,29]

DISJUNTORES DIN, 225 A
TOTAL Material R$
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63420000 R$ 25,23 R$ 16,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63420000 R$ 32,65 R$ 20,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 36,71
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO| SINAPI M3 0,01940000 R$ 815,02 R$ 15,81
DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigoy| RS 15,81
VALOR: R$ 2.070,81

FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 130,77, R$ 130,77
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO| SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,24 R$ 4,96

M5
TOTAL Material: R$ 135,73
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 25,23 R$ 6,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 32,65| R$ 8,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 14,47]
Complementares:|
VALOR: R$ 150,20

FNDE 87 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 133,10 R$ 133,10
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO| SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,24 R$ 4,96

M5
TOTAL Material: RS 138,09
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,23 R$ 7,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 32,65| R$ 9,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 17,37]
Complementares:|
VALOR: R$ 155,43

93676 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 149,00 R$ 149,00
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00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAQ SINAPI UN 4,00000000 RS 1,24] RS 4.,96]
TOTAL Material:| R$ 153,96
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 RS 25,23 RS 6,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,25000000 RS 32,65 RS 8,16
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 14,47|
Complementares:|
VALOR: RS 168,43
FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039471 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) SINAPI UN 1,00000000) R$ 97,77 R$ 97,77
TOTAL Material:| R$ 97,77|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 25,23 RS 5.05]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,20000000 RS 32,65 RS 6,53
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 11,58]
Complementares:|
VALOR: RS 109,35
FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) SINAPI UN 1,00000000) R$ 169,88 RS 169,88
TOTAL Material:| R$ 169,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 25,23 RS 5.05]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 RS 32,65 RS 6,53
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 11,58]
Complementares:|
VALOR: RS 181,46
FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002501 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", SINAPI M 1,05000000) R$ 11,51 R$ 12,09
TIPO SEALTUBO
TOTAL Material:| R$ 12,09
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 RS 25,23 RS 3,97]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,15720000 RS 32,65 R$ 5,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,10
Complementares:|
Servico J FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS SINAPI M 1,00000000) R$ 11,21 RS 11,21
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico:| R$ 11,21
VALOR: R$ 32,40
FNDE 91 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002503 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", SINAPI M 1,05000000) RS 22,35 R$ 23,47
TIPO SEALTUBO
TOTAL Material:| R$ 23,47|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 RS 25,23 RS 3,97]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0,15720000 RS 32,65 R$ 5,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,10
Complementares:|
Servico J FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS SINAPI M 1,00000000) R$ 11,21 RS 11,21
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico:| R$ 11,21
VALOR: R$ 43,78
FNDE 92 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002502 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 /4", SINAPI M 1,05000000) RS 17,36 R$ 18,23
TIPO SEALTUBO
TOTAL Material:| R$ 18,23
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 RS 25,23 RS 3,97]
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88264 FLETRIC\STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,15720000 RS 32,65 R$ 5,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,10
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS| SINAPI M 1,00000000) RS 11,21 R$ 11,21
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico:| R$ 11,21
VALOR: RS 38,54
FNDE 93 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002500 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = SINAPI M 1,05000000) R$ 29,77 R$ 31,26
TIPO SEALTUBO
TOTAL Material:| R$ 31,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 RS 25,23 RS 3,97]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,15720000 RS 32,65 R$ 5,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,10
Complementares:|
Servico J FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS| SINAPI M 1,00000000) RS 11,21 R$ 11,21
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico:| R$ 11,21
VALOR: RS 51,57
FNDE 94 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002504 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", SINAPI M 1,05000000) R$ 8,77] R$ 9,21
TIPO SEALTUBO
TOTAL Material:| R$9,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 RS 25,23 RS 3,97]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,15720000 RS 32,65 R$ 5,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,10
c
Servico J FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS) SINAPI M 1,00000000) RS 11,21 R$ 11,21
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico:| R$ 11,21
VALOR: RS 29,52
FNDE 95 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002505 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 /2", SINAPI M 1,15000000) R$ 46,40 R$ 53,36
TIPO SEALTUBO
TOTAL Material:| R$ 53,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 RS 25,23 RS 3,97]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,15720000 RS 32,65 R$ 5,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,10
Complementares:|
Servico J FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS)| SINAPI M 1,00000000) RS 11,21 R$ 11,21
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico:| R$ 11,21
VALOR: RS 73,67
FNDE 305 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011250 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO| SINAPI UN 1,00000000) R$ 56,91 R$ 56,91
CONCESSIONARIA LOCAL)
TOTAL Material:| R$ 56,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34600000 RS 25,23 RS 8,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,34600000 RS 32,65 R$ 11,30
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 20,03|
Complementares:|
VALOR: RS 76,94

FNDE 306 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011251 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 126,06 R$ 126,086
CONCESSIONARIA LOCAL)
TOTAL Material: RS 126,06
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34600000 R$ 25,23 R$ 8,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34600000 R$ 32,65| R$ 11,30
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 20,03
Complementares:|
VALOR: R$ 146,09
FNDE 307 CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AGO PINTADA 10 X 10 X 8 CM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,93 R$ 20,93
TOTAL Material: RS 20,93]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,23 R$ 7,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 32,65| R$ 9,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 17,37]
c
VALOR: RS 38,30

FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062038 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm 'SP Obras M 1,00000000 R$ 38,39 R$ 38,39
P.04.000.062170 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm 'SP Obras M 1,00000000 R$ 19,26| R$ 19,26|

TOTAL Material: RS 57,65|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 25,23 R$ 2,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 32,65| R$ 2,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$4,93]
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM SINAPI M 1,00000000 R$ 58,05 R$ 58,05
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigoy R$ 56,05|
VALOR: R$ 120,63

FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062038 [Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 38,39 R$ 38,39
P.04.000.062170 ‘Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 19,26 R$ 19,26

TOTAL Material RS 57,65|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 25,23 R$ 2,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 32,65 R$ 2,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 4,93]
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM SINAPI M 1,00000000 R$ 58,05 R$ 58,(%‘
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigoy RS 56,05|
VALOR: R$ 120,63

FNDE 314 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062040 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x50mm 'SP Obras M 1,00000000 R$ 62,82) R$ 62,82
P.04.000.062172 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 150mm 'SP Obras M 1,00000000 R$ 49,41 R$ 49,41

TOTAL Material: R$ 112,23

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 25,23 R$ 3,03
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 32,65| R$ 3,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,05|
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM SINAPI M 1,00000000 R$ 58,05 R$ 58,(%‘
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

TOTAL Servigoy RS 56,05|

VALOR: R$ 177,23

FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062039 lisa afogo, 100x50mm 'SP Obras M 1,00000000 R$ 51,22) R$ 51,22
P.04.000.062171 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm 'SP Obras M 1,00000000 R$ 35,45 R$ 35,45|

TOTAL Material: RS 86,67]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 25,23 R$ 3,03
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 32,65| R$ 3,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,05|
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM SINAPI M 1,00000000 R$ 58,05 R$ 58,05
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigoy R$ 56,05|
VALOR: R$ 151,67

FNDE 313 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062056 [Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x100mm SP Obras M 1,00000000 R$ 83,89 R$ 83,89
P.04.000.062172 ‘Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 150mm SP Obras M 1,00000000 R$ 49,41 R$ 49,41

TOTAL Material RS 133,30)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 25,23 R$ 3,03
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 32,65 R$ 3,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 6,95]
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM SINAPI M 1,00000000 R$ 58,05 R$ 58,(%‘
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigoy RS 56,05|
VALOR: R$ 198,30

FNDE 96 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 18 W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,56 R$ 9,56
00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,07 R$ 26,07|

TOTAL Material RS 35,63]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14080000 R$ 25,23 R$ 3,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33790000 R$ 32,65 R$ 11,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 14,58]

Complementares:|
VALOR: R$ 50,21

FNDE 97 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 31 W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO umTARlo_I TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 3,00000000 R$ 9,56 R$ 28,68
00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W SINAPI UN 3,00000000 R$ 26,07] R$ 78,21

TOTAL Material: RS 106,89)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14080000 R$ 25,23 R$ 3,55/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33790000 R$ 32,65| R$ 11,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 14,58)

Complementares:|
VALOR: R$ 121,47

FNDE 98 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM LAMPADA LED DE 200 W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W SINAPI UN 4,00000000 R$ 29,27] R$ 117,08]

TOTAL Material: R$ 117,08

Méo de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17350000 R$ 25,23 R$ 4,38]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41650000 R$ 32,65 R$ 13,60
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 17,98|

Complementares:
VALOR: R$ 135,06]

FNDE 99 LUMINARIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000] R$ 4,99 RS 4,99
00012266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W| SINAPI UN 1,00000000] RS 107,48| R$ 107,48|

(NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material:| R$ 112,47|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18330000 R$ 25,23 R$ 4,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45180000 R$ 32,65 R$ 14,75]
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 19,37|

Complementares:
VALOR: R$ 131,84

FNDE 308 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 39 W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO_I TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 3,00000000 R$ 9,56 R$ 28,68|
00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W SINAPI UN 3,00000000 R$ 26,07 R$ 78,21

TOTAL Material:| R$ 106,89

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID ‘COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14080000 R$ 25,23 R$ 3,55]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33790000 R$ 32,65 R$ 11,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 14,58

Complementares:
VALOR: RS 121,47,

FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material FONTE UNID ‘COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI UN 1,00000000] R$ 1,65 R$ 1,65]

TOTAL Material:| R$ 1,65)

Servico FONTE UNID ‘COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2' MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000) R$ 10,39 R$ 10,39
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOTAL Servico:| R$ 10,39

VALOR: R$ 12,04

FNDE 310 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID ‘COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039853 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, SINAPI M 1,02110000) R$ 19,23 RS 19,64

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
00039666 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS SINAPI M 1,02110000) R$ 60,33 R$ 61,60
TOTAL Material:| R$ 81,24]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID ‘COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
83248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 24,25 R$ 1,55]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 31,52 R$ 2,02
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 3,57|
Complementares:
VALOR: R$ 84,81
FNDE 703 VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA (KG)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI SINAPI CHI 0,00378520 R$ 197,14 R$ 0,75]
DIURNO. AF_03/2016
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP| SINAPI CHP 0,00414750 R$ 370,75| R$ 1,54]
DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horério:| R$ 2,29

Material FONTE UNID ‘COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4” SINAPI KG 0,03054800 R$ 8,91 R$ 0,27]
00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA SINAPI UN 0,05100000| R$ 6,94 R$ 0,35]
00043082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES SINAPI KG 1,09100000] R$ 11,10) R$ 12,11

TOTAL Material:| R$ 12,73]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID ‘COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00470000 R$ 23,61 R$ 0,11
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88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 33,87 R$ 0,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$1,09]
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 SINAPI M2 0,03584240 R$ 27,91 R$ 1,00
100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA SINAPI M2 0,03584240 R$ 11,09] R$ 0,40
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL Servigoy RS 1,40)
VALOR: R$ 17,51|
FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.17.000.031490 Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 minimo com porta de saida em fibra 'SP Obras UN 1,00000000] R$ 2.203,26 R$ 2.203,26
TOTAL Material: R$ 2.203,26|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 25,23 R$ 201,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 32,65| R$ 261,20
88266 FLETROTECN\CO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 39,48 R$ 315,84]
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 778,88
Complementares:|
VALOR: R$ 2.982,14|
FNDE 122 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.17.000.030581 Bandeja deslizante para Rack de 19" padréao, com profundidade de 770 mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 153,21 R$ 153,21
TOTAL Material RS 153,21
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 25,56' R$ 19,17|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 32,65 R$ 24,49
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 43,66|
Complementares:|
VALOR: R$ 196,87
FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.17.000.030518 Guia organizadora de cabos para rack, 191 U SP Obras UN 1,00000000 R$ 22,10] R$ 22,10
TOTAL Material R$ 22,10)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 FLETRIC\STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 32,65 R$ 6,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 6,53
c
VALOR: R$ 28,63
FNDE 316 CABO OPTICO MULTIMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.10.000.042525 Cabo 6ptico multimodo, 4 fibras uso interno/externo, diametro nticleo 50/125 um, ref. CFOT.MM50-EO COG da Metrocable ou equivalente SP Obras M 1,02000000 R$ 9,92 R$ 10,12
TOTAL Material R$10,12]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 25,23 R$ 2,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 32,65 R$ 3,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 5,79
Complementares:|
VALOR: R$ 15,91
FNDE 42 INSTALAGAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO uNlTAmo_I TOTAL
Q.01.000.047538 Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plastico, poténcia 13 a 20W, vazao nominal livre 150 a 190m3h, ref. B12 Plus da Cata,| SP Obras UN 1,00000000 R$ 426,52 R$ 426,52
Silent 200cz da Soler & Palau, Ventokit 150 da Westaflex, Inline-190 da Sicflux ou equivalente
TOTAL Equipamento: R$ 426,52
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 25,23 R$ 20,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 32,65 R$ 26,12
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 46,30)
Complementares:|
VALOR: R$ 472,82
FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M SINAPI UN 1,00000000 R$ 194,71 R$ 194,71
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TOTAL Material:| R$ 194,71

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000 RS 32,25 RS 153,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000 RS 24,06 RS 114,45]
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 267,86

Complementares:|
VALOR: RS 462,57

FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062038 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm SP Obras M 1,00000000] R$ 38,39 R$ 38,39
P.04.000.062170 ‘Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 19,26 R$ 19,26

TOTAL Material:| R$ 57,65|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

86247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 RS 25,23 RS 2,15)
86264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,08520000 RS 32,65 RS$ 2,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 4,93
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM SINAPI M 1,00000000) RS 58,05 R$ 58,05
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servico:| R$ 58,05
VALOR: RS 120,63
FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002501 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = SINAPI M 1,05000000) R$ 11,51 R$ 12,09
TIPO SEALTUBO
TOTAL Material:| R$ 12,09
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 RS 25,23 RS 3,97]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,15720000 RS 32,65 R$ 5,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,10
Complementares:|
Servico J FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS| SINAPI M 1,00000000) RS 11,21 RS 11,21
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico:| R$ 11,21
VALOR: R$ 32,40
FNDE 91 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002503 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", SINAPI M 1,05000000) RS 22,35 R$ 23,47
TIPO SEALTUBO
TOTAL Material:| R$ 23,47|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 RS 25,23 RS 3,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,15720000 RS 32,65 R$ 5,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,10|
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS| SINAPI M 1,00000000) RS 11,21 RS 11,21
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico:| R$ 11,21
VALOR: R$ 43,78
FNDE 92 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002502 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", SINAPI M 1,05000000) RS 17,36 R$ 18,23
TIPO SEALTUBO
TOTAL Material:| R$ 18,23
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 RS 25,23 RS 3,97]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,15720000 RS 32,65 R$ 5,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,10|
Complementares:|
Servico J FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS| SINAPI M 1,00000000) RS 11,21 R$ 11,21
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
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TOTAL Servigo] R$ 11,21

VALOR: RS 38,54
FNDE 93 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002500 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = SINAPI M 1,05000000) R$ 29,77 R$ 31,26
TIPO SEALTUBO
TOTAL Material:| R$ 31,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15720000 RS 25,23 RS 3,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPIT H 0,15720000 RS 32,65 R$ 5,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,10
Complementares:|
Servico J FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS SINAPI M 1,00000000) RS 11,21 RS 11,21
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
TOTAL Servico:| R$ 11,21
VALOR: RS 51,57

FNDE 314 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062040 [Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 62,82 R$ 62,82
P.04.000.062172 ‘Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 150mm SP Obras M 1,00000000 R$ 49,41 R$ 49,41

TOTAL Material RS 112,23

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 25,23 R$ 3,03
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 R$ 32,65 R$ 3,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 6,95]
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM SINAPI M 1,00000000 R$ 58,05 R$ 58,(%‘
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigoy RS 56,05|
VALOR: R$ 177,23

FNDE 619 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.04.000.042174 ‘com costura DN = 4" - NBR13057 'SP Obras M 1,00000000 R$ 95,81 R$ 95,81

TOTAL Material: RS 95,81

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 24,85| R$ 12,43
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 51,08 R$ 25,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 37,97]

Complementares:|

VALOR: R$ 133,78

FNDE 45 COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
N.06.000.050298 Coifa em aco inoxidavel com filtro e exaustor axial - area de 3,01 até 7,50 m? SP Obras M2 1,00000000 R$ 8.859,23| R$ 8.859,23]

TOTAL Material R$ 8.859,23]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 24,85 R$ 37,28
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 51,08 R$ 51,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 88,36]

Complementares:|
VALOR: RS 8.947,59)

FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.19.000.049569 Alca pré-formada estai para cabo de ago 3/8” 'SP Obras UN 4,00000000 R$ 30,06 R$ 120,24]
E.03.000.049540 Arruela quadrada 100 x 100 x 5 mm com furo de 18 mm 'SP Obras UN 1,00000000 R$ 8,56 R$ 8,56
E.03.000.049539 Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm 'SP Obras UN 1,00000000 R$ 2,24 R$ 2,24
P.19.000.049567 Chapa para estai 8 x 76 x 60 x 70 mm 45° 'SP Obras UN 1,00000000 R$ 19,46| R$ 19,46]
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P.19.000.040501 Isolador tipo castanha de 85x90mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 16,24 R$ 16,24
E.03.000.049552 Parafuso cabeca quadrada M16 x 300 mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 21,26 R$ 21,26
P.19.000.049568 Sapatilha para cabo de ago de 3/8 SP Obras UN 2,00000000] R$ 4,21 R$ 8,42
TOTAL Material R$ 196,42
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 25,23 R$ 63,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 32,65 R$ 81,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 144,71
Complementares:|
VALOR: R$ 341,13
FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZAGAO DE ATERRAMENTO ELETRICO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.19.000.044305 Caixa de equalizac@o com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aco com pintura esmaltada, de 200x200mm e tampa, uso interno, ref. Tel-901 SP Obras UN 1,00000000 R$ 295,90 R$ 295,90
Termotécnica ou equivalente
TOTAL Material R$ 295,90)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 FLETRIC\STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 32,65 R$ 9,80
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 24,06| R$ 7,22
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$17,02]
Complementares:|
VALOR: R$ 312,92
FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,14 R$ 5,14/
M8
TOTAL Material: RS 5,14]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 25,56| R$ 5,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 32,65| R$ 6,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 11,64
Complementares:|
VALOR: R$ 16,78
FNDE 71 SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.19.000.048073 Kit solda com cartucho para solda exotérmica n° 150 a 250 'SP Obras UN 1,00000000] R$ 36,48| R$ 36,48]
TOTAL Material: RS 36,48|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110000 R$ 25,23 R$ 15,67|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62110000 R$ 32,65| R$ 20,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 35,05|
Complementares:|
VALOR: R$ 72,43
FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 2,10000000 R$ 2,68 R$ 5,63
H.13.000.069565 Solda eletrolitica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou equivalente SP Obras KG 0,85000000 R$ 66,61 R$ 56,62
00043648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 1,10000000 R$ 27,31 R$ 30,04
00043648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 0,85000000 R$ 27,31 R$ 23,21
00021014 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) SINAPI M 11,00000000] R$ 104,13 R$ 1.145,43]
00021015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) SINAPI M 10,50000000 R$ 119,64 R$ 1.256,22]
TOTAL Material R$ 2517,15|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 26,66 R$ 93,31
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000 R$ 32,25] R$ 61,60
101446 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 3,50000000 R$ 6.065,41 R$ 21.228,94|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,50000000 R$ 24,06| R$ 300,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 21.684,60|
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102867 MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 SINAPI H 0,85000000 R$ 0,72 R$ 0,61
TOTAL Servigoy RS 0,61
VALOR: R$ 24.202,36|

FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E-| SINAPI M2 1,00500000) RS 472,45| RS 474,81
25 CM
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000 RS 42,05 RS 21,98
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02110000 RS 105,12] RS 2,22)
TOTAL Material:| R$ 499,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49440000) RS 32,10 RS 47,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98340000 RS 24,06 RS 23,66
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 71,63
c
VALOR: RS 570,64

FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E-| SINAPI M2 1,00000000) RS 472,45| RS 472,45|

25 CM
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 RS 105,12] RS 1,62
TOTAL Material:| R$ 474,07|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 RS 32,10 R$ 16,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 RS 24,06 R$ 18,05
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 34,10
Complementares:|
VALOR: RS 508,17

FNDE 48 ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS SINAPI M2 1,00000000) R$ 53,45
00034660 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E - 18 MM, DE 2,75 X 1,85" M SINAPT M2 1,00000000) RS 62,45 R$ 62,45
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS SINAPI KG 0,56000000 RS 46,35 R$ 25,96

TOTAL Material:| R$ 141,86

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,09600000 R$ 30,77 R$ 64,49
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 64,49

Complementares:|
VALOR: RS 206,35

FNDE 126 TUBO AGO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETARIO, DIMENSAO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE

ACABAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2'), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M (NBR 5580) SINAPI M 4,00000000 R$ 57,03 RS 228,12
00021015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3), E = 3,35 MM, 7,32° KG/M (NBR 5580) SINAPT M 3,00000000 RS 119,64 RS 358,92

TOTAL Material:| R$ 587,04

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88315 'SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000) RS 32,03 RS 48,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 48,05
Complementares:|
Servico -| FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100746 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SINAPI M2 0,61570000 R$ 28,06 R$ 17,28
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA SINAPI M2 0,61570000 R$ 11,09 R$ 6,83
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE
TOTAL Servico:| R$ 24,11
VALOR: RS 659,20

FNDE 72 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO SINAPI KG 1,60000000) R$ 8,16 R$ 13,06
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,07900000 RS 124,10) RS 9,80)
00037592 BLOCO CERAMICO / TIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) SINAPI UN 22,00000000 RS 1,97 R$ 43,34
00001106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS SINAPIT KG 9,86500000 RS 1,66] R$ 16,38
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 SINAPI KG 18,52100000 R$ 0,80) RS 14,82
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPIT M3 0,03200000 R$ 113,02 R$ 3,62
00007342 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA SINAPT KG 0,96000000 RS 2,44] RS 2,34

TOTAL Material:| R$ 103,36

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,07000000 RS 32,25 RS 66,76
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000) RS 33,91 RS 33,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,14000000 RS 24,06 RS 75,65
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TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 176,22
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 0,02000000 R$ 497,27 R$ 9,95
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM SINAPI M2 0,20000000 R$ 50,59 R$ 10,12
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
TOTAL Servigoy R$ 20,07]
VALOR: R$ 299,65
FNDE 128 PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO umTARlo_l TOTAL
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= SINAPI M2 1,00000000 R$ 472,45 R$ 472,45
2,5 CM
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 R$ 105,12 R$ 1,62
TOTAL Material: R$ 474,07]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 32,10] R$ 16,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 24,06| R$ 18,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$34,10)
Complementares:|
VALOR: R$ 508,17
FNDE 73 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERAMICA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 100,00000000 R$ 0,54 R$ 54,00
TOTAL Material: RS 54,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,07000000 R$ 32,25] R$ 66,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,14000000 R$ 24,06 R$ 75,5_5|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 142,31
c
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94318 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), SINAPI M3 0,05000000 R$ 66,48 R$ 3,32
LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
104205 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR SINAPI M2 1,00000000 R$ 97,56| R$ 97,56
TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL ..
AF_08/2022
104618 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSOES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X SINAPI M2 1,00000000 R$ 327,46 R$ 327,46
30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023
TOTAL Servigoy R$ 428,34
VALOR: R$ 624,65
FNDE 311 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 SINAPI CHI 0,39800000] R$ 38,92 R$ 15,49
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 SINAPI CHP 0,02100000] R$ 40,43]
TOTAL Equipamento Custo Horario| R$ 16,34]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO SINAPI M 1,04000000 R$ 94,90| R$ 98,70
TOTAL Material: RS 98,70)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000 R$ 32,10] R$ 13,45|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 24,06| R$ 5,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos| RS 16,48]
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA| SINAPI M3 0,00600000 R$ 557,46 R$ 3,34/
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigoy R$3,34]
VALOR: R$ 136,86
FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI (CJ)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,07700000 R$ 122,50 R$ 9,43
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 SINAPI KG 23,50000000 R$ 0,80 R$ 18,80
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00025399 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3', H = 255° CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE] SINAPI UN 1,00000000] RS 2.469,80 RS 2.469,80)
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
5.04.000.036701 Tampo para suporte rede voleibol / trave de futebol SP Obras UN 2,00000000 RS 18,61 R$ 37,22
TOTAL Material:| R$ 2.535,25
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 RS 24,85 R$ 89,46
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 R$ 32,25 R$ 116,10)
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 205,56
c
VALOR: R$ 2.740,81

FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALAO (CJ)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,07700000 R$ 122,50 RS 9,43
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 23,50000000 R$ 0,80) R$ 18,80)
00025398 CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS] SINAPI UN 1,00000000) RS 4.068,28 RS 4.068,28]

EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,08700000 RS 113,02] R$ 9,83
TOTAL Material:| R$ 4.106,34|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID ‘COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88242 'AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 RS 24,85 RS 89,46
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60000000 RS 32,25 R$ 116,10)
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 205,56
Complementares:
VALOR: R$ 4.311,90

FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA (CJ)

Material FONTE UNID ‘COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO SINAPI KG 120,00000000) R$ 8,16| R$ 979,20)
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 2,10000000 RS 22,60 RS 47,46
00011145 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO| SINAPI M3 1,41500000) RS 611,90) RS 865,84

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,07200000 RS 113,02 RS 8,14
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,47000000 RS 17,88 RS 8,40)
00004415 SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 5° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 4,32000000 R$ 5,01 RS 21,64
REGIAO - BRUTA

00043647 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE SINAPI L 0,85700000 R$ 28,30 RS 24,25
TOTAL Material:| R$ 1.954,93]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,20000000 RS 24,63 R$ 78,82
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000] RS 26,66 R$ 50,92
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,40000000 RS 24,80 RS 257,92
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,20000000 RS 31,81 R$ 101,79
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,11000000 RS 32,25 R$ 293,80)
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000] R$ 33,91 RS 64,77
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,40000000 R$ 32,03 R$ 333,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 35,02000000 RS 24,06 RS 842,58]
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 2.023,71

Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103769 PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 SINAPI UN 1,00000000) RS 3.008,38) R$ 3.008,38]
TOTAL Servico:| R$ 3.008,38]
VALOR: R$ 6.987,02

Observagoes:

1 - Foi considerado nas composigdes de fonte "SPOBRAS", apenas o fornecimento de material/equipamento, sendo que a mao de obra de instalagao é retirada do SINAPI. Sendo considerado portanto os
encargos sociais da fonte SINAPI.
2 - Foi considerado nas composicGes em que foi referenciado como fonte "PROPRIAS", apenas o fornecimento de material/equipamento, sendo que a mao de obra de instalagao foi considerada do bando
SINAPI. Sendo considerado portanto os encargos sociais da fonte SINAPI.

3 - As referéncias do SINAPI sdo divulgadas nos relatérios com legenda de identificagao da origem do prego: (C) preco do insumo coletado pelo IBGE; (CR) prego obtido por meio do coeficiente de
representatividade do insumo — metodologia de familia homogénea; ou (AS) prego atribuido com base no prego do insumo para a localidade de Sao Paulo/SP.
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