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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS
PAVIMENTAGAO EM PARALELO DE CAMPESTRE- SEABRA

SEABRA/ BAHIA

OBRA: Pavimentacédo em Ruas da Comunidade de Campestre, Seabra - BA

LOCAL: Povoado Campestre, S/N, Zona Rural, Municipio de Seabra/BA Cep:
46900-000

RESPONSAVEL TECNICO - ENG: LUCIO VINICIOS SANTOS SOUZA

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem a principal finalidade estabelecer as diretrizes
técnicas, oscritérios, 0os materiais e os procedimentos executivos referentes a obra
de pavimentacdo em paralelepipedo em vias publicas na comunidade do Campestre.
Sendo assim, compreendendo a preparacgao da infraestrutura, assentamento do
pavimento, drenagem superficial, execu¢ado de meio-fio, acabamento e demais
servigos necessarios a perfeita execucao da obra, em conformidade com o projeto
executivo, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos que compdem o processo licitatoério.

A obra objetiva, portanto, promover melhorias nas condi¢cdes de trafegabilidade das
vias contempladas, proporcionando maior seguranga, conforto aos usuarios, de
saude nareducao da emissao de poeira durante os periodos secos, diminuicdo da
formacao de lama nos periodos chuvosos, melhoria das condi¢gdes de mobilidade
urbana e valorizagao da infraestrutura publica, contribuindo para o desenvolvimento
socioeconémico da regiao.
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2. SERVIGOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares compreendem a instalagao da placa de obra em chapa
galvanizada com estrutura de madeira, conforme normas vigentes, bem como a
locacdo da obra e dos eixos de pavimentagio, garantindo o correto alinhamento
geomeétrico da via, considerando as particularidades existentes no local, respeitar o
caimento davia e assentamento correto das pedras para garantir uniformidade navia.

Adotar medidas de seguraga durante a execuc¢éo sinalizando corretamente e isolando
area em atividade.

3. ADMINISTRAGAO DA OBRA

A administracado da obra serd composta por engenheiro civil responsavel técnico e
encarregado geral, cabendo a estes o acompanhamento da execucdo, controle
tecnoldgico, fiscalizagao dos servigos, controle de qualidade, segurancga do trabalho
e cumprimento do cronograma fisico-financeiro da obra.

4. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Serarealizada a mobilizacao e posterior desmobilizacao de maquinas, equipamentos
e equipe técnica necessarios a execucao dos servigos, incluindo transporte de
equipamentos até o local da obra.

5. TERRAPLANAGEM

Os servicos de terraplanagem consistirdo na regularizagdo do greide existente e
compensacoOes entre cortes e aterros que serdo necessarios em trechos de ruas, ja
previstos na Planilha Orgamentaria.
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6. PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO

O revestimento sera executado com paralelepipedos de rocha natural de primeira
qualidade, apresentando dimensdes regulares, faces resistentes e isentas de
defeitos que comprometam sua durabilidade. Dessa forma, os paralelepipedos
precisardo de ser assentados sobre colchdo de areia, conforme especificagdo do
projeto executivo, obedecendo ao alinhamento, nivelamento e caimento transversal
indicados em projetos.

Nesse sentido, as juntas precisam esta uniformes e bem rejuntadas para garantir o
travamento entre as pecas. Além disso, sdo previstos travamentos em encontro de
ruas feitos em concreto.

Desse modo, apés o assentamento, toda a superficie devera ser compactada com
equipamento apropriado até obtencéao do perfeito acomodamento das pecas.

7. MEIO FIO

Os meios-fios deverdo ser executados conforme dimensdes e detalhes constantes
no projeto executivo, utilizando pecas pré-moldadas de concreto ou moldadas "in
loco", quando especificado ou aceitos, mediante autorizacdo da fiscalizac&o da
Prefeitura.

Vale salientar, em questdo do alinhamento, nivelamento e fixagdo deverao assegurar
adequadamente a contencao do pavimento. Portanto, precisa esta rigido e attender
as finalizades do meio fio de travar o pavimento, direcionar as aguas sobre ele e
seguranca para as moradias.
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8. DRENAGEM SUPERFICIAL

A drenagem superficial devera garantir o correto escoamento das aguas pluviais,
evitando acumulo de agua sobre a pista e preservando a vida util da pavimentacéao.

Serdo observados os caimentos longitudinais e transversais previstos no projeto,
bem como aimplantacdo de sarjetas, bocas de lobo e demais dispositivos, quando
existentes em trechos exigidos em projeto.

9. MATERIAIS

Todos os materiais empregados deverdao ser de primeira qualidade e atender as
normas técnicas da ABNT, DNIT, DER e demais 6rgaos competentes. Os materiais
como; pedra natural, agregados, concreto e solos deverdo ser previamente aprovados
pela fiscalizacdo da obra.

10. SEGURANCA E RESPONSABILIDADES

A empresa executora devera adotar todas as medidas de seguranca necessarias a
execucdo dos servigos, incluindo sinalizagdo proviséria, fornecimento de EPIs e
cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Quaisquer
danos causados a terceiros serdo de inteira responsabilidade da contratada. Assim,
quaisquer duvidas que vier a surgirem, basta contatar a Secretaria de Obras do
municipio.
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11. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigcos deverdo ser executados em conformidade com os projetos,
especificacdes técnicas, planilha orcamentaria e orientagdes da fiscalizagdo. Os
servigos somente serdo considerados concluidos ap6s vistoria e aprovacao final pela
fiscalizagao responsavel.

SEABRA/BA, Julho de 2026.
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