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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 Quantidades 

(T) 

 1 
LOTE 01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO 

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS / BA
 Portão  Ipitanga 

 Vila 

Praiana 

 Vilas do 

Atlântico 

 

Buraquinho 
 Centro  Aracuí  Pitangueiras                   -   

 1.1

TAPA BURACO - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM OS SERVIÇOS DE  REMEDO 

PROFUNDO DA CAMADA DE BASE NA ESPESSURA DE 20CM  EM BRITA GRADUADA, 

APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO, CONCRETO ASFÁLTICO NA ESPESSURA DE 5,0CM  

E OS SERVIÇOS DE CARGA TRANSPORTE, BOTAFORA E LIMPEZA

m²  4.655,00  3.185,00  2.695,00    3.185,00     2.940,00  6.370,00  3.185,00        3.185,00               -               -                  -        29.400,00 

 1.2

TAPA BURACO - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM OS SERVIÇOS DE, APLICAÇÃO DE 

PINTURA DE LIGAÇÃO, CONCRETO ASFÁLTICO NA ESPESSURA DE 5,0CM  E OS 

SERVIÇOS DE CARGA TRANSPORTE, BOTAFORA E LIMPEZA

m²  1.396,50     955,50     808,50       955,50        882,00  1.911,00     955,50           955,50        8.820,00 

 2 
LOTE 02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO 

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS / BA
 Itinga 

 Recreio 

Ipitanga 
 Caji  Vida Nova 

 Caixa 

D'Água 

 Parque 

São Paulo 
 Capelão  Quingoma  Jambeiro 

 Areia 

Branca 
 Barro Duro 

2.1

TAPA BURACO - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM OS SERVIÇOS DE  REMEDO 

PROFUNDO DA CAMADA DE BASE NA ESPESSURA DE 20CM  EM BRITA GRADUADA, 

APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO, CONCRETO ASFÁLTICO NA ESPESSURA DE 5,0CM  

E OS SERVIÇOS DE CARGA TRANSPORTE, BOTAFORA E LIMPEZA

m²  5.392,40  3.403,20  3.970,40    4.537,60     3.970,40  1.843,40  1.985,20        1.134,40    1.276,20  1.985,20     1.701,60      31.200,00 

2.2

TAPA BURACO - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM OS SERVIÇOS DE, APLICAÇÃO DE 

PINTURA DE LIGAÇÃO, CONCRETO ASFÁLTICO NA ESPESSURA DE 5,0CM  E OS 

SERVIÇOS DE CARGA TRANSPORTE, BOTAFORA E LIMPEZA

m²  1.617,72  1.020,96  1.191,12    1.361,28     1.191,12     553,02     595,56           340,32       382,86     595,56        510,48        9.360,00 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTITATIVO PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DISTRIBUIDO POR BAIRROS

ITEM CODIGO BANCO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  Comp.  Largura  Altura  Área 
 Volume / 

Tonelada 
 P. espc.   DMT  Empol. 

 

Coef./Quan

t. 

 Sub-Total  Desconto 
 Quantidades 

(T) 

 1 

TAPA BURACO - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM OS SERVIÇOS DE  REMEDO 

PROFUNDO DA CAMADA DE BASE NA ESPESSURA DE 20CM  EM BRITA GRADUADA, 

APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO, CONCRETO ASFÁLTICO NA ESPESSURA DE 5,0CM  

E OS SERVIÇOS DE CARGA TRANSPORTE, BOTAFORA E LIMPEZA

                   -   

 1.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016
m³           1,00           1,00           0,25           0,25                 0,25 

 1.2
 

5915433 
SICRO3

Carga, manobra  e descarga  de materia l  demol ido em caminhão basculante de 6 

m³ - carga  manual  e descarga  l ivre
t           0,25           1,38           0,35                 0,35 

 1.3  95879 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM           0,35           7,77           2,68                 2,68 

 1.4 10039 ORSE Descarte de res íduos  da  construção civi l  em área l icenciada T           0,35           0,35                 0,35 

 1.5 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XK

M
          1,00           1,00           0,20         19,10           3,82                 3,82 

 1.6  101835 SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
m³           1,00           1,00           0,20           0,20                 0,20 

 1.7 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XK

M
          1,00           1,00           0,05         19,10           0,96                 0,96 

 1.8  104387 SINAPI
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO 

EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
m³           1,00           1,00           0,05           0,05                 0,05 

 2 

TAPA BURACO - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM OS SERVIÇOS DE, APLICAÇÃO DE 

PINTURA DE LIGAÇÃO, CONCRETO ASFÁLTICO NA ESPESSURA DE 5,0CM  E OS SERVIÇOS 

DE CARGA TRANSPORTE, BOTAFORA E LIMPEZA

2.1
 

5915433 
SICRO3

Carga, manobra  e descarga  de materia l  demol ido em caminhão basculante de 6 

m³ - carga  manual  e descarga  l ivre
t           1,00           1,00           0,05           2,40           0,30           0,04                 0,04 

2.2  95879 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM           0,04           7,77           0,28                 0,28 

2.3 10039 ORSE  Descarte de res íduos  da  construção civi l  em área l icenciada T           0,04           0,04                 0,04 

2.4 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XK

M
          1,00           1,00           0,05         19,10           0,96                 0,96 

2.5  104387 SINAPI
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO 

EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
m³           1,00           1,00           0,05           0,05                 0,05 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS / BA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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DESCRIÇÃO PREMISSAS VALORES REFERÊNCIA

Duração da serviço mês 12,00     

BASE SINAPI data 02/2025

Base SICRO data 10/2024

Base ORSE data 01/2025

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE km

Extensão considerada km

Largura média Da via m 7,05       

Espessura média do pavimento cm 5,00       

Pedra / Brita/CBUQ/Concreto Lauro de Freitas Centro km 19,10     DMT'S

Bota Fora Licenciado Lauro de Freitas Centro km 7,77       DMT'S

PARÂMETROS DOS MATERIAIS

Peso específico "in situ" t/m³ 1,84       

Peso específico material "solto" t/m³ 1,47       

Peso específico material compactado em aterrot/m³ 1,98       

Areia (solta) t/m³ 1,50       

Pó de Pedra (Solta) t/m³ 1,50       

Pedra de Mão (Solta) t/m³ 1,50       

Subleito (Regularizado ou reforço) t/m³ 1,84       

Camada de bloqueio (areia ou pó de pedra)t/m³ 1,84       

Sub base t/m³ 1,91       

Base em BGS t/m³ 2,15       

Base Solo-Cimento t/m³ 2,00       

CBUQ t/m³ 2,55       

Taxa de empolamento t/m³ 1,25       

CM-30 (IMPRIMAÇÃO) t/m2 0,00       

EMULSÃO RR-2C t/m2 0,00       
CAP-50/70 (20) ou CAP-30/45 (40) - CAPA t/m2 0,15       

Solo a ser escavado

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS / BA

DIRETRIZES

Premissas gerais para orçamento
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MATERIAL LOCAL DA OBRA FORNECEDOR
FONTE DE PESQUISA - GOOGLE 

MAPS

 DMT 

(km) 

 DISTÂNCIA 

ADOTADA  

(km) 

 PEDRA / 

BRITA/CBUQ

/CONCRETO 

 Lauro de Freitas Centro PEDREIRA OMACIL

ht t ps:/ / www.google.com/ maps/ dir / Cent ro,+Lauro+de+Freit as+-

+BA/ Pedreira+Omacil,+R.+2+de+Julho,+s%2Fn+-

+Areia+Branca,+Salvador+-+BA,+42700-000/ @-12.8677487,-

38.3851805,17101m/ dat a=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x7

16161a35ca352d:0x3ddb5f 6d04ee39a6!2m2!1d-38.3237401!2d-

12.8955445!1m5!1m1!1s0x71615ca1e9515a9:0x15e74f d3d32b2491!

2m2!1d-38.3393211!2d-12.8289575!3e0?hl=pt -

BR&ent ry=t t u&g_ep=EgoyMDI1MDMyNS4xIKXMDSoASAFQAw%

3D%3D

18,90

 PEDRA / 

BRITA/CBUQ

/CONCRETO 

 Lauro de Freitas Centro PEDREIRA BAHIA

ht t ps:/ / www.google.com/ maps/ dir / Cent ro,+Lauro+de+Freit as+-

+BA/ PEDREIRAS+BAHIA,+R.+Bico+Doce+-

+Sant o+Ant %C3%B4nio+do+Rio+das+Pedras,+Sim%C3%B5es+Fi

lho+-+BA,+43700-000/ @-12.873795,-

38.4248521,17101m/ dat a=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x7

16161a35ca352d:0x3ddb5f 6d04ee39a6!2m2!1d-38.3237401!2d-

12.8955445!1m5!1m1!1s0x7161394b5e6385b:0xae1958f b52054d1a

!2m2!1d-38.4150174!2d-12.8554949!3e0?hl=pt -

BR&ent ry=t t u&g_ep=EgoyMDI1MDMyNS4xIKXMDSoASAFQAw%

3D%3D

21,50

 PEDRA / 

BRITA/CBUQ

/CONCRETO 

 Lauro de Freitas Centro PEDREIRA PARAFUSO

ht t ps:/ / www.google.com/ maps/ dir / Cent ro,+Lauro+de+Freit as+-

+BA/ Pedreira+Paraf uso,+BA-535,+Cama%C3%A7ari+-

+BA,+42700-000/ @-12.8591868,-

38.3851805,17102m/ dat a=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x

716161a35ca352d:0x3ddb5f 6d04ee39a6!2m2!1d-38.3237401!2d-

12.8955445!1m5!1m1!1s0x716152f 775d2f 37:0x8aaf 41480c00e241!

2m2!1d-38.3510731!2d-12.8100624!3e0?hl=pt -

BR&ent ry=t t u&g_ep=EgoyMDI1MDMyNS4xIKXMDSoASAFQAw%

3D%3D

16,90

MATERIAL LOCAL DA OBRA FORNECEDOR
FONTE DE PESQUISA - GOOGLE 

MAPS

 DMT 

(km) 

 DISTÂNCIA 

ADOTADA  

(km) 

 BOTA FORA   Lauro de Freitas Centro ECOMA AMBIENTAL

ht t ps:/ / www.google.com/ maps/ dir / Cent ro,+Lauro+de+Freit as+-

+BA/ ECOMA+AMBIENTAL,+R.+Djanira+Maria+Bast os,+9285+-

+Caji,+Lauro+de+Freit as+-+BA,+42700-000/ @-12.8813978,-

38.3645804,8550m/ dat a=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x7

16161a35ca352d:0x3ddb5f 6d04ee39a6!2m2!1d-38.3237401!2d-

12.8955445!1m5!1m1!1s0x71615cea2d46961:0x7b15bf bf 252322c9!

2m2!1d-38.3528065!2d-12.8637623!3e0?hl=pt -

BR&ent ry=t t u&g_ep=EgoyMDI1MDMyNS4xIKXMDSoASAFQAw%

3D%3D

7,80

 BOTA FORA   Lauro de Freitas Centro 
BATTRE - TRANSFERÊNCIA E 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS

ht t ps:/ / www.google.com/ maps/ dir / Cent ro,+Lauro+de+Freit as+-

+BA/ Bat t re+-

+Bahia+Transf er%C4%99ncia+e+Trat ament o+de+Res%C3%ADdu

os+Lt da.,+N%C5%9F,+R.+Rom%C3%A3+do+Cia+%7C+Aeroport o

+-+Fazenda+Cassange,+Salvador+-+BA,+41505-630/ @-

12.8847109,-

38.3647923,8550m/ dat a=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x7

16161a35ca352d:0x3ddb5f 6d04ee39a6!2m2!1d-38.3237401!2d-

12.8955445!1m5!1m1!1s0x71616734d31c6e5:0x4908370687c9075!

2m2!1d-38.3643139!2d-12.8644966!3e0?hl=pt -

BR&ent ry=t t u&g_ep=EgoyMDI1MDMyNS4xIKXMDSoASAFQAw%

3D%3D

10,70

 BOTA FORA   Lauro de Freitas Centro 

VERDEVIVA ESTRADA DAS 

PEDREIRAS, LAURO DE FREITAS 

JAMBEIRO

ht t ps:/ / www.google.com/ maps/ dir / Cent ro,+Lauro+de+Freit as+-

+BA/ Tesouro+Verde,+Caminho,+37+-

+Lot eament o+Vida+Nova,+Lauro+de+Freit as+-+BA,+42717-

245/ @-12.8888438,-

38.3338133,4275m/ dat a=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x7

16161a35ca352d:0x3ddb5f 6d04ee39a6!2m2!1d-38.3237401!2d-

12.8955445!1m5!1m1!1s0x71615d8f 8a960bf :0xb6ec0d97006920ca

!2m2!1d-38.3328344!2d-12.8793436!3e0?hl=pt -

BR&ent ry=t t u&g_ep=EgoyMDI1MDMyNS4xIKXMDSoASAFQAw%

3D%3D38.3818242,11928m/ dat a=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1

m1!1s0x71616186205ab59:0x99e59dcd55083114!2m2!1d-

38.3241173!2d-

12.8999926!1m5!1m1!1s0x716157795455a55:0xace16f 7452dea4c7

!2m2!1d-38.3297456!2d-12.8404989!3e0?hl=pt -

BR&ent ry=t t u&g_ep=EgoyMDI1MDMxOS4yIKXMDSoASAFQAw%

3D%3D

4,80

MAPA DISTÂNCIA DE TRANSPORTE: DESCARTES LICENCIADOS X CENTRO DE LOCAIS DE DESCARGA EM INTERVENÇÃO DO 

PROJETO

7,77

19,10

MAPA DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE

MAPA DISTÂNCIA DE TRANSPORTE: PEDRA, CBUQ, CONCRETO X CENTRO DE LOCAIS DE DESCARGA EM INTERVENÇÃO DO 

PROJETO


