
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total

 1 COORDENAÇÃO 536.208,00

 1.1 
 CPU - 

1484 
Próprio

COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - REF. SINAPI 100302
H 2.400,00 184,87 223,42 536.208,00

 2 TOPOGRAFIA E VISTORIAS 1.932.890,70

 2.1 
 CPU-

2014 
Próprio

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO 

CADASTRAL EM ÁREA URBANIZADA
m² 990.500,00 1,54 1,86 1.842.330,00

 2.2 
 CPU-

2015 
Próprio

LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO - REF. SIURB 

200371
m² 6.375,00 5,52 6,67 42.521,25

 2.3 
 CPU-

2016 
Próprio

LAUDO DE VISTORIA DE EDFICAÇÕES (VISTORIA DE 

VIZINHANÇA) - SUDECAP 01.12.04
UN 85,00 467,66 565,17 48.039,45

 3 PROJETOS URBANOS 6.278.666,00

 3.1 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 4.900.214,00

 3.1.1  CPU-40 Próprio PROJETO GEOMÉTRICO E TERRAPLENAGEM KM 95,00 11.220,00 13.559,37 1.288.140,15

 3.1.2  CPU-41 Próprio
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL - (MICRO E 

MACRODRENAGEM)
KM 95,00 12.474,00 15.074,83 1.432.108,85

 3.1.3  CPU-42 Próprio PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO KM 95,00 6.688,00 8.082,45 767.832,75

 3.1.4  CPU-43 Próprio PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA KM 95,00 3.300,00 3.988,05 378.864,75

 3.1.5  CPU-39 Próprio PROJETO DE ILUMINAÇÃO EM VIAS URBANAS KM 95,00 9.000,00 10.876,50 1.033.267,50

 3.2 
PROJETOS DE LOGRADOURES PUBLICOS (PRAÇAS, 

PARQUES, CAMPOS, CEMITÉRIOS E OUTROS)
1.378.452,00

 3.2.1  CPU-44 Próprio
PROJETO DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE LOGRADOUROS 

PÚBLICOS
M² 220.200,00 2,53 3,06 673.812,00

 3.2.2  CPU-45 Próprio
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL EM ÁREAS DE 

LOGRADOUROS PÚBLICOS
M² 220.200,00 1,15 1,39 306.078,00

 3.2.3  CPU-46 Próprio
PROJETO DE ILUMINAÇÃO EM ÁREAS DE LOGRADOUROS 

PÚBLICOS
M² 220.200,00 1,10 1,33 292.866,00

 3.2.4  CPU-47 Próprio PROJETO DE PAISAGISMO EM ÁREAS URBANAS M² 88.080,00 0,99 1,20 105.696,00

 4 PROJETOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS 4.566.538,30

 4.1 PROJETOS DE EDFICAÇÃO 2.522.240,00

 4.1.1  CPU-48 Próprio PROJETO ARQUITETÔNICO M² 28.000,00 24,20 29,25 819.000,00

 4.1.2  CPU-49 Próprio PROJETO DE FUNDAÇÃO M² 2.800,00 4,69 5,67 15.876,00

 4.1.3  CPU-50 Próprio PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO M² 19.600,00 14,30 17,28 338.688,00

 4.1.4 
 CPU-

110 
Próprio PROJETO ESTRUTURAL EM AÇO/ALUMINIO/MADEIRA M² 8.400,00 14,30 17,28 145.152,00

 4.1.5 
 CPU-

176 
Próprio

PROJETO HIDROSANITÁRIO INCLUSIVE SISTEMA DE 

TRATAMENTO
M² 28.000,00 3,50 4,23 118.440,00

SINAPI - 03/26 BA SBC - 

04/26 BA              ORSE - 

02/26 SE SEINFRA - 028 -

CE SIURB INFRA - 01/26 

SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 

CORRELATOS PARA O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS / BAHIA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA B.D.I.: 20,85%

    Eng° Civil Leon Franco - CREA/Ba.: 71765



SINAPI - 03/26 BA SBC - 

04/26 BA              ORSE - 

02/26 SE SEINFRA - 028 -

CE SIURB INFRA - 01/26 

SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 

CORRELATOS PARA O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS / BAHIA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA B.D.I.: 20,85%

 4.1.6 
 CPU-

180 
Próprio PROJETO HIDRÁULICO - ÁGUA FRIA / QUENTE M² 28.000,00 3,85 4,65 130.200,00

 4.1.7 
 CPU-

293 
Próprio

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA 

ATMOSFÉRICA (SPDA) - APROVADO NO CORPO DE 

BOMBEIRO

M² 8.400,00 2,20 2,66 22.344,00

 4.1.8 
 CPU-

332 
Próprio PROJETO ELÉTRICO INCLUSIVE ILUMINAÇÃO M² 28.000,00 8,80 10,63 297.640,00

 4.1.9 
 CPU-

353 
Próprio PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO M² 19.600,00 3,30 3,99 78.204,00

 4.1.10 
 CPU-

354 
Próprio PROJETO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV M² 16.800,00 2,09 2,53 42.504,00

 4.1.11 
 CPU-

392 
Próprio PROJETO DE SONORIZAÇÃO M² 16.800,00 2,09 2,53 42.504,00

 4.1.12 
 CPU-

452 
Próprio

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 

PÂNICO - APROVADONO CORPO DE BOMBEIRO
M² 28.000,00 3,08 3,72 104.160,00

 4.1.13 
 CPU-

538 
Próprio PROJETO DE GASES MEDICINAIS M² 8.400,00 1,98 2,39 20.076,00

 4.1.14 
 CPU-

454 
Próprio

PROJETO DE GLP OU GN INCLUSIVE MEDIÇÃO 

INDIVIDUALIZADA - APROVADO NO CORPO DE BOMBEIRO
M² 8.400,00 2,88 3,48 29.232,00

 4.1.15 
 CPU-

568 
Próprio PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO M² 28.000,00 6,16 7,44 208.320,00

 4.1.16 
 CPU-

592 
Próprio PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL M² 28.000,00 2,20 2,66 74.480,00

 4.1.17 
 CPU-

598 
Próprio PROJETO DE PAISAGISMO M² 14.000,00 2,09 2,53 35.420,00

 4.2 PROJETOS DE EDFICAÇÕES EM BIM 2.044.298,30

 4.2.1  026310 SBC
PROJETO DE ARQUITETURA DESENVOLVIDO EM REVIT 

PARA PROCESSOS BIM
m² 8.300,00 23,46 28,35 235.305,00

 4.2.2  026320 SBC
PROJETO DE FUNDACOES DESENVOLVIDO EM REVIT PARA 

PROCESSOS BIM
m² 8.300,00 20,61 24,91 206.753,00

 4.2.3  026312 SBC
PROJETO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DESENVOLVIDO 

EM REVIT PARA PROCESSOS BIM
m² 5.810,00 20,61 24,91 144.727,10

 4.2.4  026313 SBC
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM 

REVIT PARA PROCESSOS BIM
m² 2.490,00 21,75 26,28 65.437,20

 4.2.5  026319 SBC
PROJETO DE ACESSIBILIDADE DESENVOLVIDO EM REVIT 

PARA PROCESSOS BIM
m² 3.320,00 16,26 19,65 65.238,00

 4.2.6  026321 SBC
PROJETO DE INSTALACOES SANITARIAS DESENVOLVIDO 

EM REVIT PARA PROCESSOS BIM
m² 8.300,00 16,06 19,41 161.103,00

    Eng° Civil Leon Franco - CREA/Ba.: 71765



SINAPI - 03/26 BA SBC - 

04/26 BA              ORSE - 

02/26 SE SEINFRA - 028 -

CE SIURB INFRA - 01/26 

SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 

CORRELATOS PARA O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS / BAHIA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA B.D.I.: 20,85%

 4.2.7  026315 SBC
PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DESENVOLVIDO 

EM REVIT PARA PROCESSOS BIM
m² 8.300,00 16,06 19,41 161.103,00

 4.2.8  026314 SBC
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DESENVOLVIDO EM 

REVIT PARA PROCESSOS BIM
m² 8.300,00 21,75 26,28 218.124,00

 4.2.9  026323 SBC
PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM 

REVIT PARA PROCESSOS BIM
m² 4.150,00 12,59 15,22 63.163,00

 4.2.10  026317 SBC
PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA 

PROCESSOS BIM
m² 4.150,00 12,82 15,49 64.283,50

 4.2.11  026311 SBC
PROJETO DE AR CONDICIONADO/EXAUSTAO 

DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM
m² 8.300,00 16,03 19,37 160.771,00

 4.2.12  026324 SBC
PROJETO DE REDE LOGICA DESENVOLVIDO EM REVIT 

PARA PROCESSOS BIM
m² 8.300,00 18,35 22,18 184.094,00

 4.2.13  026318 SBC
PROJETO DE SONORIZACAO DESENVOLVIDO EM REVIT 

PARA PROCESSOS BIM
m² 4.150,00 20,54 24,82 103.003,00

 4.2.14  026316 SBC
PROJETO DE COMBATE A INCENDIO-SDAI DESENVOLVIDO 

EM REVIT PARA PROCESSOS BIM
m² 8.300,00 15,45 18,67 154.961,00

 4.2.15  026322 SBC
PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS DESENVOLVIDO EM REVIT 

PARA PROCESSOS BIM
m² 4.150,00 11,21 13,55 56.232,50

 5 SONDAGEM 730.983,90

 5.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM 81.123,90

 5.1.1  CP - 83 Próprio

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE 

SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM - REF. SINAPI 

72733

UN 30,00 1.562,60 1.888,40 56.652,00

 5.1.2  CP - 114 Próprio
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FRENTES DE 

SERVIÇOS
UND 90,00 225,00 271,91 24.471,90

 5.2 SONDAGEM 649.860,00

 5.2.1 
 CPU-

735 
Próprio SONDAGEM A PERCUSSÃO - ENSAIO SPT M 1.350,00 165,00 199,40 269.190,00

 5.2.2 
 CPU-

785 
Próprio SONDAGEM A TRADO MANUAL M 3.000,00 105,00 126,89 380.670,00

R$ 14.045.286,90Total Geral:  
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