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CODEBA

COMPARIEA DAS DOCAS DO I TADD DA BAMA
AL LAY POSTIIARIA,

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
PRESIDENCIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTAO PORTUARIA
GERENCIA DE INFRAESTRUTURA
TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO

PROCESSO N¢ 50903.002274/2023-32

SERVICO DE LOCAGAO DE PLOTTER, INCLUINDO MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E
DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTOS ATE TAMANHO A0

Data Versdao Descrigao Autor

27/10/2023 1.0 Primeira versdo do Termo de Referéncia Rafael Ferreira Lima

0 item 19 SUBCONTRATACAO agora é
19 SUBCONTRATACAO E PARTICIPAGCAO
E CONSORCIO.
27/12/2023 1.1 Foi acrescentada uma nova linha no Rafael Ferreira Lima
item 19:

"N&o sera permitida a participacdo de
consércios na licitagdo."

1. OBIJETO
1.1. Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de locagdo de impressora plotter, pelo periodo de 12 (doze)
meses, e servigo de digitalizacdo de documento sob demanda.
1.2. O objeto da licitagao tem a natureza de servico comum.
1.3. A presente contratagdao adotara como regime de execu¢do a Empreitada por Preco Unitario, conforme o inciso |,

art. 21 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da CODEBA.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

2.1. O objetivo dessa contratacdo é atender as demandas de impressdo de documentos tipo pegas graficas, desenhos,
mapas, tabelas e cartazes frequentemente demandadas pela CODEBA.

2.2. Os documentos gerados e recebidos pela CODEBA sdo majoritariamente digitais. Contudo, em situagdes peculiares
como reunides, trabalhos de campo e campanhas, a impressdo de documentos é essencial no auxilio destas atividades.

2.3. A necessidade de ter o equipamento dentro das dependéncias da CODEBA ¢ justificada pelas demandas ndo
planejadas que requerem seu atendimento imediato.

2.4, Ademais, no arquivo fisico da CODEBA constam muitos documentos de dimensGes superiores ao papel A4, que por
vezes necessitam insercdo em processos no SUPER, justificando a necessidade de realizar digitalizacdo, que deverad ser sob
demanda, isto é, o equipamento de digitalizacdo nao ficara disponivel nas dependéncias da CODEBA, mas os documentos serdo
recolhidos pela Contratada para a digitalizagdo, e posteriormente devolvidos a Fiscalizagao.

3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
3.1. Trata-se de servico comum a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.
3.2. O servigo a ser contratado enquadra-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se

constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 42 e 52 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

3.3. A prestagdo dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragdo,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacgdo direta.

4. PRAZOS
4.1. Na execugdo do servico a que se refere este Termo de Referéncia, deverdo ser observados, pelas partes, os
seguintes prazos:
4.1.1. De execugao do servigo: 12 meses, contados do recebimento do equipamento no Porto;
4.1.2. De vigéncia do Contrato: 13 meses, contado da assinatura do contrato;
4.1.3. Do pagamento: até 30 dias corridos a contar da certifica¢cdo do titulo de crédito pelo Fiscal;
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4.1.4. Da apresentagdo da Garantia Contratual: até 10 dias corridos a contar da publicagdo do Contrato em
extrato no DOU;
4.1.5. Da entrega da Ordem de Servigo: até 10 dias corridos da apresenta¢do da garantia Contratual a CODEBA.
5. PRECO

5.1. O preco estimado para a execucdo do objeto deste Termo é de RS 67.395,88.

5.2. Os pregos para os servigos tém referéncia em pregos praticados por outros entes publicos e via pesquisa de

mercado.

5.3. O preco estimado representa o valor maximo que a CODEBA se dispGe a pagar pela execugdo da obra objeto deste

Termo de Referéncia.

5.4. No valor acima estdo inclusas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragdo, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS
6.1. Plotter

6.1.1. O plotter a ser disponibilizado por meio de locagdo, e devera ter as seguintes especificagées minimas:
6.1.1.1. Tecnologia de impressao jato de tinta;
6.1.1.2. Largura para impressao de documentos em formato AO;
6.1.1.3. Resolucdo de impressdo 1200 x 1200 dpi;
6.1.1.4. Capacidade para um rolo de até 100 metros, gramatura minima 75g/m? e cortador automatico;
6.1.1.5. Velocidade de impressdao AO monocromatico de 45 segundos;
6.1.1.6. Interface USB 2.0 e Ethernet 10/100 Mb;
6.1.1.7. Recepcdo de arquivos para impressdo nos formatos DWF, DWG, XLS, PDF e JPEG;
6.1.1.8. Memodria RAM de 2GB;
6.1.1.9. Fonte de alimentagdo bivolt 110 — 220;
6.1.1.10. Compativel com Microsoft® Windows® 10 Pro (64 bit).

6.1.2. Quando for dada a Ordem de Servigo, a Contratada tera até 5 dias Uteis para mobilizar o equipamento na

Geréncia de Infraestrutura da CODEBA, localizado na Avenida da Franga, 1551, Comércio, Salvador-BA. CEP 40.010-000,
sendo que seus custos deverdo estar diluidos na proposta de preco referente ao item de locagao do equipamento.

6.1.3. Préximo ao plotter, sera disponibilizado um computador pela CODEBA dedicado as atividades de impressao
do equipamento, inclusive com programa AutoCAD 2015 instalado. No entanto, a Contratada devera providenciar a
instalagdo do software de gerenciamento do plotter dentro do prazo estipulado acima.

6.1.4. Todos os consumiveis, sobretudo aqueles entendidos como kit de manutencdo, fusores, rolos, toners,
cilindros, reveladores, pegas e acessorios deverdo ser originais do fabricante dos equipamentos.

6.1.5. Deverdo os servicos de reposicdo de pegcas e manutencdao operacional preventiva serem executados
exclusivamente por profissionais do contratado. Para isso, devera manter um estoque préprio, ndo se justificando em
qualquer hipotese, portanto, pela falta desses para o pronto atendimento nos fornecimentos das quantidades necessarias
de pegcas de reposigdo a fim de suprir as eventuais necessidades, devendo ele fazé-lo dentro de 24 horas.

6.1.6. A logistica do contratado tera de contemplar a gestdo de estoque de suprimentos em quantidade suficiente
para atender a demanda por um periodo minimo de um més. No caso da reposicdo de rolos e toners, a reposi¢cdo devera
ser feita quando na iminéncia de seu esgotamento.

6.1.7. Portanto, responsabiliza-se a contratada pela manutengao preditiva e corretiva com reposi¢do de pegas
garantindo o bom funcionamento do aparelho e seus custos deverdo estar diluidos nos custos unitarios da Planilha de
Precos.

6.1.8. A CONTRATADA tera um prazo de 24 horas, a partir da comunicagdo formal realizada pela CODEBA, para

inicio do atendimento de eventuais defeitos, falhas ou danos constatados nos equipamentos, sendo a comunicagdo em
horario e dias comerciais.

6.1.9. Cabe a CONTRATADA realizar o agendamento, com no minimo 24 horas de antecedéncia, para os servigos de
manutencgdo preventiva, que devem ser realizados entre 08:00 e 17:00 horas de segunda a sexta feira.

6.1.10. Os atendimentos as solicitagGes de manutengdo preventiva e corretiva deverdo ser controlados por Ordens
de Servigo, devendo ser listadas nos relatérios mensais. Os servigos so serdo considerados realizados apds a assinatura
pessoal autorizado pela CODEBA na respectiva ordem de servigo, a qual conterda, no minimo: descri¢do, referéncia e
motivo do servico realizado, assim como as pecas utilizadas.

6.1.11. A manutengdo corretiva do equipamento devera ocorrer em no maximo 24 horas apds a comunicagdo da
Fiscaliza¢do.
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6.1.12. Quando, apds uma intervengdo, o equipamento apresentar o mesmo defeito dentro do periodo de 7 dias,
serd considerado o chamado como ndo atendido.

6.1.13. A Contratada deverd analisar repeticdes de defeitos/problemas que apresentarem mais de 02 (duas)
ocorréncias no periodo de 30 (trinta) para determinar as providéncias necessarias. Essas providéncias deverdo ser
informadas a Contratante.

6.1.14. Caso a CONTRATADA ndo solucione os problemas detectados no equipamento em até 48 horas, 0 mesmo
devera ser substituido no prazo maximo de 72 horas.

6.1.15. Quando o defeito no equipamento for ocasionado por mau uso, os custos serdo de responsabilidade da
CONTRATANTE, desde que comprovado e formalizado por relatério, e aprovado pela fiscalizagao.

6.1.16. A CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios de execugdo das manutengdes, tanto preventivas,
como corretivas, realizadas no periodo de vigéncia do contrato.

6.1.17. O atendimento as demandas de plottagem deverdo ser imediatas, em principio. No entanto, na ocasido de
ocorrer um acumulo de demandas sem que haja culpa do contratado, o fiscal ou gestor definird a ordem de prioridades
que deverd ser atendida.

6.2. Scanner
6.2.1. O equipamento de digitalizagdo ndo serd locado pela CODEBA.

6.2.2. Assim, o servigo de digitalizagdo de documentos sera feito sob demanda, e sera medido por metro
guadrado de documento digitalizado e devera atender minimamente:

6.2.2.1. Digitalizacdo de documentos coloridos;

6.2.2.2. Resolugdo minima de captura 600 dpi de definigdo dptica — resolugdo melhorada 9600 dpi;
6.2.2.3. Formato de documentos digitalizados em PDF;

6.2.2.4. Captura de arquivos nos formatos até AO;

6.2.2.5. Qualidade de reproducdo de modo copia de 400 x 400 dpi.

6.2.3. O fiscal do contrato ird comunicar a Contratada sobre a necessidade de digitalizagdo de documentos, que
deverdo ser retirados por seu preposto no prazo de 24 horas para digitaliza¢do.

6.2.4. Posteriormente, o arquivo gerado devera ser encaminhado através de endereco de e-mail, pen-drive, ou
outro meio orientado pelo fiscal.

6.2.5. Por fim, os documentos fisicos entregues pelo contratante deverdo ser devolvidos ao fiscal do contrato no
prazo de 24 horas, contados da data de retirada destes documentos.

6.2.6. Alternativamente, o fiscal podera designar pessoa da CODEBA para levar os documentos a serem
digitalizados aos locais indicados pela licitante para efetuar a digitalizagdo.

6.3. Operador

6.3.1. O contratado deverd disponibilizar um funciondrio do seu quadro técnico, que deverd ser cadista ou
desenhista, para permanecer nas dependéncias da CODEBA nos dias e horario de expediente e auxiliar nas operagGes dos
equipamentos, tais como:

6.3.1.1. gerenciamento dos insumos;

6.3.1.2. preparacdo de documentos para plotagem;

6.3.1.3. edigdo de desenhos e plantas no programa AutoCAD;

6.3.1.4. plotagem;

6.3.1.5. recorte;

6.3.1.6. dobra das plantas;

6.3.1.7. digitalizagdo de originais;

6.3.1.8. producgdo de cépias.
6.3.2. Havera na CODEBA um computador com AutoCAD 2015, Microsoft Office 2013 e software para reproduzir
arquivos em PDF, disponiveis para que o operador possa prestar os servicos necessarios a esta Cia.
6.3.3. O horario de expediente da CODEBA ¢é de 08:00 as 17:00, com intrajornada entre 12:00 e 13:00. Caso seja

constatado atraso, saida antecipada ou indisponibilidade do funciondrio da CONTRATADA sem a devida justificativa, sera
feita a comunicacdo a Contratada e descontado da medicdo o valor correspondente do operador proporcional ao tempo
de auséncia computado, sem prejuizo da aplicacdo das sangOes previstas em contrato.

6.3.3.1. A comunicagdo sera em forma de notificagdo, devendo a Fiscalizagdo observar o principio do
contraditdrio e ampla defesa.

6.4. As formas de medi¢do e pagamento para serdo conforme descrito abaixo:

6.4.1. A locagdo do plotter sera mensal, incluindo os custos de fornecimento, manutencdo preditiva ou corretiva,
inclusive reposi¢ao de pecas de eventuais consertos, reposi¢do dos rolos de papel e tinta.
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6.4.2. A impressdo ou "plotagem" sera por metro quadrado de papel impresso, devendo haver software de
gerenciamento da quantidade de papel impresso como forma de controle destas quantidades.

6.4.3. A digitalizacdo de documentos sera por metro quadrado, medidos antes da digitalizagdo, mas que sé serdo
objeto de pagamento os arquivos efetivamente digitalizados.

6.4.4. O operador sera mensal, incluindo a remunerag¢do e demais encargos trabalhistas de acordo com o regime
de contratagdo.

7. iNDICE DE DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (IDE)

7.1. Para efeito de verificagdo de atendimento das condi¢des estabelecidas no presente Termo de Referéncia,
mensalmente serd realizada a verificacdo do indice de Disponibilidade do Equipamento.

7.2. Para obtengao do IDS sera utilizada a seguinte equagao:

IDE = (TDE/TMM )x100%

7.3. Sendo:
7.3.1. IDE: indice de Disponibilidade de Equipamento;
7.3.2. TDE: Tempo de Disponibilidade de Equipamento no més, calculado da seguinte forma:
TDE=THM -TIE
7.3.3. Onde:
7.3.3.1. THM: Total de horas do més de referéncia, podendo ser:

7.3.3.1.1. Més de 28 dias: THM = 224 horas;
7.3.3.1.2. Més de 29 dias: THM = 232 horas;

7.3.3.1.3. Més de 30 dias: THM = 240 horas;
7.3.3.1.4. Més de 31 dias: THM = 248 horas.

7.3.3.2. TIE: Tempo de Indisponibilidade do Equipamento, obtido pelo somatério dos prazos entre a
comunicagdo formal de equipamento indisponivel para uso e o recebimento formal do equipamento operacional.

7.3.4. 0O Indice de Disponibilidade dos Equipamentos deverd ser superior a 85% (IDE > 85%).
7.3.5. Para IDS < 85% sera adotado a seguinte faixa de ajuste de pagamento:
7.3.5.1. Se 80% < IDS < 85% - 10% de desconto sobre o valor mensal da locagdo do equipamento;
7.3.5.2. Se 75% < IDS < 80% - 15% de desconto sobre o valor mensal da locagdo do equipamento;
7.3.5.3. Se 70% < IDS < 75% - 20% de desconto sobre o valor mensal da locagdo do equipamento;
7.3.5.4. Se IDS < 70% - 30% de desconto sobre o valor mensal da locagdo do equipamento, podendo ser aplicada
penalidade de inexecugdo parcial do contrato.

8. QUALIFICAGAO TECNICA

8.1. A empresa licitante devera apresentar comprovagao de aptiddo para a prestacdo dos servicos, de mesma
caracteristica, de igual complexidade ou superior, de fornecimento ou locagdo de impressora tipo plotter, mediante a
apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico e/ou privado.

8.2. Também deverd integrar a documentag¢do de qualificagdao técnica documento informando marca e modelo do
equipamento a ser disponibilizado, contendo suas especificagGes.

8.3. Somente serdo aceitos atestados expedidos apods a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, seis meses
do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

8.4. Caso a CODEBA julgue necessario obter maiores informagdes sobre os atestados apresentados pela licitante,
poderdo ser solicitadas informagdes complementares a comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados, as quais
deverdo ser disponibilizadas pela licitante mediante solicitagdo formal da CODEBA.

9. REQUISITOS AMBIENTAIS
9.1. Para atividades de manutengdo preventiva e preditiva, algumas praticas necessdrias de gerenciamento ambiental
sao definidas a seguir, segregadas por assunto:
9.1.1. Gestdo:
9.1.1.1. A CONTRATADA devera definir critérios e medidas de gestdo ambiental das manutengdes, sendo o

inicio das atividades precedida pela avaliagdo de impactos ambientais. Deverdo ser planejados os treinamentos e
capacitagOes a serem aplicados aos funcionarios, seguindo a legislagao vigente e os critérios abaixo:

e Treinar a equipe sobre a importancia das praticas de cuidado ao meio ambiente.

9.1.2. Residuos Sélidos e Oleosos:

9.1.2.1. A CONTRATADA devera definir medidas e responsabilidades para a gestdo de todos os residuos
gerados durante as atividades, seguindo a priorizagdo da ndo geragao, reutilizagdo e reciclagem dos materiais. Essas
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medidas deverdo atender a legislagdo vigente e prever medidas para atender os requisitos abaixo citados:
e Assegurar que a coleta e descarte de residuos seja realizado por empresa devidamente licenciada para esta
atividade;

e Armazenar e destinar adequadamente os residuos.

9.1.3. Ruidos e Vibragoes:

9.1.3.1. Para atividades de manutengdo que envolvam altos indices de ruidos e vibragbes, a empresa
CONTRATADA devera apresentar Programa de Monitoramento de Ruidos e Vibragdes com o objetivo de monitorar o
nivel de ruido local e propor medidas atenuadoras.

9.1.4. Sustentabilidade:

9.1.4.1. Os servigos especificados deverdo ser executados, atendendo a critérios de padrdes de consumo
social e ambientalmente sustentdveis, contemplando propostas de forma a reduzir o consumo de energia, que
propiciem a redugdo de gases de efeito estufa e de residuos, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental;

9.1.4.2. A CONTRATADA deverda, no decorrer da execugdo dos seus servigos, priorizar o uso de produtos
reciclados e passiveis de reutilizacdo, reciclagem e reabastecimento;

9.1.4.3. A CONTRATADA deve garantir que os produtos utilizados na execuc¢do dos servicos ndo contenham
substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

10. ACEITACAO/RECEBIMENTO DO SERVICO - CRITERIOS DE MEDIGAO
10.1. Para as medi¢Ges dos servigos os seguintes requisitos deverao ser observados:
10.1.1. As medigGes constardo de Folhas-Resumo, cujo modelo sera disponibilizado pela CODEBA

10.1.2. Juntamente, serdo enviados os relatérios comprobatdrios de forma que acompanhardo a respectiva
medi¢do do més correspondente.

10.1.3. A CODEBA pagara a CONTRATADA, pelos servigos contratados e efetivamente executados, o prego integrante
da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos, conforme o amparo de lei.

10.1.4. A medigdo dos servigos se dard em conformidade com os servigos que constituem como obrigagdo da
Contratada, e devera ser apresentada e aprovada pelo fiscal da CODEBA, que autorizard a emissao da Nota Fiscal.

10.1.5. ApOs a autorizacdo do fiscal, a CONTRATADA deverd apresentar para o atesto da Fiscalizagdo:
a) Nota fiscal;
b) Folha de informag&o assinada, em modelo a ser disponibilizado pela CODEBA,;
c) Relatdrio gerado pelo software do consumo de papel no periodo correspondente da medicdo;
d) Cdpia dos documentos digitalizados no periodo, e suas respectivas dimensdes;
e) Contracheque do operador, acompanhado de comprovante de pagamento;
f) Atestados que justifiquem eventual auséncia do profissional terceirizado no periodo.

10.1.6. Essa entrega deverd ser feita de forma eletrénica, ou conforme definido pela FISCALIZAGAO.

11. FISCALIZAGCAO

11.1. A FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio do equipamento entregue pela CONTRATADA, ou rejeita-lo, desde
gue entenda que o item entregue nao estd dentro das especificagdes exigidas ou previamente acordadas, ou ainda que o item
apresente defeito.

11.2. A CODEBA exercerad ampla FISCALIZACAO do funcionamento dos equipamentos locados pela CONTRATADA, por
meio do seu setor de FISCALIZACAO, diretamente, ou através de firmas consultoras. Recorrendo a CODEBA, por conveniéncia de
servico, as firmas consultoras para complementar o trabalho do setor da FISCALIZACAO, todo o relacionamento com os fiscais
destas dar-se-4 através do setor de FISCALIZACAO da CODEBA.

11.3. A omissdo ou recusa por parte da CONTRATADA em refazer o trabalho inadequado ou defeituoso ou reparar os
danos causados a propriedades de terceiros, autorizard a CODEBA a realizar tais servigos de reparos com outros empreiteiros,
deduzindo aquele valor das caugdes em seu poder, independente de outras medidas cabiveis previstas em Contrato.

11.4. A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ac3o da FISCALIZACAO, provendo facil
acesso a todo o equipamento locado e atendendo prontamente as observagdes e exigéncias por ela apresentadas.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
12.1. Cabera a CODEBA:
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12.1.1. Expedir a ordem de servico;
12.1.2. Permitir livre acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependéncias da CODEBA;
12.1.3. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA,;
12.1.4. Atestar as faturas referentes aos servicos prestados;
12.1.5. Efetuar o pagamento mensal devido pela execuc¢do dos servicos, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do contrato;
12.1.6. Exercer a fiscaliza¢do da qualidade do funcionamento dos equipamentos locados;
12.1.7. Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;
12.1.8. Designar empregado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato;
12.1.9. Rejeitar qualquer servigo executado em desacordo com o quanto contratado e as especificagdes constantes
do caderno de encargos/projeto basico e disposicdes do edital;
12.1.10. Solicitar que sejam refeitos os servicos recusados de acordo com as especificagdes técnicas contratadas,
previstas no caderno de encargos, nas normas técnicas e demais legislagdes pertinentes ao objeto contratado;
12.1.11. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificagdo profissional exigidos nas especificagdes técnicas e
nas atribuicGes, solicitando a CONTRATADA as substituicdes e os treinamentos que se verificarem necessarios;
12.1.12. Responsabilizar-se pela guarda e protegdo dos equipamentos locados.
13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
13.1. A CONTRATADA deverd apresentar catalogo e detalhamento do plotter para aprovacdo da Fiscaliza¢do.
13.2. A futura CONTRATADA devera cumprir fielmente as disposi¢cGes previstas na legislagdo vigente, no contrato

celebrado, no edital da licitagdo e no Termo de Referéncia/Caderno de Encargos, atuando em consonancia com os principios da
probidade e da boa-fé, cabendo-lhe, especialmente:

13.2.1. Manter os requisitos e condigdes de habilitagdo fixados no processo de licitagdo;

13.2.2. Comunicar a imposicao de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a CODEBA, bem como
a eventual perda dos pressupostos para a participagdo de licitagdo;

13.2.3. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigacGes contratadas;

13.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do

contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execugao ou de materiais empregados;

13.2.5. Responder pela correc¢do e qualidade dos servicos/bens nos termos da proposta apresentada, observadas as
normas éticas e técnicas aplicaveis;

13.2.6. Reparar todos os danos e prejuizos causados diretamente a CODEBA ou a terceiros, ndo restando excluida
ou reduzida esta responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por parte do fiscal
do contrato;

13.2.7. Alocar os recursos materiais e humanos necessarios a execu¢do do objeto contratual, assumindo integral e
exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer 6nus trabalhistas e previdenciarios, bem como os atinentes a seguro
com acidentes de trabalho de seus empregados, zelando pela fiel observancia da legislacdo incidente;

13.2.8. Pagar, como responsavel Unico, todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que incidam ou venham
a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto do contrato, podendo a CODEBA, a qualquer momento, exigir do
Contratado a comprovacgao de sua regularidade;

13.2.9. Permitir vistorias e acompanhamento da execugdo do objeto pelo gestor e/ou fiscal do contrato;

13.2.10. Obedecer as instrugGes e aos procedimentos estabelecidos pela CODEBA para a adequada execugdo do
contrato, apresentando as informagGes solicitadas e os documentos comprobatérios do adequado cumprimento das
obriga¢Oes contratuais, tenham elas natureza principal ou acessoria;

13.2.11. Ndo infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou trade-
secrets, durante a execugao do contrato, sendo responsavel pelos prejuizos, inclusive honorarios de advogado, custas e
despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face da CODEBA, por
acusacdo da espécie;

13.2.12. Designar 1 (um) preposto como responsavel pelo Contrato firmado com a CODEBA, para participar de
eventuais reuniGes e ser o interlocutor do Contratado, zelando pelo fiel cumprimento das obriga¢cdes previstas no
Instrumento;

13.2.13. Responder, em relagdo aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos, tais
como salario, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribui¢es, indenizagbes, vales-transportes, vale-refeicdo e outras
que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convengao coletiva;

13.2.14. Responder pelos danos causados diretamente a CODEBA ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo em
decorréncia da execu¢do dos servicos em aprec¢o, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela CODEBA;
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13.2.15. Manter os seus técnicos e empregados sujeitos as normas procedimentais da CODEBA, porém sem qualquer
vinculo com a CODEBA;

13.2.16. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infragdo praticada por seus técnicos decorrentes da execugdo
do contrato;

13.2.17. Executar os servigos constantes do objeto em conformidade com este contrato, Caderno de Encargos e
Especificagdes Técnicas e com as orientagdes da CODEBA,;

13.2.18. Manter, durante toda a execu¢do do objeto do contrato em compatibilidade com as obrigacdes a serem
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas pela CODEBA.

13.2.19. Comunicar a FISCALIZACAO da CODEBA qualquer anormalidade de cardter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;

13.3. A CONTRATADA cabera assumir a responsabilidade por:

13.3.1. Todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a execugdo do contrato, ou em conexdo com ele,
ainda que acontecido em dependéncia da CODEBA;

13.3.2. Todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugdo do contrato,
originariamente ou vinculada por prevengao, conexdo ou continéncia;

13.3.3. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos neste item ndo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a CODEBA, nem podera onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a Licitante
vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CODEBA.

13.4. Sdo expressamente vedadas a CONTRATADA:

13.4.1. A veiculagdo de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da Administragao da
CODEBA;

13.5. O descumprimento reiterado das disposi¢oes destas obrigacdes e a manutengdo da CONTRATADA em situagdo
irregular perante suas obrigagGes fiscais, trabalhistas e previdencidrias implicara rescisdo do Contrato, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades nele previstas e demais cominagdes legais.

14. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais
cldusulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo
a continuidade do contrato.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento serd efetuado pela CODEBA no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento do material fornecido, devidamente atestado pela FISCALIZACAO, através de ordem
bancaria, para crédito em banco e conta corrente indicados pelo contratado.

15.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento provisério e definitivo do material, conforme o
caso, e observara o quanto estabelecido no termo de referéncia quanto aos prazos de entrega e pagamento.

15.3. No prazo de até 5 dias Uteis do adimplemento da parcela ou de todo o objeto, a CONTRATADA devera entregar
toda a documentagdo comprobatdria do cumprimento da obrigagdo contratual ao fiscal do contrato.

15.4. No prazo de até 5 dias Uteis a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal técnico devera
elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.

15.5. O gestor do contrato devera atestar a nota fiscal no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do
relatério circunstanciado.

15.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

15.7. A CONTRATADA deverd apresentar com a nota fiscal a seguinte documentagdo:

a) regularidade fiscal, perante a Fazenda Federal;

b) prova de regularidade com o INSS, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos relativos aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

c) regularidade com o FGTS;
d) certiddo negativa de débitos trabalhistas;

15.8. Antes de cada pagamento a CONTRATADA sera realizada pela area financeira da CODEBA consulta ao SICAF para
verificar a manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital e se constar a situagdo de irregularidade da CONTRATADA,
essa sera advertida por escrito pela fiscalizagdo para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa, podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CODEBA.

| - Fica autorizada a retenc¢do ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sangGes cabiveis, quando o contratado
deixar de manter as condicGes de habilitacdo apresentadas na licitacdo.
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15.9. Havendo controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensdo, a qualidade e a quantidade, o montante
correspondente a parcela incontroversa deverd ser pago no prazo previsto o incontroverso, ficando glosado o valor
correspondente a parcela controvertida.

15.10. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impegca a liquida¢do da despesa, como, por exemplo, obriga¢do financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regulariza¢do da situagao, nao acarretando qualquer 6nus
para a CODEBA.

15.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

15.11.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de
2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.12. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo atualizados monetariamente entre a data do adimplemento das
obrigacdes e a do efetivo pagamento pelo indice IPCA do IBGE e na hipdtese de sua extingdo por outro que o substitua.

15.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) I=(6/100) /365 I=0,00016438

TX= percentual da taxa anual= 6%

16. DO REAJUSTE
16.1. Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.
16.2. Apos 12 (doze) meses contados a partir da data da proposta, a CONTRATADA podera solicitar a CONTRATANTE o

reajuste dos precos, referente a parcela a serem executados apds o referido periodo, que devera ser calculada pela variacdo do indice
Geral de Pregos - Mercado - IPCA, mantido pela Fundagdo Getulio Vargas, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apods a ocorréncia da anualidade, tendo como referéncia o més de apresentagdo da proposta, sendo calculada mediante a aplicagdo
da seguinte formula:

IR[%] = (Ix-10)/10,
16.3. Sendo:
e |, =éoindice correspondente ao aniversario da proposta;

e ly=éoindice correspondente ao més e ano da proposta da CONTRATADA.

16.4. O reajustamento incidird sobre o saldo dos servigos de locagdo do plotter, digitalizagdo de documentos, e plottagem
apos o periodo de 12 meses da data da proposta ou do ultimo reajuste (itens 1.0, 2.0 e 3.0 da Planilha de Preco).

16.5. N3do admitir-se-a reajuste de servigos ja executados.

16.6. O reajuste sera realizado por meio de apostilamento.

17. DA REPACTUAGCAO

18.1. Serd admitida a repactuagao dos precos dos servigos contratados, desde que observado o interregno minimo de um

ano, conforme art. 54 da IN/MPOG n°05/17.

18.2. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuagdo serd contado a partir da data de apresentagdo da
proposta da Contratada constante do instrumento convocatério;

18.3.1. Quando a contrata¢do envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a data inicial para a
contagem da anualidade serd a data-base da categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mao-de-obra da
contratagao pretendida;

18.3.2. As repactuacgdes subseqlientes a primeira, a anualidade serad contada a partir da data da ultima repactuag¢do ocorrida.

18.4. As repactuagOes serdo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstracdo analitica da alteragdo
dos custos, por meio de apresentagdo da planilha de custos e formagdo de pregos, e de convengdo ou acordo coletivo de trabalho a
que esteja vinculado o trabalhador de forma a fundamentar a repactuagao.
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18.5. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se
tornarem obrigatdrios por forca de instrumento legal, sentenga normativa, acordo coletivo ou convencgdo coletiva.

18.6. Quando da solicitagdo da repactuagdo, esta somente sera concedida mediante negociagdo entre as partes,
considerando-se:
18.7.1. 0s pregos praticados no mercado e em outros contratos da Administracdo;
18.7.2. as particularidades do contrato em vigéncia.
19. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPAGAO EM CONSORCIO
20.1. Ndo serd permitida a subcontratagdo parcial do objeto
20.2. Nao serd permitida a participacdo de consércios na licitagdo.
21. DA GARANTIA DE EXECUGAO
21.1. O adjudicatario, no prazo de 10 dias (dez dias) apds a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento

equivalente, prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo
com as condicGes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 70 da Lei n? 13.303, de 2016, desde que cumpridas as
obrigagdes contratuais.

21.2. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

21.2.1. Caucgdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

21.2.2. Seguro-garantia;

21.2.3. Fianga bancaria.
21.3. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CODEBA, na Caixa Econdmica Federal, com corregdo
monetaria, em favor do CODEBA.
21.4. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou
renovada nas mesmas condigdes.
21.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 dias Uteis, contados da data em que for notificada.
21.6. A CODEBA executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
21.7. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato e, quando em

dinheiro, atualizada monetariamente. (Artigo 70, §42 da Lei n? 13.303/2016).

22. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto contratado e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo,
verificado o nexo causal devido a agdo ou a omissao licitante ou contratado, relativamente as obriga¢des contratuais em questdo,
torna possivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicagcdo das sangOes previstas na legislagdo vigente e no
neste instrumento de licitagdo, conforme listado a seguir:

a) Adverténcia;
b) Multa;

c) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica Federal
enquanto perdurar a puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a
penalidade.

Procedimentos para aplicacdo de penalidades:

22.2. Sera aplicada a san¢do de adverténcia nas hipoteses de descumprimento de quaisquer obrigagbes previstas no
edital, seus anexos e no contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de sangBes mais graves, desde que fiquem
caracterizadas a insignificancia dos efeitos do descumprimento e a boa-fé, e, ainda, nas seguintes situacdes:

a) Prazo superior as 24 horas estabelecidas no item 6.1.9, contados a partir da comunica¢do formal realizada pela
CODEBA, para que seja iniciado o atendimento a eventuais defeitos, falhas ou danos constatados nos equipamentos;

b) Prazo superior as 24 horas estabelecidas no item 6.1.11, contados a partir do inicio do atendimento para a manutengao
preventiva.

c) Prazo superior as 72 horas estabelecidas no item 6.1.14, contados a partir da constatagdo de defeito, para substituicdo
do equipamento ndo funcional;

d) Concomitantemente com as outras penalidades previstas no presente instrumento.
22.3. Sera aplicada multa nas seguintes situagdes:

22.3.1. De carater compensatdrio, quando sera aplicado os seguintes percentuais:
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a) De até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecugdo parcial do objeto ou descumprimento das
obrigacOes e responsabilidades contratuais;

b) De até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugdo total do objeto;
c) De 1% (um por cento) por quaisquer outras infragdes cometidas pela empresa.

22.3.2. De carater moratdrio, na hipdtese de atraso injustificado na adequagdo dos equipamentos, quando sera aplicado
os seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso apds os prazos estabelecidos nos itens 22.2.a a 22.2.d,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, quando o atraso ndo for superior a 1 (um) més.

22.4. Sera aplicada multa nas seguintes situagdes:
22.5. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:

a) Atraso superior a 48 horas na conclusdo dos servicos de manutengdo corretiva dos equipamentos, contados a partir
da comunicagdo formal realizada pela CODEBA;

b) Atraso superior a 72 horas na substituicdo de equipamentos em que as falhas ndo forem passivas de corregdo por
manutengdo corretiva, contados a partir da comunicagdo formal realizada pela CODEBA;

c) indice de Disponibilidade do Equipamento (IDS) inferior a 70% no més (DS < 70%).

22.6. Serad configurada a inexecuc¢do total do objeto quando houver atraso superior a 96 horas para substituicdo de
equipamentos em que as falhas ndo forem passivas de corregdo por manutengdo corretiva, contados a partir da comunicagdo
formal realizada pela CODEBA.

22.7. Além das multas previstas nos itens anteriores poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos
nas tabelas 1 e 2 abaixo.

22.8. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na tabela 2, a Fiscalizagdo podera aplicar apenas a
sancdo de adverténcia.

Tabela 1 - Relagdo entre grau de penalidade e valor correspondente da multa

Grau Correspondéncia
1 RS 500,00
2 RS 750,00
3 RS 1.000,00
4 RS 2.000,00
5 RS 4.000,00
Tabela 2 - Relagdo de Infragdes
Item Descrigao Grau
1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por o1
empregado e por ocorréncia.
5 Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por 02
empregado e por dia.
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater
3 permanente, ou deixar de providenciar recomposigdo complementar; por 02
ocorréncia.
4 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 03
servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.
5 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 03
ocorréncia.
6 Utilizar as dependéncias da CODEBA para fins diversos do objeto do 04
contrato; por ocorréncia.
7 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, 05
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia.
Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
8 Manter a documentacao de habilitagdo atualizada; por item e por 01
ocorréncia.
9 Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela 01
FISCALIZAGAO; por ocorréncia.
10 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAQ para controle de acesso de seus 01
funcionarios; por ocorréncia.
1 Refazer servigo nio aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no 03
contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.
12 Sinalizar adequadamente o equipamento durante a realizagdo de servigos 04
de manutengdo; por ocorréncia.
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22.9. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugao dos servigos previstos
no item 8, serdo aplicadas multas conforme a Tabela 3 abaixo.

Tabela 3 - Penalidades por descumprimento de prazos

Grau | Multa (sobre o valor previsto a ser executado no més) Tipo de atraso
1 0,15% Brando e eventual
2 0,40% Mediano e eventual
3 0,70% Mediano e intermitente
4 0,90% Grave e eventual
5 1,10% Grave e intermitente
6 1,50% Grave e constante
22.10. A apuracgdo dos atrasos sera feita mensalmente.
22.11. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servicos incidirdo sobre os valores previstos para o

pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pela
Contratada e aprovado pela Fiscalizagdo.

22.12. O atraso injustificado na execug¢do dos servigos sujeitard o Contratada a sang¢des varidveis e progressivas, a
depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s).

22.13. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento) na execugdo do servigo do
més;

b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) na execugdo do
servico do més;

c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na execugdo dos servigos do més.
22.14. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes ndo subsequentes:

c) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes subsequentes.

22.15. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagao entre
o valor acumulado previsto pela Contratada no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente
realizado até medigdo em questao.

22.16. A multa poderd ser aplicada no decorrer dos servigos, nos periodos de medi¢do seguintes ao da constatacdo do
atraso.
22.17. No primeiro més em que ocorrer o atraso, podera ser aplicada, a critério da Fiscalizacdo, a san¢do de adverténcia.

A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera aplicar a sancdo de adverténcia se constatado atraso dos servicos de 5% (cinco por
cento) do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma fisico-financeiro.

22.18. Se a Contratada apresentar, nos periodos de medigdo seguintes aos do registro do atraso, recuperagao satisfatéria
ao cumprimento dos prazos acordados, a Fiscalizagdo poderd, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicagdo da multa.

22.19. A recuperacgdo supracitada ndo impede a aplica¢do de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.
22.20. Podera ser aplicada, ainda, multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia
de atraso na conclusdo dos servigos, até o limite de 30 (trinta) dias.

22.21. Ap0ds esse limite, considerando o percentual executado dos servigos, podera ser considerada a inexecugdo parcial
do objeto.

22.22. O somatodrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual e 10% (dez por cento) do

valor total do contrato.

22.23. A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com a CODEBA, de que trata a Secdo lll, artigos 82 a 84
da Lei N2 13.303/2016, podera ser aplicada a Contratada, por culpa ou dolo, por até 02 (dois) anos, entre outros casos, no caso
de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto.

22.24. Serad aplicada a sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
prevista na Sec3o I, artigos 82 a 84 da Lei N2 13.303/2016, entre outros casos, quando a Contratada:

a) Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

b) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos deste Contrato;

c) Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a CODEBA, em virtude de atos
ilicitos praticados;

d) Cometer ato capitulado como crime pela Lei n® 13.303/2016, praticado durante o procedimento licitatdrio, que venha
ao conhecimento da CODEBA apds a assinatura do Contrato;
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e) Apresentar a CODEBA qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da
licitacdo ou para comprovar, durante a execug¢do do contrato, a manutencdo das condi¢Oes apresentadas na habilitacdo;

f) Incorrer em inexecugdo total do objeto.

22.25. As sangGes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de contratar com a CODEBA e o de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser plicadas a Contratada juntamente com de multa.
22.26. Fica a CODEBA autorizada a descontar o valor da multa de qualquer pagamento a ser efetuado a Contratada.

22.27. Se o valor a ser pago a Contratada nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera descontada da

garantia contratual.

22.28. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a Contratada obrigada a recolher a importancia
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagdo oficial.

22.29. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela Contratada a CODEBA, este sera
encaminhado para cobranga judicial, arcando a Contratada com as custas processuais e honorarios advocaticios de 20% sobre o
valor cobrado atualizado.

22.30. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis.

22.31. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da CODEBA, na Geréncia Financeira da CODEBA, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da
intimagao.

22.32. Decorrido esse prazo, as multas devidas e/ou prejuizos serdo deduzidos da garantia, ou ainda, inexistindo lastro

garantidor, cobrados judicialmente.

22.33. N3do serdo aplicadas penalidades na ocorréncia de casos fortuitos, ou de forga maior ou razdes de interesse
publico, desde que devidamente comprovados e enquadrados legalmente nestas situagdes.

22.34. As penalidades serdo aplicadas com observancia dos principios da ampla defesa e do contraditério, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimagao.

22.35. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a CODEBA
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

22.36. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a CODEBA, observado o principio da proporcionalidade.

22.37. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa
tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessdrias a apura¢dao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

22.38. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
23. DA MATRIZ DE RISCO CONTRATUAL
23.1. Sendo clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio

econdmico-financeiro inicial do contrato, segue a matriz de riscos:

Exposicao Responsavel pelo risco
Item Evento de Risco Impacto || Probabilidade | Final do Plano de Mitigagdo da CODEBA
Risco Contratante | Contratada
. - . Aplicagdo de penalidade.
Indisponibilidade do e amento - . .
1 'spon’bi . . ..qUIE Médio Baixo Baixo X
para pronta disponibilizagdo. . .
Previsdo de seguro garantia.
Incapacidade de efetuar o Fiscalizagdo periddica por parte
imediato reparo de defeito, - . . do Fiscal do contrato.
2 .p. Médio Baixo Baixo X
quando solicitada pela
Contratante. Aplicagdo de Penalidade.
Efetuar por escrito, notificacdo a
empresa contratada,
Descumprimento da programagao determinando o fiel
3 P o P g ¢ Médio Baixo Baixo cumprimento do objeto X
de manutengdes preventivas.
contratual.
Aplicagdo de penalidades.
I Clausula de reajuste contratual.
OscilagOes de prego resultando em
aumento dos custos com insumos, - - s ~ . .
4 N Médio Médio Médio Remuneragdo do risco assumido X X
mao de obras e outros
. pelo construtor.
equipamentos.
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Efetuar por escrito, notificacdo a
empresa contratada,
determinando o fiel

Ndo atendimento das cumprimento do objeto

5 especificagBes técnicas dos Médio Baixo Baixo contratual. X
equipamentos disponibilizados
Aplicagdo de penalidades.

Glosa na medicao.

Efetuar por escrito, notificacdo a
empresa contratada,

Indisponibilidade de equipamento determinando o fiel
6 para substituicdo de plotter Médio Baixo Baixo cumprimento do objeto X
defeituoso contratual.

Aplicagdo de penalidades.

Comunicagdo a contratada para
7 Sinistro com o equipamento Alto Baixo Médio providéncias e apuragdo do X
ocorrido.

Sinistro com o equipamento de o .
quip Apuragdo do ocorrido e

ili Al Bai Médi
8 responsabilidade da to aixo édio comunicaciio a CONTRATADA. X

CONTRATANTE
Previsdo de Clausula de
Aumento de encargos da mao de . . . repactuagao
9 K Baixo Baixo Baixo X
obra fornecida pela contratada .
Custos assumidos pela
CONTRATADA.
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Salvador, Bahia, 27 de outubro de 2023.

Responsdveis pela elaboragdo:

Rafael Ferreira Lima
Engenheiro Civil da Geréncia de Infraestrutura

Aprovo o presente Termo de Referéncia que tem por finalidade a contratacdo do servico de locacdo de impressora plotter, pelo
periodo de 12 (doze) meses, e servigo de digitalizacdo de documentos.

Salvador, Bahia, 27 de outubro de 2023.

José Raimundo Moura da Costa
Gerente de Infraestrutura

1. Anexo A - Planilha de Precos n°020/2023 (SEI n2 7698648);
2. Anexo B - Leis Sociais (SEI n2 7698654).

SUPER l’i\ Documento assinado eletronicamente por Rafael Ferreira Lima, Engenheiro(a) Civil, em 27/12/2023, as 15:18, conforme
GOVER horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.

SUPER r’.\. Documento assinado eletronicamente por José Raimundo Moura da Costa, Gerente de Infraestrutura, em 27/12/2023, as
GOVBR 15:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n? 446/2015 do Ministério dos
— —————— Transportes.
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