
 
 

 

RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº 02 

TERRA NOVA – BAHIA | CEP: 44.270-000 

TEL: 75 3238-2061/2062 | FAX: 75 3238-2098 

E-MAIL: GOVERNO@TERRANOVA.BA.GOV.BR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA 

CNPJ: 13.824.511/0001-70 

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

PREÂMBULO 

I . Regência legal 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital. 

II . Repartição interessada e setor: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAM 

III. Número de Ordem: IV. Processo Administrativo: 

PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2024 P. A: 017/2024 

V. Finalidade da Licitação/Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE 
ENGENHEARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REQUALIFICAÇÃO 
E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA-BA, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 950441/2023/MAP/CAIXA 

VI. Tipo de Licitação 

Menor 
Preço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(  ) Por item 
(X) Global 
(  ) Por Lote 

VII. Modo de disputa:  VIII. Valor Estimado: 

 
(X) Aberto 
(  ) Aberto/fechado 
(  ) Fechado/aberto 
 

 

(X) R$ 467.806,43 

IX. Local de Entrega: 

Município de Terra Nova-BA 

X. Local/Endereço, data e horário para início da sessão pública da licitação:  

www.comprasgovernamentais.gov.br  

Data: 20/03/2024 Hora: 09:30H (horário de Brasília/DF) 

XII. Local, horário e responsável pelos esclarecimentos sobre este edital:  

Pregoeira/agente de contratação: 
DELIS LURIAN GONÇALVES GONZAGA, Decreto nº. 011, 16 
de março de 2023 

Endereço: Sala de Licitações, Rua Dr. Flavio Pacheco Pereira, nº 02, Caípe, Terra Nova -BA 

Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS Telefone para contato E-mail 

(   ) SIM                     (X)NÃO (075) 3238-2061/2062 copelpmtn@gmail.com 

XI. Dotação Orçamentária  

2.08.01;1027; 4490.51.00; 1500/ 1706/ 1720 CÓDIGO UASG: 983933 

 
 
 
 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
comum de engenharia com fornecimento de material e mão de obra, para requalificação e reforma do mercado 
municipal de Terra Nova-BA, conforme contrato de repasse nº 950441/2023/MAP/CAIXA, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por itens, conforme tabela constante no Termo 
de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem 
1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e 
as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 
que por terceiros. 
2.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. 
2.3. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 
2.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16, da lei 14.133/2021, para o agricultor familiar, o 
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 
2.5. Não poderão disputar esta licitação: 

2.5.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
2.5.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  
2.5.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
2.5.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
2.5.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 
pela legislação trabalhista; 
2.5.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 
2.5.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
2.5.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 
disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
2.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 
se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos 
do órgão ou entidade. 
2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 
encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e 
do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
2.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados 
por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 
financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol 
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 
14.133/2021. 
2.11. A vedação de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 
empresa que preste assessoria técnica. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública. 
3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

3.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 
3.2.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
3.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no 
artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 
3.4.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

3.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2 ou 3.4 sujeitará o licitante às sanções previstas 
na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
3.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder 
as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente 
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
3.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 
fase de envio de lances. 
3.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 
3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 
final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às 
seguintes regras: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta; e 
3.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima 

3.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser 
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

3.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e 
3.10.2.  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 
adotado o critério de julgamento por maior desconto 

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.9 
possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, 
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 
3.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
3.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
 
4. DA HABILITAÇÃO 

4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
4.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores e/ou diretores; 
4.1.2. Em se tratando de sociedades civis, ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria em 
exercício;  
4.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
4.1.4. Documento com foto do sócio administrador da empresa; 
4.1.5. Será inabilitada a empresa que apresentar objeto social incompatível com o objeto desta 
licitação. 
 

4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
4.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), através do respectivo 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Receita Federal; 
4.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
4.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão 
unificada expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive os previdenciários (PORTARIA PGFN/RFB N° 1.751, DE 03 DE 
OUTUBRO DE 2014); 
4.2.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, com a apresentação da Certidão 
Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo Estado, relativo ao domicilio ou sede 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou seja, atinente 
aos débitos estaduais; 
4.2.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, com a apresentação da Certidão 
Negativa de Tributos Municipais, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
4.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, através 
da apresentação do CRF – Certificado de Regulari-dade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 
4.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Títu-lo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (NR). 

 
4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 
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4.3.1. De forma a demonstrar a prova de qualificação econômico-financeira, as licitantes deverão 
apresentar: 
4.3.2. Balanço patrimonial dos últimos 2(dois) exercícios sociais, exigível e apresentado na forma 
da lei, inclusive com TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO, registrado na Junta Comercial do 
Estado da sede da licitante, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
4.3.3. Para as empresas criadas no exercício em curso, apresentar a fotocópia do Balanço de 
Abertura, devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial do Estado da Sede ou Domicilio da 
licitante; 
4.3.4. Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial os Índices 
de Liquidez Geral - ILG, Solvência Geral – ISG e Liquidez Corrente – ILC igual ou maior que 01(um), GE 
– Grau de Endividamento igual ou menor que 0,50 (zero inteiro e cinquenta centésimos), ou que atendam 
as exceções previstas neste item do edital. 
4.3.5. O cálculo dos índices acima será feito em conformidade com as seguintes equações: Liquidez 
Corrente (LC) = Ativo Circulante/Passivo Circulante; Liquidez Geral, (LG) = Ativo Circulante + Ativo 
realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo; Solvência Geral (SG) = Ativo 
Total/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo; Grau de endividamento (GE) = Passivo Circulante + 
Exigível a Longo Prazo) /Ativo Total. 
4.3.6. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): – 
publicados em Diário Oficial; ou – publicados em jornal de grande circulação; ou – por fotocópia registrada 
ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
4.3.7. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): - por fotocópia do livro Diário, 
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante ou em órgão equivalente, ou – por fotocópia do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante; - Será considerada habilitada a empresa que apresentar índice de liquidez corrente 
igual ou superior a 1,00 (um inteiro).  
4.3.8. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, conforme o caso, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria 
certidão, ou, na omissão desta, expedida com data não superior a 30 (trinta) dias da sessão. 

 
4.4. DA GARANTIIA DE PARTICIPAÇÃO 

4.4.1. Garantia de participação correspondente a 1% (um por cento) do preço máximo fixado no 
anexo I deste Edital, com depósito à ordem do MUNICÍPIO DE TERRA/BA, até o terceiro dia útil antes da 
abertura da proposta de preços, ficando vedado e sem efeito, após essa data, o recebimento da referida 
garantia (art. 31, III, §2º da Lei nº. 8.666/93). 
4.4.2. São modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1º da Lei nº. 8.666/93: 
4.4.3. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes últimos, terem sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda, devendo tais títulos gozar de liquidez e exigibilidade; 
4.4.4. Seguro garantia; 
4.4.5. Fiança bancária. 
4.4.6. A garantia deverá ser prestada com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados da data prevista para entrega da proposta e, na hipótese da ocorrência de recursos 
administrativos e/ou judiciais, obrigatoriamente, a empresa licitante deverá providenciar a revalidação do 
prazo da garantia de participação prestada, sob pena de decair ao direito de participar das fases 
subsequentes desta licitação; 
4.4.7. A garantia de participação de que trata o item anterior será liberada em até 05 (cinco) dias 
úteis, depois de encerrada a fase de habilitação, para as licitantes inabilitadas, ou nesse mesmo prazo, 
depois de realizada a adjudicação desta licitação, para as licitantes classificadas na proposta comercial, 
exceto quanto à garantia da adjudicatária desta licitação, a qual somente poderá ser liberada, no mesmo 
prazo, após a data de assinatura do termo de contrato. 

 
4.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.5.1. Para comprovação da Qualificação Técnica, a empresa deverá comprovar: 
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4.5.2. Certidão de registro da Licitante e do(s) profissional (ais) no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU no Estado de sua sede 
ou do seu domicílio. 
4.5.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos 
(art. 30, II e §1º, I da Lei nº. 8.666/93), da forma que segue. 
4.5.4. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, engenheiro civil habilitado 
ou outro profissional habilitado, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente 
registrado no CREA/CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida por 
este Conselho, que comprove ter o profissional executado obras e serviços compatíveis com o objeto desta 
licitação, listados no modelo constante do Anexo I emitido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito 
público ou privado, acompanhado do(s) respectivo (s) Certificado (s) de Acervo Técnico expedido (s) 
pelo (s) CREA (s) da (s) região (ões) onde a (s) obra (s) tenha (m) sido executada (s), que comprove (m) 
ter executado ou participado da execução de obras de engenharia equivalentes ou semelhantes ao objeto 
da presente licitação, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e de valor 
significativo, conforme quadro abaixo: 

 

Item Descrição Unid Quant 

1.4.0.8. 
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em mad eira e 
capeamento 4cm 

m² 76,36 

1.5.0.1. 
Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e 
encerado, exclusive argamassa de regularização 

m² 126,57 

1.7.0.1. 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM 
PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022 

m² 306,84 

1.7.0.5. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 
I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

m² 179,97 

1.16.0.2. 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 78,34 

 
4.5.5. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro de funcionários, na data prevista para 
entrega da proposta, os seguintes profissionais: 01 (um) Engenheiros Civil; 01 (um) Engenheiro ou técnico 
em Segurança do Trabalho; 

4.5.6. Na comprovação de vinculação dos profissionais detentores dos atestados técnicos conforme 

exigido no subitem acima deverá a ser demonstrado da seguinte forma: 

a) DIRETOR: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata 
de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de Sociedade Anônima. 
b) SÓCIO: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 
c) EMPREGADO: Cópia da Ficha ou Livro de Registro de Empregado, ou ainda, Cópia da Carteira de 
Trabalho Previdência Social; 
d) RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO: Cópia de Contrato que demonstre sua disponibilidade para 
execução da obra, caso a licitante seja vencedora. 

4.5.7. indicação das instalações e do aparelhamento será feita mediante a apresentação da relação 
explícita e da declaração formal de sua disponibilidade, na data prevista para entrega da proposta. 
4.5.8. A empresa licitante deverá agendar a visita técnica ao local da futura execução das obras, 
pessoalmente, ou através do telefone (75) 3238-2061/2062ou do e-mail: copelpmtn@gmail.com, cujo o 
responsável técnico deverá se apresentar até o 3º (terceiro) dia anterior ao certame no setor de liciações 
para proceder à visita, onde irá ter ciência do local da futura obra e visualizar todas as dificuldades que 
poderão a surgir durante a execução. No ato será emitido por parte da Secretaria a declaração de visita 
técnica. 
4.5.9. Declaração de concordância do(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pela licitante; 
4.5.10. Relação de equipe técnica que se encarregará da execução das obras, coerente com o porte 
da Obra, indicando, para cada profissional, a respectiva qualificação, a função e o tempo de atividade na 
função; 
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4.5.11. Declaração expressa de ter conhecimento das disposições do presente Edital e seus anexos 
e, de que se subordina às normas nele contidas, além de manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
4.5.12. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação 
4.5.13.  

 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

5.1.1. valor unitário dos itens e valor global da proposta; 
5.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar a quantidade total constante no anexo (orçamento 
referencial)  

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
5.2.1.  O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ou superior ao previsto para 
contratação, além de encaminhar anexos da proposta conforme Termo de Referência. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto. 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 
5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 
meses.  
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 
os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 
regime de tributação pelo Simples Nacional 
5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação 
5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação 
do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9. 

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 
ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e 
da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
5.10. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo 
aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior. 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  
6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor GLOBAL 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1,00 
(um real) 
6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 
após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado 
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 
6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação. 
6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir 
o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

6.12. Modo de disputa “aberto e fechado” 
6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 
6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 
6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 
último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 
6.12.6. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item Erro! Fonte de r
eferência não encontrada., poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, 
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 
6.12.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 
6.12.8. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
6.12.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação. 
6.12.10. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir 
o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
6.12.11. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários.   
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6.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 
6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
6.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
6.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

6.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 
ato contínuo à classificação; 
6.20.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos nesta Lei; 
6.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 
de trabalho, conforme regulamento; 
6.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos 
de controle. 

6.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 

6.20.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 
da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
6.20.2.2. empresas brasileiras; 
6.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
6.20.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009. 

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro 
poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

6.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 
razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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6.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
6.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 
6.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 
e já apresentados 
6.21.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
7. DA FASE DE JULGAMENTO 

7.1. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 
preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 
7.2. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

7.2.1. contiver vícios insanáveis; 
7.2.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 
7.2.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
7.2.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
7.2.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 
desde que insanável. 

7.3. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 
50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

7.3.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após análise da 
planilha de composição de preços unitários  que comprove: 

7.3.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
7.3.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.4. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 
e sobrepreço considerará o seguinte: 

7.4.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, 
semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 
estimado; 
7.4.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 
planilha anexa ao edital; 
7.4.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução. 
7.4.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

7.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
7.6. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, 
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.6.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar 
à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 
global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 
eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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7.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 
do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

7.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 
7.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

7.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
7.9. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra o licitante classificado em primeiro 
lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
7.10. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 
para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais 
licitantes. 
7.11. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
7.12. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do 
licitante será recusada. 
7.13. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro 
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 
verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 
constantes no Termo de Referência.  
 
8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 
8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 
2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 
julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 
para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico. 
 
9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 
9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação 
9.1.5. fraudar a licitação 
9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

9.2.1. advertência;  
9.2.2. multa; 
9.2.3. impedimento de licitar e contratar e 
9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto 
9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 
9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 10 (DEZ) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 10% do valor do 
contrato licitado. 
9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 20% 
do valor do contrato licitado 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação. 
9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos 
9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 
em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas 
infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade 
mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no 
art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 
9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda 
da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da 
IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  
9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 
pretenda produzir.  
9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver 
proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o 
recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 
(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 
10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 
no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos 
seguintes meios: email: copelpmtn@gmail.com e/ou https://www.comprasnet.gov.br 
10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação 

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília - DF. 
11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 
a finalidade e a segurança da contratação.  
11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 
11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP) e endereço eletrônico http://www.terranova.ba.gov.br/licitacoes 
11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.11.1. ANEXO I - Termo de Referência/Memorial Descritivo 
11.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 
11.11.3. ANEXO III – Orçamento/ planta baixa/ CFF/ BDI/ memorial de calculo/projetos 
 
 
 

Terra Nova-BA, 28 de fevereiro de 2023 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:copelpmtn@gmail.com
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http://www.terranova.ba.gov.br/licitacoes
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Prefeito 



 
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
(Processo Administrativo n°017/2024) 

 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE 
ENGENHEARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REQUALIFICAÇÃO E 
REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA-BA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 
950441/2023/MAP/CAIXA, nos termos da tabela anexa, conforme condições e exigências estabelecidas neste 
instrumento 
1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa 
constante do Estudo Técnico Preliminar. 
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma do 
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 
contratação 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência 
 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos 
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência 
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Subcontratação 
Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
Garantia da contratação 
Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no 
percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 
Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de 
assinatura do contrato.   
A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a 
assinatura do contrato. 
O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação. 
Vistoria 
A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de 
realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, 
das 8 horas às 12 horas.   
Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.  
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando 
sua habilitação para a realização da vistoria  
Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, 
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado 
assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
 



 
 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
Condições de execução 
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: 5 (cinco) dias da emissão da ordem de serviço; 
5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e 
periodicidade de execução do trabalho: 
5.1.3. Cronograma de realização dos serviços, conforme anexo: 

Local e horário da prestação dos serviços 
5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço na sede do município de Terra Nova-BA 
5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: da 7h às 16h  
 
Materiais a serem disponibilizados 
Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo 
sua substituição quando necessário: 
Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 20210) 
O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 12 (doze) 
meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 
Procedimentos de transição e finalização do contrato 
Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do 
objeto. 
 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 
apostila. 
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 
Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 
conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias 
para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 
aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
Preposto 
A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, 
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 
A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período 
execução da obra 
A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da 
empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 
Fiscalização 
6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos. 
Fiscalização Técnica 
6.6. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 
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6.7. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 
6.8. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para 
a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, 
III);  
6.9. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 
6.10. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 
22, V); 
6.11. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 
sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, 
de 2022, art. 22, VII). 
Fiscalização Administrativa 
6.12. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos 
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do 
Decreto nº 11.246, de 2022). 
6.13. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 
Gestor do Contrato 
6.14. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo 
da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando 
relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da 
finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 
6.15. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).  
6.16. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e 
do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).  
6.17. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 
seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  
6.18. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da 
Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 
11.246, de 2022, art. 21, X).  
6.19. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 
que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 
atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).  
6.20. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão 
nos termos do contrato. 
 



 
 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item. 

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 
7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 
ou 
7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-
los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da 
prestação dos serviços. 
A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 
Do recebimento 
7.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o 
Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória 
de cálculo detalhada. 

7.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
7.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, 
quando for o caso. 

7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e 
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 
7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 
11.246, de 2022). 
7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, 
X, Decreto nº 11.246, de 2022) 
7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de 
vista técnico e administrativo. 
7.3.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico 
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
7.3.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado 
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 
7.3.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 
119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 
7.3.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes 
de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis 



 
 

 

7.3.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

7.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, 
a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 
recebimento definitivo. 
7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do 
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação 
da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os 
seguintes procedimentos: 

7.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 
desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022). 
7.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 
nos relatórios e documentações apresentadas; e 
7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 
pela fiscalização. 
7.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão 
de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 
pagamento. 
7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
Liquidação 
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para 
fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução 
Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 
prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 
b) a data da emissão; 
c) os dados do contrato e do órgão contratante; 
d) o período respectivo de execução do contrato; 
e) o valor a pagar; e 
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o 
prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 
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7.12. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 
14.133/2021. 
7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de 
habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do 
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas 
(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 
7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 
7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 
7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.  
Prazo de pagamento 
7.18. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 
2022. 
7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante 
aplicação do índice INPC de correção monetária. 
Forma de pagamento 
7.20. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos 
na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
Cessão de crédito 
7.24. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo 
com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme 
as regras deste presente tópico. 

7.24.1. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de 
julho de 2020, dependerão de prévia aprovação do contratante. 

7.25. A eficácia da cessão de crédito não abrangida pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de 
julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato 
administrativo. 
7.26. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições 
de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a 
realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do 
cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com 
o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 



 
 

 

direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de 
maio de 2020. 
7.27. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) 
pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao 
pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito 
público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta 
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de 
multas, glosas e prejuízos causados à Administração . 
7.28. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral 
responsabilidade do contratado. 
 
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 
PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO  
Regime de execução 
8.2. O regime de execução do contrato será empreitada  
Critérios de aceitabilidade de preços 
Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de 
aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

8.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por 
meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como 
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de 
exequibilidade; 

Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de 
preços será:  

8.2.2. valor global: conforme valor estimado da licitação 
8.2.3. composição analítica dos custos unitários relevantes:  
8.2.4. Planilha de Composição de BDI, conforme modelo proposto no  
8.2.5. Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo sugerido no Anexo; 
8.2.6. Cronograma de Execução Físico - Financeira, conforme modelo do Anexo IV; 
8.2.7. Dados do representante legal da empresa que assinará o contrato, na hipótese da empresa 
licitante ser declarada vencedora do certame. 
 

Exigências de habilitação 
8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
Habilitação jurídica 
8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 
validade para fins de identificação em todo o território nacional; 
8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede;  
8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-
e-negocios/pt-br/empreendedor; 
8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa 
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no 
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de 
documento comprobatório de seus administradores; 
8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no 
Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 
sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME 
nº 77, de 18 de março de 2020. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12


 
 

 

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 
sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 
filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 
sede a matriz 
8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 
8.12. Ato de autorização para o exercício da atividade de ............ (especificar a atividade contratada sujeita 
à autorização), expedido por ....... (especificar o órgão competente) nos termos do art. ..... da (Lei/Decreto) n° 
.; 
8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
Habilitação fiscal, social e trabalhista 
8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 
8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional. 
8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade 
em cujo exercício contrata ou concorre; 
8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 
sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de 
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
Qualificação Econômico-Financeira 
8.22. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso 
se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da 
Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;  
8.23. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, 
art. 69, caput, inciso II); 
8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 
2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 
8.25. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 
1 (um);  
8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 
8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 
constituída há menos de 2 (dois) anos.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm


 
 

 

8.28. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal 
do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped 
8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação 
patrimônio líquido mínimo] de 10% do valor total estimado da contratação 
8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, 
art. 65, §1º). 
O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração 
assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 
Qualificação Técnica 
Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

8.30.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação 

8.31. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena validade 
8.32. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento 
da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 
8.33. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho 
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, também abaixo indicado(s): 

8.33.1. 1(UM) Engenheiro Civil,  
8.33.2. 1 (UM) Engenheiro ou Técnico em Segurança no Trabalho 

8.34. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do 
contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pela Administração. 
Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente 
ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões 
ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho 
profissional competente, quando for o caso. 
Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos 
executados com as seguintes características mínimas:  

Item Descrição Unid Quant 

1.4.0.8. 
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em mad eira e 
capeamento 4cm 

m² 76,36 

1.5.0.1. 
Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, 
exclusive argamassa de regularização 

m² 126,57 

1.7.0.1. 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA 
SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 

m² 306,84 

1.7.0.5. 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 179,97 

1.16.0.2. 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 78,34 

 
Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de 
forma concomitante. 

8.34.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial 
da empresa licitante. 
8.34.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 
documentos. 

8.35. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar: 



 
 

 

8.35.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e 
que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados 
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 
6º da Lei n. 5.764, de 1971; 
8.35.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um 
dos cooperados indicados; 
8.35.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 
prestação do serviço;  
8.35.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 
8.35.5.  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 
executarão o contrato; 
8.35.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata 
de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos 
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias 
gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação; e 
8.35.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, 
de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 467.806,43 (quatrocentos e sessenta e sete mil, 
oitocentos e seis reais e quarenta e três centavos), conforme custos unitários apostos na em anexo 
9.2. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e não será tornado público antes de definido 
o resultado do julgamento das propostas. 
9.3. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre 
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato. 
 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral da União. 
10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
 

UNIDADE 2.09.01-SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAM 
PROJETO 1027 – REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA MERCADO MUNICIPAL 
ELEMENTO 44.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE 

1500 – RECURSOS ORDINÁRIOS 
1706 – TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO 
1720 - ROYALTIES 
 

 

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA 

 
 
Reforma Mercado Municipal Terra Nova 
Área do terreno: 504,90m² 
Município: Terra Nova – Bahia 
 
 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios 

para a execução da obra de reforma do Mercado Municipal de Terra Nova. 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser de qualidade, não devendo 

apresentar nenhum defeito de fabricação.  

Em caso de contradição entre este texto e os projetos, prevalecerá o aqui 

indicado, e quaisquer modificações nos mesmos somente deverão ser 

efetivadas com a aprovação do responsável pelo projeto. 

Na reforma do empreendimento deverão ser observados rigorosamente o 

projeto arquitetônico e demais projetos complementares fornecidos com 

detalhes e peças gráficas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. Locação 

Será executado em madeira agreste, perfeitamente nivelada e em esquadro, 

fixadas ao solo de forma a não oscilar. A marcação devera obedecer fielmente 

às cotas definidas no projeto arquitetônico. 

 

1.2. Placa de Obra 

Deverão ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente às 

intempéries, metálicas galvanizadas ou em madeira compensada 

impermeabilizada, com pintura a óleo, esmalte ou plotagem vinílica. 

 

2. RETIRADA, MOVIMENTO DE TERRA E BOTA-FORA 

 

2.1. Escavação Manual de Valas 

Neste serviço é incluída a escavação manual de valas para assentamento das 

formas e vigas baldrame e bloco de fixação dos mourões em concreto armado, 

em espaço conveniente para a execução destes serviços. É incluída nestes 

serviços a remoção da camada vegetal do solo onde será executada a 

fundação do muro e mourões de concreto. 

 

2.3. Carga Manual de Entulho em Caminhão Basculante 

Executar a carga manual para encher a caçamba do caminhão com entulho, 

tomando-se cuidados para evitar o deslizamento e/ou queda do material. 

Transporte da carga em velocidade e horário adequados e descarga em aterro 

legalizado e licenciado de acordo com as normas ambientais vigentes. 

 

2.4. Escavação, Carga e Transporte de material 

Escavação e carga de material consistem-se nas operações de remoção do 

material constituinte do terreno nos locais onde a implantação da geometria 

projetada requer a sua remoção, ou escavação de áreas de empréstimo de 



 

 

material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino final: 

aterro ou depósito de materiais de excedentes. 

 

2.5. Movimento de Terra 

2.5.1. As escavações deverão ser feitas com máximo de cuidado, até encontrar 

solo com resistência adequada aos esforços solicitados 

2.5.2. Na definição dos cortes e aterros, a obra deverá ser cuidadosamente 

implantada de forma a não promover alterações profundas na conformação 

natural do solo. 

 

3. INFRAESTRUTURA 

 

3.1 Escavação 

Cuidados especiais deverão ser tomados, observando-se no início das 

escavações as características do subsolo e eventuais distorções que venham a 

comprometer o projeto estrutural. A profundidade deverá ser estabelecida em 

função da camada de solo com resistência solicitada no cálculo estrutural, e ou 

adequação ao projeto geométrico. 

 

3.2. Reaterro 

Executar o reaterro através do lançamento de material escavado, no interior da 

vala, distribuindo-o de maneira uniforme em toda sua extensão. 

 

3.3. Forma 

3.3.1 Deverão ser executadas em chapas de madeira compensada, tipo 

resinada e espessura = 12mm, ser resistentes a cargas, alinhadas e 

aprumadas de forma a reproduzir fielmente as dimensões das peças 

estruturais, estabelecidas no projeto estrutural e obedecer às recomendações 

contidas no mesmo. 

3.3.2 As chapas deverão ser retiradas obedecendo sempre à ordem e os 

prazos mínimos estabelecidos na NB06118 – Projeto e execução de obras de 

concreto armado. 

 



 

 

3.4. Armação 

3.4.1 Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, 

serão cortados e dobrados a frio, obedecendo fielmente os desenhos do 

projeto estrutural. Não será permitida a utilização de barras com processo de 

oxidação iniciado. 

3.4.2 A colocação nas formas deverá ser feita observando-se as espessuras de 

recobrimento recomendados, com utilização de afastadores. 

 

3.5. Concreto 

3.5.1 Para fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições 

estabelecidas na NBR 12654, NBR 12655, NBR 8953 e NBR 6118. 

3.5.2 O traço do concreto a se adotar terá como base a resistência 

especificada no projeto estrutural. Deverão ser realizados ensaios e 

consistência do concreto de acordo com a NBR 7223. Para controle da 

resistência deverão ser moldados corpos de prova com concreto recém 

produzido, de acordo com o que prevê a NBR 12655 e NBR 5738. 

3.5.3 O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for 

prevista uma mudança de marca, tipo ou classe de cimento, assim como, na 

procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

3.5.4 O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. 

 

4. SUPERESTRUTURA 

 

4.1. Forma 

4.1.1 Deverão ser executadas em chapas de madeira compensada, tipo 

resinada e espessura = 12mm, ser resistentes a cargas, alinhadas e 

aprumadas de forma a reproduzir fielmente as dimensões das peças 

estruturais, estabelecidas no projeto estrutural e obedecer às recomendações 

contidas no mesmo. 



 

 

4.1.2 As chapas deverão ser retiradas obedecendo sempre à ordem e os 

prazos mínimos estabelecidos na NB06118 – Projeto e execução de obras de 

concreto armado. 

 

4.2. Armação 

4.2.1 Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, 

serão cortados e dobrados a frio, obedecendo fielmente os desenhos do 

projeto estrutural. Não será permitida a utilização de barras com processo de 

oxidação iniciado. 

4.2.2 A colocação nas formas deverá ser feita observando-se as espessuras de 

recobrimento recomendados, com utilização de afastadores. 

Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pela 

modelo referência. 

 

4.3. Concreto 

4.3.1 Para fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições 

estabelecidas na NBR 12654, NBR 12655, NBR 8953 e NBR 6118. 

4.3.2 O traço do concreto a se adotar terá como base a resistência 

especificada no projeto estrutural. Deverão ser realizados ensaios e 

consistência do concreto de acordo com a NBR 7223. Para controle da 

resistência deverão ser moldados corpos de prova com concreto recém 

produzido, de acordo com o que prevê a NBR 12655 e NBR 5738. 

4.3.3 O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for 

prevista uma mudança de marca, tipo ou classe de cimento, assim como, na 

procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

4.3.4 A concretagem será iniciada após conferencia das armaduras e formas. 

No lançamento deverá ser respeitada a altura de 2m. 

4.3.5 Deverá ser vibrado de forma a preencher integralmente a forma de 

maneira uniforme não permitindo a formação de vazios e irregularidades na 

superfície, tais como bexigas etc. 

 



 

 

4.4. Lastro de Concreto 

Será aplicado em concreto não estrutural de cimento, areia e brita no traço 

1:4:8, com espessura = 5cm. 

 

5. PISO   

 

5.1. Piso cerâmico 

O piso será revestido em cerâmica 45x45cm branco, assentada com 

argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e 

espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pela modelo referência. 

Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pela 

modelo referência. 

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada 

para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro 

com os fechamentos verticais revestidos com cerâmica. 

 

5.2. Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso 

juntas de dilatacao plásticas 

Para execução do revestimento em granilite, o contrapiso/emboço deverá ser 

muito bem limpo e lavado, com superfície rugosa. Os perfis plásticos devem se 

posicionar nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto, 

cinza, palha ou branco. Os revestimentos em granilite devem ser executados 

em painéis de 1,20x1,20m, e não ultrapasse 1,50x1,50m no máximo, limitados 

por juntas de plástico. As juntas devem ser fixadas com uma camada fina de 

argamassa de cimento branco e areia (4: 1). A modulação de 1,00x1,00m 

garante melhor planicidade do revestimento. Prepare a massa com o cimento 

branco, areia, água e os agregados de granilite, de acordo com as instruções 

do fabricante. A argamassa de granilite será sarrafeada com régua de alumínio. 

Após, lançar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada 

anteriormente. Use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido 

com concreto) para compactar os agregados na massa. Usar uma 

desempenadeira metálica para alisar a superfície. A recomendação é fazer 

cura úmida por 48 horas ou mais, antes do polimento. Junta Plástica de 



 

 

Dilatação para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura). Para fazer o 

polimento grosso, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em 

seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em 

que se espalha cimento branco puro e água, formando uma nata, para calafetar 

os poros do piso. Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, 

enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento. Após três 

ou quatro dias fazer o acabamento usando a máquina com esmeril 180 para 

tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso. O 

acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos 

de resina acrílica, isto já com a superfície seca. 

Os revestimentos de Granilite Polido, são constituídos de uma de uma 

argamassa de cimento branco e ou comum e mármore moído no traço (50:80 

kg) para pisos e (25:40:80 kg) para paredes. A espessura mínima da camada 

de revestimento em granilite é de 12 mm. Concluídos os serviços, o piso 

deverá ser completamente limpo, para efetuar o estucamento (calafetação dos 

poros) com cimento, corrigindo eventuais falhas. 

 

6. PAREDES  

 

6.1.1. Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão 

Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora 

monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em 

conformidade à NBR 15348:2006; 

Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

Execução: 

Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da 

superfície; observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; se necessário, amolecer o 

produto em água potável, conforme fabricante; aplicar em camadas finas com 

espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; aguardar a 

secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 

6.1.2 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão 



 

 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e 

selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Diluir o selador em água 

potável, conforme fabricante; Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou 

trincha. 

 

6.1.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 

duas demãos 

Tinta acrílica Premium, cor branco gelo fosco – tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 

observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; diluir a tinta em água potável, 

conforme fabricante; aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. 

Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

 

6.2.1 Revestimento cerâmico  

O revestimento em placas cerâmicas conforme indicação no projeto, brilhante, 

junta com espessura conforme o fabricante, espessura 8,2mm, assentadas 

com argamassa, cor branco, será aplicado nas paredes com altura indicada, 

serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação 

homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade 

características e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer 

imperfeição, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epóxi em 

cor branca. 

Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios 

existentes na superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos 

ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede. 

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do 

desempeno das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a 

conclusão do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente 

desempenada, no esquadro e no prumo. 



 

 

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta 

adesividade, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e 

do azulejo ou ladrilho. 

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta. 

 

6.3.1 Revestimento de ACM 

O revestimento em placas de alumínio composto ACM, “Alubond” ou similar, na 

cor “laranja alto brilho”, com rejuntes de gaxetas de borracha, será fixado com 

estrutura metálica auxiliar diretamente sobre a alvenaria, de acordo com o 

projeto arquitetônico.  

Depois da instalação o revestimento deve ser limpo com detergente neutro, 

diluídos 5% em água utilizando uma esponja não abrasiva ou escova macia, 

enxaguado com água em abundância. 

 

7. COBOGÓ, ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

 

7.1 Cobogó Cerâmico 

Assentamento de elemento vazado de cerâmica em alvenaria 9x20x20cm, 

argamassa cimento e areia, traço 1:3.  

Deverão ser colocados nas aberturas deixadas nas paredes de acordo com as 

dimensões e formas indicadas no projeto executivo. A ligação entre os 

elementos vazados e parede deverá ser feita com argamassa. Os elementos 

vazados deverão ser assentados de tal forma que os furos não permitam a 

entrada das águas da chuva para o interior do espaço construído. Para 

assentamento do elemento vazado a argamassa deverá ser plástica, ter 

consistência para suportar o peso dos elementos vazados e mantê-los 

alinhados por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em 

função das características dos materiais locais. Como dosagem inicial, 

recomenda-se a proporção 1:3 em volume, sendo uma parte de cimento e três 

partes de areia média. O traço deverá ser ajustado experimentalmente, 

observando-se a característica da argamassa quanto a trabalhabilidade. 

Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os 

aglomerantes empregados na fabricação da argamassa e com o elemento 

vazado. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, 



 

 

seguir as recomendações do fabricante. Nos fechamentos laterais ou em 

aberturas de parede que exijam mais de um elemento vazado, estes deverão 

ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do 

espaço determinado no projeto.  

O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos ou extremidades, 

assentando o elemento vazado sobre uma camada de argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3, previamente estendida. Entre dois cantos ou extremos já 

levantados, esticar-se-á uma linha que servirá como guia, garantindo-se o 

prumo e horizontalidade de cada fiada.  

Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical. No 

assentamento de apenas um elemento vazado na abertura da parede deverá 

se estender uma camada de argamassa na parte inferior da abertura, estender 

uma camada de argamassa nas laterais e parte superior do elemento vazado e 

encaixá-lo na abertura observando-se o preenchimento total das juntas com 

argamassa e seu alinhamento horizontal e vertical com a parede. As juntas de 

ligação entre elementos vazados e parede deverão ter espessura de 15 mm. 

Se a largura do elemento vazado não coincidir com a espessura da parede 

será feito o devido arremate de acordo com as indicações detalhadas do 

projeto.  

 

8. COBERTURA  

 

8.1 Telha metálica – SUBSTITUIÇÃO DE 33% DAS TELHAS 

8.1.1 Deveram ser obedecer às recomendações contida na ABNT, NBR 14513. 

8.1.2 Seguir as recomendações e manuais técnicos dos fabricantes 

especialmente quanto aos cuidados relativos a transporte, manuseio, 

armazenamento, montagem e reconhecimento das peças. 

8.1.3 Deverá ser verificado rigorosamente: 

 a) desvios de linha de beiral ou desnivelamentos 

 b) fixação e vedação da cobertura 

 c) desvios em relação as inclinações recomendadas. 

 

 

 



 

 

8.2. Recuperação de estrutura metálica – 10% DA ESTRUTURA 

As montagens das estruturas deverão se processar de acordo com as 

indicações contidas no projeto. 

8.2.2 Devem ser obedecidas todas as recomendações contidas na ABNT NBR 

– 8800 e AISC.  

8.2.3 O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser 

executado por profissionais especializados e ser cuidadoso de modo a evitar 

danos e avarias. 

8.2.4 Observar as condições de corrosão das peças, recusando as que não 

satisfazem as especificações. 

 

9. ACESSIBILIDADE 

 

9.1. Rampas de acessibilidade  

Para a conclusão da rampa de acessibilidade, é necessário a execução da guia 

de balizamento em concreto simples com fck = 25MPA desempolado, com 

duas demãos de pintura indicativa em Novacor. Deverá ser usado formas de 

madeira serrada para alinhamento das laterais.  

 

9.2. Piso Tátil  

9.2.1 Piso tátil direcional e/ou alerta, feito de concreto, colorido, para 

deficientes visuais, com dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base.  

9.2.2 Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele 

existente no próprio relevo. 

9.2.3 Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, 

desde a entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetônico e 

obedecendo aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050. 

 

10. LIMPEZA FINAL 

Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, 

cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar 

acidentes. Todos os elementos de alvenaria, pisos e outros serão limpos e 

cuidadosamente lavados de modo a não danificar outras partes da obra por 



 

 

estes serviços de limpeza. Haverá especial cuidado em se remover quaisquer 

detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Todas as 

manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente 

na estrutura metálica. Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, 

o que deverá ser feito por outros meios que não venham a atacar os materiais; 

melhor ainda será que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os 

materiais que as provoquem ainda estejam úmidos. 
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CONTRATO Nº xxx/2024 
 

 
O MUNICÍPIO DE TERRA NOVA, Pessoa Jurídica, com sede 
Administrativa nesta Cidade de Terra Nova, Estado da Bahia, sita à 
com sede na à Rua Dr. Flávio Godofredo Pacheco Pereira, nº 02 – 
Terra Nova/BA – CEP - 44270-000, inscrita no CNPJ. sob n° 
13.824.511/0001-70, neste ato representado pelo Senhor Eder São 
Pedro de Menezes, brasileiro, maior, casado, portador da Carteira de 
Identidade xxxxxxxxxxxxxxxxxx SSP/BA, CPF: xxxxxxxxxxxxxxxx, 
aqui denominada CONTRATANTE e o(a) .............................. 
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 
..................................., em ............................. doravante designado 
CONTRATADO, neste ato representada por .................................. 
(nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da 
empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que 
consta no Processo nº .............................. e em observância às 
disposições da Lei nº 14.133, de 2021, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente Pregão Eletrônico 001/2024 mediante 
as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
1.1 O objeto do presente instrumento é a ........................................................................................... 
1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1 Edital de licitação 
1.2.2 O Termo de Referência; 
1.2.3 A Proposta do contratado; 
1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3 O regime de execução é o de empreitada por preço global 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
2.1 O prazo de vigência da contratação é até ........................, contados da assinatura deste contrato, na forma do artigo 
105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for 
concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS  
3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de 
conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 
4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO 
5.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 
5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO 

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 
definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE 

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA). 
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7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, 
mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 
7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros 
do último reajuste. 
7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a 

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) 
divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer.  

7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) 
mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então 
em vigor. 
7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento 
do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
7.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 São obrigações do Contratante: 
8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e 

seus anexos; 
8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 

para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 
8.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 
8.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma 

e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referencia  
8.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  
8.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
8.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 

presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.10 A Administração terá o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, 
admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de XXXXXX 

8.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais 

8.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  
9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, 
as obrigações a seguir dispostas: 

9.2 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da 
rede de assistência técnica autorizada; 

9.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.4 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.5 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 
137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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9.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais empregados 

9.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.8 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, 
o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal 
para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem 
a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão 
de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 
comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato; 

9.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 

9.11 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.12 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições exigidas para habilitação na licitação;  

9.13 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 
previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

9.14 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei 
n.º 14.133, de 2021); 

9.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  
9.16 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 
14.133, de 2021. 

9.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança do contratante; 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos 

serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 
11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
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ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” 
do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, 
da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

iv) Multa: 
(1) moratória de 0,01% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 

até o limite de 30(trinta) dias; 
compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto12.4 A 

aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do 
dano causado ao Contratante 
11.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa  

11.5.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de sua intimação  
11.5.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente 
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada 
ou será cobrada judicialmente  
11.5.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

11.6 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao 
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as 
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
11.7 Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;  
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos 

de controle. 
11.8 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos 
da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e 
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na 
referida Lei. 
11.9 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, 
e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e 
sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de 
coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 
defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 
11.10 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar 
e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do 
Poder Executivo Federal.  
11.11 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis 
de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
11.12 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou 
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos 
pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua 
com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
12.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo 
estipulado para tanto. 
12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, 
caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 
12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:  
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a 
continuidade da execução contratual. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
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12.5 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por 
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa. 

12.5.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
12.5.2  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se 

não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
12.5.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para 

alteração subjetiva. 
12.6 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

12.6.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.6.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.6.3 Indenizações e multas. 

12.7 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, 
hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 

UNIDADE: 

PROJETO/ATIVIDADE: 
ELEMENTO DE DESPESA: 
FONTE DE RECURSO: 

 
14.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 
respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e 
demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 
16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 
16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
16.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a 
celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
17.1 incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO  
18.1 Fica eleito o Foro da comarca de Terra Nova-BA,  para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 
de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 
 

Terra Nova-BA, xxde xxxxx de 2024 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA 
Eder São Pedro Menezes 

CONTRATANTE 
 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADA 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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TESTEMUNHAS: 

 
 

_________________________________________ 
NOME: 
CPF: 

_________________________________________ 
NOME: 
CPF: 

 



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-23 (N DES.) MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA 23,70% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

467.806,43 
1. SINAPI MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA - - BDI 1 - 467.806,43 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.734,23 RA
1.1.0.1. ORSE 51 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 3,75                373,86 BDI 1 462,46 1.734,23 RA
1.2. SINAPI DEMOLIÇÃO E BORA-FORA - -                        -   BDI 1 - 6.369,27 RA
1.2.0.1. ORSE 26 Coleta e carga manuais de entulho m3 58,49                  16,35 BDI 1 20,22 1.182,67 RA

1.2.0.2. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 31,90                  55,81 BDI 1 69,04 2.202,38 RA

1.2.0.3. ORSE 3240 Demolição de piso de alta resistência m3 19,50                  18,34 BDI 1 22,69 442,46 RA
1.2.0.4. ORSE 18 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m2 141,61                  12,84 BDI 1 15,88 2.248,77 RA

1.2.0.5. Composição DEM-TELL
REMOÇAÕ DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO 

M2 156,68                    1,51 BDI 1 1,87 292,99 RA

1.3. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 13.476,37 RA

1.3.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 11,79                  83,74 BDI 1 103,59 1.221,33 RA

1.3.0.2. ORSE 7585 Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m2 38,57                  50,43 BDI 1 62,38 2.406,00 RA

1.3.0.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 44,60                  15,19 BDI 1 18,79 838,03 RA

1.3.0.4. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 116,20                  13,51 BDI 1 16,71 1.941,70 RA

1.3.0.5. SINAPI 104108
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,00                  13,91 BDI 1 17,21 912,13 RA

1.3.0.6. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 0,38                  34,49 BDI 1 42,66 16,21 RA

1.3.0.7. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,65                537,36 BDI 1 664,71 2.426,19 RA

1.3.0.8. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 8,14                  36,97 BDI 1 45,73 372,24 RA

1.3.0.9. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,65                301,70 BDI 1 373,20 1.362,18 RA

1.3.0.10. ORSE 10026
Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem 
armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar

m2 30,17                  53,06 BDI 1 65,64 1.980,36 RA

1.4. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 56.172,76 RA

1.4.0.1. ORSE 3739
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, 
inc lusive escoramento - Revisada 07.2015

m2 21,81                  41,41 BDI 1 51,22 1.117,11 RA

1.4.0.2. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,16                537,36 BDI 1 664,71 1.435,77 RA

1.4.0.3. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,16                301,70 BDI 1 373,20 806,11 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
009004/2023 MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

TERRA NOVA

MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-23 (N DES.) MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA 23,70% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

467.806,43 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
009004/2023 MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

TERRA NOVA

MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

1.4.0.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 176,53                  15,19 BDI 1 18,79 3.317,00 RA

1.4.0.5. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 63,90                  17,28 BDI 1 21,38 1.366,18 RA

1.4.0.6. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 63,90                  13,99 BDI 1 17,31 1.106,11 RA

1.4.0.7. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 282,22                  15,83 BDI 1 19,58 5.525,87 RA

1.4.0.8. orse 145
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
mad eira e capeamento 4cm

m2 152,72                133,82 BDI 1 165,54 25.281,27 RA

1.4.0.9. SINAPI 104236

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO 
CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 152,72                  42,45 BDI 1 52,51 8.019,33 RA

1.4.0.10. SINAPI 87896

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 152,72                    5,68 BDI 1 7,03 1.073,62 RA

1.4.0.11. ORSE 2291
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de  01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta  
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

m2 152,72                  37,71 BDI 1 46,65 7.124,39 RA

1.5. SINAPI PISO EXTERNO - -                        -   BDI 1 - 33.164,02 RA

1.5.0.1. ORSE 10170
Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o e 
smeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização

m2 253,15                  43,00 BDI 1 53,19 13.465,05 RA

1.5.0.2. SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 15,25                663,00 BDI 1 820,13 12.506,98 RA

1.5.0.3. ORSE 4888 Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm M2 253,15                  22,97 BDI 1 28,41 7.191,99 RA
1.6. SINAPI PISO DO BOX E BANHEIRO - -                        -   BDI 1 - 19.443,72 RA

1.6.0.1. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 148,00                  50,09 BDI 1 61,96 9.170,08 RA

1.6.0.2. ORSE 4888 Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm M2 148,00                  22,97 BDI 1 28,41 4.204,68 RA

1.6.0.3. SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 7,40                663,00 BDI 1 820,13 6.068,96 RA

1.7. SINAPI REVESTIMENTO DOS BOXES E BANHEIROS - -                        -   BDI 1 - 74.692,09 RA

1.7.0.1. SINAPI 104236

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO 
CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 613,69                  42,45 BDI 1 52,51 32.224,86 RA

1.7.0.2. SINAPI 87896

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 613,69                    5,68 BDI 1 7,03 4.314,24 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-23 (N DES.) MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA 23,70% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

467.806,43 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
009004/2023 MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

TERRA NOVA

MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

1.7.0.3. ORSE 2291
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de  01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta  
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

m2 137,47                  37,71 BDI 1 46,65 6.412,98 RA

1.7.0.4. ORSE 2295
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão  
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílic a 
convencional - Rev 03

m2 52,65                  40,22 BDI 1 49,75 2.619,34 RA

1.7.0.5. SINAPI 93395

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 359,94                  55,07 BDI 1 68,12 24.519,11 RA

1.7.0.6. ORSE 11369
Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco  
mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclu sive 
regularização de base ou emboço - Rev 01

m2 46,65                  79,74 BDI 1 98,64 4.601,56 RA

1.8. SINAPI PINTURA INTERNA DAS PAREDES DO MERCADO - - BDI 1 - 5.242,53 RA

1.8.0.1. ORSE 2291
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de  01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta  
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

m2 112,38                  37,71 BDI 1 46,65 5.242,53 RA

1.9. SINAPI 89471 ALVENARIA DE VEDAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 40.407,48 RA

1.9.0.1. ORSE 9382
Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço 
T5  1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01

m2 386,85                  74,91 BDI 1 92,66 35.845,52 RA

1.9.0.2. ORSE 8256
Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, exclusive co 
ncreto

m 252,88                  14,58 BDI 1 18,04 4.561,96 RA

1.10. SINAPI ESQUADRIAS - -                        -   BDI 1 - 45.435,27 RA

1.10.0.1. SINAPI 91331

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13,00                852,38 BDI 1 1.054,39 13.707,07 RA

1.10.0.2. SINAPI 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00             1.033,79 BDI 1 1.278,80 5.115,20 RA

1.10.0.3. ORSE 1857 Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m2 24,48                210,15 BDI 1 259,96 6.363,82 RA
1.10.0.4. ORSE 9935 Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm m2 1,12                  73,73 BDI 1 91,20 102,14 RA

1.10.0.5. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 6,13                713,83 BDI 1 883,01 5.412,85 RA

1.10.0.6. SINAPI 102207
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 26,67                    8,72 BDI 1 10,79 287,77 RA

1.10.0.7. ORSE 12710 JANELA EM CHAPA GALVANIZADA m2 31,80                342,02 BDI 1 423,08 13.453,94 RA

1.10.0.8. SINAPI 100741
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 31,80                  25,23 BDI 1 31,21 992,48 RA
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1.11. SINAPI 9796 ÁREA EXTERNA - -                        -   BDI 1 - 13.791,68 RA

1.11.0.1. ORSE 2295
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão  
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílic a 
convencional - Rev 03

M2 29,84                  40,22 BDI 1 49,75 1.484,54 RA

1.11.0.2. ORSE 7842 Letras em aço escovado 40 x 40 cm un 16,00                184,22 BDI 1 227,88 3.646,08 RA

1.11.0.3. ORSE 1912
Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", apli 
cado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço

m2 64,86                  29,19 BDI 1 36,11 2.342,09 RA

1.11.0.4. Composição PRÓPRIA PAINEL ACM M2 4,00                856,60 BDI 1 1.059,61 4.238,44 RA
1.11.0.5. ORSE 9935 Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm m2 5,60                  73,73 BDI 1 91,20 510,72 RA

1.11.0.6. ORSE 9604
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha whi 
te home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industriali 
zada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m2 17,68                  71,78 BDI 1 88,79 1.569,81 RA

1.12. SINAPI LOUÇAS E METAIS - -                        -   BDI 1 - 28.660,80 RA

1.12.0.1. SINAPI 93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 
AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  
OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 13,00                970,04 BDI 1 1.199,94 15.599,22 RA

1.12.0.2. SINAPI 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00                514,05 BDI 1 635,88 3.179,40 RA

1.12.0.3. ORSE 10345
Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", r 
egistro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto 
de  fixação

un 3,00                627,38 BDI 1 776,07 2.328,21 RA

1.12.0.4. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                730,17 BDI 1 903,22 1.806,44 RA

1.12.0.5. ORSE 2096
Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de 
ferro galvanizado d = 1 1/2"

un 2,00                  71,90 BDI 1 88,94 177,88 RA

1.12.0.6. SINAPI 86938
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00                377,53 BDI 1 467,00 3.736,00 RA

1.12.0.7. ORSE 3694
Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 
140  (1190), 1/2" ou similar

un 8,00                  83,36 BDI 1 103,12 824,96 RA

1.12.0.8. ORSE 4545
Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 
sa boneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)

un 4,00                  54,85 BDI 1 67,85 271,40 RA

1.12.0.9. ORSE 4773 Bancada de mármore branco m2 1,70                350,61 BDI 1 433,70 737,29 RA
1.13. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                        -   BDI 1 - 43.832,63 RA
1.13.0.1. ORSE 671 Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto un 70,00                    7,42 BDI 1 9,18 642,60 RA

1.13.0.2. ORSE 8075
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  
0,30 x 0,30 x 0,30m

un 2,00                126,20 BDI 1 156,11 312,22 RA

1.13.0.3. ORSE 339 Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1,00                476,97 BDI 1 590,01 590,01 RA

1.13.0.4. SINAPI 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38,00                    8,94 BDI 1 11,06 420,28 RA
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1.13.0.5. ORSE 361 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") un 17,00                    4,76 BDI 1 5,89 100,13 RA
1.13.0.6. ORSE 363 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 21,00                    8,12 BDI 1 10,04 210,84 RA
1.13.0.7. ORSE 362 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 5,00                    5,87 BDI 1 7,26 36,30 RA

1.13.0.8. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,27                    8,85 BDI 1 10,95 79,61 RA

1.13.0.9. SINAPI 91850
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,97                  11,48 BDI 1 14,20 127,37 RA

1.13.0.10. SINAPI 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 221,58                    6,08 BDI 1 7,52 1.666,28 RA

1.13.0.11. SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 406,51                    7,06 BDI 1 8,73 3.548,83 RA

1.13.0.12. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,39                    9,91 BDI 1 12,26 115,12 RA

1.13.0.13. ORSE 353 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 18,62                  12,18 BDI 1 15,07 280,60 RA
1.13.0.14. ORSE 352 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") m 48,35                  10,12 BDI 1 12,52 605,34 RA
1.13.0.15. ORSE 354 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 54,10                  15,64 BDI 1 19,35 1.046,84 RA
1.13.0.16. ORSE 355 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") m 16,54                  19,61 BDI 1 24,26 401,26 RA

1.13.0.17. ORSE 561
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, incl.reator ele 
tronico e lampadas - Rev. 01

un 38,00                129,24 BDI 1 159,87 6.075,06 RA

1.13.0.18. ORSE 3403 Interruptor 03 seções simples un 1,00                  10,32 BDI 1 12,77 12,77 RA
1.13.0.19. ORSE 3401 Interruptor 01 seção simples un 17,00                    7,04 BDI 1 8,71 148,07 RA
1.13.0.20. ORSE 1302 Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1/2" un 34,00                    5,78 BDI 1 7,15 243,10 RA
1.13.0.21. ORSE 1304 Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1" un 42,00                    9,36 BDI 1 11,58 486,36 RA
1.13.0.22. ORSE 1303 Luva de pvc rígido roscável  diâm = 3/4" un 10,00                    6,77 BDI 1 8,37 83,70 RA

1.13.0.23. ORSE 12226
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores,  
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

un 2,00                783,65 BDI 1 969,38 1.938,76 RA

1.13.0.24. ORSE 12224
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores,  
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,00                241,33 BDI 1 298,53 298,53 RA

1.13.0.25. ORSE 12222
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores,  
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 13,00                131,66 BDI 1 162,86 2.117,18 RA

1.13.0.26. ORSE 8911 Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA un 1,00                427,71 BDI 1 529,08 529,08 RA
1.13.0.27. ORSE 7992 Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 2,00                  80,91 BDI 1 100,09 200,18 RA

1.13.0.28. ORSE 8309
Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha 
preta )

un 13,00                  16,98 BDI 1 21,00 273,00 RA

1.13.0.29. SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18,00                  53,61 BDI 1 66,32 1.193,76 RA

1.13.0.30. ORSE 7997 Disjuntor bipolar DR 63 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA un 29,00                208,86 BDI 1 258,36 7.492,44 RA
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1.13.0.31. SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 77,44                  14,59 BDI 1 18,05 1.397,79 RA

1.13.0.32. orse 4036 Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c - forneciment o M 2.518,93                    2,10 BDI 1 2,60 6.549,22 RA

1.13.0.33. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00                  25,05 BDI 1 30,99 805,74 RA

1.13.0.34. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00                  40,12 BDI 1 49,63 1.290,38 RA

1.13.0.35. ORSE 3290
Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cob 
re tipo cordoalha

un 1,00                  87,28 BDI 1 107,97 107,97 RA

1.13.0.36. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 13,00                149,61 BDI 1 185,07 2.405,91 RA

1.14. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - -                        -   BDI 1 - 39.826,38 RA
1.14.1. SINAPI ÁGUA FRIA - -                        -   BDI 1 - 23.154,50 RA

1.14.1.1. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 52,62                  11,25 BDI 1 13,92 732,47 RA

1.14.1.2. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 107,70                    5,62 BDI 1 6,95 748,52 RA

1.14.1.3. SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,00                    6,07 BDI 1 7,51 255,34 RA

1.14.1.4. SINAPI 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 58,00                  10,73 BDI 1 13,27 769,66 RA

1.14.1.5. SINAPI 96638
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1,00                  15,79 BDI 1 19,53 19,53 RA

1.14.1.6. SINAPI 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 96,00                    8,26 BDI 1 10,22 981,12 RA

1.14.1.7. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00                    5,32 BDI 1 6,58 39,48 RA

1.14.1.8. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23,00                  13,17 BDI 1 16,29 374,67 RA

1.14.1.9. SINAPI 103974
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 17,00                  10,65 BDI 1 13,17 223,89 RA

1.14.1.10. SINAPI 89620
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 33,00                  11,90 BDI 1 14,72 485,76 RA

1.14.1.11. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00                    7,53 BDI 1 9,31 186,20 RA

1.14.1.12. SINAPI 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                  20,80 BDI 1 25,73 205,84 RA

PMv3.0.4 6 / 9



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-23 (N DES.) MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA 23,70% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

467.806,43 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
009004/2023 MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

TERRA NOVA

MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA
1.14.1.13. ORSE 2039 Registro gaveta bruto  3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar un 17,00                  50,85 BDI 1 62,90 1.069,30 RA

1.14.1.14. SINAPI 102611
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 16,00                549,77 BDI 1 680,07 10.881,12 RA

1.14.1.15. SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 48,00                  60,32 BDI 1 74,62 3.581,76 RA

1.14.1.16. SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16,00                  40,02 BDI 1 49,50 792,00 RA

1.14.1.17. SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 48,00                  28,42 BDI 1 35,16 1.687,68 RA

1.14.1.18. SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00                    6,07 BDI 1 7,51 120,16 RA

1.14.2. SINAPI ESGOTO - -                        -   BDI 1 - 16.671,88 RA
1.14.2.1. ORSE 1524 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  40 mm m 33,97                  16,96 BDI 1 20,98 712,69 RA

1.14.2.2. SINAPI 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 32,78                  27,54 BDI 1 34,07 1.116,81 RA

1.14.2.3. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,22                  27,06 BDI 1 33,47 342,06 RA

1.14.2.4. SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 25,47                  68,00 BDI 1 84,12 2.142,54 RA

1.14.2.5. ORSE 1628 Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm un 10,00                  11,76 BDI 1 14,55 145,50 RA

1.14.2.6. ORSE 4282
Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 
branco,  Akros ou similar

un 2,00                  51,20 BDI 1 63,33 126,66 RA

1.14.2.7. SINAPI 89504
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                  18,96 BDI 1 23,45 23,45 RA

1.14.2.8. ORSE 1537 Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm un 3,00                  39,11 BDI 1 48,38 145,14 RA

1.14.2.9. SINAPI 95695
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 7,00                  60,54 BDI 1 74,89 524,23 RA

1.14.2.10. ORSE 1602 Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 19,00                    9,67 BDI 1 11,96 227,24 RA

1.14.2.11. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00                  15,28 BDI 1 18,90 113,40 RA

1.14.2.12. ORSE 1603 Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 42,00                    9,42 BDI 1 11,65 489,30 RA

1.14.2.13. SINAPI 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                  52,22 BDI 1 64,60 129,20 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-23 (N DES.) MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA 23,70% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

467.806,43 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
009004/2023 MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

TERRA NOVA

MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

1.14.2.14. SINAPI 104353
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00                  42,41 BDI 1 52,46 52,46 RA

1.14.2.15. SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00                  20,25 BDI 1 25,05 50,10 RA

1.14.2.16. SINAPI 104326
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00                  18,55 BDI 1 22,95 298,35 RA

1.14.2.17. SINAPI 104327
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                  17,74 BDI 1 21,94 43,88 RA

1.14.2.18. ORSE 1677 Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 40,00                  12,33 BDI 1 15,25 610,00 RA

1.14.2.19. ORSE 11085
Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =   
0.40 x 0.30 x 0.65m

un 13,00                444,13 BDI 1 549,39 7.142,07 RA

1.14.2.20. ORSE 4883 Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 2,00                602,75 BDI 1 745,60 1.491,20 RA
1.14.2.21. ORSE 4883 Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00                602,75 BDI 1 745,60 745,60 RA
1.15. E ACESSIBILIDADE - -                        -   BDI 1 - 6.981,47 RA

1.15.0.1. ORSE 12039
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 
dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, 
exclusive regularização de base

m2 51,36                102,40 BDI 1 126,67 6.505,77 RA

1.15.0.2. ORSE 12214
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 
simple s Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 
demãos

un 1,00                384,56 BDI 1 475,70 475,70 RA

1.16. SINAPI COBERTURA - -                        -   BDI 1 - 37.170,58 RA

1.16.0.1. Composição ESTMET
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, TESOURAS OU TRELIÇAS 
VÃOS

M2 47,48                  87,66 BDI 1 108,44 5.148,73 RA

1.16.0.2. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 156,68                  77,23 BDI 1 95,53 14.967,64 RA

1.16.0.3. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 52,82                  65,18 BDI 1 80,63 4.258,88 RA

1.16.0.4. SINAPI 100735
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 474,78                  11,48 BDI 1 14,20 6.741,88 RA

1.16.0.5. ORSE 2337 Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão m2 474,78                  10,31 BDI 1 12,75 6.053,45 RA
1.17. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                        -   BDI 1 - 1.405,15 RA
1.17.0.1. ORSE 2450 Limpeza geral m2 505,45                    2,25 BDI 1 2,78 1.405,15 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-23 (N DES.) MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA 23,70% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

467.806,43 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
009004/2023 MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

TERRA NOVA

MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

Local Responsável Técnico
Nome: JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 3000084570-BA

Data ART/RRT: BA20230482550
segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TERRA NOVA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Quadro de Composição do BDI

AC 5,50%
SG 1,00%
R 1,27%

DF 1,39%
L 6,81%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 23,70%
BDI DES 23,70%

Observações:

Data

Nome: JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 3000084570-BA
ART/RRT: BA20230482550

AC
SG
R

DF

Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Itens Siglas
% 

Adotado

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

BDI 2

TERRA NOVA segunda-feira, 7 de agosto de 2023
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA / MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

009004/2023 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 467.317,71 500,00 467.817,71

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 - 11,28

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 
comunitários

Convivência comunitária, 
assistência social e/ou comunitária

MERCADO MUNICIPAL DE TERRA 
NOVA/BA

Em Análise 505,45           m² LOTE 1 467.317,71 488,72  - 467.806,43

2.  -  -  -  -
3.  -  -  -  -
4.  -  -  -  -
5.  -  -  -  -
6.  -  -  -  -
7.  -  -  -  -
8.  -  -  -  -
9.  -  -  -  -
10.  -  -  -  -

467.317,71 488,72  - 467.806,43
( 99,90% ) ( 0,10% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: ÉDER MENEZES
Cargo: PERFEITO

Data
segunda-feira, 7 de agosto de 2023

TERRA NOVA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):009004/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA TERRA NOVA
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 -                                          
2 8.103,50                                 
3 69.649,13                               
4 134.543,29                             
5 43.832,63                               
6 39.826,38                               
7 60.584,85                               
8 37.170,58                               
9 28.660,80                               
10 45.435,27                               

COBERTURA

INSTALAÇÃO HIDRO

LOUÇAS E METAIS

MERCADO

Administração Local

ESQUADRIA

Definir Manualmente

Título do Evento

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

DEMOLIÇÃO E BOTA FORA
ESTRUTURA QUIOSQUES
REVESTIMENTOS E PISOS
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

M
ER

C
AD

O
 

M
U

N
IC

IP
AL

 
D

E 
TE

R
R

A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 DEMOLIÇÃO E BOTA FORA 1 1
F 3 ESTRUTURA QUIOSQUES 2 2
F 4 REVESTIMENTOS E PISOS 3 2
F 5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4 3
F 6 INSTALAÇÃO HIDRO 1 4
F 7 MERCADO 5 7
F 8 COBERTURA 1 6 6
F 9 LOUÇAS E METAIS 5 3
F 10 ESQUADRIA 6 3

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
009004/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. M
E

R
C

A
D

O
 

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

E
 T

E
R

R
A

 
N

O
V

A

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 467.806,43 0,00

1. MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1.0.1. Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 3,75 3*1,25 2.DEMOLIÇÃO E BOTA FORA. DEMOLIÇÃO E BOTA FORA 3,75 
1.2. DEMOLIÇÃO E BORA-FORA - 2.DEMOLIÇÃO, RESTAURAÇÃO E BORA-FORA.
1.2.0.1. Coleta e carga manuais de entulho m3 58,49 35,73+19,50+(141,61*0,05) 2.DEMOLIÇÃO E BOTA FORA. DEMOLIÇÃO E BOTA FORA 58,49 

1.2.0.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 31,90 
(57,41+3,44+3,25+3,26+3,27+0,34
5+3,41+3,34+3,41+3,94)*2,5*0,15

2.DEMOLIÇÃO E BOTA FORA
.
DEMOLIÇÃO E BOTA FORA 31,90 

1.2.0.3. Demolição de piso de alta resistência m3 19,50 390,07*0,05 2.DEMOLIÇÃO E BOTA FORA. DEMOLIÇÃO E BOTA FORA 19,50 
1.2.0.4. Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m2 141,61 (9*12)+(4,5+4,5+11,17+13,44) 2.DEMOLIÇÃO E BOTA FORA. DEMOLIÇÃO E BOTA FORA 141,61 

1.2.0.5.
REMOÇAÕ DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO 

M2 156,68 (26,13*(9,07+9,1))*0,5 2.DEMOLIÇÃO E BOTA FORA
.
DEMOLIÇÃO E BOTA FORA 156,68 

1.3. INFRAESTRUTURA - .

1.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 11,79 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 11,79 

1.3.0.2. Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m2 38,57 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 38,57 

1.3.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 44,60 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 44,60 

1.3.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 116,20 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 116,20 

1.3.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,00 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 53,00 

1.3.0.6.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 0,38 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 0,38 

1.3.0.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,65 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 3,65 

1.3.0.8.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 8,14 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 8,14 

1.3.0.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,65 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 3,65 

1.3.0.10.
Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem 
armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar

m2 30,17 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 30,17 

1.4. SUPERESTRUTURA - .

1.4.0.1.
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, 
inc lusive escoramento - Revisada 07.2015

m2 21,81 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 21,81 

1.4.0.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,16 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 2,16 

1.4.0.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,16 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 2,16 

MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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1.4.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 176,53 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 176,53 

1.4.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 63,90 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 63,90 

1.4.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 63,90 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 63,90 

1.4.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 282,22 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 282,22 

1.4.0.8.
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
mad eira e capeamento 4cm

m2 152,72 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 152,72 

1.4.0.9.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO 
CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 152,72 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES

.

ESTRUTURA QUIOSQUES 152,72 

1.4.0.10.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 152,72 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES

.

ESTRUTURA QUIOSQUES 152,72 

1.4.0.11.
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de  01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta  
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

m2 152,72 SOFTWARE EBERICK 3.ESTRUTURA QUIOSQUES
.
ESTRUTURA QUIOSQUES 152,72 

1.5. PISO EXTERNO - .

1.5.0.1.
Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o e 
smeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização

m2 253,15 253,15 7.MERCADO
.
MERCADO 253,15 

1.5.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 15,25 304,98*0,05 7.MERCADO
.
MERCADO 15,25 

1.5.0.3. Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm M2 253,15 253,15 7.MERCADO. MERCADO 253,15 
1.6. PISO DO BOX E BANHEIRO - .

1.6.0.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 148,00 
9+9+9+9+9+8,7+4,5+4,5+11,12+9+
9+9+9+9+9+9+11,18

4.BOX
.
REVESTIMENTOS E PISOS 148,00 

1.6.0.2. Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm M2 148,00 
9+9+9+9+9+8,7+4,5+4,5+11,12+9+
9+9+9+9+9+9+11,18

4.BOX
.
REVESTIMENTOS E PISOS 148,00 

1.6.0.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 7,40 148*0,05 4.BOX
.
REVESTIMENTOS E PISOS 7,40 

1.7. REVESTIMENTO DOS BOXES E BANHEIROS - .

1.7.0.1.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO 
CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 613,69 

(12*12*2,48)+(21,94*3,4)+(3,87*4)+
(25,85*3,4)+((11,8+9+9+13,45+13,
41)*2,48)-(13*0,7*2,1)-(4*0,9*2,1)-
(2,5*1,2)-(12*2*1,2)-(1,2*0,4)-
(1,6*0,4)

4.BOX

.

REVESTIMENTOS E PISOS 613,69 
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1.7.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 613,69 

(12*12*2,48)+(21,94*3,4)+(3,87*4)+
(25,85*3,4)+((11,8+9+9+13,45+13,
41)*2,48)-(13*0,7*2,1)-(4*0,9*2,1)-
(2,5*1,2)-(12*2*1,2)-(1,2*0,4)-
(1,6*0,4)

4.BOX

.

REVESTIMENTOS E PISOS 613,69 

1.7.0.3.
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de  01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta  
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

m2 137,47 (12*12*0,88)+(13,44*0,8) 4.BOX
.
REVESTIMENTOS E PISOS 137,47 

1.7.0.4.
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão  
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílic a 
convencional - Rev 03

m2 52,65 
(47,65-0,48-0,64)+((25,85*3,4)-
(7*(0,7*2,1))-(7*2*2,1)-(2,5*1,2))-
(19,72+(2,42*8))

4.BOX
.
REVESTIMENTOS E PISOS 52,65 

1.7.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 359,94 251,92+108,02 4.BOX

.

REVESTIMENTOS E PISOS 359,94 

1.7.0.6.
Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco  
mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclu sive 
regularização de base ou emboço - Rev 01

m2 46,65 46,65 4.BOX
.
REVESTIMENTOS E PISOS 46,65 

1.8. PINTURA INTERNA DAS PAREDES DO MERCADO - .

1.8.0.1.
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de  01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta  
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

m2 112,38 87,8*(4-2,72) 7.MERCADO
.
MERCADO 112,38 

1.9. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - .

1.9.0.1.
Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço 
T5  1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01

m2 386,85 

((2,72*(9+6+6+6+6+5,88+4,5+4,5+
6,69))+(21,94*3,4)+(3,87*3,4)+((9+
6+6+6+6+6+6)*2,72)+(25,84*3,4))-
(13*0,7*2,1)-(4*0,9*2,1)-(2,5*1,2)-
(12*2*1,2)-(1,2*0,4)-(1,6*0,4)

4.REVESTIMENTOS E PISOS

.

REVESTIMENTOS E PISOS 386,85 

1.9.0.2.
Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, exclusive co 
ncreto

m 252,88 
((15,83*2*2)+(26,39*2*2)+(3*9*2)+(
3*5*2))

4.REVESTIMENTOS E PISOS
.
REVESTIMENTOS E PISOS 252,88 

1.10. ESQUADRIAS - .

1.10.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13,00 13 10.ESQUADRIA

.

ESQUADRIA 13,00 

1.10.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 4 10.ESQUADRIA

.

ESQUADRIA 4,00 

1.10.0.3. Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m2 24,48 (2*3,95*2,4)+(2,3*2,4) 10.ESQUADRIA. ESQUADRIA 24,48 
1.10.0.4. Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm m2 1,12 (1,2*0,4)+(1,6*0,4) 10.ESQUADRIA. ESQUADRIA 1,12 

1.10.0.5.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 6,13 0,7*1,75*5 10.ESQUADRIA
.
ESQUADRIA 6,13 
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1.10.0.6.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 26,67 (13*0,7*2,1)+(Q69*0,9*2,1) 10.ESQUADRIA
.
ESQUADRIA 26,67 

1.10.0.7. JANELA EM CHAPA GALVANIZADA m2 31,80 (1*2,5*1,2)+(12*2*1,2) 10.ESQUADRIA. ESQUADRIA 31,80 

1.10.0.8.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 31,80 (1*2,5*1,2)+(12*2*1,2) 10.ESQUADRIA

.

ESQUADRIA 31,80 

1.11. ÁREA EXTERNA - .

1.11.0.1.
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão  
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílic a 
convencional - Rev 03

M2 29,84 (7,46*4) 7.MERCADO
.
MERCADO 29,84 

1.11.0.2. Letras em aço escovado 40 x 40 cm un 16,00 16 7.MERCADO. MERCADO 16,00 

1.11.0.3.
Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", apli 
cado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço

m2 64,86 57,07+7,79 7.MERCADO
.
MERCADO 64,86 

1.11.0.4. PAINEL ACM M2 4,00 4 7.MERCADO. MERCADO 4,00 
1.11.0.5. Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm m2 5,60 5,60 7.MERCADO. MERCADO 5,60 

1.11.0.6.
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha whi 
te home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industriali 
zada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m2 17,68 17,68 7.MERCADO
.
MERCADO 17,68 

1.12. LOUÇAS E METAIS - .

1.12.0.1.

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 
AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  
OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 13,00 13 9.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 13,00 

1.12.0.2.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 5 9.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 5,00 

1.12.0.3.
Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", r 
egistro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto 
de  fixação

un 3,00 3 9.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 3,00 

1.12.0.4.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2 9.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.12.0.5.
Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de 
ferro galvanizado d = 1 1/2"

un 2,00 2 9.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.12.0.6.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 8 9.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 8,00 

1.12.0.7.
Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 
140  (1190), 1/2" ou similar

un 8,00 8 9.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 8,00 

1.12.0.8.
Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 
sa boneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)

un 4,00 4 9.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS 4,00 

1.12.0.9. Bancada de mármore branco m2 1,70 1,70 9.LOUÇAS E METAIS. LOUÇAS E METAIS 1,70 
1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .
1.13.0.1. Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto un 70,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 70,00 
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1.13.0.2.
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  
0,30 x 0,30 x 0,30m

un 2,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2,00 

1.13.0.3. Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1,00 

1.13.0.4.
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 38,00 

1.13.0.5. Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") un 17,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 17,00 
1.13.0.6. Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 21,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 21,00 
1.13.0.7. Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 5,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5,00 

1.13.0.8.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,27 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 7,27 

1.13.0.9.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,97 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 8,97 

1.13.0.10.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 221,58 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 221,58 

1.13.0.11.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 406,51 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 406,51 

1.13.0.12.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,39 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 9,39 

1.13.0.13. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 18,62 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 18,62 
1.13.0.14. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") m 48,35 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 48,35 
1.13.0.15. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 54,10 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 54,10 
1.13.0.16. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") m 16,54 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 16,54 

1.13.0.17.
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, incl.reator ele 
tronico e lampadas - Rev. 01

un 38,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 38,00 

1.13.0.18. Interruptor 03 seções simples un 1,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1,00 
1.13.0.19. Interruptor 01 seção simples un 17,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 17,00 
1.13.0.20. Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1/2" un 34,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 34,00 
1.13.0.21. Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1" un 42,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 42,00 
1.13.0.22. Luva de pvc rígido roscável  diâm = 3/4" un 10,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 10,00 

1.13.0.23.
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores,  
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

un 2,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2,00 

1.13.0.24.
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores,  
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1,00 

1.13.0.25.
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores,  
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 13,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 13,00 

1.13.0.26. Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA un 1,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1,00 
1.13.0.27. Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 2,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2,00 

1.13.0.28.
Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha 
preta )

un 13,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 13,00 

1.13.0.29.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 18,00 
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1.13.0.30. Disjuntor bipolar DR 63 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA un 29,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 29,00 

1.13.0.31.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 77,44 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 77,44 

1.13.0.32. Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c - forneciment o M 2.518,93 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2.518,93 

1.13.0.33.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 26,00 

1.13.0.34.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 26,00 

1.13.0.35.
Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cob 
re tipo cordoalha

un 1,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1,00 

1.13.0.36.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 13,00 SOFTWARE PRÓ ELÉTRICA 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 13,00 

1.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - .
1.14.1. ÁGUA FRIA - .

1.14.1.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 52,62 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 52,62 

1.14.1.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 107,70 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 107,70 

1.14.1.3.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 34,00 

1.14.1.4.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 58,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 58,00 

1.14.1.5.
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 1,00 

1.14.1.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 96,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 96,00 

1.14.1.7.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 6,00 

1.14.1.8.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 23,00 

1.14.1.9.
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 17,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 17,00 

1.14.1.10.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 33,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 33,00 

1.14.1.11.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 20,00 

1.14.1.12.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 8,00 

1.14.1.13. Registro gaveta bruto  3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar un 17,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO. INSTALAÇÃO HIDRO 17,00 
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1.14.1.14.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 16,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 16,00 

1.14.1.15.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 48,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 48,00 

1.14.1.16.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 16,00 

1.14.1.17.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 48,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO

.

INSTALAÇÃO HIDRO 48,00 

1.14.1.18.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 16,00 

1.14.2. ESGOTO - 11.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.
1.14.2.1. Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  40 mm m 33,97 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO. INSTALAÇÃO HIDRO 33,97 

1.14.2.2.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 32,78 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 32,78 

1.14.2.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,22 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 10,22 

1.14.2.4.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 25,47 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 25,47 

1.14.2.5. Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm un 10,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO. INSTALAÇÃO HIDRO 10,00 

1.14.2.6.
Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 
branco,  Akros ou similar

un 2,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 2,00 

1.14.2.7.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 1,00 

1.14.2.8. Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm un 3,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO. INSTALAÇÃO HIDRO 3,00 

1.14.2.9.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 7,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 7,00 

1.14.2.10. Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 19,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO. INSTALAÇÃO HIDRO 19,00 

1.14.2.11.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 6,00 

1.14.2.12. Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 42,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO. INSTALAÇÃO HIDRO 42,00 

1.14.2.13.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 2,00 

1.14.2.14.
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 1,00 
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1.14.2.15.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 2,00 

1.14.2.16.
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 13,00 

1.14.2.17.
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 2,00 

1.14.2.18. Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 40,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO. INSTALAÇÃO HIDRO 40,00 

1.14.2.19.
Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =   
0.40 x 0.30 x 0.65m

un 13,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO
.
INSTALAÇÃO HIDRO 13,00 

1.14.2.20. Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 2,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO. INSTALAÇÃO HIDRO 2,00 
1.14.2.21. Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00 SOFTWARE PRÓ HIDRAÚLICA 6.INSTALAÇÃO HIDRO. INSTALAÇÃO HIDRO 1,00 
1.15. ACESSIBILIDADE - .

1.15.0.1.
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 
dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, 
exclusive regularização de base

m2 51,36 51,36 7.MERCADO
.
MERCADO 51,36 

1.15.0.2.
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 
simple s Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 
demãos

un 1,00 1,00 7.MERCADO
.
MERCADO 1,00 

1.16. COBERTURA - - 1.Administração Local.

1.16.0.1.
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, TESOURAS OU TRELIÇAS 
VÃOS

M2 47,48 (26,13*(9,07+9,1))*0,1 8.COBERTURA
.
COBERTURA 47,48 

1.16.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 156,68 (26,13*(9,07+9,1))*0,33 8.COBERTURA
.
COBERTURA 156,68 

1.16.0.3.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 52,82 26,43+26,39 8.COBERTURA
.
COBERTURA 52,82 

1.16.0.4.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 474,78 (26,13*(9,07+9,1)) 8.COBERTURA
.
COBERTURA 474,78 

1.16.0.5. Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão m2 474,78 (26,13*(9,07+9,1)) 8.COBERTURA. COBERTURA 474,78 
1.17. SERVIÇOS FINAIS - - .
1.17.0.1. Limpeza geral m2 505,45 505,45 7.MERCADO. MERCADO 505,45 .

TERRA NOVA
Local Responsável Técnico

Nome: JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO
segunda-feira, 7 de agosto de 2023 CREA/CAU: 3000084570-BA
Data ART/RRT: BA20230482550
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.1.0.1. Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 3,75 
1.2. DEMOLIÇÃO E BORA-FORA - 
1.2.0.1. Coleta e carga manuais de entulho m3 58,49 

1.2.0.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 31,90 

1.2.0.3. Demolição de piso de alta resistência m3 19,50 
1.2.0.4. Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m2 141,61 

1.2.0.5.
REMOÇAÕ DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO 

M2 156,68 

1.3. INFRAESTRUTURA - 

1.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 11,79 

1.3.0.2. Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m2 38,57 

1.3.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 44,60 

1.3.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 116,20 

1.3.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,00 

1.3.0.6.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 0,38 

1.3.0.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,65 

1.3.0.8.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 8,14 

1.3.0.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,65 

1.3.0.10.
Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem 
armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar

m2 30,17 

1.4. SUPERESTRUTURA - 

1.4.0.1.
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, 
inc lusive escoramento - Revisada 07.2015

m2 21,81 

1.4.0.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,16 

1.4.0.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,16 

MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Item Descrição Unidade Quantidade
MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.4.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 176,53 

1.4.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 63,90 

1.4.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 63,90 

1.4.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 282,22 

1.4.0.8.
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
mad eira e capeamento 4cm

m2 152,72 

1.4.0.9.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO 
CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 152,72 

1.4.0.10.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 152,72 

1.4.0.11.
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de  01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta  
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

m2 152,72 

1.5. PISO EXTERNO - 

1.5.0.1.
Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o e 
smeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização

m2 253,15 

1.5.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 15,25 

1.5.0.3. Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm M2 253,15 
1.6. PISO DO BOX E BANHEIRO - 

1.6.0.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 148,00 

1.6.0.2. Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm M2 148,00 

1.6.0.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 7,40 

1.7. REVESTIMENTO DOS BOXES E BANHEIROS - 

1.7.0.1.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO 
CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 613,69 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.7.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 613,69 

1.7.0.3.
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de  01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta  
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

m2 137,47 

1.7.0.4.
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão  
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílic a 
convencional - Rev 03

m2 52,65 

1.7.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 359,94 

1.7.0.6.
Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco  
mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclu sive 
regularização de base ou emboço - Rev 01

m2 46,65 

1.8. PINTURA INTERNA DAS PAREDES DO MERCADO - 

1.8.0.1.
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de  01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta  
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

m2 112,38 

1.9. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 

1.9.0.1.
Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço 
T5  1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01

m2 386,85 

1.9.0.2.
Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, exclusive co 
ncreto

m 252,88 

1.10. ESQUADRIAS - 

1.10.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13,00 

1.10.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 

1.10.0.3. Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m2 24,48 
1.10.0.4. Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm m2 1,12 

1.10.0.5.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 6,13 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.10.0.6.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 26,67 

1.10.0.7. JANELA EM CHAPA GALVANIZADA m2 31,80 

1.10.0.8.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 31,80 

1.11. ÁREA EXTERNA - 

1.11.0.1.
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão  
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílic a 
convencional - Rev 03

M2 29,84 

1.11.0.2. Letras em aço escovado 40 x 40 cm un 16,00 

1.11.0.3.
Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", apli 
cado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço

m2 64,86 

1.11.0.4. PAINEL ACM M2 4,00 
1.11.0.5. Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm m2 5,60 

1.11.0.6.
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha whi 
te home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industriali 
zada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m2 17,68 

1.12. LOUÇAS E METAIS - 

1.12.0.1.

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 
AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  
OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 13,00 

1.12.0.2.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

1.12.0.3.
Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", r 
egistro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto 
de  fixação

un 3,00 

1.12.0.4.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

1.12.0.5.
Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de 
ferro galvanizado d = 1 1/2"

un 2,00 

1.12.0.6.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 

1.12.0.7.
Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 
140  (1190), 1/2" ou similar

un 8,00 

1.12.0.8.
Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 
sa boneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)

un 4,00 

1.12.0.9. Bancada de mármore branco m2 1,70 
1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
1.13.0.1. Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto un 70,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.13.0.2.
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  
0,30 x 0,30 x 0,30m

un 2,00 

1.13.0.3. Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1,00 

1.13.0.4.
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38,00 

1.13.0.5. Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") un 17,00 
1.13.0.6. Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 21,00 
1.13.0.7. Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 5,00 

1.13.0.8.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,27 

1.13.0.9.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,97 

1.13.0.10.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 221,58 

1.13.0.11.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 406,51 

1.13.0.12.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,39 

1.13.0.13. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 18,62 
1.13.0.14. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") m 48,35 
1.13.0.15. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 54,10 
1.13.0.16. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") m 16,54 

1.13.0.17.
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, incl.reator ele 
tronico e lampadas - Rev. 01

un 38,00 

1.13.0.18. Interruptor 03 seções simples un 1,00 
1.13.0.19. Interruptor 01 seção simples un 17,00 
1.13.0.20. Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1/2" un 34,00 
1.13.0.21. Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1" un 42,00 
1.13.0.22. Luva de pvc rígido roscável  diâm = 3/4" un 10,00 

1.13.0.23.
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores,  
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

un 2,00 

1.13.0.24.
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores,  
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,00 

1.13.0.25.
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores,  
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 13,00 

1.13.0.26. Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA un 1,00 
1.13.0.27. Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 2,00 

1.13.0.28.
Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha 
preta )

un 13,00 

1.13.0.29.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.13.0.30. Disjuntor bipolar DR 63 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA un 29,00 

1.13.0.31.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 77,44 

1.13.0.32. Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c - forneciment o M 2.518,93 

1.13.0.33.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00 

1.13.0.34.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00 

1.13.0.35.
Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cob 
re tipo cordoalha

un 1,00 

1.13.0.36.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 13,00 

1.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 
1.14.1. ÁGUA FRIA - 

1.14.1.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 52,62 

1.14.1.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 107,70 

1.14.1.3.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,00 

1.14.1.4.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 58,00 

1.14.1.5.
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1,00 

1.14.1.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 96,00 

1.14.1.7.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 

1.14.1.8.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23,00 

1.14.1.9.
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 17,00 

1.14.1.10.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 33,00 

1.14.1.11.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 

1.14.1.12.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 

1.14.1.13. Registro gaveta bruto  3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar un 17,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.14.1.14.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 16,00 

1.14.1.15.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 48,00 

1.14.1.16.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16,00 

1.14.1.17.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 48,00 

1.14.1.18.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 

1.14.2. ESGOTO - 
1.14.2.1. Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  40 mm m 33,97 

1.14.2.2.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 32,78 

1.14.2.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,22 

1.14.2.4.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 25,47 

1.14.2.5. Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm un 10,00 

1.14.2.6.
Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 
branco,  Akros ou similar

un 2,00 

1.14.2.7.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.14.2.8. Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm un 3,00 

1.14.2.9.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 7,00 

1.14.2.10. Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 19,00 

1.14.2.11.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 

1.14.2.12. Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 42,00 

1.14.2.13.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.14.2.14.
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.14.2.15.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.14.2.16.
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 

1.14.2.17.
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.14.2.18. Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 40,00 

1.14.2.19.
Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =   
0.40 x 0.30 x 0.65m

un 13,00 

1.14.2.20. Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 2,00 
1.14.2.21. Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00 
1.15. ACESSIBILIDADE - 

1.15.0.1.
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 
dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, 
exclusive regularização de base

m2 51,36 

1.15.0.2.
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 
simple s Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 
demãos

un 1,00 

1.16. COBERTURA - 

1.16.0.1.
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, TESOURAS OU TRELIÇAS 
VÃOS

M2 47,48 

1.16.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 156,68 

1.16.0.3.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 52,82 

1.16.0.4.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 474,78 

1.16.0.5. Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão m2 474,78 
1.17. SERVIÇOS FINAIS - 
1.17.0.1. Limpeza geral m2 505,45 

TERRA NOVA
Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023
Data

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1. MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.1.0.1. Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 3,75 
1.2. DEMOLIÇÃO E BORA-FORA - 
1.2.0.1. Coleta e carga manuais de entulho m3 58,49 

1.2.0.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 31,90 

1.2.0.3. Demolição de piso de alta resistência m3 19,50 
1.2.0.4. Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m2 141,61 

1.2.0.5.
REMOÇAÕ DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO 

M2 156,68 

1.3. INFRAESTRUTURA - 

1.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 11,79 

1.3.0.2. Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m2 38,57 

1.3.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 44,60 

1.3.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 116,20 

1.3.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,00 

1.3.0.6.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 0,38 

1.3.0.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,65 

1.3.0.8.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 8,14 

1.3.0.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,65 

1.3.0.10.
Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem 
armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar

m2 30,17 

1.4. SUPERESTRUTURA - 

1.4.0.1.
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, 
inc lusive escoramento - Revisada 07.2015

m2 21,81 

1.4.0.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,16 

1.4.0.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,16 

MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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1.4.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 176,53 

1.4.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 63,90 

1.4.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 63,90 

1.4.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 282,22 

1.4.0.8.
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
mad eira e capeamento 4cm

m2 152,72 

1.4.0.9.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO 
CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 152,72 

1.4.0.10.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 152,72 

1.4.0.11.
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de  01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta  
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

m2 152,72 

1.5. PISO EXTERNO - 

1.5.0.1.
Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o e 
smeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização

m2 253,15 

1.5.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 15,25 

1.5.0.3. Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm M2 253,15 
1.6. PISO DO BOX E BANHEIRO - 

1.6.0.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 148,00 

1.6.0.2. Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm M2 148,00 

1.6.0.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 7,40 

1.7. REVESTIMENTO DOS BOXES E BANHEIROS - 

1.7.0.1.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO 
CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 613,69 
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1.7.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 613,69 

1.7.0.3.
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de  01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta  
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

m2 137,47 

1.7.0.4.
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão  
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílic a 
convencional - Rev 03

m2 52,65 

1.7.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 359,94 

1.7.0.6.
Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco  
mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclu sive 
regularização de base ou emboço - Rev 01

m2 46,65 

1.8. PINTURA INTERNA DAS PAREDES DO MERCADO - 

1.8.0.1.
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de  01 
demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta  
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

m2 112,38 

1.9. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 

1.9.0.1.
Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço 
T5  1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01

m2 386,85 

1.9.0.2.
Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, exclusive co 
ncreto

m 252,88 

1.10. ESQUADRIAS - 

1.10.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13,00 

1.10.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 

1.10.0.3. Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m2 24,48 
1.10.0.4. Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm m2 1,12 

1.10.0.5.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 6,13 
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1.10.0.6.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 26,67 

1.10.0.7. JANELA EM CHAPA GALVANIZADA m2 31,80 

1.10.0.8.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 31,80 

1.11. ÁREA EXTERNA - 

1.11.0.1.
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão  
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílic a 
convencional - Rev 03

M2 29,84 

1.11.0.2. Letras em aço escovado 40 x 40 cm un 16,00 

1.11.0.3.
Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", apli 
cado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço

m2 64,86 

1.11.0.4. PAINEL ACM M2 4,00 
1.11.0.5. Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm m2 5,60 

1.11.0.6.
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha whi 
te home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industriali 
zada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m2 17,68 

1.12. LOUÇAS E METAIS - 

1.12.0.1.

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 
AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  
OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 13,00 

1.12.0.2.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 

1.12.0.3.
Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", r 
egistro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto 
de  fixação

un 3,00 

1.12.0.4.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

1.12.0.5.
Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de 
ferro galvanizado d = 1 1/2"

un 2,00 

1.12.0.6.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 

1.12.0.7.
Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 
140  (1190), 1/2" ou similar

un 8,00 

1.12.0.8.
Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 
sa boneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)

un 4,00 

1.12.0.9. Bancada de mármore branco m2 1,70 
1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
1.13.0.1. Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto un 70,00 
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1.13.0.2.
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  
0,30 x 0,30 x 0,30m

un 2,00 

1.13.0.3. Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1,00 

1.13.0.4.
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 38,00 

1.13.0.5. Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") un 17,00 
1.13.0.6. Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 21,00 
1.13.0.7. Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 5,00 

1.13.0.8.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,27 

1.13.0.9.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,97 

1.13.0.10.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 221,58 

1.13.0.11.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 406,51 

1.13.0.12.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,39 

1.13.0.13. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 18,62 
1.13.0.14. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") m 48,35 
1.13.0.15. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 54,10 
1.13.0.16. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") m 16,54 

1.13.0.17.
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, incl.reator ele 
tronico e lampadas - Rev. 01

un 38,00 

1.13.0.18. Interruptor 03 seções simples un 1,00 
1.13.0.19. Interruptor 01 seção simples un 17,00 
1.13.0.20. Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1/2" un 34,00 
1.13.0.21. Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1" un 42,00 
1.13.0.22. Luva de pvc rígido roscável  diâm = 3/4" un 10,00 

1.13.0.23.
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores,  
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  Rev 01  03/2022

un 2,00 

1.13.0.24.
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores,  
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,00 

1.13.0.25.
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores,  
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 13,00 

1.13.0.26. Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA un 1,00 
1.13.0.27. Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 2,00 

1.13.0.28.
Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha 
preta )

un 13,00 

1.13.0.29.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18,00 
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1.13.0.30. Disjuntor bipolar DR 63 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA un 29,00 

1.13.0.31.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 77,44 

1.13.0.32. Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c - forneciment o M 2.518,93 

1.13.0.33.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00 

1.13.0.34.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00 

1.13.0.35.
Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cob 
re tipo cordoalha

un 1,00 

1.13.0.36.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 13,00 

1.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 
1.14.1. ÁGUA FRIA - 

1.14.1.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 52,62 

1.14.1.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 107,70 

1.14.1.3.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,00 

1.14.1.4.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 58,00 

1.14.1.5.
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1,00 

1.14.1.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 96,00 

1.14.1.7.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 

1.14.1.8.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23,00 

1.14.1.9.
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 17,00 

1.14.1.10.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 33,00 

1.14.1.11.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 

1.14.1.12.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 

1.14.1.13. Registro gaveta bruto  3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar un 17,00 
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1.14.1.14.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 16,00 

1.14.1.15.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 48,00 

1.14.1.16.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16,00 

1.14.1.17.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 48,00 

1.14.1.18.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 

1.14.2. ESGOTO - 
1.14.2.1. Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  40 mm m 33,97 

1.14.2.2.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 32,78 

1.14.2.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,22 

1.14.2.4.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 25,47 

1.14.2.5. Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm un 10,00 

1.14.2.6.
Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 
branco,  Akros ou similar

un 2,00 

1.14.2.7.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.14.2.8. Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm un 3,00 

1.14.2.9.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 7,00 

1.14.2.10. Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 19,00 

1.14.2.11.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 

1.14.2.12. Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 42,00 

1.14.2.13.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.14.2.14.
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 

11 12 13 14 15 16 17 18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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Item Descrição Unidade Quantidade
MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.14.2.15.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.14.2.16.
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 

1.14.2.17.
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.14.2.18. Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 40,00 

1.14.2.19.
Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =   
0.40 x 0.30 x 0.65m

un 13,00 

1.14.2.20. Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 2,00 
1.14.2.21. Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00 
1.15. ACESSIBILIDADE - 

1.15.0.1.
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, 
dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, 
exclusive regularização de base

m2 51,36 

1.15.0.2.
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 
simple s Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 
demãos

un 1,00 

1.16. COBERTURA - 

1.16.0.1.
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, TESOURAS OU TRELIÇAS 
VÃOS

M2 47,48 

1.16.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 156,68 

1.16.0.3.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 52,82 

1.16.0.4.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 474,78 

1.16.0.5. Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão m2 474,78 
1.17. SERVIÇOS FINAIS - 
1.17.0.1. Limpeza geral m2 505,45 

TERRA NOVA
Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023
Data

11 12 13 14 15 16 17 18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
009004/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 3000084570-BA
ART/RRT: BA20230482550
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA  467.806,43 % Período: 18,19% 14,89% 28,76% 9,37% 19,08% 9,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.734,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÃO E BORA-FORA  6.369,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  13.476,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  56.172,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PISO EXTERNO  33.164,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PISO DO BOX E BANHEIRO  19.443,72 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTO DOS BOXES E BANHEIROS  74.692,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PINTURA INTERNA DAS PAREDES DO MERCADO 5.242,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  40.407,48 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ESQUADRIAS  45.435,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ÁREA EXTERNA  13.791,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. LOUÇAS E METAIS  28.660,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  43.832,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  39.826,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. ACESSIBILIDADE  6.981,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. COBERTURA  37.170,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. SERVIÇOS FINAIS  1.405,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,19% 14,89% 28,76% 9,37% 19,08% 9,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 85.011,56 69.576,36 134.402,73 43.786,84 89.152,42 45.387,80 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 88,90 72,77 140,56 45,79 93,23 47,47 - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.100,46 69.649,13 134.543,29 43.832,63 89.245,65 45.435,27 - - - - - - 
%: 18,19% 33,08% 61,84% 71,21% 90,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 85.011,56 154.587,92 288.990,65 332.777,49 421.929,91 467.317,71 467.317,71 467.317,71 467.317,71 467.317,71 467.317,71 467.317,71 
Acumulado: Contrapartida: 88,90 161,67 302,23 348,02 441,25 488,72 488,72 488,72 488,72 488,72 488,72 488,72 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 85.100,46 154.749,59 289.292,88 333.125,51 422.371,16 467.806,43 467.806,43 467.806,43 467.806,43 467.806,43 467.806,43 467.806,43 

Local Responsável Técnico
Nome: JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO
CREA/CAU: 3000084570-BA

Data ART/RRT: BA20230482550
segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

MERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVAMERCADO MUNICIPAL DE TERRA NOVA/BA

TERRA NOVA

009004/2023

Total:    R$ 467.806,43

Item Descrição
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P

Obs:

- A bitola dos fios, quando não especificado, deve ser
considerada como 2,5 mm²

TERRA NOVA

ELÉTRICO

01/03

ÉDER MENEZES

JOSÉ ELOI DE O. NETO 3000084570-BA BRUNO VIEIRA

03/07/2023

MERCADO MUNICIPAL - TERRA NOVA

OBSERVAÇÕES:

· MEDIDAS EM METRO.
· TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER

PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO.
· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU MODIFICADO (TOTAL

OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO VERIF. APROV.
EMISSÃO INICIAL 03/07/2023 BRUNO VIEIRA ELOI ELOI

02
01

PREFEITURA MUNICIPAL

VISTO

PRANCHA

PROJETO

JN ASSESSORIA E ENGENHARIA
GESTOR

CAU/CREA PROJETISTARESPONSAVEL

Nº DO PROJETODATA PROJ. DE REFERÊNCIA

Nº ESCALA

1/50
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Circ. Descrição
2x32W

Iluminação
300W

Tomadas Pot.
W

Pot.
V.A

Demanda
(%)

Fat.
Pot.

Corr.
A

Fases Prot.
A

Cond.
mm2

Fases
ABC

Obs.

Tomadas 4 1200.0 1500.0 0.80 11.81 1 16A 2.5 A Obs.:

20 Iluminação 1 64.0 71.1 0.90 0.56 1 10A 2.5 B Obs.:

RES. Circuito Reserva -

RES. Circuito Reserva -

Total 1 4 1264.0 1571.1

Aliment. 100% 11.80 2 63A 16 AB -

Potência Demandada: 100% (1264.0 W) (1571.1 V.A)
Corrente nas Fases:   A=11.8A  B=0.6A

2090.5 2598.4 0.80C=15m QT=2%

Circ. Descrição
2x32W

Iluminação
300W

Tomadas Pot.
W

Pot.
V.A

Demanda
(%)

Fat.
Pot.

Corr.
A

Fases Prot.
A

Cond.
mm2

Fases
ABC

Obs.

Tomadas 4 1200.0 1500.0 0.80 11.81 1 16A 2.5 A Obs.:

16 Iluminação 1 64.0 71.1 0.90 0.56 1 10A 2.5 B Obs.:

RES. Circuito Reserva -

RES. Circuito Reserva -

Total 1 4 1264.0 1571.1

Aliment. 100% 11.80 2 63A 16 AB -

Potência Demandada: 100% (1264.0 W) (1571.1 V.A)
Corrente nas Fases:   A=11.8A  B=0.6A

2090.5 2598.4 0.80C=15m QT=2%

Circ. Descrição
2x32W

Iluminação
300W

Tomadas Pot.
W

Pot.
V.A

Demanda
(%)

Fat.
Pot.

Corr.
A

Fases Prot.
A

Cond.
mm2

Fases
ABC

Obs.

Tomadas 4 1200.0 1500.0 0.80 11.81 1 16A 2.5 A Obs.:

17 Iluminação 1 64.0 71.1 0.90 0.56 1 10A 2.5 B Obs.:

RES. Circuito Reserva -

RES. Circuito Reserva -

Total 1 4 1264.0 1571.1

Aliment. 100% 11.80 2 63A 16 AB -

Potência Demandada: 100% (1264.0 W) (1571.1 V.A)
Corrente nas Fases:   A=11.8A  B=0.6A

2090.5 2598.4 0.80C=15m QT=2%

Circ. Descrição
2x32W

Iluminação
300W

Tomadas Pot.
W

Pot.
V.A

Demanda
(%)

Fat.
Pot.

Corr.
A

Fases Prot.
A

Cond.
mm2

Fases
ABC

Obs.

Tomadas 4 1200.0 1500.0 0.80 11.81 1 16A 2.5 A Obs.:

18 Iluminação 1 64.0 71.1 0.90 0.56 1 10A 2.5 B Obs.:

RES. Circuito Reserva -

RES. Circuito Reserva -

Total 1 4 1264.0 1571.1

Aliment. 100% 11.80 2 63A 16 AB -

Potência Demandada: 100% (1264.0 W) (1571.1 V.A)
Corrente nas Fases:   A=11.8A  B=0.6A

2090.5 2598.4 0.80C=15m QT=2%

Circ. Descrição
2x32W

Iluminação
300W

Tomadas Pot.
W

Pot.
V.A

Demanda
(%)

Fat.
Pot.

Corr.
A

Fases Prot.
A

Cond.
mm2

Fases
ABC

Obs.

Tomadas 4 1200.0 1500.0 0.80 11.81 1 16A 2.5 A Obs.:

19 Iluminação 1 64.0 71.1 0.90 0.56 1 10A 2.5 B Obs.:

RES. Circuito Reserva -

RES. Circuito Reserva -

Total 1 4 1264.0 1571.1

Aliment. 100% 11.80 2 16A 2.5 AB -

Potência Demandada: 100% (1264.0 W) (1571.1 V.A)
Corrente nas Fases:   A=11.8A  B=0.6A

2090.2 2598.1 0.80C=15m QT=2%

Circ. Descrição
2x32W

Iluminação
300W

Tomadas Pot.
W

Pot.
V.A

Demanda
(%)

Fat.
Pot.

Corr.
A

Fases Prot.
A

Cond.
mm2

Fases
ABC

Obs.

8 Tomadas 4 1200.0 1500.0 0.80 11.81 1 16A 2.5 A Obs.:

13 Iluminação 1 64.0 71.1 0.90 0.56 1 10A 2.5 B Obs.:

RES. Circuito Reserva -

RES. Circuito Reserva -

Total 1 4 1264.0 1571.1

Aliment. 100% 11.80 2 63A 16 AB -

Potência Demandada: 100% (1264.0 W) (1571.1 V.A)
Corrente nas Fases:   A=11.8A  B=0.6A

2090.5 2598.4 0.80C=21.46m QT=2%

Circ. Descrição
2x32W

Iluminação
300W

Tomadas Pot.
W

Pot.
V.A

Demanda
(%)

Fat.
Pot.

Corr.
A

Fases Prot.
A

Cond.
mm2

Fases
ABC

Obs.

7 Tomadas 4 1200.0 1500.0 0.80 11.81 1 16A 2.5 A Obs.:

12 Iluminação 1 64.0 71.1 0.90 0.56 1 10A 2.5 B Obs.:

RES. Circuito Reserva -

RES. Circuito Reserva -

Total 1 4 1264.0 1571.1

Aliment. 100% 11.80 2 63A 16 AB -

Potência Demandada: 100% (1264.0 W) (1571.1 V.A)
Corrente nas Fases:   A=11.8A  B=0.6A

2090.5 2598.4 0.80C=15.71m QT=2%

Obs:

- A bitola dos fios, quando não especificado, deve ser
considerada como 2,5 mm²

- O quadro parcial, deverá ser ligado ao quadro existente,
ou a um circuito existente do local projetado.

TERRA NOVA

QUADRO DE CARGAS

03/03

ÉDER MENEZES

JOSÉ ELOI DE O. NETO 3000084570-BA BRUNO VIEIRA

03/07/2023

MERCADO MUNICIPAL - TERRA NOVA

OBSERVAÇÕES:

· MEDIDAS EM METRO.
· TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER

PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO.
· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU MODIFICADO (TOTAL

OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO VERIF. APROV.
EMISSÃO INICIAL 13/04/2023 BRUNO VIEIRA ELOI ELOI

02
01

PREFEITURA MUNICIPAL

VISTO

PRANCHA

PROJETO

JN ASSESSORIA E ENGENHARIA
GESTOR

CAU/CREA PROJETISTARESPONSAVEL

Nº DO PROJETODATA PROJ. DE REFERÊNCIA

Nº ESCALA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PROJETO ELÉTRICO 

“MERCADO MUNICIPAL” – “TERRA NOVA” 
 

 
 
Normas 

 
Para elaboração deste projeto, foram consideradas as recomendações das 
seguintes normas da ABNT: 
 
NB-3  

Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

NB-57 Iluminação de interiores 
NBR 5410   

 
Normas da Coelba e Catálogos Técnicos com instruções dos fabricantes. 
 
Plantas 

 
Além deste Memorial Técnico, o Projeto é composto com plantas baixas, 
diagramas e cargas. 
 
Considerações sobre o Projeto 

 
O novo projeto foi desenvolvido com base na entrada de energia, pelo medidor, 
trifásico com cabo de 16,00mm2, com tensão nominal de 220V/127V, (F + N) - 
60 Hz, Disjuntor 100A, onde alimenta os quadros de distribuição das lojas do 
Shopping, que alimenta os circuitos. Circuitos com disjuntores, (FN) com cabos 
de 2,50 mm². Observação: Será necessário observar o projeto para situações 
específicas que podem ser modificadas. 
 
Os circuitos serão encaminhados através de eletrodutos em PVC flexível e 
rígido.  
 
Foram distribuídos circuitos para a iluminação e tomadas.  
 
Conforme projeto anexo, as cargas foram divididas em quadros 
individualizados.  
 
Cálculo de queda de tensão, aplicada nos circuitos: ΔE=2 ≤ 5% logo é aceito. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Especificações Gerais 

 
Estas especificações descrevem as características técnicas principais 

dos materiais a serem aplicados neste projeto elétrico, indicam os tipos 

básicos escolhidos, sempre que possível, com selo de conformidade da 

ABNT, e as referências e os fabricantes. 

 
Eletrodutos (Tigre ou similar) 

 
As tubulações serão executadas embutidas em PVC com caixas de PVC 
flexível, com bitola de 3/4 “, quando não forem indicadas. 
 
Quadros 

 

Quadro de medição – Padrão trifásico, 220/127V – 60hz. 

 

Quadro de Distribuição (QDG) - Os quadros serão em chapa de alumínio 
1/16” pintados, de embutir com barramento bifásico que atenda a quantidade 
de disjuntores previstos em projeto.  
   

Fios e Cabos - Siemens, Pirelli e Ficap 

 
Os fios de distribuição da rede, fases, retorno, neutro e proteção (terra); serão 
de cobre eletrolítico, antichama, com isolamento para 750V, 70º C, em cores 
padronizadas. 
Os cabos fases, da entrada de energia e dos alimentadores, serão de cobre 
estanhado 16,0 mm². 
Os cabos neutros, da entrada de energia e dos alimentadores, serão de cobre 
estanhado, com isolamento para 750 V, pretos. 
Os cabos de proteção (terra), da entrada e dos alimentadores, serão de cobre, 
com isolamento. 
Foram utilizados cabos de 2.50 mm² para alimentação da iluminação e 
tomadas de uso geral e cabos de 10.0 mm² para alimentar o quadro de 
distribuição. 
 
Luminárias 

 
As luminárias deverão respeitar as especificações do projeto elétrico. 
As Lâmpadas serão em LED, conforme descrito em projeto anexo. 
 
 



 

 

 
 
Formas Construtivas 
 
Os tubos e curvas de PVC soldável devem ser emendados com luvas 
apropriadas, nos diâmetros nominais corretos.  
Os tubos devem ser fixados às caixas, com o uso de buchas e arruelas, 
quando forem roscados e com o uso de buchas (pestanas) pré-fabricadas, 
quando forem soldáveis. 
Os fios dos circuitos de distribuição devem ser de cobre têmpera mole, 
isolamento para 750 V, 70º C, com PVC resistente à chama nas cores 
padronizadas conforme abaixo: 
 
Fase  R VERMELHO Retorno  CINZA 
Fase  S BRANCO Neutro AZUL CLARO 
Fase  T  MARRON                  

          
Terra VERDE ou Verde e Amarelo 

Os cabos de cobre devem ser têmpera mole, isolamento para 0,6/1KV, 70ºC 
com dupla camada de PVC resistente à chama, na cor preta. 
 
O cabo de cobre (terra) poderá ser nu, têmpera meio dura. Bitolas indicadas 
em projetos. 
 
Os fios devem ser emendados com emendas torcidas e estanhadas e 
recomposto o isolamento com fita plástica adesiva. 
 
Os cabos devem ser emendados com solda esotérica, (conexão “cadweld”) e 
recomposto o isolamento com fita de borracha de autofusão, protegida com fita 
plástica adesiva. 
 
Observar o raio de curvatura mínima dos cabos elétricos exigidos pelo 
fabricante. 
 
Fita isolante plástica adesiva, nº 33, fab. 3M ou similar. 
 
Fita isolante de borracha autofusão, nº 23, Fab. 3M ou similar. 
 
Embutido num mesmo eletroduto do circuito de distribuição, o condutor de 
proteção (terra), poderá ser um só, comum aos circuitos contidos, com bitola 
em mm2 igual ao de maior diâmetro. 
 
O cabo de proteção do alimentador deve ser conectado na barra de terra do 
quadro. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Observação 

 
Todas as instalações devem ser aterradas através do cabo de proteção, ligado 
em pontos apropriados das carcaças metálicas. 
 
Não será instalado geradores de energia de emergência no projeto em 
questão. 
 
 
Será realizado uma nova ligação de energia monofásica para atender as 
necessidades do projeto. 
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CG CG CG CG CG

CI
CI

CG CG CG CG CG CG CG CG

CI

CG

CI

- Caixa Sifonada 150x150x50mm 

- Curva 45 50mm 

- Curva 45 curta 

- Joelho 45 secundário 

- Junção 

- Ralo seco circular 

- Ralo sifonado circular 100x40mm 

- Tê 90 secundário 40mm 

- Curva 90 

- Caixa de Gordura 40x40 400 x 400mm 

- Caixa de Inspeção 60x60

VAI PARA REDE

VAI PARA REDE

- Tubo PVC Soldável branco 100mm (Detalhado)

- Tubo PVC Soldável branco 150mm (Detalhado)

- Tubo PVC Soldável branco 40mm (Detalhado)

- Tubo PVC Soldável branco 50mm (Detalhado)
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- Caixa Sifonada 150x150x50mm 

- Curva 45 50mm 

- Curva 45 curta 

- Joelho 45 secundário 
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- Ralo seco circular 

- Ralo sifonado circular 100x40mm 

- Tê 90 secundário 40mm 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

MERCADO MUNICIPAL 
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA 

 
 
 
1. OBJETIVO 
 

O presente memorial visa fixar condições gerais para as instalações 
Hidrossanitárias para atender O MERCADO MUNICIPAL, situada no município 
de Terra Nova. 

O memorial técnico estabelecerá as condições para execução dos serviços 
principalmente os aspectos técnicos construtivos e especificações técnicas dos 
materiais. 

A elaboração do projeto foi baseada nas normas vigentes, preconizadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 
 

2. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 
 

2.1 Sistema de Abastecimento 
 

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos, foi 
considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública 
não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada no 
reservatório superior, que têm por finalidade principal garantir o suprimento de 
água da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela concessionária 
local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. A 
reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos diários da edificação. 

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da 
edificação, abastecerá diretamente o reservatório. A água, a partir do 
reservatório, segue pela coluna de distribuição predial para a edificação, como 
consta nos desenhos do projeto. 

 
2.2 Ramal Predial 

 
O hidrômetro deverá ser instalado em local adequado, a 1,50m, no 

máximo, da testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de 
alvenaria ou concreto. O hidrômetro terá dimensões e padrões conforme 
dimensionamento da concessionária local de água e esgoto. 

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC 
Rígido, para abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do 
Serviço de Águas ao local do hidrômetro de consumo. 

 
 
 



 

 

 
 

2.3 Reservatório 
 

O reservatório é destinado ao recebimento da água da rede pública e à reserva de 
água para consumo, proveniente da rede de abastecimento local. 

 
2.4 PRESCRIÇÕES PARA MATERIAIS 
 

Os materiais a serem utilizados serão de tubo PVC rígido, soldável, ponta e 
bolsa, classe15, para pressão de serviço de 7,5 kgf/cm2 e 20ºc e conexões 
também de PVC rígido, soldável.  

 

a) Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão, utilizando-se solução removedora, 
as pontas lixadas e aplica-se o adesivo, uniforme, nas duas partes a serem 
soldadas, encaixando-se rapidamente e removendo-se o excesso com solução 
própria. 
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a 
ponta do tubo, objetivando perfeição no encaixe, que deve ser bastante justo, 
uma vez que a ausência de pressão não estabelece a soldagem. 
Nas conexões de ligação da extremidade com metal, serão usadas buchas de 
latão com reforço de anel zincado. 
Neste caso a vedação será feita com fita teflon ou cordão e massa de vedar. 
 

3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 
 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual 
que consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um 
desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto 
sanitário – Projeto e execução. 

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos 
blocos e fora das projeções dos pátios. Todos os tubos e conexões da rede de 
esgoto deverão ser em PVC rígido. 

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá seguir as 
especificações de projeto. 

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de 
aparelhos, tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois 
subsistemas: 

 
 
3.1 Subsistema de Coleta e Transporte 
 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte 
de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por 
gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes 
declividades mínimas: 

 

 2,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 



 

 

 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala 
nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam 
causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em 
situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar 
uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a 
integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do 
caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo 
de 20cm. Em áreas sujeitas a tráfego de veículos aplicar camada de 10cm de 
concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a 
vala recoberta com solo normal. 

 
3.2 Subsistema de Ventilação 
 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação 
instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima 
do nível do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação 
devem ser providas de terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas 
pluviais diretamente aos tubos de ventilação. 

 
 

3.2 Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 
 

A rede coletora, ou ramal de saída da caixa de inspeção de esgoto, será de 
tubulação de PVC de 150 milímetros, escoando os efluentes, até o conjunto fossa 
séptica, filtro aeróbio e poço sumidouro. As ligações dos ramais da rede coletora 
deverão obedecer aos detalhes descritos em projeto. 
 
 
 
 
Responsável Técnico: 
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