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1. OBIJETO
1.1. Servicos de manutencdo preventiva e corretiva nas balancas rodoviarias dos Portos
Organizados de Salvador, llhéus e Aratu, localizados nos municipios de Salvador, Ilhéus e Candeias.
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdao os discriminados na Planilha
Orgcamentaria Tampao, Anexo 02 (SEI n2 7338789).
1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execu¢do a empreitada por Preco
Unitdrio.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. As manutencbes objeto deste termo de referéncia sdo atividades de importancia

estratégica para esta Companhia, pois elas devem garantir a disponibilidade dos equipamentos, com
confiabilidade, seguranca e total conservacgao.

2.2. Essa contratacdo é necessaria para o bom andamento das operac¢des portudrias, no que
diz respeito a pesagem das cargas, haja vista que as balancgas rodovidrias sdao fundamentais na maioria
das operacgdes de entrada e saida de cargas dos portos, principalmente em llhéus.

2.3. Os servicos visam garantir o funcionamento, a durabilidade, a integridade e a
conservacao do patriménio da CODEBA (BALANCAS), bem como a seguranga das pessoas, dos bens e
das propriedades de terceiros, dentro dos niveis de qualidade, desempenho e preservacao ambiental.

3. GENERALIDADES

3.1. A Contratada prestara servico de manutencgdo preventiva e corretiva em 05 (cinco)
balancas rodovidrias, de fabricacdo TOLEDO e LIDER, sendo elas:

| - 1 balanga instalada no Porto de Salvador: TOLEDO modelo 820 digital, com
capacidade de 80.000 kg, dimensdes de 21 metros x 3 metros;

Il - 2 balangas instaladas no Porto de Ilhéus: 1 TOLEDO modelo 820 digital, com
capacidade de 80.000 kg, com dimensées de 18 metros x 3 metros; e 1 LIDER
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modelo 8500H, com capacidade de 120.000 kg, com dimensées de 30 metros x 3,2
metros;

I - 2 balancas instaladas no Porto de Aratu: 2 TOLEDO modelo 900i digital, com
capacidade de 100.000kg, com dimensdes 25metros x 4 metros.

3.2 Devera a Contratada executar servicos de manutenc¢do preventiva, através de inspecGes
bimestrais e uma revisdo anual (geral), que verifigue todos os equipamentos de pesagem. A
manutencdo corretiva deverd ser executada quando solicitada pela CODEBA ou se for detectado algum
defeito pela contratada.

3.3. Qualquer registro, irregularidade ou falha a ser corrigida sera notificada pela Fiscal,
cabendo a Contratada providenciar o imediato atendimento dessas observagées.

3.4. A metodologia a ser adotada para execucdo dos servicos é de responsabilidade da
Contratada, devendo ser apresentada a Fiscalizagdo até 05 (cinco) dias apds a emissdao da Ordem de
Servigo. Mas, a execucdo de qualquer servico que possa interferir com a operagdo do Porto devera ser
previamente programada em comum acordo com a Fiscalizacdo e a Geréncia do Porto, porém, a
prioridade serd sempre da operacdo portudria, sem que isso possa facultar nenhum ressarcimento
financeiro a Contratada.

3.5. Os servicos aqui especificados somente poderdao ser substituidos por outros apds a
devida fundamentacdo, por escrito, da Contratada, e analise/aprovacao, por escrito, pela Fiscalizacdo.

3.6. A contratada implantard e mantera durante a execuc¢do dos servicos sinalizacdo de
adverténcia, caminhos de servicos etc, e seus custos deverdo ser diluidos nos precos dos demais
servigos.

3.7. Todo transporte interno de materiais, mdao de obra, equipamentos, ferramentas,

instrumentos etc., serd de responsabilidade da Contratada, e os custos deverdo estar diluidos nos
precos unitarios de servicos constantes em planilha de precos.

3.8. A Contratada deve atender as exigéncias ambientais, constantes neste termo de
referéncia.
3.9. A contratada devera fornecer técnicos especializados com registro no Orgdo de classe

(INMETRO), com treinamento comprovado nas NORMAS REGULAMENTADORAS NR10 E NR33, para
atender aos requisitos de Seguranca e qualidade do trabalho de acordo com as normas da
contratante.

3.10. Portanto salientamos que a qualificacio da mao de obra para atender a execugdo do
referido contrato se limita a graduacdo de nivel médio (técnico) nas areas de eletrénica e elétrica.

3.11. Obviamente a responsabilidade do contrato cabera a um profissional com formagao
superior na area de engenharia elétrica, eletronica ou mecatronica.

3.12. O regime de trabalho nas unidades portuarias é de 24 horas ininterruptas, onde as
cargas de granéis sélidos descarregadas e transportadas em caminhdes passam por pesagens antes do
seu destino final. Por conta disso, hda um fluxo intenso de veiculos sobre as balangas (nos turnos
matutino, vespertino e noturno) que sdo submetidas a um regime severo de trabalho, havendo
acumulo de residuos oxidantes (caso tipico do Porto de Aratu), desgastes de peca, entre outros. Desta
forma, as balangas podem apresentar defeitos e quebras em momentos inesperados.

3.13. Levando-se em conta a situagao exposta acima, a Contratada deverd dispor de uma base
técnica fixa; visando atender a qualquer momento a chamadas urgentes/imediatas nos Portos. Esta
Base técnica devera estar a um raio de distancia maximo de 100 km.

3.14. O pronto atendimento técnico é de suma importancia, pois para o regime de trabalho
existente nos portos da CODEBA ndo se concebe uma descontinuidade operacional motivada por falhas
na balangas rodovidrias. O atraso na saida dos caminhdes do Porto rumo ao seu destino final implicara
em descontentamento e possivelmente prejuizos por parte dos usudrios, donos da carga, por conta do
nao recebimento dos produtos (granéis solidos) em tempo habil nas suas empresas.

3.15. Quando das manutencdes das balangas e no caso de necessidade de reposicdo de pecas,
estas deverdo ser originarias do fabricante das balancas (TOLEDO/LIDER) afim de ndo descaracterizar o
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referido equipamento. Por conta das caracteristicas técnicas e construtivas das balancas, ndo é possivel
gue haja intercambialidade com pecas de outros fabricantes. O uso de pecas originais também é um
requisito para que este equipamento continue homologado pela portaria de fabricacdo dada pelo
INMETRO.

4, DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia a ser contratado mediante licitacdo, na
modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do
aludido decreto, cuja execucgao indireta é vedada.

4.3, A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacgado direta.

5. PRAZOS
5.1. Na execucdo do servigo a que se refere este TR deverdo ser observados, pelas partes, os
seguintes prazos:
5.1.1. Da execucdo do servico: 12 meses, contados da data de autorizacdo da Ordem de
Servico;
5.1.2. Da vigéncia do contrato: 14 meses, contado da assinatura do Contrato;
5.1.3. Do recebimento provisério: 15 dias corridos, a contar da comunicac¢do formal da

Contratada da conclusao da obra;

5.1.4. Do recebimento definitivo: 30 dias corridos, a contar da lavratura do Termo de
Entrega Provisério;

5.1.5. Da certificacdo da nota fiscal para pagamento: 5 dias Uteis a contar da entrega ao
Fiscal;
5.1.6. Do pagamento: até 30 dias corridos a contar da certificacdo do titulo de crédito

pelo Fiscal da obra;

5.1.7. Da garantia do servico: 05 anos, a contar da assinatura do Termo de Entrega
Definitivo, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil, Lei n? 10.406/2002;

5.1.8. Da apresentacdo da Garantia Contratual: até 10 dias corridos a contar da
publicacdo do Contrato em extrato no DOU; e

5.1.9. Da entrega da Ordem de Servico: até 30 dias corridos a contar da publicacdo do
Contrato em extrato no DOU.

5.2. Se a CODEBA verificar, a qualquer tempo, que o andamento dos trabalhos ndo permitira
a execucdo dos servicos no prazo previsto no cronograma, por culpa exclusiva da Contratada, podera
exigir da mesma, e estd se obriga a atender, o trabalho em horas extras e/ou a utilizagdo de
equipamentos adicionais, tanto quanto for necessario, de modo a eliminar o atraso e permitir a
conclusao dos servicos na data prevista, sem que isto, no entanto, implique em qualquer alteracao
dos precos ou qualquer 6nus para a CODEBA.

5.3. Poderd a CODEBA, antes da assinatura do Contrato, ou a qualquer tempo, solicitar a
apresentacdo de um cronograma fisico-financeiro mais detalhado, ficando estabelecido que este
conterd os mesmos prazos parciais e finais e a sequéncia basica do cronograma anterior integrante da
proposta.

6. CUSTO ESTIMADO

https://super.transportes.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7394114... 3/22



15/01/2024, 14:09 SEI/MT - 6768678 - Termo de Referéncia / Projeto Basico

6.1. O preco estimado para a execucdo do objeto deste Termo é de RS 477.964,10 (
quatrocentos e setenta e sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos).

6.2. Na estimativa do custo dos servicos de engenharia a CODEBA adota, como regra, os
precos constantes nas tabelas dos sistemas (SICRO ou SINAPI) de referéncia. Na falta desses adota
outros sistemas de precos ou custos publicos ou privados reconhecido pelos governos dos estados e ou
municipios, como também no mercado da construcdo civil. Na auséncia destas referéncias, a
Administracdo busca se balizar mediante consulta no Banco de Precos disponibilizado pelo governo em
aquisicoes similares de outros érgdos publicos. Por fim, quando ndo encontrados em nenhum desses
referenciais a CODEBA busca fazer cotagao na praga.

7. PROPOSTA DE PRECOS
7.1. Na elaboragdo da Proposta de Precos, as licitantes interessadas deverao se utilizar do
modelo de Proposta de Precos definida no Edital, anexando a essa Carta-Proposta os seguintes
documentos:

a) Planilha de Pregos, tomando por base a Planilha de quantitativos constantes do anexo
02 (SEI n° 7338789) deste TR;

b) Preco de materiais, tomando por base a "Lista de Materiais" constantes do anexo 13
(SEI n® 7873480) deste TR;

¢) Cronograma Fisico-financeiro, com base no modelo constante em "Cronograma Fisico-
Financeiro Tampao" (SEI n°® 7338845) deste TR;

d) Planilha de BDI, devendo ser utilizado o modelo constante do anexo 07 (SEI n°® 7607483)
deste TR;

e) Planilha de Encargos Sociais, contendo os Encargos para horista e mensalista, com base
no modelo constante do Anexo 09 (SEI n° 7607511) deste TR;

f) Planilha de Custos Unitarios, com base no modelo constante do Anexo 08 (SEl n°
7607493) deste TR. Todos os itens relativos a SERVICOS na Planilha de Custos deverdo ter
seus custos unitarios demonstrados.

8. DA SUBCONTRATACAO E DA SUBCONTRATACAO E PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

8.1. Podera ser permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou profissional.

8.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como
requisito de habilitacdo técnico - operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que
comprovassem execugao de servigo com caracteristicas semelhantes.

8.3. O Contratado deve submeter a apreciacao da Contratante o pedido de prévia anuéncia
para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacdo.

8.4. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte da Contratante, com parecer
técnico da Fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execucao dos servicos.

8.5. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do Contratado perante a Contratante
guanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado. Em qualquer hipétese de subcontratacdo,
permanece a responsabilidade integral do Contratado pela CODEBA, pela perfeita execucdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

8.6. Serd permitida a participacdo de empresas em consdrcio, observadas as regras
constantes no Edital.
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9. QUALIFICACAO TECNICA

9.1. Para a participacdo na licitacdo a ser instaurada em decorréncia deste TR, as licitantes
deverdo apresentar os seguintes documentos referentes & QUALIFICACAO TECNICA:

9.1.1. Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) do
domicilio da licitante, tanto da empresa (pessoa Juridica) quanto do Responsaveis Técnicos;

9.1.2. Um ou mais Atestados de Capacidade Técnica que:
a) Tenham sido emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado;

b) Estejam acompanhados das respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo Técnico (CAT)
expedida(s) pelo CREA, do profissional indicado de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, que seja detentor de Atestado de
Responsabilidade Técnica (ART) por execugdo de servigo de caracteristicas semelhantes as
previstas neste Termo de referéncia;

c) Que contenham, tanto os Atestados quanto as CATs, EXPLICITAMENTE, a experiéncia
pretérita na execugao dos servigos abaixo elencados, que foram considerados, sob os
aspectos técnico e/ou financeiro, como sendo as parcelas de maior relevancia
técnica/financeira na execucdo do servico pretendido neste Termo de Referéncia, a saber:

Item Descrigao UF | Qtd. minima
1. | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BALANCAS RODOVIARIAS
1.1 || Manutencdo preventiva completa meés 12
1.2 || Manutencgao corretiva més 12
1.3 || Revisdo geral und 1
1.4 ||UMC (Unidade Movel de Calibragao) und 1
9.1.3. Declaragdo de Disponibilidade: A proponente deverd apresentar declaracdo,

conforme modelo do Anexo 05 (SEI 7338850) que dispde de instalagdes, maquinas e
equipamentos e pessoal técnico especializado para o cumprimento do objeto da licitacdo; e

9.1.4. Atestado de Visita Técnica (Vistoria), em conformidade com o modelo do Anexo
06 (SEI 7607445), fornecido pela CODEBA.

9.1.5. O profissional mencionado na alinea “b” do subitem 9.1.2, acima, serd o
responsavel técnico da futura Contratada pela execucdo, supervisdo e desenvolvimento dos
Servicos.

9.1.6. O profissional responsavel pelos servicos elencados nas parcelas de maior

relevancia técnica, indicado pela Licitante na sua proposta, poderd, excepcionalmente, ser
substituido por outro de experiéncia equivalente ou superior, desde que devidamente justificada
a necessidade pelo gestor do contrato e desde que aprovada pelo Gerente e Diretor de
Infraestrutura da CODEBA.

Do vinculo profissional

9.1.7. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacao da capacidade
técnico-profissional deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa Licitante, na data
prevista para entrega da proposta. Entende-se, para fins deste Edital como pertencente ao
qguadro permanente:

a) Sacio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

b) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anbnima;
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c¢) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente
da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a
apresentacdo de um dos seguintes documentos: Ficha de registro do empregado - RE,
devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - CTPS, em nome do profissional; ou Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou
Contrato de prestacao de servico futuro, sem vinculo empregaticio.

e) Profissional contratado: contrato de prestacdo de servico ou contrato de prestacdo de
servico futuro.

Declaragdo de disponibilidade

9.1.8. A declaragcdo de disponibilidade devera conter, no minimo, as seguintes
informacodes:

a) em relagdo as maquinas e equipamentos: descri¢cdo do item, quantidade, caracteristicas
técnicas e se é propriedade da licitante ou de terceiros; e

b) em relacdo ao pessoal: nome, nimero do registro na entidade competente (CREA),
formacao profissional e o tempo de experiéncia no ramo.

9.1.9. A comprovacdo das capacidades técnico-profissional e técnico - operacional
guando permitido o consércio, poderd ser efetuada, no todo ou parte, por qualgquer uma das
consorciadas, ou por todas através do somatério de seus respectivos atestados.

Do Responsavel Técnico

9.1.10. Cada Responsavel Técnico s6 poderd representar uma Unica empresa, sob pena de
inabilitagdo das Licitantes.

Da Visita Técnica

9.1.11. A CODEBA recomenda que a visita, seja feita por profissional de nivel superior com
conhecimento em servicos especializados de manutengdo preventiva e corretiva em balangas
rodovidrias para o perfeito conhecimento de todos os detalhes fundamentais da contratacdo fim
de que sejam dimensionados com precisdo 0s recursos necessdrios para as atividades
especificadas no TR.

9.1.12. Esse profissional receberd um Atestado de Visita, nos moldes do Anexo 06 (SEI
7607445), firmado pela CODEBA, comprovando a visita ao local da execucdo dos servicos.

9.1.12.1. Assim, a finalidade da visita é o perfeito conhecimento de todas as areas
onde serdo procedidas as intervengdes, a realidade das situa¢des e problematicas “in situ”,
ndo podendo depois alegar desconhecimento.

9.1.12.2. A visita deverd ser realizada no horario de 8h30min as 11h e das 14h as
16h30min, devendo ser previamente agendada com a Geréncia de Infraestrutura, pelo
telefone (71) 3320 5767 ou (71) 3320 1314.

9.1.12.3. O mesmo preposto ndo poderd representar mais de uma empresa.

9.1.12.4. Ao final da visita sera emitido pela Geréncia de Infraestrutura um Atestado
de Visita Técnica que deverd integrar a documentacao de habilitacao.

9.1.12.5. A empresa que optar pela NAO realizac3o da visita técnica deverd apresentar
declaracdo que conhece local e as condicbes de execucdo do objeto a ser contratado.

10. REQUISITOS AMBIENTAIS E DE SEGURANGCA DO TRABALHO
10.1. Gestao de meio ambiente e seguranga do trabalho

10.1.1. A Contratada devera priorizar equipamentos, ferramentas e métodos de realizacdo
dos servicos que minimizem os impactos relacionados as suas atividades.
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10.1.2. A Contratada devera fazer cumprir com os procedimentos contidos nas Normas e
Regulamentos da CODEBA, na execuc¢do dos seus servicos.

10.1.3. Além de todas as obrigacdes explicitadas no presente Termo de Referéncia, a
Contratada é responsavel pelo fiel cumprimento dos normativos vigentes ou que por ventura
entrem em rigor durante o periodo de execucdo dos servicos contratados.

10.2. Requisitos de Seguran¢a do Trabalho

10.2.1. Previamente ao inicio da execug¢do dos servicos contratados e sempre que houver
necessidade, deverao ser apresentados a CODEBA, no minimo, as seguintes documentagdes:

| - Listagem de todos os empregados dedicados aos servicos, contendo
minimamente: nome, cargo, CPF e PIS;

Il - Programa de Controle Médico da Saude Operacional (PCMSO) e Atestados de
Saude Ocupacional (ASO), nos termos da NR-7. Os exames exigidos no ASO devem estar de
acordo com os riscos ocupacionais de cada cargo/funcdo e deve constar aptiddo para
trabalho em altura e espaco confinado dentro do ASO. Frequéncia: Anual e sempre que
houver atualizacao;

I - Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), nos termos da NR- 1. Frequéncia:
Anual e sempre que houver alteracdo nos processos da empresa;

IV - Programa de Treinamento de Seguranca a ser elaborada em funcdo dos riscos e
agentes ambientais presentes nos ambientes de trabalho dos seus empregados;

V- Os certificados de treinamentos obrigatérios pelas Normas Regulamentadoras
(NRs) do Ministério do Trabalho e Previdéncia, e reapresentados na periodicidade
estabelecida pelas NRs;

VI - Treinamento sobre o uso obrigatdério, conservagao e guarda de equipamentos de
protecdo individual (EPI), certificado de aprovacdo dos EPI fornecidos aos seus empregados
e apresentacdo das fichas de entrega de EPI de todos os trabalhadores envolvidos no
contrato e manutengdo das mesmas arquivadas para fiscalizacdo da contratante;

VIl - Analise Preliminar de Risco (APR), a empresa devera apresentar no prazo de até 72
horas antes do inicio das atividades ndo rotineiras;

VI - Permissdo de trabalho (PT), a ser apresentada conforme demanda. A emissdo da
PT é obrigatdria nas atividades envolvendo: Trabalho a quente (corte e solda de qualquer
natureza); Trabalho em altura; Trabalho com instalagdes elétricas de baixa ou alta tensdo;
Escavagdes e ou escoramentos; Demolicao; Perfuracdo; Mergulho e Espaco confinado.

11. GESTAO DE RESIDUOS :

11.1. A Contratada serd responsavel direta pela gestdao de todos os residuos gerados nas suas
atividades, incluindo residuos da construgdo civil, administrativos, residuos considerados
perigosos, entre outros.

11.2. A gestdo dos residuos contempla o correto acondicionamento, transporte, destinacado
final ambientalmente adequada e elabora¢do de documentos regulatérios.

11.3. Na gestdo dos residuos deverd ser seguida a seguinte ordem de prioridade, conforme
Art. 30 do Decreto n. 10.936/2022: ndo geracdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem, tratamento e
disposicao final.

11.4. Para realizacdo dos servicos de gestao dos residuos, deverdo ser atendidos os seguintes
critérios pela Contratada ou Subcontratada:

11.4.1. A empresa transportadora dos residuos devera possuir minimamente os seguintes
documentos, sendo responsabilidade da Contratada conferir e manter para possivel fiscalizacdo
da Contratante:
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a) Licenca Ambiental vdlida para a execucao do servico de transporte de residuos, emitida
por 6rgao ambiental competente, ou documento equivalente;

b) Alvarad de Funcionamento valido;

c) Comprovante de Regularidade (CR) do Cadastro Técnico Federal (CTF) emitido pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (lbama), quando
o transporte for feito para residuos perigosos;

d) Seguro Ambiental, quando o transporte for feito para residuos perigosos;
e) Rotograma (rota de transporte) do Porto ao local de destino final;

f) Autorizacdo de Funcionamento de Empresa (AFE) valida, emitida pela Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (Anvisa);

g) Possuir cadastro no Sistema SINIR para preenchimento do Manifesto do Transporte de
Residuo (MTR) digital.

11.4.2. A empresa de destinacdo final dos residuos devera possuir minimamente os
seguintes documentos, sendo responsabilidade da Contratada conferir e manter para possivel
fiscalizagcdo da Contratante:

a) Licenca Ambiental valida para a execugdo do servico de transporte de residuos, emitida
por 6rgao ambiental competente, ou documento equivalente;

b) Alvarad de Funcionamento valido;

c) Comprovante de Regularidade (CR) do Cadastro Técnico Federal (CTF) emitido pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (Ilbama);

d) Possuir cadastro no Sistema SINIR para preenchimento do Manifesto do Transporte de
Residuo (MTR) digital.

11.4.3. A Contratada devera arquivar para fins de comprovacdo de regularidade dos
servicos de retirada de residuos, quando da fiscalizacdo pela Contratante, a seguinte
documentacdo de todas as operacgdes de retirada de residuos:

a) Manifesto do Transporte de Residuo (MTR), nos termos da Portaria n. 280/2020;

b) Certificado de Destino Final (CDF), comprovando o transporte e o recebimento final do
residuo pela empresa de destino final, nos termos da Portaria n. 280/2020;

c) Ticket de pesagem do residuo, de forma a comprovar o volume/peso total do residuo
destinado por viagem.

11.5. A Contratada sera responsavel pelo fiel cumprimento de toda legislagdo ambiental
vigente;
11.6. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da contratacao

em areas da CODEBA, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas.

11.7. Protecdo do solo e aguas:

11.7.1. A Contratada deverd atentar a protecdo do meio ambiente durante a realizacao
das suas atividades;

11.7.2. N3o sera autorizada a realizagdo de manutencdo, abastecimento ou outra
atividade com potencial de contaminag¢do em areas que ndao atendam aos normativos vigentes;

11.7.3. A Contratada deverd se responsabilizar por manter os seus equipamentos e
ferramentas de trabalho em condicdes que ndo oferecam riscos de vazamentos e contaminagao
do meio;

11.7.4. A fiscalizacdo, quando da identificacdo de equipamentos e ferramentas que ndo
oferecam seguranca para realizacdo dos servicos, solicitara a imediata substituicdo;
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11.8. Atendimento a emergéncias ambientais:

11.8.1. A Contratada devera dispor de procedimento padrao para atendimento a
emergéncias ambientais decorrentes das atividades objeto da presente contratacdo, de forma a
instruir aos funcionarios envolvidos nos servicos para as medidas necessarias;

11.8.2. A Contratada sera responsavel pela ado¢do de todas as medidas necessarias a
contencgado, correcdo, mitigacdo e remediacdo decorrente dos incidentes ou acidentes ambientais
decorrentes das suas atividades;

11.8.3. A Contratada deverd comunicar a ocorréncia a todos os érgdos ambientais
necessarios e enviar relatério final da ocorréncia aos mesmos, nos termos da norma de
Comunicacao, Andlise, Investigacdo e Registro de Acidentes e Incidentes;

11.8.4. Caso a Contratada ndo realize os procedimentos adequados para protecdo do meio
ambiente, em caso de acidentes ambientais, a CODEBA poderd adotar medidas para atendimento
e posteriormente realizar a glosa no pagamento da Contratada com o valor de recursos alocados
na adoc¢do das medidas necessarias.

12. ACEITACAO/RECEBIMENTO DO SERVICO - CRITERIOS DE MEDICAO
12.1. Para as medig¢des dos servigos os seguintes requisitos deverao ser observados:
12.1.1. Nenhuma medicdo serd processada se a ela ndo estiver anexado o relatério dos

servicos no periodo conforme especificado no item 9.7.4 deste TR;

12.1.2. O relatério que acompanhard a medicdo do més, revelard também a situacdo
antes, durante e apds os servicos executados e, qualquer situacdo que conflite com as exigéncias
contratuais.

12.1.3. As medicdes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relacdo de servigos,
conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de Pagamento, constantes do
Termo de Referéncia.

12.1.4. Esse cronograma podera ser alterado no decorrer dos servigos, caso surja
necessidade, devidamente justificada por quem der causa, e desde que aceito pela Fiscalizagao.

12.1.5. A CODEBA pagara a Contratada, pelos servicos contratados e efetivamente
executados, o prego integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e
a ocorréncia de imprevistos, conforme o amparo de lei.

12.1.6. A medicdo dos servicos se dard em conformidade com o cronograma fisico
financeiro e a disponibilidade do equipamento, e devera ser apresentada e aprovada pelo
engenheiro fiscal da CODEBA, que emitird o atestado de conformidade.

12.1.7. A Contratada devera apresentar para o atesto da Fiscalizacdo:
- Nota fiscal
- Controle orcamentario assinado
- Folha de informacao assinada
- O boletim de medicdo dos servicos
- Relatdrio dos servicos no periodo.

12.2. Essa entrega devera ser na unidade portudria onde os servigos estdo sendo executados,
ou conforme definido pela FISCALIZACAO, entdo, posteriormente os fiscais encaminharao a Geréncia de
Infraestrutura para as providéncias subsequentes.

13. FISCALIZACAO
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13.1. A Fiscalizacdo do objeto deste Termo de Referéncia serd exercida diretamente pela
CONTRATANTE, através de engenheiro qualificado neste tipo de servico/obra, integrante da técnica da
Geréncia de Infraestrutura da CODEBA.

13.2. Recebida a Ordem de Servico, o Fiscal deverd providenciar a ART para atendimento da
sua atribuicdo, na conformidade do reconhecimento do seu registro no CONFEA/CREA. Esse custo sera
de responsabilidade da CODEBA.

13.3. A fiscalizacdo exercida pela CONTRATANTE em nada diminui a responsabilidade da
Contratada, que permanece irrestrita em toda a sua extensdo legal e contratual.

13.4. No exercicio do poder de Fiscalizacdo, a CONTRATANTE podera fazer as observagbes e
baixar as determinacgdes que entender convenientes a boa execucao do Servico Contratado.

13.5. A Fiscalizacao poderd ordenar a Contratada a suspensao de qualquer trabalho que possa
estar sujeito a danos, devido as circunstancias climatoldgicas ou de qualquer outra natureza, cabendo a
Contratada os 6nus decorrentes da inobservancia das recomendacgdes, precaugées e regulamentos aqui
descritos.

13.6. A Contratada deverd facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da
Fiscalizacdo, provendo facil acesso aos servicos em execu¢ao e atendendo prontamente as observagdes
e exigéncias por ela apresentadas.

14, OBRIGACOES DA CONTRATANTE
14.1. Cabera a CODEBA:
a) Expedir a ordem de servigo;

b) Aprovar o cronograma fisico-financeiro definitivo dos servicos apresentados pela
CONTRATADA,;

c) Permitir livre acesso dos empregados da CONTRATADA, nas dependéncias da CODEBA,;

d) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;

e) Atestar as faturas referentes aos servicos prestados;

f) Efetuar o pagamento mensal devido pela execucdo dos servicos, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigéncias do contrato;

g) Exercer a fiscalizagdo dos servicos;

h) Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de
natureza grave;

i) Designar empregado integrante do quadro técnico da Companhia para acompanhar e
fiscalizar a execucdo do Contrato;

i) Rejeitar qualquer servico executado em desacordo com o quanto contratado e as
especificacdes constantes do caderno de encargos/projeto basico e disposi¢des do edital;

k) Solicitar que sejam refeitos os servicos recusados de acordo com as especificagcdes
técnicas contratadas, previstas no caderno de encargos, nas normas técnicas e demais
legislacGes pertinentes ao objeto contratado;

I) Observar o cumprimento dos requisitos de qualificagdo profissional exigidos nas
especificacbes técnicas e nas atribuicGes, solicitando a CONTRATADA as substituicdes e os
treinamentos que se verificarem necessarios.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. A futura Contratada deverd cumprir fielmente as disposicbes previstas na legislacdo
vigente, no contrato celebrado, no edital da licitagdo e no Termo de Referéncia/Caderno de Encargos,
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atuando em consonancia com os principios da probidade e da boa-fé, cabendo-lhe, especialmente:

a) Manter os requisitos e condi¢des de habilitagdo fixados no processo de licitacdo;

b) Comunicar a imposicdo de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a
CODEBA, bem como a eventual perda dos pressupostos para a participacao de licitacao;

c) Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigacGes contratadas;

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
decorrentes da execu¢do ou de materiais empregados;

e) Responder pela corre¢do e qualidade dos servicos/bens nos termos da proposta
apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicaveis;

f) Reparar todos os danos e prejuizos causados diretamente a CODEBA ou a terceiros, ndo
restando excluida ou reduzida esta responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo
acompanhamento da execucdo por parte do fiscal do contrato;

g) Alocar os recursos materiais e humanos necessdrios a execu¢do do objeto contratual,
assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer 6nus trabalhistas
e previdenciarios, bem como os atinentes a seguro com acidentes de trabalho de seus
empregados, zelando pela fiel observancia da legislacdo incidente;

h) Pagar, como responsavel Unico, todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto do contrato, podendo
a CODEBA, a qualquer momento, exigir do Contratado a comprovac¢ao de sua regularidade;

i) Permitir vistorias e acompanhamento da execuc¢do do objeto pelo gestor e/ou fiscal do
contrato;

j) Obedecer as instrucbes e aos procedimentos estabelecidos pela CODEBA para a
adequada execucdo do contrato, apresentando as informacdes solicitadas e os documentos
comprobatérios do adequado cumprimento das obrigacdes contratuais, tenham elas
natureza principal ou acessbria;

k) Nao infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-
how ou trade-secrets, durante a execucdo do contrato, sendo responsavel pelos prejuizos,
inclusive honorarios de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou
processo judicial ou administrativo iniciado em face da CODEBA, por acusacao da espécie;

I) Designar 1 (um) preposto como responsavel pelo Contrato firmado com a CODEBA, para
participar de eventuais reunides e ser o interlocutor do Contratado, zelando pelo fiel
cumprimento das obrigacdes previstas no Instrumento;

m) Responder, em relacdo aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da
execucdo dos servicos, tais como saldrio, seguro de acidentes, taxas, impostos,
contribuicdes, indenizacdes, vales-transportes, vale-refeicdo e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convencao
coletiva;

n) Responder pelos danos causados diretamente a CODEBA ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo em decorréncia da execucdo dos servicos em apreco, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pela CODEBA;

0) Manter os seus técnicos e empregados sujeitos as normas procedimentais da CODEBA,
porém sem qualquer vinculo com a CONTRATANTE;

p) Arcar com a despesa decorrente de qualquer infracdo praticada por seus técnicos
decorrentes da execuc¢ao do contrato;

q) Executar os servigos constantes do objeto em conformidade com este contrato, Caderno
de Encargos e Especificacdes Técnicas e com as orientacdes da CODEBA;
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r) Manter, durante toda a execucdo do objeto do contrato em compatibilidade com as
obrigacdes a serem assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
Licitacdo CODEBA.

s) Providenciar, apds a assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) no CREA da regido onde os servicos serdo executados, entregando uma via a
FISCALIZACAO da CODEBA e aos profissionais.

t) Reparar e substituir, a sua prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou
gualquer anormalidade de funcionamento durante o periodo de garantia.

u) Comunicar a FISCALIZACAO da CODEBA qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

15.2. A CONTRATADA cabera assumir a responsabilidade por:

a) Todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes
de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante
a execucao do contrato, ou em conexdo com ele, ainda que acontecido em dependéncia da
CODEBA;

b) Todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execucdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevencdo, conexdo ou
continéncia;

c) Ainadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos neste item
ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CODEBA, nem poderd onerar o
objeto deste contrato, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a
gualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CODEBA.

d) Entregar as documentacdes exigidas pelo AMAST;
e) Cumprir as legislacGes trabalhistas vigentes;
f) Cumprir as Normas de Seguranca e Saude do Trabalho vigentes;
g) Cumprir esta e as demais normas da Companbhia;
15.3. Sdo expressamente vedadas a CONTRATADA:

a) Contratacdo de empregado pertencente ao quadro de pessoal da CODEBA para
execucado do contrato decorrente desta Licitacao;

b) A veiculacdo de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
Administracdo da CODEBA;

c) Executar atividades envolvendo eletricidade, trabalho em altura, espaco confinado,
equipamentos de elevacdo e transporte manual sem a comprovada habilitacdo e
capacitacdo dos trabalhadores que irdo executa-la.

d) Que seus trabalhadores adentre as instalagdes portuarias:

e Sem o crachd de identificacao;

¢ Sem o fardamento adequado;

e Sem a utilizacao de EPI adequado;

e Portando armas de fogo;

e Em estado de embriaguez;

e Ingerindo ou portando bebidas alcodlicas;
e Portando armas de fogo;

e Fumando;

e Portando ou utilizando substancias entorpecentes.
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15.4. O descumprimento reiterado das disposicdes destas obrigacdes e a manutenc¢do da
CONTRATADA em situagdo irregular perante suas obriga¢des fiscais, trabalhistas e previdenciarias
implicarad rescisdao do Contrato, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades nele previstas e demais
cominagoes legais.

16. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

16.1. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento do servico prestado,
devidamente atestado pela FISCALIZACAO, através de ordem bancaria, para crédito em banco e conta
corrente indicados pelo contratado.

17.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento provisdrio e definitivo
do material, conforme o caso, e observara o quanto estabelecido no termo de referéncia quanto aos
prazos de entrega e pagamento.

17.3. No prazo de até 5 dias Uteis do adimplemento da parcela ou de todo o objeto, a
CONTRATADA devera entregar toda a documentagdo comprobatdria do cumprimento da obrigacdo
contratual ao fiscal do contrato.

17.4. No prazo de até 5 dias Uteis a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o
fiscal técnico devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.5. O gestor do contrato devera atestar a nota fiscal no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento do relatdrio circunstanciado.
17.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.
17.7. A CONTRATADA devera apresentar com a nota fiscal a seguinte documentacao:

o Regularidade fiscal, perante a Fazenda Federal;

o Prova de regularidade com o INSS, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa

de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

o Regularidade com o FGTS;

o Certidao negativa de débitos trabalhistas.
17.8. Antes de cada pagamento a CONTRATADA sera realizada pela area financeira da CODEBA

consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas no edital e se
constar a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, essa sera advertida por escrito pela fiscalizacdo
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢cdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa, podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CODEBA.

17.9. Fica autorizada a retencdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sang¢des cabiveis,
quando o contratado deixar de manter as condi¢des de habilitacdo apresentadas na licitacao.

17.10. Havendo controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimensao, a qualidade e a
guantidade, o montante correspondente a parcela incontroversa devera ser pago no prazo previsto o
incontroverso, ficando glosado o valor correspondente a parcela controvertida.

17.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impec¢a a liquidacdo da despesa, como, por exemplo,
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obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando
gualquer 6nus para a Contratante.

17.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.
17.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicoes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

17.14. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo atualizados monetariamente entre a data
do adimplemento das obrigacdes e a do efetivo pagamento pelo indice IPCA do IBGE e na hipdtese de
sua extincdo por outro que o substitua.

17.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=(TX) I=(6/100) /365 I=0,00016438

TX= percentual da taxa anual= 6%

18. DO REAJUSTE

18.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo das propostas.

18.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Geral de
Precos do Mercado (IGP-M) da Fundacdo Getulio Vargas (FGV), sobre todos os itens de materiais,
equipamentos e servigos especializados, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds
a ocorréncia da anualidade.

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este

ocorrer.
18.5. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma

ndao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

18.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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18.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
19. DA GARANTIA DE EXECUCAO
19.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez dias) apds a assinatura do Termo de Contrato ou

aceite do instrumento equivalente, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento )
do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condi¢bes previstas neste Edital, conforme
disposto no art. 56 da Lei 13.303/2016, desde que cumpridas as obrigacGes contratuais.

19.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econOGmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro-garantia;
c) Fianga bancaria.

19.3. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econ6mica
Federal, com correcdo monetaria, em favor do contratante.

19.4. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicoes.

19.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

19.6. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

19.7. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a execucdo do
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (Artigo 70, §42 da Lei n2 13.303/2016).

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto contratado e a pratica de qualquer dos atos
indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a a¢do ou a omissao licitante ou
contratado, relativamente as obriga¢des contratuais em questdo, torna possivel, observando-se o
contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das sang¢des previstas na legislacdo vigente e no neste
instrumento de licitacdo, conforme listado a seguir:

1. Adverténcia;

2. Multa;

3. Suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurar a puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade;

20.2. Procedimentos para aplicagdao de penalidades:

20.2.1. Sera aplicada a sanc¢do de adverténcia nas hipdteses de descumprimento de
quaisquer obrigacdes previstas no edital, seus anexos e no contrato, que ndo configurem
hipoteses de aplicacdo de san¢des mais graves, desde que figuem caracterizadas a insignificancia
dos efeitos do descumprimento e a boa-fé, e, ainda, nas seguintes situacdes:

a) Atraso superior a 15 (quinze) dias na execucdo do objeto, tendo como base o
cronograma de execucao fisico-financeiro;

b) Concomitantemente com as outras penalidades previstas no presente instrumento.

20.2.2. Serd aplicada multa nas seguintes situacdes:
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a) De até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecugdo parcial do
objeto ou descumprimento das obrigacdes e responsabilidades contratuais;

b) De até 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugao
total do objeto;

c) De 1% (um por cento) por quaisquer outras infragdes cometidas pela empresa.
20.2.3. Sera configurada a inexecuc¢ao parcial do objeto, quando:

a) A Contratada executar, até o final do 1° (primeiro) més do prazo de execucdo do objeto,
menos de 40% (quarenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ele
apresentado e aprovado pela Fiscalizacao;

b) A Contratada executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo de servicos,
menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

c) A Contratada ndo executar as quantidades dos servicos estabelecidas no Caderno de
Encargos e determinadas pela CODEBA e sua Fiscalizagcdo, definidas na planilha de
quantidades/precos contratuais;

d) Houver atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias apds o término do prazo fixado
para a conclusao dos servigos.

20.2.4. Sera configurada a inexecuc¢do total do objeto quando houver atraso injustificado
para inicio dos servigcos por mais de 10 (dez) dias apds a emissdo da Ordem de Servico pela
CODEBA.

20.2.5. Além das multas previstas no item 20.3, poderdo ser aplicadas multas, conforme

graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

20.2.6. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na tabela 2, a
Fiscalizacdo poderd aplicar apenas a san¢do de adverténcia.

Tabela 1 - Relagdo entre grau de penalidade e valor correspondente da multa

Grau Correspondéncia
1 RS 300,00

2 RS 500,00

3 RS 700,00

4 RS 1.000,00

5 RS 5.000,00

6 RS 10.000,00

Tabela 2 - Relagao de Infragdes

Item Descrigcao Grau

Permitir a presencga de
1 empregado nao uniformizado, mal apresentado; 01
por empregado e por ocorréncia.
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Manter funcionario sem
qualificacdo para a execucdo dos servigos; por
empregado e por dia.

02

Executar servico incompleto,
paliativo  substitutivo como por carater
permanente, ou deixar de providenciar
recomposi¢ao complementar; por ocorréncia.

02

Fornecer informacdo pérfida de
servico ou de substituicdo de pecas nos
equipamentos; por ocorréncia.

02

Suspender ou interromper, salvo
motivo de forca maior ou caso fortuito, os
servicos  contratuais; por dia e por
tarefa designada.

03

Reutilizar material, pega ou
equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO;
por ocorréncia.

03

Destruir ou danificar documentos
por culpa ou dolo de seus agentes; por
ocorréncia.

03

Destruir ou danificar documentos
por culpa ou dolo de seus agente; por
ocorréncia.

03

Recusar-se a executar servigo
determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo
justificado; por ocorréncia.

04

10

Utilizar as dependéncias da
CODEBA para fins diversos do objeto do
contrato; por ocorréncia.

06

11

Permitir situacdo que crie a
possibilidade de causar ou cause danos fisicos,
lesdo corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia.

06

12

Usar indevidamente patentes
registradas; por ocorréncia.

06

Para os

itens a seguir, DEIXAR DE:

13

Apresentar a ART dos servigos
para inicio da execucdo destes no prazo de até
10 dias apods a emissdo da Ordem de Servico;
por dia de atraso.

01
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Substituir empregado que tenha
14 conduta inconveniente ou incompativel com 01
suas atribuicdes; por empregado e por dia.

Manter a documentacdo de
15 habilitacdo atualizada; por item e por 01
ocorréncia.

Cumprir horario estabelecido
16 pelo contrato ou determinado pela 01
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

Cumprir determinacdo da
17 FISCALIZACAO para controle de acesso de seus 01
funcionarios; por ocorréncia.

Fornecer EPI aos seus
empregados, quando exigido, e impor
penalidades aqueles que se negarem a usa-los;
por empregado e por ocorréncia.

18 02

Cumprir determinacdo formal ou
19 instrucdo complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.

Iniciar execucdo de servico nos
prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO,
observados os limites minimos estabelecidos
por este contrato; por servico e por dia.

20 02

Refazer servico ndo aceito pela
FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no
contrato ou determinados pela FISCALIZACAO;
por ocorréncia.

21 03

Indicar e manter, durante a
execucdo do contrato, o engenheiro responsavel
22 técnico pela obra, nas quantidades previstas no 04
Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas;
por dia.

Efetuar o pagamento de salarios,
vales-transportes, tiquetes- refeicdo, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execu¢dao do contrato nas datas
avencadas; por dia e por ocorréncia.

23 05

20.2.7. Quando a Contratada deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para
execucdo dos servigos previstos no cronograma de execucao fisico-financeiro por ela apresentado
e aprovado pela Fiscalizacdo, serdo aplicadas multas conforme a Tabela 3 abaixo.

Tabela 3 - Penalidades por descumprimento de prazos
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Multa (sobre o valor previsto a .
Grau o Tipo de atraso
ser executado no més)
Brando e
1 0,15%
eventual
Mediano e
2 0,40%
eventual
Mediano e
3 0,70% . .
intermitente
4 0,90% Grave e eventual
Grave e
5 1,10% . .
intermitente
Grave e
6 1,50%
constante
20.3. A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.
20.4. A (s) multa (s) por atraso injustificado na execucdo dos servigos incidirdo sobre os valores

previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro inicialmente apresentado pela Contratada e aprovado pela Fiscalizacao.

20.5. O atraso injustificado na execucao dos servicos sujeitard o Contratada a san¢des varidveis
e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do (s) atraso (s).

20.6. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento)
na execucgao do servico do més;

b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco
por cento) na execugdo do servigco do més;

c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na
execucdo dos servicos do més.

20.7. Quanto a frequéncia, o atraso serd classificado como:
a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medicGes ndo subsequentes:
¢) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

20.8. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparac¢do entre o valor acumulado previsto pela Contratada no cronograma fisico-
financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até medicdo em questao.

20.9. A multa podera ser aplicada no decorrer dos servi¢os, nos periodos de medigdo
seguintes ao da constatacao do atraso.

20.10. No primeiro més em que ocorrer o atraso, podera ser aplicada, a critério da Fiscalizacao,
a sangao de adverténcia. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera aplicar a san¢do de adverténcia se
constatado atraso dos servicos de 5% (cinco por cento) do valor que deveria ter sido executado
conforme o cronograma fisico-financeiro.

20.11. Se a Contratada apresentar, nos periodos de medicdo seguintes aos do registro do
atraso, recuperacdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a Fiscalizacdo podera, a seu
exclusivo critério, optar pela ndo aplicagao da multa.
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20.12. A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos.

20.13. Podera ser aplicada, ainda, multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de atraso na conclusdo dos servicos, até o limite de 30 (trinta) dias.

20.14. Apos esse limite, considerando o percentual executado dos servicos, poderad ser
considerada a inexecucgdo parcial do objeto.

20.15. O somatédrio das multas previstas nos itens acima nao poderd ultrapassar o percentual e
10% (dez por cento) do valor total do contrato.

20.16. A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com a CODEBA, de que trata a
Secdo lll, artigos 82 a 84 da Lei N2 13.303/2016, podera ser aplicada a Contratada, por culpa ou dolo,
por até 02 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecucdo parcial do objeto, conforme previsto.

20.17. Serd aplicada a sancdo de declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, prevista na Secdo lll, artigos 82 a 84 da Lei N2 13.303/2016, entre outros casos,
guando a Contratada:

a) Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos deste Contrato;

c) Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a
CODEBA, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) Cometer ato capitulado como crime pela Lei n? 13.303/2016, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento da CODEBA apds a assinatura do
Contrato;

e) Apresentar a CODEBA qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execucdo do
contrato, a manutencdo das condicdes apresentadas na habilitacdo;

f) Incorrer em inexecucdo total do objeto.

20.18. As sangGes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a
CODEBA e o de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
poderdo ser plicadas a Contratada juntamente com de multa.

20.19. Fica a CODEBA autorizada a descontar o valor da multa de qualquer pagamento a ser
efetuado a Contratada.

20.20. Se o valor a ser pago a Contratada ndo for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenca serd descontada da garantia contratual.

20.21. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a Contratada obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao oficial.

20.22. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela Contratada a
CODEBA, este serd encaminhado para cobranca judicial, arcando a Contratada com as custas
processuais e honordrios advocaticios de 20% sobre o valor cobrado atualizado.

20.23. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa,
esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis.

20.24. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da CODEBA, na Geréncia Financeira da CODEBA, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, a contar da intimacao.

20.25. Decorrido esse prazo, as multas devidas e/ou prejuizos serdo deduzidos da garantia, ou
ainda, inexistindo lastro garantidor, cobrados judicialmente.

20.26. N3o serdo aplicadas penalidades na ocorréncia de casos fortuitos, ou de forca maior ou
razbes de interesse publico, desde que devidamente comprovados e enquadrados legalmente nestas
situagdes.
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20.27. As penalidades serdo aplicadas com observancia dos principios da ampla defesa e do
contraditério, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados da intimacao.

20.28. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a CODEBA poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cédigo Civil.

20.29. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade

da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a CODEBA, observado o
principio da proporcionalidade.

20.30. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

20.31. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
21. DA MATRIZ DE RISCO CONTRATUAL
21.1. Sendo cldusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e

caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, segue no Anexo 12 a Matriz de
Risco Contratual (SEI n2 7607534).

Salvador, Bahia, 21 de dezembro de 2023.

Héverton da Franca Sa
Matricula N2 1822-3

Analista Portuario - Engenheiro Mecanico

Aprovo o presente Termo de Referéncia, que tem por finalidade a contratacao de servigos de manutengao
preventiva e corretiva nas balangas rodovidrias dos Portos Organizados de Salvador, Ilhéus e Aratu,
localizados nos municipios de Salvador, Ilhéus e Candeias.

Salvador, Bahia, 21 de dezembro de 2023.

José Raimundo Moura da Costa
Matricula N2 80290

Gerente de Infraestrutura
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SUPER m Documento assinado eletronicamente por Héverton da Franga Sa, Engenheiro Mecanico, em
21/12/2023, as 14:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da

.}3
L GOV.BR ! Portaria n? 446/2015 do Ministério dos Transportes.
SUPER m Documento assinado eletronicamente por José Raimundo Moura da Costa, Gerente de
GOVBR 1) Infraestrutura, em 22/12/2023, as 07:36, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no
L : " art. 3°, inciso V, da Portaria n? 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A0 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

il B
; 3";_5:_",3:{,__: . https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
ik “{E"- acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0,

-'r#‘.lf.'-":' informando o cédigo verificador 6768678 e o cddigo CRC 8EA17D55.
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Referéncia: Processo n2 50903.000198/2023-21

Av. Franga, n2 1551 - Bairro Comércio
Salvador/BA, CEP 40010-000
Telefone: 7133201148 - www.codeba.com.br
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