SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO _
COORDENAGAO CENTRAL DE LICITAGAO

LICITACAO:

Pregao eletrébnico n° 142/2026 ID BB N°
1102758

OBJETO:

Contratacao de licencas de uso de software para
elaboracao de projeto de engenharia, com
utilizacao da metodologia da Modelagem da
Informacao da Construcao (BIM), juntamente
com a transferéncia de conhecimento para
utilizacao destes softwares, consultoria para
elaboracao de projeto piloto e elaboracao de
documentacoes técnicas.

DATA DA SESSAO:
11/11/2026 as 10H:00MIN

LOCAL DA SESSAO:

https://licitacoese2.bb.com.br/aop-inter-estatico




ESTADO DA BAHIA .
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO

Edital

I — Parte Invariavel, tendo como componentes:
a) Preambulo;
b) Rito Procedimental;
c) Formularios de documentos;
1. Modelo de procuragao
2. Modelo de declaragdao por ME e EPP de limitacdo de celebracdo de contrato
(art. 40, §29, da Lei Federal n° 14.133/2021)
Nota: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte

d) Secdo do Sistema de Registro de Precos - SRP:
1. Especificagdes do SRP;
2. Minuta da Ata de Registro de Pregos;
Nota: licitagdo para registro de precos

II — Parte Variavel, tendo como componentes:
a) Termo de Referéncia e Habilitacdo (TR/Habilitacdo);
b) Minuta de contrato.

I — PARTE INVARIAVEL
A) PREAMBULO;



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - SAEB
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO - CCL

AVISO

AS REGRAS PARA PARTICIPAGCAO NESTA
LICITACAO SE ENCONTRAM DISPOSTAS NO RITO
PROCEDIMENTAL DESTE EDITAL!

E IMPORTANTE ESCLARECER QUE OS DOCUMENTOS A
SEREM APRESENTADOS PELAS LICITANTES, QUANDO
CONVOCADAS NO CURSO DA LICITACAO, DEVERAO
DEMONSTRAR SUA VALIDADE COM BASE NA DATA DA
SESSAO DE ABERTURA DO CERTAME.

CASO ALGUM DOCUMENTO SE ENCONTRE
DESATUALIZADO, ESTE DEVERA SER APRESENTADO
JUNTO AO DOCUMENTO VALIDO (VIDE ITEM 8.3.3.1 DO
TERMO DE REFERENCIA).

EDITAL

( X)) Contratacao delegada
() Sistema de Registro de Pregos - SRP

ESTRUTURAGAO DO EDITAL

I — Parte Invariavel, tendo como componentes:
a) Preambulo;
b) Rito Procedimental;
¢) Formularios de documentos;
1. Modelo de procuracao
2. Modelo de declaracao por ME e EPP de limitacdo de celebracdo de contrato (art. 49, §2°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021) .
d) Secao do Sistema de Registro de Pregos - SRP: (NAO SE APLICA)
1. Especificagdes do SRP;
2. Minuta da Ata de Registro de Precos;
II — Parte Varidvel, tendo como componentes:

a) Termo de Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitacdo);
b) Minuta de contrato.

arte Invaridvel do edital
mponente: Predmbulo
ificacio: minuta padronizad

o
gsagQ
N

ata da aprovacdo/modificacdo (PGE):
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ESTADO DA BAHIA _
SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO - SAEB
COORDENAGAO CENTRAL DE LICITAGAO - CCL

PREAMBULO

1. Regéncia legal:

Esta licitacdo obedecera as disposices da Lei n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, da Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como do Decreto n°
22.885, de 20 de junho de 2024, do Decreto n° 22.888, de 26 de junho de 2024, e, na hipdtese do Sistema de
Registro de Pregos, o Decreto n° 23.657, de 09 de maio de 2025, e respectivas alteragoes.

2. Objeto da licitacao/Codificacao no Certificado de Registro — SAEB:

Contratacdo de licencas de uso de software para elaboracao de projeto de engenharia, com
utilizacdo da metodologia da Modelagem da Informacao da Construcao (BIM), juntamente com a
transferéncia de conhecimento para utilizacdo destes softwares, consultoria para elaboracdao de
projeto piloto e elaboracdao de documentacoes técnicas.

Familia: 02.26, 02.25, 02.42 e 02.15

Cédigo:  02.26.09.00008068-3, 02.25.09.00008070-5, 02.26.20.00019841-2, 02.42.09.00008043-8 e
02.15.09.00008044-6

3. Requisito de participagao:
3.1 Inscricao no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia /SAEB
Serao admitidos a participar desta licitacao os interessados, inscritos ou ndo no Cadastro de Fornecedores
do Estado da Bahia, que atenderem a todas as exigéncias contidas neste edital, que pertencam ao ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuario junto ao
Banco do Brasil, para a obtencdo de chave de identificagao ou senha individual.
3.2 Tratamento diferenciado e simplificado (ME e EPP)
( X ) Ampla Participacdo
( X ) Servigos — Sem reserva de cota

3.2.1 Na concessdo do tratamento diferenciado e simplificado, devera ser observado o disposto no item
“3. PARTICIPACAO NA LICITAGCAO” do Rito Procedimental.

3.3 Consorcio

3.3.1 A definicao quanto a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio observara o disposto
no Termo de Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitagdo).

4. Processo administrativo - (’)rgﬁo/entiAdade esetor:
009.0209.2025.0000363-40 — SUPERINTENDENCIA DE PATRIMONIO — SUPAT/SAEB

5. Modalidade/nimero de ordem:
( X) Pregao eletronico n° 142/2026 ID BB N° 1102758
6. Modo de disputa

(X ) Aberto e fechado

7. Intervalo minimo de diferenca entre lances (degrau de valor ou percentual):

( X) Sim (conforme orgamento estimado em planilha constante do TR/Habilitagao)
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ESTADO DA BAHIA _
SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO - SAEB
COORDENAGAO CENTRAL DE LICITAGAO - CCL

8. Critério de julgamento:
(X)) Menor Preco ( X) Por lote

9. Ordem de fases da licitacao:

(X) Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances e de
julgamento.

10. Agendamento da vistoria a ser realizada pelo licitante, quando exigivel no TR: (NAO SE APLICA)
11. Meio de acesso a integra do edital:

11.1 Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP), portal Comprasnet.BA e https://licitacoes-
e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/.

12. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e inicio da sessdo publica da
licitagao:

Site: https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/

Recebimento das propostas: das 08:30 horas do dia 04/11/2026, as 10:00 horas do dia
11/11/2026

Inicio da sessao publica: as 10:00 horas do dia 11/11/2026
13. Impugnacao e pedido de esclarecimento:

13.1 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento serdo realizados por peticdo junto ao Sistema Eletr6nico
de Informagdo — SEI, ou por mensagem no correio eletronico (e-mail:) clop.ccl@saeb.ba.gov.br.

14. Disponibilizacdo de vista dos autos:

14.1 O licitante devera solicitar 0 acesso aos autos, o qual sera concedido por meio de envio de /ink para o
correio eletrénico (e-mail).

15. Controle prévio de legalidade ou dispensa de analise juridica individualizada

( X) Declaro que o controle prévio do processo licitatdrio foi realizado pelo drgdo de assessoramento juridico,
conforme o PARECER N2 PA-NLC-478-2026 de 04 DE AGOSTO DE 2026 e DESPACHO N2 PA-NLC-339-
2026 de 05 DE AGOSTO DE 2026.

16. Responsavel pela consolidacdao das informagoes, componentes e anexos na minuta de edital, e
meio de contato:

Servidor responsavel e portaria de designacdo: Luciana Andrade Quixada Nou — Pregoeira designada — Portaria 230 de
03 de julho de 2026, publicada no Diario Oficial do Estado edigéo de 04 de julho de 2026.

Enderego: 22 Avenida, n°200, Secretaria da Administragao/SAEB, Coordenacdo Central de Licitagdo, sala 101. Centro
Administrativo do Estado da Bahia - CAB. Salvador/Bahia, CEP: 41745-003.
Horario: 08:30 as 12:00 e das 13:30 as 18:00 Tel.: (71) 3115-3130 email: clop.ccl@saeb.ba.gov.br

Salvador, 21 de outubro de 2026.

(assinatura eletronica)
Luciana Nou
Pregoeira SAEB/CCL
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ESTADO DA BAHIA .
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO

Edital

I — Parte Invariavel, tendo como componentes:
a) Preambulo;
b) Rito Procedimental;
c) Formularios de documentos;
1. Modelo de procuragao
2. Modelo de declaragdao por ME e EPP de limitacdo de celebracdo de contrato
(art. 40, §29, da Lei Federal n° 14.133/2021)
Nota: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte

d) Secdo do Sistema de Registro de Precos - SRP:
1. Especificagdes do SRP;
2. Minuta da Ata de Registro de Pregos;
Nota: licitagdo para registro de precos

II — Parte Variavel, tendo como componentes:
a) Termo de Referéncia e Habilitacdo (TR/Habilitacdo);
b) Minuta de contrato.

I — PARTE INVARIAVEL
B) RITO PROCEDIMENTAL



Parte Invariavel do edital

Componente: Rito procedimental (Técnica
e Preco)

Classificagdo: minuta padronizada

Versgo: 2

Data da aprovagdo/modificagdo (PGE):

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO .
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO

RITO PROCEDIMENTAL

1. DIRETRIZES

1.1 O rito procedimental da presente licitagdo seguira o disposto nesta secdo, relativamente a operacionalizacdo
das fases do procedimento da licitacdo pelo critério de julgamento adotado, na forma eletronica.

1.1.1 Para fins deste Edital, considera-se responsavel pela licitagdo o agente de contratacdo ou comissdo de
contratagdo a quem compete a conducdo do procedimento licitatdrio.

1.1.2 No caso da modalidade pregao, aplicavel ao critério de julgamento por menor preco o maior desconto, o
agente de contratagdo sera designado pregoeiro.

1.2 Na presente licitacao sera observado o que se segue:
a) os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizacdo e assinatura dos responsaveis;
b) os valores, os precos e os custos utilizados terdo como expressao monetaria a moeda corrente nacional; e

c) o desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a afericdo da qualificacdo dos
licitantes ou a compreensdo do conteldo de suas propostas ndo importara seu afastamento da licitagdo ou a
invalidacdo do processo;

d) sera disponibilizado o acesso aos documentos que compdem as propostas e os documentos de habilitacdo
apresentados no processo licitatério.

2. ORDEM DAS FASES DA LICITA(;I\O
2.1 A realizacdo da licitacao observara as seguintes fases sucessivas:
2.1.1. Quando adotado o critério menor preco ou maior desconto:
a) preparatoria; b) divulgacdo do edital de licitacdo; c) apresentagao de propostas e lances; d) julgamento; e)
habilitagdo; f) recursal; e g) homologacao.
2.1.2. Quando adotado o critério técnica e preco:
a) preparatdria; b) divulgacdo do edital de licitagdo; c) apresentacdo de propostas técnica e de prego; d)
julgamento; e) habilitagdo; f) recursal; e g) homologacao.
2.2 Na hipdtese de inversdao de fases, desde que observados os requisitos do art. 17, §1°, da Lei Federal n°
14.133/2021, e que seja disponibilizada a funcionalidade no sistema eletronico, a fase de habilitagdo antecedera
as fases de apresentacdo de propostas.

3. PARTICIPAGCAO NA LICITAGCAO

3.1 O site, dia e hora para recebimento das propostas e inicio da sessdo publica estdo indicados no Preambulo
deste Edital.
3.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo
licitatdrio.
3.1.2 Cada licitante poderd credenciar apenas um representante e cada representante somente podera
representar uma Unica licitante.
3.2 O licitante devera credenciar-se previamente no sistema eletronico utilizado no certame.

3.2.1 O credenciamento do usuario implica em sua responsabilidade legal e na presuncado de capacidade técnica
para realizagdo das transagOes inerentes a licitagdo.

3.2.2 O credenciamento do usudrio sera pessoal e intransferivel para acesso ao sistema, sendo o licitante
responsavel por todos os atos praticados.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagOes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, quando houver, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora
da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 Nao poderdo disputar esta licitacdo:
a) aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

1/21



ESTADO DA BAHIA .
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO

c) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

e) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

g) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;
h) agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
i) OrganizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;
3.4.1 Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente publico do
orgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacGes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a
matéria, conforme §1° do art. 9° da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.5 O impedimento relativo a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancado que lhe foi imposta, sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancgdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem as alineas “b” e “c¢” do subitem 3.4 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execugao da licitacao ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes
publicos do érgdo ou entidade.

3.7 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.

3.8 O disposto nas alineas “b” e “c” do subitem 3.4 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

3.9 Em licitagbes e contratagGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, nao podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei Federal n©
14.133/2021.

3.10 As vedag0es de que tratam a alinea “h” do subitem 3.4 e o subitem 3.4.1 se estendem a terceiro que auxilie
a conducdo da contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, conforme o §2° do art. 9° da Lei Federal
n° 14.133/2021.

Tratamento diferenciado e simplificado (Lei Complementar n® 123/2006 e art. 4° da Lei Federal n°
14.133/2021)

3.11 Na concessao do tratamento diferenciado e simplificado, deverdo ser observadas as disposicdoes constantes
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 4° da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

Aquisicao com reserva de cotas
3.12 No caso de aquisigao com reserva de cotas, serdao observadas as seguintes disposicoes:
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3.12.1 O percentual da cota reservada do quantitativo licitado estd definido no TR/HABILITAGAO, a qual sera
destinada as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inc. III, da Lei
Complementar n° 123/06.

3.12.2 A cota sera disputada em lote apartado, do qual participardo apenas as microempresas e empresas de
pequeno porte.

3.12.3 A reserva da cota ndo impede a contratagdo das microempresas ou das empresas de pequeno porte na
totalidade do obijeto.

3.12.4 Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da
cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro
colocado da cota principal.

3.12.5 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera ocorrer
pelo menor prego.

3.12.6 Devera ser priorizada a aquisicao dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a
cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condigcdes do pedido, justificadamente.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
Disposicoes gerais
4.1. Os licitantes cadastrardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, as suas propostas, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessdo publica no Preambulo do Edital.
4.2 Na hipdtese de inversdo de fases, os licitantes encaminharao os documentos de habilitacdo simultaneamente
com o cadastramento das propostas, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 4.1.
4.3 No cadastramento das propostas, o licitante declarara, em campo proprio do sistema eletronico:
a) a inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;
b) o pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condices gerais da contratacdao, constantes deste Edital;
c) a responsabilidade pelas transactes que forem efetuadas no sistema eletronico, assumindo-as como firmes e
verdadeiras;
d) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021;
e) o cumprimento dos requisitos para habilitacdo e a conformidade de suas propostas com as exigéncias deste
Edital.
4.3.1 Ao cumprir o disposto nas alineas “b” e “e” do subitem 4.3, o licitante automaticamente declara:
a) a aceitacdo de todas as condigdes dos anexos deste Edital;
b) que a proposta de precos apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo,
nos termos do §1° do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021;
¢) ndo possuir empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incs. III e
IV do art. 1° e no inc. III do art. 5° da Constituicao Federal;
d) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.
4.3.2 A declaragdo firmada em campo proprio do sistema eletronico sera suficiente para fazer prova da
exigéncia nele contida, ressalvada a possibilidade de realizagdo de diligéncia pelo responsavel pela licitacdo para
esclarecimentos adicionais, caso necessario.
4.3.2.1 O ndo atendimento, pelo licitante, de diligéncia a ele dirigida, sera reputado desisténcia, implicando na
sua exclusdo do certame, sem prejuizo das consequéncias definidas na legislacdo.
4.3.2.2 A declaracdo que for comprovada falsa implicara na exclusdo do licitante, sem prejuizo de apuragao
de responsabilidade.
4.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletr6nico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 19 a0 3° do art. 4° da Lei Federal n° 14.133/2021.
4.5 A falsidade de qualquer declaragdo de que trata o item 4 sujeitara o licitante as sancGes previstas neste
Edital, na Lei Federal n® 14.133/2021 e as referidas na Lei n°® 14.634/2023.
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4.6 Os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas e, quando for o caso, os documentos de habilitacdo,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.7. Na hipotese de inversdo de fases, os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema eletronico, até a abertura da sessdo publica.

4.8 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo das propostas e dos documentos de habilitacao
pelo licitante.

Acompanhamento do sistema

4.9 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdoes no sistema eletronico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao ou de sua desconexdo.

Parametrizacdo do valor ou do percentual de desconto

4.10 Quando adotado o critério menor preco ou maior desconto, serdo observadas as disposicdes dos subitens
seguintes.

4.10.1 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletronico, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata a alinea “a” deste subitem.

4.10.2 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletronico, o valor final minimo ou o percentual
de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante a fase de
disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor prego; e

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

4.10.3 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do subitem
4.10.1 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o érgdo ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos drgdos de controle externo e interno.

5. DO CONTEUDO DA PROPOSTA
5.1 O licitante devera elaborar a sua proposta em conformidade com o que dispGe o TR/Habilitacdo.
5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas nas propostas vinculam o licitante.
5.3 Nos valores resultantes da proposta estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do
objeto.
5.3.1 Estardo contemplados ainda todos os custos com material de consumo, fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos utilizados,
depreciacao, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, se
relacionem com o fiel cumprimento pelo licitante das obrigacdes,
5.3.2 A eventual excegdo a previsao deste subitem devera constar expressamente do TR/Habilitagdo.
5.4 A proposta ofertada pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, inclusive no que respeita ao percentual
de desconto, preco ou lance, quando for o caso, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
5.5 Com a apresentacdo das propostas, o proponente assume 0 compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.
5.5.1 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos fixados pela Administragdo ou por drgdo oficial
competente ou constantes de tabela de pregos referenciais.
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5.5.2 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco resultante da aplicagdo do desconto
ofertado devera respeitar os precos maximos fixados pela Administracdo ou por 6rgdo oficial competente ou
constantes da tabela de pregos referenciais.
5.6 Somente sera admitida a indicacdo da tributagdo relativa ao Simples Nacional pelos licitantes que explorem as
atividades de servico de vigilancia, limpeza ou conservacdo, de forma exclusiva ou em conjunto com outras
atividades que ndo tenham sido objeto de vedagdo a inclusao no Simples, conforme previsto no art. 17, §19, c/c
art. 18, §5°-C, inc. VI, da Lei Complementar n® 123/2006, devendo observar, ainda, no que respeita ao servigo
de vigilancia, o disposto na Lei Federal n°® 14.967, de 9 de setembro de 2024.
5.7 Nas licitacdes destinadas a contratacdo de servicos com fornecimento de mdo de obra em regime de
dedicagdo exclusiva que ndo sejam de servico de vigilancia, limpeza ou conservagao, o licitante incluido no
Simples Nacional devera formular proposta considerando a tributagdo comum aplicavel aos servigos, sob pena de
desclassificacao.
5.7.1 Na hipotese do subitem 5.7, o licitante que venha a ser contratado estara sujeito a exclusdo obrigatoria
do Simples Nacional a contar do més seguinte ao da contratagdo, em face do disposto no art. 31, inc. II, da Lei
Complementar n° 123/2006.
5.7.2 O pedido da exclusao do Simples Nacional devera ser feito no prazo previsto no art. 30, §12, inc. II, da Lei
Complementar n° 123/2006, devendo a contratada apresentar cdpia do oficio encaminhado a Receita Federal
do Brasil, com comprovante de recebimento, como condicdo para recebimento da primeira fatura da prestacao
dos servigos.

6. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1 A abertura da licitacdo se dara automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados no Predmbulo deste Edital.

6.1.1 Havendo necessidade de suspensdo da sessdo publica, o responsavel pela licitagdo informara a data e
horario previsto para a reabertura da sessao.

7. ETAPA ANTECEDENTE AO JULGAMENTO
7.1 CONTEUDO APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITERIO MENOR PRECO E MAIOR DESCONTO
Lances
7.1.1 Na fase competitiva sera observado o que se segue:
7.1.1.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico.
7.1.1.2 Ressalvada a hipdtese de parametrizagdo referida no subitem 4.9, é vedado ao licitante apresentar
seus lances de forma sucessiva, padronizada, intermitente, simultdnea ou em intervalos de poucos
segundos entre eles, ou de outros mecanismos indicativos da utilizagdo de software lancador “robd”.
7.1.1.3 Se inobservada a vedagdo estabelecida no subitem 7.1.1.2, o responsavel pela licitagdo
desclassificara a proposta e determinara a consequente abertura de processo administrativo para apuragao
do ilicito.
7.1.1.4 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas neste Edital.
7.1.1.5 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior,
conforme o caso, ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.1.1.6 Sera aplicado intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
(degrau).
7.1.1.6.1 O degrau devera ser aquele indicado no TR/Habilitacdo.
7.1.1.7 Caso o sistema eletronico disponibilize essa funcionalidade, o licitante podera, uma Unica vez, excluir
seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos apds o registro no sistema eletronico, na
hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
7.1.1.8 Nao serdo aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.1.1.9 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.
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7.1.1.10 Na hipdtese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da
sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

7.1.1.11 Caso, durante a desconexdo do sistema eletr6nico para o responsavel pela licitagdo, ocorra o
encerramento da disputa, o responsavel pela licitagdo dara prosseguimento aos atos do certame somente
apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagao do fato aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacao deste Edital.

7.1.1.12 Caso nao sejam apresentados lances pelos licitantes, o julgamento sera feito com a proposta
inicial.

Fluxo do procedimento segundo o modo de disputa
7.1.2 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.1.2.1 No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com

prorrogacoes.
7.1.2.1.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duracdao de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.
7.1.2.1.2 A prorrogagdo automatica da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.1.1 sera de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
7.1.2.1.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica sera
encerrada automaticamente e o sistema ordenara e divulgara os lances, segundo a ordem crescente de
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.
7.1.2.1.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsavel pela licitacdo podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicao das demais colocacoes.
7.1.2.1.5 Apds o reinicio previsto no subitem 7.1.2.1.4, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.1.2.2 No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos,

com lance final e fechado.
7.1.2.2.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o
periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepgao de lances.
7.1.2.2.2 Encerrado o prazo previsto no subitem 7.1.2.2.1, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado, e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.1.2.2.3 No procedimento de que trata o subitem 7.1.2.2.2, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
7.1.2.2.4 Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condigGes definidas neste subitem, o sistema
possibilitara aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 3
(trés), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.
7.1.2.2.5 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o
critério de julgamento adotado.

7.1.2.3 No modo de disputa “fechado e aberto” somente serdo classificados para a etapa da disputa

aberta, com a apresentacdo de lances publicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor

preco ou de maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou

inferiores aquela, conforme o critério de julgamento adotado.
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7.1.2.3.1 Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigoes definidas no subitem 7.1.2.3Erro!
Fonte de referéncia ndao encontrada., poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.1.2.3.2 A etapa de lances da sessdo publica terda duracdao de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

7.1.2.3.3 A prorrogacgdo automatica da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.3.2 sera de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

7.1.2.3.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessao publica sera
encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances, segundo a ordem crescente de
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado.

7.1.2.3.5 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsavel pela licitacdo podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicao das demais colocacoes.

7.1.2.3.6 Apds o reinicio previsto no subitem 7.1.2.3.5, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios, podendo optar por manter o seu Ultimo lance.

Situagoes de empate
7.1.3 Em caso de empate, serd observado o que se segue:
7.1.3.1 Ocorrendo empate real, sera observado o procedimento a seguir definido.

7.1.3.1.1 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances) ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.1.3.1.2 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei Federal
n° 14.133/2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme o art. 4°, §§1° a 39, do Decreto n® 22.665/2024;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos drgdos de
controle.

7.1.3.1.2.1 A comprovacao do desenvolvimento de acdes de equidade e de programa de integridade a

que se referem as alineas “c¢” e “d” deste subitem serd feita por declaragdo do interessado,
acompanhada da relagdo das acdes desenvolvidas, mediante diligéncia do responsavel pela licitacdo.

7.1.3.1.3 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187/20009.

7.1.3.1.4 Se, apds observados os subitens 7.1.3.1.2 e 7.1.3.1.3, ndo houver desempate, serd realizado

sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.

7.1.3.2 Tratando-se de empate ficto em relagdo aos itens de ampla participagao:

7.1.3.2.1 O sistema eletronico identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n° 123/2006.
7.1.3.2.2 Nas condi¢des do subitem 7.1.3.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), tratando-se de pregao
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eletr6nico, ou de até 10% (dez por cento), tratando-se de concorréncia eletronica, relativamente a proposta
mais bem classificada, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).

7.1.3.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem
7.1.3.2.2, terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ou em percentual de desconto superior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento
adotado, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletrénico, contados da comunicagdo
automatica.

7.1.3.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocara as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte, em situacdo de empate ficto, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no
mesmo prazo.

7.1.3.2.5 No caso de equivaléncia dos valores ou dos percentuais de descontos apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o critério de julgamento adotado, que se
encontrem nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.1.3.2.6 Se nao ocorrer o desempate, prevalecera a melhor oferta inicial.
7.1.3.3 A realizacdo de sorteio, nas hipdteses previstas neste Edital, sera realizada em ato publico, para o
qual os licitantes serdo convocados, e do qual sera lavrada ata especifica.
7.1.3.3.1 Nao sendo possivel, por razoes de ordem operacional, a realizacao do sorteio por meio do sistema
eletr6nico, devera ser designada a realizacdo de ato publico presencial, assegurado o acompanhamento e a
manifestagao por videoconferéncia ou outro meio idoneo.
7.1.3.3.2 Na hipdtese do subitem 7.1.3.3.1, o responsavel pela licitagdo devera juntar aos autos do processo
licitatdrio no Sistema Eletr6nico de Informacoes — SEI a gravacao da sessdo publica em audio e video, nos
termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021.
7.1.3.3.3 O link da gravagdo, para fins de disponibilizacdo aos interessados, constara de despacho do
responsavel pela licitacdo.

Chat para troca de mensagens

7.1.4 Ao final da disputa de lances, o sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o
responsavel pela licitacdo e os licitantes.

Verificacdo do atendimento as condigdes de participacdo
7.1.5 Sera procedida a verificacdo do atendimento as condigGes de participagdo, nos termos seguintes:

7.1.5.1 O responsavel pela licitagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
atende as condicdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n©
14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
c¢) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Orgdo Central do Sistema de Registro
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.
7.1.5.2 A consulta aos cadastros podera ser estendida aos administradores e socios com poderes de
administragdo da licitante, na hipotese de desconsideracdo da personalidade juridica a que alude o art. 57
da Lei n® 14.634/2023.
7.1.5.3 Constatada a existéncia de sancdo condenatoria restritiva de direito transitada em julgado, nos
termos dos arts. 43 e 44 do Decreto n°® 23.113/2024, o licitante sera excluido da licitacdo, hipdtese em
que o responsavel pela licitacdo avaliard a proposta subsequente, na forma do rito estabelecido neste
edital.
7.1.5.3.1 A sancao de impedimento de licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado da Bahia.
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7.1.5.3.2 A sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos.

7.1.5.4 O ndo atendimento das condicdes de participacdo importara na exclusao do licitante.
7.1.5.4.1 Na hipotese de exclusdo do licitante, o responsavel pela licitagdo avaliard a proposta

subsequente, na forma deste edital, e assim, sucessivamente, até a identificagdo de licitante que atenda
as condicOes de participacao.

Readequacao da proposta e solicitacao de documentos
7.1.6 Por meio do chat, o responsavel pela licitacdo solicitara do licitante mais bem classificado, conforme o
caso: o envio da proposta readequada ao Ultimo lance ofertado; a declaracdo por ME e EPP de limitagdo de
celebracdo de contratos, para fins de obtencdo de beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006; os
documentos necessarios a avaliacdo da conformidade da proposta.
7.1.6.1 O responsavel pela licitagdo concedera o prazo de 3 (trés) horas para envio dos documentos
referidos neste subitem.
7.1.6.2 O prazo definido no subitem 7.1.6.1 podera ser prorrogado por solicitacdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de sua conclusdo.
7.1.6.3 Em casos justificados, constada a complexidade da proposta, o responsavel pela licitacdo podera
fixar prazo diverso do definido no subitem 7.1.6.1, desde que ndo superior a 01 (um) dia Util.
7.1.6.4 No caso de licitagdo em que o procedimento exija apresentagao de planilhas com indicacao dos
quantitativos e dos custos unitarios, estas deverdo ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos
valores readequados a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.
7.1.6.5 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante mais bem classificado devera apresentar, por
meio eletronico, conforme o critério de julgamento adotado, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo que integra o TR/Habilitagdo, bem como com o detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
readequados ao valor final da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, na forma
disciplinada no TR/Habilitagdo.
7.1.6.6 A declaracdo, para fins de obtengdo de beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, fica limitada
as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser
firmada, preferencialmente, de acordo com o modelo do formulario integrante deste Edital.
7.1.6.7 Os documentos necessarios a avaliacdo da conformidade da proposta listados no TR/Habilitacdo
compreenderdo, dentre outros, os catalogos, manuais, fichas de especificacdo técnica ou paginas da
internet.
7.1.6.8 O ndo envio de qualquer dos documentos por meio do chatno prazo indicado pelo responsavel
pela licitacdo sera considerada desisténcia, implicando na desclassificacdo do licitante e a sujeicao as
sangoes administrativas pertinentes.

7.2 CONTEUDO APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITERIO TECNICA E PRECO
Modo de disputa
7.2.1 O procedimento adotara o modo de disputa fechado, sendo vedada a apresentacao de lances.

Chat para troca de mensagens

7.2.2 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o responsavel pela licitagado e os
licitantes.

Verificacdo do atendimento as condicdes de participacdo
7.2.3 Sera procedida a verificacao do atendimento as condigbes de participacao, nos termos seguintes:

7.2.3.1 O responsavel pela licitacdo verificara se os licitantes atendem as condicdes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3 do
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Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impega a participacdo no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Orgdo Central do Sistema de Registro
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia.

7.2.3.2 A consulta aos cadastros podera ser estendida aos administradores e socios com poderes de
administragdo da licitante, na hipotese de desconsideracdo da personalidade juridica a que alude o art. 57
da Lei n® 14.634/2023.

7.2.3.3 Constatada a existéncia de sancdo condenatdria restritiva de direito transitada em julgado, nos
termos dos arts. 43 e 44 do Decreto n° 23.113/2024, o licitante sera excluido da licitacdo, hipdtese em que
o responsavel pela licitagdo avaliard a proposta subsequente, procedendo na forma do item 6 e seus
subitens.

7.2.3.3.1 A sancdo de impedimento de licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado da Bahia.

7.2.3.3.2 A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar impedira o infrator de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos.

7.2.3.4 O ndo atendimento das condicdes de participacdo importara na exclusao do licitante.

8. FASE DE JULGAMENTO
8.1 CONTEUDO APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITERIO MENOR PRECO E MAIOR DESCONTO
Adequacado da proposta
8.1.1 O responsavel pela licitacdo examinard a proposta do licitante mais bem classificado quanto a
compatibilidade do prego ou do desconto e quanto ao atendimento das especificagdes exigidas.
8.1.1.1 Sera desclassificada a proposta que:
a) contiver vicios insanaveis;
b) ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no TR/Habilitacdo;
C) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratacdo;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e/ou seus anexos, desde que
insanavel.

Avaliacao da compatibilidade do preco

8.1.2 O responsavel pela licitagdo aferird a compatibilidade da proposta em relacao ao maximo estipulado
para contratacdo e quanto a sua exequibilidade.

8.1.2.1 Na hipdtese de o preco do licitante mais bem classificado superar o limite maximo definido pela
Administragdo, o responsavel pela licitacdo podera negociar a adequagdo da proposta, a fim de evitar a
desclassificagdo.

8.1.2.1.1 O procedimento de negociacdo observara o disposto no item 9.

8.1.2.1.2 Quando a proposta do primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificada em
razdo de permanecer acima do prego maximo definido pela Administracdo, devera ser oportunizada aos
demais licitantes a possibilidade de negociacdo, segundo a ordem de classificacdao inicialmente
estabelecida.
8.1.2.2 No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, além das disposicdoes eventualmente
constantes do TR/Habilitagdo, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o que segue:
a) para efeito de avaliagao da exequibilidade e de sobrepreco, serdao considerados o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos
unitario e global definidos no TR/Habilitacao, conforme as especificidades do mercado correspondente (art.
59, §3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
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b) serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracao, independentemente do regime de execucdo (art. 59, §4°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021).

c) sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 (art. 59, §5°).
8.1.2.3 Se houver indicio de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos, cabera a realizacdo de diligéncia, a fim de oportunizar ao licitante a comprovacdo da
exequibilidade da proposta.

8.1.2.4 Nao podera ser considerada exequivel a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor
da proposta ou nao forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.

Afericdo do atendimento as especificacoes exigidas
8.1.3 Quanto a aferigdo do atendimento as especificacdes exigidas, sera observado o que se segue:
8.1.3.1 O responsavel pela licitagdo procedera a andlise da proposta do licitante mais bem classificado
quanto ao atendimento das especificagdes do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestagdo escrita do
setor requisitante do objeto licitado ou da area especializada.
8.1.3.2 Caso previsto no TR/Habilitagdo, a andlise a que se refere o subitem 8.1.3.1 sera realizada em
procedimento de exame de adequagao do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado,
compreendendo a apresentacdo de amostras, avaliagdo de conformidade, prova de conceito, ou outros
testes destinados a afericdo da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue:
8.1.3.2.1 Sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento de exame de adequagdo do
objeto, o qual devera ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusao.
8.1.3.2.2 A divulgacdo sera feita por mensagem no sistema eletrénico, no sitio eletrénico oficial ou por
outro meio idéneo, com a antecedéncia necessaria para a sua realizacdo.
8.1.3.2.3 N&o sendo possivel, por razbes de ordem operacional, a permissao a participacdo presencial dos
interessados na realizacao do exame de adequacao do objeto, devera ser assegurado o acompanhamento
e a manifestacdo no ato, por videoconferéncia ou outro meio idéneo.
8.1.3.2.4 A recusa do licitante a realizagdo do exame de adequacao do objeto ou atraso, sem justificativa
aceita pelo responsavel pela licitagdo, de entrega da amostra, realizacdo do exame de conformidade, de
prova de conceito ou de outros testes exigidos sera considerada desisténcia do certame, ensejando a
aplicacdo das penalidades pertinentes.
8.1.3.2.5 O objeto sera considerado inadequado, quando verificado o ndo atendimento das especificagbes
previstas neste Edital.

8.1.3.2.6 Os resultados das avaliacdes serdo divulgados pelos meios previstos no subitem 8.1.3.2.2.

8.1.3.2.7 Durante o prazo de vigéncia do contrato ou da ata de registro de pregos, a Administracdo
poderd, justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal n°
14.133/2021).

Documentos complementares a proposta de preco

8.1.4 Caso seja necessario, o responsavel pela licitagdo podera, em sede de diligéncia, solicitar documentos
complementares a proposta de preco, a fim de esclarecer ou confirmar situagdo fatica ou juridica pré-
existente (art. 36 do Decreto n°® 22.888/2024).
8.1.4.1 Na realizacdo de diligéncia, o responsavel pela licitagdo devera atentar para o carater de
complementaridade das informacGes e documentos a serem juntados (art. 36, paragrafo Unico, do Decreto
n° 22.888/2024).
8.1.4.2 Nao serdo aceitos documentos ou informacgdes que devessem constar originariamente da proposta.
8.1.4.3 O nao envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsavel pela licitacdo sera
considerada desisténcia, implicando na desclassificacao do licitante e a sujeicdo as sangbes administrativas
pertinentes.

Sanatdria da proposta
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8.1.5 O responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéancia da proposta,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
classificacao (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024).

Providéncias ulteriores

8.1.6 No caso de desclassificagdo, o responsavel pela licitacdo avaliara a proposta subsequente, de acordo
com a disciplina estabelecida no rito estabelecido neste edital, procedendo a nova verificacdo da ocorréncia
do empate ficto, se for o caso, de acordo com a disciplina estabelecida, e assim sucessivamente, até a
obtengdo de proposta valida.

8.1.7 Nao sendo possivel o julgamento da proposta na mesma sessao, o responsavel pela licitacdo devera
designar nova sessdo, para a qual serdo convocados os licitantes.

8.1.8 A fase de julgamento sera encerrada com a identificacdo do licitante classificado detentor da melhor
proposta.

8. FASE DE JULGAMENTO
8.2 CONTEUDO APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITERIO TECNICA E PRECO
Adequacao das propostas

8.2.1 O responsavel pela licitacdo examinara as propostas técnicas e de prego de todos os licitantes, de
acordo com os requisitos e especificacdes exigidas.

8.2.1.1 Sera desclassificada a proposta que:

a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no TR/Habilitacdo;

C) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratacdo;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e/ou seus anexos, desde que
insanavel.

Avaliacao das propostas técnicas

8.2.2 A andlise e avaliacdo da conformidade das propostas sera iniciada pelo exame de conformidade das
propostas técnicas, observadas as regras e as condi¢oes previstas na Secdo Especifica do TR/Habilitacdo para
Técnica e Prego.

8.2.2.1 A analise dos quesitos de natureza qualitativa sera realizada pela banca designada.

8.2.2.2 No julgamento das propostas técnicas, sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta Técnica
(NT), de acordo com os critérios definidos no TR/Habilitagdo.

Documentos complementares a proposta técnica
8.2.3 Caso seja necessario, o responsavel pela licitagdo podera, em sede de diligéncia, solicitar documentos
complementares a proposta técnica, a fim de esclarecer ou confirmar situagao fatica ou juridica pré-existente
(art. 36 do Decreto n°® 22.888/2024).
8.2.3.1 Na realizacdo de diligéncia, o responsavel pela licitagdo devera atentar para o carater de
complementaridade das informacgdes e documentos a serem juntados (art. 36, paragrafo Unico, do Decreto
n° 22.888/2024).
8.2.3.2 Nao serdo aceitos documentos ou informagdes que devessem constar originariamente da proposta.
8.2.3.3 0 nao envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsavel pela licitacdo sera
considerada desisténcia, implicando na desclassificacao do licitante e a sujeicdo as sanges administrativas
pertinentes.

Sanatoéria da proposta
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8.2.4 O responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéancia da proposta,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de
classificacao (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024).

Avaliacao da proposta de preco
8.2.5 Concluida a avaliacdo e ponderacdao das propostas técnicas o responsavel pela licitagdo realizara a
verificacao da conformidade das propostas de preco.

8.2.5.1 O responsavel pela licitagdo aferira a compatibilidade das propostas de preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo e quanto a sua exequibilidade.

8.2.5.2 Na hipdtese de o preco do licitante superar o limite maximo definido pela Administracdo, o
responsavel pela licitacdo podera negociar a adequagdo da proposta, a fim de evitar a desclassificagdo.

8.2.5.2.1 O procedimento de negociacdo observara o disposto no item 9.

8.2.5.2.2 Sera desclassificada a proposta de preco quando, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima
do preco maximo definido pela Administragao.

8.2.5.3 No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, além das disposicdoes eventualmente
constantes do TR/Habilitagdo, a andlise de exequibilidade e sobreprego considerara o que segue:

a) para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdao considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos
unitario e global definidos no TR/Habilitacao, conforme as especificidades do mercado correspondente (art.
59, §3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

b) serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execucao (art. 59, §4°, da Lei
Federal n° 14.133/2021).

c) sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021 (art. 59, §5°).

8.2.5.3 Se houver indicio de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos, cabera a realizagdo de diligéncia, a fim de oportunizar ao licitante a comprovacdo da
exequibilidade da proposta.

8.2.5.4 Ndo podera ser considerada exequivel a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor
da proposta ou nao forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta.

8.2.5.5 O TR/Habilitacao podera prever a fixacdo de Nota da Proposta de Preco (NP), consistente na
ponderagdo entre o valor global proposta pelo licitante classificado e o menor valor global proposto entre os
licitantes classificados, de acordo com o parametro matematico nele estabelecido.
8.2.5.5.1 A atribuicdo da NP tera por objetivo, exclusivamente, a ponderagao do preco do licitante em
relacdo aos seus concorrentes, para efeito do calculo da pontuacdo final, ndo modificando o preco que foi
ofertado.

Pontuacao final dos licitantes
8.2.6 Sera procedida a ordenacao e divulgacao das notas ponderadas das propostas técnica e de prego.

8.2.6.1 A classificacdo dos proponentes sera efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das
pontuages alcancadas, conforme os critérios estabelecidos no TR/Habilitacdo.

8.2.6.2 Tratando-se o licitante mais bem classificado de ME ou EPP, o responsavel pela licitacdo, por meio

do chat, solicitara a declaracdo de limitacdo de celebracdo de contratos, para fins de obtencgdo de beneficios

da Lei Complementar n® 123/2006.
8.2.6.2.1 A declaracdo, para fins de obtencdo de beneficios da Lei Complementar n° 123/2006, fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Pulblica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte, devendo ser firmada, preferencialmente, de acordo com o modelo do formulario integrante deste
Edital.

Situacoes de empate
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8.2.7 Em caso de empate, sera observado o que se segue:
8.2.7.1 Ocorrendo empate real, sera observado o procedimento a seguir definido.

8.2.7.1.1 SO podera haver empate entre propostas iguais.
8.2.7.1.2 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei Federal n°© 14.133/2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta de preco em
ato continuo a classificacao;
b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacOes previstos na Lei Federal
n° 14.133/2021;
c) desenvolvimento pelo licitante de acgdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme o art. 4°, §§1° a 39, do Decreto n® 22.665/2024;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos drgdos de
controle.

8.2.7.1.2.1 A comprovacao do desenvolvimento de agdes de equidade e de programa de integridade a

que se referem as alineas “c¢” e “d” deste subitem serd feita por declaragdo do interessado,

acompanhada da relagdo das acoes desenvolvidas, mediante diligéncia do responsavel pela licitacdo.
8.2.7.1.3 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos

produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187/20009.

8.2.7.1.4 Se, apds observados os subitens 8.2.7.1.2 e 8.2.7.1.3, ndo houver desempate, sera realizado
sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério.

8.2.7.2 Tratando-se de empate ficto em relagdo aos itens de ampla participagao:
8.2.7.2.1 Sera procedida a identificacdo das microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123/2006.
8.2.7.2.2 Nas condicdes do subitem 8.2.7.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem no intervalo percentual de até 10% (dez por cento), relativamente a proposta
mais bem classificada, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto).
8.2.7.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem
8.2.7.2.2, terad o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema eletronico, contados da comunicacao automatica.
8.2.7.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte, em situacdo de empate ficto, na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no
mesmo prazo.
8.2.7.2.5 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, que se encontrem nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
8.2.7.2.6 Se nao ocorrer o desempate, prevalecera a melhor oferta inicial.

8.2.7.1 A realizacdo de sorteio, nas hipdteses previstas neste Edital, sera realizada em ato publico, para o

qual os licitantes serdo convocados, e do qual sera lavrada ata especifica.
8.2.7.1.1 Nao sendo possivel, por razGes de ordem operacional, a realizacdo do sorteio por meio do
sistema eletronico, devera ser designada a realizacdo de ato publico presencial, assegurado o
acompanhamento e a manifestagdo por videoconferéncia ou outro meio idéneo.
8.2.7.1.2 Na hipdtese do subitem 8.2.7.1.1, o responsavel pela licitacdo deverad juntar aos autos do
processo licitatorio no Sistema Eletronico de Informagbes — SEI a gravacao da sessdo publica em audio e
video, nos termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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8.2.7.1.3 O link da gravacdo, para fins de disponibilizagdo aos interessados, constara de despacho do
responsavel pela licitacdo.

Afericdo do atendimento as especificacoes exigidas

8.2.8 Quanto a aferigdo do atendimento as especificacdes exigidas, sera observado o que se segue:
8.2.8.1 O responsavel pela licitacdo procedera a analise da proposta do licitante mais bem classificado
quanto ao atendimento das especificacdes do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestacdo escrita do
setor requisitante do objeto licitado ou da area especializada.

8.2.8.2 Caso previsto no TR/Habilitacdo, a anadlise a que se refere o subitem 8.2.8.1 sera realizada em
procedimento de exame de adequacdo do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado,
compreendendo a apresentacao de amostras, avaliagdo de conformidade, prova de conceito, ou outros
testes destinados a afericdo da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue:

8.2.8.2.1 Sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento de exame de adequagdo do
objeto, o qual devera ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusao.

8.2.8.2.2 A divulgagdo sera feita por mensagem no sistema eletronico, no sitio eletrénico oficial ou por
outro meio idoneo, com a antecedéncia necessaria para a sua realizacdo.

8.2.8.2.3 Nao sendo possivel, por razbes de ordem operacional, a permissao a participacdo presencial dos
interessados na realizacdo do exame de adequacdo do objeto, devera ser assegurado o acompanhamento
e a manifestacdo no ato, por videoconferéncia ou outro meio idéneo.

8.2.8.2.4 A recusa do licitante a realizagdo do exame de adequacdo do objeto ou atraso, sem justificativa
aceita pelo responsavel pela licitagdo, de entrega da amostra, realizacdo do exame de conformidade, de
prova de conceito ou de outros testes exigidos sera considerada desisténcia do certame, ensejando a
aplicacdo das penalidades pertinentes.

8.2.8.2.5 O objeto sera considerado inadequado, quando verificado o ndo atendimento das especificagbes
previstas neste Edital.

8.2.8.2.6 Os resultados das avaliacdes serdo divulgados pelos meios previstos no subitem 8.2.8.2.2.
8.2.8.2.7 Durante o prazo de vigéncia do contrato ou da ata de registro de pregos, a Administracdo
poderd, justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal n°
14.133/2021).

Documentos complementares a proposta de preco
8.2.9 Caso seja necessario, o responsavel pela licitagdo podera, em sede de diligéncia, solicitar documentos
complementares a proposta de preco, a fim de esclarecer ou confirmar situagdo fatica ou juridica pré-
existente (art. 36 do Decreto n° 22.888/2024).
8.2.9.1 Na realizacao de diligéncia, o responsavel pela licitagdo devera atentar para o carater de
complementaridade das informacgdes e documentos a serem juntados (art. 36, paragrafo Unico, do Decreto
n° 22.888/2024).
8.2.9.2 Nao serdo aceitos documentos ou informagdes que devessem constar originariamente da proposta.
8.2.9.3 O ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsavel pela licitacdo sera
considerada desisténcia, implicando na desclassificacdo do licitante e a sujeigdo as sangGes administrativas
pertinentes.

Sanatdria da proposta

8.2.10 O responsavel pela licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia da proposta,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
classificacao (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024).

Providéncias ulteriores

8.2.11 A fase de julgamento sera encerrada com a identificacdo do licitante classificado detentor da melhor
proposta.
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9. NEGOCIACAO
9.1. Definido o resultado do julgamento, o responsavel pela licitagdo podera negociar condigbes mais vantajosas
com o licitante classificado detentor da melhor proposta.
9.1.1 A negociacdo sera conduzida pelo responsavel pela licitacdo por meio do sistema eletronico, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
9.1.2 O resultado da negociagdo sera registrado na ata da sessdo publica, divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatorio.
9.1.3 Concluida a negociacdo, o responsavel pela licitagdo solicitara o envio da proposta readequada, observado
o disposto no subitem 7.

10. FASE DE HABILITA(;AO
Documentos de habilitacdo
10.1 Para habilitagdo dos licitantes, serdo exigidos os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n°
14.133/2021, conforme definido no TR/Habilitagdo, dividindo-se em: juridica; técnica; fiscal, social e trabalhista;
e econdmico-financeira.
10.1.1 A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira podera ser substituida pelo Certificado de Registro Cadastral do Cadastro de Fornecedores do Estado
da Bahia (CAF) quanto aos documentos por ele abrangidos, observado o disposto neste Edital.
10.1.2 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo observarado os termos da Lei Federal n° 13.726, de 8 de
outubro de 2018.
10.1.3 Na forma do art. 63, inc. I, da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante respondera pela veracidade das
declaragdes a que se refere o subitem 4.3.
10.1.4 Somente havera a necessidade de apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver
ddvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Microempresas e empresas de pequeno porte

10.2 A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte

observara o disposto no art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006.
10.2.1 O responsavel pela licitagdo procedera a verificacdo se a microempresa ou empresa de pequeno porte
faz jus aos beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006, em conformidade com os termos definidos neste
Edital.

Empresas estrangeiras
10.3 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, sera observado o
que segue:
10.3.1 As exigéncias de habilitacdo serao atendidas mediante documentos equivalentes inicialmente
apresentados com tradugdo livre;
10.3.2 O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no pais, com poderes para receber citagao,
intimacdo e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com
os demais documentos de habilitacdo;
10.3.3 Para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos de que trata este
artigo serdo traduzidos por tradutor juramentado no pais e apostilados ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

Consorcio de empresas

10.4 Salvo vedacdo devidamente justificada no TR/Habilitacdo, pessoa juridica podera participar de licitagdo em

consorcio, observado o disposto no art. 15 e nos §§10 e 11 do art. 67, todos da Lei Federal n® 14.133/2021.
10.4.1 Quando houver a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, se exigida, sera feita por
meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo economico-financeira,
quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.
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Processamento da habilitacao
10.5 Serdo exigidos os documentos de habilitacdo apenas do licitante classificado detentor da melhor proposta,
exceto na inversao de fases (art. 63, inc. II, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
10.5.1 Quando houver inversao de fases, a exigéncia dos documentos de habilitacdo ocorrerd em relagdo a
todos os licitantes.
10.5.2 Excetuam-se da previsdo deste subitem os documentos relativos a regularidade fiscal, os quais serdao
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e somente do licitante
classificado detentor da melhor proposta (art. 63, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021).
10.6 Os documentos de habilitagdo serdo enviados por meio do sistema eletronico, em formato digital, no prazo 3
(trés) horas, prorrogavel por prazo nao superior a 01 (um) dia Util, contado da solicitagdo do responsavel pela
licitagdo (art. 63, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.6.1 Na hipotese de inversdo de fases, os licitantes encaminhardo simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.
10.6.2 Em caso de falhas técnicas ou operacionais que inviabilizem o envio de documentacdo de que trata este
subitem 10.6, sera admitido o envio correspondente para o correio eletronico (e-mail) indicado no Predmbulo
deste Edital, devendo o responsavel pela licitacao informar no chat do sistema eletronico a data e o horario do
seu recebimento, disponibilizando o seu contelido, em seguida, para os demais licitantes.
10.7 A habilitagdo podera ser verificada por meio do CAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, exceto
quanto aos documentos de qualificacao técnica.
10.7.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no CAF, ou que dele constem
como vencidos, ou que ndo possam ser substituidos pelo certificado, deverdo ser apresentados pelo licitante, na
forma prevista neste Edital.
10.7.2 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
10.8 Nas licitagcGes restritas a fornecedores cadastrados, a habilitacdo sera verificada por meio do CAF, observado
o disposto no subitem 10.6 (art. 87, §83° e 4° da Lei Federal n°® 14.133/2021).
10.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no CAF e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo solicitar a modificacdo dos registros em caso
de incorrecao.
10.10 A verificacdo, pelo responsavel pela licitacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certiddes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.
10.10.1 Desde que solicitado de forma expressa pelo licitante interessado, e sob sua inteira e exclusiva
responsabilidade, inclusive no que respeita a adequacdo da habilitacdo econémico-financeira e da qualificacdo
técnica, a documentacdo de habilitacao enviada para determinado lote podera ser utilizada para fins de
avaliacdo da habilitagao em outro lote no qual o licitante tenha sido o melhor classificado.

Documentos complementares a habilitacdo

10.11 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (art. 64 da Lei Federal n°® 14.133/2021):

a) complementacdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

10.11.1 Os documentos serdo enviados por meio do sistema eletr6nico, em formato digital, no prazo 3 (trés)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do responsavel pela licitagdo, observado o disposto
no subitem 10.5.

10.11.2 O ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado sera considerada desisténcia,
implicando na inabilitagdo do licitante e a sujeigdo as sancdes administrativas pertinentes.

Sanatoria

10.12 Na analise dos documentos de habilitacdo, o responsavel pela licitagdo podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada
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em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo (art. 64, §1° da Lei
Federal n® 14.133/2021).

10.12.1 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo
de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds
0 julgamento.

Comprovacao dos requisitos de habilitacao diferidos
10.13 O responsavel pela licitacdo definirda o prazo para a apresentacdo dos requisitos de habilitagdo cuja
exigéncia tenha sido diferida.
10.13.1 A ndo apresentagao da documentacao no prazo definido, implicara inabilitacdo do licitante e sujeicdo as
sancoes administrativas pertinentes.

10.14 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiaria do regime diferenciado da Lei
Complementar n® 123/06, cuja participacdo tenha sido realizada com a ressalva de existéncia de restricdo fiscal
e/ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa

10.14.1 A ndo-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto neste item implicara decadéncia do direito a
contratagdo e inabilitacdo do licitante, além da sujeicdo as sancdes administrativas pertinentes, na forma do
disposto no §2° do art. 53 da Lei Complementar n® 123/06.

Inabilitacdao

10.15 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o responsavel pela licitacdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda aos requisitos e especificagdes, procedendo, inclusive, a nova verificacdo da ocorréncia do empate ficto,
na forma prevista neste Edital.

Encerramento da fase de Habilitacao

10.16 Nao sendo possivel o julgamento da habilitacdo na mesma sessdo, o responsavel pela licitacao devera
designar nova sessdo, observado o prazo minimo de 24h (vinte e quatro horas), para a declaracdo do licitante
provisoriamente vencedor, para a qual ficardo convocados os licitantes.

10.17 Exceto na inversdo de fases, encerrada a fase de habilitagdo, sera declarado o licitante provisoriamente
vencedor, ato do qual ficardo automaticamente intimados os licitantes.

11. IMPUGNAGAO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade ou para solicitar
esclarecimentos sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.
11.1.1 A impugnacdo e o pedido de esclarecimento serdo realizados na forma eletronica.
11.2 O responsavel pela licitagdo respondera aos pedidos de esclarecimentos e impugnagado no prazo de até 03
(trés) dias Uteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura
do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao do Edital e dos seus anexos.
11.2.1 O responsavel pela licitagdo podera solicitar a manifestacdo dos setores técnicos do érgdo ou entidade
contratante, a fim de subsidiar as decisGes de carater técnico, conforme o §3° do art. 8° do Decreto n®
22.885/2024 e a oitiva, quando necessario, dos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno, nos
termos do art. 32 do Decreto n° 22.885/2024.
11.3 A impugnagdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdao medida excepcional que devera ser
motivada pelo responsavel pela licitacdo nos autos do processo de licitagdo.
11.4 Acolhida a impugnacdo contra o edital de licitagdo, sera definida e publicada nova data para realizacdo do
certame, devendo ser observado o disposto no subitem 17.12
11.5 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no endereco eletrénico
www.comprasnet.ba.gov.br e no https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, no prazo de até 3 (trés) dias

18/21



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO _
COORDENAGAO CENTRAL DE LICITAGAO

Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame, e vinculardo os participantes e a
Administracdo.

12. FASE RECURSAL

12.1 A fase recursal obedecera a disciplina estabelecida neste Edital, observado o disposto no art. 165 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

12.2 Dos atos decorrentes do procedimento licitatdrio, cabem:
12.2.1 Recurso:
a) em fase Unica, em face do julgamento das propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitagdo;
b) em face do ato de anulacdo ou revogacao da licitagdo.
12.2.2 Pedido de reconsideragdo, relativamente a ato do qual nao caiba recurso hierarquico.
12.3 O recurso em face do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo observara as
seguintes disposicdes:
12.3.1 A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo de 15 (quinze) minutos, sob
pena de preclusdo, apods a declaracdo do licitante provisoriamente vencedor pelo responsavel pela licitagdo.

12.3.1.1 A manifestacao da intencao de recorrer sera Unica, abrangendo as matérias concernentes ao
julgamento das propostas e ao ato de habilitagdo ou inabilitacdo.

12.3.2 Manifestada a intencdo de recorrer, as razbes de recurso deverao ser apresentadas no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, contado da data de intimagdo da declaragao do licitante provisoriamente vencedor.

12.3.3 O prazo para apresentagao de contrarrazies sera de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de divulgacao
da interposicao do recurso, a qual sera feita por comunicacao no chat.

12.3.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, para juizo
de retratacao.

12.3.4.1 Se a autoridade ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o
recurso com a sua motivagao a autoridade superior.

12.3.5 A autoridade superior devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.
12.3.6 O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
12.3.7 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
12.3.8 O resultado dos recursos sera divulgado no endereco eletrénico www.comprasnet.ba.gov.br.
12.4 Aplica-se o disposto no subitem 12.3, no que couber, ao recurso em face do ato de anulagao ou revogacao
da licitagdo.
12.5 O pedido de reconsideragdo sera apresentado no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacao,
observado o inc. II do art. 165 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.6 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.6.1 Na elaboracdo de suas decisGes, a autoridade competente sera auxiliada pelo 6rgédo de assessoramento
juridico, que devera dirimir dividas e subsidia-la com as informagGes necessarias.

12.7 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatdrio serd encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b) revogar a licitacao por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo.

13.1.1 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando
sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuragao de responsabilidade de quem
Ihes tenha dado causa.
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13.1.2 O motivo determinante para a revogacdo do processo licitatdrio devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.
13.1.3 Nos casos de anulacdo e revogacdo, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.
13.1.4 Havendo justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparagdo decorrente do ato de anulagao e
revogacao, podera ser diferida a manifestagdo dos interessados, com fundamento no art. 183 da Lei n°
12.209, de 20 de abril de 2011, justificadamente.

13.2 A homologacao da licitagdo nao implicara direito a contratacao.

14. CONTRATAGAO
Convocagao para assinatura
14.1 Apds a homologacdo, o licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou, nas
hipdteses previstas no art. 95 da Lei Federal n® 14.133/2021, o instrumento habil que lhe substitua: Autorizacdo
de Fornecimento de Material - AFM ou Autorizacdo de Prestacdao de Servicos — APS, conforme o caso, no prazo
estabelecido no TR/Habilitagdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas na
Lei Federal n® 14.133/2021, e em outras legislacdes aplicaveis.
14.1.1 O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do
adjudicatario durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administragao.
14.1.2 A contratacdo obedecera as estipulagdes constantes da minuta de contrato integrante do edital da
licitacdo, do aviso ou do instrumento de contratagdo direta.
14.1.3 Na hipdtese de substituicdo do termo de contrato por instrumento equivalente, neste serdao consideradas
literalmente transcritas todas as clausulas e condi¢Ges previstas na minuta de contrato constante deste Edital.
14.1.4 O termo de contrato, a AFM ou, a APS, conforme o caso, deve ser assinado pelo representante legal do
licitante ou mandatario com poderes expressos.
14.1.5 A assinatura se dara por meio do Sistema Eletronico de Informacgdes - SEI, caso em que o licitante
devera providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no endereco eletrénico
www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br ou através do link disponibilizado www.comprasnet.ba.gov.br.
14.2. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado nao assinar o termo de contrato, AFM ou APS,
conforme o caso, no prazo e nas condicdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para a celebracdo do contrato nas condicdes propostas pelo licitante vencedor.
14.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem convocagao para a contratacao,
ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
14.4 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 14.2 a Administracdo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizacao nos termos deste edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencao de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario, mas ndo superior ao preco ofertado pelo proprio
licitante remanescente;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicoes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao.
14.5. A negociacdo a que se refere a alinea “a” do subitem 14.4 deste artigo devera ser oportunizada aos
licitantes remanescentes, assegurada a preferéncia, em caso de empate, ao licitante mais bem classificado.

Recusa

14.6 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, no
prazo estabelecido pela Administracdo, dentro do prazo de validade da proposta, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia
de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotor da licitagdo (art. 90, §59, c/c art. 155, inc. VI, da Lei
Federal n°® 14.133/2021)

14.7 Equipara-se a recusa prevista no subitem 14.6 a circunstancia de o adjudicatario deixar de manter as
condigBes de habilitacdo exigidas na licitacdo, ou, por qualquer meio, dar causa a impossibilidade de celebrar o
contrato.

14.8 A multa compensatoria para a recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo de contrato, em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, ou praticar condutas a elas equiparadas, correspondera, salvo
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previsao diversa, ao mesmo percentual definido para o descumprimento total da obrigacdo principal, e incidira
sobre o valor global do contrato (art. 8°, §§1° e 49, do Decreto n° 23.113/2024).
14.8.1 Nas hipdteses em que ndo houver valor contratado, a sancdo de multa terd como base o valor
correspondente ao objeto adjudicado ou, quando for o caso, da estimativa da contratagdo (art. 7°, §19, c/c
art. 89, 8§49, do Decreto n° 23.113/2024).
14.9 A regra do subitem 14.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma da alinea “a” do
subitem 14.4, exceto se estes passarem a condicdo de licitante adjudicatario (art. 48, §8°, do Decreto n°
22.888/2024).

15. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1 Constituem infracdes administrativas para os fins deste Edital as condutas constantes do art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021 (art. 47 da Lei n°® 14.634/2023).

15.2 Os licitantes estardo sujeitos as sangGes administrativas referidas na Lei n® 14.634/2023, e as demais
cominagdes legais, resguardado o direito a ampla defesa e ao contraditorio.

16. DISPOSICOES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS

16.1 Tratando-se de licitagdao destinada ao Sistema de Registro de Pregos, serdo observados, ainda, os
acréscimos da Secdo do Sistema do Registro de Pregcos — SRP, 0s quais prevalecerdo em caso de conflito.

17. DISPOSIQ(")ES FINAIS
17.1 A ata da sessdo publica sera divulgada no sistema eletronico.

17.2 Os horarios estabelecidos neste Edital, no aviso da licitagdo e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e pratica de atos processuais.

17.3 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, os principios elencados no art. 5° da
Lei Federal n® 14.133/2021, a finalidade e a seguranca da contratagao.

17.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracao
ndo sera responsavel por quaisquer custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatdrio.

17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital observar-se-a o art. 183 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
17.6 Os atos de comunicacdo processual da Administragao com os licitantes serdo realizados por meio eletronico,
na forma do disposto na Lei n°® 12.209/2011 e no Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

17.6.1. A Contratada devera manter atualizado o endereco eletronico cadastrado no Sistema Eletronico de
Informacgdes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimacdao de atos processuais, conforme
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender as convocacdes da Administragdo para a
pratica de atos nos prazos indicados.

17.7 A autoridade competente poderd, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho motivado, se
tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da licitacdo, que revele inidoneidade ou
falta de capacidade técnica ou financeira para a execucdo do contrato, assegurada a manifestagdo do interessado
(art. 66 da Lei n° 14.634/2023).

17.8 Eventuais modificagbes neste Edital implicardao nova divulgacao na mesma forma de sua divulgacao inicial,
além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a
alteracdo ndo comprometer a formulacdo das propostas, resguardado o tratamento isondmico aos licitantes.

17.9 Os casos omissos serdo dirimidos pelo Orgdo/Entidade indicados no Predmbulo deste Edital, segundo as
disposicoes contidas na Lei Federal n°® 14.133/2021, na Lei n°® 14.634/2023, e demais normas aplicaveis.

18. FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dudvidas oriundas deste instrumento que ndo puderem ser
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolucdo de controvérsias de que trata a Lei Federal n°
14.133/2021.

21/21



ESTADO DA BAHIA .
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO

Edital

I — Parte Invariavel, tendo como componentes:
a) Preambulo;
b) Rito Procedimental;
c) Formularios de documentos;
1. Modelo de procuragao
2. Modelo de declaragdao por ME e EPP de limitacdo de celebracdo de contrato
(art. 49, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021)
Nota: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte

d) Secdo do Sistema de Registro de Precos - SRP:
1. Especificagdes do SRP;
2. Minuta da Ata de Registro de Pregos;
Nota: licitagdo para registro de precos
II — Parte Variavel, tendo como componentes:

a) Termo de Referéncia e Habilitacdo (TR/Habilitacdo);
b) Minuta de contrato.

| - PARTE INVARIAVEL
C) FORMULARIOS DE
DOCUMENTOS



[ESTADO DA BAHIA

) ~ Parte Invariavel do edital
SECRETARIA Ol ORGAO] e v vt
[OU] Versdo: 1 . - !
[ENTIDADE] Data da aprovagdo/modificagdo (PGE):

FORMULARIO DE DOCUMENTOS

1. Modelo de procuracao
2. Modelo de declaracao por ME e EPP de limitacdo de celebracdo de contrato (art. 49, §2°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021)

MODELO DE PROCURA(;AO
Modalidade de Licitacdo Numero
Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos 0(a) SENNOI(Q) ....uvrrrrrrrerrreerrereririisrrrrrrrererereeereeeas ,
(nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro de Identidade n? .............. , expedido pela .......... ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ..... , residente a rua
................................................... , O ........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para

praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatério indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar
precos e demais condigles, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitacdo e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame etc).

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

1/2



[ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA OU ORGAO]
[Ou]
[ENTIDADE]

MODELO DE DECLARAGAO POR ME E EPP DE LIMITAGAO DE CELEBRAGAO DE CONTRATO

(ART. 49, §2°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

Modalidade de Licitacdo/contratagdo direta | Nimero

[Identificacao completa do representante do licitante], como representante devidamente constituido de
[Identificacdo completa do licitante], doravante denominado Licitante, para fins de participagao na
licitacdo/contratacdo direta acima identificada, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo
Penal Brasileiro, ndo ter celebrado, no ano calendario da realizacdo da licitagdo/contratacdo direta, contratos com
a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
engquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do §2° do art. 4° da Lei Federal
n° 14.133/2021.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ESTADO DA BAHIA .
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO

Edital

I — Parte Invariavel, tendo como componentes:
a) Preambulo;
b) Rito Procedimental;
c) Formularios de documentos;
1. Modelo de procuragao
2. Modelo de declaragdao por ME e EPP de limitacdo de celebracdo de contrato
(art. 40, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021)
Nota: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte

d) Secdo do Sistema de Registro de Precos - SRP:
1. Especificagdes do SRP;
2. Minuta da Ata de Registro de Pregos;
Nota: licitagdo para registro de precos
II — Parte Variavel, tendo como componentes:

a) Termo de Referéncia e Habilitacao (TR/Habilitacdo);
b) Minuta de contrato.

IT — PARTE VARIAVEL

A) TERMO DE REFERENCIA
E HABILITACAO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO ESTADO DA BAHIA-SAEB

TERMO DE REFERENCIA

Contratacao de licencas de uso de software para elaboracao de projeto de engenharia, com
utilizacao da metodologia da Modelagem da Informacao da Construcao (BIM), juntamente com a
transferéncia de conhecimento para utilizacao destes softwares, consultoria para elaboracao de

projeto piloto e elaboracao de documentacoes técnicas.

Parz Varidvel do adital 3
Componentz: TR/HABILITACAD
Classificacior modelo

Versdo: g

Data da aprovacio/madificacio [PGE)
23/12/2025

TERMO DE REFERENCIA E HABILITACAO (TR/HABILITACAO)
SERVICOS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA
( X)) LICITACAO
( X' ) MENOR PRECO/MAIOR DESCONTO

( X ) CONTRATACAO DELEGADA
() SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

() TECNICA E PRECO

() CONTRATAGAO DELEGADA

() CONTRATACAO DIRETA

(Processo Administrativo n? 009.0209.2025.0000363-40)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Objeto:

( X ) Servigo: Contratacao de licencas de uso de software para elaboracao de projeto de engenharia, com
utilizacdo da metodologia da Modelagem da Informacao da Construcdo (BIM), juntamente com a transferéncia
de conhecimento para utilizacdo destes softwares, consultoria para elaboracdao de projeto piloto e elaboracao
de documentacdes técnicas.

1.1.1 As especificacdes do objeto obedecerdo as condicdes e exigéncias estabelecidas neste Termo de
Referéncia e Habilitacdo (TR/Habilitacdo), observado o disposto na tabela ( X ) abaixo () em anexo.




LOTE 01

Participacao Unidade de Cronograma/
[ampla/ Item Codigo SIMPAS Descricao Fornecimento Quantitativo P 9
. razo
exclusiva] (UF)
Pacote de 100
01 02'26'09'(;0008068_ licencas PC 01 36 meses
Autodesk DOCS
Ampla 02.25.09.00008070- Implantagcdo
02 5 Autodesk DOCS UN 01 04 meses
03 02.26.20.00019841- Autodesk' AEC UN 06 36 meses
2 Collection
LOTE 02
Participacao Unidade de Cronograma/
[ampla/ Item Cddigo SIMPAS Descricao Fornecimento Quantitativo P 9
. razo
exclusival (UF)
) Capacitagao
Ampla 01 02'42'09'20008043 em softwares UN 01 07 meses
BIM
LOTE 03
Participacao Unidade de Cronograma/
[ampla/ Item Cédigo SIMPAS Descricao Fornecimento Quantitativo P 9
. razo
exclusiva] (UF)
Ampla 01 02.15.09.00008044- Consultoria e UN 01 36 meses
6 acompanhamento

1.1.2 As especificacdes do objeto constam:

( X') da descricao abaixo:
( ) do anexo integrante deste TR/Habilitacao

LOTE 01

Pacote de licencas para acesso de 100 usuarios a Plataforma Autodesk DOCS de Ambiente Comum de Dados
(CDE), com fornecimento de local centralizado para armazenar, organizar, acessar e compartilhar informacdes
de projetos, pelo periodo de 36 meses. Deve haver suporte a fluxos de trabalho BIM (Modelagem da
Informacao da Construcdo) e compatibilidade com os softwares da Autodesk AEC Collection.

Implantacao do Autodesk DOCS com o fornecimento de um espaco de armazenamento virtualizado que
permita a organizacao de arquivos e documentos de forma integrada e colaborativa entre os participantes do
projeto.

Aquisicdo de licencas para acesso de 06 usuarios ao Autodesk AEC Collection, referente a suite integrada das
ferramentas 3ds Max, Advance Steel, AutoCAD (e seus toolsets), Civil 3D, Formit Pro, InfraWorks, Navisworks
Manage, Recap Pro, Revit e Robot Structural Analysis, para projetar, documentar, visualizar e colaborar em
projetos de construcao civil e infraestrutura, com suporte a fluxos de trabalho BIM (Modelagem da Informacao
da Construcao), pelo periodo de 36 meses.

Nao serdo aceitas versdes educacionais, de avaliacao (trial), ou licencas limitadas incompativeis com uso
profissional.

Os softwares licenciados devem ser capazes de se comunicarem entre si, sem a necessidade de conversdes ou




de adaptacdes, proporcionando uma solucao integrada, sem problemas de compatibilizacdo entre sistemas
distintos. Deve haver compatibilidade com os softwares da solucao contratada com todos os projetos criados,
durante todo o periodo da contratacao, garantindo também as atualizacbées dos sistemas.

Implantacao do Autodesk DOCS e licencas de uso/operacao

A contratada deve estruturar e fornecer um Ambiente Comum de Dados, denominado CDE, em alinhamento ao
disposto na NBR ISO 19650:2022 e com a NBR PR 1015:2022.

Os servicos minimos a serem executados sao 0s seguintes:

-Criacao de hub, ou seja, um espaco de armazenamento virtualizado que permita a organizacao de arquivos e
documentos de forma integrada e colaborativa entre os participantes do projeto;

-Atribuicdo de licencas e cadastro dos usuarios no hub;
‘Cadastro dos perfis dos colaboradores e das empresas envolvidas;

-Criacao de template para criacao de projetos, incluindo a estruturacdao de pastas, permissdes (por perfil),
fluxos de revisdo e regra de nomenclatura;

-Carga de arquivos legados, até o volume de 100GB;

-Cadastro dos tipos/categorias de ocorréncia;

-Estruturacdo de até cinco templates de listas de verificacdo em campo;
-Criar as equipes de trabalho colaborativo;

-Criar as pastas de arquivos de trabalho e compartilhados.

Estruturado o hub, a contratada devera realizar reunides recorrentes de operacao assistida para acompanhar
a evolucao no uso do ambiente, orientar melhores préticas, solucionar ddvidas e enderecar pontos de atencao.

Implantacao de softwares para desenvolvimento de projetos de engenharia/arquitetura

A contratada deve fornecer licencas de software para o desenvolvimento de projetos de arquitetura e
engenharia, referentes a construcdes novas, ampliacdes ou reabilitacdes, abrangendo no minimo as disciplinas
de:

‘Arquitetura e urbanismo;

-Estruturas;

‘Instalacdes hidraulicas (dgua fria, dgua quente, esgoto e dguas pluviais);
‘InstalacOes de aquecimento, ventilacao e ar-condicionado;

‘Instalacoes elétricas;

A atuacao desses softwares deve ocorrer de forma que permita a deteccdao de interferéncias fisicas e
funcionais entre as diversas disciplinas e a revisao dos modelos de arquitetura e engenharia, de modo a
compatibiliza-los entre si.

Os softwares devem fornecer a extracdo de quantitativos relativos as disciplinas desenvolvidas.

Também deverd ser permitida a geracdo de documentacdo grafica, extraida dos modelos desenvolvidos,
permitindo a sua disponibilizacdo em formato eletrénico aberto (ndo proprietario).

LOTE 02

Capacitacao dos colaboradores

A contratada devera fornecer cursos de capacitacao, cujo formato e infraestrutura serdo definidos pela
contratante, contemplando o contelddo programdtico e a carga horaria definida a seguir:

a. Introducao ao BIM

Carga horaria prevista: 04 horas

Quantidade de participantes: até 120 colaboradores
Formato: presencial e ao vivo (sincrono)

Conteudo programatico:

-Diretriz do Governo

-Aplicacoes do BIM por segmento

‘Elaboracao do Plano de Execucdo BIM para um projeto
-Processo de conversao de projetos 2D para modelos BIM tridimensionais
Conceitos sobre trabalho colaborativo

-Conceituacao sobre o disposto na NBR ISSO 19650



b. Ambiente comum de dados (CDE)

Carga horaria prevista: 08 horas

Quantidade de participantes: até 120 colaboradores
Formato: presencial e ao vivo (sincrono)
Conteudo programatico:

‘Introducao

‘Administracao de conta

-Administracao de projeto

‘Insight

-Gerenciamento de arquivos

‘Visualizacao dos documentos

‘Fluxo de revisao

‘Transmissao

-Gerenciamento do projeto

c. Manipulacao de Nuvem de Pontos

Carga horaria prevista: 04 horas

Quantidade de participantes: até 12 colaboradores
Formato: presencial e ao vivo (sincrono)
Conteudo programatico:

‘Introducao

‘Explorando o software

-Consulta e navegacao

‘Outros usos da nuvem de pontos

d. Projetos de urbanizacdao em 3D

Carga horaria prevista: 40 horas

Quantidade de participantes: até 12 colaboradores
Formato: presencial e ao vivo (sincrono)
Conteudo programatico:

‘Introducao

Visao geral do software

‘Interface do usuério

‘Principais configuracoes

-Manipulacao da nuvem de pontos
‘Manipulacao de imagens

‘Modelos de superficies

-Dados dos Furos de sondagem

‘Alinhamento horizontal

-Perfil longitudinal do terreno

‘Alinhamento vertical

-Secado tipica transversal

‘Modelos de corredores

-Secoes transversais e volumes para obras lineares
‘Terraplanagem para obras localizadas

-Redes de tubulagodes

-Colaboracao e quantificagao do projeto
-Principais configuracoes

‘Introducao ao modelo de coordenacao
-Consideracdes para o sucesso do BIM

e. Projetos e modelagens de edificagcdes em 3D



Carga horaria prevista: 64 horas

Quantidade de participantes: até 12 colaboradores
Formato: presencial e ao vivo (sincrono)

Conteudo programatico:

‘Introducao

-Conceitos introdutérios

‘Modelagem arquiteténica

‘Modelagem da estrutura de concreto armado
‘Modelagem de instalacoes prediais (hidraulica, elétrica, aquecimento, ventilacdo e ar-condicionado)
-Modelagem de armaduras

-Documentacao e quantificacao (de todas as disciplinas)
‘Exportacdes

f. Coordenacao no Modelo Federado

Carga horaria prevista: 16 horas

Quantidade de participantes: até 12 colaboradores
Formato: presencial e ao vivo (sincrono)

Conteudo programatico:

‘Introducao

‘Modelo federado

‘Anadlise e revisdo do projeto

-Deteccdo de interferéncias

‘Quantificacao para orgcamento

‘Planejamento e acompanhamento da obra

LOTE 03

Consultoria para Desenvolvimento de Projeto Piloto

Apés a conclusao da capacitacdo dos colaboradores, a Contratada devera apoiar a Contratante na execucao de
um projeto, denominado projeto piloto, o qual serd aplicado o contelddo disseminado na capacitacdo.

O objetivo do desenvolvimento do projeto piloto é o de fixar as préaticas aprendidas pelos colaboradores
capacitados, aplicar os processos e especificacdes desenvolvidas, e aprimorar a capacidade analitica e critica
dos modelos, pelos profissionais que participardao da sua analise ou desenvolvimento.

Para o desenvolvimento do projeto piloto serao previstas 200 (duzentas) horas de consultoria para o
acompanhamento das equipes no processo de elaboracdo dos projetos das disciplinas que contemplam o
escopo deste Estudo Técnico Preliminar.

A consultoria também poderd ser utilizada para atender necessidades especificas do projeto, para prover
solucdes técnicas as dificuldades encontradas, para orientar melhores praticas referentes ao processo BIM,
customizacdo e otimizacao dos processos, no uso dos softwares, no desenvolvimento de conteldos e
padronizacdes, apoio nas reunides de revisao de projeto, dentre outros.

Deve ser prevista a realizagao de 160 (cento e sessenta) horas de consultoria na forma de reunides online e ao
vivo, por meio da plataforma Microsoft Teams, e 40 horas utilizadas em sessdes presenciais previamente
agendadas, com no minimo 10 (dez) dias de antecedéncia.

A Contratada prestara as seguintes consultorias no desenvolvimento do projeto piloto:
-Aplicacao de diretrizes estabelecidas para execucao de projetos em BIM;
‘Implementacao de rotinas de troca de informagdes com sistemas corporativos internos;
-Estabelecimento de metodologia de colaboracao;

-Assessoria e monitoramento de execucao do projeto em BIM;

-Suporte as ferramentas e softwares;

‘Novos treinamentos de equipe, que julgar necessdrio;

‘Apoio em projeto piloto;

‘Reunides de design review;

‘Suporte a validacdo dos modelos desenvolvidos;

-Mentoria e aprimoramento em quantificacao e orcamentacao.

Operacao Assistida



A Contratada deverd prever 100 (cem) horas para a execucdo e acompanhamento aproximado do

desenvolvimento das diversas atividades relacionadas ao BIM. A consultoria serd solicitada a critério da
Contratante através da emissdo de Ordens de Servico e servird para atender necessidades especificas do
projeto piloto, para prover solucdes técnicas as dificuldades encontradas, para orientar melhores praticas
referentes ao processo BIM entre outras customizacoes e otimizacdes dos processos, no uso dos softwares, no
enderecamento de duvidas, no desenvolvimento de conteldos e padronizacdes, apoio nas reunides de revisao
de projeto, etc.

Auxilio nas etapas iniciais de contratacdo de projetos BIM

A contratada auxiliard na definicao de requisitos para a contratacdo de projetos utilizando a metodologia BIM,
com o propdsito de garantir o atendimento aos usos previstos no Plano de Implantacao BIM, fornecendo
diretrizes e regras para a execucdo do projeto, contendo, no minimo, os seguintes tépicos:

‘Definicdes gerais;

‘Papéis e responsabilidades;

‘Propriedade intelectual do modelo;

‘Usos do modelo BIM;

‘Formatos de arquivos para troca de informacoes;

‘Informagdes minimas dos elementos do modelo;

-Estratégia de estruturacao dos modelos BIM;

‘Padroes de nomenclaturas e de representacao grafica;

-Critérios de aprovacao e medicdo do projeto vinculado aos modelos BIM;
-Diretrizes basicas para controle de qualidade com base nos modelos BIM.

Elaboracao de um Manual de Operacao BIM

Somente apds a aplicacao e revisao dos processos e politicas estabelecidos durante a execucao do Projeto
Piloto, a Contratada desenvolverd o Manual de Operacdo, como resultado de consolidacdo dos processos e
fluxos validados pela Contratante, como forma de alavancar os beneficios da implementacao do BIM.

O Manual de Operacao deverd contemplar, minimamente, os seguintes tépicos:
‘Objetivos e usos do BIM;

‘Melhores praticas para uso dos softwares BIM;

‘Homologacdao de bibliotecas e templates BIM,;

‘Trabalho em Ambiente Comum de Dados;

‘Tecnologias para gestdo e execucao das tarefas (software e hardware);
‘Rotinas para controle de qualidade BIM dos modelos;

‘Interoperabilidade entre softwares e sistemas.

1.1.2.1 Na contratacdo de que trata este TR/Habilitacdo, a contratada devera realizar a transicdo contratual
com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacoées, podendo
exigir, inclusive, a capacitacao dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a execucdo
dos servicos.

1.2 O prazo de vigéncia do Contrato é de 36 meses, acontar da data da ( X ) assinatura do Contrato ( )
subscricao da Autorizacao de Fornecimento de Material - AFM( ) subscricao da Autorizacao de
Prestacao de Servicos - APS , prorrogdavel até atingir o limite de 10 anos, na forma dos artigos 106 e
107 da Lei Federal n° 14.133/2021.

1.3 O Contrato apresenta maior detalhamento das regras que serdo aplicadas ao prazo de vigéncia.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A fundamentacdo da contratacao, da caracterizacao do objeto e de seus quantitativos esta especificada:
( X') em tépico préprio do Estudo Técnico Preliminar

() na descricao a sequir: (...)

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1 A descricao da solucdo como um todo esta especificada:

( X') em tépico préprio do Estudo Técnico Preliminar
() na descricao a sequir: (...)



4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
4.1 Sustentabilidade:

4.1.1 Nao serdo definidos critérios e praticas de sustentabilidade na contratacdo, conforme justificativa
apresentada pelo gestor competente no processo administrativo de que trata este TR/Habilitacdo, doc. SEI
00106083177.

4.2 Indicacao de marcas ou modelos

4.2.1 Na contratacao serao exigidas a(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com
as justificativas contidas no:

( X ) Estudo Técnico Preliminar
() processo administrativo de que trata este TR/Habilitacdodoc. SEI

a) Ambiente comum de dados (CDE): Autodesk DOCS
b) Software BIM de desenvolvimento de projetos de engenharia/arquitetura: Autodesk AEC Collection

4.3 Exame de adequacdao do objeto (amostras, exame de conformidade, prova de conceito, ou
outros testes destinados a afericao da aceitabilidade da proposta)

4.3.1 Ndo sera exigido(a) exame de adequacao do objeto.

4.3.2 Durante o prazo de vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos, a Administracdao poder3,
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. Il, da Lei Federal n? 14.133/2021).

4.4 Vistoria

4.4.1 Nao serd exigida a realizacdo de vistoria prévia.

4.5 Subcontratacao

4.5.1 Ndo sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

4.6 Garantia

4.6.1 Garantia de proposta

4.6.1.1 Nao havera exigéncia da garantia de proposta de que trata o art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021.
4.6.2 Garantia da contratacao

4.6.2.1 Serd exigida a garantia da contratacdo prevista nosarts. 96 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021,
no percentual de 05 % (cinco por cento) do valor anual do Contrato, podendo recair sobre qualquer das
modalidades indicadas no referido art. 96, §1°.

4.6.2.1.1 A garantia na modalidade caucao em dinheiro deverd ser efetuada em favor do Contratante, em
conta especifica a ser indicada pelo Contratante, com corregdo monetaria.

4.6.2.1.2 Para garantia na modalidade titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia
(art. 96, §19, inc. |, da Lei Federal n° 14.133/2021).

4.6.2.1.3 Para garantia na modalidade fianca bancaria, esta deverd ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renUncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cédigo Civil.
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4.6.2.1.4 Na hipétese de opcdo pela modalidade caucdo em dinheiro, titulos da divida publica ou fianca
bancaria, a prova da garantia, sob pena da caracterizacao de inadimplemento contratual, deverd ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias, apds ( ) autorizagdo da contratacao direta (X ) assinatura do
Contrato.

4.6.2.1.5 Na hipétese de garantia na modalidade seguro garantia:

a) devera ser prestada em até 30 (trinta) dias, contados da data da homologacdo da licitacao e
anteriormente a assinatura do Contrato (art. 96, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

b) tratando-se de contratacao direta, ou na hipdétese de contratacdo oriunda do SRP, a garantia deverd ser
prestada anteriormente a assinatura do Contrato.

c) a apédlice vigorara por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato e continuard em vigor
mesmo que a contratada nao pague o prémio nas datas convencionadas, devendo esta cldusula constar
expressamente da apdlice sob pena de nao aceitacao da garantia (art. 97, incs. | e Il, da Lei Federal n°
14.133/2021).

d) a apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do Contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

e) sera permitida a substituicao da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario, desde
que mantidas as condicOes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
disposto no subitem 4.6.2.1.8 (art. 97, paragrafo Unico, da Lei Federal n° 14.133/2021).

f) ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos da regulamentacdo da Superintendéncia de
Seguros Privados - SUSEP, devendo esta clausula constar expressamente da apdlice sob pena de ndo
aceitacao da garantia.

4.6.2.1.6 No caso das modalidades seguro garantia ou fianca bancéria, ndo serd admitida a existéncia de
cldusulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

4.6.2.1.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia diversa do seguro garantia, a sua liberacao ou
restituicdo somente ocorrerd apés a fiel execucdao do Contrato ou a sua extincdo por culpa exclusiva da
Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.6.2.1.8 Na hipdtese de suspensao do Contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, a contratada
ficard desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pelo Contratante.

4.6.2.1.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, somente serd aceita se, observada a
legislacdo que rege a matéria, contemplar o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto
do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas, bem como de multas, prejuizos e
indenizacdes decorrentes de inadimplemento, independentemente de outras cominacgoes legais.

4.6.2.1.10 No caso de alteracao do valor do Contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados para a contratacao.

4.6.2.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacao,
a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no mesmo prazo estabelecido para comprovacao da
garantia originaria.

4.6.2.1.12 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.6.2.1.13 O emitente da garantia ofertada pela contratada deverd ser intimado pelo Contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracdao de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 42, da
Lei Federal n°® 14.133/2021).

4.6.2.1.14 A liberacao ou restituicdo da garantia ocorrerd apds o recebimento definitivo da totalidade do objeto
do Contrato, com a demonstracao de cumprimento, pela contratada, das obrigacdes pactuadas.

4.6.2.1.15 O garantidor ndo é parte em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

4.6.2.1.16 A contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
TR/Habilitacao.

4.6.2.1.17Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com Lei Federal n? 14.133/2021 (art. 59, §52 da Lei Federal n? 14.133/2021).

4.7 Participacao de pessoas juridicas reunidas em consoércio

(X)Sim

() Nao, conforme justificativa constante do processo administrativo de que trata este TR/Habilitacaodoc. SEI
(art. 15 da Lei Federal n2 14.133/2021).
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4.8 Certificacoes
Para os Lotes 02 e 03

a) Comprovante de que possui em seu quadro permanente instrutores certificados pela fabricante de software
Autodesk, portanto aptos a executar os treinamentos especificos neste Termo de Referéncia.

Para os Lotes 01 e 03

b) Comprovante de que possui em seu quadro permanente profissionais certificados na Gestdo da Informacao
BIM, conforme a ISO 19650, normativa obrigatéria para guiar a estruturacao do Ambiente Comum de Dados.

Para os Lotes 01, 02 e 03

c¢) Comprovante de que possui em seu quadro permanente profissionais com certificados fornecidos pela
fabricante do software Autodesk.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
5.1Regime de execucao

5.1.1Condicoes de execucao
5.1.1.1 A execucao do objeto se dara da seguinte forma:

5.1.1.1.1 O prazo de execucao do objeto sera de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data (X ) da assinatura
do Contrato () da subscricao da Autorizacdo de Prestacao de Servicos - APS, com inicio no dia

5.1.1.1.2 Cronograma de realizacdo do objeto:

MES | MES | MES| MES| MES | MES | MES | MES| MES | MES | MES | MES

LOTE 01
DE SCRIGAQ

Ambiente comum de dados — Autodesk DOCS............
(licenca para 100 usudrios)

Softwares BIM de desenvolvimento de projetos de

engenharia/arquitetura, inclusive estruturas,

instalaches hidraulicas, instalacbes de aguecimento,

ventilagio, ar-condicionado, e instalagbes elétricas.

(Autodesk AEC Collection)

Implantagio do ambiente comum de dados —....

Autodesk DOCS

LOTE 02

Consultoria e acompanhamento de desenvolvimento ....
de um Projeto Piloto

Capacitacio de colaboradares:
Operac3o assistida de deservolvimento e utiizac3o ............
do BIM

- Introducdo ao BIM
Apoio & elaboracio de documentacdo técnica e

- Autodesk DOCS
- - Autodesk Recap PRO

Manual de Operacio para cortratacdo de projetos
BIM

- Autodesk Civil 3D

- Autodesk Revit

- Autodesk Navisworks
LOTE 03




MES | MES | MES| MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
13 |14 | 15 | 16 [ 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2a

LOTE 01

DE SCRIGAO

Ambiente comum de dados — Autodesk DOCS
(licenca para 100 usudrios)

Softwares BIM de desenvolvimento de projetos de
engenharia/arguitetura, inclusive estruturas,
instalacBes hidraulicas, instalactes de aguecimento,
vertilagdo, ar-condicionade, e instalaces elétricas.
(Autodesk AEC Collection)

Implantacio do ambiente comum de dados —
Autodesk DOCS

LOTE 02

Capacitacio de colaboradores:

- Introducda ao BIM

- Autodesk DOCS

- - Autodesk Recap PRO

- Autodesk Civil 3D

- Autodesk Revit

- Autodesk MNavisworks

LOTE 03

ConsUltoria e acompanhamento de deservalvimento ...
de um Projeto Piloto

Operacio assistida de desenvolvimento e ufilizacio ............
do BIM

Apoio & elaboracio de documentacio técnica e l

Manual de Operacdo para contratacdo de projetos
BiM

MES | MES | MES | MES| MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
25 | 26 | 27 | 28 | 20 |30 |31 | 32 33 |34 |35 36
LOTE 01

DE SCRICAO

Ambiente comum de dados — Autodesk DOCS............
(licenca para 100 USUéJ'iCIS:*

Softwares BIM de desenvolvimento de projetos de
engenharialarquitetura, inclusive estruturas,
instalacBes hidrdulicas, instalagBes de aguecimento,
vertilagio, ar-condicionado, e instalacfes elétricas.
{Autodesk AEC Caollection)

Implantacdo do ambiente comum de dados -
Autodesk DOCS

LOTE 02

Capacitacio de colaboradores:
- Introdugo ao BIM

- Autodesk DOCS

- - Autodesk Recap PRO

- Autodesk Civil 3D

- Autodesk Revit

- Autodesk Mavisworks

LOTE 03

Consultoria e acompanhamento de deservolvimento
de um Projeto Piloto

Operacio assistida de desenvolvimento e utilizacio ............
da BIM

Apoio 3 elaboracio de documentacdo técnica e
Manual de Operacdo para contratacdo de projetos
Bl

5.2Local da execucao

5.2.1 As especificagdes do endereco para execucao do objeto constam:
() do anexo integrante deste TR/Habilitacao

( X' ) da descricao abaixo:

Superintendéncia do Patrimoénio - SUPAT

22 Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n2 200, 12 andar, CAB
Salvador - BA

CEP: 41.745-003

5.3Materiais a serem disponibilizados

5.3.1 Para a perfeita execucdo do objeto, a contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos,



ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades suficientes e adequadas.

5.4 Garantia técnica

5.4.1 O prazo legal de garantia sera de 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de servico e, quando
houver, de produtos nao duraveis, e de 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de servico e, quando
houver, de produtos duraveis, contado da entrega efetiva do produto ou do término da execucdo dos
servicos(art. 26, incs. | e ll,e §19, do CDC).

5.5Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5.1 As informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta constam deste TR/Habilitacao.

( X' ) MENOR PRECO

5.5.1.1 O proponente deverd elaborar a sua proposta de precos de acordo com as exigéncias constantes do
Termo de Referéncia, expressando os valores em moeda nacional - reais e centavos, em ( x ) duas () trés ()
quatro casas decimais, ficando esclarecido que nao serao admitidas propostas alternativas.

5.5.1.2 Caso o preco seja apresentado com nUmero de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante
ou excedente sera considerada igual a zero.

5.5.1.3 Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista no instrumento convocatério, nem
propostas com preco global ou unitario simbdlico, irrisério ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

() MAIOR DESCONTO

5.5.1.10 percentual de desconto incidird linearmente sobre orcamento de referéncia, devendo ser estendido
aos eventuais termos aditivos (art. 33, inc. Il, art. 34, §29, e art. 82, §29, da Lei Federal n? 14.133/2021).

5.5.1.2 O proponente deverd elaborar a sua proposta de precos de acordo com as exigéncias constantes deste
TR/Habilitagdo e/ou do Projeto Basico (engenharia), conforme o caso, a qual deverd ser expressa em
percentual de desconto, ndo sendo admitidas propostas alternativas.

5.5.1.3 O percentual de desconto incidird sobre o preco global estimado pela Administracdo, aplicando-se
linearmente sobre os itens do orcamento de referéncia.

5.5.1.40 percentual de desconto devera conter( x ) duas () trés ( ) quatro casas decimais, ficando esclarecido
que nao serao admitidas propostas alternativas.

5.5.1.5 Caso o percentual de desconto seja apresentado com nimero de casas decimais diverso do exigido,
cada casa faltante ou excedente sera considerada igual a zero.

5.5.1.6 Quando o produto do percentual de desconto sobre os itens do orcamento de referéncia resultar em
dizima periddica, serao consideradas apenas duas casas decimais, com aproximacao para mais do ultimo
algarismo, se este for igual ou superior a 5 (cinco).

5.5.1.7 O orcamento de referéncia do objeto licitado conterd, conforme o caso, todos os itens que o compde,
elaborado, quando for caso, a partir das composicdes dos custos unitarios do sistema de referéncia utilizado,
com fundamento no TR/Habilitagdo e/ou Projeto Bésico previamente aprovado(s).

5.5.1.8 O licitante, conforme o caso, devera apresentar, juntamente com a proposta financeira, o respectivo
cronograma fisico-financeiro.

() TECNICA E PRECO

5.5.1.10 proponente devera elaborar a sua proposta técnica e de precos de acordo com as exigéncias
constantes da Secao Especifica do TR/Habilitacdo para Técnica e Preco.

5.5.2 O prazo de validade da proposta serd de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da efetiva
realizacdo da sessao publica.

5.5.2.1 Serda considerada ndo escrita a fixacao de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado aos
licitantes amplia-lo.

5.5.3 O licitante devera apresentar a sua proposta e declaracdo de elaboracdo independente de proposta,



conforme modelo integrante deste TR/Habilitacao.

5.5.4 Além das informagdes que ja constam neste TR/Habilitagdo, constituem, ainda, informacgdes relevantes
para o dimensionamento da proposta as que constam do anexo integrante deste TR/Habilitacao.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei Federal n? 14.133/2021, e da Lei Estadual n° 14.634/2023, respondendo cada parte pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (art. 115, caput, da Lei Federal n° 14.133/2021).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do Contrato, o cronograma de execucao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila (art. 115, §5°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execucao do Contrato por fato ou
ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

6.3 As comunicacdes entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletrénica por meio do Sistema
Eletronico de Informacdes - SEI.

6.4 O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da contratada para adocdao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5 O acompanhamento da execucdo do Contrato compreendera as atividades de gestao e fiscalizacao na
forma dos arts. 15 a 23 do Decreto n® 22.885/2024, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 72 e 17 do
Decreto n2 23.059/2024.

6.5.1 Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, serd providenciada sua intimacao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
justificativa.

6.5.2 O prazo de que trata o subitem 6.5.1 poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

6.5.3 Nao havendo regularizacdo ou ndao sendo aceita a justificativa apresentada, a Administracdo devera
adotar as medidas necessdarias a apuracao dos fatos nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

6.5.4 Sem prejuizo das obrigacdes definidas neste TR/Habilitagdo, o fiscal do contrato devera identificar
possivel razao que, nos termos dos §§4° e 5° do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 48 da Lei n°
14.634/2023, impeca a contratada de licitar e contratar.

6.5.5 A fiscalizacao de que trata este TR/Habilitacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade
do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais.

6.6 Apds a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para alinhamento da execucao do Contrato e demais
procedimentos de gestao do ajuste.

7. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO, LIQUIDAGAO E PAGAMENTO

7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1.1 Recebimento provisdrio

7.1.1.1 O objeto do Contrato sera recebido provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo(s) fiscal(is) do
Contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo (art. 140, inc. I, “a”, da Lei Federal n° 14.133/2021).

7.1.1.1.1 O prazo de que trata o subitem anterior sera contado do recebimento de comunicacao escrita da
contratada com a comprovacao da execucao do objeto a que se refere a parcela a ser paga.

7.1.1.2 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou
materiais empregados (art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021).

7.1.1.30 objeto poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando
em desacordo com as especificagdes constantes neste TR/Habilitagao e na proposta, devendo ser substituido
ou corrigido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicacao das penalidades (art. 140, §1° da Lei Federal_n® 14.133/2021).

7.1.1.4 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o(s) fiscal(is) do
Contrato deverd(ao) emitir relatério sobre o efetivo cumprimento das obrigacdes da contratada e, se for o
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caso, analisar o desempenho na execucao do Contrato nos termos do art. 144 da Lei Federal n? 14.133/2021,
em consonancia com os indicadores que deverao integrar este TR/Habilitagdo como anexo, encaminhando-o ao
gestor do Contrato.

7.1.1.4.1 A andlise do desempenho na execucao do Contrato de que trata o art. 144 da Lei Federal n¢
14.133/2021 podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, circunstancia que
deverd ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatério(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.

7.1.1.5 A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo do objeto até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisério.

7.1.1.6 O recebimento provisério estard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.1.1.7 Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado de recebimento provisorio
deverd conter o registro, a analise e a conclusdo sobre todas as ocorréncias na execucdo do Contrato,
acompanhado dos demais documentos que julgar necessarios, encaminhando-o ao servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente para recebimento definitivo.

7.1.2 Recebimento definitivo

7.1.2.10 recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 60 (sessenta) dias uteis, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observados os seguintes procedimentos (art. 140, inc. |,
“b"” da Lei Federal n°® 14.133/2021):

a) emissdao de documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o cumprimento de
obrigacdes assumidas pela contratada, com mencdo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos nos termos do Decreto n? 23.059/2024, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes;

b) andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades
que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicacdo das cldusulas contratuais correspondentes,
solicitando a contratada por escrito, as respectivas correcoes;

c) emissdo de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos, com base nos relatérios
elaborados e documentacdes apresentadas;

d) comunicacao a contratada para emissao de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s),
com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao;

e) envio da documentacao correspondente ao setor de contratos para a formalizacao dos procedimentos de
liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao;

f) exigéncia de apresentacdo pela contratada do Relatério “AS BUILT”, no caso de obras e servicos de
engenharia.

7.1.2.1.1 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
quando houver necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias contratuais.

7.1.2.1.2 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato
(art. 140, §82° e 62 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

7.1.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdao, qualidade e quantidade, a
parcela incontroversa, conforme art. 143 da Lei Federal n? 14.133/2021, devera ser liberada no prazo previsto
para pagamento.

7.1.2.2.1 Para fins do subitem anterior, o valor da parcela incontroversa deverd ser comunicada a contratada
para emissdo de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s).

7.1.2.3 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s).

7.2 LIQUIDACAO

7.2.1 Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s), a Administracao, noprazo
de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por até 10 (dez) dias uteis, adotard, na forma deste subitem, as
providéncias para fins de liquidagdo da despesa.

7.2.2 Para fins de liquidacao, o setor competente deverd verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de
cobranca equivalente(s) apresentado(s) pela contratada possui(em) os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emissao; c) os dados do Contrato e do Contratante;
d) o periodo respectivo de execucdao do Contrato; e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de
retengdes tributarias cabiveis.

7.2.3 Havendo erro na apresentacao da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s), ou



circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que a contratada providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus para
o Contratante;

7.2.4 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) deverd(ao) ser obrigatoriamente
acompanhado(s) da comprovacao da regularidade fiscal da contratada mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacéo de habilitagdo fiscal, social e trabalhista, na forma exigida neste TR/Habilitacdo.

7.3 PAGAMENTO
7.3.1 Prazo para pagamento

7.3.1.1 O pagamento sera efetuado no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo
da despesa, conforme subitem anterior.

7.3.1.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos a contratada serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao, de acordo
com a variacao do Indice Nacional de Precos - INPC do IBGE, pro rata tempore.

7.3.2 Forma de pagamento

7.3.2.10 pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria ou crédito em conta da contratada aberta em
instituicao financeira contratada pelo Estado da Bahia.

7.3.2.1.10ptando a contratada por receber os créditos em instituicdo financeira diversa da indicada neste
subitem, deverd arcar com os custos de transferéncias bancarias, os quais serdao deduzidos dos pagamentos
devidos.

7.3.2.2A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) devera(do) atender as exigéncias
legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigacdo, inclusive os destaques necessarios as
retencdes tributdrias previstas em lei, e, as situacbes especificas, a adocao da forma eletrénica.

7.3.2.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preco, serao retidos na fonte, por
ocasiao da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente, quando houver
incidéncia tributaria.

7.3.2.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2
123/2006, nao sofrerd a retencao tributdria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele
regime, estando o pagamento condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DA PROPOSTA E EXIGENCIAS DE HABILITACAO
8.1 Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 A selecao da proposta sera feita em procedimento de:

) Contratacao direta

X ) Licitacdo, na modalidade pregdo, sob a forma eletronica, com adoc¢ao do critério de julgamento

X ) menor prego
maior desconto
Licitacao, na modalidade concorréncia, sob a forma eletrénica, com adocao do critério de julgamento
menor prego

melhor técnica ou contelido artistico, conforme anexo

(
(
(
()

()

()

() maior desconto
()

() técnica e preco, conforme anexo

8.2 Exigéncias de habilitacdao

8.2.1 Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.2.1.1 Habilitacao juridica
8.2.1.1.1 Para Pessoas Juridicas:



a) empresario individual: inscricdo no registro publico de empresas mercantis;

) microempreen r_indivi | - MEI: certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacao ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

c) sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro PuUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, com suas
eventuais alteragdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso,
dos documentos societdrios comprobatérios de eleicdo ou designacdo e investidura dos atuais
administradores.

d) sociedades simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
com suas eventuais alteracdes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos
comprobatdrios de eleicao e investidura dos atuais administradores.

e) empresa ou sociedade estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, observando-se a Instrucao Normativa
DREI/ME n¢ 77, de 18 de marc¢o de 2020, quando a atividade assim o exigir.

f) filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz.

8.2.1.1.2 Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacao respectiva.

8.2.1.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b) prova de inscricao no cadastro de contribuintes ( ) Estadual/Distrital (x) Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) prova de regularidade com a Fazenda ( X ) Estadual/Distrital ( X ) Municipal/Distrital do domicilio ou sede
dolicitante,ou outro equivalente, na forma da lei;

c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar
tal condicdo mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

g) em se tratando de contratacao direta, prova de regularidade com a Fazenda do Estado da Bahia, ou o
compromisso de sua regularizacao e sua efetiva realizacao, como condicao para celebragao do Contrato, nos
termos do art. 65 da Lei estadual n°® 14.634/2023.

8.2.1.2.1As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, deverao apresentar toda a documentacao exigida para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigcao.

8.2.1.3 Habilitacdao Econémico-Financeira

( ) dispensavel parcialmente (IN SAEB N¢ 10/2024), consistindo em:

() contratacdo para entrega imediata: aquisicdo remunerada para fornecimento de uma sé vez, com prazo de
entrega de até 30 (trinta) dias da expedicdo da ordem de fornecimento; (item 3, inc. |, da IN SAEB N2 10/2024)

( ) contratacdao em valor inferior a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitacao definido no inc. Il do art.
75 da Lei Federal n? 14.133/2021, e suas atualizacdes, observado o disposto no art. 24 da Lei n® 14.634/2023
(item 3, inc. I, “a” da IN SAEB N¢ 10/2024)

() contratacao de produto para pesquisa e desenvolvimento, até o valor definido no inc. Ill do art. 70 da Lei
Federal n? 14.133/2021, e suas atualizacdes, observado o disposto no art. 24 da Lei n? 14.634/2023 (item 3,


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

inc. Il, “b” da IN SAEB N2 10/2024)

8.2.1.3.1 Na hipétese de dispensa parcial, sera exigida, para efeito de habilitacao econémico-financeira:

a) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedicdo ou
revalidacdo dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizacdo da licitacdo ou da contratacdo direta,
caso o documento nao consigne prazo de validade;

( X ) exigivel

a) certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedicdao ou
revalidacdo dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizacdo da licitacdo ou da contratacdo direta,
caso o documento nao consigne prazo de validade;

b) indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracao de resultado de
exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo
das seguintes formulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante)

Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante)
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

b.1) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido, para fins de habilitacao,
patrimonio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao;

b.1.1) Na hipdtese de licitacdo por lotes, o patrimonio liquido exigivel serd calculado em funcdo da soma de
tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas.

b.2) O balanco patrimonial, a demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracées contdbeis
limitar-se-ao ao Ultimo exercicio, caso a pessoa juridica tenha sido constituida hd menos de 2 (dois) anos (art.
69, §62, da Lei Federal n2 14.133/2021).

b.3) O balanco patrimonial e demonstracées contdbeis podem ser atualizados por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacao da proposta, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balancos provisérios.

b.4) O licitante apresentard o balanco patrimonial e a demonstracao de resultado do exercicio mediante,
conforme o caso, publicacao no Diario Oficial ou Jornal de Grande Circulacao ou na Central de Balancos dentro
do ambiente Sistema Publico de Escrituracdo Digital -SPED, cépia reprogréfica das paginas do Livro Diario
numeradas sequencialmente onde eles foram transcritos, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial, emissao extraida do SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro,
os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticacao.

b.5) O atendimento dos indices econémicos previstos neste subitem serd atestado mediante declaracao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante(art. 69, §1°, da Lei Federal n°
14.133/2021).

8.2.1.3.1Na licitacao por lotes, quando for atingido o limite da capacidade econ6mico-financeira do licitante,
esta serd declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes
constante do instrumento convocatério, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja
a habilitacao.

8.2.1.3.2 Na hipdtese de participacao de pessoas juridicas reunidas em consércio, se o consércio nao for
formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, para fins de habilitacdo econdémico-
financeira, haverd um acréscimo no percentual de 30% (trinta por cento) para o consércio em relacao ao valor
exigido para os licitantes individuais;

8.2.1.4 Qualificacao Técnica

a) comprovacao de capacitacao técnico-profissional, através da apresentacao de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo, limitadas estas as parcelas de



maior relevancia ou valor significativo (art. 67, inc. |, §§12 e 29, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

a.1) O vinculo profissional entre o profissional e o licitante poderd ser comprovado através de: a) Carteira de
Trabalho; b) Certiddo do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestacao de servicos; e)
Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela execucdo do objeto licitado e o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

a.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacao técnica deverao
participar da execucao do objeto da licitacdao, admitindo-se a sua substituicao por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao (art. 67, §62, da Lei Federal n°® 14.133/2021);

a.3) Nao serd admitido que um mesmo profissional indicado como responséavel técnico participe de mais de
uma proposta apresentada por licitantes diversos.

b) comprovacao de capacitacaotécnico-operacional, mediante apresentacao de certiddes ou atestados,
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade
operacional na execucao de objeto similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior,
limitada as parcelas de maior relevancia ou valor significativo (art. 67, inc. Il, §§12 e 22, da Lei Federal n°
14.133/2021);

bl) na hipdétese de atividade nao regulada por conselho profissional, a capacitacdotécnico-operacional
referida neste item poderd ser demonstrada por certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitacao.

b2) Serd admitida a apresentacao de atestados relativos a potencial subcontratado em relacao a parcela do
objeto cuja subcontratacdo tenha sido expressamente autorizada neste TR/Habilitacdo, limitada a 25% (vinte e
cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipétese em que mais de um licitante podera apresentar atestado
relativo ao mesmo potencial subcontratado (art. 67, §92, da Lei Federal n? 14.133/2021).[NAO SE APLICA]

c) indicacao do pessoal técnico, das instalacées e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo
do objeto, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitagao (art. 67, inc. lll, da Lei Federal n°
14.133/2021).

c.1) Para fins desta alinea, o licitante devera apresentar, sob as penas da lei, em especial do disposto no art.
155, inc. VI, da Lei Federal n° 14.133/2021, a relacado explicita e declaracdo formal de disponibilidade, de
acordo com as especificacdes exigidas;

c.2) Quando exigida a indicacdo de pessoal técnico, sera observado o que se segue:

c.2.1) relacao do pessoal técnico indicado pelo licitante deverd estar acompanhada da demonstracao de
vinculagdo a futura execucao contratual, mediante a juntada no sistema eletrénico, de quaisquer dos
seguintes documentos: a) Carteira de Trabalho; b) Certidao do Conselho Profissional; c¢) Contrato social; d)
Contrato de prestacao de servicos; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar
0 quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

c.2.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnica deverdo
participar da execucao do objeto da licitacao, admitindo-se a sua substituicao por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao (art. 67, §62, da Lei Federal n°® 14.133/2021);

c.2.3) Nao serad admitido que um mesmo profissional indicado como responsavel técnico participe de mais de
uma proposta apresentada por licitantes diversos.

d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se for o caso (art. 67, inc. IV, da Lei Federal n®
14.133/2021);

e) registro ou inscricao do licitante na entidade profissional competente, se for o caso;

e.1l) No caso de empresa nao registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresentar o
registro do Conselho do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar o visto do
Conselho local antes da assinatura do Contrato.

e.2) No caso de Sociedades empresarias estrangeiras, o atendimento da exigéncia de que trata esta alinea se
dard por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do Contrato, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

f) declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao, preferencialmente conforme modelo anexo a este
TR/Habilitacao (art. 67, inc. VI, da Lei Federal n° 14.133/2021).

8.2.1.4.1 Serdo consideradas como parcelas de maior relevancia ou valor significativo, para fins das alineas
“a”, “b" e “c” deste tdpico:



LOTE 01

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
ou QUANTITATIVO TOTAL (100%) COMPROVACAO MINIMA (50%)
VALOR SIGNIFICATIVO

Software BIM de desenvolvimento
de projetos de
engenharia/arquitetura, inclusive
estruturas, instalacdes hidraulicas,
instalacdes de aquecimento,
ventilagao, ar-condicionado e
instalacOes elétricas. (AEC
Collection)

6 unidades 3 unidades

Ambiente comum de dados -
Autodesk DOCS (licenca para 100 1 unidade 1 unidade
usuarios)

LOTE 02

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
ou QUANTITATIVO TOTAL (100%) COMPROVACAO MINIMA (50%)
VALOR SIGNIFICATIVO

CAPACITAGCAO DE
COLABORADORES EM SOFTWARES 01 unidade 01 unidade
BIM DA AUTODESK

LOTE 03

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
ou QUANTITATIVO TOTAL (100%) COMPROVACAO MINIMA (50%)
VALOR SIGNIFICATIVO

Consultoria e acompanhamento de

desenvolvimento de um projeto 200 horas 100 horas
piloto
Operagdo assistida de
desenvolvimento e utilizagdo de 100 horas 50 horas
BIM

Apoio técnico a elaboracdo de
documentacao técnica e Manual de
Operacgdo para contratacao de
projetos BIM

01 unidade 01 unidade

Observacdo: fixou-se a comprovacao minima em 01 (uma) unidade por se tratar de item de fornecimento
unitario e indivisivel, garantindo uma métrica objetiva e aferivel na fase da habilitacao.

8.2.1.4.1.1 Na hipdtese de objeto em que nao seja possivel distinguir as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo (objeto homogéneo), podera ser indicada parcela unica, sendo considerada satisfatéria a
comprovacdo da execucdo de, no minimo, 50 % (cinquenta por cento) do(s) quantitativo(s) previsto(s) neste
TR/Habilitacao.

8.2.1.4.1.2 Em caso de duvida quando a legitimidade dos atestados apresentados, o responsdvel pela licitacdo
poderd solicitar ao licitante cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.2.1.4.2 Na hipdtese de licitacao por lotes, serd observado o disposto a seguir:

8.2.1.4.2.1A demonstracdo da qualificacdo técnica deverd ser feita em funcao da soma de tantos quantos
forem os lotes em que o licitante tenha apresentado as melhores ofertas.

8.2.1.4.2.2Quando for atingido o limite da capacidade técnica do licitante, este serd declarado inabilitado para
o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos
lotes para os quais deseja a habilitacao.

8.2.1.4.3No caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consoércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio nao identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na
avaliacdo de sua qualificacdo técnica (art. 67, §10, da Lei Federal n? 14.133/2021).

8.2.1.4.3.1 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas
deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporcao quantitativa de sua participacao no



consorcio, salvo nas licitacOes ou contratacbes diretas destinadas a contratagdo de servicos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverao
ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

8.2.1.4.3.2 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacgao, inclusive
nas licitacdes ou contratacdes diretas destinadas a contratacdo de servicos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual.

8.2.1.4.3.3 Na hipétese deste subitem 8.2.1.4.3, para fins de comprovacao do percentual de participacdo do
consorciado, caso este nao conste expressamente do atestado ou da certiddo, deverd ser juntada ao atestado
ou a certidao cépia do instrumento de constituicao do consércio.

8.3Disposicoes gerais

8.3.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo ou da contratacdo direta deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura
(art. 65, §12, da Lei Federal n2 14.133/2021).

8.3.2 Regras acerca da participacao de matriz e filial:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislacao
permita ou exija a emissao apenas em nome da matriz;

c) a comprovacao de capacidade operacional para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo ou da contratacao direta podera ser feita em
nome da matriz ou da filial;

d) se o licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitacdao e qualificacao da matriz e
desejar executar o Contrato pela filial, ou vice-versa, deverd fazer prova, por ocasiao da assinatura do
Contrato, da regularidade do estabelecimento que executard o objeto licitado, a qual deverd ser mantida
durante todo o curso da avenca.

8.3.30 Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS poderd substituir os
documentos de habilitagdo, na forma indicada neste TR/Habilitacao.

8.3.3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, o licitante devera apresentar a versao atualizada
do referido documento junto aos demais documentos de habilitacao.

8.3.3.2 A substituicao dos documentos estd condicionada a verificacao da regularidade destes, mediante a
emissao do extrato do fornecedor pela Administragao.

8.3.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS, estando no prazo
de validade, poderd substituir os documentos relativos a habilitacdo constantes do sistema, exceto os
concernentes a Qualificacdo Técnica.

8.3.4Na hipétese de participacdo de pessoas juridicas em consércio, a habilitacdo técnica, quando exigida,
serd feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado(art. 15,
inc. lll, da Lei Federal n® 14.133/2021).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O valor estimado total da contratacao é de R$ 1.334.968,56 (um milhdo, trezentos e trinta e quatro mil
novecentos e sessenta e oito reais e cinqlenta e seis centavos), conforme planilha de quantitativos e precos
unitarios e global ( X ) abaixo ( ) em anexo, os quais correspondem ao critério maximo de aceitabilidade
dos precos unitdrios e global.

LOTE 01
Unidade de
P s . I PRECO PRECO
ITEM Codigo SIMPAS Descricao Form(elclerr)lento Quantitativo UNITARIO GLOBAL DEGRAU




Pacote de 100
02.26.09.00008068- licencas R$ R$
1 3 Autodesk PC 1 412.082,84 | 412.082,84
DOCS
o R$ 50,00
, | 02.25.09.00008070- '”;'fj'fo”;:;fo N . R$ R$
5 DOCS 176.800,00 176.800,00
3 02.26.20.00019841- Autodesk AEC UN 6 R$ R$
2 Collection 62.147,62 372.885,72
VALOR ESTIMADO TOTAL R$
961.768,56
VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 961.768,56
LOTE 02
Unidade de
P - . I PRECO PRECO
ITEM Codigo SIMPAS Descricao Forn?ltl:lan)lento Quantitativo UNITARIO GLOBAL DEGRAU
Capacitagao
02.42.09.00008043- R$ R$
1 8 em softwares UN 1 163.200,00 | 163.200,00 | ¥ 30,00
VALOR ESTIMADO TOTAL R$
163.200,00
VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 163.200,00
LOTE 03
Unidade de
o L . - PRECO PRECO
ITEM Coadigo SIMPAS Descricao Forn((a::’l:)\ento Quantitativo UNITARIO GLOBAL DEGRAU
02.15.09.00008044- Consultoria e R$ R$
1 6 acompanhamento UN L 210.000,00 210.000,00 R$ 50,00
VALOR ESTIMADO TOTAL RS
210.000,00

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 210.000,00

9.2 A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratacao e, quando elaborada a
matriz de risco, a sua alocacao entre contratante e contratada.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas para o pagamento da presente contratacdo correrao a conta de recursos da Dotacdo
Orcamentdria a seguir especificada:



Unidade Orcamentaria: 09.101 - Assessoria de Planejamento e Gestao

Unidade Gestora: 0015 - Superintendéncia de Patrimonio

Acao: 04.126.446.3068 - Implementacao do Sistema de Gestao de Obras Publicas

Natureza da Despesa: 3.3.90.40 - Servico de Tecnologia de Informacdo e Comunicacao - Pessoa Juridica
Destinacao de Recurso: 1.500.0.100.000000.00.00.00 - Recursos Ordinarios ndo Vinculados do Tesouro

10.1.1 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serad indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentadria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

11.1 O prazo para assinatura do termo de contrato ou, nas hipéteses previstas no art. 95 da Lei Federal n?
14.133/2021, do instrumento habil que lhe substitua: Autorizacdo de Fornecimento de Material - AFM ou
Autorizacdo de Prestacdo de Servicos - APS, sera de 10 (dez) dias uteis.

11.1.1 O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
adjudicatédrio durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administracao.

11.2 A assinatura do termo de contrato ou do instrumento habil, conforme o disposto no art. 90 da Lei Federal
n° 14.133/2021, observara a disciplina constante do componente Rito Procedimental do edital.

12. ANEXOSINTEGRANTES DO TR/HABILITACAO

12.1 Vinculam-se a este TR/Habilitacao, independentemente de transcricao (art. 92, inc. Il, da Lei Federal n°
14.133/2021):

) Secao Especifica do TR/Habilitacdo para o Sistema de Registro de Precos;

) Modelo para descricao auxiliar do objeto (no caso de listagem extensa)
) Modelo de descrigao de proposta de preco e de declaracao de elaboragcao independente de proposta;
) Modelos de prova de qualificacdo técnica:
) Capacidade técnico-operacional;

) Declaracao de pleno conhecimento, sem exigéncia de vistoria
Declaracao de pleno conhecimento, com exigéncia de vistoria
) Estudo Técnico Preliminar, quando cabivel.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

X
X
X
X ) Declaracao de indicacdo do pessoal técnico, instalacdes e aparelhamento
X
)
X
) Secao Especifica do TR/Habilitagcdo para Técnica e Preco

Salvador, 13 de outubro de 2026.

(assinatura eletronica)

Euldlio Cohim Hereda de Freitas
Técnico em Obras Publicas
Coordenador Il - SUPAT/DPO/CPE

(assinatura eletrénica)
Frederico Augusto Baptista Vieira
Coordenador Técnico - SAEB/GAB/DG/CTI



-
E|I Documento assinado eletronicamente por Eulalio Cohim Hereda de Freitas, Coordenador Il, em
> ﬁ 13/10/2026, as 16:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 139, Incisos | e Il, do Decreto

assinatura

| letrénica n? 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

-

e" Documento assinado eletronicamente por Frederico Augusto Baptista Vieira, Coordenador Técnico, em
> ﬁ 13/10/2026, as 16:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 139, Incisos | e Il, do Decreto

assinatura

‘e:enramca n? 15. zembr 2014.

Referéncia: Processo n? 009.0209.2025.0000363-40 SEI n® 00151763277


http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=00151763277&crc=8CFAB686

ANEXO
MODELO DE DESCRIGCAO DE PROPOSTA E DE DECLARAGAO DE ELABORAGCAO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade de Licitacdo NUmero

LOTE /ITEM DESCRICAO

VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (MENSAL) | R$

VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL) | R$

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA | ( ) DIAS [260]

[Identificacdo completa do representante do licitante], como representante devidamente
constituido de [Identificacdo completa do licitante], doravante denominado LICITANTE, para fins de
participacdo no certame licitatério acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitacdo foi elaborada de maneira independente por mim
e o contelido da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitacdao nao foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagdo, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitagdo quanto a participar ou ndo dela;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar desta licitacdo nao sera, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitagdo antes da adjudicacdo do objeto;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitacdo ndo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgao licitante antes
da abertura oficial das propostas;

(f) que o contelido da proposta apresentada para participar desta licitagdo compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme §1° do art. 63 da Lei n°® 14.133/2021; e

(g) que estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdao e que detenho plenos poderes e
informagGes para firma-la.

Salvador, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ANEXO

MODELO DE PROVA DE CAPACIDADE OPERACIONAL

COMPROVAGAO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

Modalidade de Licitagdo/contratacdo | NUmero

direta

Declaramos, para fins de habilitacdo em processo licitatdrio/contratacdo direta, que a empresa

XXXXXXKKXXXXXXX,  CNPT XXXXXXXXXXXXXXX,

com enderego na

XXXOOKXKXXXXXXXXXXXX,  prestou  servigo de xoxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as
especificacdes contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a

prestacao.

Especificacao

Quantitativo

Prazo de execucao

Salvador

de

de 20__ .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA




ANEXO
MODELO DE PROVA DE CAPACIDADE OPERACIONAL

INDICAGAO DAS INSTALACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TECNICO

Modalidade de Licitagdo/contratacdo | NUmero
direta

DECLARAGCAO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro, em observancia ao art. 67, inc. III, da Lei Federa n®14.133/2021, para fins de prova de qualificacdo
técnica, que disporei do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados, conforme relagdo
abaixo, em estrita consonancia com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatdrio, estando ciente
de que a declaracao falsa caracteriza a infracao prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal n°14.133/2021.

Pessoal Técnico Qualificagao
Instalagées, Aparelhamento (Maquinas/Equipamentos) Quantidade
Salvador de de 20__ .

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ANEXO
MODELO DE DECLARACAS) DE CIENCIA DAS CONDICOES DE REALIZ,ACAO DO
OBJETO DA LICITACAO/CONTRATAGCAO DIRETA (VISTORIA PREVIA)

Modalidade de Licitacdo/contratagdo direta | NUmero

( ) DECLARA(;AONFIRMADA PELO PﬂRéPRIO LICITANTE DE CONHECIMENTO PREVIO DO
LOCAL E DAS CONDICOES DE REALIZACAO DO SERVICO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatdrio acima identificado, declaramos, para os fins do §§2° e 3°
do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021, termos conhecimento do local e das condigdes para a realizacdao
do servico objeto da licitacao.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNP] REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

() DECLARAGAO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAGAO

Atesto que o preposto da [indicar nome da Pessoa Juridica licitante], CNPJ]
n® , Sr.(a) , CPF n® , interessado em participar da licitagdo, na
modalidade , n° , Vistoriou (indicar a Unidade

Administrativa vistoriada) e tomou ciéncia do estado das condicdes locais para o cumprimento das
obrigages relativas ao objeto licitado.

Salvador de de 20__.

(assinatura, identificacdo do servidor publico e respectivo cadastro)

( ) DECLARAGAO FIRMADA PELO PROPRIO LICITANTE DE CONHECIMENTO PLENO DAS

CONDICOES E PECULIARIDADES DA CONTRATAGAO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatério acima identificado, optamos por dispensar a vistoria e
declaramos, para os fins do §2° do art. 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021, termos conhecimento pleno das
condigBes e peculiaridades da contratacdo objeto da licitagdo.

Salvador de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB
Diretoria de Projetos e Orcamentos - SAEB/SUPAT/DPO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Informacoes basicas do documento

NUmero do processo administrativo:

2. Necessidade:

2.1. Descricao da necessidade

A necessidade de contratacao deste Estudo Técnico Preliminar se refere a
contratacao de licencas de uso de software para elaboracao de projeto de
engenharia, com utilizacao da metodologia da Modelagem da Informacao para
Construcao (BIM - Building Information Modeling), conforme quantidades
listadas no item 3.3, juntamente com a transferéncia de conhecimento para
utilizacao destes softwares, oferta de consultoria para elaboracao de Projeto
Piloto em BIM e elaboracao de documentacodes técnicas.

Com o advento da Lei Federal N2 14.133/21, encontra-se como dever da
Administracao Publica nas licitacbes de obras e servicos de engenharia e
arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitacdao, a preferéncia pela
adocao da Modelagem de Informacao da Construcao (Building Information
Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais
avancados que venham a substitui-la, em conformidade com o §32 do Art. 19
da referida lei.

Complementar a Lei N2 14.133/21, o Decreto Federal N2 11.888/24, em seu
inciso Xl, Art. 22, descreve como objetivos da Estratégia BIM BR a de “estimular
0O uso do BIM para o fomento da construcao industrializada e da
sustentabilidade na construcao”.

Ao dispor sobre a Estratégia Nacional de Disseminacao do BIM - Estratégia BIM
BR, o Decreto Federal N2 11.888/24 encontra-se alinhado com a Lei Federal N2
14.133/21 que, além de estabelecer o dever pela adocao preferencial do BIM,
também tem como objetivo o de assegurar a selecdo da proposta apta a gerar
o resultado da contratacdo mais vantajoso para a Administracdo Publica,
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto (Inciso I, do Art. 11 da Lei
Federal N2 14.133/21).

Ressalta-se as exigéncias legais que a metodologia utilizada pelo BIM, quando
implementada em sua totalidade, aborda todas as etapas construtivas de uma
obra, desde o desenvolvimento dos projetos e orcamento, oferecendo
resultados mais precisos e com menor erro, passando pela etapa de sua
execucao, produzindo em tempo real as alteracdbes que vierem a ser




necessarias, até alcancar a etapa de utilizacdo e manutencao da edificacao,
alcancando por completo todo o ciclo de vida de desejado para uma
construcao.

Ao implementar a Modelagem de Informacao da Construcao - BIM, a
Administracao Publica se beneficia com a melhoria na comunicacao e
colaboracao entre diferentes setores e profissionais envolvidos no projeto,
através de um ambiente de trabalho colaborativo mais integrado e eficiente.

Essa melhoria na comunicacao e colaboracao proporciona também uma
melhoria na resolucao de problemas e conflitos que por ventura surgem
durante a etapa de desenvolvimento do projeto. Como consequiéncia, o tempo
de execucao destes projetos tende a ser menor e mais eficiente.

Além disso, a integracao da comunicacao e colaboracao entre setores e
profissionais, quando utilizado o software apropriado, permite a identificacao
de erros e possibilita que estes sejam corrigidos ainda na fase de
planejamento, evitando que somente sejam evidenciados durante a execucao
da obra.

Com a correta identificacao e o tratamento de falhas e inconsisténcias, ainda
na fase de planejamento, o resultado sera a de reducao de retrabalhos e
desperdicios no canteiro de obras.

O uso de softwares especializados e integrados ao BIM permite que os
processos sejam melhores definidos, proporcionando como resultado o
aumento na produtividade, reducao de prazos e utilizacao mais eficiente dos
recursos publicos.

O BIM encontra-se alinhado com o principio da transparéncia que é desejado
pela Administracao PuUblica, permitindo que os processos, o acompanhamento e
a fiscalizacao das obras publicas sejam acompanhados de forma clara.

Por fim, a adocao do BIM encontra-se alinhado com praticas de engenharia e de
construcdao com padrdes internacionais, o que proporcionard a elevacao de
patamar das obras executadas pela Administracdo Publica, equiparando-a ao
gue é desenvolvido e aplicado nos demais paises e na iniciativa privada.

Desta forma, para atender ao §3° do Art. 19 da Lei Federal N2 14.133/21, a
SUPAT necessita implementar a Modelagem da Informacao da Construcao -
BIM, como forma de proporcionar a melhora na produtividade e eficiéncia na
etapa de planejamento e desenvolvimento de projetos, adotando um processo
colaborativo e integrado, com softwares apropriados a solucao, o que resultara
em reducao de custos e falhas na etapa executiva.

Conforme Decreto Estadual N2 21.451, de 09 de junho de 2022, no Art.23,
inciso Il, o qual estabelece as competéncias da Superintendéncia do Patriménio
- SUPAT, dentre elas encontra-se a de gestdao de edificagcdes publicas, bem
como a execucao de ampliacao, reforma, manutencao e conservacao,
conforme transcrito a seguir:

“Art. 23 - A Superintendéncia de Patriménio - SUPAT, que tem por
finalidade coordenar, supervisionar, controlar e executar as
atividades relativas a administracdao patrimonial do Estado, bem
como planejar, coordenar, promover, supervisionar, avaliar as

atividades relativas a gestdo de edificacées Qubllcas e executar a

ampliacdo, reforma, manutencao, conservacao, urbanizacdo e
paisagismo dos prédios publicos, respeitadas as competéncias

correlatas das Coordenacées Executivas de Infraestrutura da Rede



Fisica.”(grifo nosso)

Excetuando as competéncias das Coordenacdes Executivas de Infraestrutura
da Rede Fisica, a SUPAT é responsavel pelas atividades de gestao de
edificacbes publicas e pela execucdao de ampliacao, reforma, manutencao e
conservacao dos prédios publicos, o que representa um grande numero de
edificacoes.

A utilizacao do BIM pela SUPAT otimizarad os processos de desenvolvimento de
projetos e alimentara, em uma etapa posterior, as atividades de manutencao e
conservacao das edificacdes existentes, resultando em processos com melhor
rastreabilidade e controle.

Embora ainda nao exista um Decreto Estadual regulamentando o uso do BIM na
Administracao Publica, o Decreto Federal N2 10.306/2020 estabelece a
utilizacao do BIM na execucao direta ou indireta de obras e servicos de
engenharia, realizada pelos 6rgaos e pelas entidades da administracao publica
federal.

A implementacao do BIM pela SUPAT seguira o que se encontra previsto no
Decreto N¢ 10.306/20, em seu Art. 49, inciso |, adequado as necessidades e
resultados pretendidos para os projetos que sao desenvolvidos.

2.2. Area requisitante
SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO - SUPAT
2.3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Encontra-se definido como requisito da contratacao a aquisicao de solucao
integrada de softwares, armazenamento em nuvem, capacitacao técnica e
suporte técnico.

Os softwares a serem adquiridos devem ser capazes de se comunicarem entre
si, sem a necessidade de conversdes ou de adaptacdes, proporcionando uma
solucao integrada, sem problemas de compatibilizacao entre
fornecedores/desenvolvedores distintos.

Implantacao do CDE e licencas de uso/operacao

A contratada deve estruturar e fornecer um Ambiente Comum de Dados,
denominado CDE, em alinhamento ao disposto na NBR ISO 19650:2022 e com
a NBR PR 1015:2022.

Os servicos minimos a serem executados sao os seguintes:

- Criacao de hub, ou seja, um espaco de armazenamento virtualizado que
permita a organizacao de arquivos e documentos de forma integrada e
colaborativa entre os participantes do projeto;

- Atribuicao de licencas e cadastro dos usuarios no hub;
- Cadastro dos perfis dos colaboradores e das empresas envolvidas;

- Criacao de template para criacao de projetos, incluindo a estruturacao de
pastas, permissdes (por perfil), fluxos de revisao e regra de
nomenclatura;

- Carga de arquivos legados, até o volume de 100GB;
- Cadastro dos tipos/categorias de ocorréncia;
- Estruturacao de até cinco templates de listas de verificacdao em campo;

- Criar as equipes de trabalho colaborativo;



- Criar as pastas de arquivos de trabalho e compartilhados.

Estruturado o hub, a contratada devera realizar reunides recorrentes de
operacao assistida para acompanhar a evolucao no uso do ambiente, orientar
melhores praticas, solucionar dlvidas e enderecar pontos de atencao.

Implantacao de softwares para desenvolvimento de projetos de
engenharia/arquitetura

A contratada deve fornecer licencas de software para o desenvolvimento de
projetos de arquitetura e engenharia, referentes a construcdées novas,
ampliacdes ou reabilitacdes, abrangendo ao minimo as disciplinas de:

- Arquitetura e urbanismo;

- Estruturas;

- Instalagoes hidraulicas (dgua fria, dgua quente, esgoto e dguas pluviais);
- Instalacdes de aquecimento, ventilacao e ar-condicionado;

- Instalacdes elétricas;

A atuacao desses softwares deve ocorrer de forma que permita a deteccao de
interferéncias fisicas e funcionais entre as diversas disciplinas e a revisao dos
modelos de arquitetura e engenharia, de modo a compatibiliza-los entre si.

Os softwares devem fornecer a extracao de quantitativos relativos as
disciplinas desenvolvidas.

Também deverd ser permitida a geracao de documentacao grafica, extraida
dos modelos desenvolvidos, permitindo a sua disponibilizacao em formato
eletronico aberto (nao proprietario).

Capacitacao dos colaboradores

A contratada devera fornecer cursos de capacitacao, cujo formato e
infraestrutura serao definidos pela contratante, contemplando o conteldo
programatico e a carga horaria definida a seguir:

a) Introducao ao BIM
Carga hordria prevista: 04 horas
Quantidade de participantes: até 120 colaboradores
Formato: presencial e ao vivo (sincrono)
Conteudo programatico:
- Diretriz do Governo
- Aplicacdes do BIM por segmento
- Elaboracao do Plano de Execucao BIM para um projeto

Processo de conversao de projetos 2D para modelos BIM
tridimensionais

- Conceitos sobre trabalho colaborativo
- Conceituacao sobre o disposto na NBR ISSO 19650
b) Ambiente comum de dados (CDE)
Carga horaria prevista: 08 horas

Quantidade de participantes: até 120 colaboradores



Formato: presencial e ao vivo (sincrono)
Conteudo programatico:

- Introducao

- Administracao de conta

- Administracao de projeto

- Insight

- Gerenciamento de arquivos

- Visualizacao dos documentos

- Fluxo de revisao

- Transmissao

- Gerenciamento do projeto

c) Manipulacao de Nuvem de Pontos

Carga hordria prevista: 04 horas

Quantidade de participantes: até 12 colaboradores

Formato: presencial e ao vivo (sincrono)
Conteldo programatico:
- Introducao
- Explorando o software
- Consulta e navegacao
- Qutros usos da nuvem de pontos
d) Projetos de urbanizacao em 3D

Carga hordria prevista: 40 horas

Quantidade de participantes: até 12 colaboradores

Formato: presencial e ao vivo (sincrono)
Conteudo programatico:

- Introducao

- Visao geral do software

- Interface do usuario

- Principais configuracoes

- Manipulacao da nuvem de pontos

- Manipulacao de imagens

- Modelos de superficies

- Dados dos Furos de sondagem

- Alinhamento horizontal

- Perfil longitudinal do terreno

- Alinhamento vertical

- Secdo tipica transversal



- Modelos de corredores
- Secdes transversais e volumes para obras lineares
- Terraplanagem para obras localizadas
- Redes de tubulacodes
- Colaboracao e quantificacao do projeto
- Principais configuracdes
- Introducao ao modelo de coordenacao
- Consideracoes para o sucesso do BIM
e) Projetos e modelagens de edificacoes em 3D
Carga horaria prevista: 64 horas
Quantidade de participantes: até 12 colaboradores
Formato: presencial e ao vivo (sincrono)
Conteldo programatico:
- Introducao
- Conceitos introdutérios
- Modelagem arquitetdnica
- Modelagem da estrutura de concreto armado

Modelagem de instalacbes prediais (hidraulica, elétrica,
aquecimento, ventilacao e ar-condicionado)

- Modelagem de armaduras
- Documentacao e quantificacao (de todas as disciplinas)
- Exportacoes
f) Coordenacao no Modelo Federado
Carga horaria prevista: 16 horas
Quantidade de participantes: até 12 colaboradores
Formato: presencial e ao vivo (sincrono)
Conteldo programatico:
- Introducao
- Modelo federado
- Andlise e revisao do projeto
- Deteccdo de interferéncias
- Quantificacao para orcamento
- Planejamento e acompanhamento da obra
Consultoria para Desenvolvimento de Projeto Piloto

Ap6s a conclusao da capacitacao dos colaboradores, a Contratada devera
apoiar a Contratante na execucao de um projeto, denominado projeto piloto, o
qual serd aplicado o conteudo disseminado na capacitacao.

O objetivo do desenvolvimento do projeto piloto é o de fixar as praticas



aprendidas pelos colaboradores capacitados, aplicar o0s processos e
especificacdes desenvolvidas, e aprimorar a capacidade analitica e critica dos
modelos, pelos profissionais que participardao da sua analise ou
desenvolvimento.

Para o desenvolvimento do projeto piloto serao previstas 200 (duzentas) horas
de consultoria para o acompanhamento das equipes no processo de elaboracao
dos projetos das disciplinas que contemplam o escopo deste Estudo Técnico
Preliminar.

A consultoria também podera ser utilizada para atender necessidades
especificas do projeto, para prover solucdes técnicas as dificuldades
encontradas, para orientar melhores préaticas referentes ao processo BIM,
customizacao e otimizacao dos processos, no uso dos softwares, no
desenvolvimento de conteldos e padronizacdes, apoio nas reunides de revisdo
de projeto, dentre outros.

Deve ser prevista a realizacao de 160 (cento e sessenta) horas de consultoria
na forma de reunides online e ao vivo, por meio da plataforma Microsoft Teams,
e 40 horas utilizadas em sessdes presenciais previamente agendadas, com no
minimo 10 (dez) dias de antecedéncia.

A Contratada prestara as seguintes consultorias no desenvolvimento do projeto
piloto:

- Aplicacao de diretrizes estabelecidas para execucao de projetos em BIM,;

Implementacao de rotinas de troca de informacdes com sistemas
corporativos internos;

- Estabelecimento de metodologia de colaboracao;

- Assessoria e monitoramento de execucao do projeto em BIM;

- Suporte as ferramentas e softwares;

- Novos treinamentos de equipe, que julgar necessario;

- Apoio em projeto piloto;

- Reunides de design review;

- Suporte a validacao dos modelos desenvolvidos;

- Mentoria e aprimoramento em quantificacao e orcamentacao.
Operacao Assistida

A Contratada devera prever 100 (cem) horas para a execucao e
acompanhamento aproximado do desenvolvimento das diversas atividades
relacionadas ao BIM. A consultoria sera solicitada a critério da Contratante
através da emissao de Ordens de Servico e servira para atender necessidades
especificas do projeto piloto, para prover solucdoes técnicas as dificuldades
encontradas, para orientar melhores praticas referentes ao processo BIM entre
outras customizacoes e otimizacdes dos processos, no uso dos softwares, no
enderecamento de duvidas, no desenvolvimento de conteldos e
padronizacdes, apoio nas reunides de revisao de projeto, etc.

Auxilio nas etapas iniciais de contratacao de projetos BIM

A contratada auxiliara na definicdo de requisitos para a contratacao de projetos
utilizando a metodologia BIM, com o propédsito de garantir o atendimento aos
usos previstos no Plano de Implantacao BIM, fornecendo diretrizes e regras
para a execucgao do projeto, contendo, no minimo, os seguintes tépicos:



- Definicdes gerais;

- Papéis e responsabilidades;

- Propriedade intelectual do modelo;

- Usos do modelo BIM;

- Formatos de arquivos para troca de informacoes;

- Informacdes minimas dos elementos do modelo;

- Estratégia de estruturacao dos modelos BIM;

- Padroes de nomenclaturas e de representacao grafica;

- Critérios de aprovacao e medicao do projeto vinculado aos modelos BIM;

- Diretrizes basicas para controle de qualidade com base nos modelos BIM.
Elaboracao de um Manual de Operacao BIM

Somente apds a aplicacdo e revisao dos processos e politicas estabelecidos
durante a execucao do Projeto Piloto, a Contratada desenvolvera o Manual de
Operacao, como resultado de consolidacao dos processos e fluxos validados
pela Contratante, como forma de alavancar os beneficios da implementacao do
BIM.

O Manual de Operacao devera contemplar, minimamente, os seguintes topicos:
- Objetivos e usos do BIM;
- Melhores praticas para uso dos softwares BIM,;
- Homologacao de bibliotecas e templates BIM;
- Trabalho em Ambiente Comum de Dados;
- Tecnologias para gestao e execucao das tarefas (software e hardware);
- Rotinas para controle de qualidade BIM dos modelos;
- Interoperabilidade entre softwares e sistemas.

3. Solucao

3.1. Levantamento de Mercado

Durante o processo de elaboracao deste Estudo Técnico Preliminar nao foi
encontrado, no processo de pesquisa mercado, assunto relacionado a
implantacdao do BIM na Administracdo Publica no Estado da Bahia, nos mesmos
moldes de aquisicdo pretendida e que ja tenha ocorrido a contratacao.
Portanto, nao foi possivel a analise e avaliacao sobre quais solucdes ja foram
contratadas e que apresentaram sucesso em sua implementacao.

O maior desenvolvedor de software relacionado ao BIM, denominado Autodesk,
possui solu¢cdes com o modelo de licenciamento de software por assinatura,
nao havendo a possibilidade de adquirir uma licenca do tipo vitalicia. Este
desenvolvedor apresenta uma quantidade de softwares integrados e suficientes
para atender a demanda para o desenvolvimento de projetos utilizando a
modelagem BIM, pretendida pela SUPAT.

Outro desenvolvedor, denominado Alto Qi, possui também solucdes para o
desenvolvimento de projetos utilizando a modelagem BIM, entretanto,



verificou-se que existem solucdes oferecidas pela Autodesk que a Alto Qi nao
possui em seu catalogo, reduzindo com isso sua capacidade de oferta.

Nao foram encontrados representantes locais de outros potenciais
desenvolvedores de softwares que utilizam a modelagem BIM, ficando a
pesquisa de mercado restrita entre a Alto Qi e a Autodesk.

No processo de levantamento de mercado, concluiu-se pela inviabilidade de
aquisicao separada de softwares, pois estes atuam de forma integrada e
colaborativa, fazendo com que a utilizacao de softwares de mais de um
desenvolvedor pode produzir incompatibilidade ou afetar as andlises e
compatibilizacdes de informacdes.

Além disso, o software Autodesk Revit (parte integrante do AEC Collection)
permite a modelagem em 3D de ambientes e edificacdes existentes ou a
construir, otimizando a elaboracao de layouts e projetos e facilitando a
compreensao e execucao dos servicos, sendo possivel, ainda, fazer a extracao
de quantitativos e especificacdes dos materiais utilizados. Com o uso do Revit,
também é possivel trabalhar e desenvolver projetos nas diversas disciplinas
técnicas (arquitetura, estrutura e instalacdes prediais) de forma integrada em
um unico sistema. Os demais softwares disponiveis no mercado nao possuem
essa funcionalidade, trabalhando as disciplinas de forma separada e sendo
necessario, além da aquisicao de diversos softwares para atender as diferentes
disciplinas, o treinamento da equipe técnica para a utilizacao de cada solucao
de forma separada.

Cabe destacar que a Autodesk é lider mundial em software de engenharia,
arquitetura e construcao, fornecendo solucdes Unicas e integradas para as
solucoOes pretendidas.

3.2. Descricao da solucao como um todo

E o objeto deste Estudo Técnico Preliminar a aquisicdo de solucéo integrada de
softwares e armazenamento em nuvem que atenda aos requisitos exigidos
para a implantacao da Modelagem da Informacao da Construcao - BIM (Building
Information Modelling), em conformidade com a NBR 19650, contemplando:

- a estruturacao de um Ambiente Comum de Dados, denominado CDE;

- aquisicao de softwares integrados para desenvolvimento de projetos de
arquitetura e engenharia abrangendo, no minimo, as disciplinas de
estruturas, instalacbes hidraulicas, instalacbes de aquecimento,
ventilacao, ar-condicionado, e instalacdes elétricas;

- aquisicao de software para gestao de execucao dos projetos em obras;

- aquisicao de software de gerenciamento e colaboracao aprimorada de
projetos em nuvem,;

- capacitacao dos colaboradores que estarao envolvidos no processo de
desenvolvimento de projetos utilizando o BIM;

- prestacao de consultoria para desenvolvimento de Projeto Piloto;

- operacao assistida das atividades de desenvolvimento das atividades
envolvendo a Modelagem - BIM;

- Auxilio nas etapas iniciais de contratacao de projeto BIM,;
- Elaboracao de Manual de Operacao BIM,;

- Suporte Técnico.



Suporte Técnico

A contratada prestara suporte técnico especializado conforme condicdes
informadas neste Estudo Técnico Preliminar, descrito a sequir:

Suporte telefénico relacionado as funcionalidades dos produtos adquiridos, na
lingua Portuguesa do Brasil, onde poderao ser submetidas questdes técnicas, a
serem respondidas por telefone ou por e-mail.

A contratada disponibilizard relatérios mensais destes contatos/atendimentos,
e eventuais falhas e/ou incidentes no processo da prestacao dos servicos, e
acoes oriundas dos mesmos.

Esse suporte estard disponivel de segunda a sexta-feira em horario comercial
(das 08:00h as 17:00h), exceto feriados nacionais.

O tempo para atendimento e prazo para solucao deve respeitar o Acordo de
Nivel de Servico (SLA), conforme item abaixo:

Durante o prazo de vigéncia do contrato, sera requerido da contratada:

- Auxilio operacional e ajuda técnica para esclarecimento de duvidas em
funcionalidades nativas dos produtos e, adicionalmente, em mensagens
de erro que por ventura os softwares e/ou aplicativos venham apresentar;

Auxilio operacional e ajuda técnica para a correcao de erros,
implementacao/atualizacao de novas versdes e pacotes de correcoes
para os produtos adquiridos;

-+ O suporte estara disponivel via canais oficiais formalizados, por telefone
e/ou por e-mail;

- O tempo para atendimento aos incidentes devera respeitar o Acordo de
Nivel de Servico (SLA) estabelecido.

Acordo de Nivel de Servico (SLA)

A contratada devera garantir a disponibilidade e desempenho dos produtos e
servicos, escopo desta contratacao, por meio de sua gestao, seus canais de
atendimento e suporte para os servicos prestados.

Os incidentes, situacbes inesperadas e nao programadas, deverao ser
atendidas pelos servicos de suporte de primeiro e de segundo niveis da
contratada, considerando a seguinte classificacao:

Severidade Natureza do Incidente Tempo de Resposta

Defeitos que tem como| 2 (duas) horas uteis apds o

1 consequéncia a| registro do chamado, para
Muito Alta indisponibilidade dos servicos e | diagnéstico e solucao de
produtos. contorno ou definitiva.

Defeitos ou configuracdes que| 4 (quatro) horas Uteis apds o

> tem como consequéncia a| registro do chamado, para
Alta indisponibilidade dos servicos e| diagnéstico e solucao de
produtos. contorno ou definitiva.

Defeitos ou configuracées que| 8 (oito) horas Uuteis apés o

3 tem como consequéncia a| registro do chamado, para
Média indisponibilidade parcial dos| diagnéstico e solucao de
servicos e produtos. contorno ou definitiva.




Defeitos que nao| 16 (dezesseis) horas Uteis apds
4 comprometem o uso e/ou a| o registro do chamado, para
Baixa usabilidade dos servicos e| diagnéstico e solucao de
produtos. contorno ou definitiva.
Esclarecimento de dulvidas e/ou| 24 (vinte e quatro) horas Uteis
5 demandas que nao| apdés o registro do chamado,
. . comprometem o uso e/ou a| para diagndéstico e solucao de
Muito Baixa i . s
usabilidade dos servicos e| contorno ou definitiva.
produtos

A contratada prestara, durante o prazo de vigéncia do contrato, servicos de
suporte a producdo e manutencdes corretivas e preventivas abrangendo, no
minimo:

Investigacao e resolucao dos incidentes e problemas nos produtos e
servicos, mesmo que para isso seja necessario suporte junto ao
fabricante, sendo que este suporte junto ao fabricante nao gerara 6nus a
Contratante e deve ser gerenciado e administrado pela Contratada;

- A Contratada deve respeitar, rigorosamente, os Tempos de Resposta (SLA),
conforme tabela acima, para incidentes e problemas registrados entre o
horario compreendido entre 08:00h e 17:00h, de segunda a sexta-feira;

- Para os incidentes e problemas classificados com severidade Muito Alta ou
Alta, registrados apds as 17:00h ou aos finais de semana e feriados, a
Contratada devera atendé-los, por meio de solucao definitiva ou de
contorno, em até 12 horas.

Premissas de atendimento

Caso seja identificada que a falha, incidente ou problema esteja
relacionado diretamente ao ambiente computacional (infraestrutura) da
Contratante, sera de responsabilidade da mesma a resolucao, bem como
o tempo de resposta;

- O tempo em horas, previsto no Acordo de Nivel de Servicos (SLA), sera
computado a partir da abertura do chamado até a sua regularizacao.
Nesse caso, uma solucao de contorno podera ser utilizada, caso a solucao
definitiva ndo seja possivel de ser executada imediatamente;

- Caso seja necessario o complemento de informacdes para o atendimento
ao incidente ou problema, que impossibilitem a resolucao do mesmo, a
Contratante poderd ser solicitada a fornecer tais informacdes, e os prazos
serao suspensos ou prorrogados até o recebimento destas informacdes;

- A Contratada devera atender no minimo 85% dos chamados dentro do SLA
estabelecido na tabela acima e 85% dos fechamentos de chamados
abertos dentro de um mesmo més fiscal.

3.3. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
As quantidades estimadas para contratacao sao a seguinte:

Quantidade
de licencas

Periodo de
Subscricao

Produto



Softwares BIM de 06
desenvolvimento de projetos de
engenharia/arquitetura,

inclusive estruturas,

instalacoes hidraulicas,

instalacoes de aquecimento,

ventilacao, ar-condicionado, e
instalacoes elétricas. (Autodesk

AEC Collection)

Licencas para Ambiente Comum 100
de Dados - CDE (Autodesk

DOCS)

Implantacao do CDE (Autodesk 50 horas
DOCS)

Capacitacao de colaboradores 136 horas
Consultoria para 200 horas
desenvolvimento de Projeto

Piloto

Operacao Assistida 100 horas
Apoio a elaboracao de 01 unidade

documentacao técnica e Manual
de Operacao para contratacao
de projetos BIM

3.4. Estimativa do Valor da Contratacao
LOTE 01

DESCRICAO UN  QUANT.

Ambiente comum de dados -
Autodesk DOCS (licenca para 100 Un 01
usuarios)

Softwares BIM de desenvolvimento
de projetos de
engenharia/arquitetura, inclusive
estruturas, instalacdes hidraulicas,

. N . Un 06
instalacoes de aquecimento,

ventilacao, ar-condicionado, e

instalacbes elétricas. (Autodesk

AEC Collection)

Implantacao do ambiente comum H 50

de dados - Autodesk DOCS

LOTE 02
DESCRICAO UN  QUANT.

36 meses

36 meses

04 meses

07 meses

07 meses

36 meses

02 meses

VALOR TOTAL

R$ 435.000,00

R$ 370.824,00

R$ 121.925,00

VALOR TOTAL

PRAZO

36 MESES

36 MESES

04 MESES

PRAZO



Capacitacao de colaboradores:
- Introducao ao BIM

- Autodesk DOCS

- Autodesk BIM Collaborate PRO
- Autodesk Build

- Autodesk Recap PRO

- Autodesk Civil 3D

- Autodesk Revit

- Autodesk Navisworks

LOTE 03
DESCRICAO

Consultoria e acompanhamento de
desenvolvimento de um Projeto
Piloto

Operacao assistida de
desenvolvimento e utilizacdao do
BIM

Apoio a elaboracao de
documentacao técnica e Manual de
Operacao para contratacao de
projetos BIM

3.5. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao (campo

obrigatdrio)

Un

UN

Un

01 R$ 150.508,00

QUANT. VALOR

TOTAL

200 R$ 105.523,50

100 R$ 62.133,50

01 R$ 54.948,00

07 MESES

PRAZO

07 MESES

36 MESES

02 MESES

Foi verificado com os representantes dos desenvolvedores dos softwares que,
embora haja a disponibilidade de converter os arquivos para uma extensao em
formato aberto (ndo proprietario), ha a possibilidade de incompatibilidade entre
extensdes nativas em relacao a softwares de desenvolvedores diferentes e
suas respectivas versodes.

A Modelagem de Informacao da Construcao - BIM utiliza um conjunto de
softwares de forma integrada a permitir integracao, compatibilizacao e
interacdao entre estes, de forma a evitar que surjam interferéncias durante o
processo de desenvolvimento do projeto.

Sendo assim, nao é apropriado o parcelamento da aquisicao de softwares deste
Estudo Técnico Preliminar, tendo em vista que as solugdes a serem adquiridas
devem ser de um mesmo desenvolvedor para evitar que ocorram
incompatibilidades entre arquivos e a proposta de desenvolvimento do BIM nao
se concretize.

Para a capacitacao dos colaboradores na utilizacao destes softwares, optou-se
pela formacao de um segundo lote, permitindo que empresas ou entidades de
ensino habilitadas, e que nao possuem em seu portfélio a oferta de softwares,
possam participar do processo licitatorio de forma a aumentar e garantir uma



melhor competitividade.

Um terceiro lote foi formado com o propésito de também permitir que
consultores e empresas de consultoria que possuem expertise na atividade
relacionada a acompanhamento, desenvolvimento de projeto piloto e de
elaboracao de documentacao, possam participar do processo licitatério.

3.6. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Dentre as contratacdes correlatas e anteriores a fase de elaboracdo de projetos
fazendo uso do BIM, em atencao a projetos de construcao, faz-se necessario a
existéncia de contratacdo de servicos de topografia e servicos de investigacao
geotécnica, quando os 6rgaos ou as unidades administrativas nao
disponibilizarem as respectivas informacdes do terreno e do solo.

Encontra-se previsto nesta contratacao o desenvolvimento e/ou a gestao da
elaboracao de projetos basicos e executivos fazendo uso do BIM, elaboracdo de
memorial descritivo, quantificacao de servicos para elaboracao de planilha
orcamentaria e outros que se fizerem necessarios para o correto
dimensionamento e detalhamento quando da execucao da obra ou do servico.

Esta contratacao é uma atividade anterior a elaboracao de projetos basicos e
executivos, bem como também na contratacdo de execucao de obras, de
reforma e/ou ampliacao das unidades administrativas, a qual fornecera
elementos técnicos suficientes para o dimensionamento da respectiva obra ou
servico.

3.7. Demonstracao de previsao da contratacao no planejamento da
Administracao

A contratacao esta prevista no PPA 2024-2027. Compromisso: Promover a
Eficiéncia da gestao Patrimonial com o uso de Modelagem de Informacao da
Construcao, Pagina 356.

4. Planejamento

4.1. Resultados Pretendidos

O resultado pretendido para a contratacao, objeto deste Estudo Técnico
Preliminar, é atender o §32 do Art. 19 da Lei Federal N2 14.133/21, fazendo com
gue a SUPAT adquira conhecimento técnico e softwares para adotar a
Modelagem de Informacao da Construcao - BIM no acompanhamento e
desenvolvimento de projetos.

Ao cumprir essa etapa, estima-se a adocao do BIM proporcionara significativa
reducao de erros e conflitos que surgem na fase de execucao do projeto,
resultando em reducao de retrabalho e também de desperdicios no canteiro de
obras.

O BIM também sera utilizado durante a fase de execucdo do projeto, reduzindo
tempo entre os conflitos encontrados durante a construcao e a resolucao
destes pelo projetista, ao apresentar softwares capazes de estabelecer um
ambiente de comunicacao e interacao entre obra e projetista.

O investimento em softwares e solucdes para o BIM resultard em melhores
prazos de execucao de obras e reducao de erros que produzem aditivos de
valor.

4.2. Providéncias a serem adotadas



A Contratada devera apresentar documentacao que possui em seus quadros
profissionais aptos a executar os servicos especificados abaixo:

a) Relacao de Equipe Técnica, contendo todos os profissionais que fazem
parte do quadro permanente da empresa durante a contratacao e que
participarao ativamente da execucao do contrato, na condicao de:

* Empregado;
* Socio;
e Diretor, ou

* Contrato de prestacao de servicos, registrado no Cartério de Titulos e
Documentos.

b ) Comprovante de que possui em seu quadro permanente instrutores
certificados pela fabricante dos softwares e, portanto, aptos a executar
os treinamentos especificados neste Termo de Referéncia.

c) Comprovante de que possui em seu quadro permanente profissionais
certificados na Gestao da Informacao BIM conforme a ISO 19.650,
normativa obrigatéria para guiar a estruturagcao do Ambiente Comum de
Dados.

d) Comprovante de que possui em seu quadro permanente, profissionais
com certificados fornecidos pelo Desenvolvedor no para os softwares que
serao disponibilizados e implantados, com datacao vigente.

4.3. Possiveis Impactos Ambientais

Com o advento da utilizacao adequada e eficiente da metodologia e dos
softwares BIM é possivel elencar impactos ambientais positivos, a saber:

- Reducao de desperdicio de materiais: o BIM permite um planejamento mais
preciso, permitindo que o desperdicio de materiais seja minimizado
durante a execucao dos servicos;

- Eficiéncia energética: com o BIM, é possivel simular o desempenho
energético de um edificio antes da construcao, permitindo ajustes que
aumentem a eficiéncia energética;

- Gestao da agua: a metodologia BIM ajuda a calcular o volume de agua
necessario e identificar oportunidades para reutilizacdo de &gua,
reduzindo o consumo de fontes locais;

- Sustentabilidade dos materiais: o BIM auxilia na escolha de materiais mais
sustentaveis e na avaliacao de seu impacto ambiental ao longo do ciclo
de vida da edificacao;

- Reducao de emissdes de CO2: através de um planejamento mais eficiente e
escolha de materiais sustentaveis, o BIM contribui para a reducao das
emissdes de CO2 na construcao.

5. Viabilidade

5.1. Declaracao de Viabilidade/Inviabilidade

Conforme explicado nos itens deste ETP, a contratagao se faz necessaria para
atendimento do §32, do Art. 19 da Lei Federal N2 14.133/21 e se mostra
adequada para atender aos principios de eficiéncia e economicidade durante o



processo de desenvolvimento de projetos de obras publicas, inclusive execucao
da obra.

6. Andlise sobre a necessidade de classificacao do ETP

Considerando o quanto exarado pela lei n°® 12.527/2011 o acesso a informacao se
dard a qualquer interessado que podera apresentar pedido de acesso as
informacdes aos 6rgaos e entidades referidos no art. 1° da referida legislacao, por

gualguer meio legitimo, devendo o pedido conter a identificacdo do requerente e
a especificacao da informacao requerida.

Ademais, o presente processo encontra-se restrito enquanto em fase de instrucao
interna, conforme disciplina a Instrucao Normativa n° 001/2019 da SAEB.

7. ldentificacao
Mércia Hlavnicka
Diretora de Projetos e Orcamentos/Supat

Documento assinado eletronicamente por Marcia Hlavnicka, Diretor de
Projetos e Orcamentos, em 14/01/2025, as 10:48, conforme horario oficial de

Brasilia, com fundamento no art. 139, Incisos | e Il, do Decreto n2 15.805, de 30 de
dezembro de 2014.

1.

seil o
assinatura - :
eletrbnica

'ﬁ: E_I A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
i :‘3’5!3 https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?

3 .}'Fﬂ; acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
e verificador 00106083177 e o codigo CRC B988CF04.

Referéncia: Processo n? 009.0209.2025.0000363-40 SEI n2 00106083177


http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=00106083177&crc=B988CF04

ESTADO DA BAHIA .
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO

Edital

I — Parte Invariavel, tendo como componentes:
a) Preambulo;
b) Rito Procedimental;
c) Formularios de documentos;
1. Modelo de procuragao
2. Modelo de declaragdao por ME e EPP de limitacdo de celebracdo de contrato
(art. 40, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021)
Nota: exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte

d) Secdo do Sistema de Registro de Precos - SRP:
1. Especificagdes do SRP;
2. Minuta da Ata de Registro de Pregos;
Nota: licitagdo para registro de precos

II — Parte Variavel, tendo como componentes:
a) Termo de Referéncia e Habilitacdo (TR/Habilitacdo);
b) Minuta de contrato.

IT — PARTE VARIAVEL
B) MINUTA DE CONTRATO



NOTA:

utilizar a mengdo ao “Estado da Bahia”
somente se for érgdo da Administragdo Direta, caso
contrario incluir apenas o nome da autarquia ou
fundagdo, conforme o caso.

Parte Variavel do edital

Componente: Minuta de Contrato
Classificagdo: modelo

Verséo: 1

Data da aprovagdo/modificagéo (PGE):

D=l
[ESTADO

DA BAHIA
SECRETARIA OU ORGAO]
[OU]
[ENTIDADE]

MINUTA DE CONTRATO

AQUISICOES B
SERVICOS SEM DEDICAGCAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

Notas:

1. Este modelo de minuta de contrato € um modelo hibrido que abrange opcGes de texto para aquisicBes, servicos sem dedicacdo exclusiva de méo de obra e
, devendo ser excluidas as opgdes que ndo correspondam a categoria do objeto do contrato.

2. Quando houver opgdes de texto em vermelho, devera ser excluida a que ndo for utilizada. Se as opgGes forem apresentadas em parénteses “( )", devera ser

assinalada a alternativa escolhida “(X)".

3. Nos espagos (....) destinados ao preenchimento de informagGes, as inclusdes devem estar restritas ao tema tratado e ndo podem conflitar com outras

disposigdes da minuta.

4. As “Notas” contém orientagGes para a elaboragdo do TR/Habilitagdo, devendo ser excluidas na versdo que for levada a publicagdo.

5. O responsavel pela licitagdo deverd: preencher as informagdes especificas do objeto da licitagdo e assinalar, quando houver, as opgdes a serem aplicadas.

6. O arquivo utilizado para a elaboragdo da minuta do contrato devera contemplar a versgo utilizada e a data do down/oad.

( X) LICITAGAO _
( ) CONTRATAGAO DIRETA

Nota: assinalar a opgao pertinente

CONTRATO N2 __ / QUE ENTRE SI CELEBRAM O [ESTADO
DA BAHIA] E A [PESSOA JURIDICA/PESSOA FISICA]
; PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr. Rodrigo Pimentel de Souza, titular da Secretaria da
Administracdo do Estado da Bahia, CNPJ n° 13.323.274/0001-63, situada na 22 Avenida, n° 200 - Centro
Administrativo da Bahia(CAB) Salvador - BA, CEP: 41745-003, autorizado pelo Decreto de delegagdo de competéncia
publicado no D.O.E. de 15/08/2025, doravante denominado Contratante, e a [pessoa juridica],
inscrita no CNPJ/MF sob o n® , sediada na , doravante representada pelo Sr(a).
, portador da cédula de identidade n° , emitida por , inscrito(a) no CPF/MF sob o
no , conforme atos constitutivos da empresa ou procuracdo apresentada nos autos, doravante
denominado Contratada, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletronico n®
/ , processo administrativo n® 009.0209.2025.0000363-40, que se regera pela Lei n° 14.634, de 28 de
novembro de 2023, pela Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e mediante as clausulas e condicGes a
seguir ajustadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

(PARA O LOTE 01):

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacéo de licencas de uso de software para elaboracdo de
projeto de engenharia, com utilizagdo da metodologia da Modelagem da Informacdo da Construcao
(BIM), juntamente com a transferéncia de conhecimento para utilizacdo destes softwares, nas condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitagdo).

(PARA O LOTE 03)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratagdo de servicos de consultoria para desenvolvimento de

Projeto Piloto para fixar as praticas aprendidas pelos colaboradores no processo de capacitagao e realizagao

de operagdo assistida para a execugdo e acompanhamento do desenvolvimento das diversas atividades

relacionadas ao BIM, nas condigGes estabelecidas no Termo de Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitagdo).

1.2 Vinculam-se a esta contratagdo, independentemente de transcricao neste instrumento:

a) TR/Habilitagdo;

b) Proposta da Contratada;

¢) Edital da Licitagdo;

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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1.3 O modelo de execugdo do objeto observara o disposto no TR/Habilitagdo.
CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de 36 meses, a contar da data da assinatura do contrato, prorrogavel
até atingir o limite de 10 anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
2.2 A prorrogacdo de que trata esta Cldusula estd condicionada a justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para celebrar o ajuste, devendo as condigdes e pregos permanecerem vantajosos para o Contratante,
permitida a negociacao com a Contratada, observando-se, ainda, o cumprimento dos seguintes requisitos:
a) comprovacao de que a forma de execucdo do objeto tem natureza continuada;
b) apresentacdo de relatdrio que discorra sobre a execugdo do Contrato e sua regularidade;
c) apresentacdo de justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na
continuidade da execucdo contratual;
d) manifestagdo expressa da Contratada informando o interesse na prorrogacdo;
e) comprovagao de que a Contratada mantém as condicdes iniciais de habilitagdo.
2.3 A Contratada ndo tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
2.4 A prorrogacdo do Contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.
2.5 Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condigdo para a renovagao.
2.6 O Contrato ndo podera ser prorrogado, quando for aplicada a Contratada (art. 44, §39, inc. III, do Decreto n®
23.113, de 9 de outubro de 2024):
a) a sancao de impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do
Estado da Bahia;
b) a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, nos termos do art. 156, §5°, da Lei Federal
n° 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 As regras de execucdo e de gestdao do contrato constam no TR/Habilitagdo, anexo a este Contrato (art. 92 da
Lei Federal n° 14.133/2021).

PARA O LOTE 01

3.2 Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor:

1 - Frederico Augusto Baptista Vieira - Matricula: 09.207.719-7 (DG/CTI)

3.3 Ficam indicados como fiscais deste Contrato os servidores:

1 - Moisés Musse Mesquita Macedo - Matricula: 09.205.970-3 (DG/CTI);

2 - Sidney Roberto Chagas Borges — Matricula: 09.487.251-2(DG/CTI);

3 - Eduardo Luiz Cesar Pires de Viveiros - Matricula: 09.341.783-0 (CPE/DPO/SUPAT).
PARA O LOTE 03

3.2 Fica indicada como gestora deste Contrato a servidora:

1 - Mércia Hlavnicka - Matricula: 09.408.187-76 (DPO/SUPAT).

3.3 Fica indicado como fiscal deste Contrato o servidor:

1 - Eduardo Luiz Cesar Pires de Viveiros - Matricula: 09.341.783-0 (CPE/DPO/SUPAT)

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1 Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO

5.1 O Contratante pagara a Contratada os valores estimados especificados no quadro abaixo:

(PARA O LOTE 01)

LOTE 01
ITEM Codigo SIMPAS Descrigao Unidade de Quantitativo PRECO Numero de PRECO MENSAL
Forneciment UNITARIO Meses
o (UF)
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1 Pacote de 100 .
02.26.09.00008068-3 | licencas Autodesk PC 01 Parcela Unica
DOCS
2 i Implantagdo
02.25.09.00008070-5 Autodesk DOCS UN 01 4
3 | 02.26.20.00019841-2 | Autodesk AEC UN 06 Parcela Unica
Collection
VALOR ESTIMADO GLOBAL
(PARA O LOTE 03)
LOTE 03
ITEM Codigo SIMPAS Descrigdo Unidade de Quantitativo PRECO Numero de PRECO MENSAL
Forneciment UNITARIO Meses
o (UF)
1 | 02.15.09.00008044-6 | COnsultoriae UN 01 36
acompanhamento
VALOR ESTIMADO GLOBAL

5.2. Nos precos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,
previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos
utilizados, depreciagdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigagoes.

5.3 O valor do Contrato referido nesta Clausula é meramente estimativo, dependendo os pagamentos devidos a
Contratada dos quantitativos efetivamente executados.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento a Contratada e as demais condicOes a ele referentes encontram-se definidos no
TR/Habilitagdo, que constitui anexo deste Contrato (art. 92, incs. V e VI, da Lei Federal n® 14.133/2021).

CLAUSULA SETIMA — MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO
Reajustamento em sentido estrito

7.1 Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano, contado de 26/08/2026,
data do orcamento estimado (art. 92, inc. V, e §3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
7.2 Apds o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da Contratada, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice INPC/IBGE.
7.2.2 Na hipdtese de ndo reajustamento dos precos pelo Contratante, o requerimento de reajuste devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 131, paragrafo
Unico, da Lei Federal n°® 14.133/2021, sob pena de preclusdo.
7.3 Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
7.4 Na hipdtese de atraso ou nado divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada
a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1 A Contratada deverda apresentar a memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos
correspondente a eventual valor remanescente.
7.5 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entao em vigor.
7.6 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego no periodo remanescente do Contrato, por meio de termo aditivo.
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7.7 O reajustamento sera realizado por apostilamento, na forma do art. 136, inc. I, da Lei Federal n° 14.133/2021.
Outras causas de reequilibrio economico-financeiro

7.8 O reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro dependera de requerimento da Contratada quando
visar recompor o prego que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a documentagdo que comprove o
desequilibrio econémico-financeiro do Contrato.
7.8.1 O requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, nas
hipoteses do art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal n°® 14.133/2021, devera ser formulado pelo interessado no
prazo maximo de 1 (um) ano do fato que o ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art. 211
da Lei Federal n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
7.8.2 Na hipdtese de contratos de fornecimento ou servigos continuos, o requerimento de restabelecimento
do equilibrio economico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato e antes de eventual
prorrogagao nos termos do art. 107 da Lei Federal n° 14.133/2021, sob pena de preclusdo (art. 131,
paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021).
7.8.2.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento ou servigos continuos com prazo
de vigéncia superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
do Contrato devera observar a disposigdo da subclausula 7.8.1.
7.9 O Contratante, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa,
responderd a eventuais pedidos de manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato apresentado pela
Contratada (art. 92, inc. XI, c/c art. 123, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021).

Nota: a Administracdo podera ajustar o prazo conforme o caso concreto.

7.10 O processo de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro em favor do Contratante devera ser
instaurado quando possivel a redugdo do prego ajustado para compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando
houver diminuicao, devidamente comprovada, dos precos dos insumos basicos utilizados no Contrato.

7.11 A Contratada ndo fara jus a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela
assumidos no Contrato venham a se materializar (art. 124, inc. II, “d”, parte final, da Lei Federal n® 14.133/2021);

7.12 No caso de contratacOes de obras e servigos de engenharia, a hipotese de que trata a subclausula 7.8.1
abrange as situagbes em que a execucdo contratual seja obstada pelo atraso na conclusao de procedimentos de
desapropriacdo, desocupagdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a
Contratada (art. 124, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Obrigacdes do Contratante

8.1 O Contratante, além das determinagdes contidas no TR/Habilitacdo e demais componentes, bem como

daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
a) exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela Contratada, de acordo com este Contrato e seus
anexos, fornecendo por escrito as informagGes necessarias para a execucao do objeto contratado;
b) receber o objeto no prazo e condigOes estabelecidas no TR/Habilitacdo;
¢) acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pela Contratada;
d) intimar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas no objeto do Contrato, para
que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas, no prazo indicado,
certificando-se de que as solugbes propostas pela Contratada s3o as mais adequadas;
e) comunicar-se com a Contratada para emissao de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s) relativamente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021;
f) efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucao do objeto, conforme prazo, forma e
condicOes estabelecidos no TR/Habilitacao;
g) aplicar a Contratada as sangdes previstas em lei e neste Contrato;
h) explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente
Contrato apresentadas pela Contratada, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste, no prazo definido na subclausula 8.1.1;
i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro apresentados pela
Contratada no prazo definido na subclausula 7.9;
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j) intimar os emitentes das garantias relativamente ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021);

k) assegurar-se, na hipdtese de execucdao do objeto contratado em suas dependéncias ou em local por ele
designado, que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagOes, apresentem condicOes
adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranga e salde no trabalho;

8.1.1 O Contratante, no prazo de trinta (30) dias, a contar da data do protocolo do requerimento relacionado
a execugdo do Contrato, decidira sobre todas as solicitagdes e reclamacOes apresentadas pela Contratada,
admitida a prorrogacdo motivada do prazo, por igual periodo (art. 123 da Lei Federal n® 14.133/2021).

Obrigacdes da Contratada

8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda,
as obrigagdes decorrentes de lei e aquelas a seguir dispostas:
a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita execugado
do Contrato, inclusive para atendimento de emergéncia, servindo de interlocutor e canal de comunicacdo entre
as partes, observado o art. 118 da Lei Federal n° 14.133/2021, cuja designacdo ou manutencdo poderd ser
recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, hipdtese em que a Contratada designara
outro profissional para o exercicio da atividade;
b) atender as determinacdes regulares emitidas pelo Contratante e prestar o(s) esclarecimento(s) ou
informacao(Ges) por ele solicitado(s) (art. 137, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021);
C) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo Contratante, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;
d) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, nos termos das normas de
regéncia, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;
€) ndo contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do Contrato, nos termos
do art. 48, paragrafo Unico, da Lei Federal n© 14.133/2021;
f) quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Cadastro de Fornecedores, entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, junto com a nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s) para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual, municipal ou distrital do domicilio ou sede da
Contratada; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;
g) manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condigGes exigidas para habilitacdo na licitacao ou no procedimento de contratacao direta;
h) prestar todo esclarecimento ou informagao solicitados pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
objeto;
i) executar o objeto sem solucdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do Contrato e comunicar ao
Contratante qualquer anormalidade ou acidente que interfira no bom andamento do Contrato;
j) paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
k) promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao do objeto, durante a vigéncia do Contrato;
I) conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinacOes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucao do objeto e nas melhores
condigBes de seguranga, higiene e disciplina;
m) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condi¢des e especificagdes, dentro do prazo determinado pelo
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Contratante, os equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servicos objeto deste
contrato, deixando-os em perfeita condicao de funcionamento;
n) assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho em condi¢6es adequadas ao cumprimento as normas
de saude, seguranca e bem estar no trabalho e fazer com que seus empregados as respeitem, bem como
atentar para as regras de cortesia no local onde serdo executados 0s servigos;
0) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias,
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade
ao Contratante;
p) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do TR/Habilitacdo e/ou Projeto Basico;
q) cumprir, durante todo o periodo de execucdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, devendo, sempre que solicitado pelo Contratante, indicar os
empregados que preencherem as vagas correspondentes (arts. 92, inc. XVIII, e 116 da Lei Federal n°
14.133/2021);
r) atender as obrigagbes concernentes a aprendizagem de que trata o art. 429 do Decreto-Lei n°® 5.452/1943
(Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT), Lei n°® 14.395/2021, e normas regulamentares, em especial:
1) quando se tratar da contratacdo de servigos, recrutar, preferencialmente, como aprendizes, os
estudantes indicados no art. 42 da Lei n°® 14.395/2021, no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do

quadro de aprendizes da Contratada.

Notas:

1. O percentual de que trata o item 1) foi fixado no Decreto n°® 16.761/2016, que regulamentava a Lei n°® 14.459/2015,
revogada pela Lei n°® 14.395/2021, que ndo especifica percentual minimo de aprendizes. Ndo obstante, para conferir
resultado Gtil a previsdo legal, esta minuta adota, como parametro, o percentual indicado no Decreto n° 16.761/2016.

2. Regulamentada a Lei n°® 14.395/2021 com indicagido de percentual diverso, o item 1) devera ser compatibilizado com a
nova regra.

1.1) na hipdtese do item 1, a Contratada devera apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestdo e
acompanhamento do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado do inicio efetivo da
execucao do objeto, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de dados
de que trata a Lei n° 14.395/2021, devendo justificar, perante o Contratante, a eventual impossibilidade
de seu cumprimento.
s) guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;
t) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso
o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, “*d”, da Lei Federal n°© 14.133/2021;
u) observar a legislacdo federal, estadual e municipal, relativa ao objeto do Contrato, bem como as normas
internas do Contratante;
v) alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das
clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de
regéncia;
X) ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
y) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as reparticdes competentes, necessarios
a execugdo do Contrato, arcando com os custos para sua obtengao;
w) efetuar pontualmente o pagamento de tributos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades
e/ou sobre a execucao do presente Contrato;
z) emitir nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) de acordo com a legislagao, contendo
descricdo dos bens, obras e/ou servigos, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, indicando, conforme
0 caso, sua quantidade, preco unitario e valor total;
aa) realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica conforme prescricdes do TR/Habilitacdo;
bb) fornecer as instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitagdo ou no procedimento de
contratagdo direta;
cc) alocar, durante todo o periodo de execucdo do objeto, profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica e a equipe
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técnica minima exigida no TR/Habilitacdo, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante;

dd) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato préoprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

€e) promover, por sua conta e risco, transporte de bens;

ff) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificagbes e/ou normas
exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessarias a sua
€Xecucao;

gg) ressarcir o Contratante pelos danos decorrentes de paralisagdo ou interrupcdo da execugdo do objeto
contratado;

hh) realizar, quando exigido no TR/Habilitagdo, a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagGes, podendo ser exigida, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servicos.

i) tratando-se de obras, servigos e fornecimento de grande vulto, implantar Programa de Integridade, na forma
do Decreto n° 23.356, de 17 de janeiro de 2025;

jj) providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br
ou outro que venha a substitui-lo, para a pratica de atos através do Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI;
kk) manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentacao de documentos comprobatdrios de
mudanca de enderecos, inclusive eletronicos (e-mail), telefones, composigdo societaria, endereco dos sdcios,
contratos sociais e alteragdes;

Il) atender as obrigacOes de que tratam os Anexos deste Contrato;

mm) entregar o objeto de acordo com as especificagGes técnicas constantes do TR/Habilitacdo e no presente
Contrato, nos locais, dias, turnos e horarios determinados, acompanhado do manual do usuario, com uma
versdo em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada, se houver.

CLAUSULA NONA — GARANTIA DA CONTRATACAO
9.1 As disposicdes sobre a garantia da contratacdo estdo disciplinadas no TR/Habilitagcdo.
CLAUSULA DECIMA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Constituem infragdes administrativas para os fins deste Contrato, as condutas tipificadas no art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021.
10.2 Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infragdes tipificadas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021,
as sangOes previstas no art. 156 da mesma norma, observados os arts. 48 e 49 da Lei n° 14.634/2023 e a
disciplina constante no Decreto n® 23.113/2024.
10.3 No que concerne a multa, sera observado o disposto no subitem 10.14.
10.4 A aplicacdo das sancgOes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacao
integral do dano causado ao Contratante, observado o disposto na Lei n°® 12.209, de 20 de abril de 2011 (art. 156,
§9°, da Lei Federal n® 14.133/2021).
10.5 Todas as sancOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
10.6 A apuragdo das infragdes administrativas sera realizada em processo administrativo sancionatorio, conforme
rito estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei n°® 14.634/2023, com a observancia das garantias da ampla defesa e do
contraditorio, na forma do Decreto n°® 23.113/2024.
10.6.1 Sera admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado Gtil do processo administrativo
sancionatorio, de forma antecedente ou incidental a sua instauracdo, inclusive a retencdo provisoria do valor
correspondente a estimativa da sancdo de multa (art. 50, §29, da Lei n° 14.634/2023).
10.6.2 O valor da retencdo proviséria a que se refere a subcldusula anterior ndo podera exceder o limite
maximo estabelecido no art. 156, §39, da Lei Federal n® 14.133/2021 (art. 50, §3°, da Lei n°® 14.634/2023).
10.7 A apuragdo de infragdes sujeitas exclusivamente a sangdo de adverténcia ou de multa, isoladas ou cumuladas
entre si, serd realizada em processo sancionatério simplificado (art. 51 da Lei n® 14.634/2023).
10.7.1 Precederd a abertura do processo sancionatério simplificado a intimacao do interessado a fim de que
tenha ciéncia da imputagdo, observada a disciplina do art. 28 do Decreto n° 23.113/2024.
10.7.1.1 O ato de intimagdo devera conter a descrigdo dos fatos ilicitos imputados, o enquadramento juridico,
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a sancdo aplicavel e, no caso de multa, o respectivo calculo.
10.7.1.2 Acompanhara o ato de intimacao o termo de anuéncia que podera ser firmado pelo interessado, caso
manifeste a concordancia com a imputacdo e com a sangdo aplicavel.
10.7.1.3 Assinado o termo de anuéncia no prazo assinalado, sera promovida a aplicacdo da sangdo cabivel,
procedendo-se aos devidos registros, encerrando-se o procedimento.
10.7.1.3.1 No caso de multa, o procedimento sera encerrado apds o seu efetivo recolhimento.
10.7.1.4 Caso o interessado ndo manifeste a concordancia expressa com os termos da imputagdo, sera
promovida a abertura do processo sancionatério simplificado.
10.8. A apuragdo de conduta infrativa sujeita a sangdo de impedimento de licitar e contratar ou de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, serd realizada em processo de responsabilizacao (art. 52 da Lei n°
14.634/2023).
10.8.1. As sangOes de impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser atenuadas ou comutadas mediante a celebracdo de Termo de Transacao Administrativa
(TTA), observados os requisitos e condicOes estabelecidos em Regulamento especifico (art. 55 do Decreto n®
23.113/2024).
10.9 Na aplicacao das sangdes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei Federal n® 14.133/2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
o6rgaos de controle.
10.10 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n° 14.133/2021, ou em outras leis de
licitagGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n®
12.846/2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e art. 47, §3°, da Lei n°
14.634/2023).
10.11 A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos em lei e neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial (art. 160 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e art. 57 da Lei n° 14.634/2023).
10.11.1 Com a desconsideragdo da personalidade juridica, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a
Contratada.
10.11.2 Em todos os casos de desconsideracdo da personalidade juridica deverao ser observados o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
10.12 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 55, §1°, da Lei n°®
14.634/2023).
10.13 As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n°® 14.133/2021, conforme art. 60 da Lei n°
14.634/2023 e a disciplina prevista no Decreto n° 23.113/2024.
10.14 A sancdo de multa observara as seguintes disposicoes:

10.14.1 Multa Compensatdria

10.14.1.1 A multa compensatdria, em caso de descumprimento total da obrigagdo principal, incidente
sobre o valor global do contrato, sera de: 20% (vinte por cento) (art. 8°, caput, e §1° do Decreto n®
23.313/2024).
10.14.1.1.1 Caso o cumprimento da obrigacao principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, a
multa compensatoéria incidird sobre a diferenca entre o valor global do contrato e o valor da parte do
fornecimento ou do servico ja realizado (art. 8°, §2° do Decreto n° 23.313/2024).
10.14.1.2 A multa compensatdria, no caso de descumprimento de obrigacao acessoria, incidente sobre o
valor do contrato, serd de: 0,5% (cinco décimos por cento) (art. 82, §3°, do Decreto n° 23.313/2024).
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10.14.2 Multa Moratdria

10.14.2.1 O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora.

10.14.2.2 No caso de obrigagdo principal, a multa de mora diaria, incidente sobre o valor da obrigacdo
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, sera de: 0,3% (trés décimos por cento) ao dia,
até o trigésimo dia de atraso, e de 0,5% (cinco décimos por cento) por cada dia subsequente
ao trigésimo. (art. 99, §19, do Decreto n® 23.313/2024).

10.14.2.3 No caso de obrigacao acessoria, a multa de mora diaria, incidente sobre o valor da obrigagdo
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, sera de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até
o trigésimo dia de atraso, e de 0,3% (trés décimos por cento) por cada dia subseqiiente ao
trigésimo.

10.14.2.4 O atraso injustificado do prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposicao de
garantia contratual ensejara a aplicacdo de multa moratéria diaria de 5% (cinco por cento), incidente
sobre o valor da garantia contratual (art. 99, §2°, do Decreto n°© 23.313/2024).

10.14.2.4.1 A multa moratdria ndo podera superar o valor da propria garantia contratual.

10.14.2.5 A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extincao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei n©
14.133/2021 (art. 99, §3°, do Decreto n° 23.313/2024).

10.14.2.6 Se o calculo da multa moratdria atingir o patamar correspondente ao valor maximo da multa
compensatodria, além da conversdo em compensatdria e aplicacdo das demais sangbes previstas em lei, o
recebimento do objeto devera ser recusado, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada (art. 99,
§49, do Decreto n°© 23.313/2024).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — EXTINGAO CONTRATUAL

11.1 O Contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas
ou nao as obrigagdes de ambas as partes.
11.1.1 O Contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante, quando este
ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o Contrato ndo mais
Ihe oferece vantagem (art. 106, inc. III, da Lei Federal n° 14.133/2021).
11.1.1.1 Na hipdtese de que trata a subcldusula 11.1.1, a extingdo ocorrerd na proxima data de
aniversario do Contrato, condicionada a intimagdo da Contratada sobre a nao continuidade do pacto
com, no minimo, 2 (dois) meses de antecedéncia da referida data (art. 106, §1°, da Lei Federal n°
14.133/2021).
11.1.1.1.1 Caso a intimagdo de que trata a subcldusula 11.1.1.1 ocorra com menos de 2 (dois)
meses da data de aniversario do Contrato, a extingao contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da
data da comunicacao.
11.2. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal n°® 14.133/2021, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.
11.2.1. A extingdo do contrato podera ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua prépria conduta (arts. 138, inc. I, e 139 da Lei Federal n® 14.133/2021);
b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolucao de
disputas, desde que haja interesse da Administracdo (art. 138, inc. II, da Lei Federal n® 14.133/2021);
c) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissdria ou compromisso arbitral, ou
por decisdo judicial (art. 138, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021).
11.2.2. A alteragdo social, da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada ndo ensejara a extingdo
contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato (art. 137, inc. III, da Lei Federal n°
14.133/2021).
11.2.2.1. Se a alteracdo de que trata a subclausula 11.2.2 implicar mudanca da pessoa juridica Contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
11.2.3. O Contrato sera extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo de natureza técnica,
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comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou da entidade Contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inc. 1V, da Lei Federal n® 14.133/2021).
11.3 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) indenizacdes e multas.
11.4 A extingdo do Contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
observada a Clausula Sétima deste Contrato, hipdtese em que sera concedida indenizacao por meio de termo
indenizatdrio (art. 131 da Lei Federal n° 14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas para o pagamento do presente Contrato correrdo a conta de recursos da Dotacdo Orcamentéria a
seguir especificada (art. 92, inc. VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021):

Unidade Orgamentéaria: 09.101 — Assessoria de Planejamento e Gestéo
Unidade Gestora: 0015 — Superintendéncia de Patriménio
Acdo: 04.126.446.3068 — Implementacao do Sistema de Gestdo de Obras Publicas

Natureza da Despesa: 3.3.90.40 — Servico de Tecnologia de Informacdo e Comunicagdo —
Pessoa Juridica

Destinacdo de Recurso: 1.500.0.100.000000.00.00.00 — Recursos Ordinarios ndo Vinculados
do Tesouro

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES

13.1 Eventuais alteracGes contratuais se regerdo pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas
compras, e, de até 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio ou de equipamento (art. 125 da Lei
Federal n°® 14.133/2021).

13.3 As alteragOes unilaterais nao poderdo transfigurar o objeto da contratacdo (art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021).

13.4 Caso o Contrato ndo contemple precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administracao sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos na subclausula 13.2 (art. 127 da Lei Federal n® 14.133/2021).

13.5 Nas alteragOes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se a Contratada ja houver adquirido os
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdao ser pagos pela Administracao pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagcdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados (art. 129 da Lei Federal n°
14.133/2021).

13.6 Caso haja alteracdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial (art. 130 da
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Lei Federal n° 14.133/2021).

13.7 Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data da
apresentacao da proposta, criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposicOes legais, com comprovada repercussdao sobre os pregos contratados (art. 134 da Lei
Federal n® 14.133/2021).

13.8 Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do Contrato e
o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratada em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria (art. 128 da Lei Federal n° 14.133/2021).

13.9 As alteragGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacao do 6rgdo de assessoramento juridico do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um)
més (art. 132 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

13.10. Registros que nado caracterizam alteragao do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracdo de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — PUBLICAGCAO

14.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratagGes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n°© 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - COMUNICAGAO ELETRONICA

15.1. Fica pactuado que os atos de comunicacdo processual com a Contratada poderdo ser realizados por meio
eletronico, na forma da Lei n°® 12.209/2011 e do Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
15.1.1. A Contratada devera manter atualizado o enderego eletrénico cadastrado no Sistema Eletronico de
Informacgdes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimacao de atos processuais, conforme
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender as convocacGes da Administracdo para a
pratica de atos nos prazos indicados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS
PESSOAIS (LGPD)

Nota: utilizar essa clausula caso a contratagdo envolva, de qualquer forma, o tratamento de dados pessoais (Lei Federal n° 13.709,
de 14 de agosto de 2018).

16.1 As partes se comprometem a cumprir a Lei Federal n® 13.709/2018 (Lei de Protecdo de Dados Pessoais -
LGPD), bem como regras e regulamentos que |Ihe forem aplicaveis e que tenham por objeto os dados pessoais
tratados no ambito do objeto contratado.

16.2 A Contratada devera utilizar os dados pessoais recebidos em fungdao do objeto do Contrato somente para a
finalidade pactuada, ndo podendo, em caso algum, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob pena
de extingdo imediata da contratacao.

16.3 A Contratada se obriga a ndo armazenar, arquivar, reproduzir, transmitir, distribuir, transferir ou de qualquer
forma compartilhar os dados pessoais disponibilizados pelo Contratante com terceiros, salvo nas hipdteses
legalmente previstas.

16.4 Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a Contratada devera enviar comunicagdo ao
Contratante, por escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da ciéncia do vazamento,
contendo, no minimo, as seguintes informacOes: a) data e hora do incidente; b) data e hora da ciéncia pela
Contratada; c) relacdo dos tipos de dados afetados pelo incidente; d) relagdo de titulares afetados pelo incidente; e
e) indicagdo de medidas que estiverem sendo tomadas para sanar e mitigar o incidente, bem como para reparar
eventuais danos e evitar novos incidentes.

16.5 O Contratante devera ser informado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperacao
firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

16.6 A Contratada deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres desta Clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

16.7 Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada elimina-los, com
excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagao para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
nao prescritas essas obrigagdes.
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16.8 A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informag0es sobre os dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
16.9 Em caso de descumprimento de qualquer obrigacdo prevista nesta Clausula, a Contratada ficara sujeita a
integral responsabilizacdo, inclusive por perdas e danos, aplicacdo das sangGes cabiveis e da extingdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DISPOSICOES GERAIS

17.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatorio, de contratagdo direta ou na execugdo contratual, caso
ndo seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaracdo de nulidade do
Contrato observara o disposto no art. 147 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.2 O Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do Contrato.

17.3 Os casos omissos serao dirimidos pelo Contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei Federal n°
14.133/2021, na Lei n°® 14.634/2023 e demais normas aplicaveis.

17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, serd observado o art. 183 da Lei Federal n°
14.133/2021 e o art. 67 da Lei n° 14.634/2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer duvidas oriundas deste instrumento que ndo puderem ser
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolucdo de controvérsias de que trata a Lei Federal n°
14.133/2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do Contratante

Representante legal da Contratada

TESTEMUNHAS:
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NOTA:

utilizar a mengdo ao “Estado da Bahia”
somente se for 6rgdo da Administragdo Direta, caso
contrario incluir apenas o nome da autarquia ou
fundagao, conforme o caso.

Parte Variavel do edital

Componente: Minuta de Contrato
Classificagdo: modelo

Verséo: 1

Data da aprovagdo/modificagéo (PGE):

------
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MINUTA DE CONTRATO

AQUISICOES 3
SERVIGOS SEM DEDICAGCAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

Notas:
1. Este modelo de minuta de contrato é um modelo hibrido que abrange opgbes de texto para aquisigbes, servicos sem dedicacdo exclusiva de m&o de obra
e , devendo ser excluidas as opgdes que ndo correspondam a categoria do objeto do contrato.

2. Quando houver opgdes de texto em vermelho, devera ser excluida a que ndo for utilizada. Se as opgGes forem apresentadas em parénteses “( )", devera
ser assinalada a alternativa escolhida “(X)".

3. Nos espagos (....) destinados ao preenchimento de informagGes, as inclusGes devem estar restritas ao tema tratado e ndo podem conflitar com outras
disposigdes da minuta.

4. As “Notas” contém orientagGes para a elaboragdo do TR/Habilitagdo, devendo ser excluidas na versdo que for levada a publicagdo.

5. O responsavel pela licitagdo deverd: preencher as informagdes especificas do objeto da licitagdo e assinalar, quando houver, as opgdes a serem aplicadas.
6. O arquivo utilizado para a elaboragdo da minuta do contrato devera contemplar a versgo utilizada e a data do down/oad.

( X) LICITAGAO _
( ) CONTRATAGAO DIRETA

Nota: assinalar a opgao pertinente

CONTRATO N® __/____ QUE ENTRE SI CELEBRAM O [ESTADO
DA BAHIA] E A [PESSOA JURIDICA/PESSOA FISICA]
; PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr. Rodrigo Pimentel de Souza, titular da Secretaria da
Administracdo do Estado da Bahia, CNPJ n° 13.323.274/0001-63, situada na 22 Avenida, n® 200 - Centro
Administrativo da Bahia(CAB) Salvador - BA, CEP: 41745-003, autorizado pelo Decreto de delegacdo de
competéncia publicado no D.O.E. de 15/08/2025, doravante denominado Contratante, e a

[pessoa juridica], inscrita no CNPJ/MF sob o n° , sediada na , doravante
representada pelo Sr(a). , portador da cédula de identidade n° , emitida por ,
inscrito(@) no CPF/MF sob o n© , conforme atos constitutivos da empresa ou procuragao

apresentada nos autos, doravante denominado Contratada, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregao Eletrénico n® /___, processo administrativo n°® 009.0209.2025.0000363-40, que se
regera pela Lei n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
mediante as clausulas e condigdes a seguir ajustadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratagdo de servigos de capacitagdo para o uso de softwares
Autodesk DOCS e Autodesk AEC Collection para elaboracéo de projeto de engenharia, com utilizacdo
da metodologia da Modelagem da Informacdo da Construgdo BIM, nas condicdes estabelecidas no
Termo de Referéncia e Habilitagdo (TR/Habilitacdo).

1.2 Vinculam-se a esta contratagdo, independentemente de transcrigao neste instrumento:
a) TR/Habilitagdo;
b) Proposta da Contratada;
¢) Edital da Licitagdo;
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O modelo de execucdo do objeto observara o disposto no TR/Habilitacdo.
CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de 04 meses, a contar da data da assinatura do contrato, observado
o art. 105 da Lei Federal n° 14.133/2021.
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2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, sem prejuizo das providéncias cabiveis no caso de culpa da Contratada, nos termos do art. 111 da Lei
Federal n° 14.133/2021.
2.2.1 As Partes disciplinardo o novo cronograma de execucao do Contrato por meio de termo aditivo, salvo
nos casos de:
a) impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do Contrato, hipdtese em que os registros do fato
gerador e da prorrogacao do cronograma pelo tempo correspondente serdo realizados por simples apostila
(art. 115, 859, da Lei Federal n° 14.133/2021);
b) a ndo conclusao do escopo no prazo predefinido decorrer de culpa da Contratada e a Administracao optar
pela extincao do Contrato, observado o art. 111, paragrafo Unico, inc. II, da Lei Federal n°® 14.133/2021.
2.3 A Contratada ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.
2.4 A prorrogacdo do Contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.
2.5 Nas eventuais prorrogacoes contratuais, os custos nao renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condicdo para a
renovacao.
2.6 O Contrato ndo podera ser prorrogado, quando for aplicada a Contratada (art. 44, §3°, inc. III, do Decreto n°
23.113, de 9 de outubro de 2024):
a) a sancao de impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado da Bahia;
b) a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, nos termos do art. 156, §5°, da Lei Federal
n° 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCKO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 As regras de execugao e de gestdo do contrato constam no TR/Habilitacdo, anexo a este Contrato (art. 92 da
Lei Federal n° 14.133/2021).

3.2 Fica indicada como gestora deste Contrato a servidora:

1 - Marcia Hlavnicka - Matricula: 09.408.187-76 (DPO/SUPAT).

3.3 Fica indicado como fiscal deste Contrato o servidor:
1 - Eduardo Luiz Cesar Pires de Viveiros - Matricula: 09.341.783-0 (CPE/DPO/SUPAT)

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 Nao serad admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA — PRECO

5.1 O Contratante pagara a Contratada os valores estimados especificados no quadro abaixo:

LOTE 02
ITEM Codigo SIMPAS Descrigao Unidade de Quantitativo PRECO Numero de PRECO MENSAL
Forneciment UNITARIO Meses
o (UF)
Capacitagdo em
1 02.42.09.00008043-8 softwares BIM UN 01 7
VALOR ESTIMADO GLOBAL
5.1.1 Estima-se para o Contrato o valor global de R$ ( )

5.2. Nos pregos contratados estdo incluidos todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,
previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e equipamentos
utilizados, depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigagdes.

5.3 O valor do Contrato referido nesta Clausula é meramente estimativo, dependendo os pagamentos devidos a
Contratada dos quantitativos efetivamente executados.

2/12




------

[ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA OU ORGAO]
[Oou]
[ENTIDADE]

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento a Contratada e as demais condicGes a ele referentes encontram-se definidos no
TR/Habilitagdo, que constitui anexo deste Contrato (art. 92, incs. V e VI, da Lei Federal n® 14.133/2021).

CLAUSULA SETIMA — MANUTENGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO
Reajustamento em sentido estrito

7.1 Os pregcos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano, contado de 26/08/2026,
data do orcamento estimado (art. 92, inc. V, e §3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
7.2 Apods o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da Contratada, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice INPC/IBGE.
7.2.2 Na hipdtese de ndo reajustamento dos pregos pelo Contratante, o requerimento de reajuste devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos do art. 131,
paragrafo Unico, da Lei Federal n°® 14.133/2021, sob pena de precluséo.
7.3 Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
7.4 Na hipotese de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagard a
Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1 A Contratada devera apresentar a memoria de calculo referente ao reajustamento de precos
correspondente a eventual valor remanescente.
7.5 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entao em vigor.
7.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco no periodo remanescente do Contrato, por meio de termo aditivo.
7.7 O reajustamento sera realizado por apostilamento, na forma do art. 136, inc. I, da Lei Federal n°
14.133/2021.

Outras causas de reequilibrio economico-financeiro

7.8 O reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro dependera de requerimento da Contratada quando
visar recompor o prego que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a documentagdo que comprove o
desequilibrio econémico-financeiro do Contrato.
7.8.1 O requerimento de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro inicial do Contrato, nas
hipdteses do art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal n°® 14.133/2021, devera ser formulado pelo interessado no
prazo maximo de 1 (um) ano do fato que o ensejou, sob pena de decadéncia, em consonancia com o art.
211 da Lei Federal n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
7.8.2 Na hipdtese de contratos de fornecimento ou servigos continuos, o requerimento de restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato e antes de eventual
prorrogagao nos termos do art. 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sob pena de preclusdao (art. 131,
paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021).
7.8.2.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento ou servigos continuos com prazo
de vigéncia superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato deverd observar a disposicdo da subclausula 7.8.1.
7.9 O Contratante, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa,
respondera a eventuais pedidos de manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato apresentado pela
Contratada (art. 92, inc. XI, c/c art. 123, paragrafo Unico, da Lei Federal n° 14.133/2021).
7.10 O processo de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro em favor do Contratante devera ser
instaurado quando possivel a reducdo do preco ajustado para compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando
houver diminuicao, devidamente comprovada, dos precos dos insumos basicos utilizados no Contrato.
7.11 A Contratada ndo fara jus a recomposigao do equilibrio econémico-financeiro caso quaisquer dos riscos por
ela assumidos no Contrato venham a se materializar (art. 124, inc. II, “d”, parte final, da Lei Federal n°
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14.133/2021);
CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Obrigacdes do Contratante

8.1 O Contratante, além das determinacdes contidas no TR/Habilitagdo e demais componentes, bem como

daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
a) exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com este Contrato e
seus anexos, fornecendo por escrito as informagdes necessarias para a execucao do objeto contratado;
b) receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no TR/Habilitacdo;
¢) acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pela Contratada;
d) intimar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas no objeto do Contrato,
para que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas, no prazo
indicado, certificando-se de que as solugdes propostas pela Contratada sdo as mais adequadas;
e) comunicar-se com a Contratada para emissdo de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga
equivalente(s) relativamente a parcela incontroversa da execucdao do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021;
f) efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucgdo do objeto, conforme prazo, forma e
condicOes estabelecidos no TR/Habilitacdo;
g) aplicar a Contratada as sangGes previstas em lei e neste Contrato;
h) explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagbes relacionadas a execugdo do presente
Contrato apresentadas pela Contratada, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste, no prazo definido na
subclausula 8.1.1;
i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro apresentados pela
Contratada no prazo definido na subclausula 7.9;
j) intimar os emitentes das garantias relativamente ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §4°, da Lei Federal n°© 14.133/2021);
k) assegurar-se, na hipétese de execucdo do objeto contratado em suas dependéncias ou em local por ele
designado, que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigOes
adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranca e saude no trabalho;

8.1.1 O Contratante, no prazo de &rinta (30) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
relacionado a execucdo do Contrato, decidira sobre todas as solicitagdes e reclamagOes apresentadas pela
Contratada, admitida a prorrogagdo motivada do prazo, por igual periodo (art. 123 da Lei Federal n°®
14.133/2021).

Obrigacdes da Contratada

8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacOes decorrentes de lei e aquelas a seguir dispostas:
a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela perfeita
execucdo do Contrato, inclusive para atendimento de emergéncia, servindo de interlocutor e canal de
comunicagdo entre as partes, observado o art. 118 da Lei Federal n® 14.133/2021, cuja designagdao ou
manutencdo poderd ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, hipotese em
que a Contratada designara outro profissional para o exercicio da atividade;
b) atender as determinagbes regulares emitidas pelo Contratante e prestar o(s) esclarecimento(s) ou
informacao(Ges) por ele solicitado(s) (art. 137, inc. 1I, da Lei Federal n°® 14.133/2021);
C) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo Contratante, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados;
d) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, nos termos das normas de
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regéncia, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;
e) ndo contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do Contrato, nos
termos do art. 48, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021;
f) quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Cadastro de Fornecedores, entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, junto com a nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s) para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual, municipal ou distrital do domicilio ou sede da
Contratada; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;
g) manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as
condicBes exigidas para habilitacdo na licitacdo ou no procedimento de contratacao direta;
h) prestar todo esclarecimento ou informagao solicitados pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
objeto;
i) executar o objeto sem solucdo de continuidade durante todo o prazo da vigéncia do Contrato e comunicar
ao Contratante qualquer anormalidade ou acidente que interfira no bom andamento do Contrato;
j) paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
k) promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato;
I) conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacOes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucdo do objeto e nas melhores
condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina;
m) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condicdes e especificacdes, dentro do prazo determinado pelo
Contratante, os equipamentos e utensilios eventualmente recebidos para uso nos servicos objeto deste
contrato, deixando-os em perfeita condicdo de funcionamento;
n) assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho em condi¢ces adequadas ao cumprimento as
normas de saude, seguranca e bem estar no trabalho e fazer com que seus empregados as respeitem, bem
como atentar para as regras de cortesia no local onde seréo executados 0S Servigos;
0) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacBes trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias,
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nado transfere a
responsabilidade ao Contratante;
p) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do TR/Habilitagdo e/ou Projeto Basico;
q) cumprir, durante todo o periodo de execucdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, devendo, sempre que solicitado pelo Contratante, indicar os
empregados que preencherem as vagas correspondentes (arts. 92, inc. XVIII, e 116 da Lei Federal n°
14.133/2021);
r) atender as obrigaces concernentes a aprendizagem de que trata o art. 429 do Decreto-Lei n°® 5.452/1943
(Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT), Lei n°® 14.395/2021, e normas regulamentares, em especial:
1) quando se tratar da contratacdo de servicos, recrutar, preferencialmente, como aprendizes, os
estudantes indicados no art. 42 da Lei n® 14.395/2021, no percentual minimo de 20% (vinte por cento) do

quadro de aprendizes da Contratada.

Notas:

1. O percentual de que trata o item 1) foi fixado no Decreto n°® 16.761/2016, que regulamentava a Lei n°® 14.459/2015,
revogada pela Lei n° 14.395/2021, que ndo especifica percentual minimo de aprendizes. Ndo obstante, para conferir
resultado util a previsdo legal, esta minuta adota, como parametro, o percentual indicado no Decreto n° 16.761/2016.

2. Regulamentada a Lei n° 14.395/2021 com indicacao de percentual diverso, o item 1) devera ser compatibilizado com
a nova regra.

1.1) na hipdtese do item 1, a Contratada devera apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestao e
acompanhamento do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado do inicio efetivo da
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execucdo do objeto, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de
dados de que trata a Lei n® 14.395/2021, devendo justificar, perante o Contratante, a eventual
impossibilidade de seu cumprimento.
s) guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;
t) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da
contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal n®
14.133/2021;
u) observar a legislagao federal, estadual e municipal, relativa ao objeto do Contrato, bem como as normas
internas do Contratante;
v) alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacGes de boa técnica e a legislacao de
regéncia;
X) ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
y) providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as repartigbes competentes, necessarios
a execucdo do Contrato, arcando com os custos para sua obtengao;
w) efetuar pontualmente o pagamento de tributos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades
e/ou sobre a execugao do presente Contrato;
z) emitir nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s) de acordo com a legislacao, contendo
descricdo dos bens, obras e/ou servicos, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, indicando,
conforme o caso, sua quantidade, preco unitario e valor total;
aa) realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica conforme prescricoes do TR/Habilitacdo;
bb) fornecer as instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitagdo ou no procedimento de
contratacao direta;
cc) alocar, durante todo o periodo de execucdo do objeto, profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica e a equipe
técnica minima exigida no TR/Habilitacdo, admitindo-se a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante;
dd) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato proprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
€e) promover, por sua conta e risco, transporte de bens;
ff) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificacdes e/ou
normas exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessarias
a sua execucao;
gg) ressarcir o Contratante pelos danos decorrentes de paralisacao ou interrupcao da execucao do objeto
contratado;
hh) realizar, quando exigido no TR/Habilitagdo, a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo ser exigida, inclusive, a capacitagdo
dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servicos.
ii) tratando-se de obras, servigos e fornecimento de grande vulto, implantar Programa de Integridade, na
forma do Decreto n° 23.356, de 17 de janeiro de 2025;
jj) providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br
ou outro que venha a substitui-lo, para a pratica de atos através do Sistema Eletrénico de Informacdes — SEI;
kk) manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentacdo de documentos comprobatorios de
mudanca de enderegos, inclusive eletronicos (e-mail), telefones, composicdo societaria, endereco dos sacios,
contratos sociais e alteragoes;
Il) atender as obrigagOes de que tratam os Anexos deste Contrato;

CLAUSULA NONA — GARANTIA DA CONTRATACAO

9.1 As disposigOes sobre a garantia da contratagdo estdo disciplinadas no TR/Habilitagdo.
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CLAUSULA DECIMA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Constituem infracGes administrativas para os fins deste Contrato, as condutas tipificadas no art. 155 da Lei
Federal n° 14.133/2021.
10.2 Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infragGes tipificadas no art. 155 da Lei Federal n°
14.133/2021, as sangOes previstas no art. 156 da mesma norma, observados os arts. 48 e 49 da Lei n°
14.634/2023 e a disciplina constante no Decreto n° 23.113/2024.
10.3 No que concerne a multa, sera observado o disposto no subitem 10.14.
10.4 A aplicagdo das sangGes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparacdo
integral do dano causado ao Contratante, observado o disposto na Lei n° 12.209, de 20 de abril de 2011 (art.
156, §9°, da Lei Federal n° 14.133/2021).
10.5 Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei Federal n® 14.133/2021).
10.6 A apuracdo das infracoes administrativas sera realizada em processo administrativo sancionatério, conforme
rito estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei n® 14.634/2023, com a observancia das garantias da ampla defesa e do
contraditério, na forma do Decreto n° 23.113/2024.
10.6.1 Serd admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado Util do processo administrativo
sancionatorio, de forma antecedente ou incidental a sua instauracdo, inclusive a retencdo provisoria do valor
correspondente a estimativa da sancdo de multa (art. 50, §2°, da Lei n° 14.634/2023).
10.6.2 O valor da retengdo provisoria a que se refere a subclausula anterior ndo podera exceder o limite
maximo estabelecido no art. 156, §3°, da Lei Federal n® 14.133/2021 (art. 50, §3°, da Lei n°® 14.634/2023).
10.7 A apuragdo de infracbes sujeitas exclusivamente a sancdo de adverténcia ou de multa, isoladas ou
cumuladas entre si, sera realizada em processo sancionatdrio simplificado (art. 51 da Lei n® 14.634/2023).
10.7.1 Precederd a abertura do processo sancionatdrio simplificado a intimacdo do interessado a fim de que
tenha ciéncia da imputacdo, observada a disciplina do art. 28 do Decreto n° 23.113/2024.
10.7.1.1 O ato de intimacdo devera conter a descricdo dos fatos ilicitos imputados, o enquadramento
juridico, a sangdo aplicavel e, no caso de multa, o respectivo calculo.
10.7.1.2 Acompanhara o ato de intimagdo o termo de anuéncia que podera ser firmado pelo interessado,
caso manifeste a concordancia com a imputacdo e com a sangao aplicavel.
10.7.1.3 Assinado o termo de anuéncia no prazo assinalado, sera promovida a aplicagdo da sangdo cabivel,
procedendo-se aos devidos registros, encerrando-se o procedimento.
10.7.1.3.1 No caso de multa, o procedimento sera encerrado apds o seu efetivo recolhimento.
10.7.1.4 Caso o interessado ndo manifeste a concordancia expressa com os termos da imputagdo, sera
promovida a abertura do processo sancionatério simplificado.
10.8. A apuracdo de conduta infrativa sujeita a sancdo de impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, sera realizada em processo de responsabilizagdo (art. 52 da Lei n°
14.634/2023).
10.8.1. As sancdes de impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser atenuadas ou comutadas mediante a celebracao de Termo de Transacdo Administrativa
(TTA), observados os requisitos e condigOes estabelecidos em Regulamento especifico (art. 55 do Decreto n©
23.113/2024).
10.9 Na aplicacao das sangdes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei Federal n® 14.133/2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgdos de controle.
10.10 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei Federal n® 14.133/2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo PUblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n®
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 47, §3°, da Lei n°®
14.634/2023).
10.11 A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos em lei e neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial (art. 160 da Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 57 da Lei n°® 14.634/2023).
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10.11.1 Com a desconsideracdo da personalidade juridica, todos os efeitos das sangGes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a
Contratada.
10.11.2 Em todos os casos de desconsideracdo da personalidade juridica deverdo ser observados o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
10.12 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sanges por ele aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 55, §1°,
da Lei n°® 14.634/2023).
10.13 As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sao
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n® 14.133/2021, conforme art. 60 da Lei n°
14.634/2023 e a disciplina prevista no Decreto n° 23.113/2024.
10.14 A sancdo de multa observara as seguintes disposicoes:

10.14.1 Multa Compensatoria

10.14.1.1 A multa compensatéria, em caso de descumprimento total da obrigacdo principal, incidente
sobre o valor global do contrato, sera de: 20% (vinte por cento) (art. 8°, caput, e §1° do Decreto n°
23.313/2024).
10.14.1.1.1 Caso o cumprimento da obrigacao principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, a
multa compensatdria incidira sobre a diferenga entre o valor global do contrato e o valor da parte do
fornecimento ou do servico ja realizado (art. 8°, §2° do Decreto n° 23.313/2024).
10.14.1.2 A multa compensatoria, no caso de descumprimento de obrigacdo acessoéria, incidente sobre
o valor do contrato, sera de: 0,5% (cinco décimos por cento) (art. 8°, §3°, do Decreto n°
23.313/2024).

10.14.2 Multa Moratoria

10.14.2.1 O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora.
10.14.2.2 No caso de obrigagao principal, a multa de mora diaria, incidente sobre o valor da obrigagdo
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, sera de: 0,3% (trés décimos por cento) ao dia,
até o trigésimo dia de atraso, e de 0,5% (cinco décimos por cento) por cada dia subsequente
ao trigésimo. (art. 92, §19, do Decreto n° 23.313/2024).

10.14.2.3 No caso de obrigacao acessoria, a multa de mora diaria, incidente sobre o valor da obrigagdo
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, sera de 0,1% (um décimo por cento) ao dia,
até o trigésimo dia de atraso, e de 0,3% (trés décimos por cento) por cada dia subseqiiente
ao trigésimo.

10.14.2.4 O atraso injustificado do prazo fixado para apresentagdao, suplementacdo ou reposicdo de
garantia contratual ensejard a aplicagdo de multa moratéria didria de 5% (cinco por cento),
incidente sobre o valor da garantia contratual (art. 9°, §29, do Decreto n° 23.313/2024).
10.14.2.4.1 A multa moratdria ndo podera superar o valor da propria garantia contratual.

10.14.2.5 A aplicagao de multa de mora nao impedira que a Administracdo a converta em compensatoéria e
promova a extincao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei n®
14.133/2021 (art. 99, §3°, do Decreto n° 23.313/2024).

10.14.2.6 Se o célculo da multa moratéria atingir o patamar correspondente ao valor méximo da multa
compensatoria, além da conversao em compensatoria e aplicacdo das demais sangdes previstas em lei, o
recebimento do objeto devera ser recusado, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada (art. 9°,
§4°, do Decreto n° 23.313/2024).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — EXTINGAO CONTRATUAL

11.1 O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
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prazo estipulado para tanto.

11.1.1 Se as obrigacOes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia do Contrato ficara prorrogada

até a conclusdo do objeto, devendo a Administragdo promover a readequacao do cronograma de execugao.
11.1.1.1 Na hipdtese da subclausula 11.1.1, havendo culpa da Contratada, ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas (art. 111, paragrafo Unico, inc. I, da
Lei Federal n°® 14.133/2021).
11.1.1.2 Caso a Administracao opte pela extingdo do Contrato, deverd adotar as medidas necessarias
para a continuidade da execugdo contratual (art. 111, paragrafo Unico, inc. II, da Lei Federal n°
14.133/2021).

11.2. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021, assegurados o contraditério e
a ampla defesa.
11.2.1. A extincdo do contrato podera ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta (arts. 138, inc. I, e 139 da Lei Federal n°® 14.133/2021);
b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdao ou por comité de resolugdo de
disputas, desde que haja interesse da Administracdo (art. 138, inc. II, da Lei Federal n°® 14.133/2021);
c) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral,
ou por decisdo judicial (art. 138, inc. III, da Lei Federal n® 14.133/2021).
11.2.2. A alteracao social, da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada ndo ensejara a extingao
contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato (art. 137, inc. III, da Lei Federal n®
14.133/2021).
11.2.2.1. Se a alteragdo de que trata a subclausula 11.2.2 implicar mudanca da pessoa juridica
Contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.
11.2.3. O Contrato sera extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou da entidade Contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
Contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inc. IV, da Lei Federal n® 14.133/2021).
11.3 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido de:
a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) indenizacdes e multas.
11.4 A extingdo do Contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
observada a Clausula Sétima deste Contrato, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTAGAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas para o pagamento do presente Contrato correrdo a conta de recursos da Dotagdao Orgamentaria
a seguir especificada (art. 92, inc. VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021):

Unidade Orgamentéaria: 09.101 — Assessoria de Planejamento e Gestéo
Unidade Gestora: 0015 — Superintendéncia de Patrimonio
Acdo: 04.126.446.3068 — Implementacdo do Sistema de Gestdo de Obras Publicas

Natureza da Despesa: 3.3.90.40 — Servigo de Tecnologia de Informacdo e Comunicacdo —
Pessoa Juridica
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Destinacao de Recurso: 1.500.0.100.000000.00.00.00 — Recursos Ordinarios ndo Vinculados
do Tesouro

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGOES

13.1 Eventuais alteracbes contratuais se regerdo pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, acréscimos ou supressbes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou
nas compras, €, de até 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio ou de equipamento (art. 125
da Lei Federal n® 14.133/2021).

13.3 As alteragBes unilaterais ndao poderdo transfigurar o objeto da contratacdo (art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021).

13.4 Caso o Contrato ndo contemple precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base
da Administracdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites estabelecidos na subclausula 13.2 (art. 127 da Lei Federal n° 14.133/2021).

13.5 Nas alteragGes contratuais para supressdo de obras, bens ou servicos, se a Contratada ja houver adquirido
0s materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela Administracdo pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacao por outros
danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados (art. 129 da Lei Federal
n° 14.133/2021).

13.6 Caso haja alteracdao unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial (art. 130 da
Lei Federal n° 14.133/2021).

13.7 Os precos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a data
da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos contratados (art. 134 da Lei
Federal n°® 14.133/2021).

13.8 Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor global do Contrato
e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratada em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orcamentaria (art. 128 da Lei Federal n°® 14.133/2021).

13.9 As alteragGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacdo do 6rgdo de assessoramento juridico do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei Federal n® 14.133/2021).

13.10. Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — PUBLICACAO

14.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - COMUNICAGAO ELETRONICA

15.1. Fica pactuado que os atos de comunicagdo processual com a Contratada poderdo ser realizados por meio
eletronico, na forma da Lei n® 12.209/2011 e do Decreto n°® 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
15.1.1. A Contratada devera manter atualizado o enderego eletronico cadastrado no Sistema Eletronico de
InformacOes - SEI, para efeito do recebimento de notificacdo e intimagdao de atos processuais, conforme
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender as convocagbes da Administracdo para a
pratica de atos nos prazos indicados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGAGCOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS (LGPD)

Nota: utilizar essa clausula caso a contratacdo envolva, de qualquer forma, o tratamento de dados pessoais (Lei Federal n°
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13.709, de 14 de agosto de 2018).

16.1 As partes se comprometem a cumprir a Lei Federal n°® 13.709/2018 (Lei de Protecao de Dados Pessoais -
LGPD), bem como regras e regulamentos que lhe forem aplicaveis e que tenham por objeto os dados pessoais
tratados no ambito do objeto contratado.

16.2 A Contratada devera utilizar os dados pessoais recebidos em fungdo do objeto do Contrato somente para a
finalidade pactuada, ndao podendo, em caso algum, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob
pena de extingdo imediata da contratacao.

16.3 A Contratada se obriga a ndo armazenar, arquivar, reproduzir, transmitir, distribuir, transferir ou de qualquer
forma compartilhar os dados pessoais disponibilizados pelo Contratante com terceiros, salvo nas hipoteses
legalmente previstas.

16.4 Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a Contratada devera enviar comunicagdo ao
Contratante, por escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da ciéncia do vazamento,
contendo, no minimo, as seguintes informacoOes: a) data e hora do incidente; b) data e hora da ciéncia pela
Contratada; c) relacdo dos tipos de dados afetados pelo incidente; d) relacdo de titulares afetados pelo incidente;
e e) indicacdo de medidas que estiverem sendo tomadas para sanar e mitigar o incidente, bem como para
reparar eventuais danos e evitar novos incidentes.

16.5 O Contratante devera ser informado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

16.6 A Contratada deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres desta Clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

16.7 Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada elimina-los, com
excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagao para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

16.8 A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacOes sobre os dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
16.9 Em caso de descumprimento de qualquer obrigacdo prevista nesta Clausula, a Contratada ficara sujeita a
integral responsabilizacdo, inclusive por perdas e danos, aplicagdo das sangbes cabiveis e da extincdo do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DISPOSICOES GERAIS

17.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatdrio, de contratacdo direta ou na execucdo contratual, caso
nao seja possivel o saneamento, a decisao sobre a suspensao da execucao ou sobre a declaracao de nulidade do
Contrato observara o disposto no art. 147 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.2 O Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do Contrato.

17.3 Os casos omissos serao dirimidos pelo Contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei Federal n©
14.133/2021, na Lei n°® 14.634/2023 e demais normas aplicaveis.

17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, sera observado o art. 183 da Lei Federal n°
14.133/2021 e o art. 67 da Lei n°® 14.634/2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO

18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer duvidas oriundas deste instrumento que nao puderem ser
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolucdo de controvérsias de que trata a Lei Federal n°
14.133/2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do Contratante

Representante legal da Contratada
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TESTEMUNHAS:
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