



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD Nº 00100/2024

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM			
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente/ Secretaria Municipal de Saúde			
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Damir Duarte da Silva		MATRÍCULA:	
E-MAIL: conveniospmsb@hotmail.com		TELEFONE: (74) 99904-8862	
OBJETO: Contratação do CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TERRITORIO DO PIEMONTE para executar serviço de Reforma da parte externa do SAMU, localizada na sede deste município de Senhor do Bonfim – BA.			
☒ (X) Serviço não continuado ☐ () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra ☐ () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra ☐ () Material de consumo ☐ () Material permanente / equipamento			
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA: ☐ () Modalidades da Lei n.º 14.133/2021: (especificar a modalidade) ☐ () Pregão (especificar se Pregão próprio ou como partícipe em Pregão de outro Órgão, com o uso do SRP) ☒ (X) Dispensa/Inexigibilidade ☐ () Adesão à IRP (intenção de Registro de Preços) de outro Órgão			
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Contratação do CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL TERRITORIO DO PIEMONTE para executar serviço de Reforma da parte externa do SAMU, localizada na sede deste município de Senhor do Bonfim – BA., a obra de construção da sede da Base do SAMU foi concluída no ano de 2023, entretanto para funcionalidade da Base, faz-se necessária à readequação da área externa da construção, que prevê entre outros serviços a acessibilidade ao local, e a construção do muro de proteção, indispensável a segurança das ambulâncias.			
DESCRIÇÃO DAS QUANTIDADES:			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIAS	180
OBSERVAÇÕES GERAIS (se necessário - condições entrega, pagamento): Pagamento após apresentação de Boletim de Medição			
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias – A partir da data de Assinatura do contrato e Ordem de Serviço.			
GRAU DE PRIORIDADE: Alta			
MEMBROS RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS:			
Responsáveis pelo Planejamento (ETP):		Damir Duarte da Silva e Cassia Ferreira Barbosa Miranda	
Responsável pela Gestão do Contrato:		Cecília Ferreira	
Responsável pela Fiscalização do Contrato:		Victor Alves Marques	
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: Sim, anexo a este processo			
UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS: Secretaria Municipal de infraestrutura e Meio Ambiente/ Setor de Projetos			
Senhor do Bonfim, Bahia, 10 de abril de 2024.			
Francisco Marinho Filho Secretário Municipal de Infraestrutura e Meio ambiente			