



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD Nº 00133/2026

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e meio Ambiente

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Francisco Marinho Filho

MATRÍCULA: 5498

E-MAIL: convenios@senhordobonfim.ba.gov.br

TELEFONE: (74) 99931-7222

OBJETO: Requalificação da Praça Visconde do Rio Branco, no Município de Senhor do Bonfim – BA, visando sua transformação em **Praça da Acessibilidade**, mediante execução de serviços de adequação urbanística, acessibilidade, pavimentação, iluminação, paisagismo e mobiliário urbano, com foco na inclusão, segurança e melhoria do espaço público existente.

- (x) Serviço não continuado
- () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
- () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
- () Material de consumo
- () Material permanente / equipamento

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A requalificação da Praça Visconde do Rio Branco, no Município de Senhor do Bonfim, tem como objetivo transformá-la na “Praça da Acessibilidade”, espaço público voltado à inclusão social, acessibilidade universal e promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

A intervenção contempla a implantação de equipamentos e estruturas adaptadas, incluindo academia ao ar livre acessível para pessoas com deficiência (PCD), parque infantil inclusivo com brinquedos adaptados, piso emborrachado para maior segurança e acessibilidade, bem como adequações de pavimentação, circulação, mobiliário urbano, iluminação e paisagismo, em conformidade com as normas técnicas vigentes e princípios de acessibilidade universal.

Destaca-se que o município atualmente não dispõe de praça pública integralmente voltada à acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, tornando esta a primeira “Praça da Acessibilidade” de Senhor do Bonfim e uma das primeiras iniciativas com esse conceito na região, ampliando significativamente a oferta de espaços públicos inclusivos e acessíveis.

A proposta busca proporcionar um ambiente público mais seguro, acessível e democrático, promovendo inclusão social, lazer, convivência comunitária e prática de atividades físicas, além de contribuir para a valorização urbana, fortalecimento da infraestrutura municipal e garantia do direito de acesso aos espaços públicos por toda a população.

ESTIMATIVA PRELIMINAR DE QUANTIDADE: Será detalhada na fase de elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Projeto Básico/Executivo e diagnóstico técnico da área.

OBSERVAÇÕES GERAIS: O presente Documento de Formalização da Demanda (DFD) constitui o marco inicial do planejamento da contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021, evidenciando a necessidade da



Administração Pública e subsidiando as próximas etapas do processo, especialmente a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

PRAZO DE VIGÊNCIA E PREVISÃO DE INÍCIO: O prazo de vigência deverá ser compatível e proporcional ao orçamento e cronograma físico-financeiro da obra, a previsão de início do processo licitatório está condicionada à conclusão do Estudo Técnico Preliminar (ETP), Projeto Básico/Executivo e disponibilidade orçamentária e Termo de Referência, estimando-se sua deflagração no exercício vigente.

GRAU DE PRIORIDADE: Alto.

MEMBROS RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS:

Responsáveis pelo Planejamento (ETP):	Luthiane Talinny Carneiro de Almeida, Engenheira Civil – CREA 3000051352, Mat. 5747
Responsável pela Gestão do Contrato:	Damir Duarte da Silva – Mat. 5458
Responsável pela Fiscalização do Contrato:	Rodrigo Cid Félix de Souza Passos – Engenheiro Civil CREA BA nº 81179/D, Mat. 4819

INDICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTARIOS: Os recursos orçamentários para a execução da obra correrão por conta de dotações próprias do orçamento municipal, podendo ainda ser complementados por convênios ou transferências voluntárias de outros entes federativos, se aplicável, com observância ao PPA a LDO e a LOA.

UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente.

Senhor do Bonfim – Bahia

18 de maio de 2026.