



Obra
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS
NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO - LOTE 3

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Bahia
SBC - 07/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético - Resumo

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.498,85	2.498,85	0,08 %
2			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		1		3.291.821,43	3.291.821,43	99,92 %
2.1			CAMINHO 06 (COMPLEMENTO) - (OLARIA)		1		32.198,77	32.198,77	0,98 %
2.2			RUA JOÃO HENRIQUE - TRECHO 1 (ALTO DO CIGANO)		1		204.532,33	204.532,33	6,21 %
2.3			RUA JOÃO HENRIQUE - TRECHO 2 (ALTO DO CIGANO)		1		49.208,59	49.208,59	1,49 %
2.4			RUA JOSÉ CARLOS PEREIRA DE CASTRO (DIST. DE IGARA)		1		272.434,68	272.434,68	8,27 %
2.5			RUA JOSÉ ODILON (DIST. DE IGARA)		1		626.971,13	626.971,13	19,03 %
2.6			RUA JOSÉ SARNEY - TRECHO 1 (DIST. DE IGARA)		1		199.366,58	199.366,58	6,05 %
2.7			RUA JOSÉ SARNEY - TRECHO 2 (DIST. DE IGARA)		1		121.079,33	121.079,33	3,68 %
2.8			RUA JOSÉ NUNES (DIST. DE IGARA)		1		110.641,03	110.641,03	3,36 %
2.9			RUA PAULO NUNES (DIST. DE IGARA)		1		105.421,88	105.421,88	3,20 %
2.10			RUA JOSÉ DE QUEIROZ (DIST. DE IGARA)		1		272.434,68	272.434,68	8,27 %
2.11			RUA ARAPIRACA (DIST. DE IGARA)		1		125.526,62	125.526,62	3,81 %
2.12			BECO 2 (POV. DE ITAPICURU)		1		6.228,13	6.228,13	0,19 %
2.13			RUA CARIACÁ DE CIMA (POV. DE CARIACÁ)		1		268.700,84	268.700,84	8,16 %
2.14			RUA DO CHAFARIZ (COMPLEMENTAÇÃO) (DIST. DE TIJUAÇU)		1		13.966,38	13.966,38	0,42 %
2.15			RUA JOÃO MAIA PINTO (DIST. DE MISSÃO DO SAHY)		1		103.749,69	103.749,69	3,15 %
2.16			RUA DAS CASINHAS (DIST. MISSÃO DO SAHY)		1		131.517,63	131.517,63	3,99 %
2.17			TRAVESSA JOÃO ALEXANDRE (DIST. MISSÃO DO SAHY)		1		201.837,28	201.837,28	6,13 %
2.18			RUA JOAQUIM DE ARAÚJO (DISTRITO DE CARRAPICHEL)		1		130.947,41	130.947,41	3,97 %
2.19			ACESSO 07 - BONFIM III		1		14.722,61	14.722,61	0,45 %
2.20			ACESSO 08 - BONFIM III		1		27.449,87	27.449,87	0,83 %
2.21			RUA JARDIM AEROPORTO - complemento (SANTOS DUMONT)		1		112.786,59	112.786,59	3,42 %
2.22			TRAVESSA JARDIM AEROPORTO/THOMAZ GUIMARÃES (SANTOS DUMONT)		1		91.140,69	91.140,69	2,77 %
2.23			RUA TORBEM GRAEL (VILA BELA)		1		68.958,69	68.958,69	2,09 %

Total sem BDI	2.670.196,15
Total do BDI	624.124,13
Total Geral	3.294.320,28

Luthiane Talinny C. de Almeida
Analista