



Obra
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E INTERIOR
DO MUNICÍPIO - LOTE 1

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Bahia
SBC - 07/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético - Resumo

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.498,85	2.498,85	0,07 %
2			PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO		1		3.580.179,81	3.580.179,81	99,93 %
2.1			RUA JOSÉ SERRA (ALTO DA MARAVILHA)		1		1.175.280,89	1.175.280,89	32,80 %
2.2			RUA SÃO COSME (MUTIRÃO)		1		15.858,32	15.858,32	0,44 %
2.3			RUA RIO DE JANEIRO (NOVO HORIZONTE)		1		148.756,23	148.756,23	4,15 %
2.4			RUA ACRE - TRECHO 1 (NOVO HORIZONTE)		1		74.352,86	74.352,86	2,08 %
2.5			RUA PARAÍBA - TRECHO 2 (NOVO HORIZONTE)		1		163.986,36	163.986,36	4,58 %
2.6			RUA TOCANTINS (NOVO HORIZONTE)		1		109.956,00	109.956,00	3,07 %
2.7			RUA ARACAJU - TRECHO 1 (RODOVIÁRIO)		1		633.590,32	633.590,32	17,68 %
2.8			RUA ARACAJU - TRECHO 2 (RODOVIÁRIO)		1		63.674,88	63.674,88	1,78 %
2.9			RUA ARACAJU - TRECHO 3 (RODOVIÁRIO)		1		77.605,79	77.605,79	2,17 %
2.10			BECO 1 (POV. DE ITAPICURU)		1		6.103,98	6.103,98	0,17 %
2.11			TRAVESSA JUCELINO KUBISTSCHEK (POV. DE ITAPICURU)		1		40.910,94	40.910,94	1,14 %
2.12			RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (DIST. DE CARRAPICHEL)		1		118.651,44	118.651,44	3,31 %
2.13			RUA DA IGREJA (POV. DE CACO DE TELHA)		1		154.281,84	154.281,84	4,31 %
2.14			RUA DA LADEIRA DO CEMITÉRIO (POV. DE CARIACÁ)		1		99.328,59	99.328,59	2,77 %
2.15			POVOADO DE CAZUMBA - TRECHO 1		1		145.665,33	145.665,33	4,07 %
2.16			POVOADO DE CAZUMBA - TRECHO 2		1		50.384,20	50.384,20	1,41 %
2.17			POVOADO DE CAZUMBA - TRECHO 3		1		45.670,15	45.670,15	1,27 %
2.18			POVOADO DE CAZUMBA - TRECHO 4		1		38.154,25	38.154,25	1,06 %
2.19			RUA CENTRAL - POV. LAGOA DA PEDRA		1		309.648,24	309.648,24	8,64 %
2.20			RUA LATERAL ESCOLA - POV. BARAÚNA		1		108.319,20	108.319,20	3,02 %

Total sem BDI	2.903.898,01
Total do BDI	678.780,65
Total Geral	3.582.678,66

Luthiane Talinny C. de Almeida
Analista