



Obra
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E INTERIOR
DO MUNICÍPIO - LOTE 2

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Bahia
SBC - 07/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orcamento Sintetico

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.498,85	2.498,85	0,06 %
2			PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO		1		3.882.353,51	3.882.353,51	99,94 %
2.1			TRAVESSA BAMERINDOS - TRECHO 1 (RODOVIÁRIO)		1		420.760,11	420.760,11	10,83 %
2.2			TRAVESSA BAMERINDOS - TRECHO 2 (RODOVIÁRIO)		1		151.958,39	151.958,39	3,91 %
2.3			RUA BAMERINDOS (RODOVIÁRIO)		1		107.615,02	107.615,02	2,77 %
2.4			RUA MÁRIO BAMBERG (RODOVIÁRIO)		1		95.735,57	95.735,57	2,46 %
2.5			TRAVESSA MACAPÁ (RODOVIÁRIO)		1		89.761,93	89.761,93	2,31 %
2.6			RUA D (LATERAL DA CHESF) (RODOVIÁRIO)		1		614.061,15	614.061,15	15,81 %
2.7			TRAV. DA AVENIDA DOS RODOVIÁRIOS (DERBA)		1		54.155,56	54.155,56	1,39 %
2.8			RUA ÉDILA ZEFERINO (SANTOS DUMONT)		1		108.889,21	108.889,21	2,80 %
2.9			RUA B (ALTO DO CIGANO)		1		80.746,40	80.746,40	2,08 %
2.10			RUA PITANGUY (ALTO DO CIGANO)		1		37.972,07	37.972,07	0,98 %
2.11			RUA GENERAL EUGÊNIO - TRECHO 2 (DIST. DE IGARA)		1		67.948,31	67.948,31	1,75 %
2.12			TRAVESSA LUIZ LÉLIO - TRECHO 1 (DIST. DE IGARA)		1		64.715,63	64.715,63	1,67 %
2.13			TRAVESSA LUIZ LÉLIO - TRECHO 2 (DIST. DE IGARA)		1		49.402,70	49.402,70	1,27 %
2.14			RUA HERCÍNIO ROCHA - TRECHO 1 (DIST. DE IGARA)		1		33.770,14	33.770,14	0,87 %
2.15			RUA HERCÍNIO ROCHA - TRECHO 2 (DIST. DE IGARA)		1		21.735,48	21.735,48	0,56 %
2.16			BECO DA RUA HERCÍNIO ROCHA (DIST. DE IGARA)		1		159.933,18	159.933,18	4,12 %
2.17			RUA ANTÔNIO LOPES (POV. LIMÃOZINHO)		1		156.442,52	156.442,52	4,03 %
2.18			BECO DA RUA NOVA (DIST. DE QUICÉ)		1		18.711,90	18.711,90	0,48 %
2.19			RUA TEREZA FÉLIX (RUA DO CRAS) (DIST. DE QUICÉ)		1		115.315,19	115.315,19	2,97 %
2.20			TRAVESSA ADÉLIA ROMÃO (DIST. DE QUICÉ)		1		57.384,28	57.384,28	1,48 %
2.21			RUA ADÉLIA ROMÃO (DIST. DE QUICÉ)		1		35.231,25	35.231,25	0,91 %
2.22			RUA JAIME FAGUNDES (DIST. DE TIJUAÇU)		1		151.181,62	151.181,62	3,89 %
2.23			RUA PAI INÁCIO (DIST. DE TIJUAÇU)		1		93.791,97	93.791,97	2,41 %
2.24			RUA RONILTON RODRIGUES (DIST. DE TIJUAÇU)		1		154.447,72	154.447,72	3,98 %
2.25			RUA DO FUNDEK - TRECHO 2 (DIST. DE TIJUAÇU)		1		175.479,24	175.479,24	4,52 %
2.26			RUA 2 (DIST. DE TIJUAÇU)		1		190.610,64	190.610,64	4,91 %
2.27			RUA DA CRECHE (DIST. DE TIJUAÇU)		1		84.776,08	84.776,08	2,18 %
2.28			TV. SENHOR DO BONFIM - TRECHO 01 (DIST. DE TIJUAÇU)		1		250.758,09	250.758,09	6,45 %
2.29			TV. SENHOR DO BONFIM - TRECHO 02 (DIST. DE TIJUAÇU)		1		239.062,16	239.062,16	6,15 %

Total sem BDI	3.148.811,24
Total do BDI	736.041,12
Total Geral	3.884.852,36

Luthiane Talinny C. de Almeida
Analista