



Nr RT: Não vinculado!	BDIs aplicados: 25.400000000 - 3.790000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o. 114.47 % (HORA) 71.03 % (MÊS)
Município de Jaraguá do Sul - SC	Data: 16-03-26	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENDIMENTO: 9120 - PROJETO DE EM POSTO DE SAÚDE PPCI UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AROLDO SCHULZ E O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA		
ORSE-12/2025 SINAPI-01/2026 Cotação-03/2026		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 27.232,03				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	PROJETO DE PPCI						9.189,29		
1.1	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - EDIFÍCIOS HOSPITALARES E DE SAÚDE - (PPCIP), COM APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DE SANTA CATARINA (CBMSC), MEMORIAL COM DIMENSIONAMENTOS E DETALHAMENTOS, MEMORIAIS DE CÁLCULOS E DETALHES CONSTRUTIVOS, REDE DE HIDRANTES, CÁLCULO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA, PLANTAS DOS PAVIMENTOS COM DISTRIBUIÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DE COMBATE A INCÊNDIO, HIDRANTES, EXTINTORES, ALARMES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DETALHAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO, PRUMADAS, BARRILETE E DEMAIS ELEMENTOS ORÇAMENTO DETALHADO DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, INDICAÇÃO DAS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES.	M²	1.221,98	6,00	25,40	7,52	9.189,29		14828-ORSE-12/2025
2	LAUDOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO						18.042,74		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - LAUDO DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO	H	17,00	156,54	25,40	196,30	3.337,10		90778-SINAPI-01/2026
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - LAUDO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	H	17,00	156,54	25,40	196,30	3.337,10		90778-SINAPI-01/2026
2.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	H	17,00	156,54	25,40	196,30	3.337,10		90778-SINAPI-01/2026
2.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - LAUDO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL	H	17,00	156,54	25,40	196,30	3.337,10		90778-SINAPI-01/2026
2.5	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA E GERENCIAMENTO DE RISCOS	H	17,00	156,54	25,40	196,30	3.337,10		90778-SINAPI-01/2026
2.6	PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO(PIBI) +ART - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	1.082,33	25,40	1.357,24	1.357,24		SEMSA-0098-I-Cotação-03/2026

Total Geral	27.232,03	
-------------	-----------	--