

F.

Serviço	1.8.3.	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 1 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA REDONDA	UN	48,00	
---------	--------	--	----	-------	--

Sinalização Horizontal e Vertical

--	--	--	--	--

Ipirá/Ba
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TACILA DE SOUSA LOPES
CREA/CAU: 3000094940BA
ART/RRT: BA20261484087


Tacila de Sousa Lopes
Engenheira Civil
CREA: 3000094940BA

Responsável Técnico
Nome: TACILA DE SOUSA
CREA/CAU: 3000094940BA
ART/RRT: BA20261484087

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Rua B - Trecho 01	Rua B - Trecho 02	Rua D	Rua do Cemitério Velho	Rua Eustáquio Ferreira	Rua Pergentino Dutra	Rua Antônio Pires	Travessa Aníl Rabelo	Rua Romeu Magalhães	Rua Valdomiro Lins - Trecho 1	Rua Valdomiro Lins - Trecho 2	Rua José Luiz dos Santos	Rua Pedro Alves	Rua Daniel Ferreira - trecho 1	Avenida 20 de Abril	Rua Castro Alves	Rua Alda Cury	Rua Valdomiro Lins - Trecho 3	Rua Valdomiro Lins - Trecho 4	Rua Valdomiro Lins - Trecho 5	RUA PROJETADA B
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
440.358,95	159.997,26	221.133,24	115.712,83	544.249,40	268.314,27	353.286,08	43.005,50	95.570,58	137.146,72	344.337,69	125.426,69	287.552,99	667.673,46	496.324,12	84.953,05	274.121,25	155.196,83	8.580,26	9.251,24	61.550,21
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50											
2.236,00	820,00	1.120,00																		
2.236,00	820,00	1.120,00																		
664,21	197,00	310,77																		
2.236,00	820,00	1.120,00																		
290,00	106,00	145,00																		
8.700,00	3.180,00	4.350,00																		
22.330,00	8.162,00	11.165,00																		
48,00	15,00	23,00																		
155,23	48,43	73,98																		
2,00	2,00	2,00																		
8,00	4,00	4,00																		
2.236,00	820,00	1.120,00																		
			125,48	763,30	312,24	472,89	62,56	99,61	124,88	241,51	133,61	298,28	698,34	493,52	123,01	301,45	249,75	13,62	13,62	61,41
			1.053,70	5.296,00	2.571,08	3.399,56	291,74	875,22	1.314,11	1.636,95	1.228,82	2.846,17	6.614,61	4.910,17	798,60	2.687,98	1.511,83	84,79	91,69	614,22
			1.053,70	5.296,00	2.571,08	3.399,56	291,74	875,22	1.314,11	1.636,95	1.228,82	2.846,17	6.614,61	4.910,17	798,60	2.687,98	1.511,83	84,79	91,69	614,22
			8,72	43,85	21,29	28,15	2,42	7,25	10,88	13,55	10,17	23,57	54,77	40,66	6,61	22,26	13,52	0,70	0,76	5,09
			52,69	264,80	128,55	169,98	14,59	43,76	65,71	179,38	61,44	142,31	330,73	245,51	39,93	134,40	75,59	4,24	4,58	30,71
			5.374,38	27.009,60	13.112,10	17.337,96	1.488,18	4.463,52	6.702,42	8.348,20	6.266,88	14.515,62	33.734,46	25.042,02	4.072,86	13.708,80	7.710,18	432,48	467,16	3.132,42
			50,19	305,32	124,90	189,16	25,02	39,84	49,95	96,60	53,44	119,31	279,34	197,41	49,20	120,58	99,90	5,45	5,45	24,60
			2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00			

			4,00	4,00	4,00	6,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00			
--	--	--	------	------	------	------	------	------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--

LOPES

Responsável Técnico
Nome: TACILA DE SOUSA LOPES
CREA/CAU: 3000094940BA
ART/RRT: BA20261484087

Responsável Técnico
Nome: TACILA DE SOUSA LOPES
CREA/CAU: 3000094940BA
ART/RRT: BA20261484087


Tacila de Sousa Lopes
Engenheira Civil
CREA: 3000094940BA

I

2,00							
------	--	--	--	--	--	--	--

Responsável Técnico
Nome: TACILA DE SOUSA LOPES
CREA/CAU: 3000094940BA
ART/RRT: BA20261484087


Tacila de Sousa Lopes
Engenheira Civil
CREA: 3000094940BA