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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 602.832,64 754.844,43

1. REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO DE CORAÇÃO DE MARIA - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 LARGURA = 3 M / ALTURA = 2 M 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.1.2.
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor
UN 1,00 INSTALAÇÃO PROVISORIA 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.3.
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
UN 1,00 INSTALAÇÃO PROVISORIA 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.4.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
M2 8,00 

LARGURA = 4 M / ALTURA = 2,0 

M
2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 

1.1.5.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 595,82 PERIMETRO DOS CANTEIROS 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 595,82 

1.1.6.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 113,19 LARGURA DE 40 CM 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 113,19 

1.1.7.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 25,78 

DEMOLIÇÃO DE PISO 

EXISTENTE 
2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 25,78 

1.1.8.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 20,25 

DEMOLIÇÃO DE QUIOSQUE 

EXISTENTE
2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 20,25 

1.1.9. Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T UN 11,00 POSTES EXISTENTES 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 11,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA - 

1.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 378,78 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 3. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇAPAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA 378,78 

1.2.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 591,04 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 3. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇAPAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA 591,04 

1.2.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 1.011,63 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 3. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇAPAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA 1.011,63 

1.2.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 84,48 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 3. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇAPAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA 84,48 

1.3. CANTEIROS E PAISAGISMO - 

1.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 118,06 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 118,06 

1.3.2. TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 33,75 CANTEIROS 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 33,75 

1.3.3.
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO
M2 675,02 CANTEIROS 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 675,02 

1.3.4.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 8,00 ROXA 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 8,00 

1.3.5.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M . AF_07/2024
UN 20,00 AMARELA 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 20,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
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1.3.6.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 30,00 ROSA 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 30,00 

1.3.7.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 142,80 

PINTURA DE PEDRAS DOS 

CANTEIROS
4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 142,80 

1.4. MOBILIÁRIO URBANO - 

1.4.1.

CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADOS DE 

CONCRETO, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR 

CHUMBAMENTO COM CONCRETO, DIMENSOES DA MESA 90 CM X 95 CM, 

DIMENSOES DOS BANCOS 20 CM X 60 CM

UN 4,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 5. MOBILIÁRIO URBANOMOBILIÁRIO URBANO 4,00 

1.4.2.

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 6,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 5. MOBILIÁRIO URBANOMOBILIÁRIO URBANO 6,00 

1.4.3.
CAQUEIRO DE CONCRETO PARA PLANTA, TIPO QUADRADO OU 

REDONDO
UN 10,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 5. MOBILIÁRIO URBANOMOBILIÁRIO URBANO 10,00 

1.4.4.

BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO SEM ENCOSTO, DIMENSOES 115 

CM X 50 CM X 45 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO 

POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO

UN 15,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 5. MOBILIÁRIO URBANOMOBILIÁRIO URBANO 15,00 

1.5. QUIOSQUE - 

1.5.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,05 30 X 30 CM 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 0,05 

1.5.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,02 CHUMBAMENTO 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 0,02 

1.5.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,02 CHUMBAMENTO 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 0,02 

1.5.4. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,03 REATERRO 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 0,03 

1.5.5.

PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO 

QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 

AF_03/2024

M 21,60 ALTURA DE 2,70 M 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 21,60 

1.5.6.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 23,40 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 23,40 

1.5.7.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 23,40 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 23,40 

1.5.8.
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA). AF_07/2019
M 18,00 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 18,00 

1.5.9.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 23,40 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 23,40 

1.6. PERGOLADO - 

1.6.1.

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 

SOBRE SOLO. AF_11/2021

M2 59,36 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 7. PERGOLADO PERGOLADO 59,36 

1.6.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 59,36 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 7. PERGOLADO PERGOLADO 59,36 

1.7. PARQUE INFANTIL - 

1.7.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,00 ALTURA DE 50 CM 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 3,00 
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1.7.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,20 CHUMBAMENTO 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 1,20 

1.7.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,20 CHUMBAMENTO 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 1,20 

1.7.4.

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO 

ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024

M 294,75 ALTURA 2,70 M 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 294,75 

1.7.5.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 61,70 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 61,70 

1.7.6.
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 9,90 ALTURA DE 10 CM 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 9,90 

1.7.7.

GIRA-GIRA PARA PARQUINHO INFANTIL, D = *1,50* M (8 LUGARES), 

METALICO EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTADOS, ASSENTOS EM 

MADEIRA PINTADA, HASTE / BASE PARA CHUMBAMENTO

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 1,00 

1.7.8.

BALANCO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE 

MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE 

REFLORESTAMENTO

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 1,00 

1.7.9.
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 1,00 

1.7.10.
Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 

sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova
UN 1,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 1,00 

1.8. ACADEMIA AO AR LIVRE - 

1.8.1.

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 

1.8.2.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 

1.8.3.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 

1.8.4.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 

1.8.5.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 
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1.8.6.

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 

1.8.7.

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 

1.8.8.

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 2,00 

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

1.9.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 

1.9.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 6,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

1.9.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 6,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

1.9.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,45 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,45 

1.9.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,36 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,36 

1.9.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,36 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,36 

1.9.7.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.9.8.

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA 

ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100 W

UN 16,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,00 

1.9.9.

POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P 02 

LUMINÁRIAS DECORATIVAS, INCLUSIVE REFLETOR 150W LED LINEAR 

BLINDADO A PROVA D'AGUA

UN 16,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,00 

1.9.10.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 2,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.9.11.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, 

QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 50,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 50,00 
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1.9.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 996,50 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 996,50 

1.9.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 816,90 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 816,90 

1.9.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.9.15.
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 

415 V
UN 1,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.9.16.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
M 561,62 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 561,62 

1.9.17.
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
UN 50,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 50,00 

1.9.18. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 100,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00 

1.9.19.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.10. SERVIÇOS FINAIS - 

1.10.1. LIMPEZA GERAL M2 2.739,68 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 11. SERVIÇOS FINAISSERVIÇOS FINAIS 2.739,68 

2. REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO DE NOVA BRASÍLIA - 

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

2.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 LARGURA = 3 M / ALTURA = 2 M 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

2.1.2.
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor
UN 1,00 INSTALAÇÃO PROVISORIA 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

2.1.3.
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
UN 1,00 INSTALAÇÃO PROVISORIA 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

2.1.4.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
M2 8,00 

LARGURA = 4 M / ALTURA = 2,0 

M
2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 

2.1.5.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 457,00 

DEMOLIÇÃO DE GUIAS 

EXISTENTES 
2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 457,00 

2.1.6.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 81,00 REPAROS 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 81,00 

2.1.7. Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T UN 4,00 POSTES EXISTENTES 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES 4,00 

2.2. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA - 

2.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 457,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 3. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇAPAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA 457,00 

2.2.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 946,41 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 3. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇAPAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA 946,41 
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2.2.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 1.789,43 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 3. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇAPAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA 1.789,43 

2.2.4.

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. 

AF_05/2020

M2 56,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 3. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇAPAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA 56,00 

2.2.5.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, 

FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 4,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 3. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇAPAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA 4,00 

2.3. CANTEIROS E PAISAGISMO - LEVANTAMENTO DO AUTOCAD

2.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 281,10 CANTEIROS 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 281,10 

2.3.2. TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 10,26 CANTEIROS 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 10,26 

2.3.3.
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO
M2 103,90 ROXA 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 103,90 

2.3.4.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 6,00 AMARELA 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 6,00 

2.3.5.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M . AF_07/2024
UN 20,00 ROSA 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 20,00 

2.3.6.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 60,00 

PINTURA DE PEDRAS DOS 

CANTEIROS
4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 60,00 

2.4. MOBILIÁRIO URBANO - 

2.4.1.

CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADOS DE 

CONCRETO, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR 

CHUMBAMENTO COM CONCRETO, DIMENSOES DA MESA 90 CM X 95 CM, 

DIMENSOES DOS BANCOS 20 CM X 60 CM

UN 5,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 5. MOBILIÁRIO URBANOMOBILIÁRIO URBANO 5,00 

2.4.2.

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 8,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 5. MOBILIÁRIO URBANOMOBILIÁRIO URBANO 8,00 

2.4.3.

BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO SEM ENCOSTO, DIMENSOES 115 

CM X 50 CM X 45 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO 

POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO

UN 25,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 5. MOBILIÁRIO URBANOMOBILIÁRIO URBANO 25,00 

2.5. QUIOSQUE - 

2.5.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,16 30 X 30 CM 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 0,16 

2.5.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,08 CHUMBAMENTO 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 0,08 

2.5.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,08 CHUMBAMENTO 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 0,08 

2.5.4. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,08 REATERRO 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 0,08 

2.5.5.

PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO 

QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 

AF_03/2024

M 64,80 ALTURA DE 2,70 M 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 64,80 

PMv3.16 6 / 28



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
68795/2025 PREFEITURA MINUCIPAL DE IPIRÁ

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. P
R

A
Ç

A
 D

E
 

C
O

R
A

Ç
Ã

O
 

D
E

 M
A

R
IA

P
R

A
Ç

A
 D

A
 

N
O

V
A

 

B
R

A
S

ÍL
IA

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 602.832,64 754.844,43

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ/BA 991444

2.5.6.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 70,20 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 70,20 

2.5.7.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 70,20 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 70,20 

2.5.8.
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA). AF_07/2019
M 54,00 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 54,00 

2.5.9.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 70,20 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 70,20 

2.6. PERGOLADO - 

2.6.1.

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 

SOBRE SOLO. AF_11/2021

M2 31,06 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 7. PERGOLADO PERGOLADO 31,06 

2.6.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 31,06 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 7. PERGOLADO PERGOLADO 31,06 

2.7. PARQUE INFANTIL - 

2.7.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,20 ALTURA DE 50 CM 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 2,20 

2.7.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,88 CHUMBAMENTO 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 0,88 

2.7.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,88 CHUMBAMENTO 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 0,88 

2.7.4.

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO 

ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024

M 333,75 ALTURA 2,70 M 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 333,75 

2.7.5.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 61,70 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 61,70 

2.7.6.
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 10,50 ALTURA DE 10 CM 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 10,50 

2.7.7.

GIRA-GIRA PARA PARQUINHO INFANTIL, D = *1,50* M (8 LUGARES), 

METALICO EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTADOS, ASSENTOS EM 

MADEIRA PINTADA, HASTE / BASE PARA CHUMBAMENTO

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 1,00 

2.7.8.

BALANCO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE 

MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE 

REFLORESTAMENTO

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 1,00 

2.7.9.
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 1,00 

2.7.10.
Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 

sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova
UN 1,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 1,00 

2.8. ACADEMIA AO AR LIVRE - 

2.8.1.

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 
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2.8.2.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 

2.8.3.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 

2.8.4.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 

2.8.5.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 

2.8.6.

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 2,00 

2.8.7.

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 1,00 

2.8.8.

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 2,00 

2.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

2.9.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 

2.9.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 6,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

2.9.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 6,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

2.9.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,80 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,80 

2.9.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,90 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,90 
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2.9.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,90 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,90 

2.9.7.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

2.9.8.

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA 

ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100 W

UN 11,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

2.9.9.

POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P 02 

LUMINÁRIAS DECORATIVAS, INCLUSIVE REFLETOR 150W LED LINEAR 

BLINDADO A PROVA D'AGUA

UN 21,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21,00 

2.9.10.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 21,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21,00 

2.9.11.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, 

QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 49,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 49,00 

2.9.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 50,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 50,00 

2.9.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.713,75 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.713,75 

2.9.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

2.9.15.
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 

415 V
UN 1,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

2.9.16.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
M 571,25 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 571,25 

2.9.17.
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
UN 25,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25,00 

2.9.18. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 10,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,00 

2.9.19.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

2.10. SERVIÇOS FINAIS - 

2.10.1. LIMPEZA GERAL M2 4.697,93 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 11. SERVIÇOS FINAISSERVIÇOS FINAIS 4.697,93 

3. REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO DO JOÃO VELHO - 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

3.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 LARGURA = 3 M / ALTURA = 2 M 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.2.
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor
UN 1,00 INSTALAÇÃO PROVISORIA 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.3.
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
UN 1,00 INSTALAÇÃO PROVISORIA 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES
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3.1.4.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
M2 8,00 

LARGURA = 4 M / ALTURA = 2,0 

M
2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.5. Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T UN 6,00 POSTES EXISTENTES 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.6.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 95,94 LARGURA 40CM 2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.7.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 76,15 

ÁREA: 1296,22

ALTURA: 6CM 
2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.8.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 48,59 

ESTENSÃO: 539,99

ALTURA: 30CM

LARGURA: 30CM

2. SERVIÇOS PRELIMINARESSERVIÇOS PRELIMINARES

3.2. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA - 

3.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 238,58 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 3. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇAPAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA

3.2.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 816,29 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 3. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇAPAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA

3.2.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 2.660,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 3. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇAPAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA

3.2.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 57,40 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 3. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇAPAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA

3.3. CANTEIROS E PAISAGISMO - 

3.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 381,92 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 

3.3.2. TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 10,09 
ÁREA DA GRAMA X 10CM 

(ALTURA)
4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 

3.3.3.
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO
M2 100,94 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 

3.3.4.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M . AF_07/2024
UN 10,00 CANTEIROS 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 

3.4. MOBILIÁRIO URBANO - 

3.4.1.

CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADOS DE 

CONCRETO, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR 

CHUMBAMENTO COM CONCRETO, DIMENSOES DA MESA 90 CM X 95 CM, 

DIMENSOES DOS BANCOS 20 CM X 60 CM

UN 6,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 5. MOBILIÁRIO URBANOMOBILIÁRIO URBANO

3.4.2.

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 8,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 5. MOBILIÁRIO URBANOMOBILIÁRIO URBANO

3.4.3.
CAQUEIRO DE CONCRETO PARA PLANTA, TIPO QUADRADO OU 

REDONDO
UN 6,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 5. MOBILIÁRIO URBANOMOBILIÁRIO URBANO
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3.4.4.

BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO SEM ENCOSTO, DIMENSOES 115 

CM X 50 CM X 45 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO 

POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO

UN 20,00 LEVANTAMENTO DO AUTOCAD 5. MOBILIÁRIO URBANOMOBILIÁRIO URBANO

3.5. QUIOSQUE - 

3.5.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,10 30 X 30 CM 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 

3.5.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,05 CHUMBAMENTO 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 

3.5.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,05 CHUMBAMENTO 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 

3.5.4. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,05 REATERRO 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 

3.5.5.

PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO 

QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 

AF_03/2024

M 43,20 ALTURA DE 2,70 M 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 

3.5.6.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 46,80 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 

3.5.7.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 46,80 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 

3.5.8.
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA). AF_07/2019
M 36,00 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 

3.5.9.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 46,80 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 6. QUIOSQUE QUIOSQUE 

3.6. PERGOLADO - 

3.6.1.

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 

SOBRE SOLO. AF_11/2021

M2 15,53 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 7. PERGOLADO PERGOLADO 

3.6.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 15,53 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 7. PERGOLADO PERGOLADO 

3.7. CRISTO - 

3.7.1.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 8,34 

ÁREA DO CRISTO 

CIRCUNFERÊNCIA: 3,83

H: 1,20

4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 

3.7.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 

50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 

FISSURAÇÃO. AF_08/2022

M2 8,34 ÁREA DO CRISTO 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 

3.7.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 

APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023

M2 8,34 ÁREA DO CRISTO 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 

3.7.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 3,83 PISO DO CRISTO 4. CANTEIRO E PAISAGISMO CANTEIRO E PAISAGISMO 

3.8. PARQUE INFANTIL - 
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3.8.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,05 ALTURA DE 50 CM 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 

3.8.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,82 CHUMBAMENTO 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 

3.8.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,82 CHUMBAMENTO 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 

3.8.4.

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO 

ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024

M 307,50 ALTURA 2,70 M 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 

3.8.5.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 61,70 ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 

3.8.6.
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 8,44 ALTURA DE 10 CM 8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 

3.8.7.

GIRA-GIRA PARA PARQUINHO INFANTIL, D = *1,50* M (8 LUGARES), 

METALICO EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTADOS, ASSENTOS EM 

MADEIRA PINTADA, HASTE / BASE PARA CHUMBAMENTO

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 

3.8.8.

BALANCO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE 

MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE 

REFLORESTAMENTO

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 

3.8.9.
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 

3.8.10.
Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 

sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova
UN 1,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
8. PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL 

3.9. ACADEMIA AO AR LIVRE - 

3.9.1.

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 

3.9.2.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 

3.9.3.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 

3.9.4.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 

3.9.5.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 
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3.9.6.

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 

3.9.7.

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 

3.9.8.

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
9. ACADEMIA DA SAÚDE ACADEMIA DA SAÚDE 

3.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

3.10.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 6,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 6,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,80 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,90 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,90 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.7.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.8.

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA 

ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100 W

UN 12,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.9.

POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P 02 

LUMINÁRIAS DECORATIVAS, INCLUSIVE REFLETOR 150W LED LINEAR 

BLINDADO A PROVA D'AGUA

UN 18,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.10.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 6,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.11.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, 

QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 35,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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3.10.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 50,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.293,90 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.15.
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 

415 V
UN 1,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.16.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
M 447,96 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.17.
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
UN 30,00 

QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.18. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 30,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.19.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 
QUANTIDADE RETIRADA DO 

AUTOCAD 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICASINSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.11. SERVIÇOS FINAIS - 

3.11.1. LIMPEZA GERAL M2 3.753,17 ÁREA DA PRAÇA 11. SERVIÇOS FINAISSERVIÇOS FINAIS

4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 

4.1. ADMININSTRAÇÃO - 

4.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,30 0,33 

IPIRÁ/BA 

Local Responsável Técnico

Nome: JADE LIMA VIEIRA
segunda-feira, 4 de maio de 2026 CREA/CAU: 3000111616BA
Data ART/RRT: BA20261455881
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO DE CORAÇÃO DE MARIA - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 

1.1.2.
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor
UN 1,00 

1.1.3.
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
UN 1,00 

1.1.4.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
M2 8,00 

1.1.5.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 595,82 

1.1.6.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 113,19 

1.1.7.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 25,78 

1.1.8.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 20,25 

1.1.9. Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T UN 11,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA - 

1.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 378,78 

1.2.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 591,04 

1.2.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 1.011,63 

1.2.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 84,48 

1.3. CANTEIROS E PAISAGISMO - 

1.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 118,06 

1.3.2. TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 33,75 

1.3.3.
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO
M2 675,02 

1.3.4.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 8,00 

1.3.5.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M . AF_07/2024
UN 20,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ/BA 991444
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1.3.6.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 30,00 

1.3.7.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 142,80 

1.4. MOBILIÁRIO URBANO - 

1.4.1.

CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADOS DE 

CONCRETO, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR 

CHUMBAMENTO COM CONCRETO, DIMENSOES DA MESA 90 CM X 95 CM, 

DIMENSOES DOS BANCOS 20 CM X 60 CM

UN 4,00 

1.4.2.

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 6,00 

1.4.3.
CAQUEIRO DE CONCRETO PARA PLANTA, TIPO QUADRADO OU 

REDONDO
UN 10,00 

1.4.4.

BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO SEM ENCOSTO, DIMENSOES 115 

CM X 50 CM X 45 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO 

POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO

UN 15,00 

1.5. QUIOSQUE - 

1.5.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,05 

1.5.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,02 

1.5.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,02 

1.5.4. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,03 

1.5.5.

PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO 

QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 

AF_03/2024

M 21,60 

1.5.6.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 23,40 

1.5.7.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 23,40 

1.5.8.
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA). AF_07/2019
M 18,00 

1.5.9.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 23,40 

1.6. PERGOLADO - 

1.6.1.

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 

SOBRE SOLO. AF_11/2021

M2 59,36 

1.6.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 59,36 

1.7. PARQUE INFANTIL - 

1.7.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,00 
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1.7.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,20 

1.7.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,20 

1.7.4.

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO 

ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024

M 294,75 

1.7.5.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 61,70 

1.7.6.
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 9,90 

1.7.7.

GIRA-GIRA PARA PARQUINHO INFANTIL, D = *1,50* M (8 LUGARES), 

METALICO EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTADOS, ASSENTOS EM 

MADEIRA PINTADA, HASTE / BASE PARA CHUMBAMENTO

UN 1,00 

1.7.8.

BALANCO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE 

MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE 

REFLORESTAMENTO

UN 1,00 

1.7.9.
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00 

1.7.10.
Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 

sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova
UN 1,00 

1.8. ACADEMIA AO AR LIVRE - 

1.8.1.

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.8.2.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.8.3.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.8.4.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.8.5.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
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1.8.6.

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

1.8.7.

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UN 1,00 

1.8.8.

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

1.9.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,00 

1.9.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 6,00 

1.9.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 6,00 

1.9.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,45 

1.9.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,36 

1.9.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,36 

1.9.7.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,00 

1.9.8.

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA 

ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100 W

UN 16,00 

1.9.9.

POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P 02 

LUMINÁRIAS DECORATIVAS, INCLUSIVE REFLETOR 150W LED LINEAR 

BLINDADO A PROVA D'AGUA

UN 16,00 

1.9.10.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 2,00 

1.9.11.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, 

QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 50,00 
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1.9.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 996,50 

1.9.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 816,90 

1.9.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 

1.9.15.
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 

415 V
UN 1,00 

1.9.16.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
M 561,62 

1.9.17.
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
UN 50,00 

1.9.18. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 100,00 

1.9.19.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 

1.10. SERVIÇOS FINAIS - 

1.10.1. LIMPEZA GERAL M2 2.739,68 

2. REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO DE NOVA BRASÍLIA - 

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

2.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 

2.1.2.
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor
UN 1,00 

2.1.3.
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
UN 1,00 

2.1.4.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
M2 8,00 

2.1.5.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 457,00 

2.1.6.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 81,00 

2.1.7. Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T UN 4,00 

2.2. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA - 

2.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 457,00 

2.2.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 946,41 
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2.2.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 1.789,43 

2.2.4.

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. 

AF_05/2020

M2 56,00 

2.2.5.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, 

FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 4,00 

2.3. CANTEIROS E PAISAGISMO - 

2.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 281,10 

2.3.2. TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 10,26 

2.3.3.
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO
M2 103,90 

2.3.4.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN 6,00 

2.3.5.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M . AF_07/2024
UN 20,00 

2.3.6.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 60,00 

2.4. MOBILIÁRIO URBANO - 

2.4.1.

CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADOS DE 

CONCRETO, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR 

CHUMBAMENTO COM CONCRETO, DIMENSOES DA MESA 90 CM X 95 CM, 

DIMENSOES DOS BANCOS 20 CM X 60 CM

UN 5,00 

2.4.2.

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 8,00 

2.4.3.

BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO SEM ENCOSTO, DIMENSOES 115 

CM X 50 CM X 45 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO 

POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO

UN 25,00 

2.5. QUIOSQUE - 

2.5.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,16 

2.5.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,08 

2.5.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,08 

2.5.4. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,08 

2.5.5.

PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO 

QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 

AF_03/2024

M 64,80 
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2.5.6.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 70,20 

2.5.7.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 70,20 

2.5.8.
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA). AF_07/2019
M 54,00 

2.5.9.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 70,20 

2.6. PERGOLADO - 

2.6.1.

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 

SOBRE SOLO. AF_11/2021

M2 31,06 

2.6.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 31,06 

2.7. PARQUE INFANTIL - 

2.7.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,20 

2.7.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,88 

2.7.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,88 

2.7.4.

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO 

ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024

M 333,75 

2.7.5.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 61,70 

2.7.6.
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 10,50 

2.7.7.

GIRA-GIRA PARA PARQUINHO INFANTIL, D = *1,50* M (8 LUGARES), 

METALICO EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTADOS, ASSENTOS EM 

MADEIRA PINTADA, HASTE / BASE PARA CHUMBAMENTO

UN 1,00 

2.7.8.

BALANCO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE 

MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE 

REFLORESTAMENTO

UN 1,00 

2.7.9.
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00 

2.7.10.
Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 

sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova
UN 1,00 

2.8. ACADEMIA AO AR LIVRE - 

2.8.1.

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
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2.8.2.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

2.8.3.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

2.8.4.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

2.8.5.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

2.8.6.

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 

2.8.7.

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UN 1,00 

2.8.8.

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 

2.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

2.9.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,00 

2.9.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 6,00 

2.9.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 6,00 

2.9.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,80 

2.9.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,90 
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2.9.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,90 

2.9.7.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,00 

2.9.8.

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA 

ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100 W

UN 11,00 

2.9.9.

POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P 02 

LUMINÁRIAS DECORATIVAS, INCLUSIVE REFLETOR 150W LED LINEAR 

BLINDADO A PROVA D'AGUA

UN 21,00 

2.9.10.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 21,00 

2.9.11.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, 

QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 49,00 

2.9.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 50,00 

2.9.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.713,75 

2.9.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 

2.9.15.
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 

415 V
UN 1,00 

2.9.16.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
M 571,25 

2.9.17.
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
UN 25,00 

2.9.18. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 10,00 

2.9.19.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 

2.10. SERVIÇOS FINAIS - 

2.10.1. LIMPEZA GERAL M2 4.697,93 

3. REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO DO JOÃO VELHO - 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

3.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 

3.1.2.
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor
UN 1,00 

3.1.3.
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
UN 1,00 
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3.1.4.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
M2 8,00 

3.1.5. Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T UN 6,00 

3.1.6.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 95,94 

3.1.7.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 76,15 

3.1.8.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 48,59 

3.2. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA - 

3.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 238,58 

3.2.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 816,29 

3.2.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 2.660,00 

3.2.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 57,40 

3.3. CANTEIROS E PAISAGISMO - 

3.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 381,92 

3.3.2. TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 10,09 

3.3.3.
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO
M2 100,94 

3.3.4.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M . AF_07/2024
UN 10,00 

3.4. MOBILIÁRIO URBANO - 

3.4.1.

CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADOS DE 

CONCRETO, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR 

CHUMBAMENTO COM CONCRETO, DIMENSOES DA MESA 90 CM X 95 CM, 

DIMENSOES DOS BANCOS 20 CM X 60 CM

UN 6,00 

3.4.2.

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 8,00 

3.4.3.
CAQUEIRO DE CONCRETO PARA PLANTA, TIPO QUADRADO OU 

REDONDO
UN 6,00 
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3.4.4.

BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO SEM ENCOSTO, DIMENSOES 115 

CM X 50 CM X 45 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO 

POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO

UN 20,00 

3.5. QUIOSQUE - 

3.5.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,10 

3.5.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,05 

3.5.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,05 

3.5.4. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,05 

3.5.5.

PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO 

QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 

AF_03/2024

M 43,20 

3.5.6.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 46,80 

3.5.7.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 46,80 

3.5.8.
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA). AF_07/2019
M 36,00 

3.5.9.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 46,80 

3.6. PERGOLADO - 

3.6.1.

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 

SOBRE SOLO. AF_11/2021

M2 15,53 

3.6.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 15,53 

3.7. CRISTO - 

3.7.1.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 8,34 

3.7.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 

50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 

FISSURAÇÃO. AF_08/2022

M2 8,34 

3.7.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 

APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023

M2 8,34 

3.7.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 3,83 

3.8. PARQUE INFANTIL - 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ/BA 991444

3.8.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,05 

3.8.2.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,82 

3.8.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,82 

3.8.4.

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO 

ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024

M 307,50 

3.8.5.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 61,70 

3.8.6.
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 8,44 

3.8.7.

GIRA-GIRA PARA PARQUINHO INFANTIL, D = *1,50* M (8 LUGARES), 

METALICO EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTADOS, ASSENTOS EM 

MADEIRA PINTADA, HASTE / BASE PARA CHUMBAMENTO

UN 1,00 

3.8.8.

BALANCO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA DE 

MADEIRA TRATADA, PRODUZIDO COM TORAS DE EUCALIPTO DE 

REFLORESTAMENTO

UN 1,00 

3.8.9.
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00 

3.8.10.
Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 

sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova
UN 1,00 

3.9. ACADEMIA AO AR LIVRE - 

3.9.1.

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

3.9.2.

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

3.9.3.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

3.9.4.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 

3.9.5.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ/BA 991444

3.9.6.

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 

3.9.7.

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UN 1,00 

3.9.8.

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 

3.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

3.10.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,00 

3.10.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 6,00 

3.10.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 6,00 

3.10.4. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,80 

3.10.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,90 

3.10.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,90 

3.10.7.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,00 

3.10.8.

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA 

ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 100 W

UN 12,00 

3.10.9.

POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P 02 

LUMINÁRIAS DECORATIVAS, INCLUSIVE REFLETOR 150W LED LINEAR 

BLINDADO A PROVA D'AGUA

UN 18,00 

3.10.10.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 6,00 

3.10.11.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, 

QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 35,00 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ/BA 991444

3.10.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 50,00 

3.10.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.293,90 

3.10.14.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 

3.10.15.
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 

415 V
UN 1,00 

3.10.16.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
M 447,96 

3.10.17.
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO
UN 30,00 

3.10.18. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 30,00 

3.10.19.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 

3.11. SERVIÇOS FINAIS - 

3.11.1. LIMPEZA GERAL M2 3.753,17 

4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 

4.1. ADMININSTRAÇÃO - 

4.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 

IPIRÁ/BA 

Local

segunda-feira, 4 de maio de 2026

Data
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Responsável Técnico

Nome: JADE LIMA VIEIRA

CREA/CAU: 3000111616BA

ART/RRT: BA20261455881
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